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Nota van Inlichtingen

Tot en met 12 september 2024 was het mogelijk om nadere inlichtingen te krijgen over het  bestek 'Cyclisch 

onderhoud verhardingen'

Deze nota van inlichtingen geeft een overzicht van de gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden.

Eventuele consequenties voor de besteksposten zijn verwerkt in deel 2.2 van deze nota.

VRAAG:

Bestek deel 2.1, par. 12 MKI-waarde

In lid 1 staat een kolom met asfaltmengsels met de bijbehorende waarde. Voor de BIN en Base is alleen een 

mengsel 50% PR genoemd.

Hoe gaat u om bij kleine hoeveelheden waar geen mengsels met PR gemaakt kan worden. Te denken is aan 

kleine “bakken” van <20m2

ANTWOORD:

MKI zal alleen van toepassing zijn bij oppervlakken groter of gelijk dan 100 m2

VRAAG:

Bestek deel 2.1, par. 12 MKI-waarde

In de 2e alinea dat de MKI-scope gelden voor de levenscyclusfasen A1-D.

Kunt u aangeven met welke transportafstand er gerekend moet worden bij de berekening van de MKI-waarde en 

keuze van asfaltsoort voor de prijsbepaling van de aanbieding.

Nu is het niet te bepalen waar, welk mengsel wordt aangebracht.

ANTWOORD:

Te rekenen met een vervoersafstand van 50 km van asfaltproductie tot plaats van verwerking.

VRAAG:

Bestek deel 2.1, par. 13 Warm mix asfalt

Voor gangbare asfaltmengsels (AC base/bin AC Surf en SMA) zijn er al warm mix asfaltmengsels beschikbaar en 

is de prijs hiervan ook bekend. Voor de speciale mengsels zoals 8G+ is dit er nog niet. Hiervan kunnen wij dan ook 

geen prijs bepalen.

Het is ons inziens niet reëel om alle eenheidsprijzen te baseren op warm mix asfalt.

Verzoek om de tekst aan te passen en alleen van onderstaande mengsels de prijs te baseren op warm mix asfalt.

- AC16 base/ bind

- AC22 base/ bind

- AC11 Surf

- SMA 11B

ANTWOORD:

De eenheidsprijzen voor de aan te brengen asfaltmengsels dienen voor dit contract gebaseerd te zijn op warm 

mix asfaltmengsels. Speciale mengsels (bijv. SMA 8G+) zijn hiervan uitgezonderd wanneer op moment van 

inschrijving hiervan geen beschikbare prijzen bekend zijn.

VRAAG:

Bestek deel 2.2, bestekspost 112010 en 112020

Diverse inzamelaars accepteren geen onderzoeken meer o.b.v. DLC. Graag een GCMS of HPLC voorschrijven.

ANTWOORD:

Opdrachtgever volgt hierin de CROW publicatie 210. 

VRAAG:

Bestek deel 2.2, bestekspost 136020

Is deze post een dubbeling met post 136010?

De omschrijving in beide posten is gelijk.

ANTWOORD:

Bestekspost 136020 betreft een hoeveelheid per vak van >200 m2

Een vervangende bestekspost is toegevoegd aan deze nota.



VRAAG:

Bestek deel 2.2, bestekspost 170010

De acceptatietarieven voor teervrije frees deklaag, frees tussenlaag en brokken verschillen sterk van elkaar.

Verzoek om post 170010 te vervangen voor 3 nieuwe posten voor de acceptatie van frees deklaag, frees 

onder-/tussenlaag, brokken.

ANTWOORD:

i.v.m. de diversiteit van de aanwezige mengsels binnen de povincie is het niet praktisch om hier verschillende 

posten voor op te nemen. De vemelde posten zijn hierin een compromis.

VRAAG:

Bestek deel 2.2, bestekspost 340010, 340020, 340030 en 340040

Wij missen de hoeveelheid ter inlichtingen bij deficode 1-9

ANTWOORD:

De aannemer dient hier zelf een inschatting van te maken. Uitgangspunt is dat de gestelde aanvangsstroefheid  

gehaald dient te worden. Dit is niet te koppelen aan een voorafgestelde hoeveelheid

VRAAG:

Bestek deel 2.2, bestekspost 401010 en 401020

Klopt de hoeveelheid van ca. 1 ltr/m2 wel?

Moet dit niet 0,5 ltr/m2 zijn?

ANTWOORD:

Klopt, de hoeveelheid moet 0,5 ltr/m2 zijn.

Vervangende besteksposten zijn toegevoegd aan deze nota.

VRAAG:

Bestek deel 2.2, bestekspost 401030 en 401040

Het genoemde materiaal B-stone 0/2 is dit wel de juiste afmeting voor het genoemde product?

ANTWOORD:

Ja, uitgangspunt blijft B-stone 0/2

VRAAG:

Bestek deel 2.2, bestekspost 471013 en 471023

De leverantie van Rephalt onderbreekt in beide posten.

ANTWOORD:

Vervangende besteksposten zijn toegevoegd aan deze nota.

VRAAG:

Bestek deel 2.2, bestekspost 811110 en 811210

Met hoeveel pijlborden en met hoeveel tekstborden moet er gerekend worden?

Betreft het 1 locatie welke 5 dagen duurt of is het 5 locaties met een duur van 1 dag?

ANTWOORD:

Verrekening vindt plaats per locatie per dag. 

Uitgangspunt: 15 tekst borden en 10 pijlborden per locatie.

Vervangende besteksposten zijn toegevoegd aan deze nota.

VRAAG:

Bestek deel 2.2, bestekspost 817310, 817320 en 817330

Wat is de periode van instandhouden van deze rijplaten?

De huurprijs van rijplaten is namelijk een groot bestanddeel van de eenheidsprijs. Zonder een indicatie is het niet  

mogelijk een eenduidende prijs te maken. 

ANTWOORD:

De periode van instandhouden van de rijplaten is per dag.



Vervangende besteksposten zijn toegevoegd aan deze nota.

VRAAG:

Bestek deel 2.2, bestekspost 850010 t/m 850040

In de besteksposten 850010 t/m 850040 wordt aangegeven dat de stroefheid na 8 – 12 weken na het aanbrengen 

van de deklaag moet worden gemeten. Volgens art. 81.24.03 lid 03 dient dit voor openstelling van het verkeer te  

worden uitgevoerd. De aannemer heeft geen invloed op de hoeveelheid verkeer dat in de periode van 

openstelling voor het verkeer tot het meetmoment na 8 – 12 weken. De hoeveelheid verkeer is van invloed op de 

stroefheid na een bepaalde periode. Doordat de opdrachtnemer hier gene invloed op heeft kan deze niet  

garanderen of aan de eisen in art. 81.24.09 van deel 3 van het bestek wordt voldaan. Als de opdrachtgever de  

stroefheid wenst te controleren kan deze zich dan conformeren aan de standaard RAW 2020?

ANTWOORD:

Het is inderdaad correct geconstateerd dat dit afwijkt van de standaard RAW 2020. De Standaard voorziet niet in 

stroefheidseisen na openstelling. De reden dat er na 8 weken wordt gemeten is dat als voor openstelling de 

stroefheid wordt gemeten deze vrijwel altijd voldoet omdat de deklaag is afgestrooid en nog niet is bereden. In 

de eerste dagen na openstelling wordt het strooisel eraf gereden en zal de stroefheid afnemen totdat het  

bitumenfimpje aan het oppervlak is afgereden. Dit is het geval na circa 8 weken. Dan wordt dus de ‘werkelijke’ 

stroefheid van de deklaag gemeten. Om deze reden heeft de provincie de eisen na openstelling gelijk gesteld aan 

artikel 81.22.11 van de standaard RAW 2020. 

VRAAG:

Bestek deel 2.2, bestekspost 896010

In deze post vraagt u de kosten op te nemen voor de aanvraag van de in paragraaf 01.10.01 genoemde 

vergunningen.

Wij vragen deze post te laten vervallen en per gevraagde vergunning een nieuwe post toe te voegen.

Tevens vragen wij een indicatie om hoeveel locaties per vergunning de aanvraag gedaan moet worden.

Op dit moment is het niet in te schatten voor hoeveel locaties hoeveel vergunningen er aangevraagd moet 

worden zodat er geen eenduidige prijs te maken is.

Het gevolg hiervan is dat door deze vraagstelling er geen kosten homogene prijsbepaling gemaakt kan worden 

zoals de CROW voorschrijft.

ANTWOORD:

Bestekspost 896010 komt te vervallen. Daarvoor zijn nieuwe besteksposten 896020 t/m 896070 toegevoegd aan  

deze nota.

VRAAG:

Bestek deel 3, par. 01.01.01 lid 04

U stelt de aannemersvergoeding bij bestekswijzigingen vast op 12%.

Onze algemene kosten betreffen 10%, de uitvoeringskosten bedragen 6%. De vastgestelde 12% is daarvoor niet  

toereikend en geeft ons geen enkele mogelijk om risico’s op te vangen en zeker niet om nog een boterham te 

verdienen.

Wij verzoek u de aannemersvergoeding aan te passen naar 20%.

ANTWOORD:

Opdrachtgever gaat hier niet in mee en de percentages conform “deel 3, par 01.01.01, lid 04” worden dan ook niet  

gewijzigd. 

VRAAG:

Bestek deel 3, par. 01.01.01 lid 04

In lid 4 stelt u dat bij bestekwijzigingen er met een vast tarief van 12% gerekend moet worden. Dit is voor 

algemene kosten, uitvoeringskosten en winst en risico.

Wij vragen u dit percentage te verhogen tot 16,5%.

Dit i.v.m. de grote administratieve druk die bij de uitvoering van een dergelijk gepaard gaat. Daarbij komt als met 

voor de uitvoering ca. 5% nodig heeft er maar 5% overblijft voor algemene kosten (normaal 7,5%) en winst en 

risico (normaal 5%)

ANTWOORD:

Opdrachtgever gaat hier niet in mee en de percentages conform “deel 3, par 01.01.01, lid 04” worden dan ook niet  

gewijzigd. 



VRAAG:

Bestek deel 3, par. 01.04.01 lid 01

U stelt in dit bestek dat er geen risicoregeling van toepassing is.

Wij vragen u wel een risicoregeling van toepassing te verklaren i.v.m. de looptijd van het contract en de 

mogelijke verlenging hiervan.

Zoals bijvoorbeeld dat de prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau 

voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond- weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100)

voor deelgebied 4211b Gesloten verharding.

ANTWOORD:

De prijzen per eenheid zullen worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek 

vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond- weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100) voor deelgebied 42/43 

Grond-, weg- en waterbouw.

In deel 3, par. 01.21.10 is een aangepaste bestekstekst toegevoegd aan deze nota.

VRAAG:

Bestek deel 3, par. 01.12.07

Voorkomen over belading, waarom wijkt u af van de landelijke wet- en regelgeving ten aanzien van over 

belading?

ANTWOORD:

De Provincie Overijssel conformeert zich hiermee aan het in 2017 afgesloten convenant gemeenten, 

waterschappen, brancheverenigingen en de provincie Overijssel om collectief in actie te komen tegen schade en 

gevaren van overbelading van voertuigen en overbelasting van wegen in Overijssel. Zie ook; 

https://www.overijssel.nl/onderwerpen/verkeer-en-vervoer/overbelading-wegen-en-kanalen

VRAAG:

Bestek deel 3, par. 01.26.10 lid 01

Hoe wordt de toeslag van 25% verrekend?

Gaat deze over de eenheidsprijzen?

ANTWOORD:

De toeslag van 25% wordt verrekend over de uiteindelijke in de nacht gemaakte omzet, inclusief kortingen en 

staartkosten. Ter verduidelijking is een aangepaste bestekstekst toegevoegd aan deze nota.  

VRAAG:

Bestek deel 3, par. 56.06.01 lid 02

Er wordt verwezen naar lid 01 welke ontbreekt.

Graag lid 01 toevoegen.

ANTWOORD:

Waarschijnlijk wordt hier par. 51.06.01 bedoeld.

Hierbij wordt verwezen naar par. 51.06.01 lid 01 van de Standaard.

Ter verduidelijking is een aangepaste bestekstekst toegevoegd aan deze nota.  

VRAAG:

Bestek deel 3, par. 81.22.14 lid 13 

Het aanbrengen van deklagen in zgn. “bakken” is zeer ongebruikelijk met behulp van een voorlader. Zeker bij  

kleine hoeveelheden. Graag zien wij dit artikel aangepast dat dit alleen van toepassing is voor werkvakken >  

1000m2

ANTWOORD:

Waarschijnlijk wordt hier par. 81.22.06 lid 13 bedoeld.

SMA-NL 8G+ deklagen in werkvakken met een oppervlak groter of gelijk dan 1.000 m2, dienen aangebracht te  

worden met behulp van een voorlader. Een vervangende bestekstekst is toegevoegd aan deze nota.

VRAAG:

Bestek deel 3, par. 81.22.14 lid 10 en 81.22.18



Deze dubbele eisen en dus ook de beide kortingen volgens de art. 81.24.07 en 81.27.07 lid 06 van deel 3 van het  

bestek kunnen volgens de standaard RAW niet aan asfaltmengsels worden gesteld. De ontwerper van SMA-NL 

8G+, de Provincie Gelderland, stelt deze dubbele eisen inmiddels ook niet meer in hun contracten. Zij stellen  

alleen nog eisen aan de korrelverdeling, bindmiddelgehalte en holle ruimte. Zou de OG dit ook zo op kunnen 

nemen in het bestek?

ANTWOORD:

Deze eis zal worden aangepast. Er zal alleen een eis gelden voor de korrelverdeling, bindmiddelgehalte en holle  

ruimte. Bij een te grote afwijking (> 13,0/< 5,5) in holle ruimte is echter wel de eis toegevoegd dat de deklaag 

vervangen dient te worden.

Voor par. 81.24.07 lid 11 is een vervangende tabel toegevoegd aan deze nota.

In par. 81.27.07 komen lid 06 en 07 te vervallen.

VRAAG:

Bestek deel 3, par. 81.22.14 lid 13

Het aanbrengen van deklagen in zgn. “bakken” is zeer ongebruikelijk met behulp van een voorlader. Zeker bij  

kleine hoeveelheden. 

Graag zien wij dit artikel aangepast dat dit alleen van toepassing is voor werkvakken > 1000m2

ANTWOORD:

Waarschijnlijk wordt hier par. 81.22.06 lid 13 bedoeld.

SMA-NL 8G+ deklagen in werkvakken met een oppervlak groter of gelijk dan 1.000 m2, dienen aangebracht te  

worden met behulp van een voorlader

Een vervangende bestekstekst is toegevoegd aan deze nota.

VRAAG:

Bestek deel 3, par. 81.22.15 lid 06 en 10

Opdrachtgever vraagt 2 verschillende bindmiddelgehalte’s. Dit kan maar één zijn en dit is daarbij ook niet in 

overeenstemming met de standaard RAW 2020. Kan de opdrachtgever lid 10 laten vervallen? Dan is het ook in 

overeenstemming met de standaard RAW 2020 die de opdrachtgever van toepassing verklaard op dit bestek.

ANTWOORD:

Lid 06 - De tekst 'De afwijking voor het gemiddelde oplosbaar bindmiddelgehalte (proef 65.0) mag niet meer 

bedragen dan de in tabel 81.2.6 aangegeven waarden voor steenmastiekasfalt' komt te vervallen.  

Een vervangende bestekstekst is toegevoegd aan deze nota

Lid 10 komt te vervallen

VRAAG:

Bestek deel 3, par. 81.22.18 lid 02

Opdrachtgever stelt dat de aan te brengen SMA-NL 8G+ een geluidsreductie moet bezitten die overeenkomt met  

het Cwegdek en voldoet aan de minimale wettelijke geluidsreductie of gelijkwaardig is aan het te vervangen  

geluidreducerende deklaag. De aannemer weet niet of er een probleem is met geluidsbelasting aan woningen en  

of er al eens een geluidreducerende deklaag in het werk is toegepast en hoeveel geluidsreductie deze had. Het  

vaststellen of er met de gevraagde SMA-NL 8G+ in het bestek wordt voldaan aan de geluidsnormen voor dit 

wegvak is een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Kan de opdrachtgever dit aanpassen in het bestek?

ANTWOORD:

Terechte vraag. Het mengsel wordt voorgeschreven en hier zit al Cwegdek op. Artikel 81.22.18 komt in zijn geheel  

te vervallen.

VRAAG:

Bestek deel 3, par. 81.22.18 lid 03 en 04

Opdrachtgever vraagt om gegevens omtrent de SMA-NL 8G+. Het mengsel is ontworpen door de Provincie 

Gelderland en ook door hen voorzien van C-wegdek e.d. De samenstelling e.d. in dit bestek is door de OG 

overgenomen van de Provincie Gelderland. Uit geluidsmetingen van de Provincie Gelderland en 

boorkernonderzoek blijkt dat de eisen aan het geluid en de samenstelling en holle ruimte niet altijd te kloppen.  

Om die reden hanteert de Provincie Gelderland niet meer de eisen aan het geluid maar alleen aan de holle ruimte.  

Kan de opdrachtgever dit aanpassen in het bestek.

ANTWOORD:

Artikel 81.22.18 komt in zijn geheel te vervallen 



VRAAG:

Bestek deel 3, par. 81.24.01 lid 02

Opdrachtgever geeft aan dat de aannemer rekening dient te houden voorafgaand aan het aanbrengen van een  

volgende laag met een toetsmoment door een onafhankelijke partij. Kan de opdrachtgever dit verduidelijken?  

Betekend dit dat het aanbrengen van een volgende laag asfalt pas kan worden aangebracht na aanlevering van  

de bedrijfscontrole van de aannemer en toetsing door de onafhankelijke partij en door de opdrachtgever?

ANTWOORD:

De opdrachtgever maakt gebruik van een externe partij voor het specialistisch toezicht. Deze toetsen de 

kwaliteitscontrole van de aannemer (verificatie) en voeren in beginsel geen eigen onderzoek/boringen uit.  

Aannemer mag ervan uit gaan dat het specialistisch toezicht geen invloed heeft op de planning. De productie- en 

kwaliteitscontrole vanuit de aannemer is hierin leidend. 

VRAAG:

Bestek deel 3, par. 81.24.01 lid 04

Opdrachtgever stelt dat als er grote verschillen worden geconstateerd tussen de resultaten van de 

bedrijfscontrole en het verificatieonderzoek dat het verificatieonderzoek zal worden uitgebreid en dat de  

resultaten daarvan maatgevend zijn. Dit is niet de juiste manier. Bij verificatie wordt er alleen naar de onderlinge  

verschillen in de resultaten van de bedrijfscontrole en de verificatie gekeken. Deze zouden binnen een bepaalde  

tolerantie moeten liggen maar dienen niet als vaststelling van een tekortkoming. Als uit de bedrijfscontrole blijkt  

dat niet wordt voldaan aan de eis dan dient de opdrachtnemer dit te bespreken met de opdrachtgever en met 

een voorstel komen. Als de opdrachtgever om bv. afwijkingen uit het verificatieonderzoek wil laten onderzoeken  

dan moet dit volgens art. 81.24.04 van de standaard RAW worden uitgevoerd.

ANTWOORD:

In aanvulling op het gestelde in artikel 81.24.01 lid 04 zal de opdrachtgever een verificatieonderzoek laten  

uitvoeren door een RvA geaccrediteerde partij. Bij structureel te grote verschillen tussen bedrijfscontrole en 

verificatieonderzoek, zal dit onderzoek worden uitgebreid met het onderzoek volgens art. 81.24.04. en deze  

resultaten zijn maatgevend.

Een vervangende bestekstekst is toegevoegd aan deze nota

VRAAG:

Bestek deel 3, par. 81.24.01 lid 05

Hierin staat een tabel met verificatietoleranties die volgens ons niet paritair is vastgesteld. De opdrachtnemers zijn  

niet betrokken geweest bij de vaststelling van de toleranties in deze tabel. Wij als opdrachtnemer denken dat  

sommige toleranties niet in overeenstemming zijn met de werkelijke spreiding die in meetresultaten zit in 

boorkernen van asfalt dat is aangebracht op wegen. Graag zouden wij zien dat de opdrachtgever een tabel zou 

hanteren die paritair is vastgesteld met alle betrokken partijen bij asfaltwerken volgens hoofdstuk 81.2 van de  

standaard RAW.

ANTWOORD:

De opdrachtgever hoeft zich niet te verantwoorden hoe de toleranties tot stand zijn gekomen. De gedachtegang 

achter deze werkwijze zal wel worden toegelicht: De opdrachtgever heeft ervoor gekozen om op basis van de 

uitgevoerde bedrijfscontrole een uitspraak te doen over de gestelde kwaliteit. Dit kan echter alleen als de  

bedrijfscontrole op de juiste manier wordt uitgevoerd. Daarom wordt de bedrijfscontrole geverifieerd en getoetst  

met de opgestelde tolerantietabel.

VRAAG:

Bestek deel 3, par. 81.27.09 lid 03

Opdrachtgever geeft aan dat de meet- en berekeningsmethode na 2 jaar moet worden uitgevoerd conform de 

meest recente “Reken- en meetvoorschrift geluid”. Kunt u dit wijzigen in gelijk als op het moment van 

aanbesteden?

ANTWOORD:

De meet- en berekeningsmethode moet worden uitgevoerd conform het "Reken- en meetvoorschrift geluid" 

zoals deze geldt op het moment van aanbesteding 

Een vervangende bestekstekst is toegevoegd aan deze nota



VRAAG:

Bijlage 19 - Rekenblad Bonusregeling Emissiereducerend werken

Hoe vaak mag het rekenblad ingevuld worden?

Is dit per deelopdracht, of per contractjaar?

ANTWOORD:

De bonusregeling Emissiereducerend werken is op dit contract niet van toepassing.

Bijlage 19 komt daarom te vervallen.

WIJZIGINGEN VANUIT DE OPDRACHTGEVER:

Naast bovengenoemde vragen heeft de opdrachtgever ook diverse wijzigingen doorgevoerd.

Hiervoor zijn ook aangepaste besteksposten toegevoegd aan deze nota.

Bijlagen bij de nota van inlichtingen

De volgende bijlagen zijn bij deze nota toegevoegd en dienen ter vervanging van de originele bestanden:

Bijlage 01 - Gewijzigde inschrijvingsstaat met RSX-bestand

Wijzigingen en toevoegingen

De volgende paragrafen, besteksposten en bepalingen geheel vervangen of toevoegen aan het bestek.

Daar waar een paragraaf, bestekspost of bepaling vervalt wordt dit specifiek aangegeven.
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Bestek WK-2024-15  NOTA VAN INLICHTINGEN

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

3. Lid 03 vervangen

Uiterste datum van indienen van de concept deelopdracht binnen 4 weken na het gezamenlijke bezoek voor 

het opstellen van een deelopdracht. Na start van de uitvoering dienen de werkzaamheden in 1 aansluitende  

fase te worden uitgevoerd. Oplevering vindt pas plaats na goedkeuring opleverdossier.  

06 Onderhoudstermijn

08 Deelopdrachten

3. Lid 03 vervangen

De door de aannemer te maken kosten voor de werkzaamheden betreffende de deelopdracht, als 

omschreven in deze paragraaf 1.08, dienen opgenomen te worden in de desbetreffende besteksposten in  

deel 2.2 (hfdst. 890) van deze overeenkomst.

De door de aannemer te maken kosten voor de benodigde verkeersmaatregelen, als omschreven in deze 

paragraaf 1.08, dienen opgenomen te worden in de desbetreffende besteksposten in deel 2.2 (hfdst. 80) van  

deze overeenkomst.

12 Better Performance

De tekst "Na oplevering van de opdracht beoordeeld de opdrachtgever ....." vervangen door "Eenmaal per 

contractjaar beoordeelt de opdrachtgever ....."

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op 'present performance' 

om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en  

weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'better performance' van de 

opdrachtnemer te komen. Eenmaal per contractjaar beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en 

samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverde beoordelingsformulier. Dit  

formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke 

gebruik maken van 'better performance‘. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen  

bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand.

Zie voor meer informatie (o.a. de volledige handreiking en handleiding) https://www.crow.nl/better-performance
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2.   B e s c h r i j v i n g

2.1  Algemene gegevens
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01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

04 Bijlagen

De volgende bijlagen zijn bij deze nota komen te vervallen:

• Bijlage 19 : Rekenblad Bonusregeling Emissiereducerend werken
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2.2  Nadere beschrijving
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BESTEKS-

POST-
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HOOFD-
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DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

136020 De tekst "Hoeveelheid per vlak: <200 m2" wijzigen naar 

. . . . . "Hoeveelheid per vlak: >200 m2"

. . . . .

136020 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 250,00 F

. . . . . Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding

. . . . . Hoeveelheid per vlak: >200 m2

. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:

. . . . . Beoordelen op basis van het uitgevoerde asfaltonderzoek 

. . . . . binnen dit bestek of verstrekte gegevens.

. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:

. . . . . Volgens het uitgevoerde asfaltonderzoek binnen dit bestek 

. . . . . of verstrekte gegevens.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.6. . . . Dikte gemiddeld 0,30 m 

. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . .1 . . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50

. . . . .  x 0,50 m

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens  

. . . . . bestekspostnr(s): 171010

. . . . .

330110 De tekst "Deklagen dienen aangebracht te worden met 

. . . . . behulp van een voorlader" verwijderen

. . . . .

330110 812199 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. m2 500,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen deklaag op de hoofdrijbaan.

. . . . . Hoeveelheid per werkvak: <50 m2 

. . . . . Deklagen naadloos aanbrengen conform het gestelde in 

. . . . . paragraaf 81.22.06 van deel 3 van dit bestek.

. . . . . Asfalt: SMA - NL 8B ton 37,50 L

. . . . . Voor specificaties zie deel 3 van dit bestek

. . . . . Voor eisen met betrekking tot asfaltgranulaat wordt 

. . . . . verwezen naar bepaling 81.26.03 in deel 3 van dit 

. . . . . RAW-bestek.

. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter

. . . . . Laagdikte varierend van 25 tot 35 mm (gemiddeld 30 mm)

. . . . . Op een bestaande verhardingslaag .

. . . . .

330120 De tekst "Deklagen dienen aangebracht te worden met 

. . . . . behulp van een voorlader" verwijderen

. . . . .

330120 812199 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. m2 700,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen deklaag op de hoofdrijbaan.

. . . . . Hoeveelheid per werkvak: 50 - 200 m2 

. . . . . Deklagen naadloos aanbrengen conform het gestelde in 

. . . . . paragraaf 81.22.06 van deel 3 van dit bestek.

. . . . . Asfalt: SMA - NL 8B ton 52,50 L

. . . . . Voor specificaties zie deel 3 van dit bestek

. . . . . Voor eisen met betrekking tot asfaltgranulaat wordt 

. . . . . verwezen naar bepaling 81.26.03 in deel 3 van dit 

. . . . . RAW-bestek.

. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter.

. . . . . Laagdikte varierend van 25 tot 35 mm (gemiddeld 30 mm)

. . . . . Op een bestaande verhardingslaag .

. . . . .

330130 De tekst "Deklagen dienen aangebracht te worden met 

. . . . . behulp van een voorlader" verwijderen

. . . . .
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HOEVEELHEID
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INLICHTING

330130 812199 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. m2 3.000,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen deklaag op de hoofdrijbaan.

. . . . . Hoeveelheid per werkvak: 200 - 1000 m2 

. . . . . Deklagen naadloos aanbrengen conform het gestelde in 

. . . . . paragraaf 81.22.06 van deel 3 van dit bestek.

. . . . . Asfalt: SMA - NL 8B ton 225,00 L

. . . . . Voor specificaties zie deel 3 van dit bestek

. . . . . Voor eisen met betrekking tot asfaltgranulaat wordt 

. . . . . verwezen naar bepaling 81.26.03 in deel 3 van dit 

. . . . . RAW-bestek.

. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter.

. . . . . Laagdikte varierend van 25 tot 35 mm (gemiddeld 30 mm)

. . . . . Op een bestaande verhardingslaag .

. . . . .

330140 De tekst "Hoeveelheid per werkvak: 1000 m2" wijzigen 

. . . . . naar "Hoeveelheid per werkvak: >1000 m2" 

. . . . .

330140 812199 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. m2 7.000,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen deklaag op de hoofdrijbaan.

. . . . . Hoeveelheid per werkvak: >1000 m2 

. . . . . Deklagen naadloos aanbrengen conform het gestelde in 

. . . . . paragraaf 81.22.06 van deel 3 van dit bestek.

. . . . . Deklagen dienen aangebracht te worden met behulp van 

. . . . . een voorlader.

. . . . . Asfalt: SMA - NL 8B ton 525,00 L

. . . . . Voor specificaties zie deel 3 van dit bestek

. . . . . Voor eisen met betrekking tot asfaltgranulaat wordt 

. . . . . verwezen naar bepaling 81.26.03 in deel 3 van dit 

. . . . . RAW-bestek.

. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter.

. . . . . Laagdikte varierend van 25 tot 35 mm (gemiddeld 30 mm)

. . . . . Op een bestaande verhardingslaag.

. . . . .

331110 De tekst "Deklagen dienen aangebracht te worden met 

. . . . . behulp van een voorlader" verwijderen

. . . . .

331110 812199 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. m2 100,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen deklaag op de hoofdrijbaan.

. . . . . Hoeveelheid per werkvak: <50 m2 

. . . . . Deklagen naadloos aanbrengen conform het gestelde in 

. . . . . paragraaf 81.22.06 van deel 3 van dit bestek.

. . . . . Asfalt: SMA - NL 8G+ ton 8,75 L

. . . . . Voor specificaties zie deel 3 van dit bestek

. . . . . Voor eisen met betrekking tot asfaltgranulaat wordt 

. . . . . verwezen naar bepaling 81.26.13 in deel 3 van dit 

. . . . . RAW-bestek.

. . . . . Totale breedte 2,50 - 4,00 m

. . . . . Laagdikte varierend van 30 tot 35 mm (gemiddeld 35 mm)

. . . . . Op een bestaande verhardingslaag 

. . . . .

331120 De tekst "Deklagen dienen aangebracht te worden met 

. . . . . behulp van een voorlader" verwijderen

. . . . .
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331120 812199 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. m2 500,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen deklaag op de hoofdrijbaan.

. . . . . Hoeveelheid per werkvak: 50 - 200 m2 

. . . . . Deklagen naadloos aanbrengen conform het gestelde in 

. . . . . paragraaf 81.22.06 van deel 3 van dit bestek.

. . . . . Asfalt: SMA - NL 8G+ ton 43,75 L

. . . . . Voor specificaties zie deel 3 van dit bestek

. . . . . Voor eisen met betrekking tot asfaltgranulaat wordt 

. . . . . verwezen naar bepaling 81.26.13 in deel 3 van dit 

. . . . . RAW-bestek.

. . . . . Totale breedte 2,50 - 4,00 m

. . . . . Laagdikte varierend van 30 tot 35 mm (gemiddeld 35 mm)

. . . . . Op een bestaande verhardingslaag 

. . . . .

331130 De tekst "Deklagen dienen aangebracht te worden met 

. . . . . behulp van een voorlader" verwijderen

. . . . .

331130 812199 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. m2 1.000,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen deklaag op de hoofdrijbaan.

. . . . . Hoeveelheid per werkvak: 200 - 1000 m2 

. . . . . Deklagen naadloos aanbrengen conform het gestelde in 

. . . . . paragraaf 81.22.06 van deel 3 van dit bestek.

. . . . . Asfalt: SMA - NL 8G+ ton 87,50 L

. . . . . Voor specificaties zie deel 3 van dit bestek

. . . . . Voor eisen met betrekking tot asfaltgranulaat wordt 

. . . . . verwezen naar bepaling 81.26.13 in deel 3 van dit 

. . . . . RAW-bestek.

. . . . . Totale breedte 2,50 - 4,00 m

. . . . . Laagdikte varierend van 30 tot 35 mm (gemiddeld 35 mm)

. . . . . Op een bestaande verhardingslaag 

. . . . .

331210 De tekst "Deklagen dienen aangebracht te worden met 

. . . . . behulp van een voorlader" verwijderen

. . . . .

331210 812199 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. m2 500,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen deklaag op de hoofdrijbaan.

. . . . . Hoeveelheid per werkvak: <50 m2 

. . . . . Deklagen naadloos aanbrengen conform het gestelde in 

. . . . . paragraaf 81.22.06 van deel 3 van dit bestek.

. . . . . Asfalt: SMA - NL 8G+ ton 43,75 L

. . . . . Voor specificaties zie deel 3 van dit bestek

. . . . . Voor eisen met betrekking tot asfaltgranulaat wordt 

. . . . . verwezen naar bepaling 81.26.13 in deel 3 van dit 

. . . . . RAW-bestek.

. . . . . Totale breedte >4,00 m

. . . . . Laagdikte varierend van 30 tot 35 mm (gemiddeld 35 mm)

. . . . . Op een bestaande verhardingslaag 

. . . . .

331220 De tekst "Deklagen dienen aangebracht te worden met 

. . . . . behulp van een voorlader" verwijderen

. . . . .
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331220 812199 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. m2 1.000,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen deklaag op de hoofdrijbaan.

. . . . . Hoeveelheid per werkvak: 50 - 200 m2 

. . . . . Deklagen naadloos aanbrengen conform het gestelde in 

. . . . . paragraaf 81.22.06 van deel 3 van dit bestek.

. . . . . Asfalt: SMA - NL 8G+ ton 87,50 L

. . . . . Voor specificaties zie deel 3 van dit bestek

. . . . . Voor eisen met betrekking tot asfaltgranulaat wordt 

. . . . . verwezen naar bepaling 81.26.13 in deel 3 van dit 

. . . . . RAW-bestek.

. . . . . Totale breedte >4,00 m

. . . . . Laagdikte varierend van 30 tot 35 mm (gemiddeld 35 mm)

. . . . . Op een bestaande verhardingslaag 

. . . . .

331230 De tekst "Deklagen dienen aangebracht te worden met 

. . . . . behulp van een voorlader" verwijderen

. . . . .

331230 812199 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. m2 2.000,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen deklaag op de hoofdrijbaan.

. . . . . Hoeveelheid per werkvak: 200 - 1000 m2 

. . . . . Deklagen naadloos aanbrengen conform het gestelde in 

. . . . . paragraaf 81.22.06 van deel 3 van dit bestek.

. . . . . Asfalt: SMA - NL 8G+ ton 175,00 L

. . . . . Voor specificaties zie deel 3 van dit bestek

. . . . . Voor eisen met betrekking tot asfaltgranulaat wordt 

. . . . . verwezen naar bepaling 81.26.13 in deel 3 van dit 

. . . . . RAW-bestek.

. . . . . Totale breedte >4,00 m

. . . . . Laagdikte varierend van 30 tot 35 mm (gemiddeld 35 mm)

. . . . . Op een bestaande verhardingslaag 

. . . . .

332010 De tekst "Deklagen dienen aangebracht te worden met 

. . . . . behulp van een voorlader" verwijderen

. . . . .

332010 812199 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. m2 500,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen deklaag op de hoofdrijbaan.

. . . . . Hoeveelheid per werkvak: <50 m2 

. . . . . Deklagen naadloos aanbrengen conform het gestelde in 

. . . . . paragraaf 81.22.06 van deel 3 van dit bestek.

. . . . . Asfalt: SMA - NL 11B ton 43,75 L

. . . . . Voor specificaties zie deel 3 van dit bestek

. . . . . Voor eisen met betrekking tot asfaltgranulaat wordt 

. . . . . verwezen naar bepaling 81.26.03 in deel 3 van dit 

. . . . . RAW-bestek.

. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter

. . . . . Laagdikte varierend van 30 tot 40 mm (gemiddeld 35 mm)

. . . . . Op een bestaande verhardingslaag 

. . . . .

332020 De tekst "Deklagen dienen aangebracht te worden met 

. . . . . behulp van een voorlader" verwijderen

. . . . .
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332020 812199 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. m2 700,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen deklaag op de hoofdrijbaan.

. . . . . Hoeveelheid per werkvak: 50 - 200 m2 

. . . . . Deklagen naadloos aanbrengen conform het gestelde in 

. . . . . paragraaf 81.22.06 van deel 3 van dit bestek.

. . . . . Asfalt: SMA - NL 11B ton 61,25 L

. . . . . Voor specificaties zie deel 3 van dit bestek

. . . . . Voor eisen met betrekking tot asfaltgranulaat wordt 

. . . . . verwezen naar bepaling 81.26.03 in deel 3 van dit 

. . . . . RAW-bestek.

. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter

. . . . . Laagdikte varierend van 30 tot 40 mm (gemiddeld 35 mm)

. . . . . Op een bestaande verhardingslaag 

. . . . .

332030 De tekst "Deklagen dienen aangebracht te worden met 

. . . . . behulp van een voorlader" verwijderen

. . . . .

332030 812199 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. m2 25.000,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen deklaag op de hoofdrijbaan.

. . . . . Hoeveelheid per werkvak: 200 - 1000 m2 

. . . . . Deklagen naadloos aanbrengen conform het gestelde in 

. . . . . paragraaf 81.22.06 van deel 3 van dit bestek.

. . . . . Asfalt: SMA - NL 11B ton 2.187,50 L

. . . . . Voor specificaties zie deel 3 van dit bestek

. . . . . Voor eisen met betrekking tot asfaltgranulaat wordt 

. . . . . verwezen naar bepaling 81.26.03 in deel 3 van dit 

. . . . . RAW-bestek.

. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter

. . . . . Laagdikte varierend van 30 tot 40 mm (gemiddeld 35 mm)

. . . . . Op een bestaande verhardingslaag 

. . . . .

335010 De tekst "Deklagen dienen aangebracht te worden met 

. . . . . behulp van een voorlader" verwijderen

. . . . .

335010 812199 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. m2 260,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen deklaag in bakfreesvakken.

. . . . . Hoeveelheid per werkvak: <10 m2 

. . . . . Deklagen naadloos aanbrengen conform het gestelde in 

. . . . . paragraaf 81.22.06 van deel 3 van dit bestek.

. . . . . Asfalt: SMA - NL 11B ton 22,75 L

. . . . . Voor specificaties zie deel 3 van dit bestek

. . . . . Voor eisen met betrekking tot asfaltgranulaat wordt 

. . . . . verwezen naar bepaling 81.26.03 in deel 3 van dit 

. . . . . RAW-bestek.

. . . . . Totale breedte 1,50 - 2,50 m

. . . . . Laagdikte varierend van 30 tot 40 mm (gemiddeld 35 mm)

. . . . . Op een bestaande verhardingslaag 

. . . . .

335020 De tekst "Deklagen dienen aangebracht te worden met 

. . . . . behulp van een voorlader" verwijderen

. . . . .
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335020 812199 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. m2 470,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen deklaag in bakfreesvakken.

. . . . . Hoeveelheid per werkvak: 10 - 20 m2 

. . . . . Deklagen naadloos aanbrengen conform het gestelde in 

. . . . . paragraaf 81.22.06 van deel 3 van dit bestek.

. . . . . Asfalt: SMA - NL 11B ton 41,13 L

. . . . . Voor specificaties zie deel 3 van dit bestek

. . . . . Voor eisen met betrekking tot asfaltgranulaat wordt 

. . . . . verwezen naar bepaling 81.26.03 in deel 3 van dit 

. . . . . RAW-bestek.

. . . . . Totale breedte 1,50 - 2,50 m

. . . . . Laagdikte varierend van 30 tot 40 mm (gemiddeld 35 mm)

. . . . . Op een bestaande verhardingslaag 

. . . . .

335030 De tekst "Deklagen dienen aangebracht te worden met 

. . . . . behulp van een voorlader" verwijderen

. . . . .

335030 812199 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. m2 1.200,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen deklaag in bakfreesvakken.

. . . . . Hoeveelheid per werkvak: 20 - 50 m2 

. . . . . Deklagen naadloos aanbrengen conform het gestelde in 

. . . . . paragraaf 81.22.06 van deel 3 van dit bestek.

. . . . . Asfalt: SMA - NL 11B ton 105,00 L

. . . . . Voor specificaties zie deel 3 van dit bestek

. . . . . Voor eisen met betrekking tot asfaltgranulaat wordt 

. . . . . verwezen naar bepaling 81.26.03 in deel 3 van dit 

. . . . . RAW-bestek.

. . . . . Totale breedte 1,50 - 2,50 m

. . . . . Laagdikte varierend van 30 tot 40 mm (gemiddeld 35 mm)

. . . . . Op een bestaande verhardingslaag 

. . . . .

335040 De tekst "Deklagen dienen aangebracht te worden met 

. . . . . behulp van een voorlader" verwijderen

. . . . .

335040 812199 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. m2 1.800,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen deklaag in bakfreesvakken.

. . . . . Hoeveelheid per werkvak: 50 - 150 m2 

. . . . . Deklagen naadloos aanbrengen conform het gestelde in 

. . . . . paragraaf 81.22.06 van deel 3 van dit bestek.

. . . . . Asfalt: SMA - NL 11B ton 157,50 L

. . . . . Voor specificaties zie deel 3 van dit bestek

. . . . . Voor eisen met betrekking tot asfaltgranulaat wordt 

. . . . . verwezen naar bepaling 81.26.03 in deel 3 van dit 

. . . . . RAW-bestek.

. . . . . Totale breedte 1,50 - 2,50 m

. . . . . Laagdikte varierend van 30 tot 40 mm (gemiddeld 35 mm)

. . . . . Op een bestaande verhardingslaag 

. . . . .

335050 De tekst "Deklagen dienen aangebracht te worden met 

. . . . . behulp van een voorlader" verwijderen

. . . . .
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335050 812199 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. m2 800,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen deklaag in bakfreesvakken.

. . . . . Hoeveelheid per werkvak: 150 - 500 m2 

. . . . . Deklagen naadloos aanbrengen conform het gestelde in 

. . . . . paragraaf 81.22.06 van deel 3 van dit bestek.

. . . . . Asfalt: SMA - NL 11B ton 70,00 L

. . . . . Voor specificaties zie deel 3 van dit bestek

. . . . . Voor eisen met betrekking tot asfaltgranulaat wordt 

. . . . . verwezen naar bepaling 81.26.03 in deel 3 van dit 

. . . . . RAW-bestek.

. . . . . Totale breedte 1,50 - 2,50 m

. . . . . Laagdikte varierend van 30 tot 40 mm (gemiddeld 35 mm)

. . . . . Op een bestaande verhardingslaag 

. . . . .

335060 De tekst "Deklagen dienen aangebracht te worden met 

. . . . . behulp van een voorlader" vervangen door "Deklagen in 

. . . . . werkvakken met een oppervlak groter of gelijk dan 1.000 

. . . . . m2, dienen aangebracht te worden met behulp van een 

. . . . . voorlader"

. . . . .

335060 812199 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. m2 700,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen deklaag in bakfreesvakken.

. . . . . Hoeveelheid per werkvak: >500 m2 

. . . . . Deklagen naadloos aanbrengen conform het gestelde in 

. . . . . paragraaf 81.22.06 van deel 3 van dit bestek.

. . . . . Deklagen in werkvakken met een oppervlak groter of gelijk 

. . . . . dan 1.000 m2, dienen aangebracht te worden met behulp 

. . . . . van een voorlader.

. . . . . Asfalt: SMA - NL 11B ton 61,25 L

. . . . . Voor specificaties zie deel 3 van dit bestek

. . . . . Voor eisen met betrekking tot asfaltgranulaat wordt 

. . . . . verwezen naar bepaling 81.26.03 in deel 3 van dit 

. . . . . RAW-bestek.

. . . . . Totale breedte 1,50 - 2,50 m

. . . . . Laagdikte varierend van 30 tot 40 mm (gemiddeld 35 mm)

. . . . . Op een bestaande verhardingslaag 

. . . . .

335110 De tekst "Deklagen dienen aangebracht te worden met 

. . . . . behulp van een voorlader" verwijderen

. . . . .

335110 812199 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. m2 10,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen deklaag in bakfreesvakken.

. . . . . Hoeveelheid per werkvak: <10 m2 

. . . . . Deklagen naadloos aanbrengen conform het gestelde in 

. . . . . paragraaf 81.22.06 van deel 3 van dit bestek.

. . . . . Asfalt: SMA - NL 11B ton 0,88 L

. . . . . Voor specificaties zie deel 3 van dit bestek

. . . . . Voor eisen met betrekking tot asfaltgranulaat wordt 

. . . . . verwezen naar bepaling 81.26.03 in deel 3 van dit 

. . . . . RAW-bestek.

. . . . . Totale breedte 2,50 - 4,00 m

. . . . . Laagdikte varierend van 30 tot 40 mm (gemiddeld 35 mm)

. . . . . Op een bestaande verhardingslaag 

. . . . .

335120 De tekst "Deklagen dienen aangebracht te worden met 

. . . . . behulp van een voorlader" verwijderen

. . . . .
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335120 812199 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. m2 70,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen deklaag in bakfreesvakken.

. . . . . Hoeveelheid per werkvak: 10 - 20 m2 

. . . . . Deklagen naadloos aanbrengen conform het gestelde in 

. . . . . paragraaf 81.22.06 van deel 3 van dit bestek.

. . . . . Asfalt: SMA - NL 11B ton 6,13 L

. . . . . Voor specificaties zie deel 3 van dit bestek

. . . . . Voor eisen met betrekking tot asfaltgranulaat wordt 

. . . . . verwezen naar bepaling 81.26.03 in deel 3 van dit 

. . . . . RAW-bestek.

. . . . . Totale breedte 2,50 - 4,00 m

. . . . . Laagdikte varierend van 30 tot 40 mm (gemiddeld 35 mm)

. . . . . Op een bestaande verhardingslaag 

. . . . .

335130 De tekst "Deklagen dienen aangebracht te worden met 

. . . . . behulp van een voorlader" verwijderen

. . . . .

335130 812199 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. m2 500,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen deklaag in bakfreesvakken.

. . . . . Hoeveelheid per werkvak: 20 - 50 m2 

. . . . . Deklagen naadloos aanbrengen conform het gestelde in 

. . . . . paragraaf 81.22.06 van deel 3 van dit bestek.

. . . . . Asfalt: SMA - NL 11B ton 43,75 L

. . . . . Voor specificaties zie deel 3 van dit bestek

. . . . . Voor eisen met betrekking tot asfaltgranulaat wordt 

. . . . . verwezen naar bepaling 81.26.03 in deel 3 van dit 

. . . . . RAW-bestek.

. . . . . Totale breedte 2,50 - 4,00 m

. . . . . Laagdikte varierend van 30 tot 40 mm (gemiddeld 35 mm)

. . . . . Op een bestaande verhardingslaag 

. . . . .

335140 De tekst "Deklagen dienen aangebracht te worden met 

. . . . . behulp van een voorlader" verwijderen

. . . . .

335140 812199 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. m2 1.200,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen deklaag in bakfreesvakken.

. . . . . Hoeveelheid per werkvak: 50 - 150 m2 

. . . . . Deklagen naadloos aanbrengen conform het gestelde in 

. . . . . paragraaf 81.22.06 van deel 3 van dit bestek.

. . . . . Asfalt: SMA - NL 11B ton 105,00 L

. . . . . Voor specificaties zie deel 3 van dit bestek

. . . . . Voor eisen met betrekking tot asfaltgranulaat wordt 

. . . . . verwezen naar bepaling 81.26.03 in deel 3 van dit 

. . . . . RAW-bestek.

. . . . . Totale breedte 2,50 - 4,00 m

. . . . . Laagdikte varierend van 30 tot 40 mm (gemiddeld 35 mm)

. . . . . Op een bestaande verhardingslaag 

. . . . .

335150 De tekst "Deklagen dienen aangebracht te worden met 

. . . . . behulp van een voorlader" verwijderen

. . . . .
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335150 812199 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. m2 1.100,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen deklaag in bakfreesvakken.

. . . . . Hoeveelheid per werkvak: 150 - 500 m2 

. . . . . Deklagen naadloos aanbrengen conform het gestelde in 

. . . . . paragraaf 81.22.06 van deel 3 van dit bestek.

. . . . . Asfalt: SMA - NL 11B ton 96,25 L

. . . . . Voor specificaties zie deel 3 van dit bestek

. . . . . Voor eisen met betrekking tot asfaltgranulaat wordt 

. . . . . verwezen naar bepaling 81.26.03 in deel 3 van dit 

. . . . . RAW-bestek.

. . . . . Totale breedte 2,50 - 4,00 m

. . . . . Laagdikte varierend van 30 tot 40 mm (gemiddeld 35 mm)

. . . . . Op een bestaande verhardingslaag 

. . . . .

335160 De tekst "Deklagen dienen aangebracht te worden met 

. . . . . behulp van een voorlader" vervangen door "Deklagen in 

. . . . . werkvakken met een oppervlak groter of gelijk dan 1.000 

. . . . . m2, dienen aangebracht te worden met behulp van een 

. . . . . voorlader"

. . . . .

335160 812199 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. m2 2.300,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen deklaag in bakfreesvakken.

. . . . . Hoeveelheid per werkvak: >500 m2 

. . . . . Deklagen naadloos aanbrengen conform het gestelde in 

. . . . . paragraaf 81.22.06 van deel 3 van dit bestek.

. . . . . Deklagen in werkvakken met een oppervlak groter of gelijk 

. . . . . dan 1.000 m2, dienen aangebracht te worden met behulp 

. . . . . van een voorlader

. . . . . Asfalt: SMA - NL 11B ton 201,25 L

. . . . . Voor specificaties zie deel 3 van dit bestek

. . . . . Voor eisen met betrekking tot asfaltgranulaat wordt 

. . . . . verwezen naar bepaling 81.26.03 in deel 3 van dit 

. . . . . RAW-bestek.

. . . . . Totale breedte 2,50 - 4,00 m

. . . . . Laagdikte varierend van 30 tot 40 mm (gemiddeld 35 mm)

. . . . . Op een bestaande verhardingslaag 

. . . . .

335210 De tekst "Deklagen dienen aangebracht te worden met 

. . . . . behulp van een voorlader" verwijderen

. . . . .

335210 812199 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. m2 200,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen deklaag in bakfreesvakken.

. . . . . Hoeveelheid per werkvak: <50 m2 

. . . . . Deklagen naadloos aanbrengen conform het gestelde in 

. . . . . paragraaf 81.22.06 van deel 3 van dit bestek.

. . . . . Asfalt: SMA - NL 11B ton 17,50 L

. . . . . Voor specificaties zie deel 3 van dit bestek

. . . . . Voor eisen met betrekking tot asfaltgranulaat wordt 

. . . . . verwezen naar bepaling 81.26.03 in deel 3 van dit 

. . . . . RAW-bestek.

. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter

. . . . . Laagdikte varierend van 30 tot 40 mm (gemiddeld 35 mm)

. . . . . Op een bestaande verhardingslaag 

. . . . .

335220 De tekst "Deklagen dienen aangebracht te worden met 

. . . . . behulp van een voorlader" verwijderen

. . . . .
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335220 812199 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. m2 400,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen deklaag in bakfreesvakken.

. . . . . Hoeveelheid per werkvak: 50 - 100 m2 

. . . . . Deklagen naadloos aanbrengen conform het gestelde in 

. . . . . paragraaf 81.22.06 van deel 3 van dit bestek.

. . . . . Asfalt: SMA - NL 11B

. . . . . Voor specificaties zie deel 3 van dit bestek

. . . . . Voor eisen met betrekking tot asfaltgranulaat wordt 

. . . . . verwezen naar bepaling 81.26.03 in deel 3 van dit 

. . . . . RAW-bestek.

. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter

. . . . . Laagdikte varierend van 30 tot 40 mm (gemiddeld 35 mm)

. . . . . Op een bestaande verhardingslaag 

. . . . .

335230 De tekst "Deklagen dienen aangebracht te worden met 

. . . . . behulp van een voorlader" verwijderen

. . . . .

335230 812199 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. m2 600,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen deklaag in bakfreesvakken.

. . . . . Hoeveelheid per werkvak: 100 - 500 m2 

. . . . . Deklagen naadloos aanbrengen conform het gestelde in 

. . . . . paragraaf 81.22.06 van deel 3 van dit bestek.

. . . . . Asfalt: SMA - NL 11B ton 52,50 L

. . . . . Voor specificaties zie deel 3 van dit bestek

. . . . . Voor eisen met betrekking tot asfaltgranulaat wordt 

. . . . . verwezen naar bepaling 81.26.03 in deel 3 van dit 

. . . . . RAW-bestek.

. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter

. . . . . Laagdikte varierend van 30 tot 40 mm (gemiddeld 35 mm)

. . . . . Op een bestaande verhardingslaag 

. . . . .

335240 De tekst "Deklagen dienen aangebracht te worden met 

. . . . . behulp van een voorlader" vervangen door "Deklagen in 

. . . . . werkvakken met een oppervlak groter of gelijk dan 1.000 

. . . . . m2, dienen aangebracht te worden met behulp van een 

. . . . . voorlader"

. . . . .

335240 812199 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. m2 320,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen deklaag in bakfreesvakken.

. . . . . Hoeveelheid per werkvak: >500 m2 

. . . . . Deklagen naadloos aanbrengen conform het gestelde in 

. . . . . paragraaf 81.22.06 van deel 3 van dit bestek.

. . . . . Deklagen in werkvakken met een oppervlak groter of gelijk 

. . . . . dan 1.000 m2, dienen aangebracht te worden met behulp 

. . . . . van een voorlader

. . . . . Asfalt: SMA - NL 11B ton 28,00 L

. . . . . Voor specificaties zie deel 3 van dit bestek

. . . . . Voor eisen met betrekking tot asfaltgranulaat wordt 

. . . . . verwezen naar bepaling 81.26.03 in deel 3 van dit 

. . . . . RAW-bestek.

. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter

. . . . . Laagdikte varierend van 30 tot 40 mm (gemiddeld 35 mm)

. . . . . Op een bestaande verhardingslaag 

. . . . .
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401010 De tekst "Hoeveelheid: ca. 1 ltr/m2"wijzigen naar 

. . . . . "Hoeveelheid: ca. 0,50 ltr/m2"

. . . . .  Hoeveelheid ter inlichtingen "ltr 15.000,00" wijzigen naar  

. . . . . "ltr 7.500,00"

. . . . .

401010 814103 Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling. m2 15.000,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling

. . . . . Hoeveelheid per werkvak: <2500 m2

9. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter

.9. . . . Ondergrond: asfalt

. . . . . Het oppervlak vooraf schoonmaken volgens 

. . . . . bestekspostnr(s): 200310 en 200320

. . . . . Pentack emulsie:

. . . . . Esha Pentack M 

. . . . . Leverancier: Esha Infra Solutions, o.g.

. . . . . Hoeveelheid: ca. 0,50 ltr/m2 ltr 7.500,00 L

. . . . . Spuitend aanbrengen m.b.v. een computergestuurde 

. . . . . inline mengsysteem volgens voorschriften van de 

. . . . . producent/leverancier.

. . . . . Het gesproeide oppervlak afstrooien met B-stone 

. . . . . afdekmateriaal volgens bestekspostnr(s): 401030

. . .1 . . Losliggend afdekmateriaal van het behandelde 

. . . . . wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten 

. . . . . verwijderen

. . . . .

401020 De tekst "Hoeveelheid: ca. 1 ltr/m2"wijzigen naar 

. . . . . "Hoeveelheid: ca. 0,50 ltr/m2"

. . . . .  Hoeveelheid ter inlichtingen "ltr 100.000,00" wijzigen naar  

. . . . . "ltr 50.000,00"

. . . . .

401020 814103 Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling. m2 100.000,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling

. . . . . Hoeveelheid per werkvak: >2500 m2

9. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter

.9. . . . Ondergrond: asfalt

. . . . . Het oppervlak vooraf schoonmaken volgens 

. . . . . bestekspostnr(s): 200310 en 200320

. . . . . Pentack emulsie:

. . . . . Esha Pentack M 

. . . . . Leverancier: Esha Infra Solutions, o.g.

. . . . . Hoeveelheid: ca. 0,50 ltr/m2 ltr 50.000,00 L

. . . . . Spuitend aanbrengen m.b.v. een computergestuurde 

. . . . . inline mengsysteem volgens voorschriften van de 

. . . . . producent/leverancier.

. . . . . Het gesproeide oppervlak afstrooien met B-stone 

. . . . . afdekmateriaal volgens bestekspostnr(s): 401040

. . .1 . . Losliggend afdekmateriaal van het behandelde 

. . . . . wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten 

. . . . . verwijderen

. . . . .

471013 Hoeveelheid ter inlichtingen "kg 750,00" toegevoegd 

. . . . .
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471013 811399 Aanbrengen koudasfalt m2 10,00 I

. . . . . Betreft: reparaties uitvoeren met circulair en duurzaam 

. . . . . koudbereide koudasfalt

. . . . . Type: Biobased Rephalt Reaktiv Asfalt met meer dan 50% kg 750,00 L

. . . . . plantaardig bindmiddel met DIN-certificaat (ASTM D 6866: 

. . . . . 2016-01) of gelijkwaardig.

. . . . . Leverancier: Vialit Benelux BV, Zutphen

. . . . . Gemiddelde laagdikte: 20-40 mm.

. . . . . Aanbrengen volgens voorschrift leverancier: zie bijlage 25.

. . . . .

471023 Hoeveelheid ter inlichtingen "kg 1.500,00" toegevoegd

. . . . .

471023 811399 Aanbrengen koudasfalt m2 20,00 I

. . . . . Betreft: reparaties uitvoeren met circulair en duurzaam 

. . . . . koudbereide koudasfalt

. . . . . Type: Biobased Rephalt Reaktiv Asfalt met meer dan 50% kg 1.500,00 L

. . . . . plantaardig bindmiddel met DIN-certificaat (ASTM D 6866: 

. . . . . 2016-01) of gelijkwaardig.

. . . . . Leverancier: Vialit Benelux BV, Zutphen

. . . . . Gemiddelde laagdikte: 20-40 mm.

. . . . . Aanbrengen volgens voorschrift leverancier: zie bijlage 25

. . . . .

610060 Hoeveelheid resultaatsverplichting "st 1,00" wijzigen naar  

. . . . . "st 5,00" 

. . . . .

610060 172199 Uitvoeren partijkeuring AP-04. st 5,00 F

. . . . . Betreft: onderzoek overtollige grond aanwezig in 

. . . . . gronddepot

. . . . . Maximum (deel)partij: 2.000 ton

. . . . . Grondonderzoek uitvoeren conform BRL SIKB 1000

. . . . . werkprotocol 1001 "Monsterneming voor

. . . . . Partijkeuringen Grond en Baggerspecie"

. . . . . Samenstellingsonderzoek analyseren op basispakket

. . . . . AP-04 grond (NEN 5740) aangevuld met PFAS

. . . . . Inclusief parameter asbest uitgevoerd conform

. . . . . bijlage 7 uit het protocol 1001, versie 9.0, d.d.

. . . . . 01 februari 2018

. . . . . Rapportage digitaal aanleveren in pdf-formaat

. . . . .

610070 Hoeveelheid resultaatsverplichting "keer 1,00" wijzigen 

. . . . . naar "keer 5,00" 

. . . . .
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610070 101199 Toepassen tijdelijke depots aannemer. keer 5,00 F

. . . . . Betreft: tijdelijke gronddepots binnen 10 km van 

. . . . . werklocaties

. . . . . Toepassen tijdelijk depot ter keuze aannemer. 

. . . . . Alvorens met de inrichting van het depot wordt 

. . . . . begonnen:

. . . . . • dient de directie de door de aannemer

. . . . .    voorgestelde depots te hebben goedgekeurd.

. . . . . • dient de aannemer in het bezit te zijn van de

. . . . .    benodigde vergunningen van het bevoegd gezag 

. . . . .    (het aanvragen van de vergunningen is de 

. . . . .    verantwoordelijkheid van de aannemer).

. . . . . Depot rondom 'hufterproof' afsluiten en ontoegankelijk 

. . . . . houden voor onbevoegden.

. . . . . Bodem van depot afdekken met waterdoorlatend doek.

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . . Terrein na opheffen van depot terug brengen in 

. . . . . oorspronkelijke staat.

. . . . .

610080 Hoeveelheid resultaatsverplichting "dag 1,00" wijzigen 

. . . . . naar "dag 10,00" 

. . . . .

610080 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. dag 10,00 F

. . . . . Betreft: treffen van maatregelen voor de uit te voeren 

. . . . . grondwerkzaamheden volgens bestekspostnr(s): 600040, 

. . . . . 610020, 610030 en 620010.

.9. . . . Grondwerk uitvoeren volgens standaard 

. . . . . hygiënevoorschriften (basishygiëne) conform CROW 

. . . . . publicatie 400

. . . . .

811110 Hoeveelheid resultaatsverplichting "dag 5,00" wijzigen 

. . . . . naar "dag 20,00" 

. . . . . De tekst "Uitgangspunt: 15 tekstborden en 10 pijlborden" 

. . . . . toegevoegd

. . . . . De tekst "Verrekening vindt plaats per locatie per dag" 

. . . . . toegevoegd

. . . . .

811110 620399 Toepassen omleidingsroutes dag 20,00 F

. . . . . Betreft: omleidingsroutes voor het landbouwverkeer  bij 

. . . . . werkzaamheden op de parallelweg.

. . . . . Bij werkzaamheden op de parallelweg, het 

. . . . . landbouwverkeer via de hoofdrijbaan om de 

. . . . . werkzaamheden heen geleiden.

. . . . . Uitgangspunt: 15 tekstborden en 10 pijlborden

. . . . . Verrekening vindt plaats per locatie per dag.

. . . . . Betreft onder andere (niet uitputtend benoemd):

. . . . . • voorbereidende werkzaamheden:

. . . . .    - uitwerken in verkeersmaatregelenplan

. . . . .    - afstemmen V&G-plan op omleidingsmaatregelen

. . . . .    - voeren benodigde overleggen

. . . . . • uitvoerende werkzaamheden:

. . . . .    - aanbrengen omleidingsroutes

. . . . .    - instandhouden omleidingsroutes (inclusief

. . . . .       eventuele faseringen)

. . . . .    - schoon houden omleidingsroutes

. . . . .    - bijhouden dagrapportage over de schouw van

. . . . .      de omleidingsroute

. . . . .    - verwijderen omleidingsroutes
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. . . . . Omleidingsroutes toepassen met materiaal/materieel van 

. . . . . de aannemer.

. . . . .

811210 Hoeveelheid resultaatsverplichting "dag 5,00" wijzigen 

. . . . . naar "dag 20,00" 

. . . . . De tekst "Uitgangspunt: 15 tekstborden en 10 pijlborden" 

. . . . . toegevoegd

. . . . . De tekst "Verrekening vindt plaats per locatie per dag" 

. . . . . toegevoegd

. . . . .

811210 620399 Toepassen omleidingsroutes, fietsverkeer dag 20,00 F

. . . . . Betreft: omleidingsroutes voor het fietsverkeer  bij 

. . . . . werkzaamheden op het fietspad.

. . . . . Duur van de omleiding: <1 dag

. . . . . Bij werkzaamheden op het fietspad, het fietsverkeer via het 

. . . . . fietspad aan de overzijde van de rijbaan of via de 

. . . . . parallelweg om de werkzaamheden heen geleiden.

. . . . . Uitgangspunt: 15 tekstborden en 10 pijlborden

. . . . . Verrekening vindt plaats per locatie per dag.

. . . . . Betreft onder andere (niet uitputtend benoemd):

. . . . . • voorbereidende werkzaamheden:

. . . . .    - uitwerken in verkeersmaatregelenplan

. . . . .    - afstemmen V&G-plan op omleidingsmaatregelen

. . . . .    - voeren benodigde overleggen

. . . . . • uitvoerende werkzaamheden:

. . . . .    - aanbrengen omleidingsroutes

. . . . .    - instandhouden omleidingsroutes (inclusief

. . . . .       eventuele faseringen)

. . . . .    - schoon houden omleidingsroutes

. . . . .    - bijhouden dagrapportage over de schouw van

. . . . .      de omleidingsroute

. . . . .    - verwijderen omleidingsroutes

. . . . . Omleidingsroutes toepassen met materiaal/materieel van 

. . . . . de aannemer.

. . . . .

812030 Hoeveelheid resultaatsverplichting "dag 10,00" wijzigen 

. . . . . naar "dag 30,00" 

. . . . . De tekst "aangevuld met verkeersregelaars aan het begin 

. . . . . en aan het eind van het werkvak (zie bijlage 26)" wijzigen 

. . . . . naar "aangevuld met verkeersregelaars en extra bebording 

. . . . . volgens bijlage 26.

. . . . . Tekst toegevoegd:

. . . . . De in te zetten verkeersregelaars worden verrekend op de 

. . . . . betreffende besteksposten in hoofdstuk 814

. . . . .

812030 620299 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg 1306c dag 30,00 F

. . . . . Ten behoeve van: Werken vanaf of op de rijbaan met 

. . . . . versmalling tot één rijstrook, aangevuld met 

. . . . . verkeersregelaars

. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk 

. . . . . in Uitvoering' figuurnummer 1306c, aangevuld met 

. . . . . verkeersregelaars en extra bebording volgens bijlage 26.

. . . . . De in te zetten verkeersregelaars worden verrekend op de 

. . . . . betreffende besteksposten in hoofdstuk 814

. . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h

. . . . . Betreft toepassen inclusief instandhouden en verplaatsen 

. . . . . zo vaak als nodig.                         

. . . . . De actiewagen in het nulpunt van de afzetting dient 



RAW0297-147839

Bladnr. 28 van 37

Afdrukdatum:

19-09-2024

Provincie Overijssel Eenheid Wegen en Kanalen

Cyclisch onderhoud verhardingen.

Bestek WK-2024-15  NOTA VAN INLICHTINGEN

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

. . . . . uitgevoerd te worden als verzwaarde actiewagen met 

. . . . . botsabsorber.

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . .

814010 Deze bestekspost komt te vervallen

. . . . .

814020 Deze bestekspost komt te vervallen

. . . . .

814030 Hoeveelheid resultaatsverplichting "uur 200,00" wijzigen 

. . . . . naar "uur 2.900,00"

. . . . . De tekst "Inzet verkeersregelaars overdag: 06.00 - 18.00 

. . . . . uur" verwijderen

. . . . .

814030 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 2.900,00 F

. . . . . Betreft: verkeersregelaars bij door aannemer toe te passen 

. . . . . verkeersmaatregelen.

. . . . . Inzet verkeersregelaars in afstemming met de directie.

. . . . . De verkeersregelaar dient te voldoen aan de eisen conform 

. . . . . de Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat met 

. . . . . betrekking tot de regels, opleiding, de aanstelling, de 

. . . . . examinering en de uitrusting van verkeersregelaars 

. . . . . (Regeling verkeersregelaars 2009).

1. . . . . Inzet overdag ter bevordering van de doorstroming, het 

. . . . . waarborgen van de veiligheid en het  beperken van de 

. . . . . overlast.

. . . . .

817310 De tekst "Periode van instandhouden van de rijplaten is 

. . . . . per dag" toegevoegd

. . . . .

817310 101402 Toepassen rijplatenbaan. m 100,00 F

. . . . . Toepassen rijplaten: < 50m

. . . . . Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter 

. . . . . keuze van de aannemer.

. . . . . Periode van instandhouden van de rijplaten is per dag.

9. . . . . Toepassen rijplaten aan één zijde van hoofdrijbaan, 

. . . . . parallelweg of fietspad om tijdens werkzaamheden op de 

. . . . . as van de rijbaan het doorgaande verkeer met een 

. . . . . aangepaste snelheid langs het hele werkvak te leiden.

. . . . . De rijplaten aanbrengen in de berm in verband met

. . . . . te weinig rijstrookbreedte voor het doorgaande verkeer 

. . . . . omdat de werkzaamheden op de as plaats vinden

. . . . . De rijplaten leggen met een overlap van 0,30 m met de 

. . . . . rijrichting mee.

. .1 . . . Enkele rij in lengterichting van de rijrichting

. . .1 .5 . Rijplaat staal: maximaal 1800 mm breed x ten minste 14

. . . . . mm dik

. . . . .

817320 De tekst "Periode van instandhouden van de rijplaten is 

. . . . . per dag" toegevoegd

. . . . .
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817320 101402 Toepassen rijplatenbaan. m 40,00 F

. . . . . Toepassen rijplaten: 50 - 100 m

. . . . . Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter 

. . . . . keuze van de aannemer.

. . . . . Periode van instandhouden van de rijplaten is per dag.

9. . . . . Toepassen rijplaten aan één zijde van hoofdrijbaan, 

. . . . . parallelweg of fietspad om tijdens werkzaamheden op de 

. . . . . as van de rijbaan het doorgaande verkeer met een 

. . . . . aangepaste snelheid langs het hele werkvak te leiden.

. . . . . De rijplaten aanbrengen in de berm in verband met

. . . . . te weinig rijstrookbreedte voor het doorgaande verkeer 

. . . . . omdat de werkzaamheden op de as plaats vinden

. . . . . De rijplaten leggen met een overlap van 0,30 m met de 

. . . . . rijrichting mee.

. .1 . . . Enkele rij in lengterichting van de rijrichting

. . .1 .5 . Rijplaat staal: maximaal 1800 mm breed x ten minste 14

. . . . . mm dik

. . . . .

817330 De tekst "Periode van instandhouden van de rijplaten is 

. . . . . per dag" toegevoegd

. . . . .

817330 101402 Toepassen rijplatenbaan. m 130,00 F

. . . . . Toepassen rijplaten: meer dan 100 m

. . . . . Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter 

. . . . . keuze van de aannemer.

. . . . . Periode van instandhouden van de rijplaten is per dag.

9. . . . . Toepassen rijplaten aan één zijde van hoofdrijbaan, 

. . . . . parallelweg of fietspad om tijdens werkzaamheden op de 

. . . . . as van de rijbaan het doorgaande verkeer met een 

. . . . . aangepaste snelheid langs het hele werkvak te leiden.

. . . . . De rijplaten aanbrengen in de berm in verband met

. . . . . te weinig rijstrookbreedte voor het doorgaande verkeer 

. . . . . omdat de werkzaamheden op de as plaats vinden

. . . . . De rijplaten leggen met een overlap van 0,30 m met de 

. . . . . rijrichting mee.

. .1 . . . Enkele rij in lengterichting van de rijrichting

. . .1 .5 . Rijplaat staal: maximaal 1800 mm breed x ten minste 14

. . . . . mm dik

. . . . .

850010 Hoeveelheid resultaatsverplichting "dag 0,50" wijzigen 

. . . . . naar "dag 3,00" 

. . . . .

850010 109999 Stroefheidsmeting asfaltdeklaag dag 3,00 F

. . . . . Betreft: het aantonen van de geëiste stroefheid op de 

. . . . . hoofdrijbaan (buiten de bebouwde kom)

. . . . . Duur meting: minder dan 0,5 dag

. . . . . De aannemer dient zelf de stroefheid aan te tonen als 

. . . . . gesteld in artikel 81.22.11 van de standaard RAW.

. . . . . De stroefheid dient 8 - 12 weken na aanbrengen van de te 

. . . . . meten deklaag gemeten te worden .

. . . . . Methode 2010/50 van proef 72

. . . . . Meting kan gebruikt wordt voor bestaande deklagen en 

. . . . . nieuwe deklagen

. . . . .

850020 Hoeveelheid resultaatsverplichting "dag 1,00" wijzigen 

. . . . . naar "dag 5,00" 

. . . . .



RAW0297-147839

Bladnr. 30 van 37

Afdrukdatum:

19-09-2024

Provincie Overijssel Eenheid Wegen en Kanalen

Cyclisch onderhoud verhardingen.

Bestek WK-2024-15  NOTA VAN INLICHTINGEN

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

850020 109999 Stroefheidsmeting asfaltdeklaag dag 5,00 F

. . . . . Betreft: het aantonen van de geëiste stroefheid op de 

. . . . . hoofdrijbaan (buiten de bebouwde kom)

. . . . . Duur meting: 0,50 tot 1,00 dag

. . . . . De aannemer dient zelf de stroefheid aan te tonen als 

. . . . . gesteld in artikel 81.22.11 van de standaard RAW.

. . . . . De stroefheid dient 8 - 12 weken na aanbrengen van de te 

. . . . . meten deklaag gemeten te worden .

. . . . . Methode 2010/50 van proef 72

. . . . . Meting kan gebruikt wordt voor bestaande deklagen en 

. . . . . nieuwe deklagen

. . . . .

850030 Hoeveelheid resultaatsverplichting "dag 0,50" wijzigen 

. . . . . naar "dag 3,00" 

. . . . .

850030 109999 Stroefheidsmeting asfaltdeklaag dag 3,00 F

. . . . . Betreft: het aantonen van de geëiste stroefheid op de 

. . . . . parallelweg (binnen de bebouwde kom en buiten kom.)

. . . . . Duur meting: minder dan 0,5 dag

. . . . . De aannemer dient zelf de stroefheid aan te tonen als 

. . . . . gesteld in artikel 81.22.11 van de standaard RAW.

. . . . . De stroefheid dient 8 - 12 weken na aanbrengen van de te 

. . . . . meten deklaag gemeten te worden .

. . . . . Methode 2010/50 van proef 72

. . . . . Meting kan gebruikt wordt voor bestaande deklagen en 

. . . . . nieuwe deklagen

. . . . .

850040 Hoeveelheid resultaatsverplichting "dag 1,00" wijzigen 

. . . . . naar "dag 5,00" 

. . . . .

850040 109999 Stroefheidsmeting asfaltdeklaag dag 5,00 F

. . . . . Betreft: het aantonen van de geëiste stroefheid op de 

. . . . . parallelweg (binnen de bebouwde kom en buiten kom.)

. . . . . Duur meting: 0,50 tot 1,00 dag

. . . . . De aannemer dient zelf de stroefheid aan te tonen als 

. . . . . gesteld in artikel 81.22.11 van de standaard RAW.

. . . . . De stroefheid dient 8 - 12 weken na aanbrengen van de te 

. . . . . meten deklaag gemeten te worden .

. . . . . Methode 2010/50 van proef 72

. . . . . Meting kan gebruikt wordt voor bestaande deklagen en 

. . . . . nieuwe deklagen

. . . . .

850050 Hoeveelheid resultaatsverplichting "dag 0,50" wijzigen 

. . . . . naar "dag 3,00" 

. . . . .

850050 109999 Geluidsmeting SMA-NL 8G+ na oplevering, <0,50 dag. dag 3,00 F

. . . . . betreft: het uitvoeren van geluidsmeting na oplevering 

. . . . . conform 81.27.07 van de standaard 2020 lid 01 en de 

. . . . . aanvullingen in deel 3 bij 81.27.07

. . . . . Duur meting: minder dan 0,5 dag

. . . . . Voor het uitvoeren van de geluidsmeting 2 jaar na aanleg, 

. . . . . conform deel 3 81.27.09, krijgt de aannemer separaat een 

. . . . . opdracht. De meting na 2 jaar vindt uitsluitend plaats op 

. . . . . DGD's welke niet in het meest recente Cwegdek rapport 

. . . . . voorkomen.

. . . . .
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850060 Hoeveelheid resultaatsverplichting "dag 1,00" wijzigen 

. . . . . naar "dag 5,00" 

. . . . .

850060 109999 Geluidsm. SMA-NL 8G+na oplevering, 0,50-1,00 dag. dag 5,00 F

. . . . . betreft: het uitvoeren van geluidsmeting na oplevering 

. . . . . conform 81.27.07 van de standaard 2020 lid 01 en de 

. . . . . aanvullingen in deel 3 bij 81.27.07

. . . . . Duur meting: 0,50 tot 1,00 dag

. . . . . Voor het uitvoeren van de geluidsmeting 2 jaar na aanleg, 

. . . . . conform deel 3 81.27.09, krijgt de aannemer separaat een 

. . . . . opdracht. De meting na 2 jaar vindt uitsluitend plaats op 

. . . . . DGD's welke niet in het meest recente Cwegdek rapport 

. . . . . voorkomen.

. . . . .

8711 Wijzigingspost

. . . . . De koptekst "Mobiliseren materieel t.b.v. 

. . . . . freeswerkzaamheden" wijzigen naar "Mobiliseren 

. . . . . materieel t.b.v. bakfreeswerkzaamheden"

. . . . .

8711 Mobiliseren materieel t.b.v. bakfreeswerkzaamheden

. . . . . Betreft: uitvoeren bakfreeswerkzaamheden vanuit  

. . . . . voorjaarsronde en najaarsronde (zie par. 01.08 

. . . . . Deelopdrachten van dit bestek)

. . . . .

8713 Wijzigingspost

. . . . . De koptekst "Mobiliseren materieel t.b.v. werkzaamheden 

. . . . . in samengestelde deelopdrachten" wijzigen naar 

. . . . . "Mobiliseren materieel t.b.v. overige 

. . . . . asfaltwerkzaamheden"

. . . . .

8713 Mobiliseren materieel tbv overige asfaltwerkzaamhede

. . . . . Betreft: uitvoeren diverse werkzaamheden gedurende het 

. . . . . hele jaar (incl. spoedreparaties)

. . . . .

871420 Hoeveelheid resultaatsverplichting "keer 1,00" wijzigen 

. . . . . naar "keer 10,00" 

. . . . .

871420 100199 Mobiliseren van materieel keer 10,00 F

. . . . . Betreft: mobiliseren van materieel t.b.v. 

. . . . . markeringswerkzaamheden per deelopdracht.

. . . . . Aantal keer: meer dan 5 keer

. . . . . In het mobiliseren van materieel is begrepen het 

. . . . . aanvoeren, opstellen en afvoeren van voor de 

. . . . . werkzaamheden benodigd groot materieel.

. . . . . Ten behoeve van markeringswerkzaamheden volgens dit 

. . . . . bestek.

. . . . . Verrekening vindt één keer plaats per deelopdracht

. . . . .

8900 Wijzigingspost

. . . . . De koptekst "Opstellen deelopracht t.b.v. 

. . . . . freeswerkzaamheden" wijzigen naar "Opstellen 

. . . . . deelopracht t.b.v. bakfreeswerkzaamheden"

. . . . .

8900 Opstellen deelopracht t.b.v. bakfreeswerkzaamheden

. . . . . Betreft: werkzaamheden in voor- en najaar

. . . . .
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Afdrukdatum:

19-09-2024

Provincie Overijssel Eenheid Wegen en Kanalen

Cyclisch onderhoud verhardingen.

Bestek WK-2024-15  NOTA VAN INLICHTINGEN

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

8902 Wijzigingspost

. . . . . De koptekst "Opstellen deelopracht t.b.v. samengestelde 

. . . . . werkzaamheden" wijzigen naar "Opstellen deelopdracht 

. . . . . t.b.v. overige asfaltwerkzaamheden"

. . . . .

8902 Opst. deelopracht t.b.v. overige asfaltwerkzaamheden

. . . . . Betreft: werkzaamheden gedurende het hele jaar (incl.  

. . . . . spoedreparaties)

. . . . .

890210 De tekst "Betreft: opstellen deelopdracht met verkeersplan 

. . . . . t.b.v. samengestelde werkzaamheden" wijzigen naar 

. . . . . "Betreft: opstellen deelopdracht met verkeersplan t.b.v.  

. . . . . overige asfaltwerkzaamheden"

. . . . .

890210 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 10,00 F

. . . . . Betreft: opstellen deelopdracht met verkeersplan t.b.v. 

. . . . . overige asfaltwerkzaamheden

9. . . . . Betreft: het opstellen van een deelopdracht conform 

. . . . . paragraaf 1.08 van deze overeenkomst.

.9. . . . De som van de deelopdracht is kleiner of gelijk aan 

. . . . . € 50.000,-

. .1 . . . Met inbegrip van het maken van het verkeersplan 

. . . . . conform paragraaf 62.13.03 in deel 3 van dit bestek.

. . . . .

890220 De tekst "Betreft: opstellen deelopdracht met verkeersplan 

. . . . . t.b.v. samengestelde werkzaamheden" wijzigen naar 

. . . . . "Betreft: opstellen deelopdracht met verkeersplan t.b.v.  

. . . . . overige asfaltwerkzaamheden"

. . . . .

890220 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 10,00 F

. . . . . Betreft: opstellen deelopdracht met verkeersplan t.b.v. 

. . . . . overige asfaltwerkzaamheden

9. . . . . Betreft: het opstellen van een deelopdracht conform 

. . . . . paragraaf 1.08 van deze overeenkomst.

.1. . . . De som van de deelopdracht is groter dan € 50.0000,- en 

. . . . . kleiner of gelijk aan € 300.000,-

. .1 . . . Met inbegrip van het maken van het verkeersplan 

. . . . . conform paragraaf 62.13.03 in deel 3 van dit bestek.

. . . . .

890230 De tekst "Betreft: opstellen deelopdracht met verkeersplan 

. . . . . t.b.v. samengestelde werkzaamheden" wijzigen naar 

. . . . . "Betreft: opstellen deelopdracht met verkeersplan t.b.v.  

. . . . . overige asfaltwerkzaamheden"

. . . . .

890230 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 10,00 F

. . . . . Betreft: opstellen deelopdracht met verkeersplan t.b.v. 

. . . . . overige asfaltwerkzaamheden

9. . . . . Betreft: het opstellen van een deelopdracht conform 

. . . . . paragraaf 1.08 van deze overeenkomst.

.9. . . . De som van de deelopdracht is groter dan € 300.000,-

. .1 . . . Met inbegrip van het maken van het verkeersplan 

. . . . . conform paragraaf 62.13.03 in deel 3 van dit bestek.

. . . . .

893020 Tekst toegevoegd:

. . . . . Verrekening vindt plaats per deelopdracht waarin transport 

. . . . . van los gestort materiaal (zand, puin, asfalt) plaatsvindt.

. . . . .



RAW0297-147839

Bladnr. 33 van 37

Afdrukdatum:

19-09-2024

Provincie Overijssel Eenheid Wegen en Kanalen

Cyclisch onderhoud verhardingen.

Bestek WK-2024-15  NOTA VAN INLICHTINGEN

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

893020 019999 Verwerken gegevens werkplan overbelading/-belasting. keer 10,00 F

. . . . . Betreft: het verwerken van de benodigde gegevens t.b.v.  

. . . . . het werkplan overbelading/-belasting (opgesteld volgens 

. . . . . bestekspostnr(s): 893010), e.e.a. conform deel 3, art. 

. . . . . 01.12.07 van dit bestek.

. . . . . Verrekening vindt plaats per deelopdracht waarin transport 

. . . . . van los gestort materiaal (zand, puin, asfalt) plaatsvindt.

. . . . .

895 Wijzigingspost

. . . . . De koptekst "Arbo/V&G per deelopdracht" wijzigen naar 

. . . . . "Arbo/V&G"

. . . . .

895 Arbo/V&G

. . . . .

896010 Deze bestekspost komt te vervallen

. . . . .

896020 Deze bestekspost in zijn geheel toevoegen

. . . . .

896020 019999 Aanvragen vergunningen APV keer 10,00 F

. . . . . Betreft: het aanvragen van (eventueel) noodzakelijke 

. . . . . vergunningen in het kader van de geluidshinder tijdens de 

. . . . . uitvoering (APV)

. . . . .

896030 Deze bestekspost in zijn geheel toevoegen

. . . . .

896030 019999 Aanvragen vergunningen Tennet keer 10,00 F

. . . . . Betreft: het aanvragen van (eventueel) noodzakelijke 

. . . . . vergunningen voor het uitvoeren van werkzaamheden 

. . . . . nabij het hoogspanningsnet van TenneT

. . . . .

896040 Deze bestekspost in zijn geheel toevoegen

. . . . .

896040 019999 Aanvragen vergunningen grondwaterbeschermingsgebied keer 10,00 F

. . . . . Betreft: het aanvragen van (eventueel) noodzakelijke 

. . . . . vergunningen voor het uitvoeren van werkzaamheden 

. . . . . binnen een grondwaterbeschermingsgebied

. . . . .

896050 Deze bestekspost in zijn geheel toevoegen

. . . . .

896050 019999 Aanvragen vergunningen beschermingszone dijken keer 10,00 F

. . . . . Betreft: het aanvragen van (eventueel) noodzakelijke 

. . . . . vergunningen voor het uitvoeren van werkzaamheden 

. . . . . binnen een beschermingszone van dijken

. . . . .

896060 Deze bestekspost in zijn geheel toevoegen

. . . . .

896060 019999 Aanvragen vergunningen keurontheffing keer 10,00 F

. . . . . Betreft: het aanvragen van (eventueel) noodzakelijke 

. . . . . vergunningen t.b.v. keurontheffing

. . . . .

896070 Deze bestekspost in zijn geheel toevoegen

. . . . .

896070 019999 Aanvragen vergunningen ProRail keer 10,00 F

. . . . . Betreft: het aanvragen van (eventueel) noodzakelijke 

. . . . . vergunningen t.b.v. werkzaamheden op ProRailterrein

. . . . .
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Afdrukdatum:

19-09-2024

Provincie Overijssel Eenheid Wegen en Kanalen
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Bestek WK-2024-15  NOTA VAN INLICHTINGEN

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

897 Wijzigingspost

. . . . . De koptekst "Opstellen kwaliteitsplan per deelopdracht" 

. . . . . wijzigen naar "Opstellen kwaliteitsplan"

. . . . .

897 Opstellen kwaliteitsplan

. . . . .

. . . . .
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Bestek WK-2024-15  NOTA VAN INLICHTINGEN

3.   B e p a l i n g e n
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Afdrukdatum:

19-09-2024

Provincie Overijssel Eenheid Wegen en Kanalen

Cyclisch onderhoud verhardingen.

Bestek WK-2024-15  NOTA VAN INLICHTINGEN

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

01 Lid 01 vervangen

Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer  

op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid 

worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde 

‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 2015. = 100) voor deelgebied 42/43 

Grond-, weg- en waterbouw. De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de 

Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.

01 26 Werktijden

01 26 10 Toeslagen

01 Lid 01 vervangen

Indien op verzoek van de opdrachtgever werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, die buiten de 

toegestane werktijden volgens par. 01.26.01 in deel 3 van dit bestek vallen, wordt een toeslag  

toegepast van 25%. Deze toeslag wordt verrekend over de uiteindelijke in de nacht gemaakte omzet,  

inclusief kortingen en staartkosten. 

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 06 Bouwstoffen

51 06 01 Grond

02 Lid 02 vervangen:

Aan het bepaalde in par. 51.06.01 lid 01 van de Standaard wordt geacht te zijn voldaan, wanneer de te  

leveren grond:

• RAG gecertificeerd grond is;

• thermisch gereinigde grond is;

• gezeefde grond is waarop monitoring en nazorg van toepassing zijn geweest zoals bepaald in het 

landelijk protocol Aziatische duizendknopen;

81 Bitumineuze verhardingen

81 2 Asfaltverhardingen

81 22 Eisen en uitvoering - Asfaltverhardingen

81 22 06 Eisen aan de uitvoering: verwerking van asfalt

13 Lid 13 vervangen:

SMA-NL deklagen in werkvakken met een oppervlak groter of gelijk dan 1.000 m2, dienen aangebracht  

te worden met behulp van een voorlader.

81 22 15 Bindmiddelgehalte en penetratie van het bitumen

06 Lid 06 vervangen:

Voor SMA-NL 8G+ geldt: Het oplosbaar bindmiddelgehalte (proef 65.0) moet gelijk zijn aan dat van de 

referentiesamenstelling. De afwijking van het oplosbaar bindmiddelgehalte (proef 65.0) mag niet meer  

afwijken dat in tabel 81.2.6 aangegeven waarden voor steenmastiekasfalt.  

10 Lid 10 verwijderen

81 22 18 Geluidseisen geluidreducerend dunne deklaag (DGD) en SMA-NL 8G+

99 Deze bepaling volledig verwijderen



RAW0297-147839

Bladnr. 37 van 37

Afdrukdatum:
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Provincie Overijssel Eenheid Wegen en Kanalen
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Bestek WK-2024-15  NOTA VAN INLICHTINGEN

HFD PAR ART LID

81 24 Risicoverdeling en garanties - Asfaltverhardingen

81 24 01 Kwaliteitsborging

04 Lid 04 vervangen:

De directie zal een eigen onderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek zal bestaan uit verificatieonderzoek 

door een RvA geaccrediteerde partij.

81 24 07 Kortingen

11 Lid 11 vervangen:

Voor de afwijkingen in holle ruimte van de SMA-NL 8G+ gelden de in de onderstaande tabel  

opgenomen kortingen:

-----------------------------------------------

I HR % I          korting I

I (V / V)  I              €/M2 I

I---------------------------------------------- I

I > 13,0 I  vervangen deklaag I

I 13,0 - 12,0 I 2,00 I

I 12,0 - 11,0 I 1,50 I

I 11,0 - 7,0 I 0,00 I

I 7,0 - 6,5 I 2,00 I

I 6,5 - 6,0 I 4,00 I

I 6,0 - 5,5 I 6,00 I

I < 5,5 I  vervangen deklaag I

-----------------------------------------------

81 27 Meet- en verrekenmethoden Asfaltverhardingen

81 27 07 Meting bij oplevering geluidreducerend dunne deklaag (DGD) en SMA-NL 8G+ 

06 Lid 06 verwijderen

07 Lid 07 verwijderen

81 27 09 Meting na 2 jaar geluidreducerend dunne deklaag (DGD)

03 Lid 03 vervangen

De meet- en berekeningsmethode moet worden uitgevoerd conform het "Reken- en meetvoorschrift 

geluid" zoals deze geldt op het moment van aanbesteding.


