ZINKERS IN DWARSPROFIEL NOG NIET CORRECT VERWERKT

AANDACHTSPUNT:
IS VEWERKING REVISIE KLIC T.B.V. BORING JUIST? [ZIGGO, KPN]

Pina Bauschplein

George Balanchinestraat

Olga de Haasstraat

Margot Fonteynstraat

Rudolf Nureyevstraat

Isadora Duncankade

Frederick Ashtonsteg

Corrie Hartsingelsde

Rudolf van Dantzigstraat

Hans Tanzmanstraat

Serge Lifarsteg

BRUG H2

PROVISORIUM EN OV-KAST AANLEG OKTOBER 2023

WATER MS

GEEN K&L PLANNEN

Eigen kabel en kast Visser & Smit Hanab

Aanleghoogte kabel ±1.10 NB Tarven lgt nog in voorbereiding

Aanleghoogte kabel ±0.70 NB Tarven lgt nog in voorbereiding

Aanleghoogte kabel ±0.70 NB Tarven lgt nog in voorbereiding

Door bestaande manhelbus

Voorgesteld aansluitpunt douwstroom

Onder drukwater

Overgang aanleghoogte

Aanleghoogte gelijk aan IBA

Toren 45m

Toren 40m

Toren 100m

Toren 50m

Toren 60m

Toren 70m

Toren 35m

Toren 40m

Toren 50m

Toren 60m

Toren 70m

Toren 40m

Toren 50m

Toren 40m

Toren 60m

Toren 70m

Toren 60m

Toren 50m

Toren 60m

Toren 70m

Toren 50m

Toren 60m

Toren 70m

Toren 60m

Toren 50m

Toren 60m

Toren 70m

Toren 60m

Toren 50m

Toren 60m

Toren 70m

Toren 60