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handhaven bestaande
stuw met vistrap,
stuwpeil +5.00

ontgraven kwelgeul

ontgraven kwelzone

aanbrengen gronddam en
BT duiker ø1250mm
B.o.k. NAP +3.90m

handhaven
bestaande duiker

ontgraven kwelgeul

handhaven bestaande
houtopslag en begroeiing
langs de kwelgeul

handhaven
bestaande
watergang

handhaven
bestaande dam
met RH-duiker
(inw. 2,00x1500mm)
b.o.b. +3.24m NAP

opschonen en
ontgraven kwelgeul

opschonen en
ontgraven kwelzone

handhaven
en opschonen
watergang

handhaven
kwelzone
noordwestzijde

handhaven
kwelzone
noordwestzijde

verwijderen bestaande
PVC duiker ø300mm

verwijderen PVC duiker ø315mm
aanbrengen HDPE inw. ø300mm
b.o.b. +5.00m N.A.P.

verwijderen bestaande
BT duiker ca. ø500mm
b.o.b. +5.20m NAP

bestaande rabbatten-
structuur natuurlijk
aansluiten op kwelzone

handhaven bestaand
peilregelwerk met
BT duiker ø1000mm
b.o.b. +4.00m NAP

verwijderen betonplaten/
betonblokkenmatten,
incl. perkoenpalen
uit voorde

uitvoeren grondverbetering
bestaande gronddam

uitvoeren grondverbetering
bestaande gronddam
toepassen bescherming
voor GASLEIDING,
tijdens uitvoering

aanbrengen gronddam +
HDPE duiker ø500mm,
lengte 15,00m
+4.50m, incl.landbouwhek

opschonen en verruimen
bestaande kwelgeul

aanbrengen boothelling
in grondwerk,
helling min. 1:7,
taluds min. 1:2

beschermingszone 4,00m
weerzijde van de leiding
tijdens uitvoering

aanbrengen boothelling
in grondwerk,
helling min. 1:7,
taluds min. 1:2

handhaven
kwelzone
deze zijde

handhaven bestaande
RH- duiker met dam
inw. 2000x1500mm
b.o.b. +4.18/+4.30m NAP
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3.19

3.22

5.22

5.07
5.04

4.29

4.16

4.10 4.01

3.87

3.87

aanbrengen HDPE
inw. ø300mm
b.o.b. +5.00m N.A.P.

terrein afgraven t.b.v. ontwikkeling
kwelmoeras, bodemhoogte variabel
+5.05/+5.40 tot aan zandondergrond.
E.e.a. in uitvoeringfase n.t.b.

locatie tbv slibdepot
Vrijgekomen verspreidbaar
baggerslib verpreiden over deze
locatie

status nu:
primaire watergang
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status nu:
Tertaire watergang

status nu:
Tertaire watergang

status nu:
Tertaire watergang

peilvak:
+4.90m N.A.P.

peilvak:
+4.30m N.A.P.

peilvak:
+4.90m N.A.P.

peilvak:
+4.30m N.A.P.

peilvak:
+4.90m N.A.P.

peilvak:
+4.30m N.A.P.

peilvak:
+4.90m N.A.P.

peilvak:
+4.30m N.A.P.

verondiepen plas met klei variërend
van 0.00 tot 0,40m tot aan de beschoeiingslijn.
En t.b.v. rietontwikkeling aanbrengen
getransplanteerde rietplaggen.

ophogen plaatselijke
verlaging in bodem
tot N.A.P. +4.60m

aanbrengen landbouwhek +
overstap wandelaars

kwelgeul zuid

kwelgeul midden

kwelgeul midden

kwelgeul zuid

kwelgeul noord 2
kwelgeul noord 2

dempen deel wtg
en verleggen
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Legenda ontwerp

11

9

- verdacht gebied afwerpmunitie

 +3.90

status nu:
primaire watergang

status nu:
Tertaire watergang

peilvak:
+4.30m N.A.P.

- verdacht gebied raketten

- verdacht gebied diversen9

- bestaande persleiding HDSR (met beschermingszone)

- projectgrens - bestaande gasleiding HD (binnen projectgrens)
(met beschermingszone)

- BGT + kadastrale grens

- aanbrengen afrasteringen en toegangspoorten

- aanduiding globale transport-/ onderhoudsroute,
zand aanbrengen onder rijplaten en na werk doormengen
(behalve t.p.v. HDSR-leidingen)

- aanduiding wandelroute (geen verharding)- locaties dwarsprofielen

- ontwerplijnen

- ontwerphoogtes in m NAP

- bestaande peilvakken

- bestaande status watergangen

- grondboringen en waterbodemmonsters

- tijdelijke afrasteringen (uitvoering)
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BLAD 2
BLAD 1

Amerongse Bovenpolder
overzicht 1:10000 Tekeningnummer
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Versie::

Projectnummer
:Fase
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Opdrachtgever

Advies- en Ingenieursorganisatie

Project

Contact
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:

:

Versie Omschrijving:

Datum: Vrij.:Con.:Get.:

Versie Omschrijving:

Datum: Vrij.:Con.:Get.:

Architect

Security Category:

Stichting Utrechts Landschap

dhr. M. Feijen

Amerongse Bovenpolder
dhr. J. Willink

Technisch ontwerp & bestek
30117841

Amerongse Bovenpolder
Situatie technisch ontwerp - deel zuid

AAMB-ARC-UO-01 V8

21 Definitief
A0Zie tekening

ARC-2023-029
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definitief bestek
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aanpassingen technisch ontwerp & bestek
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AS2 - Internal

situatie Amerongse Bovenpolder (blad 1)
schaal 1:1000
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