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1 KANTOPSLUITING

11 TROTTOIRBANDEN / OPSLUITBANDEN

111 OPBREKEN OP ZANDBED

111010 Opbr. trottoirbanden 130/150 x 250, < 50 m m 100,00F
111020 Opbr. trottoirbanden 130/150 x 250, => 50 m m 350,00F
111030 Opbr. trottoirbanden 180/200 x 250, < 50 m m 100,00F
111040 Opbr. trottoirbanden 180/200 x 250, => 50 m m 500,00F
111050 Opbr. trottoirbanden 50/200 x 200, < 50 m m 50,00F
111060 Opbr. trottoirbanden 50/200 x 200, => 50 m m 100,00F
111070 Opbr. trottoirbanden 115/225 x 240, < 50 m m 100,00F
111080 Opbr. trottoirbanden 115/225 x 240, => 50 m m 100,00F
111090 Opbr. opsluitband 60x200, < 50 m m 200,00F
111100 Opbr. opsluitband 60x200, => 50 m m 650,00F
111110 Opbr. opsluitband 100x200, < 50 m m 250,00F
111120 Opbr. opsluitband 100x200, => 50 m m 2.050,00F
111130 Opbr. opsluitband 120x250, < 50 m m 100,00F
111140 Opbr. opsluitband 120x250, => 50 m m 350,00F

112 OPBREKEN IN BETON / PLAKBANDEN

112010 Opbr. trottoirbanden 130/150 x 250 < 50 m in beton m 100,00F
112020 Opbr. trottoirbanden 130/150x250, => 50 m in beton m 1.250,00F
112030 Opbr. trottoirbanden 180/200 x 250 < 50 m in beton m 400,00F
112040 Opbr. trottoirbanden 180/200x250, => 50 m in beton m 3.400,00F
112050 Opbr. trottoirbanden 50/200 x 200, < 50 m in beton m 100,00F
112060 Opbr. trottoirbanden 50/200 x 200 => 50 m in beton m 500,00F
112070 Opbr. trottoirbanden 115/225 x 240 < 50 m in beton m 200,00F
112080 Opbr. trottoirbanden 115/225x240, => 50 m in beton m 2.100,00F
112100 Opbr. RWS-plakband, < 50 m m 85,00F
112110 Opbr. RWS-plakband, => 50 m m 170,00F

113 AANBRENGEN IN BETON / PLAKBANDEN

113010 Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250, in beton, < 50 m m 200,00F
113020 Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250, in beton, => 50 m m 250,00F
113030 Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250, in beton bochtband st 100,00F
113040 Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250, in beton, hoekstuk st 25,00F
113050 Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250, in beton, < 50 m m 350,00F
113060 Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250, in beton, => 50 m m 1.750,00F
113070 Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250, in beton, bochtband st 550,00F
113080 Aanbr. trottoirband 180/200 x 250, in beton, hoekstuk st 50,00F
113090 Aanbr. trottoirbanden 50/200 x 200, in beton, < 50 m m 250,00F
113100 Aanbr. trottoirbanden 50/200 x 200, in beton, => 50 m m 1.550,00F
113110 Aanbr. trottoirbanden 50/200 x 200, in beton, bochtband st 200,00F
113120 Aanbr. trottoirband 50/200 x 200, in beton, hoekstuk st 25,00F
113130 Aanbr. RWS-banden 115/225 x 240, in beton, < 50 m m 100,00F
113140 Aanbr. RWS-banden 115/225 x 240, in beton, => 50 m m 3.200,00F
113150 Aanbr. RWS-banden 115/225 x 240, in beton, bochtband st 150,00F
113160 Aanbr. RWS-banden 115/225 x 240, in beton, hoekstuk st 25,00F
113230 Aanbr. opsluitbanden 100 x 200, in beton, < 50 m m 350,00F
113240 Aanbr. opsluitbanden 100 x 200, in beton, => 50 m m 750,00F
113250 Aanbr. opsluitband 100 x 200 mm, in beton, bochtband st 300,00F
113260 Aanbr. opsluitband 100 x 200 mm, in beton, hoekstuk st 60,00F
113270 Aanbr. opsluitbanden 120 x 250, in beton, < 50 m m 100,00F
113280 Aanbr. opsluitbanden 120 x 250, in beton, => 50 m m 350,00F
113290 Aanbr. opsluitband 120 x 250 mm, in beton, bochtband st 50,00F
113300 Aanbr. opsluitband 120 x 250 mm, in beton, hoekstuk st 20,00F
113310 Aanbr. opsluitbanden 150 x 200, in beton, < 50 m m 100,00F
113320 Aanbr. opsluitbanden 150 x 200, in beton, => 50 m m 250,00F
113330 Aanbr. opsluitbanden 200 x 200, in beton, < 50 m m 100,00F
113340 Aanbr. opsluitbanden 200 x 200, in beton, => 50 m m 700,00F

1135 Plakbanden

113510 Aanbr. RWS-plakband 115/225 x 130, < 50 m m 70,00F
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113520 Aanbr. RWS-plakband 115/225 x 130, => 50 m m 170,00F
113530 Aanbr. RWS-plakband 115/225 x 130, bochtband st 20,00F
113540 Aanbr RWS-plakband 115/225 x 130 in beton hoekstuk st 10,00F

114 AANBRENGEN OP ZANDBED

114010 Aanbr. opsluitbanden 60 x 200, < 50 m m 100,00F
114020 Aanbr. opsluitbanden 60 x 200, => 50 m m 500,00F
114030 Aanbr. opsluitband 60 x 200 mm in zand bochtband st 20,00F
114040 Aanbr. opsluitband 60 x 200 mm in zand hoekstuk st 20,00F
114050 Aanbr. opsluitbanden 100 x 200, < 50 m m 200,00F
114060 Aanbr. opsluitbanden 100 x 200, => 50 m m 750,00F
114070 Aanbr. opsluitband 100 x 200 mm in zand bochtband st 600,00F
114080 Aanbr. opsluitband 100 x 200 mm in zand hoekstuk st 100,00F
114090 Aanbr. opsluitbanden 120 x 250, < 50 m m 200,00F
114100 Aanbr. opsluitbanden 120 x 250, => 50 m m 400,00F
114110 Aanbr. opsluitband 120 x 250 mm in zand bochtband st 50,00F
114120 Aanbr. opsluitband 120 x 250 mm in zand hoekstuk st 20,00F

115 BUSHALTE EN ROTONDE

1151 Aanbrengen busperronbanden

115110 Aanbr. busperronband 180/440x330mm, recht m 45,00F
115120 Aanbr. busperronband 180/440x330mm, verloop m 12,00F
115130 Lev+aanbr voegafdichting busperronbanden st 57,00F

1152 Aanbrengen rotonde-elementen

115210 Aanbr. rotondeplateau 220 st 44,00F
115220 Aanbr. rotondeplateau 320 st 84,00F

12 INRITBANDEN

121 OPBREKEN INRITBANDEN

121010 Opbreken inritbanden, 300 (450 - 600) zandbed m 75,00F
121020 Opbreken inritbanden, 300 (600 - 800) zandbed m 75,00F
121030 Opbreken inritbanden, 500 (450 - 600) zandbed m 150,00F
121040 Opbreken inritbanden, 500 (600 - 800) zandbed m 75,00F
121050 Opbreken inritbanden, 1000 (600 - 800) zandbed m 150,00F
121060 Opbreken inritbanden, 300 (450 - 600) beton m 75,00F
121070 Opbreken inritbanden, 300 (600 - 800) beton m 75,00F
121080 Opbreken inritbanden, 500 (450 - 600) beton m 150,00F
121090 Opbreken inritbanden, 500 (600 - 800) beton m 75,00F
121100 Opbreken inritbanden,1000 (450 - 600) beton m 150,00F

122 AANBRENGEN INRITBANDEN

122010 Aanbr. inritbanden 600x200x300 mm m 330,00F
122020 Aanbr. inritbanden 650x250x500 mm m 100,00F
122030 Aanbr. inritbanden 900x240x500 mm m 250,00F

13 KANTSTENEN / GOOTTEGELS

132 OPBREKEN KANTSTENEN / GOOTTEGELS

132010 Opbr. gootklinker <50 m, op zand m 100,00F
132020 Opbr. gootklinker =>50 m, op zand m 350,00F
132030 Opbr. gootklinker <50 m, in beton m 350,00F
132040 Opbr. gootklinker =>50 m, in beton m 700,00F
132090 Opbr. goottegel 45 mm <50 m, in beton m 350,00F
132100 Opbr. goottegel 45 mm => 50 m, in beton m 1.200,00F
132110 Opbr. goottegel 60 mm <50 m, in beton m 350,00F
132120 Opbr. goottegel 60 mm => 50 m, in beton m 1.200,00F

133 AANBRENGEN KANTSTENEN / GOOTTEGEL
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133010 Aanbr. gootklinker 80 mm < 50 m, op zand m 100,00F
133020 Aanbr. gootklinker 80 mm => 50 m, op zand m 350,00F
133030 Aanbr. gootklinker 80 mm < 50 m, in beton m 350,00F
133040 Aanbr. gootklinker 80 mm => 50 m, in beton m 850,00F
133050 Aanbr. goottegel 45 mm < 50 m, in beton m 500,00F
133060 Aanbr. goottegel 45 mm => 50 m, in beton m 1.200,00F
133070 Aanbr. goottegel < 50 m, in beton m 500,00F
133080 Aanbr. goottegel => 50 m, in beton m 1.200,00F

134 VERVANGEN KLINKER DOOR GOOTTEGEL

134010 Vervangen klinker door goottegel < 50 m m 350,00F
134020 Vervangen klinker door goottegel => 50 m m 1.200,00F

14 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

141 PASMAKEN OPSLUITINGEN

141010 Pasmkn trottoirbnd 130/150x250 / 50/200x200 / 120x250 st 200,00F
141020 Pasmaken van trottoirband 180/200 x 250 / RWS st 350,00F
141030 Pasmaken opsluitband 60x200 / 100x200 st 250,00F

142 SCHOONMAKEN OPSLUITINGEN

142070 Bestratingsmateriaal schoonmaken, trottoirbd zand m 200,00F
142080 Bestratingsmateriaal schoonmaken, trottoirbd beton m 1.050,00F
142090 Bestratingsmateriaal schoonmaken, opsluitbanden m 450,00F

143 PAKKETTEREN KANTOPSLUITINGEN

143010 Pakketteren kantopsluitingen st 1.700,00F

144 VERVOEREN KANTOPSLUITINGEN

144010 Vervoeren kantopsluitingen. m 1.700,00F

145 VERVOEREN ONBRUIKBARE MATERIALEN

145010 Vervoeren te storten materiaal. ton 1.050,00F

2 OPEN VERHARDINGEN

21 STRAATBAKSTENEN EN NATUURSTEEN

211 HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN

211010 Herstraten sbs WF < 50 m2 m2 170,00F
211020 Herstraten sbs WF => 50 m2 m2 350,00F
211030 Herstraten sbs DF < 50 m2 m2 170,00F
211040 Herstraten sbs DF => 50 m2 m2 350,00F
211050 Herstraten sbs KF < 50 m2 m2 170,00F
211060 Herstraten sbs KF => 50 m2 m2 500,00F
211070 Herstraten sierbestrating < 50 m2 m2 50,00F

212 OPBREKEN STRAATBAKSTENEN

212010 Opbreken sbs WF < 50 m2. m2 170,00F
212020 Opbreken sbs WF => 50 m2. m2 350,00F
212030 Opbreken sbs DF < 50 m2. m2 170,00F
212040 Opbreken sbs DF => 50 m2. m2 350,00F
212050 Opbreken sbs KF < 50 m2. m2 170,00F
212060 Opbreken sbs KF => 50 m2. m2 500,00F

213 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN

213010 Aanbrengen sbs WF < 50 m2. m2 170,00F
213020 Aanbrengen sbs WF => 50 m2. m2 350,00F
213030 Aanbrengen sbs DF < 50 m2. m2 170,00F
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213040 Aanbrengen sbs DF => 50 m2. m2 350,00F
213050 Aanbrengen sbs KF < 50 m2. m2 170,00F
213060 Aanbrengen sbs KF => 50 m2. m2 500,00F

22 BETONSTRAATSTENEN

221 HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN

221010 Herstraten bss WF < 50 m2. m2 170,00F
221020 Herstraten bss WF => 50 m2. m2 360,00F
221030 Herstraten bss DF < 50 m2. m2 180,00F
221040 Herstraten bss DF => 50 m2. m2 360,00F
221050 Herstraten bss KF < 50 m2. m2 900,00F
221060 Herstraten bss KF => 50 m2. m2 1.000,00F

222 OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN

222010 Opbreken bss WF < 50 m2 m2 180,00F
222020 Opbreken bss WF => 50 m2 m2 360,00F
222030 Opbreken bss DF < 50 m2 m2 180,00F
222040 Opbreken bss DF => 50 m2 m2 360,00F
222050 Opbreken bss KF < 50 m2 m2 900,00F
222060 Opbreken bss KF => 50 m2 m2 1.750,00F
222070 Opbreken stonecross < 50 m2 m2 160,00F
222080 Opbreken stonecross => 50 m2 m2 440,00F

223 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN

223010 Aanbrengen bss WF < 50 m2 m2 180,00F
223020 Aanbrengen bss WF => 50 m2 m2 420,00F
223030 Aanbrengen bss DF < 50 m2 m2 160,00F
223040 Aanbrengen bss DF => 50 m2 m2 1.060,00F
223050 Aanbrengen bss KF < 50 m2 m2 180,00F
223060 Aanbrengen bss KF => 50 m2 m2 1.360,00F
223070 Aanbrengen stonecross < 50 m2 m2 160,00F
223080 Aanbrengen stonecross => 50 m2 m2 300,00F

23 TEGELS

231 HERSTRATEN TEGELS

231010 Herstraten betontegels 300 x 300 x 45 < 50 m2 m2 150,00F
231020 Herstraten betontegels 300 x 300 x 45 => 50 m2 m2 200,00F
231030 Herstraten betontegels 300 x 300 x 60 < 50 m2 m2 100,00F
231040 Herstraten betontegels 300 x 300 x 60 => 50 m2 m2 200,00F
231050 Herstraten betontegels 150 x 300 x 45 < 50 m2 m2 100,00F
231060 Herstraten betontegels 150 x 300 x 45 => 50 m2 m2 200,00F
231070 Herstraten betontegels 150 x 300 x 60 < 50 m2 m2 100,00F
231080 Herstraten betontegels 150 x 300 x 60 => 50 m2 m2 200,00F

232 OPBREKEN TEGELS

232010 Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 < 50 m2 m2 1.760,00F
232020 Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 => 50 m2 m2 5.190,00F
232030 Opbreken betontegels 300 x 300 x 60 < 50 m2 m2 450,00F
232040 Opbreken betontegels 300 x 300 x 60 => 50 m2 m2 2.250,00F
232050 Opbreken betontegels 150 x 300 x 45 < 50 m2 m2 100,00F
232060 Opbreken betontegels 150 x 300 x 45 => 50 m2 m2 200,00F
232070 Opbreken betontegels 150 x 300 x 60 < 50 m2 m2 250,00F
232080 Opbreken betontegels 150 x 300 x 60 => 50 m2 m2 200,00F

233 AANBRENGEN TEGELS

233010 Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 < 50 m2 m2 450,00F
233020 Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 => 50 m2 m2 2.700,00F
233030 Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60 < 50 m2 m2 450,00F
233040 Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60 => 50 m2 m2 2.700,00F
233050 Aanbrengen betontegels 150 x 300 x 45 < 50 m2 m2 200,00F
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233060 Aanbrengen betontegels 150 x 300 x 45 => 50 m2 m2 400,00F
233070 Aanbrengen betontegels 150 x 300 x 60 < 50 m2 m2 200,00F
233080 Aanbrengen betontegels 150 x 300 x 60 => 50 m2 m2 400,00F
233090 Aanbrengen betontegels 200 x 200 x 80 < 50 m2 m2 450,00F
233100 Aanbrengen betontegels 200 x 200 x 80 => 50 m2 m2 1.800,00F

24 GRASBETONSTENEN

241 HERSTRATEN GRASBETONSTENEN

241010 Herstraten grasbetontegels breedte 0,40 < 50 m2 m2 50,00F
241020 Herstraten grasbetontegels breedte 0,40 => 50 m2 m2 50,00F
241030 Herstraten grasbetontegels breedte 0,60 < 50 m2 m2 50,00F
241040 Herstraten grasbetontegels breedte 0,60 => 50 m2 m2 50,00F

242 OPBREKEN GRASBETONSTENEN

242010 Opbr. grasbetontegels breedte 0,40 < 50 m m 120,00F
242020 Opbr. grasbetontegels breedte 0,40 => 50 m m 250,00F
242030 Opbr. grasbetontegels breedte 0,60 < 50 m m 120,00F
242040 Opbr. grasbetontegels breedte 0,60 => 50 m m 250,00F

243 AANBRENGEN GRASBETONSTENEN

243010 Aanbr. grasbetontegels breedte 0,40 < 50 m m 120,00F
243020 Aanbr. grasbetontegels breedte 0,40 => 50 m m 240,00F
243030 Aanbr. grasbetontegels breedte 0,60 < 50 m m 120,00F
243040 Aanbr. grasbetontegels breedte 0,60 => 50 m m 240,00F
243050 Grond ontgr. + aanbr. beton grasbetontegels < 50 m m1 120,00F
243060 Grond ontgr. + aanbr. beton grasbetontegels =>50 m m1 250,00F
243070 Aanbr. beton t.b.v. grasbeton < 50 m excl. grondw. m1 120,00F
243080 Aanbr. beton t.b.v. grasbeton =>50 m excl. grondw. m1 250,00F

25 GOOTCONSTRUCTIES

251 OPBREKEN GOOTCONSTRUCTIE

251010 Opbreken molgoot, 5-streks KF < 50 m m 160,00F
251020 Opbreken molgoot, 5-streks KF => 50 m m 350,00F
251030 Opbreken molgoot, 3-streks KF < 50 m m 80,00F
251040 Opbreken molgoot, 3-streks KF => 50 m m 410,00F
251050 Opbreken molgoot, 5-streks WF < 50 m m 80,00F
251060 Opbreken molgoot, 5-streks WF => 50 m m 80,00F
251070 Opbreken molgoot, 5-streks DF < 50 m m 80,00F
251080 Opbreken molgoot, 5-streks DF => 50 m m 160,00F

252 AANBRENGEN GOOTCONSTRUCTIE

252010 Aanbrengen molgoot 5-streks KF < 50 m m 50,00F
252020 Aanbrengen molgoot 5-streks KF => 50 m m 850,00F
252030 Aanbrengen molgoot 3-streks KF < 50 m m 150,00F
252040 Aanbrengen molgoot 3-streks KF => 50 m m 250,00F
252050 Aanbrengen molgoot 5-streks DF < 50 m m 150,00F
252060 Aanbrengen molgoot 5-streks DF => 50 m m 250,00F
252070 Aanbrengen rollaag en streklaag KF < 50 m m 850,00F
252080 Aanbrengen rollaag en streklaag KF => 50 m m 7.450,00F

26 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

261 SCHOONMAKEN BESTRATINGSMATERIAAL

261010 Bestratingsmateriaal schoonmaken, waalformaat m2 600,00F
261020 Bestratingsmateriaal schoonmaken, dikformaat m2 600,00F
261030 Bestratingsmateriaal schoonmaken, keiformaat m2 1.900,00F
261040 Bestratingsmateriaal schoonmaken, tegels 150 x 300 m2 400,00F
261050 Bestratingsmateriaal schoonmaken, tegels 300 x 300 m2 4.900,00F
261060 Bestratingsmateriaal schoonmaken, tegels 600 x 400 m2 200,00F
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262 PASZAGEN BESTRATINGSMATERIAAL

262010 Pasmaken bestratingsmateriaal, dikte 45 mm. m 350,00F
262020 Pasmaken bestratingsmateriaal, dikte 60 mm. m 250,00F
262030 Pasmaken bestratingsmateriaal, dikte 80 mm. m 300,00F
262040 Pasmaken bestratingsmateriaal, dikte 120 mm. m 150,00F

263 PAKKETEREN

263010 Pakketteren bestratingsmateriaal, tegels 45 mm st 20.000,00F
263020 Pakketteren bestratingsmateriaal, tegels 60 mm st 20.000,00F
263030 Pakketteren bestratingsmateriaal, tegels 80 mm st 10.000,00F

264 VERVOEREN BESTRATINGSMATERIAAL

264020 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 8.600,00F

265 VERVOEREN ONBRUIKBARE MATERIALEN

265010 Vervoeren te storten materiaal. ton 950,00F

269 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN

269010 Afsteken overgroeide kanten < 50 m m 350,00F
269020 Afsteken overgroeide kanten => 50 m m 850,00F
269030 Afdichten naden tegelwerk, cementmortel m 250,00F
269040 Afdichten naden tegelwerk, split compound m 250,00F

3 RIOLERING + GRONDWERK + FUNDERING

31 PUTTEN EN KOLKEN

310 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

310010 Reinigen kolken st 450,00F

311 OPBREKEN KOLKEN

311010 Verwijderen kolk beton/gietijzer combinatie st 300,00F
311020 Verwijderen kolk kunststof/gietijzer combinatie st 50,00F
311030 Verwijderen kolk beton/gietijzer comb., hergebruik st 100,00F

312 AANBRENGEN KOLKEN

312010 Aanbrengen kolk beton/gietijzer incl. hulpstukken st 500,00F
312020 Leveren straatkolk 700 x 300 st 300,00F
312030 Leveren trottoirkolk 450 x 450 st 100,00F
312040 Leveren trottoirkolk RWS, 450 x 450 st 100,00F

313 OPNIEUW RICHTEN KOLKEN

313010 Opnieuw richten kolken st 20,00F

32 LEIDINGEN

321 VERWIJDEREN LEIDINGEN

3211 Verwijderen leidingen PVC

321110 Verwijderen PVC-buis Ø125. m 900,00F
321120 Verwijderen PVC-buis Ø160. m 600,00F

3212 Verwijderen leidingen PE

321210 Verwijderen PE-buis Ø125. m 600,00F
321220 Verwijderen PE-buis Ø160. m 300,00F

3213 Verwijderen gres-buis
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321310 Verwijderen gres-buis Ø125. m 50,00F
321320 Verwijderen gres-buis Ø160. m 50,00F

322 AANBRENGEN LEIDINGEN

324 AANBRENGEN LEIDINGEN PP/HULPSTUKKEN PP

3241 Leveren en aanbrengen HWA Ø125 mm, zwart

324110 Lev+aanbr PP-buis, Ø125 mm, zwart m 1.250,00F
324120 Lev+aanbr PP-hulpstuk bocht 90º Ø125 mm, zwart st 500,00F
324130 Lev+aanbr PP-hulpstuk bocht 45º Ø125 mm, zwart st 500,00F
324140 Lev+aanbr PP-hulpstuk T-stuk 90º Ø125 mm, zwart st 500,00F
324150 Lev+aanbr PP-hulpstuk T-stuk 45º Ø125 mm, zwart st 500,00F
324160 Lev+aanbr PP-hulpstuk einddop Ø125 mm, zwart st 50,00F

3242 Leveren en aanbrengen HWA Ø160 mm, zwart

324210 Lev+aanbr PP-buis, Ø160 mm, zwart m 1.250,00F
324220 Lev+aanbr PP-hulpstuk bocht 90º Ø160 mm, zwart st 500,00F
324230 Lev+aanbr PP-hulpstuk bocht 45º Ø 160 mm, zwart st 500,00F
324240 Lev+aanbr PP-hulpstuk T-stuk 90º Ø 160 mm, zwart st 500,00F
324250 Lev+aanbr PP-hulpstuk T-stuk 45º Ø 160 mm, zwart st 500,00F
324260 Lev+aanbr PP-hulpstuk einddop Ø 125 mm, zwart st 50,00F

3243 Leveren en aanbrengen VWA Ø125 mm, roodbruin

324310 Lev+aanbr PP-buis, Ø125 mm, roodbruin. m 250,00F
324320 Lev+aanbr PP-hulpstuk bocht 90º Ø125 mm, roodbruin st 50,00F
324330 Lev+aanbr PP-hulpstuk bocht 45º Ø125 mm, roodbruin st 50,00F
324340 Lev+aanbr PP-hulpstuk T-stuk 90º Ø125 mm, roodbruin st 50,00F
324350 Lev+aanbr PP-hulpstuk T-stuk 45º Ø125 mm, roodbruin st 50,00F
324360 Lev+aanbr PP-hulpstuk einddop Ø125 mm, zwart st 10,00F

3244 Leveren en aanbrengen VWA Ø160 mm, roodbruin

324410 Lev+aanbr PP-buis, Ø160 mm, roodbruin. m 250,00F
324420 Lev+aanbr PP-hulpstuk bocht 90º Ø160 mm, roodbruin st 50,00F
324430 Lev+aanbr PP-hulpstuk bocht 45º Ø 160 mm, roodbruin st 50,00F
324440 Lev+aanbr PP-hulpstuk T-stuk 90º Ø 160 mm, roodbruin st 50,00F
324450 Lev+aanbr PP-hulpstuk T-stuk 45º Ø 160 mm, roodbruin st 50,00F
324460 Lev+aanbr PP-hulpstuk einddop Ø 125 mm, zwart st 10,00F

33 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

331 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

331010 Maken inlaat in betonbuis. st 50,00F
331020 Maken inlaat in PVC-buis. st 50,00F
331030 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 3.000,00F

332 PUTAFDEKKINGEN, TRADITIONEEL

3320 Aanbrengen putafdekkingen

332010 Aanbrengen putrand met deksel. st 10,00F
332020 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 20,00F
332030 Verwijderen putrand met deksel. st 40,00F

3321 Leveren putafdekkingen met vierkante omranding

332100 Leveren putrand met deksel RW, 170 mm st 10,00F
332110 Leveren putrand met deksel VW, 170 mm st 10,00F
332120 Leveren putrand met deksel DRAIN, 170 mm st 10,00F
332130 Leveren putrand met deksel IW, 170 mm st 10,00F
332140 Leveren putrand met roosterdeksel IV, 170 mm st 10,00F
332150 Leveren putrand met deksel RW, 240 mm st 10,00F
332160 Leveren putrand met deksel VW, 240 mm st 10,00F
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332170 Leveren putrand met deksel DRAIN, 240 mm st 10,00F
332180 Leveren putrand met deksel IW, 240 mm st 10,00F
332190 Leveren putrand met roosterdeksel IW, 240 mm st 10,00F

334 PUTAFDEKKING, GBS METHODE

3341 Verwijderen bestaande putafdekking t.b.v. vervanging

334110 Verw. putrand met deksel en bijkomende werkzaamhed st 50,00F
334120 Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting. m3 36,00F
334130 Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting. m3 72,00F
334140 Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2. m2 1.625,00F
334150 Aanbrengen kleeflg 0,4 kg/m2, 3,5 x 3,5 en opst randen. m2 56,00F
334160 Aanbrengen kleeflg 0,4 kg/m2, 4,5 x 4,5 en opst randen. m2 54,00F
334170 Aanbrengen onderlaag AC 22 base. ton 40,00F
334180 Aanbrengen tussenlaag AC 16 bin. ton 67,50F
334190 Aanbrengen deklaag 35 mm AC 11 surf. ton 70,00F

3342 Plaatsen nieuwe ronde putafdekking volgens GBS

334210 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt st 50,00F

3343 Leveren putafdekkingen met ronde omranding

334300 Leveren ronde putrand met deksel RW, 170 mm st 10,00F
334310 Leveren ronde putrand met deksel VW, 170 mm st 10,00F
334320 Leveren ronde putrand met deksel DRAIN, 170 mm st 10,00F
334330 Leveren ronde putrand met deksel IW, 170 mm st 10,00F
334340 Leveren ronde putrand met roosterdeksel IV, 170 mm st 10,00F

34 GRONDWERK

341 ONTGRAVEN

3410 Verwijderen funderingslaag

341010 Verwijderen funderingslaag 0,30 breedte < 1,5 m m2 2.700,00F
341020 Verwijderen funderingslaag 0,30 breedte 1,5-3,0 m m2 2.300,00F
341030 Verwijderen funderingslaag 0,30 breedte > 3,0 m m2 19.000,00F

3412 Grond ontgraven wegaanleg

341210 Grond ontgraven uit cunet grasbetontegels m3 350,00F
341220 Grond ontgr., uit cunet, voetpad 0,30 m breed < 2,00 m m3 2.000,00F
341230 Grond ontgr., uit cunet, 1,00 m, breed 0,50 - 2,50 m m3 2.000,00F
341240 Grond ontgr., uit cunet, 1,00 m, breed > 2,50 m m3 2.000,00F

3413 Grond ontgraven cultuurtechnisch

341310 Grond ontgr., uit cunet, 0,20 m breed < 0,50 m m3 100,00F
341320 Grond ontgr., uit cunet, 0,20 m breed 0,50 - 2,50 m m3 200,00F
341330 Grond ontgr., uit cunet, 0,20 m breed > 2,50 m m3 400,00F
341340 Grond ontgr., uit cunet, 0,40 m breed < 0,50 m m3 300,00F
341350 Grond ontgr., uit cunet, 0,40 m breed 0,50 - 2,50 m m3 700,00F
341360 Grond ontgr., uit cunet, 0,40 m breed > 2,50 m m3 1.000,00F
341370 Grond ontgr., uit cunet, 1,00 m breed < 0,50 m m3 200,00F
341380 Grond ontgr., uit cunet, 1,00 m breed 0,50 - 2,50 m m3 400,00F
341390 Grond ontgr., uit cunet, 1,00 m breed > 2,50 m m3 1.000,00F

3414 Grond zuigen cultuurtechnisch

341410 Grond zuigen uit cunet 0,40 m m3 250,00F
341420 Grond zuigen uit cunet 1,00 m m3 100,00F

3415 Grond ontgraven overig

341510 Grond ontgr., uit depot m3 5.350,00F
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342 VERVOEREN

3420 Vervoeren funderingsmateriaal

342010 Funderingsmateriaal vervoeren binnen 5 km. m3 4.350,00F
342020 Funderingsmateriaal vervoeren binnen 10 km. m3 2.200,00F
342030 Funderingsmateriaal vervoeren binnen 20 km. m3 750,00F

3421 Grond vervoeren

342110 Grond vervoeren binnen 5 km. m3 7.950,00F
342120 Grond vervoeren binnen 10 km. m3 4.000,00F
342130 Grond vervoeren binnen 20 km. m3 1.350,00F

343 VERWERKEN

3432 Grond verwerken wegaanleg

343210 Grond verw. in cunet, 0,30 m, breed 0,5 - 2,5 m. m3 2.000,00F
343220 Grond verw. in cunet, 0,50 m, breed 0,5 - 2,5 m. m3 2.600,00F
343230 Grond verw. in cunet, 0,50 m, breed > 2,5 m. m3 1.200,00F

3434 Grond verwerken in depot

343410 Grond verwerken in depot m3 6.700,00F

344 LEVERANTIES

344010 Leveren zand voor zandbed, achtergrondwaarde m3 3.600,00F
344020 Leveren zand voor zandbed, wonen m3 1.800,00F
344030 Leveren zand voor zandbed, industrie m3 600,00F

35 FUNDERINGEN

351 AANBRENGEN FUNDERINGSVERHARDING

3510 Afwerken zandbed

351010 Afwerken zandbed m2 8.250,00F

3511 Aanbrengen steenmengsel

351110 Uitvullen verhardingslaag van steenmengsel. ton 150,00F
351120 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag b < 2,00 m. m2 4.450,00F
351130 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag b > 2,00 m. m2 17.800,00F
351140 Profileren bestaande puinbaan. m2 11.750,00F

3512 Aanbrengen straatlaag

351210 Aanbrengen straatlaag, 50 mm straatzand. m2 9.005,00F
351220 Aanbrengen straatlaag, 70 mm straatzand. m2 9.500,00F
351230 Aanbrengen straatlaag, 50 mm brekerzand. m2 3.500,00F
351240 Aanbrengen straatlaag, 70 mm brekerzand. m2 3.500,00F

352 LEVERANTIE FUNDERINGSMATERIAAL

3520 Leveren steenmengsel

352010 Leveren menggranulaat 0/31,5. ton 11.500,00F
352020 Leveren menggranulaat 0/16. ton 400,00F
352030 Leveren menggranulaat 4/31,5. ton 1.250,00F

3521 Leveren straatlaag

352110 Leveren zand, straatzand m3 1.120,00F
352120 Leveren zand, brekerzand m3 420,00F

4 GESLOTEN VERHARDINGEN
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42 VERHARDINGEN

421 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN

4210 Schoonmaken verhardingsoppervlak.

421010 Schoonmkn verhardng, wegdekreiniger onder hoge druk. m2 30.000,00F
421020 Schoonmaken verhardingsoppervlak, na zagen lussen. m2 500,00F
421030 Verwijderen van verontreinigingen in asfalt. m 250,00F
421040 Volledig verwijderen markering, lengtemarkering. m2 200,00F
421050 Volledig verwijderen markering, dwars en symbolen. m2 50,00F

4211 Zagen asfaltverhardingen.

421110 Zagen asfaltverharding < 50 m cm/m 5.000,00F
421120 Zagen asfaltverharding, > 50 m cm/m 25.000,00F

4212 Verwijderen asfalt d.m.v. frezen.

421210 Frezen asfalt 0 - 20 mm (deklaag / slijtlaag) m2 3.000,00F
421220 Frezen asfalt 20 t/m 40 mm, b = > 2,50 m < 500 m2. m2 4.000,00F
421230 Frezen asfalt 20 t/m 40 mm, b = > 2,50 m => 500 m2. m2 8.500,00F
421240 Frezen asfalt 40 t/m 60 mm, b = > 2,50 m < 500 m2. m2 4.000,00F
421250 Frezen asfalt 40 t/m 60 mm, b = > 2,50 m => 500 m2. m2 8.500,00F
421260 Frezen asfalt 60 t/m 80 mm, b = > 2,50 m < 500 m2. m2 2.000,00F
421270 Frezen asfalt 60 t/m 80 mm, b = > 2,50 m => 500 m2. m2 4.500,00F

4213 Verwijderen asfalt d.m.v. bakfrezen.

421310 Bakfrezen asfalt 40 t/m 60 mm, b = < 1,20 m < 500 m2. m2 650,00F
421320 Bakfrezen asfalt 40 t/m 60 mm, b = < 1,20 m => 500 m2. m2 750,00F
421330 Bakfrezen asfalt 40 t/m 60 mm, b 1,20-2,50 m < 500 m2. m2 250,00F
421340 Bakfrezen asfalt 40 t/m 60 mm, b 1,20-2,50 m => 500 m2 500,00F

m2.
421350 Bakfrezen asfalt 40 t/m 60 mm, b > 2,50 m < 500 m2 m2 500,00F
421360 Bakfrezen asfalt 40 t/m 60 mm, b > 2,50 m => 500 m2. m2 750,00F

4214 Verwijderen teerhoudend asfalt d.m.v. frezen.

421410 Frezen teerh. asfalt 0 - 20 mm (dek-/slijtlagen). m2 1.000,00F
421420 Frezen th. asfalt 20 t/m 40 mm, b = > 2,50 m < 500 m2. m2 500,00F
421430 Frezen th. asfalt 20 t/m 40 mm, b = > 2,50 m => 500 m2. m2 1.500,00F
421440 Frezen th. asfalt 40 t/m 60 mm, b = > 2,50 m < 500 m2. m2 500,00F
421450 Frezen th. asfalt 40 t/m 60 mm, b = > 2,50 m => 500 m2. m2 1.500,00F
421460 Frezen th. asfalt 60 t/m 80 mm, b = > 2,50 m < 500 m2. m2 500,00F
421470 Frezen th. asfalt 60 t/m 80 mm, b = > 2,50 m => 500 m2. m2 1.500,00F

4215 Verwijderen teerhoudend asfalt dmv bakfrezen

421510 Bakfr. th. asfalt 40 t/m 60 mm, b = < 1,20 m < 500 m2. m2 150,00F
421520 Bakfr. th. asfalt 40 t/m 60 mm, b = < 1,20 m > 500 m2. m2 150,00F
421530 Bakfr. th. asfalt 40 t/m 60 mm, b= 1,20-2,50 m < 500 m2. m2 400,00F
421540 Bakfr. th. asfalt 40 t/m 60 mm, b= 1,20-2,50 m => 500 m2 m2 250,00F
421550 Bakfr. teerh. asfalt 40 t/m 60 mm b = > 1,50 m < 500 m2. m2 400,00F
421560 Bakfr. teerh. asfalt 40 t/m 60 mm b = > 1,50 m => 500 m2 m2 500,00F

4216 Verwijderen asfaltverhardingen d.m.v. opbreken.

421610 Opbr. asfaltverharding, teerhoudend, dikte gem. 0.08 m. m2 500,00F
421620 Opbr. asfaltverharding, teerhoudend, dikte gem. 0.12 m. m2 1.200,00F
421630 Opbr. asfaltverharding, teerhoudend, dikte gem. 0.16 m. m2 1.600,00F
421640 Opbr. asfaltverharding, teerhoudend, dikte gem. 0.20 m. m2 2.100,00F
421650 Opbr. asfaltverharding, dikte gem. 0.08 m. m2 1.300,00F
421660 Opbr. asfaltverharding, dikte gem. 0.12 m. m2 2.500,00F
421670 Opbr. asfaltverharding, dikte gem. 0.16 m. m2 3.700,00F
421680 Opbr. asfaltverharding, dikte gem. 0.20 m. m2 4.900,00F

4217 Kantfrezen.
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421710 Kantfrezen teervrije asfaltverharding < 250 m1. m 150,00F
421720 Kantfrezen teerh. asfaltverharding => 250 m1. m 500,00F

4218 Frezen aansluitingen

421810 Frezen teervrij asfalt t.b.v. getrapte aansluiting m3 50,00F
421820 Frezen asfalt t.b.v. aansluiting 0 tot 35 mm. m2 100,00F
421830 Frezen asfalt t.b.v. aansluiting 0 tot 60 mm. m2 100,00F
421840 Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting. m3 50,00F
421850 Frezen teerh. asfalt t.b.v. aansl. 0 tot 35 mm. m2 50,00F
421860 Frezen teervrij asfalt t.b.v. aansluiting m3 25,00F
421870 Frezen teerh. asfalt t.b.v. aansluiting. m3 25,00F

4219 Profielfrezen

421910 Profielfrezen van asfalt < 1000 m2. m2 1.250,00F
421920 Profielfrezen van asfalt => 1000 m2. m2 2.500,00F
421950 Profielfrezen van teerhoudend asfalt < 1000 m2. m2 650,00F
421960 Profielfrezen van teerhoudend asfalt => 1000 m2. m2 1.250,00F
421980 Profielfr. asfalt 0-50 mm b <1,50 m => 500 m2 m2 250,00F
421990 Profielfr. teerh. asfalt 0-50 mm b <1,50 m => 500 m2 m2 250,00F

422 AANBRENGEN ASFALTVERHARDING

4221 Aanbrengen deklagen AC 11 DL (rood en zwart)

422110 Aanbr. deklaag 30 - 35 mm AC 11 surf <2,5 m < 750m2. ton 350,00F
422120 Aanbr. deklaag 30 - 35 mm AC 11 surf < 2,5 m > 750 m2 ton 600,00F
422130 Aanbr. deklaag 30 - 35 mm AC 11 surf >2,5 m < 750m2. ton 350,00F
422140 Aanbr. deklaag 30 - 35 mm AC 11 surf >2,5 m > 750 m2 ton 1.300,00F

4222 Aanbrengen deklagen SMA-NL 8 en 11 (rood en zwart)

422210 Aanbr. deklaag 30 - 35 mm SMA-NL<2,5 m < 750 m2. ton 100,00F
422220 Aanbr. deklaag 30 - 35 mm SMA-NL <2,5 m > 750 m2. ton 250,00F
422230 Aanbr. deklaag 30 - 35 mm SMA-NL >2,5 m < 750 m2. ton 100,00F
422240 Aanbr. deklaag 30 - 35 mm SMA-NL >2,5 m > 750 m2. ton 500,00F

4223 Aanbrengen SMA 8 G+ geluidsreducerend (zwart)

422310 Aanbr. deklaag 30 - 35 mm SMA-NL 8G+ < 1500 m2. ton 150,00F
422320 Aanbr. deklaag 30 - 35 mm SMA-NL 8G+> 1500 m2. ton 300,00F

4224 Aanbrengen SMA 8 G+ geluidsreducerend (rood)

422410 Aanbr. deklaag 30 - 35 mm SMA-NL 8G+ < 750 m2. ton 150,00F
422420 Aanbr. deklaag 30 - 35 mm SMA-NL 8G+> 750 m2. ton 300,00F

4225 Aanbrengen tussenlagen AC 16 TL

422510 Aanbr. tussenlaag AC 16 TL < 750 m2. ton 1.200,00F
422520 Aanbr. tussenlaag AC 16 TL > 750 m2. ton 3.100,00F

4226 Aanbrengen onderlagen AC 22 OL

422610 Aanbr. onderlaag AC 22 base < 750 m2. ton 850,00F
422620 Aanbr. onderlaag AC 22 base > 750 m2. ton 3.500,00F

4227 Aanbrengen bakreparaties deklagen AC 11 DL

422710 Aanbr. reparatie deklaag AC 11 DL, < 250 m2, 1,0-2,5 m ton 50,00F
422720 Aanbr. reparatie deklaag AC 11 DL, > 250 m2, 1,0-2,5 m ton 100,00F
422730 Aanbr. reparatie deklaag AC 11 DL, < 500 m2, >2,5 m ton 100,00F
422740 Aanbr. reparatie deklaag AC 11 DL, > 500 m2, >2,5 m ton 100,00F

4228 Aanbrengen bakreparaties tussenlagen AC 16 TL

422810 Aanbr. reparatie tussenlaag AC 16 TL, < 250 m2,<1,5 m ton 50,00F
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422820 Aanbr. rep. tussenlaag AC 16 TL, < 250 m2, 1,5-2,5 m ton 50,00F
422830 Aanbr. rep. tussenlaag AC 16 TL, > 250 m2, 1,5-2,5 m ton 50,00F
422840 Aanbr. rep. tussenlaag AC 16 TL, > 500 m2, >2,5 m ton 50,00F
422850 Aanbr. rep. tussenlaag AC 16 TL, > 500 m2, >2,5 m ton 50,00F

4229 Aanbrengen bakreparaties onderlagen AC 22 OL

422910 Aanbr. rep. onderlaag AC 22 OL, < 250 m2, < 1,5 m ton 50,00F
422920 Aanbr. rep. onderlaag AC 22 OL, < 250 m2, 1,5-2,5 m ton 100,00F
422930 Aanbr. rep. onderlaag AC 22 OL, > 250 m2, 1,5-2,5 m ton 100,00F
422940 Aanbr. rep. onderlaag AC 22 OL, < 500 m2, >2,5 m ton 100,00F
422950 Aanbr. rep. onderlaag AC 22 OL, > 500 m2, >2,5 m ton 100,00F

424 AANBRENGEN KLEEFLAGEN EN AFSTROOIEN

424010 Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2, < 250 m2. m2 10.000,00F
424020 Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2, 250 - 1000 m2. m2 10.000,00F
424030 Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2, => 1000 m2. m2 20.000,00F
424040 Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2, freesbakken m2 5.000,00F
424050 Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2, < 250 m2. m2 5.000,00F
424060 Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2, 250 - 1000 m2 m2 15.000,00F
424070 Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2, => 1000 m2. m2 25.000,00F
424080 Aanbrengen brekerzand op deklagen. m2 6.000,00F

425 REPARATIE ASFALTVERHARDINGEN

4252 Herstellen sleuven in asfaltverhardingen

425210 Herstellen klinkersleuven in asfaltverharding. m2 100,00F

426 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ASFALT

4262 Afdichting naden

426210 Aanbrengen bitumineus voegenband. m 500,00F
426220 Afdichten naden kanttegel - asfalt, bitumineuze voeg m 250,00F

4263 Dubbele asfaltset

426310 Toepassen dubbele asfalt- en afwerkset, groot. dag 20,00F
426320 Toepassen dubbele asfalt- en afwerkset, klein. dag 20,00F

4264 Aanbrengen asfalt in drempels en plateau's

426410 Toeslag maken asfalt-sinusdrempel 30 km/u. st 25,00F
426420 Toeslag maken asfalt-sinusdrempel 60 km/u. st 10,00F
426430 Toeslag maken asfalt-sinusplateau 30 km/u. st 25,00F
426440 Toeslag maken asfalt-sinusplateau 60 km/u. st 10,00F

4265 Inmeten bestaande situatie

426510 Maken hoogteplan keer 30,00F

427 BETONVERHARDINGEN

4271 Aanbrengen middengeleiders

427110 Lev+aanbr verhardingslaag van beton, -geel m2 1.200,00F
427120 Lev+aanbr dwarsvoegen m 300,00F

4272 Aanbrengen haltekommen

427210 Lev+aanbr verhardingslaag van beton, -donkergrijs m2 100,00F
427220 Lev+ aanbr verharding van beton, in punten, donkergrijs m2 20,00F
427230 Lev+aanbr dwarsvoegen m 50,00F

43 OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN
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432 COATING

432010 Aanbrengen wegdekcoating, < 150 m2 m2 500,00F
432020 Aanbrengen wegdekcoating, > 150 m2 m2 500,00F

433 EAB

433010 Aanbrengen EAB 0/3, < 2,0 m, rood. m2 500,00F
433020 Aanbrengen EAB 0/3, < 2,0 m. m2 500,00F
433030 Aanbrengen EAB 0/3, > 2,0 m m2 500,00F
433040 Aanbrengen EAB 0/6, < 2,0 m, rood. m2 500,00F
433050 Aanbrengen EAB 0/6, < 2,0 m. m2 500,00F
433060 Aanbrengen EAB 0/6, > 2,0 m. m2 500,00F

5 MARKERINGEN, BEBORDING EN INRICHTING

51 AANBRENGEN MARKERINGEN

511 AANBRENGEN LENGTEMARKERING WEGENVERF,

511010 Aanbrengen lengtemarkering, ononderbroken 0,10 m. km 2,00F
511020 Aanbrengen lengtemarkering, ononderbroken 0,15 m. km 2,00F
511030 Aanbrengen lengtemarkering, streep 1-1 brd. 0,10 m km 2,00F
511040 Aanbrengen lengtemarkering, streep 1-1 brd. 0,15 m km 2,00F
511050 Aanbrengen lengtemarkering, streep 1-3/3-9, 0,10 m km 2,00F
511060 Aanbrengen lengtemarkering, streep 3-1/9-3, 0,10 m km 1,00F
511070 Aanbrengen lengtemarkering, streep 2,7-0,3, 0,10 m km 1,00F
511080 Aanbrengen lengtemarkering, streep 0,3-2,7, 0,10 m km 1,00F

512 AANBRENGEN FIGURATIE VAN WEGENVERF.

512010 Aanbrengen overige markering wegenverf. m2 50,00F
512020 Aanbrengen overige markering wegenverf. m2 50,00F
512030 Aanbrengen fietssymbool 750 x 1350 mm wegenverf- st 10,00F
512040 Aanbrengen fietssymbool 1100 x 2000 mm wegenverf st 10,00F
512050 Aanbrengen symbool BUS, hoog 1,60 m wegenverf st 5,00F
512060 Aanbrengen symbool BUS, hoog 4,0 m wegenverf st 5,00F
512070 Aanbrengen symbool 30 km/h, hoog 1,6 m wegenverf st 5,00F
512080 Aanbrengen symbool 50 km/h, hoog 4,0 m wegenverf st 5,00F
512090 Aanbrengen symbool 60 km/h, hoog 4,0 m wegenverf st 5,00F
512100 Aanbrengen symbool NP, hoog 1,0 m wegenverf st 10,00F

513 AANBRENGEN LENGTE MARKERING-THERMOPLAS

513010 Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken 0,10 m. km 10,00F
513020 Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken 0,15 m. km 2,00F
513030 Aanbrengen lengtemarkering 1-1, breed 0,10 m. km 10,00F
513040 Aanbrengen lengtemarkering 1-1, breed 0,15 m. km 2,00F
513050 Aanbrengen lengtemarkering 1-3/3-9 brd. 0,10 m. km 10,00F
513060 Aanbrengen lengtemarkering 3-1/9-3 brd. 0,10 m. km 2,00F
513070 Aanbrengen lengtemarkering 1-9 brd. 0,10 m. km 2,00F
513080 Aanbrengen lengtemarkering 2,70-0,30 m brd. 0,10 m km 2,00F
513090 Aanbrengen lengtemarkering 0,30-2,70 m brd. 0,10 m km 1,00F
513100 Aanbrengen hechtprimer t.b.v. lengte markering. m2 500,00F

514 AANBRENGEN FIGURATIE VAN THERMOPLAST.

514010 Aanbrengen diverse figuraties, thermoplast m2 330,00F
514020 Aanbrengen parkeervakbelijning, thermoplast m2 25,00F
514030 Aanbrengen fietssymbool 750 x 1350 mm, thermoplast st 25,00F
514040 Aanbrengen fietssymbool 1100 x 2000 mm thermoplast st 10,00F
514050 Aanbrengen symbool BUS, hoog 1,60 m, thermoplast st 5,00F
514060 Aanbrengen symbool BUS, hoog 4,0 m, thermoplast st 5,00F
514070 Aanbrengen symbool 30 km/h, hoog 1,6 m thermoplast st 15,00F
514080 Aanbrengen symbool 50 km/h, hoog 4,0 m thermoplast st 15,00F
514090 Aanbrengen symbool 60 km/h, hoog 4,0 m thermoplast st 15,00F
514100 Aanbrengen symbool NP, hoog 1,0 m, thermoplast st 15,00F
514110 Aanbrengen hechtprimer t.b.v. figuraties m2 200,00F
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514120 Aanbrengen figuratie van L51 st 25,00F

52 MEERPRIJZEN AGGLOMERAAT EN KOUDPLAST

520010 Meerprijs agglomeraat 60% vulling. m2 50,00F
520020 Meerprijs agglomeraat 100% vulling. m2 50,00F
520030 Meerprijs markering koudplastisch materiaal. m2 50,00F

53 DEMARKEREN VAN EEN MARKERING

530010 Demarkeren met driecomponenten m2 150,00F

54 UITZETWERKZAAMHEDEN EN TOESLAGEN

541 UITZETTEN MARKERINGEN

541010 Uitzetten en aanbrengen hoofdverkenmerken. km 10,00F

542 TOESLAGEN MARKERINGSUNITS

542010 Toeslag belijningsunit < 500 m/dag keer 20,00F
542020 Toeslag belijningsunit 500 - 2000 m/dag. keer 20,00F
542030 Toeslag figuratieunit < 20 m2/dag. keer 25,00F

55 BEBORDING

551 VERKEERSBORDPALEN

5511 Verwijderen verkeersbordpalen uit verharding

551110 Verwijderen verkeersbordpaal, uit verharding (l<4,0m) st 110,00F
551120 Verwijderen verkeersbordpaal, uit verharding (l>4,0m) st 20,00F

5513 Aanbrengen verkeersbordpalen in verharding

551310 Aanbrengen verkeersbordpaal (l=3,0 m) st 15,00F
551320 Aanbrengen verkeersbordpaal (l=3,3 m) st 15,00F
551330 Aanbrengen verkeersbordpaal (l=3,6 m) st 40,00F
551340 Aanbrengen verkeersbordpaal (l=3,9 m) st 25,00F
551350 Aanbrengen verkeersbordpaal (l=4,3 m) st 15,00F

5514 Aanbrengen verkeersbordpalen in maaiveld

551410 Aanbrengen verkeersbordpaal (l=3,0 m) st 15,00F
551420 Aanbrengen verkeersbordpaal (l=3,3 m) st 15,00F
551430 Aanbrengen verkeersbordpaal (l=3,6 m) st 40,00F
551440 Aanbrengen verkeersbordpaal (l=3,9 m) st 25,00F
551450 Aanbrengen verkeersbordpaal (l=4,3 m) st 15,00F

5515 Aanbrengen verkeersbordzuil

551520 Lev. en aanbr. verkeersbord met paal - verkeerszuil st 15,00F

552 VERKEERSBORDEN

5521 Verwijderen verkeersborden

552110 Verwijderen verkeersbord, type 0 st 20,00F
552120 Verwijderen verkeersbord, type I st 60,00F
552130 Verwijderen verkeersbord, type II st 30,00F
552140 Verwijderen verkeersbord, onderbord st 30,00F

5522 Aanbrengen verkeersborden

552210 Aanbrengen verkeersborden, type 0 st 10,00F
552220 Aanbrengen verkeersborden, type I st 60,00F
552230 Aanbrengen verkeersborden, type II st 150,00F
552240 Aanbrengen verkeersborden, onderborden st 40,00F
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6 GROENVOORZIENINGEN

61 VERWIJDEREN GROEN

611 VERWIJDEREN BEPLANTING

611010 Verwijderen begroeiing h < 0,50 m are 10,00F
611020 Verwijderen begroeiing h < 1,00 m are 10,00F
611030 Verwijderen begroeiing h < 2,00 m are 10,00F
611070 Verwijderen haag. m 200,00F

612 VERWIJDEREN BOMEN

6121 Verwijderen bomen

612110 Verwijderen bomen tot Ø 0,25 m st 20,00F
612120 Verwijderen bomen tot Ø 0,50 m st 20,00F
612130 Verwijderen bomen tot Ø 0,75 m st 10,00F
612140 Verwijderen bomen tot Ø 1,00 m st 10,00F

6122 Verwijderen stobben

612210 Verwijderen stobben tot Ø 0,25 m st 20,00F
612220 Verwijderen stobben tot Ø 0,50 m st 20,00F
612230 Verwijderen stobben tot Ø 0,75 m st 10,00F
612240 Verwijderen stobben tot Ø 1,00 m st 10,00F

613 MAAIEN GEWAS

613010 Maaien gewas. are 100,00F
613020 Frezen bermen are 100,00F

62 GROEIPLAATSVERBETERING

620 Bomen in plantvakken

6200 Grondbewerking principe A

620010 Teelaarde verwerken in plantvakken 1,00 m m3 475,00F
620020 Egaliseren. are 4,75F
620030 Uitzetten regenwormen kg 23,75F
620040 Aanbrengen Vigro bosstrooisel 0,10 m m3 47,50F

6201 Grondbewerking principe B

620110 Teelaarde verwerken in plantvakken 1,00 m m3 475,00F
620120 Egaliseren. are 4,75F
620130 Uitzetten regenwormen kg 23,75F

6202 Grondbewerking principe C

620210 Teelaarde verwerken in plantvakken 0,80 m m3 380,00F
620220 Egaliseren. are 4,75F
620230 Uitzetten regenwormen kg 19,00F
620240 Bomenzand verwerken in plantvakken 0,18 m m3 85,50F
620250 Egaliseren. are 4,75F

6203 Grondbewerking principe J

620310 Teelaarde verwerken in plantvakken 1,00 m m3 237,50F
620320 Bomenzand verwerken in plantvakken 1,00 m m3 237,50F
620330 Egaliseren. are 4,75F
620340 Uitzetten regenwormen kg 11,88F
620350 Aanbrengen Vigro bosstrooisel 0,10 m m3 23,75F

622 (Sier)plantsoen: bosplantsoen, (sier)heesters, hagen
en vaste planten
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6220 Grondbewerking principe G

622010 Teelaarde verwerken in plantvakken 0,40 m m3 1.485,00F
622020 Bomengrond (beuken) verwerken in plantvakken 0,40 m m3 165,00F
622030 Egaliseren. are 41,25F
622040 Uitzetten regenwormen kg 82,50F
622050 Aanbrengen Vigro bosstrooisel 0,10 m m3 412,50F

623 Gazon en bermen

6230 Grondbewerking gazon principe H

623010 Teelaarde verwerken in plantvakken 0,40 m m3 1.100,00F
623020 Egaliseren. are 55,00F
623030 Uitzetten regenwormen kg 137,50F

6231 Grondbewerking berm principe I

623120 Bomenzand verwerken in plantvakken 0,18 m m3 700,00F
623130 Egaliseren. are 38,89F

625 Levering grond- en groei substraten

625010 Leveren teelaarde, achtergrondwaarde m3 4.152,50F
625020 Leveren bomengrond voor beuken m3 165,00F
625030 Leveren bomenzand HBB 210 - 420 m3 904,25F
625040 Leveren bomenzand HBB 420 - 700 m3 118,75F
625050 Leveren Vigro bosstrooisel m3 483,75F
625060 Leveren en verwerken Aqua Gel kg 911,00F
625070 Leveren regenwormen kg 298,38F

6260 Leveren en aanbrengen wortelgeleidingsschermen

626010 Lev+aanbr wortelgeleidingsscherm TRG45 m 200,00F
626020 Lev+aanbr wortelgeleidingsscherm TRG60 m 200,00F
626030 Lev+aanbr wortelgeleidingsscherm TRG90 m 200,00F
626040 Lev+aanbr wortelgeleidingsscherm TRG105 m 200,00F
626050 Lev+aanbr wortelgeleidingsscherm TRG120 m 200,00F

63 BERMEN

630010 Afwerken en inzaaien bermen. are 50,00F

64 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

640010 Opstellen boomwerkplan keer 10,00F
640020 Toepassen en in stand houden bescherming van te st 200,00F

behouden bomen
640030 Toepassen en in stand houden bescherming van te st 200,00F

behouden groen elementen
640040 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 200,00F

bescherming bomen.

7 LEVERANTIES

71 LEVEREN KANTOPSLUITINGEN

711 LEVEREN TROTTOIRBANDEN / OPSLUITBANDEN

711010 Leveren rechte trottoirband 130/150 x 250 mm. st 400,00F
711020 Leveren gebogen trottoirband 130/150 x 250 mm. st 100,00F
711030 Leveren hoekstuk trottoirband 130/150 x 250 mm. st 25,00F
711040 Leveren rechte trottoirband 180/200 x 250 mm. st 1.700,00F
711050 Leveren gebogen trottoirband 180/200 x 250 mm. st 450,00F
711060 Leveren hoekstuk trottoirband 180/200 x 250 mm. st 50,00F
711070 Leveren rechte trottoirband 50/200 x 200 mm. st 1.450,00F
711080 Leveren gebogen trottoirband 50/200 x 200 mm. st 200,00F
711090 Leveren hoekstuk trottoirband 50/200 x 200 mm. st 25,00F
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711100 Leveren rechte RWS-band 115/225 x 240 mm. st 2.650,00F
711110 Leveren gebogen RWS-band 115/225 x 240 mm. st 125,00F
711120 Leveren hoekstuk RWS-band 115/225 x 240 mm. st 25,00F
711140 Leveren rechte RWS-plakband 115/225 x 130 mm. st 80,00F
711150 Leveren gebogen RWS-plakband 115/225 x 130 mm. st 10,00F
711160 Leveren hoekstuk RWS-plakband 115/225 x 130 mm. st 10,00F
711170 Leveren rechte RWS-plakband 115/225 x 130 mm wit. st 80,00F
711180 Leveren gebogen RWS-plakband 115/225 x 130 mm wit. st 10,00F
711190 Leveren hoekstuk RWS-plakband 115/225 x 130 mm wit st 10,00F
711200 Leveren rechte RWS-plakband 115/225 x 160 mm. st 80,00F
711210 Leveren gebogen RWS-plakband 115/225 x 160 mm. st 10,00F
711220 Leveren hoekstuk RWS-plakband 115/225 x 160 mm st 10,00F
711230 Leveren rechte opsluitband 60 x 200 mm. st 500,00F
711240 Leveren bochtband opsluitband 60 x 200 mm. st 50,00F
711250 Leveren hoekstuk opsluitband 60 x 200 mm. st 50,00F
711260 Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm. st 1.650,00F
711270 Leveren bochtband opsluitband 100 x 200 mm. st 750,00F
711280 Leveren hoekstuk opsluitband 100 x 200 mm. st 150,00F
711290 Leveren rechte opsluitband 120 x 250 mm. st 850,00F
711300 Leveren bochtband opsluitband 120 x 250 mm. st 100,00F
711310 Leveren hoekstuk opsluitband 120 x 250 mm. st 50,00F
711320 Meerprijs levering trottoirband, deklaag basalt. st 200,00F
711330 Leveren rechte gazonband 100 x 200 mm. st 100,00F
711340 Leveren bochtband gazonband 100 x 200 mm. st 50,00F
711350 Leveren rechte opsluitband 150 x 200 mm. st 300,00F
711360 Leveren rechte opsluitband 200 x 200 mm. st 650,00F

7114 Leveren RWS-band 115/225 x 240 mm, kleur wit

711410 Leveren rechte RWS-band 115/225 x 240 mm, wit. st 100,00F
711420 Leveren gebogen RWS-band 115/225 x 240 mm, wit. st 20,00F
711430 Leveren hoekstuk RWS-band 115/225 x 240 mm, wit. st 10,00F
711440 Leveren hoekstuk RWS-band 115/225 x 240 mm, wit. st 10,00F

712 LEVEREN INRITBANDEN

712010 Leveren inritband 600 x 200 x 300 mm st 200,00F
712020 Leveren inritband 600 x 200 x 300 mm st 200,00F
712030 Leveren inritband 650 x 250 x 500 mm st 500,00F
712040 Leveren inritband 900 x 100 / 200 x 500 mm st 500,00F

713 LEVEREN VERLOOP- EN EINDBANDEN

713010 Leveren verloopband 115/225-180/200 mm. st 50,00F
713020 Leveren eindband 115/225x240 mm. st 50,00F
713030 Leveren eindband 115/225x240 mm. st 50,00F
713040 Lev+aanbr eindband 115/225x240 mm wit. st 50,00F
713050 Leveren verloopband 50/200-180/200 mm in beton. st 50,00F

714 BUSPERRONBANDEN

714010 Lev. busperronband 180/440x330 mm, recht st 36,00F
714020 Lev. busperronband 180/440 - 180/200 mm st 12,00F
714030 Lev. busperronband 180/440 - 115/225 mm st 12,00F

715 ROTONDE ELEMENTEN

715010 Lev. rotondeplateau 220. st 44,00F
715020 Lev. rotondeplateau 320. st 84,00F

72 LEVEREN OPEN VERHARDINGSMATERIALEN

721 LEVEREN GOOTTEGELS+KANTTEGELS

721010 Leveren gootklinkers, 80 mm. st 7.000,00F
721020 Leveren goottegels 150 x 300 x 45 mm. st 4.500,00F
721030 Leveren goottegels 150 x 300 x 60 mm. st 8.500,00F
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722 LEV. BETONSTRAAT- EN STRAATBAKSTENEN

722010 Leveren bss KF grijs/heidepaars. st 50.000,00F
722020 Leveren bss KF zwart/rood. st 20.000,00F
722030 Leveren bss KF wit. st 1.000,00F
722040 Leveren bss KF grijs/heidepaars, machinaal pakket. st 15.000,00F
722050 Leveren bss KF zwart/rood, machinaal pakket. st 10.000,00F
722060 Leveren dubbelbss 210x210x80, grijs/rood. st 5.000,00F
722070 Leveren betonstraatstenen StoneCross grijs/geel. st 5.000,00F
722080 Leveren betonstraatstenen halve StoneCross grijs/geel. st 1.500,00F

723 LEVEREN BETONTEGELS

723020 Lvr. betonteg., 150 x 300 x 45 mm, grijs machinaal st 1.500,00F
723040 Lvr. betonteg., 150 x 300 x 60 mm, grijs machinaal st 1.500,00F
723060 Lvr. betonteg., 300 x 300 x 45 mm, rood machinaal st 15.000,00F
723080 Lvr. betonteg., 300 x 300 x 60 mm, rood machinaal st 15.000,00F
723090 Leveren betontegels, 150 x 300 x 45 mm, grijs. st 15.000,00F
723100 Leveren betontegels, 150 x 300 x 60 mm, grijs. st 500,00F
723110 Leveren betontegels, 150 x 300 x 45 mm, rood st 500,00F
723120 Leveren betontegels, 150 x 300 x 60 mm, rood. st 500,00F
723130 Leveren betontegels, 300 x 300 x 45 mm, visbek. st 2.500,00F
723140 Leveren betontegels, 450 x 300 x 45 mm, visbek. st 500,00F
723150 Leveren grasbetontegel 600 x 400 x 120 mm. st 2.000,00F
723210 Leveren betontegels, noppentegel. st 100,00F
723220 Leveren betontegels, gidslijn tegel. st 100,00F
723230 Leveren betontegels, zwart. st 100,00F
723240 Leveren betontegels, wit. st 100,00F
723250 Leveren verkeerstegels, haaientand. st 25,00F
723260 Leveren verkeerstegels, zwart. st 25,00F
723270 Leveren betontegels, 200 x 200 x 80 mm, grijs st 22.500,00F
723280 Leveren betontegels, 200 x 200 x 80 mm, rood st 22.500,00F

74 LEVEREN T.B.V. GESLOTEN VERHARDINGEN

740010 Leveren Refug KV voegvulling. kg 100,00F
740020 Leveren SHB 3000 Gemodificeerd Koudasfalt, zwart. kg 100,00F
740030 Leveren SHB 3000 Gemodificeerd Koudasfalt, rood. kg 50,00F

742 LEVEREN ASFALTMENGSELS

7421 Leveren steenmastiekasfalt

742110 Leveren SMA-NL 11B ton 300,00F
742120 Leveren SMA-NL 11B rood ton 200,00F
742130 Leveren SMA-NL 8B ton 300,00F
742140 Leveren SMA-NL 8B rood ton 200,00F
742150 Leveren SMA-NL 8G ton 450,00F
742160 Leveren SMA-NL 8G+ ton 450,00F

7422 Leveren asfaltmengsel deklagen

742210 Leveren AC 11 surf DL-B ton 1.250,00F
742220 Leveren AC 11 surf DL-B rood ton 1.800,00F
742230 Leveren AC 16 surf DL-B ton 250,00F

7423 Leveren asfaltmengsel tussenlagen

742310 Leveren AC 22 bin TL-B ton 100,00F
742320 Leveren AC 16 bin TL-B ton 3.300,00F
742330 Leveren AC 16 bin SV ton 250,00F
742340 Leveren AC 16 bin HS ton 250,00F
742350 Leveren AC 16 bin TDL ton 250,00F

7424 Leveren asfaltmengsel onderlagen

742410 Leveren AC 22 base OL-B ton 4.850,00F
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75 LEVEREN BEBORDING

751 VERKEERSBORDPALEN

751010 Leveren verkeersbordpaal (l=3,0 m) st 30,00F
751020 Leveren verkeersbordpaal (l=3,3 m) st 30,00F
751030 Leveren verkeersbordpaal (l=3,6 m) st 80,00F
751040 Leveren verkeersbordpaal (l=3,9 m) st 50,00F
751050 Leveren verkeersbordpaal (l=4,3 m) st 30,00F

752 VERKEERSBORDEN

752010 Leveren verkeersbord type '0' st 10,00F
752020 Leveren verkeersbord type 'I' st 60,00F
752030 Leveren verkeersbord type 'II' st 150,00F
752040 Leveren verkeersbord, onderbord st 40,00F

8 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

81 TER BESCHIKKING STELLEN

811 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMER NORMA

811010 T.b.s. uitzetter/maatvoerder uur 250,00F
811020 T.b.s. ontwerper uur 250,00F
811030 T.b.s. tekenaar uur 250,00F
811040 T.b.s. gecertificeerd verkeersregelaar. uur 600,00F
811050 T.b.s. hovenier uur 400,00F
811060 T.b.s. ETT-er uur 400,00F
811070 T.b.s. omgevingsmanager uur 650,00F

812 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL NORMAAL

812010 T.b.s. trilplaat, (min. 75 kg) uur 400,00F
812020 T.b.s. vrachtauto, 10 ton laadvermogen uur 250,00F
812030 T.b.s. minikraan uur 250,00F
812050 T.b.s. wiellader uur 250,00F
812070 T.b.s. tractor met dumper uur 250,00F
812080 T.b.s. wegdekreiniger. uur 50,00F
812090 T.b.s. set t.b.v. stralen markering dag 50,00F
812100 T.b.s. compressor uur 250,00F
812110 T.b.s. asfaltcontainer uur 200,00F
812120 T.b.s. rijdende afzetting dag 50,00F
812130 T.b.s. kunststof rijplaat, 300 x 100 x 1,5 cm dag 5.000,00F
812140 T.b.s. kunststof rijplaat, 600 x 200 x 2 cm dag 5.000,00F
812150 T.b.s. stalen rijplaat, 500 x 100 x 1 cm dag 5.000,00F
812160 T.b.s. stalen rijplaat, 600 x 150 x 1,5 cm dag 5.000,00F
812170 T.b.s. grondzuiger dag 5.000,00F

82 VERKEERSMAATREGELEN

820010 Toepassen rijdende afzetting. dag 40,00F
820110 Toep. afzetting(en) op voetpaden, fig 1103b. keer 20,00F
820120 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg dag 100,00F
820130 Toep. afzetting(en) op fietstpaden, fig 1123b. keer 20,00F
820140 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg dag 100,00F
820150 Toep. afzetting(en) op kruispunten, fig 1336a keer 20,00F
820160 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg dag 100,00F
820170 Toep. afzetting(en) op rotondes, fig 1336b. keer 5,00F
820180 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg dag 25,00F
820250 Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers m 500,00F
820260 Instandhouden houten schotten t.b.v. voetgangers m*d 500,00F
820290 Toepassen bebording 'L10' st 40,00F
820300 Toepassen bebording 'C01'. st 40,00F
820310 Instandhouden bebording. week 100,00F
820320 Toepassen bebording 'slipgevaar' st 20,00F
820330 Instandhouden bebording 'slipgevaar' week 50,00F
820340 Toepassen bebording vooraankondiging st 10,00F
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820350 Instandhouden bebording vooraankondiging week 60,00F
820360 Aanbrengen omleidingsroute keer 20,00F
820370 Instandhouden omleidingsroute dag 100,00F
820380 Verwijderen omleidingsroute keer 20,00F
820390 Toepassen stationaire afzetting op enkelbaansweg keer 25,00F
820400 Instandhouden stationaire afzetting dag 150,00F
820410 Opstellen plan verkeersmaatregelen st 10,00F

83 KABELS EN LEIDINGEN

830010 Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte tot 1 m) m 100,00F
830020 Verrichten klic-melding en verzamelen gegevens st 15,00F

84 AAN- AFVOER MATERIEEL

840010 Aan- en afvoer asfaltfrees, breedte tot 1,50 m keer 20,00F
840020 Aan- en afvoer asfaltfrees keer 20,00F
840030 Aan- en afvoer asfaltset B keer 20,00F
840040 Aan- en afvoer asfaltset C keer 20,00F
840080 Aan- en afvoer set t.b.v. boren asfaltkernen keer 20,00F

85 ONDERZOEKEN

851 ASFALTONDERZOEKEN

8511 BOREN KERNEN

851110 Opstellen boorplan t.b.v. boren asfaltkernen. keer 20,00F
851120 Boren asfaltkern dik 0,10-0,35 m, st 250,00F

8512 UITVOEREN ONDERZOEKEN

851210 Bepalen constructie-opbouw en laagdikte asfaltkern st 50,00F
851220 Uitvoeren PAK-marker onderzoek aan asfalt st 50,00F
851230 Uitvoeren DLC-analyse, incl. rapportage st 50,00F
851240 Uitvoeren HPLC-analyse, incl. rapportage st 50,00F
851250 Uitvoeren GCMS-analyse, incl. rapportage st 50,00F

8513 OPLEVER CONTROLE ASFALT

851310 Opstellen boorplan t.b.v. boren asfaltkernen. keer 10,00F
851320 Boren asfaltkern dik 0,10-0,35 m, st 75,00F
851330 Opstellen opleverrapportage asfalt keer 10,00F

852 BODEMONDERZOEKEN

852010 Uitvoeren AP-04 onderzoek. op grond st 15,00F
852020 Inspectie en monster van asbest verdacht materiaal st 50,00F
852030 Graven proefsleuf. st 125,00F

86 STORTKOSTEN

861010 Stortkosten gemengde puin ton 10.500,00F
861020 Stortkosten schone betonpuin ton 2.000,00F
861030 Stortkosten bouw- en sloopafval ton 2.750,00F
861040 Stortkosten asfalt, freesasfalt ton 3.050,00F
861050 Stortkosten asfalt, brokken ton 2.450,00F
861060 Stortkosten teerhoudend asfalt, freesasfalt. ton 550,00F
861070 Stortkosten teerhoudend asfalt, brokken ton 50,00F
861080 Stortkosten grond, categorie 'Wonen' ton 2.600,00F
861090 Stortkosten grond, categorie 'Industrie'. ton 7.750,00F
861100 Acceptatiekosten vrijgekomen materialen, stralen ton 25,00F
861110 Stortkosten groen, maai-, en frees-afval. ton 15,00F
861120 Stortkosten groen, snoei-afval. ton 15,00F
861130 Stortkosten groen, boom stobben. ton 75,00F
861140 Stortkosten rioolslib. ton 25,00F

87 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
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871 WERKPLANNEN EN OPSTELLEN DEELOPDRACHTE

871010 Opstellen werkplan, incl V&G-plan. st 10,00F
871030 Opstellen van een deelopdracht. keer 10,00F
871040 Toetsen uitvoeringsontwerp en hoogteplan keer 30,00F

872 COMMUNICATIE

872010 Verzorgen huis-aan-huis brief, 0 tot 50 adressen keer 30,00F
872020 Verzorgen huis-aan-huis brief, 50 tot 150 adressen keer 20,00F
872030 Verzorgen huis-aan-huis brief 150 tot 300 adressen keer 10,00F
872040 Omgevingsmanagement week 160,00F
872050 Klachtenregistratie week 160,00F
872060 Inzameling huishoudelijk afval. keer 15,00F

873 AFRONDEN DEELOPDRACHTEN

873010 Inmeten en verwerken revisiegegevens BGT. uur 200,00F
873020 Opleverdossier. st 10,00F

874 VERGUNNINGEN

874010 Vergunning aanvraag: nachtwerk keer 5,00F
874020 Vergunning aanvraag: Provincie Gelderland. keer 5,00F
874030 Vergunning aanvraag: Rijkswaterstaat. keer 5,00F

875 EMVI-CRITERIA

875010 Inzichtelijk maken kosten bij EMVI maatregelen. keer 10,00F

876 COÖRDINATIE

876010 Coördinatie werken derden, Openbare verlichting keer 10,00F
876020 Coördinatie werken derden, VRI keer 10,00F
876030 Coördinatie werken derden, Abri keer 10,00F
876040 Coördinatie werken derden, ACV keer 10,00F
876050 Inventarisatie ondersteuning dagelijkse bedrijfsvoering. keer 10,00F

88 WERKTERREIN

880010 Inrichten werkterrein. keer 10,00F
880020 Opruimen werkterrein. keer 10,00F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

919990 Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 Winst en risico %

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15
960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) % 0,15

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


