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0 ALGEMEEN

1 VOORBEREIDENDE EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN

11 OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN

111 ZAGEN ASFALTVERHARDING

111010 Zagen van bitumineuze verharding, ca. 60mm m 57,00F
111030 Zagen van bitumineuze verharding, ca. 170mm m 16,00F
111050 Zagen van bitumineuze verharding, ca. 250mm m 22,00F

112 OPBREKEN SCHOON ASFALT

1121 OPBREKEN SCHOON ASFALT TOT 500 m2

112110 Opbreken asfaltverharding, 0,07m m2 34,00F
112130 Opbreken asfaltverharding, 0,17m m2 42,00F
112150 Opbreken asfaltverharding, 0,25m m2 93,00F

1122 OPBREKEN SCHOON ASFALT > 500 m2

112210 Opbreken asfaltverharding, 0,06m m2 5.626,00F

12 OPBREKEN BETONVERHARDINGEN

120010 Opnemen verharding van prefab. betonplaten, 2,00 x m2 16,00F
2,00m

120030 Opnemen verharding van prefab. beton, traptreden st 10,00F

13 OPBREKEN BESTRATINGEN

132 OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN

1321 OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN TOT 500 m2

132110 Opbreken betonstraatstenen, keiformaat m2 24,00F
132130 Opbreken betonstraatstenen, keiformaat m2 762,00F

1322 OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN > 500 m2

132210 Opbreken betonstraatstenen, keiformaat m2 7.392,00F

133 OPBREKEN BETONTEGELS

133010 Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm. m2 147,00F
133030 Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm. m2 53,00F
133050 Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm. m2 68,00F
133070 Opbreken grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm. m2 17,00F
133090 Opbreken betontegels 150 x 300 x 80 mm. m2 269,00F

134 OPBREKEN MOLGOOT

1341 OPBREKEN MOLGOOT TOT 50 m

134110 Opbreken goot van betonstraatsteen, keiformaat m 264,00F
134130 Opbreken molgoot, 3 strek betonstraatsteen, keiformaat. m 270,00F
134150 Opbreken goot van betonelementen, lijngoot m 19,00F

1342 OPBREKEN MOLGOOT > 50 m

134210 Opbreken goot van betonstraatsteen, keiformaat m 152,00F
134230 Opbreken molgoot, 3 strek betonstraatsteen, keiformaat. m 1.272,00F

135 OPBREKEN NATUURSTEEN

135010 Opbreken tegels van natuursteen, 300 x 600 mm m2 20,00F
135030 Opbreken tegels van natuursteen, diverse afmetingen m2 262,00F
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14 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

141 OPBREKEN OPSLUITBANDEN

1411 OPBREKEN OPSLUITBANDEN TOT 50 m

141110 Opbreken betonbanden 80 x 200 mm. m 25,00F
141130 Opbreken betonbanden 120 x 250 mm. m 31,00F
141150 Opbreken betonbanden 200 x 250 mm. m 17,00F
141170 Opbreken banden van natuursteen 200 x 300 mm m 45,00F

1412 OPBREKEN OPSLUITBANDEN > 50 m

141210 Opbreken betonbanden 80 x 200 mm. m 81,00F
141230 Opbreken betonbanden 120 x 250 mm. m 91,00F

142 OPBREKEN TROTTOIRBANDEN

1421 OPBREKEN TROTTOIRBANDEN TOT 50 m

142110 Opbreken betonbanden 180/200 x 250 mm in beton. m 592,00F
142130 Opbreken betonbanden 280/300 x 240 mm in beton. m 8,00F
142150 Opbreken betonbanden RWS-band in beton. m 12,00F
142170 Opbreken banden van natuursteen 140/150 x 200 mm m 14,00F

1422 OPBREKEN TROTTOIRBANDEN > 50 m

142210 Opbreken betonbanden 180/200 x 250 mm in beton. m 312,00F

143 OPBREKEN STOOTBANDEN

143010 Opbreken stootbanden van beton, 200 x 200 mm, dubbel st 62,00F
143030 Opbreken stootbanden van beton, 200 x 200 mm st 19,00F

15 OPBREKEN FUNDERINGEN

150010 Verwijderen funderingslaag van betongranulaat m2 135,00F
150030 Verwijderen funderingslaag van betongranulaat, m2 3.563,00F

gebonden
150050 Verwijderen funderingslaag van betongranulaat m2 1.164,00F

16 VERVOEREN VERHARDINGEN

161 VERVOEREN NAAR DEPOT

161030 Vervoeren goot van betonelementen, lijngoot m 9,00F
161050 Vervoeren bestratingsmateriaal, betonstraatstenen m2 1.183,00F

keiformaat
161070 Vervoeren bestratingsmateriaal, betontegels m2 228,00F
161090 Vervoeren bestratingsmateriaal, natuursteen m2 209,00F

162 VERVOEREN NAAR PLAATS VAN VERWERKING

162010 Vervoeren bestratingsmateriaal, betonstraatstenen m2 1.183,00F
keiformaat

162030 Vervoeren bestratingsmateriaal, betontegels m2 228,00F
162050 Vervoeren goot van betonelementen, lijngoot m 9,00F

163 AFVOEREN

163010 Afvoeren vervallen materialen. ton 6.172,00F

17 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

170010 Verwijderen begroeiing van hekwerk. m 143,00F

1701 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN TOT 100 m2

170110 Maaien terrein. are 1,00F
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170130 Frezen graszoden. are 1,00F

1702 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN > 100 m2

170210 Maaien terrein. are 19,00F
170230 Frezen graszoden. are 19,00F

18 VERWIJDEREN LEIDINGWERK

182 VERWIJDEREN RIOOLLEIDINGEN

1821 RWA RIOOL, INCL. GRONDWERK

182110 Verwijderen RWA riool PVC ø 160mm, incl. grondwerk. m 328,00F
182130 Verwijderen RWA riool PVC ø 200mm, incl. grondwerk. m 333,00F
182150 Verwijderen RWA riool PVC ø 250mm, incl. grondwerk. m 38,00F

1822 DWA RIOOL, INCL. GRONDWERK

182210 Verwijderen DWA riool PVC ø 200mm, incl. grondwerk. m 42,00F

1823 DRAINAGE, INCL. GRONDWERK

182310 Verwijderen drainage ø 80 mm, incl. grondwerk. m 830,00F

1824 HUIS- CQ. KOLKAANSLUITINGEN, INCL. GRONDWER

182410 Verwijderen PVC riool ø 125 mm, incl. grondwerk. m 1.277,00F

184 VERWIJDEREN INSPECTIEPUTTEN

184010 Verwijderen put (kunststof) tot 1,5 m st 4,00F
184030 Verwijderen put (kunststof) van 1,5 tot 2,5 m st 1,00F
184050 Verwijderen put (kunststof) van 2,5 tot 3,5 m st 5,00F

185 VERWIJDEREN KOLKEN

185010 Verwijderen straatkolk (beton/gietijzer comb.) st 121,00F
185030 Verwijderen trottoirkolk (beton/gietijzer comb.) st 20,00F

19 DIVERSEN

191 VERWIJDEREN BETONCONSTRUCTIES

1911 OPBREKEN BETONCONSTRUCTIES TOT 10 m

191110 Verw. vooraf vervaardigde betonelementen, L-wand beton m 53,00F

1912 OPBREKEN BETONCONSTRUCTIES > 10 m

191210 Verw. vooraf vervaardigde betonelementen, L-wand beton m 116,00F

192 VERWIJDEREN MEUBILAIR

192010 Verwijderen gaashekwerk, begroeid met klimop m 143,00F
192030 Verwijderen gaashekwerk. m 134,00F
192050 Verwijderen geleidehekwerk, uit bestrating m 17,00F
192070 Verwijderen schuifpoort. st 1,00F
192090 Verwijderen enkele spijlenpoort. st 2,00F
192110 Verwijderen dubbele spijlenpoort. st 1,00F
192130 Verwijderen hoogteportaal st 1,00F
192150 Verwijderen afsluitpaal, rood wit st 10,00F
192170 Verwijderen diamantkoppaal, kunststof st 6,00F
192190 Verwijderen afvalbak st 1,00F
192210 Verwijderen portaal, ingang parkeerterrein st 1,00F

193 VERWIJDEREN WEGBEBAKENING

1931 VERWIJDEREN BEBORDING
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193110 Verw. verkeersbordpalen uit verharding, afvoeren st 9,00F

2 GRONDWERKEN

21 GROND ONTGRAVEN

211 ZAND ONTGRAVEN

211010 Zand ontgraven uit vervallen cunet. m3 57,00F
211030 Zand ontgraven uit depot m3 57,00F

212 KLEI ONTGRAVEN

212010 Klei ontgraven uit grondwal. m3 948,00F

22 GROND VERVOEREN

221 ZAND VERVOEREN

221010 Zand vervoeren naar het depot. m3 57,00F
221030 Zand vervoeren vanaf het depot. m3 57,00F

222 KLEI VERVOEREN

222010 Klei vervoeren naar het depot. m3 1.208,00F

23 GROND VERWERKEN

231 ZAND VERWERKEN

231010 Zand verwerken in depot. m3 57,00F
231030 Zand verwerken in grondwal m3 70,00F

232 KLEI VERWERKEN

232010 Klei verwerken in depot. m3 1.208,00F

24 LEVEREN GROND

240010 Leveren zand. m3 273,00F

27 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

270010 Egaliseren. are 180,00F

3 LEIDINGWERK

30 BEMALING

301 OPEN BEMALING

301010 Toepassen open bemaling. m 200,00F

305 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

305010 Aanbrengen debietmeetpunt. st 3,00F
305030 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. st 3,00F
305050 Toepassen bezinkbak. st 3,00F
305070 Bemonstering. keer 3,00F

31 RIOLERING

310 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

310010 Coördinatie kosten. keer 3,00F
310030 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 40,00F
310050 Waarborgen afvoer hoofdriolering. keer 3,00F
310070 Waarborgen afvoer huisaansluitingen. keer 3,00F
310090 Toepassen voorzieningen kabels en leidingen. keer 3,00F
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310110 Maken aansluiting op best. insp.put beton, PVC-buis. st 4,00F
310130 Maken aansluiting op best. insp.put PVC, PVC-buis. st 1,00F

311 RWA RIOOL INCL. DRAIN EN GRONDWERK

311010 Lev. + aanbr. betonbuis Ø400 incl. drainage en m 34,00F
grondwerk.

312 DWA RIOOL INCL. GRONDWERK

312010 Lev. + aanbr. PVC-buis Ø315 incl. grondwerk. m 82,00F

314 RWA HUISAANSLUITINGEN

314010 Lev. + aanbr. PVC-buis Ø125 huisaansl. RWA incl st 1,00F
grondwerk

314030 Lev. + aanbr. PVC-buis Ø200 huisaansl. RWA incl st 1,00F
grondwerk

314050 Lev. + aanbr. PVC-buis Ø250 huisaansl. RWA incl st 4,00F
grondwerk

314070 Lev. + aanbr. PVC-buis Ø100 huisaansl. RWA incl st 1,00F
grondwerk

315 DWA HUISAANSLUITINGEN

315010 Lev. + aanbr. PVC-buis Ø125 huisaansl. DWA incl st 3,00F
grondwerk

315030 Lev. + aanbr. PVC-buis Ø160 huisaansl. DWA incl st 1,00F
grondwerk

315050 Lev. + aanbr. PVC-buis Ø200 huisaansl. DWA incl st 1,00F
grondwerk

315070 Lev. + aanbr. PVC-buis Ø250 huisaansl. DWA incl st 3,00F
grondwerk

315090 Lev. + aanbr. PVC-buis Ø100 huisaansl. DWA incl st 1,00F
grondwerk

318 KOLKAANSLUITINGEN

318010 Lev. + aanbr. PVC-buis Ø125 mm kolkaansluiting. st 4,00F

32 KOLKEN EN LIJNGOTEN

321 AANBRENGEN KOLKEN

321010 Aanbr straatkolk van beton/gietijzer combinatie. st 8,00F
321030 Aanbr trottoirkolk van beton/gietijzer combinatie. st 4,00F

322 AANBRENGEN LIJNGOTEN

322010 Aanbrengen goot van betonelementen, lijngoot m 9,00F

35 INSPECTIEPUTTEN

351 RWA INSPECTIEPUTTEN

3512 Basis puthoogte 2,00 tot 3,00 m

351210 Maken put van prefab betonelementen 1000x1000 mm. st 1,00F

3513 Basis puthoogte > 3,00 m

351310 Maken put van prefab betonelementen 1500x1500 mm, st 1,00F
hondenhok

352 DWA INSPECTIEPUTTEN

3521 Basis puthoogte < 2,00 m

352110 Aanbrengen put van kunststof, Ø800 mm. st 1,00F
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3522 Basis puthoogte 2,00 tot 3,00 m

352210 Aanbrengen put van kunststof, Ø1000 mm. st 2,00F

3523 Basis puthoogte > 3,00 m

352310 Aanbrengen put van kunststof, Ø1000 mm. st 4,00F

36 PUTAFDEKKINGEN

361 AANBRENGEN PUTAFDEKKINGEN

361010 Aanbrengen putrand met deksel RWA st 3,00F
361030 Aanbrengen putrand met deksel DWA st 7,00F

362 OP HOOGTE STELLEN PUTAFDEKKING

362010 Op hoogte brengen bestaande putafdekking RWA. st 3,00F
362030 Op hoogte brengen bestaande putafdekking DWA. st 3,00F

363 LEVERINGEN T.B.V. PUTAFDEKKINGEN

363010 Leveren putafdekkingen RWA. st 3,00F
363030 Leveren putafdekkingen DWA. st 7,00F
363050 Leveren betonnen stelring RWA-put 0,05 m. st 18,00F

364 OP HOOGTE STELLEN DIVERSEN

3641 WATERPOTTEN EN AFSLUITERS

364110 Ophogen straatpot incl. grondwerk in groenstrook st 10,00F
364130 Ophogen straatpot incl. grondwerk in straatwerk st 10,00F

3642 BRANDKRANEN

364210 Ophogen straatpot (Brandkraan) incl. grondwerk st 10,00F

39 OPLEVERING EN INSPECTIE

390010 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), PVC m 82,00F
390030 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), beton m 34,00F
390050 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 116,00F

4 GROENVOORZIENINGEN

40 BOOMBESCHERMENDE MAATREGELEN

400010 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 10,00F
bescherming bomen.

400030 Opstellen boombeschermingsplan keer 3,00F

5 VERHARDINGEN

51 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

52 ZANDBED

521 OPPERVLAK TOT 100 m²

521010 Afwerken zandbed, dikte laag 0,80 m. m2 190,00F
521030 Aanbrengen straatlaag 0,10 m. m2 190,00F

522 OPPERVLAK VANAF 100 m²

522010 Afwerken zandbed, dikte laag 0,80 m. m2 690,00F
522030 Aanbrengen straatlaag 0,10 m. m2 320,00F

53 FUNDERINGEN
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530010 Aanbrengen menggranulaat 0,25 m vanaf 2,00 m m2 135,00F
530030 Leveren ongebonden steenmengsel. ton 67,50F

57 KANTOPSLUITINGEN

571 TROTTOIRBANDEN

571010 Aanbrengen rechte tb 180/200x250 op fund.steun. m 30,00F
571030 Aanbrengen rechte tb 280/300x240 op fund.steun. m 13,00F
571050 Aanbrengen rechte tb 115/225x240 op fund.steun. m 12,00F

572 OPSLUITBANDEN

572010 Aanbrengen opsluitbanden 120 x 250 mm. m 286,00F

576 PASMAKEN BETONBANDEN

576010 Pasmaken van trottoirbanden. st 30,00F

58 ELEMENTENVERHARDINGEN

581 BETONSTRAATSTENEN

5811 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN TOT 500 M2

581110 Aanbrengen keiformaat betonstraatstenen oud m2 12,00F
581130 Aanbrengen keiformaat betonstraatstenen oud m2 380,00F
581150 Aanbrengen keiformaat betonstraatstenen oud m2 101,00F

5812 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN VANAF 500 M

581210 Aanbrengen keiformaat betonstraatstenen oud m2 690,00F

584 BETONTEGELS

5842 AANBRENGEN BETONTEGELS

584210 Aanbrengen betontegels 150 x 300 x 80 mm oud m2 219,00F

5843 AANBRENGEN SPECIALE BETONTEGELS

584310 Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm. m2 17,00F

5844 PASMAKEN VAN BESTRATINGSMATERIALEN

584410 Pasmaken van grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm. m 30,00F

59 LEVERANTIES

592 LEVERANTIE TROTTOIRBANDEN

592010 Lev. rechte trottoirband 180/200 x 250 mm. st 30,00F
592030 Lev. rechte trottoirband 280/300 x 240 mm. st 13,00F
592050 Lev. rechte trottoirband 115/225 x 240 mm. st 12,00F

593 LEVERANTIE OPSLUITBANDEN

593010 Lev. rechte opsluitband 120 x 250 mm. st 286,00F

594 LEVERANTIE BETONTEGELS

594010 Leveren grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm. st 16,00F

6 WERKZAAMHEDEN T.P.V. OVERDEKT PARKEERTER

61 VOORBEREIDENDE EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN

611 OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN
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6112 OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN

611210 Opbreken asfaltverharding, 0,06m m2 794,00F

612 OPBREKEN BETONVERHARDINGEN

612010 Opnemen verharding van prefab. beton, traptreden st 8,00F

613 OPBREKEN BESTRATINGEN

6132 OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN

613210 Opbreken betonstraatstenen, keiformaat m2 48,00F
613230 Opbreken betonstraatstenen, keiformaat m2 28,00F
613250 Opbreken betonstraatstenen, keiformaat m2 1.121,00F

6133 OPBREKEN BETONTEGELS

613310 Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm. m2 16,00F

6134 OPBREKEN MOLGOOT

613410 Opbreken goot van betonstraatsteen, keiformaat m 31,00F
613430 Opbreken molgoot, 3 strek betonstraatsteen, keiformaat. m 220,00F
613450 Opbreken goot van betonelementen, lijngoot m 5,00F

614 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

6141 OPBREKEN OPSLUITBANDEN

614130 Opbreken betonbanden 120 x 250 mm. m 6,00F

6142 OPBREKEN TROTTOIRBANDEN

614210 Opbreken betonbanden 180/200 x 250 mm in beton. m 95,00F

6143 OPBREKEN STOOTBANDEN

614310 Opbreken stootbanden van beton, 200 x 200 mm, dubbel st 42,00F

615 OPBREKEN FUNDERINGEN

615010 Verwijderen funderingslaag van betongranulaat m2 794,00F

617 VERWIJDEREN LEIDINGWERK

6172 VERWIJDEREN RIOOL LEIDINGEN

617210 Verwijderen RWA riool PVC ø 160mm, incl. grondwerk. m 12,00F
617230 Verwijderen RWA riool PVC ø 200mm, incl. grondwerk. m 30,00F
617250 Verwijderen PVC riool ø 125 mm, incl. grondwerk. m 157,00F

6174 VERWIJDEREN INSPECTIEPUTTEN

617410 Verwijderen put (kunststof) st 1,00F

6175 VERWIJDEREN KOLKEN

617510 Verwijderen straatkolk (beton/gietijzer comb.) st 11,00F
617530 Verwijderen trottoirkolk (beton/gietijzer comb.) st 2,00F

618 VERWIJDEREN WEGBEBAKENING

6181 VERWIJDEREN BEBORDING

618110 Verwijderen verkeersborden, afvoeren st 2,00F

619 VERWIJDEREN DIVERSEN



RAW0123
RAW0297-148089

Bladnr. 10 van 11
Afdrukdatum:

20-08-2024

Raamovereenkomstnummer GON-20-24-018-B01
Versie: 20-08-2024 - Definitief02 WERKBESTEK
RAW-Raamovereenkomst BRM Campus te Almere Stad

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

6191 VERWIJDEREN STAALCONSTRUCTIES

619110 Verwijderen stalenplaat, traanplaat m2 13,00F

6192 VERWIJDEREN MEUBILAIR

619210 Verwijderen geleidehekwerk, vanaf een m 67,00F
cementgebonden verharding

619230 Verwijderen afsluitpaal, rood wit st 2,00F
619250 Verwijderen informatiezuil. st 2,00F
619270 Verwijderen afvalbak st 1,00F

8 DIVERSEN/WERK ALGEMENE AARD

85 ALGEMENE KOSTEN

850010 Inrichten werkterrein. keer 3,00F
850030 Opruimen werkterrein. keer 3,00F
850050 Aanvoeren van materieel. keer 3,00F
850070 Afvoeren van materieel. keer 3,00F
850090 Verwijderen verontreinigingen op wegen keer 3,00F

86 WERK ALGEMENE AARD

861 T.B.S. WERKNEMERS

861010 Inzet werknemer B tijdens kantooruren uur 104,00F
861030 Inzet werknemer D tijdens kantooruren uur 104,00F
861050 Inzet werknemer D tijdens kantooruren uur 104,00F
861070 Inzetten verkeersregelaar, overdag uur 104,00F

862 T.B.S. MATERIEEL

862010 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 104,00F
862030 Inzetten wiellader. uur 104,00F
862050 Inzetten vrachtauto. uur 104,00F
862070 Inzetten tractor. uur 104,00F

87 DIVERS

870010 Klic-melding aanvragen keer 3,00F
870030 Melden mech. verrichten werkzaamheden ondergrond keer 3,00F
870050 Aanvraag TVM. keer 3,00F
870070 Graven en aanvullen proefsleuf, diepte tot 1,20 m m 40,00F
870090 Coördinatie verplichting werken derden. keer 3,00F

88 OPSTELLEN PLANNEN

880010 Opstellen werkplan. keer 3,00F
880050 Opstellen straatwerkplan. keer 3,00F
880070 Opstellen plan vrijgekomen materialen. keer 1,00F
880090 Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase. keer 1,00F
880110 Opstellen BLVC-plan. keer 3,00F
880130 Opstellen bemalingsplan keer 3,00F

SUBTOTAAL
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9 Staartposten

91 Korting

919990 Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 Winst en risico %

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15
960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) % 0,15

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


