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Algemene informatie

Aanbesteding: Vervanging Hermesbrug
Aanbestedende Dienst: Gemeente Leeuwarden
Referentie: 2024-01

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Beschikbaar stellen documenten

Vraag:
met grote belangstelling heb ik uw aankondiging voor onderhavige 
aanbesteding gelezen. Kunt u ten behoeve van de aanmelding de 
selectieleidraad, UEA en aanmeldingsdocumenten beschikbaar stellen?

Antwoord:
Opdrachtgever heeft de benodigde aanbestedingsdocumenten ter beschikking 
gesteld.

Percelen: P  1 Vervanging Hermesbrug
Beantwoord op: 24 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
2 Artikel 6.3 selectieleidraad

Vraag:
In de selectieleidraad par. 6.3 stelt u dat ‘(rechts)personen mogen eenmaal – 
al dan niet in samenwerkingsverband met andere (rechtspersonen) – een 
aanmelding indienen’. Hiermee beperkt u mogelijk het aantal aanmeldingen
/inschrijvingen op de onderhavige aanbesteding in een specialistische markt 
met een brug van deze omvang. Om deze reden zien wij dat overheden deze 
restrictie vaak loslaten mits eerlijke mededinging aantoonbaar geborgd 
wordt. Omdat wij onderdeel uitmaken van een Holding met meerdere BV’s 
die over vergelijkbare competenties beschikken verzoeken wij of de 
aanbestedende dienst bereid is art. 6.3 aan te passen naar de volgende tekst 
of omschrijving van gelijke strekking.

‘Van een concern mogen slechts meerdere ondernemingen een Inschrijving 
doen (zelfstandig of als Combinant in een combinatie dan wel als 
onderaannemer), indien zij bij hun Inschrijving aantonen dat zij ieder de 
Inschrijving onafhankelijk van de andere Inschrijver(s) van hetzelfde 
concern (te weten: zelfstandig, in Combinatie of als Derde) hebben opgesteld 
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en de vertrouwelijkheid hierbij in acht hebben genomen. Kan dit niet door de 
inschrijver worden aangetoond, dan leidt dit tot uitsluiting van alle tot het 
betreffende concern behorende inschrijvers.’

Met deze aanpassing borgt de aanbestedende dienst eerlijke mededinging 
voor de aanbesteding en verhoogt zij het aantal aanmeldingen/inschrijvingen.

Antwoord:
Opdrachtgever begrijpt de vraag maar heeft bewust gekozen dat ieder 
concern zich slechts één keer kan aanmelden opdat andere partijen ook kans 
houden op deelname aan de inschrijvingsfase.

Percelen: P  1 Vervanging Hermesbrug
Beantwoord op: 24 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
3 Selectieleidraad, hoofdstuk 2.4

Vraag:
In hoofdstuk 2.4 staat aangegeven dat het werk uitgevoerd dient te worden 
binnen een taakstellend budget van €4,5 miljoen, zijnde bouwteamkosten, 
waaronder ontwerpkosten en de realisatiekosten.
Gelet op de grootte van de stalen brug en de aandrijving, alsmede het feit dat 
er een nieuwe E&IA installatie moet komen, naast de mogelijke/nodige 
civiele aanpassingen en de extreme prijsstijgingen in de afgelopen jaren, lijkt 
dit taakstellend budget verre van toereikend. Graag verzoeken wij de 
aanbestedende dienst om een toelichting hoe het taakstellend budget is 
bepaald en opgebouwd, zodanig dat gegadigde kan beoordelen of het een 
realistisch budget betreft.

Antwoord:
Het bedrag van het taakstellend budget welke genoemd staat in de 
selectieleidraad komt te vervallen. Opdrachtgever neemt het signaal serieus 
en zal nogmaals de SSK-raming beoordelen. Het taakstellend budget zal in 
de inschrijvingsleidraad opgenomen worden. 

In H2.4 uit de selectieleidraad wordt de tekst: 
'Het bouwteam heeft de ambitie en opdracht om binnen het taakstellende 
budget van € 4.500.000,- te blijven. Dit budget betreft de bouwteamkosten 
van Opdrachtnemer waaronder de ontwerpkosten en de realisatiekosten.'

vervangen door de volgende tekst:

'Het bouwteam heeft de ambitie en opdracht om binnen het taakstellende 
budget te blijven. Dit budget wordt bekend gemaakt in de 
inschrijvingsleidraad en betreft de bouwteamkosten van Opdrachtnemer 
waaronder de ontwerpkosten en de realisatiekosten. Het taakstellend budget 
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is een ambitie en geen plafondbedrag. Indien blijkt dat het door het 
bouwteam opgestelde Definitief Ontwerp (DO) afwijkt van het bij 
inschrijving door Opdrachtgever verstrekte Voorlopig Ontwerp (VO), en dit 
kostenverhogingen met zich meebrengt t.o.v. het in de inschrijvingsleidraad 
verstrekte taakstellend budget, wordt het taakstellend budget tijdens de 
bouwteamfase verhoogd op kosten en verantwoording van de 
Opdrachtgever. '

Percelen: P  1 Vervanging Hermesbrug
Beantwoord op: 24 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
4 Selectieleidraad, taakstellend budget hoofdstuk 2.4

Vraag:
Ons gevoel zegt dat het beschikbare taakstellend budget voor de volledige 
bouwteam en realisatiefase niet toereikend zal zijn. Is het mogelijk om 
verdere toelichting te geven hoe dit budget is bepaald, en waaruit deze in 
hoofdlijnen is opgebouwd om te bepalen of dit aansluit bij de huidige 
marktprijzen?

Antwoord:
Zie antwoord op de vorige vraag.

Percelen: P  1 Vervanging Hermesbrug
Beantwoord op: 24 sep. 2024
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