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Nota van Inlichtingen I  16-8-2024 
 

Nr. Pag. §  Vraag: Antwoord: 

Aanbestedingsleidraad 

1. 10 3.8 De planning op TenderNed wijkt af van de planning in de leidraad. 

Welke planning is correct? 

De planning in de Aanbestedingsleidraad is leidend, dit is 

aangepast in de planning van Tenderned. 

 

2. 10 3.8 Gegadigde merkt op dat de planning op TenderNed afwijkt van de 

Planning in de aanbestedingsleidraad. Kan aanbestedende dienst 

verduidelijken welke planning hierin leidend is? 

Zie antwoord vraag 1. 

3.   Deadline voor de Nota van Inlichtingen staat gepland op 30 

augustus en de publicatie van de antwoorden op 13 september. 

Wij danken u voor het rekening houden met de zomervakantie. 

Keerzijde hiervan is alleen dat inschrijvers die al in juli vragen 

hebben ingediend (bijvoorbeeld omdat zij nog geen 

zomervakantie hebben) erg lang moeten wachten op antwoorden. 

Is het mogelijk om reeds vroeg ingediende vragen al eerder dan 

13 september te beantwoorden? 

Door een fout bij het invullen van de planning in Tenderned is er 

voor gekozen om een tweede Nota van Inlichtingen te versturen. 

NvI I zal worden verstuurd op 16 augustus 2024. NvI II zal 

volgens planning (aanbestedingsleidraad) worden verstuurd op 13 

september 2024. Daarmee komt de planning er als volgt uitzien: 

 

Publicatie                                                         19-7-2024 

Sluiting schriftelijke vragenronde (NvI I)          16-8-2024 

Toezending Nota van Inlichtingen (NvI I)        16-8-2024 

Sluiting schriftelijke vragenronde (NvI II)         30-8-2024 12:00 uur 

Toezending Nota van Inlichtingen (NvI II)       13-9-2024 

Sluiting indiening van Inschrijvingen               27-9-2024 12:00 uur 

Presentatie Inschrijvers                                   9-10-2024   

Voorlopige gunning/wijziging                          11-10-2024  

Opschortende termijn                                      20 kalenderdagen 

Verificatiegesprek                                            Nader te bepalen     

Definitieve gunning                                          1-11-2024 

Ingang contract                                                1-11-2024    

 

 

 


