


[bookmark: _Toc496111710][bookmark: _Toc172038929][bookmark: bwKopBijlage_M]  Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom
Format moet opgesteld worden door de kostendeskundige van het project en dient ter vergelijking met de raming.
	[bookmark: bwbijl_M_SC_PRC_Uit_blok][bookmark: bwbijl_M_SC_PRC_Uit_HT1]A.Directe kosten* (posten benoemen op object- of systeemniveau en/of deelobject- of deelsysteemniveau)
	

	Bouwkosten* (Uitvoeringswerkzaamheden)
	€

	WMO-palen MK (4st) + WMO-palen HK (2st) + vangpalen HK (2st)
	€

	Damwanden parkeerdok MK Noord
	€

	Damwanden Parkeerdok MK Zuid
	€

	Labyrint zuid
	€

	Onderzijde kerende wand + fenderconstructie MK zuid 
	€

	Subtotaal A (directe bouwkosten):
	€

	B.Engineeringskosten* (Ontwerpwerkzaamheden)
	

	Ontwerp droogzetinstallatie
	€

	Subtotaal B (directe bouwkosten):
	€

	[bookmark: bwbijl_M_SC_PRC_Uit_HT2]C.Indirecte kosten* (geen verdere uitsplitsing)
	

	Eenmalige kosten
	€

	Algemene bouwplaatskosten
	€

	Uitvoeringskosten
	€

	Projectmanagementkosten (incl. staf/koepel)
	€

	Algemene kosten
	€

	Winst
	€

	Risico
	€

	Subtotaal C (indirecte kosten):
	€

	[bookmark: bwbijl_M_SC_PRC_Uit_HT3]Stelpost (Bij voorkeur niet opnemen, slechts na overleg met de contactpersoon van afdeling ICG)
	€

	Stelpost: Onderste 1,5m parkeerdok
	€

	Stelpost: onbekende schades beton en staal
	€

	Inschrijvingssom (Subtotaal A+B+C +stelpost:
	€


* Begrippen conform Standaardsystematiek voor kostenramingen (SSK2018) uitgegeven door CROW. Bij de indirecte kosten dienen - in afwijking van de SSK -  algemene bouwplaatskosten en Projectmanagementkosten separaat te worden opgenomen. 
Indien de inschrijver meent te moeten inschrijven met een projectkorting dan moet deze volledig in de post winst worden opgenomen.
	[bookmark: bwbijl_M_SC_PRC_Aan_blok][bookmark: bwbijl_M_SC_PRC_Aan_HT1]Directe kosten* Meerjarig Onderhoud (posten benoemen op object- of systeemniveau en/of deelobject- of deelsysteemniveau)
	

	Onderhoudskosten* (Onderhoudswerkzaamheden)
	

	Engineeringskosten
	€

	<Vul kostenpost in>
	€

	<Vul kostenpost in>
	€

	<Vul kostenpost in>
	€

	<Vul kostenpost in>\
	€

	[bookmark: bwbijl_M_SC_PRC_Aan_HT2]Indirecte kosten* Meerjarig Onderhoud (geen verdere uitsplitsing)
	

	Eenmalige kosten
	€

	Algemene bouwplaatskosten
	€

	Uitvoeringskosten
	€

	Projectmanagementkosten (incl. staf/koepel)
	

	Algemene kosten
	€

	Winst
	€

	Risico
	€

	Subtotaal B (indirecte kosten)
	€

	Subtotaal C (Meerjarig Onderhoud) (subtotaal A + B):
	€

	Voorgeschreven activiteiten (directe- en indirecte kosten)
	

	<Vul kostenpost in>
	€

	<Vul kostenpost in>
	€

	<Vul kostenpost in>
	€

	Subtotaal D (voorgeschreven activiteiten):
	€

	[bookmark: bwbijl_M_SC_PRC_Aan_HT3]Stelpost (Bij voorkeur niet opnemen, slechts na overleg met de contactpersoon van afdeling ICG)
	€

	Inschrijvingssom (Subtotaal C + D + stelpost):
	€

	
	


* Begrippen conform Standaardsystematiek voor kostenramingen (SSK2018) uitgegeven door CROW. Bij de indirecte kosten dienen - in afwijking van de SSK - algemene bouwplaatskosten en Projectmanagementkosten separaat te worden opgenomen.
Indien de inschrijver meent te moeten inschrijven met een projectkorting dan moet
deze volledig in de post winst worden opgenomen.
   	
[bookmark: bwBijl_M_ICT_aan]In bovenstaande inschrijvingssom is het volgende bedrag aan ICT-kosten verdisconteerd:

	ICT-kosten (op €100.000 nauwkeurig)
	€



[bookmark: bwBijl_M_ICT_aan_N]De inschrijver dient deze ICT-kosten opgave te verstrekken zodat de aanbesteder kan voldoen aan de rapportageverplichting op het Rijks ICT-dashboard. Voor de beschrijving van ICT-kosten wordt verwezen naar bijlage J “Beschrijving ICT-kosten in GWW-opdrachten”.
[bookmark: bwKopBijlage_N]Beschrijving ICT-kosten in GWW-opdrachten
[bookmark: bwBijl_N_ICT_blok][bookmark: bwHyperlink_3]Op het Rijks ICT-dashboard https://www.rijksictdashboard.nl/ wordt informatie, waaronder ICT-kosten, verstrekt over projecten met een ICT-component van meer dan € 5 miljoen. 

De ICT-kosten t.b.v. het Rijks ICT-dashboard omvatten de volgende componenten voor zover zij onderdeel uitmaken van de inschrijvingssom (de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen en/of diensten vallen daar niet onder):

A	Kosten hardware, standaard programmatuur en spraak en data verbindingen

Hardware
i. Alle kosten voor computer hardware en telefonie hardware. Hiertoe behoren de aanschaf, lease, afschrijvingen en kosten voor onderhoud van o.a. werkplek apparatuur, faxapparatuur, printers, vaste en mobiele telefoons, mainframes, servers en server racks, modems/routers/switches, telefooncentrales. Ook de uitgaven voor rekencentrumsoftware dienen op deze post verantwoord te worden; 
ii. Op deze post worden de volgende uitgaven niet verantwoord: koelingsapparatuur, antennemasten, gebouwbekabeling, verkeerslichten, matrixborden, sensoren, camera’s. 

Standaard programmatuur 
iii. Hieronder wordt verstaan de som van kosten voor aanschaf of afschrijving en onderhoud van licenties voor standaard (‘packaged’) programmatuur, kosten voor (abonnementen voor) SAAS- en IAAS-diensten (software as a service, Infrastructure as a service), kosten voor (broncode) Escrow. 

Spraak en data verbindingen 
iv. Alle uitgaven aan data communicatie waaronder: de kosten van externe data communicatie providers en abonnementen & specifieke kosten voor spraak- en datagebruik (waaronder VoIP) op draagbare communicatie apparatuur. 

B	Kosten personeel (waaronder inhuur) ten behoeve van ICT onderdelen. 

C	Kosten uitbestede ICT-diensten aan ICT leveranciers 
v. hosting diensten, huur datacenter ruimte, afschrijvingen van geactiveerde diensten en maatwerk programmatuur. 

D	Kosten voor opleiding van bediend personeel (van opdrachtgever).

E	Opslag voor algemene kosten, winst en risico.

Nadere toelichting op A: hardware, standaard programmatuur en spraak en data verbindingen.

Bij de GWW-projecten van Rijkswaterstaat is de ICT gekoppeld aan fysieke objecten c.q. installaties. Er is een beschrijving van het koppelvlak gemaakt, die door alle projecten gelijk kan worden gehanteerd.

De ICT bij GWW-projecten omvat het bedienings- en besturingsdeel en de interactie met de bedienaar en de installaties. Er wordt het 3-lagen model gehanteerd, namelijk MMI (Mens Machine Interface), 3B (Bediening, Besturing, Bewaking) en LFV (Logische functie vervuller). Voor de ICT-kosten is afgesproken dat laag 1 en 2 (zie figuur hieronder) worden meegenomen. Laag 3 wordt uitgesloten omdat de financiële omvang van deze componenten (sensoren en actuatoren) zeer gering is en het gaat om standaardcomponenten die geïntegreerd zitten in de eigenlijke LFV (bijvoorbeeld een tunnelventilator die als geheel van de markt wordt betrokken).
1. De bediening, die het technisch ICT systeem de operator biedt is de MMI (Mens Machine Interface). Deze MMI is in overeenstemming met het vastgestelde operationele bedieningsproces. De MMI wordt gewoonlijk gepresenteerd op een centrale werkplek. Bij uitval van de centrale bedienplek is er een fall-back bedienplek op het lokale object. De MMI omvat gewoonlijk het grafisch procesbeeld GUI (Graphical User Interface) van het SCADA systeem (zie hierna), videobeelden, audio voorziening voor communicatie, een eventuele noodstop of calamiteitenknop en specifieke knoppen voor knoppenbediening.
2. Het technisch ICT systeem, ook bediening en besturingssysteem, kortweg besturingssysteem of 3B systeem (Bediening, Besturing, Bewaking) genoemd. Dit ICT systeem bestaat uit een bediening hardware/software (HW/SW) systeem dat de MMI verzorgt en een HW/SW systeem dat de besturing van de installatieonderdelen verzorgt. 
· De procesbediening (HW/SW) van het te besturen industriële automatisering (IA) object is gericht op de mens. De bediening is gewoonlijk gerealiseerd op een SCADA systeem (Supervisory Control and Data Acquisition).
· De besturing van de installaties. Deze besturing is gewoonlijk gerealiseerd op PLC’s (Programmable Logic Controllers).
3. De installaties, de aansturing op het grensvlak met de fysieke installaties is functioneel beschreven als LFV (Logische Functie Vervuller) (bijv. de wijze waarop ventileren wordt aangestuurd, zonder een specifieke fysieke technische uitvoering van bijvoorbeeld fabrikant x te noemen). 

Onderstaand schema illustreert bovenstaande beschrijving, waarbij de roodomrande gedeelten tot de ICT componenten in een GWW-project worden gerekend.

[image: Afbeelding met tekst, schermopname, software, Multimediasoftware

Automatisch gegenereerde beschrijving]

Onderstaande tabel refer

Onderstaande tabel refereert aan de nummering in de figuur. De gearceerde vlakken behoren tot de ICT in een GWW-project.

	1
	Bedienwerkplek Lokaal (Object)

	2
	Bedienwerkplek Centraal (Verkeercentrale)

	3
	LAN in het object waarmee de lokale werkplek is verbonden met de overige IA/ICT-componenten in het object

	4
	WAN; het eigen netwerk van RWS

	5
	3B-systeem, bediening en besturing, al dan niet onder te verdelen in:
5a	3B-Bediening
5b	3B-Besturing

	6
	Videoketen incl. de LFV (videocamera)

	7
	Audio-keten excl. de LFV

	8
	Audio-LFV

	9
	Telefooncentrale

	10
	Lokale netwerk in het object wat alle componenten met elkaar verbindt (veldnetwerk)

	11
	LFV’s die niet afhankelijk zijn van het fysieke object

	12
	De civiele constructie van het object incl. de civiel-afhankelijke LFV’

	LFV = logische functie vervuller, Bijvoorbeeld ventilatie, nooddeuren.



[bookmark: _Toc496111711][bookmark: bwKopBijlage_O][bookmark: bwBijl_O_STVP_PRC]Format Staat van prijzen per eenheid raamactiviteiten
	[bookmark: bwBijl_O_STVP_EC_blok]Volg
nr.
	Omschrijving
	Eenheid
	Indicatieve hoeveelheid
	Prijs per eenheid
in euro excl omzetbelasting
	Totaal

	1
	<Vul omschrijving in>
	<Vul in>
	<Vul in>
	€
	€

	2
	<Vul omschrijving in>
	<Vul in>
	<Vul in>
	€
	€

	3
	<Vul omschrijving in>
	<Vul in>
	<Vul in>
	€
	€

	4
	<Vul omschrijving in>
	<Vul in>
	<Vul in>
	€
	€

	5
	<Vul omschrijving in>
	<Vul in>
	<Vul in>
	€
	€

	6
	<Vul omschrijving in>
	<Vul in>
	<Vul in>
	€
	€

	
	Etc.
	
	
	
	

	Totaalbedrag
	€


[bookmark: bwBijl_O_STVP_PRC_2]
Uitgangspunten

1.	De aanbesteder wil zo min mogelijk posten en geen tarievenboek. Hierdoor zijn werkzaamheden zoveel mogelijk geclusterd.
2.	De tarieven dienen reëel te zijn. Daarmee wordt bedoeld dat ze de kosten voor de uit te voeren werkzaamheden en gebruikte materialen redelijkerwijs afdekken.
3.	Alle tarieven zijn all-in. Dit wil zeggen dat alle voorkomende kosten, die noodzakelijk zijn om de werkzaamheid in zijn geheel uit te voeren, dienen te zijn opgenomen in de tarieven, evenals alle bijkomende zaken zoals ontwerp- en uitvoeringskosten, alsmede de indirecte kosten, (bijvoorbeeld begeleidingskosten personeel) algemene bedrijfskosten, winst en risico.
4.	Alle tarieven zijn gemiddelde tarieven. Dit wil zeggen dat de inschrijver moet uitgaan van gunstige en ongunstige situaties.
5.	De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in werkvensters, WBU of SLOT.
6.	Alle tarieven zijn voorcalculatorisch ten behoeve van het opstellen van een uitvoeringspakket.
7.	De opgenomen hoeveelheden strekken mede ter bepaling van de beste prijs-kwaliteit verhouding (BPKV) en zijn verder uitsluitend ter inlichting van de inschrijver. Afwijkingen van die hoeveelheden geven geen aanleiding tot schadevergoeding of aanpassing van de tarieven.
8.	Indien de Opdrachtnemer tijdens de looptijd van de Overeenkomst aanvullende tarieven wil gebruiken of introduceren, dan is dit mogelijk door middel van het indienen van een Voorstel Tot Wijziging (VTW). In dit geval dienen werkzaamheden op materiaal- en materieelniveau uitgesplitst te worden, zodat de Opdrachtgever deze kan beoordelen.
9.	Asfalt wordt per m² verrekend, behalve de profileerlaag
10.	Bij de post vervangen van voegen is uitgegaan van de RTD 1007.
11.	De prijzen in deze Staat van prijzen per eenheid zijn niet bestemd voor het met spoed herstellen van vorstschades en werkzaamheden in het kader van schades en calamiteiten op aangeven van de Opdrachtgever.
12.	Per kunstwerk kunnen bij de verrekening van kosten de posten B1.1, B1.2 en B1.3 niet in combinatie met elkaar worden opgevoerd.
13.	Bij Activiteiten met een * geldt: voor zover geen onderdeel van de Taken binnen de Overeenkomst.
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	. Verhardingen rijstrookbreed/baanbreed
	
	
	
	
	




	[bookmark: bwBijl_O_STVP_PRC_2_tabel]. Verhardingen rijstrookbreed/baanbreed
	
	
	
	
	

	 
	A1
	Vaste kosten per reparatie

	 
	A1.1
	Setprijs verwijderen en nieuw aanbrengen of overlagen asfaltverhardingen bij baanbreed onderhoud gekoppeld aan A2.1, A2.2, A2.4, A2.5, A2.6, A2.7
	
	
	
	Set per nacht
	Alle inzet van materieel dat nodig is om de schade aan de asfaltverharding te herstellen en aan de RAMS eisen te voldoen (+ eis BB.UV.070) incl. het geleiden van het wegverkeer in horizontale richting.

	 
	A1.2
	Setprijs verwijderen en nieuw aanbrengen asfaltverhardingen rijstrookbreed gekoppeld aan A2.1, A2.2, A2.6, A2.7, 
	
	
	
	Set per nacht
	Alle inzet van materieel dat nodig is om de schade aan de asfaltverharding te herstellen en aan de RAMS eisen te voldoen (+ eis BB.UV.070) incl. het geleiden van het wegverkeer in horizontale richting.

	 
	A1.3
	Setprijs verwijderen en nieuw aanbrengen asfaltverharding gekoppeld aan A2.3
	
	
	
	Set per nacht
	Alle inzet van materieel dat nodig is om de schade aan de asfaltverharding te herstellen en aan de RAMS eisen te voldoen (+ eis BB.UV.070) incl. het geleiden van het wegverkeer in horizontale richting.

	 
	A1.4
	Setprijs gekoppeld aan A3.1, A3.2
	
	
	
	Set per nacht
	Inzet materieel voor het aanbrengen rafelingscorrigerende maatregel of rijsporen vullen incl. het geleiden van het wegverkeer in horizontale richting.

	 
	A2
	Variabele kosten op basis van toe te passen (asfalt)product behorende bij A1
	Alle variabele kosten per reparatie gerelateerd aan het aantal m², afhankelijk van het toe te passen product incl. belijning

	 
	A2.1
	Open deklaag (laagdikte ten minste 50mm)
	
	
	
	Per m²
	

	 
	A2.2
	Dichte deklaag (laagdikte ten minste 40 mm)
	
	
	
	Per m²
	

	 
	A2.3
	Dunne inlage / toplaag tweelaags ZOAB (laagdikte ten minste 25 mm)
	
	
	
	Per m²
	Incl. waarborgen functies geluidsreductie en voorkomen spat- en stuifwater.

	 
	A2.4
	Profileerlaag onder deklaag
	
	
	
	ton
	T.b.v. herstel wegprofiel en langs-/dwarsonvlakheid

	 
	A2.5
	Tweelaags ZOAB (laagdikte ten minste 70 mm)
	
	
	
	Per m²
	Alleen bij baanbreed onderhoud

	 
	A2.6
	Onder / tussenlaag, laagdikte ten minste 50 mm
	
	
	
	Per m²
	

	 
	A2.7
	Onder / tussenlaag, laagdikte ten minste 80 mm
	
	
	
	Per m²
	

	 
	A3
	Variabele kosten op basis van toe te passen (asfalt)product behorende bij A1
	Alle variabele kosten per reparatie gerelateerd aan het aantal m², afhankelijk van het toe te passen product, binnen de lengtemarkeringen en tussen de blokkenmarkering

	 
	A3.1
	Op de huidige deklaag een rafelingscorrigerende maatregel aanbrengen
	
	
	
	Per m²
	Een behandeling van de deklaag die de rafeling in ernstklasse 1 of 2 opheft en tot het interventiemoment het rafelingsproces vertraagt

	 
	A3.2
	Op de huidige dichte deklaag een rijspoorvullende maatregel aanbrengen
	
	
	
	Per m²
	

	 
	A4
	Bijkomende kosten behorende bij A1-A3

	
	A4.1
	Asfaltwapening / scheuroverbruggende membraam
	
	
	
	Per m²
	Bij langs- en dwarsscheuren vanuit de ondergrond

	 
	A4.2
	Luspaar
	 
	 
	
	Per luspaar
	Leveren, aanbrengen en testen detectielussen incl. verkeersmaatregelen indien benodigd

	
	A4.3
	GMS sensoren
	
	
	
	Per locatie
	Leveren, aanbrengen en testen GMS sensoren incl. verkeersmaatregelen indien benodigd

	 
	A4.4
	Onderzoekskosten verhardingen
	 
	 
	
	Per onderzoek
	Onderzoeken aan asfalt ten behoeve van opstellen uitvoeringspakket, o.a. valgewichtdeflectiemetingen en boorkernonderzoek; kan ingezet worden indien overeengekomen met de Opdrachtgever; omvang ca.  1 km baanbreed

	
	
	
	
	
	
	
	

	B. Betonnen kunstwerken
	 
	 
	
	 
	

	
	B1
	Vaste kosten kunstwerkherstel

	
	B1.1
	Vaste kosten ingrijpend herstel betonnen kunstwerk
	 
	 
	
	Per kunstwerk per rijrichting
	Vaste kosten, gekoppeld aan variabele kosten (B2), o.a. verkeersmaatregelen en onderzoekskosten

	
	B1.2
	Vaste kosten herstel betonnen kunstwerk
	 
	 
	
	Per kunstwerk per rijrichting
	Vaste kosten, gekoppeld aan variabele kosten (B3), o.a. verkeersmaatregelen en onderzoekskosten

	
	B1.3
	Vaste kosten klein herstel betonnen kunstwerk
	 
	 
	
	Per kunstwerk per rijrichting
	Vaste kosten, gekoppeld aan variabele kosten (B4), o.a. verkeersmaatregelen en onderzoekskosten

	 
	B2
	Variabele kosten ingrijpend herstel betonnen kunstwerken behorende bij B1.1


	
	B2.1
	Asfaltverhardingsconstructie
	 
	 
	
	Per m²
	Gehele verhardingsconstructie verwijderen en aanbrengen incl. betonreparatie dek, flexigoot

	
	B2.2
	Enkelvoudige stalen voegovergang
	 
	 
	
	Per m¹
	Voorbewerken, leveren, uitvoeren

	
	B2.3
	Enkelvoudige stalen voegovergang -geluidsarm
	 
	 
	
	Per m¹
	Voorbewerken, leveren, uitvoeren

	
	B2.4
	Modificeren enkelvoudige stalen voegovergang 
	 
	 
	
	Per m¹
	Voorbewerken, leveren, uitvoeren

	
	B3
	Variabele kosten herstel betonnen kunstwerken behorende bij B1.2

	 
	B3.1
	Herstellen deklaag
	 
	 
	
	Per m²
	Verwijderen, aanbrengen asfaltdeklaagconstructie (toplaag), verkeersmaatregelen

	 
	B3.2
	Herstellen bitumineuze voegovergang
	 
	 
	
	Per m¹
	Verwijderen, leveren, aanbrengen, verkeersmaatregelen

	 
	B3.3
	Herstellen bitumineuze voegovergang zodat aan functionele eisen wordt voldaan
	 
	 
	
	Per m¹
	Voorbewerken, leveren, uitvoeren, verkeersmaatregelen

	 
	B3.4
	Herstellen enkelvoudige stalen voegovergang zodat aan functionele eisen wordt voldaan
	 
	 
	
	Per m¹
	Voorbewerken, leveren, uitvoeren, verkeersmaatregelen

	 
	B3.5
	Vervangen leuningconstructie
	 
	 
	
	Per m¹
	Slopen, leveren, aanbrengen

	 
	B3.6
	Vervangen slijtlaag op schampkant (incl. kitvoegen)
	 
	 
	
	Per m²
	Voorbewerken, leveren, uitvoeren

	
	B4
	Variabele kosten klein herstel betonnen kunstwerken behorende bij B1.3
	Putconstructie = watervergaarplateau + bandjes + kolk + afvoerleiding

	 
	B4.1
	Herstellen HWA-leiding doorsnede tot en met 160 mm
	 
	 
	
	Per m¹
	Slopen, leveren, aanbrengen

	*
	B4.2
	Functioneel maken putconstructie
	 
	 
	
	Per stuk
	Slopen, leveren, aanbrengen

	 
	B4.3
	Aanbrengen putconstructie
	 
	 
	
	Per stuk
	Leveren, aanbrengen

	*
	B4.4
	Herstellen taludbekleding
	 
	 
	
	Per m²
	Slopen, leveren, aanbrengen

	*
	B4.5
	Herstellen straatwerk
	 
	 
	
	Per m²
	Slopen, leveren, aanbrengen

	 
	B5
	Variabele kosten kunstwerkherstel behorende bij B2-B4

	 
	B5.1
	Uitvoeren betonreparaties (betreft niet bovenzijde rijdek)
	 
	 
	
	Per m²
	Voorbewerken, leveren, uitvoeren

	 
	B5.2
	Injecteren scheuren in beton
	 
	 
	
	Per m¹
	Voorbewerken, leveren, uitvoeren

	 
	B5.3
	Conserveren beton
	 
	 
	
	Per m²
	Voorbewerken, leveren, uitvoeren

	 
	B5.4
	Conserveren staal
	 
	 
	
	Per m²
	Voorbewerken, leveren, uitvoeren

	 
	B5.5
	Conserveren leuningconstructie
	 
	 
	
	Per m¹
	Voorbewerken, leveren, uitvoeren

	
	
	
	
	
	
	
	

	C. Geleiderail
	 
	 
	
	 
	

	
	C1
	Vaste kosten geleiderailwerkzaamheden

	 
	C1.1
	Vaste kosten geleiderailwerkzaamheden overdag
	 
	 
	
	Per dag
	Mobilisatiekosten incl. verkeersmaatregelen

	 
	C1.2
	Vaste kosten geleiderailwerkzaamheden 's nachts
	 
	 
	
	Per nacht
	Mobilisatiekosten incl. verkeersmaatregelen en verlichting

	
	C2
	Variabele kosten geleiderailwerkzaamheden

	 
	C2.1
	Vervangen geleiderail op kunstwerk
	 
	 
	
	Per m¹
	Sloop, leveren, aanbrengen, verkeersmaatregelen

	 
	C2.2
	Vervangen geleiderail op aardebaan
	 
	 
	
	Per m¹
	Sloop, leveren, aanbrengen, verkeersmaatregelen

	 
	C2.3
	Plaatsen nieuwe geleiderail op aardebaan
	 
	 
	
	Per m¹
	Leveren, aanbrengen, verkeersmaatregelen

	*
	C2.4
	Functioneel maken schuifconstructie
	 
	 
	
	Per stuk
	Voorbewerken, leveren, uitvoeren, verkeersmaatregelen

	 
	C2.5
	Aanbrengen / vervangen motorvriendelijke geleiderail 
	 
	 
	
	Per m¹
	(Verwijderen), leveren, aanbrengen, verkeersmaatregelen

	 
	C2.6
	Leveren en plaatsen begin- of eindstuk
	 
	 
	
	Per m¹
	Leveren, aanbrengen, verkeersmaatregelen

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D. Bermen

	
	D1
	Vaste kosten werkzaamheden aan bermen

	*
	D1.1
	Vaste kosten werkzaamheden aan bermen
	 
	 
	
	Per dag
	Vaste kosten incl. verkeersmaatregelen

	*
	D1.2
	Vaste kosten werkzaamheden aan bermen
	 
	 
	
	Per nacht
	Vaste kosten incl. verkeersmaatregelen en verlichting

	
	D2
	Variabele kosten werkzaamheden aan bermen

	*
	D2.1
	Verlagen bermen zonder geleiderail
	 
	 
	
	Per hm¹
	Incl. inzaaien

	*
	D2.2
	Verlagen bermen met geleiderail
	 
	 
	
	Per hm¹
	Incl. inzaaien

	*
	D2.3
	Afvoeren materiaal bermverlaging
	 
	 
	
	Per ton
	Milieukundige kwaliteit AP04 wonen en industrie, incl. onderzoekskosten

	*
	D2.4
	Herstellen gootconstructie op aardebaan
	 
	 
	
	Per m¹
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	E. Verkeersmaatregelen
	 
	 
	
	 
	

	
	E1.1
	Verkeersmaatregelen A-wegen; vluchtstrookafzetting
	
	
	
	Per locatie per nacht
	

	
	E1.2
	Verkeersmaatregelen A-wegen; 1 rijstrook
	
	
	
	Per locatie per nacht
	

	
	E1.3
	Verkeersmaatregelen A-wegen; 2 rijstroken
	
	
	
	Per locatie per nacht
	

	
	E1.4
	Verkeersmaatregelen N-wegen
	
	
	
	Per locatie per nacht
	

	
	E1.5
	MRS-sen
	
	
	
	Per set per nacht
	

	
	E1.6
	Werkvakverlichting vaste kosten
	
	
	
	Per werkvak
	

	 
	E1.7
	Werkvakverlichting per hm werkvak
	
	
	
	Per werkvak
	

	 
	E1.8
	Verkeersmaatregelen omleiding
	 
	 
	
	Per toe- of afrit
	Indien er sprake is van een afsluiting van een toe- of afrit.

	 
	E1.9
	Verkeersmaatregelen afsluiting
	 
	 
	
	Per afsluiting
	Indien er sprake is van een rijbaanafsluiting (geldt niet in combinatie met B1)

	 
	E1.10
	Verkeersmaatregelen omleidingsroute grote afstand
	 
	 
	
	Per omleiding
	Indien er sprake is van een omleidingsroute op grote afstand (>20 km) met als doel om minder verkeer in de directe nabijheid van het werkvak te hebben
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