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01 Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: Reconstructie Nieuwdorperweg - 171700.OR.B.24.001

In het bestek zijn volgende wijzigingen aangebracht:

Deel 1. Algemeen

De volgende paragrafen zijn gewijzigd:
Paragraaf 05

Deel 2.1 Algemene gegevens

De volgende paragrafen zijn gewijzigd:
Paragraaf 04 - Bijlage 5

Deel 2.2
De volgende besteksposten zijn gewijzigd:
120070 211210 212210 212230 212240 212250
214220 214230 214240 216210 217210 222210
223210 224210 231210 232210 232230 233230
234230 235230 235240 235250 241210 242220
242220 242230 242240 242250 242260 244230
245220 245230 245240 820010

De volgende besteksposten zijn toegevoegd:
820040 820050 820060

Deel 3 Bepalingen:
Geen

Inschrijvingsstaat:
De bij het bestek gevoegde inschrijfstaat vervalt en wordt vervangen door de bijgaande
gewijzigde inschrijfstaat.

Bijlagen:
Onderstaande bijlagen zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
- NSX-bestand van de nota van inlichtingen
- ZSX-bestand van de gewijzigde inschrijvingsstaat
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1. A l g e m e e n
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PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

Het werk opleveren op 31-07-2025 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze ruim
aangegeven uitvoeringstermijn – in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald
overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard. De aannemer dient zich te conformeren
aan de beoogde fasering (conform de bijgevoegde faseringstekening) overeenkomend met
het bijgevoegde verkeersplan:

- Fase 1: Kruising kerkweg t/m ophaalbrug Nieuwdorperweg, week 42 t/m 51;
- Fase 2: Ophaalbrug Nieuwdorperweg t/m kruising Randweg week 10 t/m 19;
- Fase 3: Kruising Randweg t/m kruising Koning Wilhelministraat week 19 t/m 29;
- Fase 4: Fietsoversteek week 29 t/m week 31.

Het werk opleveren 31-07-2025

Vanwege de gevolgen op de kwaliteit van het asfalt mogen er geen asfaltwerkzaamheden
plaatsvinden vanaf 25-12-2024 t/m 01-03-2025.

Opdracht nemer dient rekening te houden met het broedseizoen. Het broedseizoen begint
globaal op 15 maart en eindigt op 15 juli. Tijdens het broedseizoen mag er niet gewerkt
worden op het tracé tussen de Kerkweg t/m huisnummer 38 conform de bijgevoegde
kaartlaag Weidevogelgebied.

Korting bij te late oplevering:
In afwijking van het bepaalde in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt de korting per
werkdag 2 promille van de aanneemsom (met een maximum van €500,- per werkdag) tot
een maximum van 10% van de opdrachtwaarde. Dit laat onverlet het recht van de
opdrachtgever in plaats van de korting de werkelijk geleden schade te vorderen.

Korting bij te late en / of incomplete aanlevering van opleverdossier:
Het volledige opleverdossier conform 01.28.01 dient vóór oplevering aangeleverd en
geaccepteerd te zijn. De directie dient minimaal 2 weken voor de oplevering het volledige
dossier te ontvangen.
Indien het dossier niet wordt geaccepteerd door de directie zal het werk als niet opgeleverd
worden beschouwd.

Korting bij het niet naleven BLVC-plan bedraagt €200 per kalenderdag per overtreding.

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens



RAW0206-148192Bladnr. 8 van 22 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Reconstructie Nieuwdorperweg
Nota van inlichtingen bij bestek nr: 171700.OR.B24.001.



RAW0206-148192 Bladnr. 9 van 22Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Reconstructie Nieuwdorperweg
Nota van inlichtingen bij bestek nr: 171700.OR.B24.001.

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Bijlage 1: Inschrijfstaat;
- Bijlage 2: Inschrijfbiljet;
- Bijlage 3: SROI-beleid gemeente Reeuwijk-bodegraven;
- Bijlage 4: V&G - plan ontwerpfase;
- Bijlage 5: Vergunning;

- Tijdelijk (grond)depot
- Bijlage 6: Productblad Bermmengsel
- Bijlage 7: Archeologisch onderzoek;
- Bijlage 8: Quickscan Flora & Fauna;
- Bijlage 9: Productblad Glasschuim;
- Bijlage 10: Gegevens proefsleuven;
- Bijlage 11: Milieukundig onderzoek;
- Bijlage 12: BLVC-plan;
- Bijlage 13: Revisie Van Rijn Service (uitwijkplaatsen);
- Bijlage 14: Revisie stootplaten Nieuwdorperweg/Reeuwijkse Randweg;
- Bijlage 15: Verkeerstekeningen;
- Bijlage 16: Revisie pilot;
- Bijlage 17: Wegenscan;
- Bijlage 18: Bus-tup;
- Bijlage 19: Inmeting;
- Bijlage 20: Tijdsbepaling (fasering tekening).
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2.2 Nadere beschrijving
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

120070 Tekst is toegevoegd:
. . . . . De eerste inloopavond is gepland op 8 oktober
. . . . . 2024.
. . . . .

120070 100599 Communiceren en coördineren stakeholders EUR N
. . . . . Betreft: Het communiceren en coördineren met
. . . . . stakeholders en belanghebbenden.
. . . . . Communicatie volgens communicatielijst toegevoegd
. . . . . als bijlage bij dit bestek.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Organiseren en voorzitten van overleggen met
. . . . . stakeholders;
. . . . . - Organiseren van (voor)overleggen met nutsbedrijven.
. . . . . - Beantwoorden van vragen van stakeholders;
. . . . . - Verlenen van (fase)specifieke informatie aan
. . . . . stakeholders.
. . . . . - Organiseren van inloopavonden (2 x);
. . . . . De eerste inloopavond is gepland op 8 oktober
. . . . . 2024.
. . . . . - Bijhouden en updaten van de omgevingsapp;
. . . . . - Bijhouden van (en acteren op) klachten;
. . . . . ON dient een logboek bij te houden van alle
. . . . . communicatie en acties m.b.t. stakeholders en
. . . . . belanghebbende en deze minmaal 2 wekelijks en op
. . . . . verzoek te delen met OG.
. . . . . Opdrachtnemer wordt geacht de opdrachtgever te
. . . . . ontzorgen door de communicatielijst te beheren en aan
. . . . . te vullen indien benodigd.
. . . . .

211210 Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de
. . . . . deficode 9.
. . . . . De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar
. . . . . deficode 9 met de tekst:
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820040.
. . . . .

211210 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 67,00 V
. . . . . Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
. . . . . fundatielaag.
. . . . . Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 180 mm
. .9. . . puinhoudend funderingsmateriaal (en slakhoudend) ton 23,00 I
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820040.
. . . . .

212210 Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de
. . . . . deficode 9.
. . . . . De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar
. . . . . deficode 9 met de tekst:
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820040.
. . . . .

212210 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 127,00 V
. . . . . Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
. . . . . fundatielaag.
. . . . . Situering: t.p.v. maatregel 2A
. . . . . Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 440 mm
. .9. . . Puinhoudend funderingsmateriaal (en slakhoudend) ton 104,00 I
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820040.
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

212230 Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de
. . . . . deficode 9.
. . . . . De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar
. . . . . deficode 9 met de tekst:
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820040.
. . . . .

212230 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 180,00 V
. . . . . Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
. . . . . fundatielaag.
. . . . . Situering: t.p.v. maatregel 2B
. . . . . Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 480 mm
. .9. . . Puinhoudend funderingsmateriaal (en slakhoudend) ton 160,00 I
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820040.
. . . . .

212240 Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de
. . . . . deficode 9.
. . . . . De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar
. . . . . deficode 9 met de tekst:
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820050.
. . . . .

212240 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 350,00 V
. . . . . Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
. . . . . fundatielaag.
. . . . . Situering: t.p.v. maatregel 2C
. . . . . Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 500 mm
. .9. . . Gebonden menggranulaat ton 324,00 I
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820050.
. . . . .

212250 Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de
. . . . . deficode 9.
. . . . . De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar
. . . . . deficode 9 met de tekst:
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820040.
. . . . .

212250 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 350,00 V
. . . . . Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
. . . . . fundatielaag.
. . . . . Situering: t.p.v. maatregel 2C

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 220 mm
. .9. . . Grof grind met slakken ton 124,00 I
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820040.
. . . . .

214220 Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de
. . . . . deficode 9.
. . . . . De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar
. . . . . deficode 9 met de tekst:
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820050.
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

214220 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 99,00 V
. . . . . Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
. . . . . fundatielaag.
. . . . . Situering: t.p.v. maatregel 3B
. . . . . Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 400 mm
. .9. . . Menggranulaat ton 74,00 I
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820050.
. . . . .

214230 Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de
. . . . . deficode 9.
. . . . . De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar
. . . . . deficode 9 met de tekst:
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820040.
. . . . .

214230 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 99,00 V
. . . . . Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
. . . . . fundatielaag.
. . . . . Situering: t.p.v. maatregel 3B
. . . . . Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 200 mm
. .9. . . Gebroken asfalt ton 50,00 I
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820040.
. . . . .

214240 Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de
. . . . . deficode 9.
. . . . . De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar
. . . . . deficode 9 met de tekst:
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820050.
. . . . .

214240 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 98,00 V
. . . . . Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
. . . . . fundatielaag.
. . . . . Situering: t.p.v. maatregel 3C
. . . . . Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 100 mm
. .9. . . Menggranulaat ton 19,00 I
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820050.
. . . . .

216210 Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de
. . . . . deficode 9.
. . . . . De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar
. . . . . deficode 9 met de tekst:
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820060.
. . . . .

216210 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 32,00 V
. . . . . Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
. . . . . fundatielaag.
. . . . . Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 110 mm
. .9. . . Klei ton 8,80 I
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820060.
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

217210 Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de
. . . . . deficode 9.
. . . . . De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar
. . . . . deficode 9 met de tekst:
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820050.
. . . . .

217210 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 132,00 V
. . . . . Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
. . . . . fundatielaag.
. . . . . Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 300 mm
. .9. . . Menggranulaat ton 74,00 I
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820050.
. . . . .

222210 Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de
. . . . . deficode 9.
. . . . . De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar
. . . . . deficode 9 met de tekst:
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820050.
. . . . .

222210 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 64,00 V
. . . . . Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
. . . . . fundatielaag.
. . . . . Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 80 mm
. .9. . . Menggranulaat ton 10,00 I
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820050.
. . . . .

223210 Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de
. . . . . deficode 9.
. . . . . De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar
. . . . . deficode 9 met de tekst:
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820040.
. . . . .

223210 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 87,00 V
. . . . . Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
. . . . . fundatielaag.
. . . . . Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 550 mm
. .9. . . Harde fundatielaag ton 120,00 L
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820040.
. . . . .

224210 Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de
. . . . . deficode 9.
. . . . . De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar
. . . . . deficode 9 met de tekst:
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820040.
. . . . .

224210 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 16,50 V
. . . . . Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
. . . . . fundatielaag.
. . . . . Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 550 mm
. .9. . . Harde fundatielaag ton 23,00 L
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820040.
. . . . .



RAW0206-148192 Bladnr. 17 van 22Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Reconstructie Nieuwdorperweg
Nota van inlichtingen bij bestek nr: 171700.OR.B24.001.

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

231210 Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de
. . . . . deficode 9.
. . . . . De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar
. . . . . deficode 9 met de tekst:
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820050.
. . . . .

231210 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 32,00 V
. . . . . Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
. . . . . fundatielaag.
. . . . . Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 200 mm
. .9. . . Menggranulaat ton 16,00 I
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820050.
. . . . .

232210 Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de
. . . . . deficode 9.
. . . . . De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar
. . . . . deficode 9 met de tekst:
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820040.
. . . . .

232210 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 130,00 V
. . . . . Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
. . . . . fundatielaag.
. . . . . Situering: t.p.v. maatregel 12A
. . . . . Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 150 mm
. .9. . . Menggranulaat ton 37,00 I
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820050.
. . . . .

232230 Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de
. . . . . deficode 9.
. . . . . De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar
. . . . . deficode 9 met de tekst:
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820040.
. . . . .

232230 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 78,00 V
. . . . . Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
. . . . . fundatielaag.
. . . . . Situering: t.p.v. maatregel 12B
. . . . . Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 200 mm
. .9. . . hoogovenslakken (ongebonden) ton 42,00 I
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820040.
. . . . .

233230 Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de
. . . . . deficode 9.
. . . . . De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar
. . . . . deficode 9 met de tekst:
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820050.
. . . . .
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233230 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 78,00 V
. . . . . Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
. . . . . fundatielaag.
. . . . . Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 370 mm
. .9. . . Menggranulaat ton 54,00 I
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820050.
. . . . .

234230 Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de
. . . . . deficode 9.
. . . . . De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar
. . . . . deficode 9 met de tekst:
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820050.
. . . . .

234230 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 336,00 V
. . . . . Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
. . . . . fundatielaag.
. . . . . Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 410 mm
. .9. . . Menggranulaat ton 255,00 I
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820050.
. . . . .

235230 Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de
. . . . . deficode 9.
. . . . . De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar
. . . . . deficode 9 met de tekst:
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820040.
. . . . .

235230 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 89,00 V
. . . . . Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
. . . . . fundatielaag.
. . . . . Situering: t.p.v. maatregel 15A
. . . . . Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 510 mm
. .9. . . Harde fundering ton 114,00 I
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820040.
. . . . .

235240 Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de
. . . . . deficode 9.
. . . . . De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar
. . . . . deficode 9 met de tekst:
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820060.
. . . . .

235240 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 73,00 V
. . . . . Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
. . . . . fundatielaag.
. . . . . Situering: t.p.v. maatregel 15B
. . . . . Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 260 mm
. .9. . . Klei ton 48,00 I
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820060.
. . . . .
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235250 Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de
. . . . . deficode 9.
. . . . . De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar
. . . . . deficode 9 met de tekst:
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820060.
. . . . .

235250 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 73,00 V
. . . . . Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
. . . . . fundatielaag.
. . . . . Situering: t.p.v. maatregel 15B

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 20 mm
. .9. . . Veen ton 2,00 I
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820060.
. . . . .

241210 Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de
. . . . . deficode 9.
. . . . . De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar
. . . . . deficode 9 met de tekst:
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820040.
. . . . .

241210 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 67,00 V
. . . . . Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
. . . . . fundatielaag.
. . . . . Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 290 mm
. .9. . . Gebonden slakken ton 52,00 I
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820040.
. . . . .

242220 Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de
. . . . . deficode 9.
. . . . . De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar
. . . . . deficode 9 met de tekst:
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820040.
. . . . .

242220 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 67,00 V
. . . . . Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
. . . . . fundatielaag.
. . . . . Situering: t.p.v. maatregel 17A
. . . . . Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 50 mm
. .9. . . Klinkers ton 7,00 I
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820040.
. . . . .

242230 Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de
. . . . . deficode 9.
. . . . . De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar
. . . . . deficode 9 met de tekst:
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820040.
. . . . .
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242230 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 67,00 V
. . . . . Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
. . . . . fundatielaag.
. . . . . Situering: t.p.v. maatregel 17A .
. . . . . Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 110 mm
. .9. . . Grind ton 12,00 I
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820040.
. . . . .

242240 Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de
. . . . . deficode 9.
. . . . . De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar
. . . . . deficode 9 met de tekst:
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820060
. . . . .

242240 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 67,00 V
. . . . . Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
. . . . . fundatielaag.
. . . . . Situering: t.p.v. maatregel 17A
. . . . . Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 50 mm
. .9. . . Veen ton 4,00 I
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820060
. . . . .

242250 Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de
. . . . . deficode 9.
. . . . . De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar
. . . . . deficode 9 met de tekst:
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820040
. . . . .

242250 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 97,00 V
. . . . . Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
. . . . . fundatielaag.
. . . . . Situering: t.p.v. maatregel 17B
. . . . . Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 90 mm
. .9. . . Harde fundatielaag ton 22,00 I
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820040
. . . . .

242260 Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de
. . . . . deficode 9.
. . . . . De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar
. . . . . deficode 9 met de tekst:
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820040
. . . . .

242260 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 62,00 V
. . . . . Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
. . . . . fundatielaag.
. . . . . Situering: t.p.v. maatregel 17C
. . . . . Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 100 mm
. .9. . . Klinkers ton 12,00 I
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820040
. . . . .
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244230 Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de
. . . . . deficode 9.
. . . . . De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar
. . . . . deficode 9 met de tekst:
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820050
. . . . .

244230 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 42,00 V
. . . . . Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
. . . . . fundatielaag.
. . . . . Situering: t.p.v. maatregel 18
. . . . . Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 100 mm
. .9. . . Mengranulaat ton 8,00 I
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820050
. . . . .

245220 Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de
. . . . . deficode 9.
. . . . . De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar
. . . . . deficode 9 met de tekst:
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820040
. . . . .

245220 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 57,00 V
. . . . . Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
. . . . . fundatielaag.
. . . . . Situering: t.p.v. maatregel 19A
. . . . . Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 290 mm
. .9. . . Gebonden hoogovenslak ton 44,00 I
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820040
. . . . .

245230 Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de
. . . . . deficode 9.
. . . . . De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar
. . . . . deficode 9 met de tekst:
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820050
. . . . .

245230 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 57,00 V
. . . . . Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
. . . . . fundatielaag.
. . . . . Situering: t.p.v. maatregel 19A
. . . . . Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 170 mm
. .9. . . Zand ton 15,00 I
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820050
. . . . .

245240 Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de
. . . . . deficode 9.
. . . . . De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar
. . . . . deficode 9 met de tekst:
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820050
. . . . .
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245240 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 93,00 V
. . . . . Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
. . . . . fundatielaag.
. . . . . Situering: t.p.v. maatregel 19B
. . . . . Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 500 mm
. .9. . . menggranulaat ton 87,00 I
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
. . . . . 820050.
. . . . .

820010 Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd van
. . . . . 25230,00 naar 2523,00.
. . . . .

820010 810701 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. ton 2.523,00 V
. . . . . Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de
. . . . . opgebroken teerhoudende penetratielaag vrijgekomen
. . . . . in de bestekspostnr(s).: hoofdstuk 2, maatregel 1 t/m 13
. . . . . Inclusief acceptatiekosten.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of
. . . . . naar een inrichting voor de tussenopslag van
. . . . . teerhoudende materialen.
. . . . . Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit
. . . . . blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt
. . . . . verwerkt, wordt verlangd.
. . . . .

820040 810799 Vervoeren teerhoudend hard funderingsmateriaal ton 909,00 V
. . . . . Betreft het teerhoudende harde funderingsmateriaal
. . . . . vrijgekomen in besteks hoofdstukken 2 en 3.
. . . . . Inclusief acceptatiekosten.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of
. . . . . naar een inrichting voor de tussenopslag van
. . . . . teerhoudende materialen
. . . . . Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit
. . . . . blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt
. . . . . verwerkt, wordt verlangd.
. . . . .

820050 810799 Vervoeren teerhoudend menggranulaat ton 973,00 V
. . . . . Betreft het teerhoudende menggranulaat vrijgekomen in
. . . . . besteks hoofdstukken 2 en 3.
. . . . . Inclusief acceptatiekosten.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of
. . . . . naar een inrichting voor de tussenopslag van
. . . . . teerhoudende materialen
. . . . . Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit
. . . . . blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt
. . . . . verwerkt, wordt verlangd.
. . . . .

820060 810799 Vervoeren teerhoudend Klei ton 62,80 V
. . . . . Betreft het teerhoudende menggranulaat vrijgekomen in
. . . . . besteks hoofdstukken 2 en 3.
. . . . . Inclusief acceptatiekosten.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of
. . . . . naar een inrichting voor de tussenopslag van
. . . . . teerhoudende materialen
. . . . . Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit
. . . . . blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt
. . . . . verwerkt, wordt verlangd.
. . . . .
. . . . .


