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Opdrachtgever

Het college van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Postbus 104

2410 AK BODEGRAVEN

Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 2411 BD BODEGRAVEN
Contactpersoon: Chris de Kogel

Telefoon: 0172 - 522 522

E-mail: ' cdekogel@bodegraven-reeuwijk.nl
Directie

In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om als directie op te treden.

Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen ter plaatse van de Nieuwdorperweg, in de gemeente
Bodegraven -Reeuwijk.

Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
het verwijderen van de funderingslaag;
het frezen, c.q. opbreken van hydraulisch gebonden funderinglaag;
het verwijderen van asfaltbetonverhardingen en kantopsluitingen;
het uitvoeren van grondwerken,;
het aanbrengen van de funderingslaag;
het aanbrengen van asfaltbetonverhardingen;
het aanbrengen van markeringen,;
het treffen van verkeersvoorziengen en -maatregelen;

Tijdsbepaling
Het werk opleveren op 31-07-2025 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur — binnen deze ruim
aangegeven uitvoeringstermijn — in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald
overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard. De aannemer dient zich te conformeren
aan de beoogde fasering (conform de bijgevoegde faseringstekening) overeenkomend met
het bijgevoegde verkeersplan:

- Fase 1: Kruising kerkweg t/m ophaalbrug Nieuwdorperweg, week 42 t/m 51;

- Fase 2: Ophaalbrug Nieuwdorperweg t/m kruising Randweg week 10 t/m 19;

- Fase 3: Kruising Randweg t/m kruising Koning Wilhelministraat week 19 t/m 29;

- Fase 4: Fietsoversteek week 29 t/m week 31.
Het werk opleveren 31-07-2025

Vanwege de gevolgen op de kwaliteit van het asfalt mogen er geen asfaltwerkzaamheden
plaatsvinden vanaf 25-12-2024 t/m 01-03-2025.

Opdracht nemer dient rekening te houden met het broedseizoen. Het broedseizoen begint
globaal op 15 maart en eindigt op 15 juli. Tijdens het broedseizoen mag er niet gewerkt
worden op het tracé tussen de Kerkweg t/m huisnummer 38 conform de bijgevoegde
kaartlaag Weidevogelgebied.

Korting bij te late oplevering:

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt de korting per
werkdag 2 promille van de aanneemsom (met een maximum van €500,- per werkdag) tot
een maximum van 10% van de opdrachtwaarde. Dit laat onverlet het recht van de
opdrachtgever in plaats van de korting de werkelijk geleden schade te vorderen.

Korting bij te late en / of incomplete aanlevering van opleverdossier:
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Het volledige opleverdossier conform 01.28.01 dient voor oplevering aangeleverd en
geaccepteerd te zijn. De directie dient minimaal 2 weken voor de oplevering het volledige
dossier te ontvangen.

Indien het dossier niet wordt geaccepteerd door de directie zal het werk als niet opgeleverd
worden beschouwd.

Korting bij het niet naleven BLVC-plan bedraagt €200 per kalenderdag per overtreding.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6
maanden.

07 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan
De opdrachtgever verlangt van de opdrachtnemer dat deze beschikt over een
kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het in dit bestek omschreven werk.
Van de opdrachtnemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13 van de Standaard, aangevuld met de eisen uit
deel 2.1 paragraaf 03.

08 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat
betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01
van de Standaard.
Van de opdrachtnemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.20 van de Standaard, aangevuld met de eisen uit
deel 2.1 paragraaf 04.

10 Better Performance
De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer en de opdrachtnemer beoordeelt de
opdrachtgever tijdens de uitvoering van de opdracht op 'present performance' om de
samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de
uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot
een goede 'Better performance' te komen. Na oplevering van de opdracht beoordelen
partijen wederzijds de werkwijze van en samenwerking door het invullen van het
beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage
voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'better performance”.
Goede scores kunnen gebruikt worden voort selectie van marktpartijen bij onderhandse
aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een
opdracht uit de hand.

Nader informatie en voorbeeldformulieren zijn te vinden op de website
https://www.crow.nl/past-performance/ondersteuning

11 Vlootontheffing
Op de Nieuwdorperweg is een gewichtsbeperking van kracht van 8 ton. De Opdrachtgever
stelt een viootontheffing ter beschikking aan de opdrachtnemer voor materieel tot maximaal
20 ton. De aannemer dient rekening in zijn uitvoering rekening te houden met deze
gewichtsbeperking.



RAWO0206-148192 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Bladnr. 7 van 194
Reconstructie Nieuwdorperweg
Bestek nr: 171700.0R.B24.001, inclusief NVI DEFINITIEF

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens



Bladnr. 8 van 194 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk RAWO0206-148192
Reconstructie Nieuwdorperweg
Bestek nr: 171700.0R.B24.001, inclusief NVI DEFINITIEF




RAWO0206-148192 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Bladnr. 9 van 194
Reconstructie Nieuwdorperweg
Bestek nr: 171700.0R.B24.001, inclusief NVI DEFINITIEF

01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:
Tekeningnummer Omschrijving Datum
55019-BE-MAA-5-1 Maatregelen bovenaanzicht blad 1/5 16-8-2024
55019-BE-MAA-5-2 Maatregelen bovenaanzicht blad 2/5 16-8-2024
55019-BE-MAA-5-3 Maatregelen bovenaanzicht blad 3/5 16-8-2024
55019-BE-MAA-5-4 Maatregelen bovenaanzicht blad 4/5 16-8-2024
55019-BE-MAA-5-5 Maatregelen bovenaanzicht blad 5/5 16-8-2024
55019-BE-BMA-5-1 Bebording en markeringsplan blad 1/5 16-8-2024
55019-BE-BMA-5-2 Bebording en markeringsplan blad 2/5 16-8-2024
55019-BE-BMA-5-3 Bebording en markeringsplan blad 3/5 16-8-2024
55019-BE-BMA-5-4 Bebording en markeringsplan blad 4/5 16-8-2024
55019-BE-BMA-5-5 Bebording en markeringsplan blad 5/5 16-8-2024
55019-BE-GR-5-1 Aanduiding groenzone's 16-8-2024
55019-BE-GR-5-2 Aanduiding groenzone's 16-8-2024
55019-BE-GR-5-3 Aanduiding groenzone's 16-8-2024
55019-BE-GR-5-4 Aanduiding groenzone's 16-8-2024
55019-BE-GR-5-5 Aanduiding groenzone's 16-8-2024
55019-BE-KL-5-1 Kabels & leidingen Blad 1/5 16-8-2024
55019-BE-KL-5-2 Kabels & leidingen Blad 2/5 16-8-2024
55019-BE-KL-5-3 Kabels & leidingen Blad 3/5 16-8-2024
55019-BE-KL-5-4 Kabels & leidingen Blad 4/5 16-8-2024
55019-BE-KL-5-5 Kabels & leidingen Blad 5/5 16-8-2024
55019-BE-FIE-1-1 Fietsoversteek 16-8-2024
P55019-Gronddepot-1-1 Tijdelijk depot-/overslaglocatie 11-7-2024
55019-BE-MRP-2-1 Dwarsprofielen en details blad 1/2 16-8-2024
55019-BE-MRP-2-1 Dwarsprofielen en details blad 1/2 16-8-2024
55019-BE-INMETING-5-1 Inmeting blad 1/5 16-8-2024
55019-BE-INMETING-5-2 Inmeting blad 2/5 16-8-2024
55019-BE-INMETING-5-3 Inmeting blad 3/5 16-8-2024
55019-BE-INMETING-5-4 Inmeting blad 4/5 16-8-2024
55019-BE-INMETING-5-5 Inmeting blad 5/5 16-8-2024

02 Peilen en hoofdafmetingen
Peilen zijn aangegeven in meters t.0.v. NAP, tenzij anders vermeld. Hoofdafmetingen zijn
aangegeven in meters, tenzij anders vermeld.
- Het gemiddelde waterpeil buiten de bebouwde kom is - 2,27 NAP;
- Het gemiddelde waterpeil binnen de bebouwde kom is variabel tussen de -2.21/-2.29 NAP.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

-_—

Beoordeling van de in te dienen werkplannen

Beoordeling van de werkzaamheden per werkvak
Voor het frezen van bermen

Na het aanbrengen van het lichte ophogingsmateriaal per wegvak.

Na het aanbrengen van de fundatielaag per wegvak.

2
3
4. Controle op proefsleuven voordat deze worden aangevuld.
5
6
7

Verificatie van vlakheid, hoogteligging en verdichting van glasschuim en puinfundering
t.b.v. aanbrengen van verhardingen
8. Na het aanbrengen van de asfalt onderlaag.
9. Na het aanbrengen van de asfalt tussenlaag.
10. Na het aanbrengen van de asfalt deklaag.

De opdrachtnemer dient rekening te houden met de onderstaande bijwoonpunten.

1. Meetwerk ten behoeve van uitzetten van het werk en hoeveelheidsbepaling;

2. Bepalen hoeveelheden t.b.v. termijnstaten;
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3. Uitzetten assen en definitieve aanleghoogten verhardingen en aansluitingen op de
bestaande situatie (incl. kavelbruggen);
4. Controle verdichtingseisen, hoogteligging en profilering menggranulaat;

De stop- en bijwoon punten dienen herkenbaar te worden aangegeven in het, op te stellen,
algemene tijJdschema (UAV 2012 par. 26). Daarnaast de directie dient 2 werkdagen van te
voren te worden ingelicht wanneer met bovenstaande stop- en bijwoonpunten wordt
aangevangen.

Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Bijlage 1: Inschrijfstaat;
- Bijlage 2: Inschrijfbiljet;
- Bijlage 3: SROI-beleid gemeente Reeuwijk-bodegraven;
- Bijlage 4: V&G - plan ontwerpfase;
- Bijlage 5: Vergunning;
- Tijdelijk (grond)depot
- Bijlage 6: Productblad Bermmengsel
- Bijlage 7: Archeologisch onderzoek;
- Bijlage 8: Quickscan Flora & Fauna;
- Bijlage 9: Productblad Glasschuim;
- Bijlage 10: Gegevens proefsleuven;
- Bijlage 11: Milieukundig onderzoek;
- Bijlage 12: BLVC-plan;
- Bijlage 13: Revisie Van Rijn Service (uitwijkplaatsen);
- Bijlage 14: Revisie stootplaten Nieuwdorperweg/Reeuwijkse Randweg;
- Bijlage 15: Verkeerstekeningen;
- Bijlage 16: Revisie pilot;
- Bijlage 17: Wegenscan;
- Bijlage 18: Bus-tup;
- Bijlage 19: Inmeting;
- Bijlage 20: Tijdsbepaling (fasering tekening).

Plaatselijke omstandigheden

1. De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het
werkterrein(en) en de plaatselijke omstandigheden, zoals aan- en afvoerroutes, los- en
laadmogelijkheden en andere zakelijke gegevens niet in dit bestek vermeld.

2. De transportwegen behoeven goedkeuring van de directie.

3. Het herstellen van schade, ontstaan door transport of werkzaamheden van de aannemer
buiten het aangegeven werkterrein, is voor rekening van de aannemer, ongeacht een
ingebrekestelling.

4. Binnen het werkterrein aanwezige kadastrale en overige merken, verkeersaanduidingen,
A.N.W.B.-borden enz. mogen, indien dit voor de uitvoering noodzakelijk is, slechts worden
verplaatst in tegenwoordigheid van de betrokken instantie.

5. Bemaling en bodemtrillingen moeten tot een minimum worden beperkt.
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01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

1 Voorbereidende werkzaamheden

11 (werk-)Plannen

110010 619999 Opstellen gedetailleerd werkplan en gedetailleerde EUR N

..... overall planning.

..... Betreft: opstellen gedetailleerd werkplan inclusief

..... gedetailleerde overall planning.

..... De conceptversie wordt uiterlijk 2 weken na gunning

..... ingediend ter goedkeuring van de directie.

..... Beoordelingstijd directie is 5 werkdagen.

..... De definitieve versie wordt uiterlijk 5 weken na gunning

..... digitaal aangeleverd.

110020 619999 Opstellen plan vrijgekomen materialen EUR N

..... Betreft: opstellen plan vrijgekomen materialen.

..... De conceptversie wordt uiterlijk 2 weken na gunning

..... ingediend ter goedkeuring van de directie.

..... Beoordelingstijd directie is 5 werkdagen.

..... De definitieve versie wordt uiterlijk 5 weken na gunning

..... digitaal aangeleverd.

110030 619999 Opstellen V&G plan uitvoeringsfase EUR N

..... Betreft: opstellen V&G plan uitvoeringsfase

..... V&G plan ontwerpfase zoals bijgevoegd als bijlage bij

..... dit bestek dient als uitgangspunt.

..... De conceptversie wordt uiterlijk 2 weken na gunning

..... ingediend ter goedkeuring van de directie.

..... Beoordelingstijd directie is 5 werkdagen.

..... De definitieve versie wordt uiterlijk 5 weken na gunning

..... digitaal aangeleverd.

110040 619999 Opstellen bemalingsplan EUR N

..... Betreft: het opstellen van een bemalingsplan, het zij

..... open of bron-bemaling als zijnde een

..... detailleerdwerkplan volgens artikel 21.13.01 van de

..... standaard.

..... Rekening houden met de stabiliteit van de bermen

..... tussen cunet en open water.

..... Aannemer dient aan te tonen dat de stabiliteit van de

..... bermen gewaarborgd wordt.

..... De conceptversie wordt uiterlijk 2 weken na gunning

..... ingediend ter goedkeuring van de directie.

..... Beoordelingstijd directie is 5 werkdagen.

..... De definitieve versie wordt uiterlijk 5 weken na gunning

..... digitaal aangeleverd.

12 Communicatief

120010 [100599 Aanstellen V&G-codrdinator uitvoeringsfase EUR N

..... Betreft het aanstellen van een veiligheids- en

..... gezondheidscoordinator tijdens de gehele

..... uitvoeringsperiode.

120030 102301 Communiceren met derden. EUR N

..... Betreft: Het communiceren en coérdineren van de

..... werkzaamheden betreffende het verplaatsen van de

..... lichtmast met wegbewijzeringsborden t.p.v. de

..... fietsoversteek.

120040 102301 Communiceren met derden. EUR N
..... Betreft: Het communiceren en codérdineren van de
..... werkzaamheden betreffende het op hoogte brengen van
..... de lichtmasten

9. . . .. Werkzaamheden worden uitgevoerd door WS-techniek,
..... Contactpersoon:

..... H. Schippers
..... 06-14035971
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120050

120060

120070

120080

13

131

100599

100599

100599

100599

Organiseren Bouwvergaderingen

Betreft: Het organiseren van 4- wekelijkse
bouwvergaderingen tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer.

Opdrachtnemer dien minimaal 12 uur voorafgaand aan
de vergadering een agenda digitaal te verstrekken
Opdrachtnemer dient binnen 24 uur na de vergadering
digitaal een notulen inclusief actielijst te verstrekken.

Bijhouden weekrapporten

Betreft: het bijhouden van weekrapprtages
Weekrapport op dinsdag van de daaropvolgende week
digitaal indienen bij OG.

Weekrapportage dient minimaal te bevatten:

- Inzet materieel en personeel, inclusief type
materieel, draaiuren en urenstaat van al het
personeel op het projectgebied.

- Hoeveelheden van verwerkte materiaal

- Stortbonnen

- Leverantiebonnen.

Communiceren en codrdineren stakeholders

Betreft: Het communiceren en codrdineren met
stakeholders en belanghebbenden.

Communicatie volgens communicatielijst toegevoegd
als bijlage bij dit bestek.

Inclusief:

- Organiseren en voorzitten van overleggen met
stakeholders;

- Organiseren van (voor)overleggen met nutsbedrijven.
- Beantwoorden van vragen van stakeholders;

- Verlenen van (fase)specifieke informatie aan
stakeholders.

- Organiseren van inloopavonden (2 x);

De eerste inloopavond is gepland op 15 oktober
2024.

- Bijhouden en updaten van de omgevingsapp;

- Bijhouden van (en acteren op) klachten;

ON dient een logboek bij te houden van alle
communicatie en acties m.b.t. stakeholders en
belanghebbende en deze minmaal 2 wekelijks en op
verzoek te delen met OG.

Opdrachtnemer wordt geacht de opdrachtgever te
ontzorgen door de communicatielijst te beheren en aan
te vullen indien benodigd.

Communiceren en cooérdineren Cyclus

Betreft: Het coordineren van het tijdig aanmelden van de
werkzaamheden t.b.v. het wijzigen in Cyclus.
Contactpersoon:

Chris Nagtegaal

0182-547500

relatiebeheer@cyclusnv.nl
w.afvalinzameling@cyclusnv.nl

afzettingen@cyclusnv.nl

Verkeersmaatregelen

Verkeersplan 1

Betreft: Het uitvoeren van de verkeersmaatregelen
conform tekening 24.08.0485.1 662869
Nieuwdorperweg, Reeuwijk v2 en 24.08.0485.1a
662869 Nieuwdorperweg, Reeuwijk v2

Verkeersplan 1 behoort bij uit uitvoeringsfase 1 en 2
conform de uitvoeringsfase gesteld in deel 1 paragraaf 5

keer

week

EUR

EUR

14,00

52,00

\

\
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131010

131020

131030

131040

131050

131060

132

132010

132020

132030

621010

621011

621013

621023

621024

621026

621010

621011

621013

Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: de werkzaamheden uitgevoerd op de
Nieuwdorperweg tussen Reeuwijk-dorp en de
Reeuwijkserandweg.

Afzetting volgens tekeningnummer(s). 24.08.0485.1
662869 Nieuwdorperweg, Reeuwijk v2

Benodigd materiaal volgens bijgevoegde artikellijst

Met materiaal van de aannemer

Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 131010

Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).
131020

Aanbrengen omleidingsroutes.

Ten behoeve van: De werkzaamheden uitgevoerd op de
Nieuwdorperweg tussen Reeuwijk-dorp en de
Reeuwijkserandweg.

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).
24.08.0485.1a 662869 Nieuwdorperweg, Reeuwijk v2
Omleidingsroute op zowel dubbelbaans
(niet-autosnel)weg en enkelbaansweg.

De route wordt aangegeven door:

Bebording conform bijgevoegde artikel lijst.

Met materiaal van de aannemer

Instandhouden omleidingsroutes.

Betreft: het instand houden van de omleidingsroute.
Omleiding dient tijdens het uitvoeren van
werkzaamheden in goede staat te verkeren.
Inclusief het vervangen van materiaal bij
gebroken/gestolen materialen.

Omleidingsroute op zowel dubbelbaans
(niet-autosnel)weg en enkelbaansweg aangebracht
conform bestekspost 131040.

Met materialen van de aannemer

Verwijderen omleidingsroutes.

Betreft: het verwijderen van de omleidingsroute
Omleidingsroute op zowel dubbelbaans
(niet-autosnel)weg en enkelbaansweg aangebracht
conform bestekspost 131040.

Verkeersplan 2

Betreft: Het uitvoeren van de verkeersmaatregelen
conform tekening 24.08.0485.2 662869
Nieuwdorperweg, Reeuwijk v2

Verkeersplan 2 behoort bij uit uitvoeringsfase 3 conform
de uitvoeringsfase gesteld in deel 1 paragraaf 5.

Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: de werkzaamheden uitgevoerd op de
Nieuwdorperweg tussen de Reeuwijkserandweg en het
kruispunt met de Raadhuisweg.

Afzetting volgens tekeningnummer(s). 24.08.0485.2
662869 Nieuwdorperweg, Reeuwijk v2

Benodigd materiaal volgens bijgevoegde artikellijst

Met materiaal van de aannemer

Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 132010

Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).
132020

keer

week

keer

keer

week

keer

keer

week

keer

18,00

18,00

10,00

2,00

2,00

1,00

2,00

1,00

1,00

\

\

\
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132040 621023 Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00V

..... Ten behoeve van: de werkzaamheden uitgevoerd op de
..... Nieuwdorperweg tussen de Reeuwijkserandweg en het
..... kruispunt met de Raadhuisweg.
1. .. .. Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). 24.08.0485.2
..... 662869 Nieuwdorperweg, Reeuwijk v2
.9. . . . |Omleidingsroute op zowel dubbelbaans
..... (niet-autosnel)weg en enkelbaansweg.
. .1. . . |De route wordt aangegeven door:
..... Bebording conform bijgevoegde artikel lijst.
..... 2|Met materiaal van de aannemer
132050 621024 Instandhouden omleidingsroutes. week 10,00V
..... Betreft: het instand houden van de omleidingsroute.
..... Omleiding dient tijdens het uitvoeren van
..... werkzaamheden in goede staat te verkeren.
..... Inclusief het vervangen van materiaal bij
..... gebroken/gestolen materialen.
9. .. .. Omleidingsroute op zowel dubbelbaans
..... (niet-autosnel)weg en enkelbaansweg aangebracht
..... conform bestekspost 132040.
..... 2|Met materialen van de aannemer
132060 621026 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00V
..... Betreft: het verwijderen van de omleidingsroute
9. .. .. Omleidingsroute op zowel dubbelbaans
..... (niet-autosnel)weg en enkelbaansweg aangebracht
..... conform bestekspost 132040.
133 Verkeersplan 3
..... Betreft: Het uitvoeren van de verkeersmaatregelen
..... conform tekening 24.08.0485.3 662869
..... Nieuwdorperweg, Reeuwijk v2
..... Verkeersplan 3 behoort bij uit uitvoeringsfase 4 conform
..... de uitvoeringsfase gesteld in deel 1 paragraaf 5.
133010 621010 Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V
..... Ten behoeve van: De werkzaamheden aan de
..... fietsoversteek bij het kruispunt van de
..... Reeuwijkserandweg en de Nieuwdorperweg.
2. .. .. Afzetting volgens tekeningnummer(s). 24.08.0485.3
..... 662869 Nieuwdorperweg, Reeuwijk v2
..... Benodigd materiaal volgens bijgevoegde artikellijst
..... 2|Met materiaal van de aannemer

133020 621011 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. week 3,00V
2. .. .. Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 133010
133030 1621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V
2. .. .. Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).
..... 133020
133040 621023 | Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00V

..... Ten behoeve van: De werkzaamheden aan de
..... fietsoversteek bij het kruispunt van de
..... Reeuwijkserandweg en de Nieuwdorperweg.
1. .. .. Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). 24.08.0485.3
..... 662869 Nieuwdorperweg, Reeuwijk v2
.9. . . . |Omleidingsroute op zowel dubbelbaans
..... (niet-autosnel)weg en enkelbaansweg.
. .1. . . |De route wordt aangegeven door:
..... Bebording conform bijgevoegde artikel lijst.
..... 2|Met materiaal van de aannemer




RAWO0206-148192 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Bladnr. 19 van 194
Reconstructie Nieuwdorperweg
Bestek nr: 171700.0R.B24.001, inclusief NVI DEFINITIEF

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
133050 621024 Instandhouden omleidingsroutes. week 3,00V

..... Betreft: het instand houden van de omleidingsroute.
..... Omleiding dient tijdens het uitvoeren van

..... werkzaamheden in goede staat te verkeren.
..... Inclusief het vervangen van materiaal bij

..... gebroken/gestolen materialen.

9. . . .. Omleidingsroute op zowel dubbelbaans
..... (niet-autosnel)weg en enkelbaansweg aangebracht
..... conform bestekspost 133040.

..... 2|Met materialen van de aannemer

133060 621026 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00V
..... Betreft: het verwijderen van de omleidingsroute

9. . . .. Omleidingsroute op zowel dubbelbaans
..... (niet-autosnel)weg en enkelbaansweg aangebracht
..... conform bestekspost 133040.

134 Verkeersplan 4

..... Betreft: Het uitvoeren van de verkeersmaatregelen

..... conform tekening 24.08.0485.4 662869

..... Nieuwdorperweg, Reeuwijk v2 en 24.08.0485.4a

..... 662869 Nieuwdorperweg, Reeuwijk v2

..... Verkeersplan 4 behoort bij de werkzaamheden aan het

..... einde van fase 2 conform de uitvoeringsfase gesteld in

..... deel 1 paragraaf 5.

134010 1621010 Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V
..... Ten behoeve van: De werkzaamheden aan de
..... aansluiing bij het kruispunt van de Reeuwijkserandweg
..... en de Nieuwdorperweg.

2. .. .. Afzetting volgens tekeningnummer(s). 24.08.0485.4a
..... 662869 Nieuwdorperweg, Reeuwijk v2
..... Benodigd materiaal volgens bijgevoegde artikellijst
..... 2|Met materiaal van de aannemer

134020 621011 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. week 1,00V
2. .. .. Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 134010
134030 1621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V
2. .. .. Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).
..... 134020
134040 621023 | Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00V

..... Ten behoeve van: De werkzaamheden aan de
..... fietsoversteek bij het kruispunt van de
..... Reeuwijkserandweg en de Nieuwdorperweg.

1. .. .. Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). 24.08.0485.4
..... 662869 Nieuwdorperweg, Reeuwijk v2
.9. . . . |Omleidingsroute op zowel dubbelbaans
..... (niet-autosnel)weg en enkelbaansweg.
. .1. . . |De route wordt aangegeven door:
..... Bebording conform bijgevoegde artikel lijst.
..... 2|Met materiaal van de aannemer

134050 621024 Instandhouden omleidingsroutes. week 1,00V
..... Betreft: het instand houden van de omleidingsroute.
..... Omleiding dient tijdens het uitvoeren van
..... werkzaamheden in goede staat te verkeren.
..... Inclusief het vervangen van materiaal bij
..... gebroken/gestolen materialen.

9. . ... Omleidingsroute op zowel dubbelbaans
..... (niet-autosnel)weg en enkelbaansweg aangebracht
..... conform bestekspost 134040.
..... 2|Met materialen van de aannemer
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134060 621026 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00V
..... Betreft: het verwijderen van de omleidingsroute
9. .. .. Omleidingsroute op zowel dubbelbaans
..... (niet-autosnel)weg en enkelbaansweg aangebracht
..... conform bestekspost 134040.
135 Afzetting werkvak
..... Betreft: De afzetting van het dagelijkse werkvak (max
..... 10,0 m).
135010 1621010 Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V
..... Ten behoeve van: Het werkvak waar daadwerkelijk
..... gewerkt wordt.
..... Situering: Voor en achter het werkvak.
9. . . .. Afzetting bestaande uit:
..... - 2 x Afzethek aluminium
..... -2 x J16 + A01 combinatie met flenspaal
..... - 2 x C01 met flenspaal
..... - 20x verkeersshild
..... 9/Met materiaal van de aannemer
..... Inclusief leverantie materiaal
135020 1621011 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. week 52,00V
9. . . .. Betreft: het instandhouden van de bij bestekspost
..... 135010 aangebrachte afzetting
..... Het dagelijkse verplaatsen (meebewegen) van de
..... afzetting met het werkvak wordt geacht te zijn
..... inbegrepen in de eenheidsprijs.
135030 1621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V
2. .. .. Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).
..... 135010
14 Kabels en leidingen
140010 [102101 Graven proefsleuf. st 20,00 V
..... Betreft proefsleuven t.b.v. het lokaliseren van de kabels
..... en leidingen in te graven cunetten.
..... Resultaten digitaal in pfd en .dwg aanbieden aan de
..... directie.
..... Inclusief gebruik van dompelpomp
..... Met materieel van de aannemer.
..... Opbouw van de ondergrond: zand, puinverharding,
..... gebonden slakken, gebonden menggranulaat en grond.
..... Gemiddelde sleufdiepte: ca. 1,00 m.
..... Gemiddelde sleuflengte: ca. 3,00 m.
1. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
..... leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond
140020 240699 Treffen voorzieningen t.b.v. opvangen k&l. EUR N
..... Betreft toepassen ondersteuningsconstructie(s) voor het
..... opvangen en beschermen van kabels en/of leidingen
..... welke tegen worden gekomen bij het ontgraven en
..... aanvullen van nieuwe fundering en ondergrond.
..... Materiaal ter keuze van de aannemer.
..... Inclusief bijbehorende grondwerk en aan- en afvoer
..... materiaal.
..... Diameter kabels en leidingen variabel.
..... Ondersteuningsconstructie ter beschikking stellen,
..... aanbrengen en tijdens aanvullen sleuf weer verwijderen.
15 Maatregelen
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153010

154

154010

155
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16

161

263114

102199

645399

645599

109999

Maatregelen - K&L

Betreft: kabels en leidingen aanwezig onder de brug of
of in de directe omgeving van het werk.

minimaal aanwezig:

- Laagspanning

- Middenspanning

- Data transport

- Gas leiding

- Vrijverval riool

Kabels en leidingen conform tekening 55019-BE-KL-5-1
t/m tekening 55019-BE-KL-5-5

Omleggen energiegrondkabel.

Betreft: Het verleggen van de aanwezige
laagspanningskabel.

Kabel uit gebruik nemen en opgraven voor start
sloopwerkzaamheden.

Grondwerk benodigd voor het omleggen van de
laagspanningskabel wordt geacht te zijn inbegrepen in
de eenheidsprijs.

Uitvoeren KLIC-melding

Betreft: Het uitvoeren van een KLIC-melding

Melding online uitvoeren via het kadaster voorafgaand
aan de start van de graafwerkzaamheden.

Resultaten melding verstrekken aan de directie

Maatregelen - Flora & Fauna

Toepassen maatregelen bescherming Flora & Fauna
Betreft: het toepassen van maatregelen voortkomend uit
de Ecologische quickscan toegevoegd als bijlage bij dit
bestek.

maatregelen behouden tijdens de volledige
uitvoeringsperiode.

Maatregelen - Omgeving

Voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid omgeving

Betreft: het treffen van voorzieningen t.b.v. de
bereikbaarheid van aan- en omwonende.

Inclusief het treffen van maatregelen t.b.v. het ophalen
van huisvuil buiten het werkvak conform BLVC
toegevoegd als bijlage bij dit bestek.

Maatregelen - BLVC

Maatregelen BLVC

Betreft: Maatregelen voortkomend uit het BLVC-plan
toegevoegd als bijlage.

Alle benodigde maatregelen en voorzieningen.

met materiaal van de aannemer.

Bemaling

Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
van een open bemaling met als doel het drooghouden
van het werkvak t.p.v. de maatregelen uit
bestekshoofdstuk 2 & 3. Aannemer dient de hoeveelheid
te onttrekken grondwater te beperken waar mogelijk

Open bemaling

EUR

EUR

EUR

EUR

100,00

\
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161010

161020

161030

161040

161050

162

162010

163

163010

210101

210102

210104

210801

210802

219999

210899

Aanbrengen open bemaling.

Betreft: het aanbrengen van een open bemaling.
Situering: t.p.v. de maatregelen bij het aanbrengen van
het lichtgewicht ophogingsmateiraal.

Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Gemiddelde sleufdiepte variabel.

Maximale sleufdiepte is 1,00 m onder bestaande asfalt
of 0,60 m onder waterstand.

Pompinstallatie volgens bemalingsplan uit bestekspost
110040

Bemaling dient geen geluidsoverlast te geven voor de
omgeving door het gebruik van geluidsarme pompen
e.e.a. conform het BLVC-plan toegevoegd als bijlage bij
dit bestek.

Instandhouden open bemaling.

Betreft de open bemaling van bestekspost 161010
Bemaling gedurende werkzaamheden t.p.v.
maatregelvakken.

Periode van instandhouding: Gedurende de
werkzaamheden voor het aan brengen van licht ophoog
materiaal. Kosten m.b.t. het verplaatsen van de
bemaling binnen de maatregel wordt geacht te zijn
inbegrepen in de eenheidsprijs.

Verwijderen open bemaling.
Betreft de open bemaling aangebracht volgens
bestekspost 161010

Aanbrengen debietmeetpunt.

T.b.v. de open bemaling aangebracht volgens
bestekspost 161010

Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
hoeveelheid water

Toegestane meetfout ten hoogste 10%

Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.
T.b.v. de open bemaling aangebracht volgens
bestekspost 161010

Uitlaat voorzien van zandvang

Werkdrain

Toepassen van een werkdrain

Betreft: het toepassen van een werktrein t.b.v. het
drooghouden van het werkvak tijdens de
werkzaamheden op maatregelvakken.
Aanbrengen, instandhouden en verwijderen.
Inclusief tussentijds verplaatsen van de drain.
Inclusief geluidsarme pompen

Inclusief debietmeter(s)

Inclusief lozingsvoorzieningen

Met materiaal van de aannemer.

Bijkomende werkzaamheden bemaling

Melding bemaling bij Hoogheemraadschap Rijnland
Betreft: Het verzorgen van een melding bij het
Hoogheemraadschap van Rijnland voor het toepassen
van een open bemaling en de bijbehorende lozing.

EUR

EUR

EUR

st

EUR

EUR

EUR

1,00
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163020

163030

18

180010

180020

171399

210899

101101

101102

Toepassen waterreinigings-installatie. EUR
Betreft: het toepassen van een
waterreinigings-installatie t.b.v. verwijderen van ijzer uit
vrijkomend bemalingswater.

Periode van reinigen: gedurende de bemalings
werkzaamheden.

Ten behoeve van de bemaling volgens bestekspost

Registratie debietmetingen.

Betreft: verrichten en registreren debietmetingen
Meting: dient wekelijks plaats te vinden.
Gegevens dienen ter goedkeuring elke week
overhandigd te worden aan de directie.

EUR

Werkterrein/gronddepot

Situering: Nabij Oud Reeuwijkseweg 9 conform
tekening P55019-Gronddepot-1-1

OG heeft t.b.v. het depot een vergunning aangevraagd,
deze kan op verzoek worden verstrekt.

Inrichten van werkterrein.

Betreft: het inrichten van een werkterrein.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van

de hierbij benodigde kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t. De
opdrachtgever stelt geen hulpmiddelen ter beschikking.
De exacte locatie en afmetingen van het werkterrein
dient te worden opgenomen in het werkplan
gedetailleerd werkplan+planning volgens bestekspostnr
110010. Vooraf de staat van het te gebruiken werkterrein
vastleggen d.m.v. foto's. Na uitvoering dient de
aannemer het werkterrein te herstellen in originele staat
volgens bestekspost 180020.

Terrein voorzien van geodoek (JOGETEX PP-WEEFSEL
PP 29/29 of vergelijkbaar).

Werkterrein voorzien van mengranulaat 0/31, 20 cm.
Met materiaal van aannemer.

EUR

Opruimen van werkterrein.

Betreft: het gebruikte werkterrein herstellen in originele
staat.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein
Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
verwijderd en afgevoerd

Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
toestand brengen

Alle door de aannemer t.b.v. de werkterreininrichting
gelegde kabels en leidingen verwijderen.

EUR
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180030 229999 Inrichten gronddepot EUR N
..... Betreft: Het inrichten van een gronddepot.
..... Depot voorzien van geodoek (JOGETEX PP-WEEFSEL m2 1.975,00 |
..... PP 29/29 of vergelijkbaar).
..... Depot voorzien van mengranulaat 0/31, 20 cm inclusief m3 395,00 |
..... verdichten
..... Incl. het aanbrengen van bouwhekken van 2 meter hoog m 30,00 |
..... met betonnen voetstuk t.p.v. het afsluiten van de
..... toegangen.
..... t.p.v. de toegang Oud Reeuwijkseweg 9 een toegang m2 100,00 |

..... poort inclusief rijplaaten aanbrengen.
..... Aannemer dient de directie minimaal 2 sleutel's aan de
..... directie te overhandigen
..... Vooraf de staat van het te gebruiken depot vastleggen
..... d.m.v. foto's. Na uitvoering dient de aannemer het
..... werkterrein te herstellen in originele staat.
..... Met materiaal van de aannemer
..... Met materieel van de aannemer
180040 229999 Instandhouden gronddepot wk 52,00V
..... Betreft: het instandhouden van het bij bestekspost
..... 180030 ingerichte gronddepot.
..... Depot instandhouden tijdens de volledige duur van de
..... werkzaamheden.
..... uitgangspunt t.b.v. prijsvorming is ca 52 weken.
180050 229999 Opruimen gronddepot EUR N
..... Betreft: opruimen van het gronddepot aangebracht
..... volgens bestekspost 180030
..... Na opruimen terrein herstellen in originele staat.
180060 229999 Partijkeuring grond AP04-keuring st 1,00V
..... Betreft: het uitvoeren van een partijkeuring van grond.
..... Situering: t.p.v. de grond op het gronddepot van
..... bestekspost 180030.
..... Keuring volgens AP04 conform besluit bodemkwaliteit
..... Rapportage voor afvoeren van de materialen aan de
..... directie overleggen.
..... Analoog in enkelvoud en digitaal in pdf formaat.
180070 220101 Grond ontgraven uit depot m3 192,00V
..... Betreft: het ontgraven van materiaal uit het depot
..... Voorafgaand aan ontgraven materiaal keuren conform
..... bestekspost 180060
..... Grondsoort: zand/grondige zand
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
180080 220201 Grond vervoeren. m3 192,00V
..... Betreft: het voeren van materiaal uit het depot
..... Grondsoort: zand/grondige zand
9. . . .. Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 180070
.2. . . . |Vervoeren naar: een inrichting, voor het thermisch
..... verwerken van vervuild materiaal
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 180070
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2

21

211

2111

211110

211120

2112
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2113
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800402

Werkzaamheden maatregelen en uitwijkplaatsen
I.v.m. bermstabiliteit maximale dagproductie volledig
uitbreken betreft 10,0m. Einde werkdag, werkvak
minimaal aangevuld t/m puinfundering

Asfalt voorbewerken met hydraulische sloophamer of
breken door te laten vallen is niet toegestaan i.v.m.
trillingen op omgeving.

Aannemer dient bij het verwijderen van asfalt binnen de
bebouwde kom (maatregel 14 t/m 19) rekening te
houden met de aanwezigheid van STALEN
ASFALTWAPENING.

Hoedanigheid van het asfalt conform milieutechnisch
onderzoek BONI20230791.01 toegevoegd als bijlage bij
dit bestek.

Hoofstuk 21 t/m 24 betreft aanbrengen exclusief
leveranties voor de volgende materialen:

- Zand

- Grond

- Menggranulaat

- Schuimglas

Materiaal leveren conform hoofdstuk 81.

t.b.v. de volgorde in werkgangen worden ook de
uitwijkplaatsen die vallen binnen een maatregelvak in
hoofdstuk 2 behandeld.

Aannemer dient de asfalt deklaag in een enkele
werkgang per fase aan te brengen.

Maatregel 1 t/m 5 en uitwijkplaats 40/38/49-53

Maatregel 1

Maatregel 1 op basis van boring 102

Situering: conform tek. 55019-BE-MAA-5-1
Aanbrengen conform principe profiel op tekening
55019-BE-MRP-2-2

Verwijderen asfalt

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: Het inzagen van asfalt.

begin en eind van een maatregelvak het asfalt inzagen.
Asfaltverharding

Zaagdiepte 600 mm

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende asfalt
laag.

Hoedanigheid van het asfalt: Conform bijlage
Resultaten (voor)onderzoek: Conform bijlage

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,60 m

Op een puin houdende funderingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s).: 820010

Verwijderen fundatie

Verwijderen teerhoudende funderingslaag.

Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
fundatielaag.

Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage
Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 180 mm

puinhoudend funderingsmateriaal (en slakhoudend)
Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
820070.

Aanbrengen fundatie

m2

ton

m2

ton

7,00

67,00

67,00

\

100,50

23,00
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211310 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 135,00V

..... Betreft: het aanbrengen van funderingswapening
..... Situering: onder en boven de nieuw aan te brengen
..... ingepakte fundering.

..... Grondsoorten: schuimglas

9. . ... Tensar HX® HX-165 m2 179,00 L
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond meer dan 3,00 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van minimaal
..... 0,50 m
211320 800115 | Aanbrengen inlage van kunststof. m2 424,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een geodoek t.b.v. het
..... inpakken van het bij bestekspost 211330 aan te
..... brengen schuimglas.
..... Grondsoorten: schuimglas

9. . ... Geotextiel: m2 424,00 L
..... Fabrikaat: TenCate Geosynthetics
..... Type: TenCate Geolon® HMi-5
..... - Stijfheid (MD en CD): 1.100 kN/m
..... - treksterkte bij 2% rek: 22 kN/m
..... - treksterkte bij 3% rek: 33 kN/m
..... - treksterkte bij 5% rek: 55 kN/m
..... - productidentificatie d.m.v. zandkleurige banen
..... - stat. doorponssterkte (CBR): 8 kN
..... - dyn. perforatiebestendigheid: 7 mm
..... - waterdoorl. loodrecht (dh = 50 mm): 20 I/m?s
..... - openingsgrootte O90: 300 um
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond meer dan 3,00 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 2,00 m

211330 224101 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). m3 31,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een laag licht
..... ophoogmateriaal.

..... Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. Theoretisch
..... profiel van ontgraving
..... Dikte: 45,5 cm.

9.9. . . . |Schuimglas: Eco BASE schuimglas 800+
..... Grijs
..... Los gestorte bulkdichtheid: 145-165 kg/m3
..... Verdichte droge dichtheid: 170-190 kg/m3
..... Verdichte vochtige dichtheid: 190-210 kg/m3
..... Verdichte verzadigd gewicht (na 24 uur): 219-230 kg/m3
..... Eigenschappen conform productblad Rotim Eco BASE
..... schuimglas 800+
..... Verdichten resulteert in een volume vermindering van ca. m3 36,00
..... 15%.
. .9. . . |Wijze van verdichten volgens voorschriften leverancier.
. . .1. . |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

211340 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 67,00V
..... steenmengsel.
..... Betreft: Het aanbrengen van een ongebonden
..... wegfundering van menggranulaat
..... Situering: t.p.v. maatregel 1

4. . . .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 38,00
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .9. |Op schuimglas en wapening conform besteksposten
..... 211310en 211330
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

211390 101499 Toepassen rijplaten t.b.v. stabiliteit bermen waarborgen, EUR N
..... verticaal.

..... Betreft het toepassen van rijplaten als verticale
..... grondkering bij het verwerken van het schuimglas, lichte
..... ophoogmaterialen volgens bestekspost 211330.
..... Verplaatsen: afthankelijk van de uitvoeringswijze en ter
..... keuze van de aannemer
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..... Rijplaat van staal.
..... Met materiaal van de aannemer

2114 Aanbrengen asfalt - algemeen

211410 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 134,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
..... asfaltlaag.

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch ton 0,04/ L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

211420 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 13,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van

..... asfaltbeton.

..... Totaal 67,33 m2

2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 13,00/ L

.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B

. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter

. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm

..... 6|Op een funderingslaag conform bestekspost 211340

211430 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 8,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
..... asfaltbeton.

..... Totaal 67,33 m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 8,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 45 mm
..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag conform
..... bestekspost 211420.

211440 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 7,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
..... Kleur: Rood
..... Totaal 67,33m2

2. . . .. Asfalt: AC 11 surf ton 7,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Laagdikte 40 mm
..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag Conform
..... bestekspost 211430.

211450 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het m2 67,00V
..... openbaar verkeer worden gebruikt.

..... Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan
..... Aannemer dient een steenslag te kiezen passend bij de
..... kleur van de deklaag conform 211440.

5 .. .. Afstrooien met brekerzand
..... Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de
..... aannemer
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211460 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 13,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen van een
..... asfaltwapeningscomposiet
..... Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
..... Situering: Ter plaatse van alle overgangen tussen de
..... deklaag van het maatregelvak en de bestaande
..... asfaltconstructies.
..... Spanningspreidende en versterkingslaag (NEN-EN m2 13,00 L
..... 15381 functie R+STR) met waterwerende laag (NEN-EN
..... 15381 functie IB)
..... Asfaltcomposiet: Glasstex P50 van Tensar International
..... of gelijkwaardig
..... Geogrid met vliesstof
..... Bundels glasvezels vastgestikt op een PP-geotextiel
..... Product eigenschappen:
..... - rolbreedte max. 4,00 m
..... - rollengte 100 m
..... Prestatie-eigenschappen:
..... - index treksterkte 50 kN/m1
..... - E-modules glasvezels 80.000 N/mm2
..... - maximale rek < 3,0 %
..... - bitumenretentie 1,1 kg/m2 of groter
..... - gewicht PP-textiel 130 gr/m2 of groter
..... Afstrooien bij extra (werk)verkeer met:
..... split 2/5 of 5/8, hoeveelheid ca. 1,0 kg/m2 ton 0,01L
..... Verbinding in lengterichting d.m.v. een overlap met een
..... lengte van 0,20 - 0,30 m
..... Verbinding in breedterichting d.m.v. een overlap met een
..... lengte van 0,10 - 0,15 m
9. . . . |Met geotextiel vastgestikt
. . .1. . |Hechtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr(s).
..... 211410
2115 Aanbrengen streetprint
211510 812199 Aanbrengen Streetprint in rijpaan m2 67,00V
..... Situering: Streetprint in de aan te brengen asfaltdeklaag
..... Print niet aanbrengen op voetgangersoversteekplaatsen
..... en plateau-oprit markeringen.
..... Formaat:
..... Keiformaat
..... Print: Keperverband
..... Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.
..... (www.streetprint.nl)
212 Maatregel 2
..... Maatregel 2A op basis van boring 105
..... Maatregel 2B op basis van boring 106
..... Maatregel 2C op basis van boring 107
..... Situering: conform tek. 55019-BE-MAA-5-1
..... Aanbrengen conform principe profiel op tekening
..... 55019-BE-MRP-2-2
2121 Verwijderen asfalt
212110 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 7,00V
..... Betreft: Het inzagen van asfalt.
..... Begin en eind van het maatregelvak het asfalt inzagen
1. .. .. Asfaltverharding
.9.9. . . |Zaagdiepte 80 mm tot 110 mm
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212120 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 127,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende asfalt
..... laag.

..... Situering: t.p.v. maatregel 2A
..... Hoedanigheid van het asfalt: Conform bijlage.
..... Resultaten (voor)onderzoek:Conform bijlage.
3. . ... Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,19 m
. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 61,00
..... bestekspostnr(s).: 820010
212130 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 180,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende asfalt
..... laag.
..... Situering: t.p.v. maatregel 2B
..... Hoedanigheid van het asfalt: Conform bijlage
..... Resultaten (voor)onderzoek:Conform bijlage .
3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,12 m
. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 54,00
..... bestekspostnr(s).: 820010
212140 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 180,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende asfalt
..... laag.
..... Situering: t.p.v. maatregel 2B
..... Hoedanigheid van het asfalt: Conform bijlage bestek.
..... Resultaten (voor)onderzoek:Conform bijlage
3. . ... Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,08 m
. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 36,00
..... bestekspostnr(s).: 820010
212160 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 350,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende asfalt
..... laag.
..... Situering: t.p.v. maatregel 2C
..... Hoedanigheid van het asfalt: Conform als bijlage
..... Resultaten (voor)onderzoek:Conform bijlage
3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,10 m
. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 88,00
..... bestekspostnr(s).: 820010

212170 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 350,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende asfalt
..... laag.

..... Situering: t.p.v. maatregel 2C
..... Hoedanigheid van het asfalt: Conform bijlage
..... Resultaten (voor)onderzoek:Conform bijlage

3. . ... Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,11 m
. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 97,00
..... bestekspostnr(s).: 820010

2122 Verwijderen fundatie
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212210 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 127,00V

..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende

..... fundatielaag.

..... Situering: t.p.v. maatregel 2A

..... Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage
3. . ... Breedte van 3,00 m en meer

1. . . . |Gemiddelde dikte 440 mm

. .9. . . |Puinhoudend funderingsmateriaal (en slakhoudend) ton 104,00

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost

..... 820070.

212230 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 180,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
..... fundatielaag.

..... Situering: t.p.v. maatregel 2B
..... Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage

3. . ... Breedte van 3,00 m en meer
1. . . . |Gemiddelde dikte 480 mm
. .9. . . |Puinhoudend funderingsmateriaal (en slakhoudend) ton 160,00
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
..... 820070.

212240 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 350,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
..... fundatielaag.

..... Situering: t.p.v. maatregel 2C
..... Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage

3. .. .. Breedte van 3,00 m en meer
1. . . . |Gemiddelde dikte 500 mm
. .9. . . |Gebonden menggranulaat ton 324,00
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
..... 820050.

212250 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 350,00 V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
..... fundatielaag.

..... Situering: t.p.v. maatregel 2C

3. . ... Breedte van 3,00 m en meer
1. . . . |Gemiddelde dikte 220 mm
. .9. . . |Grof grind met slakken ton 124,00
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
..... 820080.

2123 Aanbrengen fundatie

212310 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 1.315,00 V
..... Betreft: het aanbrengen van funderingswapening
..... Situering: onder en boven de nieuw aan te brengen
..... ingepakte fundering.

..... Grondsoorten: schuimglas

9. . . .. Tensar HX® HX-165 m2 1.475,00 L

. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond meer dan 3,00 m.
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212320 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 2.094,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een geodoek t.b.v. het
..... inpakken van het bij bestekspost 212330 aan te
..... brengen schuimglas.
..... Grondsoorten: schuimglas

9. . . .. Geotextiel: m2 2.094,00 L
..... Fabrikaat: TenCate Geosynthetics
..... Type: TenCate Geolon® HMi-5
..... - Stijfheid (MD en CD): 1.100 kN/m
..... - treksterkte bij 2% rek: 22 kN/m
..... - treksterkte bij 3% rek: 33 kN/m
..... - treksterkte bij 5% rek: 55 kN/m
..... - productidentificatie d.m.v. zandkleurige banen
..... - stat. doorponssterkte (CBR): 8 kN
..... - dyn. perforatiebestendigheid: 7 mm
..... - waterdoorl. loodrecht (dh = 50 mm): 20 I/m?s
..... - openingsgrootte O90: 300 um
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond meer dan 3,00 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 2,00 m

212330 224101 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). m3 135,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een laag licht
..... ophoogmateriaal.

..... Situering: t.p.v. maatregel 2A en 2B.
..... Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. Theoretisch
..... profiel van aanbrengen.
..... Dikte: 44 cm.

9.9. . . . [Schuimglas: Eco BASE schuimglas 800+
..... Grijs
..... Los gestorte bulkdichtheid: 145-165 kg/m3
..... Verdichte droge dichtheid: 170-190 kg/m3
..... Verdichte vochtige dichtheid: 190-210 kg/m3
..... Verdichte verzadigd gewicht (na 24 uur): 219-230 kg/m3
..... Eigenschappen conform productblad Rotim Eco BASE
..... schuimglas 800+
..... Verdichten resulteert in een volume vermindering van ca. m3 155,25
..... 15%.
. .9. . . |Wijze van verdichten volgens voorschriften leverancier.
. . .1. . |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

212340 224101 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). m3 182,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een laag licht
..... ophoogmateriaal.

..... Situering: t.p.v. maatregel 2C.
..... Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. Theoretisch
..... profiel van aanbrengen.
..... Dikte: 52 cm.

9.9. . . . |Schuimglas: Eco BASE schuimglas 800+
..... Grijs
..... Los gestorte bulkdichtheid: 145-165 kg/m3
..... Verdichte droge dichtheid: 170-190 kg/m3
..... Verdichte vochtige dichtheid: 190-210 kg/m3
..... Verdichte verzadigd gewicht (na 24 uur): 219-230 kg/m3
..... Eigenschappen conform productblad Rotim Eco BASE
..... schuimglas 800+
..... Verdichten resulteert in een volume vermindering van ca. m3 210,00
..... 15%.
. .9. . . |Wijze van verdichten volgens voorschriften leverancier.
. . .1. . |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
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212350 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 657,00 V
..... steenmengsel.

..... Betreft: Het aanbrengen van een ongebonden
..... wegfundering van menggranulaat
..... Situering: t.p.v. maatregel 2A, 2B en 2C

4. . . .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 365,00
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .9. |Op schuimglas en wapening conform besteksposten
..... 212330, 212340 en 212310
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

212390 101499 Toepassen rijplaten t.b.v. stabiliteit bermen waarborgen, EUR N
..... verticaal

..... Betreft het toepassen van rijplaten als verticale
..... grondkering bij het verwerken van het schuimglas, lichte
..... ophoogmaterialen volgens bestekspost 212330 en
..... 212340

..... Verplaatsen: afthankelijk van de uitvoeringswijze en ter
..... keuze van de aannemer

..... Rijplaat van staal.

..... Met materiaal van de aannemer

2124 Aanbrengen asfalt - Algemeen

212410 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.315,00 V
..... Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
..... asfaltlaag.

..... Situering: t.p.v. maatregel 2A, 2B en 2C

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch ton 0,39 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

212420 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 129,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
..... asfaltbeton.

..... Situering: t.p.v. maatregel 2A, 2B en 2C
..... Totaal 634,35 m2

2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 129,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 6|Op een funderingslaag conform bestekspost 212350

212430 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 73,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
..... asfaltbeton.

..... Situering: t.p.v. maatregel 2A, 2B en 2C
..... Totaal 634,35 m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 73,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 45 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag conform
..... bestekspost 212420.

212440 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 57,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
..... Situering: t.p.v. maatregel 2A, 2B en 2C.

..... Totaal 634,35 m2

2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 57,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Laagdikte 35 mm
..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag Conform
..... bestekspost 212430.
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212450 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het m2 634,00 V

openbaar verkeer worden gebruikt.

Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan
..... Situering: t.p.v. maatregel 2A, 2B en 2C

5. ... Afstrooien met brekerzand

..... Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de
..... aannemer

212460 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 14,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen van een

..... asfaltwapeningscomposiet

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
Situering: Ter plaatse van alle overgangen tussen de
..... deklaag van het maatregelvak en de bestaande
..... asfaltconstructies.

3. . ... Spanningspreidende en versterkingslaag (NEN-EN m2 14,00 L
..... 15381 functie R+STR) met waterwerende laag (NEN-EN
..... 15381 functie IB)

..... Asfaltcomposiet: Glasstex P50 van Tensar International
..... of gelijkwaardig

..... Geogrid met vliesstof

..... Bundels glasvezels vastgestikt op een PP-geotextiel
..... Product eigenschappen:

..... - rolbreedte max. 4,00 m

..... - rollengte 100 m

..... Prestatie-eigenschappen:

- index treksterkte 50 kN/m1

..... - E-modules glasvezels 80.000 N/mm2

..... - maximale rek < 3,0 %

..... - bitumenretentie 1,1 kg/m2 of groter

..... - gewicht PP-textiel 130 gr/m2 of groter

..... Afstrooien bij extra (werk)verkeer met:

split 2/5 of 5/8, hoeveelheid ca. 1,0 kg/m2 ton 0,01|L
..... Verbinding in lengterichting d.m.v. een overlap met een
..... lengte van 0,20 - 0,30 m

..... Verbinding in breedterichting d.m.v. een overlap met een
..... lengte van 0,10 - 0,15 m

.9. . . . |Met geotextiel vastgestikt
. . .1. . |Hechtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr(s).
..... 420010
o125 || Aanbrengen asfalt - Inritten
212510 812101 | Aanbrengen kleeflaag. m2 23,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
..... asfaltlaag.
..... Situering: t.p.v. inritten maatregel 2C
1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch ton 0,01/L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
212520 812131 | Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 2,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
..... asfaltbeton.
..... Situering: t.p.v. inritten maatregel 2C
..... Totaal 23,07m2
2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 2,00L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 6|Op een funderingslaag conform bestekspost 212350
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212530 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 1,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
..... asfaltbeton.

..... Situering: t.p.v. inritten maatregel 2C

..... Totaal 23,07m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 1,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . |Totale laagdikte 45 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag conform
..... bestekspost 212520.

212540 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 1,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
..... Situering: t.p.v. inritten maatregel 2C
..... Totaal 23,07 m2

2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 1,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . |Laagdikte 35 mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag Conform
..... bestekspost 212530.

212550 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het m2 23,00V
..... openbaar verkeer worden gebruikt.

..... Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan
..... Situering: t.p.v. maatregel 2A, 2B en 2C

5 .. .. Afstrooien met brekerzand
..... Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de
..... aannemer

212610 349999 Ondersteunen laagspanningsmast EUR N

..... Betreft: het ondersteunen van de aanwezige

..... laagspanningsmast in maatregelvak 2C.

..... Ondersteuning t.b.v. het garanderen van de stabiliteit

..... tijdens werkzaamheden.

..... Wijze van ondersteunen ter keuze aannemer.

..... met materiaal van de aannemer.

..... Inclusief leverantie materiaal

213 Uitwijkplaats 40

..... Situering: t.p.v. uitwijkplaats 40 conform tek.

..... 55019-BE-MAA-5-1.

..... Aanbrengen conform principe profiel op tekening

..... 55019-BE-MRP-2-2

2131 Opbreken elementenverharding

213110 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 15,00V
..... Betreft: Het opbreken van betonstraatstenen

1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

2132 Grondwerk

213210 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 14,00V
..... Betreft: Het ontgraven van zand.
..... Grondsoort: zand

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,92 m
. . . .3. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het m3 14,00
..... theoretisch profiel van ontgraving
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213220 220201 Grond vervoeren. m3 14,00V

..... Betreft: het vervoeren van de bij bestekspost 213210
..... vrijgekomen grond.
..... Grondsoort: zand

2. .. .. Zand vrijgekomen bij bestekspost 213210
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. bestekspost 213210

2133 Aanbrengen fundatie

213310 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 15,00V
..... Betreft: het aanbrengen van funderingswapening
..... Situering: onder en boven de nieuw aan te brengen
..... ingepakte fundering.

..... Grondsoorten: schuimglas

9. . ... Tensar HX® HX-165 m2 15,00/ L
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond ca 1,20 m
213320 800115 | Aanbrengen inlage van kunststof. m2 15,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een geodoek t.b.v. het
..... inpakken van het aan te brengen schuimglas.
..... Grondsoorten: schuimglas

9. . . .. Geotextiel: m2 15,00 L
..... Fabrikaat: TenCate Geosynthetics
..... Type: TenCate Geolon® HMi-5
..... - Stijfheid (MD en CD): 1.100 kN/m
..... - treksterkte bij 2% rek: 22 kN/m
..... - treksterkte bij 3% rek: 33 kN/m
..... - treksterkte bij 5% rek: 55 kN/m
..... - productidentificatie d.m.v. zandkleurige banen
..... - stat. doorponssterkte (CBR): 8 kN
..... - dyn. perforatiebestendigheid: 7 mm
..... - waterdoorl. loodrecht (dh = 50 mm): 20 I/m?s
..... - openingsgrootte O90: 300 um
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond 2,50 m tot 3,00,
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 2,00 m

213330 224101 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). m3 9,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een laag licht
..... ophoogmateriaal..

..... Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. Theoretisch
..... profiel van aanbrengen.
..... Dikte: 59 cm.

9.9. . . . |Schuimglas: Eco BASE schuimglas 800+
..... Grijs
..... Los gestorte bulkdichtheid: 145-165 kg/m3
..... Verdichte droge dichtheid: 170-190 kg/m3
..... Verdichte vochtige dichtheid: 190-210 kg/m3
..... Verdichte verzadigd gewicht (na 24 uur): 219-230 kg/m3
..... Eigenschappen conform productblad Rotim Eco BASE
..... schuimglas 800+
..... Verdichten resulteert in een volume vermindering van ca. m3 11,00
..... 15%.
. .9. . . |Wijze van verdichten volgens voorschriften leverancier.
. . .1. . |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

213340 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 15,00V
..... steenmengsel.
..... Betreft: Het aanbrengen van een ongebonden
..... wegfundering van menggranulaat

4. . . .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 8,00 |
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .9. |Op schuimglas conform bestekspost 213320
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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2134

213410

213420

213430

213440

213450

2135

213510

214

2141

812101

812131

812121

812111

812181

831302

Aanbrengen asfalt

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
asfaltlaag.

Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
asfaltbeton.

Totaal 14,70 m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 80 mm

Op een funderingslaag conform bestekspost 213340

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
asfaltbeton.

Totaal 14,70 m2

Asfalt: AC 16 bin

Mengseleigenschappen: TL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 45 mm

Op de voorgaande verhardingslaag conform
bestekspost 213420.

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal 14,70 m2

Asfalt: AC 11 surf

Mengseleigenschappen: DL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 35 mm

Op de voorgaande verhardingslaag Conform
bestekspost 213430.

Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.

Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan
Afstrooien met brekerzand

Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de
aannemer

Aanbrengen elementenverharding

Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen langs de
nieuw aangebrachte damwand.

Kleur: grijs

Bestaand uit 3 streklagen

In cementspecie aanbrengen

Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte 80 mm

Maatregel 3

Maatregel 3A op basis van boring 108
Maatregel 3B op basis van boring 302
Maatregel 3C op basis van boring 109

Situering: conform tek. 55019-BE-MAA-5-1
Aanbrengen conform principe profiel op tekening
55019-BE-MRP-2-2

Verwijderen asfalt

m2

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

m2

m3
st

44,00

3,00

2,00

1,00

15,00

18,00

\

\

0,01/L

3,00 L

2,00 L

1,00 L

1,80 L
258,00 L
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214110 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 7,00V

..... Betreft: Het inzagen van asfalt.
..... begin en eind van een maatregelvak het asfalt inzagen.
1. .. .. Asfaltverharding
.9.9. . . |Zaagdiepte 850 mm en 750 mm
214120 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 83,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende asfalt
..... laag.
..... Situering: t.p.v. maatregel 3A
..... Hoedanigheid van het asfalt: Conform bijlage
..... Resultaten (voor)onderzoek:Conform bijlage
3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,85 m
. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 177,00
..... bestekspostnr(s).: 820010

214130 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 99,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende asfalt
..... laag.

..... Situering: t.p.v. maatregel 3B
..... Hoedanigheid van het asfalt: Conform bijlage
..... Resultaten (voor)onderzoek:Conform bijlage

3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,20 m
. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 50,00
..... bestekspostnr(s).: 820010

214140 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 99,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende asfalt
..... laag.

..... Situering: t.p.v. maatregel 3B
..... Hoedanigheid van het asfalt: Conform bijlage
..... Resultaten (voor)onderzoek:Conform bijlage

3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,17 m
. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 43,00
..... bestekspostnr(s).: 820010

214150 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 98,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende asfalt
..... laag.

..... Situering: t.p.v. maatregel 3C
..... Hoedanigheid van het asfalt: Conform bijlage
..... Resultaten (voor)onderzoek:Conform bijlage

3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,15 m
. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 37,00
..... bestekspostnr(s).: 820010

214160 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 98,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende asfalt
..... laag.

..... Situering: t.p.v. maatregel 3C
..... Hoedanigheid van het asfalt: Conform bijlage
..... Resultaten (voor)onderzoek: Conform bijlage

3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,60 m
. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 147,00
..... bestekspostnr(s).: 820010

2142 || Verwijderen fundatie
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214220 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 99,00V

..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende

..... fundatielaag.

..... Situering: t.p.v. maatregel 3B

..... Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage
3. . ... Breedte van 3,00 m en meer

1. . . . |Gemiddelde dikte 400 mm

. .9. . . |Menggranulaat ton 74,00

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost

..... 820050.

214230 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 99,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
..... fundatielaag.

..... Situering: t.p.v. maatregel 3B
..... Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage

3. . ... Breedte van 3,00 m en meer
1. . . . |Gemiddelde dikte 200 mm
. .9. . . |Gebroken asfalt ton 50,00
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
..... 820090.

214240 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 98,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
..... fundatielaag.

..... Situering: t.p.v. maatregel 3C
..... Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage

3. .. .. Breedte van 3,00 m en meer
1. . . . |Gemiddelde dikte 100 mm
. .9. . . |Menggranulaat ton 19,00
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
..... 820050.

2143 Aanbrengen fundatie

214310 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 560,00 V
..... Betreft: het aanbrengen van funderingswapening
..... Situering: onder en boven de nieuw aan te brengen
..... ingepakte fundering.

..... Grondsoorten: schuimglas

9. . ... Tensar HX® HX-165
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond meer dan 3,00 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m m2 650,00 L
214320 800115 | Aanbrengen inlage van kunststof. m2 1.777,00 V

..... Betreft: het aanbrengen van een geodoek t.b.v. het
..... inpakken van het bij besteksposten 214330, 214340 en
..... 214350 aan te brengen schuimglas.
..... Grondsoorten: schuimglas

9. . ... Geotextiel: m2 1.777,00 L
..... Fabrikaat: TenCate Geosynthetics
..... Type: TenCate Geolon® HMi-5
..... - Stijfheid (MD en CD): 1.100 kN/m
..... - treksterkte bij 2% rek: 22 kN/m
..... - treksterkte bij 3% rek: 33 kN/m
..... - treksterkte bij 5% rek: 55 kN/m
..... - productidentificatie d.m.v. zandkleurige banen
..... - stat. doorponssterkte (CBR): 8 kN
..... - dyn. perforatiebestendigheid: 7 mm
..... - waterdoorl. loodrecht (dh = 50 mm): 20 I/m?s
..... - openingsgrootte O90: 300 um
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond meer dan 3,00 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 2,00 m
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214330

214340

214350

224101

224101

224101

1:2:3:4:5:6

Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen).
Betreft: Het aanbrengen van een laag licht
ophoogmateriaal.

Situering: t.p.v. maatregel 3A,

Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. Theoretisch
profiel van aanbrengen.

Dikte: 50 cm.

Schuimglas: Eco BASE schuimglas 800+

Grijs

Los gestorte bulkdichtheid: 145-165 kg/m3

Verdichte droge dichtheid: 170-190 kg/m3

Verdichte vochtige dichtheid: 190-210 kg/m3

Verdichte verzadigd gewicht (na 24 uur): 219-230 kg/m3
Eigenschappen conform productblad Rotim Eco BASE

schuimglas 800+
Verdichten resulteert in een volume vermindering van ca.

15%.

Wijze van verdichten volgens voorschriften leverancier.
Toegestane positieve afwijking 0,02 m

Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen).
Betreft: Het aanbrengen van een laag licht
ophoogmateriaal.

Situering: t.p.v. maatregel 3B,

Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. Theoretisch
profiel van aanbrengen.

Dikte: 70 cm.

Schuimglas: Eco BASE schuimglas 800+

Grijs

Los gestorte bulkdichtheid: 145-165 kg/m3

Verdichte droge dichtheid: 170-190 kg/m3

Verdichte vochtige dichtheid: 190-210 kg/m3
Verdichte verzadigd gewicht (na 24 uur): 219-230 kg/m3
Eigenschappen conform productblad Rotim Eco BASE

schuimglas 800+
Verdichten resulteert in een volume vermindering van ca.

15%.

Wijze van verdichten volgens voorschriften leverancier.
Toegestane positieve afwijking 0,02 m

Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen).
Betreft: Het aanbrengen van een laag licht
ophoogmateriaal.

Situering: t.p.v. maatregel 3C

Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. Theoretisch
profiel van aanbrengen.

Dikte: 76 cm.

Schuimglas: Eco BASE schuimglas 800+

. |Grijs

Los gestorte bulkdichtheid: 145-165 kg/m3

Verdichte droge dichtheid: 170-190 kg/m3

Verdichte vochtige dichtheid: 190-210 kg/m3
Verdichte verzadigd gewicht (na 24 uur): 219-230 kg/m3
Eigenschappen conform productblad Rotim Eco BASE

schuimglas 800+

. |15%.
Wijze van verdichten volgens voorschriften leverancier.

Toegestane positieve afwijking 0,02 m
Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Verdichten resulteert in een volume vermindering van ca.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

41,00V

50,00 vV

75,00V

47,15

57,50

86,25
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214360 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 280,00V
..... steenmengsel.

..... Betreft: Het aanbrengen van een ongebonden
..... wegfundering van menggranulaat
..... Situering: t.p.v. maatregel 3A, 3B en 3C

4. . . .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 156,00
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .9. |Op schuimglas en wapening conform bestekspost
..... 214330 en 214310.
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

214390 101499 Toepassen rijplaten t.b.v. stabiliteit bermen waarborgen, EUR N
..... verticaal

..... Betreft het toepassen van rijplaten als verticale
..... grondkering bij het verwerken van het schuimglas, lichte
..... ophoogmaterialen volgens bestekspost 214340, 214330
..... en 214350

..... Verplaatsen: afthankelijk van de uitvoeringswijze en ter
..... keuze van de aannemer

..... Rijplaat van staal.

..... Met materiaal van de aannemer

2144 Aanbrengen asfalt - Algemeen

214410 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 840,00 V
..... Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
..... asfaltlaag.

..... Situering: t.p.v. maatregel 3A, 3B en 3C.

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch ton 1,00 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

214420 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 56,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
..... asfaltbeton.

..... Situering: t.p.v. maatregel 3A, 3B en 3C
..... Totaal 280,10m2

2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 56,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 6|Op een funderingslaag conform bestekspost 214360

214430 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 32,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
..... asfaltbeton.

..... Situering: t.p.v. maatregel 3A, 3B en 3C conform tek.
..... 55019-BE-MAA-5-1.
..... Totaal 280,10 m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 32,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 45 mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag conform
..... bestekspost 214420.

214440 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 25,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
..... Situering: t.p.v. maatregel 3A, 3B en 3C
..... Totaal 280,10m2

2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 25,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Laagdikte 35 mm
..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag Conform
..... bestekspost 214430.
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[EEN-
HEID

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

214450

214460

215

2151

215110

2152

215210

812181

810104

831702

220101

Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.

Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan

Situering: t.p.v. maatregel 3A, 3B en 3C

Afstrooien met brekerzand

Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de
aannemer

Aanbrengen asfaltwapening.

Betreft: leveren en aanbrengen van een
asfaltwapeningscomposiet

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
Situering: Ter plaatse van alle overgangen tussen de
deklaag van het maatregelvak en de bestaande
asfaltconstructies.

Spanningspreidende en versterkingslaag (NEN-EN
15381 functie R+STR) met waterwerende laag (NEN-EN
15381 functie IB)

Asfaltcomposiet: Glasstex P50 van Tensar International
of gelijkwaardig

Geogrid met vliesstof

Bundels glasvezels vastgestikt op een PP-geotextiel
Product eigenschappen:

- rolbreedte max. 4,00 m

- rollengte 100 m

Prestatie-eigenschappen:

- index treksterkte 50 kN/m1

- E-modules glasvezels 80.000 N/mm2

- maximale rek < 3,0 %

- bitumenretentie 1,1 kg/m2 of groter

- gewicht PP-textiel 130 gr/m2 of groter

Afstrooien bij extra (werk)verkeer met:

split 2/5 of 5/8, hoeveelheid ca. 1,0 kg/m2

Verbinding in lengterichting d.m.v. een overlap met een
lengte van 0,20 - 0,30 m

Verbinding in breedterichting d.m.v. een overlap met een
lengte van 0,10 - 0,15 m

Met geotextiel vastgestikt

Hechtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr(s).
214410

Uitwijkplaats 38

Situering: t.p.v. uitwijkplaats 38 conform tek.
55019-BE-MAA-5-1.

Aanbrengen conform principe profiel op tekening
55019-BE-MRP-2-2

Opbreken elementenverharding

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: Het opbreken van betonstraatstenen

Totale breedte tot 1,5 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen
Grondwerk

Grond ontgraven uit cunet

Betreft: Het ontgraven van zand.

Grondsoort: zand

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,76 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van ontgraving

m2

m2

m2

ton

m2

m3

m3

280,00

13,00

33,00

25,00V

\

13,00

0,01

25,00
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215220 220201 Grond vervoeren. m3 25,00V

..... Betreft: het vervoeren van de bij bestekspost 215210
..... komen grond.
..... Grondsoort: zand

2. .. .. Zand vrijgekomen bij bestekspost 215210
.2. . . . |Vervoeren naar: depot conform bestekpost 180030 m3 25,00
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. bestekspost 215210

2153 Aanbrengen fundatie

215310 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 33,00V
..... Betreft: het aanbrengen van funderingswapening
..... Situering: onder en boven de nieuw aan te brengen
..... ingepakte fundering.

..... Grondsoorten: schuimglas

9. .. .. Tensar HX® HX-165 m2 73,00 L
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond ca. 1,50 m tot 2,00
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m

215320 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 33,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een geodoek t.b.v. het
..... inpakken van het aan te brengen schuimglas.
..... Grondsoorten: schuimglas

9. . ... Geotextiel: m2 33,00/ L
..... Fabrikaat: TenCate Geosynthetics
..... Type: TenCate Geolon® HMi-5
..... - Stijfheid (MD en CD): 1.100 kN/m
..... - treksterkte bij 2% rek: 22 kN/m
..... - treksterkte bij 3% rek: 33 kN/m
..... - treksterkte bij 5% rek: 55 kN/m
..... - productidentificatie d.m.v. zandkleurige banen
..... - stat. doorponssterkte (CBR): 8 kN
..... - dyn. perforatiebestendigheid: 7 mm
..... - waterdoorl. loodrecht (dh = 50 mm): 20 I/m?2s
..... - openingsgrootte 0O90: 300 um
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond 2,50 m tot 3,00,

. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 2,00 m

215330 224101 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). m3 33,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een laag licht
..... ophoogmateriaal.

..... Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. Theoretisch
..... profiel van aanbrengen.
..... Dikte: 62 cm.

9.9. . . . |Schuimglas: Eco BASE schuimglas 800+
..... Grijs
..... Los gestorte bulkdichtheid: 145-165 kg/m3
..... Verdichte droge dichtheid: 170-190 kg/m3
..... Verdichte vochtige dichtheid: 190-210 kg/m3
..... Verdichte verzadigd gewicht (na 24 uur): 219-230 kg/m3
..... Eigenschappen conform productblad Rotim Eco BASE
..... schuimglas 800+
..... Verdichten resulteert in een volume vermindering van ca. m3 37,95
..... 15%.
. .9. . . |Wijze van verdichten volgens voorschriften leverancier.
. . .1. . |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
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215340 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 33,00V
..... steenmengsel.

..... Betreft: Het aanbrengen van een ongebonden
..... wegfundering van menggranulaat

4. . . .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 19,00
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .9. |Op schuimglas conform bestekspost 215330
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

2154 Aanbrengen asfalt

215410 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 62,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
..... asfaltlaag..

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch ton 0,02 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

215420 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 7,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
..... asfaltbeton.

..... Totaal 33,20m2

2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 7,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 6|Op een funderingslaag conform bestekspost

215430 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 4,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
..... asfaltbeton.

..... Totaal 33,20m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 4,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 45 mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag conform
..... bestekspost 215420.

215440 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 3,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag van
..... asfaltbeton..

..... Totaal 33,20m2

2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 3,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Laagdikte 35 mm
..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag Conform
..... bestekspost 215430.

215450 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het m2 33,00V

..... openbaar verkeer worden gebruikt.

..... Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan

5 .. .. Afstrooien met brekerzand
..... Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de
..... aannemer
o155 | | Aanbrengen elementenverharding
215510 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 22,00V

..... Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen langs de
..... nieuw aangebrachte damwand.
..... Kleur: grijs

1.3. . . . |Bestaand uit 3 streklagen
. .4. . . |In cementspecie aanbrengen m3 2,20 L
. . . .2. |Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte 80 mm st 315,00/ L




Bladnr. 44 van 194 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk RAWO0206-148192
Reconstructie Nieuwdorperweg
Bestek nr: 171700.0R.B24.001, inclusief NVI DEFINITIEF

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
215520 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 1,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een kolk

..... Aansluiten op reeds aangebrachte doorvoeren conform
..... revisie Van Rijn service toegevoegd als bijlage
..... Inclusief moffen en tussenstukken benodigd voor deze
..... aansluiting.

4. . . .. T.b.v. fundering kolk: vier steltegels aanbrengen
..... Betontegels st 4,00 L
.9. . . . |Sraatkolk TBS type STR 9737 vlakke kolkkop.
. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|Constructie: eendelig

216 Maatregel 4

..... Maatregel 4 op basis van boring 111.

..... Situering: conform tek. 55019-BE-MAA-5-1

..... Aanbrengen conform principe profiel op tekening

..... 55019-BE-MRP-2-2

2161 Verwijderen asfalt
216110 810501 | Zagen van bitumineuze verharding. m 7,00V

..... Betreft: Het inzagen van asfalt.
..... begin en eind van een maatregelvak het asfalt inzagen.
1. .. .. Asfaltverharding
.9.9. . . |Zaagdiepte 490 mm
216120 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 32,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende asfalt
..... laag.
..... Hoedanigheid van het asfalt: Conform bijlage
..... Resultaten (voor)onderzoek: Conform bijlage
3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,49 m
. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 40,00
..... bestekspostnr(s).: 820010

2162 Verwijderen fundatie

216210 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 32,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
..... fundatielaag.

..... Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage

3. . ... Breedte van 3,00 m en meer
1. . . . |Gemiddelde dikte 110 mm
. .9. . . Klei ton 8,80 |
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
..... 820060.

2163 Aanbrengen fundatie

216310 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 64,00V
..... Betreft: het aanbrengen van funderingswapening
..... Situering: onder en boven de nieuw aan te brengen
..... ingepakte fundering.

..... Grondsoorten: schuimglas

9. . . .. Tensar HX® HX-165 m2 64,00 L

. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond meer dan 3,00 m
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216320 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 195,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een geodoek t.b.v. het
..... inpakken van het aan te brengen schuimglas.
..... Grondsoorten: schuimglas

9. . . .. Geotextiel: m2 195,00 L
..... Fabrikaat: TenCate Geosynthetics
..... Type: TenCate Geolon® HMi-5
..... - Stijfheid (MD en CD): 1.100 kN/m
..... - treksterkte bij 2% rek: 22 kN/m
..... - treksterkte bij 3% rek: 33 kN/m
..... - treksterkte bij 5% rek: 55 kN/m
..... - productidentificatie d.m.v. zandkleurige banen
..... - stat. doorponssterkte (CBR): 8 kN
..... - dyn. perforatiebestendigheid: 7 mm
..... - waterdoorl. loodrecht (dh = 50 mm): 20 I/m?s
..... - openingsgrootte O90: 300 um
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond meer dan 3,00 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 2,00 m

216330 224101 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). m3 6,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een laag licht
..... ophoogmateriaal.

..... Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. Theoretisch
..... profiel van aanbrengen.
..... Dikte: 20 cm.

9.9. . . . [Schuimglas: Eco BASE schuimglas 800+
..... Grijs
..... Los gestorte bulkdichtheid: 145-165 kg/m3
..... Verdichte droge dichtheid: 170-190 kg/m3
..... Verdichte vochtige dichtheid: 190-210 kg/m3
..... Verdichte verzadigd gewicht (na 24 uur): 219-230 kg/m3
..... Eigenschappen conform productblad Rotim Eco BASE
..... schuimglas 800+
..... Verdichten resulteert in een volume vermindering van ca. m3 6,90 |
..... 15%.
. .9. . . |Wijze van verdichten volgens voorschriften leverancier.
. . .1. . |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

216340 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 32,00V
..... steenmengsel.
..... Betreft: Het aanbrengen van een ongebonden
..... wegfundering van menggranulaat

4. . . .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 18,00
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .9. |Op schuimglas en wapening conform bestekspost
..... 216330 en 216310.
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

216390 101499 Toepassen rijplaten t.b.v. stabiliteit bermen waarborgen, EUR N
..... verticaal

..... Betreft het toepassen van rijplaten als verticale
..... grondkering bij het verwerken van het schuimglas, lichte
..... ophoogmaterialen volgens bestekspost 216330.
..... Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter
..... keuze van de aannemer

..... Rijplaat van staal.

..... Met materiaal van de aannemer

2164 Aanbrengen asfalt
216410 812101 | Aanbrengen kleeflaag. m2 95,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
..... asfaltlaag.
1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch ton 0,03 L

.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
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216420 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 6,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
..... asfaltbeton..
..... Totaal 31,8 m2

2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 6,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 6|Op een funderingslaag conform bestekspost 216340

216430 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 4,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
..... asfaltbeton.

..... Totaal 31,8m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 4,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 45 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag conform
..... bestekspost 216420.

216440 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 3,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
..... Totaal 31,8 m2

2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 3,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Laagdikte 35 mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag Conform
..... bestekspost 216430.

216450 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het m2 32,00V
..... openbaar verkeer worden gebruikt.

..... Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan

5. .. Afstrooien met brekerzand
..... Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de
..... aannemer

216460 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 13,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen van een
..... asfaltwapeningscomposiet
..... Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
..... Situering: Ter plaatse van alle overgangen tussen de
..... deklaag van het maatregelvak en de bestaande
..... asfaltconstructies.

3. .. .. Spanningspreidende en versterkingslaag (NEN-EN m2 13,00/ L
..... 15381 functie R+STR) met waterwerende laag (NEN-EN
..... 15381 functie 1B)

..... Asfaltcomposiet: Glasstex P50 van Tensar International
..... of gelijkwaardig

..... Geogrid met vliesstof

..... Bundels glasvezels vastgestikt op een PP-geotextiel
..... Product eigenschappen:

..... - rolbreedte max. 4,00 m

..... - rollengte 100 m

..... Prestatie-eigenschappen:

..... - index treksterkte 50 kN/m1

..... - E-modules glasvezels 80.000 N/mm2

..... - maximale rek < 3,0 %

..... - bitumenretentie 1,1 kg/m2 of groter

..... - gewicht PP-textiel 130 gr/m2 of groter

..... Afstrooien bij extra (werk)verkeer met:

..... split 2/5 of 5/8, hoeveelheid ca. 1,0 kg/m2 ton 0,01/L
..... Verbinding in lengterichting d.m.v. een overlap met een
..... lengte van 0,20 - 0,30 m

..... Verbinding in breedterichting d.m.v. een overlap met een
..... lengte van 0,10 - 0,15 m

.9. . . . |Met geotextiel vastgestikt

. . .1. . |Hechtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr(s).
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..... 216410

217 Maatregel 5

..... Maatregel 5 op basis van boring 112

..... Situering: conform tek. 55019-BE-MAA-5-1
..... Aanbrengen conform principe profiel op tekening
..... 55019-BE-MRP-2-2

2171 Verwijderen asfalt
217110 B10501 | Zagen van bitumineuze verharding. m 7,00V

..... Betreft: Het inzagen van asfalt.
..... begin en eind van een maatregelvak het asfalt inzagen.
1. .. .. Asfaltverharding
.9.9. . . |Zaagdiepte 500 mm
217120 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 132,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende asfalt
..... laag.
..... Hoedanigheid van het asfalt: Conform bijlage
..... Resultaten (voor)onderzoek: Conform bijlage
3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,50 m
. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 165,00
..... bestekspostnr(s).: 820010

2172 Verwijderen fundatie

217210 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 132,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
..... fundatielaag.

..... Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage

3. . . .. Breedte van 3,00 m en meer
1. . . . |Gemiddelde dikte 300 mm
. .9. . . |Menggranulaat ton 74,00
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
..... 820050.

2173 Aanbrengen fundatie

217310 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 264,00V
..... Betreft: het aanbrengen van funderingswapening
..... Situering: onder en boven de nieuw aan te brengen
..... ingepakte fundering.

..... Grondsoorten: schuimglas

. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond meer dan 3,00 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m m2 282,00 L
217320 B0OO115 | Aanbrengen inlage van kunststof. m2 822,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een geodoek t.b.v. het
..... inpakken van het aan te brengen schuimglas.
..... Grondsoorten: schuimglas

9. . . .. Geotextiel: m2 822,00/ L
..... Fabrikaat: TenCate Geosynthetics
..... Type: TenCate Geolon® HMi-5
..... - Stijfheid (MD en CD): 1.100 kN/m
..... - treksterkte bij 2% rek: 22 kN/m
..... - treksterkte bij 3% rek: 33 kN/m
..... - treksterkte bij 5% rek: 55 kN/m
..... - productidentificatie d.m.v. zandkleurige banen
..... - stat. doorponssterkte (CBR): 8 kN
..... - dyn. perforatiebestendigheid: 7 mm
..... - waterdoorl. loodrecht (dh = 50 mm): 20 I/m?s
..... - openingsgrootte O90: 300 um
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond meer dan 3,00 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 2,00 m
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217330

217340

217390

2174

217410

217420

224101

800201

101499

812101

812131

Grijs

15%.
Wijze va

Aanbren

wegfund
Breedte

Op schu

Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen).
Betreft: Het aanbrengen van een laag licht
ophoogmateriaal.

Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. Theoretisch
profiel van aanbrengen.

Dikte: 37 cm.

Schuimglas: Eco BASE schuimglas 800+

Los gestorte bulkdichtheid: 145-165 kg/m3

Verdichte droge dichtheid: 170-190 kg/m3

Verdichte vochtige dichtheid: 190-210 kg/m3

Verdichte verzadigd gewicht (na 24 uur): 219-230 kg/m3
Eigenschappen conform productblad Rotim Eco BASE
schuimglas 800+

Verdichten resulteert in een volume vermindering van ca.

Toegestane positieve afwijking 0,02 m
Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

steenmengsel.
Betreft: Het aanbrengen van een ongebonden

Menggranulaat
Sortering 0/31,5

217330 en 217310

m3

m3

n verdichten volgens voorschriften leverancier.

gen van een wegfundering van ongebonden m2

ering van menggranulaat
groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
ton

imglas en wapening conform bestekspost

verticaal

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
Toepassen rijplaten t.b.v. stabiliteit bermen waarborgen,

Betreft het toepassen van rijplaten als verticale
grondkering bij het verwerken van het schuimglas, lichte
ophoogmaterialen volgens bestekspost 217330.
Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter
keuze van de aannemer

Rijplaat van staal.

Met materiaal van de aannemer

Aanbrengen asfalt - Algemeen

EUR

Kleeflaa
Hoeveel

Totaal 1

Mengse

Aanbrengen kleeflaag.
Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
asfaltlaag.

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
asfaltbeton.

Asfalt: AC 22 base
Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 80 mm
Op een funderingslaag conform bestekspost 217340

m2

g van Bitumenemulsie: type O kathionisch ton

heid 0,3 kg/m2
ton

27,72m2
ton

leigenschappen: OL-B

49,00

132,00

397,00

26,00

\

\

\

57,00

74,00

0,12

26,00
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217430 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 14,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
..... asfaltbeton.
..... Totaal 127,72m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 14,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 45 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag conform
..... bestekspost 217420.

217440 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 11,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
..... Totaal 127,72m2

2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 11,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Laagdikte 35 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag Conform
..... bestekspost 217430.

217450 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het m2 128,00V
..... openbaar verkeer worden gebruikt.

..... Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan

5 .. .. Afstrooien met brekerzand
..... Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de
..... aannemer

217460 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 13,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen van een
..... asfaltwapeningscomposiet
..... Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
..... Situering: Ter plaatse van alle overgangen tussen de
..... deklaag van het maatregelvak en de bestaande
..... asfaltconstructies.

3. .. .. Spanningspreidende en versterkingslaag (NEN-EN m2 13,00 L
..... 15381 functie R+STR) met waterwerende laag (NEN-EN
..... 15381 functie IB)

..... Asfaltcomposiet: Glasstex P50 van Tensar International
..... of gelijkwaardig

..... Geogrid met vliesstof

..... Bundels glasvezels vastgestikt op een PP-geotextiel
..... Product eigenschappen:

..... - rolbreedte max. 4,00 m

..... - rollengte 100 m

..... Prestatie-eigenschappen:

..... - index treksterkte 50 kN/m1

..... - E-modules glasvezels 80.000 N/mm2

..... - maximale rek < 3,0 %

..... - bitumenretentie 1,1 kg/m2 of groter

..... - gewicht PP-textiel 130 gr/m2 of groter

..... Afstrooien bij extra (werk)verkeer met:

..... split 2/5 of 5/8, hoeveelheid ca. 1,0 kg/m2 ton 0,01|L
..... Verbinding in lengterichting d.m.v. een overlap met een
..... lengte van 0,20 - 0,30 m

..... Verbinding in breedterichting d.m.v. een overlap met een
..... lengte van 0,10 - 0,15 m

.9. . . . |Met geotextiel vastgestikt

. . .1. . |Hechtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr(s).
..... 217410

2175 Aanbrengen asfalt - Inritten
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217510 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 4,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
..... asfaltlaag.
..... Situering: t.p.v. inrit maatregel 5, Nieuwdorperweg 36/34
1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch ton 0,01|L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
217520 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van

..... asfaltbeton.

..... Situering: t.p.v. inrit maatregel 5, Nieuwdorperweg 36/34

..... Totaal 4,48m2

2. . . .. Asfalt: AC 22 base ton 1,00 L

.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B

. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m

. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm

..... 6|Op een funderingslaag conform bestekspost 217340

217530 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 0,50V
..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
..... asfaltbeton.

..... Situering: t.p.v. inrit maatregel 5, Nieuwdorperweg 36/34
..... Totaal 4,48m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 0,50 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . |Totale laagdikte 45 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag conform
..... bestekspost 217520.

217540 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 0,50V
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
..... Situering: t.p.v. inrit maatregel 5, Nieuwdorperweg 36/34
..... Totaal 4,48m2

2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 0,50/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . |Laagdikte 35 mm
..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag Conform
..... bestekspost 217530.

217550 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het m2 4,00V
..... openbaar verkeer worden gebruikt.

..... Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan
..... SSituering: t.p.v. inrit maatregel 5, Nieuwdorperweg
..... 36/34

5. ... Afstrooien met brekerzand
..... Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de
..... aannemer

218 Uitwijkplaats 49-53

..... Situering: t.p.v. uitwijkplaats 49-53 conform tek.

..... 55019-BE-MAA-5-2.

..... Aanbrengen conform principe profiel op tekening

..... 55019-BE-MRP-2-2

2181 Opbreken elementenverharding

218110 [831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 41,00V
..... Betreft: Het opbreken van betonstraatstenen

1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

2182 Grondwerk
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218210 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 4,00V

..... Betreft: Het ontgraven van zand.

..... Grondsoort: zand

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m

. . . .3. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

218220 220201 Grond vervoeren. m3 4,00V
..... Betreft: het vervoeren van de bij bestekspost 218210
..... vrijgekomen grond.

..... Grondsoort: zand

2. .. .. Zand vrijgekomen bij bestekspost 213210

.2. . . . |Vervoeren naar: depot conform bestekpost 180030

. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens

..... bestekspostnr. bestekspost 213210

218230 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 14,00V
..... Betreft: Het ontgraven van BIMS
..... Grondsoort: BIMS

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,23 m
. . . .3. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

2184 Aanbrengen fundatie
218420 800201 | Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 41,00V
..... steenmengsel.

..... Betreft: Het aanbrengen van een ongebonden
..... wegfundering van menggranulaat

4. . . .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 23,00
. .2. . . |Sortering 0/31,5

. . . .9. |Op een laag aanwezige BIMS

..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

2185 Aanbrengen asfalt

218510 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 123,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
..... asfaltlaag.

1. . . .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch ton 0,04/ L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

218520 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 8,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
..... asfaltbeton.

..... Totaal 40,90 m2

2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 8,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 6|Op een funderingslaag conform bestekspost 218420

218530 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 5,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
..... asfaltbeton.

..... Totaal 40,90m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 5,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 45 mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag conform
..... bestekspost 218520.
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218540 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 4,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
..... Totaal 40,90 m2

2. . . .. Asfalt: AC 11 surf ton 4,00L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B

. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter

. . .1. . |Laagdikte 35 mm

..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag Conform
..... bestekspost 218530.

218550 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het m2 41,00V
..... openbaar verkeer worden gebruikt.
..... Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan

5 .. .. Afstrooien met brekerzand
..... Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de
..... aannemer
2186 | | Aanbrengen elementenverharding
218610 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 39,00V

..... Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen langs de
..... nieuw aangebrachte damwand.

..... Kleur: grijs
1.3. . . . |Bestaand uit 3 streklagen
. .4. . . |In cementspecie aanbrengen m3 3,90 L
. . . .2. |Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte 80 mm st 557,00/ L
218620 252613 | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 2,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een kolk

..... Aansluiten op doorvoeren conform bestekspost 218630.
..... Inclusief benodigd materiaal (moffen, rechte stukken en
..... tussenstukken) voor het aansluiten op de doorvoer.
..... Inclusief moffen en tussenstukken benodigd voor deze
..... aansluiting.

4. . . .. T.b.v. fundering kolk: vier steltegels aanbrengen
..... Betontegels st 8,00 L
.9. . . . |Sraatkolk TBS type STR 9737 vlakke kolkkop.
. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|Constructie: eendelig

218630 411299 Maken van doorvoeren door stalen damwand EUR N

..... Betreft: Het maken van een doorvoer door de bestaande

..... stalen damwand t.b.v. de kolkaansluiting.

..... Met materiaal van de aannemer.

..... Mat materieel van de aannemer.

22 Maatregel 6 t/m 10 en uitwijkplaats 39

221 Maatregel 6

..... Maatregel 6 op basis van wegenscanners

..... Situering: conform tek. 55019-BE-MAA-5-2

..... Aanbrengen conform principe profiel op tekening

..... 55019-BE-MRP-2-2

2211 Verwijderen asfalt
221110 810501 | Zagen van bitumineuze verharding. m 7,00V

..... Betreft: Het inzagen van asfalt.

..... begin en eind van een maatregelvak het asfalt inzagen.
1. .. .. Asfaltverharding

.9.9. . . |Zaagdiepte 780 mm
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221120 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 150,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende asfalt
..... laag.

..... Hoedanigheid van het asfalt: Conform bijlage

..... Resultaten (voor)onderzoek: Conform bijlage
3. . ... Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,78 m

. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 293,00

..... bestekspostnr(s).: 820010

2213 Aanbrengen fundatie

221310 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 300,00V
..... Betreft: het aanbrengen van funderingswapening
..... Situering: onder en boven de nieuw aan te brengen
..... ingepakte fundering.

..... Grondsoorten: schuimglas

9. . . .. Tensar HX® HX-165
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond meer dan 3,00 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m m2 358,00/ L
221320 800115 | Aanbrengen inlage van kunststof. m2 926,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een geodoek t.b.v. het
..... inpakken van het aan te brengen schuimglas.
..... Grondsoorten: schuimglas

9. . ... Geotextiel: m2 926,00 L
..... Fabrikaat: TenCate Geosynthetics
..... Type: TenCate Geolon® HMi-5
..... - Stijfheid (MD en CD): 1.100 kN/m
..... - treksterkte bij 2% rek: 22 kN/m
..... - treksterkte bij 3% rek: 33 kN/m
..... - treksterkte bij 5% rek: 55 kN/m
..... - productidentificatie d.m.v. zandkleurige banen
..... - stat. doorponssterkte (CBR): 8 kN
..... - dyn. perforatiebestendigheid: 7 mm
..... - waterdoorl. loodrecht (dh = 50 mm): 20 I/m3s
..... - openingsgrootte O90: 300 um
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond meer dan 3,00 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 2,00 m

221330 224101 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). m3 57,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een laag licht
..... ophoogmateriaal.

..... Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. Theoretisch
..... profiel van aanbrengen.
..... Dikte: 38 cm.

9.9. . . . |Schuimglas: Eco BASE schuimglas 800+
..... Grijs
..... Los gestorte bulkdichtheid: 145-165 kg/m3
..... Verdichte droge dichtheid: 170-190 kg/m3
..... Verdichte vochtige dichtheid: 190-210 kg/m3
..... Verdichte verzadigd gewicht (na 24 uur): 219-230 kg/m3
..... Eigenschappen conform productblad Rotim Eco BASE
..... schuimglas 800+
..... Verdichten resulteert in een volume vermindering van ca. m3 65,55
..... 15%.
. .9. . . |Wijze van verdichten volgens voorschriften leverancier.
. . .1. . |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
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221340 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 150,00V
..... steenmengsel.

..... Betreft: Het aanbrengen van een ongebonden
..... wegfundering van menggranulaat

4. . . .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 84,00 |
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .9. |Op schuimglas en wapening conform bestekspost
..... 221330 221310
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
221390 (101499 Toepassen rijplaten t.b.v. stabiliteit bermen waarborgen, EUR N
..... verticaal

..... Betreft het toepassen van rijplaten als verticale

..... grondkering bij het verwerken van het schuimglas, lichte

..... ophoogmaterialen volgens bestekspost 221330.

..... Verplaatsen: afthankelijk van de uitvoeringswijze en ter

..... keuze van de aannemer

..... Rijplaat van staal.

..... Met materiaal van de aannemer

2214 Aanbrengen asfalt - Algemeen

221410 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 284,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
..... asfaltlaag.

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch ton 0,09 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

221420 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 28,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
..... asfaltbeton.

..... Totaal 141,97 m2

2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 28,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 6|Op een funderingslaag conform bestekspost 221340

221430 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 16,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
..... asfaltbeton.

..... Totaal 141,97 m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 16,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 45 mm
..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag conform
..... bestekspost 221420.

221440 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 12,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
..... Totaal 141,97 m2

2. . . .. Asfalt: AC 11 surf ton 12,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Laagdikte 35 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag Conform
..... bestekspost 221430.

221450 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het m2 142,00V
..... openbaar verkeer worden gebruikt.

..... Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan

5. ... Afstrooien met brekerzand
..... Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de
..... aannemer
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221460 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 13,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen van een
..... asfaltwapeningscomposiet
..... Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
..... Situering: Ter plaatse van alle overgangen tussen de
..... deklaag van het maatregelvak en de bestaande
..... asfaltconstructies.
3. . ... Spanningspreidende en versterkingslaag (NEN-EN m2 13,00
..... 15381 functie R+STR) met waterwerende laag (NEN-EN
..... 15381 functie IB)
..... Asfaltcomposiet: Glasstex P50 van Tensar International
..... of gelijkwaardig
..... Geogrid met vliesstof
..... Bundels glasvezels vastgestikt op een PP-geotextiel
..... Product eigenschappen:
..... - rolbreedte max. 4,00 m
..... - rollengte 100 m
..... Prestatie-eigenschappen:
..... - index treksterkte 50 kN/m1
..... - E-modules glasvezels 80.000 N/mm2
..... - maximale rek < 3,0 %
..... - bitumenretentie 1,1 kg/m2 of groter
..... - gewicht PP-textiel 130 gr/m2 of groter
..... Afstrooien bij extra (werk)verkeer met:
..... split 2/5 of 5/8, hoeveelheid ca. 1,0 kg/m2 ton 0,01
..... Verbinding in lengterichting d.m.v. een overlap met een
..... lengte van 0,20 - 0,30 m
..... Verbinding in breedterichting d.m.v. een overlap met een
..... lengte van 0,10 - 0,15 m
9. . . . |Met geotextiel vastgestikt
. . .1. . |Hechtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr(s).
..... 221410
2215 Aanbrengen asfalt - Inritten
221510 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 8,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
..... asfaltlaag.
..... Situering: t.p.v. inrit maatregel 6, Nieuwdorperweg 53
1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch ton 0,01
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
221520 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 2,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
..... asfaltbeton.
..... Situering: t.p.v. inrit maatregel 5, Nieuwdorperweg 36/34
..... Totaal 8,13 m2
2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 2,00
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 6|Op een funderingslaag conform bestekspost 221340
221530 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 1,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
..... asfaltbeton.
..... Situering: t.p.v. inrit maatregel 6, Nieuwdorperweg 53
..... Totaal 8,13m2
2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 1,00
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . |Totale laagdikte 45 mm
..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag conform
..... bestekspost 221520.
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221540 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 1,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
..... Situering: t.p.v. inrit maatregel 6, Nieuwdorperweg 53
..... Totaal 8,13m2
2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 1,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . |Laagdikte 35 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag Conform
..... bestekspost 221530.
221550 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het m2 8,00V
..... openbaar verkeer worden gebruikt.
..... Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan
..... Situering: t.p.v. inrit maatregel 6, Nieuwdorperweg 53
5 .. .. Afstrooien met brekerzand
..... Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de
..... aannemer
222 Maatregel 7
..... Maatregel 7 op basis van boring 117
..... Situering: conform tek. 55019-BE-MAA-5-2
..... Aanbrengen conform principe profiel op tekening
..... 55019-BE-MRP-2-2

2221 Verwijderen asfalt
222110 B10501 | Zagen van bitumineuze verharding. m 7,00V

..... Betreft: Het inzagen van asfalt.
..... begin en eind van een maatregelvak het asfalt inzagen.
1. .. .. Asfaltverharding
.9.9. . . |Zaagdiepte 420 mm
222120 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 64,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende asfalt
..... laag.
..... Hoedanigheid van het asfalt: Conform bijlage
..... Resultaten (voor)onderzoek: Conform bijlage
3. . ... Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,42 m
. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 68,00
..... bestekspostnr(s).: 820010

2222 Verwijderen fundatie
222210 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 64,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende

..... fundatielaag.

..... Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage
3. . ... Breedte van 3,00 m en meer

1. . . . |Gemiddelde dikte 80 mm

. .9. . . |Menggranulaat ton 10,00

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost

..... 820050.

222230 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 500V
..... Betreft: Het ontgraven van zand
..... Grondsoort: Veen

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,08 m
. . . .3. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
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222240 220201 Grond vervoeren. m3 5,00V

..... Betreft: het vervoeren van de bij bestekspost 222230
..... vrijgekomen grond.
..... Grondsoort: veen
9. . . .. Veen vrijgekomen bij bestekspost 222230
.2. . . . |Vervoeren naar: depot conform bestekpost 180030
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. bestekspost 222230
2223 Aanbrengen fundatie
222310 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 128,00V
..... Betreft: het aanbrengen van funderingswapening
..... Situering: onder en boven de nieuw aan te brengen
..... ingepakte fundering.
..... Grondsoorten: schuimglas

9. . . .. Tensar HX® HX-165
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond meer dan 3,00 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m m2 133,00/ L
200320 800115 | Aanbrengen inlage van kunststof. m2 391,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een geodoek t.b.v. het
..... inpakken van het aan te brengen schuimglas.
..... Grondsoorten: schuimglas

9. . ... Geotextiel: m2 391,00/ L
..... Fabrikaat: TenCate Geosynthetics
..... Type: TenCate Geolon® HMi-5
..... - Stijfheid (MD en CD): 1.100 kN/m
..... - treksterkte bij 2% rek: 22 kN/m
..... - treksterkte bij 3% rek: 33 kN/m
..... - treksterkte bij 5% rek: 55 kN/m
..... - productidentificatie d.m.v. zandkleurige banen
..... - stat. doorponssterkte (CBR): 8 kN
..... - dyn. perforatiebestendigheid: 7 mm
..... - waterdoorl. loodrecht (dh = 50 mm): 20 I/m?2s
..... - openingsgrootte 0O90: 300 um
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond 2,50 m tot 3,00,
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 2,00 m

222330 224101 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). m3 13,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een laag licht
..... ophoogmateriaal.

..... Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. Theoretisch
..... profiel van aanbrengen.
..... Dikte: 20 cm.

9.9. . . . |Schuimglas: Eco BASE schuimglas 800+
..... Grijs
..... Los gestorte bulkdichtheid: 145-165 kg/m3
..... Verdichte droge dichtheid: 170-190 kg/m3
..... Verdichte vochtige dichtheid: 190-210 kg/m3
..... Verdichte verzadigd gewicht (na 24 uur): 219-230 kg/m3
..... Eigenschappen conform productblad Rotim Eco BASE
..... schuimglas 800+
..... Verdichten resulteert in een volume vermindering van ca. m3 14,95
..... 15%.
. .9. . . |Wijze van verdichten volgens voorschriften leverancier.
. . .1. . |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Toegestane negatieve afwijking 0,02 m




Bladnr. 58 van 194 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk RAWO0206-148192
Reconstructie Nieuwdorperweg
Bestek nr: 171700.0R.B24.001, inclusief NVI DEFINITIEF

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

222340 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 64,00V
..... steenmengsel.

..... Betreft: Het aanbrengen van een ongebonden
..... wegfundering van menggranulaat

4. . . .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 36,00
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .9. |Op schuimglas en wapening conform bestekspost
..... 222330 en 222310
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

222390 (101499 Toepassen rijplaten t.b.v. stabiliteit bermen waarborgen, EUR N
..... verticaal

..... Betreft het toepassen van rijplaten als verticale
..... grondkering bij het verwerken van het schuimglas, lichte
..... ophoogmaterialen volgens bestekspost 222330
..... Verplaatsen: afthankelijk van de uitvoeringswijze en ter
..... keuze van de aannemer

..... Rijplaat van staal.

..... Met materiaal van de aannemer

2224 Aanbrengen asfalt

222410 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 192,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
..... asfaltlaag.

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch ton 0,06 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

222420 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 13,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
..... asfaltbeton.

..... Totaal 64 m2

2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 13,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 6|Op een funderingslaag conform bestekspost 222340

222430 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 7,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
..... asfaltbeton.

..... Totaal 64 m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 7,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 45 mm
..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag conform
..... bestekspost 222420.

222440 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 6,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
..... Totaal 64 m2

2. . . .. Asfalt: AC 11 surf ton 6,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Laagdikte 35 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag Conform
..... bestekspost 222430.

222450 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het m2 64,00V
..... openbaar verkeer worden gebruikt.

..... Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan

5. ... Afstrooien met brekerzand
..... Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de
..... aannemer
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222460 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 13,00V

..... Betreft: leveren en aanbrengen van een

..... asfaltwapeningscomposiet

..... Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
..... Situering: Ter plaatse van alle overgangen tussen de
..... deklaag van het maatregelvak en de bestaande
..... asfaltconstructies.

3. . ... Spanningspreidende en versterkingslaag (NEN-EN m2 13,00 L
..... 15381 functie R+STR) met waterwerende laag (NEN-EN
..... 15381 functie IB)

..... Asfaltcomposiet: Glasstex P50 van Tensar International
..... of gelijkwaardig

..... Geogrid met vliesstof

..... Bundels glasvezels vastgestikt op een PP-geotextiel
..... Product eigenschappen:

..... - rolbreedte max. 4,00 m

..... - rollengte 100 m

..... Prestatie-eigenschappen:

..... - index treksterkte 50 kN/m1

..... - E-modules glasvezels 80.000 N/mm2

..... - maximale rek < 3,0 %

..... - bitumenretentie 1,1 kg/m2 of groter

..... - gewicht PP-textiel 130 gr/m2 of groter

Afstrooien bij extra (werk)verkeer met:

split 2/5 of 5/8, hoeveelheid ca. 1,0 kg/m2 ton 0,01L
..... Verbinding in lengterichting d.m.v. een overlap met een
..... lengte van 0,20 - 0,30 m

..... Verbinding in breedterichting d.m.v. een overlap met een
..... lengte van 0,10 - 0,15 m

9. . . . |Met geotextiel vastgestikt

. . .1. . |Hechtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr(s).
..... 222410

223 Maatregel 8

..... Maatregel 8 op basis van boring 118

..... Situering: conform tek. 55019-BE-MAA-5-2
..... Aanbrengen conform principe profiel op tekening
..... 55019-BE-MRP-2-2

2231 Verwijderen asfalt
223110 10501 | Zagen van bitumineuze verharding. m 7,00V

..... Betreft: Het inzagen van asfalt.
..... begin en eind van een maatregelvak het asfalt inzagen.
1. .. .. Asfaltverharding
.9.9. . . |Zaagdiepte 450 mm
223120 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 87,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende asfalt
..... laag.
..... Hoedanigheid van het asfalt: Conform bijlage
..... Resultaten (voor)onderzoek: Conform bijlage
3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,45 m
. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 98,00
..... bestekspostnr(s).: 820010

2232 Verwijderen fundatie
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223210 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 87,00V

..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende

..... fundatielaag.

..... Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage
3. .. .. Breedte van 3,00 m en meer

1. . . . |Gemiddelde dikte 550 mm

. .9. . . |Harde fundatielaag ton 120,00

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost

..... 820040.

2233 Aanbrengen fundatie
223310 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 174,00V
..... Betreft: het aanbrengen van funderingswapening
..... Situering: onder en boven de nieuw aan te brengen
..... ingepakte fundering.

..... Grondsoorten: schuimglas

9. . . .. Tensar HX® HX-165 m2 174,00 L
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond meer dan 3,00 m
223320 00115 | Aanbrengen inlage van kunststof. m2 545,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een geodoek t.b.v. het
..... inpakken van het aan te brengen schuimglas.
..... Grondsoorten: schuimglas

9. . ... Geotextiel: m2 545,00/ L
..... Fabrikaat: TenCate Geosynthetics
..... Type: TenCate Geolon® HMi-5
..... - Stijfheid (MD en CD): 1.100 kN/m
..... - treksterkte bij 2% rek: 22 kN/m
..... - treksterkte bij 3% rek: 33 kN/m
..... - treksterkte bij 5% rek: 55 kN/m
..... - productidentificatie d.m.v. zandkleurige banen
..... - stat. doorponssterkte (CBR): 8 kN
..... - dyn. perforatiebestendigheid: 7 mm
..... - waterdoorl. loodrecht (dh = 50 mm): 20 I/m?s
..... - openingsgrootte O90: 300 um
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond meer dan 3,00 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 2,00 m

223330 224101 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). m3 54,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een laag licht
..... ophoogmateriaal.

..... Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. Theoretisch
..... profiel van aanbrengen.
..... Dikte: 38 cm.

9.9. . . . |Schuimglas: Eco BASE schuimglas 800+
..... Grijs
..... Los gestorte bulkdichtheid: 145-165 kg/m3
..... Verdichte droge dichtheid: 170-190 kg/m3
..... Verdichte vochtige dichtheid: 190-210 kg/m3
..... Verdichte verzadigd gewicht (na 24 uur): 219-230 kg/m3
..... Eigenschappen conform productblad Rotim Eco BASE
..... schuimglas 800+
..... Verdichten resulteert in een volume vermindering van ca. m3 62,10
..... 15%.
. .9. . . |Wijze van verdichten volgens voorschriften leverancier.
. . .1. . |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
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223340 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 87,00V
..... steenmengsel.

..... Betreft: Het aanbrengen van een ongebonden
..... wegfundering van menggranulaat

4. . . .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 49,00
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .9. |Op schuimglas en wapening conform bestekspost
..... 223330 en 223310
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

223390 (101499 Toepassen rijplaten t.b.v. stabiliteit bermen waarborgen, EUR N
..... verticaal

..... Betreft het toepassen van rijplaten als verticale
..... grondkering bij het verwerken van het schuimglas, lichte
..... ophoogmaterialen volgens bestekspost 223330.
..... Verplaatsen: afthankelijk van de uitvoeringswijze en ter
..... keuze van de aannemer

..... Rijplaat van staal.

..... Met materiaal van de aannemer

2234 Aanbrengen asfalt

223410 812101 | Aanbrengen kleeflaag. m2 262,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
..... asfaltlaag.

..... Situering: t.p.v. maatregel 8 conform tek.
..... 55019-BE-MAA-5-2.

1. . . .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch ton 0,08 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
223420 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 17,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
..... asfaltbeton..
..... Totaal 87,40 m2

2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 17,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 6|Op een funderingslaag conform bestekspost 223340

223430 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 10,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
..... asfaltbeton.

..... Totaal 87,40 m2

2. . . .. Asfalt: AC 16 bin ton 10,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 45 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag conform
..... bestekspost 223420.

223440 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 8,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag van
..... asfaltbeton.

..... Totaal 87,40 m2

2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 8,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Laagdikte 35 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag Conform
..... bestekspost 223430.
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223450 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het m2 87,00V

..... openbaar verkeer worden gebruikt.

..... Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan

5 .. .. Afstrooien met brekerzand

..... Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de
..... aannemer

223460 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 13,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen van een

..... asfaltwapeningscomposiet

..... Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
..... Situering: Ter plaatse van alle overgangen tussen de
..... deklaag van het maatregelvak en de bestaande
..... asfaltconstructies.

3. . ... Spanningspreidende en versterkingslaag (NEN-EN m2 13,00 L
..... 15381 functie R+STR) met waterwerende laag (NEN-EN
..... 15381 functie IB)

..... Asfaltcomposiet: Glasstex P50 van Tensar International
..... of gelijkwaardig

..... Geogrid met vliesstof

..... Bundels glasvezels vastgestikt op een PP-geotextiel
..... Product eigenschappen:

..... - rolbreedte max. 4,00 m

..... - rollengte 100 m

..... Prestatie-eigenschappen:

..... - index treksterkte 50 kN/m1

..... - E-modules glasvezels 80.000 N/mm2

..... - maximale rek < 3,0 %

..... - bitumenretentie 1,1 kg/m2 of groter

..... - gewicht PP-textiel 130 gr/m2 of groter

..... Afstrooien bij extra (werk)verkeer met:

..... split 2/5 of 5/8, hoeveelheid ca. 1,0 kg/m2 ton 0,01/L
..... Verbinding in lengterichting d.m.v. een overlap met een
..... lengte van 0,20 - 0,30 m

..... Verbinding in breedterichting d.m.v. een overlap met een
..... lengte van 0,10 - 0,15 m

.9. . . . |Met geotextiel vastgestikt

. . .1. . |Hechtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr(s).
..... 223410

224 Maatregel 9

..... Maatregel 9 op basis van wegenscanners
..... Situering: conform tek. 55019-BE-MAA-5-3
..... Aanbrengen conform principe profiel op tekening
..... 55019-BE-MRP-2-2

2241 Verwijderen asfalt
224110 810501 | Zagen van bitumineuze verharding. m 7,00V

..... Betreft: Het inzagen van asfalt.
..... begin en eind van een maatregelvak het asfalt inzagen.
1. .. .. Asfaltverharding
.9.9. . . |Zaagdiepte 450 mm
224120 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 16,50 V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende asfalt
..... laag.
..... Hoedanigheid van het asfalt: Conform bijlage
..... Resultaten (voor)onderzoek: Conform bijlage
3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,45 m
. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 19,00
..... bestekspostnr(s).: 820010

2242 Verwijderen fundatie
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224210 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 16,50V

..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende

..... fundatielaag.

..... Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage
3. .. .. Breedte van 3,00 m en meer

1. . . . |Gemiddelde dikte 550 mm

. .9. . . |Harde fundatielaag ton 23,00

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost

..... 820040.

2243 Aanbrengen fundatie
224310 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 33,00V
..... Betreft: het aanbrengen van funderingswapening
..... Situering: onder en boven de nieuw aan te brengen
..... ingepakte fundering.

..... Grondsoorten: schuimglas

9. .. .. Tensar HX® HX-165 m2 33,00 L
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond meer dan 3,00 m
224320 800115 | Aanbrengen inlage van kunststof. m2 105,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een geodoek t.b.v. het
..... inpakken van het aan te brengen schuimglas.
..... Grondsoorten: schuimglas

9. . ... Geotextiel: m2 105,00 L
..... Fabrikaat: TenCate Geosynthetics
..... Type: TenCate Geolon® HMi-5
..... - Stijfheid (MD en CD): 1.100 kN/m
..... - treksterkte bij 2% rek: 22 kN/m
..... - treksterkte bij 3% rek: 33 kN/m
..... - treksterkte bij 5% rek: 55 kN/m
..... - productidentificatie d.m.v. zandkleurige banen
..... - stat. doorponssterkte (CBR): 8 kN
..... - dyn. perforatiebestendigheid: 7 mm
..... - waterdoorl. loodrecht (dh = 50 mm): 20 I/m?s
..... - openingsgrootte O90: 300 um
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond meer dan 3,00 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 2,00 m

224330 224101 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). m3 10,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een laag licht
..... ophoogmateriaal..

..... Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. Theoretisch
..... profiel van aanbrengen.
..... Dikte: 59 cm.

9.9. . . . |Schuimglas: Eco BASE schuimglas 800+
..... Grijs
..... Los gestorte bulkdichtheid: 145-165 kg/m3
..... Verdichte droge dichtheid: 170-190 kg/m3
..... Verdichte vochtige dichtheid: 190-210 kg/m3
..... Verdichte verzadigd gewicht (na 24 uur): 219-230 kg/m3
..... Eigenschappen conform productblad Rotim Eco BASE
..... schuimglas 800+
..... Verdichten resulteert in een volume vermindering van ca. m3 11,50
..... 15%.
. .9. . . |Wijze van verdichten volgens voorschriften leverancier.
. . .1. . |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Toegestane negatieve afwijking 0,02 m




Bladnr. 64 van 194 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk RAWO0206-148192
Reconstructie Nieuwdorperweg
Bestek nr: 171700.0R.B24.001, inclusief NVI DEFINITIEF

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

224340 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 16,50V
..... steenmengsel.

..... Betreft: Het aanbrengen van een ongebonden
..... wegfundering van menggranulaat

4. . . .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 10,00
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .9. |Op schuimglas en wapening conform bestekspost
..... 224330 en 224310
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

224390 101499 Toepassen rijplaten t.b.v. stabiliteit bermen waarborgen, EUR N
..... verticaal

..... Betreft het toepassen van rijplaten als verticale
..... grondkering bij het verwerken van het schuimglas, lichte
..... ophoogmaterialen volgens bestekspost 224330.
..... Verplaatsen: afthankelijk van de uitvoeringswijze en ter
..... keuze van de aannemer

..... Rijplaat van staal.

..... Met materiaal van de aannemer

2244 Aanbrengen asfalt

224410 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 50,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
..... asfaltlaag.

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch ton 0,02 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

224420 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 3,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
..... asfaltbeton.

..... Totaal 16,50 m2

2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 3,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 6|Op een funderingslaag conform bestekspost 224340

224430 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 2,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
..... asfaltbeton.

..... Totaal 16,50 m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 2,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 45 mm
..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag conform
..... bestekspost 224420.

224440 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 1,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
..... Totaal 16,50m2

2. . . .. Asfalt: AC 11 surf ton 1,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Laagdikte 35 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag Conform
..... bestekspost 224430.

224450 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het m2 16,50V
..... openbaar verkeer worden gebruikt.

..... Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan

5. ... Afstrooien met brekerzand
..... Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de
..... aannemer
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

[EEN-
HEID

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

224460

225

2251

225110

225120

2253

225310

810104

810501

810302

800115

Aanbrengen asfaltwapening.

Betreft: leveren en aanbrengen van een
asfaltwapeningscomposiet

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
Situering: Ter plaatse van alle overgangen tussen de
deklaag van het maatregelvak en de bestaande
asfaltconstructies.

Spanningspreidende en versterkingslaag (NEN-EN
15381 functie R+STR) met waterwerende laag (NEN-EN
15381 functie IB)

Asfaltcomposiet: Glasstex P50 van Tensar International
of gelijkwaardig

Geogrid met vliesstof

Bundels glasvezels vastgestikt op een PP-geotextiel
Product eigenschappen:

- rolbreedte max. 4,00 m

- rollengte 100 m

Prestatie-eigenschappen:

- index treksterkte 50 kN/m1

- E-modules glasvezels 80.000 N/mm2

- maximale rek < 3,0 %

- bitumenretentie 1,1 kg/m2 of groter

- gewicht PP-textiel 130 gr/m2 of groter

Afstrooien bij extra (werk)verkeer met:

split 2/5 of 5/8, hoeveelheid ca. 1,0 kg/m2

Verbinding in lengterichting d.m.v. een overlap met een
lengte van 0,20 - 0,30 m

Verbinding in breedterichting d.m.v. een overlap met een
lengte van 0,10 - 0,15 m

Met geotextiel vastgestikt

Hechtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr(s).
224410

Maatregel 10

Maatregel 10 op basis van boring 122

Situering: conform tek. 55019-BE-MAA-5-3
Aanbrengen conform principe profiel op tekening
55019-BE-MRP-2-2

Verwijderen asfalt

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: Het inzagen van asfalt.

begin en eind van een maatregelvak het asfalt inzagen.
Asfaltverharding

Zaagdiepte 800 mm

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende asfalt
laag.

Hoedanigheid van het asfalt: Conform bijlage
Resultaten (voor)onderzoek: Conform bijlage

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,80 m

Op een gebonden funderingslaag

3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s).: 820010

Aanbrengen fundatie

Aanbrengen inlage van kunststof.

Betreft: het aanbrengen van funderingswapening
Situering: onder en boven de nieuw aan te brengen
ingepakte fundering.

Grondsoorten: schuimglas

Tensar HX® HX-165

Breedte te bedekken ondergrond meer dan 3,00 m
De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m

m2

m2

ton

m2

ton

m2

m2

13,00V

7,00V

172,00 V

344,00V

13,00

0,01

344,00

404,00
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225320 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 557,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een geodoek t.b.v. het
..... inpakken van het aan te brengen schuimglas.
..... Grondsoorten: schuimglas

9. . . .. Geotextiel: m2 557,00 L
..... Fabrikaat: TenCate Geosynthetics
..... Type: TenCate Geolon® HMi-5
..... - Stijfheid (MD en CD): 1.100 kN/m
..... - treksterkte bij 2% rek: 22 kN/m
..... - treksterkte bij 3% rek: 33 kN/m
..... - treksterkte bij 5% rek: 55 kN/m
..... - productidentificatie d.m.v. zandkleurige banen
..... - stat. doorponssterkte (CBR): 8 kN
..... - dyn. perforatiebestendigheid: 7 mm
..... - waterdoorl. loodrecht (dh = 50 mm): 20 I/m?s
..... - openingsgrootte O90: 300 um
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond meer dan 3,00 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 2,00 m

225330 224101 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). m3 85,90V
..... Betreft: Het aanbrengen van een laag licht
..... ophoogmateriaal.

..... Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. Theoretisch
..... profiel van aanbrengen.
..... Dikte: 50 cm.

9.9. . . . [Schuimglas: Eco BASE schuimglas 800+
..... Grijs
..... Los gestorte bulkdichtheid: 145-165 kg/m3
..... Verdichte droge dichtheid: 170-190 kg/m3
..... Verdichte vochtige dichtheid: 190-210 kg/m3
..... Verdichte verzadigd gewicht (na 24 uur): 219-230 kg/m3
..... Eigenschappen conform productblad Rotim Eco BASE
..... schuimglas 800+
..... Verdichten resulteert in een volume vermindering van ca. m3 98,79
..... 15%.
. .9. . . |Wijze van verdichten volgens voorschriften leverancier.
. . .1. . |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

225340 1800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 172,00V
..... steenmengsel.
..... Betreft: Het aanbrengen van een ongebonden
..... wegfundering van menggranulaat

4. . . .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 96,00
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .9. |Op schuimglas en wapening conform bestekspost
..... 225330 en 225310
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

225390 101499 Toepassen rijplaten t.b.v. stabiliteit bermen waarborgen, EUR N
..... verticaal

..... Betreft het toepassen van rijplaten als verticale
..... grondkering bij het verwerken van het schuimglas, lichte
..... ophoogmaterialen volgens bestekspost 235330.
..... Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter
..... keuze van de aannemer

..... Rijplaat van staal.

..... Met materiaal van de aannemer

2254 Aanbrengen asfalt - algemeen
225410 812101 | Aanbrengen kleeflaag. m2 325,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
..... asfaltlaag.
1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch ton 0,10 L

.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
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225420 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 33,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
..... asfaltbeton.
..... Totaal 162,74 m2

2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 33,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 6|Op een funderingslaag conform bestekspost 225340

225430 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 18,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
..... asfaltbeton.

..... Totaal 162,74 m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 18,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 45 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag conform
..... bestekspost 225420.

225440 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 14,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
..... Situering: t.p.v. maatregel 10 conform tek.

..... 55019-BE-MAA-5-3.
..... Totaal 162,74 m2

2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 14,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Laagdikte 35 mm
..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag Conform
..... bestekspost 225430.

225450 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het m2 163,00V
..... openbaar verkeer worden gebruikt.

..... Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan

5 .. .. Afstrooien met brekerzand
..... Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de
..... aannemer

225460 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 13,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen van een
..... asfaltwapeningscomposiet
..... Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
..... Situering: Ter plaatse van alle overgangen tussen de
..... deklaag van het maatregelvak en de bestaande
..... asfaltconstructies.

3. . ... Spanningspreidende en versterkingslaag (NEN-EN m2 13,00 L
..... 15381 functie R+STR) met waterwerende laag (NEN-EN
..... 15381 functie IB)

..... Asfaltcomposiet: Glasstex P50 van Tensar International
..... of gelijkwaardig

..... Geogrid met vliesstof

..... Bundels glasvezels vastgestikt op een PP-geotextiel
..... Product eigenschappen:

..... - rolbreedte max. 4,00 m

..... - rollengte 100 m

..... Prestatie-eigenschappen:

..... - index treksterkte 50 kN/m1

..... - E-modules glasvezels 80.000 N/mm2

..... - maximale rek < 3,0 %

..... - bitumenretentie 1,1 kg/m2 of groter

..... - gewicht PP-textiel 130 gr/m2 of groter

..... Afstrooien bij extra (werk)verkeer met:

..... split 2/5 of 5/8, hoeveelheid ca. 1,0 kg/m2 ton 0,01/L
..... Verbinding in lengterichting d.m.v. een overlap met een
..... lengte van 0,20 - 0,30 m

..... Verbinding in breedterichting d.m.v. een overlap met een
..... lengte van 0,10 - 0,15 m
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.9. . . . |Met geotextiel vastgestikt
. . .1. . |Hechtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr(s).
..... 225410
2255 Aanbrengen asfalt - Inritten
225510 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 9,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
..... asfaltlaag.
..... Situering: t.p.v. inrit maatregel 10, t.h.v. uitwijkplaats 39
1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch ton 0,01/L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
225520 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 2,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van

..... asfaltbeton.

..... Situering: t.p.v. inrit maatregel 6, t.h.v. uitwijkplaats 39

..... Totaal 9,06m2

2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 2,00 L

.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B

. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m

. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm

..... 6|Op een funderingslaag conform bestekspost 225340

225530 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 1,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
..... asfaltbeton.

..... Situering: t.p.v. inrit maatregel 10, t.h.v. uitwijkplaats 39
..... Totaal 9,06 m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 1,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . |Totale laagdikte 40 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag conform
..... bestekspost 225520.

225540 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 1,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
..... Situering: t.p.v. inrit maatregel 10, t.h.v. uitwijkplaats 39
..... Totaal 9.06m2

2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 1,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . |Laagdikte 35 mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag Conform
..... bestekspost 225530.

225550 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het m2 9,00V
..... openbaar verkeer worden gebruikt.

..... Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan
..... Situering: t.p.v. inrit maatregel 10, t.h.v. uitwijkplaats 39

5. ... Afstrooien met brekerzand
..... Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de
..... aannemer

226 Uitwijkplaats 39

..... Situering: t.p.v. uitwijkplaats 39 conform tek.

..... 55019-BE-MAA-5-3.

..... Aanbrengen conform principe profiel op tekening

..... 55019-BE-MRP-2-2

226010 (170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N
..... Betreft de werkzaamheden voor besteks hoofdstuk 226

1. .. .. Aard en mate van verontreinigende stoffen: Zie bijlage 11
.7. . . . |Veiligheidsklasse niet van toepassing, werken onder
..... erkenningsregeling verplicht

2261 Opbreken elementenverharding
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226110 [831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 36,00V

..... Betreft: Het opbreken van betonstraatstenen

1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m

.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen
2262 Grondwerk
226210 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 26,00V

..... Betreft: Het ontgraven van zand
..... Grondsoort: zand

1. . . .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,72 m
. . . .3. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

226220 220201 Grond vervoeren. m3 26,00V
..... Betreft: het vervoeren van de bij bestekspost 226210
..... vrijgekomen grond.
..... Grondsoort: zand

2. .. .. Zand vrijgekomen bij bestekspost 226210
.2. . . . |Vervoeren naar: depot conform bestekpost 180030
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. bestekspost 226210

2263 Aanbrengen fundatie

226310 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 36,00V
..... Betreft: het aanbrengen van funderingswapening
..... Situering: onder en boven de nieuw aan te brengen
..... ingepakte fundering.

..... Grondsoorten: schuimglas

9. . . .. Tensar HX® HX-165
..... Berekende hoeveelheid is exclusief overlappen
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond ca. 1,30 tot 1,50
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m m2 88,00/ L
226320 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 36,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een geodoek t.b.v. het
..... inpakken van het aan te brengen schuimglas.
..... Grondsoorten: schuimglas
9. . . .. Geotextiel: m2 36,00 L
..... Fabrikaat: TenCate Geosynthetics
..... Type: TenCate Geolon® HMi-5
..... - Stijfheid (MD en CD): 1.100 kN/m
..... - treksterkte bij 2% rek: 22 kN/m
..... - treksterkte bij 3% rek: 33 kN/m
..... - treksterkte bij 5% rek: 55 kN/m
..... - productidentificatie d.m.v. zandkleurige banen
..... - stat. doorponssterkte (CBR): 8 kN
..... - dyn. perforatiebestendigheid: 7 mm
..... - waterdoorl. loodrecht (dh = 50 mm): 20 I/m?s
..... - openingsgrootte O90: 300 um
..... Berekende hoeveelheid is exclusief overlappen
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond 2,50 m tot 3,00,
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 2,00 m
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226330 224101 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). m3 13,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een laag licht
..... ophoogmateriaal.

..... Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. Theoretisch
..... profiel van aanbrengen.
..... Dikte: 37 cm.

9.9. . . . |Schuimglas: Eco BASE schuimglas 800+
..... Grijs
..... Los gestorte bulkdichtheid: 145-165 kg/m3
..... Verdichte droge dichtheid: 170-190 kg/m3
..... Verdichte vochtige dichtheid: 190-210 kg/m3
..... Verdichte verzadigd gewicht (na 24 uur): 219-230 kg/m3
..... Eigenschappen conform productblad Rotim Eco BASE
..... schuimglas 800+
..... Verdichten resulteert in een volume vermindering van ca. m3 15,00
..... 15%.
. .9. . . |Wijze van verdichten volgens voorschriften leverancier.
. . .1. . |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

226340 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 36,00V
..... steenmengsel.
..... Betreft: Het aanbrengen van een ongebonden
..... wegfundering van menggranulaat

4. . . .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 20,00
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .9. |Op schuimglas conform bestekspost 226330.
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

2264 Aanbrengen asfalt

226410 812101 | Aanbrengen kleeflaag. m2 109,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
..... asfaltlaag.

..... Situering: t.p.v. uitwijkplaats 39 conform tek.
..... 55019-BE-MAA-5-3.

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch ton 0,03 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
226420 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 7,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
..... asfaltbeton.
..... Totaal 36,40 m2
2. . . .. Asfalt: AC 22 base ton 7,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 6|Op een funderingslaag conform bestekspost 226340
226430 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 4,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
..... asfaltbeton.
..... Totaal 36,40m2
2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 4,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 45 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag conform
..... bestekspost 226420.
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226440

226450

2265

226510

226520

23

231

2311

231110

231120

812111

812181

831302

252613

810501

810302

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: t.p.v. uitwijkplaats 39 conform tek.
55019-BE-MAA-5-3.

Totaal 36,40m2

Asfalt: AC 11 surf

Mengseleigenschappen: DL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 35 mm

Op de voorgaande verhardingslaag Conform
bestekspost 226430.

Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.

Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan
Afstrooien met brekerzand

Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de
aannemer

Aanbrengen elementenverharding

Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen langs de
nieuw aangebrachte damwand.

Kleur: grijs

Bestaand uit 3 streklagen

In cementspecie aanbrengen

Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte 80 mm

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Betreft: het aanbrengen van een kolk

Aansluiten op reeds aangebrachte doorvoeren conform
revisie Van Rijn service toegevoegd als bijlage
Inclusief moffen en tussenstukken benodigd voor deze
aansluiting.

T.b.v. fundering kolk: vier steltegels aanbrengen
Betontegels

straatkolk TBS type STR 9737 vlakke kolkkop

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: eendelig

Maatregel 11 t/m 15

Maatregel 11

Maatregel 11 op basis van boring 123

Situering: conform tek. 55019-BE-MAA-5-3.
Aanbrengen conform principe profiel op tekening
55019-BE-MRP-2-2

Verwijderen asfalt

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: Het inzagen van asfalt.

begin en eind van een maatregelvak het asfalt inzagen.
Asfaltverharding

Zaagdiepte 600 mm

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende asfalt
laag.

Hoedanigheid van het asfalt: Conform bijlage
Resultaten (voor)onderzoek: Conform bijlage

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,60 m

Op een gebonden funderingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s).: 820010

ton

ton

m2

m3
st

st

st

m2

ton

3,00

36,00

28,00

2,00

7,00

32,00

\

\

3,00

2,80
400,00

8,00

48,00
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2312 Verwijderen fundatie

231210 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 32,00V

..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende

..... fundatielaag.

..... Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage
3. . ... Breedte van 3,00 m en meer

1. . . . |Gemiddelde dikte 200 mm

. .9. . . |[Menggranulaat ton 16,00

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost

..... 820050.

2313 Aanbrengen fundatie

231310 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 63,00V
..... Betreft: het aanbrengen van funderingswapening
..... Situering: onder en boven de nieuw aan te brengen
..... ingepakte fundering.

..... Grondsoorten: schuimglas

9. . . .. Tensar HX® HX-165
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond meer dan 3,00 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m m2 77,00 L
231320 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 223,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een geodoek t.b.v. het
..... inpakken van het aan te brengen schuimglas.
..... Grondsoorten: schuimglas

9. . ... Geotextiel: m2 223,00/ L
..... Fabrikaat: TenCate Geosynthetics
..... Type: TenCate Geolon® HMi-5
..... - Stijfheid (MD en CD): 1.100 kN/m
..... - treksterkte bij 2% rek: 22 kN/m
..... - treksterkte bij 3% rek: 33 kN/m
..... - treksterkte bij 5% rek: 55 kN/m
..... - productidentificatie d.m.v. zandkleurige banen
..... - stat. doorponssterkte (CBR): 8 kN
..... - dyn. perforatiebestendigheid: 7 mm
..... - waterdoorl. loodrecht (dh = 50 mm): 20 I/m?s
..... - openingsgrootte O90: 300 ym
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond meer dan 3,00 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 2,00 m

231330 224101 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). m3 12,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een laag licht
..... ophoogmateriaal.

..... Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. Theoretisch
..... profiel van aanbrengen.
..... Dikte: 39 cm.

9.9. . . . |Schuimglas: Eco BASE schuimglas 800+
..... Grijs
..... Los gestorte bulkdichtheid: 145-165 kg/m3
..... Verdichte droge dichtheid: 170-190 kg/m3
..... Verdichte vochtige dichtheid: 190-210 kg/m3
..... Verdichte verzadigd gewicht (na 24 uur): 219-230 kg/m3
..... Eigenschappen conform productblad Rotim Eco BASE
..... schuimglas 800+
..... Verdichten resulteert in een volume vermindering van ca. m3 13,80
..... 15%.
. .9. . . |Wijze van verdichten volgens voorschriften leverancier.
. . .1. . |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
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231340 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 32,00V
..... steenmengsel.

..... Betreft: Het aanbrengen van een ongebonden
..... wegfundering van menggranulaat

4. . . .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 18,00
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .9. |Op schuimglas en wapneing conform bestekspost
..... 231330 en 231310.
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

231390 (101499 Toepassen rijplaten t.b.v. stabiliteit bermen waarborgen, EUR N
..... verticaal

..... Betreft het toepassen van rijplaten als verticale
..... grondkering bij het verwerken van het schuimglas, lichte
..... ophoogmaterialen volgens bestekspost 231330
..... Verplaatsen: afthankelijk van de uitvoeringswijze en ter
..... keuze van de aannemer

..... Rijplaat van staal.

..... Met materiaal van de aannemer

2314 Aanbrengen asfalt

231410 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 95,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
..... asfaltlaag.

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch ton 0,03 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

231420 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 6,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
..... asfaltbeton.

..... Totaal 31,70m2

2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 6,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 6|Op een funderingslaag conform bestekspost 231340

231430 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 4,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
..... asfaltbeton.

..... Totaal 31,70m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 4,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 45 mm
..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag conform
..... bestekspost 231420.

231440 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 3,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
..... Totaal 31,70 m2

2. . . .. Asfalt: AC 11 surf ton 3,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Laagdikte 35 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag Conform
..... bestekspost 231430.

231450 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het m2 32,00V
..... openbaar verkeer worden gebruikt.

..... Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan

5. ... Afstrooien met brekerzand
..... Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de
..... aannemer
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232

2321

232110

232120

810104

810501

810302

Aanbrengen asfaltwapening.

Betreft: leveren en aanbrengen van een
asfaltwapeningscomposiet

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
Situering: Ter plaatse van alle overgangen tussen de
deklaag van het maatregelvak en de bestaande
asfaltconstructies.

Spanningspreidende en versterkingslaag (NEN-EN
15381 functie R+STR) met waterwerende laag (NEN-EN
15381 functie IB)

Asfaltcomposiet: Glasstex P50 van Tensar International
of gelijkwaardig

Geogrid met vliesstof

Bundels glasvezels vastgestikt op een PP-geotextiel
Product eigenschappen:

- rolbreedte max. 4,00 m

- rollengte 100 m

Prestatie-eigenschappen:

- index treksterkte 50 kN/m1

- E-modules glasvezels 80.000 N/mm2

- maximale rek < 3,0 %

- bitumenretentie 1,1 kg/m2 of groter

- gewicht PP-textiel 130 gr/m2 of groter

Afstrooien bij extra (werk)verkeer met:

split 2/5 of 5/8, hoeveelheid ca. 1,0 kg/m2

Verbinding in lengterichting d.m.v. een overlap met een
lengte van 0,20 - 0,30 m

Verbinding in breedterichting d.m.v. een overlap met een
lengte van 0,10 - 0,15 m

Met geotextiel vastgestikt

Hechtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr(s).
231410

Maatregel 12

Maatregel 12A op basis van boring 124
Maatregel 12B op basis van boring 126
Situering: conform tek. 55019-BE-MAA-5-3
Aanbrengen conform principe profiel op tekening
55019-BE-MRP-2-2

Verwijderen asfalt

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: Het inzagen van asfalt.

begin en eind van een maatregelvak het asfalt inzagen.
Asfaltverharding

Zaagdiepte van 650 mm tot 400 mm.

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende asfalt
laag.

Situering: t.p.v. maatregel 12A

Hoedanigheid van het asfalt: Conform bijlage
Resultaten (voor)onderzoek: Conform bijlage
Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
Dikte gemiddeld 0,65 m

Op een gebonden funderingslaag

3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s).: 820010

m2

m2

ton

m2

ton

13,00

7,00

130,00

\

\Y

13,00

0,01

212,00
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232130 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 78,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende asfalt
..... laag.

..... Situering: t.p.v. maatregel 12B

..... Hoedanigheid van het asfalt: Conform bijlage

..... Resultaten (voor)onderzoek: Conform bijlage
3. . ... Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,40 m

. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 78,00

..... bestekspostnr(s).: 820010

2322 Verwijderen fundatie

232210 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 130,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
..... fundatielaag.

..... Situering: t.p.v. maatregel 12A
..... Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage

3. . ... Breedte van 3,00 m en meer
1. . . . |Gemiddelde dikte 150 mm
. .9. . . |Menggranulaat ton 37,00
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
..... 820050.

232230 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 78,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
..... fundatielaag.

..... Situering: t.p.v. maatregel 12B
..... Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage

3. . ... Breedte van 3,00 m en meer
1. . . . |Gemiddelde dikte 200 mm
. .9. . . |hoogovenslakken (ongebonden) ton 42,00
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
..... 820100.

2323 Aanbrengen fundatie
232310 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 415,00V
..... Betreft: het aanbrengen van funderingswapening

..... Situering: onder en boven de nieuw aan te brengen
..... ingepakte fundering.
..... Grondsoorten: schuimglas

9. . . .. Tensar HX® HX-165 m2 455,00/ L
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond meer dan 3,00 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m

232320 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 1.284,00 V
..... Betreft: het aanbrengen van een geodoek t.b.v. het
..... inpakken van het aan te brengen schuimglas.
..... Grondsoorten: schuimglas

9. . . .. Geotextiel: m2 1.284,00 L
..... Fabrikaat: TenCate Geosynthetics
..... Type: TenCate Geolon® HMi-5
..... - Stijfheid (MD en CD): 1.100 kN/m
..... - treksterkte bij 2% rek: 22 kN/m
..... - treksterkte bij 3% rek: 33 kN/m
..... - treksterkte bij 5% rek: 55 kN/m
..... - productidentificatie d.m.v. zandkleurige banen
..... - stat. doorponssterkte (CBR): 8 kN
..... - dyn. perforatiebestendigheid: 7 mm
..... - waterdoorl. loodrecht (dh = 50 mm): 20 I/m3s
..... - openingsgrootte O90: 300 ym
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond meer dan 3,00 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 2,00 m
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232330 224101 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). m3 48,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een laag licht
..... ophoogmateriaal.

..... Situering: t.p.v. maatregel 12A

..... Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. Theoretisch
..... profiel van aanbrengen.

..... Dikte: 37 cm.

9.9. . . . |Schuimglas: Eco BASE schuimglas 800+

..... Grijs

..... Los gestorte bulkdichtheid: 145-165 kg/m3

..... Verdichte droge dichtheid: 170-190 kg/m3

..... Verdichte vochtige dichtheid: 190-210 kg/m3

..... Verdichte verzadigd gewicht (na 24 uur): 219-230 kg/m3
..... Eigenschappen conform productblad Rotim Eco BASE
..... schuimglas 800+

..... Verdichten resulteert in een volume vermindering van ca. m3 55,20
..... 15%.

. .9. . . |Wijze van verdichten volgens voorschriften leverancier.
. . .1. . |Toegestane positieve afwijking 0,02 m

. . . .1. |Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

232340 224101 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). m3 16,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een laag licht
..... ophoogmateriaal.

..... Situering: t.p.v. maatregel 12B

..... Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. Theoretisch
..... profiel van aanbrengen.

..... Dikte: 21 cm.

9.9. . . . |Schuimglas: Eco BASE schuimglas 800+

..... Grijs

..... Los gestorte bulkdichtheid: 145-165 kg/m3

..... Verdichte droge dichtheid: 170-190 kg/m3

Verdichte vochtige dichtheid: 190-210 kg/m3

Verdichte verzadigd gewicht (na 24 uur): 219-230 kg/m3
..... Eigenschappen conform productblad Rotim Eco BASE
..... schuimglas 800+

..... Verdichten resulteert in een volume vermindering van ca. m3 18,40
..... 15%.

. .9. . . |Wijze van verdichten volgens voorschriften leverancier.
. . .1. . |Toegestane positieve afwijking 0,02 m

. . . .1. |Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

232350 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 208,00V
..... steenmengsel.
..... Betreft: Het aanbrengen van een ongebonden
..... wegfundering van menggranulaat
..... Situering: t.p.v. maatregel 12A + 12B

4. . . .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 116,00
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .9. |Op schuimglas en wapening conform besteksposten
..... 232330, 232340 en 232310.
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

232390 101499 Toepassen rijplaten t.b.v. stabiliteit bermen waarborgen, EUR N
..... verticaal

Betreft het toepassen van rijplaten als verticale
grondkering bij het verwerken van het schuimglas, lichte
..... ophoogmaterialen volgens bestekspost 232340 en
..... 232330.

..... Verplaatsen: afthankelijk van de uitvoeringswijze en ter
..... keuze van de aannemer

..... Rijplaat van staal.

..... Met materiaal van de aannemer

2324 Aanbrengen Asfalt - algemeen
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232410 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 358,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
..... asfaltlaag.
..... Situering: t.p.v. maatregel 12A +12B
1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch ton 0,11|L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
232420 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 36,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van

..... asfaltbeton.

..... Situering: t.p.v. maatregel 12A +12B

..... Totaal 178,82m2

2. . . .. Asfalt: AC 22 base ton 36,00 L

.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B

. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter

. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm

..... 6|Op een funderingslaag conform bestekspost 232350

232430 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 20,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
..... asfaltbeton.

..... Situering: t.p.v. maatregel 12A +12B
..... Totaal 178,82 m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 20,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 45 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag conform
..... bestekspost 232420.

232440 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 15,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
..... Situering: t.p.v. maatregel 12A +12B
..... Totaal 178,82 m2

2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 15,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Laagdikte 35 mm
..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag Conform
..... bestekspost 232430.

232450 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het m2 179,00V
..... openbaar verkeer worden gebruikt.

..... Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan
..... Situering: t.p.v. maatregel 12A +12B

5 .. .. Afstrooien met brekerzand
..... Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de
..... aannemer
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232460 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 13,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen van een
..... asfaltwapeningscomposiet
..... Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
..... Situering: Ter plaatse van alle overgangen tussen de
..... deklaag van het maatregelvak en de bestaande
..... asfaltconstructies.
3. . ... Spanningspreidende en versterkingslaag (NEN-EN m2 13,00
..... 15381 functie R+STR) met waterwerende laag (NEN-EN
..... 15381 functie IB)
..... Asfaltcomposiet: Glasstex P50 van Tensar International
..... of gelijkwaardig
..... Geogrid met vliesstof
..... Bundels glasvezels vastgestikt op een PP-geotextiel
..... Product eigenschappen:
..... - rolbreedte max. 4,00 m
..... - rollengte 100 m
..... Prestatie-eigenschappen:
..... - index treksterkte 50 kN/m1
..... - E-modules glasvezels 80.000 N/mm2
..... - maximale rek < 3,0 %
..... - bitumenretentie 1,1 kg/m2 of groter
..... - gewicht PP-textiel 130 gr/m2 of groter
..... Afstrooien bij extra (werk)verkeer met:
..... split 2/5 of 5/8, hoeveelheid ca. 1,0 kg/m2 ton 0,01
..... Verbinding in lengterichting d.m.v. een overlap met een
..... lengte van 0,20 - 0,30 m
..... Verbinding in breedterichting d.m.v. een overlap met een
..... lengte van 0,10 - 0,15 m
9. . . . |Met geotextiel vastgestikt
. . .1. . |Hechtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr(s).
..... 232410
2325 Aanbrengen Asfalt - Inritten
232510 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 29,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
..... asfaltlaag.
..... Situering: t.p.v. inrit maatregel 12, t.h.v. uitwijkplaats 35
1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch ton 0,01
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
232520 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 6,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
..... asfaltbeton.
..... Situering: t.p.v. inrit maatregel 12, t.h.v. uitwijkplaats 35
..... Totaal 28,78 m2
2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 6,00
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 6|Op een funderingslaag conform bestekspost 217340
232530 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 3,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
..... asfaltbeton.
..... Situering: t.p.v. inrit maatregel 12, t.h.v. uitwijkplaats 35
..... Totaal 28,78 m2
2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 3,00
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . |Totale laagdikte 45 mm
..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag conform
..... bestekspost 232520.
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232540 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 3,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
..... Situering: t.p.v. inrit maatregel 12, t.h.v. uitwijkplaats 35
..... Totaal 28,78 m2
2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 3,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . |Laagdikte 35 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag Conform
..... bestekspost 232530.
232550 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het m2 29,00V
..... openbaar verkeer worden gebruikt.
..... Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan
..... Situering: t.p.v. inrit maatregel 12, t.h.v. uitwijkplaats 35
5 .. .. Afstrooien met brekerzand
..... Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de
..... aannemer
233 Maatregel 13
..... Maatregel 13A op basis van boring 127
..... Maatregel 13B op basis van boring 128
..... Situering: conform tek. 55019-BE-MAA-5-3
..... Aanbrengen conform principe profiel op tekening
..... 55019-BE-MRP-2-2

2331 Verwijderen asfalt
233110 810501 | Zagen van bitumineuze verharding. m 7,00V

..... Betreft: Het inzagen van asfalt.
..... begin en eind van een maatregelvak het asfalt inzagen.
1. .. .. Asfaltverharding
.9.9. . . |Zaagdiepte van 400 mm tot 600
233120 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 103,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende asfalt
..... laag.
..... Situering: t.p.v. maatregel 13A
..... Hoedanigheid van het asfalt: Conform bijlage
..... Resultaten (voor)onderzoek: Conform bijlage
3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,60 m
. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 155,00
..... bestekspostnr(s).: 820010
233130 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 78,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende asfalt
..... laag.
..... Situering: t.p.v. maatregel 13B
..... Hoedanigheid van het asfalt: Conform bijlage
..... Resultaten (voor)onderzoek: Conform bijlage
3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,40 m
. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 78,00
..... bestekspostnr(s).: 820010

2332 Verwijderen fundatie
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233230 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 78,00V

..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende

..... fundatielaag.

..... Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage
3. .. .. Breedte van 3,00 m en meer

1. . . . |Gemiddelde dikte 370 mm

. .9. . . |Menggranulaat ton 54,00

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost

..... 820050.

2333 Aanbrengen fundatie
233310 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 361,00V
..... Betreft: het aanbrengen van funderingswapening
..... Situering: onder en boven de nieuw aan te brengen
..... ingepakte fundering.

..... Grondsoorten: schuimglas

9. . . .. Tensar HX® HX-165
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond meer dan 3,00 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m m2 387,00/ L
233320 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 658,00 V

..... Betreft: het aanbrengen van een geodoek t.b.v. het
..... inpakken van het aan te brengen schuimglas.
..... Grondsoorten: schuimglas

9. . ... Geotextiel: m2 658,00 L
..... Fabrikaat: TenCate Geosynthetics
..... Type: TenCate Geolon® HMi-5
..... - Stijfheid (MD en CD): 1.100 kN/m
..... - treksterkte bij 2% rek: 22 kN/m
..... - treksterkte bij 3% rek: 33 kN/m
..... - treksterkte bij 5% rek: 55 kN/m
..... - productidentificatie d.m.v. zandkleurige banen
..... - stat. doorponssterkte (CBR): 8 kN
..... - dyn. perforatiebestendigheid: 7 mm
..... - waterdoorl. loodrecht (dh = 50 mm): 20 I/m?2s
..... - openingsgrootte 0O90: 300 um
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond meer dan 3,00 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 2,00 m

233330 224101 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). m3 26,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een laag licht
..... ophoogmateriaal.

..... Situering: t.p.v. maatregel 13A
..... Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. Theoretisch
..... profiel van aanbrengen.
..... Dikte: 25 cm.

9.9. . . . |Schuimglas: Eco BASE schuimglas 800+
..... Grijs
..... Los gestorte bulkdichtheid: 145-165 kg/m3
..... Verdichte droge dichtheid: 170-190 kg/m3
..... Verdichte vochtige dichtheid: 190-210 kg/m3
..... Verdichte verzadigd gewicht (na 24 uur): 219-230 kg/m3
..... Eigenschappen conform productblad Rotim Eco BASE
..... schuimglas 800+
..... Verdichten resulteert in een volume vermindering van ca. m3 29,90
..... 15%.
. .9. . . |Wijze van verdichten volgens voorschriften leverancier.
. . .1. . |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
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233340 224101 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). m3 41,00V

..... Betreft: Het aanbrengen van een laag licht

..... ophoogmaterialen.

..... Situering: t.p.v. maatregel 13B

..... Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. Theoretisch
..... profiel van aanbrengen.

..... Dikte: 55 cm.Situering: t.p.v. maatregel 12A + 12B

9.9. . . . |Schuimglas: Eco BASE schuimglas 800+

..... Grijs

..... Los gestorte bulkdichtheid: 145-165 kg/m3

..... Verdichte droge dichtheid: 170-190 kg/m3

Verdichte vochtige dichtheid: 190-210 kg/m3

..... Verdichte verzadigd gewicht (na 24 uur): 219-230 kg/m3
..... Eigenschappen conform productblad Rotim Eco BASE
..... schuimglas 800+

..... Verdichten resulteert in een volume vermindering van ca. m3 47,15
..... 15%.

. .9. . . |Wijze van verdichten volgens voorschriften leverancier.
. . .1. . |Toegestane positieve afwijking 0,02 m

. . . .1. |Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

233350 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 180,00V
..... steenmengsel.

..... Betreft: Het aanbrengen van een ongebonden
..... wegfundering van menggranulaat

..... Situering: t.p.v. maatregel 13A +13B

4. . . .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 95,00
. .2. . . |Sortering 0/31,5

. . . .9. |Op schuimglas en wapening conform besteksposten
..... 233330, 233340 en 233310

..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

233390 101499 Toepassen rijplaten t.b.v. stabiliteit bermen waarborgen, EUR N
..... verticaal

..... Betreft het toepassen van rijplaten als verticale
..... grondkering bij het verwerken van het schuimglas, lichte
..... ophoogmaterialen volgens bestekspost 233340 en
..... 233330.

..... Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter
..... keuze van de aannemer

..... Rijplaat van staal.

..... Met materiaal van de aannemer

2334 Aanbrengen asfalt - algemeen

233410 812101 | Aanbrengen kleeflaag. m2 343,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
..... asfaltlaag.

..... Situering: t.p.v. maatregel 13A +13B conform tek.
..... 55019-BE-MAA-5-3.

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch ton 0,10 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
233420 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 33,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
..... asfaltbeton.
..... Situering: t.p.v. maatregel 13A +13B conform tek.
..... 55019-BE-MAA-5-3.
..... Totaal 171,46 m2

2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 33,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 6|Op een funderingslaag conform bestekspost 233350
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233430 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 19,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
..... asfaltbeton.

..... Situering: t.p.v. maatregel 13A +13B

..... Totaal 171,46 m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 19,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 45 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag conform
..... bestekspost 233420.

233440 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 14,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
..... Situering: t.p.v. maatregel 13A +13B
..... Totaal 171,46 m2

2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 14,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Laagdikte 35 mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag Conform
..... bestekspost 233430.

233450 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het m2 171,00V
..... openbaar verkeer worden gebruikt.

..... Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan
..... Situering: t.p.v. maatregel 13A +13B

5 .. .. Afstrooien met brekerzand
..... Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de
..... aannemer

233460 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 13,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen van een
..... asfaltwapeningscomposiet
..... Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
..... Situering: Ter plaatse van alle overgangen tussen de
..... deklaag van het maatregelvak en de bestaande
..... asfaltconstructies.

3. . ... Spanningspreidende en versterkingslaag (NEN-EN m2 13,00 L
..... 15381 functie R+STR) met waterwerende laag (NEN-EN
..... 15381 functie 1B)

..... Asfaltcomposiet: Glasstex P50 van Tensar International
..... of gelijkwaardig

..... Geogrid met vliesstof

..... Bundels glasvezels vastgestikt op een PP-geotextiel
..... Product eigenschappen:

..... - rolbreedte max. 4,00 m

..... - rollengte 100 m

..... Prestatie-eigenschappen:

..... - index treksterkte 50 kN/m1

..... - E-modules glasvezels 80.000 N/mm2

..... - maximale rek < 3,0 %

..... - bitumenretentie 1,1 kg/m2 of groter

..... - gewicht PP-textiel 130 gr/m2 of groter

..... Afstrooien bij extra (werk)verkeer met:

..... split 2/5 of 5/8, hoeveelheid ca. 1,0 kg/m2 ton 0,01/L
..... Verbinding in lengterichting d.m.v. een overlap met een
..... lengte van 0,20 - 0,30 m

..... Verbinding in breedterichting d.m.v. een overlap met een
..... lengte van 0,10 - 0,15 m

.9. . . . |Met geotextiel vastgestikt

. . .1. . |Hechtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr(s).
..... 233410

2335 Aanbrengen asfalt - Inritten




RAWO0206-148192 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Bladnr. 83 van 194
Reconstructie Nieuwdorperweg
Bestek nr: 171700.0R.B24.001, inclusief NVI DEFINITIEF
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NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
233510 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 9,00
..... Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
..... asfaltlaag.
..... Situering: t.p.v. inritten maatregel 13A, t.h.v.
..... Nieuwdorperweg 22
1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch ton 0,01
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
233520 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 2,00
..... Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
..... asfaltbeton.
..... Situering: t.p.v. inritten maatregel 13A, t.h.v.
..... Nieuwdorperweg 22
..... Totaal 8,84m2
2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 2,00
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 6|Op een funderingslaag conform bestekspost 217340
233530 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 1,00
..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
..... asfaltbeton.
..... Situering: t.p.v. inritten maatregel 13A, t.h.v.
..... Nieuwdorperweg 22
..... Totaal 8,84 m2
2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 1,00
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . |Totale laagdikte 45 mm
..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag conform
..... bestekspost 233520.
233540 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 1,00
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
..... Situering: t.p.v. inritten maatregel 13A, t.h.v.
..... Nieuwdorperweg 22
..... Totaal 8,84 m2
2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 1,00
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . |Laagdikte 35 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag Conform
..... bestekspost 233530.
233550 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het m2 8,00
..... openbaar verkeer worden gebruikt.
..... Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan
..... Situering: t.p.v. inritten maatregel 13A, t.h.v.
..... Nieuwdorperweg 22
5 .. .. Afstrooien met brekerzand
..... Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de
..... aannemer
234 Maatregel 14
..... Maatregel 14 op Basis van boring 131
..... Situering: conform tek. 55019-BE-MAA-5-4
..... Aanbrengen conform principe profiel op tekening
..... 55019-BE-MRP-2-2
..... Conform de wegenscan toegevoegd als bijlage is bij
..... deze maatregel stalen asfaltwapening aanwezig, de
..... aannemer dient hier rekening te houden binnen zijn
..... eenheidsprijzen.
2341 Verwijderen asfalt
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234110 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 7,00V

..... Betreft: Het inzagen van asfalt.
..... begin en eind van een maatregelvak het asfalt inzagen.
1. .. .. Asfaltverharding
.9.9. . . |Zaagdiepte 190 mm
234120 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 336,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende asfalt
..... laag.
..... Aannemer dient rekening te houden met de
..... aanwezigheid van asfaltwapening.
..... Hoedanigheid van het asfalt: Conform bijlage
..... Resultaten (voor)onderzoek: Conform bijlage
3. . ... Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,19 m
. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 160,00
..... bestekspostnr(s).: 820020

2342 Verwijderen fundatie
234230 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 336,00 V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende

..... fundatielaag.

..... Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage
3. . ... Breedte van 3,00 m en meer

1. . . . |Gemiddelde dikte 410 mm

. .9. . . |Menggranulaat ton 255,00

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost

..... 820050.

2343 Aanbrengen fundatie

234310 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 672,00V
..... Betreft: het aanbrengen van funderingswapening
..... Situering: onder en boven de nieuw aan te brengen
..... ingepakte fundering.

..... Grondsoorten: schuimglas

9. . . .. Tensar HX® HX-165
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond meer dan 3,00 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m m2 792,00 L
234320 800115 | Aanbrengen inlage van kunststof. m2 2.061,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een geodoek t.b.v. het
..... inpakken van het aan te brengen schuimglas.
..... Grondsoorten: schuimglas

9. . . .. Geotextiel: m2 2.061,00 L
..... Fabrikaat: TenCate Geosynthetics
..... Type: TenCate Geolon® HMi-5
..... - Stijfheid (MD en CD): 1.100 kN/m
..... - treksterkte bij 2% rek: 22 kN/m
..... - treksterkte bij 3% rek: 33 kN/m
..... - treksterkte bij 5% rek: 55 kN/m
..... - productidentificatie d.m.v. zandkleurige banen
..... - stat. doorponssterkte (CBR): 8 kN
..... - dyn. perforatiebestendigheid: 7 mm
..... - waterdoorl. loodrecht (dh = 50 mm): 20 I/m?s
..... - openingsgrootte O90: 300 um
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond meer dan 3,00 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 2,00 m
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234330

234340

234390

2344

234410

234420

224101

800201

101499

812101

812131

Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen).
Betreft: Het aanbrengen van een laag licht
ophoogmateriaal.

Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. Theoretisch
profiel van aanbrengen.

Dikte: 40 cm.

Schuimglas: Eco BASE schuimglas 800+

Grijs

Los gestorte bulkdichtheid: 145-165 kg/m3

Verdichte droge dichtheid: 170-190 kg/m3

Verdichte vochtige dichtheid: 190-210 kg/m3

Verdichte verzadigd gewicht (na 24 uur): 219-230 kg/m3
Eigenschappen conform productblad Rotim Eco BASE
schuimglas 800+

Verdichten resulteert in een volume vermindering van ca.
15%.

Wijze van verdichten volgens voorschriften leverancier.
Toegestane positieve afwijking 0,02 m

Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Betreft: Het aanbrengen van een ongebonden
wegfundering van menggranulaat

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Op schuimglas en wapening conform bestekspost
234330 en 234310.

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Toepassen rijplaten t.b.v. stabiliteit bermen waarborgen,
verticaal

Betreft het toepassen van rijplaten als verticale
grondkering bij het verwerken van het schuimglas, lichte
ophoogmaterialen volgens bestekspost 234330.
Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter
keuze van de aannemer

Rijplaat van staal.

Met materiaal van de aannemer

Aanbrengen asfalt - algemeen

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
asfaltlaag.

Situering: t.p.v. maatregel 14 .

Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
asfaltbeton.

Situering: t.p.v. maatregel 14

Totaal 329,13 m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 80 mm

Op een funderingslaag conform bestekspost 234340

m3

m3

m2

ton

EUR

m2

ton

ton

ton

134,00

336,00

658,00

67,00

\

\

\

\

85 van 194

155,00

187,00
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
234430 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 38,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
..... asfaltbeton.

..... Situering: t.p.v. maatregel 14

..... Totaal 329,13 m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 38,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 45 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag conform
..... bestekspost 234420.

234440 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 29,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
..... Situering: t.p.v. maatregel 14
..... Totaal 329,13 m2

2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 29,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Laagdikte 35 mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag Conform
..... bestekspost 234430.

234450 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het m2 329,00V
..... openbaar verkeer worden gebruikt.

..... Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan
..... Situering: t.p.v. maatregel 14

5 .. .. Afstrooien met brekerzand
..... Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de
..... aannemer

234460 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 13,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen van een
..... asfaltwapeningscomposiet
..... Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
..... Situering: Ter plaatse van alle overgangen tussen de
..... deklaag van het maatregelvak en de bestaande
..... asfaltconstructies.

3. . ... Spanningspreidende en versterkingslaag (NEN-EN m2 13,00 L
..... 15381 functie R+STR) met waterwerende laag (NEN-EN
..... 15381 functie 1B)

..... Asfaltcomposiet: Glasstex P50 van Tensar International
..... of gelijkwaardig

..... Geogrid met vliesstof

..... Bundels glasvezels vastgestikt op een PP-geotextiel
..... Product eigenschappen:

..... - rolbreedte max. 4,00 m

..... - rollengte 100 m

..... Prestatie-eigenschappen:

..... - index treksterkte 50 kN/m1

..... - E-modules glasvezels 80.000 N/mm2

..... - maximale rek < 3,0 %

..... - bitumenretentie 1,1 kg/m2 of groter

..... - gewicht PP-textiel 130 gr/m2 of groter

..... Afstrooien bij extra (werk)verkeer met:

..... split 2/5 of 5/8, hoeveelheid ca. 1,0 kg/m2 ton 0,01/L
..... Verbinding in lengterichting d.m.v. een overlap met een
..... lengte van 0,20 - 0,30 m

..... Verbinding in breedterichting d.m.v. een overlap met een
..... lengte van 0,10 - 0,15 m

.9. . . . |Met geotextiel vastgestikt

. . .1. . |Hechtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr(s).
..... 234410

2345 Aanbrengen asfalt - Inritten
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
234510 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 7,00
..... Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
..... asfaltlaag.
..... Situering: t.p.v. inritten maatregel 14, t.h.v.
..... Nieuwdorperweg 33b
1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch ton 0,01
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
234520 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1,00
..... Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
..... asfaltbeton.
..... Situering: t.p.v. inritten maatregel 14, t.h.v.
..... Nieuwdorperweg 33b
..... Totaal 6,87 m2
2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 1,00
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 6|Op een funderingslaag conform bestekspost 217340
234530 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 1,00
..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
..... asfaltbeton.
..... Situering: t.p.v. inritten maatregel 14, t.h.v.
..... Nieuwdorperweg 33b
..... Totaal 6,87 m2
2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 1,00
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . |Totale laagdikte 45 mm
..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag conform
..... bestekspost 234520.
234540 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 1,00
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
..... Situering: t.p.v. inritten maatregel 14, t.h.v.
..... Nieuwdorperweg 33b
..... Totaal 6,87 m2
2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 1,00
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . |Laagdikte 35 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag Conform
..... bestekspost 234530.
234550 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het m2 7,00
..... openbaar verkeer worden gebruikt.
..... Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan
..... Situering: t.p.v. inritten maatregel 14, t.h.v.
..... Nieuwdorperweg 33b
5 .. .. Afstrooien met brekerzand
..... Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de
..... aannemer
235 Maatregel 15
..... Maatregel 15A op basis van wagenscanners
..... Maatregel 15B op basis van boring 135
..... Situering: conform tek. 55019-BE-MAA-5-5
..... Aanbrengen conform principe profiel op tekening
..... 55019-BE-MRP-2-2
..... Conform de wegenscan toegevoegd als bijlage is bij
..... deze maatregel stalen asfaltwapening aanwezig, de
..... aannemer dient hier rekening te houden binnen zijn
..... eenheidsprijzen.
2351 Verwijderen asfalt
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235110

235120

235130

2352

235230

235240

235250

810501

810302

810302

800402

800402

800402

Zagen van bitumineuze verharding.
Betreft: Het inzagen van asfalt.

Asfaltverharding
Zaagdiepte 340 mm tot 490 mm

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende asfalt
laag.

Situering: t.p.v. maatregel 15A

Aannemer dient rekening te houden met de mogelijk
aanwezigheid van asfaltwapening.

Hoedanigheid van het asfalt: Conform bijlage
Resultaten (voor)onderzoek: Conform bijlage

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,49 m

Op een gebonden funderingslaag

3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s).: 820020

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende asfalt
laag.

Situering: t.p.v. maatregel 15B

Aannemer dient rekening te houden met de mogelijk
aanwezigheid van asfaltwapening.

Hoedanigheid van het asfalt: Conform bijlage
Resultaten (voor)onderzoek: Conform bijlage

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,34 m

Op een gebonden funderingslaag

3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s).: 820020

Verwijderen fundatie

Verwijderen teerhoudende funderingslaag.

Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
fundatielaag.

Situering: t.p.v. maatregel 15A

Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage
Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 510 mm

Harde fundering

9|Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
820040.

Verwijderen teerhoudende funderingslaag.

Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
fundatielaag.

Situering: t.p.v. maatregel 15B

Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage
Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 260 mm

Klei

9|Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
820060.

Verwijderen teerhoudende funderingslaag.

Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
fundatielaag.

Situering: t.p.v. maatregel 15B

Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 20 mm

Veen

9|Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
820140.

begin en eind van een maatregelvak het asfalt inzagen.

m2

ton

m2

ton

m2

ton

m2

ton

m2

ton

7,00

89,00

73,00

89,00

73,00

73,00

\

\

\

\

110,00

63,00

114,00

48,00

2,00
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Aanbrengen fundatie

Grijs

15%.

Aanbrengen inlage van kunststof.

Betreft: het aanbrengen van funderingswapening
Situering: onder en boven de nieuw aan te brengen
ingepakte fundering.

Grondsoorten: schuimglas

Tensar HX® HX-165

Breedte te bedekken ondergrond meer dan 3,00 m
De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m

Aanbrengen inlage van kunststof.

Betreft: het aanbrengen van een geodoek t.b.v. het
inpakken van het aan te brengen schuimglas.
Grondsoorten: schuimglas

Geotextiel:

Fabrikaat: TenCate Geosynthetics

Type: TenCate Geolon® HMi-5

- Stijfheid (MD en CD): 1.100 kN/m

- treksterkte bij 2% rek: 22 kN/m

- treksterkte bij 3% rek: 33 kN/m

- treksterkte bij 5% rek: 55 kN/m

- productidentificatie d.m.v. zandkleurige banen

- stat. doorponssterkte (CBR): 8 kN

- dyn. perforatiebestendigheid: 7 mm

- waterdoorl. loodrecht (dh = 50 mm): 20 I/m?s

- openingsgrootte O90: 300 um

Breedte te bedekken ondergrond meer dan 3,00 m
De banen aanbrengen met een overlap van 2,00 m

Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen).
Betreft: Het aanbrengen van een laag licht
ophoogmateriaal.

Situering: t.p.v. maatregel 15A

Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. Theoretisch
profiel van aanbrengen.

Dikte: 55 cm.

Schuimglas: Eco BASE schuimglas 800+

Los gestorte bulkdichtheid: 145-165 kg/m3

Verdichte droge dichtheid: 170-190 kg/m3

Verdichte vochtige dichtheid: 190-210 kg/m3

Verdichte verzadigd gewicht (na 24 uur): 219-230 kg/m3
Eigenschappen conform productblad Rotim Eco BASE
schuimglas 800+

Verdichten resulteert in een volume vermindering van ca.

Wijze van verdichten volgens voorschriften leverancier.
Toegestane positieve afwijking 0,02 m
Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

m2

m2

m2

m2

m3

m3

325,00

1.018,00

49,00

\

\

365,00 L

1.018,00 L

57,00
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CATALOGUSNUMMER
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IBESTEKS-
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INUMMER

OMSCHRIJVING

235340

235350

235390

2354

235410

235420

224101

800201

101499

812101

812131

Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen).
Betreft: Het aanbrengen van een laag licht
ophoogmateriaal.

Situering: t.p.v. maatregel 15B

Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. Theoretisch
profiel van aanbrengen.

Dikte: 20 cm.

Schuimglas: Eco BASE schuimglas 800+

Grijs

Los gestorte bulkdichtheid: 145-165 kg/m3

Verdichte droge dichtheid: 170-190 kg/m3

Verdichte vochtige dichtheid: 190-210 kg/m3

Verdichte verzadigd gewicht (na 24 uur): 219-230 kg/m3
Eigenschappen conform productblad Rotim Eco BASE
schuimglas 800+

Verdichten resulteert in een volume vermindering van ca.
15%.

Wijze van verdichten volgens voorschriften leverancier.
Toegestane positieve afwijking 0,02 m

Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Betreft: Het aanbrengen van een ongebonden
wegfundering van menggranulaat

Situering: t.p.v. maatregel 15A + 15B

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Op schuimglas en wapening conform bestekspost
235330, 235340 en 235310

1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Toepassen rijplaten t.b.v. stabiliteit bermen waarborgen,
verticaal

Betreft het toepassen van rijplaten als verticale
grondkering bij het verwerken van het schuimglas, lichte
ophoogmaterialen volgens bestekspost 235340 en
235330.

Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter
keuze van de aannemer

Rijplaat van staal.

Met materiaal van de aannemer

Aanbrengen asfalt - algemeen

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
asfaltlaag.

Situering: t.p.v. maatregel 15A + 15B

Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
asfaltbeton.

Situering: t.p.v. maatregel 15A + 15B

Totaal 149,12 m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 80 mm

6|Op een funderingslaag conform bestekspost 235350

m3

m3

m2

ton

EUR

m2

ton

ton

ton

163,00

298,00

29,00

15,00V

\

\

\

18,00

91,00

0,09 L

29,00 L
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235430
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2355

812121

812111

812181

810104

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
asfaltbeton.

Situering: t.p.v. maatregel 15A + 15B

Totaal 149,12m2

Asfalt: AC 16 bin

Mengseleigenschappen: TL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 45 mm

Op de voorgaande verhardingslaag conform
bestekspost 235420.

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Situering: t.p.v. maatregel 15A + 15B

Totaal 149,12 m2

Asfalt: AC 11 surf

Mengseleigenschappen: DL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 35 mm

Op de voorgaande verhardingslaag Conform
bestekspost 235430.

Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.

Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan

Situering: t.p.v. maatregel 15A + 15B

Afstrooien met brekerzand

Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de
aannemer

Aanbrengen asfaltwapening.

Betreft: leveren en aanbrengen van een
asfaltwapeningscomposiet

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
Situering: Ter plaatse van alle overgangen tussen de
deklaag van het maatregelvak en de bestaande
asfaltconstructies.

Spanningspreidende en versterkingslaag (NEN-EN
15381 functie R+STR) met waterwerende laag (NEN-EN
15381 functie 1B)

Asfaltcomposiet: Glasstex P50 van Tensar International
of gelijkwaardig

Geogrid met vliesstof

Bundels glasvezels vastgestikt op een PP-geotextiel
Product eigenschappen:

- rolbreedte max. 4,00 m

- rollengte 100 m

Prestatie-eigenschappen:

- index treksterkte 50 kN/m1

- E-modules glasvezels 80.000 N/mm2

- maximale rek < 3,0 %

- bitumenretentie 1,1 kg/m2 of groter

- gewicht PP-textiel 130 gr/m2 of groter

Afstrooien bij extra (werk)verkeer met:

split 2/5 of 5/8, hoeveelheid ca. 1,0 kg/m2

Verbinding in lengterichting d.m.v. een overlap met een
lengte van 0,20 - 0,30 m

Verbinding in breedterichting d.m.v. een overlap met een
lengte van 0,10 - 0,15 m

Met geotextiel vastgestikt

Hechtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr(s).
235410

Aanbrengen asfalt - Inritten

ton

ton

ton

ton

m2

m2

m2

ton

17,00

12,00

149,00

13,00

\

\

\Y

\

17,00

12,00

13,00

0,01
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812111

812181

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
asfaltlaag.

Situering: t.p.v. inritten maatregel 15A, t.h.v.
Nieuwdorperweg 31b en maatregel 15B t.h.v.
Nieuwdorperweg 14b

Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
asfaltbeton.

Situering: t.p.v. inritten maatregel 15A, t.h.v.
Nieuwdorperweg 31b en maatregel 15B t.h.v.
Nieuwdorperweg 14b

Totaal 16,38m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte kleiner dan 1,00 m

Totale laagdikte 80 mm

Op een funderingslaag conform bestekspost 235350

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
asfaltbeton.

Situering: t.p.v. inritten maatregel 15A, t.h.v.
Nieuwdorperweg 31b en maatregel 15B t.h.v.
Nieuwdorperweg 14b

Totaal 16,38m2

Asfalt: AC 16 bin

Mengseleigenschappen: TL-B

Totale breedte kleiner dan 1,00 m

Totale laagdikte 45 mm

Op de voorgaande verhardingslaag conform
bestekspost 235520.

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Situering: t.p.v. inritten maatregel 15A, t.h.v.
Nieuwdorperweg 31b en maatregel 15B t.h.v.
Nieuwdorperweg 14b

Totaal 16,38m2

Asfalt: AC 11 surf

Mengseleigenschappen: DL-B

Totale breedte kleiner dan 1,00 m

Laagdikte 35 mm

Op de voorgaande verhardingslaag Conform
bestekspost 235530.

Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.

Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan

Situering: t.p.v. inritten maatregel 15A, t.h.v.
Nieuwdorperweg 31b en maatregel 15B t.h.v.
Nieuwdorperweg 14b

Afstrooien met brekerzand

Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de
aannemer

Maatregel 16 t/m 19 en uitwijkplaats 29B

Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

m2

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton
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2,00

1,00
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Maatregel 16

Maatregel 16 op basis van boring 134

Situering: conform tek. 55019-BE-MAA-5-5
Aanbrengen conform principe profiel op tekening
55019-BE-MRP-2-2

Conform de wegenscan toegevoegd als bijlage is bij
deze maatregel stalen asfaltwapening aanwezig, de
aannemer dient hier rekening te houden binnen zijn
eenheidsprijzen.

Verwijderen asfalt

Zagen van bitumineuze verharding.
Betreft: Het inzagen van asfalt.

begin en eind van een maatregelvak het asfalt inzagen.

Asfaltverharding
Zaagdiepte 200 mm tot 610 mm

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende asfalt
laag.

Situering: t.p.v. maatregel 16

Aannemer dient rekening te houden met de mogelijk
aanwezigheid van asfaltwapening.

Hoedanigheid van het asfalt: Conform bijlage
Resultaten (voor)onderzoek: Conform bijlage

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,61 m

Op een gebonden funderingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s).: 820020

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende asfalt
laag.

Situering: t.p.v. maatregel 16

Aannemer dient rekening te houden met de mogelijk
aanwezigheid van asfaltwapening.

Hoedanigheid van het asfalt: Conform bijlage
Resultaten (voor)onderzoek: Conform bijlage

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,20 m

Op een gebonden funderingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s).: 820020

Verwijderen fundatie

Verwijderen teerhoudende funderingslaag.

Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
fundatielaag.

Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage
Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 290 mm

Gebonden slakken

Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
820110.

Aanbrengen fundatie

Aanbrengen inlage van kunststof.

Betreft: het aanbrengen van funderingswapening
Situering: onder en boven de nieuw aan te brengen
ingepakte fundering.

Grondsoorten: schuimglas

Tensar HX® HX-165

Breedte te bedekken ondergrond meer dan 3,00 m
De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m

m2

ton

m2

ton

m2

ton

m2

m2

7,00

67,00

67,00

67,00

133,00
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\

103,00

34,00

52,00

161,00 L
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241320 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 420,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een geodoek t.b.v. het
..... inpakken van het aan te brengen schuimglas.
..... Grondsoorten: schuimglas

9. . . .. Geotextiel: m2 420,00 L
..... Fabrikaat: TenCate Geosynthetics
..... Type: TenCate Geolon® HMi-5
..... - Stijfheid (MD en CD): 1.100 kN/m
..... - treksterkte bij 2% rek: 22 kN/m
..... - treksterkte bij 3% rek: 33 kN/m
..... - treksterkte bij 5% rek: 55 kN/m
..... - productidentificatie d.m.v. zandkleurige banen
..... - stat. doorponssterkte (CBR): 8 kN
..... - dyn. perforatiebestendigheid: 7 mm
..... - waterdoorl. loodrecht (dh = 50 mm): 20 I/m?s
..... - openingsgrootte O90: 300 um
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond meer dan 3,00 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 2,00 m

241330 224101 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). m3 41,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een laag licht
..... ophoogmateriaal.

..... Situering: t.p.v. maatregel 16
..... Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. Theoretisch
..... profiel van aanbrengen.
..... Dikte: 61 cm.

9.9. . . . [Schuimglas: Eco BASE schuimglas 800+
..... Grijs
..... Los gestorte bulkdichtheid: 145-165 kg/m3
..... Verdichte droge dichtheid: 170-190 kg/m3
..... Verdichte vochtige dichtheid: 190-210 kg/m3
..... Verdichte verzadigd gewicht (na 24 uur): 219-230 kg/m3
..... Eigenschappen conform productblad Rotim Eco BASE
..... schuimglas 800+
..... Verdichten resulteert in een volume vermindering van ca. m3 47 ,15/L
..... 15%.
. .9. . . |Wijze van verdichten volgens voorschriften leverancier.
. . .1. . |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

241340 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 67,00V
..... steenmengsel.
..... Betreft: Het aanbrengen van een ongebonden
..... wegfundering van menggranulaat

4. . . .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 38,00
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .9. |Op schuimglas en wapening conform bestekspost
..... 241330 en 241310
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

241390 101499 Toepassen rijplaten t.b.v. stabiliteit bermen waarborgen, EUR N
..... verticaal

..... Betreft het toepassen van rijplaten als verticale
..... grondkering bij het verwerken van het schuimglas, lichte
..... ophoogmaterialen volgens bestekspost 241330.
..... Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter
..... keuze van de aannemer

..... Rijplaat van staal.

..... Met materiaal van de aannemer

2414 Aanbrengen asfalt - algemeen
241410 12101 | Aanbrengen kleeflaag. m2 133,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
..... asfaltlaag.
1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch ton 0,04/ L

.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
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241420 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 11,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
..... asfaltbeton.

..... Situering: t.p.v. maatregel 16

..... Totaal 54,03m2

2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 11,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 6|Op een funderingslaag conform bestekspost 241340

241430 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 6,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
..... asfaltbeton.

..... Situering: t.p.v. maatregel 16
..... Totaal 54,03m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 6,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 45 mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag conform
..... bestekspost 241420.

241440 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 5,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
..... Situering: t.p.v. maatregel 16
..... Totaal 54,03 m2

2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 5,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Laagdikte 35 mm
..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag Conform
..... bestekspost 241430.

241460 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het m2 54,00V
..... openbaar verkeer worden gebruikt.

..... Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan
..... Situering: t.p.v. maatregel 16

5. ... Afstrooien met brekerzand
..... Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de
..... aannemer

2415 Aanbrengen asfalt - Inritten

241510 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 13,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
..... asfaltlaag.

..... Situering: t.p.v. inritten maatregel 16 t.h.v.

..... Nieuwdorperweg 16 en maatregel 16 t.h.v.

..... Nieuwdorperweg 31a

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch ton 0,01/L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
241520 812131 | Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 3,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
..... asfaltbeton.
..... Situering: t.p.v. inritten maatregel 16 t.h.v.
..... Nieuwdorperweg 16 en maatregel 16 t.h.v.
..... Nieuwdorperweg 31a
..... Totaal 12,67 m2

2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 3,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 6|Op een funderingslaag conform bestekspost 241340
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241530 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 1,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
..... asfaltbeton.
..... Situering: t.p.v. inritten maatregel 16 t.h.v.
..... Nieuwdorperweg 16 en maatregel 16 t.h.v.
..... Nieuwdorperweg 31a
..... Totaal 12,67 m2
2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 1,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . |Totale laagdikte 45 mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag conform
..... bestekspost 241520.
241540 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 1,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
..... Situering: t.p.v. inritten maatregel 16 t.h.v.
..... Nieuwdorperweg 16 en maatregel 16 t.h.v.
..... Nieuwdorperweg 31a
..... Totaal 12,67 m2
2. . . .. Asfalt: AC 11 surf ton 1,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . |Laagdikte 35 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag Conform
..... bestekspost 241530.
241550 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het m2 13,00V
..... openbaar verkeer worden gebruikt.
..... Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan
..... Situering: t.p.v. inritten maatregel 16 t.h.v.
..... Nieuwdorperweg 16 en maatregel 16 t.h.v.
..... Nieuwdorperweg 31a
5 .. .. Afstrooien met brekerzand
..... Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de
..... aannemer
242 Maatregel 17
..... Maatregel 17A op basis van boring 144
..... Maatregel 17B op basis van boring 209
..... Maatregel 17C op basis van boring 136
..... Situering: conform tek. 55019-BE-MAA-5-5
..... Aanbrengen conform principe profiel op tekening
..... 55019-BE-MRP-2-2
..... Conform de wegenscan toegevoegd als bijlage is bij
..... deze maatregel stalen asfaltwapening aanwezig, de
..... aannemer dient hier rekening te houden binnen zijn
..... eenheidsprijzen.

2421 Verwijderen asfalt
242110 B10501 | Zagen van bitumineuze verharding. m 7,00V

..... Betreft: Het inzagen van asfalt.

..... begin en eind van een maatregelvak het asfalt inzagen.
1. .. .. Asfaltverharding

.9.9. . . |Zaagdiepte 440 mm tot 850 mm
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242120 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 67,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende asfalt
..... laag.

..... Situering: t.p.v. maatregel 17A
..... Aannemer dient rekening te houden met de mogelijk
..... aanwezigheid van asfaltwapening.
..... Hoedanigheid van het asfalt: Conform bijlage
..... Resultaten (voor)onderzoek: Conform bijlage

3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,44 m
. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 74,00
..... bestekspostnr(s).: 820020

242130 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 97,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende asfalt
..... laag.

..... Situering: t.p.v. maatregel 17B

..... Aannemer dient rekening te houden met de mogelijk
..... aanwezigheid van asfaltwapening.

..... Hoedanigheid van het asfalt: Conform bijlage
..... Resultaten (voor)onderzoek: Conform bijlage

3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,91 m
. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 221,00
..... bestekspostnr(s).: 820020

242140 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 62,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende asfalt
..... laag.

..... Situering: t.p.v. maatregel 17C

..... Aannemer dient rekening te houden met de mogelijk
..... aanwezigheid van asfaltwapening.

..... Hoedanigheid van het asfalt: Conform bijlage
..... Resultaten (voor)onderzoek: Conform bijlage

3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,85 m
. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 132,00
..... bestekspostnr(s).: 820020

2422 Verwijderen fundatie

242220 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 67,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
..... fundatielaag.

..... Situering: t.p.v. maatregel 17A
..... Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage

3. ... Breedte van 3,00 m en meer
1. . . . |Gemiddelde dikte 50 mm
. .9. . . [Klinkers ton 7,00 |
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
..... 820120.

242230 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 67,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
..... fundatielaag.

..... Situering: t.p.v. maatregel 17A .
..... Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage

3. .. .. Breedte van 3,00 m en meer
1. . . . |Gemiddelde dikte 110 mm
. .9. . . |Grind ton 12,00
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
..... 820130.
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242240 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 67,00V

..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
..... fundatielaag.
..... Situering: t.p.v. maatregel 17A
..... Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage
3. . ... Breedte van 3,00 m en meer
1. . . . |Gemiddelde dikte 50 mm
. .9. . . |Veen ton 4,00 |
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
..... 820140
242250 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 97,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
..... fundatielaag.
..... Situering: t.p.v. maatregel 17B
..... Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage
3. . ... Breedte van 3,00 m en meer
1. . . . |Gemiddelde dikte 90 mm
. .9. . . |Harde fundatielaag ton 22,00
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
..... 820040

242260 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 62,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
..... fundatielaag.

..... Situering: t.p.v. maatregel 17C
..... Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage

3. .. .. Breedte van 3,00 m en meer
1. . . . |Gemiddelde dikte 100 mm
. .9. . . Klinkers ton 12,00
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
..... 820120

2423 Aanbrengen fundatie
242310 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 450,00V
..... Betreft: het aanbrengen van funderingswapening
..... Situering: onder en boven de nieuw aan te brengen
..... ingepakte fundering.

..... Grondsoorten: schuimglas

9. . ... Tensar HX® HX-165
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond meer dan 3,00 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m m2 464,00 L
242320 800115 | Aanbrengen inlage van kunststof. m2 1.406,00 V

..... Betreft: het aanbrengen van een geodoek t.b.v. het
..... inpakken van het aan te brengen schuimglas.
..... Grondsoorten: schuimglas

9. . ... Geotextiel: m2 1.406,00 L
..... Fabrikaat: TenCate Geosynthetics
..... Type: TenCate Geolon® HMi-5
..... - Stijfheid (MD en CD): 1.100 kN/m
..... - treksterkte bij 2% rek: 22 kN/m
..... - treksterkte bij 3% rek: 33 kN/m
..... - treksterkte bij 5% rek: 55 kN/m
..... - productidentificatie d.m.v. zandkleurige banen
..... - stat. doorponssterkte (CBR): 8 kN
..... - dyn. perforatiebestendigheid: 7 mm
..... - waterdoorl. loodrecht (dh = 50 mm): 20 I/m?s
..... - openingsgrootte O90: 300 um
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond meer dan 3,00 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 2,00 m
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242330

242340

242350

224101

224101

224101

1:2:3:4:5:6

Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen).
Betreft: Het aanbrengen van een laag licht
ophoogmateriaal.

Situering: t.p.v. maatregel 17A

Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. Theoretisch
profiel van aanbrengen.

Dikte: 20 cm.

Schuimglas: Eco BASE schuimglas 800+

Grijs

Los gestorte bulkdichtheid: 145-165 kg/m3

Verdichte droge dichtheid: 170-190 kg/m3

Verdichte vochtige dichtheid: 190-210 kg/m3

Verdichte verzadigd gewicht (na 24 uur): 219-230 kg/m3
Eigenschappen conform productblad Rotim Eco BASE

schuimglas 800+
Verdichten resulteert in een volume vermindering van ca.

15%.

Wijze van verdichten volgens voorschriften leverancier.
Toegestane positieve afwijking 0,02 m

Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen).
Betreft: Het aanbrengen van een laag licht
ophoogmateriaal.

Situering: t.p.v. maatregel 17B

Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. Theoretisch
profiel van aanbrengen.

Dikte: 41 cm.

Schuimglas: Eco BASE schuimglas 800+

Grijs

Los gestorte bulkdichtheid: 145-165 kg/m3

Verdichte droge dichtheid: 170-190 kg/m3

Verdichte vochtige dichtheid: 190-210 kg/m3
Verdichte verzadigd gewicht (na 24 uur): 219-230 kg/m3
Eigenschappen conform productblad Rotim Eco BASE

schuimglas 800+
Verdichten resulteert in een volume vermindering van ca.

15%.

Wijze van verdichten volgens voorschriften leverancier.
Toegestane positieve afwijking 0,02 m

Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen).
Betreft: Het aanbrengen van een laag licht
ophoogmateriaal.

Situering: t.p.v. maatregel 17C

Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. Theoretisch

. |profiel van aanbrengen.

. |Dikte: 63 cm.

Schuimglas: Eco BASE schuimglas 800+

. |Grijs

Los gestorte bulkdichtheid: 145-165 kg/m3

Verdichte droge dichtheid: 170-190 kg/m3

Verdichte vochtige dichtheid: 190-210 kg/m3
Verdichte verzadigd gewicht (na 24 uur): 219-230 kg/m3
Eigenschappen conform productblad Rotim Eco BASE

schuimglas 800+

. |15%.
Wijze van verdichten volgens voorschriften leverancier.

Toegestane positieve afwijking 0,02 m
Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Verdichten resulteert in een volume vermindering van ca.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

13,00V

40,00 vV

39,00V

14,95

46,00

44,85
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242370 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 225,00V
..... steenmengsel.

..... Betreft: Het aanbrengen van een ongebonden
..... wegfundering van menggranulaat
..... Situering: t.p.v. maatregel 17A + 17B + 17C

4. . . .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 125,00
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .9. |Op schuimglas en wapening conform bestekspost
..... 242330, 242340, 242350 en 242310.
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

242390 101499 Toepassen rijplaten t.b.v. stabiliteit bermen waarborgen, EUR N
..... verticaal

..... Betreft het toepassen van rijplaten als verticale
..... grondkering bij het verwerken van het schuimglas, lichte
..... ophoogmaterialen volgens bestekspost 242340, 242330
..... , 242350.

..... Verplaatsen: afthankelijk van de uitvoeringswijze en ter
..... keuze van de aannemer

..... Rijplaat van staal.

..... Met materiaal van de aannemer

2424 Aanbrengen asfalt - algemeen

242410 B12101 | Aanbrengen kleeflaag. m2 436,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
..... asfaltlaag.

..... Situering: t.p.v. maatregel 17A + 17B + 17C conform tek.
..... 55019-BE-MAA-5-5.

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch ton 0,13 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
242420 B12131 | Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 44,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
..... asfaltbeton.

..... Situering: t.p.v. maatregel 17A +17B + 17C
..... Totaal 217,98 m2

2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 44,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 6|Op een funderingslaag conform bestekspost 242370

242430 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 25,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
..... asfaltbeton.

..... Situering: t.p.v. maatregel 17A + 17B + 17C
..... Totaal 217,89 m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 25,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 45 mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag conform
..... bestekspost 242420.

242440 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 19,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
..... Situering: t.p.v. maatregel 17A + 17B + 17C
..... Totaal 217,98 m2

2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 19,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Laagdikte 35 mm
..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag Conform
..... bestekspost 242430.
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242450 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het m2 218,00V

..... openbaar verkeer worden gebruikt.

..... Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan

..... Situering: t.p.v. maatregel 17A +17B + 17C

5. ... Afstrooien met brekerzand

..... Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de

..... aannemer
242460 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 13,00V

..... Betreft: leveren en aanbrengen van een

..... asfaltwapeningscomposiet

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
Situering: Ter plaatse van alle overgangen tussen de
..... deklaag van het maatregelvak en de bestaande
..... asfaltconstructies.

3. . ... Spanningspreidende en versterkingslaag (NEN-EN m2 13,00 L
..... 15381 functie R+STR) met waterwerende laag (NEN-EN
..... 15381 functie IB)

..... Asfaltcomposiet: Glasstex P50 van Tensar International
..... of gelijkwaardig

..... Geogrid met vliesstof

..... Bundels glasvezels vastgestikt op een PP-geotextiel
..... Product eigenschappen:

..... - rolbreedte max. 4,00 m

..... - rollengte 100 m

..... Prestatie-eigenschappen:

- index treksterkte 50 kN/m1

- E-modules glasvezels 80.000 N/mm2

- maximale rek < 3,0 %

- bitumenretentie 1,1 kg/m2 of groter

- gewicht PP-textiel 130 gr/m2 of groter

Afstrooien bij extra (werk)verkeer met:

split 2/5 of 5/8, hoeveelheid ca. 1,0 kg/m2 ton 0,01|L
Verbinding in lengterichting d.m.v. een overlap met een
lengte van 0,20 - 0,30 m

..... Verbinding in breedterichting d.m.v. een overlap met een
..... lengte van 0,10 - 0,15 m

.9. . . . |Met geotextiel vastgestikt

. . .1. . |Hechtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr(s).
..... 242410

2425 Aanbrengen asfalt - Inritten

242510 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 7,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
..... asfaltlaag.

..... Situering: t.p.v. inritten maatregel 17A t.h.v.

..... Nieuwdorperweg 31

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch ton 0,01/L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
242520 812131 | Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
..... asfaltbeton.
..... Situering: t.p.v. inritten maatregel 17A t.h.v.
..... Nieuwdorperweg 31
..... Totaal 6,82 m2

2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 1,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 6|Op een funderingslaag conform bestekspost 241340
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242530 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 1,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
..... asfaltbeton.

..... Situering: t.p.v. inritten maatregel 17A t.h.v.
..... Nieuwdorperweg 31

..... Totaal 6,82 m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 1,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . |Totale laagdikte 45 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag conform
..... bestekspost 242520.

242540 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 1,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
..... Situering: t.p.v. inritten maatregel 17A t.h.v.

..... Nieuwdorperweg 31
..... Totaal 6,82 m2

2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 1,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . |Laagdikte 35 mm
..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag Conform
..... bestekspost 242530.

242550 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het m2 7,00V
..... openbaar verkeer worden gebruikt.

..... Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan
..... Situering: t.p.v. inritten maatregel 17A t.h.v.
..... Nieuwdorperweg 31

5. ... Afstrooien met brekerzand
..... Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de
..... aannemer

243 Uitwijkplaats 29B

..... Aanbrengen conform principe profiel op tekening

..... 55019-BE-MRP-2-2

..... Conform de wegenscan toegevoegd als bijlage is bij

..... deze maatregel stalen asfaltwapening aanwezig, de

..... aannemer dient hier rekening te houden binnen zijn

..... eenheidsprijzen.

2431 Opbreken Elementenverharding

243110 [831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 45,00V
..... Betreft: Het opbreken van betonstraatstenen

1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

2432 Grondwerk

243210 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 42,00V
..... Betreft: Het ontgraven van zand
..... Grondsoort: zand

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,92 m
. . . .3. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
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243220 220201 Grond vervoeren. m3 42,00V

..... Betreft: het vervoeren van de bij bestekspost 243210
..... vrijgekomen grond.
..... Grondsoort: zand
2. .. .. Zand vrijgekomen bij bestekspost 243210
.2. . . . |Vervoeren naar: depot conform bestekpost 180030
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. bestekspost 243210
2433 Aanbrengen fundatie
243310 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 45,00V
..... Betreft: het aanbrengen van funderingswapening
..... Situering: onder en boven de nieuw aan te brengen
..... ingepakte fundering.
..... Grondsoorten: schuimglas

9. . . .. Tensar HX® HX-165
..... Berekende hoeveelheid is exclusief overlappen
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond ca. 1,80 tot 2,30 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m m2 95,00 L
243320 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 45,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een geodoek t.b.v. het
..... inpakken van het aan te brengen schuimglas.
..... Grondsoorten: schuimglas
9. . ... Geotextiel: m2 45,00 L
..... Fabrikaat: TenCate Geosynthetics
..... Type: TenCate Geolon® HMi-5
..... - Stijfheid (MD en CD): 1.100 kN/m
..... - treksterkte bij 2% rek: 22 kN/m
..... - treksterkte bij 3% rek: 33 kN/m
..... - treksterkte bij 5% rek: 55 kN/m
..... - productidentificatie d.m.v. zandkleurige banen
..... - stat. doorponssterkte (CBR): 8 kN
..... - dyn. perforatiebestendigheid: 7 mm
..... - waterdoorl. loodrecht (dh = 50 mm): 20 I/m3s
..... - openingsgrootte O90: 300 um
..... Berekende hoeveelheid is exclusief overlappen
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond 2,50 m tot 3,00,
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 2,00 m

243330 224101 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). m3 20,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een laag licht
..... ophoogmateriaal.

..... Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. Theoretisch
..... profiel van aanbrengen.
..... Dikte: 45 cm.
9.9. . . . |Schuimglas: Eco BASE schuimglas 800+
..... Grijs
..... Los gestorte bulkdichtheid: 145-165 kg/m3
..... Verdichte droge dichtheid: 170-190 kg/m3
..... Verdichte vochtige dichtheid: 190-210 kg/m3
..... Verdichte verzadigd gewicht (na 24 uur): 219-230 kg/m3
..... Eigenschappen conform productblad Rotim Eco BASE
..... schuimglas 800+
..... Verdichten resulteert in een volume vermindering van ca.
..... 15%.
. .9. . . |Wijze van verdichten volgens voorschriften leverancier.
. . .3. . |Toegestane positieve afwijking 0,05 m




Bladnr. 104 van 194 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk RAWO0206-148192
Reconstructie Nieuwdorperweg
Bestek nr: 171700.0R.B24.001, inclusief NVI DEFINITIEF

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

243340 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 45,00V
..... steenmengsel.

..... Betreft: Het aanbrengen van een ongebonden
..... wegfundering van menggranulaat

1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30
..... m
.7. . . . |Menggranulaat ton 25,00
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .9. |Op schuimglas conform bestekspost 243330
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

2434 Aanbrengen asfalt
243410 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 136,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
..... asfaltlaag.
1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch ton 0,04/ L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
243420 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 9,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
..... asfaltbeton.
..... Totaal 45,20 m2
2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 9,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 6|Op een funderingslaag conform bestekspost 243340

243430 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 5,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
..... asfaltbeton.

..... Totaal 45,20 m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 5,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . |Totale laagdikte 45 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag conform
..... bestekspost 243420.

243440 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 4,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
..... Totaal 45,20m2

2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 4,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . |Laagdikte 35 mm
..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag Conform
..... bestekspost 243430.

243450 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het m2 21,00V

..... openbaar verkeer worden gebruikt.

..... Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan

5 .. .. Afstrooien met brekerzand
..... Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de
..... aannemer
2435 | | Aanbrengen elementenverharding
243510 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 26,00V

..... Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen langs de
..... nieuw aangebrachte damwand.
..... Kleur: grijs

1.3. . . . |Bestaand uit 3 streklagen
. .4. . . |In cementspecie aanbrengen m3 2,60 L
. . . .2. |Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte 80 mm st 372,00/ L
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244 Maatregel 18

..... Maatregel 18 op basis van boring 136

..... Situering: conform tek. 55019-BE-MAA-5-5
..... Aanbrengen conform principe profiel op tekening
..... 55019-BE-MRP-2-2

..... Conform de wegenscan toegevoegd als bijlage is bij
..... deze maatregel stalen asfaltwapening aanwezig, de
..... aannemer dient hier rekening te houden binnen zijn
..... eenheidsprijzen.

2441 Verwijderen asfalt
244110 810501 | Zagen van bitumineuze verharding. m 7,00V

..... Betreft: Het inzagen van asfalt.
..... begin en eind van een maatregelvak het asfalt inzagen.
1. .. .. Asfaltverharding
.9.9. . . |Zaagdiepte 830 mm
244120 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 42,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende asfalt
..... laag.
..... Situering: t.p.v. maatregel 18
..... Aannemer dient rekening te houden met de
..... aanwezigheid van asfaltwapening.
..... Hoedanigheid van het asfalt: Conform bijlage
..... Resultaten (voor)onderzoek: Conform bijlage
3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,83 m
. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 88,00
..... bestekspostnr(s).: 820020
2442 Verwijderen fundatie
244230 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 42,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
..... fundatielaag.
..... Situering: t.p.v. maatregel 18
..... Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage
3. . ... Breedte van 3,00 m en meer
1. . . . |Gemiddelde dikte 100 mm
. .9. . . |Mengranulaat ton 8,00 |
..... 9|Vrilgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
..... 820050
2443 Aanbrengen fundatie
244310 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 83,00V
..... Betreft: het aanbrengen van funderingswapening
..... Situering: onder en boven de nieuw aan te brengen
..... ingepakte fundering.
..... Grondsoorten: schuimglas
9. . . .. Tensar HX® HX-165 m2 83,00/ L
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond meer dan 3,00 m
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244320 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 270,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een geodoek t.b.v. het
..... inpakken van het aan te brengen schuimglas.
..... Grondsoorten: schuimglas

9. . . .. Geotextiel: m2 270,00 L
..... Fabrikaat: TenCate Geosynthetics
..... Type: TenCate Geolon® HMi-5
..... - Stijfheid (MD en CD): 1.100 kN/m
..... - treksterkte bij 2% rek: 22 kN/m
..... - treksterkte bij 3% rek: 33 kN/m
..... - treksterkte bij 5% rek: 55 kN/m
..... - productidentificatie d.m.v. zandkleurige banen
..... - stat. doorponssterkte (CBR): 8 kN
..... - dyn. perforatiebestendigheid: 7 mm
..... - waterdoorl. loodrecht (dh = 50 mm): 20 I/m?s
..... - openingsgrootte O90: 300 um
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond meer dan 3,00 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 2,00 m

244330 224101 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). m3 21,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een laag licht
..... ophoogmateriaal.

..... Situering: t.p.v. maatregel 18 conform tek.
..... 55019-BE-MAA-5-5.
..... Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. Theoretisch
..... profiel van aanbrengen.
..... Dikte: 51 cm.
9.9. . . . [Schuimglas: Eco BASE schuimglas 800+
..... Grijs
..... Los gestorte bulkdichtheid: 145-165 kg/m3
..... Verdichte droge dichtheid: 170-190 kg/m3
..... Verdichte vochtige dichtheid: 190-210 kg/m3
..... Verdichte verzadigd gewicht (na 24 uur): 219-230 kg/m3
..... Eigenschappen conform productblad Rotim Eco BASE
..... schuimglas 800+
..... Verdichten resulteert in een volume vermindering van ca. m3 25,00
..... 15%.
. .9. . . |Wijze van verdichten volgens voorschriften leverancier.
. . .1. . |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

244340 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 42,00V
..... steenmengsel.
..... Betreft: Het aanbrengen van een ongebonden
..... wegfundering van menggranulaat

4. . . .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 24,00
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .9. |Op schuimglas en wapening conform bestekspost
..... 244310 en 244330.
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

244390 101499 Toepassen rijplaten t.b.v. stabiliteit bermen waarborgen, EUR N
..... verticaal

..... Betreft het toepassen van rijplaten als verticale
..... grondkering bij het verwerken van het schuimglas, lichte
..... ophoogmaterialen volgens bestekspost 244330.
..... Verplaatsen: afthankelijk van de uitvoeringswijze en ter
..... keuze van de aannemer

..... Rijplaat van staal.

..... Met materiaal van de aannemer

2444 Aanbrengen asfalt
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244410 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 125,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
..... asfaltlaag.
..... Situering: t.p.v. maatregel 18
1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch ton 0,04/ L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
244420 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 8,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van

..... asfaltbeton.

..... Situering: t.p.v. maatregel 18

..... Totaal 41,70 m2

2. . . .. Asfalt: AC 22 base ton 8,00 L

.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B

. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter

. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm

..... 6|Op een funderingslaag conform bestekspost 244340

244430 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 5,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
..... asfaltbeton.

..... Situering: t.p.v. maatregel 18
..... Totaal 41,70 m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 5,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 45 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag conform
..... bestekspost 244420.

244440 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 4,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
..... Situering: t.p.v. maatregel 18 conform tek.

..... 55019-BE-MAA-5-5.
..... Totaal 41,70m2

2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 4,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Laagdikte 35 mm
..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag Conform
..... bestekspost 244430.

244450 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het m2 42,00V
..... openbaar verkeer worden gebruikt.

..... Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan
..... Situering: t.p.v. maatregel 18

5. ... Afstrooien met brekerzand
..... Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de
..... aannemer
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244460 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 13,00V

..... Betreft: leveren en aanbrengen van een

..... asfaltwapeningscomposiet

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
Situering: Ter plaatse van alle overgangen tussen de
..... deklaag van het maatregelvak en de bestaande
..... asfaltconstructies.

3. . ... Spanningspreidende en versterkingslaag (NEN-EN m2 13,00 L
..... 15381 functie R+STR) met waterwerende laag (NEN-EN
..... 15381 functie IB)

..... Asfaltcomposiet: Glasstex P50 van Tensar International
..... of gelijkwaardig

Geogrid met vliesstof

..... Bundels glasvezels vastgestikt op een PP-geotextiel
..... Product eigenschappen:

..... - rolbreedte max. 4,00 m

..... - rollengte 100 m

..... Prestatie-eigenschappen:

- index treksterkte 50 kN/m1

- E-modules glasvezels 80.000 N/mm2

- maximale rek < 3,0 %

- bitumenretentie 1,1 kg/m2 of groter

- gewicht PP-textiel 130 gr/m2 of groter

Afstrooien bij extra (werk)verkeer met:

split 2/5 of 5/8, hoeveelheid ca. 1,0 kg/m2 ton 0,01L
Verbinding in lengterichting d.m.v. een overlap met een
lengte van 0,20 - 0,30 m

Verbinding in breedterichting d.m.v. een overlap met een
..... lengte van 0,10 - 0,15 m

9. . . . |Met geotextiel vastgestikt

. . .1. . |Hechtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr(s).
..... 244410

245 Maatregel 19

Maatregel 19A op basis van boring 142

Maatregel 19B op basis van boring 143

Situering: conform tek. 55019-BE-MAA-5-5
..... Aanbrengen conform principe profiel op tekening
..... 55019-BE-MRP-2-2

Conform de wegenscan toegevoegd als bijlage is bij
deze maatregel stalen asfaltwapening aanwezig, de
..... aannemer dient hier rekening te houden binnen zijn
..... eenheidsprijzen.

245010 (170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N
..... Betreft de werkzaamheden voor bestek hoofdstuk 245

1. .. .. Aard en mate van verontreinigende stoffen: Zie bijlage 11
.3. . . . |Veiligheidsklasse Zwart, niet-vluchtig

2451 Verwijderen asfalt

245110 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 7,00V
..... Betreft: Het inzagen van asfalt.
..... begin en eind van een maatregelvak het asfalt inzagen.
1. .. .. Asfaltverharding
.9.9. . . |Zaagdiepte 210 mm
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245120 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 150,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende asfalt
..... laag.

..... Situering: t.p.v. maatregel 19A + 19B
..... Aannemer dient rekening te houden met de mogelijk
..... aanwezigheid van asfaltwapening.
..... Hoedanigheid van het asfalt: Conform bijlage
..... Resultaten (voor)onderzoek: Conform bijlage

3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,21 m
. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 79,00
..... bestekspostnr(s).: 820020

2452 Verwijderen fundatie
245220 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 57,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende

..... fundatielaag.
..... Situering: t.p.v. maatregel 19A
..... Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage
3. .. .. Breedte van 3,00 m en meer
1. . . . |Gemiddelde dikte 290 mm
. .9. . . |Gebonden hoogovenslak ton 44,00
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
..... 820110
245230 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 57,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
..... fundatielaag.
..... Situering: t.p.v. maatregel 19A
..... Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage
3. . ... Breedte van 3,00 m en meer
1. . . . |Gemiddelde dikte 170 mm
. .9. . . |Zand ton 15,00
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
..... 820050
245240 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 93,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende
..... fundatielaag.
..... Situering: t.p.v. maatregel 19B
..... Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage
3. . ... Breedte van 3,00 m en meer
1. . . . |Gemiddelde dikte 500 mm
. .9. . . |menggranulaat ton 87,00
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost
..... 820050.

2453 Aanbrengen fundatie

245310 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 299,00V
..... Betreft: het aanbrengen van funderingswapening
..... Situering: onder en boven de nieuw aan te brengen
..... ingepakte fundering.

..... Grondsoorten: schuimglas

9. . . .. Tensar HX® HX-165
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond meer dan 3,00 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m m2 329,00/ L




Bladnr. 110 van 194 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk RAWO0206-148192
Reconstructie Nieuwdorperweg
Bestek nr: 171700.0R.B24.001, inclusief NVI DEFINITIEF

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
245320 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 915,00 V

..... Betreft: het aanbrengen van een geodoek t.b.v. het
..... inpakken van het aan te brengen schuimglas.
..... Grondsoorten: schuimglas

9. . . .. Geotextiel: m2 915,00 L
..... Fabrikaat: TenCate Geosynthetics
..... Type: TenCate Geolon® HMi-5
..... - Stijfheid (MD en CD): 1.100 kN/m
..... - treksterkte bij 2% rek: 22 kN/m
..... - treksterkte bij 3% rek: 33 kN/m
..... - treksterkte bij 5% rek: 55 kN/m
..... - productidentificatie d.m.v. zandkleurige banen
..... - stat. doorponssterkte (CBR): 8 kN
..... - dyn. perforatiebestendigheid: 7 mm
..... - waterdoorl. loodrecht (dh = 50 mm): 20 I/m?s
..... - openingsgrootte O90: 300 um
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond meer dan 3,00 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 2,00 m

245330 224101 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). m3 12,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een laag licht
..... ophoogmateriaal.

..... Situering: t.p.v. maatregel 19A
..... Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. Theoretisch
..... profiel van aanbrengen.
..... Dikte: 20 cm.

9.9. . . . [Schuimglas: Eco BASE schuimglas 800+
..... Grijs
..... Los gestorte bulkdichtheid: 145-165 kg/m3
..... Verdichte droge dichtheid: 170-190 kg/m3
..... Verdichte vochtige dichtheid: 190-210 kg/m3
..... Verdichte verzadigd gewicht (na 24 uur): 219-230 kg/m3
..... Eigenschappen conform productblad Rotim Eco BASE
..... schuimglas 800+
..... Verdichten resulteert in een volume vermindering van ca. m3 13,80
..... 15%.
. .9. . . |Wijze van verdichten volgens voorschriften leverancier.
. . .1. . |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

245340 224101 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). m3 27,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een laag licht
..... ophoogmateriaal.

..... Situering: t.p.v. maatregel 19B
..... Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. Theoretisch
..... profiel van aanbrengen.
..... Dikte: 31 cm.

9.9. . . . |Schuimglas: Eco BASE schuimglas 800+
..... Grijs
..... Los gestorte bulkdichtheid: 145-165 kg/m3
..... Verdichte droge dichtheid: 170-190 kg/m3
..... Verdichte vochtige dichtheid: 190-210 kg/m3
..... Verdichte verzadigd gewicht (na 24 uur): 219-230 kg/m3
..... Eigenschappen conform productblad Rotim Eco BASE
..... schuimglas 800+
..... Verdichten resulteert in een volume vermindering van ca. m3 32,00
..... 15%..
. .9. . . |Wijze van verdichten volgens voorschriften leverancier.
. . .1. . |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
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245350 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 150,00V
..... steenmengsel.

..... Betreft: Het aanbrengen van een ongebonden
..... wegfundering van menggranulaat
..... Situering: t.p.v. maatregel 19A + 19B

4. . . .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 84,00
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .9. |Op schuimglas en wapening conform bestekspost
..... 245330, 245340 en 245310
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

245390 101499 Toepassen rijplaten t.b.v. stabiliteit bermen waarborgen, EUR N
..... verticaal

..... Betreft het toepassen van rijplaten als verticale
..... grondkering bij het verwerken van het schuimglas, lichte
..... ophoogmaterialen volgens bestekspost 245330
..... Verplaatsen: afthankelijk van de uitvoeringswijze en ter
..... keuze van de aannemer.

..... Rijplaat van staal.

..... Met materiaal van de aannemer

2454 Aanbrengen asfalt
245410 812101 | Aanbrengen kleeflaag. m2 449,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
..... asfaltlaag.
..... Situering: t.p.v. maatregel 19A + 19B
1. . . .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch ton 0,13 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
245420 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 30,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
..... asfaltbeton.

..... Situering: t.p.v. maatregel 19A + 19B

..... Totaal 149,60 m2

2. . . .. Asfalt: AC 22 base ton 30,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 6|Op een funderingslaag conform bestekspost

245430 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 17,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
..... asfaltbeton.

..... Situering: t.p.v. maatregel 19A + 19B
..... Totaal 149,60 m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 17,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 45 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag conform
..... bestekspost 245420.

245440 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 13,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
..... Situering: t.p.v. maatregel 19A + 19B
..... Totaal 149,60 m2

2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 13,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Laagdikte 35 mm
..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag Conform
..... bestekspost 245430.
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245450 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het m2 150,00V

..... openbaar verkeer worden gebruikt.

..... Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan

..... Situering: t.p.v. maatregel 19A + 19B

5. ... Afstrooien met brekerzand

..... Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de

..... aannemer
245460 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 13,00V

..... Betreft: leveren en aanbrengen van een

..... asfaltwapeningscomposiet

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
Situering: Ter plaatse van alle overgangen tussen de
..... deklaag van het maatregelvak en de bestaande
..... asfaltconstructies.

3. . ... Spanningspreidende en versterkingslaag (NEN-EN m2 13,00 L
..... 15381 functie R+STR) met waterwerende laag (NEN-EN
..... 15381 functie IB)

..... Asfaltcomposiet: Glasstex P50 van Tensar International
..... of gelijkwaardig

..... Geogrid met vliesstof

..... Bundels glasvezels vastgestikt op een PP-geotextiel
..... Product eigenschappen:

..... - rolbreedte max. 4,00 m

..... - rollengte 100 m

..... Prestatie-eigenschappen:

- index treksterkte 50 kN/m1

..... - E-modules glasvezels 80.000 N/mm2

..... - maximale rek < 3,0 %

..... - bitumenretentie 1,1 kg/m2 of groter

..... - gewicht PP-textiel 130 gr/m2 of groter

..... Afstrooien bij extra (werk)verkeer met:

split 2/5 of 5/8, hoeveelheid ca. 1,0 kg/m2 ton 0,01|L
..... Verbinding in lengterichting d.m.v. een overlap met een
..... lengte van 0,20 - 0,30 m

..... Verbinding in breedterichting d.m.v. een overlap met een
..... lengte van 0,10 - 0,15 m

.9. . . . |Met geotextiel vastgestikt

. . .1. . |Hechtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr(s).
..... 245410
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3 Uitwijkplaatsen buiten maatregelvakken

..... I.v.m. bermstabiliteit maximale dagproductie volledig
..... uitbreken betreft 10,0m. Einde werkdag, werkvak
..... minimaal aangevuld t/m puinfundering

..... Asfalt voorbewerken met hydraulische sloophamer of
..... breken door te laten vallen is niet toegestaan i.v.m.
..... trillingen op omgeving.

..... Aannemer dient bij het verwijderen van asfalt binnen de
..... bebouwde kom rekening te houden met de

..... aanwezigheid van STALEN ASFALTWAPENING.
..... Hoedanigheid van het asfalt conform milieutechnisch
..... onderzoek BONI20230791.01 toegevoegd als bijlage bij
..... dit bestek.

..... Hoofstuk 31 en 32 betreft aanbrengen exclusief
..... leveranties voor de volgende materialen:

..... - Zand

..... - Grond

..... - Menggranulaat

..... - Schuimglas

..... Materiaal leveren conform hoofdstuk 81.

..... Aannemer dient de asfalt deklaag in een enkele
..... werkgang per fase aan te brengen.

31 Uitwijkplaatsen 55/30-32/32-47
311 Uitwijkplaats 55

..... Situering: t.p.v. uitwijkplaats 55 conform tek.
..... 55019-BE-MAA-5-1.

..... Aanbrengen conform principe profiel op tekening
..... 55019-BE-MRP-2-2

3111 Opbreken elementenverharding

311110 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 27,00V
..... Betreft: Het opbreken van betonstraatstenen

1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

3112 Grondwerk

311210 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 20,00V
..... Betreft: Het ontgraven van zand
..... Grondsoort: zand

1. . . .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,73 m
. . . .3. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

311220 220201 Grond vervoeren. m3 20,00V
..... Betreft: het vervoeren van de bij bestekspost 311210
..... vrijgekomen grond.
..... Grondsoort: zand,

2. .. .. Zand vrijgekomen bij bestekspost 311210
.2. . . . |Vervoeren naar: depot conform bestekpost 180030
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. bestekspost 311210

3113 Aanbrengen fundatie
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311310 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 52,00V

..... Betreft: het aanbrengen van funderingswapening
..... Situering: onder en boven de nieuw aan te brengen
..... ingepakte fundering.

..... Grondsoorten: schuimglas

9. . . .. Tensar HX® HX-165
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond ca. 1,50 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m m2 102,00/ L
311320 [800115 | Aanbrengen inlage van kunststof. m2 57,50V

..... Betreft: het aanbrengen van een geodoek t.b.v. het
..... inpakken van het aan te brengen schuimglas.
..... Grondsoorten: schuimglas

9. . . .. Geotextiel: m2 57,50 L
..... Fabrikaat: TenCate Geosynthetics

..... Type: TenCate Geolon® HMi-5

..... - Stijfheid (MD en CD): 1.100 kN/m

..... - treksterkte bij 2% rek: 22 kN/m

..... - treksterkte bij 3% rek: 33 kN/m

..... - treksterkte bij 5% rek: 55 kN/m

..... - productidentificatie d.m.v. zandkleurige banen
..... - stat. doorponssterkte (CBR): 8 kN

..... - dyn. perforatiebestendigheid: 7 mm

..... - waterdoorl. loodrecht (dh = 50 mm): 20 I/m?s
..... - openingsgrootte O90: 300 um

. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond ca. 1,50 m

. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 2,00 m

311330 224101 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). m3 5,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een laag licht
..... ophoogmateriaal.

..... Situering: t.p.v. uitwijkplaats 55 conform tek.
..... 55019-BE-MAA-5-1.
..... Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. Theoretisch
..... profiel van aanbrengen.
..... Dikte:62 cm.

9.9. . . . |Schuimglas: Eco BASE schuimglas 800+
..... Grijs
..... Los gestorte bulkdichtheid: 145-165 kg/m3
..... Verdichte droge dichtheid: 170-190 kg/m3
..... Verdichte vochtige dichtheid: 190-210 kg/m3
..... Verdichte verzadigd gewicht (na 24 uur): 219-230 kg/m3
..... Eigenschappen conform productblad Rotim Eco BASE
..... schuimglas 800+
..... Verdichten resulteert in een volume vermindering van ca. m3 6,00 L
..... 15%.
. .9. . . |Wijze van verdichten volgens voorschriften leverancier.
. . .1. . |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

311340 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 27,00V
..... steenmengsel.
..... Betreft: Het aanbrengen van een ongebonden
..... wegfundering van menggranulaat

1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30
..... m
.7. . . . |Menggranulaat ton 15,00
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .9. |Op schuimglas conform bestekspost 311330
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

3114 Aanbrengen asfalt
311410 [812101 | Aanbrengen kleeflaag. m2 81,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
..... asfaltlaag.
1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch ton 0,02 L

.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
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311420 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 5,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
..... asfaltbeton.
..... Totaal 26,90 m2

2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 5,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 6|Op een funderingslaag conform bestekspost

311430 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 3,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
..... asfaltbeton.

..... Totaal 26,90 m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 3,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . |Totale laagdikte 45 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag conform
..... bestekspost 311420.

311440 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 114,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen kleeflaag t.b.v. het
..... aanbrengen van asfaltwapening

1. .. .. Bitumenemulsie: kationisch labiel 65% of groter ton 0,23/ L
..... (EN 13808 C65B3), penetratie@25° 220 of kleiner -
..... klasse 5 (EN 1426) en verwerkingspunt 35°of groter -
..... klasse 8 (EN 1427)

..... Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

.9. . . . |Hoeveelheid ca. 2,0 kg/m2 (afhankelijk van lokale
..... omstandigheden)

..... Bitumenresidu > 1,1 kg/m2

311450 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 114,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen van een
..... asfaltwapeningscomposiet
..... Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
..... Situering: Onder de deklaag over de volledige
..... wegbreedte
..... Wapening op maat snijden
..... De wapening na het aanbrengen op dezelfde werkdag
..... overlagen.

..... Voorkomen dat de wapening wordt bereden door
..... bestemmingsverkeer.

3. .. .. Spanningspreidende en versterkingslaag (NEN-EN m2 114,00 L
..... 15381 functie R+STR) met waterwerende laag (NEN-EN
..... 15381 functie IB)

..... Asfaltcomposiet: Glasstex P50 van Tensar International
..... of gelijkwaardig

..... Geogrid met vliesstof

..... Bundels glasvezels vastgestikt op een PP-geotextiel
..... Product eigenschappen:

..... - rolbreedte max. 4,00 m

..... - rollengte 100 m

..... Prestatie-eigenschappen:

..... - index treksterkte 50 kN/m1

..... - E-modules glasvezels 80.000 N/mm2

..... - maximale rek < 3,0 %

..... - bitumenretentie 1,1 kg/m2 of groter

..... - gewicht PP-textiel 130 gr/m2 of groter

..... Afstrooien bij extra (werk)verkeer met:

..... split 2/5 of 5/8, hoeveelheid ca. 1,0 kg/m2 ton 0,11|L
..... Verbinding in lengterichting d.m.v. een overlap met een
..... lengte van 0,20 - 0,30 m

..... Verbinding in breedterichting d.m.v. een overlap met een
..... lengte van 0,10 - 0,15 m

.9. . . . |Met geotextiel vastgestikt

. .3. . . |Op een bestaande verhardingslaag van gefreesd asfalt
. . .1. . |Hechtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr(s).
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311440

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Totaal 26,90 m2

Asfalt: AC 11 surf

Mengseleigenschappen: DL-B

Totale breedte kleiner dan 1,00 m

Laagdikte 35 mm

Op de voorgaande verhardingslaag Conform
bestekspost 311430.

Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.

Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan
Afstrooien met brekerzand

Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de
aannemer

Aanbrengen elementenverharding

Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen langs de
nieuw aangebrachte damwand.

Kleur: grijs

Bestaand uit 3 streklagen

In cementspecie aanbrengen

Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte 80 mm

Uitwijkplaats 30-32

Situering: t.p.v. uitwijkplaats 30-32 conform tek.
55019-BE-MAA-5-2.

Aanbrengen conform principe profiel op tekening
55019-BE-MRP-2-2

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.

Betreft de werkzaamheden voor besteks hoofdstuk 312,
Aard en mate van verontreinigende stoffen: Zie bijlage 11
Veiligheidsklasse niet van toepassing, werken onder
erkenningsregeling verplicht

Opbreken elementenverharding

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: Het opbreken van betonstraatstenen

Totale breedte tot 1,5 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Grondwerk

Grond ontgraven uit cunet

Betreft: Het ontgraven van zand

Grondsoort: zand

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,37 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

ton

ton

m2

m3
st

EUR

m2

m3

2,00

27,00

19,00

22,00

8,00

\

\

\

2,00 L

1,90 L
272,00 L
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312220 220201 Grond vervoeren. m3 8,00V

..... Betreft: het vervoeren van de bij bestekspost 312210
..... vrijgekomen grond..
..... Grondsoort: zand
2. .. .. Zand vrijgekomen bij bestekspost 312210
.2. . . . |Vervoeren naar: depot conform bestekpost 180030
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. bestekspost 312210

3123 Aanbrengen fundatie

312310 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 22,00V
..... Betreft: het aanbrengen van funderingswapening
..... Situering: onder en boven de nieuw aan te brengen
..... ingepakte fundering.

..... Grondsoorten: schuimglas

9. . . .. Tensar HX® HX-165
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond ca. 1,00 tot 1,30 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m m2 72,00 L
312320 800115 | Aanbrengen inlage van kunststof. m2 22,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een geodoek t.b.v. het
..... inpakken van het aan te brengen schuimglas.
..... Grondsoorten: schuimglas
9. . ... Geotextiel: m2 22,00/ L
..... Fabrikaat: TenCate Geosynthetics
..... Type: TenCate Geolon® HMi-5
..... - Stijfheid (MD en CD): 1.100 kN/m
..... - treksterkte bij 2% rek: 22 kN/m
..... - treksterkte bij 3% rek: 33 kN/m
..... - treksterkte bij 5% rek: 55 kN/m
..... - productidentificatie d.m.v. zandkleurige banen
..... - stat. doorponssterkte (CBR): 8 kN
..... - dyn. perforatiebestendigheid: 7 mm
..... - waterdoorl. loodrecht (dh = 50 mm): 20 I/m?2s
..... - openingsgrootte 0O90: 300 um
..... Berekende hoeveelheid is exclusief overlappen
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond 2,50 m tot 3,00,
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 2,00 m

312330 224101 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). m3 4,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een laag licht
..... ophoogmateriaal.

..... Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. Theoretisch
..... profiel van aanbrengen.
..... Dikte:20 cm.
9.9. . . . |Schuimglas: Eco BASE schuimglas 800+
..... Grijs
..... Los gestorte bulkdichtheid: 145-165 kg/m3
..... Verdichte droge dichtheid: 170-190 kg/m3
..... Verdichte vochtige dichtheid: 190-210 kg/m3
..... Verdichte verzadigd gewicht (na 24 uur): 219-230 kg/m3
..... Eigenschappen conform productblad Rotim Eco BASE
..... schuimglas 800+
..... Verdichten resulteert in een volume vermindering van ca.
..... 15%.
. .9. . . |Wijze van verdichten volgens voorschriften leverancier.
. . .3. . |Toegestane positieve afwijking 0,05 m
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312340

3124

312410

312420

312430

312440

800201

812101

812131

812121

812101

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Betreft: Het aanbrengen van een ongebonden
wegfundering van menggranulaat

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Op schuimglas conform bestekspost 311330

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen asfalt

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
asfaltlaag.

Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
asfaltbeton.

Totaal 21,90m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte kleiner dan 1,00 m

Totale laagdikte 80 mm

Op een funderingslaag conform bestekspost

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
asfaltbeton.

Totaal 21,90m2

Asfalt: AC 16 bin

Mengseleigenschappen: TL-B

Totale breedte kleiner dan 1,00 m

Totale laagdikte 45 mm

Op de voorgaande verhardingslaag conform
bestekspost 312420.

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: leveren en aanbrengen kleeflaag t.b.v. het
aanbrengen van asfaltwapening

Bitumenemulsie: kationisch labiel 65% of groter
(EN 13808 C65B3), penetratie@25° 220 of kleiner -
klasse 5 (EN 1426) en verwerkingspunt 35°of groter -
klasse 8 (EN 1427)

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
Hoeveelheid ca. 2,0 kg/m2 (afhankelijk van lokale
omstandigheden)

Bitumenresidu > 1,1 kg/m2

m2

ton

m2

ton

ton

ton

ton

ton

m2

ton

22,00

66,00

4,00

2,00

120,00

\

\

\

13,00

0,02

4,00

2,00

0,24




RAWO0206-148192 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Bladnr. 119 van 194
Reconstructie Nieuwdorperweg

Bestek nr: 171700.0R.B24.001, inclusief NVI DEFINITIEF

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
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312450 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 120,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen van een
..... asfaltwapeningscomposiet
..... Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
..... Situering: Onder de deklaag over de volledige
..... wegbreedte.
..... Wapening op maat snijden
..... De wapening na het aanbrengen op dezelfde werkdag
..... overlagen.
..... Voorkomen dat de wapening wordt bereden door
..... bestemmingsverkeer.
3. .. .. Spanningspreidende en versterkingslaag (NEN-EN m2 120,00
..... 15381 functie R+STR) met waterwerende laag (NEN-EN
..... 15381 functie IB)
..... Asfaltcomposiet: Glasstex P50 van Tensar International
..... of gelijkwaardig
..... Geogrid met vliesstof
..... Bundels glasvezels vastgestikt op een PP-geotextiel
..... Product eigenschappen:
..... - rolbreedte max. 4,00 m
..... - rollengte 100 m
..... Prestatie-eigenschappen:
..... - index treksterkte 50 kN/m1
..... - E-modules glasvezels 80.000 N/mm2
..... - maximale rek < 3,0 %
..... - bitumenretentie 1,1 kg/m2 of groter
..... - gewicht PP-textiel 130 gr/m2 of groter
..... Afstrooien bij extra (werk)verkeer met:
..... split 2/5 of 5/8, hoeveelheid ca. 1,0 kg/m2 ton 0,12
..... Verbinding in lengterichting d.m.v. een overlap met een
..... lengte van 0,20 - 0,30 m
..... Verbinding in breedterichting d.m.v. een overlap met een
..... lengte van 0,10 - 0,15 m
.9. . . . |Met geotextiel vastgestikt
. .3. . . |Op een bestaande verhardingslaag van gefreesd asfalt
. . .1. . |Hechtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr(s).
..... 312440
312460 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 2,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
..... Totaal 21,90m2
2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 2,00
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . |Laagdikte 35 mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag Conform
..... bestekspost 312430.
312470 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het m2 22,00V
..... openbaar verkeer worden gebruikt.
..... Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan
5. ... Afstrooien met brekerzand
..... Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de
..... aannemer
3125 Aanbrengen elementenverharding
312510 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 20,00V
..... Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen langs de
..... nieuw aangebrachte damwand.
..... Kleur: grijs
1.3. . . . |Bestaand uit 3 streklagen
. .4. . . |In cementspecie aanbrengen m3 2,00
. . . .2. |Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte 80 mm st 286,00
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312520 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 2,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een kolk

..... Aansluiten op doorvoeren conform bestekspost 312530.
..... Inclusief benodigd materiaal (moffen, rechte stukken en
..... tussenstukken) voor het aansluiten op de doorvoer.
..... Inclusief moffen en tussenstukken benodigd voor deze
..... aansluiting.

4. . . .. T.b.v. fundering kolk: vier steltegels aanbrengen
..... Betontegels st 8,00 L
.9. . . . |Sraatkolk TBS type STR 9737 vlakke kolkkop.
. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|Constructie: eendelig

312530 411299 Maken van doorvoeren door pro-lock damwand EUR N

..... Betreft: Het maken van een doorvoer door de bestaande

..... pro-lock damwand damwand t.b.v. de kolkaansluiting.

..... Met materiaal van de aannemer.

..... Mat materieel van de aannemer.

313 Uitwijkplaats 32-47

..... Situering: t.p.v. uitwijkplaats 32-47 conform tek.

..... 55019-BE-MAA-5-2.

..... Aanbrengen conform principe profiel op tekening

..... 55019-BE-MRP-2-2

313010 (170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N
..... Betreft de werkzaamheden voor besteks hoofdstuk 313,
..... voor werkzaamheden van 0,00 tot 0,50 meter onder
..... maaiveld

1. .. .. Aard en mate van verontreinigende stoffen: Zie bijlage 11
.7. . . . |Veiligheidsklasse niet van toepassing, werken onder
..... erkenningsregeling verplicht

313020 (170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N
..... Betreft de werkzaamheden voor besteks hoofdstuk 313,
..... voor werkzaamheden van 0,50 tot 1,00 meter onder
..... maaiveld

1. .. .. Aard en mate van verontreinigende stoffen: Zie bijlage 11
4. . . . |Veiligheidsklasse Oranje, vluchtig

3131 Opbreken elementenverharding

313110 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 21,00V
..... Betreft: Het opbreken van betonstraatstenen

1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

3132 Grondwerk

313210 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 7,00V
..... Betreft: Het ontgraven van zand
..... Grondsoort: zand

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,36 m
. . . .3. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
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313220 220201 Grond vervoeren. m3 7,00V

..... Betreft: het vervoeren van de bij bestekspost 313210
..... vrijgekomen grond.
..... Grondsoort: zand
2. .. .. Zand vrijgekomen bij bestekspost 313210
.2. . . . |Vervoeren naar: depot conform bestekpost 180030
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. bestekspost 313210

3133 Aanbrengen fundatie

313310 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 21,00V
..... Betreft: het aanbrengen van funderingswapening
..... Situering: onder en boven de nieuw aan te brengen
..... ingepakte fundering.

..... Grondsoorten: schuimglas

9. . . .. Tensar HX® HX-165
..... Berekende hoeveelheid is exclusief overlappen
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond ca. 1,00 tot 1,30 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m m2 71,00 L
313320 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 21,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een geodoek t.b.v. het
..... inpakken van het aan te brengen schuimglas.
..... Grondsoorten: schuimglas

9. . ... Geotextiel: m2 21,00/ L
..... Fabrikaat: TenCate Geosynthetics
..... Type: TenCate Geolon® HMi-5
..... - Stijfheid (MD en CD): 1.100 kN/m
..... - treksterkte bij 2% rek: 22 kN/m
..... - treksterkte bij 3% rek: 33 kN/m
..... - treksterkte bij 5% rek: 55 kN/m
..... - productidentificatie d.m.v. zandkleurige banen
..... - stat. doorponssterkte (CBR): 8 kN
..... - dyn. perforatiebestendigheid: 7 mm
..... - waterdoorl. loodrecht (dh = 50 mm): 20 I/m3s
..... - openingsgrootte O90: 300 um
..... Berekende hoeveelheid is exclusief overlappen
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond ca 1,00 tot 1,30 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 2,00 m

313330 224101 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). m3 4,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een laag licht
..... ophoogmateriaal.

..... Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. Theoretisch
..... profiel van aanbrengen.
..... Dikte:71 cm.

9.9. . . . |Schuimglas: Eco BASE schuimglas 800+
..... Grijs
..... Los gestorte bulkdichtheid: 145-165 kg/m3
..... Verdichte droge dichtheid: 170-190 kg/m3
..... Verdichte vochtige dichtheid: 190-210 kg/m3
..... Verdichte verzadigd gewicht (na 24 uur): 219-230 kg/m3
..... Eigenschappen conform productblad Rotim Eco BASE
..... schuimglas 800+
..... Verdichten resulteert in een volume vermindering van ca. m3 5,00 |
..... 15%.
. .9. . . |Wijze van verdichten volgens voorschriften leverancier.
. . .1. . |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
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313340 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 21,00V
..... steenmengsel.

..... Betreft: Het aanbrengen van een ongebonden
..... wegfundering van menggranulaat

1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30
..... m
.7. . . . |Menggranulaat ton 12,00
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .9. |Op schuimglas conform bestekspost 311330
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

3134 Aanbrengen asfalt
313410 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 62,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
..... asfaltlaag.
1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch ton 0,02 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
313420 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 4,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
..... asfaltbeton.
..... Totaal 20,70 m2
2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 4,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 6|Op een funderingslaag conform bestekspost 313340

313430 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 2,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
..... asfaltbeton.

..... Totaal 20,70m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 2,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .1. . |Totale laagdikte 45 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag conform
..... bestekspost 313420.

313440 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 152,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen kleeflaag t.b.v. het
..... aanbrengen van asfaltwapening

1. .. .. Bitumenemulsie: kationisch labiel 65% of groter ton 0,30/ L
..... (EN 13808 C65B3), penetratie@25° 220 of kleiner -
..... klasse 5 (EN 1426) en verwerkingspunt 35°of groter -
..... klasse 8 (EN 1427)

..... Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

.9. . . . |Hoeveelheid ca. 2,0 kg/m2 (afhankelijk van lokale
..... omstandigheden)

..... Bitumenresidu > 1,1 kg/m2
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313450 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 152,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen van een
..... asfaltwapeningscomposiet
..... Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
..... Situering: Onder de deklaag over de volledige
..... wegbreedte
..... Wapening op maat snijden
..... De wapening na het aanbrengen op dezelfde werkdag
..... overlagen.
..... Voorkomen dat de wapening wordt bereden door
..... bestemmingsverkeer.
3. .. .. Spanningspreidende en versterkingslaag (NEN-EN m2 152,00
..... 15381 functie R+STR) met waterwerende laag (NEN-EN
..... 15381 functie IB)
..... Asfaltcomposiet: Glasstex P50 van Tensar International
..... of gelijkwaardig
..... Geogrid met vliesstof
..... Bundels glasvezels vastgestikt op een PP-geotextiel
..... Product eigenschappen:
..... - rolbreedte max. 4,00 m
..... - rollengte 100 m
..... Prestatie-eigenschappen:
..... - index treksterkte 50 kN/m1
..... - E-modules glasvezels 80.000 N/mm2
..... - maximale rek < 3,0 %
..... - bitumenretentie 1,1 kg/m2 of groter
..... - gewicht PP-textiel 130 gr/m2 of groter
..... Afstrooien bij extra (werk)verkeer met:
..... split 2/5 of 5/8, hoeveelheid ca. 1,0 kg/m2 ton 0,15
..... Verbinding in lengterichting d.m.v. een overlap met een
..... lengte van 0,20 - 0,30 m
..... Verbinding in breedterichting d.m.v. een overlap met een
..... lengte van 0,10 - 0,15 m
.9. . . . |Met geotextiel vastgestikt
. .3. . . |Op een bestaande verhardingslaag van gefreesd asfalt
. . .1. . |Hechtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr(s).
..... 313440
313460 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 2,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
..... Totaal 20,70 m2
2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 2,00
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .1. . |Laagdikte 35 mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag Conform
..... bestekspost 313430.
313470 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het m2 21,00V
..... openbaar verkeer worden gebruikt.
..... Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan
5. ... Afstrooien met brekerzand
..... Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de
..... aannemer
3135 Aanbrengen elementenverharding
313510 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 24,00V
..... Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen langs de
..... nieuw aangebrachte damwand.
..... Kleur: grijs
1.3. . . . |Bestaand uit 3 streklagen
. .4. . . |In cementspecie aanbrengen m3 2,40
. . . .2. |Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte 80 mm st 343,00
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313520 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 2,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een kolk

..... Aansluiten op doorvoeren conform bestekspost 313530.
..... Inclusief benodigd materiaal (moffen, rechte stukken en
..... tussenstukken) voor het aansluiten op de doorvoer.
..... Inclusief moffen en tussenstukken benodigd voor deze
..... aansluiting.

4. . . .. T.b.v. fundering kolk: vier steltegels aanbrengen
..... Betontegels st 8,00 L
.9. . . . |Sraatkolk TBS type STR 9737 vlakke kolkkop.
. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|Constructie: eendelig

313530 411299 Maken van doorvoeren door pro-lock damwand EUR N

..... Betreft: Het maken van een doorvoer door de bestaande

..... pro-lock damwand damwand t.b.v. de kolkaansluiting.

..... Met materiaal van de aannemer.

..... Mat materieel van de aannemer.

32 Uitwijkplaatsen 28/43/aansluiting

321 Uitwijkplaats 28

..... Situering: t.p.v. uitwijkplaats 28 conform tek.

..... 55019-BE-MAA-5-2.

..... Aanbrengen conform principe profiel op tekening

..... 55019-BE-MRP-2-2

321010 (170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N
..... Betreft de werkzaamheden voor bestek hoofdstuk 321

1. .. .. Aard en mate van verontreinigende stoffen: Zie bijlage 11
.7. . . . |Veiligheidsklasse niet van toepassing, werken onder
..... erkenningsregeling verplicht

3211 Opbreken elementenverharding

321110 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 35,00V
..... Betreft: Het opbreken van betonstraatstenen

1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

3212 Grondwerk

321210 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 19,00V
..... Betreft: Het ontgraven van zand
..... Grondsoort: zand.

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,54 m
. . . .3. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

321220 220201 Grond vervoeren. m3 19,00V
..... Betreft: het vervoeren van de bij bestekspost 321210
..... vrijgekomen grond.
..... Grondsoort: zand.

2. .. .. Zand vrijgekomen bij bestekspost 321210
.2. . . . |Vervoeren naar: depot conform bestekpost 180030
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. bestekspost 321210

3213 Aanbrengen fundatie
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321310 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 35,00V

..... Betreft: het aanbrengen van funderingswapening
..... Situering: onder en boven de nieuw aan te brengen
..... ingepakte fundering.

..... Grondsoorten: schuimglas

9. . . .. Tensar HX® HX-165
..... Berekende hoeveelheid is exclusief overlappen
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond ca. 1,30 tot 1,50 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m m2 95,00 L
321320 800115 | Aanbrengen inlage van kunststof. m2 35,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een geodoek t.b.v. het
..... inpakken van het aan te brengen schuimglas.
..... Grondsoorten: schuimglas

9. . . .. Geotextiel: m2 35,00 L
..... Fabrikaat: TenCate Geosynthetics
..... Type: TenCate Geolon® HMi-5
..... - Stijfheid (MD en CD): 1.100 kN/m
..... - treksterkte bij 2% rek: 22 kN/m
..... - treksterkte bij 3% rek: 33 kN/m
..... - treksterkte bij 5% rek: 55 kN/m
..... - productidentificatie d.m.v. zandkleurige banen
..... - stat. doorponssterkte (CBR): 8 kN
..... - dyn. perforatiebestendigheid: 7 mm
..... - waterdoorl. loodrecht (dh = 50 mm): 20 I/m?s
..... - openingsgrootte O90: 300 um
..... Berekende hoeveelheid is exclusief overlappen
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond ca 1,30 tot 1,50 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 2,00 m

321330 224101 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). m3 11,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een laag licht
..... ophoogmateriaal.

..... Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. Theoretisch
..... profiel van aanbrengen.
..... Dikte: 20 cm.

9.9. . . . |Schuimglas: Eco BASE schuimglas 800+
..... Grijs
..... Los gestorte bulkdichtheid: 145-165 kg/m3
..... Verdichte droge dichtheid: 170-190 kg/m3
..... Verdichte vochtige dichtheid: 190-210 kg/m3
..... Verdichte verzadigd gewicht (na 24 uur): 219-230 kg/m3
..... Eigenschappen conform productblad Rotim Eco BASE
..... schuimglas 800+
..... Verdichten resulteert in een volume vermindering van ca. m3 13,00
..... 15%.
. .9. . . |Wijze van verdichten volgens voorschriften leverancier.
. . .1. . |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

321340 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 35,00V
..... steenmengsel.
..... Betreft: Het aanbrengen van een ongebonden
..... wegfundering van menggranulaat

1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30
..... m
.7. . . . |Menggranulaat ton 20,00
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .9. |Op schuimglas conform bestekspost 321330
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

3214 Aanbrengen Asfalt
321410 g12101 | Aanbrengen kleeflaag. m2 105,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
..... asfaltlaag.
1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch ton 0,03 L

.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
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321420 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 7,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
..... asfaltbeton.
..... Totaal 35 m2

2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 7,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 6|Op een funderingslaag conform bestekspost 321340

321430 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 4,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
..... asfaltbeton.

..... Totaal 35 m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 4,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .1. . |Totale laagdikte 45 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag conform
..... bestekspost 321420.

321440 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 162,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen kleeflaag t.b.v. het
..... aanbrengen van asfaltwapening

1. .. .. Bitumenemulsie: kationisch labiel 65% of groter ton 0,32/ L
..... (EN 13808 C65B3), penetratie@25° 220 of kleiner -
..... klasse 5 (EN 1426) en verwerkingspunt 35°of groter -
..... klasse 8 (EN 1427)

..... Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

.9. . . . |Hoeveelheid ca. 2,0 kg/m2 (afhankelijk van lokale
..... omstandigheden)

..... Bitumenresidu > 1,1 kg/m2

321450 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 162,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen van een
..... asfaltwapeningscomposiet
..... Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
..... Situering: Onder de deklaag over de volledige
..... wegbreedte
..... Wapening op maat snijden
..... De wapening na het aanbrengen op dezelfde werkdag
..... overlagen.

..... Voorkomen dat de wapening wordt bereden door
..... bestemmingsverkeer.

3. .. .. Spanningspreidende en versterkingslaag (NEN-EN m2 162,00 L
..... 15381 functie R+STR) met waterwerende laag (NEN-EN
..... 15381 functie IB)

..... Asfaltcomposiet: Glasstex P50 van Tensar International
..... of gelijkwaardig

..... Geogrid met vliesstof

..... Bundels glasvezels vastgestikt op een PP-geotextiel
..... Product eigenschappen:

..... - rolbreedte max. 4,00 m

..... - rollengte 100 m

..... Prestatie-eigenschappen:

..... - index treksterkte 50 kN/m1

..... - E-modules glasvezels 80.000 N/mm2

..... - maximale rek < 3,0 %

..... - bitumenretentie 1,1 kg/m2 of groter

..... - gewicht PP-textiel 130 gr/m2 of groter

..... Afstrooien bij extra (werk)verkeer met:

..... split 2/5 of 5/8, hoeveelheid ca. 1,0 kg/m2 ton 0,16 L
..... Verbinding in lengterichting d.m.v. een overlap met een
..... lengte van 0,20 - 0,30 m

..... Verbinding in breedterichting d.m.v. een overlap met een
..... lengte van 0,10 - 0,15 m

.9. . . . |Met geotextiel vastgestikt

. .3. . . |Op een bestaande verhardingslaag van gefreesd asfalt
. . .1. . |Hechtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr(s).
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..... 321440
321460 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 3,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
..... Totaal 35m2
2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 3,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

. . .1. . |Laagdikte 35 mm

..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag Conform
..... bestekspost 321430.

321470 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het m2 35,00V
..... openbaar verkeer worden gebruikt.
..... Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan

5. ... Afstrooien met brekerzand
..... Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de
..... aannemer
3215 | | Aanbrengen elementenverharding
321510 [831302 | Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 28,00V

..... Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen langs de
..... nieuw aangebrachte damwand.

..... Kleur: grijs
1.3. . . . |Bestaand uit 3 streklagen
. .4. . . |In cementspecie aanbrengen m3 2,80 L
. . . .2. |Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte 80 mm st 400,00 L
321520 252613 | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 2,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een kolk

..... Aansluiten op doorvoeren conform bestekspost 321530.
..... Inclusief benodigd materiaal (moffen, rechte stukken en
..... tussenstukken) voor het aansluiten op de doorvoer.
..... Inclusief moffen en tussenstukken benodigd voor deze
..... aansluiting.

4. . . .. T.b.v. fundering kolk: vier steltegels aanbrengen
..... Betontegels st 8,00 L
.9. . . . |Sraatkolk TBS type STR 9737 vlakke kolkkop.
. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|Constructie: eendelig

321530 411299 Maken van doorvoeren door pro-lock damwand EUR N

..... Betreft: Het maken van een doorvoer door de bestaande

..... pro-lock damwand damwand t.b.v. de kolkaansluiting.

..... Met materiaal van de aannemer.

..... Mat materieel van de aannemer.

322 Uitwijkplaats 43

..... Situering: t.p.v. uitwijkplaats 43 conform tek.

..... 55019-BE-MAA-5-3.

..... Aanbrengen conform principe profiel op tekening

..... 55019-BE-MRP-2-2

3221 Opbreken Elementenverharding

322110 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 32,00V
..... Betreft: Het opbreken van betonstraatstenen

1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

3222 Grondwerk
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322220

3223

322310

322320

220101

220201

800115

800115

Grond ontgraven uit cunet

Betreft: Het ontgraven van zand

Grondsoort: zand

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,47 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond vervoeren.

Betreft: het vervoeren van de bij bestekspost 322210
vrijgekomen grond.

Grondsoort: zand, Basis hygiéne

Zand vrijgekomen bij bestekspost 322210
Vervoeren naar: depot conform bestekpost 180030.
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. bestekspost 322210

Aanbrengen fundatie

Aanbrengen inlage van kunststof.

Betreft: het aanbrengen van funderingswapening
Situering: onder en boven de nieuw aan te brengen
ingepakte fundering.

Grondsoorten: schuimglas

Tensar HX® HX-165

Berekende hoeveelheid is exclusief overlappen
Breedte te bedekken ondergrond ca. 2,10 tot 2,20 m
De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m

Aanbrengen inlage van kunststof.

Betreft: het aanbrengen van een geodoek t.b.v. het
inpakken van het aan te brengen schuimglas.
Grondsoorten: schuimglas

Geotextiel:

Fabrikaat: TenCate Geosynthetics

Type: TenCate Geolon® HMi-5

- Stijfheid (MD en CD): 1.100 kN/m

- treksterkte bij 2% rek: 22 kN/m

- treksterkte bij 3% rek: 33 kN/m

- treksterkte bij 5% rek: 55 kN/m

- productidentificatie d.m.v. zandkleurige banen

- stat. doorponssterkte (CBR): 8 kN

- dyn. perforatiebestendigheid: 7 mm

- waterdoorl. loodrecht (dh = 50 mm): 20 I/m?s

- openingsgrootte O90: 300 um

Berekende hoeveelheid is exclusief overlappen
Breedte te bedekken ondergrond ca. 2,10 tot 2,20 m
De banen aanbrengen met een overlap van 2,00 m

m3

m3

m2

m2

m2

m2

15,00

15,00

32,00

32,00

\

\

\

\

32,00

68,00
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322330 224101 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). m3 6,40V
..... Betreft: Het aanbrengen van een laag licht
..... ophoogmateriaal.
..... Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. Theoretisch
..... profiel van aanbrengen.
..... Dikte: 20 cm.
9.9. . . . |Schuimglas: Eco BASE schuimglas 800+
..... Grijs
..... Los gestorte bulkdichtheid: 145-165 kg/m3
..... Verdichte droge dichtheid: 170-190 kg/m3
..... Verdichte vochtige dichtheid: 190-210 kg/m3
..... Verdichte verzadigd gewicht (na 24 uur): 219-230 kg/m3
..... Eigenschappen conform productblad Rotim Eco BASE
..... schuimglas 800+
..... Verdichten resulteert in een volume vermindering van ca. m3 8,00 |
..... 15%.
. .9. . . |Wijze van verdichten volgens voorschriften leverancier.
. . .1. . |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
322340 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 32,00V
..... steenmengsel.
..... Betreft: Het aanbrengen van een ongebonden
..... wegfundering van menggranulaat
4. . . .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 18,00 |
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .9. |Op schuimglas conform bestekspost 322330
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
3224 Aanbrengen asfalt
322410 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 64,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
..... asfaltlaag.
1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch ton 0,02 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
322420 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 6,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
..... asfaltbeton.
..... Totaal 32m2
2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 6,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 6|Op een funderingslaag conform bestekspost 322340
322430 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 4,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
..... asfaltbeton.
..... Totaal 32 m2
2. . . .. Asfalt: AC 16 bin ton 4,00L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .1. . |Totale laagdikte 45 mm
..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag conform
..... bestekspost 322420.
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322440

322450

322460

322470

3225

812101

810104

812111

812181

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: leveren en aanbrengen kleeflaag t.b.v. het
aanbrengen van asfaltwapening

Bitumenemulsie: kationisch labiel 65% of groter
(EN 13808 C65B3), penetratie@25° 220 of kleiner -
klasse 5 (EN 1426) en verwerkingspunt 35°of groter -
klasse 8 (EN 1427)

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
Hoeveelheid ca. 2,0 kg/m2 (afhankelijk van lokale
omstandigheden)

Bitumenresidu > 1,1 kg/m2

Aanbrengen asfaltwapening.

Betreft: leveren en aanbrengen van een
asfaltwapeningscomposiet

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
Situering: Onder de deklaag over de volledige
wegbreedte

Wapening op maat snijden

De wapening na het aanbrengen op dezelfde werkdag
overlagen.

Voorkomen dat de wapening wordt bereden door
bestemmingsverkeer.

Spanningspreidende en versterkingslaag (NEN-EN
15381 functie R+STR) met waterwerende laag (NEN-EN
15381 functie IB)

Asfaltcomposiet: Glasstex P50 van Tensar International
of gelijkwaardig

Geogrid met vliesstof

Bundels glasvezels vastgestikt op een PP-geotextiel
Product eigenschappen:

- rolbreedte max. 4,00 m

- rollengte 100 m

Prestatie-eigenschappen:

- index treksterkte 50 kN/m1

- E-modules glasvezels 80.000 N/mm2

- maximale rek < 3,0 %

- bitumenretentie 1,1 kg/m2 of groter

- gewicht PP-textiel 130 gr/m2 of groter

Afstrooien bij extra (werk)verkeer met:

split 2/5 of 5/8, hoeveelheid ca. 1,0 kg/m2

Verbinding in lengterichting d.m.v. een overlap met een
lengte van 0,20 - 0,30 m

Verbinding in breedterichting d.m.v. een overlap met een
lengte van 0,10 - 0,15 m

Met geotextiel vastgestikt

Op een bestaande verhardingslaag van gefreesd asfalt
Hechtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr(s).
322440

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Totaal 32 m2

Asfalt: AC 11 surf

Mengseleigenschappen: DL-B

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
Laagdikte 35 mm

5/0Op de voorgaande verhardingslaag Conform
bestekspost 322430.

Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.

Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan
Afstrooien met brekerzand

Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de
aannemer

Aanbrengen elementenverharding

Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

m2

ton

m2

m2

ton

ton

ton

m2

96,00

96,00

3,00

32,00

\

\

\

0,19

96,00

0,10

3,00
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322510 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 15,00V
..... Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen langs de
..... nieuw aangebrachte damwand.
..... Kleur: grijs
1.3. . . . |Bestaand uit 3 streklagen
. .4. . . |In cementspecie aanbrengen m3 1,50
. . . .2. |Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte 80 mm st 215,00
322520 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 2,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een kolk
..... Aansluiten op reeds aangebrachte doorvoeren conform
..... revisie Van Rijn service toegevoegd als bijlage
..... Inclusief moffen en tussenstukken benodigd voor deze
..... aansluiting.
4. . . .. T.b.v. fundering kolk: vier steltegels aanbrengen
..... Betontegels st 8,00
.9. . . . |straatkolk TBS type STR 9737 vlakke kolkkop
. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|Constructie: eendelig
323 Uitwijkplaats aansluiting
..... Situering: t.p.v. uitwijkplaats aansluiting conform tek.
..... 55019-BE-MAA-5-3.
..... Aanbrengen conform principe profiel op tekening
..... 55019-BE-MRP-2-2
3231 Opbreken elementenverharding
323110 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 21,00V
..... Betreft: Het opbreken van betonstraatstenen
1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
3232 Grondwerk
323210 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 12,00V
..... Betreft: Het ontgraven van zand
..... Grondsoort: zand
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,58 m
. . . .3. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
..... Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
323220 220201 Grond vervoeren. m3 12,00V
..... Betreft: het vervoeren van de bij bestekspost 323210
..... vrijgekomen grond.
..... Grondsoort: zand
2. .. .. Zand vrijgekomen bij bestekspost 323210
.2. . . . |Vervoeren naar: depot conform bestekpost 180030
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. bestekspost 323210
3233 Aanbrengen fundatie
323310 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 21,00V
..... Betreft: het aanbrengen van funderingswapening
..... Situering: onder en boven de nieuw aan te brengen
..... ingepakte fundering.
..... Grondsoorten: schuimglas
9. . . .. Tensar HX® HX-165 m2 53,00
..... Berekende hoeveelheid is exclusief overlappen
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond ca. 2,00 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m
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323320 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 21,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een geodoek t.b.v. het
..... inpakken van het aan te brengen schuimglas.
..... Grondsoorten: schuimglas
9. . . .. Geotextiel: m2 21,00 L
..... Fabrikaat: TenCate Geosynthetics
..... Type: TenCate Geolon® HMi-5
..... - Stijfheid (MD en CD): 1.100 kN/m
..... - treksterkte bij 2% rek: 22 kN/m
..... - treksterkte bij 3% rek: 33 kN/m
..... - treksterkte bij 5% rek: 55 kN/m
..... - productidentificatie d.m.v. zandkleurige banen
..... - stat. doorponssterkte (CBR): 8 kN
..... - dyn. perforatiebestendigheid: 7 mm
..... - waterdoorl. loodrecht (dh = 50 mm): 20 I/m?s
..... - openingsgrootte O90: 300 um
..... Berekende hoeveelheid is exclusief overlappen
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond 2,50 m tot 3,00 ,
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 2,00 m

323330 224101 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). m3 4,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een laag licht
..... ophoogmateriaal.

..... Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. Theoretisch
..... profiel van aanbrengen.
..... Dikte: 20 cm.

9.9. . . . [Schuimglas: Eco BASE schuimglas 800+
..... Grijs
..... Los gestorte bulkdichtheid: 145-165 kg/m3
..... Verdichte droge dichtheid: 170-190 kg/m3
..... Verdichte vochtige dichtheid: 190-210 kg/m3
..... Verdichte verzadigd gewicht (na 24 uur): 219-230 kg/m3
..... Eigenschappen conform productblad Rotim Eco BASE
..... schuimglas 800+
..... Verdichten resulteert in een volume vermindering van ca. m3 5,00 L
..... 15%.
. .9. . . |Wijze van verdichten volgens voorschriften leverancier.
. . .1. . |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

323340 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 21,00V
..... steenmengsel.
..... Betreft: Het aanbrengen van een ongebonden
..... wegfundering van menggranulaat

2. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte
..... gemiddeld 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 12,00
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .9. |Op schuimglas conform bestekspost 323330
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

3234 Aanbrengen asfalt

323410 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 42,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
..... asfaltlaag.

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch ton 0,01/L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

323420 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 4,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
..... asfaltbeton.

..... Totaal 21,40m2

2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 4,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 6|Op een funderingslaag conform bestekspost 323340
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323430 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 2,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van

..... asfaltbeton.

..... Totaal 21,40 m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 2,00 L

.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B

. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

. . .1. . |Totale laagdikte 45 mm

..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag conform

..... bestekspost 323420.

323440 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 60,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen kleeflaag t.b.v. het
..... aanbrengen van asfaltwapening

1. .. .. Bitumenemulsie: kationisch labiel 65% of groter ton 0,12/ L
..... (EN 13808 C65B3), penetratie@25° 220 of kleiner -
..... klasse 5 (EN 1426) en verwerkingspunt 35°of groter -
..... klasse 8 (EN 1427)

..... Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

.9. . . . |Hoeveelheid ca. 2,0 kg/m2 (afhankelijk van lokale
..... omstandigheden)

..... Bitumenresidu > 1,1 kg/m2

323450 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 60,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen van een
..... asfaltwapeningscomposiet
..... Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
..... Situering: Onder de deklaag over de volledige
..... wegbreedte
..... Wapening op maat snijden
..... De wapening na het aanbrengen op dezelfde werkdag
..... overlagen.

..... Voorkomen dat de wapening wordt bereden door
..... bestemmingsverkeer.

3. .. .. Spanningspreidende en versterkingslaag (NEN-EN m2 60,00 L
..... 15381 functie R+STR) met waterwerende laag (NEN-EN
..... 15381 functie IB)

..... Asfaltcomposiet: Glasstex P50 van Tensar International
..... of gelijkwaardig

..... Geogrid met vliesstof

..... Bundels glasvezels vastgestikt op een PP-geotextiel
..... Product eigenschappen:

..... - rolbreedte max. 4,00 m

..... - rollengte 100 m

..... Prestatie-eigenschappen:

..... - index treksterkte 50 kN/m1

..... - E-modules glasvezels 80.000 N/mm2

..... - maximale rek < 3,0 %

..... - bitumenretentie 1,1 kg/m2 of groter

..... - gewicht PP-textiel 130 gr/m2 of groter

..... Afstrooien bij extra (werk)verkeer met:

..... split 2/5 of 5/8, hoeveelheid ca. 1,0 kg/m2 ton 0,06/ L
..... Verbinding in lengterichting d.m.v. een overlap met een
..... lengte van 0,20 - 0,30 m

..... Verbinding in breedterichting d.m.v. een overlap met een
..... lengte van 0,10 - 0,15 m

.9. . . . |Met geotextiel vastgestikt

. .3. . . |Op een bestaande verhardingslaag van gefreesd asfalt
. . .1. . |Hechtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr(s).
..... 323440
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323460 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 2,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
..... Totaal 21,40 m2
2. . . .. Asfalt: AC 11 surf ton 2,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .1. . |Laagdikte 35 mm
..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag Conform
..... bestekspost 323430.
323470 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het m2 21,00V

openbaar verkeer worden gebruikt.

..... Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan

5 .. .. Afstrooien met brekerzand

..... Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de
..... aannemer
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4

41

410010

410030

410040

42

420010

810211

810211

810211

812101

Werkzaamheden regulier onderhoud

Situering: Conform tekeningen tek. 55019-BE-MAA-5-1
t/m 55019-BE-MAA-5-5.

Aannemer dient bij het verwijderen van asfalt binnen de
bebouwde kom rekening te houden met de
aanwezigheid van STALEN ASFALTWAPENING.
Aannemer dient de asfalt deklaag in een enkele
werkgang per fase aan te brengen.

Frezen Asfalt

Frezen van teerhoudend asfalt.

Betreft: het frezen van de bestaande asfaltconstructie
Situering: Reparatie vakken op niet-maatregelen.
Hoedanigheid van het asfalt: Conform milieutechnisch
rapportage toegevoegd als bijlage bij dit bestek.
Resultaten (voor)onderzoek: Variabel, zowel schoon als
verontreinigd

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s).: 820030.

Frezen van teerhoudend asfalt.

Betreft: bakfrezen conform tekening.

Hoedanigheid van het asfalt: Conform milieutechnisch
rapportage toegevoegd als bijlage bij dit bestek.
Resultaten (voor)onderzoek: Variabel, zowel schoon als
verontreinigd

totale breedte tot 2,50 m

Dikte van de af te frezen laag: 120 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s).: 820030

Frezen van teerhoudend asfalt.

Betreft: bakfrezen

Situering: op aanwijzing van de directie

Hoedanigheid van het asfalt: Conform milieutechnisch
rapportage toegevoegd als bijlage bij dit bestek.
Resultaten (voor)onderzoek: Variabel, zowel schoon als
verontreinigd

Totale breedte tot 2,50 m

Dikte van de af te frezen laag: 120 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s).: 820030.

Aanbrengen asfaltwapening
Aanbrengen op onderlaag t.p.v. overgang
bestaand/nieuw

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: leveren en aanbrengen kleeflaag t.b.v. het
aanbrengen van asfaltwapening.

Bitumenemulsie: kationisch labiel 65% of groter
(EN 13808 C65B3), penetratie@25° 220 of kleiner -
klasse 5 (EN 1426) en verwerkingspunt 35°of groter -
klasse 8 (EN 1427)

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
Hoeveelheid ca. 2,0 kg/m2 (afhankelijk van lokale
omstandigheden)

Bitumenresidu > 1,1 kg/m2

m2

ton

m2

ton

m2

ton

m2

ton

4.882,00

166,00

200,00

1.536,00

\

\Y

\

\

489,00

50,00

60,00

3,07/L
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420020 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 1.536,00 V
..... Betreft: leveren en aanbrengen van een
..... asfaltwapeningscomposiet
..... Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
..... Situering: Ter plaatse van alle overgangen met
..... bestaande de asfaltconstructies en t.p.v. bakfrees
..... vakken.
..... Wapening op 0,10 m vanaf buitenrand onderlaag
..... aanbrengen.
..... Wapening op maat snijden
..... De wapening na het aanbrengen op dezelfde werkdag
..... overlagen.
..... Voorkomen dat de wapening wordt bereden door
..... bestemmingsverkeer.
3. . ... Spanningspreidende en versterkingslaag (NEN-EN m2 1.536,00 L
..... 15381 functie R+STR) met waterwerende laag (NEN-EN
..... 15381 functie IB)
..... Asfaltcomposiet: Glasstex P50 van Tensar International
..... of gelijkwaardig
..... Geogrid met vliesstof
..... Bundels glasvezels vastgestikt op een PP-geotextiel
..... Product eigenschappen:
..... - rolbreedte max. 4,00 m
..... - rollengte 100 m
..... Prestatie-eigenschappen:
..... - index treksterkte 50 kN/m1
..... - E-modules glasvezels 80.000 N/mm2
..... - maximale rek < 3,0 %
..... - bitumenretentie 1,1 kg/m2 of groter
..... - gewicht PP-textiel 130 gr/m2 of groter
..... Afstrooien bij extra (werk)verkeer met:
..... split 2/5 of 5/8, hoeveelheid ca. 1,0 kg/m2 ton 1,54 L
..... Verbinding in lengterichting d.m.v. een overlap met een
..... lengte van 0,20 - 0,30 m
..... Verbinding in breedterichting d.m.v. een overlap met een
..... lengte van 0,10 - 0,15 m
.9. . . . |Met geotextiel vastgestikt
. .3. . . |Op een bestaande verhardingslaag van gefreesd asfalt
. . .1. . |Hechtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr(s).
..... 420010
43 Aanbrengen asfalt
430010 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 10.496,00 V
..... Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen de
..... onderlaag-tussenlaag en tussenlaag-deklaag.
..... Situering: t.p.v. overgangen en reparatie vakken op
..... niet-maatregelen
1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch ton 3,15 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
430020 1812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 73,20V
..... Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
..... asfaltbeton in bakfrees vakken
..... Totaal 366 m2
2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 73,20 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 6|Op een funderingslaag
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430030 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 571,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van

..... asfaltbeton.

..... Situering: t.p.v. overgangen en niet maatregel vakken

..... Totaal 5073 m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 571,00 L

.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B

. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter

. . .1. . |Totale laagdikte 45 mm

430040 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 428,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
..... Situering: t.p.v. overgangen en reparatie vakken op
..... niet-maatregelen
..... Totaal 4890 m2

2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 428,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Laagdikte 35 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag Conform
..... bestekspost 430030.

430050 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 31,33V
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
..... Situering: t.p.v. Binnen de bebouwde kom in
..... Reeuwijk-dorp.

..... Kleur: Rood
..... Totaal 358 m2

2. . . .. Asfalt: AC 11 surf ton 31,33 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Laagdikte 35 mm
..... 9/0Op freesvak

430060 812199 Aanbrengen Streetprint in rijpaan m2 358,00V

..... Situering: Streetprint in de aan te brengen asfaltdeklaag

..... Print niet aanbrengen op voetgangersoversteekplaatsen

..... en plateau-oprit markeringen.

..... Formaat:

..... Keiformaat

..... Print: Keperverband

..... Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.

..... (www.streetprint.nl)

430070 1812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het m2 5.048,00V
..... openbaar verkeer worden gebruikt.

..... Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan
..... Situering: t.p.v. overgangen en reparatie vakken op
..... niet-maatregelen

5 .. .. Afstrooien met brekerzand
..... Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de
..... aannemer
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5 Werkzaamheden fietsoversteek

..... Situering: Conform tekening 55019-BE-FIE-1-1

..... Werkzaamheden behorend bij hoofdstuk 5 dienen
..... tussen 20:00 s'avonds en 05:00 s'ochtends te worden
..... uitgevoerd conform BLVC-plan. Aannemer wordt geachte
..... hier rekening mee te houden in zijn eenheidsprijzen.
..... Hoedanigheid van het asfalt conform milieutechnisch
..... onderzoek BONI20230791.01 toegevoegd als bijlage bij
..... dit bestek.

..... Hoofstuk 5 betreft aanbrengen exclusief leveranties voor
..... de volgende materialen:

..... - Zand

..... - Grond

..... - Menggranulaat

..... - Schuimglas

..... Materiaal leveren conform hoofdstuk 81.

..... Aannemer dient de asfalt deklaag in een enkele
..... werkgang per fase aan te brengen.

51 Sloop/opbreek werkzaamheden
50 | | Opbreken asfalt
510010 810501 | Zagen van bitumineuze verharding. m 14,00V

..... Betreft: Het inzagen van asfalt.
..... t.b.v. het opbreken conform bestekspost 510020
1. .. .. Asfaltverharding
.9.9. . . |Zaagdiepte 150 mm
510020 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 11,00V
..... Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende asfalt
..... laag.
..... Hoedanigheid van het asfalt: Conform bijlage
..... Resultaten (voor)onderzoek: Conform bijlage
3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,15 m
. .9. . . |Op een funderingslaag van menggranulaat
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 5,00 |
..... bestekspostnr(s).: 820010
511 Frezen Asfalt
511010 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 85,00V
..... Betreft: het bakfrezen van de bestaande asfaltconstructie.
..... Verwijderen van 2 drempels, rekening houdend met
..... aanwezige markering.
..... 1 drempel permanent verwijderen
..... 1 drempel tijdelijk verwijderen
..... Hoedanigheid van het asfalt: Onbekend, t.b.v.
..... prijsvorming uitgaan van vervuild materiaal.
..... Resultaten (voor)onderzoek: Onbekend, t.b.v.
..... prijsvorming uitgaan van vervuild materiaal.
6. .. .. Totale breedte 4,00 m en groter
.9. . . . |volledige asfaltconstructie Verwijderen
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 32,00
..... bestekspostnr(s).: 820010
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512010
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5 .. ..
9.0 .
..... 3
2. ...
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... .3
2. .. ..
2. ...
I ¢
2. ...
S

Frezen van teerhoudend asfalt.

Betreft: het frezen van de deklaag t.p.v. de nieuw aan te
leggen drempel

Hoedanigheid van het asfalt: Onbekend, t.b.v.
prijsvorming uitgaan van vervuild materiaal.
Resultaten (voor)onderzoek: Onbekend, t.b.v.
prijsvorming uitgaan van vervuild materiaal.
Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

volledige asfaltconstructie Verwijderen
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s).: 820010

Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een
getrapte aansluiting.

Betreft: het frezen van een getrapte aansluiting t.b.v. het
aansluiten op de bestaande asfaltconstructie.
Hoedanigheid van het asfalt:Onbekend, t.b.v.
prijsvorming uitgaan van vervuild materiaal.
Resultaten (voor)onderzoek:Onbekend, t.b.v.
prijsvorming uitgaan van vervuild materiaal.

Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
volgens bestekspostnr(s). 540020, 540030 en 540040
Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 35 mm en breedte 1,50 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 50 mm en breedte 1,00 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s).: 820010

Profileren wegfundering

Profileren wegfundering

Betreft: het profileren van de bestaande wegfundatie van
menggranulaat

Wegfundering van ongebonden menggranulaat

Het profileren dusdanig dat het profiel van de bij
bestekspostnr 511010 verwijderde drempel niet meer
aanwezig is en er een nieuwe vlakke asfaltconstructie
kan worden opgebouwd.

Met materiaal van de aannemer.

Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting
voor het termisch verwerken van teerhoudend
verhardingsmateriaal.

Opbreken elementenverharding

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: het opbreken van de bestaande
betonstraatstenen.

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 50 mm
Kleur: Wit

Halfsteensverband incl streklaag.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Opbreken betontegels.

Betreft: het opbreken van betontegels

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 80 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

m2

ton

m3

ton

m2

m2

m2

25,00

0,50

85,00

7,00

32,00

\

\

3,00 |

1,25 |
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Opbreken betonbanden.
Betreft: het opbreken van betonbanden.
Zowel trottoirbanden en opsluitbanden.

7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen
Grondwerkzaamheden

Grond ontgraven uit cunet

Betreft: het ontgraven van grond

Grondsoort: grond/zand.

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte t.p.v. betontegels 0,83 m
Ontgravingshoogte t.p.v. asfalt 0,81 m
Ontgravingsbreedte t.p.v. betontegels 5,01 m
Ontgravingsbreedte t.p.v. asfalt 4,76 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond vervoeren.

Betreft: het vervoeren van vrijgekomen grond
Grondsoort: grond/zand.

Materiaal vrijgekomen bij bestekspostnr 514010.
Vervoeren naar: een inrichting
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. 514010

Verwijderen groen

Schonen terrein.

Betreft: het schonen van de groenzone's

Te schonen oppervlakte: ca. 1.25 are

Aard van het te verzamelen vuil: grof- en zwerfvuil
1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting

Verwijderen begroeiing.

Betreft: het verwijderen van begroeiing
Karakter van de begroeiing: struikgewas, riet
Grootte percelen: var.

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m

maaiveld, exclusief wortelgestel

Verwijderen bomen.

Betreft: het verwijderen van houtopstanden
Boomsoort(en): knotwilgen en meerstammige
houtopstanden

Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

maaiveld, exclusief wortelgestel

Ontstane gaten vullen met gebiedseigen grond
vrijgekomen bij bestekspost 514010

Stamhout verwerken tot snippers

Takhout vervoeren naareen inrichting
4\Vrijgekomen stobben vervoeren naareen inrichting

Aanbrengen fundatie

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder

1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder

m3
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EUR
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520020 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 380,00 V

..... Betreft: het aanbrengen van funderingswapening
..... Situering: onder en boven de nieuw aan te brengen
..... ingepakte fundering.
..... Grondsoorten: schuimglas
9. . . .. Tensar HX® HX-165 m2 440,00 L
..... Berekende hoeveelheid is exclusief overlappen
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond ca. 2,50 tot 3,00 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m
520030 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 510,00 V
..... Betreft: het aanbrengen van een geodoek t.b.v. het
..... inpakken van het aan te brengen schuimglas.
..... Grondsoorten: schuimglas
9. . . .. Geotextiel: m2 510,00 L
..... Fabrikaat: TenCate Geosynthetics
..... Type: TenCate Geolon® HMi-5
..... - Stijfheid (MD en CD): 1.100 kN/m
..... - treksterkte bij 2% rek: 22 kN/m
..... - treksterkte bij 3% rek: 33 kN/m
..... - treksterkte bij 5% rek: 55 kN/m
..... - productidentificatie d.m.v. zandkleurige banen
..... - stat. doorponssterkte (CBR): 8 kN
..... - dyn. perforatiebestendigheid: 7 mm
..... - waterdoorl. loodrecht (dh = 50 mm): 20 I/m?s
..... - openingsgrootte O90: 300 um
..... Berekende hoeveelheid is exclusief overlappen
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond 2,50 m tot 3,00,
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 2,00 m

520040 224101 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). m3 95,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een laag licht
..... ophoogmateriaal.

..... Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. Theoretisch
..... profiel van aanbrengen.
..... Dikte: 50 cm.

9.9. . . . |Schuimglas: Eco BASE schuimglas 800+
..... Grijs
..... Los gestorte bulkdichtheid: 145-165 kg/m3
..... Verdichte droge dichtheid: 170-190 kg/m3
..... Verdichte vochtige dichtheid: 190-210 kg/m3
..... Verdichte verzadigd gewicht (na 24 uur): 219-230 kg/m3
..... Eigenschappen conform productblad Rotim Eco BASE
..... schuimglas 800+
..... Verdichten resulteert in een volume vermindering van ca. m3 109,25
..... 15%.
. .9. . . |Wijze van verdichten volgens voorschriften leverancier.
. . .1. . |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

520050 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 190,00V
..... steenmengsel.
..... Betreft: Het aanbrengen van een ongebonden
..... wegfundering van menggranulaat

4. . . .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,20 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 106,00
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .9. |Op schuimglas conform bestekspost 520040
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

53 Aanbrengen asfalt - Fietspad
530010 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 56,50 V
..... Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
..... asfaltlaag.
1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch ton 0,02 L

.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
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530020 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 10,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
..... asfaltbeton.
..... Totaal 56,5 m2
2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 10,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 70 mm
..... 6|Op een funderingslaag conform bestekspost 520050
530030 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 6,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag van rood
..... asfaltbeton.
..... Kleur: rood
..... Totaal 56,5 m2
2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 6,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Laagdikte 40 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag Conform
..... bestekspost 530030
530040 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het m2 56,50V
..... openbaar verkeer worden gebruikt.
..... Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan
5. ... Afstrooien met brekerzand
..... Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de
..... aannemer
54 Aanbrengen asfalt - Randweg
540010 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 190,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van een kleeflaag tussen iedere
..... asfaltlaag.
1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O kathionisch ton 0,06 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
540020 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 15,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van
..... asfaltbeton.
..... Totaal 85 m2
2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 15,00/ L
4. . . . |Mengseleigenschappen: OL-C
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 70 mm
..... 6|Op een funderingslaag conform bestekspost 520050
540030 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 14,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van
..... asfaltbeton.
..... Totaal 85 m2
2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 14,00/ L
4. . . . |Mengseleigenschappen: TL-C
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 65 mm
..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag conform
..... bestekspostnr 540020
540040 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 7,50V
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
..... Totaal 85m2
6. .. .. Asfalt: SMA -NL 8 PMB ton 7,50 L
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Laagdikte 35 mm
..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag conform
..... bestekspostnr 540030
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540050 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 4,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
..... Totaal 20 m2
6. .. .. Asfalt: SMA -NL 8 PMB ton 4,00 L
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter

. . .1. . |Laagdikte 35 tot 125 mm

..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag conform
..... bestekspostnr 540030

540060 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het m2 190,00V
..... openbaar verkeer worden gebruikt.
..... Betreft: het afstrooien van de nieuwe rijbaan

5 .. .. Afstrooien met brekerzand
..... Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de
..... aannemer
s5 | | Aanbrengen elementenverharding
550010 831101 | Aanbrengen straatlaag. m2 190,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een straatlaag.
..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
..... hoogste 60 mm
.6. . . . |Op een funderingslaag
. .1. . . |Straatzand m3 9,50 L
550020 831113 Aanbrengen betontegels. m2 55,00V
..... Betreft: het aanbrengen van betontegels.
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .5. . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 605,00 L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
..... Kleur: grijs
..... Gedeeltelijk vrijgekomen bij bestekspost 513020
..... Halve stenen en overig materiaal leveren.
..... 2|Afstrooien en inwassen met straatzand
550030 831113 Aanbrengen betontegels. m2 7,00V
..... Betreft: het aanbrengen van betontegels.
..... Situering: tussen de rijbanen t.p.v. de fietsoversteek
2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .5. . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 77,00 L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
..... Kleur: rood
..... Gedeeltelijk vrijgekomen bij bestekspost 513020
..... Halve stenen en overig materiaal leveren.
..... 2|Afstrooien en inwassen met straatzand

550040 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 28,00V
..... Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden.
4. . . .. Stellen met schraal beton op zandbed m3 0,50 L
..... en voorzien van steunrug van schraalbeton
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm st 40,00 L
..... Kleur: Grijs

..... inclusief leverantie materiaal
550050 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 12,00V
..... Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden.
..... Inclusief paszagen.

4. . . .. Stellen met schraal beton op zandbed m3 0,50 L
..... en voorzien van steunrug van schraalbeton
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm st 12,00/ L
..... Bochtstukken:
..... R=2,00 m st 4,00 L

..... R=5,00 m st 8,00 L
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550060 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 7,00V

..... Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden.
..... Inclusief paszagen.

4. . . .. Stellen met schraal beton op zandbed m3 0,50 L
..... en voorzien van steunrug van
..... schraalbeton

. .9. . . |[RWS-band 11,5/22,5x25. st 7,00 L
..... Recht st 4,00 |
..... R=1,00 st 3,00 |
s | | Aanbrengen stootplaten
560010 473121 | Aanbrengen betonnen stootplaten. m2 16,00 V
..... Betreft: het aanbrengen van betonnen stootplaten.
1. .. .. Stootplaten m2 16,00 L

..... Lengte 2000 mm
..... Totale breedte: 4000 mm
..... Dikte ten minste: 200 mm

. .9. . . |Stootplaten opleggen op palen conform bestekspost
..... 560020.
560020 410122 Aanbrengen paal van hardhout. st 8,00V
..... Betreft: het aanbrengen van houten palen
..... Paal van hardhout: st 8,00 L

..... Houtsoort ter keuze aannemer:
..... Gecertificeerd hardhout
..... Duurzaamheidsklasse 1
..... Paallengte 9,50 m
..... Palen 0,30 m uit randen plaatsen
..... Minimaal h.o.h. 1,00 tussen afstanden gelijkmatig
..... verdelen.
..... Diameter paal: minimaal 200 mm
..... Inclusief gewapende betonnen oplanger van minimaal st 8,00 L
..... 0,25*0,25*2,50 m.
2. .. .. Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
.2. . . . |Paalvoetmiddellijn: klasse van 150 tot 300 mm
. .1. . . |Helling paal: verticaal
. . .1. . |Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
..... Met materiaal/materieel van de aannemer.
..... Inclusief leverantie.
57 Weginrichting en belijning
570010 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 42,00V
..... markeringsmateriaal in m.
..... Betreft: Aanbrengen van belijning, kanalisatiestrepen
2. .. .. Onderbroken streep 1-1
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 30,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
570020 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 12,00V
..... markeringsmateriaal in m.
..... Betreft: Aanbrengen van belijning
1. .. .. Ononderbroken streep
2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 9,00/ L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

570030 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 2,00V
..... markeringsmateriaal.
7. . . .. Puntstuk en/of witte vlakken haaientanden st 15,00 |

..... 0,5%0,5 = 0,13 m2/st




RAWO0206-148192 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Bladnr. 145 van 194
Reconstructie Nieuwdorperweg
Bestek nr: 171700.0R.B24.001, inclusief NVI DEFINITIEF

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 14,00 L

..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met

..... een hoeveelheid van 7 kg/m2

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

570040 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 7,00V
..... markeringsmateriaal.
..... Betreft: Aanbrengen van belijning

9. .. .. Talud markering t.p.v. drempel:
..... Horizontaal dikte streep: 0,20 m
..... Lange poot: 0,80x0,1m
..... Korte poot: 0,70x0,1m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 49,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

570050 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 8,00V
..... markeringsmateriaal in m.
..... Betreft: aanbrengen van belijning

6. .. .. Onderbroken streep 0,30 - 2,70
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 6,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2

570060 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 3,00N
..... Betreft: Tijdelijk opnemen bestaande verkeersborden
..... met groene of grijze paal.

1. .. .. Uit het maaiveld
. .1. . . |Paal met vast grondkruis
..... Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .3. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type Il

..... B06 (haaientanden) st 1,00 H
..... Fietsroutebord 44 st 1,00H
..... C14 (verboden fietsen) st 1,00H

. . . .1. |Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 570070

570070 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 9,00V
..... Betreft het aanbrengen van verkeersborden.
1. .. .. In het maaiveld
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 9,00 |

..... kruis vrijgekomen bij bestekspost 570060, niet
..... hergbruikte borden leveren confrom bestekspost 810050

. . .3. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 9,00 |
..... B06 (haaientanden) st 3,00 1
..... G12A (fiets/bromfietspad) st 3,00 1
..... BW202-LB ((brom)fietsers oversteken) st 1,00 |
..... Fietsroutebord 44 st 1,00 |
..... C14 (verboden fietsen) st 1,00 |

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
570080 330199 Aanbrengen houten afscheiding in tussenberm. m 22,00V
..... Situering: in tussenberm tussen rijbaan en fietspad.
..... Hoogte: 700 mm.

..... Bestaande uit geimpregneerd Douglas hout:
..... - Houten paal 1500x100x100 mm h.o.h. 2,00 m; st 12,00 L
..... - Houten plank 4000x150x40 mm m 22,00 L
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570090 320142 Gedeeltelijk verwijderen van een markering. m2 7,50

..... Betreft: Het gedeeltelijk verwijderen van de markering

..... achter de bestaande druppel.

..... Situering: Midden eiland t.p.v. nieuwe fietsoversteek

5. ... Puntstuk en/of witte vliakken
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .2. . |Verwijderen door middel van frezen
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar

een inrichting.
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6 Werkzaamheden groen

60 Werkzaamheden algemeen

..... Situering: conform tekeningen:
..... tek. 55019-BE-MAA-5-1 t/m 55019-BE-MAA-5-5
..... 55019-BE-GR-5-1 t/m 55019-BE-GR-5-5
..... De eerste 0,20 m vanaf de bestaande beschoeiing
..... mogen er geen werkzaamheden worden uitgevoerd.
600010 510101 Schonen terrein. EUR N
..... Betreft: het schonen van de bermen van het gele
..... projectgebied.
..... Te schonen oppervlakte: ca. 52 are
..... Aard van het te verzamelen vuil: grof- en zwerfvuil
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting
600020 510103 Maaien gewas. are 52,00V
..... Betreft: het maaien van de bermen binnen het gehele
..... projectgebied.
9. .. .. Grootte percelen: var.
. .1. . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .1. . |Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
..... 1|Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
..... inrichting
600030 514101 Verwijderen begroeiing. are 52,00V
..... Betreft: het verwijderen van begroeiing
..... Karakter van de begroeiing: struikgewas
9. . . .. Grootte percelen: var.
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .2. . |Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m
. . . .1. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
..... maaiveld, exclusief wortelgestel
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
61 Werkzaamheden zone 2
..... Situering: bermen in zone 2, conform tekeningen
..... 55019-BE-GR-5-1 t/m 55019-BE-GR-5-5.
610010 222107 Frezen. are 18,00V
..... Betreft: Het frezen van de toplaag.
..... Oppervlakkig frezen,t.b.v. hechting van de nieuwe grond
..... en zoveel als mogelijk intact houden van bestaande
..... wortelstelsel.
9. . . .. Grootte percelen is variabel.
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. \Bewerkingsdiepte: 0,10 m

610020 510401 Aanvullen bermen. m2 1.834,00 V
..... Betreft: het aanvullen van de bermen met grond.
..... Grondsoort aanvulgrond: m3 184,00 |
..... niet te zware kleiige en zavelige bodem (klasse 2).
..... ph 55-6,5

..... humus % van maximaal 4
..... afslipbaarheid % tussen de 15 en 25.
..... Uiteraard geen zoute bodem en ook niet met verse
..... compost erin.
..... Gebruik van zoute grond niet toegestaan.
..... gebruik van grond met verse compost is niet toegestaan.
..... Profiel van afwerking: viak
..... In de bermen aanwezige obstakels: geringe
..... aanwezigheid van bomen en/of verkeersborden

2. .. .. Betreft: buitenberm
.1. . . . |Breedte van aanvulling: tot 0,5 m
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511101

INUMMER

610030

ber

Dir

W

62
Si

620010 220101 G

620020 220201

620030 224602

620040 (800201

Zaaien.
Betreft: het inzaaien van de bermen
Situering: T.p.v. de bij bestekspost610020 aangevulde

men.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

ect voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van grasveld
Margrietenmengsel B103 - aangevuld met
Kaasjeskruid, Wilde Marjolein en Moerasandoorn -
leverancier: Biodivers Natuurzaden o.g.
Hoeveelheid: 0,35-0,5 kg/100 m2

erkzaamheden zone 3
tuering: Bermen in zone 3, conform tekeningen

55019-BE-GR-5-1 t/m 55019-BE-GR-5-5

rond ontgraven uit cunet

Betreft: Het ontgraven van een cunet naast de weg t.b.v.

het aanbrengen ven een berm stabilisatie.

Grondsoort: grond/zanderig grond.

Grond kwaliteit conform milieutechnisch onderzoek

toegevoegd als bijlage bij dit bestek.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Ontgravingshoogte gemiddeld 0.40 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond vervoeren.
Betreft: het vervoeren van grond.

Grondsoort: grond/zandige grond

Grond vrijgekomen bij bestekspost 620010

Vervoeren naar: Gronddepot conform bestekshoofdstuk

18

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. 620010

Aanbrengen inlage van kunststof.

Betreft: Het aanbrengen van doorwortelbaar geodoek
Grondsoorten: conform betstekspost 620010
Doorwortelbaar geodoek.

Breedte te bedekken laag lavasteen 40 cm.

Hoogte te bedekken laag lavasteen 40 cm

Geodoek dient de aangebrachte lavasteen van
bestekspost 620040 volledig te omwikkelen.

De banen met een overlap van minimaal 0.20 aan

elkaar naaien.
Hoeveelheid is exclusief overlap.

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Betreft: het aanbrengen van een laag lava-steen.
Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,40

m
Steenmengsel van natuurlijk gesteente lava-steen

Sortering 0-40
1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

are

kg

m3

m3

m2

m2

ton

131,00V

131,00V

1.310,00V

327,00V

9,00 L

170,04/ L
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620050

620060

63

630010

510401

511101

515204

Aanvullen bermen.

Grondsoort aanvulgrond:

niet te zware kleiige en zavelige bodem het meest
geschikt (klasse 2).

ph 55-6,5

humus % van maximaal 4

afslipbaarheid % tussen de 15 en 25.

Uiteraard geen zoute bodem en ook niet met verse
compost erin.

Gebruik van zoute grond niet toegestaan.

gebruik van grond met verse compost is niet toegestaan
Profiel van afwerking: Horizontaal

In de bermen aanwezige obstakels: geringe
aanwezigheid van bomen en/of verkeersborden.
Breedte van aanvulling: tot 0,5 m

Gemiddelde dikte van aanvulling: 0,05 tot 0,10 m

Zaaien.

Betreft: het inzaaien van de bermen

Situering: T.p.v. de bij bestekspost610020 aangevulde
bermen.

Grootte percelen is variabel.

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van grasveld
Margrietenmengsel B103 - aangevuld met
Kaasjeskruid, Wilde Marjolein en Moerasandoorn -
leverancier: Biodivers Natuurzaden o.g.

Hoeveelheid: 0,35-0,5 kg/100 m2

Aanbrengen Bomen (knotwilgen)

Planten bomen.

Betreft: het planten van knotwilgen.

Periode van planten : Februari/maart

Leverantie op stelpost

Aanvullen met bodemverbeteraar gemengd met naast
het plantgat gedeponeerde grond

1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

m2

are

kg

st

m3

327,00

3,00

16,00

\

\

32,70

1,50

4,00
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7

71

710010

710020

710030

710040

710050

710060

320106

320106

320106

320106

320112

320112

Werkzaamheden overig

Aanbrengen belijning
Situering: Conform tekeningen tek. 55019-BE-BMA-5-1
t/m 55019-BE-BMA-5-5

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: Aanbrengen van belijning

Onderbroken streep 1-3

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: Aanbrengen van belijning

Onderbroken streep 1-1

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: Aanbrengen van belijning

Ononderbroken streep

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: Aanbrengen van belijning

Onderbroken streep 3-3

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Betreft: Aanbrengen van belijning

Talud markering t.p.v. drempel:
Horizontaal dikte streep:

Lange poot: 0,80x0,1m

Korte poot: 0,70x0,1m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,00 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

0,20 m

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Puntstuk en/of witte vlakken haaientanden

0,5*0,5 =0,13 m2/st

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met

kg

kg

kg

kg

m2

kg

m2

st

kg

3.150,00

260,00

820,00

30,00

7,00

4,00

\

\

\

\

735,00

91,00

574,00

10,50

49,00

27,00

28,00
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..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
710070 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 11,00V
..... markeringsmateriaal.

..... Betreft: Aanbrengen van belijning

8. . . .. Letters, cijfers en/of symbolen
..... - 30 km zone figuur op de rijpbaan, wit met rode rand, m2 7,00 |
..... Diameter van 3,00 m
..... - "holle" driekhoek in wit 2 x 8 m m2 4,00 |
..... - kanalisatiestreep 1-1 m 10,00 |
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 77,00 L

..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
72 Weginrichting
..... Situering: Conform tekeningen tek. 55019-BE-BMA-5-1
..... t/m 55019-BE-BMA-5-5
721 Verkeersborden
721010 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 42,00V
..... Betreft: Tijdelijk opnemen bestaande verkeersborden
..... met groene of grijze paal.
1. .. .. Uit het maaiveld
. .1. . . |Paal met vast grondkruis
..... Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .3. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type I

..... Fietsroutebord 45 st 1,00H
..... Verboden voor vrachtwagensbord st 1,00H
..... A01 (30km zone) st 1,00H
..... AO01 (60 km zone) st 1,00 H
..... B06 (haaientanden) st 3,00H
..... C18 (smaller dan 2,2m) st 3,00H
..... C21 (lichter dan 8,0t) st 3,00H
..... G12A (brom/fietspad) st 2,00H
..... L20 (uitwijkplaats 1) st 13,00 H
..... L21 (uitwijkplaats 2)) st 13,00H
..... L209WA (attentie buurtpreventie) st 1,00H

. . . .1. |Vrilgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 721020

721020 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 50,00V
..... Betreft het aanbrengen van verkeersborden.
1. .. .. In het maaiveld
1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 50,00 |

..... kruis vrijgekomen bij bestekspost 721010, niet
..... hergbruikte borden leveren confrom bestekspost 810050

. . .3. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type Il st 24,00 |
..... Fietsroutebord 45 st 1,00 |
..... Verboden voor vrachtwagensbord st 1,00 |
..... A01 (30km zone) st 1,00 |
..... A01 (60 km zone) st 1,00 |
..... B06 (haaientanden) st 4,00 |
..... C18 (smaller dan 2,2m) st 3,00 |
..... C21 (lichter dan 8,0t) st 3,00 |
..... G12A (brom/fietspad) st 2,00 1
..... L20 (uitwijkplaats 1) st 16,00 |
..... L21 (uitwijkplaats 2)) st 17,00 |
..... L209WA (attentie buurtpreventie) st 1,00 |

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

722 Reflectorpalen
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722010 322299 Opnemen reflectorpalen st 232,00N

..... Betreft: Het tijdelijk opnemen van de bestaande
..... reflectorpalen.

..... Vervoeren naar depot t.b.v. hergebruiken bij

..... bestekspostnr 722020.

..... Beschadigde/gebroken palen voeren naar een inrichting.

722020 (322201 Aanbrengen reflectorpalen. st 350,00V
..... Betreft: Het aanbrengen van reflectorpalen.
. .1. . . |In het maaiveld
. . .2. . |Paal met rode en witte reflector st 350,00 |

..... Aanbrengen in de berm 0,5 m uit zijkant verharding,
..... h.o.h. 5,00 m en 5,00 m uit hart overige objecten
..... exacte locaties in het werk bepalen.

..... Palen vrijkomend bij bestekspost 722010. st 232,00
..... Overige palen leveren op bestekspost 722030 st 118,00
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

722030 322299 Leveren reflectorpalen st 118,00 V
..... Betreft: Het leveren van reflectorpalen
..... Harpoenpaal Wit, Bermpaal Wit met 2 reflectoren

..... (rood/wit)
..... PVC 120 cm
..... Leveren op plaats van verwerking
723 | Bermplanken
723010 322211 | Verwijderen reflectorpalen of bermplanken. st 2,00V

..... Betreft: het verwijderen van de bestaande rood-witte
..... bermplanken(reflectieplanken)
..... Situering: conform tekening 55019-BE-BMA-5-5

.2. . . . |Verwijderen bermplanken op houten palen. st 2,00 L
..... Houten palen st 8,00 L
..... Houten planken 6,0 m st 2,00 L
. .1. . . |Uit het maaiveld

. . . .3. |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpanen
723020 322299 Aanbrengen bermplanken set 2,00V
..... Betreft: het aanbrengen van houten bermplanken
..... (feplectieplanken) op stalen palen.

..... Situering: conform tekening 55019-BE-BMA-5-5
..... per set:9

..... - 4 x stalen paal st 8,00 L
..... @ 50, 1200mm lang in betonvoet.
..... - 1 x houten plank (rood-wit geschilderd) st 2,00 L
..... 200 x 6000 x 30 (minimaal duurzaamheidsklasse 2)
..... - 4xbeugels t.b.v. bevestigen plank aan paal st 8,00 L
..... Inclusief leverantie materialen.
73 Straatwerk
730020 831999 Herstraten bestrating keer 20,00V
..... Betreft: Het tijldens de uitvoering herstraten van de reeds
..... aangebrachte tijdelijke klinkervakken.

..... Situering: Ter plaatse van uitwijkplaatsen.

..... Bestrating uitgevoerd in betonstraatstenen in

..... halfsteensverband

..... Inclusief gaten opvullen met straatzand.

..... Uitgangspunt t.b.v. prijsvorming:

..... Ca. 20 m2 per keer.
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10,00V

Herstraten sierbestrating bij inritten keer

74

740010

740020

75

750020

423599

423599

800111

Betreft: het herstraten van bestaande sierbestrating t.b.v.
het aansluiten met het (verhoogt) nieuwe wegprofiel.
Uitgangspunten t.b.v. prijsvorming:

Ca. 20 m2 per keer

Ca. 4 m3 brekerzand t.b.v. aanvullen zandbed

Ca. 1.5 m3 straatzand t.b.v. aanbrengen sierbestrating
en invegen.

Inclusief leverantie materiaal.

Met materieel van de aannemer.

Ophalen stootplaten

Ophalen stootplaten
Betreft het ophalen van stootplaten tussen de
Nieuwdorperweg en aanliggende erftoegangen
Afmetingen: var.
In totaal 8 locaties waar de stootplaten opgehaald
dienen te worden:
- Nieuwdorperweg 59;
tegenover Nieuwdorperweg 57;
Nieuwdorperweg 51;
ten oosten van Nieuwdorperweg 37;
- Nieuwdorperweg 26;
- Nieuwdorperweg 35b;
- ten ooste van Nieuwdorperweg 22 (zuid-zijde
weg);
- Nieuwdorperweg 33b.
Ophalen tot hoogte nieuwe wegconstructie conform
tekeningen.
Ophalen d.m.v. het aanbrengen van menggranulaat
Inclusief leverantie materiaal.
met materieel van de aannemer.

Ophalen stootplaten

Betreft: Het ophalen van stootplaten

Situering: Aansluiting binnen de bebouwde kom.
Nieuwdorperweg-Reeuwijkserandweg.

Stootplaten conform bijlage 14.

Opliggende stootplaten.

Betonnen oplegnok verwijderen t.b.v. het voorkomen van
het "opwippen" van de betonnen stootplaten

met materieel van de aannemer.

Uitvullen inritten met mengranulaat

Uitvullen verhardingslaag van ongebonden
steenmengsel.
Betreft: het uitvullen van een aantal inritten
Situering: 3 locaties:
- Ten oosten van Nieuwdorperweg 2;
- Ten oosten van Nieuwdorperweg 2 (zuid-zijde
weg);
- Ten noord-westen van Nieuwdorperweg 2
(zuid-zijde weg).
Materiaal aanbrengen vanaf hoogte nieuw weg profiel tot
aan hoogte bestaande inrit.
|Uitgangspunt ten behoeve van prijsvorming is een
laagdikte van gemiddeld ca 0,20 m.
Menggranulaat
Sortering 0/31,5
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
Inclusief leverantie materiaal.

m3
m3

m2

EUR

ton

ton

94,00

10,50

\

4,00 L
1,50/ L

10,50 L
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8 Werkzaamheden van algemene aard

81 Leveranties

810010 220321 Leveren grond. m3 50,00V
..... Betreft: het leveren van zand.
.1. . . . |Grondsoort: zand m3 50,00 L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking of in gronddepot

..... conform bestekshoofdstuk 18, afhankelijk van
..... uitvoeringswijze aannemer.

. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

810020 220321 Leveren grond. m3 216,00V
..... Betreft: het leveren van grond.
.7. . . . |Grondsoort: m3 216,00/ L
..... niet te zware kleiige en zavelige bodem (klasse 2).
..... ph 55-6,5

..... humus % van maximaal 4
..... afslipbaarheid % tussen de 15 en 25.
..... Gebruik van zoute grond niet toegestaan.
..... gebruik van grond met verse compost is niet toegestaan
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
810030 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 1.880,00 V
..... wegfundering van steenmengsel.
..... Betreft: het leveren van menggranulaat
7. .. .. Menggranulaat ton 1.880,00 L
.2. . . . |Sortering 0/31,5
..... 1|Plaats van levering: op de plaats van verwerking
810040 224199 Leveren licht ophoogmateriaal m3 1.654,00 V
..... Betreft: leveren van licht ophoogmateriaal
..... Metriaalsoort:
..... Eco BASE schuimglas 800+ m3 1.654,00 L
..... Leverancier: Rotim
..... Plaats van levering: op de plaats van verwerking

810050 (329999 Leveren verkeersborden st 14,00V
..... Betreft: het leveren van verkeersborden
..... BO06 (haaientanden) st 3,00 L
..... L20 (uitwijkplaats 1) st 3,00L
..... L21 (uitwijkplaats 2) st 4,00 L
..... G12A (fiets/bromfietspad) st 3,00L
..... BW202-LB ((brom)fietsers oversteken) st 1,00 L
..... Plaats van levering: op de plaats van verwerking

82 Afvoer en acceptatie van teerhoudend asfalt

820010 810701 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. ton 2.523,00V

..... Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de
..... opgebroken teerhoudende penetratielaag vrijgekomen
..... in de bestekspostnr(s).: hoofdstuk 2, maatregel 1 t/m 13
..... Inclusief acceptatiekosten.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of
..... naar een inrichting voor de tussenopslag van

..... teerhoudende materialen.

..... Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit
..... blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt
..... verwerkt, wordt verlangd.
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820020 810701 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. ton 1.064,00V

..... Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de
..... opgebroken teerhoudende penetratielaag vrijgekomen
..... in de bestekspostnr(s).: hoofdstuk 2, maatregel 14 t/m
..... 19.

..... Vrijgekomen materiaal bevat asfaltwapening.

..... Inclusief acceptatiekosten.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of
..... naar een inrichting voor de tussenopslag van

..... teerhoudende materialen.

Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit
..... blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt
..... verwerkt, wordt verlangd.

820030 810799 Vervoeren van freesasfalt ton 600,00V
..... Betreft het gefreesde teerhoudend asfalt of de

..... gefreesde teerhoudende penetratielaag vrijgekomen in
..... de bestekspostnr(s).: hoofdstuk 4,

..... Inclusief acceptatiekosten.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of
..... naar een inrichting voor de tussenopslag van

..... teerhoudende materialen

Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit
..... blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt
..... verwerkt, wordt verlangd.

820040 810799 Vervoeren teerhoudend hard funderingsmateriaal ton 285,00V
..... Betreft het teerhoudende harde funderingsmateriaal
..... vrijgekomen in besteks hoofdstukken 2 en 3.

..... Inclusief acceptatiekosten.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of
..... naar een inrichting voor de tussenopslag van

..... teerhoudende materialen

..... Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit
..... blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt
..... verwerkt, wordt verlangd.

820050 810799 Vervoeren teerhoudend menggranulaat ton 973,00V
..... Betreft het teerhoudende menggranulaat vrijgekomen in
..... besteks hoofdstukken 2 en 3.

..... Inclusief acceptatiekosten.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of
..... naar een inrichting voor de tussenopslag van

..... teerhoudende materialen

Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit
..... blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt
..... verwerkt, wordt verlangd.

820060 [810799 Vervoeren teerhoudend Klei ton 56,80V
..... Betreft de teerhoudende klei vrijgekomen in besteks
..... hoofdstukken 2 en 3.

..... Inclusief acceptatiekosten.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of
..... naar een inrichting voor de tussenopslag van

..... teerhoudende materialen

Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit
..... blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt
..... verwerkt, wordt verlangd.

820070 810799 Vervoeren puinhoudend funderingsmateriaal (en ton 287,00V
..... slakhoudend)

..... Betreft het puinhoudend funderingsmateriaal (en
..... slakhoudend) vrijgekomen in besteks hoofdstukken 2
..... en 3.
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820080

820090 81

820100

820110

820120

1:2:3:4:5:6

810799

Inclusief acceptatiekosten.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of
naar een inrichting voor de tussenopslag van

teerhoudende materialen
Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit

blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt
verwerkt, wordt verlangd.

Vervoeren grof grind met slakken
Betreft het grof grind met slakken vrijgekomen in
besteks hoofdstukken 2 en 3.

Inclusief acceptatiekosten.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of
naar een inrichting voor de tussenopslag van

teerhoudende materialen
Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit

blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt
verwerkt, wordt verlangd.

ton

ton

0799

810799

810799 |

810799

Vervoeren gebroken asfalt
Betreft het gebroken asfalt vrijgekomen in besteks
hoofdstukken 2 en 3.

Inclusief acceptatiekosten.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of
naar een inrichting voor de tussenopslag van

teerhoudende materialen
Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit

blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt
verwerkt, wordt verlangd.

Vervoeren hoogovenslakken
Betreft de hoogovenslakken vrijgekomen in besteks
hoofdstukken 2 en 3.

Inclusief acceptatiekosten.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of
naar een inrichting voor de tussenopslag van

teerhoudende materialen
Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit

blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt
verwerkt, wordt verlangd.

Vervoeren gebonden slakken
Betreft de gebonden slakken vrijgekomen in besteks
hoofdstukken 2 en 3.

Inclusief acceptatiekosten.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of
naar een inrichting voor de tussenopslag van

teerhoudende materialen
Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit

blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt
verwerkt, wordt verlangd.

o Vervoeren klinkers
Betreft de klinkers vrijgekomen in besteks hoofdstukken

2en3.
Inclusief acceptatiekosten.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of
naar een inrichting voor de tussenopslag van

teerhoudende materialen
Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit

blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt
verwerkt, wordt verlangd.

ton

ton

ton

124,00 V

50,00 vV

42,00V

96,00 V

19,00V
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820130

820140

83

831

831010

831020

831030

832

832010

810799

810799

100513

100516

100533

100501

Vervoeren grind
Betreft het grind vrijgekomen in besteks hoofdstukken 2

en 3.

Inclusief acceptatiekosten.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of
naar een inrichting voor de tussenopslag van
teerhoudende materialen

Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit
blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt
verwerkt, wordt verlangd.

Vervoeren teerhoudend veen

Betreft de teerhoudende veen vrijgekomen in besteks
hoofdstukken 2 en 3.

Inclusief acceptatiekosten.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of
naar een inrichting voor de tussenopslag van
teerhoudende materialen

Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit
blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt
verwerkt, wordt verlangd.

Ter beschikking stellen
Materieel

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Wielgraafmachine

inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een vrachtauto.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 10 ton

Hydraulisch kipbaar

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een compressor.
Ten behoeven van o.a. het hakken en breken van oud

asfalt.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Capaciteit: ten minste 1 m3/min

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Werknemers

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
de cao bouwnijverheid): een grondwerker, asfaltwerker
of opperman

ton

ton

uur

uur

uur

uur

12,00

6,00

60,00

60,00

20,00

60,00

\

\

\Y

\
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832020

832030

832040

87

870010

870020

100501

100501

100501

100141

102399

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
de cao bouwnijverheid): een Vakman GWW of een
stratenmaker

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
de cao bouwnijverheid): een verkeersregelaar

Inzetten van werknemer.

Betreft: het Inzetten van een MKB-er in het kader van
BUS-tup.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Afrondende werkzaamheden

Aanleveren van revisiegegevens.

Betreft: het aanleveren van revisiegegevens.

Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in
ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren
van de revisietekeningen aan de opdrachtgever van alle
volgens dit deel 2.2 uitgevoerde werkzaamheden.

Te onderscheiden in onder- en bovengrondse
werkzaamheden.

Hoogtematen aangeven in meters t.0.v. NAP met een
nauwkeurigheid van 0,01 m.

Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeksnet.
revisiegegevens zijn onderdeel van het opleverdossier
van bestekspostnummer: 870020.

Revisiegegevens conform vereisten deel 3

Gegevens (digitaal) uiterlijk 3 weken na oplevering van
de werkzaamheden verstrekken.

Leveren van het opleverdossier

Betreft het leveren van een opleverdossier waar in

minimaal de onderstaande gegevens zijn opgenomen:

- as-built tekeningen;

- certificaten van alle geleverde producten;

-leverantiebonnen;

- stortbonnen (grond en overige materialen);

- garantieverklaringen;

- opgestelde berekeningen

- geactualiseerde plannen, waaronder het V&G en
veiligheidsplan;

-keuringsrapportages (uitvoering- en
onderhoudswerkzaamheden);

- het gedetailleerde werkplan;

- dagrapporten;

- afwijkingen.

- Proces Verbaal van Oplevering

Levering uiterlijk 10 werkdagen na oplevering van het

werk.

uur

uur

uur

keer

EUR

60,00

60,00

180,00

1,00

\

Vv

\
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9 Staartposten
o1 || Eenmalige kosten
o5 || Stelposten
950020 (100301 Stelpost kleine werkzaamheden en leveringen EUR 30.000,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:
9. .. .. Kleine werkzaamheden en leveringen op aanwijzen van
..... de directie.
050030 100301 | Stelpost leverantie bomen EUR 2.000,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:
9. . . .. leverantie van knotwilgen.
950050 (100301 Stelpost verwijderen rammelstrook en aanbrengen EUR 2.500,00 V
..... asfalt
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:
9. . . .. Het verwijderen van de rammelstrook op de aansluiting

..... van de Nieuwdorperweg en de Reeuwijkserandweg.
..... Aanbrengen mengranulaat tot onderkant onderlaag.
..... Aanbrengen 3 lagen asfalt.

950060 1100301 | Stelpost extra werkzaamheden ophalen houten brug EUR 5.000,00 VvV
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:

9. . . .. Werkzaamheden t.b.v. het ophalen van de houten brug
..... tegenover Nieuwdorperweg 22.




Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Reconstructie Nieuwdorperweg
Bestek nr: 171700.0R.B24.001, inclusief NVI DEFINITIEF

Bladnr. 160 van 194

RAWO0206-148192

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TE
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING




RAWO0206-148192 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Bladnr. 161 van 194
Reconstructie Nieuwdorperweg
Bestek nr: 171700.0R.B24.001, inclusief NVI DEFINITIEF

3. Bepalingen



Bladnr. 162 van 194 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk RAWO0206-148192
Reconstructie Nieuwdorperweg
Bestek nr: 171700.0R.B24.001, inclusief NVI DEFINITIEF




RAWO0206-148192 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Bladnr. 163 van 194
Reconstructie Nieuwdorperweg
Bestek nr: 171700.0R.B24.001, inclusief NVI DEFINITIEF

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN
01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals
laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven
door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.

07 Voorts zijn op dit werk van toepassing:

1. Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) gemeente Bodegraven-Reeuwijk,
versie 2 d.d. 01 januari 2021. Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard RAW
Bepalingen en de LIOR prevaleert (voor zover niet specifiek anders
voorgeschreven) de LIOR.

2. Handboek Bomen 2018. Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond
en met bomen dienen (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) te
worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2018 en,
indien van toepassing, de Addenda Handboek bomen 2018. Dit handboek is
tegen betaling verkrijgbaar bij Norminstituut Bomen.

Zie ook: www.norminstituutbomen.nl. Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard

RAW Bepalingen en het Handboek Bomen 2022 prevaleert (voor zover niet

specifiek anders voorgeschreven) het Handboek Bomen 2022.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

06 In aanvulling op artikel 01.01.13 van de Standaard wordt bepaald dat "Schade aan
het materiaal, het materieel en de hieruit voortvlioeiende bedrijffsschade welke het
gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in
de leden 01,02, 03 en 05 van de Standaard bedoelde voorwerpen, zijn voor
rekening van de aannemer".

07 Het leidinggevend en uitvoerend personeel op de bouwplaats moet de Nederlandse
taal in woord en geschrift beheersen. De aannemer stelt alle op het werk betrekking
hebbende documenten in de Nederlandse taal op.

08 De waterafvoer van wegen of percelen in of nabij het werk mag nimmer worden
verstoord of belemmerd.

09 De aannemer zorgt er voor dat alle woningen/percelen, bedrijven en landerijen nabij
het werk en het opslagof
gronddepot gelegen, steeds op voldoende wijze door de betrokkenen zijn te
bereiken, minimaal voor 112-diensten.

10 Behoudens ter voorkoming van schade aan het werk, aan de eigendommen van de
gemeente en/of aan die van derden, mag zonder uitdrukkelijke toestemming of
verlangen van de directie niet worden gewerkt van maandag tot en met donderdag
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01 01 14

LID

11

12

13

14

15

01

02

03

04

05

van 19:00 uur tot de volgende morgen 07:00 uur en van vrijdag 19:00 uur tot
maandag 07:00 uur.

Een overwerktoeslag zal alleen geoorloofd worden indien hiervoor, vooraf, door de
directie toestemming is verleend.

Alle afspraken dienen schriftelijk te worden vastgelegd en bevestigd door de
directie. Er kan niet worden teruggekomen op mondelinge afspraken die heirvan
afwijken.

Alle op het project betrekking hebbende stukken zoals verslagen, facturen etc.
dienen duidelijk voorzien te zijn van besteknummer en bestekomschrijving.

De transport wegen behoeven goedkeuring van de directie UAV. De aannemer dient
ervan bewust te zijn dat diverse wegen een gewichtsbeperking hebben. Indien de
aannemer voor transporten gebruik maakt van niet openbare wegen, dient hij
hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder.
Schade ontstaan ten gevolge van dit gebruik, moet direct na aanzegging en zonder
verrekening worden hersteld.

De aannemer dient detailmaatvoering te plaatsen en in overleg met de directie UAV
deze eventueel aan te passen. De kosten hiervan behoren tot de uitvoeringskosten.

WIJZIGINGEN EN AANVULLINGENOP DE U.A.V. 2012

In aanvulling op paragraaf 1 lid 1 van de U.A.V. 2012 geldt de volgende
begripsbepaling:

Te verstaan is onder "Toepassen":

- het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in- en buiten gebruik
stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het
afvoeren van alle benodigde hulpmiddelen.

In afwijking op paragraaf 12 lid 2b van de U.A.V. 2012 komt het tekstdeel "ondanks
nauwlettend toezicht" te vervallen.

Werkterrein:

a de laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: Hij
vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en
aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

b de transportwegen behoeven goedkeuring van de directie;

¢ indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet openbare wegen,
dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de
beheerder. Schade ontstaan ten gevolge van dit gebruik, moet direct na
aanzegging en zonder verrekening worden hersteld.

In aanvulling op paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 verbindt de aannemer zich de
door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten
behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan,
waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na
oplevering. De aannemer verbindt zich

voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te
doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het
werk of onderdelen daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na
oplevering.

In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 maakt de aannemer, naast de
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termijnstaten, ook de weekrapporten op. Bij de temijnstaten dienen ter
onderbouwing een tekening inclusief de verwerkte hoeveelheden en besteksposten
te worden geleverd door de aannemer.

06 In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat meer werk
op het bestek, zoals bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden
verrekend op basis van voorcalculatie van de kostprijs
van de uit te voeren werken, verhoogd met een percentage ter dekking van
algemene kosten en winst &risico
gelijk aan het percentage bij de inschrijving algemene kosten en winst & risico met
een maximum van 12,5%.

Voor meerwerk welke op basis van nacalculatie verrekend worden bedraagt het
percentage algemene kosten
en winst & risico tezameen maximaal 10%.

De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren,
materieel, materiaal,

onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen
op deze wijze

aangeboden meer werk komt in aanmerking voor beoordeling.

Motivatie bij lid 01: In deze aanbesteding wordt van deze bepaling van het UAV 2012
afgeweken om voor de

aanbesteding duidelijkheid te verschaffen, zodat voor inschrijver/aannemer duidelijk
is waarmee bij meer werk op het bestek gerekend dient te worden.

07 Paragraaf 43 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:

a. het is de aannemer verboden de vordering welke hem uit hoofde van de
aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmede
verbandhoudende overeenkomsten toekomen, over te dragen,, te verpanden of
op enigerlei andere wijze te vervreemden.

b. indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het
enkele feit der overtreding, de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever
opgeschort totdat de verboden toestand een einde zal hebben genomen.

08 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 44 lid 2 van de U.A.V. 2012 dienen
schadegevallen direct mondeling dan wel telefonisch aan de opdrachtgever te
worden gemeld, terwijl de ontstane schade met toelichting van het gebeurde binnen
24 uur schriftelijk dient te worden gemeld.

01 01 15 VASTSTELLEN AANVULLEND OPDRACHT

01 Met een aanvullende opdracht wordt bedoeld het uitvoeren van schriftelijk
opgedragen werkzaamheden niet
vallende onder de resultaatsverplichtingen volgens deel 2.2 van dit bestek, of in de
zin van paragraaf 35 lid 1
van de UAV 2012.

02 De opdrachtsom van een aanvullende opdracht wordt berekend aan de hand van
de vast te stellen hoeveelheden en aan de hand van de in de inschrijfstaat
vermelde prijzen per eenheid vermeerderd met de
percentages welke uit de inschrijfstaat zijn te herleiden voor uitvoeringskosten,
algemene kosten en winst + risico, met een maximum van totaal 12,5%. De
opdrachtsom voor een aanvullende opdracht wordt niet verhoogd met een bedrag
voor eenmalige kosten.
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BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
ALGEMEEN

De risicoregeling, als bedoeld in artikel 01.04 van de Standaard, is niet van
toepassing.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
INDIENEN DECLARATIES

Betaling geschiedt na indiening van een factuur, vergezeld van een door de directie
voor akkoord getekend exemplaar van de bijbehorende declaratie.

Zekerheidstelling

Waarde en vorm van de zekerheidstelling

Artkel 01.07 van de Standaard is niet van toepassing.

Voor onderhavige opdracht wordt geen bankgarantie gevraagd, maar wordt de
"overwaarderegeling" van toepassing verklaard. Dit betekent dat op de eerste
betaling(en) een inhouding plaats vindt van 5% van de aanneemsom. Na einde
onderhoudstermijn wordt deze inhouding betaalbaar gesteld.

BIUJDRAGEN

BIUJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een 'bijdrage RAW-systematiek’, als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt verlangd.

Het betalingsbewijs van de CROW dient voor de eerste termijn overhandigd te zijn
aan de directie.

KABELS EN LEIDINGEN

ALGEMEEN

In aanvulling op artikel 01.09 van de Standaard moeten brandkranen, sifons,
afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en gemalen en andere aan te
brengen delen steeds bereikbaar en/of bedienbaar zijn.

MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN

In aanvulling op CROW-publicatie 500 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen'

dient de aannemer aangetroffen afwijkingen of beschadigingen aan kabels of
leidingen tevens te melden aan de betrokken netbeheerder(s).
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01 09 03 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 In aanvulling op CROW-publicatie 500 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen'
overtuigt de aannemer zich, voordat hij met de uitvoering van het werk begint, waar
zich in, respectievelijk op het werkterrein kabels, leidingen, brandkranen, afsluiters
en dergelijke bevinden. Hiertoe doet hij ten minste 1 week en ten hoogste 3 weken
vOor de uitvoering van het werk
een KLIC-melding bij:

Kadaster-KLIC

Per telefoon: 0800 - 0080 (Gratis nummer)
Per e-mail: klic@kadaster.nl

Via internet: www.klic.nl of www.kadaster.nl

Minstens 1 week voordat werkzaamheden in de nabijheid van kabels, leidingen,
brandkranen, afsluiters en dergelijke zullen worden verricht, informeert de
aannemer alle betreffende leidingbeheerders en de directie omtrent het tijdstip, de
plaats en de wijze van uitvoering van het werk. V66r de start van de
werkzaamheden overhandigt de aannemer kopieén van deze

meldingen aan de directie. Aan de door de opdrachtgever c.q. directie verstrekte
gegevens omtrent de ligging van kabels en leidingen dan wel andere ondergrondse
obstakels kunnen geen rechten worden ontleend. De aannemer volgt de
aanwijzingen en orders op van de betrokken beheerder(s) en de directie, waarbij
bijzondere voorschriften voor de uitvoering zoals

het ontgraven in handkracht worden beschouwd als tot zijn normale verplichtingen
behorend. De ligging van kabels en leidingen in de onmiddellijke nabijheid van de uit
te voeren werkzaamheden opzoeken en aangeven d.m.v. het graven van
proefsleuven en vastleggen t.o.v. vaste punten en N.A.P.

02 Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanig maatregelen, dat
de brandkranen, afsluiters en dergelijke te allen tijde te bereiken zijn.

03 In aanvulling op CROW-publicatie 500 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen'
dient de aannemer toegebrachte schade tevens te melden aan de directie.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 01 AAN DE AANNEMER VERLEENDE PUBLIEKRECHTELIJKE EN
PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

02 De door derden (0.a. op aanvraag van de opdrachtgever) verleende vergunningen
en toestemmingen worden geacht deel uit te maken van de overeenkomst. De
aannemer wordt geacht de voorwaarden verbonden aan deze
vergunningen,meldingen en toestemmingen te volgen. Alle schade die voortvloeit uit
het niet
naleven daarvan is voor rekening van de aannemer.

01 10 02 DOOR DE OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

01 De volgende vergunningen zijn door of vanwege de opdrachtgever aangevraagd:
- Omgevingsvergunning

02 Vergunningen of meldingen welke niet in lid 01 genoemd worden, echter wel
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het werk, dienen door de aannemer zelf
aangevraagd te worden.
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MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
ALGEMEEN

De aannemer draagt zorg voor de verkeersmaatregelen ten behoeve van het
afzetten van zijn werkvak conform het verkeersplan toegevoegd als bijlage bij dit
bestek.

Alle op het werk in te zetten voertuigen/(bouw)machines moeten bij het achteruit
rijden gebruik maken van een daarvoor gebruikelijk geluidssignaal. Voornoemde
voorzieningen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.

BEREIKBAARHEID VAN OBJECTEN T.B.V. HULPDIENSTEN

Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van
objecten, dient te worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de
hulpdiensten, in overleg met de directie een rijloper worden gecreéerd door middel
van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen geschikt te zijn voor voertuigen met een
asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse

30).

Een object moet ten minste vanuit twee richtingen te benaderen zijn, waarbij vanuit
beide richtingen een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een
doorrijhoogte van 4,20 m gewaarborgd moet zijn. Indien een obstakelvrij profiel met
een doorrijbreedte van ten minste 5,50 m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd
kan worden, is het toegestaan

dat bedoeld object alleen vanuit die richting te benaderen is.

Indien het benodigd obstakelvrij profiel is gelegen naast een gevel of een ander
onlosmakelijk met de buitenruimte verbonden obstakel, dan dient in verband met de
benodigde opstelbreedte van een voertuig van een hulpdienst bij een object de
breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten minste 5,00 m te zijn. Indien het
hier bedoelde object

- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste
vloer, geen vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven
het aansluitende terrein is gelegen,;

- of een woongebouw betreft met galerijen of doorlopende balkons, waarbij een
breedte van ten minste 5,00 m van het obstakelvrij profiel aan de
kopeinden is gewaarborgd;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede viuchtweg,
waarbij aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een
redvoertuig is gegeven,;

dan dient de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten minste 4,00 m te

zijn. De ter plaatse beschikbare opstellengte bij een object dient ten minste 10,00

m te zijn. Indien de breedte van de rijloper minder dan 4,50 m is, dient het aantal en

de locatie van de opstelvlakken in overleg met de directie te worden vastgesteld.

De afstand tussen het opstelvlak van een voertuig van een hulpdienst en een object

mag niet meer dan 15,00 m bedragen. Een opstelvlak dient bestand te zijn tegen

een stempeldruk van 1 MN/m2 (NEN 1008: klasse 45). Indien het hier bedoelde

object

- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste
vloer, geen vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven
het aansluitende terrein is gelegen;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede viuchtweg,
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waarbij aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een
redvoertuig is gegeven;

- of een niet voor bewoning bestemd gebouw betreft, waarbij aantoonbaar de
mogelijkheid van veilige ontvluchting van in het gebouw aanwezige
mensen is gewaarborgd;

- of een object met een permanent karakter betreft, zoals bijvoorbeeld een
tuinhuisje, dat voor overnachting gebruikt kan worden;

dan mag de afstand tot het gebouw maximaal 40,00 m bedragen en dient het

opstelvlak ten minste geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100

kN (NEN 1008: klasse 30). De afstand tussen een opstelvlak en objecten met een

tijdelijk karakter, zoals tenten, caravans en dergelijke en overige tijdelijke bouwsels,
mag maximaal 90,00 m bedragen.

05 Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen,
mag nimmer worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van
maximaal 15,00 m door blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers. De
horizontale afstand tussen een opstelplaats van een blusvoertuig en een
bluswaterwinplaats, niet zijnde een
brandkraan, mag maximaal 5,00 m bedragen. De afstand tussen een opstelvilak en
de voedingsaansiluiting van een droge blusleiding dient maximaal 15,00 m te
bedragen.

06 Brandkranen vrijhouden en markeren indien de brandkranen uit het zicht zijn
onttrokken.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIUDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE
UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijJdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van
de U.A.V. 2012, verlangd.

02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd
werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd
omvattende:

- het verwijderen en afvoeren van teerhoudend asfalt;

- Het verwijderen en afvoeren van vervuilde funderingslagen

- het verwijderen en afvoeren van vervuilde grondlagen

- het ontgraven en af te voeren overtollige grond;

- de fasering van de werkzaamheden i.v.m. de aanwezigheid van diverse kabels
en leidingen;

- omgang met vrijkomende materialen

- werkplannen voor het uitvoeren van alle werkzaamheden.

- fasering

- BLVC

- eftc.

03 Bij het opstellen van het algemeen tijJdschema rekening houden met de volgende
randvoorwaarden:

- de afspraken betreffende het leggen/verleggen van kabels en leidingen, gemaakt
tildens de bouwbesprekingen bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V. 2012,
moeten in het algemeen tijJdschema worden verwerkt;

- het werk dient zodanig in fasen te worden uitgevoerd dat het verkeer minimale
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hinder ondervindt van de werkzaamheden;
- de maximale afsluittijd van inritten naar woningen, bedrijven, winkels en overige
panden bedraagt 24 uur.
- de volgende feesten/activiteiten staan gepland in de omgeving van het
werkterrein:
- Rijbaan gehele Nieuwdorperweg (Bibeko, bubeko) Oud- Reeuwijkseweg
en Kerkweg is op 1 maart 2025 gesloten i.v.m. carnavalsoptocht van CV de
Reedeurpenarren.
- het verkeer kan niet worden omgeleid via aangrenzende wegen.

04 De aannemer dient rekening te houden met dat alleen in uitzonderlijke gevallen er
buiten reguliere werktijden gewerkt mag worden. De aanvraag dient minimaal 4
weken van tevoren worden ingediend bij de directie. Het college kan besluiten om
goedkeuring te verlenen op deze aanvraag. Het is de aannemer zonder
toestemming niet toegestaan werkzaamheden te
verrichten op:

- maandag t/m vrijdag: voor 07.00 uur 's ochtends en na 19.00 uur 's avonds;
- zaterdag;
- zon- en feestdagen.

01 14 BOUWSTOFFEN
01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
-  KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
-  KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van riolering;
-  KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijinen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in artikel 01.14.02 van de Standaard mogelijk is, wenst te betrekken
van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert,
worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd
overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V.

2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de
aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening
laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval
dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te
overleggen.
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06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd,
worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien
het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door
de directie op het werk zijn geinspecteerd.

01 14 04 DOOR AANNEMER TE LEVEREN BOUWSTOFFEN

01 Ten behoeve van de door de directie in het weekrapport te maken aantekeningen
betreffende de aan- en afvoer en goedkeuring van bouwstoffen dient de aannemer
op de eerste werkdag na het verstrijken van een werkweek de volgende gegevens
schriftelijk aan de directie te verschaffen:

- omschrijving bouwstof met hoeveelheid;

- datum aanvoer / afvoer / goedkeuring;

- bestekspostnr. waarvoor bouwstof bestemd is/was.

Van alle geleverde materialen moeten (kopieén van) de leverantiebonnen aan de
directie worden overhandigd.

01 14 08 TE LEVEREN HOUT EN HOUTPRODUCTEN

01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient
ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft,
dient aantoonbaar duurzaam geproduceerd te zijn.

02 Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet
aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam
bosbeheer en de handelsketen, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode,
zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te
vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents".

03 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het door hem
te leveren hout of hout- producten voldoet aan de in lid 01 gestelde eis. Indien het
hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem dat is goedgekeurd door TPAC
wordt de aannemer geacht aan deze eis te voldoen. Een overzicht van
goedgekeurde systemen is beschikbaar op
www.tpac.smk.nl en op www.inkoopduurzaamhout.nl.

Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet

getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende

onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber
Procurement Requirements;

- Annex I: Category A Evidence;

- Application form for system managers;

- Assessment matrix for system managers.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op

www.tpac.smk.nl.

04 Een ander bewijsmiddel dan het in het vorige lid bedoelde certificatiesysteem,
voorzien van uitgebreide gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare
informatie, waaruit blijkt dat het te gebruiken hout aantoonbaar duurzaam is
geproduceerd in hiervoor bedoelde zin, is toegestaan. Als hulpmiddel bij het leveren
van het bewijs kan de inschrijver gebruik maken
van de volgende onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber
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Procurement Requirements;
- Annex Il: Category B Evidence;
- Appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Appendix 2: Checklist Legality;
- Appendix 3: Checklist SFM with Guidance;
- Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Guidance appendix 2: Checklist Legality.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op
www.tpac.smk.nl.

01 15 GARANTIE
01 15 01 ALGEMEEN

01 Naast de garanties als bedoeld in artikel 01.15 van de Standaard wordt voor de
volgende onderdelen van het werk een garantie verlangd:

onderdeel tijldsduur na oplevering

- wegenverf 6 maanden
- thermoplast markeringsmateriaal 2 jaar

02 De aannemer staat er voor dat de in lid 01 aangegeven gegarandeerde onderdelen
vrij zijn van zichtbare en onzichtbare gebreken en dat deze goed functioneren. De
aannemer zal op eerste aanzegging en tot genoegen van de opdrachtgever, voor
eigen rekening, alle voorkomende gebreken aan de gegarandeerde onderdelen
herstellen c.q. elk gebrekkig
functioneren van de gegarandeerde onderdelen verhelpen. Niet onder de garantie
vallen gebreken van c.q. gebrekkig functioneren ten gevolge van:

- normale slijtage;

- onjuist onderhoud;

- naar aard en aantal kleine onvolkomenheden, tenzij dit afbreuk doet aan het
bouwwerk;

- molest, overstroming, stuifsneeuw en/of wind met een snelheid groter dan
17,1 m/sec;

- mechanische schade door derden.

03 Als de aannemer van mening is dat het gebrek c.q. het gebrekkig functioneren aan
een ontwerpfout te wijten is dient hij het gebrek niettemin terstond te verhelpen. De
aannemer heeft wel recht op vergoeding van de kosten van herstel of vervanging
indien hij aannemelijk maakt dat het gebrek een gevolg is van een fout in het
ontwerp, mits dit ontwerp niet van hem
afkomstig is en hij zijn waarschuwingsplicht niet heeft verzaakt.

04 Artikel 01.15 van de Standaard en paragraaf 22 lid 2 van de U.A.V. 2012 zijn niet op
de in lid 01 genoemde garanties van toepassing. De garantie laat onverlet de
aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering en de verplichtingen van de
aannemer gedurende de onderhoudstermijn.

01 16 VERZEKERINGEN
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01 16 03 CONSTRUCTION ALL RISKS-VERZEKERING (CAR-VERZEKERING)

01 De opdrachtgever zal, via de bemiddeling van Willis Towers Watson, een
Constructie All Risks-verzekering afsluiten tot het bedrag van de aanneemsom,
verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium
van deskundigen, zoals architecten, inspecteurs, kosten van toezicht,
directiekosten en indien meeverzekerd de B.T.W. Verzekerden
zullen zijn: opdrachtgever, hoofdaannemer, mede- en onderaannemers,
architecten, adviseurs en constructeurs, alsmede hun ondergeschikten indien en
voor zover een van de genoemde partijen voor hen aansprakelijk is.

02 De aansprakelijkheid van de aannemer(s), voortvloeiende uit overeenkomst en/of
de Wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door het feit dat de opdrachtgever de
genoemde verzekering heeft afgesloten.

03 De verzekering zal vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de
termijn van de algemene onderhoudsverplichting de navolgende dekking bieden:
a. het werk tegen materiéle schade, ontstaan op of in de directe nabijheid van het
(de) bouwterrein(en);
b. het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk;
c. schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking

Voor:

a. schade aan aannemersmaterieel, zoals gereedschappen, keten, loodsen,
kranen, bulldozers;

b. bedrijffsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de
werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere
aansprakelijk mocht zijn;

c. letselschade met betrekking tot artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek.

04 De in de verzekering gestelde eigen risico bedragen almede niet onder de
CAR-verzekering gedekte schaden zijn voor rekening van de aannemer, evenals
alle niet door de CAR-verzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de
opdrachtnemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

05 Het eigen risico als bedoeld in lid 4 bedraagt:

- Rubriek | € 2500,--
- Rubriek 11/l € 5000,--
- Rubriek VB € 250,--

Ten aanzien van rubriek 2 geldt het eigen risico niet voor de dood en of
letselschade. De eigen risico bedragen gelden per schadegeval of serie van
schadegevallen met één en dezelfde oorzaak.

06 De polis van deze verzekering zal bij de opdrachtgever ter inzage liggen. De
aannemers worden geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn. De
aannemers zijn gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te
leven en hun medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schade. De aannemer
is aansprakelijk voor de schade die de
opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen.

07 In geval van schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstellingen, dient
de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de directie en Willis Towers Watson.

08 In samenspraak met de directie beslissen verzekeraars welke partij namens de
verzekerden de schade-expertise zal uitvoeren.



Bladnr. 174 van 194 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk RAWO0206-148192

Reconstructie Nieuwdorperweg
Bestek nr: 171700.0R.B24.001, inclusief NVI DEFINITIEF

HFD PAR ART

01 16 04

01 17

01 17 01

LID

09

01

02

03

04

05

01

02

De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen
schade-uitkeringen zullen aan de aannemer worden betaald, al naar gelang de
voortgang en kwaliteit van het herstelwerk.

VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de
(onder-)aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, gedurende
de looptijd van het werk primair verzekerd te zijn tegen de aansprakelijkheid van de
aannemer voor door derden geleden schade door, voortvioeiende uit en/of verband
houdende met de uitvoering van het in dit

bestek omschreven werk en in verband met personen- en/of zaakschade die zou
kunnen ontstaan door de uitvoering van het werk en/of voortvloeit uit het gebruik van
voer-/vaartuigen en aannemersmaterieel, wel tot een bedrag van ten minste €
5.000.000,00 per gebeurtenis of zoveel meer als de aannemer nodig acht. Het
eigen risico mag ten hoogste € 5.000,00

bedragen.

Materieel, zowel in eigendom als van derden, waarvoor een verzekeringsplicht
krachtens de Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) geldt,
dienen overeenkomstig de voorschriften van die wet, almede tegen het werkrisico,
verzekerd te zijn. Materieel, waarvoor geen verzekering is afgesloten krachtens de
hier bedoelde verzekering, mogen niet

worden gebruikt. Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens
de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn
meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en
dergelijke niet zijn uitgesloten.

De aannemer dient voor eventuele ontwerp-/adviesfouten verzekerd te zijn middels
een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een verzekerde som van minimaal
€ 1.000.000,00.

Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het
geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de
schaden zijn.

De (onder-)aannemer dient bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekeringen
blijkt, véor de aanvang van het werk ter goedkeuring aan de directie te overleggen.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN

ALGEMEEN

De eventueel naar het (gemeentelijk) opslagterrein te vervoeren vrijkomende
materialen dienen door de aannemer op aanwijzing van de beheerder gelost te

worden.

Vrijgekomen verpakkingsmaterialen en onbruikbare bouwstoffen dienen voor
ieder(e) weekend of vakantieperiode afgevoerd te worden van het werk.
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01 17 02 REGISTRATIE VERVOER

01 De aannemer draagt zorg voor vervoersregistratie van alle af te voeren materialen.
Deze registratie dient binnen 1 werkdag aan de directie te worden overhandigd.

02 In de vervoersregistratie dient te zijn opgenomen:
- naam transporteur met kenteken en wagennummer;
- datum en tijden van vertrek en aankomst;
- soort lading en globale hoeveelheid gemeten in middelen van vervoer of tonnage;
- plaats van bestemming van de lading.

In geval van asfalt, puin, bestratingsmaterialen e.d. dient tevens te zijn opgenomen:
- afschrift van de weegbon van een geijkte weegbrug.

03 Op de weegbonnen dienen te zijn aangegeven:
- het bruto en netto weegresultaat;
- het kenteken;
- de datum en tijdstippen van de weging.

01 17 05 VRIUJGEKOMEN TEERHOUDEND ASFALT

01 Indien in een resultaatsverplichting is voorgeschreven dat vrijgekomen teerhoudend
asfalt moet worden vervoerd naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting,
moet hiervoor worden gelezen 'een op basis van de Wet milieubeheer vergunde
be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging'.

01 17 06 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid
gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.07 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen
materialen:

- te frezen of op te breken asfalt, zowel teerhoudend als niet-teerhoudend;
- vrijkomende funderingsmaterialen;

- af te voeren overtollige grond;

- Klei

- Veen

- onbekende funderingslagen

01 17 10 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN VAN ACCEPTATIETARIEVEN

01 Op wijziging in acceptatietarieven geschiedt geen verrekening. Het bepaalde in
artikel 01.17.10 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.
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01 17 11 VRIJGEKOMEN MATERIALEN (GROEN)

01 Uit het werk vrijgekomen niet herbruikbare materialen dienen te worden afgevoerd
naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf of stortplaats.

02 Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of
-verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een (afval)stof, verzorgt de
aannemer het aanvragen en invullen van de nodige formulieren
(omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.). Betreffende doorslagen
verstrekken aan de directie.

03 Daar waar in deel 2.2 zijn opgenomen waarin staat vermeldt dat uit het werk
vriigekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te
hebben worden stortkosten afgerekend op de betreffende besteksposten nadat de
aannemer de originele weegbonnen van het door het bevoegd gezag erkend
ontvangend verwerkingsbedrijf aan de directie heeft
overhandigd. Alle acceptatiekosten, waaronder stort-, transport-, administratie-,
weegkosten, inkeuringskosten, enz. dienen te zijn opgenomen in de
eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten. Op de weegbonnen moet door
het ontvangend verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar zijn aangegeven:

- naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf;
- naam en besteksnummer van het werk;

- kenteken van het transportmiddel,;

- datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel;

- gewicht transportmiddel bij aankomst;

- gewicht transportmiddel bij vertrek;

- soort stortmateriaal;

- het netto gestorte gewicht.

De weegbon wordt door de aannemer ondertekend en dient binnen 7 werkdagen na
het storten te worden overhandigd aan de directie.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
01 18 02 SCHADEPREVENTIE

01 Speciale aandacht is geboden voor het voorkomen van directe of indirecte schade
ten aanzien van de groeiplaats van bomen en verstoring van oevervegetatie in de
natte zone direct langs de beschoeiing. Verstoringen die een negatieve invioed
hebben op de groeiplaats, dienen te allen tijde te worden voorkomen. Verwezen
wordt naar de poster '"Werken rond bomen' van het Norminstituut Bomen.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 van de Standaard wordt voor de
schadevergoeding bij beschadiging toegebracht aan bomen verwezen naar de
Boommonitor Online van het Norminstituut Bomen. Hier kan het meest actuele
overzicht van de standaard boomwaarde (Boomwaarde indextabel) worden
verkregen. Voor gemeente Bodegraven-Reeuwijk
geldt dat bij de taxatie uitgegaan wordt van een groeiwijze ‘regulier’.



RAWO0206-148192 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Bladnr. 177 van 194
Reconstructie Nieuwdorperweg
Bestek nr: 171700.0R.B24.001, inclusief NVI DEFINITIEF

HFD PAR ART LID

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.06 van de Standaard bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of
grassen en kruiden:

- € 20,00 per struik of vaste plant, met een minimum van € 400,00 per
gebeurtenis.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 van de Standaard bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of
grassen en kruiden:

- € 10,00 per m2 gras of kruidenvegetatie, met een minimum van € 400,00 per
gebeurtenis.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.31, 2.32 en 2.33 van hoofdstuk Il, afdeling 5
van het Arbeids- omstandighedenbesluit bedoelde coodrdinator(en) voor de
uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

02 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de
opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een
afschrift. De in lid 01 bedoelde codérdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en
draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk I,
afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

04 Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Besluit genoemde informatie

tevens de volgende gegevens te bevatten:

- de handelwijze bij alarmsituaties;

- de namen van E.H.B.O.'ers en/of B.H.V.'ers op het werk en indien mogelijk de
plaats waar deze werkzaam zijn en/of telefonisch bereikbaar zijn;

- de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;

- de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbijzijnde huisartsen,
tandartsen en eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;

- adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie;

- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden
uitgereikt.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT-
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EN DIERSOORTEN

01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt
verlangd.

01 26 Inzet personen in het kader van social return
01 26 01 ALGEMEEN

01 De eisen aan de invulling van de Social Return-verplichting zijn opgenomen in de
documenten 'Verklaring omtrent toepassen Social Return' en 'Plan van Aanpak
SROI-verplichting gemeente Bodegraven-Reeuwijk' welke als bijlagen zijn
toegevoegd aan dit bestek.

01 27 MEETWERKZAAMHEDEN
01 27 01 MEETPUNTEN

01 Op het terrein voorkomende meetpunten van de meetkundige grondslag alsmede
overige vaste punten van opdrachtgever en/of derden moeten voor beschadiging
worden gevrijwaard en mogen alleen na overleg met de directie worden verplaatst
of verwijderd.

02 De aannemer dient, bij beschadiging of het in ongerede geraken van bedoelde
meetpunten, hiervan direct melding te doen bij de directie. Het herplaatsen van
deze meetpunten door of namens de aannemer mag uitsluitend in
tegenwoordigheid en na uitdrukkelijke toestemming van de directie geschieden.

01 27 02 METINGEN EN BEREKENINGEN T.B.V. HOEVEELHEIDSBEPALING

01 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één
werkdag van te voren ter kennis gebracht aan de directie.

02 Ten behoeve van het uitvoeren van metingen, zowel door de aannemer als door de
directie, moet het werk zo nodig worden onderbroken. Deze onderbreking geeft de
aannemer geen recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en ontheft hem niet
van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.

03 Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid resultaatsverplichting naar
het oordeel van de directie niet aanvaardbaar is wordt de hoeveelheid vastgesteld
door een gezamenlijke herberekening en zo nodig en mogelijk door een
gezamenlijke hermeting.

Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de aannemer door de directie
bepaald.

04 De kosten van de in lid 03 bedoelde hermeting komen voor rekening van de
opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de door de aannemer opgegeven
hoeveelheid resultaatsverplichting het gevolg is van onvoldoende werk zoals
genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 2012. In dat geval komen de kosten voor
rekening van de aannemer.

01 28 OPLEVERING
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01 28 01 OPLEVERDOSSIER

01 De opleverdocumenten bestaan uit:

- schriftelijke gereedmelding door de aannemer;

- alle afwijkingen (zowel geaccordeerd als afgewezen) inclusief een
overzichtslijst;

- digitale revisietekeningen (in DWG- en PDF-formaat);

- garantieverklaringen;

- door de aannemer aangevraagde vergunningen en gedane meldingen;

- bijgewerkt V&G-dossier;

- projectkwaliteitsplan;

- algemeen tijdschema;

- alle andere door de aannemer opgestelde werkplannen, tekeningen en
berekeningen;

- product- en procescertificaten;

- bewonersbrieven;

- notulen van alle overleggen;

- resultaten van verdichtingscontroles (bomen)zand en funderingsmateriaal;

- resultaten van uitgevoerde onderzoeken volgens het bestek (0.a. asfalt);

- leverantie- en afvoerbonnen (gronden, funderings- en verhardingsmateriaal en
overige materialen);

- betalingsbewijzen RAW-systematiek;

- kopie KLIC-melding;

- logboek speeltoestellen.

02 Aanleveren van de definitieve bescheiden digitaal op informatiedrager USB-stick.

03 De in dit artikel bedoelde opleverdocumenten gaan in eigendom over naar de
opdrachtgever.

01 30 UITVOERING
01 30 01 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER I.V.M. ORDE EN NETHEID

01 Gedurende de uitvoering dient de aannemer zorg te dragen voor orde en netheid in
het werkgebied. Indien de aannemer in gebreke blijft en/of door of vanwege de
directie gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van een situatie niet nakomt,
kan per geval en per dag een korting van €100,00 worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

02 De aannemer is verantwoordelijk voor het binnen 5 werkdagen na het ontstaan
verwijderen van door de werkzaamheden veroorzaakt zwerfafval in en rond het
werkterrein tot een afstand van tenminste 25 meter in de omtrek van de
werkzaamheden.
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01 30 02 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER L.V.M. UITVOERING

01 De directie houdt tijdens de uitvoering periodiek bouwvergaderingen met de
opdrachtgever, de aannemer en andere door de directie te bepalen personen of
instanties. In het startoverleg bepalen directie en aannemer gezamenlijk de
frequentie van de bouwvergaderingen.

02 De aannemer maakt van alle vergaderingen en overleg met de opdrachtgever en
derden een verslag en dient dit binnen 5 werkdagen, na de vergadering, in bij de
directie en overige bij de bouwvergadering aanwezige personen.

03 De directie en de gevolmachtigde van de aannemer tekenen de verslagen voor
akkoord. Indien de aannemer zich niet met de inhoud van het verslag kan
verenigen, is hij toch verplicht het verslag te ondertekenen, doch heeft hij het recht
dit te doen onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt welk gedeelte en
om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 30 03 IN TE ZETTEN MATERIEEL

01 Het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen, maaimachines,
e.d.) moet op ruime afstand van de bestaande bebouwing worden opgesteld en
zodanig worden afgeschermd, dat de geluidssterkte gedurende 07.00 tot 23.00 uur
op 7 meter afstand van de geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(a) en
gedurende 23.00 tot 07.00 uur, aan de gevel
gemeten op 1,50 meter hoogte, niet meer bedraagt dan 40 dB(a).

02 Materieel mag niet op het gras worden bijgevuld. De aannemer dient er zorg voor te
dragen dat geen benzine, olieén of vetten wordt(en) gemorst als gevolg van tanken,
doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Desondanks gemorste
benzine, olieén of vetten op eigen kosten verwijderen door het afgraven van het
vervuilde gebied ter plaatse, het
afvoeren van de vervuilde grond en het aanvullen van schone grond.

01 30 04 WEERS- EN TERREINOMSTANDIGHEDEN

01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of
werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden
structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of
werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De
aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als
gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk / de werkonderdelen
mag / mogen pas worden hervat na toestemming van de directie. Een zodanige
schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig
paragraaf 14 van de U.A.V. 2012.

01 31 BEREKENINGEN EN TEKENINGEN
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01 31 01 ALGEMEEN

01 De in deze paragraaf opgenomen bepalingen zijn eveneens onverkort van
toepassing op eventueel elders in dit bestek genoemde tekeningen, berekeningen
en overige door de aannemer te leveren gegevens.

02 De volgorde en het tijdstip van het ter goedkeuring indienen van tekeningen,
berekeningen en overige gegevens moet in nauwe relatie plaatsvinden met het
vastgestelde tijdschema met dien verstande dat rekening is gehouden met een
marge voor levertijden, fabricage, transport en verwerking op de bouwplaats,
alsmede voor de goedkeuringsprocedure.

03 Tekeningen, berekeningen en overige gegevens nodig voor de eerste aanzet van de
werken binnen 3 weken na de opdrachtverstrekking ter goedkeuring indienen.

04 Tekeningen, berekeningen en overige gegevens steeds in 3-voud ter goedkeuring
indienen, waarvan 1 exemplaar gewaarmerkt door de directie teruggezonden zal
worden. Bij afkeuring de tekeningen en berekeningen en overige gegevens
aanpassen en opnieuw in 3-voud indienen. De aannemer dient er rekening mee te
houden dat de beoordeling telkens 2 weken
in beslag kan nemen. Eerst na goedkeuring mag met de uitvoering/fabricage
worden begonnen.

05 Na goedkeuring tekeningen, berekeningen en overige gegevens in 4-voud indienen.
06 In geval van afkeuring van geleverde tekeningen en berekeningen komen de extra
kosten, die hiervan het gevolg zijn, inclusief alle extra kosten van de directie en de
door haar ingeschakelde specialisten, voor rekening van de aannemer.
01 31 02 TEKENINGEN

01 Tekeningen vervaardigen op één van de volgende formaten: A0, A1, A2, A3 of A4.

02 Voor de tekeningen de volgende schaal aanhouden:

- situaties : 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000;
- doorsneden: 1:50, 1:100;
- details : 1:5, 1:10, 1:20.

03 De tekeninghoofden en tekeningnummering in nader overleg met de directie
bepalen. Voor zover relevant, tekeningen en berekeningen voorzien van een
verwijzing naar bijbehorende berekeningen, respectievelijk bijpehorende tekeningen.

04 De schaal van de op tekeningen weer te geven constructies in nader overleg met
de directie bepalen.

05 Tekeningen aanleveren in DWG-formaat (AUTOCAD 2018).

06 Tekeningen vervaardigen conform de Nederlandse CAD Standaard (NLCS), basis
afspraken.
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01 31 03 REVISIETEKENINGEN

01 Maximaal 14 dagen voor opneming dienen revisietekeningen digitaal en analoog in
tweevoud ter goedkeuring bij de directie te worden ingediend. Revisietekeningen
dienen geaccepteerd te zijn alvorens het werk kan worden opgeleverd.

02 Tekortkomingen of onjuistheden in de revisietekeningen worden in de zin van
paragraaf 12 van de UAV 2012 aangemerkt als verborgen gebrek.

03 Revisie verwerken op door de opdrachtgever aangereikte bestanden. Revisie moet
digitaal worden ingemeten in het Rijksdriehoeknet (RD-stelsel).

Op de revisietekeningen minimaal aangeven:

Riolering:

- diameter en materiaal leiding;

- kleurcodering van leiding;

- hoogteligging van de leiding (binnenonderkant) ten opzichte van N.A.P.;

- plaats leiding (ten opzichte van het matenplan);

- afmeting en materiaal putten;

- lengte van de leiding;

- plaats inlaten in de hoofdriolering; maten t.o.v. midden laagst gelegen
inspectieput;

- ligging huis- en kolkaansluitingen en ontstoppingsstukken/erfscheidingsputten
(digitaal) met analoge schets van gevolgd tracé vanaf de inlaat en specificatie
van verwerkte PVC en hulpstukken per inlaat

- plaats en hoogteligging drainage, mantelbuizen en kabels en leidingen
voorzover deze na uitvoering nog aanwezig zijn, inclusief informatie uit
proefsleuven;

Verhardingen en inrichting:

- situering van alle verhardingsvakken;

plaats en type van de verharding;

lantaarnpalen, bebording, VRI's, detectielussen, bomen en beplantingen;
hoogteligging van de kant van de verharding ten opzichte van N.A.P.;
hoogteligging bandenlijn ten opzichte van N.A.P;

- wegasto.v. NAP;

Groeiplaatsinrichting:

- situering van alle groeiplaatsinrichtingen;

- afmetingen (Ixbxh)

- aanwezigheid wortelscherm, infiltratievoorziening etc.

04 De maatvoering van de revisie uitvoeren met een nauwkeurigheid van minimaal
0,05 m in het horizontale vlak en 0,01 m in het verticale vlak.

05 Reuvisie opstellen comform de 'Nederlandse CAD Standaard ' (NLCS), zoals
omschreven in de laatste Formele beschrijving zoals deze op de dag van
aanbesteding luidt. De Formele beschrijving, de NLCS database en alle overige
benodigde bestanden zijn gratis te downloaden vanaf de website: www.nlcs-gww.nl.
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01 31 04 DOOR AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS, OVERIGE GEGEVENS

01 Van alle door de aannemer aan de directie UAV ter beschikking te stellen gegevens
met betrekking tot uit te voeren beproevingsprocedures, controles,
productieprocessen en dergelijke overzichtelijke rapportages opstellen.

De rapportages binnen 2 weken na gereedkomen van een betreffend onderdeel
indienen. De rapportages worden door aannemer en directie UAV voor gezien
ondertekend.

02 De aannemer onderhoudt een logboek waarbij per werkdag alle bijzonderheden het
werk betreffend worden genotuleerd. Wekelijks wordt het logboek in bijgewerkte
vorm digitaal aan de directie UAV overlegd.

01 32 DOOR DE AANNNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS
01 32 01 WEEKOVERZICHTEN

01 De aannemer verstrekt de directie op iedere maandag een overzicht van de in de
voorafgaande week:
- uitgevoerde werkzaamheden;
- de voor het werk aangevoerde bouwstoffen;
- het ingezette personeel en materieel,
Doel van deze registratie is een 100% vastlegging van de plats van herkomst,
verwerking en de samenstelling van alle vriigekomen en verwerkte materialen.
Dit betreft 0.a. het transporteren, laden, lossen en verwerken van:
- schone en verontreinigde grond;
slib / bagger;
- verhardingen en funderingen;
- (her)gebruik van (nieuwe) bouwstoffen.
Bij verwerking van verschillende grondsoorten in één depot geeft de aannemer aan
in welk vak welke grondkwaliteit is verwerkt.

02 De aannemer verstrekt tevens een gecumuleerd overzicht, bijgewerkt tot en met de
betreffende week, van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per
bestekspost. Van alle verwerkte hoeveelheden dient op tekening de
verwerkingslocatie te worden aangegeven.

03 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week
betrekking hebbende weekrapport opgenomen, tenzij de directie zich niet met de
door de aannemer verstrekte opgave kan verenigen. In dit geval worden de
hoeveelheden opgenomen die door de directie voolig als de juiste worden erkend.

04 De aannemer verzorgd en verstrekt wekelijks aan de directie een overzicht met
gemaakte afspraken met directie, opdrachtgever, bewoners, bedrijven en andere
stakeholders.

05 Bij elke termijn dient een tekening met verwerkte hoeveelheden en besteksposten
ingeleverd te worden.
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22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN
22 0 DEELHOOFDSTUK 22.0
22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN

22 02 01 ALGEMEEN
01 Te verwerken grond moet ontdaan zijn van puin en ander grof afval.

02 Omvangrijke en/of vastzittende voorwerp, zoals boomstammen, palen,
steenklompen en dergelijke, die bij de
uitvoering van het grond- en/of baggerwerk worden aangetroffen, moeten in overleg
met de directie worden
geruimd. De hieruit voortvloeiende kosten worden verrekend op de stelpost. De
directie behoudt zich het recht voor genoemde voorwerpen door derden te doen
opruimen, dan wel te bepalen, dat geen of gedeeltelijke opruiming moet
plaatsvinden.

03 Indien de aannemer schade veroorzaakt aan een waterstaatkundig werk, dient hij
terstond hiervan melding
te maken bij de directie. Na overleg met de directie en de vergunningverlenende
instantie dient hij de schade onmiddellijk te repareren.

22 02 02 VERVOEREN
01 De aannemer moet met betrekking tot de in te schakelen werktuigen en
vervoermiddelen zodanige maatregelen treffen dat geen vervuiling van wateren,
wegen en paden optreedt.

22 02 03 TOEGESTANE AFWIJKING BlJ GRONDWERKZAAMHEDEN ONDER WATER

02 De maximale grootte van de waargenomen afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05
lid 02 van de Standaard bedraagt ten hoogste 0,10 m.

22 06 BOUWSTOFFEN - GRONDWERKEN
22 06 01 ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING

01 Het chloride-gehalte van zand in aanvulling of ophoging bedraagt niet meer dan 200
milligram chloride per kg droge stof.

22 06 03 ZAND IN ZANDBED

01 Het chloride-gehalte van zand in zandbed bedraagt niet meer dan 200 milligram
chloride per kg droge stof.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN
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22 07 05 HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

01 Tenzijin de bestekspost anders vermeld, bij ontgraven, vervoeren en verwerken
van grond rekenen volgens theoretisch profiel.

02 Indien een hoeveelheidsberekening in meting van middelen van vervoer dient te
geschieden, wordt bij de berekening van de hoeveelheden uitgegaan van de
verhouding tussen verdichte en onverdichte hoeveelheid in relatie tot de volumieke
massa van de betreffende bouwstof zoals onderstaand staat aangegeven:

- zand 1 m3 "vast" = 1,25 m3 "los" = 1.750 kg;
- brekerzand 1 m3 "vast" = 1,25 m3 "los" = 1.800 kg;
- bomengrond 1 m3 "vast" = 2,00 m3 "los" = 1.700 kg;
- bomenzand 1 m3 "vast" = 1,25 m3 "los" = 1.700 kg;
- teelaarde 1 m3 "vast" = 1,35 m3 "los" = 1.600 kg;

- Yali bims 0/16 mm 1 m3 "vast" = 1,15 m3 "los" = 900 kg;

- Yali bims 0/31,5 mm 1 m3 "vast" = 1,15 m3 "los" = 900 kg;

- Porodur Lava 4/32 mm 1 m3 "vast" = 1,20 m3 "los" = 1.350 kg.

waarbij te verstaan is onder:

- vast: het volume van de bouwstof in het theoretisch profiel van ontgraving /
verwerking;

- los: het volume van de bouwstof in middelen van vervoer.
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51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN
51 0 DEELHOOFDSTUK 51.0
51 01 ALGEMENE EISEN

51 01 01 WERK- EN VERKEERSVEILIGHEID

01 De aannemer dient zorg te dragen voor verkeersvoorzieningen conform CROW
96a/96b.

02 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform de voorschriften
behorende bij het in te zetten materieel en middelen.

03 De snoeiploegen dienen, bij werkzaamheden langs de openbare weg, uit minimaal
drie personen te bestaan, waarvan minimaal één toezichthouder is en één
minimaal een ETW-er is.

04 De aannemer dient tijdens alle werkzaamheden de wettelijke bepalingen en
voorschriften ten aanzien van het milieu en de veiligheid na te leven.

05 In het werkplan, zie artikel 01.13, dient expliciet te worden aangegeven waar de
aannemer en opdrachtgever gehele afsluitingen van wegen noodzakelijk achten
voor de werkzaamheden. Al deze situaties dienen afzonderlijk besproken te worden
tijldens het startoverleg.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN
51 02 02 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het uitvoeren van de
werkzaamheden in dit bestek mag ten hoogste 30 mm bedragen.

02 Ontstane insporingsdiepte groter dan 30 mm dient door de aannemer hersteld te
worden in overleg met en ter goedkeuring van de opdrachtgever en/of directie.

51 02 03 MAAISEL DIRECT VERWERKEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.12.04 lid 03 van de Standaard dient het
maaisel aan het einde van de werkweek geschoond te zijn. Bij het in gebreke
blijven hiervan zal dit geschieden door de opdrachtgever. De kosten hiervan worden
in rekening gebracht bij de aannemer.

02 In te zetten materieel af te stemmen op de aanwezige natuurwaarde. E.e.a. ter
goedkeuring voorleggen aan de directie.

03 Het is verboden om maaiwerkzaamheden uit te voeren met een klepelmaaier,
waarbij maaisel achterblijft. Inzet van maai-/zuigcombinatie is in overleg met de
directie toegestaan.
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51 02 10 TIJDSCHEMA UIT TE VOEREN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

01 De aannemer bepaalt in overleg met de opdrachtgever en/of directie de
uitvoeringsvolgorde van de
onderhoudswerkzaamheden. De aannemer dient dit uit te werken in een routing op
tekening met een
tijdsplanning per wijk/dorp.

51 02 11 TIJDSCHEMA VOOR MAAIEN BERMEN EN OEVERS

01 Tijdstip van maaien en ruimen dient na aanzegging van de opdrachtgever en/of
directie binnen 5
dagen te worden uitgevoerd.

02 Indien de aannemer niet binnen 5 werkdagen start met de werkzaamheden zal een
korting van
€ 200,00 per dag worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

51 02 22 FLORA EN FAUNA
01 De aannemer schouwt voorafgaand aan het maaiwerk, in het bijzijn van de directie,
alle bermen, watergangen en oevers op beschermde flora en fauna. De directie
geeft dan aan of eventuele stukken perceel overgeslagen moeten worden tot een
later tijdstip. Dit leidt niet tot meerwerk.
51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN
51 04 01 STORT- OF VERBRANDINGSKOSTEN
01 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of
verbrandingsoven af te voeren materialen zijn voor rekening van de aannemer en
worden geacht onderdeel uit te maken van de bijbehorende eenheidsprijs.
51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN
51 05 01 UITVOERING
01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer behoort tevens het registreren van
ecologisch waardevolle situaties, bedreigingen en ontwikkelingen. Deze gegevens
dienen samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen
twee weken na iedere maaibeurt te worden gerapporteerd.

02 Maaisel afkomstig van nat gedeelte watergang afvoeren na indroging.

03 1- en 2-jarig opslag dient meegemaaid te worden in de werkgangen. Het is niet
toegestaan om om het opslag heen te maaien.

04 Indien maaisel op verhardingen of andere terreindelen terecht komt, dit binnen 1
werkdag verwijderen en afvoeren.

51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN
51 06 01 TEELGROND

01 Alleen teelgrond met een RAG-keurmerk mag worden toegepast.
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61

61

61

61

PAR ART LID

1

12

12 06
01
02
03
04
05
06

WERK ALGEMENE AARD

DEELHOOFDSTUK 61.1

EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD

WERKTERREIN, INRICHTING, ONDERHOUD EN AFSLUITING

Zonder toestemming van de directie is afsluiting van het werkterrein niet toegestaan.
Indien de directie de aannemer toestaat het werkterrein of de opslagplaatsen af te
sluiten dient dit te geschieden met een deugdelijke afrastering hoog minimaal 2,00
m waarbij geen puntdraad mag worden toegepast.

De aannemer dient er rekening mee te houden, dat op de in paragraaf 15 lid 02 van
de U.A.V. 2012 bedoelde opslagplaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van

derden kunnen zijn of worden opgeslagen.

De aannemer dient er te allen tijde zorg voor te dragen dat buiten werktijd zowel de
locatie als de aan- en afvoerroute in een ordentelijke staat achter gelaten worden.

Van de indeling en inrichting van het werkterrein, met inbegrip van de keten, moet
door de aannemer een tekening worden gemaakt, welke binnen een week na de
datum van opdracht in tweevoud bij de directie moet worden ingediend.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 15 van de U.A.V. 2012 komen de kosten
in verband met het werkterrein, waaronder precario, voor rekening van de
aannemer en dient in te zijn begrepen.
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62 TECHNISCHE BEPA.LINGEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
62 1 DEELHOOFDSTUK 62.1
62 12 EISEN EN UITVOERING TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 01 ALGEMEEN

02 Voor werken op of langs bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet de
aannemer in verband met de te nemen verkeersmaatregelen tenminste 15
werkdagen voor de aanvang van het werk de te nemen verkeersmaatregelen ter
goedkeuring indienen bij de directie.

03 De aannemer is verantwoordelijk voor de tijdelijke verkeersmaatregel ter afzetting
van zijn werkvak.

04 Indien ten gevolge van de werkzaamheden een verkeersomleiding noodzakelijk is
zal de uitvoering daarvan door of namens de opdrachtgever worden uitgevoerd.

62 13 INFORMATIEOVERDRACHT
62 13 01 ALGEMEEN

01 Voor werken op of langs bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet de
aannemer in verband met de te nemen tijdelijke verkeersmaatregelen tenminste 15
werkdagen voor de aanvang van het werk een verkeersplan en verkeerstekening
ter goedkeuring indienen bij de directie.

03 In afwijking op de Standaard dient de aannemer de bespreking met de
wegbeheerder te houden en het schriftelijk verslag op te stellen. Het verslag dient
ter informatie aan de directie te worden verstuurd.

05 Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen
en voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd.

06 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de
uitvoering van de werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan
onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de
werken noodzakelijke verkeer ondergeschikt. De door de directie in het belang van
het verkeer te geven orders binnen de door
haar te stellen termijn uitvoeren. Materialen, welke ingevolge de uitvoering van het
werk op de weg zijn gekomen, onmiddellijk daarvan verwijderen.

07 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de
wegbebakening en afzettingen, ook na werktijd.

08 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de
werkzaamheden door de directie of de
politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen
aanspraak op schadevergoeding of
bijbetaling.

09 Het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde terreinen moet plaatsvinden
via, door de directie vooraf
goed te keuren, dan wel door haar aan te wijzen in- en/of uitritten.

10 Alle voor de uitvoering nodige bouwstoffen dan wel uitkomende bouwstoffen niet
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62 14

62 14 01

11

12

13

14

15

16

17

01

binnen 1,50 m uit de buitenkant van de verharding van de rijpaan of 0,75 m uit de
kant van de fietspaden plaatsen en geplaatst houden.

Alle voor de uitvoering nodige bouwstoffen dan wel uitkomende bouwstoffen niet
binnen 1,50 m uit de buitenkant van de verharding van de rijpaan of 0,75 m uit de
kant van de fietspaden plaatsen en geplaatst houden.

De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te
houden en de eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen onbelemmerde
doorgang te verlenen.

In voorkomende gevallen kunnen buiten de werkuren ook door de wegbeheerder
opdrachten tot het opheffen van storingen of defecten aan de aannemer worden
doorgegeven.

Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een
collectieve vakantieregeling binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen
voor het werk in uitvoering gedurende die periode worden

verwijderd; de stand van het werk moet hierop zijn afgestemd.

Buiten werktijden en na beéindiging van de werkzaamheden de niet voor de
verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.

Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen
weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de
aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn
rekening herstellen respectievelijk reinigen.

Alle woningen en bedrijven dienen te allen tijde bereikbaar te blijven voor
hulpdiensten, bevoorradingsverkeer en voor de bewoners en bezoekers.

RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK
IN UITVOERING

ALGEMEEN

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie
gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van €
250,00 worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.
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80 TECHNISCHE BEPALINGEN FUNDERINGSLAGEN
80 1 DEELHOOFDSTUK 80.1
80 12 EISEN EN UITVOERING VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 01 UITVOERING

01 Indien is voorgeschreven dat het steenmengsel in twee lagen moet worden
aangebracht, moet ook wanneer geen profielcorrecties / uitvullingen als bedoeld in
artikel 80.12.01 lid 07 van de Standaard worden uitgevoerd, de reeds
aangebrachte laag worden losgewerkt over een hoogte van ten minste 50 mm.

02 Het tekort aan laagdikte van de afgewerkte fundering mag ten hoogste 20 mm
bedragen. Bovendien moet de gemiddelde laagdikte per meetvak groter dan of
gelijk zijn aan de voorgeschreven laagdikte.
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81

81 2

81 22

81 22 01

81 22 06

81 22 17

81 24

81 24 04

81 27

LID

01

02

01

02

01

01

TECHNISCHE BEPALINGEN BITUMINEUZE VERHARDINGEN
DEELHOOFDSTUK 81.2

EISEN EN UITVOERING BITUMINEUZE VERHARDINGEN
HOOGTELIGGING

De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van
het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van
het voorgeschreven profiel mag ter plaatse van verkeersdrempels en -plateau's
ten hoogste 5 mm bedragen.

VERWERKEN VAN ASFALT

Langs- en dwarsnaden bij de aansluiting op bestaande verharding dienen
voorafgaand aan het aanbrengen
van een aansluitende laag te worden verwarmd.

Binnen de werkgrens mogen geen koude naden worden aangebracht; het asfalt
dient altijd warm-in-warm te
worden aangebracht.

EISEN AAN HET RESULTAAT

Als uit de kwaliteitscontroles blijkt dat de kwaliteit van het wegoppervlak, als
bedoeld in artikel 81.24.03 en 81.24.04 van de Standaard, niet voldoet aan de
gestelde eisen en de afwijkingen leiden tot onthouding van goedkeuring van het
werk, worden aan reparatievakken de volgende eisen gesteld:

- reparatievakken worden altijd over de volle breedte van de weg uitgevoerd;

- de minimale lengte van een reparatievak bedraagt 25 meter;

- indien een volgend reparatievak minder dan 25 meter is verwijderd van een
voorgaand reparatievak, dienen de reparatievakken te worden samengevoegd
als een reparatievak;

- naden van reparatievakken met de bestaande verhardingslaag dienen
voorafgaand aan het aanbrengen van een aansluitende laag te worden
verwarmd. Per naad van een reparatievak wordt de aannemer een boete
opgelegd van € 1.500,00.

RISICOVERDELING EN GARANTIES BITUMINEUZE VERHARDINGEN

INRICHTING ONDERZOEK NAAR DE SAMENSTELLING EN DE
EIGENSCHAPPEN VAN HET ASFALT

In afwijking van het bepaalde in artikel 81.24.04 lid 01 van de Standaard worden het
aantal boorvakken en de boorlocaties door de directie en de aannemer gezamenlijk
vastgesteld.

MEET- EN VERREKENMETHODEN BITUMINEUZE VERHARDINGEN
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81 27 01 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de
hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel
81.27.05 lid 01 en 03 van de Standaard. Indien echter deze hoeveelheid groter is
dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens artikel 81.27.05 lid 05
van de Standaard verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde
hoeveelheid worden verrekend.

81 27 02 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte en dwarsprofiel worden
gemeten door middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt
ten minste eenmaal per 5 m weglengte.
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