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Aanbesteding: Onderhoud installaties gemeentelijke gebouwen
Aanbestedende Dienst: Gemeente Borne
Referentie: Z23001356

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
27 Overeenkomst, art. 2.1

Vraag:
Het lijkt ons redelijk dat de beslissing tot verlenging een tweezijdige 
beslissing wordt? Zeker aangezien de opdrachtgever enkel bereid is om een 
vaste indexatie toe te passen en er geen ruimte is voor verdere 
onderhandelingen. De afgelopen jaren heeft uitgewezen dat er veel kan 
gebeuren wat betreft loonstijgingen. Het voorstel is dan om artikel 2.1 als 
volgt te wijzigen: Partijen kunnen gezamenlijk besluiten om de 
overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden maximaal vier (4) maal 
voor een periode van twaalf (12) maanden te verlengen.

Antwoord:
Artikel 2.1. en 2.2. van de concept-overeenkomst worden als volgt 
gewijzigd: 

“2.1 De Overeenkomst gaat in op 1 maart 2024. De initiële looptijd van deze 
Overeenkomst is vier (4) jaar, derhalve tot en met 29 februari 2028. De 
Overeenkomst kan door Opdrachtgever onder gelijkblijvende voorwaarden 
maximaal vier (4) maal voor een periode van twaalf (12) maanden worden 
verlengd, tenzij Opdrachtnemer aan Opdrachtgever schriftelijk heeft 
medegedeeld dat zij geen medewerking zal verlenen aan enige verlenging. 
Totale looptijd van de overeenkomst bedraagt dan maximaal acht (8) jaren.”

“2.2 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer uiterlijk zes (6) maanden voor het 
verstrijken van de lopende contractsperiode Schriftelijk in kennis stellen 
indien door Opdrachtgever gebruik zal worden gemaakt van de 
verlengingsoptie. Indien Opdrachtnemer geen medewerking wenst te 
verlenen aan de verlenging zal Opdrachtnemer dit uiterlijk acht (8) maanden 
voor het verstrijken de lopende contractsperiode aan Opdrachtgever 
schriftelijk mededelen, indien Opdrachtnemer deze mededeling niet of te laat 
doet heeft zij het recht verspeeld om tegen de verlenging op te komen en 
heeft Opdrachtgever het recht om te verlengen als in het voorgaande lid 
bepaald. Indien de verlengingsoptie door Opdrachtgever niet wordt 
uitgeoefend eindigt de Overeenkomst na de betreffende periode. De 
Overeenkomst blijft echter hoe dan ook van kracht met betrekking tot de 
verplichtingen die naar hun aard voortduren tot na deze einddatum. 
Hieronder vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend, de eventueel nog 
lopende (nadere) opdrachten/werkzaamheden met een looptijd welke de 
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einddatum van de Overeenkomst overstijgen en Opdrachtgever niet besluit 
om ook deze met het einde van de Overeenkomst te beëindigen.”

Percelen: P  1 Preventief en Correctief onderhoud technische 
installaties

Beantwoord op: 15 jan. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
28 Overeenkomst, art. 12.4

Vraag:
De aansprakelijkheidsbepaling is redelijk en beperkt in hoogte, maar de 
vrijwaringsverplichting niet. Opdrachtnemer is verplicht om opdrachtgever 
te vrijwaren voor aanspraken van derden “in enig verband staande met de 
uitvoering van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst". 
Deze bepaling is dusdanig ruim dat dit betekent dat wij elke claim, die maar 
enig verband houdt met de overeenkomst, voor onze rekening moeten nemen 
ongeacht of wij hier schuld aan hebben. Is opdrachtgever bereid om aan te 
sluiten bij de wet en in de overeenkomst op te nemen dat opdrachtnemer 
slechts hoeft te vrijwaren voor zover Opdrachtnemer een verwijt te maken 
valt ten aanzien van ontstaan en omvang van de schade?

Antwoord:
Artikel 12.4. wordt als volgt gewijzigd: 
“12.4 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen alle aan 
Opdrachtnemer toerekenbare (financiële) gevolgen van aanspraken van 
derden (waarbij personeel van Opdrachtgever in dat verband als derden zijn 
te beschouwen) in enig verband staande met de uitvoering van zijn 
verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.”

Percelen: P  1 Preventief en Correctief onderhoud technische 
installaties

Beantwoord op: 15 jan. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
29 Concept-Overeenkomst, art. 12.4

Vraag:
De vrijwaringsverplichting van opdrachtnemer is onbeperkt. Bedrijfsbeleid 
is dat wij dit niet accepteren, omdat dit niet verzekerbaar is. Is opdrachtgever 
bereid om voor de vrijwaringsverplichting van opdrachtnemer aan te sluiten 
bij de genoemde maximale bedragen in artikel 12.3
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Antwoord:
Aanbestedende dienst wenst aan te sluiten bij de voorwaarden en bedragen 
als vermeld in artikel 12.3 en voegt achter artikel 12.4 navolgende slotzin 
toe: “Op de vrijwaring is hetgeen als voormeld in artikel 12.3 van 
toepassing”.

Percelen: P  1 Preventief en Correctief onderhoud technische 
installaties

Beantwoord op: 15 jan. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
30 Concept-overeenkomst, art. 16.2a

Vraag:
Wanneer opdrachtnemer 14 dagen in overmacht verkeerd, is opdrachtgever 
bevoegd om de overeenkomst te ontbinden. Omdat deze bepaling in een 
duurovereenkomst staat voor diverse soorten onderhoud en tevens een 
raamovereenkomst voor eventuele aanvullende opdrachten, zou dat kunnen 
betekenen dat wanneer opdrachtnemer langer dan 14 dagen een aanvullende 
opdracht niet kan nakomen door overmacht, opdrachtgever de gehele 
overeenkomst kan ontbinden waarbij opdrachtgever de kosten van een 
eventuele nieuwe aanbesteding op opdrachtnemer kan verhalen (16.5). 
Artikel 16.3 is niet van toepassing op artikel 16.2 onder a en dus is 
opdrachtgever op basis van deze bepalingen niet verplicht om de 
gerechtvaardigde belangen van opdrachtnemer in acht te nemen. Is 
opdrachtgever het ermee eens dat indien één van de partijen in een 
overmachtssituatie verkeert, partijen in overleg treden over een redelijke 
oplossing en opdrachtgever de gehele overeenkomst pas kan ontbinden 
indien de aard en de duur van de niet-toerekenbare tekortkoming in 
verhouding staat tot de ontbindingsbeslissing?

Antwoord:
Artikel 16.2 sub a wordt als volgt gewijzigd
“ 16.2 a) Opdrachtnemer een beroep doet op een niet toerekenbare 
tekortkoming en de periode van niet toerekenbare tekortkoming langer dan 
14 kalenderdagen heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze langer dan 14 
kalenderdagen zal duren, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard 
of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Artikel 16.5 wordt als volgt gewijzigd: 
“16.5 Indien deze Overeenkomst wordt ontbonden op grond van artikel 16.1 
en 16.2 b tot en met i) heeft Opdrachtgever recht op schadevergoeding die 
door de ontbinding mocht ontstaan, waarbij tot de schade ook andere kosten 
dan alleen het elders onderbrengen of zelf uitvoeren van de activiteit kunnen 
worden gerekend.”
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Percelen: P  1 Preventief en Correctief onderhoud technische 
installaties

Beantwoord op: 15 jan. 2024
Label: Juridisch


