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Nota van Inlichtingen 2 

In dit document zijn de vragen inclusief antwoorden weergegeven die betrekking hebben op de aanbesteding ‘Onderhoud elementenverharding’ ten behoeve 

van Gemeente Zoetermeer. Indien in deze Nota van Inlichtingen wijzigingen, correcties dan wel aanvullende gegevens zijn opgenomen, zijn deze van 

toepassing op de dienstverlening zoals deze in het beschrijvend document is beschreven. Deze Nota van Inlichtingen maakt onlosmakelijk deel uit van de 

aanbestedingsdocumenten. 

 

Mededelingen 

- Bestekspost 543120; Aanbr. BSS-kf; b=5,0m; >100m2. Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd. 

- Bestekspost 543140; Aanbr. BSS-kf; b>5,0m; >100m2. Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd. 

- Bestekspost 551510; Aanbr. GBT 400x600x120mm, grijs. Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd. 

- Bestekspost 640170; Lev. BSS keiformaat; Mobo zwart. Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd. 

- Bestekspost 650740; Lev. grasbetontegel 400x600x120mm. Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd. 

- Bestekspost 884110; T.b.s. werknemer - grondwerker. Prijs per eenheid gewijzigd. 

- Bestekspost 884120; T.b.s. werknemer  - koppel straatmakers. Prijs per eenheid gewijzigd 

 

Bijlagen 

- Aangepaste besteksposten. 

- Bijlage 7 - Excel-inschrijfstaat met drempelbedragen – aangepast n.a.v. NvI 2. 

 

Vragen en Antwoorden 
 

# Categorie Betreft Vraag Antwoord 

3.  Contract Bijlage 7 - 
Drempelbedragen 

De maximum en minimum tarieven zoals genoemd 
in hoofdstuk 8 zijn naar onze mening niet 
marktconform mede gezien de CAO Bouw en Infra 
verhogingen, met de daarbij horende 
loonsverhogingen vanaf 1 januari 2024. Tevens 
wordt eenzelfde verhoging van toepassing vanaf 1 
juli 2024. 
Wij willen u vragen om de maximum en minimum 
tarieven te herzien c.q. te verhogen naar een 
marktconform niveau afgestemd op de looptijd van 
het contract. 

De tarieven worden niet herzien. De maximum en 
minimum tarieven zijn voor dit jaar middels 
directieraming marktconform bepaald. De prijzen 
worden jaarlijks (voor het eerst op 29 juli 2025) 
geïndexeerd. 
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# Categorie Betreft Vraag Antwoord 

4.  Contract Bijlage 7 - 
Drempelbedragen 

De maximum prijzen van de besteksposten voor het 
pasmaken van bestratingsmateriaal zijn naar onze 
mening niet marktconform. Wij willen u vragen om 
de maximum en minimum tarieven te herzien c.q. te 
verhogen naar een marktconform niveau afgestemd 
op de looptijd van het contract. 

Zie het antwoord op vraag 3. 

5.  Contract Bijlage 7 - 
Drempelbedragen 

De maximum prijzen van de besteksposten voor het 
afvoeren van grond en zand zijn naar onze mening 
niet marktconform. Wij willen u vragen om de 
maximum en minimum tarieven te herzien c.q. te 
verhogen naar een marktconform niveau afgestemd 
op de looptijd van het contract. 

Zie het antwoord op vraag 3. 

6.  Contract Bijlage 7 - 
Drempelbedragen 

De maximum prijzen van de besteksposten voor het 
zagen van asfalt & beton zijn naar onze mening niet 
marktconform. Wij willen u vragen om de maximum 
en minimum tarieven te herzien c.q. te verhogen 
naar een marktconform niveau afgestemd op de 
looptijd van het contract. 

Zie het antwoord op vraag 3. 

7.  Inhoud Bestekspost 411110 De te leveren stelringen zijn verdeeld over 1/3 
stelring. Graag aanpassen naar hele hoeveelheden. 

Dit is correct. De bestekspost is aangepast.  
 

8.  Inhoud Besteksposten 
602010 t/m 602070 

Zou u bij de posten voor het leveren van grond de 
leveranties toe kunnen voegen? 

Leveranties worden toegevoegd. De besteksposten 
zijn aangepast. 

9.  Contract Referentie document Zou u het document voor referenties aan kunnen 
leveren als aanpasbare variant? Zoals een Word-
document of een PDF welke in te vullen is. 

Bij de aanbestedingsdocumenten is een document 
gepubliceerd genaamd ‘In te vullen Bijlagen in 
Word’. Hierin staat Bijlage 1 Formulier t.b.v. 
referenties.  

10.  Uitvoering Te lage prijs per 
eenheid diverse 
posten 

Van onderstaande posten zijn ons inziens de prijs 
per eenheid te laag/ niet kosten dekkend. 
 
101210, 101330, 101340, 261010, 282210, 283210, 
284110, 284120, 314110, 314120, 314130, 314140, 
314210, 314220, 314230,314240, 324210, 324220, 
324230, 324310, 324410, 324510, 324520, 330310, 
330320, 330330, 330340, 330350, 330360, 433310, 
551230, 551240, 552140, 553110, 553120, 554120, 
554130, 554140, 559110, 559210,  562130, 562230,  
562230, 562240, 562250, 562260, 564110, 564120, 

Voor de volgende besteksposten is de prijs per 
eenheid aangepast: 101210, 101330, 101340, 
261010, 282210, 314130, 314140, 314230, 314240 
en 884280 
 
Voor de overige besteksposten zie het antwoord op 
vraag 3. 
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564130,  569110, 701030, 713510, 811410,  
884280, 

11.  Uitvoering 701030 Met hoeveel stuks straatmeubilair moet men per rit 
rekening houden 

Er moet circa 10 m2 per rit vervoerd kunnen worden. 

12.  Uitvoering 552140 Wat is de afmeting van de voeg waar men mee 
moet rekeningen. 

U dient rekening te houden met een voeg van 
maximaal 10 mm. 

13.  Uitvoering 501020 Met  hoeveel m1 moet men per rit rekening houden? Zie het antwoord op vraag 11. 

14.  Uitvoering 501010 Met  hoeveel m2 moet men per rit rekening houden? Zie het antwoord op vraag 11. 

15.  Uitvoering 324240 De staffel hoeveelheid van > 400m2 komt niet 
overeen met de staffel hoeveelheid van de aan te 
brengen materialen >100m2 kan dit aangepast 
worden zodat dit met elkaar matcht. 

De vraag heeft vermoedelijk betrekking op 
bestekspost 324230. 
 
Dit moet zijn 28.750 m2. De bestekspost is 
aangepast. 

16.  Uitvoering 324220 De staffel hoeveelheid van < 400m2 komt niet 
overeen met de staffel hoeveelheid van de aan te 
brengen materialen < 100m2 kan dit aangepast 
worden zodat dit met elkaar matcht. 

Dit moet zijn 12.600 m2. De bestekspost is 
aangepast. 
 
 

17.  Uitvoering 219050 Kan de eenheid aangepast worden naar m1 of stuk 
het betreft hier betonbanden 

Correct. De bestekspost is aangepast. 

18.  Uitvoering 219040 Kan de eenheid aangepast worden naar m1 of stuk 
het betreft hier betonbanden 

Correct. De bestekspost is aangepast. 

19.  Uitvoering 171030 Met hoeveel deelopdrachten/locatie moet men 
rekening houden? 

Zie hoeveelheidresultaatsverplichting in het bestek. 

20.  Uitvoering 101420 Kan het maken van de uitvoeringstekeningen op 
basis van een uurtarief worden verrekend? Het is  
voorhand niet in te schatten hoeveel tijd men hier 
aan kwijt is. Zo nee kan er dan meer informatie 
worden aangeleverd waarin staat wat er allemaal op 
de tekeningen uitgewerkt moet worden? 

Aan de hand van de meegeleverde stukken, kan 
Inschrijver aangeven wat nodig is. 
Uitwerkingsniveau conform voorbeeldtekening 
(bijlage 5 bij het bestek). 

21.  Uitvoering 171010 Met hoeveel deelopdrachten/locatie moet men 
rekening houden? 

Zie hoeveelheidresultaatsverplichting in het bestek. 

22.  Uitvoering 101540 Kan het maken van de verkeerstekeningen op basis 
van een uurtarief worden verrekend? Het is  
voorhand niet in te schatten hoeveel tijd men hier 
aan kwijt is. 

Niet akkoord, Voor de prijsvorming kan men uitgaan 
van 1 A0 tekening per deelopdracht 
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23.  Uitvoering 101530 Kan het maken van de verkeerstekeningen op basis 
van een uurtarief worden verrekend? Het is  
voorhand niet in te schatten hoeveel tijd men hier 
aan kwijt is. 

Zie het antwoord op vraag 22. 
 
 

24.  Uitvoering 101410 Kan het maken van de uitvoeringstekeningen op 
basis van een uurtarief worden verrekend? Het is  
voorhand niet in te schatten hoeveel tijd men hier 
aan kwijt is. Zo nee kan er dan meer informatie 
worden aangeleverd waarin staat wat er allemaal op 
de tekeningen uitgewerkt moet worden? 

Aan de hand van de meegeleverde stukken, kan 
Inschrijver aangeven wat nodig is. 
Uitwerkingsniveau conform voorbeeldtekening 
(bijlage 5 bij het bestek). 

25.  Proces Leidraad inschrijving Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de prijs 
opgave aangeleverd moet worden. In de leidraad 
wordt gesproken over bijlage 5 voor het toepassen 
van het excel document. In de toegestuurde stukken 
betreft dit bijlage 7.Kunt u aangeven of het excel 
bestand als extra bijlage moet worden toegevoegd 
bij het inschrijvingsbiljet en inschrijvingsstaat in PDF 
formaat? 

In plaats van de inschrijfstaat van het bestek, dient 
de Excelstaat ingevuld en bijgevoegd te worden. 

26.  Uitvoering 630030 De prijs per eenheid is te laag. Zie het antwoord op vraag 3. 

27.  Contract Staartkosten; korting Door het toepassen van bandbreedtes met minimale 
en maximale eenheidsprijzen heeft u mogelijk als 
doel om een inschrijving met reële eenheidsprijzen 
te creëren. Echter door de mogelijkheid van het 
geven van een ongelimiteerde korting vervalt het 
doel. Graag dan ook het verzoek om de 
mogelijkheid van geven korting te limiteren of de 
bandbreedtes te laten vervallen. 

De korting wordt gemaximaliseerd op 10%. De 
Excelsheet waarin de prijs wordt ingediend is hierop 
aangepast. 

28.  Contract Deel 3; 83.15.01 Graag een post opnemen voor het op hoogte 
brengen van straatpotten 

Niet akkoord. Dit dient te zijn inbegrepen bij de 
besteksposten voor het aanbrengen van de 
elementenverharding. Bepaling 831501 is 
aangepast 

29.  Contract Deel 3; 83.12.01 Hier wordt gesteld dat trommelen is toegestaan. In 
postgroep 219 wordt gesteld dat trommelen niet is 
toegestaan. Wat is juist? 

Alleen de gebakken straatklinkers, Mobo en Lavaro 
kleur betonstraatstenen mogen niet worden 
getrommeld. Voor de overige materialen is de wijze 
van schoonmaken ter keuze van de inschrijver. 
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30.  Contract Post 811110 Kunnen wij ervan uitgaan dat er ongeveer 40 
deelopdrachten per jaar uitgegeven worden? 

Zie hoeveelheidresultaatsverplichting in het bestek. 

31.  Contract Post 650710 De afmeting van de tegel klopt niet. Graag de juiste 
afmeting benoemen. 

Maatvoering p-tegel is correct aangegeven. 
Mogelijke leverancier Struyk Verwo of gelijkwaardig. 
 
https://www.struykverwoinfra.nl/productselector/tegel
s/tekst-cijfer-symbooltegels/tekst-symbooltegels/p-
tegels-31-5x31-5.html  

32.  Contract Post 5691 De verwijzing ontbreekt. Graag toevoegen. Trapelementen Vervoerd volgens bestekspostnr. 
501010 en geleverd volgens bestekspostnr. 669210 
en 669220. Tekst onder post 5691 is aangepast. 

33.  Contract Post 5623 Er wordt verwezen naar post 219150. Deze post 
bestaat niet. Graag verwijzen naar de juiste post. 

Kantopsluiting vervoerd volgens bestekspostnr(s). 
501020 en/of geleverd volgens bestekspostgroep 
660. Tekst onder post 5623 is aangepast. 

34.  Contract Post 5622 Er wordt verwezen naar post 219150. Deze post 
bestaat niet. Graag verwijzen naar de juiste post. 

Kantopsluiting vervoerd volgens bestekspostnr(s). 
501020 en/of geleverd volgens bestekspostgroep 
660 Betonstraatstenen voor rollagen geleverd 
volgens bestekspostgroep 6401. Tekst onder post 
5622 is aangepast. 

35.  Contract post 5621 Er wordt verwezen naar post 219150. Deze post 
bestaat niet. Graag verwijzen naar de juiste post. 

Kantopsluiting vervoerd volgens bestekspostnr(s). 
501020 en/of geleverd volgens bestekspostgroep 
660. Tekst onder post 5621 is aangepast. 

36.  Contract Post 5612 Er wordt verwezen naar post 219140. Deze post 
bestaat niet. Graag verwijzen naar de juiste post. 

Kantopsluiting vervoerd volgens bestekspostnr(s). 
501020 en/of geleverd volgens bestekspostgroep 
660. Tekst onder post 5612 is aangepast. 

37.  Contract Post 5611 Er wordt verwezen naar post 219140. Deze post 
bestaat niet. Graag verwijzen naar de juiste post. 

Kantopsluiting vervoerd volgens bestekspostnr(s). 
501020 en/of geleverd volgens bestekspostgroep 
660. Tekst onder post 5611 is aangepast. 

38.  Contract Post 559210 Graag de verwijzing maken naar de juiste postgroep 
zoals u ook doet in de andere posten met betrekking 
tot pasmaken. 

Akkoord, bestekspost 559210 is aangepast . 

39.  Contract Post 554140 Graag de verwijzing maken naar de juiste postgroep 
zoals u ook doet in de andere posten met betrekking 
tot pasmaken. 

Vermoedelijk wordt hier bestekspost 559210 
bedoeld. Verwijzing wordt aan de bestekspost 
toegevoegd. Bestekspost is aangepast. 

40.  Contract Post 551610 Graag een breedte benoemen voor de juiste 
prijsbepaling. Op deze manier is het aanbrengen 

De breedte is aangepast naar 40 cm. 
 
 

https://www.struykverwoinfra.nl/productselector/tegels/tekst-cijfer-symbooltegels/tekst-symbooltegels/p-tegels-31-5x31-5.html
https://www.struykverwoinfra.nl/productselector/tegels/tekst-cijfer-symbooltegels/tekst-symbooltegels/p-tegels-31-5x31-5.html
https://www.struykverwoinfra.nl/productselector/tegels/tekst-cijfer-symbooltegels/tekst-symbooltegels/p-tegels-31-5x31-5.html
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van een uitstapstrook net zo duur als het 
aanbrengen van een parkeervak. 

41.  Contract Post 551510 Graag het split 0-6 specificeren. Met deze 
omschrijving is dit niet af te prijzen. 

Split: moraine split; afmeting: 4/8 mm. 

42.  Contract Post 551510 Graag een breedte benoemen voor de juiste 
prijsbepaling. Op deze manier is het aanbrengen 
van een uitstapstrook net zo duur als het 
aanbrengen van een parkeervak in grasbetontegels. 

Dit is niet exact aan te geven. Het zal in de meeste 
gevallen een parkeervak betreffen. 
 
 

43.  Contract Post 5512 De staffel (<2,40m / >2,4m) loopt te ver uiteen en is 
niet conform standaard RAW. Graag wijzigen naar: 
tot 1,50 | 1,50 tot 3,00 | 3,00 > 

Niet akkoord. Uit de praktijk is gebleken dat deze 
werkzaamheden nagenoeg gelijk afprijsbaar zijn. 
 

44.  Contract Post 5512 Het brekerzand om in te vegen is niet opgenomen in 
de posten. Graag de leverantie in de posten 
toevoegen. 

Onder bestekspost 5512 staat aangegeven “Het 
straatwerk afstrooien en invegen met brekerzand en 
aftrillen”. Dit dient incl. leveren brekerzand te zijn. 
Gerekend met 0,5m3/100m2 
 

45.  Contract post 542210 en 
543210 

Moeten dit geen posten zijn voor toeslag machinaal 
aanbrengen verharding ipv handmatig? 

De overige besteksposten betreffen machinaal 
aanbrengen, indien onmogelijk kan middels deze 
posten (542210 en 543210) het handmatige werk 
worden verrekend. 

46.  Contract post 542210 en 
543210 

Kunt u aangeven wanneer het volgens uw normen 
niet mogelijk is om de materialen machinaal aan te 
brengen? 

Dit dient de aannemer middels het formulier van de 
CROW (324 – verantwoord straten) aan te geven. 
Wij gaan er van uit dat het overgrote deel machinaal 
is aan te brengen met de huidige technieken. 

47.  Contract post 542210 en 
543210 

Omvat deze posten de administratieve handelingen 
die behoren bij het handmatig aanbrengen van 
bestrating? Zo niet, hoe moeten deze posten 
worden geïnterpreteerd? 

Zie het antwoord op vraag 45. 

48.  Contract Post 542120 In de post wordt aangegeven hoeveelheden > 
100m2. Echter bedraagt de resultaatsverplichting 
maar 70m2. Graag een van de twee aanpassen. 

Hoeveelheid resultaatsverplichting is aangepast 

49.  Contract Post 5421 Deze posten graag verder uitsplitsen. Op deze 
manier is bijvoorbeeld het aanbrengen van een 
schikstrook even duur als het aanbrengen van een 
trottoir van 4,5m breed. Ook de verbanden dienen 
aangeven te worden conform de RAW-systematiek. 

Niet akkoord. Het betreft diverse verbanden. 
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50.  Contract Post 5421 De staffel (<5,0m / >5,0m) loopt te ver uiteen en is 
niet conform standaard RAW. Graag wijzigen naar: 
tot 1,50 | 1,50 tot 3,00 | 3,00 > 

Zie het antwoord op vraag 43. 

51.  Contract Post 5411/5421/5431 In de posten met betrekking tot de straatbakstenen 
is het brekerzand opgenomen in de posten. In de 
posten m.b.t. de betonstraatstenen wordt deze 
achterwege gehouden. Graag aanpassen. 

Georges: Onder bestekspost 5411, 5421 en 5431 
staat aangegeven “Het straatwerk intrillen na 
afstrooien en invegen met brekerzand (1m3/100m2)” 
Dit is incl. het leveren van brekerzand. 

52.  Contract Post 541210 Moet dit geen post zijn voor toeslag machinaal 
aanbrengen verharding ipv handmatig? 

Zie het antwoord op vraag 45. 

53.  Contract Post 541210 Kunt u aangeven wanneer het volgens uw normen 
niet mogelijk is om de materialen machinaal aan te 
brengen? 

Zie het antwoord op vraag 46. 
 

54.  Contract Post 541210 Omvat deze post de administratieve handelingen die 
behoren bij het handmatig aanbrengen van 
bestrating? Zo niet, hoe moet deze post worden 
geïnterpreteerd? 

Zie het antwoord op vraag 45. 

55.  Contract Post 5411 Deze posten graag verder uitsplitsen. Op deze 
manier is bijvoorbeeld het aanbrengen van een 
schikstrook even duur als het aanbrengen van een 
trottoir van 4,5m breed. Ook de verbanden dienen 
aangeven te worden conform de RAW-systematiek. 

Zie het antwoord op vraag 49. 

56.  Contract Post 5411 De staffel (<5,0m / >5,0m) loopt te ver uiteen en is 
niet conform standaard RAW. Graag wijzigen naar: 
tot 1,50 | 1,50 tot 3,00 | 3,00 > 

Zie het antwoord op vraag 50. 

57.  Contract post 533210 Moet dit geen post zijn voor toeslag machinaal 
aanbrengen verharding ipv handmatig? 

Zie het antwoord op vraag 45. 

58.  Contract post 533210 Kunt u aangeven wanneer het volgens uw normen 
niet mogelijk is om de materialen machinaal aan te 
brengen? 

Zie het antwoord op vraag 46. 

59.  Contract post 533210 Omvat deze post de administratieve handelingen die 
behoren bij het handmatig aanbrengen van 
bestrating? Zo niet, hoe moet deze post worden 
geïnterpreteerd? 

Zie het antwoord op vraag 45. 

60.  Contract Post 533130/40 In de post wordt aangegeven hoeveelheden > 
100m2. Echter bedraagt de resultaatsverplichting 
maar 10m2. Graag een van de twee aanpassen. 

De hoeveelheidresultaatsverplichting van 
bestekspost 533130 en 533140 zijn aangepast. 
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61.  Contract Post 5331 Deze posten graag verder uitsplitsen. Op deze 
manier is bijvoorbeeld het aanbrengen van een 
schikstrook even duur als het aanbrengen van een 
trottoir van 4,5m breed. Ook de verbanden dienen 
aangeven te worden conform de RAW-systematiek. 

Zie het antwoord op vraag 49. 

62.  Contract Post 5331 De staffel (<5,0m / >5,0m) loopt te ver uiteen en is 
niet conform standaard RAW. Graag wijzigen naar: 
tot 1,50 | 1,50 tot 3,00 | 3,00 > 

Zie het antwoord op vraag 43. 

63.  Contract Post 532210 Moet dit geen post zijn voor toeslag machinaal 
aanbrengen verharding ipv handmatig? 

Zie het antwoord op vraag 45. 

64.  Contract Post 532210 Kunt u aangeven wanneer het volgens uw normen 
niet mogelijk is om de materialen machinaal aan te 
brengen? 

Zie het antwoord op vraag 46. 

65.  Contract Post 532210 Omvat deze post de administratieve handelingen die 
behoren bij het handmatig aanbrengen van 
bestrating? Zo niet, hoe moet deze post worden 
geïnterpreteerd? 

Zie het antwoord op vraag 45. 

66.  Contract Post 532130/40 In de post wordt aangegeven hoeveelheden > 
100m2. Echter bedraagt de resultaatsverplichting 
maar 60m2. Graag een van de twee aanpassen. 

De hoeveelheidresultaatsverplichting van 
bestekspost 532130 en 532140 zijn aangepast. 

67.  Contract Post 5010 Graag staffels m.b.t. de transportafstand opnemen, 
bijvoorbeeld tot 5 km, >5km / max 10km 

De maximale transportafstand is 5 kilometer enkele 
rit. De bestekspost is aangepast. 

68.  Contract Post 5321 Deze posten graag verder uitsplitsen. Op deze 
manier is bijvoorbeeld het aanbrengen van een 
schikstrook even duur als het aanbrengen van een 
trottoir van 4,5m breed. Ook de verbanden dienen 
aangeven te worden conform de RAW-systematiek. 

Zie het antwoord op vraag 49. 

69.  Contract Post 5321 De staffel (<5,0m / >5,0m) loopt te ver uiteen en is 
niet conform standaard RAW. Graag wijzigen naar: 
tot 1,50 | 1,50 tot 3,00 | 3,00 > 

Zie het antwoord op vraag 43. 

70.  Contract Post 433310 Graag de post splitsen per hulpstuk. Of wordt bij 
elke aansluiting altijd 1 bocht, 1 T-stuk en 1 Y-stuk 
gebruikt? 

Akkoord om de post te splitsen. De bestekspost is 
aangepast. 

71.  Contract Post 433220 Alle te plaatsen straat-/trottoirkolken hebben een 
diameter van 125mm. Gaat deze post toegepast 
worden? Anders verloopstukken 125>160 opnemen 
in deze post. 

Post leveren en aanbrengen verloopstukken is 
toegevoegd. 
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72.  Contract Post 411110 Graag de metselspecie als leverantie opnemen in 
deze bestekpost 

Metselspecie is aan de bestekspost toegevoegd. 

73.  Contract Post 330310 t/m 
330360 

In het bestek kan men er niet uithalen welke post 
voor welke klasse bedoeld wordt. Graag verzoek dit 
aan te passen. 

Dit is correct. Besteksposten 330310 t/m 330360 zijn 
aangepast. 

74.  Contract Post 324510/20 De leverantie van de boompaal is niet opgenomen in 
de bestekposten. Graag toevoegen. 

Dit is correct. Besteksposten 324510 en 324520 zijn 
aangepast. 

75.  Contract Post 324310 Graag de handeling profileren scheiden van het 
aanvullen in aparte posten. 

Niet akkoord. Dit behoort in één handeling te worden 
gedaan. 

76.  Contract Post 324220 Kunnen wij ervan uitgaan dat er weinig 
deelopdrachten <400m2 uitgegeven worden gezien 
de geringe hoeveelheid resultaatsverplichting? 

Dit is correct. Dit is de intentie. 

77.  Contract Post 3242 Er worden geen staffels conform standaard RAW 
benoemd. Graag wijzigen naar: tot 1,50 | 1,50 tot 
3,00 | 3,00 > 

Zie het antwoord op vraag 43. 

78.  Contract Post 3242 Hoe omgaan met kosten verdichtingsmeting bij 
<400m2. Standaard is 1 meting per 1000m2. 

Dit vervalt bij werken <400m2.  

79.  Contract Post 324210 Graag de handeling profileren scheiden van het 
aanvullen in aparte posten. 

Zie het antwoord op vraag 75. 

80.  Contract Post 314230/40 Kunt u aangeven waar deze post voor bedoelt is? Deze posten zijn bedoeld voor kleine wijzigingen in 
het profiel. Waarbij de wijziging handmatig kan 
worden afgedaan. 

81.  Contract Post 314130/40 Kunt u aangeven waar deze post voor bedoelt is? Zie het antwoord op vraag 80. 

82.  Contract Post 219020 Dient er gerekend te worden met schrappen 
aangezien trommelen niet is toegestaan? Dan graag 
deze post uitsplitsen in waalformaat, dikformaat 
keiformaat en overige betonstraatstenen. Het 
formaat van de steen is bepalend voor de handeling 
die volgt. 

Zie het antwoord op vraag 29. 

83.  Contract Algemeen Kan de minimale omvang van een deelopdracht 
worden aangegeven. 

Nee. 

84.  Contract Postgroep 2141 De staffel (<5,0m / >5,0m) loopt te ver uiteen en is 
niet conform standaard RAW. Graag wijzigen naar: 
tot 1,50 | 1,50 tot 3,00 | 3,00 > 

Zie het antwoord op vraag 43. 
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85.  Contract Postgroep 2121 De staffel (<5,0m / >5,0m) loopt te ver uiteen en is 
niet conform standaard RAW. Graag wijzigen naar: 
tot 1,50 | 1,50 tot 3,00 | 3,00 > 

Zie het antwoord op vraag 43. 

86.  Contract Postgroep 2110 De staffel (<5,0m / >5,0m) loopt te ver uiteen en is 
niet conform standaard RAW. Graag wijzigen naar: 
tot 1,50 | 1,50 tot 3,00 | 3,00 > 

Zie het antwoord op vraag 43. 

87.  Contract Post 884280 Graag de vastgestelde eenheidsprijzen nader 
onderbouwen of aangeven hoe u aan de 
eenheidsprijzen komt. Deze zijn ons inziens niet 
(meer) reëel / marktconform. 

Zie het antwoord op vraag 3. 

88.  Contract Post 884140 Graag de vastgestelde eenheidsprijzen nader 
onderbouwen of aangeven hoe u aan de 
eenheidsprijzen komt. Deze zijn ons inziens niet 
(meer) reëel / marktconform. Gemiddeld tarief ligt 
rond de € 80,00 p/uur. 

Zie het antwoord op vraag 3. 

89.  Contract Post 562 Graag de vastgestelde eenheidsprijzen, van alle 
kantopsluitingen met steunrug, nader onderbouwen 
of aangeven hoe u aan de eenheidsprijzen komt. 
Deze zijn ons inziens niet (meer) reëel / 
marktconform. 

Zie het antwoord op vraag 3. 

90.  Contract Post 559210 Graag de vastgestelde eenheidsprijzen nader 
onderbouwen of aangeven hoe u aan de 
eenheidsprijzen komt. Deze zijn ons inziens niet 
(meer) reëel / marktconform. 

Zie het antwoord op vraag 3. 

91.  Contract Postgroep 554 Graag de vastgestelde eenheidsprijzen nader 
onderbouwen of aangeven hoe u aan de 
eenheidsprijzen komt. Deze zijn ons inziens niet 
(meer) reëel / marktconform. 

Zie het antwoord op vraag 3. 

92.  Contract Postgroep 553 Graag de vastgestelde eenheidsprijzen nader 
onderbouwen of aangeven hoe u aan de 
eenheidsprijzen komt. Deze zijn ons inziens niet 
(meer) reëel / marktconform. 

Zie het antwoord op vraag 3. 

93.  Contract Postgroep 552 Graag de vastgestelde eenheidsprijzen nader 
onderbouwen of aangeven hoe u aan de 
eenheidsprijzen komt. Deze zijn ons inziens niet 
(meer) reëel / marktconform. 

Zie het antwoord op vraag 3. 
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94.  Contract Post 549120 Graag de vastgestelde eenheidsprijzen nader 
onderbouwen of aangeven hoe u aan de 
eenheidsprijzen komt. Deze zijn ons inziens niet 
(meer) reëel / marktconform. 

Zie het antwoord op vraag 3. 

95.  Contract Post 539110 Graag de vastgestelde eenheidsprijzen nader 
onderbouwen of aangeven hoe u aan de 
eenheidsprijzen komt. Deze zijn ons inziens niet 
(meer) reëel / marktconform. 

Zie het antwoord op vraag 3. 

96.  Contract Postgroep 5010 Graag de vastgestelde eenheidsprijzen nader 
onderbouwen of aangeven hoe u aan de 
eenheidsprijzen komt. Deze zijn ons inziens niet 
(meer) reëel / marktconform. 

Zie het antwoord op vraag 3. 

97.  Contract Postgroep 3303 Graag de vastgestelde eenheidsprijzen nader 
onderbouwen of aangeven hoe u aan de 
eenheidsprijzen komt. Deze zijn ons inziens niet 
(meer) reëel / marktconform. 

Zie het antwoord op vraag 3. 

98.  Contract Postgroep 3142 Graag de vastgestelde eenheidsprijzen nader 
onderbouwen of aangeven hoe u aan de 
eenheidsprijzen komt. Deze zijn ons inziens niet 
(meer) reëel / marktconform. 

Zie het antwoord op vraag 3. 

99.  Contract Postgroep 3141 Graag de vastgestelde eenheidsprijzen nader 
onderbouwen of aangeven hoe u aan de 
eenheidsprijzen komt. Deze zijn ons inziens niet 
(meer) reëel / marktconform. 

Zie het antwoord op vraag 3. 

100.  Contract Post 261010 Graag de vastgestelde eenheidsprijzen nader 
onderbouwen of aangeven hoe u aan de 
eenheidsprijzen komt. Deze zijn ons inziens niet 
(meer) reëel / marktconform. 

Zie het antwoord op vraag 3. 

101.  Contract Post 202010 Graag de vastgestelde eenheidsprijzen nader 
onderbouwen of aangeven hoe u aan de 
eenheidsprijzen komt. Alle handelingen benoemd in 
de post kunnen onmogelijk voor €4,00 p/m1 
uitgevoerd worden. 

In de prijs per eenheid is het aanstraten niet 
opgenomen. Prijs per eenheid wordt opgehoogd. 

102.  Contract Post 101330/40 Graag de vastgestelde eenheidsprijzen nader 
onderbouwen of aangeven hoe u aan de 
eenheidsprijzen komt. Deze zijn ons inziens niet 
(meer) reëel / marktconform. 

Zie het antwoord op vraag 3. 
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103.  Contract Algemeen Groot deel van hoofdstuk 2.2 komt niet voort uit de 
standaard bibliotheek van de CROW. Er wordt veel 
gebruik gemaakt van “9” deficodes of er worden 
geen deficodes benoemd. Hierdoor ontstaan er 
ongebruikelijke en irreële staffels of omschrijvingen. 
Heeft u het bestek laten toetsen door de CROW om 
na te gaan of deze opzet van deel 2.2 juist is? 

Nee, het bestek is niet getoetst door de CROW. Zie 
het antwoord op vraag 43. 

104.  Contract Certificaat 
Milieubeheersysteem 

Inschrijver moet over een deugdelijke milieuzorg- en 
borging beschikken. Daartoe wordt een geldig 
certificaat gevraagd, gebaseerd op het Europese 
milieuauditsysteem (EMAS) of de 
Europese/internationale norm voor 
milieubeheersystemen (NEN ISO 14001) of 
gelijkwaardig. Voldoet het certificaat 
Milieuprestatieladder vanaf niveau 3 aan deze eis? 

Ja 

105.  Inhoud Bestekdeel 1, 
Bestekspost 9, pagina 
3 

Kan hier een post voor worden opgenomen in het 
bestek? 

Ja, de bestekspost is toegevoegd. 

106.  Inhoud Bestekdeel 1, 
Bestekspost 10, 
pagina 3 

De aannemer moet binnen 21 dagen aanbieden, de 
aannemer kan tot 15 dagen na verzenddatum van 
de informatie verzoek indienen tot nadere 
inlichtingen, de directie zal deze nadere inlichtingen 
verstrekken binnen 7 dagen. Vragen stellen en 
beantwoorden heeft al een periode van 22 dagen, 
aanbieden binnen 21 dagen is onmogelijk op basis 
van genoemde procedure. a.u.b. termijn voor 
aanbieden verlengen naar 28 dagen. 

Akkoord. De tekst is aangepast. 

107.  Inhoud Bestekdeel 1, 
Bestekspost 10, 
pagina 3 

lid 6: word er gebruik gemaakt van VISI? Dit is niet 
gebruikelijk in de gemeente. Indien dit het geval is 
het verzoek om een bestekspost met eenheid 'week' 
op te nemen in de inschrijvingsstaat, om de extra 
kosten voor de aannemer te verrekenen. 

Ja, er wordt gebruik gemaakt van VISI. De kosten 
kunnen verrekend worden in de algemene kosten. 
Er wordt geen bestekspost toegevoegd. 

108.  Inhoud Bestekdeel 2.2, 
Bestekspost 
101310/101320 

De maximumprijs is niet toereikend, graag deze 
herzien. Inzet is minimaal 8 uur en kan afhankelijk 
van de omvang oplopen tot 24 uur. 

Dit is correct. De prijs is herzien. 

109.  Inhoud Bestekdeel 2.2, 
Bestekspost 101540 

Graag zouden wij vernemen met hoeveel fases 
rekening gehouden moet worden voor het afprijzen, 

Er wordt over het algemeen niet gefaseerd gewerkt. 
Het kan incidenteel voorkomen.  
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zodat iedereen het zelfde afprijst en er geen 
discussie kan ontstaan tijdens uitvoering 

 

110.  Inhoud Besteksdeel 2.2, 
Bestekspost 20 

A.u.b. een post opnemen voor stortkosten groen per 
ton. Bij inschrijving is niet te bepalen hoeveel groen 
er vrijkomt, aangezien onbekend is wat de 
deelopdrachten inhouden. 

Een post voor stortkosten groen is toegevoegd. 

111.  Inhoud Besteksdeel 2.2, 
Bestekspost 202010 

Deze post graag opsplitsen naar: stellen banden, 
aanstraten particulier terrein en snoeien begroeiing 

Akkoord. De bestekspost is opgesplitst. 

112.  Inhoud Besteksdeel 2.2, 
Bestekspost 2190 

De maximumprijzen zijn niet toereikend voor het 
schoonmaken, graag deze herzien. Trommelen is 
niet toegestaan. 

Zie het antwoord op vraag 3 en 29. 

113.  Inhoud Besteksdeel 2.2, 
Bestekspost 32 

A.u.b. een post opnemen voor het uitvoeren van 
verdichtingsmetingen. Omdat de omvang (m2) van 
deeloprachten vooraf niet bekend is, zijn deze 
kosten niet af te prijzen binnen de bestekspost 
verwerken grond. Voorstel is eenheid 'per keer'. 

U kunt voor het aantal metingen uitgaan van de 
totale omvang per jaar, het kan dus zijn dat er per 
deelopdracht een meting zal vervallen. De metingen 
zullen op verzoek van de directie plaatsvinden. 

114.  Inhoud Besteksdeel 2.2, 
Bestekspost 33 

Graag een post toevoegen voor het uitvoeren van 
het grondonderzoek. Vooraf kan niet worden 
ingeschat hoe groot de vrijkomende partijen grond 
zijn. 

Standaard wordt geen onderzoek uitgevoerd. Indien 
dit wel het geval is, dan wordt dit op een stelpost 
afgerekend. 

115.  Inhoud Besteksdeel 2.2, 
Bestekspost 53 

Graag ook posten toevoegen voor wegvakken 
smaller dan 2m 

Zie het antwoord op vraag 43. 

116.  Inhoud Besteksdeel 2.2, 
Bestekspost 539110 

Deze post graag opsplitsen voor de diverse 
formaten en verbanden 

Zie het antwoord op vraag 49. 

117.  Inhoud Besteksdeel 2.2 De maximumprijs van onderstaande besteksposten 
zijn niet toereikend, graag deze herzien. 
561230 - 562130 - 562230 - 562240 - 562330 - 
564140 - 564150 - 564160 - 884140 

Zie het antwoord op vraag 3. 

118.  Inhoud Besteksdeel 3, 01-23-
04 

Graag een post toevoegen voor deze 
werkzaamheden 

Besteksdeel 3, 01-23-04 is aangevuld met verslagen 
van bouwvergaderingen.  
 
Voor weekrapporten is een bestekspost toegevoegd. 
 
De kosten voor verslagen van bouwvergaderingen 
moeten zijn opgenomen in de algemene kosten.  

 

 


