

GRONDBALANS

PROJECTN, Groot onderhoud Oostranddreef fase 1

24-009

		GROND ONTGRAVEN	GROND VERVOEREN	GROND VERWERKEN	GROND LEVEREN	ZAND ONTGRAVEN	ZAND VERVOEREN	ZAND VERWERKEN	ZAND LEVEREN	FLUGZAND VERWERKEN	FLUGZAND LEVEREN
	ONTGRAVEN										
211110	ontgraven uit cunet tbv verleggingen elementenverhardingen	50									
211120	ontgraven uit cunet tbv verbreding asfaltverhardingen	755									
211130	ontgraven uit berm op aanwijs van de directie	600									
211140	ontgraven uit berm bij geleiderail	10									
219110	ontgraven uit tijdelijk depot	1415									
	VERVOEREN										
231110	vervoeren NAAR tijdelijk depot		1415								
232110	vervoeren VAN tijdelijk depot		1415								
	VERWERKEN										
241110	zand in cunet							100			
241120	flugzand in cunet									465	
242010	grond verwerken in tijdelijk depot			1415							
242120	grond verwerken in bermen 0,5			2400							
242130	grond verwerken in bermen 0,15			475							
	LEVEREN										
291230	leveren grond				1460						
291110	leveren zand								100		
291120	leveren flugzand										465
	totaal	2830	2830	4290	1460	0	0	100	100	465	465