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1. Aanbrengen van contactdozen ten behoeve van het aansluiten van 
wandpanelen 

 
1.1. Algemeen 
In de legeringsgebouwen van Defensie en in opdracht van hen, levert en sluit de firma VEPA (Aannemer) wandpanelen aan waarop 
een elektrotechnische installatie is aangebracht.  
Om de wandpanelen te kunnen aansluiten dienen wandcontactdozen aangebracht te worden, recht boven ieder te voeden 
wandpaneel. De wandcontactdozen dienen horizontaal gemonteerd te worden zodat de fasen links en de nullen rechts naast elkaar 
aangesloten zijn, van deze wandcontactdozen (Zie bijlagen B2a+b+c).  
 
Voorafgaand dient VEPA exact aan te geven waar de contactdozen (‘provisions for’) gepositioneerd dienen te worden, alvorens tot 
uitvoering over te gaan. Dit doet VEPA d.m.v. indelingstekeningen met maatvoering, ten behoeve van de te plaatsen contactdozen. 
 
Door zorg van de installateur in opdracht van Rijksvastgoedbedrijf, worden de contactdozen gerealiseerd én op revisietekening 
digitaal verwerkt (DWG). 

 
1.2. Opbouw situatie met uitneembaar plafond: 
De wandcontactdozen en CAI-aansluitdozen ten behoeve van het aansluiten van de wandpanelen, strak onder het uitneembaar 
plafond installeren en de voedingskabel uit het zicht hierop aansluiten. (Zie bijlage B2b) 
De voeding van de 230V wandcontactdozen aansluiten vanaf een groep boven het uitneembaar plafond, niet zijnde een verlichtings-
eindgroep. De kabel op de CAI-aansluitdoos aansluiten uit het zicht, komende vanaf boven het uitneembare plafond. 

 
 

1.3. Opbouw situatie niet uitneembaar plafond: 
De wandcontactdozen en CAI-aansluitdozen ten behoeve van het aansluiten van de wandpanelen, strak onder het niet uitneembare 
plafond installeren en de kabel uit het zicht hierop aansluiten. (Zie bijlage B2c) 
De voeding van de 230V wandcontactdozen aansluiten middels een plintgoot en deze direct onder het niet uitneembaar plafond 
plaatsen. De voeding aansluiten vanaf de eindgroep aan de gangzijde, niet zijnde een verlichtings-eindgroep. 
Ook de CAI-aansluiting middels een plintgoot installeren, direct onder het niet uitneembare plafond. Deze voeding ook betrekken 
vanuit de CAI-versterker of mini-sterverdeler vanaf de gang (een aansluitpunt met de minste dB verliezen). 
De plintgoot monteren over de totale breedte van de betreffende wand. 
 
 
1.4. Bestaand ongebruikt schakelmateriaal: 
Indien wandpanelen over bestaande ongebruikte schakelaars, CAI-contactdozen en/of wandcontactdozen worden gemonteerd,  
moet het schakelmateriaal inclusief de bestaande draad / kabel van dit schakelmateriaal te worden verwijderd tot de laatste lasdoos 
en voorzien van een klem afdekplaat.  
 
 
1.5. Inspectie NEN1010 contactdozen (‘provisions for’) 
De inspectie dient uitgevoerd te worden door een SCIOS Scope 8 gediplomeerd inspecteur.  
 
De contactdozen (’provisions for’) dienen geïnspecteerd te worden, Rijksvastgoedbedrijf eist een 100% inspectie!  
Na goedkeuring van de inspectie moet de inspecteur toestemming geven, om de contactdozen (’provisions for’) in gebruik te nemen.  
 
 
1.6. Her-inspectie NEN1010 contactdozen (‘provisions for’) 
Elektrotechnische gebreken aan contactdozen (’provisions for’) dienen door de installateur te worden hersteld. 
Rijksvastgoedbedrijf laat een her-inspectie NEN1010 uitvoeren, tot goedkeuring is bereikt. 
 
 
1.7. Revisietekeningen: 
De contactdozen (’provisions for’) (230VAC en CAI) dienen op de revisietekening aangegeven te worden en dienen als basis voor de 
definitieve revisietekeningen nadat de wandpanelen zijn gemonteerd. 
De stopcontacten (=stekker in contactdoos) moeten ook zichtbaar blijven op de uiteindelijke revisietekening. (Zie bijlage B3) 
De installateur dient deze revisietekeningen te maken op door Rijksvastgoedbedrijf aangeboden revisietekeningen in DWG volgens de 
eisen die staan op de P-schijf Rijksvastgoedbedrijf: 
P:\BZK\RVB\Kennismanagement\Vakgebied Elektrotechniek\Algemeen \Instructies (OVP Revisie ed)\Revisie\Instructie 
Elektrotechnische revisie\SP-team (werkmap)\contractbijlagen\ 
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2. Toezicht en inspectie door het Rijksvastgoedbedrijf, bij het aanbrengen 
wandpanelen door de firma VEPA 
 
2.1. Algemeen 
Nadat de werkzaamheden in hoofdstuk 1 zijn afgerond, kunnen de wandpanelen worden aangebracht door de firma VEPA. 
Hierop wordt toezicht gehouden door het Rijksvastgoedbedrijf. Onderstaande werkomschrijving is om de toezichthouders handvatten 
te geven om aan deze taak op een goede manier invulling te geven. 
 
De installatie op de wandpanelen bestaat o.a. uit ledverlichting en schakelmateriaal. De panelen zijn allen voorzien van een  
CE-keurmerk en per ‘paneelsoort’ (Batch) één NEN1010 rapportage.  

 
Naast- of onder elkaar gemonteerde panelen worden onderling met ‘Wieland’-stekers gekoppeld en zijn voorzien van een 
aansluitsnoer met een haakse steker (Schüco), die gekoppeld wordt op de contactdoos.  
 

 
2.2. Toezicht-taken Rijksvastgoedbedrijf 
Voordat de panelen naar de betreffende legeringskamers worden gebracht dient steekproefsgewijs te worden gecontroleerd of: 
 
1. Het CE-keurmerk (sticker) aanwezig is op de ET-panelen; 
2. het bijhorende NEN1010 rapport van elke batch aanwezig is; 

(zelfde soorten panelen moeten zijn voorzien van één NEN1010 rapport); 
3. trekontlastingen aanwezig zijn; 
4. losse contacten in zicht zijn; 
5. fasegeleider in contactstop op de linkerpen is aangesloten (Zie bijlage B1); 
6. fasegeleider in wandcontactdoos op de linkerpen is aangesloten (Zie bijlage B2); 
7. de panelen overeenkomen met de tekeningen en bijlagen in dit document. 

 
 

2.3. Toestemming voor het aansluiten van de wandpanelen 
Nadat alle punten uit hoofdstuk 2.2 zijn voltooid en akkoord zijn bevonden door Rijksvastgoedbedrijf, mogen de panelen aangesloten 
worden op de contactdozen. 
 
 
2.4. Inspectie NEN1010 wandpanelen 
De inspectie dient uitgevoerd te worden door een SCIOS Scope 8 gediplomeerd inspecteur.  
 
De wandpanelen dienen geïnspecteerd te worden, ook hier eist Rijksvastgoedbedrijf een 100% inspectie!  
Binnen één werkweek dient het goedgekeurd inspectierapport geleverd te worden aan Rijksvastgoedbedrijf. 
 
Indien een wandpaneel niet in gebruik genomen mag worden, moet de inspecteur er een sticker op plakken “Niet in gebruik nemen!!” 
en maakt het betreffende paneel spanningsloos. 
 
 
2.5. Her-inspectie NEN1010 wandpanelen 
Elektrotechnische gebreken aan wandpanelen dienen door VEPA te worden hersteld. 
Rijksvastgoedbedrijf laat een her-inspectie uitvoeren, tot goedkeuring is bereikt. 
 
 
2.6. Inspectierapport contactdozen (‘provisions for’) én wandpanelen 
De inspectieresultaten van de contactdozen én wandpanelen dienen per gebouw, in één inspectierapport vastgelegd te worden. 
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2.7. Revisietekeningen: 
Nadat de panelen in gebruik zijn genomen dient VEPA de revisietekeningen te maken van de nieuwe situatie.  
Zij maken revisietekeningen op witdruk en geven in een rode kleur, hun aangebrachte installatie weer. 
 
Na overeenstemming, worden door tussenkomst van Rijksvastgoedbedrijf deze revisietekeningen gemaakt. Zoals dit is aangegeven in 
de revisietekening-eisen:  
P:\BZK\RVB\Kennismanagement\Vakgebied Elektrotechniek\Algemeen \Instructies (OVP Revisie ed)\Revisie\Instructie 
Elektrotechnische revisie\SP-team (werkmap)\contractbijlagen\ 
 
De revisiebescheiden dienen middels het overdrachtsprotocol (OVP) aan Technisch Beheer (Rijksvastgoedbedrijf) te worden 
overgedragen. 

 
 



 
Wandpanelen van het Ministerie van Defensie overdragen aan het Rijksvastgoedbedrijf 

versie 1.0 

 Pagina 6 van 14 

2.8. Bijlagen foto’s: 
 
Bijlagen A: 
 

Paneelsoort ET Paneelsoort Vepa nr. 

A1: ET 2020-01+CARIB-01-A_Wandpaneel slapen links  
2020-01-A Wandpaneel slapen links V01 

2020-81 )* Wandpaneel slapen links met 
voetpaneel 

V03 

A2: ET 2020-02+CARIB-02-A_Wandpaneel slapen rechts 
2020-02-A Wandpaneel slapen rechts V02 

2020-82 )** Wandpaneel slapen rechts met 
voetpaneel 

V04 

A3: ET 2020-03+CARIB-03-A_Wandpaneel studeren links 2020-03-A Wandpaneel studeren links V22 

A4: ET 2020-04+CARIB-04-A_Wandpaneel studeren rechts 2020-04-A Wandpaneel studeren rechts V23 

A5: ET 2020-05+CARIB-05-A_Wandpaneel recreëren 2020-05-A Wandpaneel recreëren V29 

A6: ET 2020-06&08+CARIB-06&08-B_Wandpaneel stapelbed links 
2020-08 Wandpaneel stapelbed links 1400 V05 

2020-06-B Wandpaneel stapelbed links 1600 V07 

A7: ET 2020-07&09+CARIB-07&09-B_Wandpaneel stapelbed rechts 
2020-09 Wandpaneel stapelbed rechts 

1400 
V06 

2020-07-B Wandpaneel stapelbed rechts 
1600 

V08 

 
A8: ET 2020-71&73_Wandpaneel T&L*** wand laag rechts + links 

2020-71 T-wand Laag V16 

2020-73 
L-wand Laag (rechts) V19 

L-wand Laag (links) V18 

 
A9: ET 2020-72&74_Wandpaneel T&L wand hoog rechts + links 

2020-72 T-wand Hoog V17 

2020-74 
L-wand Hoog (rechts) V21 

L-wand Hoog (links) V20 

 
)* A10: ET 2020-81_Wandpaneel slapen links met voetpaneel en ET aansluiting voor T of L wand 

= ET paneel valt onder A1: ET 2020-01+CARIB-01-A_Wandpaneel slapen links 

)** A11: ET 2020-82_Wandpaneel slapen rechts met voetpaneel en ET aansluiting voor T of L wand 
= ET paneel valt onder A2: ET 2020-02+CARIB-02-A_Wandpaneel slapen rechts 

)*** Met “T&L” wordt de vorm bedoeld van de panelen 
 
 
 
Bijlagen B: 
 
B1: Contactstop; fase-geleider links, nul-geleider rechts; 
B2a: Wandcontactdoos; aansluiting fase-geleider en nul-geleider; 
B2b: Wandcontactdozen; horizontaal monteren t.b.v. het aansluiten van het wandpaneel; 
B2c: Wandcontactdozen in plintgoot; horizontaal monteren t.b.v. het aansluiten van het wandpaneel; 
B3: Stopcontact (symbool); 
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Bijlage foto’s: 
 
A1: ET 2020-01+CARIB-01-A_Wandpaneel slapen links (A2: rechts is gespiegeld) 
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A3: ET 2020-03+CARIB-03-A_Wandpaneel studeren links (A4: rechts is gespiegeld en soms ander soort kleur front) 
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A5: ET 2020-05+CARIB-05-A_Wandpaneel recreëren 
 
 

 



 
Wandpanelen van het Ministerie van Defensie overdragen aan het Rijksvastgoedbedrijf 

versie 1.0 

 Pagina 10 van 14 

A6: ET 2020-06&08+CARIB-06&08-B_Wandpaneel stapelbed links (A7: rechts is gespiegeld en soms beide, groter  
meubelpaneel) 
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 A8: ET 2020-71&73_Wandpaneel T&L wand laag rechts + links (rechts is gespiegeld) 
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A9: ET 2020-72&74_Wandpaneel T&L wand hoog rechts + links (rechts is gespiegeld) 
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Bijlage B1: 
 

 
Contactstop; fase-geleider links, nul-geleider rechts 
 
 
 
Bijlage B2: 
 

 
B2a) Wandcontactdoos; aansluiting fase-geleider en nul-geleider. B2b)  

Wandcontactdozen; horizontaal monteren t.b.v. het aansluiten van 
het wandpaneel.  
 
Installatie: 
-Uitneembaar plafond: montage strak onder het uitneembaar 
plafond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B2c) 
Wandcontactdozen in plintgoot; horizontaal monteren t.b.v. het aansluiten van het wandpaneel.  
 
Installatie: 
-Niet uitneembaar plafond: montage tegen wand en strak onder het niet uitneembaar plafond. 
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Bijlage B3: 
 

 
 
 
Stopcontact (=contactdoos met steker) 
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