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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor instandhouding en beheer van eigen 

gebouwen en bouwwerken en op termijn gebouwgebonden gebruikersvoorzieningen 

in gehuurde gebouwen/bouwdelen. Dit gebeurt tot op heden op basis van 2D CAD-

bestanden die worden opgeslagen in het programma Meridian en gebruikt in de 

applicatie Facilitor. Echter is in de markt een kentering gaande waarin de omslag 

naar 3D als ook naar BIM wordt/is gemaakt en wil RWS hierin (in de nabije 

toekomst) meebewegen. Dit houdt in dat wij eisen stellen aan de 3D BIM modellen 

van ons vastgoed om daar een goed beheer in te kunnen doen.  

 

De Rijkswaterstaat Bouwwerkinformatiemodel Specificatie, de RWS BIM 

Specificatie, kortweg de RBS, beschrijft uitsluitend de specificaties van de BIM- 

modellen. De RBS beschrijft noch het proces, noch de stapsgewijze technische 

details om tot het resultaat volgens de voorgeschreven specificaties te komen; de 

RBS omvat geen BIM-handleiding.  

Deze specificatie dient als basis voor het opstellen/vervaardigen van BIM-modellen. 

Door gebruikmaking van deze specificatie worden de modellen eenduidig opgezet. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de BIM basis ILS 

(https://www.bimloket.nl/p/294/BIM-basis-ILS) welke tevens als bijlage is 

toegevoegd.  

 

Rijkswaterstaat behoudt zich het recht voor om in concrete gevallen aanvullende of 

afwijkende instructies (aanvullend of afwijkend ten opzichte van deze specificatie) af 

te geven voor vervaardiging van een BIM-model. 

 

1.2 Doel van het protocol 

Dit document is de leidraad voor de opzet, beheer en het aanpassen van BIM-

modellen voor zowel de interne organisatie als ook de externe partijen.  

 

Het document is dynamisch, dat wil zeggen dat de inhoud kan veranderen op basis 

van gewijzigde wet- en regelgeving of veranderingen in inzicht.  

 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de gehanteerde begrippen verklaard. In hoofdstuk 3 worden 

de eisen omtrent het BIM-3D-extract (het IFC-model) weergegeven waarbij in het 

laatste hoofdstuk de overige te leveren extracten staan opgesomd.  

 
 

 
 

Let op; 

Voor de omschrijving en gewenste opzet van de 2D extracten (volgend uit 

het BIM model) wordt verwezen naar de laatste versie  

‘Tekeningenprotocol CAD RWS’. 
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2 Begripsbepaling    

2.1 Algemeen 

In de RBS worden de volgende begrippen gehanteerd: 

 

• bouwwerk: het geheel aan bouwwerkelementen. 

• bouwwerkelement: een ruimtelijk of materieel onderdeel van het bouwwerk. 

Bouwwerkelementen zijn de ruimtelijke, bouwkundige, constructieve en 

installatietechnische elementen of componenten, alsook inventaris-, uitrustings- 

en inrichtingselementen. 

• bouwlaag: de groepering van alle bouwwerkelementen die bij een te 

onderscheiden verdieping van het bouwwerk behoren. 

• bouwwerkinformatieproducten: de (combinaties van) bestanden en 

documenten die het bouwwerk beschrijven, bijvoorbeeld 3D-modellen, 2D-

tekeningen en producten die gebruik maken van bouwwerkgegevens, zoals 

uittrekstaten, meetstaten, berekeningen etc. 

• BIM of bouwwerkinformatiemodel: het integrale 3D-informatiebronmodel 

van het bouwwerk zoals dit met BIM-objecten opgezet wordt in een BIM-

modelleerapplicatie. 

• Het BIM kan uit meerdere afzonderlijke modellen bestaan, ondermeer omwille 

van uitsplitsing op basis van de verschillende disciplines of aspecten. 

• Het BIM omvat alle bouwwerkinformatie die benodigd is om de vereiste BIM-

extracten te produceren. 

• BIM-object: iedere entiteit in het BIM die informatie van het bouwwerk bevat 

of beschrijft, al dan niet met een geometrische representatie. 

Toelichting: De representatie van een bouwwerkelement in het BIM is een BIM-

object. 

• BIM-object-ID: vrij te kiezen identificatiecode van een BIM-object welke uniek 

is binnen het BIM en overgeërfd wordt binnen bepaalde BIM-extracten, en 

waarmee eenduidige koppelingen gemaakt kunnen worden met andere 

informatiegegevens. 

• BIM-extracten: de bouwwerkinformatieproducten die uit het BIM afgeleid of 

geëxporteerd worden. 

 

  



 

Pagina 7 van 63 

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK | Definitief| Proces Tekeningen en BIM modellen beheer RWS | 02 februari 2022 

3 BIM-3D-extract: het IFC-model 

3.1 Algemene vereisten aan het BIM-3D-extract 

In de RBS worden eisen gesteld aan de aan te leveren eindproducten, de BIM-3D-

extracten. Om de onderlinge consistentie van BIM-3D-extracten te borgen naar 

opzet, structuur en naamgeving, zijn de in dit hoofdstuk gestelde vereisten op alle 

BIM-3D-extracten van toepassing. 

 

Toelichting: 

• Het exporteren van een BIM-3D-extract vanuit het BIM-bronbestand met de 

bijbehorende BIM-modelleerapplicatie geeft geen automatische garantie dat het 

resulterende BIM-3D-extract voldoet aan de gestelde eisen. De aanleverende 

partij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de technische en inhoudelijke 

validiteit van het BIM-3D-extract. 

• Er zijn geen merk specifieke vereisten gesteld aan de BIM-modelleerapplicaties 

die benodigd zijn voor het produceren van de vereiste BIM-3D-extracten. De 

applicaties moeten evenwel geschikt zijn om op correcte, efficiënte, eenvoudige 

en herhaalbare wijze de extracten volgens de vereiste specificaties uit het BIM 

te extraheren. 

 

3.1.1 Coördinatie en aspectinformatie 

De BIM-3D-extracten zijn onderling gecoördineerd. Om aspect specifieke informatie 

inzichtelijk te clusteren, ondermeer op basis van de gebruikelijk te onderscheiden 

disciplines, zijn de BIM-3D-extracten uitgesplitst in separate aspectextracten. Deze 

aspectextracten zijn onderling gecoördineerd. Het BIM-3D-extract in de discipline 

bouwkunde of architectuur is het basis- en referentiemodel voor alle andere BIM-

3D-extracten. 

 

Toelichting: Coördinatie houdt ondermeer in dat bij het samenvoegen van de 

aspectmodellen tot één model, alle geëxtraheerde (i.c. geëxporteerde) BIM-objecten 

in het BIM-3D-extract de correcte schaal, locatie en oriëntatie hebben, zonder dat 

een verschaling, translatie of rotatie van een aspectmodel hiervoor nodig is. 

 

3.1.2 Lokale positie en oriëntatie 

Lokale positie: in het BIM-3D-extract is de representatie van het bouwwerk als 

model vlakbij het nulpunt gepositioneerd. 

Lokale oriëntatie: de representatie van het bouwwerk is in het algemeen zodanig 

georiënteerd dat de orthogonaliteit samenvalt met de x- en y-as én dat in een 

bovenaanzicht het noorden zoveel als mogelijk naar de bovenkant, of de 

hoofdingang naar de onderkant wijst. 

 

Toelichting: 

• De lokale positie en oriëntatie is onderscheiden van de geografische positie en 

oriëntatie. De vastlegging/uitwerking van de geografische positie is niet 

noodzakelijk tenzij deze oriëntatie nader is gespecificeerd. 

3.1.3 Structuur en naamgeving 

Voor zover elders in de RBS niet nader gespecificeerd, zijn alle bestanden van of 

behorend bij een BIM-3D-extract én alle entiteiten en gegevens in een BIM-3D-
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extract op een logische, betekenisvolle, herkenbare, inzichtelijke, begrijpelijke en 

consistente wijze gestructureerd en naam gevoerd. 

 

Toelichting: Ten behoeve van het minimaliseren van interoperabiliteitsproblemen bij 

de uitwisseling en koppeling van gegevens beginnen de invulwaarden in tekstvelden 

of vrije velden altijd met een cijfer of een letter, tenzij in de RBS expliciet anders 

gespecificeerd. 

 

3.1.4 Correct gebruik van entiteiten 

Voor zover elders in de RBS niet nader gespecificeerd, is een entiteit in het BIM-3D-

extract gemodelleerd met de voor het doel geëigende entiteit overeenkomstig het 

correct beoogd gebruik van de applicatie waarmee het BIM opgezet is. 

Voorbeeld: wand als wall-object, tekst als text-entiteit, etc. 

 

Het BIM-3D-extract bevat in beginsel geen proxy-objecten: 

• een IFC-model mag enkel en alleen een proxy-object bevatten conform de 

buildingSMART IFC-specificatie, i.e. indien voor het te representeren 

bouwwerkelement in IFC geen geschikt IFC-object bestaat. 

 

3.1.5 Nauwkeurigheid 

Geometrische entiteiten in het BIM-3D-extract zijn exact gepositioneerd. De 

entiteiten zijn accuraat, herkenbaar en volledig gemodelleerd overeenkomstig het 

vereiste detailleringsniveau, met inachtneming van de eventuele benaderingen die 

hierbij gebruikelijk van toepassing zijn. 

 

3.1.6 Doublures en doorsnijdingen 

In het BIM-3D-extract komen in beginsel geen doublures voor. Er zijn geen BIM-

objecten die in eenzelfde BIM-3D-extract op eenzelfde locatie, meermaals hetzelfde 

representeren, ook al bestaat het BIM-3D-extract uit meerdere aspectmodellen. 

 

Toelichting: Doublures kunnen ontstaan door modelleerfouten waarbij foutievelijk 

meerdere kopieën van een BIM-object op eenzelfde locatie geplaatst zijn. Dergelijke 

doublures zijn nooit toegestaan. 

Doublures kunnen ook resulteren uit het disciplinespecifiek concretiseren van 

bouwwerkelementen. Te denken valt ondermeer aan de bouwwerkelementen in de 

disciplines bouwkunde en constructie. Bijvoorbeeld een vloerelement in het 

bouwkundig model kan in het constructiemodel geconcretiseerd zijn in de vorm van 

een aantal kanaalplaten. Dergelijke doublures zijn enkel en alleen toegestaan als de 

elementen onderling volledig passend zijn én de elementen eenduidig en consistent 

in een afzonderlijk aspectmodel of -tekening naar discipline te onderscheiden zijn. 

 

Geheel of gedeeltelijke doorsnijding van BIM-objecten onderling is in beginsel niet 

toegestaan. 

 

Toelichting: Doorsnijdingen van bouwwerkelementen onderling zijn in het algemeen 

niet toegestaan, zoals bij de aansluiting van wand op wand, wand op vloer, etc. 

Doorsnijdingen van ondergeschikte aard, zoals deze van ingestorte of ingefreesde 

elektraleidingen met wanden, zijn toegestaan. 

Doorsnijding is in ieder geval niet toegestaan bij ontmoetingen van significante 

installatietechnische elementen met elementen uit de hoofddraagconstructie. 
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3.1.7 Modeleenheid (units), maataanduidingen, maateenheden en getalafronding 

Het BIM-3D-extract is initieel opgezet gebruik makend van een metrisch sjabloon 

(template), waarbij 1 modeleenheid (drawing unit) = 1 mm, met weergave van: 

 

• lengtemaat in mm of m, 

• oppervlaktemaat in m2, 

• volume in m3. 

 

De waarden van maataanduidingen volgen uit de exacte afmetingen van 

gemodelleerde BIM-objecten. Het is niet toegestaan om de waarden handmatig aan 

te passen en hiermee modelafwijkingen te corrigeren. 

 

Bij de weergave van maataanduidingen in de BIM-3D-extracten zijn de 

afrondingsregels van toepassing die voor het bouwinformatieproduct geëigend en 

gebruikelijk zijn. 

 

3.1.8 Informatie-indelingssystematiek en -naamgeving 

Scheiding van informatie in het BIM-3D-extract gebeurt volgens de systematiek van 

NL-SfB (1e 4 cijfers) aangevuld met de RWS specifieke codering (laatste 2 cijfers 

 

De verkregen samengestelde (NL-SfB+RWS) nummercode bestaat uit 6 cijfers.  

Deze lijst is als bijlage toegevoegd. 

 

3.1.9 Bouwlaagindeling (levels) en -naamgeving 

Bouwlaag: zie begripsbepaling §2.1. 

 

Toelichting: 

• De constructieve vloer en de afwerkvloer van een verdieping behoren als 

onderbegrenzing tot de overeenkomstige bouwlaag. 

• Een trapbordes of een incidentele tussenverdieping is in beginsel geen 
afzonderlijke bouwlaag. Waar nodig kunnen aanvullende (plattegrond-
)aanzichten voor dergelijke tussenverdiepingen geproduceerd worden, zonder 
hierbij af te wijken van de bouwlaagmodelstructuur. 

 

Notatie van de bouwlaagnaamgeving: 

<bouwlaagnummer><verdiepingsoort><spatie><tekstuele beschrijving>, waarbij: 

 

• <bouwlaagnummer>: ..., -2, -1, 00, 01, 02, ..., waarbij 00 voorbehouden is 

voor de bouwlaag met de dominante hoofdtoegang. 

• <verdiepingsoort>: 

- Bij een normale verdieping: code is niet van toepassing (geen 

karakter). 

- Bij een incidentele tussenverdieping: code bestaat uit 1 letter, 

waarbij: 

- a = 1ste tussenverdieping, 

- b = 2de tussenverdieping, 

- etc. 

• <tekstuele beschrijving>: kelder, begane grond, etc. 

 

Voorbeelden van bouwlaagnaamgeving: 

-2 kelder, -1 kelder, 00 begane grond, 01 eerste verdieping, etc. 
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3.2 Specificaties van het IFC-model   

 
Naast de algemene vereisten aan het BIM-3D-extract zijn voor het IFC-model de in 
dit hoofdstuk gestelde specificaties van toepassing. 
 

3.2.1 Begripsbepaling 

• IFC-model: BIM-3D-extract als het totaal van IFC-objecten in één of meerdere 
IFC-bestanden die voldoen aan de in de RBS gestelde specificaties. Het IFC-
model kan bestaan uit meerdere onderling gecoördineerde deel- of 
aspectmodellen. 

• IFC-object: de entiteit in het IFC-model die ontstaat door de extractie (i.c. 
export) van het overeenkomstige BIM-object uit het BIM volgens de gestelde 

IFC specificaties. 

• IFC-object-ID: vrij te kiezen, eenvoudig herkenbare en leesbare 
identificatiecode van het IFC-object, welke uniek is binnen het IFC-model. 

• ObjectGUID: GUID (globally unique identifier) van het IFC-object, door de BIM 
software gegenereerde unieke identificatiecode. 

 
Toelichting: Naargelang de toepassing kan de IFC-object-ID of de ObjectGUID als 

BIM-object-ID begrepen worden. 
 

3.2.2 Toepassingsgebied 

• Modelsoort: 
- DO/TO (bestek) (as designed) 
- UO 
- Revisiemodel (as built, as maintained) 

• Disciplines: alle 

 

3.2.3 Normatieve referenties 

Voor zover in de RBS niet nader of afwijkend gespecificeerd, zijn de navolgende 
referenties van toepassing: 
 
• 2x3 TC1: http://buildingsmart-tech.org 
• BNA - NL-SfB tabellen 2005 incl. herziene Elementenmethode ’91: 

https://stprodeuwmystabu002stor.blob.core.windows.net/overig/NL-

SfB_BNA_Boek_2005-ISBN-10%2090-807626-3-6.pdf (tabel 1) 
• NEN-EN 15221-6: “Facility Management - Part 6: Area and Space Measurement 

in Facility Management”.    
• NEN 2580 oppervlakten en inhouden van gebouwen 
 

3.2.4 Bestandsformaat en -naam 

• Bestandsformaat: IFC 2x3 TC1 

• Bestandsnaam: 

<OBJECTCODE>_<DISCIPLINE>_<ONDERDEEL>_<SOFTWARE+VERSIE>  

3.2.5 Opleveringsvereisten 

Er zijn bijkomende opleveringsvereisten, zie §4, anders dan dat het aangeleverde 
IFC-model in IFC-formaat voldoet aan de in de RWS gestelde algemene en 
specifieke vereisten. 
Toelichting: 
• Het is toegestaan dat het IFC-model meer bouwwerkinformatiegegevens bevat 

dan deze die volgens de RBS minimaal vereist zijn. 
• Zie §4 voor de bij de BIM-extracten aan te leveren bestanden. 
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3.2.6 IFC-model 

Het IFC-model voldoet aan de hierna genoemde specificaties. 

 

3.2.6.1 Geometrisch detailleringsniveau 

Voor zover elders in de RBS niet nader gespecificeerd, hebben geometrische IFC-

objecten tenminste de herkenbare driedimensionale vorm en grootte zoals ze in hun 

uiterlijke vorm in de werkelijkheid verschijnen met een detailleringsniveau dat 

toereikend is voor de modelsoorten: 

 

• DO/bestek (as designed) 

• Revisiemodel (as built, as maintained) 

 

Toelichting: 

• Bijvoorbeeld een wandpakket samengesteld uit verschillende materiaallagen is 

in het IFC-model tenminste door de geometrie van haar uiterlijke vorm 

weergegeven: dit is ter plaatste van het wandvlak de buitenzijde van de 

afgewerkte laag. 

• De aanleverende partij is zelf verantwoordelijk dat de uiterlijke 

verschijningsvorm en de bijhorende alfanumerieke informatie van IFC-objecten 

overeenstemt met deze van de BIM-objecten in het BIM-bronbestand. 

 

3.2.6.2 Informatie-indeling (classification) 

Tenminste alle IFC-objecten die een geometrische representatie van materiële 

bouwwerkelementen zijn, hebben een correcte IfcClassificationReference volgens de 

voorgeschreven naamgeving van de BIM-3D-extracten: zie §3.1.8. De cijferparen 

van de NL-SfB nummercode zijn gescheiden door een punt “.”. Toegevoegde 

cijferparen zijn tevens met een punt gescheiden van de zes-cijferige code (1e 4 

cijfers overeenkomstig NL-SfB en de laatste 2 cijfers RWS specifiek). 

 

Attributes: 

• ItemReference: <NL-SfB nummercode> 

Voorbeelden: 

22.11 

22.00 

22.13.12 

• Name: <NL-SfB omschrijving> 

Voorbeeld: binnenwanden - niet constructief - massieve wanden 

 

3.2.6.3 Objectrelaties 

Voor zover elders in de RBS niet nader gespecificeerd, hebben de IFC-objecten 

onderlinge relaties conform de buildingSMART IFC-specificatie. 

Voor zover van toepassing hebben IFC-objecten tenminste een correcte 

IfcRelContainedInSpatialStructure‑relatie. 

 

Voorbeeld: Het meubel behoort tot de ruimte, de ruimte behoort tot de bouwlaag, 

de bouwlaag behoort tot het bouwwerk. 

 

3.2.6.4 ObjectGUID 

Bij een actualisering of revisering van het IFC-model behoudt in beginsel elk IFC-

object haar oorspronkelijke GUID. 
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3.2.6.5 Geografische positie en oriëntatie 

Er dienen nadere afspraken met RWS gemaakt te worden over de geografische 

ligging van het IFC-model. 

 

Toelichting: 

• Denk hierbij aan de geografische positie van het terreinobject en de 

geografische oriëntatie (TrueNorth) van het projectobject. 

• De geografische positie en oriëntatie is onderscheiden van de lokale positie en 

oriëntatie: zie §3.1.2. 

 

3.2.7 IFC-objecten 

Het IFC-model omvat, voor zover van toepassing, tenminste alle hierna genoemde 

IFC-objecten. 

 

3.2.7.1 Project 

• Beschrijving: het project is het IFC-object met project- en modelinformatie. 

• Relaties: het IFC-model omvat slechts één projectobject. 

• IfcObject: IfcProject 

 

Attributes: 

• Name: <projectnaam> 

• RepresentationContexts: het project is geografisch correct georiënteerd, 

door opgave van de TrueNorth-waarde. 

• UnitsInContext: zie §3.1.7. 

 

3.2.7.2 Terrein 

• Beschrijving: het terrein, de topografische site van het project. 

• Geometrie: 3D 

Het IFC-object heeft de driedimensionale vorm en afmetingen van tenminste het 

terreinoppervlak van het project: 

- Contour: tenminste van het kadastrale perceel of het geheel van percelen. 

- Hoogte: volgens de plaatselijke topografie. 

• Locatie: het referentiepunt van het terrein in het IFC-model is geografisch 

correct gepositioneerd. 

• Relaties: het project omvat slechts één terreinobject. 

• IfcObject: IfcSite 

 

Attributes: 

• Name: <kadastrale aanduiding> 

Voorbeeld: Delft AB 1234 

Indien het project zich over meerdere kadastrale percelen uitstrekt, zijn alle 

kadastrale aanduidingen opgegeven, onderling gescheiden door <spatie>“-

”<spatie>. 

Voorbeeld: Delft AB 1234 - Delft AB 1235 

• RefLatitude: geografische locatie, breedtegraad op referentiepunt volgens 

WGS84. 

• RefLongitude: geografische locatie, lengtegraad op referentiepunt volgens 

WGS84. 
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• RefElevation: geografische locatie, peil op referentiepunt, hoogtepeil t.o.v. 

NAP. 

 

3.2.7.3 Bouwwerk 

• Beschrijving: zie begripsbepaling §2.1. 

• Relaties: 

- Eén of meerdere bouwwerken bevinden zich op het terrein. 

- Het bouwwerk is correct gepositioneerd t.o.v. het terrein. 

• Bijzonderheden: bouwwerken met onderling beduidend afwijkende 

bouwlaagindelingen bevinden zich in beginsel in afzonderlijke, doch onderling 

gecoördineerde, IFC-modellen. 

• IfcObject: IfcBuilding 

 

Attributes: 

• Name: <RWS-gebouwnummer> 

Voorbeeld: 123456A78 

Indien het project meerdere RWS-gebouwnummers omvat, zijn alle RWS-

gebouwnummers opgegeven, onderling gescheiden door <spatie>“-

”<spatie>. 

Voorbeeld: 123456A78 - 123456A79 

 

3.2.7.4 Bouwlaag 

• Beschrijving: zie begripsbepaling §2.1. 

• Relaties: 

- Een bouwwerk omvat tenminste één bouwlaag. 

- Ieder geometrisch IFC-object behoort tot de toepasselijke bouwlaag, 

met inbegrip van de onderlinge hiërarchische relatie tussen de IFC-

objecten. 

• IfcObject: IfcBuildingstorey 

 

Attributes: 

▪ Name: zie §3.1.9. 

Voorbeelden: -1 kelder, 00 begane grond, 01 eerste verdieping, etc. 

 

3.2.7.5 Bouwlaagoppervlakobject 

• Beschrijving: het Bouwlaagoppervlakobject is het geometrische IFC-object dat 

expliciet de verzameling weergeeft van de bij een bouwlaag behorende 

bouwwerkelementen. Het onderscheid naar binnen- of buitengebied wordt 

eveneens expliciet gemaakt door de betreffende verzamelingen met 

afzonderlijke Bouwlaagoppervlakobjecten weer te geven. 

Toelichting: Materiële bouwwerkelementen die de binnenruimten als omhulling 

begrenzen van de buitenruimte, zoals de gevel, behoren tot de verzameling van 

de binnenruimten. 

• Geometrie: 2,5D/3D 

- Contour: bepaling van de omhullende begrenzing op basis van de 

principes van Level Area volgens NEN-EN 15221-6. 

- Hoogte: van de bijbehorende bouwlaag. 

• Relaties: 

- Een bouwlaag heeft tenminste één Bouwlaagoppervlakobject. 

- Bouwlaagoppervlakobjecten mogen elkaar niet doorsnijden. 
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- Een Bouwlaagoppervlakobject omsluit in beginsel geheel alle ruimten die 

tot de betreffende bouwlaag behoren, uitgesplitst in hetzij uitsluitend 

binnenruimten, hetzij uitsluitend buitenruimten. 

Toelichting: Zowel het Bouwlaagoppervlakobject als de ruimte worden in 

het IFC-model met een IfcSpace gerepresenteerd. De genoemde relatie 

is een expliciet toegestane doorsnijding tussen de beide IFC-objecten. 

- Ieder Bouwlaagoppervlakobject behoort tot de toepasselijke bouwlaag. 

• Classificatie: 

- n.v.t. 

• Opmerkingen: 

- De oppervlakte van een Bouwlaagoppervlakobject is geen Bruto 

Vloeroppervlakte (BVO) volgens NEN 2580. 

• IfcObject: IfcSpace 

 

Attributes: 

▪ Name: de tekst “Gross” komt in de naam voor. 

 

3.2.7.6 Ruimte 

• Beschrijving: de ruimte is het driedimensionale IFC-object dat in beginsel 

begrensd is door de haar omhullende materiële bouwwerkelementen (wanden, 

vloeren etc.) en in haar vorm op deze omhullende elementen aansluit. Een 

ruimte is hetzij een binnenruimte, hetzij een buitenruimte. 

• Geometrie: 3D 

- Contour: 

In het algemeen volgt de contour van het driedimensionale object op 

vloerniveau de netto-contour van de ruimte langs de binnenzijde van de 

omhullende bouwwerkelementen. Interne bouwwerkelementen, zoals 

kolommen, zijn ongeacht hun grootte als inwendige contour van het 

ruimteobject uitgesloten. 

- Bij een ruimte in een trappenhuis, liftschacht of installatieschacht 

wordt in beginsel de netto-contour van de koker aangehouden. 

- Indien wet- en regelgeving dit vereist, mag een ruimte waar nodig 

opgesplitst worden afwijkend van de materiële omhullende 

bouwwerkelementen. 

 

- Hoogte: 

In het algemeen is de hoogte van het driedimensionale object de netto-

hoogte van de ruimte, gemeten vanaf de bovenzijde van de afgewerkte 

vloer tot aan de onderzijde van het element dat de ruimte aan de 

bovenzijde begrenst. 

- Voor binnenruimten: de bovenbegrenzing van de ruimte is 

doorgaans de onderzijde van het (verlaagd) plafond. Een ruimte kan 

een variërende hoogte hebben binnen dezelfde bouwlaag, maar kan 

ook lokaal of in haar geheel een hoogte hebben die de 

bouwlaaghoogte overstijgt, bijvoorbeeld door het ontbreken van 

(delen van) een vloer of door vloeropeningen. 

Bouwlaagoverstijgende ruimten worden per bouwlaag opgesplitst ter 

hoogte van het bijbehorende bouwlaagniveau. De ruimtedelen 

sluiten in verticale zin op elkaar aan. 

- Voor buitenruimten: bij het ontbreken van een materiële begrenzing 

aan de bovenzijde is de hoogte van de ruimte deze van de bouwlaag 

waartoe de ruimte behoort. 
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• Relaties: 

- Het bouwwerk is geheel voorzien van ruimten. 

- Ruimten doorsnijden elkaar niet. 

- Ruimten liggen steeds geheel binnen de contour van het 

Bouwlaagoppervlakobject. 

Toelichting: Zowel de ruimte als het Bouwlaagoppervlakobject worden in het IFC-

model met een IfcSpace gerepresenteerd. De genoemde relatie is evenwel een 

expliciet toegestane doorsnijding tussen de beide IFC-objecten. 

- Iedere ruimte behoort tot de toepasselijke bouwlaag, dit is de bouwlaag 

waartoe het onderste begrenzende bouwwerkelement, in het algemeen de 

vloer, van de ruimte behoort.Ieder afzonderlijk ruimtedeel van een 

bouwlaagoverstijgende ruimte wordt toegekend aan de op die hoogte 

bijbehorende bouwlaag. 

• Classificatie: 

- n.v.t. 

• Bijzonderheden: 

- Wordt niet als ruimte beschouwd: een bouwkundige spouw, de tussenruimte 

tussen een verlaagd plafond en een vloer. 

• IfcObject: IfcSpace 

 

Attributes: 

- Name: <IFC-object-ID> 

- ObjectType: ruimtefunctie volgens vigerend bouwbesluit. 

Waarde uit vaste keuzelijst in bijlage: §5.3.4. 

Voorbeeld: verblijfsruimte 

- LongName: <ruimtefunctienaam> 

Vrij te kiezen tekst, doch naam gevoerd volgens de algemene vereisten: zie 

§3.1.3. 

Voorbeeld: kantoorruimte 

- InteriorOrExteriorSpace: [INTERNAL/EXTERNAL] volgens vigerend 

bouwbesluit. 

- BoundedBy: IfcRelSpaceBoundary: De 2nd level space boundary van de ruimte 

is gegenereerd. 

 

3.2.7.7 Groepering van ruimten: zones 

• Beschrijving: een zone is een groepering van ruimten of ruimtedelen. Een 

ruimte kan behoren tot geen, één of meerdere zones. 

Toelichting: Een groepering maakt het mogelijk om ruimten of ruimtedelen op 

een expliciete wijze in het model te clusteren en hiermee op verzamelniveau 

aanvullende informatie toe te kennen aan iedere ruimte die behoort tot een 

zone. 

• IfcObject: IfcZone 

 

Attributes 

- Name: code van groep, volgens de respectievelijke groepering zoals 

hieronder beschreven. 

- ObjectType: type groepering, volgens de respectievelijke groepering zoals 

hieronder beschreven. 

 

 

Toelichting: Voor bepaalde groeperingen van ruimten is in de notatie van de 

naamgeving een “<volgnummer>” vereist. Dit volgnummer is nodig om binnen een 

type groepering, zoals bijvoorbeeld “Bouwbesluit verblijfsgebied”, gelijknamige 
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groepen van ruimten van elkaar te onderscheiden. In het bouwwerk kunnen er 

immers meerdere verblijfsgebieden zijn die elk afzonderlijk naar oppervlakte 

meetbaar moeten zijn en zodoende ook als individuele groep van elkaar te 

onderscheiden moeten zijn. 

 

De volgende groeperingen worden onderscheiden: 

 

• Groepering van ruimtedelen: 

Ruimten kunnen om velerlei redenen horizontaal of verticaal opgesplitst zijn in 

afzonderlijke ruimtedelen. Bijvoorbeeld wordt een bouwlaagoverstijgende ruimte 

opgesplitst in de ruimtedelen per bouwlaag. De geometrisch afzonderlijke 

ruimtedelen worden vervolgens gegroepeerd zodat steeds de complete ruimte 

als verzameling van de betreffende ruimtedelen te onderscheiden is. 

- Name: <IFC-object-ID> van het dominante ruimtedeel binnen de 

groepering. 

In het geval van een ruimtedeel behorende tot een bouwlaagoverstijgende 

ruimte, zal het ruimtedeel met de materiële onderbegrenzing als het 

dominante ruimtedeel beschouwd worden. De <IFC-object-ID> van dit 

ruimtedeel wordt als naam van de groepering gebruikt. 

- ObjectType: waarde = “ruimtegroep” 

 

• Bouwbesluit gebruiksfunctie: 

- Name: gebruiksfunctie volgens vigerend bouwbesluit. 

Notatie: GF_<code1>.<code2> 

waarbij, 

- <code1>: code1 uit vaste keuzelijst in bijlage: §5.3.2. 

- <code2>: code2 uit vaste keuzelijst in bijlage: §5.3.2. 

 

Voorbeeld: Een ruimte behorend tot de kantoorfunctie wordt genoteerd als: 

GF_05.0 

 

Indien een ruimte volgens het vigerend bouwbesluit voldoet aan de definitie 

gemeenschappelijk, is in de notatie van elk van de van toepassing zijnde 

gebruiksfuncties het achtervoegsel “_GM” toegevoegd. 

Voorbeeld: Een gemeenschappelijke ruimte, in dienst van een kantoorfunctie én 

een bijeenkomstfunctie, behoort tot de groepen: GF_05.0_GM én GF_01.0_GM. 

In datzelfde bouwwerk behoren de niet gemeenschappelijke ruimten met een 

kantoorfunctie tot de groep: GF_05.0. De niet gemeenschappelijke ruimten met 

een bijeenkomstfunctie behoren tot de groep: GF_01.0. 

 

Indien een ruimte volgens het vigerend bouwbesluit voldoet aan de definitie 

gezamenlijk, is - analoog met het voorgaande - in de notatie van elk van de 

toepasselijke gebruiksfuncties het achtervoegsel “_GZ” toegevoegd. 

 

Indien een ruimte volgens het vigerend bouwbesluit een nevenfunctie vervult, 

behoort de ruimte zowel tot een groep met de “hoofd”gebruiksfunctie als tot een 

groep met de “neven”gebruiksfunctie. De groep, die een nevenfunctie vervult, 

heeft het achtervoegsel “_N”. 

 

- ObjectType: waarde = “gebruiksfunctie” 

 

• Bouwbesluit gebruiksgebied: 

- Name: gebruiksgebied volgens vigerend bouwbesluit. 

Notatie: GG_<code>_<volgnummer> 
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waarbij, 

- <code>: code uit vaste keuzelijst in bijlage: §5.3.3. 

- <volgnummer>: 01, 02, 03, etc. 

Voorbeeld: GG_G_01 

• ObjectType: waarde = “gebruiksgebied” 

 

 

• Bouwbesluit verblijfsgebied: 

- Name: verblijfsgebied volgens vigerend bouwbesluit. 

Notatie: VG_<code>_<volgnummer> 

waarbij, 

- <code>: code uit vaste keuzelijst in bijlage: §5.3.4. 

- <volgnummer>: 01, 02, 03, etc. 

Voorbeeld: VG_V_01 

- ObjectType: waarde = “verblijfsgebied” 

 

Pset_SpaceOccupancyRequirements: 

- OccupancyNumberPeak: volgens vigerend bouwbesluit het aantal personen 

dat maximaal gelijktijdig in het verblijfsgebied aanwezig is. 

 

• Bouwbesluit brandcompartimentering: 

- Name: (beschermd) (sub)brandcompartiment volgens vigerend bouwbesluit. 

Notatie: BC_<code>_<volgnummer> 

waarbij, 

- <code>: code uit vaste keuzelijst in bijlage: §5.3.5. 

- <volgnummer>: 01, 02, 03, etc. 

Voorbeeld: BC_BC_01 

- ObjectType: waarde = “brandcompartiment” 

 

• Bouwbesluit vluchtroute: 

- Name: vluchtroute volgens vigerend bouwbesluit. 

Notatie: VR_<code>_<volgnummer> 

waarbij, 

- <code>: code uit vaste keuzelijst in bijlage: §5.3.6. 

- <volgnummer>: 01, 02, 03, etc. 

Voorbeeld: VR_bVR_01 

- ObjectType: waarde = “vluchtroute” 

 

3.2.7.8 Bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen 

• Beschrijving: de materiële bouwwerkelementen die deel uitmaken van het 

gebouw: bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen. 

• Geometrie: 3D 

Zie IFC-modelspecificaties (Geometrisch detailleringsniveau): §3.2.6.1. 

De elementen zijn in beginsel per bouwlaag gemodelleerd. 

• Relaties: ieder bouwwerkelement behoort tot de toepasselijke bouwlaag. 

• Classificatie:  

- zie §3.2.6.2 

• Bijzonderheden: 

- elementen in de discipline bouwkunde hebben een materiaaltoekenning. 

IfcMaterial: vrij te kiezen materiaalnaam, doch naam gevoerd volgens de 

algemene vereisten van BIM-extracten én consistent toegepast in het IFC-

model. 
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- deuren en ramen hebben een correcte representatie van de draairichting 

(operation type) en zijn gedefinieerd met de toepasselijke IfcDoorStyle of 

IfcWindowStyle. 

• IfcObject: ieder bouwwerkelement wordt correct en consistent gerepresenteerd 

met het geschikte IfcObject: 

IfcBuildingElement (IfcBeam, IfcColumn, IfcDoor, IfcSlab, IfcWall, IfcWindow, etc.), 

IfcDistributionElement, IfcElectricalElement, IfcTransportElement, etc. 

Attributes: 

- Name: <IFC-object-ID> 

• Pset_###Common: voor zover de eigenschap van toepassing is bij het 

betreffende modelobject: 

- IsExternal: [True/False] 

 

3.2.7.9 Aspect brandveiligheid 

• Pset_###Common: voor zover de eigenschap van toepassing is bij het 

betreffende modelobject: 

- FireRating: weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag, WBDBO 

waarde volgens vigerend bouwbesluit (in minuten). Het betreft de werkelijke 

WBDBO waarde, niet de gestelde eis. 

Voorbeeld: 60 

- Compartmentation: [True/False] 

o.a. van toepassing bij IfcWall 

 

Specifiek voor een IFC-object dat toegang tot een ruimte verschaft (zoals een deur), 

zijn aanvullend de volgende eigenschappen van toepassing: 

• Pset_###Common 

- FireExit: [True/False]: de waarde “True” is toegekend aan alle elementen 

die een uitgang voor ontvluchting zijn, zoals bepaalde deuren. 

- SelfClosing: [True/False] 

- SmokeStop: [True/False] 

 

3.2.7.10 Discipline constructie 

• Pset_###Common: voor zover de eigenschap van toepassing is bij het 

betreffende modelobject: 

- LoadBearing: [True/False]: de waarde “True” is toegekend aan alle 

elementen die constructief dragend zijn. 

• alle elementen in de discipline constructie zijn ook in hun constructief 

analytische weergave in het IFC-model aanwezig met hun toepasselijke 

krachtswerking. 

IfcStructuralItem (ItcStructuralMember, IfcStructuralConnection) 

IfcStructuralActivity (IfcStructuralAction, IfcStructuralReaction) 

 

3.2.7.11 Groepering van constructieve elementen 

IfcStructuralLoadGroup is toegepast voor de groepering van belastingcombinaties. 

IfcStructuralAnalysisModel is toegepast als systeem voor het constructieve 

analytische model. 

 

3.2.7.12 Groepering van installatietechnische elementen 

IfcElectricalCircuit is toegepast als systeem voor de stroomdistributie elementen. 
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3.2.7.13 Inventaris-, inrichtings- en uitrustingselementen 

• Beschrijving: inventaris, inrichtings- en uitrustingselementen. 

• Geometrie: zie IFC-modelspecificaties (Geometrisch detailleringsniveau): 

§3.2.6.1. 

• Relaties: 

- Ieder element behoort tot de toepasselijke bouwlaag. 

- Voor zover een element in een ruimte gelegen is, behoort het element tot de 

haar omhullende ruimte. 

• Classificatie: 

- zie §3.2.6.2. 

• IfcObject: ieder element wordt correct en consistent gerepresenteerd met het 

geschikte IfcObject (IfcFurnishingElement, IfcEquipmentElement, etc.). 

 

Attribute: 

- Name: <IFC-object-ID> 
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4 Bij de BIM-3D-extracten te leveren bestanden 

Bij de aanlevering van BIM-3D-extracten worden ook de onderstaande bestanden 

aangeleverd. 

 

4.1 Algemeen 

4.1.1 BIM 

• BIM-bronbestand en de daarmee samenhangende bestanden die benodigd zijn 

om het geleverde extract compleet en op eenvoudige en herhaalbare wijze te 

reproduceren. 

Toelichting: Het BIM kan ook bestaan uit meerdere afzonderlijke modellen die 

onderling gecoördineerd zijn. 

• Bestandsformaat: vrij te kiezen, in origineel (merkspecifiek) 

bronbestandsformaat. 

• Bestandsnaam:  

<OBJECTCODE>_<DISCIPLINE>_<ONDERDEEL>_<SOFTWARE+VERSIE > 

• NWC-export; bestandsnaam als hierboven. 

• IFC-export; bestandsnaam als hierboven. 

 

4.1.2 Modeldocumentatie 

• Logboek met beschrijving van: 

- Noemenswaardige modelleerkeuzes, -afspraken, etc. 

- Instructie om op eenvoudige en herhaalbare wijze alle extracten uit het 

BIM te reproduceren. 

- BIM-applicatie- en systeemgegevens: softwarenaam en -versie, 

besturingssysteem en -versie. 

• Bestandsformaat: Word of PDF 

• Bestandsnaam: <projectnaam>_modeldocumentatie 

 
Tabel 1 versies en deliverables 

Projectbestanden IFC 

versie 

NWC 

versie 

RVT 

versie 

DWG 

versie 

PDF 

versie 

Aspectmodellen in 

ontwikkeling 

2x3 TC1 2021 2021   

Definitieve aspectmodellen 2x3 TC1 2021 2021   

Coördinatiemodellen 2x3 TC1 2021 2021   

Informatie extracten    2021 nvt 

 

4.1.3 Bestandenlijst 

• Lijst van de aangeleverde bestanden (incl. contextspecifieke bestanden: zie 

§3.2) met vermelding van de bestandsnamen, -formaten, formaatversies en 

beknopte beschrijvingen van de bestandsinhoud. 

In de lijst is ook de aangeleverde mappenstructuur toegelicht. 

- Daar waar het bijkomende of niet uit het BIM geëxtraheerde bestanden 

betreft, zoals bijvoorbeeld constructieve berekeningen of 

materiaalcertificaten, zijn deze via het BIM-object-ID aan het 
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bijbehorende bouwwerkelement gekoppeld, minstens in de 

bestandenlijst of in een aparte relatietabel. 

• Bestandsformaat: Excel of ODS 

• Bestandsnaam: <projectnaam>_bestandenlijst 
 

4.1.4 2D Extracten ‘CAD’ 

• 2D CAD bestanden overeenkomstig beschreven structuur en opbouw in 

‘Tekeningenprotocol CAD RWS’ gebruikmakend van  ‘NL-SfB_Exporttabel (zie 

bijlage) 
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5 Bijlage  

• 5.1 Bijlage BIM-ILS_infographica4_2020_NL 

• 5.2 Bijlage NL-SfB + RWS Exporttabel 

• 5.3 Bijlage nomenclatuur Bouwbesluit 2012 

- 5.3.1 Ruimtefunctie 

- 5.3.2 Gebruiksfunctie 

- 5.3.3 Gebruiksgebied 

- 5.3.4 Verblijfsgebied 

- 5.3.5 Brandcompartimentering 

- 5.3.6 Vluchtroute 

• 5.4 Bijlage relatietabel sjabloon 

• 5.5 Bijlage NL-SfB 2019 classificatiecode variantelementen Assembly Code + 

RWS codering 
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5.1 Bijlage BIM-ILS_infographica4_2020_NL 
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(ILS, 2021)
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5.2 Bijlage NL-SfB + RWS Exporttabel 

 
Codering waarmee elementen uit Revit vertaald worden naar layers en 
lijndikten in Autocad. 
# Revit Export Layers 

# Maps Categories and Subcategories to layer names and color numbers 
# Category <tab> Subcategory <tab> Layer name <tab> Color number <tab> 
# Cut layer name <tab> Cut color number 
# Do not remove the colon (:) after certain category names. 
# ----------------------------------------------------- 
Air Terminal Tags  A--T57--_Luchtbehandelingsinstallaties 7 
Air Terminals   A--L57--_Luchtbehandelingsinstallaties 3 

Area Load Tags   A--TAE--_gebieden en oppervlakten  7 

Area Reinforcement Symbol A--TAE--_gebieden en oppervlakten  7 
Area Tags   A--TAE--_gebieden en oppervlakten  7 
Areas    A--LAE--_gebieden en oppervlakten  6 
Areas Color Fill  A--I$1--_algemeen    2 
Areas Interior Fill  A--AAE--_gebieden en oppervlakten  7 

Areas Reference  A--MAE--_gebieden en oppervlakten  7 
Boundary Conditions  A--LAE--_gebieden en oppervlakten  6 
Brace in Plan View Symbols A--L28--_hoofddragconstructies  3 
Callouts   A--TD001_detailtekst    1 
Casework   A--L83--_Losse keuken inventaris  6
    A--L83--_Losse keuken inventaris  6 
Casework   Aanzichtdraaiing     

Casework   Bovenkant werkblad     
Casework   Gootsteenopening     
Casework   Hidden Lines  

A--L83--_Losse keuken inventaris  6
 A--L83--_Losse keuken inventaris  6 

Casework   Kast      

Casework   Vlakherh - Onder     

Casework Tags   A--T83--_Losse keuken inventaris  1 
Ceiling Tags   A--T35--_plafonds    7 
Ceilings    A--L35--_plafonds    2 

A--L35--_plafonds    2 
Ceilings Common Edges  A--L35--_plafonds    2
    A--L35--_plafonds    2 

Ceilings Cut Pattern  A--A35--_plafonds    2
    A--A35--_plafonds    2 
Ceilings Default host layer line style. A--L35--_plafonds   2 
Ceilings Finish 1 [4]  A--L35--_plafonds    2
    A--L35--_plafonds    2 
Ceilings Finish 2 [5]  A--L35--_plafonds    2
    A--L35--_plafonds    2 

Ceilings Hidden Lines  A--L35--_plafonds    2
    A--L35--_plafonds    2 
Ceilings Membrane Layer A--L35--_plafonds    2

    A--L35--_plafonds    2 
Ceilings Structure [1]  A--L35--_plafonds    2
    A--L35--_plafonds    2 
Ceilings Substrate [2]  A--L35--_plafonds    2

    A--L35--_plafonds    2 
Ceilings Surface Pattern  A--A35--_plafonds    2
    A--A35--_plafonds    2 
Ceilings Thermal/Air Layer [3] A--L35--_plafonds    2
    A--L35--_plafonds    2 
Color Fill Legends  A--I$1--_algemeen    2 

Color Fills   A--LSE--_ruimte element   6 



 

Pagina 26 van 63 

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK | Definitief| Proces Tekeningen en BIM modellen beheer RWS | 02 februari 2022 

Columns   A--L28--_hoofddraagkonstrukties  3
    A--L28--_hoofddraagkonstrukties  3 
Columns Hidden Lines A--L28--_hoofddraagkonstrukties  3
    A--L28--_hoofddraagkonstrukties  3 

Columns Stalen kolom     
Communication Device Tags A--T64--_Communicatie installaties  7 
Communication Devices A--L64--_Communicatie installaties  3 
Connection Symbols  A--T28--_hoofddraagkonstrukties  7 
Constraints   A--M$1--_algemeen    1 
Contour Labels   A--M$1--_algemeen    1 
Curtain Panel Tags  A--T31--_buitenwandopeningen  7 

Curtain Panels   A--L31--_buitenwandopeningen  1
    A--L31--_buitenwandopeningen  1 

Curtain Panels deurpaneel A--L31--_buitenwandopeningen  1 
Curtain Panels Draairichting     
Curtain Panels draairichting binnenzijde A--M31--_buitenwandopeningen 7
     A--M31--_buitenwandopeningen 7 

Curtain Panels draairichting buitenzijde A--M31--_buitenwandopeningen 7
     A--M31--_buitenwandopeningen 7 
Curtain Panels draairichting plattegrond A--M31--_buitenwandopeningen 7
     A--M31--_buitenwandopeningen 7 
Curtain Panels Elevation Swing A--M31--_buitenwandopeningen 7
     A--M31--_buitenwandopeningen 7 
Curtain Panels glas in deur  A--L31--_buitenwandopeningen 1 

Curtain Panels Glass   A--L31--_buitenwandopeningen 1 
Curtain Panels Hidden Lines  A--L31--_buitenwandopeningen 1
     A--L31--_buitenwandopeningen 1 
Curtain Panels paneel   A--L31--_buitenwandopeningen 1 
Curtain Panels Panel     
Curtain Panels Panel Material 1 A--L31--_buitenwandopeningen 1 
Curtain Panels Plan Swing  A--L31--_buitenwandopeningen 1

     A--L31--_buitenwandopeningen 1 
Curtain Panels Profilering     
Curtain Panels rand     
Curtain Panels vulling     
Curtain System    A--L31--_buitenwandopeningen 1 
Curtain System Curtain System  Grids A--L31--_buitenwandopeningen 1 

Curtain System Grid Layout  A--L31--_buitenwandopeningen 1 
Curtain System Tags   A--T31--_buitenwandopeningen 7 
Curtain Systems   A--L31--_buitenwandopeningen 1
     A--L31--_buitenwandopeningen 1 
Curtain Systems Curtain System Grids A--L31--_buitenwandopeningen 1
     A--L31--_buitenwandopeningen 1 
Curtain Systems Hidden Lines  A--L31--_buitenwandopeningen 1

     A--L31--_buitenwandopeningen 1 
Curtain Wall Mullions   A--L31--_buitenwandopeningen 1
     A--L31--_buitenwandopeningen 1 
Curtain Wall Mullions Hidden Lines A--L31--_buitenwandopeningen 1

     A--L31--_buitenwandopeningen 1 
Data Device Tags   A--T64--_communicatie installaties 7 
Data Devices    A--L64--_communicatie installaties 2 

Demolished    A--L$1--_gesloopt   6
     A--L$1--_gesloopt   6 
Detail Item Tags   A--T$1--_algemeen   2 
Detail Items    A--LD003_detailpen002  2 
Detail Items    A--L23--_vloeren   
     A--LD003_detailpen002  2 

Detail Items Afbreeklijn     
Detail Items Brand_0.13mm     
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Detail Items Dikke lijnen  A--LD003_detailpen002  2 
Detail Items Dunne lijnen  A--LD003_detailpen002  2 
Detail Items Gemiddelde lijnen A--LD003_detailpen002  2 
Detail Items Glasvlies  A--LD003_detailpen002  2 

Detail Items Heavy Lines  A--LD003_detailpen002  2 
Detail Items Hidden Lines  A--LD003_detailpen002  2 
Detail Items Hoeklat   A--LD003_detailpen002  2 
Detail Items Level 21     
Detail Items Light Lines  A--LD003_detailpen001   
Detail Items Medium Lines  A--LD003_detailpen003  3 
Detail Items onderbroken lijn     

Detail Items paalsymbool     
Detail Items Rebar     

Detail Items Rebar - Dash     
Detail Items Roofing   A--LD003_detailpen002  2 
Dimensions    A--M$1--_algemeen   1 
Dimensions Automatic Sketch Dimensions A--M$1--_algemeen  1 

Door Tags    A--T31--_buitenwandopeningen 7 
Door Tags Enter new name here A--L31--_buitenwandopeningen 1 
Door Tags Medium Line  A--L31--_buitenwandopeningen 1 
Door Tags North Line  A--L31--_buitenwandopeningen 1 
Door Tags Thin Line  A--L31--_buitenwandopeningen 1 
Doors  A--L30--_afbouw A--L30--_afbouw   1 
Doors Aanzichtdraaiing  A--L30--_afbouw   1

     A--L30--_afbouw   1 
Doors bovenlicht     
Doors Deur Kader   A--L30--_afbouw   1 
Doors Deur Opening   A--L30--_afbouw   1 
Doors Deur Paneel   A--L30--_afbouw   1 
Doors deurpaneel     
Doors draairichting     

Doors draairichting binnenzijde     
Doors draairichting buitnzijde     
Doors Draairichting kozijn  A--M30--_afbouw   1
     A--M30--_afbouw   1 
Doors Draairichting lijn  A--M30--_afbouw   1
     A--M30--_afbouw   1 

Doors draairichting plattegrond     
Doors Elevation Swing  A--M30--_afbouw   1
     A--M30--_afbouw   1 
Doors Frame/Mullion   A--L30--_afbouw   1
     A--L30--_afbouw   1 
Doors Glass    A--L30--_afbouw   1
     A--L30--_afbouw   1 

Doors Hidden Lines   A--L30--_afbouw   1
     A--L30--_afbouw   1 
Doors Knob    
Doors knop     

Doors Lekdorpel   A--L30--_afbouw   1
     A--L30--_afbouw   1 
Doors Metal Frame   A--L30--_afbouw   1 

Doors Moulding/Architrave  A--L30--_afbouw   1 
Doors NL_30_deurkruk  A--L30--_afbouw   1
     A--L30--_afbouw   1 
Doors NL_30_dorpel   A--L30--_afbouw   1
     A--L30--_afbouw   1 
Doors NL_30_symbool  A--L30--_afbouw   1

     A--L30--_afbouw   1 
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Doors NL_30_symbool_gestippeld A--L30--_afbouw   1
     A--L30--_afbouw   1 
Doors NL_30_symbool_getrokken  A--L30--_afbouw  1
      A--L30--_afbouw  1 

Doors Opening    A--L20--_bovenbouw  2
      A--L20--_bovenbouw  2 
Doors Opening Elevation     
Doors Panel     A--L30--_afbouw  1
      A--L30--_afbouw  1 
Doors Plan Swing    A--M30--_afbouw  1
      A--M30--_afbouw  1 

Doors Plattegronddraaiing   A--M30--_afbouw  1
      A--M30--_afbouw  1 

Doors plint     
Doors Sens d'ouverture de l'élévation     
Doors Sens d'ouverture du pl an     
Doors Spouwlat    A--L30--_afbouw  1

      A--L30--_afbouw  1 
Doors Structural Opening     
Doors Vensterbank    A--L30--_afbouw  1
      A--L30--_afbouw  1 
Duct Accessories    A--L50--_Rioleringsinstallaties 3 
Duct Accessory Tags    A--T50--_Rioleringsinstallaties 1 
Duct Color Fill     A--L50--_Rioleringsinstallaties 3 

Duct Color Fill Legends    A--T50--_Rioleringsinstallaties 1 
Duct Fitting Tags    A--T50--_Rioleringsinstallaties 1 
Duct Fittings     A--L50--_Rioleringsinstallaties 3 
Duct Fittings Center line   A--L50--_Rioleringsinstallaties 3 
Duct Fittings Insulation   A--L50--_Rioleringsinstallaties 3 
Duct Fittings Lining    A--L50--_Rioleringsinstallaties 3 
Duct Tags     A--T50--_Rioleringsinstallaties 1 

Ducts      A--L50--_Rioleringsinstallaties 3 
Ducts Center line    A--L50--_Rioleringsinstallaties 3 
Ducts Drop     A--L50--_Rioleringsinstallaties 3 
Ducts Insulation    A--L50--_Rioleringsinstallaties 3 
Ducts Lining     A--L50--_Rioleringsinstallaties 3 
Ducts Rise     A--L50--_Rioleringsinstallaties 3 

Electrical Circuit Tag   A--T60--_electrische installaties 7 
Electrical Equipment   A--L60--_electrische installaties 2 
Electrical Equipment Electrical CircuitA--L60--_electrische installaties 2 
Electrical Equipment Electrical PowerA--L60--_electrische installaties 2 
Electrical Equipment Electrical SwitchesA--L60--_electrische installaties 2 
Electrical Equipment Electrical UnderfloorA--L60--_electrische installaties 2 
Electrical Equipment Hidden Lines A--L60--_electrische installaties 2 

Electrical Equipment Tags  A--T60--_electrische installaties 7 
Electrical Fixture Tags  A--T60--_electrische installaties  7 
Electrical Fixtures  A--L60--_electrische installaties  2 
Electrical Fixtures Electrical Fans A--L60--_electrische installaties 2 

Electrical Fixtures Hidden Lines A--L60--_electrische installaties 2 
Elevations    A--LP001_aanzichtslijnen  1 
Entourage    A--L90--_terrein   2 

Entourage 2D-Symbole  A--T90--_terrein   7 
Entourage Hidden Lines  A--L90--_terrein   2 
Existing    A--L$1--_bestaand   7
     A--L$1--_bestaand   7 
Fire Alarm Device Tags   A--T65--_beveiliging installaties 7 
Fire Alarm Devices   A--L65--_beveiliging installaties 2 

Flex Duct Tags    A--T50--_Rioleringsinstallaties  1 
Flex Ducts    A--L50--_Rioleringsinstallaties  3 
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Flex Ducts Center line  A--L50--_Rioleringsinstallaties  3 
Flex Ducts Insulation  A--L50--_Rioleringsinstallaties  3 
Flex Ducts Pattern   A--A50--_Rioleringsinstallaties  2 
Flex Pipe Tags    A--T50--_Mecahnische installaties 1 

Flex Pipes    A--L50--_Mecahnische installaties 3 
Flex Pipes Center Line  A--L50--_Mecahnische installaties 3 
Flex Pipes Insulation  A--L50--_Mecahnische installaties 3 
Flex Pipes Pattern   A--A50--_Mecahnische installaties 2 
Floor Tags    A--T23--_vloeren   7 
Floor Tags Thin Lines     
Floors   A--L23--_vloeren 4 A--L23--_vloeren 4 

Floors Analytical ModelA--L23--_vloeren 4 A--L23--_vloeren 4 
Floors Common Edges A--L23--_vloeren 4 A--L23--_vloeren 4 

Floors Cut Pattern A--A23--_vloeren 8 A--A23--_vloeren 8 
Floors Default host layer line style.   A--L23--_vloeren 4
       A--L23--_vloeren 4 
Floors Finish 1 [4] A--L23--_vloeren 4 A--L23--_vloeren 4 

Floors Finish 2 [5] A--L23--_vloeren 4 A--L23--_vloeren 4 
Floors Hidden Lines A--L23--_vloeren 4 A--L23--_vloeren 4 
Floors Interior Edges     
Floors Membrane LayerA--L23--_vloeren 4 A--L23--_vloeren 4 
Floors Slab Edges A--L23--_vloeren 4 A--L23--_vloeren 4 
Floors Structure [1] A--L23--_vloeren 4 A--L23--_vloeren 4 
Floors Substrate [2] A--L23--_vloeren 4 A--L23--_vloeren 4 

Floors Surface Pattern A--A23--_vloeren 8 A--A23--_vloeren 8 
Floors Thermal/Air Layer [3] A--L23--_vloeren4 A--L23--_vloeren 4 
Foundation Span Direction Symbol A--T16_funderingsconstructie  7 
Furniture    A--L80--_losse inrichting  3 
Furniture 0     
Furniture achterliggend     
Furniture Hidden Lines  A--L80--_losse inrichting  3 

Furniture Lignes aériennes     
Furniture Lignes cachées     
Furniture Overhead Lines  A--L80--_losse inrichting  3 
Furniture Overheadlijnen  A--L80--_losse inrichting  3 
Furniture Plastic   A--L80--_losse inrichting  3 
Furniture schaduw     

Furniture verborgen lijn     
Furniture Verborgen lijnen A--L80--_losse inrichting  3 
Furniture System Tags   A--T80--_losse inrichting  7 
Furniture Systems   A--L80--_losse inrichting  3 
Furniture Systems functiegebied     
Furniture Systems gestippeld     
Furniture Systems Hidden Lines A--L80--_losse inrichting  3 

Furniture Tags    A--T80--_losse inrichting  7 
Generic Annotations   A--M$1--_algemeen   1 
Generic Annotations 0     
Generic Annotations 0.13mm     

Generic Annotations 0.18mm     
Generic Annotations 0.25mm     
Generic Annotations 0.35mm     

Generic Annotations 0.50mm     
Generic Annotations Centerline     
Generic Annotations Medium Lines     
Generic Annotations Schaalstok     
Generic Annotations symbolen     
Generic Annotations Thin Lines     

Generic Annotations Wide Lines     
Generic Model Tags   A--T$1--_algemeen   2 
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Generic Models    A--LVE--_volume element  1
     A--LVE--_volume element  1 
Generic Models Deurbeslag     
Generic Models Frame/Mullion Cut     

Generic Models Frame/Mullion Projection     
Generic Models Glass     
Generic Models Glass Cut     
Generic Models Glass Projection     
Generic Models Hidden Lines  A--LVE--_volume element  1
     A--LVE--_volume element  1 
Generic Models NL_00_X_as  A--LVE--_volume element  1

     A--LVE--_volume element  1 
Generic Models NL_00_Y_as  A--LVE--_volume element  1

     A--LVE--_volume element  1 
Generic Models NL_00_Z_as  A--LVE--_volume element  1
     A--LVE--_volume element  1 
Generic Models Opening Elevation     

Generic Models Overhead     
Generic Models Prefab   A--LVE--_volume element  1
     A--LVE--_volume element  1 
Generic Models Staalprofielen     
Generic Models symbool     
Generic Models trap     
Generic Models Trapbomen     

Generic Models Traptreden     
Grids     A--L$7--_stramien   8 
HVAC Zones    A--L50--_mechanische installies 1 
HVAC Zones Boundary  A--L50--_mechanische installies 1 
HVAC Zones Color Fill  A--L50--_mechanische installies 1 
HVAC Zones Interior Fill  A--L50--_mechanische installies 1 
HVAC Zones Reference Lines A--L50--_mechanische installies 1 

Imports in Families   A--L$1--_algemeen   1 
Imports in Families 0  A--L$1--_algemeen   1 
Imports in Families 00---1-A_ARCEER     
Imports in Families 01---1--ALGEMEEN     
Imports in Families 01---2--ALGEMEEN     
Imports in Families 01---2--MAATVOERING     

Imports in Families 1     
Imports in Families 12     
Imports in Families 18     
Imports in Families 2     
Imports in Families 21---1--BUITENWAND     
Imports in Families 21---2--BUITENWAND     
Imports in Families 21---3--BUITENWAND     

Imports in Families 21---6--BUITENWANDEN     
Imports in Families 21---9--BUITENWAND     
Imports in Families 22---1--BINNENWAND     
Imports in Families 22---2--BINNENWAND     

Imports in Families 22---3--BINNENWAND     
Imports in Families 22---6--BINNENWAND     
Imports in Families 23---1--VLOEREN     

Imports in Families 23---2--VLOEREN     
Imports in Families 23---6--VLOEREN     
Imports in Families 24---1--TRAPPEN     
Imports in Families 24---2--TRAPPEN     
Imports in Families 24---6--TRAPPEN     
Imports in Families 24---8--TRAPPEN     

Imports in Families 24---9--TRAPPEN     
Imports in Families 25     
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Imports in Families 27---1--DAKEN     
Imports in Families 27---2--DAKEN     
Imports in Families 27---3--DAKEN     
Imports in Families 27---6--DAKEN     

Imports in Families 28---1--CONSTRUCTIES     
Imports in Families 28---2--CONSTRUCTIES     
Imports in Families 28---3--CONSTRUCTIES     
Imports in Families 28---4--CONSTRUCTIES     
Imports in Families 28---6--CONSTRUCTIES     
Imports in Families 28---9--CONSTRUCTIES     
Imports in Families 3     

Imports in Families 31---1--BUITENWANDOPENINGEN    
Imports in Families 31---2--BUITENWANDOPENINGEN    

Imports in Families 31---3--BUITENWANDOPENINGEN    
Imports in Families 31---6--BUITENWANDOPENINGEN    
Imports in Families 31---9--BUITENWANDOPENINGEN    
Imports in Families 32---1--BINNENWANDOPENINGEN    

Imports in Families 32---2--BINNENWANDOPENINGEN    
Imports in Families 32---6--BINNENWANDOPENINGEN    
Imports in Families 33---1--VLOEROPENINGEN     
Imports in Families 33---2--VLOEROPENINGEN     
Imports in Families 34---3--BALUSTRADES     
Imports in Families 34---4--BALUSTRADES     
Imports in Families 34---6--BALUSTRADES     

Imports in Families 35     
Imports in Families 35C     
Imports in Families 39---1--AFBOUW     
Imports in Families 39---2--AFBOUW     
Imports in Families 39---3--AFBOUW     
Imports in Families 39---6--AFBOUW     
Imports in Families 401120Z     

Imports in Families 407860     
Imports in Families 42     
Imports in Families 43---2--VLOERAFWERKING     
Imports in Families 45---1--PLAFONDAFWERKING     
Imports in Families 450002     
Imports in Families 455502     

Imports in Families 455533     
Imports in Families 49     
Imports in Families 5     
Imports in Families 50     
Imports in Families 51     
Imports in Families 52     
Imports in Families 52---3--AFVOERVOORZIENINGEN    

Imports in Families 52---6--AFVOERVOORZIENINGEN    
Imports in Families 6     
Imports in Families 630114     
Imports in Families 65---1--BEVEILIGINGSINSTALLATIE    

Imports in Families 67     
Imports in Families 7     
Imports in Families 70     

Imports in Families 71     
Imports in Families 72     
Imports in Families 74---1--SANITAIR     
Imports in Families 79---1--VASTE INRICHTING     
Imports in Families 79---6--VASTE INRICHTING     
Imports in Families 9     

Imports in Families 90---1--TERREIN     
Imports in Families 90---6--TERREIN     
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Imports in Families A--L$8--_hulplijnen A--L$8--_hulplijnen 1  
Imports in Families AANVOERLEIDING     
Imports in Families AFDICHTING$0$35     
Imports in Families AI31XI--_HOUT     

Imports in Families AL65----_BEVEILIGING     
Imports in Families AL68_BRANDWEER     
Imports in Families AL82----_INVGEBRKSR     
Imports in Families ALG1     
Imports in Families ALG3     
Imports in Families ALG_18     
Imports in Families ALG_35     

Imports in Families ALGEMEEN     
Imports in Families ALNA27     

Imports in Families ALNL27     
Imports in Families ALNL37     
Imports in Families ALNL47     
Imports in Families APPLE     

Imports in Families ARCEREN     
Imports in Families ARCERING     
Imports in Families ARCERINGEN     
Imports in Families assen     
Imports in Families Bemaat     
Imports in Families bemating     
Imports in Families BETDSN     

Imports in Families BETHID     
Imports in Families BETKAD     
Imports in Families BETON     
Imports in Families BEV-MIDDELEN-HIDDEN     
Imports in Families C-018     
Imports in Families C-035     
Imports in Families C-050     

Imports in Families C-070     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|00---1-A_ARCEER    
Imports in Families C-136-900-BPL-001|01---1--ALGEMEEN   
Imports in Families C-136-900-BPL-001|01---2--ALGEMEEN   
Imports in Families C-136-900-BPL-001|01---2--MAATVOERING   
Imports in Families C-136-900-BPL-001|1     

Imports in Families C-136-900-BPL-001|18     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|21---1--BUITENWAND   
Imports in Families C-136-900-BPL-001|21---2--BUITENWAND   
Imports in Families C-136-900-BPL-001|21---3--BUITENWAND   
Imports in Families C-136-900-BPL-001|21---6--BUITENWANDEN   
Imports in Families C-136-900-BPL-001|21---9--BUITENWAND   
Imports in Families C-136-900-BPL-001|22---1--BINNENWAND   

Imports in Families C-136-900-BPL-001|22---2--BINNENWAND   
Imports in Families C-136-900-BPL-001|22---3--BINNENWAND   
Imports in Families C-136-900-BPL-001|22---6--BINNENWAND   
Imports in Families C-136-900-BPL-001|23---1--VLOEREN    

Imports in Families C-136-900-BPL-001|23---2--VLOEREN    
Imports in Families C-136-900-BPL-001|23---6--VLOEREN    
Imports in Families C-136-900-BPL-001|24---1--TRAPPEN    

Imports in Families C-136-900-BPL-001|24---2--TRAPPEN    
Imports in Families C-136-900-BPL-001|24---6--TRAPPEN    
Imports in Families C-136-900-BPL-001|24---8--TRAPPEN    
Imports in Families C-136-900-BPL-001|24---9--TRAPPEN    
Imports in Families C-136-900-BPL-001|25     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|27---1--DAKEN    

Imports in Families C-136-900-BPL-001|27---2--DAKEN    
Imports in Families C-136-900-BPL-001|27---3--DAKEN    
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Imports in Families C-136-900-BPL-001|27---6--DAKEN    
Imports in Families C-136-900-BPL-001|28---1--CONSTRUCTIES   
Imports in Families C-136-900-BPL-001|28---2--CONSTRUCTIES   
Imports in Families C-136-900-BPL-001|28---3--CONSTRUCTIES   

Imports in Families C-136-900-BPL-001|28---4--CONSTRUCTIES   
Imports in Families C-136-900-BPL-001|28---6--CONSTRUCTIES   
Imports in Families C-136-900-BPL-001|28---9--CONSTRUCTIES   
Imports in Families C-136-900-BPL-001|31---1--BUITENWANDOPENINGEN 
Imports in Families C-136-900-BPL-001|31---2--BUITENWANDOPENINGEN 
Imports in Families C-136-900-BPL-001|31---3--BUITENWANDOPENINGEN 
Imports in Families C-136-900-BPL-001|31---6--BUITENWANDOPENINGEN 

Imports in Families C-136-900-BPL-001|31---9--BUITENWANDOPENINGEN 
Imports in Families C-136-900-BPL-001|32---1--BINNENWANDOPENINGEN 

Imports in Families C-136-900-BPL-001|32---2--BINNENWANDOPENINGEN 
Imports in Families C-136-900-BPL-001|32---6—BINNENWANDOPENINGEN 
Imports in Families C-136-900-BPL-001|33---1--VLOEROPENINGEN  
Imports in Families C-136-900-BPL-001|33---2--VLOEROPENINGEN  

Imports in Families C-136-900-BPL-001|34---3--BALUSTRADES  
Imports in Families C-136-900-BPL-001|34---4--BALUSTRADES   
Imports in Families C-136-900-BPL-001|34---6--BALUSTRADES   
Imports in Families C-136-900-BPL-001|35     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|39---1--AFBOUW    
Imports in Families C-136-900-BPL-001|39---2--AFBOUW    
Imports in Families C-136-900-BPL-001|39---3--AFBOUW    

Imports in Families C-136-900-BPL-001|39---6--AFBOUW    
Imports in Families C-136-900-BPL-001|401120Z     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|407860     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|43---2--VLOERAFWERKING  
Imports in Families C-136-900-BPL-001|45---1--PLAFONDAFWERKING  
Imports in Families C-136-900-BPL-001|450002     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|455502     

Imports in Families C-136-900-BPL-001|455533     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|50     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|52---3--AFVOERVOORZIENINGEN 
Imports in Families C-136-900-BPL-001|52---6--AFVOERVOORZIENINGEN 
Imports in Families C-136-900-BPL-001|630114     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|65---1--BEVEILIGINGSINSTALLATIE 

Imports in Families C-136-900-BPL-001|67     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|70     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|74---1--SANITAIR   
Imports in Families C-136-900-BPL-001|79---1--VASTE INRICHTING  
Imports in Families C-136-900-BPL-001|79---6--VASTE INRICHTING  
Imports in Families C-136-900-BPL-001|90---1--TERREIN    
Imports in Families C-136-900-BPL-001|90---6--TERREIN    

Imports in Families C-136-900-BPL-001|AANVOERLEIDING   
Imports in Families C-136-900-BPL-001|AI31XI--_HOUT    
Imports in Families C-136-900-BPL-001|AL65----_BEVEILIGING   
Imports in Families C-136-900-BPL-001|ALG1     

Imports in Families C-136-900-BPL-001|ALG3     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|ALG_18     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|ALG_35     

Imports in Families C-136-900-BPL-001|ALNA27     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|ALNL27     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|ALNL37     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|ALNL47     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|ARCEREN     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|ARCERINGEN    

Imports in Families C-136-900-BPL-001|BETDSN     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|BETHID     
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Imports in Families C-136-900-BPL-001|BETKAD     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|BETON     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|BEV-MIDDELEN-HIDDEN   
Imports in Families C-136-900-BPL-001|CONCEPT     

Imports in Families C-136-900-BPL-001|COVERCAP    
Imports in Families C-136-900-BPL-001|DEFPOINTS    
Imports in Families C-136-900-BPL-001|DETAILS     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|DOORSNEDEAANDUIDING  
Imports in Families C-136-900-BPL-001|DUN     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|EQUIPMENT    
Imports in Families C-136-900-BPL-001|F1     

Imports in Families C-136-900-BPL-001|FL------_ARCERING   
Imports in Families C-136-900-BPL-001|GLASS     

Imports in Families C-136-900-BPL-001|GRIJS     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|GRIJSDONKER    
Imports in Families C-136-900-BPL-001|HARTLIJN     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|HARTLIJN50    

Imports in Families C-136-900-BPL-001|HATCH     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|HOUTDSN     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|HULP     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|INFO     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|installatie     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|ISOLATIE     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|KADER     

Imports in Families C-136-900-BPL-001|KONTUR     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|KOPPENMAAT    
Imports in Families C-136-900-BPL-001|KOZIJNEN     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|KUNSTSTOF    
Imports in Families C-136-900-BPL-001|LAYER31     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|MAAT     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|Maataanduiding    

Imports in Families C-136-900-BPL-001|MAATVOERING    
Imports in Families C-136-900-BPL-001|MASSE     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|METDSN     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|METKAD     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|MULLION     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|PICTOGRAMMEN    

Imports in Families C-136-900-BPL-001|PROF25     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|PROF35     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|PROF50     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|PROFSTIP     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|PROFSTR     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|ROOSTERVLOEREN   
Imports in Families C-136-900-BPL-001|RUIMTEBENAMING   

Imports in Families C-136-900-BPL-001|SANITAIR     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|SCHRAFFU    
Imports in Families C-136-900-BPL-001|SCHRAFUR    
Imports in Families C-136-900-BPL-001|STIPPEL25    

Imports in Families C-136-900-BPL-001|STRAM     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|STRAMIEN$0$ALG1   
Imports in Families C-136-900-BPL-001|STRAMIEN$0$ALG3   

Imports in Families C-136-900-BPL-001|STRAMIEN$0$MAAT   
Imports in Families C-136-900-BPL-001|STRAMIEN$0$STRAM   
Imports in Families C-136-900-BPL-001|T18     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|T25     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|T35     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|T50     

Imports in Families C-136-900-BPL-001|TRAPPEN     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|TXT25     
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Imports in Families C-136-900-BPL-001|VIEWPORTS    
Imports in Families C-136-900-BPL-001|VOORLOPIG    
Imports in Families C-136-900-BPL-001|WAPTXT     
Imports in Families C-136-900-BPL-001|WIPEOUTS    

Imports in Families C-HARTLIJN     
Imports in Families C-MTL     
Imports in Families C-Stippelijn     
Imports in Families C-STIPPELLIJN     
Imports in Families C400B1    
Imports in Families C400B2    
Imports in Families C400BW     

Imports in Families C400E3     
Imports in Families C400H1     

Imports in Families C400H2     
Imports in Families C400H3     
Imports in Families CENTER     
Imports in Families CONCEPT     

Imports in Families COVERCAP     
Imports in Families DEFPOINTS     
Imports in Families DETAILS     
Imports in Families DIM49     
Imports in Families DOORSNEDEAANDUIDING     
Imports in Families DOORSNEDEAANDUIDINGWTB     
Imports in Families DUN     

Imports in Families equipement     
Imports in Families EQUIPMENT     
Imports in Families EQUIPMENT DUN     
Imports in Families F1     
Imports in Families FL------_ARCERING     
Imports in Families GEBOUW     
Imports in Families gftext     

Imports in Families GLASS     
Imports in Families GRIJS     
Imports in Families GRIJSDONKER     
Imports in Families HART025     
Imports in Families HARTLIJN     
Imports in Families HARTLIJN35     

Imports in Families HARTLIJN50     
Imports in Families HARTLIJN70     
Imports in Families HATCH     
Imports in Families Hidden     
Imports in Families HOUTDSN     
Imports in Families HULP     
Imports in Families hulplijn     

Imports in Families INFO     
Imports in Families installatie     
Imports in Families installatie dun     
Imports in Families ISOLATIE     

Imports in Families Kader     
Imports in Families KADER2     
Imports in Families KONTUR     

Imports in Families KOPPENMAAT     
Imports in Families KOZIJNEN     
Imports in Families KUNSTSTOF     
Imports in Families L18     
Imports in Families L25     
Imports in Families L35     

Imports in Families L50     
Imports in Families L70     
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Imports in Families LAAG_1     
Imports in Families LAYER1     
Imports in Families LAYER31     
Imports in Families LE_HIDDEN     

Imports in Families LE_HIDDEN1     
Imports in Families LE_MIDDLE     
Imports in Families LE_NORM     
Imports in Families LE_RED     
Imports in Families LEIDINGEN     
Imports in Families LIJN_WIT     
Imports in Families LINE035     

Imports in Families MAAT     
Imports in Families Maataanduiding     

Imports in Families MAATVOERING     
Imports in Families MACHINE_KLANT     
Imports in Families MACHINE_KLANT_LT     
Imports in Families MASSE     

Imports in Families MD-2$0$25     
Imports in Families MD-2$0$35     
Imports in Families MD-2$0$50     
Imports in Families MD-2$0$ARCEREN     
Imports in Families MD-2$0$HARTLIJN50     
Imports in Families MD-2$0$STIPPEL25     
Imports in Families MD-B$0$25     

Imports in Families MD-B$0$35     
Imports in Families MD-B$0$50     
Imports in Families MD-B$0$ARCEREN     
Imports in Families MD-B$0$HARTLIJN50     
Imports in Families MD-BB$0$25     
Imports in Families MD-BB$0$35     
Imports in Families MD-BB$0$50     

Imports in Families MD-BB$0$ARCEREN     
Imports in Families MD-BB$0$HARTLIJN50     
Imports in Families MDL$0$25     
Imports in Families MDL$0$35     
Imports in Families MDL$0$ARCEREN     
Imports in Families MDL$0$HARTLIJN     

Imports in Families MDR$0$25     
Imports in Families MDR$0$35     
Imports in Families MDR$0$ARCEREN     
Imports in Families MDR$0$HARTLIJN     
Imports in Families METDSN     
Imports in Families METKAD     
Imports in Families MEUBILAIR     

Imports in Families MN-BB$0$25     
Imports in Families MN-BB$0$35     
Imports in Families MN-BB$0$50     
Imports in Families MN-BB$0$ARCEREN     

Imports in Families MN-BB$0$HARTLIJN50     
Imports in Families MN-dummy$0$35     
Imports in Families MN-dummy$0$ARCEREN     

Imports in Families MN-dummy$0$HARTLIJN     
Imports in Families MN-HDT$0$35     
Imports in Families MN-HDT$0$HARTLIJN     
Imports in Families MN-N2$0$25     
Imports in Families MN-N2$0$35     
Imports in Families MN-N2$0$ARCEREN     

Imports in Families MN-N2$0$HARTLIJN     
Imports in Families MNL$0$25     
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Imports in Families MNL$0$35     
Imports in Families MNL$0$ARCEREN     
Imports in Families MNL$0$HARTLIJN     
Imports in Families MNR$0$25     

Imports in Families MNR$0$35     
Imports in Families MNR$0$ARCEREN     
Imports in Families MNR$0$HARTLIJN     
Imports in Families MO_001_NOSHOW     
Imports in Families MULLION     
Imports in Families Mview     
Imports in Families NOTEKLANT     

Imports in Families NOTEPROD     
Imports in Families OLD_FORMAT     

Imports in Families OVERLAY_MAP     
Imports in Families PANELEN     
Imports in Families PANELENTEKST     
Imports in Families paratt     

Imports in Families PICTOGRAMMEN     
Imports in Families POSNR25     
Imports in Families POSNR35     
Imports in Families POSNR50     
Imports in Families POSNR70     
Imports in Families PROF25    
Imports in Families PROF35    

Imports in Families PROF50    
Imports in Families PROFIELEN     
Imports in Families PROFSTIP     
Imports in Families PROFSTR     
Imports in Families REINWATER_CONTOURLIJN     
Imports in Families rev     
Imports in Families ROOSTERVLOEREN     

Imports in Families RUIMTEBENAMING     
Imports in Families SANITAIR     
Imports in Families SCHARNIER$0$35     
Imports in Families SCHARNIER$0$HARTLIJN     
Imports in Families SCHRAFFU     
Imports in Families SCHRAFUR     

Imports in Families SLOOP     
Imports in Families STAAL     
Imports in Families STAALSTIPPEL     
Imports in Families STIP25     
Imports in Families STIPPEL018     
Imports in Families STIPPEL025     
Imports in Families STIPPEL25     

Imports in Families STIPPEL35     
Imports in Families STIPPEL50     
Imports in Families STIPPEL70     
Imports in Families STRAM     

Imports in Families STRAM50     
Imports in Families STRAMIEN$0$ALG1     
Imports in Families STRAMIEN$0$ALG3     

Imports in Families STRAMIEN$0$MAAT     
Imports in Families STRAMIEN$0$STRAM     
Imports in Families T18     
Imports in Families T25     
Imports in Families T35     
Imports in Families T50     

Imports in Families T70     
Imports in Families TEK 50 DIK     
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Imports in Families TEK018     
Imports in Families TEK025     
Imports in Families TEK035     
Imports in Families TEK050     

Imports in Families TEK070     
Imports in Families Teken     
Imports in Families TEKST25     
Imports in Families TEKST35     
Imports in Families TEKST50     
Imports in Families TEKST50_DET     
Imports in Families TEKST70     

Imports in Families TEKST_ALGEMEEN     
Imports in Families Text     

Imports in Families TEXT050     
Imports in Families TOPO ONDERGROND     
Imports in Families TRAPPEN     
Imports in Families TRILBODEM     

Imports in Families TXT050     
Imports in Families TXT25     
Imports in Families TXT35     
Imports in Families TXT_ALL     
Imports in Families TXT_DIM49     
Imports in Families TXT_YELLOW     
Imports in Families view     

Imports in Families VIEWPORTS     
Imports in Families VLOER     
Imports in Families VOORLOPIG     
Imports in Families W-136-900-LAY001|01---2--MAATVOERING   
Imports in Families W-136-900-LAY001|21---1--BUITENWAND   
Imports in Families W-136-900-LAY001|21---2--BUITENWAND   
Imports in Families W-136-900-LAY001|23---1--VLOEREN    

Imports in Families W-136-900-LAY001|23---2--VLOEREN    
Imports in Families W-136-900-LAY001|23---6--VLOEREN    
Imports in Families W-136-900-LAY001|25     
Imports in Families W-136-900-LAY001|27---1--DAKEN    
Imports in Families W-136-900-LAY001|27---2--DAKEN    
Imports in Families W-136-900-LAY001|28---1--CONSTRUCTIES   

Imports in Families W-136-900-LAY001|28---2--CONSTRUCTIES   
Imports in Families W-136-900-LAY001|28---4--CONSTRUCTIES   
Imports in Families W-136-900-LAY001|28---9--CONSTRUCTIES   
Imports in Families W-136-900-LAY001|3     
Imports in Families W-136-900-LAY001|32---6--BINNENWANDOPENINGEN 
Imports in Families W-136-900-LAY001|35     
Imports in Families W-136-900-LAY001|35C     

Imports in Families W-136-900-LAY001|42     
Imports in Families W-136-900-LAY001|50     
Imports in Families W-136-900-LAY001|51     
Imports in Families W-136-900-LAY001|52     

Imports in Families W-136-900-LAY001|67     
Imports in Families W-136-900-LAY001|70     
Imports in Families W-136-900-LAY001|71     

Imports in Families W-136-900-LAY001|72     
Imports in Families W-136-900-LAY001|AANVOERLEIDING    
Imports in Families W-136-900-LAY001|AL82----_INVGEBRKSR   
Imports in Families W-136-900-LAY001|ALG1     
Imports in Families W-136-900-LAY001|ALG3     
Imports in Families W-136-900-LAY001|ARCERING    

Imports in Families W-136-900-LAY001|assen     
Imports in Families W-136-900-LAY001|bemating     
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Imports in Families W-136-900-LAY001|BETDSN     
Imports in Families W-136-900-LAY001|BETHID     
Imports in Families W-136-900-LAY001|BETKAD     
Imports in Families W-136-900-LAY001|C-018     

Imports in Families W-136-900-LAY001|C-035     
Imports in Families W-136-900-LAY001|C-050     
Imports in Families W-136-900-LAY001|C-070     
Imports in Families W-136-900-LAY001|C-HARTLIJN    
Imports in Families W-136-900-LAY001|C-MTL     
Imports in Families W-136-900-LAY001|C-Stippelijn    
Imports in Families W-136-900-LAY001|C-STIPPELLIJN    

Imports in Families W-136-900-LAY001|CENTER     
Imports in Families W-136-900-LAY001|Defpoints     

Imports in Families W-136-900-LAY001|DOORSNEDEAANDUIDING  
Imports in Families W-136-900-LAY001|DOORSNEDEAANDUIDINGWTB  
Imports in Families W-136-900-LAY001|DUN     
Imports in Families W-136-900-LAY001|equipement    

Imports in Families W-136-900-LAY001|EQUIPMENT    
Imports in Families W-136-900-LAY001|EQUIPMENT DUN    
Imports in Families W-136-900-LAY001|GEBOUW     
Imports in Families W-136-900-LAY001|gftext     
Imports in Families W-136-900-LAY001|GRIJS     
Imports in Families W-136-900-LAY001|GRIJSDONKER    
Imports in Families W-136-900-LAY001|HART025     

Imports in Families W-136-900-LAY001|HATCH     
Imports in Families W-136-900-LAY001|HOUTDSN     
Imports in Families W-136-900-LAY001|HULP     
Imports in Families W-136-900-LAY001|hulplijn     
Imports in Families W-136-900-LAY001|installatie     
Imports in Families W-136-900-LAY001|installatie dun    
Imports in Families W-136-900-LAY001|ISOLATIE     

Imports in Families W-136-900-LAY001|Kader     
Imports in Families W-136-900-LAY001|KOZIJNEN     
Imports in Families W-136-900-LAY001|LEIDINGEN    
Imports in Families W-136-900-LAY001|LIJN_WIT     
Imports in Families W-136-900-LAY001|LINE035     
Imports in Families W-136-900-LAY001|MAAT     

Imports in Families W-136-900-LAY001|MAATVOERING    
Imports in Families W-136-900-LAY001|METKAD     
Imports in Families W-136-900-LAY001|MEUBILAIR    
Imports in Families W-136-900-LAY001|Mview     
Imports in Families W-136-900-LAY001|paratt     
Imports in Families W-136-900-LAY001|PROF25     
Imports in Families W-136-900-LAY001|PROF35     

Imports in Families W-136-900-LAY001|PROF50     
Imports in Families W-136-900-LAY001|PROFSTR     
Imports in Families W-136-900-LAY001|REINWATER_CONTOURLIJN  
Imports in Families W-136-900-LAY001|rev     

Imports in Families W-136-900-LAY001|ROOSTERVLOEREN   
Imports in Families W-136-900-LAY001|SLOOP     
Imports in Families W-136-900-LAY001|STIP25     

Imports in Families W-136-900-LAY001|STIPPEL018    
Imports in Families W-136-900-LAY001|STIPPEL025    
Imports in Families W-136-900-LAY001|STRAM     
Imports in Families W-136-900-LAY001|STRAM50     
Imports in Families W-136-900-LAY001|T18     
Imports in Families W-136-900-LAY001|T25     

Imports in Families W-136-900-LAY001|T35     
Imports in Families W-136-900-LAY001|T50     
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Imports in Families W-136-900-LAY001|TEK 50 DIK    
Imports in Families W-136-900-LAY001|TEK018     
Imports in Families W-136-900-LAY001|TEK025     
Imports in Families W-136-900-LAY001|TEK035     

Imports in Families W-136-900-LAY001|TEK050     
Imports in Families W-136-900-LAY001|TEK070     
Imports in Families W-136-900-LAY001|TEKST_ALGEMEEN   
Imports in Families W-136-900-LAY001|TEXT050     
Imports in Families W-136-900-LAY001|TOPO ONDERGROND   
Imports in Families W-136-900-LAY001|TRAPPEN     
Imports in Families W-136-900-LAY001|TRILBODEM    

Imports in Families W-136-900-LAY001|TXT050     
Imports in Families W-136-900-LAY001|TXT35     

Imports in Families W-136-900-LAY001|view     
Imports in Families W-136-900-LAY001|VLOER     
Imports in Families W-136-900-LAY001|WAPTXT     
Imports in Families W-136-900-LAY001|XREF     

Imports in Families WAPTXT     
Imports in Families WIPEOUTS     
Imports in Families X--M$1A     
Imports in Families XREF     
Internal Area Load Tags  A--T$1--_algemeen   2 
Internal Line Load Tags  A--T$1--_algemeen   2 
Internal Point Load Tags  A--T$1--_algemeen   2 

Keynote Tags    A--T$1--_algemeen   2 
Levels     A--L$7--_stramien   8 
Lighting Device Tags   A--T63--_Verlichtingsinstallaties 7 
Lighting Devices   A--L63--_Verlichtingsinstallaties 2 
Lighting Fixture Tags   A--T63--_verlichtingsinstallaties 7 
Lighting Fixtures   A--L63--_Verlichtingsinstallaties 2 
Lighting Fixtures 0     

Lighting Fixtures draadmodel     
Lighting Fixtures Hidden Lines A--L63--_Verlichtingsinstallaties 2 
Lighting Fixtures Light Source     
Line Load Tags    A--T$1--_algemeen   2 
Lines     A--L$8--_hulplijnen   1 
Lines .pen 0.13 mm     

Lines .pen 0.18 mm     
Lines .pen 0.25 mm     
Lines .pen 0.35 mm     
Lines .pen 0.50 mm     
Lines .pen 0.70 mm     
Lines .pen 1.00 mm     
Lines <Area Boundary>  A--L$8--_hulplijnen   1 

Lines <Beyond>   A--L$8--_hulplijnen   1 
Lines <Centerline>   A--L$8--_hulplijnen   1 
Lines <Demolished>   A--L$8--_hulplijnen   1 
Lines <Hidden>   A--L$8--_hulplijnen   1 

Lines <Overhead>   A--L$8--_hulplijnen   1 
Lines <Revision Cloud>  A--L$8--_hulplijnen   1 
Lines <Room Separation>  A--L$8--_hulplijnen   1 

Lines <Sketch>   A--L$8--_hulplijnen   1 
Lines <Space Separation>     
Lines Afbreeklijn     
Lines Axis of Rotation  A--L$8--_hulplijnen   1 
Lines C_line 0,13 mm     
Lines C_line 0,18 mm     

Lines C_line 0,25 mm     
Lines C_line 0,35 mm     
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Lines C_line 0,50 mm     
Lines C_line 0,70 mm     
Lines C_line 1,00 mm     
Lines Dienstleiding A--L$8--_hulplijnen 1   

Lines E_line 0,13 mm     
Lines E_line 0,18 mm     
Lines E_line 0,25 mm     
Lines E_line 0,35 mm     
Lines E_line 0,50 mm     
Lines E_line 0,70 mm     
Lines E_line 1,00 mm     

Lines Hidden Lines A--L$8--_hulplijnen 1   
Lines Insulation Batting Lines     

Lines Lines     
Lines Medium Lines     
Lines NL_00_contourlijn   A--L$8--_hulplijnen 1  
Lines NL_00_pen_1    A--L$8--_hulplijnen 1  

Lines NL_00_pen_1_geen_schaal  A--L$8--_hulplijnen 1  
Lines NL_00_pen_2    A--L$8--_hulplijnen2 2  
Lines NL_00_pen_2_geen_schaal  A--L$8--_hulplijnen2 2  
Lines NL_00_pen_3    A--L$8--_hulplijnen3 3  
Lines NL_00_pen_3_geen_schaal  A--L$8--_hulplijnen3 3  
Lines NL_00_pen_3_kleur_blauw  A--L$8--_hulplijnen3 3  
Lines NL_00_pen_3_kleur_groen  A--L$8--_hulplijnen3 3  

Lines NL_00_pen_3_kleur_rood  A--L$8--_hulplijnen3 3  
Lines NL_00_pen_4    A--L$8--_hulplijnen4 4  
Lines NL_00_pen_4_geen_schaal  A--L$8--_hulplijnen4 4  
Lines NL_00_pen_5    A--L$8--_hulplijnen5 5  
Lines NL_00_pen_5_geen_schaal  A--L$8--_hulplijnen5 5  
Lines NL_00_pen_6    A--L$8--_hulplijnen6 6  
Lines NL_00_pen_6_geen_schaal  A--L$8--_hulplijnen6 6  

Lines NL_00_pen_7    A--L$8--_hulplijnen7 7  
Lines NL_00_pen_7_geen_schaal  A--L$8--_hulplijnen7 7  
Lines NL_00_pen_8    A--L$8--_hulplijnen8 8  
Lines NL_00_pen_haarlijn_geen_schaal A--L$8--_hulplijnen8 8  
Lines onzichtbaar    A--L$8--_hulplijnen 1  
Lines pen 1     A--L$8--_hulplijnen 1  

Lines pen 2     A--L$8--_hulplijnen 1  
Lines pen 3     A--L$8--_hulplijnen 1  
Lines pen 4     A--L$8--_hulplijnen 1  
Lines pen 5     A--L$8--_hulplijnen 1  
Lines pen 6     A--L$8--_hulplijnen 1  
Lines pen 7     A--L$8--_hulplijnen 1  
Lines pen blauw    A--L$8--_hulplijnen 1  

Lines pen cyaan     
Lines pen donkergrijs     
Lines pen geel     
Lines pen groen    A--L$8--_hulplijnen 1  

Lines pen lichtgrijs     
Lines pen magenta     
Lines pen rood    A--L$8--_hulplijnen 1  

Lines pen zwart     
Lines Riolering    A--L$8--_hulplijnen 1  
Lines Stramienlijn    A--L$7--_stramien 8  
Lines Thin Lines    A--L$8--_hulplijnen 1  
Lines W_line 0,13 mm     
Lines W_line 0,18 mm     

Lines W_line 0,25 mm     
Lines W_line 0,35 mm     
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Lines W_line 0,50 mm     
Lines W_Line 0,70 mm     
Lines W_line 1,00 mm     
Lines Wide Lines   A--L$8--_hulplijnen  1  

Mass     A--LVE--_volume element 1 
     A--LVE--_volume element 1 
Mass Default Face Splitter     
Mass Default Host Template     
Mass Default Mass Cutter     
Mass Default Zoning Envelope     
Mass Floor Area Face   A--L23--_vloeren  4 

     A--L23--_vloeren  4 
Mass Form    A--LVE--_volume element 1 

     A--LVE--_volume element 1 
Mass Gridlines     
Mass Hidden Lines   A--LVE--_volume element 1 
     A--LVE--_volume element 1 

Mass Mass Floor     
Mass Nodes     
Mass Pattern Fill     
Mass Pattern Lines     
Mass Floor Tags   A--T23--_vloeren  7  
Mass Tags    A--TVE--_volume element 7  
Massing    A--LVE--_volume element 1 

     A--LVE--_volume element 1 
Matchline    A--L$8--_hulplijnen  1  
Material Tags    A--T$1--_algemeen  2  
Mechanical Equipment   A--L59--_mechanische installaties 3 
Mechanical Equipment 0     
Mechanical Equipment Hidden Lines A--L59--_mechanische installaties 3 
Mechanical Equipment STIPPEL018     

Mechanical Equipment TEK050     
Mechanical Equipment Tags  A--T59--_mechanische installaties 7
   
Multi-Category Tags   A--L$1--_algemeen  1  
New     A--L$1--_nieuw  2 
     A--L$1--_nieuw  2 

Nurse Call Device Tags  A--T64--_communicatie installaties 7  
Nurse Call Devices  A--L64--_communicatie installaties 2  
Parking    A--L99--_terrein algemeen  6  
Parking Hidden Lines  A--L99--_terrein algemeen  6  
Parking Parking Layout  A--L99--_terrein algemeen  6  
Parking Reference Line  A--L99--_terrein algemeen  6  
Parking Stripe   A--L99--_terrein algemeen  6  

Parking Tags   A--T99--_terrein algemeen  7  
Pipe Accessories  A--L50--_mechanische installaties 7  
Pipe Accessories center     
Pipe Accessories Flowmeters     

Pipe Accessory Tags  A--T50--_mechanische installaties 2  
Pipe Color Fill   A--A50--_mechanische installaties 7 
Pipe Color Fill Legends  A--I50--_mechanische installaties 7  

Pipe Fitting Tags  A--T50--_mechanische installaties 2  
Pipe Fittings   A--L50--_mechanische installaties 7  
Pipe Fittings Balgcompensatoren     
Pipe Fittings Bochten     
Pipe Fittings Center line A--L50--_mechanische installaties 7  
Pipe Fittings Flens     

Pipe Fittings Flenzen     
Pipe Fittings Insulation A--L50--_mechanische installaties 7  
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Pipe Fittings Kruisstuk     
Pipe Fittings Muurdoorvoerstukken     
Pipe Fittings Pipe     
Pipe Fittings Schuifafsluiters     

Pipe Fittings Schuifstukken     
Pipe Fittings T-Stukken     
Pipe Fittings Tee     
Pipe Fittings Terugslagkleppen     
Pipe Fittings Verloopstukken     
Pipe Fittings Vlinderkleppen     
Pipe Fittings Vloerdoorvoerstukken     

Pipe Fittings W+B voorbeeld     
Pipe Fittings Y-stuk     

Pipe Tags    A--T50--_mechanische installaties 2 
Pipes     A--L50--_mechanische installaties 7 
Pipes Center Line   A--L50--_mechanische installaties 7 
Pipes Drop    A--L50--_mechanische installaties 7 

Pipes Insulation   A--L50--_mechanische installaties 7 
Pipes Rise    A--L50--_mechanische installaties 7 
Plan Region    A--L$8--_hulplijnen   1 
Planting    A--L99--_terrein algemeen  6 
Planting Hidden Lines   A--L99--_terrein algemeen  6 
Planting Tags    A--T99--_terrein algemeen  7 
Plumbing Fixture Tags   A--T52--_rioleringsinstallaties  7 

Plumbing Fixtures   A--L52--_rioleringsinstallaties  4 
Plumbing Fixtures Basin  A--L52--_rioleringsinstallaties  4 
Plumbing Fixtures Hidden Lines A--L52--_rioleringsinstallaties  4 
Point Load Tags   A--T$1--_algemeen   2 
Property Line Segment Tags  A--L$8--_hulplijnen   1 
Property Tags    A--L$8--_hulplijnen   1 
Railing Tags Railing Tags    

Railings     A--L34--_balustades en leuningen 1
     A--L34--_balustades en leuningen 1 
Railings Balusters   A--L34--_balustades en leuningen 1
     A--L34--_balustades en leuningen 1 
Railings Hidden Lines   A--L34--_balustades en leuningen 1
     A--L34--_balustades en leuningen 1 

Railings Railings Beyond Cut Line A--L34--_balustades en leuningen 1
     A--L34--_balustades en leuningen 1 
Railings Rails    A--L34--_balustades en leuningen 1
     A--L34--_balustades en leuningen 1 
Ramps     A--L24--_trappen en hellingen  1
     A--L24--_trappen en hellingen  1 
Ramps Down Arrow   A--T24--_trappen en hellingen  7

     A--T24--_trappen en hellingen  7 
Ramps DOWN text   A--T24--_trappen en hellingen  7
     A--T24--_trappen en hellingen  7 
Ramps Hidden Lines   A--L24--_trappen en hellingen  1

     A--L24--_trappen en hellingen  1 
Ramps Incomplete ramps  A--L24--_trappen en hellingen  1 
Ramps Ramps Beyond Cut Line A--L24--_trappen en hellingen  1

     A--L24--_trappen en hellingen  1 
Ramps Stringers   A--L24--_trappen en hellingen  1
     A--L24--_trappen en hellingen  1 
Ramps Stringers Beyond Cut Line A--L24--_trappen en hellingen  1
     A--L24--_trappen en hellingen  1 
Ramps Up Arrow   A--T24--_trappen en hellingen  7

     A--T24--_trappen en hellingen  7 
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Ramps UP text   A--T24--_trappen en hellingen   7
    A--T24--_trappen en hellingen   7 
Raster Images   A--L$1--_algemeen 1   
Reference Lines  A--L$8--_hulplijnen 1   

Reference Planes  A--L$8--_hulplijnen 1   
Reference Points  Reference Points    
Reference Points  Lines Lines    
Reference Points  Planes Planes    
Reference Points  Points Points    
Revision Cloud Tags  A--T$1--_algemeen 2   
Revision Clouds  A--L$1--_algemeen 1   

Roads    A--L71--_vaste verkeersvoorzieningen  7
    A--L71--_vaste verkeersvoorzieningen  7 

Roads Hidden Lines  A--L71--_vaste verkeersvoorzieningen  7
    A--L71--_vaste verkeersvoorzieningen  7 
Roof Tags   A--T27--_daken 7   
Roofs    A--L27--_daken 3   

    A--L27--_daken 3 
Roofs Common Edges  A--L27--_daken 3   
    A--L27--_daken 3 
Roofs Curtain Roof Grids A--M27--_daken 1   
    A--M27--_daken 1 
Roofs Cut Pattern  A--A27--_daken 8   
    A--A27--_daken 8 

Roofs Default host layer line style. A--L27--_daken 3   
Roofs Fascias    A--L27--_daken 3  
     A--L27--_daken 3 
Roofs Finish 1 [4] A--L27--_daken 3 A--L27--_daken 3 
Roofs Finish 2 [5] A--L27--_daken 3 A--L27--_daken 3 
Roofs Gutters  A--L27--_daken 3 A--L27--_daken 3 
Roofs Hidden Lines A--L27--_daken 3 A--L27--_daken 3 

Roofs Interior Edges     
Roofs Membrane LayerA--L27--_daken 3 A--L27--_daken 3 
Roofs Roof Soffits A--L27--_daken 3 A--L27--_daken 3 
Roofs Structure [1] A--L27--_daken 3 A--L27--_daken 3 
Roofs Substrate [2] A--L27--_daken 3 A--L27--_daken 3 
Roofs Surface Pattern A--A27--_daken 8 A--A27--_daken 8 

Roofs Thermal/Air Layer [3] A--L27--_daken3 A--L27--_daken 3 
Room Tags   A--TSE--_ruimte element 7   
Room Tags Name  A--TSE--_ruimte element 7   
Room Tags Nummer A--TSE--_ruimte element 7   
Rooms   A--LAE--_gebieden en oppervlakten 6   
Rooms Color Fill A--IAE--_gebieden en oppervlakten 6   
Rooms Interior Fill A--LAE--_gebieden en oppervlakten 6   

Rooms Reference A--LAE--_gebieden en oppervlakten 6   
Schedule Graphics  A--L$9--_renvooi 1   
Scope Boxes  A--L$3--_viewports 8   
Section Boxes  A--L$1--_algemeen 1   

Sections  A--L$1--_algemeen 1   
Security Device Tags A--T65--_beveiliging installaties 7   
Security Devices A--L65--_beveiliging installaties 2  

Shaft Opening  A--L31--_wandopeningen 3   
Shaft Opening Hidden Lines     
Shaft Openings   A--L31--_wandopeningen 3   
Shaft Openings Hidden Lines A--L31--_wandopeningen 3   
Site  A--L90--_terrein 2 A--L90--_terrein 2 
Site 0     

Site annotatie     
Site Condo - Metal Tree Grate A--L90--_terrein 2   
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Site Dirt    A--L90--_terrein 2   
Site Hidden Lines   A--L90--_terrein 2  
     A--L90--_terrein 2 
Site Landscape   A--L90--_terrein 2   

Site NL_00_annotatie_situatie A--L90--_terrein 2  
     A--L90--_terrein 2 
Site Pads    A--L90--_terrein 2  
     A--L90--_terrein 2 
Site Parking Layout   A--L90--_terrein 2   
Site Plant    A--L90--_terrein 2   
Site Project Base Point     

Site Property   A--L90--_terrein 2   
Site Property Lines   A--L90--_terrein 2  

     A--L90--_terrein 2 
Site Site Accessories  A--L90--_terrein 2   
Site Stripe    A--L90--_terrein 2   
Site Survey Point     

Site Tuin     
Site Utilities    A--L90--_terrein 2   
Site Tags  A--T90--_terrein 7   
Space Tags  A--TAE--_gebieden en oppervlakten 7   
Spaces   A--LAE--_gebieden en oppervlakten 6   
Spaces Color Fill A--LAE--_gebieden en oppervlakten 6   
Spaces Interior  A--LAE--_gebieden en oppervlakten 6   

Spaces Reference A--LAE--_gebieden en oppervlakten 6   
Span Direction Symbol   A--L$1--_algemeen 1   
Specialty Equipment A--L50--_mechanische installaties 7   
Specialty Equipment Aandrijving     
Specialty Equipment Brander     
Specialty Equipment Branders     
Specialty Equipment Gestippeld     

Specialty Equipment Hidden Lines A--L50--_mechanische installaties 7
   
Specialty Equipment Kabel     
Specialty Equipment Kookplaat     
Specialty Equipment Plan Rep     
Specialty Equipment Staal     

Specialty Equipment Stootrubber     
Specialty Equipment Tags  A--T50--_mechanische installaties 2
   
Spinkler Tags    A--T50--_mechanische installaties 2
   
Spot Coordinates A--M$1--_algemeen 1   
Spot Elevations  A--M$1--_algemeen 1   

Spot Slopes  Spot Slopes    
Sprinkler Tags  Sprinkler Tags    
Sprinklers    A--L50--_mechanische installaties 7 
Stair Tags    A--T24--_trappen en hellingen  7 

Stairs     A--L24--_trappen en hellingen  1
     A--L24--_trappen en hellingen  1 
Stairs Down Arrow   A--T24--_trappen en hellingen  7

     A--T24--_trappen en hellingen  7 
Stairs DOWN Text   A--T24--_trappen en hellingen  7
     A--T24--_trappen en hellingen  7 
Stairs Hidden Lines A--L24--_trappen en hellingen 1 A--L24--_trappen en 
hellingen 1 
Stairs Incomplete Stairs A--L24--_trappen en hellingen 1   

Stairs Stairs Beyond Cut Line A--L24--_trappen en hellingen 1 A--L24--
_trappen en hellingen 1 
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Stairs Stringers   A--L24--_trappen en hellingen  1
     A--L24--_trappen en hellingen  1 
Stairs Stringers Beyond Cut Line A--L24--_trappen en hellingen  1
     A--L24--_trappen en hellingen  1 

Stairs Up Arrow   A--T24--_trappen en hellingen  7
     A--T24--_trappen en hellingen  7 
Stairs UP Text    A--T24--_trappen en hellingen  7
     A--T24--_trappen en hellingen  7 
Structural Annotations   A--M28--_hoofddraagkonstrukties 1 
Structural Annotations Brace in Plan View Symbols    
     A--M28--_hoofddraagkonstrukties 1 

Structural Annotations Connection Symbols     
     A--M28--_hoofddraagkonstrukties 1 

Structural Area Reinforcement  A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3
     A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 
Structural Area Reinforcement Boundary     
     A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3

     A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 
Structural Area Reinforcement Cross Symbol     
     A--M28--_hoofddraagkonstrukties 1
     A--M28--_hoofddraagkonstrukties 1 
Structural Area Reinforcement Symbols     
     A--M28--_hoofddraagkonstrukties 1 
Structural Area Reinforcement Symbols Rebar     

Structural Area Reinforcement Tags      
     A--T28--_hoofddraagkonstrukties 7 
Structural Beam System Tags  A--T28--_hoofddraagkonstrukties 7 
Structural Beam Systems  A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 
Structural Beam Systems Hidden Lines A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 
Structural Column Tags  A--T28--_hoofddraagkonstrukties 7
   

Structural Columns   A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3
     A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 
Structural Columns Analytical Model A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3
     A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 
Structural Columns Hidden Faces A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3
     A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 

Structural Columns Hidden Lines A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3
     A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 
Structural Columns Rigid Links A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3
     A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 
Structural Columns Stick Symbols A--M28--_hoofddraagkonstrukties 1
     A--M28--_hoofddraagkonstrukties 1 
Structural Connection Tags  A--T28--_hoofddraagkonstrukties 7 

Structural Connections   A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 
Structural Foundation Tags  A--T28--_hoofddraagkonstrukties 7 
Structural Foundations   A--L16--_fundringskonstrukties 3
     A--L16--_fundringskonstrukties 3 

Structural Foundations Analytical Model     
     A--L16--_fundringskonstrukties 3
     A--L16--_fundringskonstrukties 3 

Structural Foundations Fundatiepalen     
Structural Foundations Hidden Lines A--L16--_fundringskonstrukties 3
     A--L16--_fundringskonstrukties 3 
Structural Framing   A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3
     A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 
Structural Framing Analytical Model A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3

     A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 
Structural Framing BetonVloer     
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Structural Framing Chord     
Structural Framing Constructiehout     
Structural Framing Fundatiebalk     
Structural Framing Girder  A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3

     A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 
Structural Framing Hidden Faces A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3
     A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 
Structural Framing Hidden Lines A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3
     A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 
Structural Framing Horizontal Bracing A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3
     A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 

Structural Framing Isolatie     
Structural Framing Joist  A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3

     A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 
Structural Framing Kicker Bracing A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3
     A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 
Structural Framing Other  A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3

     A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 
Structural Framing Purlin  A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3
     A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 
Structural Framing Rigid Links A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3
     A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 
Structural Framing Staalprofiel     
Structural Framing Stick Symbols A--M28--_hoofddraagkonstrukties 1

     A--M28--_hoofddraagkonstrukties 1 
Structural Framing Vertical Bracing A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3
     A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 
Structural Framing Web     
Structural Framing Tags  A--T28--_hoofddraagkonstrukties 7 
Structural Internal Loads  A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 
Structural Internal Loads Internal Area Loads    

     A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 
Structural Internal Loads Internal Line Loads    
     A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 
Structural Internal Loads Internal Point Loads    
     A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 
Structural Load Cases   A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 

Structural Load Cases Accidental LoadsA--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 
Structural Load Cases Dead Loads A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 
Structural Load Cases Live Loads A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 
Structural Load Cases Roof Live LoadsA--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 
Structural Load Cases Seismic Loads A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 
Structural Load Cases Snow Loads A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 
Structural Load Cases Temperature Loads A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 

Structural Load Cases Wind Loads A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 
Structural Loads   A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 
Structural Loads Area Loads A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 
Structural Loads Line Loads A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 

Structural Loads Point Loads A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 
Structural Path Reinforcement  A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3
     A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 

Structural Path Reinforcement Boundary A--M28--_hoofddraagkonstrukties 1
     A--M28--_hoofddraagkonstrukties 1 
Structural Path Reinforcement Symbols     
     A--M28--_hoofddraagkonstrukties 1 
Structural Path Reinforcement Tags A--T28--_hoofddraagkonstrukties 7 
Structural Rebar   A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3

     A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 
Structural Rebar Tags   A--T28--_hoofddraagkonstrukties 7 
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Structural Stiffener Tags  A--T28--_hoofddraagkonstrukties 7 
Structural Stiffeners   A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3
     A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 
Structural Truss Tags   A--T28--_hoofddraagkonstrukties 7 

Structural Trusses   A--L28--_hoofddraagkonstrukties 3 
Structural Trusses Stick Symbols A--T28--_hoofddraagkonstrukties 7 
Telephone Device Tags   A--T64--_communicatie installaties 7 
Telephone Devices   A--L64--_communicatie installaties 2 
Temporary  A--L$1--_algemeen 1 A--L$1--_algemeen 1 
Text Notes  A--T$1--_algemeen 2   
Title Blocks  A--L$4--_onderhoek 1   

Title Blocks 0     
Title Blocks 0,15 mm     

Title Blocks 0,18 mm     
Title Blocks 0,25 mm     
Title Blocks 0,35 mm     
Title Blocks 0,50 mm     

Title Blocks 0,70 mm     
Title Blocks 0.18     
Title Blocks 0.25     
Title Blocks 0.35     
Title Blocks 0.50     
Title Blocks 0.70     
Title Blocks 1,00 mm     

Title Blocks BW_Kader     
Title Blocks DarkGrey     
Title Blocks Kader_0,18 mm     
Title Blocks Medium Lines A--L$4--_onderhoek 1   
Title Blocks Teal     
Title Blocks Thin Lines A--L$4--_onderhoek 1   
Title Blocks Wide Lines A--L$4--_onderhoek 1   

Title Blocks Z02000_0,13 mm     
Title Blocks Z02000_0,18 mm     
Title Blocks Z02000_0,25 mm     
Title Blocks Z02000_0,35 mm     
Title Blocks Z02000_0,50 mm     
Title Blocks Z02000_0,70 mm     

Title Blocks Z02000_1,00 mm     
Topography   A--L90--_terrein 2 A--L90--_terrein 2 
Topography Boundary Point A--L90--_terrein 2 A--L90--_terrein 2 
Topography Hidden Lines A--L90--_terrein 2 A--L90--_terrein 2 
Topography Interior Point A--L90--_terrein 2 A--L90--_terrein 2 
Topography Primary Contours A--L90--_terrein 2 A--L90--_terrein 2 
Topography Secondary Contours A--L90--_terrein 2A--L90--_terrein 2 

Topography Triangulation Edges  A--L90--_terrein 2 A--L90--_terrein 2 
View Reference  A--T$1--_algemeen 2   
View Titles  A--T$1--_algemeen 2   
Viewports  A--T$1--_algemeen 2   

Wall Tags  A--T21--_buitenwanden 1   
Walls   A--L20--_bovenbouw 2 A--L20--_bovenbouw 2 
Walls Analytical Model A--L20--_bovenbouw 2 A--L20--_bovenbouw 2 

Walls Common Edges A--L21--_buitenwanden 3   
   A--L21--_buitenwanden 3 
Walls Curtain Wall Grids A--L31--_buitenwandopeningen 1 
    A--L31--_buitenwandopeningen 1 
Walls Cut Pattern  A--A20--_bovenbouw 8   
    A--A20--_bovenbouw 8 

Walls Default host layer line style. A--L20--_bovenbouw 2   



 

Pagina 49 van 63 

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK | Definitief| Proces Tekeningen en BIM modellen beheer RWS | 02 februari 2022 

Walls Finish 1 [4]   A--L21--_buitenwanden 3 
     A--L20--_bovenbouw  2 
     A--L21--_buitenwanden 2 
Walls Finish 2 [5]   A--L21--_buitenwanden 3 

     A--L21--_buitenwanden 3 
Walls Hidden Lines   A--L20--_bovenbouw  2 
     A--L20--_bovenbouw  2  
Walls Membrane Layer   A--L20--_bovenbouw  2 
     A--L20--_bovenbouw  2 
Walls oplegnok type A     
Walls oplegnok type B     

Walls Structure [1]   A--L22--_binnenwanden  2 
     A--L22--_binnenwanden  2 

Walls Substrate [2]   A--L22--_binnenwanden  2 
     A--L22--_binnenwanden  2 
Walls Surface Pattern   A--A20--_bovenbouw  8 
     A--A20--_bovenbouw  8 

Walls Thermal/Air Layer [3]  A--L20--_bovenbouw   2 
     A--L20--_bovenbouw  2 
Walls Wall Sweeps     
Walls/Interior:1   A--L22--_binnenwanden  2 
     A--L22--_binnenwanden 2 
Walls/Exterior:2   A--L21--_buitenwanden 3 
     A--L21--_buitenwanden 3 

Walls/Foundation:3   A--L16--_fundringskonstrukties3 
     A--L16--_fundringskonstrukties3 
Walls/Retaining:4   A--L21--_buitenwanden 3 
     A--L21--_buitenwanden 3 
Window Tags    A--T31--_buitenwandopeningen7  
Windows    A--L30--_afbouw 1 ` 
     A--L30--_afbouw 1 

Windows A-30-_Schrijnwerk A--L30--_afbouw 1   
Windows Aanzichtdraaiing A--L30--_afbouw 1   
Windows afdeklijst  A--L30--_afbouw 1  
     A--L30--_afbouw 1 
Windows Betonlatei  A--L30--_afbouw 1  
     A--L30--_afbouw 1 

Windows Buitendorpel  A--L30--_afbouw 1   
Windows Dorpel binnenzijde A--L30--_afbouw 1   
Windows Dorpel buitenzijde A--L30--_afbouw 1   
Windows Draairichting  raamkozijn A--M30--_afbouw 1 
      A--M30--_afbouw 1 
Windows draairichting binnen     
Windows draairichting buiten     

Windows Draairichting dicht A--M30--_afbouw 1  
     A--M30--_afbouw 1 
Windows Draairichting open A--M30--_afbouw 1  
     A--M30--_afbouw 1 

Windows draairichting plattegrond     
Windows draairichting raam A--M30--_afbouw 1  
     A--M30--_afbouw 1 

Windows Draairichting raamkozijn A--M30--_afbouw 1 
     A--M30--_afbouw 1 
Windows Elevation Swing A--M30--_afbouw 1  
     A--M30--_afbouw 1 
Windows Frame/Mullion  A--L30--_afbouw 1  
     A--L30--_afbouw 1 

Windows Glas   A--L30--_afbouw 1   
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Windows Glass    A--L30--_afbouw 1 
      A--L30--_afbouw 1 
Windows Hidden Lines   A--L30--_afbouw 1 
      A--L30--_afbouw 1 

Windows latei     
Windows Moulding   A--L30--_afbouw 1  
Windows NL_30_symbool  A--M30--_afbouw 1 
      A--M30--_afbouw 1 
Windows NL_30_symbool_gestippeld A--M30--_afbouw 1 
      A--M30--_afbouw 1 
Windows NL_30_symbool_getrokken A--M30--_afbouw 1 

      A--M30--_afbouw 1 
Windows NL_30_symbool_gstippeld A--M30--_afbouw 1 

      A--M30--_afbouw 1 
Windows NL_30_ventilatierooster A--L30--_afbouw 1 
      A--L30--_afbouw 1 
Windows Omlijsting   A--L30--_afbouw 1  

Windows Opening   A--L20--_bovenbouw 2 
      A--L20--_bovenbouw 2 
Windows Opening Elevation     
Windows Plan Swing   A--M30--_afbouw 1 
      A--M30--_afbouw 1 
Windows Plattegronddraaiing  A--M30--_afbouw 1 
      A--M30--_afbouw 1 

Windows Raam    A--L30--_afbouw 1  
Windows Raam profiel   A--L30--_afbouw 1  
Windows Raamdorpelsteen  A--L30--_afbouw 1 
      A--L30--_afbouw 1 
Windows raamhout   
Windows Rollaag    A--L30--_afbouw 1 
      A--L30--_afbouw 1 

Windows Sill/Head   A--L30--_afbouw 1 
      A--L30--_afbouw 1 
Windows Spouwlat   A--L30--_afbouw 1 
      A--L30--_afbouw 1 
Windows Tochtprofiel   A--L30--_afbouw 1 
      A--L30--_afbouw 1 

Windows Trim    A--L30--_afbouw 1 
      A--L30--_afbouw 1 
Windows vensterbank   A--L30--_afbouw 1 
      A--L30--_afbouw 1 
Windows waterslag     
Wire Tag   A--T69--_electrische installaties algemeen 7 
Wire Tick Marks  A--M69--_electrische installaties algemeen 7 

Wires    A--L69--_electrische installaties algemeen 1 
Wires Home Run Arrows A--M69--_electrische installaties algemeen 7 
Wires Wire Tick Marks A--M69--_electrische installaties algemeen 7 
Zone Tags   A--TAE--_gebieden en oppervlakten  7
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5.3 Bijlage nomenclatuur Bouwbesluit 2012 

 

5.3.1 Ruimtefunctie 

ruimtefunctie 

functieruimte 

verblijfsruimte 

verblijfsruimte_cel 

verblijfsruimte_logiesverblijf 

verblijfsruimte_bedruimte 

verkeersruimte 

verkeersruimte_trappenhuis 

verkeersruimte_rooksluis 

technische ruimte 

technische ruimte_meterruimte 

technische ruimte_liftmachineruimte 

technische ruimte_stookruimte 

badruimte 

toiletruimte 

buitenruimte 

buitenberging 

onbenoemde ruimte 

 

5.3.2 Gebruiksfunctie 

code1 gebruiksfunctie code2 subgebruiksfunctie 

01 bijeenkomstfunctie 0   

01 bijeenkomstfunctie 1 voor kinderopvang 

01 bijeenkomstfunctie 2 voor kinderopvang met bedgebied 

01 bijeenkomstfunctie 3 voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar 

01 bijeenkomstfunctie 4 voor het aanschouwen van sport 

01 bijeenkomstfunctie 5 voor alcoholgebruik 

02 celfunctie 0   

02 celfunctie 1 voor bezoekers 

02 celfunctie 2 in een cellengebouw 

03 gezondheidszorgfunctie 0   

03 gezondheidszorgfunctie 1 met bedgebied 

04 industriefunctie 0   

04 industriefunctie 1 lichte industriefunctie 

05 kantoorfunctie 0   

06 logiesfunctie 0   

06 logiesfunctie 1 in een logiesgebouw 

06 logiesfunctie 2 met 24-uurs bewaking 

07 onderwijsfunctie 0   

07 onderwijsfunctie 1 voor basisonderwijs 
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08 overige gebruiksfunctie 0   

08 overige gebruiksfunctie 1 voor het personenvervoer 

08 overige gebruiksfunctie 2 voor het stallen van motorvoertuigen 

09 sportfunctie 0   

10 winkelfunctie 0   

11 woonfunctie 0   

11 woonfunctie 1 in een woongebouw 

11 woonfunctie 2 voor zorg 

11 woonfunctie 3 voor zorg met GO > 500m2 

11 woonfunctie 4 voor kamergewijze verhuur 

12 
bouwwerk geen gebouw 
zijnde 

0   

12 
bouwwerk geen gebouw 
zijnde 

1 wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250m 

12 
bouwwerk geen gebouw 
zijnde 

2 tunnel of tunnelvormig bouwwerk voor verkeer 

 

5.3.3 Gebruiksgebied 

code   

G gebruiksgebied 

R restgebied 

 

5.3.4 Verblijfsgebied 

code   

F functiegebied 

V verblijfsgebied 

B bedgebied (verblijfsgebied) 

 

5.3.5 Brandcompartiment 

code   

BC brandcompartiment 

subBC subbrandcompartiment 

BsubBC beschermd subbrandcompartiment 

 

5.3.6 Vluchtroute 

code   

V vluchtroute 

BV beschermde vluchtroute 

BR beschermde route (bestaande bouw) 

EBV extra beschermde vluchtroute 

VV veiligheidsvluchtroute 
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5.4 Bijlage relatietabel sjabloon 

 

 

functievervuller-ID functie-ID 
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5.5 Bijlage NL-SfB 2019 classificatiecode variantelementen Assembly 

Code + RWS codering 

 
Code NL/ 
SfB 201912 

Omschrijving NL/ SfB 
201912 

Componen 
tcode 

Hoofdgroep omschrijving Element omschrijving Opmerking 

13 Vloeren op grondslag 131000 Vloeren op grondslag Niet constructief algemeen  

  131001 Vloeren op grondslag Niet constructief klinkerbestrating  

  131002 Vloeren op grondslag Niet constructief betontegels  

  132000 Vloeren op grondslag Constructief algemeen  

  132001 Vloeren op grondslag Constructief klinkerbestrating  

  132002 Vloeren op grondslag Constructief betontegels  

16 Funderingsconstructies 161000 Funderingsconstructies Voeten en balken algemeen  

  161002 Funderingsconstructies Voeten en balken beton  

  161003 Funderingsconstructies Voeten en balken metselwerk  

  162000 Funderingsconstructies Keerwanden algemeen  

  162002 Funderingsconstructies Keerwanden beton  

  162003 Funderingsconstructies Keerwanden metselwerk  

17 Paalfunderingen 171000 Paalfunderingen Niet geheid algemeen  

  171001 Paalfunderingen Niet geheid hout  

  171002 Paalfunderingen Niet geheid beton  

  171005 Paalfunderingen Niet geheid staal  

  172000 Paalfunderingen Geheid algemeen  

  172001 Paalfunderingen Geheid hout  

  172002 Paalfunderingen Geheid beton  

  172005 Paalfunderingen Geheid staal  

21 Buitenwanden 211000 Buitenwanden Niet constructief algemeen  

  211001 Buitenwanden Niet constructief hout  

  211002 Buitenwanden Niet constructief beton  

  211003 Buitenwanden Niet constructief metselwerk  

  211005 Buitenwanden Niet constructief staal  

  211006 Buitenwanden Niet constructief aluminium  

  211007 Buitenwanden Niet constructief zink  

  211008 Buitenwanden Niet constructief glas  

  211009 Buitenwanden Niet constructief glazen bouwstenen buiten  

  211060 Buitenwanden Niet constructief roestvast staal  

  211061 Buitenwanden Niet constructief dilatatie (subelement)  

  211102 Buitenwanden Niet constructief massieve wanden gevelafdekking beton  

  211105 Buitenwanden Niet constructief massieve wanden gevelafdekking staal  

  211106 Buitenwanden Niet constructief massieve wanden gevelafdekking aluminium  

  211107 Buitenwanden Niet constructief massieve wanden gevelafdekking zink  

  211300 Buitenwanden Niet constructief massieve wanden systeemwanden  

  211408 Buitenwanden Niet constructief vlieswanden  

  211601 Buitenwanden Niet constructief boeiboorden hout  

  211605 Buitenwanden Niet constructief boeiboorden metaal  

  211606 Buitenwanden Niet constructief boeiboorden kunststof  

  212000 Buitenwanden Constructief algemeen  

  212001 Buitenwanden Constructief hout  

  212002 Buitenwanden Constructief beton  

  212003 Buitenwanden Constructief metselwerk  

  212005 Buitenwanden Constructief staal  

  212060 Buitenwanden Constructief roestvast staal  

  212061 Buitenwanden Constructief dilatatie (subelement)  

  212102 Buitenwanden Constructief massieve wanden gevelafdekking beton  

  212105 Buitenwanden Constructief massieve wanden gevelafdekking staal  

  212106 Buitenwanden Constructief massieve wanden gevelafdekking aluminium  

  212107 Buitenwanden Constructief massieve wanden gevelafdekking zink  

  212300 Buitenwanden Constructief systeemwanden  

22 Binnenwanden 221000 Binnenwanden Niet constructief algemeen  

  221001 Binnenwanden Niet constructief hout  

  221002 Binnenwanden Niet constructief beton  

  221003 Binnenwanden Niet constructief metselwerk  

  221005 Binnenwanden Niet constructief staal  

  221006 Binnenwanden Niet constructief aluminium  

  221021 Binnenwanden Niet constructief systeem  

  221060 Binnenwanden Niet constructief roestvast staal  

  221061 Binnenwanden Niet constructief dilatatie (subelement)  

  221100 Binnenwanden Niet constructief massieve wanden schuifwand binnen  

  221101 Binnenwanden Niet constructief massieve wanden beweegbaar  

  221102 Binnenwanden Niet constructief massieve wanden mobiel  

  221103 Binnenwanden Niet constructief massieve wanden flexibel  

  221321 Binnenwanden Niet constructief systeemwanden vast  

  221400 Binnenwanden Niet constructief systeemwanden verplaatsbaar  

  221401 Binnenwanden Niet constructief systeemwanden paneelwand  

  222000 Binnenwanden Constructief algemeen  

  222002 Binnenwanden Constructief beton  

  222003 Binnenwanden Constructie metselwerk  

  222061 Binnenwanden Constructief dilatatie (subelement)  

  222101 Binnenwanden Constructief massieve wanden beweegbaar  

  222102 Binnenwanden Constructief massieve wanden mobiel  

  222103 Binnenwanden Constructief massieve wanden flexibel  

  222321 Binnenwanden Constructief systeemwanden vast  

23 Vloeren 231000 Vloeren Niet constructief algemeen  

  231001 Vloeren Niet constructief vloeistofdichte vloer  

  231061 Vloeren Niet constructief dilatatie (subelement)  

  231203 Vloeren Niet constructief balkons console beton  

  231300 Vloeren Constructief galerijen  

  231305 Vloeren Niet constructief galerijconstructie staal  

  231400 Vloeren Niet constructief bordessen  

  232000 Vloeren Constructief algemeen  

  232001 Vloeren Constructief hout  

  232002 Vloeren Constructief beton  

  232003 Vloeren Constructief metselwerk  

  232005 Vloeren Constructief staal  

  232008 Vloeren Constructief glas  

  232011 Vloeren Constructief natuursteen  

  232061 Vloeren Constructief dilatatie (subelement)  

  232203 Vloeren Constructief balkons console beton  

  232300 Vloeren Constructief galerijen  

  232305 Vloeren Constructief galerijconstructie staal  

  232400 Vloeren Constructief bordessen  

24 Trappen en hellingen 241000 Trappen en hellingen Trappen algemeen  

  241001 Trappen en hellingen Trappen hout  
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  241002 Trappen en hellingen Trappen beton  

  241003 Trappen en hellingen Trappen metselwerk  

  241005 Trappen en hellingen Trappen staal  

  241008 Trappen en hellingen Trappen glas  

  241011 Trappen en hellingen Trappen natuursteen  

  241501 Trappen en hellingen Trappen bordessen hout  

  241502 Trappen en hellingen Trappen bordessen beton  

  241505 Trappen en hellingen Trappen bordessen staal  

  242000 Trappen en hellingen Hellingen algemeen  

  242001 Trappen en hellingen Hellingen hout  

  242002 Trappen en hellingen Hellingen beton  

  242003 Trappen en hellingen Hellingen metselwerk  

  242005 Trappen en hellingen Hellingen staal  

  242008 Trappen en hellingen Hellingen glas  

  242011 Trappen en hellingen Hellingen natuursteen  

  243000 Trappen en hellingen Ladders en klimijzers algemeen  

  243001 Trappen en hellingen Ladders en klimijzers hout  

  243005 Trappen en hellingen Ladders en klimijzers staal  

  243205 Trappen en hellingen Ladders en klimijzers klimijzers anti-klimbeveiliging staal  

27 Daken 271000 Daken Niet constructief algemeen  

  271001 Daken Niet constructief Hout  

  271002 Daken Niet constructief beton  

  271005 Daken Niet constructief staal  

  271106 Daken Niet constructief vlakke daken aluminium  

  271210 Daken Niet constructief hellende daken  

  271301 Daken Niet constructief luifel hout  

  271302 Daken Niet constructief luifel beton  

  271305 Daken Niet constructief luifels metaal  

  271309 Daken Niet constructief luifels kunststof  

  271601 Daken Niet constructief gootconstructies hout  

  271602 Daken Niet constructief gootconstructies beton  

  271603 Daken Niet constructief gootconstructies multiplex  

  271604 Daken Niet constructief gootconstructies zink  

  271605 Daken Niet constructief gootconstructies metaal  

  271606 Daken Niet constructief gootconstructie pvc  

  271607 Daken Niet constructief gootconstructie polyester  

  271609 Daken Niet constructief gootconstructies kunststof  

  271612 Daken Niet constructief gootconstructies asbestcement  

  271613 Daken Niet constructief gootconstructies vertind koper  

  272000 Daken Constructief algemeen  

  272001 Daken Constructief hout  

  272002 Daken Constructief beton  

  272005 Daken Constructief staal  

  272200 Daken Constructief hellende daken  

  272300 Daken Constructief luifels  

28 Hoofddraagconstructies 281000 Hoofddraagconstructies Kolommen en liggers algemeen  

  281001 Hoofddraagconstructies Kolommen en ligger hout  

  281002 Hoofddraagconstructies Kolommen en liggers beton  

  281005 Hoofddraagconstructies Kolommen en liggers staal  

31 Buitenwandopeningen 312000 Buitenwandopeningen Gevuld met ramen algemeen  

  312001 Buitenwandopeningen Gevuld met ramen kozijn hout  

  312002 Buitenwandopeningen Gevuld met ramen kozijn beton  

  312004 Buitenwandopeningen Gevuld met ramen kozijn staal  

  312006 Buitenwandopeningen Gevuld met ramen kozijn aluminium  

  312008 Buitenwandopeningen Gevuld met ramen kozijn multiplex  

  312009 Buitenwandopeningen Gevuld met ramen kozijn kunststof  

  312010 Buitenwandopeningen Gevuld met ramen beglazing HR++  

  312011 Buitenwandopeningen Gevuld met ramen beglazing enkel  

  312012 Buitenwandopeningen Gevuld met ramen beglazing  

  312013 Buitenwandopeningen Gevuld met ramen beglazing HR+  

  312014 Buitenwandopeningen Gevuld met ramen beglazing dubbel  

  312015 Buitenwandopeningen Gevuld met ramen tripleglas  

  313000 Buitenwandopeningen Gevuld met deuren hangwerk  

  313001 Buitenwandopeningen Gevuld met deuren deurkozijn hout  

  313002 Buitenwandopeningen Gevuld met deuren sluitwerk  

  313101 Buitenwandopeningen Gevuld met deuren draaideuren hout  

  313105 Buitenwandopeningen Gevuld met deuren draaideuren staal  

  313106 Buitenwandopeningen Gevuld met deuren draaideuren aluminium  

  313109 Buitenwandopeningen Gevuld met deuren draaideuren kunststof  

  313200 Buitenwandopeningen Gevuld met deuren schuifdeuren hout  

  313205 Buitenwandopeningen Gevuld met deuren schuifdeuren staal  

  313206 Buitenwandopeningen Gevuld met deuren schuifdeuren aluminium  

  313209 Buitenwandopeningen Gevuld met deuren schuifdeuren kunststof  

  313300 Buitenwandopeningen Gevuld met deuren tuimeldeuren  

  313308 Buitenwandopeningen Gevuld met deuren tuimeldeuren aluminium  

  313310 Buitenwandopeningen Gevuld met deuren tuimeldeuren overheaddeur  

  313311 Buitenwandopeningen Gevuld met deuren tuimeldeuren roldeur  

  313312 Buitenwandopeningen Gevuld met deuren tuimeldeuren kanteldeur metaal  

  313313 Buitenwandopeningen Gevuld met deuren tuimeldeuren garagedeur  

  313404 Buitenwandopeningen Gevuld met deuren tourniquet staal  

  313408 Buitenwandopeningen Gevuld met deuren tourniquet aluminium  

  313410 Buitenwandopeningen Gevuld met deuren tourniquet  

  314000 Buitenwandopeningen Gevuld met puien algemeen  

  314001 Buitenwandopeningen Gevuld met puien hout  

  314002 Buitenwandopeningen Gevuld met puien beton  

  314005 Buitenwandopeningen Gevuld met puien staal  

  314006 Buitenwandopeningen Gevuld met puien aluminium  

  314009 Buitenwandopeningen Gevuld met puien kunststof  

  314060 Buitenwandopeningen Gevuld met puien roestvast staal  

  318700 Buitenwandopeningen Onderdeel zonwering  

  318701 Buitenwandopeningen Onderdeel zonwering screens  

  318702 Buitenwandopeningen Onderdeel zonwering uitvalschermen  

  318703 Buitenwandopeningen Onderdeel zonwering knikarmschermen  

  318704 Buitenwandopeningen Onderdeel zonwering markiezen  

  318705 Buitenwandopeningen Onderdeel zonwering schutters  

  318706 Buitenwandopeningen Onderdeel zonwering rolluiken  

  318707 Buitenwandopeningen Onderdeel zonwering luiken  

  318809 Buitenwandopeningen Deurdranger buitendeur  

32 Binnenwandopeningen 322007 Binnenwandopeningen Gevuld met ramen beglazing draadglas  

  322008 Binnenwandopeningen Gevuld met ramen beglazing gehard glas  

  322009 Binnenwandopeningen Gevuld met ramen beglazing enkel  

  323000 Binnenwandopeningen Gevuld met deuren deurdranger  

  323101 Binnenwandopeningen Gevuld met deuren draaideuren hout  

  323105 Binnenwandopeningen Gevuld met deuren draaideuren staal  

  323106 Binnenwandopeningen Gevuld met deuren draaideuren aluminium  
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  323108 Binnenwandopeningen Gevuld met deuren draaideuren hout  

  323109 Binnenwandopeningen Gevuld met deuren draaideuren kunststof toplaag  

  323200 Binnenwandopeningen Gevuld met deuren schuifdeuren  

  323201 Binnenwandopeningen Gevuld met deuren schuifdeuren hout  

  323202 Binnenwandopeningen Gevuld met deuren schuifdeuren beton  

  323205 Binnenwandopeningen Gevuld met deuren schuifdeuren staal  

  323206 Binnenwandopeningen Gevuld met deuren schuifdeuren aluminium  

  323209 Binnenwandopeningen Gevuld met deuren schuifdeuren kunststof  

  323300 Binnenwandopeningen Gevuld met deuren tuimeldeuren  

  324000 Binnenwandopeningen Gevuld met puien algemeen Dit zijn de kozijnen zelf, 

exclusief de deuren en de 
ramen. 

  324001 Binnenwandopeningen Gevuld met puien hout  

  324002 Binnenwandopeningen Gevuld met puien beton  

  324005 Binnenwandopeningen Gevuld met puien staal  

  324006 Binnenwandopeningen Gevuld met puien aluminium  

  324009 Binnenwandopeningen Gevuld met puien kunststof  

  324010 Binnenwandopeningen Gevuld met puien hangwerk  

  324011 Binnenwandopeningen Gevuld met puien sluitwerk  

  324060 Binnenwandopeningen Gevuld met puien roestvast staal  

33 Vloeropeningen 332000 Vloeropeningen Gevuld vloerluik hout  

  332005 Vloeropeningen Gevuld vloerluik staal  

  332105 Vloeropeningen Beloopbare vulling staal  

34 Balustrades en leuningen 341000 Balustrades en leuningen Balustrades algemeen  

  341001 Balustrades en leuningen Balustrades hout  

  341002 Balustrades en leuningen Balustrades beton  

  341003 Balustrades en leuningen Balustrades metselwerk  

  341004 Balustrades en leuningen Balustrades metaal  

  341005 Balustrades en leuningen Balustrades staal  

  341006 Balustrades en leuningen Balustrades aluminium  

  341009 Balustrades en leuningen Balustrades kunststof  

  341060 Balustrades en leuningen Balustrades roestvast staal  

  342000 Balustrades en leuningen Leuningen algemeen  

  342001 Balustrades en leuningen Leuningen hout  

  342002 Balustrades en leuningen Leuningen beton  

  342003 Balustrades en leuningen Leuningen metselwerk  

  342005 Balustrades en leuningen Leuningen staal  

  342006 Balustrades en leuningen Leuningen aluminium  

  342009 Balustrades en leuningen Leuningen kunststof  

  342060 Balustrades en leuningen Leuningen roestvast staal  

  342105 Balustrades en leuningen Leuningen metaal  

37 Dakopeningen 370000 Dakopeningen Algemeen  

  371000 Dakopeningen Niet gevuld dakluik algemeen  

  371100 Dakopeningen Niet gevuld daglichtopeningen dakluik  

  372000 Dakopeningen Gevuld algemeen  

  372008 Dakopeningen Gevuld glas  

  372009 Dakopeningen Gevuld kunststof  

  372106 Dakopeningen Gevuld gesloten ramen aluminium  

  372107 Dakopeningen Gevuld gesloten ramen kunststof  

  372108 Dakopeningen Gevuld gesloten ramen glas  

41 Buitenwandafwerkingen 411000 Buitenwandafwerkingen Buitenwandafwerkingen algemeen  

  411001 Buitenwandafwerkingen Buitenwandafwerkingen hout  

  411002 Buitenwandafwerkingen Buitenwandafwerkingen beton  

  411004 Buitenwandafwerkingen Buitenwandafwerkingen zink  

  411005 Buitenwandafwerkingen Buitenwandafwerkingen staal  

  411006 Buitenwandafwerkingen Buitenwandafwerkingen aluminium  

  411007 Buitenwandafwerkingen Buitenwandafwerkingen koper  

  411009 Buitenwandafwerkingen Buitenwandafwerkingen kunststof  

  411011 Buitenwandafwerkingen Buitenwandafwerkingen natuursteen  

  411012 Buitenwandafwerkingen Buitenwandafwerkingen keramiek  

  411014 Buitenwandafwerkingen Buitenwandafwerkingen vezelcement  

  411023 Buitenwandafwerkingen Buitenwandafwerkingen stucwerk  

  411024 Buitenwandafwerkingen Buitenwandafwerkingen asbestcement  

  411029 Buitenwandafwerkingen Buitenwandafwerkingen voegwerk gevels  

  411060 Buitenwandafwerkingen Buitenwandafwerking roestvast staal  

  411061 Buitenwandafwerkingen Buitenwandafwerking dilatatie (subelement)  

  411207 Buitenwandafwerkingen Bekledingen polyester  

  411208 Buitenwandafwerkingen Bekledingen hout  

  411215 Buitenwandafwerkingen Bekledingen beton  

  411216 Buitenwandafwerkingen Bekledingen kuststof  

  411217 Buitenwandafwerkingen Bekledingen trespa  

  411223 Buitenwandafwerkingen Bekledingen voorzetwanden  

42 Binnenwandafwerkingen 421000 Binnenwandafwerkingen Binnenwandafwerking algemeen  

  421001 Binnenwandafwerkingen Binnenwandafwerking hout  

  421002 Binnenwandafwerkingen Binnenwandafwerking spuitwerk  

  421005 Binnenwandafwerkingen Binnenwandafwerking staal  

  421006 Binnenwandafwerkingen Binnenwandafwerking aluminium  

  421009 Binnenwandafwerkingen Binnenwandafwerking kunststof  

  421011 Binnenwandafwerkingen Binnenwandafwerking natuursteen  

  421012 Binnenwandafwerkingen Binnenwandafwerking keramisch  

  421022 Binnenwandafwerkingen Binnenwandafwerking behang  

  421060 Binnenwandafwerkingen Binnenwandafwerking roestvast staal  

  421061 Binnenwandafwerkingen Binnenwandafwerking dilatatie (subelement)  

  421123 Binnenwandafwerkingen Binnenwandafwerking afwerklagen stucwerk  

  421200 Binnenwandafwerkingen Binnenwandafwerking bekledingen gipsplaat  

  421204 Binnenwandafwerkingen Binnenwandafwerking bekledingen polyester  

43 Vloerafwerkingen 431000 Vloerafwerkingen Verhoogd algemeen  

  431001 Vloerafwerkingen Verhoogd hout  

  431009 Vloerafwerkingen Verhoogd kunststof  

  431011 Vloerafwerkingen Verhoogd natuursteen  

  431012 Vloerafwerkingen Verhoogd keramiek  

  431015 Vloerafwerkingen Verhoogd rubber  

  431016 Vloerafwerkingen Verhoogd marmoleum  

  431017 Vloerafwerkingen Verhoogd linoleum  

  431019 Vloerafwerkingen Verhoogd tapijt  

  431020 Vloerafwerkingen Verhoogd vloercoating  

  431021 Vloerafwerkingen Verhoogd systeem  

  431061 Vloerafwerkingen Verhoogd dilatatie (subelement)  

  432000 Vloerafwerkingen Niet verhoogd algemeen  

  432001 Vloerafwerkingen Niet verhoogd hout  

  432002 Vloerafwerkingen Niet verhoogd beton  

  432009 Vloerafwerkingen Niet verhoogd kunststof  

  432010 Vloerafwerkingen Niet verhoogd bitumen  

  432011 Vloerafwerkingen Niet verhoogd natuursteen  

  432012 Vloerafwerkingen Niet verhoogd keramiek  
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  432013 Vloerafwerkingen Niet verhoogd asfalt  

  432015 Vloerafwerkingen Niet verhoogd rubber  

  432016 Vloerafwerkingen Niet verhoogd marmoleum  

  432017 Vloerafwerkingen Niet verhoogd linoleum  

  432018 Vloerafwerkingen Niet verhoogd troffelmortel  

  432019 Vloerafwerkingen Niet verhoogd tapijt  

  432020 Vloerafwerkingen Niet verhoogd vloercoating  

  432024 Vloerafwerkingen Niet verhoogd cement  

  432061 Vloerafwerkingen Niet verhoogd dilatatie (subelement)  

  432100 Vloerafwerkingen Niet verhoogd afwerklagen vloeistof dichte vloer  

  432126 Vloerafwerkingen Niet verhoogd afwerklagen schoonloopmat  

44 Trap- en 441000 Trap- en hellingafwerkingen Trapafwerking algemeen  

  441001 Trap- en hellingafwerkingen Trapafwerking hout  

  441002 Trap- en hellingafwerkingen Trapafwerking beton  

  441009 Trap- en hellingafwerkingen Trapafwerking kunststof  

  441011 Trap- en hellingafwerkingen Trapafwerking natuursteen  

  441012 Trap- en hellingafwerkingen Trapafwerking keramiek  

  441015 Trap- en hellingafwerkingen Trapafwerking rubber  

  441016 Trap- en hellingafwerkingen Trapafwerking marmoleum  

  441017 Trap- en hellingafwerkingen Trapafwerking linoleum  

  441019 Trap- en hellingafwerkingen Trapafwerking tapijt  

  441020 Trap- en hellingafwerkingen Trapafwerking coating  

  442000 Trap- en hellingafwerkingen Hellingafwerking algemeen  

  442001 Trap- en hellingafwerkingen Hellingafwerking hout  

  442002 Trap- en hellingafwerkingen Hellingafwerking beton  

  442009 Trap- en hellingafwerkingen Hellingafwerking kunststof  

  442011 Trap- en hellingafwerkingen Hellingafwerking natuursteen  

  442012 Trap- en hellingafwerkingen Hellingafwerking keramiek  

  442015 Trap- en hellingafwerkingen Hellingafwerking rubber  

  442016 Trap- en hellingafwerkingen Hellingafwerking marmoleum  

  442017 Trap- en hellingafwerkingen Hellingafwerking linoleum  

  442018 Trap- en hellingafwerkingen Hellingafwerking troffelmortel  

  442019 Trap- en hellingafwerkingen Hellingafwerking tapijt  

  442020 Trap- en hellingafwerkingen Hellingafwerking coating  

45 Plafondafwerkingen 451000 Plafondafwerkingen Verlaagd algemeen  

  451001 Plafondafwerkingen Verlaagd hout  

  451002 Plafondafwerkingen Verlaagd buitenplafond hout  

  451005 Plafondafwerkingen Verlaagd staal  

  451006 Plafondafwerkingen Verlaagd aluminium  

  451009 Plafondafwerkingen Verlaagd kunststof  

  451014 Plafondafwerkingen Verlaagd vezelcement  

  451020 Plafondafwerkingen Verlaagd mineraal  

  451021 Plafondafwerkingen Verlaagd systeem  

  451023 Plafondafwerkingen Verlaagd stucwerk  

  451026 Plafondafwerkingen Verlaagd gips  

  451110 Plafondafwerkingen Verlaagd verlaagde plafonds asbestcementplaat  

  451127 Plafondafwerkingen Verlaagd verlaagde plafonds spaanplaat  

  451128 Plafondafwerkingen Verlaagd verlaagde plafonds houtwolcement  

  452000 Plafondafwerkingen Niet verlaagd algemeen  

  452001 Plafondafwerkingen Niet verlaagd hout  

  452005 Plafondafwerkingen Niet verlaagd staal  

  452006 Plafondafwerkingen Niet verlaagd aluminium  

  452009 Plafondafwerkingen Niet verlaagd kunststof  

  452014 Plafondafwerkingen Niet verlaagd vezelcement  

  452023 Plafondafwerkingen Niet verlaagd stucwerk  

  452026 Plafondafwerkingen Niet verlaagd gips  

  452200 Plafondafwerkingen Niet verhoogd bekledingen asbestplafond  

46 Gereserveerd 461000 Beschermlagen Buiten algemeen  

  461001 Beschermlagen Buiten schilderwerk algemeen  

  461020 Beschermlagen Buiten schilderwerk beton  

  461030 Beschermlagen Buiten algemeen op hout  

  461031 Beschermlagen Buiten schilderwerk hout  

  461040 Beschermlagen Buiten algemeen op metaal  

  461041 Beschermlagen Buiten schilderwerk metaal  

  461050 Beschermlagen Buiten algemeen op steenachtige materialen en 
beton 

 

  461051 Beschermlagen Buiten schilderwerk steenachtige materialen en 
beton 

 

  461060 Beschermlagen Buiten schilderwerk stucwerk  

  461070 Beschermlagen Buiten schilderwerk kozijnen  

  461071 Beschermlagen Buiten schilderwerk kozijnen hout  

  461075 Beschermlagen Buiten schilderwerk kozijnen staal  

  461076 Beschermlagen Buiten schilderwerk kozijnen aluminium  

  461080 Beschermlagen Buiten schilderwerk betoncontructie  

  461081 Beschermlagen Buiten schilderwerk betonvloer coating 
(polyurethaan) 

 

  461090 Beschermlagen Buiten schilderwerk betonlateien  

  461120 Beschermlagen Buiten schilderwerk garagedeur staal  

  461123 Beschermlagen Buiten schilderwerk plafond/overstek hout  

  461124 Beschermlagen Buiten schilderwerk plafond betonconstructie  

  461130 Beschermlagen Buiten schilderwerk gevel  

  461131 Beschermlagen Buiten schilderwerk garagedeur hout  

  461132 Beschermlagen Buiten schilderwerk gevelbekleding hout  

  461140 Beschermlagen Buiten schilderwerk gevelbekleding metaal  

  461141 Beschermlagen Buiten schilderwerk gevelbekleding vezelplaat  

  461214 Beschermlagen Buiten schilderwerk hek metaal  

  461215 Beschermlagen Buiten schilderwerk hek verzinkt staal  

  461220 Beschermlagen Buiten schilderwerk trap metaal  

  461230 Beschermlagen Buiten schilderwerk deur hout  

  461240 Beschermlagen Buiten schilderwerk deur metaal  

  461252 Beschermlagen Buiten schilderwerk overheaddeur staal  

  461254 Beschermlagen Buiten schilderwerk overheaddeur metaal  

  461320 Beschermlagen Buiten schilderwerk kanteldeur staal  

  461400 Beschermlagen Buiten schilderwerk windveer/dekplank hout  

  461500 Beschermlagen Buiten schilderwerk boeiboord hout  

  461600 Beschermlagen Buiten schilderwerk gootconstructie hout  

  461720 Beschermlagen Buiten schilderwerk verzinkt staal  

  461800 Beschermlagen Buiten schilderwerk daktrim  

  461930 Beschermlagen Buiten schilderwerk puivulling hout  

  461940 Beschermlagen Buiten schilderwerk puivulling metaal  

  462000 Beschermlagen Binnen algemeen  

  462001 Beschermlagen Binnen schilderwerk algemeen  

  462020 Beschermlagen Binnen schilderwerk beton  

  462030 Beschermlagen Binnen algemeen op hout  

  462031 Beschermlagen Binnen schilderwerk hout  

  462040 Beschermlagen Binnen algemeen op staal  
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  462041 Beschermlagen Binnen geanodiseerd aluminium  

  462042 Beschermlagen Binnen schilderwerk metaal  

  462043 Beschermlagen Binnen schilderwerk aluminium  

  462050 Beschermlagen Binnen algemeen op steenachtige materialen en 
beton 

 

  462051 Beschermlagen Binnen schilderwerk steenachtige materialen en 
beton 

 

  462060 Beschermlagen Binnen schilderwerk metselwerk  

  462070 Beschermlagen Binnen schilderwerk stucwerk  

  462080 Beschermlagen Binnen schilderwerk multiplex  

  462110 Beschermlagen Binnen schilderwerk behang  

  462230 Beschermlagen Binnen schilderwerk deur hout  

  462240 Beschermlagen Binnen schilderwerk deur metaal  

  462302 Beschermlagen Binnen schilderwerk betonvloer  

  462401 Beschermlagen Binnen schilderwerk trap hout  

  462405 Beschermlagen Binnen schilderwerk trap metaal  

  462450 Beschermlagen Binnen schilderwerk trap beton  

  462802 Beschermlagen Binnen schilderwerk betonconstructie  

  463200 Beschermlagen Binnen schilderwerk kozijnen  

  463201 Beschermlagen Binnen schilderwerk kozijnen hout  

  463205 Beschermlagen Binnen schilderwerk kozijnen staal  

  463400 Beschermlagen Binnen schilderwerk hek  

  463401 Beschermlagen Binnen schilderwerk hek hout  

  463405 Beschermlagen Binnen schilderwerk hek staal  

  464500 Beschermlagen Binnen schilderwerk plafond  

  464501 Beschermlagen Binnen schilderwerk plafond hout  

  464502 Beschermlagen Binnen schilderwerk plafond betonconstructie  

  464523 Beschermlagen Binnen schilderwerk plafond stucwerk  

  464524 Beschermlagen Binnen schilderwerk plafond hwc  

47 Dakafwerkingen 471000 Dakafwerkingen Afwerkingen overstek  

  471001 Dakafwerkingen Afwerkingen overstek hout  

  471002 Dakafwerkingen Afwerkingen overstek beton  

  471003 Dakafwerkingen Afwerkingen overstek metselwerk  

  471004 Dakafwerkingen Afwerkingen overstek zink  

  471005 Dakafwerkingen Afwerkingen overstek aluminium  

  471009 Dakafwerkingen Afwerkingen overstek kunststof  

  471010 Dakafwerkingen Afwerkingen overstek multiplex+toplaag  

  471011 Dakafwerkingen Afwerkingen overstek asbestcement  

  471012 Dakafwerkingen Afwerkingen overstek volkern  

  471013 Dakafwerkingen Afwerkingen overstek vertind koper  

  471100 Dakafwerkingen Afwerkingen vlakke dakafwerking algemeen  

  471102 Dakafwerkingen Afwerkingen vlakke dakafwerking beton  

  471104 Dakafwerkingen Afwerkingen vlakke dakafwerking zink  

  471105 Dakafwerkingen Afwerkingen vlakke dakafwerking staal  

  471106 Dakafwerkingen Afwerkingen vlakke dakafwerking aluminium  

  471107 Dakafwerkingen Afwerkingen vlakke dakafwerking koper  

  471109 Dakafwerkingen Afwerkingen vlakke dakafwerking kunststof  

  471110 Dakafwerkingen Afwerkingen vlakke dakafwerking bitumen  

  471113 Dakafwerkingen Afwerkingen vlakke dakafwerking asfalt  

  471128 Dakafwerkingen Afwerkingen vlakke dakafwerking lood  

  471160 Dakafwerkingen Afwerkingen vlakke dakafwerking roestvast staal  

  471200 Dakafwerkingen Afwerkingen hellende dakafwerking algemeen  

  471202 Dakafwerkingen Afwerkingen hellende dakafwerking beton  

  471204 Dakafwerkingen Afwerkingen hellende dakafwerking zink  

  471205 Dakafwerkingen Afwerkingen hellende dakafwerking staal  

  471206 Dakafwerkingen Afwerkingen hellende dakafwerking aluminium  

  471207 Dakafwerkingen Afwerkingen hellende dakafwerking koper  

  471208 Dakafwerkingen Afwerkingen hellende dakafwerking leien 
asbestcement 

 

  471209 Dakafwerkingen Afwerkingen hellende dakafwerking kunststof  

  471210 Dakafwerkingen Afwerkingen hellende dakafwerking bitumen  

  471211 Dakafwerkingen Afwerkingen hellende dakafwerking natuursteen  

  471212 Dakafwerkingen Afwerkingen hellende dakafwerking keramiek  

  471214 Dakafwerkingen Afwerkingen hellende dakafwerking Vezelcement  

  471227 Dakafwerkingen Afwerkingen hellende dakafwerking riet  

  471228 Dakafwerkingen Afwerkingen hellende dakafwerking lood  

  471260 Dakafwerkingen Afwerkingen hellende dakafwerking roestvast staal  

  472100 Dakafwerkingen Bekledingen vlakke dak bekleding  

  472500 Dakafwerkingen Bekledingen beloopbare dak bekledingen  

51 Gereserveerd 510000 Warmteopwekking Warmteopwekking algemeen  

  511100 Warmteopwekking Gaskachel/haard (atmosferisch) staand  

  511120 Warmteopwekking Lokaal gasvormige brandstoffen lokale 
toestellen/gevelkachels 

 

  511200 Warmteopwekking Lokaal vloeibare brandstoffen oliekachels  

  511300 Warmteopwekking Lokaal vaste brandstoffen stooktoestellen vaste 
brandstoffen 

 

  512010 Warmteopwekking Centraal algemeen opstellings-/stookruimte (SR)  

  512020 Warmteopwekking Centraal algemeen ventilatievoorzieningen 
stookruimte 

 

  512109 Warmteopwekking HR-ketel combi  

  512110 Warmteopwekking Centraal gasvormige brandstoffen atmosferische 
gasketels 

Dit zijn eigenlijk de 

klassieke CV-ketels (Niet 

ideaal meer). Nieuwere 

ketels zijn vaak 
condenserende ketels 

  512111 Warmteopwekking Gasketel (atmosferisch) staand VR  

  512112 Warmteopwekking Gasketel (atmosferisch) staand HR  

  512113 Warmteopwekking Gasketel (atmosferisch) wand VR  

  512114 Warmteopwekking Gasketel (atmosferisch) wand HR  

  512120 Warmteopwekking Centraal gasvormige brandstoffen warmwaterketels 
< 110 °C 

Dit zijn ook CV ketels voor 
gebouwen. 

  512130 Warmteopwekking Centraal gasvormige brandstoffen heetwaterketels > 
110 °C 

Dit zijn ketels die vaak ook 

gebruikt worden voor 
processen. 

  512140 Warmteopwekking Centraal gasvormige brandstoffen ventilatorbranders  

  512160 Warmteopwekking Centraal gasvormige brandstoffen stoomketels lage 
druk < 0,5 bar 

 

  512161 Warmteopwekking Centraal luchtverhitter direct gestookt  

  512170 Warmteopwekking Centraal gasvormige brandstoffen stoomketels hoge 
druk > 0,5 bar 

 

  512180 Warmteopwekking Centraal gasvormige brandstoffen stoomgeneratoren  

  512200 Warmteopwekking Centraal vloeibare brandstoffen met olie gestookte 
ketels 

 

  512211 Warmteopwekking Olie opslagtank  

  512212 Warmteopwekking Diesel opslagtank  

  512220 Warmteopwekking Leidingen brandstofinstallatie diesel inclusief 
appendages 

 

  512221 Warmteopwekking Leidingen brandstofinstallatie olie inclusief 
appendages 
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  512400 Warmteopwekking Centraal schoorstenen/kanalen (niet bouwkundig) 
rookgasafvoeren ketel 

 

  512600 Warmteopwekking Centraal gecombineerde tapwaterverwarming 
combiketels 

Ook voornamelijk in de 
varianten VR en HR. 

  513110 Warmteopwekking Toegeleverde warmte water tot 140 °C 
tegenstroomapparaten 

 

  513120 Warmteopwekking Toegeleverde warmte water tot 140 °C 
tegenstroomapparaten bodemopslag warmte 

 

  513130 Warmteopwekking Toegeleverde warmte water tot 140 °C 
bodemopslagsystemen warmte 

 

  513300 Warmteopwekking Toegeleverde warmte stoom stoomvormers indirect 
gestookt 

 

  513310 Warmteopwekking Toegeleverde warmte stoom voedingswatereenheden  

  514100 Warmteopwekking Warmtekrachtkoppeling ‘total-energy’ 
warmtekrachtkoppelingen 

 

  514600 Warmteopwekking Warmtekrachtkoppeling gecombineerde 
tapwaterverwarming warmtewisselaars 
warmtekrachtkoppeling 

 

  515000 Warmteopwekking Warmte koude opslag-installatie 
(bodemoplslagsysteem) 

 

  515100 Warmteopwekking Bijzonder warmtepomp warmtepompen algemeen  

  521100 Afvoeren Regenwater afvoerinstallatie in het gebouw  

52 Afvoeren 521110 Afvoeren Regenwater afvoerinstallatie in het gebouw leidingen 
hemelwaterafvoer binnen 

 

  521120 Afvoeren Regenwater afvoerinstallatie in het gebouw leidingen 
grijswatersysteem 

N.B. Grijswater is hetzelfde 

als afvalwater. Zwart water 

is hetzelfde als fecalien. 
  521122 Afvoeren Regenwater afvoerinstallatie in het gebouw kunststof  

  521125 Afvoeren Regenwater afvoerinstallatie in het gebouw zink  

  521210 Afvoeren Regenwater afvoerinstallatie buiten het gebouw 
leidingen hemelwaterafvoer buiten 

 

  521610 Afvoeren Regenwater pompsysteem pompinstallaties en 
putten en appendages hemelwaterafvoer 

 

  521620 Afvoeren Regenwater pompsysteem pompen 
grijswatersysteem 

 

  522000 Afvoeren Fecaliën algemeen scheidingsinstallaties afvoer 
fecaliën 

 

  522110 Afvoeren Fecaliën standaard systeem leidingen afvoer fecaliën  

  522610 Afvoeren Fecaliënpomp afvalwater  

  523000 Afvoeren Afvalwater algemeen scheidingsinstallaties 
afvalwater 

 

  523610 Afvoeren Afvalwater pompsysteem afvoerpompen afvalwater  

  523620 Afvoeren Afvalwater pompsysteem regelkasten en appendages 
afvoerinstallatie 

 

  524010 Afvoeren Gecombineerd algemeen leidingen afvoer 
gecombineerde riolering 

 

  524020 Afvoeren Gecombineerd algemeen scheidingsinstallaties 
riolering 

 

  524030 Afvoeren Gecombineerd algemeen afscheidingsinstallaties  

  524040 Afvoeren Gecombineerd algemeen zetmeelafscheiders  

53 Water 530000 Water Watermeter N.B.: Een watermeter is 

vaak van een waterbedrijf. 

Niet van RWS. Tenzij het 

een 
tussenmeter is. 

  531000 Water Drinkwater algemeen leidingen drinkwaterinstallatie  

  531400 Water Drinkwater drukverhoging drukverhoginginstallaties 
drinkwater 

 

  531900 Water Opslagtanks/buffer drinkwater algemeen  

  532010 Water Verwarmd tapwater algemeen leidingen warm 
tapwater 

 

  532020 Water Verwarmd tapwater algemeen pompen warm-
tapwaterinstallaties 

 

  532110 Water Verwarmd tapwater direct verwarmend met voorraad 
voorraadboilers direct verwarmd 

 

  532120 Water Verwarmd tapwater direct verwarmd met voorraad 
voorraadboilers elektrisch 

 

  532200 Water Verwarmd tapwater indirect verwarmd met voorraad 
voorraadboilers indirect verwarmd 

 

  532300 Water Verwarmd tapwater doorstroom direct verwarmd 
doorstroomapparaten 

 

  533010 Water Bedrijfswater algemeen leidingen bedrijfswater  

  534410 Water Gebruiksstoom en condens condensverzamelsysteem 
leidingen condensaatterugvoer 

 

  534420 Water Gebruiksstoom en condens condensverzamelsysteem 
condensaat terugvoerinstallaties 

 

  535010 Water Waterbehandeling algemeen leidingen 
waterbehandeling 

 

  535030 Water Waterbehandeling algemeen demi-installaties  

  535031 Water Waterbehandeling ontharder  

  535040 Water Waterbehandeling algemeen bijzondere 
waterbehandelingsinstallaties 

 

  535050 Water Waterbehandeling algemeen regelkasten 
waterbehandeling 

 

  535100 Water Waterbehandeling filtratiesystemen algemeen  

54 Gassen 541010 Gassen Brandstof algemeen leidingen brandstofinstallaties 
gas 

 

  541020 Gassen Brandstof algemeen brandstofinstallaties gas  

  542010 Gassen Perslucht en vacuüm algemeen leidingen 
vacuüminstallatie 

 

  542020 Gassen Perslucht en vacuüm algemeen persluchtinstallaties  

  542030 Gassen Perslucht en vacuüm algemeen mechanische 
vriesdrogers perslucht 

 

  542210 Gassen Perslucht en vacuüm vacuümvoorzieningen leidingen 
vacuüminstallatie 

 

  542220 Gassen Perslucht en vacuüm vacuümvoorzieningen 
vacuüminstallaties 

 

  543010 Gassen Medisch algemeen leidingen installatie medische 
gassen 

 

  543020 Gassen Medisch algemeen installaties medische gassen  

  543030 Gassen Medisch algemeen bewakings- en omschakelstations 
medische gassen 

 

  543040 Gassen Medisch algemeen speciale regelkasten medische 
gassen 

 

  544010 Gassen Technisch algemeen leidingen installatie technische 
gassen 

 

  544020 Gassen Technisch algemeen installaties technische gassen  

  544030 Gassen Technisch algemeen bewakings- en 
omschakelstations technische gassen 

 

  544040 Gassen Technisch algemeen speciale regelkasten technische 
gassen 

 

  545010 Gassen Bijzonder algemeen leidingen installatie bijzondere 
gassen 

 

  545020 Gassen Bijzonder algemeen installaties bijzondere gassen  

  545030 Gassen Bijzonder algemeen bewakings- en 
omschakelstations bijzondere gassen 

 

  545040 Gassen Bijzonder algemeen speciale regelkasten bijzondere 
gassen 

 

55 Koeling 551100 Koeling Lokaal raamkoelers algemeen  

  551110 Koeling Mobiele koelunit  

  551200 Koeling Lokaal splitsystemen algemeen  

  551211 Koeling Lokaal splitsysteem enkelvoudig  
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  551212 Koeling Lokaal splitsysteem multisplit  

  551215 Koeling Lokaal nakoeler DX  

  551300 Koeling Lokaal compactsystemen algemeen  

  551311 Koeling Lokaal compactsysteem computair algemeen  

  551330 Koeling Koelplafond algemeen  

  552010 Koeling Centraal algemeen leidingen koelwater  

  552020 Koeling Centraal algemeen pompen koeltoren  

  552030 Koeling Centraal algemeen koeltorens  

  552040 Koeling Centraal algemeen luchtgekoelde condensors  

  552050 Koeling Centraal algemeen 'dry coolers'  

  552110 Koeling Centraal compressorensystemen 
koudwateraggregaten inclusief appendages 

 

  552111 Koeling Koudwater aggregaat luchtgekoeld  

  552120 Koeling Centraal compressorensystemen direct-expansie-
koelaggregaten DX-installaties 

 

  552130 Koeling Centraal compressorensystemen 
centrifugaalkoelmachines 

 

  552140 Koeling Centraal compressorensystemen schroef-/scroll-
koelmachines 

 

  552200 Koeling Centraal absorptiesystemen absorptiekoelmachines 
met appendages 

 

  552310 Koeling Centraal grondwatersysteem tegenstroomapparaten 
koudeopslag 

 

  552320 Koeling Centraal grondwatersysteem bodemopslagsystemen 
koude 

 

  553010 Koeling Distributie hoofdverdeling koude opslag buffervat  

  553110 Koeling Distributie distributiesystemen koudemiddelleidingen  

  553120 Koeling Distributie distributiesystemen leidingen gekoeld 
water 

 

  553130 Koeling Distributie distributiesystemen 
verdelers/verzamelaars gekoeld water 

 

  553132 Koeling Distributie distributiesystemen circulatiepomp 
koudedistributie 

 

  553140 Koeling Distributie distributiesystemen bijzondere 
appendages gekoeld water 

 

  553141 Koeling Distributie distributiesystemen expansievat 
koudedistributie 

 

  553150 Koeling Distributie distributiesystemen pompen gekoeld 
water 

 

  553151 Koeling Distributie distributiesystemen tiesystemen stelmotor 
koudedistributie 

 

  553160 Koeling Distributie distributiesystemen fundatiepompen 
gekoeld water 

 

  553170 Koeling Distributie distributiesystemen 
expansievoorzieningen koudedistributie 

 

  553180 Koeling Distributie distributiesystemen regelkleppen en 
stelmotoren koudedistributie 

 

  558100 Koeling Afgifte fancoil /inductie units nakoelers  

56 Verwarming 561010 Verwarming Water algemeen leidingen CV-installatie  

  561020 Verwarming Water algemeen verdelers/verzamelaarscv-installatie  

  561030 Verwarming Water algemeen expansievoorzieningen cv-installatie  

  561040 Verwarming Water algemeen circulatiepompen warmtedistributie  

  561041 Verwarming Opwekking lokaal expansievat CV-installatie  

  561042 Verwarming Opwekking lokaal expansieautomaat CV-installatie  

  561043 Verwarming Opwekking lokaal spirovent/afscheider  

  561060 Verwarming Water algemeen regelkleppen en stelmotoren 
warmtedistributie 

 

  561110 Verwarming Water radiatorsystemen radiatoren  

  561111 Verwarming Opwekking lokaal direct gestookte toestellen 
luchtverhitter (elektrisch) 

 

  561112 Verwarming Opwekking lokaal direct gestookte toestellen 
ledenradiator algemeen 

 

  561113 Verwarming Opwekking lokaal direct gestookte toestellen 
designradiatoren algemeen 

 

  561114 Verwarming Opwekking lokaal direct gestookte toestellen 
plaatradiatoren algemeen 

 

  561115 Verwarming Opwekking lokaal direct gestookte toestellen 
stralingradiator algemeen 

 

  561120 Verwarming Water radiatorsystemen stralingspanelen  

  561200 Verwarming Water convectorsystemen convectors  

  561201 Verwarming Opwekking lokaal stoombevochtigers  

  561300 Verwarming Water vloerverwarmingsystemen vloerverwarmingen  

  562000 Verwarming Stoom algemeen leidingnet en appendages en 
isolatie stoom 

 

  562200 Verwarming Opwekking centraal stoomketels en toebehoren  

  563041 Verwarming Afscheider warmtedistributie  

  563100 Verwarming Lucht directe distributiesystemen 
ventilatorconvectors 

 

  563210 Verwarming Lucht systemen met stralingsoverdracht 
luchtverwarmers indirect verwarmd 

 

  563220 Verwarming Lucht systemen met stralingsoverdracht 
inductiesystemen 

 

  563230 Verwarming Lucht systemen met stralingsoverdracht 
versatempsystemen 

 

  564000 Verwarming Buffervat  

57 Luchtbehandeling 571000 Luchtbehandeling Natuurlijk ventilatie  

  571211 Luchtbehandeling Natuurlijk voorzieningen niet regelbaar 
dakafzuigventilator 

 

  572100 Luchtbehandeling Lokale mechanische afzuiginstallaties N.B. Downflow ventilator 
  573110 Luchtbehandeling Centrale mechanische afzuiginstallatie  

  573120 Luchtbehandeling Luchtkanalen centraleafzuiginstallaties  

  574110 Luchtbehandeling Lokale mechanische ventilatie  

  574120 Luchtbehandeling Luchtkanalen lokale ventilatie  

  575110 Luchtbehandeling Centrale mechanische ventilatie  

  575120 Luchtbehandeling Luchtkanalen centrale ventilatie  

  575210 Luchtbehandeling Centrale mechanische ventilatie met 
warmteterugwinning 

 

  575220 Luchtbehandeling Luchtkanalen centrale ventilatie met 
warmteterugwinning 

 

  576110 Luchtbehandeling Lokale luchtbehandelinginstallaties  

  576120 Luchtbehandeling Luchtkanalen lokale luchtbehandelinginstallaties  

  577110 Luchtbehandeling Centraal luchtbehandelinginstallaties naverwarmers  

  577120 Luchtbehandeling Centraal luchtbehandelinginstallaties nakoelers  

  577130 Luchtbehandeling Centraal luchtbehandelinginstallaties VAV-boxen  

  577140 Luchtbehandeling Centraal luchtbehandelinginstallaties 
luchtbehandelingkasten 

 

  577150 Luchtbehandeling Centraal luchtbehandelinginstallaties bevochtiging  

  577160 Luchtbehandeling Luchtkanalen centraleluchtbehandelinginstallaties  

58 Meet- en regelinstallaties 581100 Meet- en regelinstallaties Specifieke regelingen stelmotoren luchtklep  

  581111 Meet- en regelinstallaties Verdeling lokaal inclusief regelapparatuur specifieke 
regeling weerstation 

 

  581113 Meet- en regelinstallaties Warmte meter  

  581200 Meet- en regelinstallaties Gecombineerde regelingen naregelkringen compleet  

  582000 Meet- en regelinstallaties Verdeling centraal Gebouw Beheer Systeem (GBS)  

  582010 Meet- en regelinstallaties Centrale melding, meting en sturing algemeen 
regelingkasten klimaat centraal 

 

  582011 Meet- en regelinstallaties Regelkast/schakelkast RK-1  

  582012 Meet- en regelinstallaties Regelkast/schakelkast RK-2  

  582013 Meet- en regelinstallaties Regelkast/schakelkast OS-1  
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  582014 Meet- en regelinstallaties Regelkast/schakelkast menerga  

  582015 Meet- en regelinstallaties Regelkast/schakelkast  

  582016 Meet- en regelinstallaties Regelkast/schakelkast 50-12-E-001  

  582017 Meet- en regelinstallaties Regelkast/schakelkast RKN3B  

  582018 Meet- en regelinstallaties Regelkast/schakelkast RKNOC  

  582019 Meet- en regelinstallaties Regelkast/schakelkast RKNOA  

  582020 Meet- en regelinstallaties Melding, meting en sturing algemeen autonome 
onderstations 

 

  582030 Meet- en regelinstallaties Centrale melding, meting en sturing algemeen 
bekabeling inclusief opnemers 

 

  582040 Meet- en regelinstallaties Centrale melding, meting en sturing algemeen 
centraal meld- en bedieningspanelen 

 

59 Werktuigkundige 
brandveiligheid 

591000 Brandveiligheid Gasblusinstallatie  

  592100 Brandveiligheid Waterblusinstallatie sprinkler  

61 Centrale elektrotechnische 
voorzieningen 

611110 Centrale elektrotechnische voorzieningen Energie noodstroom eigen energieopwekking 
noodstroomaggregaten 

 

  611112 Centrale elektrotechnische voorzieningen Zonne-energie installatie pv omvormer  

  611115 Centrale elektrotechnische voorzieningen Zonne-energie installatie pv panelen  

  611116 Centrale elektrotechnische voorzieningen Zonne-energie installatie pvt panelen  

  611120 Centrale elektrotechnische voorzieningen Energie noodstroom eigen energieopwekking 
‘nobreak’-installaties 

 

  611130 Centrale elektrotechnische voorzieningen Energie noodstroom eigen energieopwekking foto-
voltage-cellen 

 

  611140 Centrale elektrotechnische voorzieningen Energie noodstroom eigen energieopwekking 
noodverlichtingsinstallatie en bekabeling 

 

  612100 Centrale elektrotechnische voorzieningen Aarding veiligheidsaardingen  

  612200 Centrale elektrotechnische voorzieningen Aarding medische aardingen  

  612300 Centrale elektrotechnische voorzieningen Aarding speciale aardingen  

  612400 Centrale elektrotechnische voorzieningen Aarding afvoeren t.b.v. statische elektriciteit  

  612500 Centrale elektrotechnische voorzieningen Aarding afvoeren t.b.v. bliksemafleiding  

  612600 Centrale elektrotechnische voorzieningen Aarding potentiaalvereffeningen  

  613210 Centrale elektrotechnische voorzieningen Kanalisatie t.b.v. installaties voor lage spanning 
kabelgoten/ladderbanen 

 

  613220 Centrale elektrotechnische voorzieningen Kanalisatie elektra schakelaars/wandcontactd.  

  613230 Centrale elektrotechnische voorzieningen Kanalisatie t.b.v. installaties voor lage spanning 
multizuilen 

 

  613240 Centrale elektrotechnische voorzieningen Kanalisatie t.b.v. installaties voor lage spanning 
brandwerende doorvoeringen 

 

  614110 Centrale elektrotechnische voorzieningen Energie hoogspanning hoge spanning 1 kV en hoger 
transformator inclusief leidingen 

 

  614120 Centrale elektrotechnische voorzieningen Energie hoogspanning hoge spanning 1 kV en hoger 
verdeelinrichting 10 kV inclusief leidingen 

 

  614130 Centrale elektrotechnische voorzieningen Energie hoogspanning hoge spanning 1 kV en hoger 
hoogspanningskoppelschakelaar 

 

  615110 Centrale elektrotechnische voorzieningen Energie laagspanning 1 kV en hoger dan 100 V 
voedingsleidingen 

 

  615120 Centrale elektrotechnische voorzieningen Energie laagspanning 1 kV en hoger dan 100 V 
hoofdverdeelinsrichtingen 

 

  617100 Centrale elektrotechnische voorzieningen Bliksemafleiding volgens NEN 1014  

62 Energievoorziening 
gebruikersaansluitingen 

622110 Energievoorziening gebruikersaansluitingen Onbewaakt 230 V - 400 V Krachtgroepenkasten  

  622120 Energievoorziening gebruikersaansluitingen Krachtinstallaties infra en schakelmateriaal  

  622130 Energievoorziening gebruikersaansluitingen Onbewaakt 230 V – 400 V ‘emergency-power-off’-
installaties 

 

  622140 Energievoorziening gebruikersaansluitingen Onbewaakt 230 V – 400 V elektrische verwarmingen  

  623120 Energievoorziening gebruikersaansluitingen Laagspanning bewaakt 230 V – 400 V 
krachtinstallaties infra- en schakelmateriaal 

 

63 Verlichting 631110 Verlichting Standaard onbewaakt 230V lichtgroepenkasten  

  631120 Verlichting Standaard onbewaakt 230V lichtinstallaties infra- en 
schakelmateriaal 

 

  631130 Verlichting Standaard onbewaakt 220V Verlichtingsarmaturen  

  632100 Verlichting Verlichting standaard armaturen armaturen  

  632200 Verlichting Verlichting standaard armaturen 
noodverlichtingsarmaturen 

 

  632410 Verlichting Calamiteiten decentraal decentraal gevoed 24 V 
noodverlichtingarmaturen 

 

  634110 Verlichting Standaard bewaakt 230 V lichtgroepenkasten  

  634120 Verlichting Standaard bewaakt 230V lichtinstallaties infra en 
schakelmateriaal 

 

  634130 Verlichting Standaard bewaakt 220V verlichtingsarmatuur  

  635410 Verlichting Calamiteiten centraal 24 V 
noodverlichtingsarmaturen 

 

64 Communicatie 641110 Communicatie Signalen algemene signaleringen  

  641120 Communicatie Signalen algemene signaleringen deurbelinstallaties  

  641200 Communicatie Signalen algemene personenoproep 
personenzoekinstallaties 

PZI 

  641400 Communicatie Signalen aanwezigheids- en beletsignalering  

  642100 Communicatie Geluiden spraak, telefoon  

  642210 Communicatie Geluiden spraak, intercom intercominstallaties  

  642220 Communicatie Geluiden spraak, intercom loketintercominstallaties  

  642230 Communicatie Geluiden spraak, intercom deurintercominstallaties  

  642300 Communicatie Geluiden spraak radio/mobilofoon 
portofoon/mobilofooninstallaties 

 

  642400 Communicatie Geluiden spraak, geluiddistributies geluidinstallaties  

  642500 Communicatie Geluiden spraak, vertaalsystemen vertaalinstallaties  

  642600 Communicatie Geluiden spraak, conferentiesystemen conferentie-
/vergaderinstallaties 

 

  643110 Communicatie Beelden gesloten televisiecircuits CCTV-
binnencamera's met leidingen 

 

  643120 Communicatie Beelden gesloten televisiecircuits CCTV-monitoren  

  643200 Communicatie Beelden beeldreproducties centrale 
opnameapparatuur 

 

  644100 Communicatie Data gesloten datanet  

  645100 Communicatie Geïntegreerde systemen gesloten netwerken CAI-
installaties 

 

65 Beveiliging 651110 Beveiliging Brand detectie en alarmering brandmeldinstallaties  

  651120 Beveiliging Brand detectie en alarmering omroep- en 
ontruimingsinstallaties 

 

  651210 Beveiliging Brand deurvergrendelingen en -ontgrendelingen 
kleefmagneten 

 

  651310 Beveiliging Brand brandbestrijding droge stijgleidingen  

  651313 Beveiliging Luchtkamer brandventilatievoorziening brandklep  

  651314 Beveiliging Luchtkamer brandventilatievoorziening 
brandmanchetten 

 

  651320 Beveiliging Brand brandbestrijding leidingen blusgasinstallatie  

  651340 Beveiliging Brand brandbestrijding blusgasinstallaties  

  651350 Beveiliging Brand brandbestrijding leidingen sprinklerinstallatie  

  651360 Beveiliging Brand brandbestrijding pompen sprinklerinstallatie  

  651380 Beveiliging Brand brandbestrijding brandventilatievoorzieningen  

  651390 Beveiliging Brand brandbestrijding luchtkanalen 
brandventilatievoorzieningen 

 

  652110 Beveiliging Braak detectie en alarmering alarminstallaties  

  652120 Beveiliging Braak detectie en alarmering nachtwakercontrole-
installaties 

 

  652130 Beveiliging Braak detectie en alarmering overvalalarminstallaties  

  652140 Beveiliging Braak detectie en alarmering 
inbraaksignaleringsinstallaties 
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  652150 Beveiliging Braak detectie en alarmering omtrekbeveiligingen  

  652210 Beveiliging Braak toegangscontrole toegangscontrole-installatie  

  652220 Beveiliging Braak toegangscontrole elektrische deuropeners  

  652230 Beveiliging Braak toegangscontrole sleuteluitgiftesystemen  

  652240 Beveiliging Braak toegangscontrole geïntegreerde 
toegangscentrales beveiliging 

 

  653100 Beveiliging Overlast, detectie en alarmering 
zonweringsinstallatie 

 

  653101 Beveiliging Overlast-, detectie- en alarmeringsinstallatie, zon- 
en lichtwering zonwering rolluik elektrisch 

 

  653102 Beveiliging Overlast-, detectie- en alarmeringsinstallatie, zon- 
en lichtwering zonwering screens 

 

  653200 Beveiliging Overlast, detectie en alarmering elektromagnetische 
voorzieningen 

 

  653400 Beveiliging Overlast, detectie en alarmering 
overspanningsbeveiliging 

 

  653500 Beveiliging Overlast, detectie en alarmering gassenbeveiligingen  

  653600 Beveiliging Overlast, detectie en alarmering vloeistofbeveiliging 
wateroverlastmelders 

 

  653700 Beveiliging Overlast, detectie en alarmering 
stralingsbeveiligingen 

 

  654000 Beveiliging Overlast-, sociale alarmeringsinstallatie nooddouche  

  654001 Beveiliging Overlast-, sociale alarmeringsinstallatie oogdouche  

  654100 Beveiliging Sociale alarmering nooddetectie gesloten systemen 
signaleringen invalidentoiletten 

 

66 Transport 661110 Transport Liften elektrische liften liftkooien  

  661120 Transport Liften elektrische liften constructies in de schacht  

  661130 Transport Liften elektrische liften aandrijvingen en regelingen  

  661140 Transport Liften elektrische liften besturingen  

  661150 Transport Liften elektrische liften schachttoegangen en 
signaleringen 

 

  661210 Transport Liften hydraulische liften liftkooien  

  661230 Transport Liften hydraulische liften aandrijvingen en regelingen  

  661240 Transport Liften hydraulische liften besturingen  

  661250 Transport Liften hydraulische liften schachttoegangen en 
signaleringen 

 

  661300 Transport Liften trapliften  

  661400 Transport Liften hefplateaus  

  662100 Transport Roltrappen en rolpaden roltrappen  

  662200 Transport Roltrappen en rolpaden rolpaden  

  663100 Transport Goederen goederenliften kleingoederenliften  

  663210 Transport Goederen goederenheffers goederenheffers met 
schacht 

 

  663220 Transport Goederen goederenheffers zonder schacht  

  663610 Transport Goederen hijswerktuigen zwenkarmkranen  

  663620 Transport Goederen hijswwerktuigen portaal- en 
bovenloopkranen 

 

  663630 Transport Goederen hijswerktuigen takels  

67 Gebouwbeheervoorzieninge 
n 

671000 Gebouwbeheersvoorzieningen Valbeveiliging algemeen  

  671400 Gebouwbeheersvoorzieningen Bedieningen en signaleringen geïntegreerde 
systemen algemeen 

 

  673400 Gebouwbeheersvoorzieningen Regelinstallaties klimaat/sanitair op afstand 
geïntegreerde systemen algemeen 

 

  677200 Gebouwbeheersvoorzieningen Gebouw management systeem meting en sturing 
veldapparatuur componenten signaleringen 
waterdetectie 

 

71 Vaste 
verkeersvoorzieningen 

711000 Vaste verkeersvoorzieningen Aanrijbeveiliging  

72 Vaste 
gebruikersvoorzieningen 

720000 Vaste gebruikersvoorzieningen Vleermuiskast  

  722000 Vaste gebruikersvoorzieningen Bijzonder laadpalen voertuigen  

  722010 Vaste gebruikersvoorzieningen Bijzonder laadpalen vaartuigen  

73 Vaste keukenvoorzieningen 731100 Vaste keukenvoorzieningen Keukenblok  

  731200 Vaste keukenvoorzieningen Standaard keukenapparatuur  

  731210 Vaste keukenvoorzieningen Standaard keukenapparatuur koelcellen incl. 
aggregaat 

 

  731220 Vaste keukenvoorzieningen Standaard keukenapparatuur vriescellen incl. 
aggregaat 

 

  731230 Vaste keukenvoorzieningen Standaard keukenapparatuur afzuigkappen 
keukenvoorziening 

 

  732200 Vaste keukenvoorzieningen Bijzonder keukenapparatuur  

74 Vaste sanitaire 
voorzieningen 

741110 Vaste sanitairvoorzieningen Standaard sanitaire toestellen normaal toiletten  

  741120 Vaste sanitairvoorzieningen Standaard sanitaire toestellen normaal urinoirs  

  741130 Vaste sanitairvoorzieningen Standaard sanitaire toestellen normaal wastafels  

  741140 Vaste sanitairvoorzieningen Standaard sanitaire toestellen normaal 
uitstortgootstenen 

 

  741150 Vaste sanitairvoorzieningen Standaard sanitaire toestellen normaal douches  

  741160 Vaste sanitairvoorzieningen Standaard sanitaire toestellen normaal baden  

  741171 Vaste sanitairvoorzieningen Standaard sanitaire toestellen normaal 
douchegarnituur 

 

  741182 Vaste sanitairvoorzieningen Standaard sanitaire toestellen normaal 
wastrogcombinatie RVS 

 

  741200 Vaste sanitairvoorzieningen Standaard sanitaire toestellen aangepast 
invalidentoiletten 

 

75 Vaste 
onderhoudsvoorzieningen 

751300 Vaste onderhoudsvoorzieningen Standaard gevelonderhoudsvoorzieningen  

  751301 Vaste onderhoudsvoorzieningen Standaard gevelonderhoudsvoorzieningen 
gevelladder 

 

  752020 Vaste onderhoudsvoorzieningen Bijzonder algemeen afscheiders 
centralestofzuiginstallaties 

 

  752300 Vaste onderhoudsvoorzieningen Bijzonder gemechaniseerde 
gevelonderhoudvoorziening 

 

76 Vaste opslagvoorzieningen 762001 Vaste opslagvoorzieningen Bijzonder natzout installatie algemeen besturing 
technische ruimte CaCi2 menginstallatie 

 

  762010 Vaste opslagvoorzieningen Bijzonder natzout installatie tanks werktank CaCl2  

  762011 Vaste opslagvoorzieningen Bijzonder natzout installatie tanks buffertank CaCl2  

  762012 Vaste opslagvoorzieningen Bijzonder natzout installatie tanks vuilwatertank H20  

  762020 Vaste opslagvoorzieningen Bijzonder natzout installatie pompen in werktank 
mengen/ vulpunt 

 

  762021 Vaste opslagvoorzieningen Bijzonder natzout installatie pompen in buffertank 
overpompen 

 

  762022 Vaste opslagvoorzieningen Bijzonder natzout installatie pompen in vuilwatertank 
mengen/ vulpunt 

 

  762023 Vaste opslagvoorzieningen Bijzonder natzout installatie pompen in bron 
spoelpunten 

 

  762030 Vaste opslagvoorzieningen Bijzonder natzout installatie spelpunten storz 
koppeling 

 

  762040 Vaste opslagvoorzieningen Bijzonder natzout installatie vulpunten achterstrooier 
achterwand membraamklep 

 

  762041 Vaste opslagvoorzieningen Bijzonder natzout installatie vulpunten 
vulaansluitruimte preferent membraamklep 

 

90 Gereserveerd 901000 Terrein Grondvoorzieningen algemeen  

  901301 Terrein Grondvoorzieningen drainagevoorzieningen 
inspectieputten 

 

  902001 Terrein Opstallen kleine autogarages  

  902002 Terrein Opstallen rokershok  

  902003 Terrein Opstallen fietsenstalling  
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  902004 Terrein Opstallen beplantingen  

  902005 Terrein Opstallen groen  

  903000 Terrein Omheining algemeen  

  903001 Terrein Omheining hout  

  903002 Terrein Omheining beton  

  903003 Terrein Omheining metselwerk  

  903005 Terrein Omheining staal  

  903006 Terrein Omheining aluminium  

  903060 Terrein Omheining roestvast staal  

  903442 Terrein Omheining toegangen schuifpoort  

  903450 Terrein Omheining toegangen slagbomen algemeen  

  903460 Terrein Omheining toegangen toegangscontrole kaartlezers  

  904000 Terrein Terreinafwerking algemeen  

  904001 Terrein Terreinafwerking hout  

  904002 Terrein Terreinafwerking beton  

  904003 Terrein Terreinafwerking baksteen  

  904009 Terrein Terreinafwerking kunststof  

  904011 Terrein Terreinafwerking natuursteen  

  904012 Terrein Terreinafwerking keramiek  

  904013 Terrein Terreinafwerking asfalt  

  904025 Terrein Terreinafwerking gravel, grind  

  904109 Terrein Terreinafwerkingen rubbertegels  

  904120 Terrein Terreinafwerkingen stelconplaten  

  904200 Terrein Terreinafwerkingen beplantingen  

  904311 Terrein Terreinafwerkingen waterpartijen vijver installatie  

  905110 Terrein Werktuigbouwkundig verwarmingsvoorzieningen 
terreinleidingen en toebehoren 

 

  905200 Terrein Werktuigbouwkundig afvoervoorzieningen 
scheidingsinstallaties terrein 

 

  905410 Terrein Leidingen terrein brandstofinstallatie gas  

  905500 Terrein Werktuigbouwkundig koudeopwekkingsvoorzieningen 
terreinleidingen GKW-installatie 

 

  905610 Terrein Werktuigbouwkundig warmtedistributievoorzieningen 
terreinleidingen cv-installatie 

 

  906100 Terrein Elektrotechnisch elektrotechnische 
aardingsvoorzieningen 

 

  906220 Terrein Elektrotechnisch krachtstroominstallaties infra- en 
schakelmateriaal 

 

  906230 Terrein Elektrotechnisch krachtvoorzieningen 
terreinleidingen krachtstroom 

 

  906231 Terrein Elektrotechnisch krachtvoorzieningen 
wegdekverwarmingen 

 

  906310 Terrein Elektrotechnisch lichtvoorzieningen terreinleidingen 
verlichting 

 

  906320 Terrein Elektrotechnisch lichtvoorzieningen armaturen 
buitenverlichting 

 

  906410 Terrein Elektrotechnisch communicatievoorzieningen 
intercom terrein 

 

  906420 Terrein Elektrotechnisch communicatievoorzieningen CCTV-
buitencamera’s met leidingen 

 

  906510 Terrein Elektrotechnisch beveiligingsvoorzieningen 
terreinleidingen brandkranen/-hydranten 

 

  906520 Terrein Elektrotechnisch beveiligingsvoorzieningen 
terreinbeveiligingen 

 

 




