

AANKONDIGING IN GEVAL VAN VRIJWILLIGE TRANSPARANTIE VOORAF

Werken

Deze aankondiging werd bekendgemaakt door: een aanbestedende dienst die onder Richtlijn 2004/18/EG valt

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

Provincie Noord-Holland

24460435

Houtplein 33, 2012 DE Haarlem (Nederland)

Ter attentie van: Edith Brandt

E-mail: inkoop@noord-holland.nl

Internetadres(sen): www.noord-holland.nl

Elektronische toegang tot informatie: <https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=34735>

I.2 TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN

Regionale of plaatselijke instantie

Algemene overheidsdiensten

De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1 BESCHRIJVING

II.1.1 Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming

Meerwerk bestek 2643, N235 Doorstroming/verkeersveiligheid op N235 en N247

II.1.2 Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten

Type: (a) Werken

Categorie: Uitvoering

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Noord-Holland, NEDERLAND

NUTS-code: NL32, NL

II.1.3 De aankondiging betreft

OOP

II.1.4 Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen

Het te verrichten werk bestaat in hoofdzaak uit:

Wegen:

- Opruimingswerk en onderhoud;
- Grondwerken;
- Rioleringen;
- Wegverhardingen;
- Damwanden;
- Het aanbrengen van plaatankers;
- Markeringen en wegbebakeningen;
- Het inzaaien van bermen en taluds;
- Het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

Kunstwerken:

- Opruimingswerk;
- Grondwerken;

- Betonwerken;
- Bijbehorende werkzaamheden.

Veerpont en vaarwegen:

- Het opruimen van bestaande werken en voorzieningen;
- Beschoeiingen, damwanden en remmingwerken;
- Het verwijderen van een veerpont;
- Het aanbrengen van een veerpont;
- Aanpassen aandrijving veerpont;
- Bouwen wachthuisje veerpont;
- Wegverhardingen.

Openbare verlichting:

- Het demonteren en afvoeren van bestaande installaties;
- Het leveren, plaatsen en bedrijfsklaar opleveren van de nieuwe installatie;
- Het verzorgen en onderhouden van de verkeersmaatregelen;
- Het leveren van een meetrapport van de aarding;
- Het leveren van revisietekenwerk;
- Het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

Verkeersregelinstallatie:

- Het demonteren en afvoeren van bestaande installaties;
- Het leveren, plaatsen en bedrijfsklaar opleveren van de nieuwe installatie;
- Het verzorgen en onderhouden van de verkeersmaatregelen;
- Het leveren van een meetrapport van de aarding;
- Het leveren van revisietekenwerk;
- Het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

II.1.5 CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

Hoofdpdracht

Hoofdcategorieën: 45200000-9 (Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden)

II.1.6 Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

ja

II.2 TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN

II.2.1 Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

-

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1 TYPE PROCEDURE

IV.1.1 Type procedure

Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging

IV.2 GUNNINGSCRITERIA

IV.2.1 Gunningscriteria

Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op

Criterium: Laagste prijs

Beschrijving: -

Vereisten: -

WeegFactor: 100

IV.2.2 Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling

neen

IV.3 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.3.1 Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst

-

IV.3.2 Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht

neen

AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT

OPDRACHT NR.: 1

BENAMING: Meerwerk bestek 2643, N235 Doorstroming/verkeersveiligheid op N235 en N247

V.1 DATUM VAN DE BESLISSING TOT GUNNING VAN DE OPDRACHT:

29/04/2014

V.2 Informatie over inschrijvingen

Aantal ontvangen inschrijvingen: 1

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: -

V.3 NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND

Ballast Nedam

Postbus 1505 , 3430 BM Nieuwegein (Nederland)

V.4 INLICHTINGEN OVER DE WAARDE VAN DE OPDRACHT

Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht: -

Totale definitieve waarde van de opdracht: Waarde: 3388000 Munt: EUR Zonder BTW

V.5 DE OPDRACHT WORDT WAARSCHIJNLIJK UITBESTEED

neen

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.1 DE OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD

neen

VI.2 NADERE INLICHTINGEN

-

VI.3 BEROEPSPROCEDURES

VI.3.1 Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

-

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.3.2 Instellen van beroep

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: -

VI.3.3 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.4 DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING:

30/04/2014

BIJLAGE D

Rechtvaardiging procedure zonder voorafgaande bekendmaking

Door specifieke inschrijver te leveren door technische redenen

Motivering procedure zonder voorafgaande bekendmaking

Onderbouwingoverschrijding van > 50% van de oorspronkelijke aanbestedingssom:

Het is tijdens de uitvoering noodzakelijk gebleken om een aantal bestek wijzigingen door te voeren om de uitvoering binnen de gestelde tijd mogelijk te maken. Om technische redenen is besloten deze werkzaamheden op te dragen aan Ballast Nedam bv. Het betreft de wijzigingen agv.:

- Het ontwerp van de veerpont moest tijdens de uitvoeringsfase worden aangepast omdat de vereiste functionaliteit van de pont (m.b.t. laadvermogen, arbo-eisen geluidsbelasting, gebruiksoppervlakte, fuikafmetingen) niet zou worden

gehaald. In de periode tussen mei en december 2013 zijn deze aanpassingen doorgevoerd. De gekozen technische oplossing geeft aanleiding deze werkzaamheden bij opdrachtnemer en gealigneerde onderaannemers neer te leggen, daar zij het object vanuit onderhoudscontracten uit het verleden goed kennen en reeds een deel van het bestekswerk was uitgevoerd.

- Overschrijding van verrekenbare hoeveelheden onderhoudswerkzaamheden uit het bestek;
- Er zijn complicaties opgetreden bij het uitvoeren van werkzaamheden in de nachturen, doordat ARBO-eisen niet goed te verenigen waren met eisen vanuit de flora en faunawetgeving vanwege migrerende vleermuizen. Deel van werkzaamheden waren uitgevoerd, deel is later na ontheffing op NB-wet als nog uitgevoerd.
- Tijdens aanbrengen aanpassingen aan OV en VRI is er vervuilde grond aangetroffen waardoor extra werkzaamheden later zijn uitgevoerd.
- Het aanbrengen van het beveiligingssysteem van de spitsbusbaan (berijden in twee richtingen) heeft meer tijd gekost vanwege de complexiteit van dit systeem en het waarborgen van de veiligheid bij de ingebruikname.