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Provincie Utrecht, Domein Mobiliteit Bladnr. 1 van 5
Bestek 1453 — Baggeren bermsloten 2025-2028
RAW0297-148354 Besteksnummer: 1453 WERKBESTEK incl. 1e NVI Datum: 27-09-2024

Behoort bij: 1452 - 2024

Raamovereenkomst baggerwerkzaamheden Provincie Utrecht

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
0

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1

11

110010
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120030
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13
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21
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213010

213020

213030

213040

214

214020
214030

22

221

2211

221110

222

2221

222110
222120

WERKVOORBEREIDING
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Veldinventarisatie en verslaglegging
Controle kabels en leidingen

ONDERZOEKEN

Verkennend waterbodem onderzoek
Opstellen tekeningen baggerwerkzaamheden
Eco-toets

Ecologisch werkplan

OPLEVERING WERKVOORBEREIDING
Aanleveren opleverdossier baggerwerkzaamheden
BAGGER WERKZAAMHEDEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
UITZETTEN EN METEN
Uitzetwerkzaamheden

KABELS EN LEIDINGEN

Maatregelen kabels en leidingen
GROENVOORZIENINGEN

Schonen terrein, zwerfvuil

Maaien gewas.

Verwijderen begroeiing.

Uitmaaien watergang, nat

FLORA EN FAUNA

Maatregelen wet natuurbescherming
Ecologische quick-scan

BAGGEREN WATERGANGEN
BREEDTE WATERGANGEN < 1,0 M
Baggeren waterdiepte < 0,50 m
Ontgraven baggerspecie, 0 - 1 m3/m
BREEDTE WATERGANGEN 1,0 - 8,0 M

Baggeren waterdiepte < 0,50 m

Ontgraven baggerspecie, 0 - 1 m3/m
Ontgraven baggerspecie, 1 -3 m3/m
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2222

222210
222220

2223

222310
222320

23
230010
230020
230030
230040
24

241
241010
241020
241040
242
242010
25

252
252010

252020
252030

71
710010
710020
710030
710040
72

720010

81

810010
810020

Baggeren waterdiepte 0,50 - 1,00 m

Ontgraven baggerspecie, 0 - 1 m3/m
Ontgraven baggerspecie, 1 -3 m3/m

Baggeren waterdiepte 1,00 - 2,00 m

Ontgraven baggerspecie, 0 - 1 m3/m
Ontgraven baggerspecie, 1 - 3 m3/m

VERWIJDEREN BAGGERSPECIE UIT DUIKERS
Verw. baggerspecie duikers <300 mm

Verw. baggerspecie duikers 300-800 mm

Verw. baggerspecie duikers > 800 mm

Verw. baggerspecie duikers rechthoekig

OVERIGE WERKZAAMHEDEN BAGGEREN
VERWERKEN EN BEWERKEN BAGGERSPECIE
Verwerken baggerspecie in bermen.

Frezen baggerspecie in bermen

Zaaien bermen

OVERSLAGLOCATIES

Toepassen overslaglocaties baggerspecie.
VERVOEREN BAGGERSPECIE

VERVOEREN BAGGERSPECIE NAAR INRICHTING
Vervoeren baggerspecie, afstand < 10 km
Vervoeren baggerspecie, afstand 10 - 30 km
Vervoeren baggerspecie, afstand > 30 km
VERKEERSMAATREGELEN
VERKEERSAFZETTINGEN

Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Toepassen afzetting(en) op parallelwegen, fiets- en
voetpaden

Toepassen afzetting(en) naast rijbaan, fietspad of voetpad
OVERIGE MAATREGELEN VERKEER

Toepassen rijplaten en/of schotten

WERK ALGEMENE AARD

OPSTELLEN DEELOPDRACHTEN

Opstellen deelopdracht werkvoorbereiding.
Opstellen deelopdracht uitvoering.

m3

m3
m3

st
st
st
st

m3
are
are

st

m3
m3
m3

keer
keer
keer

keer

jaar

keer
keer

750,00
750,00

750,00
1.500,00

45,00
90,00
15,00

6,00

150,00
10,00
10,00

75,00

9.000,00
4.500,00
1.500,00

8,00
15,00
30,00

15,00

3,00

3,00
3,00

M ™

M T T m il

-

il

M M

-




éfiﬁ 3% PROVINCIE ii UTRECHT

RAWO0297-148354

Besteksnummer: 1453

Provincie Utrecht, Domein Mobiliteit
Bestek 1453 — Baggeren bermsloten 2025-2028
WERKBESTEK incl. e NVI

Datum: 27-09-2024

Bladnr. 4 van 5

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

82
820010
820020
820030
820040
83
830010
830020
830030
830040
830050
830060
84

841

841010
841020

842

842010
842020

86

860010

OPSTELLEN (PROJECT)PLANNEN

Opstellen algemeen tijdschema (planning)
Opstellen verkeersplan

Opstellen plan vrijkomende materialen
Opstellen V&G plan uitvoeringsfase

STORT- EN/OF ACCEPTATIEKOSTEN

Acceptatiekosten baggerspecie, altijd toepasbaar
Acceptatiekosten baggerspecie, wonen
Acceptatiekosten baggerspecie, industrie
Acceptatiekosten baggerspecie, niet toepasbaar
Acceptatiekosten zwerfvuil

Acceptatiekosten hout

TER BESCHIKKING STELLEN
TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL

Inzetten van verkeersregelaar
Inzetten werknemer grondwerker

TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

Inzetten hydraulische graafmachine.
Inzetten tractor met vioeistofdichte kar

KWALITEITSBORGING
V&G-coordinatie

SUBTOTAAL
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RAW0297-148354 Besteksnummer: 1453 WERKBESTEK incl. Te NVI  Datum: 27-09-2024

Heio RESULTANTS. Nero

NUMMER VERPLICHTING IN EURO
TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

919990 |Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 |Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 |Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 |Winst en risico %

96 Bijdragen

960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15

960020 |Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) % 0,15
Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen |EUR

Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),




