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1. Algemeen
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01 Opdrachtgever
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen,
Laan Nieuwer Amstel 1, Postbus 4, 1180 BA te Amstelveen.

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door het hoofd van Wijkbeheer.
In de schriftelijke opdrachtverlening wordt vermeld welke personen gerechtigd zijn als directie op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de wijken Middenhoven en Waardhuizen van de gemeente Amstelveen.
04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Beplanting:

- Beheersen onkruid-(heem)beplanting;

- Beheersen overgroei-heesters/heembeplanting;
- Onkruidvrij maken bosplantsoen;

- Beheersen zwerfafval-(heem)beplanting;

- Snoeien struikrozen;

- Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen;

b. Water
- Beheersen zwerfafval-oever;
- Beheersen drijfvuil in water;
- Beheersen drijfvuil tegen oever;
- Beheersen zinkvuil in water;

c. Bomen
- Beheersen onkruid-boomspiegel;
- Beheersen wortelopschot;
- Beheersen stamopschot;

d. Onkruidbeheersing elementenverhardingen.
- Beheersen onkruid-elementenverharding;
- Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding;
- Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding;

Zie ook deel 3 bepalingen, hoofdstuk 01, paragraaf 11, lid 01(werken die in elkander grijpen).

05 Tijdsbepaling
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2027.

De opdrachtgever kan besluiten om het werk maximaal 3 keer met 1 jaar te verlengen. De maximale looptijd is 6 jaar duurt

daarmee tot en met 2030. De aannemer accepteert elke verlenging te allen tijde.

Verlenging van de overeenkomst is niet vanzelfsprekend en wordt uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de looptijd

door opdrachtgever en opdrachtnemers schriftelijk overeengekomen, tenzij een kortere termijn gezamenlijk wordt
overeengekomen.

De Aanbestedende Dienst behoudt zich te allen tijde het recht voor de Raamovereenkomst na afloop van de
overeengekomen duur te verlengen met de periode die noodzakelijk is om een nieuwe aanbesteding, volgend op de

onderhavige, succesvol af te ronden en een nieuwe Overeenkomst te sluiten. Een en ander onverminderd de verplichting

van de Aanbestedende dienst om tijdig met de nieuwe aanbestedingsprocedure te starten en deze voortvarend te
doorlopen.

06 Onderhoudstermijn
Niet van toepassing.

07 Wet- en ketenaansprakelijkheid

De aannemer dient voor elk van de in te schakelen onderaannemers, uiterlijk drie dagen voor aanvang van de door de
onderaannemer uit te voeren werkzaamheden, een verklaring in zake inschrijvingsvereisten, zoals bij dit bestek gevoegd,

aan de directie te overhandigen.

In plaats van de verklaring kan aannemer een bewijs van vrijwaring overleggen van een overkoepelende, hiertoe erkende

organisatie van de desbetreffende beroepsgroep van deze onderaannemer

08 Social return

Door de inschrijving op dit werk verklaart de opdrachtnemer zich akkoord met toepassing van Social Return zoals bepaald

is in hoofdstuk 01 26 03 volgens deel 3 van dit bestek.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen

02

03

04

Bij dit bestek behoren de hierna vermelde tekeningen:

Overzichtstekening

- 23HB0126-ICW-028 Overzichtstekening Perceel 4-240617

- 23HB0126-ICW-VH-028 Overzichtstekening Perceel 4-240617

- 23HB0126-ICW-W-007 Overzichtstekening winkelcentrum-240617

Groen:

- 23HB0126-ICW-013 Beroepenbuurt-240617

- 23HB0126-ICW-014 Molenbuurt-240617

- 23HB0126-ICW-015 Hemellichamenbuurt-240617
- 23HB0126-ICW-016 Punterbuurt-240617

- 23HB0126-ICW-017 Galjoenbuurt-240617

Grijs:

- 23HB0126-ICW-VH-013 Beroepenbuurt-240617

- 23HB0126-ICW-VH-014 Molenbuurt-240617

- 23HB0126-ICW-VH-015 Hemellichamenbuurt-240617
- 23HB0126-ICW-VH-016 Punterbuurt-240617

- 23HB0126-ICW-VH-017 Galjoenbuurt-240617

- 23HB0126-ICW-W-003 Winkelcentrum Galjoenbuurt-240617
- 23HB0126-ICW-W-004 Winkelcentrum Hemellichamenbuurt-240617

Peilen en hoofdafmetingen
Niet van toepassing.

Bijlagen

Invulbijlage 1: Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Invulbijlage 2d: Inschrijvingsbiljet en inschrijvingsstaat Perceel 4 Waardhuizen-Middenhoven
Invulbijlage 3: Verklaring garantstelling Combinatie (indien van toepassing)

Invulbijlage 4: Verklaring Onderaanneming (indien van toepassing)

Invulbijlage 5: Verklaring Holding (indien van toepassing)

Invulbijlage 6: Referentiemodel

Bijlage 0: Offerteaanvraag

Bijlage 1d: Bestek, tekeningen en bijlagen Perceel 4 Waardhuizen-Middenhoven
Bijlage 2: Toepassing Social Return on Investment

Bijlage 3: Acceptatiereglement Grondbank Amstelveen/Composteerinrichting Escapade.
Bijlage 4: Huisregels terrein Krijgsman

Bijlage 5: Instructiekaart Afval Overslag Station Amstelveen

Bijlage 6: Klachtenregeling Aanbesteden

Bijlage 7: UAV 2012

Bijlage 8: ARVODI 2018

Bijlage 9: Addendum RAW-Raamovereenkomsten

Bijlage 10: VGM plan ontwerpfase

Locaties Gemeente depots
Voor onkruidbestrijding:

- Magazijn
Magazijn van het bedrijf Centrale Beheer Taken:
Langs de werf 8-10, op het bedrijventerrein "Legmeer",
1185 XT te Amstelveen
Tel: 020- 540 4676
op werkdagen geopend van 7.00 uur tot 16.30 uur.

Veegvuil storten:

- Overslagterrein
Langs de werf 8-10,
1185 XT te Amstelveen
Tel: 020-5404106
op werkdagen geopend van 8.00 uur t/m 16.30 uur.
Tussen 12.30 en 13.00 uur kan er niet gestort worden in verband met pauze van de medewerkers van het
overslagstation

- Grondbank Amstelveen
Locatie: Krijgsman (t.h.v. Burgemeester Boersweg-Rijksweg A9)
de heer T. Wandelee
op werkdagen geopend van 7.00 uur tot 16.00 uur.

Groenafval storten:

- Composteerinrichting
Composteerinrichting gemeente Amstelveen
Escapade 2
Tel: 020-5404071
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op werkdagen geopend van 7.00 uur tot 16.00 uur.
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2.2 Nadere beschrijving
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01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze
hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de
aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde
een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder
verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na
bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de
grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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FUNCTIONEEL GEBIED: WOONWIJKEN

HEESTERS

Te onderhouden oppervlakte: 1.067,00 are waarvan 21,00 are
jonger is dan 3 jaar en per jaar wordt maximaal 14 % van de
basis hoeveelheid teruggesnoeid.

Onkruidbeheersing

Beheersen onkruid-beplanting.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid

Betreft onkruidbeheersing in beplantingsvak, sierplantsoen
Te onderhouden opperviakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Grondsoort: teelaarde, klei of veen

Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
gemeente depot van Amstelveen

Beheersen onkruid-beplanting.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid

Betreft onkruidbeheersing in beplantingsvak, sierplantsoen
Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Grondsoort: teelaarde, klei of veen

Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
gemeente depot van Amstelveen

Snoeien rand beplantingsvak

Beheersen overgroei-heesters.

Betreft het beheersen van overgroei door heesters
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of
gras

Betreft beplantingsranden (heestervakken) langs

wegen, paden (verhard en halfverhard) en gazons

Te onderhouden lengte

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Grondsoort: teelaarde, klei of veen

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
gemeente depot van Amstelveen

Zwerfafvalbeheersing

Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.

Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
Betreft heesters (opgaande beplanting gecombineerd
met bodembedekkende beplanting)

Te onderhouden opperviakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Vrijgekomen materiaal organisch- en anorganisch gescheiden
verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van
Amstelveen

Beheersen grof zwerfafval-beplanting.

Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof
Betreft heesters (opgaande beplanting gecombineerd

met bodembedekkende beplanting)

Te onderhouden opperviakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Vrijgekomen materiaal organisch- en anorganisch gescheiden
verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van
Amstelveen

week

are

week

are

week

week

are

week

are

156,00

156,00

156,00

156,00

156,00

1.046,00

21,00

31.458,00

1.067,00

1.067,00
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VASTE PLANTEN
Te onderhouden oppervlakte: ca. 17,00 are waarvan 5,00 are
jonger is dan 3 jaar

Onkruidbeheersing

Beheersen onkruid-beplanting.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
Betreft kruidachtige gewassen ouder dan 3 jaar
Onkruidvrij maken door wieden/schrepelen

Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Grondsoort: teelaarde, klei of veen

Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
gemeente depot van Amstelveen

Beheersen onkruid-beplanting.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
Betreft kruidachtige gewassen jonger dan 3 jaar
Onkruidvrij maken door wieden/schrepelen

Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Grondsoort: teelaarde, klei of veen

Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
gemeente depot van Amstelveen

Afknippen/mulchen beplanting.

Betreft het afknippen van kruidachtige gewassen of mulchen
van de beplanting

Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar

Te onderhoud oppervlakte: 17,00 are

Precieze datum wordt bepaald door directie

Soort beplanting: diverse

Vrijgekomen materiaal verzamelen bij het aftknippen en
vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen, bij het
mulchen het vrijkomende materialen laten liggen

Zwerfafvalbeheersing

Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.

Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn

Betreft kruidachtige gewassen

Te onderhouden opperviakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Vrijgekomen materiaal organisch- en anorganisch gescheiden
verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van
Amstelveen

Beheersen grof zwerfafval-beplanting.

Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof

Betreft kruidachtige gewassen

Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Vrijgekomen materiaal organisch- en anorganisch gescheiden
verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van
Amstelveen

HEEMPLANTSOEN

Te onderhouden oppervlakte: 575,00 are waarvan 12,00 are
jonger is dan 3 jaar en waarvan maximaal 10% tot 20% van de
basishoeveelheid per jaar wordt uitgedund.

Onkruidbeheersing

week

are

week

are

are

week

are

week

are

156,00

156,00

51,00

156,00

156,00

12,00

5,00 |

17,00

17,00
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103010 514499 Onkruidvrij maken heemplantsoen ouder dan 3 jaar. are 5.062,00 F

Gerekend met 3 onderhoudsbeurten per jaar

Te onderhouden oppervlakte: 563,00 are

Betreft heemplantsoenvakken met kruidenlaag

- Uitmaaien beplantingsvak (ca. 80%);

- Onkruidvrij maken kruidenlaag (ca. 20%);

Na gunning wordt de sortimentlijst met te handhaven vegetatie
toegestuurd.

103011 514421 Uitmaaien beplantingsvak. are 5.062,00
Betreft het gedeelte zonder kruidenlaag ouder dan 3 jaar
Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Soort en leeftijd van de beplanting: inheems materiaal, met in de
. . . . . |randen op enkele plaatsen bijmenging van exoten
1. . . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

.4. . . . |Plantverband: wildverband, ca. 20 st per 100 m2

.2. . |Tussen en in de rijen maaien
.2. |Maaisel verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot

van Amstelveen

103012 514499 Onkruidvrij maken beplantingsvak, heemplantsoen. are 5.062,00
Betreft kruidenlaag binnen het heemplantsoenvak

Leeftijd van de beplanting ouder dan 3 jaar

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar
gecombineerd met de beurten volgens
besteksposthummer(s). 103011

Grondsoort: teelaarde, klei of veen

Bewerkingsdiepte tussen de rijen ten hoogste 0,05 m
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
gemeente depot van Amstelveen

103020 514499 Onkruidvrij maken heemplantsoen jonger dan 3 jaar. are 144,00 F
Betreft kruidenlaag binnen het heemplantsoenvak

Leeftijd van de beplanting jonger dan 3 jaar

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar

Grondsoort: teelaarde, klei of veen

Te onderhouden oppervlakte: 12,00 are

Bewerkingsdiepte tussen de rijen ten hoogste 0,05 m
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
gemeente depot van Amstelveen

Na gunning wordt de sortimentlijst met te handhaven vegetatie

toegestuurd.
1031 Snoeien rand beplantingsvak
103110 514812 . Beheersen overgroei-bosplantsoen. week 156,00 F

Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of
gras
Betreft beplantingsranden (heemplantsoen is gelijkwaardig aan
de beeldmeetlat bosplantsoenvakken) langs wegen, paden
. . . . . |(verhard en halfverhard) en gazons
1. . . . . |Te onderhouden lengte m 11.443,00

.3. . . . |Kwaliteitsniveau B

.4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden
verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van
Amstelveen

©

1032 S Zwerfafvalbeheersing

103210 501501 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 156,00 F
Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
. . . . . |Situering: heemplantsoen
1. . . . . |Te onderhouden opperviakte are 575,00

.2. . . . |Kwaliteitsniveau A

.4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
gemeente depot van Amstelveen

©
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103220 501511 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 156,00 F

Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof
. . . . . |Situering: heemplantsoen
1. . . . . |Te onderhouden opperviakte are 575,00

.2. . . . |Kwaliteitsniveau A

.4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden
verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van
Amstelveen

©

104 BOSPLANTSOEN

Te onderhouden oppervlakte: 86,00 are waarvan 2,00 are
jonger is dan 3 jaar en per jaar wordt tussen de 10% en 20%
van de basishoeveelheid uitgedund.

1040 "~ |Onkruidbeheersing
104010 514499 Onkruidvrij maken bosplantsoen ouder dan 3 jaar. are 504,00 F

Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar

Te onderhouden oppervlakte: 84,00 are

Betreft bosplantsoenvakken met kruidenlaag

- Uitmaaien beplantingsvak (ca. 80%);

- Onkruidvrij maken kruidenlaag (ca. 20%);

Na gunning wordt de sortimentlijst met te handhaven vegetatie
toegestuurd.

104011 514421 Uitmaaien beplantingsvak. are 756,00
Betreft het gedeelte zonder kruidenlaag ouder dan 3 jaar
Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Soort en leeftijd van de beplanting: inheems materiaal, met in de
. . . . . |randen op enkele plaatsen bijmenging van exoten
1. . . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

.4. . . . |Plantverband: wildverband, ca. 20 st per 100 m2

.1. |Maaisel kneuzen en laten liggen

104012 514499 Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen. are 756,00
Betreft kruidenlaag binnen het bosplantsoenvak

Leeftijd van de beplanting ouder dan 3 jaar

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar
gecombineerd met de beurten volgens
bestekspostnummer(s). 104011

Grondsoort: teelaarde, klei of veen

Bewerkingsdiepte tussen de rijen ten hoogste 0,05 m
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
gemeente depot van Amstelveen

104020 514499 Onkruidvrij maken bosplantsoen jonger dan 3 jaar. are 24,00 F
Betreft kruidenlaag binnen het bosplantsoenvak

Leeftijd van de beplanting jonger dan 3 jaar

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar

Grondsoort: teelaarde, klei of veen

Te onderhouden oppervlakte: 2,00 are

Bewerkingsdiepte tussen de rijen ten hoogste 0,05 m
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
gemeente depot van Amstelveen

Na gunning wordt de sortimentlijst met te handhaven vegetatie

toegestuurd.
1041 . Snoeien rand beplantingsvak
104110 514812 . Beheersen overgroei-bosplantsoen. week 156,00 F

Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of
gras
Betreft beplantingsranden (bosplantsoenvakken) langs wegen,
. . . . . |paden (verhard en halfverhard) en gazons
1. . . . . |Te onderhouden lengte m 1.921,00

.3. . . . |Kwaliteitsniveau B

.4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden
verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van
Amstelveen

©
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HOEVEELHEID

1042

104210

104220

105

1050

105010

105020

1051

105110

501501

501511

514807

514807

514857

.co .

;;o .

Zwerfafvalbeheersing

Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.

Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
Situering: bosplantsoen

Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
gemeente depot van Amstelveen

Beheersen grof zwerfafval-beplanting.

Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof
Situering: bosplantsoen

Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden
verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van
Amstelveen

STRUIKROZEN
Te onderhouden oppervlakte: ca. 3,00 are waarvan 1,00 are
jonger is dan 3 jaar

Onkruidbeheersing

Beheersen onkruid-beplanting.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid

Betreft onkruidbeheersing in plantvakken met struikrozen
Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Grondsoort: teelaarde, klei of veen

Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
gemeente depot van Amstelveen

Beheersen onkruid-beplanting.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid

Betreft onkruidbeheersing in plantvakken met struikrozen
Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Grondsoort: teelaarde, klei of veen

Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
gemeente depot van Amstelveen

Snoeien rozen

Beheersen snoeibeeld-struikrozen.

Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-struikrozen-snoeibeeld
Situering: struikrozen in plantvakken

Te onderhouden oppervilakte: 3,00 are

Inspectie volgens bestekspostnummer

Verwachte frequentie: 1 keer in het voorjaar
Kwaliteitsniveau B

Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per jaar
Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding
Kwaliteitsniveau: B

Termijn van uitvoering: 1 week

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
gemeente depot van Amstelveen
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105120 [100202 Uitvoeren inspectie openbare ruimte. keer 3,00
Betreft de inspectie van de openbare ruimte ten behoeve van
besteksposten met een kwaliteitsniveau, welke niet als eenheid
‘week' hebben.
. Situering: struikrozen in plantvakken
1. . Betreft inspectie ten behoeve van bestekspostnr(s). 105110
9. . Frequentie: 1 keer per jaar
.3. Moment van inspectie ter keuze van de aannemer
1052 Zwerfafvalbeheersing
105210 501501 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 156,00
Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
. Situering: struikrozen
1. . Te onderhouden oppervlakte are 3,00 |
2. . Kwaliteitsniveau A
4. . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
.9|Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden
verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van
Amstelveen
105220 501511 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 156,00
Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof
. Situering: struikrozen
1. . Te onderhouden oppervlakte are 3,00 |
2. . Kwaliteitsniveau A
4. . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
.9|Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden
verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van
Amstelveen
106 HAGEN EN BLOKHAGEN
Te onderhouden oppervlakte: 55,00 are waarvan 5,00 are
jonger is dan 3 jaar.
1060 Onkruidbeheersing
106010 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 156,00
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
. Onkruidbeheersing haagvoet ouder dan 3 jaar
1. . Te onderhouden oppervlakte are 50,00 |
2. . Kwaliteitsniveau A
4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
.9. . |Grondsoort: teelaarde, klei of veen
.9|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
gemeente depot van Amstelveen
106020 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 156,00
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
. Onkruidbeheersing haagvoet jonger dan 3 jaar
1. . Te onderhouden oppervlakte are 5,00 |
2. . Kwaliteitsniveau A
AL Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
.9. . |Grondsoort: teelaarde, klei of veen
.9|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
gemeente depot van Amstelveen
1061 Snoeibeeld hagen
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106110 (514848 Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. m 28.449,00 F

Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld
geschoren hagen
Situering: hagen en blokhagen
Te onderhouden lengte: 3161,00 meter
. . . . . |Inspectie volgens bestekspostnummer 106120
2. . . . . |Verwachte frequentie: 3 keer

.2. . . . |Kwaliteitsniveau A

.9. . . |Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 3 keer per jaar
.1. . |Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding

. . |Kwaliteitsniveau: A
.1. |Termijn van uitvoering: 1 week

.9|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
gemeente depot van Amstelveen

106120 100202 Uitvoeren inspectie openbare ruimte. keer 9,00 F
Betreft de inspectie van de openbare ruimte ten behoeve van
besteksposten met een kwaliteitsniveau, welke niet als eenheid
‘week' hebben.

Situering: hagen en blokhagen

1. . . . . |Betreftinspectie ten behoeve van bestekspostnr(s). 106110
.9. . . . |Frequentie: 3 keer per jaar
.3. . . |Moment van inspectie ter keuze van de aannemer
1062 . Zwerfafvalbeheersing
106210 501501 |  |Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 156,00 F

Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
. . . . . |Situering: hagen en blokhagen
1. . . . . |Te onderhouden oppervlakte are 55,00

.2. . . . |Kwaliteitsniveau A

.4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden
verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van
Amstelveen

©

106220 501511 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 156,00 F
Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof
. . . . . |Situering: hagen en blokhagen
1. . . . . |Te onderhouden oppervlakte are 55,00

.2. . . . |Kwaliteitsniveau A

.4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden
verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van
Amstelveen

©

108 " |wATER

1080 T Zwerfafvalbeheersing

108010 501516 Beheersen grof zwerfafval-oever. week 156,00 F
Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Water-oever-zwerfafval grof
. . . . . |Situatie: oevers langs water
1. . . . . |Te onderhouden oppervlakte are 853,00

.3. . . . |Kwaliteitsniveau B

.4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
naar een gemeente depot van Amstelveen

©

108020 501601 Beheersen drijfvuil in water. week 156,00 F
Betreft het beheersen van drijfvuil overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Water-drijfvuil in water
. . . . . |Betreft het beheersen van drijfvuil in water
1. . . . . |Te onderhouden oppervlakte are 853,00
.3. . . . |Kwaliteitsniveau B
.4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

.2. |Kwaliteitsniveau zwerfafvalbeheersing door derden te
onderhouden: Kwaliteitsniveau A
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
naar een gemeente depot van Amstelveen

.Lo .
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108030 (501602 Beheersen drijfvuil tegen oever. week 156,00 F

Betreft het beheersen van drijfvuil overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Water-oever-drijfvuil tegen oever
. . . . . |Betreft het beheersen van drijfvuil in water tegen de oever
1. . . . . |Te onderhouden lengte km 8,00 |
.3. . . . |Kwaliteitsniveau B
.4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

.2. |Kwaliteitsniveau zwerfafvalbeheersing door derden te
onderhouden: Kwaliteitsniveau A
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
naar een gemeente depot van Amstelveen

.co .

108040 501603 Beheersen zinkvuil in water. week 156,00 F

Betreft het beheersen van zinkvuil overeenkomstig

KOR-beeldmeetlat: Water-zinkvuil in water

. . . . . |Betreft het beheersen van zinkvuil in water

1. . . . . |Te onderhouden opperviakte are 853,00

.3. . . . |Kwaliteitsniveau B
.4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

.1. |Kwaliteitsniveau zwerfafvalbeheersing volgens

bestekspostnummer(s) 108010

.(o .

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
naar een gemeente depot van Amstelveen
109 " |BOMEN
1090 " |Onkruidbeheersing
109010 514818 . Beheersen onkruid-boomspiegel. week 156,00 F

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid
Situering: op tekening aangegeven als: (vorm)boom in
verharding.
Betreft het beheersen van onkruid in de boomspiegel in
. . . . . |verharding
1. . . . . |Te onderhouden aantal st 902,00
. . . . . |Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2
.3. . . . |Kwaliteitsniveau B
.4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
.9. |Boom in verharding

.9|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren

naar een gemeente depot van Amstelveen

1091 . Snoeien opschot
109110 515899 |  |Beheersen wortelopschot. week 156,00 F

Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-wortelopschot
Situering: (vorm)boom in verharding, in gazon en in
beplanting/kruidachtige vegetatie

Te onderhouden aantal bomen st 5.465,00
Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
naar een gemeente depot van Amstelveen

109120 515803 Beheersen stamopschot. week 156,00 F
Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot
Situering: (vorm)boom in verharding, in gazon en in
. . . . . |beplanting/kruidachtige vegetatie
1. . . . . |Te onderhouden aantal bomen st 5.465,00

.3. . . . |Kwaliteitsniveau B

.4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
naar een gemeente depot van Amstelveen

©

110 ONKRUIDBEHEERSING ELEMENTVERHARDINGEN
Onder elementverhardingen wordt verstaan:
- alle openbare voet- / fietspaden (van tegels);
- verharding bij speelvoorzieningen
(valondergrond excl. rubber tegels)
- alle rijwegen van klinkerverharding;
- alle goten langs asfaltverharding;
- schoolpleinen buiten schooltijden.
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Beeldbestek 1&A_2023_0017, datum: 26 augustus 2024, incl. Nvl 3, d.d. 31 oktober 2024 Afdrukdatum:
RAWO0685-146924 Wijkonderhoud, perceel 4 Middenhoven-Waardhuizen 2025-2027 31-10-2024
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
110010 518801 Beheersen onkruid-elementenverharding. week 156,00 F

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
verharding-elementenverharding-onkruid
Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s): 110030
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 110040
Beheersen onkruid bij speelvoorzieningen volgens
bestekspostnr(s): 110020
Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens
bestekspostnr(s): uitvoering door derden, kwaliteitsniveau B
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2
weken achterblijven
Verhardingstype:
- alle openbare voet- / fietspaden (van tegels);
- alle rijwegen van klinkerverharding;
- alle goten langs asfaltverharding;
. . . . . |-schoolpleinen buiten schooltijden.
1. . . . . |Te onderhouden opperviakte are 4.120,00
.3. . . . |Kwaliteitsniveau B
.4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

.2. |Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te
onderhouden: kwaliteitsniveau B
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
naar een gemeente depot van Amstelveen

.(o .

110020 518899 Beheersen onkruid-elementenverharding, speelvoorzieningen. week 156,00 F
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
verharding-elementenverharding-onkruid

Situering: speelvoorzieningen met beperkte

toegankelijkheid voor zelf rijdend materieel

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 110040

Beheersen overgroei van gras bij verharding: uitvoering door
derden, kwaliteitsniveau B

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2
weken achterblijven

Te onderhouden oppervlakte are 11,00
Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
naar een gemeente depot van Amstelveen

110030 518806 Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. week 156,00 F
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken.
Situering: goot langs asfaltverharding, 0,15 m of 0,30 m breed
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 110040
Beheersen overgroei van gras bij verharding: uitvoering door
derden, kwaliteitsniveau B
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2
. . . . . |weken achterblijven
9. . . . . |Teonderhouden lengte km 17,00
.3. . . . |Kwaliteitsniveau B
.4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

.2. |Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te
onderhouden: kwaliteitsniveau B
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
naar een gemeente depot van Amstelveen

.(o .
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Beeldbestek 1&A_2023_0017, datum: 26 augustus 2024, incl. Nvl 3, d.d. 31 oktober 2024 Afdrukdatum:
RAWO0685-146924 Wijkonderhoud, perceel 4 Middenhoven-Waardhuizen 2025-2027 31-10-2024
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
110040 518803 Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. week 156,00 F

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2
. . . . . |weken achterblijven
1. . . . . |Te onderhouden aantal st 670,00
.3. . . . |Kwaliteitsniveau B
.4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
.9. . |Verhardingstype:
- alle openbare voet- / fietspaden (van tegels);
- alle rijwegen van klinkerverharding;
- alle goten langs asfaltverharding;
. . |- schoolpleinen buiten schooltijden.
.2. |Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te
onderhouden: kwaliteitsniveau B
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
naar een gemeente depot van Amstelveen

.(o .
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Gemeente Amstelveen, Projecten en Advies, team Realisatie
Beeldbestek 1&A_2023_0017, datum: 26 augustus 2024, incl. Nvl 3, d.d. 31 oktober 2024
Wijkonderhoud, perceel 4 Middenhoven-Waardhuizen 2025-2027

Bladnr. 19
Afdrukdatum:
31-10-2024

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

3

301

3010

301010

301020

3011

301110

3012

301210

301220

514807

514807

514813

501501

501511

'@ .

-(o .

-go .

FUNCTIONEEL GEBIED: WINKELCENTRA

HEESTERS

Te onderhouden oppervlakte: 4,00 are waarvan 2,00 are jonger
is dan 3 jaar en per jaar wordt maximaal 14 % van de basis
hoeveelheid teruggesnoeid.

Onkruidbeheersing

Beheersen onkruid-beplanting.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid

Betreft onkruidbeheersing in beplantingsvak, sierplantsoen
Te onderhouden opperviakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Grondsoort: teelaarde, klei of veen

Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
gemeente depot van Amstelveen

Beheersen onkruid-beplanting.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid

Betreft onkruidbeheersing in beplantingsvak, sierplantsoen
Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Grondsoort: teelaarde, klei of veen

Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
gemeente depot van Amstelveen

Snoeien rand beplantingsvak

Beheersen overgroei-heesters.

Betreft het beheersen van overgroei door heesters
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of
gras

Betreft beplantingsranden (heestervakken) langs

wegen, paden (verhard en halfverhard) en gazons

Te onderhouden lengte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Grondsoort: teelaarde, klei of veen

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
gemeente depot van Amstelveen

Zwerfafvalbeheersing

Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.

Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
Betreft heesters (opgaande beplanting gecombineerd
met bodembedekkende beplanting)

Te onderhouden opperviakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Vrijgekomen materiaal organisch- en anorganisch gescheiden
verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van
Amstelveen

Beheersen grof zwerfafval-beplanting.

Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof
Betreft heesters (opgaande beplanting gecombineerd

met bodembedekkende beplanting)

Te onderhouden opperviakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Vrijgekomen materiaal organisch- en anorganisch gescheiden
verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van
Amstelveen

week

are

week

are

week

week

are

week

are

156,00

156,00

156,00

156,00

156,00

2,00 1

2,00 1

107,00

4,00 |

4,00 |
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Beeldbestek 1&A_2023_0017, datum: 26 augustus 2024, incl. Nvl 3, d.d. 31 oktober 2024 Afdrukdatum:
RAWO0685-146924 Wijkonderhoud, perceel 4 Middenhoven-Waardhuizen 2025-2027 31-10-2024
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING
302 VASTE PLANTEN
Te onderhouden oppervlakte: ca. 3,00 are waarvan 1,00 are
jonger is dan 3 jaar
3020 Onkruidbeheersing
302010 (514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 156,00
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
Betreft kruidachtige gewassen ouder dan 3 jaar
. Onkruidvrij maken door wieden/schrepelen
1. . Te onderhouden oppervlakte are 2,00 |
2. . Kwaliteitsniveau A
AL Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
.9. Grondsoort: teelaarde, klei of veen
. |Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
.9|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
gemeente depot van Amstelveen
302020 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 156,00
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
Betreft kruidachtige gewassen jonger dan 3 jaar
. Onkruidvrij maken door wieden/schrepelen
1. . Te onderhouden oppervlakte are 1,00 |
2. . Kwaliteitsniveau A
A4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
9. Grondsoort: teelaarde, klei of veen
. |Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant
.9|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
gemeente depot van Amstelveen
302030 514499 Afknippen/mulchen beplanting. are 9,00
Betreft het afknippen van kruidachtige gewassen of mulchen
van de beplanting
Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar
Te onderhoud oppervlakte: 3,00 are
Precieze datum wordt bepaald door directie
Soort beplanting: diverse
Vrijgekomen materiaal verzamelen bij het aftknippen en
vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen, bij het
mulchen het vrijkomende materialen laten liggen
3021 Zwerfafvalbeheersing
302110 501501 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 156,00
Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
. Betreft kruidachtige gewassen
1. . Te onderhouden oppervlakte are 3,00 |
2. . Kwaliteitsniveau A
4. . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
.9|Vrijgekomen materiaal organisch- en anorganisch gescheiden
verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van
Amstelveen
302120 501511 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 156,00
Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof
. Betreft kruidachtige gewassen
1. . Te onderhouden oppervlakte are 3,00 |
2. . Kwaliteitsniveau A
4. . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
.9|Vrijgekomen materiaal organisch- en anorganisch gescheiden
verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van
Amstelveen
306 HAGEN EN BLOKHAGEN
Te onderhouden oppervlakte: ca. 2,00 are waarvan 1,00 are
jonger is dan 3 jaar
3060 Onkruidbeheersing




RAWO0685-146924

Gemeente Amstelveen, Projecten en Advies, team Realisatie
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Wijkonderhoud, perceel 4 Middenhoven-Waardhuizen 2025-2027

Bladnr. 21
Afdrukdatum:
31-10-2024

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

306010

306020

3061

306110

306120

3062

306210

306220

309

3090

514807

514807

514848

100202

501501

501511

.«> .

;;o .

'@ .

.Lo .

Beheersen onkruid-beplanting.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
Onkruidbeheersing haagvoet ouder dan 3 jaar

Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Grondsoort: teelaarde, klei of veen

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
gemeente depot van Amstelveen

Beheersen onkruid-beplanting.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
Onkruidbeheersing haagvoet jonger dan 3 jaar

Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Grondsoort: teelaarde, klei of veen

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
gemeente depot van Amstelveen

Snoeibeeld hagen

Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.

Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld
geschoren hagen

Situering: hagen en blokhagen

Te onderhouden lengte: 75,00 meter

Inspectie volgens bestekspostnummer 306120

Verwachte frequentie: 3 keer

Kwaliteitsniveau A

Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 3 keer per jaar
Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding
Kwaliteitsniveau: A

Termijn van uitvoering: 1 week

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
gemeente depot van Amstelveen

Uitvoeren inspectie openbare ruimte.

Betreft de inspectie van de openbare ruimte ten behoeve van
besteksposten met een kwaliteitsniveau, welke niet als eenheid
‘week' hebben.

Situering: hagen en blokhagen

Betreft inspectie ten behoeve van bestekspostnr(s). 306110
Frequentie: 3 keer per jaar

Moment van inspectie ter keuze van de aannemer

Zwerfafvalbeheersing

Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.

Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn

Situering: hagen en blokhagen

Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden
verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van
Amstelveen

Beheersen grof zwerfafval-beplanting.

Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof
Situering: hagen en blokhagen

Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden
verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van
Amstelveen

BOMEN

Onkruidbeheersing

week

are

week

are
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week

are

week

are

156,00

156,00

675,00

9,00

156,00

156,00

1,00 |

1,00 |

2,00 1

2,00 1
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
309010 514818 Beheersen onkruid-boomspiegel. week 156,00 F

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid
Situering: op tekening aangegeven als: (vorm)boom in
verharding.
Betreft het beheersen van onkruid in de boomspiegel in
. . . . . |verharding
1. . . . . |Te onderhouden aantal st 19,00
. . . . . |Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2
.2. . . . |Kwaliteitsniveau A
.4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
.9. |Boom in verharding

.9|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren

naar een gemeente depot van Amstelveen

3091 "~ |snoeien opschot
309110 515899 |  |Beheersen wortelopschot. week 156,00 F

Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-wortelopschot
Situering: (vorm)boom in verharding, in gazon en in
beplanting/kruidachtige vegetatie

Te onderhouden aantal bomen st 48,00
Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
naar een gemeente depot van Amstelveen

309120 515803 Beheersen stamopschot. week 156,00 F
Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot
Situering: (vorm)boom in verharding, in gazon en in
. . . . . |beplanting/kruidachtige vegetatie
1. . . . . |Te onderhouden aantal bomen st 48,00

.2. . . . |Kwaliteitsniveau A

.4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
naar een gemeente depot van Amstelveen

©

310 ONKRUIDBEHEERSING ELEMENTVERHARDINGEN
Onder elementverhardingen wordt verstaan:
- alle openbare voet- / fietspaden (van tegels);
- verharding bij speelvoorzieningen
(valondergrond excl. rubber tegels)
- alle rijwegen van klinkerverharding;
- alle goten langs asfaltverharding;
- schoolpleinen buiten schooltijden.

310010 518801 Beheersen onkruid-elementenverharding. week 156,00 F
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
verharding-elementenverharding-onkruid
Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s): 310030
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 310040
Beheersen overgroei van gras bij verharding: uitvoering door
derden, kwaliteitsniveau B
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2
weken achterblijven
Verhardingstype:
- alle openbare voet- / fietspaden (van tegels);
- alle rijwegen van klinkerverharding;
- alle goten langs asfaltverharding;
. . . . . |-schoolpleinen buiten schooltijden.
1. . . . . |Te onderhouden opperviakte are 75,00
.2. . . . |Kwaliteitsniveau A
.4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

.2. |Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te
onderhouden: kwaliteitsniveau A
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
naar een gemeente depot van Amstelveen

'@ .
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Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken.
Situering: goot langs asfaltverharding, 0,15 m of 0,30 m breed
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 310040

Beheersen overgroei van gras bij verharding: uitvoering door
derden, kwaliteitsniveau B

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2
weken achterblijven

Te onderhouden lengte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te
onderhouden: kwaliteitsniveau A

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren

naar een gemeente depot van Amstelveen

Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2
weken achterblijven

Te onderhouden aantal

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Verhardingstype:

- alle openbare voet- / fietspaden (van tegels);

- alle rijwegen van klinkerverharding;

- alle goten langs asfaltverharding;

- schoolpleinen buiten schooltijden.

Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te
onderhouden: kwaliteitsniveau A

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren

naar een gemeente depot van Amstelveen
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501501

501511

'@ .

-(o .

-go .

FUNCTIONEEL GEBIED: HOOFDINFRASTRUCTUUR

HEESTERS

Te onderhouden oppervlakte: 2,00 are waarvan 1,00 are jonger
is dan 3 jaar en per jaar wordt maximaal 14 % van de basis
hoeveelheid teruggesnoeid.

Onkruidbeheersing

Beheersen onkruid-beplanting.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid

Betreft onkruidbeheersing in beplantingsvak, sierplantsoen
Te onderhouden opperviakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Grondsoort: teelaarde, klei of veen

Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
gemeente depot van Amstelveen

Beheersen onkruid-beplanting.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid

Betreft onkruidbeheersing in beplantingsvak, sierplantsoen
Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Grondsoort: teelaarde, klei of veen

Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
gemeente depot van Amstelveen

Snoeien rand beplantingsvak

Beheersen overgroei-heesters.

Betreft het beheersen van overgroei door heesters
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of
gras

Betreft beplantingsranden (heestervakken) langs

wegen, paden (verhard en halfverhard) en gazons

Te onderhouden lengte

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Grondsoort: teelaarde, klei of veen

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
gemeente depot van Amstelveen

Zwerfafvalbeheersing

Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.

Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
Betreft heesters (opgaande beplanting gecombineerd
met bodembedekkende beplanting)

Te onderhouden opperviakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Vrijgekomen materiaal organisch- en anorganisch gescheiden
verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van
Amstelveen

Beheersen grof zwerfafval-beplanting.

Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof
Betreft heesters (opgaande beplanting gecombineerd

met bodembedekkende beplanting)

Te onderhouden opperviakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Vrijgekomen materiaal organisch- en anorganisch gescheiden
verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van
Amstelveen
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VASTE PLANTEN
Te onderhouden oppervlakte: ca. 2,00 are waarvan 1,00 are
jonger is dan 3 jaar

Onkruidbeheersing

Beheersen onkruid-beplanting.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
Betreft kruidachtige gewassen ouder dan 3 jaar
Onkruidvrij maken door wieden/schrepelen

Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Grondsoort: teelaarde, klei of veen

Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
gemeente depot van Amstelveen

Beheersen onkruid-beplanting.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
Betreft kruidachtige gewassen jonger dan 3 jaar
Onkruidvrij maken door wieden/schrepelen

Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Grondsoort: teelaarde, klei of veen

Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
gemeente depot van Amstelveen

Afknippen/mulchen beplanting.

Betreft het afknippen van kruidachtige gewassen of mulchen
van de beplanting

Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar

Te onderhoud oppervlakte: 2,00 are

Precieze datum wordt bepaald door directie

Soort beplanting: diverse

Vrijgekomen materiaal verzamelen bij het aftknippen en
vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen, bij het
mulchen het vrijkomende materialen laten liggen

Zwerfafvalbeheersing

Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.

Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn

Betreft kruidachtige gewassen

Te onderhouden opperviakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Vrijgekomen materiaal organisch- en anorganisch gescheiden
verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van
Amstelveen

Beheersen grof zwerfafval-beplanting.

Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof

Betreft kruidachtige gewassen

Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Vrijgekomen materiaal organisch- en anorganisch gescheiden
verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van
Amstelveen

BOSPLANTSOEN

Te onderhouden oppervlakte: 81,00 are en waarvan 2,00 are
jonger is dan 3 jaar en per jaar wordt tussen de 10% en 20%
van de basishoeveelheid uitgedund.

Onkruidbeheersing
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404010 514499 Onkruidvrij maken bosplantsoen ouder dan 3 jaar. are 474,00 F

Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar

Te onderhouden oppervlakte: 79,00 are

Betreft bosplantsoenvakken met kruidenlaag

- Uitmaaien beplantingsvak (ca. 80%);

- Onkruidvrij maken kruidenlaag (ca. 20%);

Na gunning wordt de sortimentlijst met te handhaven vegetatie
toegestuurd.

404011 514421 Uitmaaien beplantingsvak. are 474,00
Betreft het gedeelte zonder kruidenlaag ouder dan 3 jaar
Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Soort en leeftijd van de beplanting: inheems materiaal, met in de
. . . . . |randen op enkele plaatsen bijmenging van exoten
1. . . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

.4. . . . |Plantverband: wildverband, ca. 20 st per 100 m2

.1. |Maaisel kneuzen en laten liggen

404012 514499 Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen. are 474,00
Betreft kruidenlaag binnen het bosplantsoenvak

Leeftijd van de beplanting ouder dan 3 jaar

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar
gecombineerd met de beurten volgens
bestekspostnummer(s). 404011

Grondsoort: teelaarde, klei of veen

Bewerkingsdiepte tussen de rijen ten hoogste 0,05 m
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
gemeente depot van Amstelveen

404020 514499 Onkruidvrij maken bosplantsoen jonger dan 3 jaar. are 24,00 F
Betreft kruidenlaag binnen het bosplantsoenvak

Leeftijd van de beplanting jonger dan 3 jaar

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar

Grondsoort: teelaarde, klei of veen

Te onderhouden oppervlakte: 2,00 are

Bewerkingsdiepte tussen de rijen ten hoogste 0,05 m
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
gemeente depot van Amstelveen

Na gunning wordt de sortimentlijst met te handhaven vegetatie

toegestuurd.
4041 S Snoeien rand beplantingsvak
404110 514812 Beheersen overgroei-bosplantsoen. week 156,00 F

Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of
gras
Betreft beplantingsranden (bosplantsoenvakken) langs wegen,
. . . . . |paden (verhard en halfverhard) en gazons
1. . . . . |Te onderhouden lengte m 1.827,00

.3. . . . |Kwaliteitsniveau B

.4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden
verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van
Amstelveen

©

4042 S Zwerfafvalbeheersing

404210 501501 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 156,00 F
Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
. . . . . |Situering: bosplantsoen
1. . . . . |Te onderhouden opperviakte are 81,00

.2. . . . |Kwaliteitsniveau A

.4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
gemeente depot van Amstelveen

©
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404220 501511 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 156,00
Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof
. Situering: bosplantsoen
1. . Te onderhouden oppervilakte are 81,00 |
2. . Kwaliteitsniveau A
4. . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
.9|Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden
verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van
Amstelveen
405 STRUIKROZEN
Te onderhouden oppervlakte: ca. 2,00 are waarvan 1,00 are
jonger is dan 3 jaar
4050 Onkruidbeheersing
405010 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 156,00
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
. Betreft onkruidbeheersing in plantvakken met struikrozen
1. . Te onderhouden oppervlakte are 1,00 |
2. . Kwaliteitsniveau A
A4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
.9. Grondsoort: teelaarde, klei of veen
. |Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
.9|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
gemeente depot van Amstelveen
405020 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 156,00
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
. Betreft onkruidbeheersing in plantvakken met struikrozen
1. . Te onderhouden oppervlakte are 1,00 |
2. . Kwaliteitsniveau A
A4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
.9. Grondsoort: teelaarde, klei of veen
. |Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant
.9|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
gemeente depot van Amstelveen
4051 Snoeien rozen
405110 (514857 Beheersen snoeibeeld-struikrozen. are 6,00
Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-struikrozen-snoeibeeld
Situering: struikrozen in plantvakken
Te onderhouden oppervilakte: 2,00 are
. Inspectie volgens bestekspostnummer
2. . Verwachte frequentie: 1 keer in het voorjaar
3. . Kwaliteitsniveau B
.6. . Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per jaar
. Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding
Kwaliteitsniveau: B
. |Termijn van uitvoering: 1 week
.9|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
gemeente depot van Amstelveen
405120 100202 Uitvoeren inspectie openbare ruimte. keer 3,00
Betreft de inspectie van de openbare ruimte ten behoeve van
besteksposten met een kwaliteitsniveau, welke niet als eenheid
‘week' hebben.
. Situering: struikrozen in plantvakken
1. . Betreft inspectie ten behoeve van bestekspostnr(s). 405110
9. . Frequentie: 1 keer per jaar
.3. Moment van inspectie ter keuze van de aannemer
4052 Zwerfafvalbeheersing
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Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.

Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn

Situering: struikrozen

Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden
verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van
Amstelveen

Beheersen grof zwerfafval-beplanting.

Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof

Situering: struikrozen

Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden
verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van
Amstelveen

WATER

Zwerfafvalbeheersing

Beheersen grof zwerfafval-oever.

Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Water-oever-zwerfafval grof

Situatie: oevers langs water

Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren

naar een gemeente depot van Amstelveen

Beheersen drijfvuil in water.

Betreft het beheersen van drijfvuil overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Water-drijfvuil in water

Betreft het beheersen van drijfvuil in water

Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Kwaliteitsniveau zwerfafvalbeheersing door derden te
onderhouden: kwaliteitsniveau A

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
naar een gemeente depot van Amstelveen

Beheersen drijfvuil tegen oever.

Betreft het beheersen van drijfvuil overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Water-oever-drijfvuil tegen oever
Betreft het beheersen van drijfvuil in water tegen de oever
Te onderhouden lengte

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Kwaliteitsniveau zwerfafvalbeheersing door derden te
onderhouden: kwaliteitsniveau A

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
naar een gemeente depot van Amstelveen

Beheersen zinkvuil in water.

Betreft het beheersen van zinkvuil overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Water-zinkvuil in water
Betreft het beheersen van zinkvuil in water

Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Kwaliteitsniveau zwerfafvalbeheersing volgens
bestekspostnummer(s) 408010

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
naar een gemeente depot van Amstelveen

BOMEN

Onkruidbeheersing
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409010 514818 Beheersen onkruid-boomspiegel. week 156,00 F

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid
Situering: op tekening aangegeven als: (vorm)boom in
verharding.
Betreft het beheersen van onkruid in de boomspiegel in
. . . . . |verharding
1. . . . . |Te onderhouden aantal st 57,00
. . . . . |Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2
.3. . . . |Kwaliteitsniveau B
.4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
.9. |Boom in verharding

.9|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren

naar een gemeente depot van Amstelveen

4091 "~ |snoeien opschot
400110 515899 |  |Beheersen wortelopschot. week 156,00 F

Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-wortelopschot
Situering: (vorm)boom in verharding, in gazon en in
beplanting/kruidachtige vegetatie

Te onderhouden aantal bomen st 157,00
Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
naar een gemeente depot van Amstelveen

409120 515803 Beheersen stamopschot. week 156,00 F
Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot
Situering: (vorm)boom in verharding, in gazon en in
. . . . . |beplanting/kruidachtige vegetatie
1. . . . . |Te onderhouden aantal bomen st 157,00

.3. . . . |Kwaliteitsniveau B

.4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
naar een gemeente depot van Amstelveen

©

410 ONKRUIDBEHEERSING ELEMENTVERHARDINGEN
Onder elementverhardingen wordt verstaan:
- alle openbare voet- / fietspaden (van tegels);
- verharding bij speelvoorzieningen
(valondergrond excl. rubber tegels)
- alle rijwegen van klinkerverharding;
- alle goten langs asfaltverharding;
- schoolpleinen buiten schooltijden.

410010 (518801 Beheersen onkruid-elementenverharding. week 156,00 F
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
verharding-elementenverharding-onkruid
Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s): 410020
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 410030
Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens
bestekspostnr(s):
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2
weken achterblijven
Verhardingstype:
- alle openbare voet- / fietspaden (van tegels);
- alle rijwegen van klinkerverharding;
- alle goten langs asfaltverharding;
. . . . . |-schoolpleinen buiten schooltijden.
1. . . . . |Te onderhouden opperviakte are 14,00
4. . . . |Kwaliteitsniveau C
.4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

.2. |Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te
onderhouden: kwaliteitsniveau B
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
naar een gemeente depot van Amstelveen
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410020 518806 Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. week 156,00 F

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken.
Situering: goot langs asfaltverharding, 0,15 m of 0,30 m breed
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 410030
Beheersen overgroei van gras bij verharding:
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2
. . . . . |weken achterblijven
9. . . . . |Teonderhouden lengte km 4,00 |
.3. . . . |Kwaliteitsniveau B
.4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

.2. |Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te
onderhouden: kwaliteitsniveau B
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
naar een gemeente depot van Amstelveen

.«> .

410030 (518803 Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. week 156,00 F
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2
. . . . . |weken achterblijven
1. . . . . |Te onderhouden aantal st 16,00
.3. . . . |Kwaliteitsniveau B
.4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
.9. . |Verhardingstype:
- alle openbare voet- / fietspaden (van tegels);
- alle rijwegen van klinkerverharding;
- alle goten langs asfaltverharding;
. . |- schoolpleinen buiten schooltijden.
.2. |Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te
onderhouden: kwaliteitsniveau B
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
naar een gemeente depot van Amstelveen

-«) .
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Onder elementverhardingen wordt verstaan:

- alle openbare voet- / fietspaden (van tegels);
- alle rijwegen van klinkerverharding;

- alle goten langs asfaltverharding;

- schoolpleinen buiten schooltijden.

510010 518801 Beheersen onkruid-elementenverharding. week 156,00 F
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
verharding-elementenverharding-onkruid
Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s): NVT
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 510040
Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens
bestekspostnr(s): NVT
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2
weken achterblijven
Verhardingstype:
- alle openbare voet- / fietspaden (van tegels);
- alle rijwegen van klinkerverharding;
- alle goten langs asfaltverharding;
. . . . . |-schoolpleinen buiten schooltijden.
1. . . . . |Te onderhouden oppervlakte are 19,00
4. . . . |Kwaliteitsniveau C
.4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
.1. |Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens
bestekspostnummer(s) NVT
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
naar een gemeente depot van Amstelveen

;;o .

510040 (518803 Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. week 156,00 F
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2
. . . . . |weken achterblijven
1. . . . . |Te onderhouden aantal st 16,00
.3. . . . |Kwaliteitsniveau B
.4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
.9. . |Verhardingstype:

- alle openbare voet- / fietspaden (van tegels);
- alle rijwegen van klinkerverharding;
- alle goten langs asfaltverharding;
. . |- schoolpleinen buiten schooltijden.
.1. |Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens
bestekspostnummer(s) NVT
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
naar een gemeente depot van Amstelveen

'@ .
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ICODE
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1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

8

801

801010

801020

801030

801040

802

8021

802110

802120

802130

803

803010

803020

620199

620199

620199

620199

100501

100501

100501

640601

645301

WERK VAN ALGEMENE AARD
VERKEERSMAATREGELEN

Uitvoeren verkeersmaatregelen, woonwijken.

Betreft het uitvoeren van verkeersmaatregelen volgens
CROW-publicatiereeks "Werk in uitvoering 96b - 2020",
per deelopdracht, per jaar

Functioneel gebied: woonwijken

Met materiaal van de aannemer.

Uitvoeren verkeersmaatregelen, winkelcentra.

Betreft het uitvoeren van verkeersmaatregelen volgens
CROW-publicatiereeks "Werk in uitvoering 96b - 2020",
per deelopdracht, per jaar

Functioneel gebied: winkelcentra

Met materiaal van de aannemer.

Uitvoeren verkeersmaatregelen, hoofdinfrastructuur.
Betreft het uitvoeren van verkeersmaatregelen volgens
CROW-publicatiereeks "Werk in uitvoering 96b - 2020",
per deelopdracht, per jaar

Functioneel gebied: hoofdinfrastructuur

Met materiaal van de aannemer.

Uitvoeren verkeersmaatregelen, buitengebied.

Betreft het uitvoeren van verkeersmaatregelen volgens
CROW-publicatiereeks "Werk in uitvoering 96b - 2020",
per deelopdracht, per jaar

Functioneel gebied: buitengebied

Met materiaal van de aannemer.

INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL

Inzetten personeel

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Hovenier (A), Groenvoorziener (A) overeenkomstig de
vigerende CAO Hoveniersbedrijf, inclusief vervoer binnen de
gemeente Amstelveen

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Assistent hovenier (A), overeenkomstig de vigerende CAO
Hoveniersbedrijf, inclusief vervoer binnen de gemeente
Amstelveen

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Medewerker openbare ruimte B, volgens functiehandboek
Sector Grondstoffen, Energie en Omgeving inclusief vervoer
binnen de gemeente Amstelveen

FLORA EN FAUNA

Toepassen maatregelen bescherming fauna

Maatregelen overeenkomstig en voorzieningen volgens
gedragscode soortbescherming van Stadswerk, uitgaande van
de meest recente versie, per deelopdracht, per jaar
Functioneel gebied: woonwijken

Toepassen maatregelen bescherming flora

Maatregelen en voorzieningen overeenkomstig: en
voorzieningen volgens gedragscode soortbescherming van
Stadswerk, uitgaande van de meest recente versie, per
deelopdracht, per jaar

Functioneel gebied: woonwijken
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POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
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OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

803030

803040

803050

803060

803070

803080

804

804110

804120

804130

640601

1.

645301

640601

645301

640601

645301

102299

100199

100199

Toepassen maatregelen bescherming fauna

Maatregelen overeenkomstig en voorzieningen volgens
gedragscode soortbescherming van Stadswerk, uitgaande van
de meest recente versie, per deelopdracht, per jaar
Functioneel gebied: winkelcentra

Toepassen maatregelen bescherming flora

Maatregelen en voorzieningen overeenkomstig: en
voorzieningen volgens gedragscode soortbescherming van
Stadswerk, uitgaande van de meest recente versie, per
deelopdracht, per jaar

Functioneel gebied: winkelcentra

Toepassen maatregelen bescherming fauna

Maatregelen overeenkomstig en voorzieningen volgens
gedragscode soortbescherming van Stadswerk, uitgaande van
de meest recente versie, per deelopdracht, per jaar
Functioneel gebied: hoofdinfrastructuur

Toepassen maatregelen bescherming flora

Maatregelen en voorzieningen overeenkomstig: en
voorzieningen volgens gedragscode soortbescherming van
Stadswerk, uitgaande van de meest recente versie, per
deelopdracht, per jaar

Functioneel gebied: hoofdinfrastructuur

Toepassen maatregelen bescherming fauna

Maatregelen overeenkomstig en voorzieningen volgens
gedragscode soortbescherming van Stadswerk, uitgaande van
de meest recente versie, per deelopdracht, per jaar
Functioneel gebied: buitengebied

Toepassen maatregelen bescherming flora

Maatregelen en voorzieningen overeenkomstig: en
voorzieningen volgens gedragscode soortbescherming van
Stadswerk, uitgaande van de meest recente versie, per
deelopdracht, per jaar

Functioneel gebied: buitengebied

ALGEMEEN

Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.

Situering: Middenhoven en Waardhuizen ligt gesitueerd in het
zuidoosten van de gemeente Amstelveen

Betreft het gezamenlijk opnemen (OG en ON) en vastleggen van
de terreinen, woonwijken, winkelcentra, hoofdinfrastructuur, en
buitengebied waarbij wordt gekeken naar de bestaande
onderhoudstoestand. Dit i.v.m. overdracht van de bestaande
opdrachtnemer naar de nieuwe opdrachtnemer

Opnemen in het bijzijn van de directie

Rapportage digitaal aanleveren

Opstellen ecologisch werkprotocol.

Betreft het opstellen van een ecologisch werkprotocol

Zie "Gedragscode soortenbescherming voor gemeenten,
onderdeel soortbescherming, bestendig beheer en onderhoud
Een format voor het opstellen van een werkprotocol kan
gedownload worden op stadswerk.nl

Het ecologisch werkprotocol ter goedkeuring indienen bij de
directie minimaal 3 werkdagen voor aanvang van de
werkzaamheden.

Opstellen V&G plan uitvoeringsfase.

Betreft het opstellen van een algemeen Veiligheids- en
Gezondheidsplan voor de uitvoeringsfase en het aanstellen van
V&G codrdinator, inclusief het actualiseren van het V&G plan
per deelopdracht
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IBESTEKS-
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804140 [100199 Opstellen verkeersplan. keer 3,00

Situering: locaties conform deelopdracht

Betreft het opstellen van een verkeersplan:

Conform CROW publicatie 96b werken op niet-snelwegen

- aan- en afvoer routes van werkverkeer;

- benodigde verkeersmaatregelen t.b.v. een vrije doorgang van
het verkeer ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden
conform CROW-publicatiereeks WiU 96b

- benodigde stremmingen;

- Tijdsduur van de stremmingen

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Plan dient per deelopdracht op aangeven van de directie
uitgewerkt te worden.

Het verkeersplan dient, 10 werkdagen voor aanvang van het
werk, aan de verkeerskundige ter goedkeuring te worden
voorgelegd
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01

01 01
01 01 o1
01
02
03
04
05
01 01 03
06
07
01 01 13
01
02
01 01 14
01
02
03
04
01 03

Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september
2023, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:
www.raw.nl.

De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

Op dit bestek is van toepassing het kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023 van het CROW (Landelijke
standaard voor onderhoudsniveaus) op besteksposten met eenheid 'week'’, hierna te noemen KOR-CROW,
uitgegeven door de stichting CROW.

Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard 2023 en de laatste versie van de CROW KOR-catalogus gaat de
KOR-catalogus boven de Standaard 2023.

De gemeente Amstelveen gebruikt de gedragscode soortbescherming gemeenten voor ruimtelijke ontwikkeling
of inrichting en bestendig beheer of onderhoud

Zie de link:
https://www.stadswerk.nl/themasenprojecten/waardevolgroen/wetnatuurbescherming/gedragscode+soortbes
cherming/Default.aspx

RAW-bestek: Inschrijfstaat

Bij tegenstrijdigheden tussen inschrijvingsstaat en deel 2.2 Nadere beschrijving, prevaleert deel 2.2 Nadere
beschrijving.

De inschrijver, aan wie de opdrachtgever voornemens is het werk op te dragen, dient binnen 3 werkdagen na
een daartoe ontvangen verzoek een volledig onderbouwde detailbegroting van alle besteksposten met
subposten aan te leveren. Welke inzicht geeft in uren/ kosten voor materieel, materiaal en personeel en
eventuele onderaannemersbedragen

Overige algemene bepalingen

Wet ketenaansprakelijkheid

Per eerste dag van elk kalenderkwartaal zal de opdrachtnemer aan de opdrachtgever doen toekomen
betalingsgedragverklaringen, zoals deze worden afgegeven door de ontvanger der belastingen en door de
bedrijfsvereniging, die niet ouder zijn dan 3 maanden. Bij overschrijding van de termijn van 3 maanden, behoudt
de opdrachtgever zich het recht voor om de betalingen op te schorten

De aannemer dient voor elk van de in te schakelen onderaannemers, uiterlijk drie dagen voor aanvang van de
door de onderaannemer uit te voeren werkzaamheden, een verklaring in zake inschrijvingsvereisten, zoals bij
dit bestek gevoegd, aan de directie te overhandigen. In plaats van de verklaring kan aannemer een bewijs van
vrijwaring overleggen van een overkoepelende, hiertoe erkende organisatie van de desbetreffende
beroepsgroep van deze onderaannemer

Aanvullingen c.q. wijzigingen UAV 2012
Wijzigingen zoals opgenomen in het Addendum.

Paragraaf 6 lid 3 sub c aanvullen met:
Er is geen precario verschuldigd.

Paragraaf 15 lid 1 aanvullen met:
Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van
dat gebruik mochten worden ingesteld.

Paragraaf 15 lid 3 aanvullen met:

Teneinde discussie over de oorspronkelijke kwaliteit bij aanvang zo veel als mogelijk te voorkomen zal de
opdrachtnemer samen met de opdrachtgever een "0-meting" houden.

Voor deze "0-meting" zal het gehele werk en werkterrein voor aanvang geschouwd worden waarbij de
bevindingen digitaal worden verstrekt aan de directie door de opdrachtnemer. Deze bevindingen dienen
ingeleverd ter worden drie dagen voor aanvang van de start vergadering.

Bij goedkeuring van de directie en de aannemer gaan beide akkoord met de in het bestek omschreven toestand.

Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden
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Verrekening stelposten

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 ontvangt de aannemer over het niet
verwerkte deel van de stelposten geen vergoeding

Verrekenprijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden in deelopdrachten

Wijziging in areaal onkruidbeheersing van plantvakken geven geen recht tot aanpassing van de verrekenprijs.
Betalingsregelingen: risicoregeling

Algemeen

De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing, zie bepaling 01.21.10
van dit bestek.

Betalingsregelingen: declaraties

Indienen declaraties

De verrekening van het meer en minderwerk geschiedt bij iedere termijnbetaling.

De declaratie als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 richten aan de opdrachtgever en

opstellen volgens een bij dit bestek gevoegd model.

In afwijking van artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 berekent de directie op welke bedragen de
aannemer aanspraak maakt. De directie doet de aannemer zo spoedig mogelijk de berekeningen toekomen.

De declaratie, met de bijbehorende akkoordverklaring van de directie dient met kenmerk en contactpersoon te
worden verzonden naar het factuuradres aangegeven op het opdrachtformulier

Zekerheidstelling

Waarde en vorm zekerheidstelling

Het bepaalde in paragraaf 43a lid 4 van de UAV is niet van toepassing.

Bijdragen

RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

Een ‘bijdrage RAW-systematiek’, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

Op de specificatie het volgende vermelden:

1&A/2023/0017
Raamovereenkomst wijkonderhoud van gem. Amstelveen
aann.som excl. BTW: €

bijdrage RAW excl. BTW: € ..

bijdrage RAW incl. BTW: €.
bestekschrijvende instantie: .... ... (zie lid 03)

Op de betalingsopdracht het volgende vermelden:
1&A/2023/0017

Raamovereenkomst wijkonderhoud van gem. Amstelveen
bijdrage RAW

De opdrachtgever, als bedoeld in artikel 01.08.03 lid 05 van de Standaard 2020, die op de specificatie vermeld
moet worden is:
gem. Amstelveen, afdeling Projecten en Advies, team Realisatie.

RAW-raamovereenkomst: bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

Een ‘bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT" als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.
Op de betalingsopdracht het volgende vermelden:

1&A/2023/0017

Raamovereenkomst wijkonderhoud van gem. Amstelveen

bijdrage FCK-CT

Verband met andere werken
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Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkander grijpen:

a. onderhoud aan bermen en watergangen

b. renovatie- en reconstructiewerken

c. onderhoud bomen

d. het leggen, omleggen, vernieuwen en/of verwijderen van kabels en leidingen van de
desbetreffende nutsbedrijven

e. het (ver)plaatsen van lichtmasten met bijpbehorende kabels, leidingen en regelkasten.
f. het (ver)plaatsen van verkeersregelinstallaties met bijbehorende kabels, leidingen en
regelkasten.

g. het (ver-)planten en / of snoeien van bomen en struiken.

De aannemer moet een goed samenspel met de bij het werk betrokken derden bevorderen, voor zover dit
redelijkerwijs van hem kan worden verlangd.

Maatregelen in het belang van het verkeer
Verplichtingen aannemer

Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met de werkzaamheden mag worden begonnen alvorens de directie
en/of wegbeheerder de te treffen verkeersmaatregelen heeft goedgekeurd

Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
Flexibele uitvoeringstermijn

Wanneer de aannemer voornemens is werkzaamheden uit te voeren buiten de normale werktijden, brengt hij dit
voornemen tenminste 24 uur van te voren ter kennis van de directie.

Verzekeringen
Bouw- (CAR-)Verzekering
Onder verwijzing naar paragraaf 43b van de U.A.V. 2012 wordt bepaald:

1. Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer wordt door de opdrachtgever
een Constructie All-Risks (CAR-) verzekering op primaire basis afgesloten ten behoeve van alle bij de bouw
betrokkenen.

2. Onder deze verzekering worden overeenkomstig de bepalingen van de polis gedekt:

a. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;

b. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden en de daaruit voortvloeiende
gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief personeel van een
verzekerde), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;

c. materiéle schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door
brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vermissing;

d. beschadiging van persoonlijke eigendommen van personeel.

3. In deze verzekering zijn de keten, loodsen, machines, werktuigen, hulpmaterialen en verdere eigendommen
van de aannemer niet opgenomen.

4. Als verzekerde som voor de dekking onder punt a. als bedoeld in lid 2 zal o0.a. gelden het bedrag van de
aannemingssom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede de honoraria van
deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten. Het eigen risico
dat van toepassing is bedraagt ten minste 5.000 EUR per gebeurtenis.

5. De verzekerde som voor de dekking onder punt b. als bedoeld in lid 2 bedraagt 1.250.000 EUR per
gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste 5.000 EUR per gebeurtenis.

De verzekerde som voor de dekking onder punt ¢ als bedoeld in lid 2 bedraagt 500.000 EUR per gebeurtenis, het
eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste 5.000 EUR per gebeurtenis.

De verzekerde som voor de dekking onder punt d als bedoeld in lid 2 bedraagt 12.500 EUR per gebeurtenis, het
eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste 250 EUR per gebeurtenis.

6. Schades die niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede de geldende eigen risico's, zullen ten
laste komen van de partij voor wiens risico de schades zijn.

7. De dekking van deze constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een
aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

Tijdens de onderhoudsperiode is deze constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging
van het werk:

a. ten gevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de
onderhoudsbepalingen van het bestek;

b welke zich openbaren gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg zijn van een oorzaak, liggende voor
aanvang van deze termijn.
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8. Een kopie van de polis met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek voor de
aanvang van het werk worden verstrekt. De bij de bouw betrokkenen worden geacht met de inhoud van de
polis bekend te zijn.

9. De verzekering geschiedt op de condities zoals vermeld in de door de directie namens de opdrachtgever
afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen geen
rechten worden ontleend.

10. De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit deze overeenkomst wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in deze besteksbepaling, waaronder
mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens bestek op te
leveren.

11. De ter zake van een gedekte schade aan het werk ontvangen schadepenningen zullen door de directie aan
de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden vergoed naar
billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk c.q. de reparatie.

12. Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen de aannemer en de bij het werk betrokken onderaannemers
voor eigen rekening moeten zorg dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van wettelijke
aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van aannemersmateriaal bij de uitvoering van het werk. Objecten
waarvoor een verzekering krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dienen
overeenkomstig de voorschriften van deze wet alsmede tegen het werkrisico, door hem/hen verzekerd te zijn.
Niet door de in vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden
gebruikt.

Voorts dient de aannemer er zorg voor te dragen dat zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid voor een
bedrag van minimaal 1.250.000 EUR is verzekerd krachtens een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
(AVB), die onder meer dekking moet bieden voor de werkgeversaansprakelijkheid uit hoofde van artikel 7:658
van het Burgerlijk Wetboek en voor aanspraken verband houdende met dood en/of letsel van de bij de bouw
betrokkenen. Voor deze verzekering dient de opdrachtgever als medeverzekerde te zijn opgenomen. Het eigen
risico per gebeurtenis van deze verzekering mag niet meer dan 5.000 EUR bedragen.

Vrijgekomen materialen

Afvoer groenafval

Het vrijgekomen groenafval dient gescheiden in organisch- en anorganisch materiaal aangeboden te worden
aan de composteerinrichting aan de Escapade, volgens de geldende aanvoerprocedure.

Acceptatiekosten zijn voor rekening opdrachtgever

Het op vrijdag verzamelde materiaal mag geen weekeinde blijven liggen en moet dus afgevoerd worden
Bescherming te handhaven vegetatie

Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor
beschadiging toegebracht aan (struiken), heesters, hagen, bosplantsoen, vaste planten of grassen en kruiden:
€ 48,-- per m2 meerjarige bloemenweide of bosplantsoen;

€ 31,-- per m2 heesters en hagen;

€ 41,-- per m2 vaste planten vegetatie;

€ 5,-- per m2 gras of kruidenvegetatie.

Bestaande toestand, na afloop van het werk

De directie zal nadat de aannemer gereed is met bepaalde werkzaamheden de 'bestaande’ toestand schouwen
teneinde na te gaan of de nieuw ontstane te handhaven toestand afwijkt van de oorspronkelijke te handhaven
toestand.

Indien de directie en aannemer in overleg besluiten een beschadigde toestand niet te herstellen, kan de directie
besluiten om beschadigingen aan groenvoorziening de korting toe te passen als bedoeld in paragraaf 01.18 van

het bestek en paragraaf 01.18 van de Standaard 2020.

Arbeidsomstandigheden
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Veiligheids- en Gezondheids- en Milieuplan

Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 weken na opdracht, houdt de aannemer een bespreking met de directie, de
eventuele onder- en nevenaannemers en zonodig veiligheidsdeskundigen, teneinde het aangevulde Veiligheids-
en Gezondheids- en Milieuplan met deze betrokkenen door te spreken. De aannemer neemt daartoe het initiatief,
belegt de bespreking en nodigt daarbij zonodig tevens de regionale vertegenwoordiger van de dienst voor
Inspectie en Informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit. De aannemer draagt
tevens zorg voor een schriftelijk verslag van de bespreking en doet verslag aan alle betrokkenen toekomen.

Binnen 2 weken na de opdracht van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen van belang zijn opgetreden,
dient de aannemer een aangevuld Veiligheids- en Gezondheids- en Milieuplan-uitvoeringsfase overeenkomstig
artikel 5 van het Besluit, gedateerd en ondertekend, in tweevoud bij de directie in. Het definitieve VGM-plan
uitvoeringsfase dient voor gezien getekend te zijn, voordat de werkzaamheden kunnen starten.

In dit Veiligheids- en Gezondheids- en Milieuplan dienen tevens voor zover aanwezig de gegevens en
aanvullingen van de eventuele onderaannemers en nevenaannemers te zijn verwerkt. In de bestekken van de
nevenaannemers zal de bepaling worden opgenomen dat deze aannemers de gegevens c.q. de aanvullingen
op het Veiligheids- en Gezondheids- en Milieuplan van hun onderdeel van het werk tenminste 2 weken voordat
zij met hun werkzaamheden op de bouwplaats aanvangen, ter beschikking moeten stellen aan de
hoofdaannemer ten behoeve van totaal codrdinatie.

Veiligheids- en gezondheidscodrdinatie

Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk I, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer
Deze coordinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase van
beeldbestek wijkonderhoud in de wijken Middenhoven en Waardhuizente gemeente Amstelveen.

De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk I, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving
wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.

De in lid 01 bedoelde codrdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als
bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk I, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde Veiligheids- en Gezondheids- en Milieuplan en het dossier,
als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.

RAW-raamovereenkomst

RAW-raamovereenkomst: omzetgarantie

De fictieve aanneemsom is indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geindexeerd, de eerste keer op de
eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden
geindexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde ‘prijsindexcijfer Grond-,
weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 2015 = 100).

De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet
voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.

De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = (B1 —B01) /B01 « 100% = ...... % , waarin:

BO1 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving viel;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen

per eenheid worden geindexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de
formule:

Indexeringspercentage = (B1 — BOn) / BOn * 100% = ...... % , waarin:

BOn = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de
voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen

per eenheid worden geindexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.

Te beschermen plant- en diersoorten
Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten
Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

Beeldkwaliteit
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Begrippen

Te verstaan is onder:

i klacht: een door derden aan de opdrachtgever gemelde tekortkoming;

j.  Op dit hoofdstuk is het schouw- en melding plan van de gemeente Amstelveen van toepassing.

k. Onder onkruidbegroeiing of onkruid wordt verstaan:

levend onkruid, dode onkruidresten, zaad, wortelopschot van bomen en beplanting, zaailingen van
heesters en bosplantsoen en zaailingen en uitlopers van Hedera.

zaailing: ongewenste houtige jonge opslag tussen de bestaande beplanting.

I

m. kleine takjes: losliggende takken tot 0,30m.

n.  Natuurlijk afval: blad, bloesem, takafval, e.d.

o. kruidachtige vegetatie: watervegetatie, moerasvegetatie, rietland, bloemenweide, ruige berm, berm en
verwilderingsterrein.

p. onkruid: ongewenste kruiden en vegetatie waarvan uitgesloten algenbegroeiing indien dit geen gevaar

oplevert.

g. goot; onderdeel van verharding met een waterafvoerende functie.

obstakel; straat- en verkeersmeubilair geplaatst in of op de verharding of gras.

s.  verkeersgeleider; verharde verkeersgeleidende onderdelen in de verharding om de verschillende
wegonderdelen in de verharding te scheiden.

t.  onder zinkvuil wordt ook uitgewaaide takken verstaan.

-

Algemeen

In het hagen inventarisatie-overzicht is de term "streefhoogte" opgenomen. De streefhoogte is de gewenste
hoogte van de haag over een bepaalde tijd. Indien niet anders overeen gekomen met de directie, houd dit
beheermatig in, dat de haag per onderhoudsbeurt maximaal 5 millimeter boven het niveau van de voorgaande
knipbeurt geknipt mag worden. Met 2 knipbeurten per jaar houdt dit in, dat de haag maximaal 10 millimeter in de
hoogte mag uitdijen.

Meetlocaties

De opdrachtgever bepaalt de meetlocaties (willekeurig) en is wisselend per schouw.

De directie stelt een overzicht van de vastgestelde meetlocaties ter beschikking van de aannemer.
Inzet personen in het kader van social return

Social-returnverplichting

Op dit werk is de regeling SROI van toepassing.

Onderaanneming

Algemeen

Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke
voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door deze onderaannemer
ingevulde en
ondertekende verklaring verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
- Zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
- Zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven door
desbetreffende bedrijfstak;
- Zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede
verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven
door de ontvanger der belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging.

In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door een
onderling waarborgfonds zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt.
Bovengenoemde bewijsstukken dienen binnen twee weken na opdracht aan de directie te zijn overhandigd.
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Werk algemene aard

Werk algemene aard, algemeen
Eisen en uitvoering

Algemeen

De maximale toegestane wieldruk van materieel op tegelverhardingen bedraagt
ten maximale 4 kg/cm2.

Het werken onder omstandigheden, waarbij beschadigingen aan het oppervlak kunnen ontstaan dienen te allen
tijden voorkomen te worden.

De werkzaamheden over gazon en krokusvelden zodanig uitvoeren dat de ontstane insporingsdiepte niet meer
dan 5 mm bedraagt.

Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij al het mogelijke doet om beschadigingen aan verharding,
wegmarkeringen, begroeiing (anders dan onkruid), obstakels en straatmeubilair, andere materiéle zaken of
verwondingen van mensen en dieren te voorkomen. De opdrachtnemer dient zijn werkmethode en de inzet van
materieel daar op af te stemmen, ter goedkeuring van directie. Indien er toch schade is ontstaan dient de
opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk te melden aan de opdrachtgever.

De kwaliteit van de buitenruimte wordt gemeten op beeldkwaliteit door de eigen dienst van de gemeente
Amstelveen. Het ambitieniveau is A, B of C afhankelijk van het functionele gebied. Bij inschrijving en acceptatie
van de opdracht gaat de aannemer akkoord met de methodiek van meten door de Gemeente Amstelveen. Dit
houd in dat door gekwalificeerde eigen medewerkers van de Gemeente Amstelveen in de buitenruimte de
beeldkwaliteit wordt gemeten. De resultaten hiervan worden desgewenst aan de aannemer ter inzage, doch
niet ter betwisting verstrekt.

Geluidshinder

De aannemer moet zonodig voorzieningen treffen aan, op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en/of
organisatorische maatregelen treffen dat het invallend geluid (LAr,LT), op de gevel van de meest geluid
gevoelige bestemming (woningen e.d.) niet meer bedraagt dan:
60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (overdag; maandag tot en met zaterdag, zaterdag tot 21.00 uur);
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond; maandag tot en met vrijdag);
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht; maandag tot en met vrijdag en

tussen zaterdag 21.00 uur en maandag 07.00 uur).
De aannemer zal stationaire geluidsbronnen zo ver mogelijk van de gevels dan wel werknemers of andere
personen plaatsen en deze zonodig verplaatsen indien een geschiktere locatie beschikbaar is gekomen

Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau (LAmax), voor zover
deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een maximale
toestand, niet groter zijn dan 10 dB(A) boven de getalwaarde van het in lid 01 toegelaten lang tijd gemiddeld
beoordelingsniveau (LAr,LT)

Metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai
1999, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiéne

Indien de directie de geluidsproductie op de gevel controleert en zij constateert een overschrijding, zal de
aannemer terstond maatregelen treffen als bedoeld in lid 01 en zullen de extra kosten van controle voor
rekening van de aannemer komen

Werkzaamheden op schoolpleinen
Het vegen/onkruidbeheersing van de schoolpleinen moet gebeuren buiten schooltijden.
Algemene eisen schoonmaken van verhardingsopperviak

Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij al het mogelijke doet om

beschadigingen aan verharding, wegmarkeringen, begroeiing (anders dan onkruid),

obstakels en straatmeubilair, andere materiéle zaken of verwondingen van mensen

en dieren te voorkomen. De opdrachtnemer dient zijn werkmethode en de inzet van

materieel daar op af te stemmen, ter goedkeuring van directie. Indien er toch schade is ontstaan dient de
opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk te melden aan de opdrachtgever.

Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij , athankelijk van de gekozen methodiek , eveneens afgestorven
vegetaties verwerkt als zijnde vrijgekomen materiaal overeenkomstig de bestekposten zoals benoemd in deel
2.2.
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Technische bepalingen grondwerken
Grondwerken, algemeen

Eisen en uitvoeringen Grondwerken, algemeen
Vervoeren

De aannemer die op of in de bodem handelingen verricht en die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden
dat door die handelingen de bodem kan worden verontreinigd of aangetast, is verplicht alle maatregelen te
nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevraagd, teneinde die verontreiniging of aantasting te
voorkomen, dan wel indien die verontreiniging of aantasting zich voordoet, de verontreiniging of de aantasting

en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Indien de verontreiniging of
aantasting het gevolg is van een ongewoon voorval, worden de maatregelen onverwijld genomen

Ingeval van vervoer van afvalstoffen dient de aannemer, respectievelijk elke door hem in te schakelen
onderaannemer, voor werkzaamheden van vervoer van afvalstoffen te allen tijde te kunnen aantonen vermeld
te staan op de VIHB-lijst van het NIWO/VROM.
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Groenvoorzieningen
Groenvoorzieningen, algemeen
Bijbehorende verplichtingen
Ongewenste begroeiing

Tot het onkruidvrij maken van beplanting wordt tevens gerekend het verwijderen van ongewenste begroeiing
als braam, hop, zaailingen en wortelopslag van bomen.

Beplanting
Eisen en uitvoering - Beplantingen
Beheersen onkruid - Algemeen

Elektrische schoffels zijn wel toegestaan maar het uitmaaien van de plantvakken met bijv. een bosmaaier niet
(met uitzondering van slootkanten).

De uit te voeren werkzaamheden waarvoor handgereedschap dient te worden gebruikt, zoals bosmaaier,
kettingzaag etc. dient ten allen tijde electrisch van aard te zijn.
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Verkeersmaatregelen werk in uitvoering

Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

Begrippen

Begrip werkterrein

Met "het werkterrein" wordt bedoeld, de opperviakte waarop in de ruimste zin van het woord krachtens dit
bestek werkzaamheden moeten worden verricht, zodanig dat uitvoering naar de zin van goed en deugdelijk
werk mogelijk is.

Eisen en uitvoeringen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

Algemeen

In aanvulling op bepaalde in 62 12 01 lid 01 van de Standaard 2020 het dragen van korte broeken niet
toegestaan.

Bouwstoffen
Bebording en bebakening

De bebording en bebakening voor het toepassen van verkeersmaatregelen moeten door de aannemer ter
beschikking worden gesteld.



