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Naam document adviseur nummer / versie / status eis' of 'ter datum
kenmerk informatie'
1 [Bouwkundig bestek SVP Arcchitectuur en stedenbouw 3324 definitief eis 15 mei 2023
2 |Bestek installaties DWA 17753WE definitief eis 17 mei 2023
3 |Bestek Internationale school Utrecht_terreinaanleg Perceel 5a en 5b Copijn 19.T0643, versie D | definitief eis 20 april 2023
4 |Plattegronden SVP Architectuur en stedenbouw TO-0.200a - 206b definitief ter informatie |6-7-2023
5 |Noordgevel SVP Architectuur en stedenbouw TO-0.301 definitief ter informatie | 14-4-2023
6 |Oostgevel SVP Architectuur en stedenbouw TO-0.302 definitief ter informatie |24-3-2023
7 |Zuidgevel SVP Architectuur en stedenbouw TO-0.303 definitief ter informatie 24-3-2023
8 |Westgevel SVP Architectuur en stedenbouw TO-0.304 definitief ter informatie 24-3-2023
9 |Terrasgevel Oost SVP Architectuur en stedenbouw TO-0.311 definitief ter informatie 24-3-2023
10 [Terrasgevel Zuid SVP Architectuur en stedenbouw TO-0.312 definitief ter informatie |24-3-2023
11 [Patiogevels SVP Architectuur en stedenbouw TO-0.313 definitief ter informatie |24-3-2023
12 |Entreegevels SVP Architectuur en stedenbouw TO-0.314 definitief ter informatie | 12-4-2023
13 |Doorsneden A, B,Cen D SVP Architectuur en stedenbouw T0-0.321en 0.322 definitief ter informatie 24-3-2023
14 |Uitvoeringstekening Terreinplan school Copijn B130 definitief ter informatie | 14-3-2023
15 [Terreinplan sportvelden Copijn B131 definitief ter informatie | 11-7-2022
16 (BLVC-plan Albert Duijst BLVC-plan ISUtrecht |definitief eis 29 juni 2023
Internationale School Utrecht 230223 -v1.5
17 |Kwaliteitsborging bouwkundig aannemer Gemeente Utrecht definitief eis 28-06-2023
18 |Kwaliteitsborging installateur Gemeente Utrecht definitief eis 28-06-2023
19 [Model coordinatie-overeenkomst Gemeente Utrecht definitief eis
20 |Uitvoeringsrichtliinen Buitenruimte, Voor terrein van de UU in USP de Uithof Universiteit Utrecht versie 1.2 definitief eis 27-6-2019
21 |Proces en verantwoordelijken bouwplaatsovereenkomst Universiteit Utrecht definitief eis 28-6-2023
22 |Protocol Grondwater Universiteit Utrecht versie 1.2 definitief eis 21 april 2015
Universiteit Utrecht - De Uithof
23 |Geluid en trilingen in de omgeving ten gevolge van bouwwerkzaamheden Peutz F 22760-2-RA-002 definitief eis 2-5-2023
internationale school Cambridgelaan te Utrecht
24 |Bouwplaatsovereenkomst definitief eis 28-6-2023
25 |Perceelkaart, zoekgebied bouwplaats nummer 23-23-001 | definitief eis 2-5-2023
26 |Artist impressions ter informatie | 25-3-2022
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