
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: B2184941-03

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	9

1. A l g e m e e n

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
342160			GEWIJZIGD, HOEVEELHEID TER INLICHTING TOEGEVOEGD				
342160	252299		Aanbrengen kolkaansluiting. Betreft: Aanbrengen kolkaansluiting t.h.v. Vogelenzang 42/43 Werkzaamheden: - maken inlaat - aanbrengen kunststofbuis	st	1,00	V	
342210			GEWIJZIGD, HOEVEELHEID TER INLICHTING TOEGEVOEGD				
342210	252299		Vervangen DWA-riool Ø 250 mm. Betreft: opbreken en aanbrengen riool t.p.v. De Horst 37 t/m 40 Werkzaamheden: - verwijderen kunststofbuis - aanbrengen kunststofbuis	m	46,00	V	
352310			GEWIJZIGD, HOEVEELHEID TER INLICHTING TOEGEVOEGD				
352310	210299		Toepassen bronbemaling t.p.v. sleuven. Betreft het aanbrengen van een bronbemaling t.b.v. het verlagen van de grondwaterstand voor de uitvoering van het werk Opbouw bemaling volgens het op te stellen bemalingsplan volgens bpnr. 351010 Verticale filters aan twee zijden van de sleuf Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen tijde te dekken is vereist Automatische overname van de energievoorziening door de reserve-installatie is niet vereist Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal pompen met een minimum van 1 pomp De reservepompen behoeven niet in de installatie te zijn opgenomen Aanbrengen alarmeringsinstallatie volgens bestekspostnr. 352320 De reserve-energievoorziening 1 maal per week beproeven op goede werking De in de installatie opgenomen reservepompen 1 maal per week beproeven op goede werking Incl. zandvang	EUR		N	
840020			GEWIJZIGD, HOEVEELHEID TER INLICHTING TOEGEVOEGD				
840020	101199		Uitvoeren projectadministratie. Betreft: het inzichtelijk maken en bijhouden van een totale projectadministratie gedurende het gehele werk. - Wekelijks opstellen van een weekproductiestaat incl. bijbehorende tekening waarop de hoeveelheden herleidbaar zijn. (geldt ook voor grondwerkzaamheden). - Wekelijks opstellen overzicht transport bonnen afgevoerde hoeveelheden zand / klei / veen. - Wekelijks opstellen overzicht weegbonnen van alle geleverde materialen - Wekelijks opstellen overzicht geleverde materialen - Wekelijks opstellen mandagen register. - Dagboek met omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden, inzet materieel en personeel	EUR		N	

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID