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Nr  |Document Paragraaf / Eis {Vraag Gegadigde Datum Antwoord Gewijzigd document
Bepaling
1 Leidraad openbare 4.5 Eis 2 De eis betreft het aantonen van ervaring in het opstellen of reviseren 12-4-2024 |ProRail past de referentievereisten als volgt aan. Het is mogelijk |aanbestedingsleidraad PVS-
Europese van alignementen op basis van actuele meetdata, waarbij mogelijk om de competenties aan te tonen met maximaal twee alignementen Berekenen v1.1
aanbesteding gebruik wordt gemaakt van een bestaand (verouderd) alignement.Een referentieopdrachten. Deze aanpassing wordt doorgevoerd
opdracht betreffende emplacementswissels omvat doorgaans geen omdat wordt onderkend dat er referentieopdrachten zijn met
lange stukken met doorgaande sporen, en opdrachten betreffende enkel doorgaand spoor of enkel wissels. Elke referentieopdracht
doorgaande sporen omvatten doorgaans geen te zijn voorzien van een tevredenheidsverklaring.
emplacementswissels.Mogen er referenties van meerdere opdrachten
worden aangeleverd, waarbij het totaal voldoet aan de gestelde eisen.
2 Leidraad openbare 5.2.1 Per abuis staat een verkeerde documentnaam vermeld bij 12-4-2024 |De verwijzing is correct. Met Annex 3 - Vraagspecificatie worden
Europese Inschrijvingseis 2: Vraagspecificatie . Wij verzoeken u dit te corrigeren. alle documenten bedoeld die bij de Vraagspecifcatie behoren.
aanbesteding
3 Leidraad openbare 5.3.1 Welke 4 genoemde elementen en/of onderwerpen dient het PVA te 12-4-2024 |Dit is een omissie, zie de aangepaste aanbestedingsleidraad. aanbestedingsleidraad PVS-
Europese Eisen aan het |bevatten? Er zijn slechts 3 onderwerpen beschreven. alignementen Berekenen v1.1
aanbesteding Plan van
Aanpak 1e
bullit
4 Leidraad openbare 6.3 b) Er wordt hier niet verwezen naar een bestaande paragraaf. Wij 12-4-2024 |Dit is een omissie, zie de aangepaste aanbestedingsleidraad. aanbestedingsleidraad PVS-
Europese verzoeken u dit te corrigeren. alignementen Berekenen v1.1
aanbesteding
5 Leidraad openbare 6.3 ¢) Er wordt hier verwezen naar een verkeerde paragraaf. Kunt u dit 12-4-2024 |De verwijzing naar de paragraaf waar het gunningscriterium Prijs
Europese corrigeren? wordt beschreven is correct.
aanbesteding
6 Leidraad openbare 8 We constateren dat in hoofdstuk 8 de lijst met bijlagen niet 12-4-2024 |Indien u hiermee bedoeld dat de verwijzing naar de
Europese overeenkomstig is met de aanbestedingsstukken. Wij verzoeken u dit te vraagspecificatie niet juist is, wordt verwezen naar het antwoord
aanbesteding corrigeren. op vraag 2.
7 Bijlage 9 - Concept 11,1 Wat is de maximale omvang van een deelproject (km doorgaand spoor, |12-4-2024 |De omvang van een deelproject wordt steeds per jaar bepaald en

Raamovereenkomst.p

df / Overeenkomst
Adviseurs

aantal wissels doorgaand, km emplacement spoor, aantal wissels
emplacement).

hangt af van de geografische ligging. ProRail streeft ernaar de
omvang zo gelijk mogelijk over het jaarpakket te verdelen.
Indicatieve maximale omvang van een deelproject is 50% van
het jaarpakket.
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8 TN446675 3,1 Er staan meerdere documenten of databases vermeld waar niet iedere |12-4-2024 |Ja, iedere gegadigde heeft toegang tot dezelfde documenten.
Vraagspecificatie - partij toegang toe heeft. Kunnen wij ervan uitgaan dat iedereen toegang Toegang tot SIGMA is te verkrijgen via www.prorail.nl
opdracht omschrijving- krijgt tot deze documenten of databases?
v1.0
9 Bijlage 9 Concept Art. 3.1 Deze zin lijkt niet goed te lopen/is niet compleet, kunt u deze 15-4-2024 [Dit is aangepast. Bijlage 9 - Conceptovereenkomst
overeenkomst aanpassen? vl.1l
10 |Bijlage 9 Concept Art. 3.2 Ter verificatie: kunt u aangegeven op grond van welke bepaling een 15-4-2024 [De maximale looptijd van een raamovereenkomst voor een
overeenkomst uitzondering kan worden gemaakt op de regel dat de looptijd van een speciale-sectoropdracht is acht jaar. Zie art. 3.80
Raamovereenkomst niet langer mag zijn dan 4 jaren?" Aanbestedingswet 2012.
11 [Bijlage 9 Concept Art. 3.2 Is ProRail bereid in het kader van proportionaliteit het volgende toe te 15-4-2024 |Prorail is daartoe niet bereid.
overeenkomst voegen aan artikel 3.2.: Opdrachtnemer heeft het recht om van
verlenging af te zien. Indien Opdrachtnemer van verlenging afziet dan
dient zij dit uiterlijk 3 maanden voor afloop van de lopende periode
schriftelijk aan ProRail kenbaar te maken." Is ProRail daartoe bereid?"
12 |Bijlage 9 Concept Art. 5.2 Het is in een vrije markt niet werkbaar en voor gegadigde onacceptabel |15-4-2024 |Prorail is daartoe niet bereid. De regeling uit artikel 5.2 dient
overeenkomst dat een derde partij invioed heeft en daarmee de prijs kan bepalen op alleen als uiterst redmiddel indien partijen niet in goed overleg tot
het werk dat gegadigde gaat verrichten. Derhalve het vriendelijke overeenstemming kunnen komen.
verzoek tot verwijderen van de laatste zin van artikel 5.2.
13 [Bijlage 9 Concept Art. 6.1 “In een ‘normale’ wereld is de indexeringsregeling die u voorstelt heel 15-4-2024 |Prorail is daartoe niet bereid. De indexatiereeksen volgen juist de
overeenkomst schappelijk. Echter hebben we de afgelopen jaren ook ervaren dat (bijzondere) marktontwikkelingen op. Daarnaast betreft de scope
bepaalde gebeurtenissen en omstandigheden in de wereld ook in van deze opdracht hier enkel loon en geen materiaal of materieel
Nederland hebben gezorgd voor onvoorziene prijsontwikkelingen en dat waarop minder ‘grilligheid' zit.
die niet altijd voldoende zijn terug te zien in de indexering. Omdat dit om
een overeenkomst gaat van in potentie 8 jaar, willen we u vragen om
voor de zekerheid een extra clausule op te nemen, zoals ook in eerdere
raamovereenkomsten van ProRail is gedaan: “[bij uitzonderlijke
onvoorzienbare omstandigheden die in redelijkheid niet knunen worden
angemerkt als vallende binnen het normale ondernemersrisico, kan
ProRail afwijken van artikel 6.1]". Bent u daartoe bereid?”
14 |Bijlage 9 Concept Art. 6.4 Zijn de hier genoemde maximale waardes ten behoeve van een looptijd |15-4-2024 |De maximale waarde is gerekend over de maximale looptijd van
overeenkomst van 8 jaar of van de 5 jaar? 8 jaar. Zoals in de overeenkomst zijn deze waardes exclusief
Worden deze waarden ook geindexeerd of zijn deze vast voor de omzetbelasting en indexeringen.
looptijd van het contract?
15 [Bijlage 9 Concept Art. 10.1 Is ProRail bereid om deze bepaling wederkerig te maken? 15-4-2024 |Prorail is daartoe niet bereid.

overeenkomst
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16 |Bijlage 9 Concept Art. 11 Boetes hebben in de samenwerking veelal juist een contraproductief 15-4-2024 |ProRail is hiertoe niet bereid. De in 11.2 genoemde boete is al
overeenkomst effect (partijen gaan zich vooraf ‘indekken’). Is ProRail bereid deze beperkt tot 1% van de waarde van de Deelopdracht.
bepaling te schrappen of op zijn minst te beperken tot een maximum
van 3% van de waarde van de Deelopdracht?
17 |Aanbestedingsleidraa |Par. 2.1 "Deze afnameprognoses zijn de verwachte gemiddelde aantallen per 15-4-2024 |Dit is een omissie, zie de aangepaste aanbestedingsleidraad. aanbestedingsleidraad PVS-
d jaar waaraan door inschrijver verdere rechten ontleend kunnen worden." alignementen Berekenen v1.1
Wij vermoeden dat hier het woord 'geen' is weggevallen na inschrijver,
kunt u dit bevestigen?
18 |Annex 5.2 Wij staan positief tegenover het feit dat u tot een prijs per product wil 15-4-2024 [Nee, ProRail past de aanbiedingsbegroting niet aan. De
aanbiedingsbegroting komen! Goed initiatief. Helaas zien wij wel dat dit wordt berekend in de koppeling aan de functiegroepen is om vanuit ProRail meer
excelsheet door middel van 3 functiegroepen die moeten worden inzicht te krijgen in de (financiéle) opbouw van de
opgegeven en hier uren bij. Waarom wilt u deze details hebben? Dit dienstverlening. Om de inschrijvers de maximale ruimte te geven
voegt ons inziens niets toe aan de uiteindelijke verrekenmethode. Zou qua invullen van de functiegroepen heeft ProRail dit niet
u deze uitdieping kunnen laten vervallen de cellen met prijzen per voorgedefinieerd. Indien inschrijver minder functiegroepen nodig
eenheid door de aanbieders laten invullen? heeft dan drie (3) om de gevraagde dienstverlening te leveren
dan is dat ook toegestaan en kunnen de 2e en/of 3e kolom voor
functie B respectievelijk C leegblijven.
19 |Annex 5.2 In de aanbiedingsbegroting zet u neer dat het bedrag is gemaximeer tot |15-4-2024 |Uw constatering is correct. De benoemde maximum waarde in de
aanbiedingsbegroting 3.300.000,-. In de concept overeenkomst heeft u een maximum bedrag concept overeenkomest ligt enigzins hoger door een ingebouwde
van 3.960.000. Dit komt niet overeen. financiéle buffer voor onvoorzien extra werk gedurende de
uitvoering van de Overeenkomst.
20 |Annex5.2 Hoe wenst u de kosten die gemaakt moeten worden voor Annex | 15-4-2024 |De werkzaamheden genoemd in de werkpakketten zijn geen
aanbiedingsbegroting verwerkt te zien in de inschrijfbegroting? aparte beprijsbare pakketten, maar dienen in de vaste tarieven te
zijn inbegrepen.
21 |Annex1 Art. 3.2 U vraagt hier een planning voor de verloop van het project. Kunt u een |15-4-2024 [De gevraagde planning dient te worden opgegeven na

Tijdsmanagement

gegarandeerde bandbreedte aan benodigde capaciteit geven zodat wij
ook de capaciteit kunnen garanderen/reserveren en hierop de planning
kunnen opstellen?

totstandkoming van de overeenkomst. De planning wordt
opgesteld door Opdrachtnemer op basis van de scope van een
jaarpakket en de deelprojecten daarin. De omvang van de
jaarpakketten is als indicatie in de aanbesteding opgegeven.

3/5




ProRail

Project:
Datum:

PVS Alignementen berekenen
17-5-2024

Nr  |Document Paragraaf / Eis {Vraag Gegadigde Datum Antwoord Gewijzigd document
Bepaling
22 |Leidraad 4.5 In paragraaf 4.5 van de leidraad verwacht u een 15-4-2024 |ProRail zal de tevredenheidsverklaring niet laten vervallen, ook
tevredenheidsverklaring van de primaire opdrachtgever, als bewijsstuk niet als ProRail zelf de opdrachtgever was. ProRail wenst de
voor eis 2. In de referentieopdracht die wij willen aandragen was u zelf referentieopdracht te kunnen toetsen en gebruikt daarvoor in
de primaire opdrachtgever. Het opvragen van een haar aanbestedingen de tevredenheidsverklaring.
tevredenheidsverklaring (via de tussenliggende opdrachtnemer) lijkt
onnodig, bureaucratisch en omslachtig. Bovendien moet een In paragraaf 4.5.1 van de leidraad is bepaald dat in geval de
tussenliggende opdrachtnemer maar net mee willen werken. Er bestaat betreffende opdracht is uitgevoerd in onderopdrachtneming een
namelijk een kans dat zij in deze aanbesteding concurrerend zijn. Zij verklaring van de primaire opdrachtgever aan de
hebben in deze dus een machtspositie. Wilt u de eis dat wij een onderopdrachtnemer voldoet als bewijs.
tevredenheidsverklaring moeten indienen wanneer u zelf de primaire Van een mogelijke afhankelijkheid van de tussenliggende
opdrachtgever was laten vallen? En zo nee, kunt u onderbouwen opdrachtnemer voor het verkrijgen van een dergelijke verklaring
waarom dit zo is en hoe u het basisprincipe “Gelijkheid” uit de is naar het oordeel van ProRail dan ook geen sprake. Het
aanbestedingswet garandeert? gelijkheidsbeginsel wordt geborgd.
23 |annex 5.1 Is opdrachtgever bereid het maximale offertebedrag los te laten gezien |15-4-2024 |Nee, de hoogte van de maximale inschrijfsom zal niet worden
aanbiedingsbegroting de druk op de arbeidsmarkt wat betreft salarissen en beschikbaarheid gewijzigd. Dit omdat de maximale inschrijfsom borgt dat
van gekwalificeerd personeel? Zo nee, wat is de reden dat aanbiedingen passen binnen de budgettaire ruimte van ProRail.
opdrachtgever dit bedrag in de aanbiedingsbegroting maximeert? Op basis van benchmarkonderzoek acht ProRail het gestelde
maximum marktconform voor de gevraagde dienstverlening.
24 |concept 10.1 Bent u bereidt deze paragraaf te schrappen en zo nee: waarom niet? 15-4-2024 |ProRail is daartoe niet bereid. Een dergelijke opzeggingsregeling
raamovereenkomst voor de opdrachtgever is in overeenstemming met de
regelgeving omtrent de overeenkomt van opdracht als bedoeld in
artikel 7:400 BW.
25 |concept 11.1 Graag de tekst 'wordt een bedrag van €150 op de aanneemsom in 15-4-2024 |ProRail is daartoe niet bereid. De boete uit artikel 11.1 dient ter
raamovereenkomst mindering..." vervangen voor 'kan een bedrag van €150 op de handhaving van de oplevertermijn.
aanneemsom in mindering gebracht worden'. Indien u daar niet in
meegaat, kunt u dat motiveren?
26 |concept 9 wat wordt bedoeld met annex 1 appendix 4.6? 15-4-2024 |Binnen 2 weken na opdracht dient opdrachtnemer een voorstel
raamovereenkomst aan opdrachtgever te doen van het te hanteren format voor
voortgangsoverleggen, contractoverleggen en technische
overleggen. Deze overleggen worden zoveel als mogelijk
gecombineerd.
27 |Leidraad openbare 531 In de zin "het PVA dient alle vier de hierboven genoemde elementen 15-4-2024 |Zie het antwoord op vraag 3

Europese
aanbestedingen

en/of onderwerpen te bevatten" wordt verwezen naar vier elementen.
Gegadigde ziet echter maar drie elementen/onderwerpen. Wat is het
vierde element/onderwerp?
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28 |Bijlage 9 - Concept 7.2 Gegadigde begrijpt de zin in paragraaf 7.2 niet. Graag de zin aanpassen |15-4-2024 | Zie aangepaste conceptovereenkomst Bijlage 9 - Conceptovereenkomst
Raamovereenkomst en verduidelijken. Mede omdat verrekening op vaste som plaatsvindt. vl.1l
29 |Leidraad openbare In eis 2 wordt van Inschrijvers verlangd dat ze hun ervaring aantonen Eis 2 wordt aangepast. Zie voor de aanpassingen de aanbestedingsleidraad PVS-

Europese
aanbestedingen

door middel van één referentieproject. Hoewel de eisen die aan het
referentieproject worden gesteld op zichzelf niet disproportioneel lijken
in verhouding tot de aard en omvang van het nu aanbestede werk, zorgt
de combinatie van die eisen ervoor dat het aantal projecten dat als
referentie zou kunnen dienen in de praktijk minimaal is. En datzelfde
geldt daardoor voor het aantal Inschrijvers dat daarop een beroep zou
kunnen doen en dus daadwerkelijk zou kunnen inschrijven.

Bent u bereid om deze referentie-eis om die reden te heroverwegen en
te verlichten? Bijvoorbeeld door de minimaal vereiste alignementlengte
te verminderen en/of toe te staan dat de ervaring ook mag zijn
opgedaan binnen projecten waarbij niet sec alignementen werden
gereviseerd of alignementen van bestaand spoor werden opgesteld,
maar waarbij het ook is toegestaan de assen in meer of mindere maten
te verleggen en optimaliseren voor het ontwerp van het verbeterde
emplacement.

aanbestedingsleidraad v.1.2

alignementen Berekenen v1.2
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