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CONSIDERANS 
1. Stichting Keender –in deze Overeenkomst aan te merken als opdrachtgever–, geregistreerd bij de 

Kamer van Koophandel onder nummer (41027060) statutair gevestigd te Haaksbergen en 
kantoorhoudende aan Hengelosestraat 1 te dezer rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw 
D.R.A. Verhoeve, voorzitter College van Bestuur, hierna te noemen Keender; 

en 

2. NAAM OPDRACHTNEMER, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer (KVK-
NUMMER) statutair gevestigd te PLAATS en kantoorhoudende ADRES te dezer rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door NAAM RECHTSGELDIG VERTEGENWOORDIGER, FUNCTIE hierna te 
noemen Opdrachtnemer; 

Gezamenlijk respectievelijk afzonderlijk, ook wel te noemen Partijen respectievelijk Partij. 

Overwegende: 

− dat Keender een onderwijsstelling is wiens voornaamste taak is om primair onderwijs te bieden 
voor kinderen van 4 tot 12 jaar; 

− dat Partijen met betrekking tot het uitvoeren van Werkzaamheden aan E&W-installaties 
gedurende een bepaalde tijd vaste afspraken willen maken; 

− dat Keender in het kader van de uitoefening van zijn taak behoefte heeft aan goede en veilige 
E&W-installaties zoals ten tijde van het sluiten van de Basisovereenkomst voor Opdrachtnemer (al 
dan niet op basis van de Uitnodiging tot Inschrijving of andere aan de Basisovereenkomst 
voorafgaande documenten) bekend was voor Opdrachtnemer of bekend behoorde te zijn; 

− dat Keender daarbij op zoek is geweest naar een Opdrachtnemer die voldoet aan al het in de 
Uitnodiging tot Inschrijving gestelde en de gestelde eisen op TenderNed onder kenmerk 477948; 

− dat Keender voornemens is een Basisovereenkomst af te sluiten met één Opdrachtnemer voor het 
uitvoeren van Onderhoudswerkzaamheden aan E&W-installaties; 

− dat op basis van bovenstaande Keender een Europese aanbesteding voor gunning heeft 
uitgevoerd. Het betreft een opdracht voor het verlenen van Werkzaamheden aan E&W-installaties 
zoals beschreven in de aanbestedingsdocumenten; 

− dat Opdrachtnemer hierop een Inschrijving heeft ingediend, die als Appendix EE bij deze 
Overeenkomst is gevoegd;  

− dat Opdrachtnemer beschikt over ruime ervaring en innovatief vermogen en dat zij daarnaast 
flexibel is en voldoende kwaliteit in huis heeft om de werkzaamheden voor Keender naar 
tevredenheid te verrichten; 

− dat Keender deze Inschrijving van Opdrachtnemer als Beste Prijs/Kwaliteit Verhouding heeft 
beoordeeld;  

− dat Opdrachtnemer deze Inschrijving gestand kan en zal doen; 
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− dat Keender opdracht wenst te geven voor het onderhoud aan E&W-installaties, dat nader is 
omschreven in de Uitnodiging tot Inschrijving gepubliceerd op 19 november 2024 met als 
TenderNed kenmerk: 477948B; 

− Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een of meerdere arbeidsovereenkomsten aan te gaan in de 
zin van artikel 7:610 e.v. BW; 

− dat in deze Basisovereenkomst, inclusief de Appendices, de voorwaarden zijn vastgelegd die van 
toepassing zijn op alle eventuele Nadere Overeenkomsten met betrekking tot de E&W-installaties; 

− dat, indien de omstandigheden waaronder onderliggende Basisovereenkomst is gesloten zodanig 
wijzigen, in redelijkheid niet meer van één of beide Partijen kan worden gevergd dat de 
Basisovereenkomst ongewijzigd in stand blijft, Partijen met elkaar in overleg treden om nadere 
afspraken te maken of onderliggende Basisovereenkomst te wijzigen. Deze afspraken of 
wijzigingen worden in alle gevallen schriftelijk vastgelegd en door Partijen schriftelijk bekrachtigd 
alvorens in werking te treden; 

− dat Partijen de tussen hen overeengekomen voorwaarden, schriftelijk wensen vast te leggen. 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:  

ARTIKEL 1 DEFINITIES EN BEGRIPSBEPALING 
1.1. Alle definities en begrippen zijn in deze Basisovereenkomst met een beginhoofdletter 

weergegeven. Begrippen en definities kunnen zowel in enkelvoud als meervoud worden 
gehanteerd. Waar in de tekst de mannelijke vorm wordt gebruikt, wordt zo nodig ook de 
vrouwelijke vorm bedoeld. Het gebruik van woorden zoals “onder andere”, “tenminste”, 
”zoals”, “minimaal”, “inclusief”, “mede begrepen”, “waaronder” en “omvattende” betekenen: 
met inbegrip van, maar niet beperkt tot. 

Tabel 1: Definities en begrippen 

BEGRIP/DEFINITIE OMSCHRIJVING 

AANBIEDING: Contractdocument waarmee Opdrachtnemer te kennen 
heeft gegeven het Werk en het Meerjarig Onderhoud te 
willen realiseren conform het bepaalde in de Overeenkomst 
tegen betaling van de in de Basisovereenkomst vastgelegde 
prijs. Ook wel Inschrijving genaamd. 

ACCEPTATIE: Schriftelijke aan Opdrachtnemer gerichte mededeling waarin 
Keender verklaart geen bezwaar te hebben tegen de door 
Opdrachtnemer ter Acceptatie voorgelegde Documenten, 
zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden, resultaten van 
Werkzaamheden of Wijzigingen in de zin van 15.3. 

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN: Algemene Inkoopvoorwaarden van stichting Keender. 
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APPENDIX: Een bijlage bij deze Basisovereenkomst. Alle bijlagen bij deze 
Basisovereenkomst dienen te worden gezien als 
onlosmakelijk onderdeel van deze Basisovereenkomst. Bij 
strijdigheden tussen de Basisovereenkomst en de Appendices 
geldt dat de bepalingen uit de Basisovereenkomst voorgaan 
op die uit de Appendices. Voor zover deze Appendices met 
elkaar in tegenspraak zijn geldt de navolgende rangorde, 
waarbij het hoger genoemde document prevaleert boven het 
lagere genoemde: 

Appendix A : De Nota(‘s) van Inlichtingen; 
Appendix B : De Aanvraag tot Deelneming (met TenderNed 

kenmerk 477948);  
Appendix C : De Vraagspecificatie (met TenderNed kenmerk 

XXXXXX); 
Appendix D : Algemene Inkoopvoorwaarden van Keender; 
Appendix E : De Aanbieding van de Opdrachtnemer d.d. 

XXXXXX. 

BASISOVEREENKOMST: De door Partijen ingevulde en ondertekende Model 
Basisovereenkomst. 

DOCUMENTEN: Alle informatie door of namens Opdrachtnemer 
geproduceerd in het kader van de Werkzaamheden, ongeacht 
de aard van de informatiedrager waarop of waarin deze 
informatie is vastgelegd. 

INSCHRIJVER: Een geselecteerde natuurlijke- of rechtspersoon (marktpartij 
of een combinatie van marktpartijen) die een Aanbieding 
indient. 

LOCATIE: Een vestiging van Keender. 

MEERJARIG ONDERHOUD: Het in de Basisovereenkomst genoemde Meerjarig 
Onderhoud van het Werk dat Opdrachtnemer op basis van de 
Vraagspecificatie en de Aanbieding door middel van 
Onderhoudswerkzaamheden dient te realiseren. 

MEERJARIGE ONDERHOUDSPERIODE: De in de Basisovereenkomst genoemde periode waarin 
Opdrachtnemer het Meerjarig Onderhoud moet realiseren. 

NOTA VAN INLICHTINGEN: Document waarin vragen van de Inschrijvers en de 
antwoorden daarop zijn opgenomen, evenals eventuele 
wijzigingen in de Vraagspecificatie en of in de daaraan 
gerelateerde inkoopdocumenten. 

ONDERHOUDSDOCUMENTEN: Door of namens Opdrachtnemer in het kader van de 
Onderhoudswerkzaamheden geproduceerde Documenten.  

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN: Alle activiteiten, met inbegrip van de levering van goederen, 
die Opdrachtnemer, naast en in aanvulling op de Ontwerp- en 
Uitvoeringswerkzaamheden moet verrichten om het 
Meerjarig Onderhoud te realiseren. 
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ONTWERPDOCUMENTEN: De door of namens Opdrachtnemer in het kader van de 
Ontwerpwerkzaamheden geproduceerde Documenten. 

ONTWERPWERKZAAMHEDEN: De als zodanig in de Basisovereenkomst aangemerkte 
Werkzaamheden die Opdrachtnemer moet verrichten. 

KEENDER: De in de Basisovereenkomst genoemde natuurlijke- of 
rechtspersoon die Opdrachtnemer opdraagt het Werk en het 
Meerjarig Onderhoud te realiseren. Of te wel de 
Opdrachtgever. 

OPDRACHTNEMER: De in de Basisovereenkomst genoemde natuurlijke- of 
rechtspersoon (marktpartij of een combinatie van 
marktpartijen) aan wie de realisatie van het Werk en het 
Meerjarig Onderhoud is opgedragen. 

OVEREENKOMST: De tussen Keender en Opdrachtnemer tot stand gekomen 
overeenkomst van aanneming van Werk. 

PROGRAMMA VAN EISEN: Het hoofdstuk van de Vraagspecificatie waarin de eisen 
gesteld aan het onderhoud van de E&W-installaties staan 
beschreven. 

SCHOOL: Een School aangesloten bij Keender. 

UAV-GC 2005: Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde 
Contractvormen 2005. 

UITVOERINGSDOCUMENTEN: De door of namens Opdrachtnemer in het kader van de 
Uitvoeringswerkzaamheden geproduceerde Documenten. 

UITVOERINGSWERKZAAMHEDEN: Alle activiteiten, met inbegrip van de levering van goederen, 
die Opdrachtnemer naast en in aanvulling op de 
Ontwerpwerkzaamheden moet verrichten om het Werk te 
realiseren. 

VRAAGSPECIFICATIE: Het als zodanig in de Basisovereenkomst aangemerkte  
contractdocument dat door of namens Keender is 
vervaardigd, op basis  waarvan Opdrachtnemer zijn 
Aanbieding heeft opgesteld en ingediend. Ook wel 
Uitnodiging tot Inschrijving genaamd. 

WERK: Het in de Basisovereenkomst omschreven werk dat 
Opdrachtnemer op basis van de Vraagspecificatie en de 
Aanbieding door middel van Ontwerp- en 
Uitvoeringswerkzaamheden dient te realiseren. 

WERKDAG: Een kalenderdag, niet zijnde een zaterdag of zondag, een 
algemeen erkende feestdag in Nederland of het equivalent 
van een algemeen erkende feestdag ingevolge artikel 3 van 
de Algemene Termijnenwet. Een standaard Werkdag wordt 
gezien van 08:00 tot 17:00 uur. 
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WERKZAAMHEDEN: Het geheel van Ontwerp-, Uitvoerings- en 
Onderhoudswerkzaamheden, dat Opdrachtnemer moet 
verrichten om te bewerkstelligen dat het Werk op de in de 
Basisovereenkomst vastgelegde datum van oplevering en 
gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode, aan de uit de 
Vraagspecificatie voortvloeiende eisen beantwoordt.  

WIJZIGING: Elke wijziging als genoemd in 14.1, 15.1, 15.2 en 15.3. 

ARTIKEL 2 VERTEGENWOORDIGING VAN PARTIJEN 
2.1. Keender is gerechtigd een of meer vertegenwoordigers aan te wijzen om als zijn gemachtigde 

op te treden in zaken het Werk en het Meerjarig Onderhoud betreffende, dan wel de als 
zodanig aangewezen persoon of personen door anderen te vervangen. 

2.2. Keender is gerechtigd een of meer personen aan te wijzen om de gemachtigde van Keender bij 
te staan dan wel als zodanig aangewezen personen door anderen te vervangen. 

2.3. Keender stelt Opdrachtnemer onverwijld schriftelijk in kennis van elke aanwijzing als bedoeld 
in 2.1 en 2.2, indien deze niet reeds in de Vraagspecificatie is gedaan, en van elke wijziging of 
intrekking van een dergelijke aanwijzing. 

2.4. De gemachtigde van Keender vertegenwoordigt Keender voor zover de bevoegdheid daartoe 
uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtnemer is meegedeeld. 

2.5. Het in 2.4 bepaalde laat onverlet dat de gemachtigde van Keender in spoedeisende gevallen 
bevoegd is Keender ook overigens te vertegenwoordigen. 

2.6. Personen die zijn aangewezen om de gemachtigde van Keender bij te staan, binden Keender in 
zoverre het tegendeel niet uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf aan Opdrachtnemer is 
meegedeeld. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van deze personen strekt niet verder dan 
de bevoegdheid van de gemachtigde van Keender uit hoofde van 2.4. 

2.7. Opdrachtnemer is verplicht om bij door Keender te accepteren volmacht een 
vertegenwoordiger aan te wijzen om als zijn gemachtigde op te treden in zaken het Werk en 
het Meerjarig Onderhoud betreffende. De acceptatieprocedure omschreven in 0 is van 
toepassing. 

2.8. Opdrachtnemer is verplicht om bij door Keender te accepteren volmacht een persoon aan te 
wijzen die bij afwezigheid of bij tussentijdse vervanging van de gemachtigde van 
Opdrachtnemer als diens vervanger zal optreden. De acceptatieprocedure omschreven 0 is van 
toepassing. 

ARTIKEL 3 VERPLICHTINGEN KEENDER 
3.1. Keender zorgt ervoor dat Opdrachtnemer tijdig beschikt over: 

a. Alle informatie waarover Keender beschikt, voor zover het ter beschikking stellen 
daarvan noodzakelijk is om Opdrachtnemer in staat te stellen het Werk en het 
Meerjarig Onderhoud conform de Basisovereenkomst te realiseren; 
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b. Het in de Vraagspecificatie omschreven terrein en of het water waarop, waarin en of 
waaronder het Werk en het Meerjarig Onderhoud moet worden gerealiseerd; 

c. Alle goederen waarvan in de Basisovereenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat deze door 
of namens Keender aan Opdrachtnemer ter beschikking zullen worden gesteld. 

3.2. Keender is verantwoordelijk voor de inhoud van alle informatie die door hem aan 
Opdrachtnemer ter beschikking is gesteld, alsmede voor de goederen die krachtens artikel 3.1 
sub c aan Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld.  

3.3. Keender is verantwoordelijk voor de inhoud van de Vraagspecificatie, na de totstandkoming 
van de Overeenkomst eventueel aangevuld en gewijzigd krachtens een Wijziging in de zin van 
14.1. 

3.4. Keender is verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem krachtens 14.1 opgedragen 
Wijzigingen.  

3.5. Indien in de Vraagspecificatie de levering van goederen aan Opdrachtnemer is voorgeschreven, 
is Keender ervoor verantwoordelijk, wanneer die goederen als gevolg van eisen in de 
Vraagspecificatie functioneel ongeschikt zijn. Goederen als bedoeld in 3.5 zijn functioneel 
ongeschikt als ze naar hun aard niet geschikt zijn voor het doel waarvoor ze blijkens de 
Overeenkomst bestemd zijn.  

3.6. Indien Keender in de Vraagspecificatie de levering van goederen aan Opdrachtnemer 
voorschrijft en Opdrachtnemer geen redelijke keuzemogelijkheid heeft met betrekking tot de 
leverancier daarvan, wordt ook de leverancier geacht te zijn voorgeschreven. De 
verantwoordelijkheid van deze goederen wordt in dat geval beoordeeld aan de hand van het 
bepaalde in 6.3 tot en met 6.6, tenzij Keender verantwoordelijk is uit hoofde van 3.5. 

3.7. De hierboven beschreven bepalingen laat de waarschuwingsplicht van Opdrachtnemer uit 
hoofde van 4.7 onverlet. 

3.8. Keender zal aan Opdrachtnemer voldoen hetgeen hem volgens de Overeenkomst toekomt. Het 
ingevolge van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer toekomende bedrag is het saldo, 
gevormd door de in de Basisovereenkomst vastgelegde prijs, verhoogd dan wel verlaagd met 
hetgeen overigens aan of door Opdrachtnemer ter zake van de Overeenkomst verschuldigd is.  

ARTIKEL 4 VERPLICHTINGEN OPDRACHTNEMER 
4.1. Opdrachtnemer is verplicht de Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden zodanig te verrichten 

dat het Werk op de in de Basisovereenkomst vastgelegde datum van oplevering voldoet aan 
de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. Voldoet het Werk niet aan die eisen, dan is er 
sprake van een gebrek.  

4.2. Indien in de Basisovereenkomst is bepaald dat Opdrachtnemer het Meerjarig Onderhoud zal 
realiseren, is hij in aanvulling op 4.1 verplicht de Onderhoudswerkzaamheden zodanig te 
verrichten dat het Werk gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode voldoet aan de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 
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4.3. De in 4.1 en 4.2 bedoelde eisen omvatten eisen die voortvloeien uit het normale gebruik 
waarvoor het Werk bestemd is, alsmede eisen die voortvloeien uit het bijzonder gebruik dat 
van het Werk zal worden gemaakt, doch uitsluitend voor zover de eisen die het bijzonder 
gebruik stelt in de Vraagspecificatie zijn vastgelegd. 

4.4. Opdrachtnemer is verplicht het Werk en het Meerjarig Onderhoud te realiseren naar de 
bepalingen van de Overeenkomst zonder aanspraak te kunnen doen gelden op verrekening, 
kostenvergoeding of schadevergoeding anders dan in de gevallen waarin dat voorgeschreven 
of kennelijk bedoeld is. 

4.5. Opdrachtnemer is verplicht al datgene te doen wat naar de aard van de Overeenkomst door 
de wet, de eisen van redelijkheid en billijkheid of het gebruik wordt gevorderd. 

4.6. Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat noch Keender noch 
derden nodeloos hinder hebben, en dat schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk 
wordt beperkt. 

4.7. Opdrachtnemer is verplicht Keender onverwijld schriftelijk te waarschuwen indien: 
a. de Vraagspecificatie, of; 
b. de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen, of; 
c. de Basisovereenkomst, of; 
d. informatie die Keender aan Opdrachtnemer ter beschikking stelt, of; 
e. het terrein en of het water dat Keender krachtens 3.1 sub b aan Opdrachtnemer ter 

beschikking stelt, of; 
f. de goederen die Keender krachtens 3.1 sub c aan Opdrachtnemer ter beschikking stelt, 

of; 
g. een maatregel die Keender krachtens 43.1 en 43.2 neemt, of; 
h. een Wijziging die Keender krachtens 14.1 aan Opdrachtnemer opdraagt, 

 
klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat hij in strijd met de eisen van 
redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing bij het verrichten van 
Werkzaamheden daarop zou voortbouwen. 

 
4.8. Indien Opdrachtnemer zijn verplichting uit hoofde van 4.7 verzuimt na te komen, is hij 

aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen van zijn verzuim. 

4.9. Behoudens het bepaalde in ARTIKEL 28 is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor elk gebrek in 
het Werk dat niet krachtens de wet, de Overeenkomst of de in het verkeer geldende 
opvattingen aan Keender kan worden toegerekend. 

4.10. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan met het Werk in verband staande werken van 
Keender en aan andere eigendommen van Keender, voor zover deze door de Werkzaamheden 
is toegebracht en te wijten is aan de schuld van Opdrachtnemer, diens gemachtigden of 
hulppersonen, of aan een oorzaak die krachtens de wet of de in het verkeer geldende 
opvattingen voor zijn rekening komt.  
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4.11. Opdrachtnemer vrijwaart Keender tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, 
voor zover deze door de Werkzaamheden is toegebracht en te wijten is aan de schuld van 
Opdrachtnemer, diens gemachtigden of hulppersonen, of aan een oorzaak die krachtens de 
wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

4.12. Opdrachtnemer is verplicht om met betrekking tot onderdelen van het Werk en het Meerjarig 
Onderhoud alle aanspraken uit hoofde van garanties die hem door zelfstandige hulppersonen 
worden verstrekt, aan Keender over te dragen. 

4.13. Opdrachtnemer is verplicht ter zake van de Overeenkomst in Nederland domicilie te kiezen, 
voor zover hij niet reeds in Nederland is gevestigd. 

ARTIKEL 5 CONTRACTOVERNEMING 
5.1. Behoudens het bepaalde in ARTIKEL 37 mag Opdrachtnemer zijn rechten en verplichtingen uit 

hoofde van de Overeenkomst noch geheel noch ten dele aan een ander overdragen zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Keender.  

ARTIKEL 6 ZELFSTANDIGE HULPPERSONEN 
6.1. Opdrachtnemer is bevoegd onderdelen van de Werkzaamheden door zelfstandige 

hulppersonen te laten verrichten. Niettemin blijft Opdrachtnemer voor die onderdelen ten 
volle verantwoordelijk jegens Keender.  

6.2. Indien en voor zover in het acceptatieplan is vastgelegd dat Opdrachtnemer voor één of meer 
onderdelen van de Werkzaamheden een zelfstandige hulppersoon eerst mag inschakelen 
nadat deze door Keender is geaccepteerd, volgen Partijen de in 0 vastgelegde 
acceptatieprocedure. Het in de tweede zin van 6.1 bepaalde blijft echter onverkort van 
toepassing.  

6.3. In de Vraagspecificatie kan Keender voorschrijven dat Opdrachtnemer voor het verrichten van 
een bepaald deel van de Werkzaamheden een met naam genoemde zelfstandige hulppersoon 
moet contracteren. In dat geval worden de contractvoorwaarden van deze hulppersoon geacht 
in het acceptatieplan te zijn vastgelegd als een door Keender te accepteren Document. 
Alvorens Opdrachtnemer deze hulppersoon contracteert, volgen Partijen ten aanzien van deze 
contractvoorwaarden de in 0 vastgelegde acceptatieprocedure. 

6.4. Opdrachtnemer is niet verplicht een door Keender in de Vraagspecificatie voorgeschreven 
zelfstandige hulppersoon te contracteren, indien Keender de contractvoorwaarden van deze 
hulppersoon niet wenst te accepteren.  

6.5. Opdrachtnemer is ten aanzien van de Werkzaamheden van een in de Vraagspecificatie 
voorgeschreven zelfstandige hulppersoon jegens Keender tot niet meer gehouden dan datgene 
waartoe de hulppersoon jegens Opdrachtnemer gehouden is krachtens zijn 
contractvoorwaarden, zoals deze door Keender zijn geaccepteerd. Indien de hulppersoon niet, 
niet tijdig of niet deugdelijk presteert en Opdrachtnemer het redelijkerwijs nodige heeft 
gedaan om nakoming en of schadevergoeding van de hulppersoon te verkrijgen, heeft 
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Opdrachtnemer recht op kostenvergoeding en of termijnverlenging, met inachtneming van het 
bepaalde in 44.1 sub a. Daartegenover cedeert Opdrachtnemer aan Keender op diens verzoek 
zijn vordering op de voorgeschreven zelfstandige hulppersoon tot aan het door Keender aan 
hem vergoede bedrag.  

6.6. Indien Opdrachtnemer een in de Vraagspecificatie voorgeschreven zelfstandige hulppersoon 
heeft gecontracteerd, zonder dat de contractvoorwaarden van de laatstgenoemde door 
Keender zijn geaccepteerd, kan Opdrachtnemer deze voorwaarden niet aan Keender 
tegenwerpen. 

6.7. Indien onderdelen van Werkzaamheden door een zelfstandige hulppersoon worden verricht, 
licht Opdrachtnemer die hulppersoon volledig en schriftelijk in over de bepalingen van de 
Vraagspecificatie en de Documenten, voor zover deze voor het verrichten van deze onderdelen 
van de Werkzaamheden van belang kunnen zijn. 

ARTIKEL 7 PLANNING 
7.1. Opdrachtnemer is verplicht bij de uitvoering van de Overeenkomst de in de bij de 

Vraagspecificatie gevoegde annex opgenomen planning en de overeengekomen mijlpaaldata 
in acht te nemen. 

7.2. Indien en voor zover dat in het acceptatieplan is vastgelegd, legt Opdrachtnemer een 
detailplanning ter Acceptatie aan Keender voor, die gebaseerd is op de planning. De 
detailplanning dient een in het acceptatieplan vastgelegde periode te bestrijken. Het bepaalde 
in 0 is van toepassing.  

7.3. Opdrachtnemer actualiseert de detailplanning zo dikwijls als dat in het acceptatieplan is 
vastgelegd. Het bepaalde in 7.2 is van toepassing. 

ARTIKEL 8  VERBAND MET ANDERE WERKEN 
8.1. Indien tijdens de nakoming van de Overeenkomst in opdracht van Keender werkzaamheden 

door nevenopdrachtnemers worden verricht, die van invloed kunnen zijn op het Werk en of 
het Meerjarig Onderhoud, vermeld Keender in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex de 
aard van deze werkzaamheden, het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, alsmede de 
coördinatie daarvan.  

8.2. Bij het verrichten van de Werkzaamheden houdt Opdrachtnemer rekening met de in 8.1 
bedoelde werkzaamheden van nevenopdrachtnemers. 

8.3. Opdrachtnemer is verplicht toe te laten dat nevenopdrachtnemers de in 8.1 bedoelde 
werkzaamheden verrichten op de in dat artikel bedoelde tijdstippen. Hij is verplicht toe te laten 
dat nevenopdrachtnemers daarbij gebruik maken van resultaten van Werkzaamheden. 
Opdrachtnemer wordt geacht in zijn Aanbieding rekening te hebben gehouden met het feit dat 
de in 8.1 bedoelde werkzaamheden door nevenopdrachtnemers worden uitgevoerd. Hij kan 
daarnaast echter recht doen gelden op kostenvergoeding en of termijnverlenging, met 
inachtneming van het bepaalde in 44.1 sub a. 
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ARTIKEL 9 VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN, BESCHIKKINGEN EN TOESTEMMINGEN: 
VERPLICHTINGEN VAN KEENDER 

9.1. Keender zorgt er voor dat op de in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex genoemde 
tijdstippen de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen die vermeld staan 
in die annex, beschikbaar zijn. Opdrachtnemer is verplicht, voor zover dat in zijn vermogen ligt, 
Keender de medewerking te verlenen die noodzakelijk is voor het verkrijgen van die 
vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen. 

9.2. Voor zover de in 9.1 bedoelde annex geen melding maakt van vergunningen, ontheffingen, 
beschikkingen of toestemmingen wordt Keender geacht zich niet te hebben verplicht daarvoor 
te zorgen. 

9.3. Indien Keender tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting uit hoofde van 9.1, kan 
Opdrachtnemer met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde de hem krachtens 
de wet toekomende rechtsvorderingen instellen, behoudens het bepaalde in 9.4 tot en met 
9.8. 

9.4. Indien het tekortschieten van Keender als bedoeld in 9.3 Opdrachtnemer recht geeft op 
schadevergoeding, dient de omvang daarvan te worden berekend volgens het bepaalde in 
16.10 sub b en sub c. 

9.5. Indien een vergunning, ontheffing, beschikking of toestemming als bedoeld in 9.1 niet of niet 
tijdig is verleend, kan Keender binnen een redelijke termijn schriftelijk meedelen dat hij: 
a. een Wijziging van de Overeenkomst opdraagt met inachtneming van het bepaalde in 

ARTIKEL 14, dan wel; 
b. de Overeenkomst opzegt krachtens het bepaalde in 16.8. 

9.6. Indien Keender binnen een redelijke termijn geen mededeling als bedoeld in 9.5 doet, kan 
Opdrachtnemer een nadere termijn stellen waarbinnen Keender dat alsnog kan doen. Indien 
Keender ook dan de mededeling niet doet, is Opdrachtnemer gerechtigd om per aangetekende 
brief de Overeenkomst te ontbinden, tenzij: 
a. het niet of niet tijdig verlenen het gevolg is van een tekortkoming van Opdrachtnemer, 

dan wel; 
b. het (tijdig) verlenen niet essentieel is te achten voor de realisatie van het Werk en of 

het Meerjarig Onderhoud, dan wel; 
c. de ingediende bezwaren tegen het verlenen eenvoudig zijn te ondervangen. 

9.7. Opzegging van de Overeenkomst door Keender krachtens 9.5 sub b en ontbinding van de 
Overeenkomst door Opdrachtnemer krachtens 9.6 geven Opdrachtnemer recht op een 
vergoeding, te berekenen volgens het bepaalde in 16.10 sub a en sub c. Het in 9.5 en 9.6 
alsmede het in dit artikel bepaalde laat het bepaalde in 9.4 ten aanzien van het recht van 
Opdrachtnemer op schadevergoeding onverlet. 

9.8. Het bepaalde in 9.4 tot en met 9.7 laat onverlet dat wanneer het niet of niet tijdig verlenen van 
een vergunning, ontheffing, beschikking of toestemming als bedoeld in 9.1 het gevolg is van 
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een tekortkoming van Opdrachtnemer, Keender met inachtneming van het daaromtrent in de 
wet bepaalde de hem krachtens de wet toekomende rechtsvorderingen kan instellen. Keender 
is in dat geval gerechtigd om per aangetekende brief de Overeenkomst te ontbinden, tenzij 
een van de gevallen als bedoeld in 9.6 sub b of sub c zich voordoet. Indien de hiervoor bedoelde 
tekortkoming van Opdrachtnemer Keender recht geeft op schadevergoeding, beloopt deze 
schadevergoeding ten hoogste 5% van de in de Basisovereenkomst vastgelegde prijs, exclusief 
btw.  

9.9. Het in 9.3 tot en met 9.8 bepaalde is van overeenkomstige toepassing, indien een tijdig 
verleende vergunning, ontheffing, beschikking of toestemming in de zin van 9.1 alsnog wordt 
vernietigd, ingetrokken, geschorst of van strengere voorwaarden wordt voorzien.  

ARTIKEL 10 VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN, BESCHIKKINGEN EN TOESTEMMINGEN: 
VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTNEMER 

10.1. Opdrachtnemer spant zich in om met bekwame spoed en met inachtneming van het tijdstip 
dat is vastgelegd in de Basisovereenkomst de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en 
toestemmingen te verkrijgen die niet vermeld staan in de in 9.1 bedoelde annex, voor zover zij 
nodig zijn voor de opzet en het gebruik van het Werk en voor de realisatie van het Meerjarig 
Onderhoud. Keender is verplicht, voor zover dat in zijn vermogen ligt, Opdrachtnemer de 
medewerking te verlenen die noodzakelijk is voor het verkrijgen van die vergunningen, 
ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen. 

10.2. Opdrachtnemer zorgt voor de tijdige verkrijging van de vergunningen, ontheffingen, 
beschikkingen en toestemmingen die hij nodig heeft of wenst en die niet behoren tot die welke 
zijn bedoeld in 10.1 en die niet vermeld staan in de in 9.1 bedoelde annex. 

10.3. Voor het antwoord op de vraag welke vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en 
toestemmingen nodig zijn voor het gebruik van het Werk, zijn de in 4.3 bedoelde eisen 
maatgevend. 

10.4. Indien op het in de Basisovereenkomst vastgelegde tijdstip niet alle vergunningen, 
ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen als bedoeld in 10.1 zijn verleend en dit het 
gevolg is van: 
a. het niet voldoen van de Ontwerpwerkzaamheden aan de voor het Werk relevante 

bouwtechnische- en milieutechnische overheidsvoorschriften, vooropgesteld dat dit 
aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend, dan wel; 

b. onvoldoende inspanning van Opdrachtnemer tot het verkrijgen van de in het eerste 
artikel bedoelde vergunningen,  

schiet Opdrachtnemer te kort in de nakoming van zijn verplichting uit hoofde van 10.1. In dat 
geval kan Keender met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde de hem 
krachtens de wet toekomende rechtsvorderingen instellen, behoudens het bepaalde in 10.5. 

10.5. Ingeval van een tekortschieten van Opdrachtnemer als bedoeld in het vorige artikel, is Keender 
gerechtigd om per aangetekende brief de Overeenkomst te ontbinden, tenzij een van de 
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gevallen als bedoeld in 10.7 sub b of sub c zich voordoet. Indien het tekortschieten van 
Opdrachtnemer Keender recht geeft op schadevergoeding, beloopt deze schadevergoeding 
ten hoogste 5% van de in de Basisovereenkomst vastgelegde prijs, exclusief btw.  

10.6. Indien op het in de Basisovereenkomst vastgelegde tijdstip niet alle vergunningen, 
ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen, als bedoeld in 10.1, zijn verleend, kan Keender 
binnen een redelijke termijn schriftelijk meedelen dat hij:  
a. een Wijziging van de Overeenkomst opdraagt met inachtneming van het bepaalde in 

ARTIKEL 14, dan wel; 
b. de Overeenkomst opzegt krachtens het bepaalde in 16.8. 

10.7. Indien Keender binnen een redelijke termijn geen mededeling als bedoeld in 10.6 doet, kan 
Opdrachtnemer een nadere termijn stellen waarbinnen Keender dat alsnog kan doen. Indien 
Keender ook dan de mededeling niet doet, is Opdrachtnemer gerechtigd om per aangetekende 
brief de Overeenkomst te ontbinden, tenzij:  
a. het niet of niet tijdig verlenen het gevolg is van een tekortkoming van Opdrachtnemer, 

dan wel; 
b. het (tijdig) verlenen niet essentieel is te achten voor de realisatie van het Werk en of 

het Meerjarig Onderhoud, dan wel; 
c. de ingediende bezwaren tegen het verlenen eenvoudig zijn te ondervangen.  

10.8. Opzegging van de Overeenkomst door Keender krachtens 10.6 sub b en ontbinding van de 
Overeenkomst door Opdrachtnemer krachtens 10.7 geeft Opdrachtnemer recht op een 
vergoeding, te berekenen volgens het bepaalde in 16.10 sub a en sub c. Het in dit artikel 
bepaalde laat onverlet dat wanneer het niet of niet tijdig verlenen van een vergunning, 
ontheffing, beschikking of toestemming als bedoeld in 10.1 het gevolg is van een tekortkoming 
van Keender die Opdrachtnemer recht geeft op schadevergoeding, de omvang daarvan dient 
te worden berekend volgens het bepaalde in 16.10 sub b en sub c.  

10.9. Het in 10.4 tot en met 10.8 bepaalde is van overeenkomstige toepassing, indien een tijdig 
verleende vergunning, ontheffing, beschikking of toestemming in de zin van 10.1 alsnog wordt 
vernietigd, ingetrokken, geschorst of van strengere voorwaarden wordt voorzien.  

ARTIKEL 11 WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN EN BESCHIKKINGEN 
11.1. Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de Werkzaamheden van belang 

zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de 
dag waarop hij zijn Aanbieding heeft gedaan in werking zijn getreden. De aan de naleving van 
deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.  

11.2. De gevolgen van de naleving van voorschriften van bijzondere aard zijn voor rekening van 
Opdrachtnemer, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat hij deze voorschriften niet 
behoefde te kennen. Alleen in het laatste geval heeft Opdrachtnemer recht op 
kostenvergoeding en of termijnverlenging, met inachtneming van het bepaalde in 44.1 sub a.  
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11.3. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, 
die na de dag waarop Opdrachtnemer zijn Aanbieding heeft gedaan in werking treden, komen 
voor rekening van Keender, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat 
Opdrachtnemer die gevolgen had kunnen voorzien op die dag. Alleen wanneer Opdrachtnemer 
die gevolgen niet reeds had kunnen voorzien op die dag, heeft hij recht op kostenvergoeding 
en of termijnverlenging, met inachtneming van het bepaalde in 44.1 sub a. Het in dit artikel 
bepaalde is eveneens van toepassing op uitspraken van de gewone rechter en op arbitrale 
uitspraken die na de in dit artikel genoemde dag worden gedaan. Echter, indien in de 
Basisovereenkomst bepalingen zijn opgenomen betreffende de verrekening van wijzigingen 
van lonen en sociale lasten of van prijzen, huren en vrachten, komen de gevolgen daarvan 
slechts voor rekening van Keender, indien en voor zover zulks uit die bepalingen voortvloeit.  

11.4. Opdrachtnemer vrijwaart Keender tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade en 
tot bepaling van boetes verband houdende met het niet naleven door Opdrachtnemer van 
wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover Opdrachtnemer 
daartoe krachtens dit artikel verplicht is.  

ARTIKEL 12 VEILIGHEID EN GEZONDHEID 
12.1. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor orde, veiligheid en gezondheid op alle plaatsen waar 

door of namens hem Werkzaamheden worden verricht, in het bijzonder op de in 3.1 sub b en 
ARTIKEL 17 bedoelde terreinen. Die verantwoordelijkheid omvat de veiligheid en gezondheid 
van alle gemachtigden en hulppersonen die hij voor de nakoming van de Overeenkomst 
aanwijst of inschakelt, de veiligheid en gezondheid van derden, alsmede de veiligheid van alle 
goederen die hij voor de nakoming van de Overeenkomst gebruikt. 

12.2. Opdrachtnemer moet ten tijde van de ondertekening van de Overeenkomst beschikken over 
een veiligheidssysteem dat van toepassing is op de Werkzaamheden. Het veiligheidssysteem 
moet zodanig functioneren dat de Werkzaamheden veilig en beheerst worden uitgevoerd. Het 
veiligheidssysteem dient te worden vastgelegd in een veiligheidshandboek. 

12.3. Indien en voor zover dat in het acceptatieplan is vastgelegd, legt Opdrachtnemer een 
veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan), eventuele V&G-deelplannen alsmede een V&G-
dossier ter Acceptatie aan Keender voor. Het bepaalde in 0 is van toepassing.  

12.4. Keender is bevoegd om, uiterlijk op het moment waarop Acceptatie daarvan plaatsvindt, in het 
V&G-plan of, in het voorkomende geval, ni de V&G-deelplannen, de tijdstippen vast te leggen 
waarop Opdrachtnemer een geactualiseerde versie van het V&G-plan of de V&G-deelplannen 
ter Acceptatie voorlegt. Het bepaalde in 0 is van toepassing.  

12.5. Indien Opdrachtnemer krachtens het bepaalde in 12.3 het V&G-plan, de V&G-deelplannen en 
het V&G-dossier ter Acceptatie aan Keender voorlegt, voegt hij daarbij desgevraagd tevens alle 
relevante Documenten waarnaar in het V&G-plan, de V&G-deelplannen en in het V&G-dossier 
wordt verwezen, voor zover dat noodzakelijk is om Keender in staat te stellen te beoordelen 
of de genoemde Documenten kunnen worden geaccepteerd. 
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ARTIKEL 13 BODEMASPECTEN 
13.1. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de afstemming van de Werkzaamheden op de 

bodemgesteldheid. Indien als gevolg van de wijze waarop de Werkzaamheden op de 
bodemgesteldheid zijn afgestemd, vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst, schade 
aan of gebreken in het Werk dan wel schade aan andere goederen van Keender of van derden 
ontstaat, is Opdrachtnemer daarvoor aansprakelijk, behoudens het bepaalde in 13.2. 

13.2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer uit hoofde van 13.1 vervalt, als hij aantoont dat hij 
ter voorkoming van vertraging, schade of gebreken alle voorzorgsmaatregelen heeft genomen 
die, gegeven de aard en de inhoud van de Overeenkomst, de aard van het Werk, de aard van 
het Meerjarig Onderhoud en de overige omstandigheden van het geval, van een zorgvuldig 
Opdrachtnemer verwacht mogen worden. 

13.3. Vooropgesteld dat Opdrachtnemer het in 13.2 bedoelde bewijs heeft geleverd, is bij schade 
aan het Werk, als gevolg van de wijze waarop de Werkzaamheden zijn afgestemd op de 
bodemgesteldheid, sprake van een buitengewone omstandigheid in de zin van 41.4.  

13.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verontreiniging die tijdens de uitvoering van de 
Werkzaamheden wordt aangetroffen op, in of onder het in 3.1 sub b bedoelde terrein of water. 
Keender kan Opdrachtnemer opdragen de aangetroffen verontreiniging te verwijderen, hetzij 
in de Vraagspecificatie, hetzij door middel van een Wijziging als bedoeld in 14.1.  

13.5. Ongeacht of Partijen zijn overeengekomen dat Opdrachtnemer de aangetroffen 
verontreiniging zal verwijderen, heeft deze recht op kostenvergoeding en of termijnverlenging 
met inachtneming van het bepaalde in 44.1 sub a, wanneer de Werkzaamheden als gevolg van 
de aangetroffen verontreiniging worden vertraagd, behoudens het bepaalde in 13.6. 

13.6. Het in 13.5 bedoelde recht van Opdrachtnemer vervalt, als hij op of vóór het moment van 
totstandkoming van de Overeenkomst op de hoogte was of behoorde te zijn van de 
aanwezigheid van de in 13.4 bedoelde verontreiniging.  

13.7. Opdrachtnemer is verplicht de vondst van alle zaken die tijdens de Uitvoerings- en 
Onderhoudswerkzaamheden in, op of onder het in 3.1 sub b bedoelde terrein worden 
gevonden, en die van materiële, historische of wetenschappelijke waarde kunnen zijn, 
onverwijld schriftelijk aan Keender te melden en hem deze voorwerpen zo mogelijk in handen 
te stellen. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op kostenvergoeding en of 
termijnverlenging, met inachtneming van het bepaalde in 44.1 sub a.  

ARTIKEL 14 WIJZIGINGEN OPGEDRAGEN DOOR KEENDER 
14.1. Keender is gerechtigd om, uitsluitend schriftelijk, de volgende Wijzigingen aan Opdrachtnemer 

op te dragen: 
a. wijzigingen van eisen opgenomen in de Vraagspecificatie; 
b. wijzigingen in bij de Vraagspecificatie en gevoegde annexen; 
c. wijzigingen in de Basisovereenkomst; 
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d. wijzigingen van keuzen die Opdrachtnemer heeft gemaakt tijdens het verrichten van 
de Werkzaamheden voor zover deze daarbij de vrijheid had om concrete invulling te 
geven aan de eisen opgenomen in de Vraagspecificatie; 

e. wijzigingen in geaccepteerde Documenten; 
f. wijzigingen van geaccepteerde gemachtigden of zelfstandige hulppersonen; 
g. wijzigingen van geaccepteerde Werkzaamheden, en 
h. wijzigingen van geaccepteerde resultaten van Werkzaamheden. 

14.2. Een Wijziging als bedoeld in 14.1 van een geaccepteerde zelfstandige hulppersoon in een 
andere met naam genoemde zelfstandige hulppersoon, wordt gelijkgesteld met het 
voorschrijven van die andere hulppersoon in de zin van 6.3. In dat geval is 6.3 tot en met 6.7 
van overeenkomstige toepassing.  

14.3. Elke aanpassing van Documenten, Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden, 
noodzakelijk geworden als gevolg van een aan Keender krachtens de wet, de Overeenkomst of 
de in het verkeer geldende opvattingen toe te rekenen omstandigheid, wordt geacht een door 
Keender opgedragen Wijziging in de zin van 14.1 te zijn.  

14.4. Opdrachtnemer is verplicht een onderzoek in te stellen naar en Keender te informeren over de 
mate waarin een door Keender krachtens 14.1 opgedragen Wijziging een afwijking inhoudt van 
de in dat artikel bedoelde eisen, keuzen, Documenten, gemachtigden, zelfstandige 
hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden. Deze verplichting laat de 
waarschuwingsplicht van Opdrachtnemer uit hoofde van 4.7 sub h onverlet. 

14.5. Opdrachtnemer is verplicht, met inachtneming van het bepaalde in ARTIKEL 45, de opgedragen 
Wijziging uit te voeren, tenzij hetgeen overigens in dit artikel en in ARTIKEL 45 is bepaald, zich 
daartegen verzet.  

14.6. Opdrachtnemer is niet verplicht een door Keender opgedragen Wijziging uit te voeren, indien: 
a. de Wijziging niet schriftelijk is opgedragen, of; 
b. de uitvoering van de Wijziging een naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

onaanvaardbare verstoring van de Werkzaamheden tot gevolg zou hebben, of; 
c. de uitvoering van de Wijziging tot gevolg zou hebben dat Opdrachtnemer zou worden 

verplicht tot Werkzaamheden die zijn technische kennis en of capaciteit te boven gaan, 
of; 

d. de uitvoering van de Wijziging voor Opdrachtnemer naar maatstaven van redelijkheid 
en billijkheid, gelet op de wederzijdse belangen van Partijen, onaanvaardbaar zou zijn. 

14.7. Nadat Keender een Wijziging heeft opgedragen, deelt Opdrachtnemer met bekwame spoed 
schriftelijk mee of hij de Wijziging zal uitvoeren. Indien Opdrachtnemer verzuimt met bekwame 
spoed deze mededeling te doen, stelt Keender een nadere termijn waarbinnen hij dat alsnog 
kan doen. Indien Opdrachtnemer ook dan verzuimt deze mededeling te doen, is 
Opdrachtnemer verplicht te opgedragen Wijziging uit te voeren, behoudens het bepaalde in 
14.16. 
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14.8. Indien Opdrachtnemer de opgedragen Wijziging weigert uit te voeren, motiveert hij schriftelijk 
de in 14.7 bedoelde mededeling, onder verwijzing naar een of meer van de in 14.6 genoemde 
gronden. 

14.9. Indien Keender van mening is dat Opdrachtnemer ten onrechte weigert de Wijziging uit te 
voeren, deelt hij dat na ontvangst van de mededeling als bedoeld in 14.7 met bekwame spoed 
schriftelijk aan Opdrachtnemer mee. In dat geval treden Partijen onverwijld met elkaar in 
overleg om uit de ontstane impasse te geraken. Tijdens dat overleg vormen Partijen zich onder 
meer een beeld van de financiële gevolgen en de consequenties ten aanzien van de planning, 
die zich zouden voordoen indien de Wijziging zou worden uitgevoerd.  

14.10. Indien Keender verzuimt met bekwame spoed de in 14.9 bedoelde mededeling te doen, stelt 
Opdrachtnemer een nadere termijn waarbinnen Keender dat alsnog kan doen. Indien Keender 
ook dan verzuimt de bedoelde mededeling te doen, is Opdrachtnemer niet verplicht de 
opgedragen Wijziging uit te voeren.  

14.11. Indien Opdrachtnemer naar aanleiding van het in 14.9 bedoelde overleg besluit de Wijziging 
alsnog uit te voeren, is het bepaalde in 14.16 van toepassing.  

14.12. Indien Keender besluit de opgedragen Wijziging in te trekken, hetzij naar aanleiding van de in 
14.7 bedoelde mededeling van Opdrachtnemer, hetzij naar aanleiding van het in 14.9 bedoelde 
overleg, is Opdrachtnemer niet verplicht de opgedragen Wijziging uit te voeren.  

14.13. Indien Keender naar aanleiding van het in 14.9 bedoelde overleg besluit de opgedragen 
Wijziging te handhaven, en ook Opdrachtnemer volhardt in zijn weigering die Wijziging uit te 
voeren, leggen Partijen het geschil voor aan de Raad van Deskundigen, vooropgesteld dat 
Partijen die bevoegdheid in de Basisovereenkomst hebben gecreëerd, teneinde te laten 
vaststellen of Opdrachtnemer terecht uitvoering weigert te geven aan de opgedragen 
Wijziging. 

14.14. Indien de Raad van Deskundigen van oordeel is dat Opdrachtnemer ten onrechte weigert 
uitvoering te geven aan de opgedragen Wijziging, is hij verplicht de Wijziging uit te voeren, 
behoudens het bepaalde in 14.16.  

14.15. Indien de Raad van Deskundigen van oordeel is dat Opdrachtnemer gelet op een of meer van 
de in 14.6 genoemde gronden redelijkerwijze geen gehoor behoefde te geven aan de opdracht 
tot Wijziging, is Opdrachtnemer niet verplicht de Wijziging uit te voeren. 

14.16. Indien Opdrachtnemer krachtens 14.7 of 14.11 meedeelt dat hij de opgedragen Wijziging zal 
uitvoeren, of indien hij tot uitvoering verplicht wordt gelet op het bepaalde in 14.7 of 14.11, 
volgen Partijen de in ARTIKEL 45 vastgelegde procedure alvorens Opdrachtnemer tot 
uitvoering van de Wijziging overgaat. Kunnen Partijen in die procedure niet tot 
overeenstemming komen over de wijze waarop de financiële gevolgen en de consequenties 
ten aanzien van de planning, die aan de Wijziging verbonden zijn, tussen hen zullen worden 
verdeeld, dan is Opdrachtnemer niet verplicht de Wijziging uit te voeren.  
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14.17. Wordt de in dit artikel vastgelegde procedure vertraagd als gevolg van: 
a. de verzuimen van Keender als bedoeld in 14.10, of 
b. het overleg als bedoeld in 14.9, vooropgesteld dat Keender na dit overleg de Wijziging 

krachtens 14.12 heeft ingetrokken, of 
c. de inschakeling van de Raad van Deskundigen, vooropgesteld dat het oordeel van de 

Raad luidt als omschreven in 14.15, 

dan heeft Opdrachtnemer recht op kostenvergoeding en of termijnverlenging, met 
inachtneming van het bepaalde in 44.1 sub a. 

ARTIKEL 15 WIJZIGINGEN OP INITIATIEF VAN OPDRACHTNEMER 
15.1. Vooropgesteld dat de Werkzaamheden, het Werk en het Meerjarig Onderhoud zullen 

beantwoorden aan de bepalingen van de Overeenkomst, is Opdrachtnemer gerechtigd tot het 
uitvoeren van: 
a. wijzigingen van keuzen die Opdrachtnemer heeft gemaakt tijdens het verrichten van 

de Werkzaamheden, voor zover hij daarbij de vrijheid had om concrete invulling te 
geven aan de eisen opgenomen in de Vraagspecificatie; 

b. wijzigingen van Documenten; 
c. wijzigingen van gemachtigden of zelfstandige hulppersonen; 
d. wijzigingen van Werkzaamheden, en 
e. wijzigingen van resultaten van Werkzaamheden. 

Deze Wijzigingen zijn alleen toegestaan, indien deze keuzen, Documenten, gemachtigden, 
zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden nog niet door 
Keender zijn getoetst of geaccepteerd in het voorkomende geval dat die toetsing of Acceptatie 
in het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, het keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden, 
het keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden of het acceptatieplan zijn vastgelegd, of voor 
zover Keender daarover anderszins nog niet is geïnformeerd. 

15.2. Indien Keender de in 15.1 genoemde keuzen, Documenten, gemachtigden, zelfstandige 
hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden reeds heeft getoetst op 
basis van het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, het keuringsplan 
Uitvoeringswerkzaamheden of het keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden, of indien hij 
daarover anderszins is geïnformeerd, is Opdrachtnemer slechts gerechtigd de desbetreffende 
Wijzigingen uit te voeren, onder de voorwaarde dat hij die Wijzigingen ter toetsing aan Keender 
heeft voorgelegd met inachtneming van het bepaalde in ARTIKEL 20, ARTIKEL 21 en dat de 
Werkzaamheden, het Werk en het Meerjarig Onderhoud zullen beantwoorden aan de 
bepalingen van de Overeenkomst. 

15.3. Opdrachtnemer is verplicht, met inachtneming van de in 0 vastgelegde acceptatieprocedure, 
elk voorstel ter Acceptatie voor te leggen dat een Wijziging beoogt van: 
a. de eisen opgenomen in de Overeenkomst, of 
b. de gemachtigden, of 
c. de in 15.1 genoemde en door Keender reeds op basis van het acceptatieplan 

geaccepteerde keuzen, Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, 
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Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden. Keender kan dit voorstel 
weigeren te accepteren indien de voorgestelde Wijziging tot gevolg zou hebben dat de 
Werkzaamheden, het Werk en of het Meerjarig Onderhoud niet zullen beantwoorden 
aan de bepalingen van de Overeenkomst. 

15.4. Keender neemt de door Opdrachtnemer ter Acceptatie voorgelegde Wijzigingen als bedoeld in 
15.3 sub a in beschouwing, maar kan deze, zonder opgaaf van redenen, weigeren te 
accepteren. 

ARTIKEL 16 SCHORSING, ONTBINDING EN OPZEGGING 
16.1. Keender is bevoegd Werkzaamheden te schorsen. 

16.2. Opdrachtnemer is verplicht, met inachtneming van de in 0 vastgelegde acceptatieprocedure, 
elk voorstel ter Acceptatie voor te leggen dat een Wijziging beoogt van: 
a. in overleg met Keender passende maatregelen te nemen om schade te voorkomen en 

te beperken die aan het Werk zou kunnen ontstaan; 
b. na te laten wat schade aan het Werk zou kunnen veroorzaken of wat de latere 

voortzetting van het Werk of het Meerjarig Onderhoud zou kunnen bemoeilijken. 

16.3. Indien Opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing voorzieningen moet treffen, heeft hij 
recht op kostenvergoeding en of termijnverlenging met inachtneming van het bepaalde in 44.1 
sub a.  

16.4. Als de schorsing langer dan één maand duurt, kan Opdrachtnemer vorderen dat betaling van 
alle verrichte Werkzaamheden plaats heeft, voor zover dat niet reeds heeft plaatsgevonden 
krachtens de termijnstaat.  

16.5. Als de schorsing van alle Werkzaamheden langer duurt dan zes maanden, is Opdrachtnemer 
bevoegd de Overeenkomst te ontbinden. 

16.6. Het bepaalde in 16.3 tot en met 16.5 is niet van toepassing, indien een toerekenbare 
tekortkoming van Opdrachtnemer in de nakoming van de Overeenkomst ten grondslag ligt aan 
de schorsing. 

16.7. Wanneer door omstandigheden die voor rekening van Keender komen, alle 
Uitvoeringswerkzaamheden gedurende meer dan twee maanden ononderbroken zijn 
vertraagd, is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden. 

16.8. Keender is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst op te zeggen. 

16.9. Doet een van de gevallen als bedoeld in 16.5, 16.7 en 16.8 zich voor tijdens de realisatie van 
het Werk, dan zal Keender onverwijld na ontbinding en opzegging het Werk overnemen. 
Opdrachtnemer is tot aan de overneming van het Werk gehouden de in 16.2 bedoelde 
verplichtingen na te komen. 

16.10. In gevallen bedoeld in 16.5, 16.7 en 16.8 heeft Opdrachtnemer uitsluitend aanspraak op: 
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a. vergoeding van de in de Basisovereenkomst vastgelegde prijs, exclusief btw, berekend 
naar de stand van de Werkzaamheden op het moment van de ontbinding of opzegging; 

b. vergoeding van 5% van het resterende deel van de in de Basisovereenkomst 
vastgelegde prijs, exclusief btw, dat Keender verschuldigd zou zijn geweest bij 
volledige uitvoering van de Werkzaamheden; 

c. vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit 
verplichtingen die Opdrachtnemer op het tijdstip van ontbinding of opzegging reeds is 
aangegaan met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst. 

ARTIKEL 17 WERKTERREIN 
17.1. Opdrachtnemer heeft de kosteloze beschikking over de in de Vraagspecificatie als werkterrein 

aangeduide oppervlakten van grond of water, zolang de uitvoering van de Werkzaamheden dit 
nodig maakt. Gebruik van een ander terrein of water als werkterrein is voor rekening van 
Opdrachtnemer. 

17.2. Keender wijst aan, na overleg met Opdrachtnemer, welke gedeelten van het werkterrein in 
gebruik mogen worden genomen als opslagplaatsen en voor het plaatsen van keten, loodsen 
en andere zaken die Opdrachtnemer voornemens is te gebruiken voor de uitvoering van de 
Overeenkomst. 

17.3. Indien de Overeenkomst uitsluitend de realisatie van een Werk betreft, moet het werkterrein 
na gebruik en uiterlijk op de feitelijke datum van oplevering zoveel mogelijk weer in de 
oorspronkelijke toestand worden opgeleverd. 

17.4. Indien de Overeenkomst de realisatie van het Meerjarig Onderhoud omvat, moet het 
werkterrein zo spoedig mogelijk na de uitvoering van de Onderhoudswerkzaamheden zoveel 
mogelijk weer in de oorspronkelijke toestand worden opgeleverd. 

ARTIKEL 18 RECLAME 
18.1. Keender heeft het recht om, na overleg met Opdrachtnemer, op schuttingen en afrasteringen, 

die dienen ter afsluiting van het Werk of het werkterrein, alsmede elders op het werkterrein 
of aan het Werk reclame of andere kennisgevingen aan te brengen. 

18.2. Opdrachtnemer is het eveneens toegestaan op een deel van die plaatsen, alsmede op 
Documenten, aanduidingen van zijn naam en bedrijf aan te brengen, alsmede aanduidingen 
van naam en bedrijf van zijn zelfstandige hulppersonen te doen aanbrengen. Indien en voor 
zover dat in het acceptatieplan is vastgelegd, zijn plaats, uiterlijk en afmetingen hiervan aan de 
acceptatieprocedure van 0 onderworpen.  

ARTIKEL 19 KWALITEITSBEHEERSING EN KWALITEITSPLAN 
19.1. Behoudens hetgeen overigens in de Overeenkomst is bepaald, is Opdrachtnemer 

verantwoordelijk voor zowel de kwaliteitsbeheersing van alle Werkzaamheden als voor de 
kwaliteit van resultaten van Werkzaamheden en van Documenten.  
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19.2. Indien en voor zover dat in het acceptatieplan is vastgelegd, legt Opdrachtnemer een 
kwaliteitsplan alsmede eventuele deelkwaliteitsplannen ter Acceptatie voor aan Keender. Het 
bepaalde in 0 is van toepassing.  

19.3. Opdrachtnemer verstrekt Keender desgevraagd alle relevante Documenten waarnaar in het 
kwaliteitsplan en in eventuele deelkwaliteitsplannen wordt verwezen. 

ARTIKEL 20 TOETSING VAN ONTWERPWERKZAAMHEDEN 
20.1. Keender is bevoegd om te toetsen of: 

a. de kwalificaties van hulppersonen die Opdrachtnemer wil inschakelen voor de 
Ontwerpwerkzaamheden, en 

b. de uit Ontwerpwerkzaamheden voortkomende Ontwerpdocumenten, 
voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst. Deze toetsing vindt plaats 
op basis van het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden. Keender is slechts bevoegd 
tot toetsing van de in dit artikel bedoelde kwalificaties van hulppersonen en 
Ontwerpdocumenten, voor zover het toetsingsplan daarin uitdrukkelijk voorziet, 
behoudens het bepaalde in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. 

20.2. Keender is bevoegd te toetsen of de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden 
plaatsvindt overeenkomstig het eventuele kwaliteitsplan, eventuele deelkwaliteitsplannen en 
de overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de Overeenkomst aan die 
kwaliteitsborging kunnen worden gesteld. 

20.3. Keender dient bij het uitoefenen van zijn toetsingsbevoegdheid uit hoofde van dit artikel de 
Werkzaamheden zo weinig mogelijk te verstoren.  

20.4. Keender is niet verplicht gebruik te maken van zijn toetsingsbevoegdheid uit hoofde van dit 
artikel. Het is aan hem te bepalen of en hoe hij die toetsingsbevoegdheid gedurende de 
Ontwerpwerkzaamheden uitoefent. Niettemin rust op Keender de verplichting 
Opdrachtnemer schriftelijk en binnen bekwame tijd te informeren, indien hij een tekortkoming 
van Opdrachtnemer daadwerkelijk heeft opgemerkt. 

ARTIKEL 21 TOETSING VAN UITVOERINGSWERKZAAMHEDEN EN 

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN 
21.1. Indien en voor zover dat in het acceptatieplan is vastgelegd, legt Opdrachtnemer een 

keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden en een keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden 
ter Acceptatie voor aan Keender. Het bepaalde in 0 is van toepassing.  

21.2. Met de resultaten van keuringen waarin de in 21.1 bedoelde keuringsplannen voorzien en die 
hij moet uitvoeren, dient Opdrachtnemer aan te tonen dat Uitvoerings- en 
Onderhoudswerkzaamheden en resultaten daarvan voldoen aan de eisen die voortvloeien uit 
de Overeenkomst. 
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21.3. Opdrachtnemer maakt met bekwame spoed na de uitvoering van een in een keuringsplan 
voorziene keuring, de resultaten daarvan schriftelijk kenbaar aan Keender, tenzij in overleg 
tussen Partijen een termijn is overeengekomen. Daarbij dient Opdrachtnemer te vermelden: 
a. op welk onderdeel van de Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden de keuring 

betrekking heeft, onder verwijzing naar het relevante keuringsplan; 
b. wie de keuring heeft uitgevoerd; 
c. de datum en het tijdstip waarop de keuring is uitgevoerd, en 
d. of het resultaat van de uitgevoerde keuring beantwoordt aan de eisen die krachtens 

de Overeenkomst aan de Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden zijn gesteld. 

21.4. Keender is bevoegd om, uiterlijk op het moment waarop Acceptatie van een keuringsplan 
plaatsvindt, in dat keuringsplan stop- en bijwoonpunten te vermelden. In dat geval geeft 
Keender voor elk afzonderlijk stoppunt aan: 
a. de geobjectiveerde criteria waaraan de resultaten van de relevante, in het 

keuringsplan voorziene keuringen moeten voldoen, om voor Acceptatie in aanmerking 
te komen, en 

b. de termijn waarbinnen Keender aan Opdrachtnemer zowel mondeling als schriftelijk 
moet mededelen of die resultaten als geaccepteerd worden beschouwd. 

21.5. Opdrachtnemer stelt Keender tevoren schriftelijk in kennis van het tijdstip waarop een stop- 
of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij in overleg tussen Partijen een termijn is overeengekomen.  

21.6. Bij het bereiken van een stoppunt legt Opdrachtnemer ter Acceptatie aan Keender voor: 
a. de in het keuringsplan genoemde Uitvoerings- of Onderhoudswerkzaamheden en of 

de resultaten van die Werkzaamheden, ten aanzien waarvan Keender een stoppunt 
heeft vermeld, en 

b. de resultaten van de in het keuringsplan voorziene keuring van die Werkzaamheden, 
overeenkomstig het bepaalde in 21.3. 

Het bepaalde in 23.4 tot en met 23.15 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande 
dat daar waar wordt gesproken van ‘acceptatieplan’, gelezen moet worden ‘keuringsplan 
Uitvoeringswerkzaamheden’ of ‘keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden’. 

21.7. Bij het bereiken van een bijwoonpunt houdt Opdrachtnemer voor toetsing door Keender 
beschikbaar: 
a. de in het keuringsplan genoemde Uitvoerings- of Onderhoudswerkzaamheden en of 

de resultaten van die Werkzaamheden, ten aanzien waarvan Keender een 
bijwoonpunt heeft vermeld, en 

b. de resultaten van de in het keuringsplan voorziene keuringen van die 
Werkzaamheden, overeenkomstig het bepaalde in 21.3. 

Opdrachtnemer is gerechtigd de Uitvoerings- of Onderhoudswerkzaamheden voort te zetten, 
indien Keender na het bereiken van een bijwoonpunt de beschikbaar gehouden 
Werkzaamheden, resultaten van Werkzaamheden en de resultaten van de in het keuringsplan 
voorziene keuringen van die Werkzaamheden niet toetst. 
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21.8. Keender is bevoegd te toetsen of de kwaliteitsborging van de Uitvoerings- en 
Onderhoudswerkzaamheden plaatsvindt overeenkomstig het eventuele kwaliteitssysteem van 
Opdrachtnemer, het eventuele kwaliteitsplan, eventuele deelkwaliteitsplannen, de 
keuringsplannen en de overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de Overeenkomst 
aan die kwaliteitsborging kunnen worden gesteld. 

21.9. Keender dient bij het uitoefenen van zijn toetsingsbevoegdheid uit hoofde van dit artikel de 
Werkzaamheden zo weinig mogelijk te verstoren. 

21.10. Keender is niet verplicht gebruik te maken van zijn toetsingsbevoegdheid uit hoofde van dit 
artikel. Het is aan hem te bepalen of en hoe hij die toetsingsbevoegdheid gedurende de 
Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden uitoefent. Niettemin rust op Keender de 
verplichting Opdrachtnemer schriftelijk en binnen bekwame tijd te informeren, indien hij een 
tekortkoming van Opdrachtnemer daadwerkelijk heeft opgemerkt. 

ARTIKEL 22 ACCEPTATIEPROCEDURE - UITGANGSPUNTEN 
22.1. Opdrachtnemer is verplicht om met inachtneming van het bepaalde in 0 ter Acceptatie aan 

Keender voor te leggen: 
a. Documenten; 
b. zelfstandige hulppersonen die hij voornemens is aan te wijzen of in te schakelen in het 

kader van de Werkzaamheden; 
c. Werkzaamheden; 
d. resultaten van Werkzaamheden; 
e. indien en voor zover dat in het acceptatieplan is vastgelegd de in 15.3 genoemde 

Wijzigingen waartoe Opdrachtnemer het initiatief neemt. 

22.2. Indien en voor zover in het acceptatieplan is vastgelegd dat Opdrachtnemer de in 22.1 sub a 
tot en met d bedoelde Documenten, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en 
resultaten van Werkzaamheden ter Acceptatie zal voorleggen, is Keender verplicht om binnen 
de in het acceptatieplan vastgelegde termijn schriftelijk aan Opdrachtnemer mee te delen of 
de betreffende Documenten, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden of resultaten van 
Werkzaamheden zijn geaccepteerd. Indien Opdrachtnemer een Wijziging in de zin van 15.3 ter 
Acceptatie voorlegt, deelt Keender met bekwame spoed na ontvangst aan Opdrachtnemer 
mee of de Wijziging is geaccepteerd. 

22.3. Behoudens het in 22.2 bepaalde en het bepaalde in 0 en ARTIKEL 28, is het aan Keender om te 
bepalen of hij de in 22.1 bedoelde Documenten, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden, 
resultaten van Werkzaamheden of Wijzigingen in de zin van 15.3 accepteert. Het is voorts aan 
hem om te bepalen of en hoe hij voorafgaand aan een Acceptatie zijn toetsingsbevoegdheid 
uitoefent. Niettemin rust op Keender de verplichting Opdrachtnemer schriftelijk en binnen 
bekwame tijd te informeren, indien hij een tekortkoming van Opdrachtnemer daadwerkelijk 
heeft opgemerkt. 
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ARTIKEL 23 ACCEPTATIEPROCEDURE - PROCEDUREVERLOOP 
23.1. De in dit artikel omschreven acceptatieprocedure is van toepassing op de Acceptatie van de in 

het acceptatieplan vastgelegde Documenten, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en 
resultaten van Werkzaamheden, alsmede op de Acceptatie van de in 15.3 genoemde 
Wijzigingen waartoe Opdrachtnemer het initiatief neemt. 

23.2. Een verzoek tot Acceptatie van Opdrachtnemer dient aan de volgende eisen te voldoen: 
a. het wordt schriftelijk ingediend, waarbij in het acceptatieplan het aantal te overleggen 

exemplaren is vastgelegd, en 
b. het wordt ingediend op of vóór het in het acceptatieplan vastgelegde tijdstip, en 
c. het gaat vergezeld van alle relevante gegevens, die zoveel mogelijk in het 

acceptatieplan moeten zijn vastgelegd. 

Wanneer Opdrachtnemer een Wijziging in de zin van 15.3 ter Acceptatie voorlegt, doet hij dat 
met redenen omkleed. 

23.3. Partijen vergewissen zich er telkens onverwijld van dat een verzoek tot Acceptatie door 
Keender is ontvangen conform de in 23.2 opgesomde eisen. 

23.4. Keender is gerechtigd Opdrachtnemer schriftelijk om aanvullende informatie te vragen op de 
in 23.2 sub c genoemde gegevens, voor zover deze noodzakelijk zijn om te kunnen beoordelen 
of het verzoek tot Acceptatie kan worden gehonoreerd. Opdrachtnemer geeft zo spoedig 
mogelijk gehoor aan een dergelijk verzoek. 

23.5. Keender deelt Opdrachtnemer binnen de in het acceptatieplan vastgelegde termijn of, indien 
het een Wijziging in de zin van 15.3 betreft, met bekwame spoed, onvoorwaardelijk en 
schriftelijk mee of het verzoek tot Acceptatie is gehonoreerd. 

23.6. Indien Keender verzuimt om met bekwame spoed de in 23.5 genoemde mededeling te doen 
zonder voorafgaand gebruik te hebben gemaakt van de procedure die is vastgelegd in 23.7, 
stelt Opdrachtnemer schriftelijk een nadere termijn waarbinnen Keender dat alsnog kan doen. 
Opdrachtnemer verwijst Keender daarbij naar de procedure die is vastgelegd in 23.7. Indien 
Keender ook binnen die nadere termijn verzuimt de bedoelde mededeling te doen, wordt het 
verzoek tot Acceptatie geacht te zijn gehonoreerd vanaf het tijdstip vastgelegd in het 
acceptatieplan of, indien het een Wijziging in de zin van 15.3 betreft, vanaf de dag waarop het 
verzoek tot Acceptatie is ingediend. 

23.7. Indien de in het acceptatieplan vastgelegde termijn onvoldoende blijkt te zijn of, indien het een 
Wijziging in de zin van 15.3 betreft, Keender geen kans ziet om met bekwame spoed vast te 
stellen of het verzoek tot Acceptatie kan worden gehonoreerd, deelt hij onverwijld schriftelijk 
en gemotiveerd aan Opdrachtnemer mee binnen welke termijn hij dat welk zal doen. 

23.8. Indien Keender besluit Acceptatie te weigeren, laat hij de in 23.5 genoemde mededeling 
vergezeld gaan van een schriftelijke motivering. Uit deze motivering moet duidelijk blijken aan 
welke van de in het acceptatieplan vastgelegde geobjectiveerde criteria niet is voldaan, tenzij 
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de weigering van Acceptatie een door Opdrachtnemer voorgestelde Wijziging in de zin van 15.3 
sub a betreft. 

23.9. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om nog niet geaccepteerde zelfstandige hulppersonen 
in te schakelen voor Werkzaamheden. Evenmin is het hem toegestaan om 
Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten waaraan nog niet geaccepteerde Documenten, 
Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden ten grondslag liggen. Opdrachtnemer mag 
geen Wijziging als bedoeld in 15.3 uitvoeren die nog niet door Keender zijn geaccepteerd. 

23.10. Behoudens het geval waarin de weigering van Acceptatie een Wijziging in de zin van 15.3 sub 
a betreft en behoudens het bepaalde in 23.11, neemt Opdrachtnemer onverwijld voor eigen 
rekening de redenen weg die aan de weigering van Acceptatie ten grondslag liggen. Vervolgens 
dient hij met bekwame spoed een nieuw verzoek tot Acceptatie in, conform de procedure die 
is vastgelegd in de 23.1, 23.2 sub a en c, 23.3, 23.4, 23.6, en 23.8 tot en met Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden.. Keender deelt Opdrachtnemer met bekwame spoed 
schriftelijk en onvoorwaardelijk mee of het nieuwe verzoek is gehonoreerd. Indien Keender 
geen kans ziet om met bekwame spoed vast te stellen of het verzoek kan worden gehonoreerd, 
is het bepaalde in 23.7 van toepassing. 

23.11. Indien Opdrachtnemer van mening is dat Keender in redelijkheid niet kon besluiten Acceptatie 
te weigeren, deelt hij dat onverwijld na ontvangst van de desbetreffende mededeling 
schriftelijk en met redenen omkleed aan Keender mee. Partijen treden dan onverwijld met 
elkaar in overleg om uit de ontstane impasse te geraken. Indien Keender naar aanleiding van 
dit overleg besluit de weigering van Acceptatie in te trekken, is het verzoek tot Acceptatie 
gehonoreerd met ingang van de dag waarop dat besluit is genomen. 

23.12. Indien Keender naar aanleiding van het in 23.11 genoemde overleg besluit de weigering van 
Acceptatie te handhaven, is elk van Partijen bevoegd die weigering voor te leggen aan de Raad 
van Deskundigen, vooropgesteld dat Partijen die bevoegdheid in de Basisovereenkomst 
hebben gecreëerd, teneinde te laten vaststellen of dat besluit in redelijkheid genomen kon 
worden. Partijen kunnen zich niet tot de Raad van Deskundigheid wenden, indien de weigering 
van Acceptatie een Wijziging in de zin van 15.3 betreft. 

23.13. Indien de Raad van Deskundigen van oordeel is dat Keender in redelijkheid niet kon besluiten 
Acceptatie te weigeren, wordt het verzoek tot Acceptatie geacht te zijn gehonoreerd met 
ingang van de dag waarop dat oordeel aan Partijen bekend is gemaakt.  

23.14. Indien de Raad van Deskundigen van oordeel is dat Keender in redelijkheid kon besluiten 
Acceptatie te weigeren, is het bepaalde in 23.10 van toepassing. 

23.15. Indien, gelet op het bepaalde in 23.12, geen van Partijen besluit de weigering van Acceptatie 
voor te leggen aan de Raad van Deskundigen, is het bepaalde in 23.10 van toepassing. 

23.16. Wordt de in dit artikel vastgelegde procedure vertraagd als gevolg van: 
a. de verzuimen van Keender als bedoeld in 23.6, of; 
b. de mededeling van Keender als bedoeld in 23.7, of; 



Pagina 27 van 49 Overeenkomst onderhoud E&W-installaties 2025-2029 - Keender  

c. het overleg als bedoeld in 23.11, vooropgesteld dat Keender na dit overleg de 
weigering van Acceptatie heeft ingetrokken, of; 

d. de inschakeling van de Raad van Deskundigen, vooropgesteld dat het oordeel van de 
Raad luidt zoals bedoeld in 23.13, 

dan heeft Opdrachtnemer recht op kostenvergoeding en of termijnverlenging, met 
inachtneming van het bepaalde in 44.1 sub a. 

ARTIKEL 24 KEURING, AANVAARDING EN OPLEVERING VAN HET WERK 
24.1. Zodra Opdrachtnemer van oordeel is dat het Werk gereed is voor aanvaarding, zendt hij een 

schriftelijk verzoek daartoe aan Keender. 

24.2. Indien Keender gebruik wenst te maken van zijn bevoegdheid het Werk te keuren, geschiedt 
de keuring met bekwame spoed en in de regel binnen 10 dagen na de dag van verzending van 
het in 24.1 bedoelde verzoek. In dat geval worden de dag en het tijdstip van de keuring tijdig 
en met bekwame spoed maar ten minste 3 dagen tevoren schriftelijk aan Opdrachtnemer 
meegedeeld. Keender kan verlangen dat Opdrachtnemer of zijn gevolmachtigde bij de keuring 
tegenwoordig is.  

24.3. Indien Keender niet binnen 7 dagen na de dag van verzending van het in 24.1 bedoelde verzoek 
de mededeling als bedoeld in 24.2 heeft gedaan, wordt hij geacht geen gebruik te willen maken 
van zijn bevoegdheid tot keuring van het Werk. 

24.4. Binnen 14 dagen na de dag van verzending van het in 24.1 bedoelde verzoek deelt Keender 
schriftelijk aan Opdrachtnemer mee of het Werk al dan niet is aanvaard, in het laatste geval 
met opgaaf van de gebreken die de redenen voor de weigering van het Werk zijn. Indien de 
gebreken naar hun aantal, aard en omvang zo substantieel zijn dat van Keender in redelijkheid 
niet kan worden verlangd dat hij een dergelijke opgaaf doet, geeft hij slechts een summier 
overzicht van die gebreken. Wordt het Werk aanvaard, dan wordt als de feitelijke datum van 
oplevering aangemerkt de dag van verzending van het in 24.1 bedoelde verzoek. 

24.5. Indien Opdrachtnemer niet binnen 15 dagen na de dag van verzending van het 24.1 bedoelde 
verzoek een van de in 24.4 genoemde mededelingen heeft ontvangen, kan hij Keender per 
aangetekende brief opnieuw verzoeken tot aanvaarding van het Werk over te gaan. Een 
dergelijk verzoek schept geen hernieuwde bevoegdheid van Keender het Werk op te nemen in 
de zin van 24.2. 

24.6. Indien Keender niet binnen 7 dagen na de dag van verzending van de in 24.5 genoemde brief 
aan Opdrachtnemer schriftelijk heeft meegedeeld of het Werk al dan niet is aanvaard, wordt 
het Werk geacht te zijn aanvaard. In dat geval wordt als de feitelijke datum van oplevering 
aangemerkt de dag waarop het in 24.1 bedoelde verzoek is gedaan. 

24.7. Kleine gebreken die gevoeglijk vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen worden 
hersteld, mogen geen reden tot weigering van het Werk zijn, mits zij een eventuele 
ingebruikneming niet in de weg staan. Opdrachtnemer is gehouden de in dit artikel bedoelde 
gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.  
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24.8. Indien in de Basisovereenkomst een afzonderlijke termijn is gesteld waarbinnen een onderdeel 
van het Werk gereed dient te zijn voor aanvaarding, wordt voor de toepassing van dit artikel 
alsmede van de 4.1, ARTIKEL 25 tot en met ARTIKEL 28, ARTIKEL 36 en ARTIKEL 41 dat 
onderdeel als een afzonderlijk Werk aangemerkt. 

24.9. Indien Opdrachtnemer geen verzoek tot aanvaarding van het Werk als bedoeld in 24.1 heeft 
ingediend, doch Keender niettemin het Werk wenst te aanvaarden, kan aanvaarding op 
verzoek van Keender plaatsvinden. Hiertoe deelt Keender Opdrachtnemer schriftelijk mee het 
Werk als aanvaard te beschouwen. De dag van verzending van deze mededeling geldt dan als 
de feitelijke datum van oplevering. 

ARTIKEL 25 HERKEURING EN AANVAARDING NA WEIGERING VAN HET WERK 
25.1. Indien Keender krachtens 24.4 of 24.6 heeft meegedeeld dat hij het Werk weigert, is 

Opdrachtnemer gehouden de gebreken die de redenen voor de weigering zijn, onverwijld te 
herstellen. 

25.2. Na herstel van de in 25.1 genoemde gebreken verzoekt Opdrachtnemer schriftelijk om 
aanvaarding van het Werk. De bepalingen van ARTIKEL 24 zijn in dat geval van overeenkomstige 
toepassing. 

ARTIKEL 26 VERVROEGDE INGEBRUIKNEMING VAN HET WERK DOOR KEENDER 
26.1. Voordat het Werk voltooid is, kan Keender het Werk of een onderdeel daarvan in gebruik 

nemen of doen nemen, mits dat een voldoende voortgang van het Werk niet in gevaar brengt. 
Keender gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan Opdrachtnemer heeft 
meegedeeld en een keuring van het in gebruik te nemen Werk of onderdeel daarvan heeft 
plaatsgevonden. Opdrachtnemer heeft in geval van vervroegde ingebruikneming van het Werk 
of een onderdeel daarvan recht op kostenvergoeding en of termijnverlenging, met 
inachtneming van het bepaalde in 44.1 sub a. Schade die door de ingebruikneming aan het 
Werk ontstaat, komt niet voor rekening van Opdrachtnemer. Door de in dit artikel bedoelde 
ingebruikneming en keuring wordt het Werk dan wel dat onderdeel niet geacht te zijn aanvaard 
door Keender.  

ARTIKEL 27 ONDERHOUDSTERMIJN 
27.1. Het bepaalde in 27.2 tot en met 27.8 is van toepassing, tenzij in de Basisovereenkomst is 

bepaald dat Opdrachtnemer het Meerjarig Onderhoud zal realiseren. 

27.2. Indien in de Vraagspecificatie een onderhoudstermijn is voorgeschreven, gaat deze terstond in 
na de feitelijke datum van oplevering. 

27.3. Opdrachtnemer is gehouden gebreken, die in de onderhoudstermijn aan de dag treden, te 
herstellen, met uitzondering van gebreken waarvoor Keender op grond van de Overeenkomst 
verantwoordelijk of aansprakelijk is.  

27.4. Het in 27.3 bedoelde herstel geschiedt voor rekening van Opdrachtnemer binnen een door 
Keender in billijkheid te stellen termijn. 
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27.5. In de onderhoudstermijn optredende schade aan het Werk is voor rekening van Keender, met 
uitzondering van schade, die het gevolg is van door Opdrachtnemer verrichte onvoldoende 
Werkzaamheden. In het laatste geval is het bepaalde in 27.4 van overeenkomstige toepassing. 

27.6. Indien Opdrachtnemer zich desgevraagd verbindt tot herstel van niet voor zijn rekening 
komende gebreken of schade aan het Werk, volgen Partijen de procedure die is vastgelegd in 
ARTIKEL 45.  

27.7. Opdrachtnemer zendt ten minste 20 dagen vóór het einde van de onderhoudstermijn een 
schriftelijk verzoek tot aanvaarding van het Werk aan Keender. 

27.8. Keender is bevoegd binnen 10 dagen na ontvangst van het in 27.7 genoemde verzoek het Werk 
wederom te keuren om te constateren of Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft 
voldaan, waarbij wordt gehandeld overeenkomstig het bepaalde in ARTIKEL 24. 

ARTIKEL 28 AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKEN NA DE FEITELIJKE DATUM VAN OPLEVERING 
28.1. Na de feitelijke datum van oplevering is Opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor gebreken 

in het Werk of in enig onderdeel daarvan, tenzij: 
a. die gebreken te wijten zijn aan zijn schuld, of krachtens wet, rechtshandeling of de in 

het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen, en bovendien; 
b. Keender voorafgaande aan de oplevering die gebreken niet heeft opgemerkt, en 

bovendien; 
c. Keender die gebreken op het tijdstip van de feitelijke datum van oplevering 

redelijkerwijs niet had moeten ontdekken. 

28.2. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor Opdrachtnemer krachtens 28.1 
aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld na verloop van: 
a. vijf jaren na de in 28.1 bedoelde dag, of; 
b. tien jaren na de in 28.1 bedoelde dag, indien het Werk hetzij geheel of gedeeltelijk 

dreigt in te storten hetzij het Werk ongeschikt is geraakt of ongeschikt dreigt te 
geraken voor de bestemming waarvoor het blijkens de Overeenkomst bedoeld is en 
dit slechts kan worden verholpen of kan worden voorkomen door het treffen van 
buitengewone en zeer kostbare voorzieningen. 

28.3. De in totaal op grond van 28.1 door Opdrachtnemer te vergoeden schade is beperkt tot 10% 
van de in de Basisovereenkomst vastgelegde prijs voor zover die prijs verband houdt met de 
realisatie van het Werk door middel van Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden. Indien het 
aldus berekende bedrag lager is dan 1.500.000 Euro, bedraagt de aan Keender te vergoeden 
schade ten hoogste 1.500.000 Euro. 

28.4. Indien in de Vraagspecificatie een onderhoudstermijn is voorgeschreven, treedt voor de 
toepassing van dit artikel de dag na het verstrijken van die termijn in de plaats van de in 28.1 
bedoelde dag.  
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ARTIKEL 29 MEERJARIG ONDERHOUD 
29.1. Het in dit artikel bepaalde is van toepassing, voor zover in de Basisovereenkomst is bepaald dat 

Opdrachtnemer Meerjarig Onderhoud zal realiseren. In dat geval zijn ook alle overige in de 
Overeenkomst opgenomen bepalingen met betrekking tot het Meerjarig Onderhoud, de 
Onderhoudswerkzaamheden, de Onderhoudsdocumenten, de Meerjarige Onderhoudsperiode 
en het keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden van toepassing. 

29.2. Opdrachtnemer is verplicht, met inachtneming van de overige bepalingen van de 
Overeenkomst, het Meerjarig Onderhoud zodanig te realiseren dat het Werk  gedurende de 
Meerjarige Onderhoudsperiode aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen voldoet. 
Voldoet het Werk gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode niet aan deze eisen, dan zal 
Opdrachtnemer die tekortkoming onverwijld voor eigen rekening en risico herstellen, tenzij die 
tekortkoming hem niet kan worden toegerekend. Indien Opdrachtnemer zich desgevraagd 
verbindt tot herstel van een niet voor zijn rekening komende tekortkoming, volgen Partijen de 
procedure die is vastgelegd in ARTIKEL 45.  

29.3. Opdrachtnemer zal een gebrek in het Werk dat in de Meerjarige Onderhoudsperiode aan de 
dag treedt, indien en voor zover hij op grond van het bepaalde in 28.1, 28.2 en 28.3 daarvoor 
aansprakelijk kan worden gehouden, onverwijld voor eigen rekening en risico herstellen. Indien 
Opdrachtnemer zich desgevraagd verbindt tot herstel van een niet voor zijn rekening komend 
gebrek, volgen Partijen de procedure die is vastgelegd in ARTIKEL 45.  

29.4. Indien de in 29.2, tweede volzin bedoelde toestand van het Werk het gevolg is van in de 
Meerjarige Onderhoudsperiode optredende schade aan het Werk, is het bepaalde in ARTIKEL 
41 van toepassing. 

ARTIKEL 30 AANVAARDING VAN HET GEREALISEERDE MEERJARIG ONDERHOUD 
30.1. Opdrachtnemer zendt ten minste 20 dagen vóór het einde van de Meerjarige 

Onderhoudsperiode een schriftelijk verzoek tot aanvaarding van het gerealiseerde Meerjarig 
Onderhoud aan Keender. 

30.2. Keender is bevoegd binnen 10 dagen na ontvangst van het in 30.1 genoemde verzoek het 
gerealiseerde Meerjarig Onderhoud te keuren om te constateren of Opdrachtnemer aan zijn 
verplichtingen met betrekking tot de realisatie van het Meerjarig Onderhoud heeft voldaan. 
Indien Keender gebruik wenst te maken van zijn bevoegdheid te keuren, geschiedt de keuring 
met bekwame spoed en in de regel binnen tien dagen na de dag van verzending van het in 30.1 
bedoelde verzoek. In dat geval worden de dag en het tijdstip van de keuring tijdig en met 
bekwame spoed maar ten minste 3 dagen tevoren schriftelijk aan Opdrachtnemer 
meegedeeld. Keender kan verlangen dat Opdrachtnemer of zijn gevolmachtigde bij de keuring 
tegenwoordig is.  

30.3. Indien Keender niet binnen 7 dagen na de dag van verzending van het in 30.1 bedoelde verzoek 
de mededeling als bedoeld in 30.2 heeft gedaan, wordt hij geacht geen gebruik te willen maken 
van zijn bevoegdheid tot keuring van het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud. 
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30.4. Binnen 14 dagen na de dag van verzending van het in 30.1 bedoelde verzoek deelt Keender 
schriftelijk aan Opdrachtnemer mee of het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud al dan niet is 
aanvaard, in het laatste geval met opgaaf van de tekortkomingen die de redenen voor de 
weigering daarvan zijn. Indien de tekortkomingen naar hun aantal, aard en omvang zo 
substantieel zijn dat van Keender in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij een dergelijke 
opgaaf doet, geeft hij slechts een summier overzicht van die tekortkomingen. Wordt het 
gerealiseerde Meerjarig Onderhoud aanvaard, dan wordt die aanvaarding geacht te hebben 
plaatsgevonden op de laatste dag van de Meerjarige Onderhoudsperiode. 

30.5. Indien Opdrachtnemer niet binnen 15 dagen na de dag van verzending van het in 30.1 bedoelde 
verzoek een van de in 30.4 genoemde schriftelijke mededelingen heeft ontvangen, kan hij 
Keender per aangetekende brief opnieuw verzoeken tot aanvaarding van het gerealiseerde 
Meerjarig Onderhoud over te gaan. Een dergelijk verzoek schept geen hernieuwde 
bevoegdheid van Keender het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud te keuren in de zin van 30.2. 

30.6. Indien Keender niet binnen 7 dagen na de dag van verzending van de in 30.5 genoemde brief 
aan Opdrachtnemer schriftelijk heeft meegedeeld of het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud 
al dan niet is aanvaard, wordt het Meerjarig Onderhoud geacht te zijn aanvaard op de laatste 
dag van de Meerjarige Onderhoudsperiode. 

30.7. Kleine tekortkomingen die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend en die gevoeglijk 
vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld, mogen geen reden tot 
weigering van aanvaarding zijn. Opdrachtnemer is gehouden de in dit artikel bedoelde 
tekortkomingen zo spoedig mogelijk te herstellen. 

30.8. Indien Opdrachtnemer geen verzoek tot aanvaarding van het gerealiseerde Meerjarig 
Onderhoud als bedoeld in 30.1 heeft ingediend, doch Keender dit niettemin wenst te 
aanvaarden, kan deze Opdrachtnemer schriftelijk meedelen het gerealiseerde Meerjarig 
Onderhoud als aanvaard te beschouwen. In dat geval wordt die aanvaarding geacht te hebben 
plaatsgevonden op de laatste dag van de Meerjarige Onderhoudsperiode. 

ARTIKEL 31 HERKEURING EN AANVAARDING NA WEIGERING VAN HET GEREALISEERDE 

MEERJARIG ONDERHOUD 
31.1. Indien Keender krachtens artikel 30.4 of 30.6 heeft meegedeeld dat hij het gerealiseerde 

Meerjarig Onderhoud weigert, is Opdrachtnemer gehouden de tekortkomingen die de redenen 
voor de weigering zijn, onverwijld te herstellen. 

31.2. Na het in 31.1 genoemde herstel verzoekt Opdrachtnemer schriftelijk om aanvaarding van het 
gerealiseerde Meerjarig Onderhoud. De bepalingen van ARTIKEL 30 zijn in dat geval van 
overeenkomstige toepassing. 

ARTIKEL 32 AANSPRAKELIJKHEID VOOR TEKORTKOMINGEN IN HET GEREALISEERDE 

MEERJARIG ONDERHOUD NA AFLOOP VAN DE MEERJARIGE 

ONDERHOUDSPERIODE 
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32.1. Na afloop van de Meerjarige Onderhoudsperiode is Opdrachtnemer niet meer aansprakelijk 
voor tekortkomingen, tenzij: 
a. die tekortkomingen te wijten zijn aan zijn schuld, of krachtens wet, rechtshandeling of 

de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen, en bovendien; 
b. Keender die tekortkomingen gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode niet heeft 

opgemerkt, en bovendien; 
c. Keender die tekortkomingen op het tijdstip van aanvaarding van het gerealiseerde 

Meerjarig Onderhoud redelijkerwijs niet had moeten ontdekken. 

32.2. De rechtsvordering uit hoofde van een tekortkoming waarvoor Opdrachtnemer krachtens 32.1 
aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld na verloop van een jaar na de 
Meerjarige Onderhoudsperiode. 

ARTIKEL 33 BETALING 
33.1. Betaling van de in de Basisovereenkomst vastgelegde prijs geschiedt op basis van een door 

Opdrachtnemer opgestelde termijnstaat. 

33.2. Indien en voor zover dat in het acceptatieplan is vastgelegd, legt Opdrachtnemer een op de 
planning gebaseerde termijnstaat ter Acceptatie aan Keender voor. Het bepaalde in 0 is van 
toepassing. 

33.3. Indien Opdrachtnemer van mening is dat hij recht heeft op betaling van een in de termijnstaat 
opgenomen bedrag, verzoekt hij Keender om afgifte van een prestatieverklaring, onder 
verwijzing naar de termijnstaat. 

33.4. Indien Keender van mening is dat Opdrachtnemer recht heeft op afgifte van de 
prestatieverklaring, geschiedt dat met bekwame spoed na ontvangst van het in 33.3 genoemde 
verzoek. 

33.5. Indien Keender van mening is dat Opdrachtnemer geen recht heeft op afgifte van de 
prestatieverklaring, stelt hij Opdrachtnemer daarvan met bekwame spoed schriftelijk en 
gemotiveerd in kennis na ontvangst van het in 33.3 genoemde verzoek. 

33.6. Opdrachtnemer zendt de facturen met de bijbehorende prestatieverklaring als bedoeld in 33.4 
naar het in de Basisovereenkomst genoemde adres. De facturen vermelden de gegevens die 
gevraagd worden in de Basisovereenkomst. Keender kan weigeren facturen die niet voldoen 
aan deze eisen, in behandeling te nemen en aan Opdrachtnemer te retourneren. 

33.7. Betaling van facturen die voldoen aan de in 33.6 genoemde eisen, vindt plaats binnen 4 weken 
na ontvangst daarvan op het in 33.6 bedoelde adres. 

33.8. De afgifte van een prestatieverklaring alsmede betaling van facturen kan nimmer tot 
Acceptatie van Documenten, Werkzaamheden, resultaten van Werkzaamheden, het Werk of 
het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud leiden.  
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33.9. Indien zich een van de gevallen als bedoeld in 43.2, 43.3, 43.4 of 43.5 voordoet en Keender het 
Werk en of het Meerjarig Onderhoud voor rekening van Opdrachtnemer voltooit of doet 
voltooien, heeft Keender het recht om voor rekening van Opdrachtnemer rechtstreeks aan 
zelfstandige hulppersonen van Opdrachtnemer een billijke vergoeding uit te keren voor de 
Werkzaamheden waarvoor deze van Opdrachtnemer nog geen betaling hebben genoten. 
Keender gaat hiertoe niet over dan na Opdrachtnemer of diens wettelijke vertegenwoordiger 
of rechtsopvolger ter zake te hebben gehoord. 

ARTIKEL 34 STELPOSTEN 
34.1. Stelposten zijn in de Basisovereenkomst genoemde bedragen, die in de in de 

Basisovereenkomst vastgelegde prijs zijn begrepen en die bestemd zijn voor het verrichten van 
Werkzaamheden die op de dag van Overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en 
door Keender nader moeten worden ingevuld. Van elke stelpost wordt in de 
Basisovereenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft. 

34.2. Indien de som van de uitgaven, die ten laste van een stelpost worden gedaan, hoger of lager 
blijkt te zijn dan het bedrag van die stelpost, zal de afwijking worden verrekend. 

34.3. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan Opdrachtnemer 
berekende netto prijzen dan wel de door hem gemaakte netto kosten, verhoogd met een 
vergoeding van: 
a. 10% voor zover deze prijzen of kosten betrekking hebben op de door Opdrachtnemer 

gedane leveringen, 
b. 10% voor zover deze prijzen of kosten betrekking hebben op de door Opdrachtnemer 

verrichte werkzaamheden, of 
c. 5% voor zover deze prijzen of kosten enkel betrekking hebben op betalingen aan 

derden, de omzetbelasting daarin niet begrepen. 

34.4. De uitvoering van Werkzaamheden, waarvoor stelposten zijn opgenomen, geschiedt door 
Opdrachtnemer volgens nadere opdracht van Keender. Alvorens een uitgave ten laste van een 
stelpost te brengen, kan Keender van Opdrachtnemer overlegging van bewijsstukken 
verlangen. 

34.5. Indien Keender de uitvoering van de Werkzaamheden waarvoor stelposten zijn opgenomen, 
heeft opgedragen, kan Opdrachtnemer Keender om afgifte van een prestatieverklaring ter zake 
van die Werkzaamheden verzoeken, zodra die Werkzaamheden zijn voltooid. Het bepaalde in 
ARTIKEL 33 is van toepassing. 

ARTIKEL 35 OMZETBELASTING 
35.1. De over het Werk en het Meerjarig Onderhoud verschuldigde omzetbelasting is niet begrepen 

in de tussen Keender en Opdrachtnemer overeengekomen of overeen te komen bedragen en 
prijzen, maar het bedrag daarvan wordt wel door Opdrachtnemer in zijn prijsopgaven 
afzonderlijk vermeld. 
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35.2. Keender vergoedt Opdrachtnemer de over het Werk en het Meerjarig Onderhoud 
verschuldigde omzetbelasting. 

35.3. Opdrachtnemer ontvangt geen vergoeding van de over het Werk en het Meerjarig Onderhoud 
verschuldigde omzetbelasting, voor zover deze van Keender wordt geheven. 

35.4. De berekening van hetgeen Opdrachtnemer ingevolge de Overeenkomst toekomt, geschiedt 
met inachtneming van bedragen en prijzen waarin de omzetbelasting niet is begrepen; de 
berekening van de door Keender aan Opdrachtnemer te vergoeding omzetbelasting geschiedt 
afzonderlijk. 

35.5. De vergoeding van de omzetbelasting aan Opdrachtnemer geschiedt gelijktijdig met de aan 
hem te verrichten betalingen. 

ARTIKEL 36 BOETEBEDING EN BONUS 
36.1. Behoudens het bepaalde in 36.3 kan Keender, bij overschrijding van een in de bij de 

Vraagspecificatie gevoegde annex opgenomen planning opgenomen mijlpaaldatum of van de 
in de Basisovereenkomst vastgelegde datum van oplevering, Opdrachtnemer een boete 
opleggen, tenzij de overschrijding niet aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend. 

36.2. De in de Basisovereenkomst vastgelegde datum van oplevering wordt voor de toepassing van 
dit artikel geacht een in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex opgenomen planning 
opgenomen mijlpaaldatum te zijn. 

36.3. Het bedrag van de boete die kan worden opgelegd, is voor elke mijlpaaldatum opgenomen in 
de Basisovereenkomst. Indien in de Basisovereenkomst geen boetebedrag is opgenomen voor 
een bepaalde mijlpaaldatum, is Opdrachtnemer bij overschrijding daarvan geen boete 
verschuldigd. 

36.4. Geen boete wordt opgelegd wegens overschrijding van een mijlpaaldatum, indien en voor 
zover deze overschrijding het gevolg is van overschrijding van een eerdere mijlpaaldatum 
waarvoor reeds een boete is opgelegd, mits de bedoelde data met elkaar in verband staan. 

36.5. Boetes worden verbeurd enkel ten gevolge van het verschijnen van de mijlpaaldatum, zonder 
dat deswege een ingebrekestelling nodig is. 

36.6. Boetes en andere bedragen die Opdrachtnemer krachtens de Overeenkomst verschuldigd is, 
worden bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende termijnen ingehouden 
of op andere wijze op Opdrachtnemer verhaald. 

36.7. Keender kan een bonus toekennen voor elke dag dat de feitelijke datum van oplevering eerder 
plaatsvindt dan de in de Basisovereenkomst vastgelegde datum van oplevering. Het bedrag van 
de bonus is opgenomen in de Basisovereenkomst. Is in de Basisovereenkomst geen 
bonusbedrag opgenomen, dan is Keender geen bonus verschuldigd, als de feitelijke datum van 
oplevering eerder plaatsvindt dan de in de Basisovereenkomst vastgelegde datum van 
oplevering. 
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ARTIKEL 37 VERPANDING EN CESSIE 
37.1. Opdrachtnemer kan het recht op het saldo, bedoeld in 3.8 geheel of gedeeltelijk cederen of in 

pand geven. 

ARTIKEL 38 ZEKERHEIDSSTELLING 
38.1. Opdrachtnemer is verplicht zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen met 

betrekking tot de realisatie van het Werk en voor de nakoming van zijn verplichtingen met 
betrekking tot de realisatie van het Meerjarig Onderhoud. De zekerheid dient te worden 
gesteld in de vorm van een bankgarantie. De waarde van de zekerheid is in de 
Basisovereenkomst vermeld. Op de bankgarantie is Nederlands recht van toepassing. 

38.2. Indien Keender voornemens is de zekerheid in te roepen, geeft hij Opdrachtnemer daarvan bij 
aangetekende brief kennis. Keender is gerechtigd de zekerheid in te roepen, tenzij de Raad van 
Arbitrage voor de Bouw dan wel de Raad van Deskundigen anders beslist in een door 
Opdrachtnemer binnen 14 dagen na de verzending van de in dit artikel bedoelde kennisgeving 
aanhangig te maken geschil. 

38.3. De zekerheid die is gesteld voor de nakoming van de verplichtingen met betrekking tot de 
realisatie van het Werk, blijft van kracht tot en met de feitelijke datum van oplevering, met 
dien verstande dat, indien sprake is van kleine gebreken als bedoeld in 24.7, de zekerheid van 
kracht blijft tot het tijdstip waarop Opdrachtnemer deze gebreken heeft hersteld. Indien 
ARTIKEL 27 van toepassing is en in de Vraagspecificatie een onderhoudstermijn is 
voorgeschreven, blijft de zekerheid van kracht tot overeenkomstig 27.7 is geconstateerd dat 
Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan. 

38.4. Na de feitelijke datum van oplevering, of indien in de Vraagspecificatie een onderhoudstermijn 
is voorgeschreven, na afloop van die onderhoudstermijn, is Opdrachtnemer gerechtigd 
vervangende zekerheid te stellen tot een bedrag dat in redelijkheid is gemoeid met herstel van 
de voor zijn rekening komende gebreken. Keender is gehouden de oorspronkelijk gestelde 
zekerheid terug te geven nadat hij met de vervangende zekerheid heeft ingestemd en deze 
heeft ontvangen. 

38.5. De zekerheid die is gesteld voor de nakoming van de verplichtingen met betrekking tot de 
realisatie van het Meerjarig Onderhoud, blijft van kracht tot aan het einde van de Meerjarige 
Onderhoudsperiode, met dien verstande dat, indien sprake is van kleine tekortkomingen als 
bedoeld in 30.7, de zekerheid van kracht blijft tot het tijdstip waarop Opdrachtnemer deze 
tekortkomingen heeft hersteld. Na afloop van de Meerjarige Onderhoudsperiode is 
Opdrachtnemer gerechtigd vervangende zekerheid te stellen tot een bedrag dat in redelijkheid 
is gemoeid met herstel van de voor zijn rekening komende tekortkomingen. Keender is 
gehouden de oorspronkelijk gestelde zekerheid terug te geven nadat hij met de vervangende 
zekerheid heeft ingestemd en deze heeft ontvangen. 

38.6. Keender is niet gerechtigd om van Opdrachtnemer te bedingen dat deze zekerheid stelt voor 
de nakoming van zijn verplichtingen indien is overeengekomen dat de in de Basisovereenkomst 
vastgelegde prijs geheel of ten dele wordt ingehouden. Van een zodanige inhouding is ook 
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sprake indien een door Opdrachtnemer krachtens 33.3 verzochte prestatieverklaring niet met 
bekwame spoed wordt afgegeven of een betaling waarop Opdrachtnemer krachtens een 
afgegeven prestatieverklaring recht heeft, na verloop van 14 dagen sedert de dag waarop zij 
uiterlijk had moeten geschieden, nog niet heeft plaatsgevonden. 

38.7. Indien Keender hetgeen Opdrachtnemer volgens de Overeenkomst toekomt, niet of niet tijdig 
betaalt, of Opdrachtnemer gegronde redenen heeft om aan te nemen dat Keender het hem 
toekomende niet of niet tijdig zal betalen, is Opdrachtnemer gerechtigd om van Keender 
genoegzame zekerheid te verlangen. Indien Keender in gebreke blijft met het stellen van de 
verlangde genoegzame zekerheid, is Opdrachtnemer bevoegd hetzij de Werkzaamheden te 
schorsen hetzij de Overeenkomst te ontbinden. Met betrekking tot de schorsing dan wel de 
ontbinding is het bepaalde in ARTIKEL 16 van overeenkomstige toepassing. 

38.8. Indien Opdrachtnemer voornemens is de door Keender gestelde zekerheid in te roepen, geeft 
hij Keender daarvan bij aangetekende brief kennis. Opdrachtnemer is gerechtigd de zekerheid 
in te roepen, tenzij de Raad van Arbitrage voor de Bouw dan wel de Raad van Deskundigen 
anders beslist in een door Keender binnen 14 dagen na de verzending van de in dit artikel 
bedoelde kennisgeving aanhangig te maken geschil. 

ARTIKEL 39 VERZEKERING 
39.1. Tenzij in de Vraagspecificatie anders is bepaald, dient Opdrachtnemer verzekeringen aan te 

gaan waarin Keender als medeverzekerde is opgenomen, een en ander voor zover dit naar de 
aard en de omvang van het Werk en van het Meerjarig Onderhoud nodig en gebruikelijk is. Het 
bestaan en de inhoud van de vorenbedoelde verzekeringen zijn aan de acceptatieprocedure 
van 0 onderworpen, indien en voor zover dat in het acceptatieplan is vastgelegd. 

39.2. Indien Keender verzekeringen in verband met het Werk en of het Meerjarig Onderhoud is 
aangegaan of zal aangaan, worden de condities daarvan aan de Vraagspecificatie gehecht en 
zorgt Keender ervoor dat Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk bewijs van het 
bestaan en de inhoud van de vorenbedoelde verzekeringen ontvangt. 

ARTIKEL 40 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 
40.1. Opdrachtnemer of diens rechtverkrijgende(n) heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, 

verwezenlijking en verveelvoudiging van zijn Ontwerpdocumenten een en ander met 
inachtneming van het bepaalde in de Auteurswet 1912 of in de Eenvormige Beneluxwet inzake 
Tekeningen en Modellen. 

40.2. De door Opdrachtnemer aan Keender afgegeven Ontwerpdocumenten worden eigendom van 
Keender en mogen door hem worden gebruikt met inachtneming van de rechten die 
voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele eigendom, nadat Keender aan 
zijn financiële verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan. 

40.3. Het is Keender niet toegestaan het Werk zoals dat conform de Ontwerpdocumenten is 
uitgevoerd – al dan niet ingeval van uitbreiding – geheel of in onderdelen daarvan in herhaling 
te realiseren, zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is 
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bevoegd aan die toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder het betalen van een 
vergoeding aan Opdrachtnemer. 

40.4. Onverminderd het in 40.1 bepaalde heeft Keender het recht het Werk conform de 
Ontwerpdocumenten tot stand te brengen, zonder tussenkomst en goedkeuring van 
Opdrachtnemer, indien de Overeenkomst is ontbonden wegens een toerekenbare 
tekortkoming van Opdrachtnemer in de nakoming van de Overeenkomst. In dat geval is 
Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor gebreken in het Werk voor zover die gebreken zijn 
terug te voeren op de totstandbrenging van het Werk door of namens Keender. 

40.5. Opdrachtnemer geldt in de zin van de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen 
als de ontwerper van de tekeningen en modellen die hij in het kader van de Overeenkomst 
heeft vervaardigd. Opdrachtnemer heeft bij uitsluiting het recht deze tekeningen en modellen 
te deponeren bij het in die wet bedoelde Bureau. Het ten aanzien van auteursrechten bepaalde 
is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op de aan zo’n depot te ontlenen rechten.  

40.6. Informatie door of namens de ene Partij aan de andere Partij beschikbaar gesteld, mag door 
de ontvangende Partij niet aan derden bekend worden gemaakt, behoudens uitdrukkelijke 
toestemming van de ander. Deze verplichting geldt niet voor informatie van Keender waarvan 
de bekendmaking aan gemachtigden of hulppersonen van Opdrachtnemer noodzakelijk is voor 
de uitvoering van de Werkzaamheden. De verplichting geldt evenmin voor informatie die 
algemeen bekend of voor het publiek toegankelijk is of die bekend wordt zonder dat dit aan de 
ontvangende Partij kan worden toegerekend. 

40.7. Opdrachtnemer zal geen informatie over het Werk en het Meerjarig Onderhoud aan derden 
verstrekken zonder uitdrukkelijke toestemming van Keender. 

40.8. Keender zal Opdrachtnemer niet belemmeren in het aan derden beschikbaar stellen van zijn 
kennis, tenzij deze kennis bestaat uit bedrijfsgeheimen van Keender of onderdeel vormt van 
een vinding, waarvoor een octrooiaanvraag is geschied met inachtneming van het gestelde in 
artikel 40.9 tot en met 40.13. 

40.9. Opdrachtnemer is verplicht om naar zijn mening voor octrooiverlening vatbare vindingen, 
ontstaan tijdens en door de uitvoering van de Overeenkomst, onverwijld onder de aandacht 
van Keender te brengen. 

40.10. Indien een vinding als bedoeld in 40.9 is ontstaan door uitwisseling van kennis tussen Partijen, 
heeft Keender het recht op zijn naam en voor zijn rekening octrooi op die vinding aan te vragen. 
Keender stelt Opdrachtnemer van zijn besluit daartoe onverwijld schriftelijk in kennis. 
Opdrachtnemer is desgevraagd verplicht Keender bij de behandeling van de aanvraag 
assistentie te verlenen. In dat geval heeft hij recht op kostenvergoeding en of termijnverlenging 
met inachtneming van het bepaalde in 44.1 sub a. 

40.11. Indien Keender een octrooi als bedoeld in 40.10 verkrijgt, verleent hij om niet aan 
Opdrachtnemer een in beginsel niet overdraagbare licentie op die vinding. Bij concrete 
toepassing van de licentie zal Opdrachtnemer toestemming aan Keender vragen, welke 
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toestemming slechts geweigerd kan worden indien Keender tegenstrijdige belangen met zijn 
bedrijf kan aantonen. 

40.12. Indien Keender van het in 40.10 genoemde recht geen gebruik maakt, heeft Opdrachtnemer 
het recht op zijn naam en voor zijn rekening octrooi voor die vinding aan te vragen, een en 
ander met inachtneming van het in 40.6 gestelde. Opdrachtnemer stelt Keender van zijn besluit 
daartoe onverwijld in kennis. 

40.13. Indien Opdrachtnemer een octrooi als bedoeld in 40.12 verkrijgt, verleent hij om niet aan 
Keender een in beginsel niet overdraagbare licentie deze vinding in de huidige bedrijfsvoering 
van Keender toe te passen. 

40.14. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die in het kader van de nakoming van de 
Overeenkomst ontstaat als gevolg van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van 
derden. Opdrachtnemer vrijwaart Keender tegen aanspraken van derden tot vergoeding van 
dergelijke schade. 

ARTIKEL 41 SCHADE AAN HET WERK 
41.1. Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien schade aan het Werk ontstaat voor de 

feitelijke datum van oplevering. Indien in de Basisovereenkomst is bepaald dat Opdrachtnemer 
het Meerjarig Onderhoud zal realiseren, is het bepaalde in dit hoofdstuk eveneens van 
toepassing indien schade aan het Werk ontstaat gedurende de Meerjarige 
Onderhoudsperiode. 

41.2. Onder schade aan het Werk in de zin van dit artikel wordt verstaan: schade aan het gehele of 
gedeeltelijke resultaat van de Werkzaamheden van Opdrachtnemer. 

41.3. Van het ontstaan van schade aan het Werk geeft Opdrachtnemer onverwijld nadat hem 
daarvan is gebleken of had kunnen blijken, kennis aan Keender. 

41.4. Onverminderd de aansprakelijkheid van Partijen krachtens de Overeenkomst of de wet is 
schade aan het Werk voor rekening van Opdrachtnemer, tenzij deze schade het gevolg is van 
buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan Opdrachtnemer 
gezien de aard van het Werk of het Meerjarig Onderhoud geen passende maatregelen had 
behoeven te nemen, en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen. 

41.5. Na het ontstaan van schade aan het Werk is Opdrachtnemer verplicht onverwijld de nodige 
maatregelen te treffen tot beperking daarvan. 

41.6. Schade aan het Werk, die is ontstaan ten gevolge van het niet nakomen van de in 41.3 of 41.5 
genoemde verplichting, is voor rekening van Opdrachtnemer. 

41.7. Opdrachtnemer zal schade aan het Werk, die voor zijn rekening is, onverwijld herstellen, tenzij 
dat redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd. In dat geval, alsmede indien redelijkerwijs 
van Keender niet kan worden verlangd dat hij het herstel door Opdrachtnemer laat verrichten, 
kan Keender in plaats daarvan schadevergoeding van Opdrachtnemer vorderen. 
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41.8. Indien Keender wenst dat Opdrachtnemer schade aan het Werk, die niet voor rekening van de 
laatste komt, herstelt, dient hij een Wijziging als bedoeld in 14.1 op te dragen. 

ARTIKEL 42 IN GEBREKE BLIJVEN, ONVERMOGEN OF OVERLIJDEN VAN KEENDER 
42.1. Indien Keender een prestatieverklaring niet tijdig aan Opdrachtnemer afgeeft of een krachtens 

een afgegeven prestatieverklaring verschuldigde betaling niet tijdig verricht en de vertraging 
niet het gevolg is van een omstandigheid die aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend, 
heeft laatstgenoemde aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijke percentage met 
ingang van de dag, waarop de prestatieverklaring had moeten worden afgegeven of de betaling 
uiterlijk had moeten geschieden. De rentevordering van Opdrachtnemer zal nimmer omvatten 
rente van rente. 

42.2. Indien een door Opdrachtnemer krachtens 33.3 verzochte prestatieverklaring niet met 
bekwame spoed wordt afgegeven of een betaling waarop hij krachtens een afgegeven 
prestatieverklaring recht heeft, na verloop van 14 dagen sedert de dag waarop zij uiterlijk had 
moeten geschieden, nog niet heeft plaatsgevonden, en een nadien door Opdrachtnemer 
verzonden schriftelijke aanmaning na verloop van 14 dagen evenmin tot afgifte van de 
prestatieverklaring of tot betaling heeft geleid, wordt het in 42.1 bepaalde percentage na het 
verstrijken van die 14 dagen met 2 verhoogd en is Opdrachtnemer bevoegd, mits hij zulks in de 
aanmaning heeft vermeld, hetzij de Werkzaamheden te schorsen tot Keender de 
prestatieverklaring heeft afgegeven of het door hem verschuldigde heeft betaald, hetzij de 
Overeenkomst te ontbinden. Met betrekking tot de schorsing dan wel de ontbinden is het 
bepaalde in ARTIKEL 16 van overeenkomstige toepassing. 

42.3. Het bepaalde in 42.2 over schorsen en ontbinden is niet van toepassing, indien de vordering 
van Opdrachtnemer betrekking heeft op een bedrag, waarover Keender een geschil aanhangig 
heeft gemaakt. 

42.4. Indien Keender in staat van faillissement wordt verklaard, is Opdrachtnemer bevoegd de 
curator schriftelijk te sommeren om binnen een redelijke termijn te verklaren of hij bereid is 
de Werkzaamheden te doen voortzetten onder zodanige genoegzame zekerheidstelling als 
Opdrachtnemer blijkens de sommatie verlangt. Indien de curator zich daartoe bereid verklaart, 
is hij verplicht daarbij de verlangde zekerheid te stellen. Indien de curator niet bereid is de 
Werkzaamheden te doen voortzetten of, indien hij wel daartoe bereid is maar nalaat de 
verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. 
Met betrekking tot de ontbinding is bepaalde in ARTIKEL 16 van overeenkomstige toepassing. 

42.5. Ingeval Keender onder curatele wordt gesteld, is bepaalde in 42.4 van overeenkomstige 
toepassing. Ingeval Keender surséance van betaling wordt verleend of hij met rechterlijke 
machtiging in een psychiatrisch ziekenhuis wordt geplaatst, is het bepaalde in 42.4 eveneens 
van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor de ‘curator’ wordt gelezen 
‘Keender en de bewindvoerder’ onderscheidenlijk ‘de provisionele bewindvoerder of de 
curator’. 
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42.6. Ingeval Keender overlijdt, is de Overeenkomst niet uit dien hoofde ontbonden. Het bepaalde 
in 42.4 is dan van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor ‘de curator’ wordt 
gelezen ‘de erfgenamen’. Indien Opdrachtnemer dat verlangt, zijn de erfgenamen verplicht één 
van hen of een derde schriftelijk aan te wijzen om hen in alle opzichten te vertegenwoordigen. 

ARTIKEL 43 IN GEBREKE BLIJVEN, ONVERMOGEN OF OVERLIJDEN VAN OPDRACHTNEMER 
43.1. Als Keender vermoedt dat Opdrachtnemer de op hem rustende verplichtingen niet nakomt of 

niet zal nakomen, is laatstgenoemde verplicht de maatregelen te nemen of te gedogen die 
nodig zijn om vast te stellen of zulks al dan niet het geval is. Als zulks niet het geval, heeft 
Opdrachtnemer recht op kostenvergoeding en of termijnverlenging, met inachtneming van het 
bepaalde in 44.1 sub a. 

43.2. Als Keender constateert dat Opdrachtnemer de op hem rustende verplichtingen niet nakomt 
of niet zal nakomen en hem deswege in gebreke stelt, zal dat schriftelijk geschieden en zal 
Keender Opdrachtnemer daarbij een redelijke termijn stellen om alsnog zijn verplichtingen na 
te komen. Reeds voordat de gestelde termijn is verstreken, is Keender in dringende gevallen 
gerechtigd voor rekening van Opdrachtnemer zodanige maatregelen te nemen als hij ten nutte 
van het Werk en of het Meerjarig Onderhoud dienstig oordeelt. Indien Opdrachtnemer nalatig 
blijft zijn verplichting na te komen, is Keender gerechtigd het Werk en of het Meerjarig 
Onderhoud voor rekening van Opdrachtnemer te voltooien of te doen voltooien, 
onverminderd het recht van Keender op schadevergoeding. 

43.3. Ingeval Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard, is Keender bevoegd de 
curator schriftelijk te sommeren om binnen een redelijke termijn te verklaren of hij bereid is 
de Werkzaamheden voort te zetten onder zodanige genoegzame zekerheidstelling als Keender 
blijkens de sommatie verlangt. In afwachting van de beslissing over de voortzetting van de 
Werkzaamheden is Keender in dringende gevallen gerechtigd voor rekening van 
Opdrachtnemer zodanige maatregelen te nemen als hij ten nutte van het Werk en of het 
Meerjarig Onderhoud dienstig oordeelt. Indien de curator zich bereid verklaart de 
Werkzaamheden voort te zetten, is hij verplicht daarbij de verlangde zekerheid te stellen. 
Indien de curator niet bereid is de Werkzaamheden voort te zetten of, indien hij wel daartoe 
bereid is maar nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Keender gerechtigd het Werk en of 
het Meerjarig Onderhoud voor rekening van Opdrachtnemer te voltooien of te doen voltooien, 
onverminderd het recht van Keender op schadevergoeding. 

43.4. Ingeval Opdrachtnemer onder curatele wordt gesteld, is het bepaalde in 43.3 van 
overeenkomstige toepassing. Ingeval Opdrachtnemer surséance van betaling wordt verleend 
of hij met rechterlijke machtiging in een psychiatrisch ziekenhuis wordt geplaatst, is het 
bepaalde in 43.3 eveneens van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor de 
‘curator’ wordt gelezen ‘de opdrachtnemer en de bewindvoerder’ onderscheidenlijk ‘de 
provisionele bewindvoerder of de curator’. 

43.5. Ingeval Opdrachtnemer overlijdt, is de Overeenkomst niet uit dien hoofde ontbonden. Het 
bepaalde in 43.3 is alsdan van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor ‘de 
curator’ wordt gelezen ‘de erfgenamen’. Indien Keender zulks verlangt, zijn de erfgenamen 
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verplicht één van hen of een derde schriftelijk aan te wijzen om hen in alle opzichten te 
vertegenwoordigen. 

43.6. Keender zorgt er voor dat de kosten die voor Opdrachtnemer voortvloeien uit de toepassing 
van de bepalingen in dit artikel, binnen redelijke grenzen blijven. 

43.7. Ingeval Keender overeenkomstig de bepalingen in dit artikel maatregelen ten dienste van het 
Werk en of het Meerjarig Onderhoud neemt dan wel het Werk en of het Meerjarig Onderhoud 
zelf voltooit of door derden doet voltooien, is hij gerechtigd daarbij van alle ter beschikking van 
Opdrachtnemer staande zaken gebruik te maken of te doen maken. 

43.8. Keender is verplicht de in 43.7 bedoelde zaken in goede staat te onderhouden of doen 
onderhouden en deze met bekwame spoed weer ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen 
als zij voor de uitvoering van de Werkzaamheden niet meer nodig zijn. Schade, gedurende de 
periode van het gebruik aan deze zaken toegebracht, is voor rekening van Keender, tenzij hij 
bewijst dat de schade niet is te wijten aan zijn schuld of aan een oorzaak die krachtens de wet 
of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

ARTIKEL 44 KOSTENVERGOEDING EN OF TERMIJNVERLENGING 
44.1. Behoudens het bepaalde in ARTIKEL 45 heeft Opdrachtnemer uitsluitend recht op 

kostenvergoeding en of termijnverlenging indien: 
a. deze UAV-GC 2005 daar uitdrukkelijk in voorzien en onder de voorwaarde dat kosten 

en of vertraging hun oorzaak vinden in een omstandigheid die niet aan Opdrachtnemer 
kan worden toegerekend, of; 

b. kosten en of vertraging hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor Keender 
krachtens de Overeenkomst verantwoordelijk is en waartegen Opdrachtnemer niet 
behoefde te waarschuwen gelet op diens in 4.7 genoemde verplichting, of; 

c. zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat Keender naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de Overeenkomst 
ongewijzigd in stand blijft. 

44.2. Als Opdrachtnemer van mening is dat hij recht heeft op kostenvergoeding en of 
termijnverlenging, deelt hij dat Keender met bekwame spoed schriftelijk en gemotiveerd mee. 
Tenzij het bepaalde in 44.3 van toepassing is, gaat deze mededeling vergezeld van de in 44.5 
bedoelde mededeling. 

44.3. Als Opdrachtnemer van mening is dat hij recht heeft op kostenvergoeding en of 
termijnverlenging omdat zich een omstandigheid als bedoeld in 44.1 sub c heeft voorgedaan, 
is Keender gerechtigd om met bekwame spoed na ontvangst van de in 44.2 bedoelde 
mededeling, de Werkzaamheden van Opdrachtnemer te beperken of te vereenvoudigen door 
een Wijziging in de zin van 14.1 op te dragen. In dat geval volgen Partijen de procedure die is 
vastgelegd in ARTIKEL 45. 

44.4. Als Keender de in 44.3 genoemde bevoegdheid niet met bekwame spoed uitoefent, is het 
bepaalde in 44.5 van toepassing. Dergelijk nalaten van Keender impliceert op geen enkele wijze 
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erkenning van enige aanspraak van Opdrachtnemer op kostenvergoeding of termijnverlenging. 
Het ontneemt hem evenmin de mogelijkheid de in 44.3 genoemde bevoegdheid alsnog uit te 
oefenen, op enig moment nadat Opdrachtnemer de in 44.5 genoemde mededeling heeft 
gedaan, behoudens het bepaalde in 44.10. 

44.5. Opdrachtnemer deelt Keender met bekwame spoed schriftelijk en gemotiveerd mee in welke 
mate hij recht meent te hebben op kostenvergoeding en of termijnverlenging. Daarbij vermeldt 
hij alle directe en indirecte kosten, alsmede een redelijke opslag voor algemene kosten, winst 
en risico. Voorts vermeldt hij de aanpassing van de in de bij de Vraagspecificatie gevoegde 
annex planning, de overeengekomen mijlpaaldata en de in de Basisovereenkomst vastgelegde 
datum van oplevering. 

44.6. Keender deelt met bekwame spoed na ontvangst van de in 44.5 bedoelde mededeling 
schriftelijk aan Opdrachtnemer mee of hij de aanspraak van Opdrachtnemer op 
kostenvergoeding en of termijnverlenging erkent. 

44.7. Keender is gerechtigd om met bekwame spoed na ontvangst van de in 44.5 bedoelde 
mededeling Opdrachtnemer schriftelijk te verzoeken om overleg over diens aanspraak op 
kostenvergoeding en of termijnverlenging. Opdrachtnemer is verplicht aan dit verzoek gehoor 
te geven, binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid. Indien Partijen ook na dit overleg 
niet tot overeenstemming komen, wordt de aanspraak van Opdrachtnemer op 
kostenvergoeding en of termijnverlenging geacht niet door Keender te zijn erkend. 

44.8. Indien Keender geen verzoek als bedoeld in 44.7 heeft gedaan en indien hij verzuimt om met 
bekwame spoed de in 44.6 bedoelde mededeling te doen, stelt Opdrachtnemer Keender een 
nadere termijn waarbinnen de laatste dat alsnog kan doen. Als Keender ook binnen die nadere 
termijn verzuimt om hetzij een dergelijke mededeling te doen hetzij een verzoek als bedoeld 
in 44.7 te doen, wordt de aanspraak van Opdrachtnemer op kostenvergoeding en of 
termijnverlenging geacht door Keender te zijn erkend vanaf het moment van verstrijken van 
de gestelde nadere termijn. 

44.9. Nadat Keender Opdrachtnemer heeft meegedeeld, al dan niet na het voeren van het in 44.7 
bedoelde overleg, dat hij diens aanspraak op kostenvergoeding en of termijnverlenging erkent, 
worden Partijen geacht met in ingang van het moment van die erkenning te zijn 
overeengekomen dat: 
a. Keender verplicht is tot betaling aan Opdrachtnemer van de kosten vermeld in de 

krachtens 44.5 gedane mededeling, eventueel aangepast door Partijen tijdens het in 
44.7 bedoelde overleg, en 

b. de in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex planning, de overeengekomen 
mijlpaaldata en de in de Basisovereenkomst vastgelegde datum van oplevering zijn 
aangepast conform de inhoud van de krachtens 44.5 gedane mededeling, eventueel 
aangepast door Partijen tijdens het in 44.7 bedoelde overleg. 

44.10. Indien de aanspraak van Opdrachtnemer op kostenvergoeding en of termijnverlenging niet 
door Keender wordt erkend, al dan niet na het voeren van het in 44.7 bedoelde overleg doet 
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hij die mededeling vergezeld gaan van een schriftelijke motivering. Vanaf dat moment is 
Keender niet meer bevoegd tot uitoefening van zijn in 44.3 genoemde bevoegdheid. Het in de 
laatste volzin bedoelde geldt ook vanaf het moment waarop de aanspraak van Opdrachtnemer 
geacht wordt niet door Keender te zijn erkend. 

ARTIKEL 45 PROCEDURE AFWIKKELING GEVOLGEN WIJZIGINGEN DOOR KEENDER 
45.1. Indien Opdrachtnemer meedeelt dat hij een door Keender opgedragen Wijziging zal uitvoeren, 

of indien hij daartoe verplicht wordt gelet op het bepaalde in 14.7 of 14.14, volgen Partijen de 
in dit artikel vastgelegde procedure. 

45.2. Zodra hij Keender heeft meegedeeld dat hij de Wijziging zal uitvoeren, of zodra hij daartoe 
verplicht wordt gelet op het bepaalde in 14.7 of 14.14, stuurt Opdrachtnemer met bekwame 
spoed schriftelijk een prijsaanbieding naar Keender. In deze prijsaanbieding vermeldt 
Opdrachtnemer: 
a. het saldo, gevormd door alle directe en indirecte kosten, alsmede een redelijke opslag 

voor algemene kosten, winst en risico, verband houdende met de uitvoering van de 
Wijziging, verminderd met het bedrag waarmee de in de Basisovereenkomst 
vastgelegde prijs kan worden verlaagd als gevolg van de uitvoering van de Wijziging, 
en  

b. de aanpassing van de in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex planning, de 
overeengekomen mijlpaaldata en de in de Basisovereenkomst vastgelegde datum van 
oplevering, gebaseerd op een berekening van de tijd die nodig is voor de uitvoering 
van de Wijziging, en 

c. de aanpassing van de termijnstaat. 

45.3. Opdrachtnemer heeft recht op een redelijke vergoeding van de aan de in 45.2 bedoelde 
prijsaanbieding verbonden kosten, ongeacht de vraag of Partijen het eens worden over die 
prijsaanbieding. 

45.4. Keender deelt na ontvangst van de in 45.2 bedoelde prijsaanbieding met bekwame spoed 
schriftelijk aan Opdrachtnemer mee of hij deze aanvaardt. 

45.5. Keender kan na ontvangst van de in 45.2 bedoelde prijsaanbieding Opdrachtnemer schriftelijk 
uitnodigen voor overleg over de ingediende prijsaanbieding. Opdrachtnemer is verplicht aan 
dit verzoek gehoor te geven, binnen de grenzen van de redelijkheid en de billijkheid. 

45.6. Indien Keender verzuimt om met bekwame spoed de in 45.4 genoemde mededeling te doen 
zonder voorafgaand gebruik te hebben gemaakt van de procedure die is vastgelegd in 45.7, 
stelt Opdrachtnemer een nadere termijn waarbinnen Keender dat alsnog kan doen. 
Opdrachtnemer verwijst Keender daarbij naar de procedure die is vastgelegd in 45.7. Indien 
Keender ook dan verzuimt de bedoelde mededeling te doen, wordt de prijsaanbieding geacht 
te zijn aanvaard door Keender vanaf het moment van het verstrijken van de gestelde nadere 
termijn. In dat geval is het bepaalde in 45.8 van toepassing. 
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45.7. Indien Keender geen kans ziet om met bekwame spoed vast te stellen of hij de prijsaanbieding 
wil aanvaarden, deelt hij onverwijld schriftelijk en gemotiveerd aan Opdrachtnemer mee 
binnen welke termijn hij wel tot dat besluit zal komen. 

45.8. Indien Keender, eventueel na het voeren van overleg als bedoeld in 45.5, besluit de 
prijsaanbieding te aanvaarden, deelt hij dat schriftelijk aan Opdrachtnemer mee. Vanaf dat 
moment worden Partijen geacht te zijn overeengekomen dat: 
a. de in de Basisovereenkomst vastgelegde prijs is verhoogd onderscheidenlijk verlaagd 

met het saldo vermeld in de krachtens 45.2 gedane prijsaanbieding, eventueel 
aangepast door Partijen tijdens het in 45.5 bedoelde overleg, en 

b. de in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex planning, de overeengekomen 
mijlpaaldata en de in de Basisovereenkomst vastgelegde datum van oplevering zijn 
aangepast conform de inhoud van die prijsaanbieding, eventueel aangepast door 
Partijen tijdens het in 45.5 bedoelde overleg, en  

c. de termijnstaat is aangepast conform de inhoud van die prijsaanbieding, eventueel 
aangepast door Partijen tijdens het in 45.5 bedoelde overleg. 

45.9. Indien Keender, eventueel na het voeren van overleg als bedoeld in 45.5, besluit de 
prijsaanbieding niet te aanvaarden, laat hij de in 45.4 genoemde mededeling vergezeld gaan 
van een schriftelijke motivering. In dat geval is hij bevoegd de prijsaanbieding en de eventuele 
nadere afspraken gemaakt tijdens het overleg als bedoeld in 45.5, voor te leggen aan de Raad 
van Deskundigen, vooropgesteld dat Partijen die bevoegdheid in de Basisovereenkomst 
hebben gecreëerd, teneinde vast te laten stellen of de prijsaanbieding als redelijk kan worden 
aangemerkt. 

45.10. Kan naar het oordeel van de Raad van Deskundigen de prijsaanbieding van Opdrachtnemer, 
eventueel aangevuld met de nadere afspraken die Partijen hebben gemaakt tijdens het overleg 
als bedoeld in 45.5, als redelijk worden aangemerkt, dan is het aan Keender om te besluiten of 
hij de prijsaanbieding alsnog aanvaardt. Indien Keender besluit de prijsaanbieding niet te 
aanvaarden, is het bepaalde in 14.16, tweede volzin, van toepassing. Indien Keender besluit de 
prijsaanbieding wel te aanvaarden, is het bepaalde in 45.8 van toepassing. 

45.11. Kan naar het oordeel van de Raad van Deskundigen de prijsaanbieding van Opdrachtnemer, 
eventueel aangevuld met de nadere afspraken die Partijen hebben gemaakt tijdens het overleg 
als bedoeld in 45.5, niet als redelijk worden aangemerkt, dan moet Opdrachtnemer binnen 
bekwame tijd een nieuwe prijsaanbieding indienen. Keender kan in dat geval desgewenst de 
Raad van Deskundigen verzoeken te bepalen dat Opdrachtnemer de Wijziging dient uit te 
voeren vooruitlopend op het indienen van een nieuwe prijsaanbieding. Indien de Raad van 
Deskundigen dat verzoek honoreert, is Opdrachtnemer verplicht de opgedragen Wijziging uit 
te voeren. In dat geval is het bepaalde in 45.8 niet van toepassing. 

45.12. Indien Keender, gelet op het bepaalde in 45.9, besluit de prijsaanbieding niet voor te leggen 
aan de Raad van Deskundigen, is het bepaalde in 14.16, tweede volzin, van toepassing. 

45.13. Wordt de in dit artikel vastgelegde procedure vertraagd als gevolg van: 
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a. de verzuimen van Keender als bedoeld in 45.6, of 
b. de mededeling van Keender als bedoeld in 45.7, of 
c. de inschakeling door Keender van de Raad van Deskundigen, vooropgesteld dat het 

oordeel van de Raad luidt zoals bedoeld in 45.10, 

dan heeft Opdrachtnemer recht op kostenvergoeding en of termijnverlenging, met 
inachtneming van het bepaalde in 44.1 sub a. 

ARTIKEL 46 VASTLEGGEN VAN DE TOESTAND 
46.1. Indien een van Partijen tijdens de loop van het Werk of de Meerjarige Onderhoudsperiode de 

toestand waarin enig onderdeel van het Werk of het Meerjarig Onderhoud op zeker tijdstip 
verkeert, of enig ander feit of feitenverloop betreffende de Werkzaamheden wenst vast te 
leggen, kan die Partij schriftelijk vorderen dat die toestand gemeenschappelijk wordt 
opgenomen of dat feit of feitenverloop gemeenschappelijk wordt geconstateerd en in een op 
te maken en door beide Partijen te ondertekenen proces-verbaal wordt beschreven. 

46.2. Indien Keender of Opdrachtnemer aan de in 46.1 bedoelde vordering niet voldoet, kan de 
wederpartij de toestand in een proces-verbaal doen vastleggen overeenkomstig de statuten 
van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, onverlet de bevoegdheid van de wederpartij zelf de 
verlangde opnemingen en constateringen in aanwezigheid van getuigen te verrichten en vast 
te leggen in een met de getuigen te ondertekenen proces-verbaal. De waardering van het aan 
dit proces-verbaal toe te kennen bewijs is aan het scheidsgerecht van genoemde Raad 
overgelaten, behoudens het bepaalde in 47.5. 

46.3. Het proces-verbaal bedoeld in 46.1 en 46.2, wordt in tweevoud opgemaakt; één exemplaar is 
bestemd voor Keender en één voor Opdrachtnemer. 

ARTIKEL 47 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 
47.1. Voor de beslechting van de in dit artikel bedoelde geschillen doen Partijen uitdrukkelijk afstand 

van hun recht de tussenkomst van de gewone rechter in te roepen.  

47.2. Behoudens het bepaalde in 47.5 worden alle geschillen – daaronder begrepen die welke slechts 
door één der Partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de 
Overeenkomst of van daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Partijen mochten 
ontstaan, beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van 
de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals deze drie maanden voor de dag waarop de 
Overeenkomst tot stand is gekomen, luiden. 

47.3. Opdrachtnemer die een geschil over de eindafrekening aan de in 47.2 genoemde Raad ter 
beslechting voorlegt nadat Keender zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening 
schriftelijk ter kennis van Opdrachtnemer heeft gebracht, dient daarvoor een termijn van 
maximaal zes maanden in acht te nemen. Na deze termijn die ingaat op het moment dat 
Keender per aangetekende brief daarop de aandacht heeft gevestigd, is Opdrachtnemer niet 
ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt. Deze 
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conditie vervalt als de vordering voortvloeit uit een omstandigheid die eerst na het verloop van 
de termijn van zes maanden is gebleken.  

47.4. Indien bij een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk vonnis een uitspraak van de in 47.2 
genoemde Raad geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, heeft ieder der Partijen het recht 
het geschil, voor zover het dientengevolge onbeslist is gebleven, opnieuw overeenkomstig dit 
artikel te doen beslechten. De vordering is niet ontvankelijk, indien zij bij de in 47.2 genoemde 
Raad wordt aanhangig gemaakt later dan drie maanden na het in kracht van gewijsde gaan van 
de rechterlijke uitspraak. Degene die als scheidsman of secretaris aan de nietig verklaarde 
beslissing heeft meegewerkt, is uitgesloten van de nieuwe behandeling.  

47.5. Indien Partijen in de Basisovereenkomst hebben bepaald dat zij de in 47.2 bedoelde geschillen 
zullen voorleggen aan de Raad van Deskundigen, zullen die geschillen, in afwijking van 47.2, 
worden beslecht door de Raad van Deskundigen, met inachtneming van de geschillenregeling 
die is vastgelegd in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex. 

ARTIKEL 48  TOEPASSELIJK RECHT 
48.1. Op de Overeenkomst is van toepassing het Nederlands recht. 
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*** 

Deze Basisovereenkomst is opgemaakt in tweevoud en rechtsgeldig namens elk der Partijen 
ondertekend en elk der Partijen heeft één exemplaar. 

Keender 
Haaksbergen 

OndernemingXXX 
PLAATS 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

D.R.A. Verhoeve 
Voorzitter College van Bestuur 

NAAM TEKENBEVOEGDE 
FUNCTIE 

  
  
Datum: ________________________  Datum: ________________________  
 
 

APPENDICES 
Appendix A : De Nota(‘s) van Inlichtingen; 
Appendix B : De Aanvraag tot Deelneming (met TenderNed kenmerk 477948);  
Appendix C : De Vraagspecificatie (met TenderNed kenmerk XX); 
Appendix D : Algemene Inkoopvoorwaarden van Keender; 
Appendix E :  De Aanbieding van de Opdrachtnemer d.d. XX. 
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APPENDIX OMSCHRIJVING # PAGINA’S ONDERTEKENING Keender ONDERTEKENING OndernemingXXX 

APPENDIX A De Nota(‘s) van 
Inlichtingen 

XXX Voor gezien en akkoord: Stichting Keender 
 
 
 
 
D.R.A. Verhoeve 
Voorzitter College van Bestuur 
 
Datum: 

Voor gezien en akkoord: OndernemingXXX 
 
 
 
 
NAAM TEKENBEVOEGDE 
FUNCTIE 
 
Datum: 

APPENDIX B De Aanvraag tot 
Deelneming inclusief 
bijlagen (met TenderNed 
kenmerk 477948) 

49 Voor gezien en akkoord: Stichting Keender 
 
 
 
 
D.R.A. Verhoeve 
Voorzitter College van Bestuur 
 
Datum: 

Voor gezien en akkoord: OndernemingXXX 
 
 
 
 
NAAM TEKENBEVOEGDE 
FUNCTIE 
 
Datum: 

APPENDIX C De Uitnodiging tot 
Inschrijving inclusief 
bijlagen (met TenderNed 
kenmerk XX) 

XXX Voor gezien en akkoord: Stichting Keender 
 
 
 
 
D.R.A. Verhoeve 
Voorzitter College van Bestuur 
 
Datum: 

Voor gezien en akkoord: OndernemingXXX 
 
 
 
 
NAAM TEKENBEVOEGDE 
FUNCTIE 
 
Datum: 
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APPENDIX D Algemene 
Inkoopvoorwaarden van 
Keender 

XXX Voor gezien en akkoord: Stichting Keender 
 
 
 
D.R.A. Verhoeve 
Voorzitter College van Bestuur 
 
Datum: 

Voor gezien en akkoord: OndernemingXXX 
 
 
 
 
NAAM TEKENBEVOEGDE 
FUNCTIE 
 
Datum: 

APPENDIX E De Aanbieding van de 
Opdrachtnemer incl. 
prijzenblad d.d. XX 

XXX Voor gezien en akkoord: Stichting Keender 
 
 
 
 
D.R.A. Verhoeve 
Voorzitter College van Bestuur 
 
Datum: 

Voor gezien en akkoord: OndernemingXXX 
 
 
 
 
NAAM TEKENBEVOEGDE 
FUNCTIE 
 
Datum: 
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