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Nota van Inlichtingen betreffende "OBN-2024-148-DZ Inrichtingsmaatregelen buiten Natura2000 ter ondersteuning van de Natura2000
doelstellingen in het zandlandschap” d.d. 10 september 2024

Onderstaand treft u de ontvangen vragen aan m.b.t. bovengenoemde aanbesteding en de daarbij door geformuleerde antwoorden. De vragen zijn
geanonimiseerd en direct overgenomen van de stellers en niet geordend. BIJ12 verzoekt u deze antwoorden als uitgangspunt te nemen bij het opstellen
van uw offerte, m.n. ook wanneer deze afwijken van het eerder gestelde in de offerteaanvraag.

nr. Onderwerp Vraag Antwoord

1 | Planning De planning van deze tender loopt grotendeels in de | De planning is met 3 weken aangepast.
zomervakantieperiode. Veel van onze medewerkers
zijn op dit moment en in de komende weken De planning is nogmaals aangepast met de latere
(afwisselend) afwezig. Het zou heel schappelijk zijn publicatie van de NvI.
als opdrachtgever de planning met een aantal weken
opschuift zodat, wij een goede invulling aan deze
interessante uitvraag kunnen geven.

2 1.4 planning Gezien de vakantieperiode verzoeken wij de zie antwoord vraag 1
inschrijftermijn te verlengen, bij voorkeur tot eind
september. Het zou prettig zijn al voor publicatie van
de Nota van Inlichtingen antwoord te ontvangen op
deze vraag.

3 | Aanbestedingsleidraad - De aanbesteding in de zomerperiode is voor ons zeer | zie antwoord vraag 1

sluitingstermijn inschrijving ongelukkig vanwege elkaar niet overlappende
vakanties van verschillende sleutelpersonen.
Daardoor is de sluitingsdatum voor de inschrijving
voor ons niet haalbaar. Is het mogelijk om de
inschrijvingstermijn met 1 maand te verlengen tot
27 september?
4 | Aanbestedingsleidraad De opleverdatum van het eindproduct is niet De opleverdatum is 18 maanden na startdatum. Bij
- opleverdatum expliciet vermeld, maar de doorlooptijd is gesteld op | een startdatum van 7 oktober 2024 wordt het
18 maanden. Klopt het dan inderdaad dat bij de op eindrapport op 6 april 2026 verwacht.
p.8 voorgestelde aanvang per 7 oktober 2024 de
oplevering van het eindrapport dan is verwacht op 7
april 202672

5 | Omschrijving inrichtingsmaatregelen | Wij hebben behoeft aan meer duidelijkheid over wat | Het gaat in eerste instantie om de beste
er wordt verstaan onder inrichtingsmaatregelen. Zijn | inrichtingsmaatregel voor de plek/perceel/gebied in
dit maatregelen binnen dezelfde hoofdfunctie (dus relatie tot de gewenste ecologische meerwaarde voor
onder de randvoorwaarde dat bijv. agrarisch ook de omliggende de N2000 gebieden. Het gaat dus om
agrarisch moet blijven en niet geen natuur mag ecologisch functioneren. Hoe dit dan verder
worden, maar alleen op natuurinclusieve wijze mag [subsidie] technisch moet worden gerealiseerd hangt
worden uitgevoerd)? En betekent bijv. het inrichten | mede af van de beheersubsidie [ANLB; SNL] of
van een deel van agrarisch gebied als waterbuffer of | welke andere regeling dan ook. Voor de eerste moet
als houtwal of als bloemrijke akkerrand dan een de bestemming agrarisch blijven; voor de tweede
wijziging van functie of kan dit ook worden meestal niet. Verder is de wijze van bedrijfsvoering
beschouwd als een natuurinclusieve invulling van van de betreffende agrariér van belang, als ook de
een agrarisch gebruik hoewel de betreffende delen cultuurhistorische component. Of er dus een
dan uit agrarische productie worden genomen? Voor | functiewijziging bij de realisatie nodig is lijkt me een
het invullen van onze visie op het project zou het erg | zaak van latere uitwerking. Een advies of
prettig zijn om hier meer duidelijkheid over te aanbeveling in bepaalde gevallen is wellicht
verkrijgen! bruikbaar.

6 | Selectie gebieden Betekent het feit dat de gemeente Ede het project Een van de voorbeeldgebieden dient inderdaad in de
financieel ondersteunt dat één van de gemeente Ede te liggen. De Maasduinen (door
voorbeeldgebieden in de gemeente Ede moet liggen? | Provincie Limburg) dienen ook één van de
En betekent het noemen van de Maasduinen door de | voorbeeldgebieden te zijn.

Provincie Limburg, die eveneens financieel bijdraagt
aan het project, dan de Maasduinen één van de
andere voorbeeldgebieden moet zijn? Of ligt die
keuze nog vrij?

7 | Kerncompetenties Op pagina 30 staan de kerncompetenties genoemd. | Kerncompetenties 1 en 2 zijn:

De kerncompetenties 1 en 2 lijken veel overlap te 1. Ervaring met landschapsecologisch onderzoek en
hebben. Kan het onderscheid tussen de twee biotoopgebruik van relevante soorten flora en fauna
kerncompetenties nader toegelicht worden? en standplaatseisen
2. Ervaring met het opstellen van LESA’s
Kerncompententie doelt meer op ervaring met
landschapsecologisch onderzoek, dat hoeft niet per
se een LESA te zijn.
Kerncompetentie 2 richt zich puur op ervaring met
het opstellen van Landschapsecologische
systeemanalyse (LESA")s.

8 |Deelvraag 3 In paragraaf 2.5.5 (pagina 13) staat deelvraag 3: Het noemen van soorten in landelijk, provinciaal of
‘Voor welke van die soorten is het vanuit beleid gemeentelijk natuurbeschermingsbeleid is een eerste
relevant om nadere uitwerking te geven?’ Wat zijn criterium. En verder is het mogelijk aanwezig zijn
de criteria voor het wel of geen uitwerking geven van soorten in het zandlandschap een tweede
aan bepaalde soorten? criterium.

9 |Deelvraag 3 In paragraaf 2.5.5 (pagina 13) staat deelvraag 3: Zie antwoord vraag 8.

‘Voor welke van die soorten is het vanuit beleid
relevant om nadere uitwerking te geven?’ Over welk
beleid wordt hier gesproken?

10 |Plan van Aanpak Op pagina 32 wordt het gunningscriterium uitgelegd. | Nee, er is geen minimum of maximum aantal
Is er een maximum of minimum aan pagina’s dat het | pagina's.

Plan van Aanpak mag bevatten?

11 | Onderzoeksgebieden Er is onduidelijkheid over de wijze en moment van Op blz. 14 gaat het over het keuzemoment van de
selectie van de vijf onderzoeksgebieden. Op blz. 14 | gebieden, dat is dus pas na een eventuele gunning.
staat aangegeven: ‘Keuze van vijf Daarbij zijn 2 gebieden al vergeven: Maasduinen en
voorbeeldgebieden in overleg met het DT en de co- |Ede. Voor de andere drie gebieden is de keuze vrij.
financiers’. Op blz. 34, staat als onderdeel van de Op blz. 12 is een suggestie gedaan waar die overige
beoordeling van het Plan van Aanpak: ‘Op welke 3 gebieden zouden kunnen liggen: Brabant,
locaties u het onderzoek gaat uitvoeren. Deze Overijssel, Drenthe. bedenk bij deze keuze dat de
locaties maken het mogelijk om het onderzoek uit te |resultaten bruikbaar dienen te zijn binnen de droge
voeren/de vraagstelling te beantwoorden’. Daarbij deel van het zandlandschap, inclusief de randen naar
lijkt dus tegenstrijdigheid over het moment van nattere delen.
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locatieselectie. Kan hier verduidelijking overgegeven
worden?

12

Aard van het onderzoek

Op blz. 13, in het laatste alinea wordt er gesproken
over: ‘De start van het onderzoek is een heldere
uiteenzetting en onderbouwing van het gegeven dat
het behalen van de natuurdoelen door alleen
maatregelen in de gebieden zelf te nemen, op een
dood spoor zit'. Is dit de uitgangspositie waarop dit
onderzoek verder bouwt, of is het noodzakelijk om
bij aanvang van het onderzoek deze onderbouwing
uit te schrijven?

Dit mag wel het uitgangspunt zijn, hoewel natuurlijk
niet uit te sluiten valt dat concrete maatregelen in de
gebieden buiten N2000 ook zou kunnen leiden tot
maatregelen daarbinnen.

13

Omvang van de Opdracht

Op pagina 16 staan bij 2.6 verschillende bedragen
genoemd. Graag ontvangen we uitleg over de
verschillende bedragen in deze paragraaf, inclusief
verduidelijking welke bedragen inclusief of exclusief
btw zijn.

Het totale budget is € 186,660,30 excl. btw, dit is
opgebouwd uit:
e OBN onderzoeksbudget € 148.760,33 excl.
btw
e cofinanciering gemeente Ede € 7.900,- excl.
btw;
e cofinanciering provincie Noord Brabant €
15.000,- excl. btw;
e cofinanciering provincie Limburg € 15.000,-
excl. btw.

14

Omvang van de Opdracht

Op pagina 16 staan bij 2.6 verschillende bedragen
genoemd. In de opdracht worden 5 LESA's
uitgevraagd, dit staat op gespannen voet met het
maximale budget dat voor de opdracht beschikbaar
is gesteld en de overig uitgevraagde
werkzaamheden. Hoe kijkt opdrachtgever hier
tegenaan?

Deze bedragen zijn meegegeven als
kostenraming/richtlijn voor de betreffende LESA's en
het opstellen van de vuistregels kengetallen. De
Inschrijver kan hier uiteraard van afwijken. Het is
van belang dat de Inschrijver goed kan onderbouwen
hoeveel tijd er nodig is om een LESA uit te voeren.
Er is echter een budget van € 186.660,30 aanwezig,
zie ook het antwoord op vraag 14.




