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1 Aanbestedingsleidraad\TN 475594 Aanbestedingsleidraad Eerstelijns 

onderhoud 25kV componenten Betuweroute.docx

1.3 Document Annex 3 niet gevonden, kan ProRail deze alsnog verstrekken 27-9-2024 De documenten die onder deze Annex 

vallen zijn verstrekt via TenderNed bij 

de publicatie. Tekstueel is e.e.a. 

verduidelijikt.

TN 475594 Aanbestedingsleidraad 

Eerstelijns onderhoud 25kV 

componenten Betuweroute1.1.wz

2 Aanbestedingsleidraad\TN 475594 Aanbestedingsleidraad Eerstelijns 

onderhoud 25kV componenten Betuweroute.docx

1.3 Het vernieuwen van componenten valt onder GO en niet onder KO. Valt het vervangen van componenten als gevolg van einde technische levensduur automatisch onder GO?27-9-2024 Het sporadisch vervangen van een of 

enkele componenten valt onder de 

scope van deze aanbesteding. Het 

programmatisch vervangen van 

componenten wordt gezien als een 

apart project en wordt ook apart 

aanbesteed (lees: valt buiten de scope 

van deze aanbesteding).

N.v.t.

3 Overéénkomst\Overeenkomst diensten, beheer en onderhoud 25 kV ZZ.pdf 2.1 De genoemde annexen komen niet overeen met de benamingen van de annexen in 

de uitvraag. Kan ProRail de juiste benaming aanleveren?

27-9-2024 Bestanden zijn hernoemd in lijn met de 

overeenkomst en bijgevoegd bij deze 

nota. De inhoud is expliciet niet 

gewijzigd!

nvt

4 Map Tenderdocumenten => Aanvullende scope tijdens looptijd contract Map aanvullende scope is leeg, in de map specificaties is ook een map aanwezig, 

kan de map op hoger niveau hiermee worden beschouwd als per abuis toegevoegd?

27-9-2024 Correcte constatering. N.v.t.

5 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6  Bijlage 1 Odh 

gebouwen  25kV TRV - 12-08-2024.pdf

Regel 10 1. Wat is de leeftijd van de toegangscontrole installatie?

2. Zijn alle installatiedelen van de toegangscontrole (o.a. kaartlezer, deuropeners, 

elektronica (deurmotor), locale toegangsserver en software) up te date?

3. Zijn er van deze installaties (voldoende) reservedelen beschikbaar voor nu en 

voor in de toekomst?

27-9-2024 1	Zie informatie objectregistratie 25kV 

TES (25KV LBDV Honeywell) in dossier.

2	Uitgangspunt is dat installatie 

minimaal  voldoet aan specificaties 

vanuit de bouw van het betreffende 

station

3	Zie voorraadlijst in 

aanbestedingsdossier 

6 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6  Bijlage 1 Odh 

gebouwen  25kV TRV - 12-08-2024.pdf

1. Zijn de brandmeldinstallaties onderdeel van de scope ON?, 

2. Zijn alle onderdelen up te date?, 

3. Zijn er van deze Bmi's (voldoende) reservedelen beschikbaar voor nu en voor in 

de toekomst?

4. Wat is de leeftijd van de brandmeldinstallatie?

27-9-2024 1	Alle gebouw gebonden installatie zijn 

onderdeel van de scope. Zie 

demarcatietekeningen

2	Uitgangspunt is dat installatie 

minimaal  voldoet aan specificaties 

vanuit de bouw van het betreffende 

station

3	Zie voorraadlijst in 

aanbestedingsdossier 

4	Zie informatie SAP EAM 

objectregistratie van ProRail

7 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6  Bijlage 1 Odh 

gebouwen  25kV TRV - 12-08-2024.pdf

1. Is de inbraakmeldinstallatie onderdeel van de scope ON, zijn alle onderdelen up 

te date en zijn er van deze installaties (voldoende) reservedelen beschikbaar?

2. Zijn alle installatiedelen van de inbraakmeldinstallatie up te date?

3. Zijn er van deze installaties (voldoende) reservedelen beschikbaar voor nu en 

voor in de toekomst?

4. Wat is de leeftijd van de inbraakmeldinstallatie?

27-9-2024 1	Alle gebouw gebonden installatie zijn 

onderdeel van de scope. Zie 

demarcatietekeningen

2	Uitgangspunt is dat installatie 

minimaal  voldoet aan specificaties 

vanuit de bouw van het betreffende 

station

3	Zie voorraadlijst in 

aanbestedingsdossier 

4	Zie informatie SAP EAM 

objectregistratie van ProRail

8 Overéénkomst\Vraagspecificatie Annex 1 - beheersen van de Opdracht.docx Appendix 4.2 Hoe ziet ProRail de invulling van appendix 4.2 "configuratiemanagement" voor zich? 

Daar nergens verwijzingen zijn gemaakt naar deze appendix, kan dit document per 

abuis zijn toegevoegd? Zo niet dan graag aanvullende toelichting

27-9-2024 3.1.5 uit Annex 1 verwijst naar appendix 

configuratiemanagement.
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9 Overéénkomst\Vraagspecificatie Annex 2 - Realiseren van de Opdracht.docx WP1 Waar zijn Annexen 2 en 4 te vinden? 27-9-2024 Bestanden zijn hernoemd in lijn met de 

overeenkomst en bijgevoegd bij deze 

nota. De inhoud is expliciet niet 

gewijzigd!

10 Overéénkomst\Vraagspecificatie Annex 2 - Realiseren van de Opdracht.docx WP2 4.	Opdrachtnemer dient conform Annex 1 - Procedure “afhandelen 

Onregelmatigheden”, de storingen te verhelpen.  

Heeft dit betrekking op Annex 1.1 en 1.2?

27-9-2024 ja

11 Overéénkomst\Vraagspecificatie Annex 2 - Realiseren van de Opdracht.docx WP1 In tabel Tussentijdse Review ja/nee (zie ANNEX 1) --> Wat wordt hiermee bedoeld? 27-9-2024 Het tussentijds beoordelen van het 

gecontracteerde werkpakket (jaarlijkse 

update van de IHD00037 en 

beoordeling van projectwerkzaamheden 

obv de uitvoeringsontwerpen) waarmee 

het onderhoudsregiem geoptimaliseerd 

wordt.

12 Overéénkomst\Vraagspecificatie Annex 2 - Realiseren van de Opdracht.docx WP3 10.	Het beheren van gereedschappen, meetinstrumenten, hulpmiddelen en 

dergelijk die eigendom zijn van ProRail. Zoals opgenomen in Annex 5 Reservedelen 

.

Annex 5 heeft betrekking op het Inschrijvingsformulier en niet Reservedelen. Wordt 

hiermee Voorraadlijst spareparts ProRail 2024.xlsx bedoeld?

27-9-2024 Ja, hiermee wordt de voorraadlijst 

spareparts bedoeld.

13 Overéénkomst\Vraagspecificatie Annex 2 - Realiseren van de Opdracht.docx WP3 Het aanleggen en beheren van eigen optimale voorraden (reservedelen) en het 

aanpassen van contracten met toeleveranciers, zodat er een optimum ontstaat 

tussen contracten en voorraden 

Verzoeke per voorraaddeel aan te geven welke ProRail toeleveranciers van 

toepassing zijn (een uitgewerkte FMECA?)

27-9-2024 Zie informatie SAP EAM 

objectregistratie van ProRail

Zie tevens de beschikbare 

raamovereenkomsten (BEA's) op Rail 

Infra Catalogus (RIC) van ProRail

14 Specificaties\Demarcatietekeningen\Visio-A15 Stations (OS-ATS-IVS) v 2.4     

2024.pdf

Alle bladen In de demarcatietekeningen maken de telefoontoestellen onderdeel uit van de scope 

25kV TES ON, maar worden deze niet beheerd door ICT-O? Indien scope 25kV TES 

ON; zijn alle tekeningen, gegevens en reservedelen beschikbaar om de 

telefoontoestellen te beheren en onderhouden?

27-9-2024 Zie informatie SAP PLM objectinformatie 

(tekeningen) van ProRail en 

bijgevoegde lijst met voorraad 

reserveonderdelen. 
15 Specificaties\Demarcatietekeningen\Visio-HVL Stations (OS-ATS-OPH-RH) v 

2.4   2024.pdf

Blad 4 Telefoontoestel behoort in afwijking van andere demarcatie tekeningen tot de scope 

van de PGO aannemer, is dit correct?

27-9-2024 De telefoon op blad 4a is onderdeel van 

PGO en behoort niet tot deze scope 

(gedeelde ruimte met PGO aannemer)

16 Specificaties\Demarcatietekeningen\Visio-A15 Stations (OS-ATS-IVS) v 2.4     

2024.pdf

Blad 1 In de scope voor o.a. Sophiatunnel wordt "Act.omvormers Patchkast" benoemd, kan 

OG aangeven wat dit inhoudt en meer gegevens over aanleveren?

27-9-2024

Zie informatie SAP PLM objectinformatie 

(tekeningen) van ProRail

17 Specificaties\Demarcatietekeningen\Visio-HVL Stations (OS-ATS-OPH-RH) v 

2.4   2024.pdf

Blad 1/2/4 De Patchkast maakt onderdeel van de scope van de PGO aannemer, dit in 

tegenstelling van de locaties op het A15 tracé. Is dit correct, en wat is de reden van 

deze afwijking?

27-9-2024 De verbindingen over Patch kasten op 

HSPL wordt deels door PGO aannemer 

beheert (fysiek) en is de keuze gemaakt 

deze bij PGO te beleggen. 

18 Overéénkomst\Vraagspecificatie Annex 2 - Realiseren van de Opdracht.docx WP4 WP 4 – Vervangen vacuumcontacten --> Dit werkpakket is niet opgenomen in de 

Aanbestedingsleidraad onder par 1.3 Scope

27-9-2024 Toegoevoegd. TN 475594 Aanbestedingsleidraad 

Eerstelijns onderhoud 25kV 

componenten Betuweroute1.1.wz

19 Specificaties\Voorraadlijst spareparts ProRail 2024.xlsx Tabblad Tools ON ziet geen geen GSM-r toestellen in tabblad tools terug, maken deze toestellen 

onderdeel uit van de scope? Kan OG aangeven hoe ON anders in bezit komt van 

GSM-r toestellen en deze toevoegen aan de ProRail tools?

27-9-2024 In de huidige overeenkomst komen deze 

ook niet voor op te lijst : TOOLS.

20 Aanbestedingsleidraad\TN 475594 Aanbestedingsleidraad Eerstelijns 

onderhoud 25kV componenten Betuweroute.docx

Hoofdstuk 4 

4.1.1

Tekst; Let op: na de gunning heeft u geen mogelijkheid meer om te onderhandelen 

over de bepalingen in de

Vraag: tekst ontbreekt aan het einde van de zin. ON vraagd OG deze tekst te 

completeren.

27-9-2024 Aangepast. TN 475594 Aanbestedingsleidraad 

Eerstelijns onderhoud 25kV 

componenten Betuweroute1.1.wz

21 Aanbestedingsleidraad\TN 475594 Aanbestedingsleidraad Eerstelijns 

onderhoud 25kV componenten Betuweroute.docx

1.3 Ontbreekt in deze tabel de inhoud Werkpakket 4 zoals opgegeven in document 

Vraagspecificatie Annex 2? 

27-9-2024 Zie antwoord op vraag 18. N.v.t.
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22 Aanbestedingsleidraad\TN 475594 Aanbestedingsleidraad Eerstelijns 

onderhoud 25kV componenten Betuweroute.docx

1.3 Advies m.b.t. toekomstig groot onderhoud (GO )  --> Deze dienst is niet opgenomen 

als Werkpakket in Vraagspecificatie Annex 2. 

27-9-2024 Dit is geen dienst maar een plan, dat 

van opdrachtnemer verlangd wordt. De 

basis hiervoor is de TESI-lijst

N.v.t.

23 Specificaties\TESI lijst\v18 tesi 221031 BID00012-V018.xlsx Door de omvang van het bestand is het onduidelijk welke specifieke assets behoren 

tot de scope van het contract. Verzoeke een versie van dit document te verstrekken 

waarin alléén de assets inclusief onderliggende subassets zijn opgenomen die 

behoren bij de scope van deze uitvraag.

27-9-2024 De TESI lijst is géén document wat de 

scope van het contract weergeeft, maar 

de ON informeert m.b.t. van welke 

objecten een GO plan dient te worden 

aangeleverd. 

24 Aanbestedingsleidraad\TN 475594 Aanbestedingsleidraad Eerstelijns 

onderhoud 25kV componenten Betuweroute.docx

1.3 Op welke wijze verwacht ProRail dat middels deze informatie een advies voor GO 

kan worden verstrekt? (o.a. installatie momenten, technische levensduren 

ontbreken, wijze van bedrijfsvoering, opgetreden storingen, obsolesence)

27-9-2024 Een GO plan betreft een opgave van 

objecten met bijbehorende TESI code 

locatie en hoeveelheden die einde 

technische levensduur zijn.  De 

kwalificatie einde technische levensduur 

dient onderbouwt te zijn met 

storingsgegevens, degeneratie 

gegevens (metingen, 

onderhoudsgegevens en foto’s) 

25 Overéénkomst\Vraagspecificatie Annex 2 - Realiseren van de Opdracht.docx WP4 In hoeverre zijn de huidige vacuumcontacten nog als vervangingsonderdeel (los) 

verkrijgbaar?

27-9-2024 Uitgangspunt is dat deze bij leverancier 

verkrijgbaar is of deze een vervangend 

type voorschrijft. 

26 Overéénkomst\Vraagspecificatie Annex 2 - Realiseren van de Opdracht.docx WP4 Vraag omtrent "Wijziging doorvoeren in SAP EAM". Wat wordt hieronder verstaan? 

Verstrekt ProRail inloggegevens tbv SAP EAM aan aanbieder? Welke informatie 

dient te worden verwerkt cq. Bij ProRail te worden aangeleverd.

27-9-2024 Staat beschreven in document 

configuratiemanagement onder 1.1.4.2

27 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6   25kV TRV - 12-08-

2024.pdf

geheel Kan OG aangeven of alle te onderhouden assets vrij van afwijkingen zijn en welke 

(delen van) de assets eventueel "end of life" zijn?

27-9-2024 ON mag er vanuit gaan dat assets 

binnen de scope voldoen aan de 

specificaties. In SAP EAM/PLM is 

zichtbaar wat de theoretische 

levensduur van de componenten is.

28 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6   25kV TRV - 12-08-

2024.pdf

ProRail geeft aan dat herstel van componenten valt onder KO. Hoe dient hiermee 

omgegaan te worden in het kader van 

- einde levensduur componenten, (delen van) assets/installaties 

- exogene / externe oorzaken 

- Hoe dient om te worden gegaan met een financiële verrekening van post KO?

27-9-2024 Uitganspunt is in eerste instantie 

theoretische levensduur en in overleg 

technische levensduur van het 

component. 

Alle KO activiteiten (inclusief vervanging 

onderdeel) zijn onderdeel van het 

contract en financiële verrekening 

hierbij is niet van toepassing. 

29 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6   25kV TRV - 12-08-

2024.pdf

Geldt de start met een 6 jaarlijkse onderhoudsbeurt voor alle assets op de hele 

Betuweroute (HVSL, A15, Zevenaar-Grens?). Zo ja, wie is risicodrager voor het falen 

van assets door het ontbreken van specifiek benodigd onderhoud wat niet is 

uitgevoerd als gevolg gelijktrekken onderhoudsbeurten?

27-9-2024 Uitgangspunt is dat bij demobilisatie van 

huidige ON, de informatie van alle 

onderhoudsbeurten wordt opgeleverd.  

De nieuwe ON dient op deze onderhoud-

cyclus aansluit. Omdat er mogelijk van 

6, 7-en 30 jaarlijkse beurt geen 

informatie wordt geleverd (vorige 

contract is 5 jaar) dient ON bij de 6 

jaarlijkse beurt te starten en 7 jaarlijkse 

en 30 jaarlijkse beurt daaropvolgend uit 

te voeren. 

30 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6   25kV TRV - 12-08-

2024.pdf

regel 265 In hoeverre is de rode tekst op regel 265 van toepassing op het gehele Deelsysteem 

3B? Betreft dit een tijdelijke of permanente situatie?

27-9-2024 Rode tekst is van toepassing voor alle 

stations met hierin de lastschakelaar 

type ABB-FSKII. 

Zie informatie SAP EAM 

objectregistratie van ProRail
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31 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6   25kV TRV - 12-08-

2024.pdf

regel 336 Gelieve aan te geven wat de vereisten zijn m.b.t. deze af te sluiten SLA 27-9-2024  Het afsluiten van een SLA komt te 

vervallen in de IHD en zal door ProRail 

worden gedaan. 

Zie Annex 6A Demarcatie Lokale en 

Centrale bedrijfsvoering systemen + 

beveiligingsrelais

Specificaties\Onderhoudsconcept  

IHD00037-V005.6  Bijlage 1 Odh 

gebouwen  25kV TRV  versie 5.7 

32 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6   25kV TRV - 12-08-

2024.pdf

regel 392 Hoe om te gaan met de complexiteit van het uitvoeren van een CLU 27-9-2024 CLU in afstemming met OBI uitvoeren 

en afwijkingen t.o.v. HDB00008 

registeren

33 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6   25kV TRV - 12-08-

2024.pdf

Voor welke werkzaamheden cq. locaties gelden beperkingen? 

1. Niet gelijktijdig te onderhouden met andere werkzaamheden 

2. Niet tijdens regulier dagvenster te onderhouden/uit te voeren

3. Alleen te onderhouden bij spanningsloze situatie

27-9-2024 Geen verwijzing naar de eis/bepaling bij 

deze vraag. 

34 TenderNed 5.1.10 vs 1.2.2 Er is een verschil in kortingspercentages t.a.v. de gunningscriteria op kwaliteit 

tussen TenderNed en de aanbestedingsleidraad, op TenderNed onder 5.1.10 wordt 

aangegeven: Trede 5-10%, 4-7%, 3-4%, 2-2% en 1-1% en in de 

aanbestedingsleidraad onder art. 1.2.2 Subgunningscriterium 2 - CO2 ambitieniveau 

staat Trede 5-10%, 4-8%, 3-6%, 2-3% en 1-1%. Graag verneemt ON de juiste 

percentages bij deze gunningscriteria.

27-9-2024 Aangepast op TenderNed. De 

leidraadversie weerspiegeltde de juiste 

tredes en kortingen.

N.v.t.; op TenderNed aangepast.

35 Aanbestedingsleidraad\TN 475594 Bijlage 1 - Checklist in te dienen 

documenten [EA].docx

geheel Betreft een leeg document, ON verzoek OG het juiste document te plaatsen. 27-9-2024 ProRail heeft een correcte versie 

meegestuurd

Bijlage 1: Checklist in te dienen 

documenten.

36 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6  Bijlage 1 Odh 

gebouwen  25kV TRV - 12-08-2024.pdf

Regel 9 1. Er wordt in dit document gesproken over reparatie of vervanging van de 

deuraandrijving, (elektrische slot) in welke levensfase zijn deze slotmechanismes en 

elektrische sloten?

2. Kan OG bevestigen dat deze slotsystemen in de komende jaren vrij verkrijgbaar 

zijn? 

27-9-2024 1Zie informatie SAP EAM 

objectregistratie van ProRail. 

Uitgangspunt is dat datum realisatie 

gebouw ook realisatie deurmechanisme 

is. 

2 Nee, indien onderdelen niet 

verkrijgbaar zjn dient ON een 

vervangend onderdeel voor te stellen 

aan ProRail. 

37 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6  Bijlage 1 Odh 

gebouwen  25kV TRV - 12-08-2024.pdf

Regel 11 1. In kolom R is kosten correctieve actie "SAO" ingevuld, gezien de methodiek van 

het overzicht komt dit niet overeen met de rest van het document. Wat wordt hier 

bedoeld?

2. Is het correct dat OG met deze regel bedoeld dat ON verantwoordelijk is voor de 

opvolging van alle inbraakmeldingen in de OS/ATS/IVS/OPH/RH/IH gebouwen langs 

de Betuweroute?

3. Is het juist dat de Tunnelgebouwen geen onderdeel uitmaken van deze scope? 

27-9-2024 1 Weergave SAO is inderdaar niet juist 

en moet KO zijn. Document wordt hierop 

aangepast

2 Dat is juist, ON is verantwoordelijk op 

opvolging inbraakmeldingen. 

3 Dat is juist het tunnelgebouw is geen 

onderdeel van de scope

Specificaties\Onderhoudsconcept  

IHD00037-V005.6  Bijlage 1 Odh 

gebouwen  25kV TRV  versie 5.7 

38 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6  Bijlage 1 Odh 

gebouwen  25kV TRV - 12-08-2024.pdf

Regel 14 1. In kolom V wordt gesproken over een inventarislijst, deze is niet gevonden, kan 

ProRail deze lijst verstrekken?

2. In kolom Q wordt gesproken over paragraaf 1.9, naar welk document wordt hier 

verwezen en kan ON deze ontvangen?

3. Is er op (een deel van) de inventaris een (periodieke) keuringsverplichting van 

toepassing? 

27-9-2024 1 Inventarisatielijst is niet aanwezig. ON 

dient deze bij mobilisatie op te maken. 

2 Verwijzing naar paragraaf is 

verwijderd. 

3 Ja, zie instandhoudingsactie in dit 

document

Specificaties\Onderhoudsconcept  

IHD00037-V005.6  Bijlage 1 Odh 

gebouwen  25kV TRV  versie 5.7 

39 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6  Bijlage 1 Odh 

gebouwen  25kV TRV - 12-08-2024.pdf

Regel 17 1. Zijn alle betreffende tekeningen op de onderhoudslocaties en in de systemen van 

Prorail up to date en vrij van afwijkingen?

2. ON dient op KO tekening aan te passen. Dit is voor ON niet in te schatten. 

Verzoeke in deze KO te laten vervallen

27-9-2024 1 Uitganspunt is dat tekeningen 

overeenkomen met de installatie.

2 ON dient tekening niet aan te passen, 

maar dient wel een roodrevisie 

(penwijziging) en deze aan ProRail voor 

te leggen bij wijzigingen. 

40 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6  Bijlage 1 Odh 

gebouwen  25kV TRV - 12-08-2024.pdf

Regel 35 Vanuit de wetgeving is er een verplichting om TL verlichting te vervangen door LED 

verlichting, de verkoop van TL buizen zal op termijn stoppen. Hoe wilt OG omgaan 

met dit vervangingstraject? Wordt dit t.z.t. in een GO project opgepakt?

27-9-2024 Voorstel om dergelijke zaken op te 

nemen in advies GO
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41 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6  Bijlage 1 Odh 

gebouwen  25kV TRV - 12-08-2024.pdf

Regel 44 In regel 44 wordt gesproken over het opsporen en oplossen van lekkages in 

kelderbakken;

1. Kan OG een overzicht aanleveren welk merk en type doorvoeringen er in de 

verschillende gebouwen zijn aangebracht? Dit i.v.m. de risico inschatting van de KO 

post.

2. Hoe gaat ON om met de risico's dat derden graven rondom gebouwen en 

daarmee invoeringen lek maken?

27-9-2024 1) Zie hiervoor opleverdossiers bouw 

welke zijn in te zien via SAP EAM/PLM. 

Toegang te verkrijgen zoals 

aangegeven in antwoord op pnt 26.

2) Indien ON schades constateert dan 

dient hij deze te melden bij ProRail

42 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6  Bijlage 1 Odh 

gebouwen  25kV TRV - 12-08-2024.pdf

Regel 43/44 Regel 43 en 44 spreken elkaar tegen, dweildroog is de afkeurwaarde, als er een 

pomp aanwezig is. In regel 44 dient ON de lekkage te verhelpen en de lekkages op 

te lossen. Op de locaties waar een pomp aanwezig is lijkt dat op dweilen met de 

kraan open. Als de kelderbak lekvrij is is de pomp niet noodzakelijk. Kan OG hier 

toelichting op geven?

27-9-2024 Reactie op regel 38/39 uit IHD want 

gegadigde benoemd mogelijk foutief 

regelnummer. 

Indien pomp aanwezig is mag 

uitsluitend de pomp put water bevatten 

de vloer dient dweil droog te zijn. 

43 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6  Bijlage 1 Odh 

gebouwen  25kV TRV - 12-08-2024.pdf

Regel 47 1. Wat is de grenswaarde qua norm (cm) verzakking voordat ON het straatwerk op 

KO dient te herstellen? 

2. Is er een overzicht beschikbaar van de staat van het straatwerk op dit moment?

27-9-2024 1 Vrij van schade, vervuiling en 

tegels/klinkers zijn aanwezig en niet 

verzakt.

2 gegevens wordt  aangeleverd bij 

demobilisatie huidige ON naar 

mobiliserende ON

44 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6  Bijlage 1 Odh 

gebouwen  25kV TRV - 12-08-2024.pdf

Regel 50 1. De inspectietermijn voor inspectie van de vogelwering ontbreekt, graag aangeven 

met welke interval de vogewering dient te worden geinspecteerd.

2. Kan ON dit zelfstandig en visueel uitvoeren of dient dit door een gespecialiseerde 

firma te worden uitgevoerd?

27-9-2024 Inspectie termijn is toegevoegd Specificaties\Onderhoudsconcept  

IHD00037-V005.6  Bijlage 1 Odh 

gebouwen  25kV TRV  versie 5.7 

45 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6   25kV TRV - 12-08-

2024.pdf

Vraag; Dient de aannemer zelfstandig de werkzaamheden te coördineren met 

netbeheerders (Stedin, Liander, Tennet) en de kosten hiervan mee te nemen in de 

werkpakketten?

27-9-2024 Ja deze dienen meegenomen te worden 

in de werkpakketten

46 Overéénkomst\Annex 1.1. - PRC00295-V002.pdf Tekst; Sleutelbeheer

Vraag 1; Kan ON per startdatum van het onderhoudscontract de beschikking hebben 

over alle noodzakelijke sleutels en toegangspassen om het onderhoud uit te kunnen 

voeren?

Vraag 2; Kan OG aangeven of alle locaties toegangkelijk en bereikbaar zijn voor ON.

27-9-2024 1. ON krijgt toegang bij startdatum tot 

locaties die relevant zijn midels sleutels 

of ander toepassingen.

2. ON kan niet zondermeer tot ALLE 

locaties toegang krijgen, wel natuurlijk 

tot deze die relevant zijn voor dit 

contract.

47 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6   25kV TRV - 12-08-

2024.pdf

Regel 394 Tekst; Uitlezen bedrijfsuren tellers, tellerstanden en comtradefiles van o.a. 

beveilingsrelais en VS/LS/SS schakelaars en deze met een jaarlijkse cyclus 

verwerken in een trendanalyse 

Vraag 1; Het is voor ON niet duidelijk om welke componenten het hier betreft. Graag 

een gelimiteerde opgave van componenten per locatie waarop dit betrekking heeft 

i.p.v. "o.a." daarbij aangeven wat moet worden uitgelezen.

Vraag 2; M.b.t. de comtradefiles, op welke locaties kunnen en dienen de 

comtradefiles te worden uitgelezen en kan dit op afstand plaatsvinden?

Vraag 3; Op welke wijze dienen deze gegevens te worden vastgelegd en gedeeld 

met OG?

27-9-2024 1 Zie scope contract. Alle 

beveiligingsrelais staan op single line 

benoemd

2 de comtrade files dienen op locatie te 

worden uitgelezen. 

3 Informatie dient in digitaal 

bestandsvorm en PDF te worden 

aangeleverd. 

48 Overéénkomst\Vraagspecificatie Annex 1 - beheersen van de Opdracht.docx 3.1.5 Tekst; 3.1.5 Te leveren producten en diensten

• Verificatieresultaten conform model – appendix – format Verificatiematrix bij 

oplevering van ieder op te leveren product en /of te verrichten dienst.

Vraag; Het is voor ON niet duidelijk welk model en welke verificatiematrix hier wordt 

bedoeld.  Graag verduidelijken

27-9-2024 Document toegevoegd Verificatierapport 25kV TES contract

49 Overéénkomst\Overeenkomst diensten, beheer en onderhoud 25 kV ZZ.pdf 7.9 ON kan zich situates voorstellen waarbij bepaalde werkzaamheden in het lopende 

jaar niet uit te voeren zijn. Denk hierbij aan o.a. het niet beschikbaar krijgen van een 

TVP. 

Vraag: Hoe wordt in een dergelijk geval omgegaan met het boetebeding zoals in dit 

artikel beschreven? 

27-9-2024 Wanneer TVP tijdig wordt aangevraagd, 

maar door overmacht niet bruikbaar is 

dan is het boetebeding niet van 

toepassing.

50 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6   25kV TRV - 12-08-

2024.pdf

Om een level playing field te borgen is het van belang dat alle Gegadigden hetzelfde 

uitgangspunt hebben als het gaat om de onderhoudsfasering. In de titel staat 

aangegeven dat start contract met 6 jaarlijkse beurt. Betreft dit onderhoudsjaar 6, 12, 

18 of 24? 

27-9-2024 Ja, dit betreft dit onderhoudsjaar 6, 12, 

18 of 24? 
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51 Aanbestedingsleidraad\TN 475594 Annex 6 - Format 

aanbiedingsbegroting.xlsx

Werkpakket 2 Wat wordt bedoeld met 'All-in Tarief'? Welke kosten dienen hier opgenomen te 

worden?

27-9-2024 Het tarief inclusief reiskosten en alle 

andere kosten die nodig zijn om de 

functionaris zijn werk te laten doen.

N.v.t.

52 Aanbestedingsleidraad\TN 475594 Annex 6 - Format 

aanbiedingsbegroting.xlsx

Werkpakket 3 Inrichten magazijn in Werkpakket 3 is een eenmalige kostenpost. Deze dient echter 

als 'vaste kosten per jaar' te worden ingevuld. Kan ProRail dit wijzigen, waardoor 

deze kosten als eenmalig in het aanbiedingsformat komen te staan?

27-9-2024 Terrechte opmerking. Betreft eenmalige 

kosten. Inschrijfformat is hierop 

aangepast. 

Inschrijfformat

53 Overéénkomst\Vraagspecificatie 25kV - opdracht omschrijving.docx 3.2 Tekst; Wijzigingsvoorstellen afhandelen

Vraag; Wilt u aangeven wat u van ON verwacht t.a.v. aantallen per jaar en eisen en 

omvang aan voorstellen dit i.v.m. inschatting tijdsbesteding en kosten.

27-9-2024 Dit is op dit moment niet in te schatten, 

je gaat uit van minimaal of liefst niets, 

echter op moment dat dit zich voordoet 

gaan OG en ON hierover in gesprek

54 Aanbestedingsleidraad\TN 475594 Annex 6 - Format 

aanbiedingsbegroting.xlsx

Werkpakket 2 Tekst; m.b.t. de gevraagde tarieven voor uren

Vraag 1; Hoe bindend is het totaal bedrag voor correctief onderhoud tijdens het 

contract of alleen voor selectie van aannemer? 

Vraag 2; T.a.v. de uurtarieven in WP2, alleen uren voor Storingsmonteur?

Vraag 3; Voor WP2  wordt één tarief gevraagd, hoe dient aannemer om te gaan met 

de uurtarieven en kosten van overige functionarissen voor het oplossen van 

onregelmatigheden zoals Engineer, meetspecialist, Werkverantwoordelijke, 

werkvoorbreider en andere ?

27-9-2024 Antwoord 1: de opgegeven tarieven zijn 

bindend voor de duur van de 

overeenkomst (geindexeerd uiteraard).

Antwoord 2: correct.

Antwoord 3: u kunt in een 

detailbegroting apart uurtarieven 

opnemen voor de functionarissen die u 

noemt.

N.v.t.

55 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6  Inst schema 25kV 

Tractie voeding.pdf

Dit document bevat geen onderhoudsconcept maar alleen een installatie schema. Is 

dat correct?

27-9-2024 Ja, correct en dit is uitsluitend 

informatief

56 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6  pricipe tek 

spanningssluis 10-07-2024.pdf

Dit document bevat geen onderhoudsconcept maar alleen een installatie schema. Is 

dat correct?

27-9-2024 Ja, correct en dit is uitsluitend 

informatief

57 Overéénkomst\Vraagspecificatie Annex 2 - Realiseren van de Opdracht.docx WP1 Opmerking; Om te kunnen bepalen welke onderhoud gepleegd moet worden aan de 

verschillende assets is het van belang te weten wat de staat van onderhoud is.

Vraag 1; Zijn alle installaties aantoonbaar op niveau qua onderhoud en 

onderhoudsintervallen en vrij van restpunten/ nalatigheden? ON verzoekt opgave 

van tekortkomingen uit het onderhoud, restpunten en nalatigheden.

Vraag 2: Hoe om te gaan met restpunten van vorige ON

27-9-2024 Antwoord 1: u kunt ervan uitgaan dat 

alle assets in goede staat van 

onderhoud zijn.

Antwoord 2: als dit niet het geval is 

wordt in die gevallen opdracht gegeven 

om de restpunten te verhelpen en de 

assets op specificatie te brengen. Dit is 

obv afstemming vooraf en voor rekening 

van ProRail.

58 Overéénkomst\Vraagspecificatie Annex 1 - beheersen van de Opdracht.docx 3.5.4 Dient ON rekening te houden met eventuele meeliftkosten voor het uitvoeren van 

werkzaamheden richting nevenpartijen? Zo ja, graag aangeven welke en hoeveel 

werkzaamheden er jaarlijks onder deze meeliftregeling moeten worden uitgevoerd.

27-9-2024 zie meelift regeling, Annex 8h 

RLN00309-V003 

Richtlijn is meegestuurd

59 Overéénkomst\Vraagspecificatie 25kV - opdracht omschrijving.docx 3.2 Indien ProRail tijdens de looptijd van het contact een nieuw systeem / installatie 

invoert waarvoor ON aanvullende opleiding nodig heeft, hoe dient dan te worden 

omgegaan met deze aanvullende cq. nog niet te voorziene kosten?

27-9-2024 Voor nieuwe systemen en installaties 

worden kosten voor opleiding van 

uitvoerend personeel in overleg 

(voorafgaand aan opleiding) met 

ProRail vergoed.

60 Overéénkomst\Vraagspecificatie Annex 2 - Realiseren van de Opdracht.docx WP3 Tekst; betreffende de storingsvoorraad. Niet duidelijk is welke onderdelen op 

voorraad genomen moeten worden en welke afmetingen deze producten hebben.

Vraag; Kan OG aangeven met hoeveel vierkante meters ON rekening dient te 

houden met opslag van goederen t.b.v. reservedelen?

27-9-2024 Verstrekte overzicht storingsvoorraad is 

hiervoor richtinggevend. Op het moment 

van gunning zal de op dat moment 

aanwezige voorraad kenbaar worden 

gemaakt

61 Overéénkomst\Vraagspecificatie Annex 2 - Realiseren van de Opdracht.docx Tekst: Omgang met verouderde componenten/reservedelen 

Vraag 1: Welke componenten/reservedelen zijn obsolete, welke vervangers zijn 

beschikbaar?

Vraag 2: Hoe dient te worden omgegaan met obsolete componenten/reservedelen 

waarvoor geen vervangers beschikbaar zijn ("form-fit-function")?

Vraag 3: wat is de end-of-life  van alle reservedelen/componenten?

Vraag4 ; wat is de last-day-of-support van alle reservedelen/componenten?

27-9-2024 1) zie verstrekt overzicht 

storingsvoorraad

2) In afstemming met ProRail moet 

gezocht worden naar een passend 

alternatief, waarbij ON met voorstel 

dient te komen.

3) In SAP EAM/PLM is zichtbaar wat de 

theoretische levensduur van de 

componenten is.

4) idem als 3
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62 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6   25kV TRV - 12-08-

2024.pdf

Regel 377 Tekst: Regel GAO - vervangen ventilatoren

Vraag1: kan OG relevante aspecten (aantal, typen, modellen, uitvoeringen etc) 

verstrekken?

Vraag2; is het juist dat voor alle UPC en DC bus systemen in 2025 de ventilatoren 

moeten worden vervangen ("starten met 6 jaarlijkse beurt")

27-9-2024 1 Zie GVS00017-V009 op  Rail Infra 

Catalogus van ProRail

2 het vervangen van de ventilator is 

afhankelijk van de leeftijd van de 

UPS/DC bus en dient 6 jaarlijks plaats 

te vinden. 1e keer na 6 jaar. 

63 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6  Bijlage 1 Odh 

gebouwen  25kV TRV - 12-08-2024.pdf

Maken aanvullende (milieu) keuringen en regelgeving onderdeel uit van de scope? 

Welke zijn van toepassing en welke assets zijn hieraan onderhevig? 

27-9-2024 Keuringen anders dan in IHD genoemd 

zijn nu niet voorzien. Indien deze aan de 

orde zijn dient ON dit te melden aan 

ProRail waarna zal worden bepaald hoe 

hier invulling aan te geven.

64 Overéénkomst\Vraagspecificatie Annex 2 - Realiseren van de Opdracht.docx WP3 Kan OG bevestigen dat gebruik (en het aanvullen) van de Storingsvoorraad 

gedurende contractperiode voor rekening OG is?

27-9-2024 de kosten voor de voorraad zijn voor 

OG, het beheer is kosten ON, zie 

aanbiedingsstandaard.

65 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6   25kV TRV - 12-08-

2024.pdf

Voor wie zijn de kosten voor het schakelen van de 150kV installatie's en 10kV/13 kV 

installatie's aan de zijde van het energie bedrijf?

27-9-2024 ON dient deze kosten mee te nemen in 

de werkpakketten

66 Overéénkomst\Vraagspecificatie Annex 2 - Realiseren van de Opdracht.docx WP2 1. Kan ProRail voorzien in een overzicht met oorzaken van storingen van de 

afgelopen jaren? 

2. Indien de voornaamste storingsoorzaak het bereiken van einde levensduur betreft 

hoe dient dan te worden omgegaan met kostenpost KO? 

3. Zijn deze kosten dan voor OG?

27-9-2024 1) Overzicht van storingen  toegevoegd

2) Indien betreffende componenten obv 

advies GO vervangen hadden moeten 

worden en ProRail hier geen opvolging 

aan heeft gegeven dan zijn de kosten 

hiervan voor OG.

3) zie 2

Toegevoegd overzicht verstoringen

67 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6   25kV TRV - 12-08-

2024.pdf

Regel 265 & 271 Geldt de beperking alleen betreden als installatie geheel spanningsloos is voor alle 

ATS-stations?

27-9-2024 Zie antwoord bij vraag 30

68 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6   25kV TRV - 12-08-

2024.pdf

Geheel Tekst: In IHD00037 wordt aangegeven welke onderhoudsactiviteiten moeten worden 

uitgevoerd.  

Vraag; kan OG bevestigen dat door het uitvoeren van deze werkzaamheden de 

beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het bedrijven van de Betuweroute is 

geborgd? Met andere woorden; het is niet noodzakelijk om additionele 

werkzaamheden uit te voeren welke noodzakelijk zijn voor de betrouwbaarheid en 

beschikbaarheid van de gehele Betuweroute? Indien deze aanname onjuist is, kan 

OG aanvullende noodzakelijke onderhoudsactiviteiten verstrekken?

27-9-2024 Het is de verantwoordelijkheid van de 

ON om de beschikbaarheid en 

duurzaamheid het door hun te 

onderhouden systeem gewaarborgd is. 

Indien het hiervoor een wijziging op de 

IHD00037 noodzakelijk zijn kan dit als 

VTW worden voorgelegd aan ProRail

69 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6  Bijlage 1 Odh 

gebouwen  25kV TRV - 12-08-2024.pdf

geheel Kan OG aangeven of alle te onderhouden assets vrij van afwijkingen zijn en welke 

(delen van) de assets eventueel "end of life" zijn?

27-9-2024 Zie antwoord op vraag 57: de kosten 

voor het afwijkingsvrij maken zijn voor 

rekening van ProRail (na overleg en 

o.b.v. een offerte); zie ook antwoord op 

vraag 57.

N.v.t.

70 Overéénkomst\Vraagspecificatie Annex 2 - Realiseren van de Opdracht.docx WP4 Er staan 2 termijnen genoemd t.a.v. het afronden van de opdracht, bij de 

proceseisen 3 jaar na mobilisatie en bij het te leveren product "Mijlpaalplanning" 2 

jaar. Kan OG aangeven welke termijn correct is?

27-9-2024 Moet zijn 3 jaar na mobilisatie. 

Aangepast in document

VSP realiseren van opdracht gew

71 Specificaties\Demarcatietekeningen\Visio-HVL Stations (OS-ATS-OPH-RH) v 

2.4   2024.pdf

blad 4 1. Op deze tekening staat 3x de VS-G benoemd, kan OG deze bijzondere situatie 

verduidelijken? 

2. Graag duidelijk aangeven welke scope voor ON 25kV is.

27-9-2024 1 Wordt aangepast

2 Zie nieuwe versie van demarcatie 

tekening

HVL Stations (OS-ATS-OPH-RH) v 2.5   

2024 gew,

72 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6  Bijlage 1 Odh 

gebouwen  25kV TRV - 12-08-2024.pdf

41 Het is ON niet duidelijk of er momenteel transformatoren staan opgesteld boven het 

grind waardoor het jaarlijks nemen van grondmonsters noodzakelijk is. 

1. Wordt hier misschien het grind in de trafobakken bedoeld? 

2. Ook wordt hier gerefereerd aan een eis, welke eis wordt hiermee bedoeld?

27-9-2024 1 Hier wordt bedoeld dat bij lekkage 

naast de lekbak er een grondmonster 

moet worden genomen.

2 Grond bevat geen vervuiling door olie
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73 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6   25kV TRV - 12-08-

2024.pdf

Deelsysteem 6C ON stelt vast dat er nauwelijks onderhoud wordt uitgevoerd aan de DC bus 

installaties, jaarlijks een prikmeting en 6 jaarlijks de ventilator vervangen. Tevens 

staat er bij veel regels n.v.t. 

1. Is het correct dat ON geen verdere onderhoudsactiviteiten aan de DC bus 

uitvoerd? 

2. Op welke wijze wordt de integriteit van deze installaties geborgd?

27-9-2024 1 Dat is correct

2 Integriteit van de installatie wordt 

geborgd door specificatie en 

certificering van het systeem. Zie BEA 

en GVS op RIC

74 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6   25kV TRV - 12-08-

2024.pdf

Regel 372 1. ON stelt vast dat eventuele accu batterijen op KO vervangen dienen te worden, 

kan OG garanderen dat de omgevingscondities (o.a. (wisseling van) temperatuur) 

overéénkomen met de voorschriften zoals gesteld door de leverancier van de 

accu's? 

2. Hoe gaat OG om met de kosten voor vervanging indien deze temperatuur leidt tot 

versnelde degradatie van de accubatterijen?

27-9-2024 1 Ja en indien ON van mening is dat dit 

juist is kan men een GO plan hiervoor 

indienen. 

2 Als de omgeving niet voldoet zijn 

kosten voor ProRail mist ON op dit item 

een GO plan heeft ingediend. 

75 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6   25kV TRV - 12-08-

2024.pdf

Welke kolom dient te worden aangehouden voor het voorgeschreven 

onderhoudsinterval? Betreft dit de kolom met de benaming "Interval IH-actie (m/jr)" 

of "Clustering Interval IH-actie (m/jr)"

27-9-2024 Interval is 5 jaarlijks 

1e keuring is in 2025

76 Aanbestedingsleidraad\TN 475594 Aanbestedingsleidraad Eerstelijns 

onderhoud 25kV componenten Betuweroute.docx

4.1.2 Inschrijfsom incl. opties, Kan OG aangeven wat bedoeld wordt met "incl. opties"? 27-9-2024 De tekst '(inclusief opties)' is verwijderd TN 475594 Aanbestedingsleidraad 

Eerstelijns onderhoud 25kV 

componenten Betuweroute1.1.wz
77 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6   25kV TRV - 12-08-

2024.pdf

regel 404 De term "Gehele installatie" is te onduidelijk. Welke specifieke installatie/locaties 

worden hiermee bedoeld?

27-9-2024 Zie scope documenten en reactie bij 

vraag 24

78 Specificaties\TESI lijst\v18 tesi 221031 BID00012-V018.xlsx Is het correct dat de BID00012 dient te worden gebruikt voor het overzicht van de in 

scope zijnde assets en het IHD00037 het betreffende onderhoud op deze assets 

beschrijft?

27-9-2024 Nee, voor de scope van deze opdracht 

dient gebruik te worden gemaakt van 

Schakelschema's, Single-line en 

demarcatietekeningen zoals verstrekt.

79 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6  Bijlage 1 Odh 

gebouwen  25kV TRV - 12-08-2024.pdf

ON ziet geen regel opgenomen ten behoeve van groen onderhoud. Is het correct dat 

dit niet tot de scope behoort?

27-9-2024 Zie aangepaste regel 40 in bijlage 1 Specificaties\Onderhoudsconcept  

IHD00037-V005.6  Bijlage 1 Odh 

gebouwen  25kV TRV  versie 5.7 
80 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6  Bijlage 1 Odh 

gebouwen  25kV TRV - 12-08-2024.pdf

Regel 44 Gelieve een gelimiteerde opgave van installatie dit betreft (cel G49) 27-9-2024 Zie scope documenten en reactie bij 

vraag 24

81 Aanbestedingsleidraad\TN 475594 Bijlage 7 - Verklaring beroep op 

derden.docx

Indien gebruik wordt gemaakt van Derden partijen, tot welke omvang kan hiervan 

gebruik worden gemaakt zonder dat het valt onder deze bijlage? 

Partners wel maar onderaanneming wel?

27-9-2024 ProRail snapt uw vraag niet en verzoekt 

u het verschil uit te leggen tussen 

Partners en Derden. Daarnaast verzoekt 

ProRail u uw vraag te herformuleren en 

nader te onderbouwen.

82 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6   25kV TRV - 12-08-

2024.pdf

Regel 406 1. Zijn alle betreffende tekeningen op de onderhoudslocaties en in de systemen van 

Prorail up to date en vrij van afwijkingen?

2. ON dient op KO tekening aan te passen. Dit is voor ON niet in te schatten. 

Verzoeke in deze KO te laten vervallen

27-9-2024 1) Uitgangspunt is ja. Indien ON 

constateerd dat dit anders is dan dient 

hij een roodrevisie (penwijziging) aan te 

leveren ter controle aan OG conform 

1.1.6 uit configuratiemanagement.

2) ON dient te werken conform 

document configuratiemanagement.

83 Aanbestedingsleidraad\TN 475594 Annex 6 - Format 

aanbiedingsbegroting.xlsx

De benaming van dit document komt niet overeen met de titel "Bijlage 5 

Aanbiedingsformat". Gelieve deze aan te passen

27-9-2024 Nummer en titel aangepast. Annex 6 Format 

aanbiedingsbegroting.xlsx

84 Aanbestedingsleidraad\TN 475594 Annex 6 - Format 

aanbiedingsbegroting.xlsx

Op regel 17 staat  "- in de detailonderbouwing dienen de clusters duidelijk 

herkenbaar te zijn". Wat wordt er met clusters bedoeld?

27-9-2024 De clusters van de werkpakketten 

(donker groen gearceerde titels).

85 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6  Bijlage 1 Odh 

gebouwen  25kV TRV - 12-08-2024.pdf

Celt T3 Ten aanzien van de opmerking "1e jaar (2025) alle ID nummer uitvoeren". Is het juist 

dat het onderhoud gestart dient te worden in jaar 5?

27-9-2024  Nee, in het 1e jaar (2025) alle ID 

nummer uitvoeren
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86 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6   25kV TRV - 12-08-

2024.pdf

105/110/113/115

/

166/172/175

Vragen gaan over het uitvoeren van werkzaamheden aan de conserveringen van 

transformatoren;

1. Kan OG aangeven in welke conditie de conserveringen momenteel zijn?

2. Is er momenteel achterstallig onderhoud aan de conserveringen?

3. Kan de conservering worden worden bijgewerkt tijdens onderhoud of geldt 

hiervoor een bepaalde droogtijd van het verfsysteem waardoor onderhoud aan de 

conserveringen in meerdere rondes moet worden uitgevoerd?

4. Kan/mag ON deze werkzaamheden zelf uitvoeren of dient te worden uitgevoerd 

door een gespecialiseerd bedrijf i.v.m. certificeringen?

5. Kan OG aangeven welk verfsysteem is toegepast op de transformatoren?

27-9-2024 1 Nee, nu niet, Zie gegevens welke bij 

demobilisatie van huidige ON worden 

aangeleverd.

2 Idem

3 De conservering kan worden 

bijgewerkt tijdens onderhoudsbeurten. 

4 Zie specificatie van leverancier trafo’s

87 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6   25kV TRV - 12-08-

2024.pdf

Regel 335 Welke elektronica wordt hiermee bedoelt? Graag specificeren aub. 27-9-2024 Alle aanwezige electronica Zoals PC, 

router e.d. 

88 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6   25kV TRV - 12-08-

2024.pdf

Regel 335 Document POBr_OHScala ontbreekt. Indien hierin onderhoud is opgenomen dit 

graag onderdeel uit laten maken van het IHD00037

27-9-2024 Document toegevoegd PoBR_OHScala (e)

89 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6  Bijlage 1 Odh 

gebouwen  25kV TRV - 12-08-2024.pdf

41 Alle grindbedden liggen in trafobakken. Hierdoor is het onlogisch om grondmonters 

te nemen. Verzoeke deze regel te verduidelijken.

27-9-2024 Zie reactie bij vraag 72

90 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6  Bijlage 1 Odh 

gebouwen  25kV TRV - 12-08-2024.pdf

41 Dient er nog onderhoud te worden uitgevoerd aan de opvangbakken onder de 

transformatoren? Met name het inwaaien van zand en stof kan er voor zorgdragen 

dat deze op termijn niet langer zijn functie vervuld

27-9-2024 Zie aangepaste regel 40 in bijlage 1 Specificaties\Onderhoudsconcept  

IHD00037-V005.6  Bijlage 1 Odh 

gebouwen  25kV TRV  versie 5.7 
91 Specificaties\Onderhoudsconcept  IHD00037-V005.6   25kV TRV - 12-08-

2024.pdf

regel 390 Railspoel in spanningssluis is onderdeel van scope ON, terwijl in de 

demarcatietekening staat dat deze onder scope PGO valt, wat is nu juist.

27-9-2024 Demarcatie tekeningen zijn leidend voor 

de scope. 

92 Overéénkomst\Vraagspecificatie Annex 1 - beheersen van de Opdracht.docx Kan Prorail bevestigen dat alle maatregelen zijn genomen om ongewenste toegang 

te voorkomen welke van negatieve invloed kan zijn op arbeidshygiene van de 

werkplek?

27-9-2024 Daar kunt u vanuit gaan

93 Overéénkomst\Vraagspecificatie Annex 2 - Realiseren van de Opdracht.docx WP1, WP2 Van welke assets / componenten e.d. is er nog garantie van toepassing waardoor 

herstel door ON niet van toepassing is?

27-9-2024 Op componenten en systemen die 

vallen onder de KO activiteiten is geen 

garantie meer van toepassing. 

94 Specificaties\Voorraadlijst spareparts ProRail 2024.xlsx In de voorraadlijst zijn zeer weinig reservedelen voor de DC bus terug te vinden. Kan 

ProRail aangeven of dit correct is?

27-9-2024 Ja, dit is correct

95 Overéénkomst\Overeenkomst diensten, beheer en onderhoud 25 kV ZZ.pdf Algemeen Tekst: Versienummers met datum bijlagen ontbreken

Vraag/verzoek: Graag op overeenkomst van toepassing zijnde bijlagen in 

bijlagenoverzicht met versie en datum opnemen

27-9-2024 Bestanden zijn hernoemd in lijn met de 

overeenkomst en bijgevoegd bij deze 

nota. De inhoud is expliciet niet 

gewijzigd!

96 Overéénkomst\Overeenkomst diensten, beheer en onderhoud 25 kV ZZ.pdf Art. 1.3 

Contractdocume

nten

tekst: 1.3

Op de Overeenkomst zijn de Inkoopvoorwaarden van toepassing. 

Vraag/verzoek: Document is niet verstrekt bij de tenderdocumenten, graag 

verstrekken en als bijlage benoemen bij de overeenkomst (annex 8?).

27-9-2024 Terechte constatering; de 

inkoopvoorwaarden zijn bijgevoegd.

Inkoopvoorwaarden ProRail 2017

97 Overéénkomst\Overeenkomst diensten, beheer en onderhoud 25 kV ZZ.pdf Art. 1.4 

Contractdocume

nten

Tekst: 1.4

De Opdrachtnemer verplicht zich, door aanvaarding van deze opdracht, tenminste 

de onderhoudsbeurten zoals beschreven in de IHD00037 en bijlage A van de 

IHD00037 uit te voeren,

Vraag/verzoek: Geen bijlage met Bestandsnaam IHD00037. Er zijn meerdere 

bestanden met de naam IHD00037 met een aanvulling (geen versievermelding, 

geen bijlage A, wel bijlage 1 en nog twee aanvullende bijlagen). Graag duidelijke 

opgave welke bestanden bedoeld worden/van toepassing zijn.

27-9-2024 Bestanden zijn hernoemd in lijn met de 

overeenkomst en bijgevoegd bij deze 

nota. De inhoud is expliciet niet 

gewijzigd!

98 Overéénkomst\Overeenkomst diensten, beheer en onderhoud 25 kV ZZ.pdf Art. 1.5 

Contractdocume

nten

Tekst: 1.5

Vervolgens is Opdrachtnemer verplicht storingsherstel te plegen conform PRC00295 

versie 2, zoals deze is opgenomen in de onderhavige Overeenkomst.

Vraag/verzoek: PRC00295 wordt verder niet in de overeenkomst genoemd of als 

document/bijlage van toepassing verklaard. Wel bijlage met bestandsnaam  "Annex 

1.1. - PRC00295-V002 ontvangen".  Daarbij is Annex 1.2 ook van toepassing op 

storingsherstel maar is niet opgenomen in het artikel. Graag duidelijk juiste 

benamingen/bijlagen en ontbrekende bijlagen opnemen in de overeenkomst

27-9-2024 Document is opgenomen in 

overeenkomst alsmede in VSP 

realiseren van opdracht.
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99 Overéénkomst\Overeenkomst diensten, beheer en onderhoud 25 kV ZZ.pdf Art. 1.7 

Contractdocume

nten

tekst: Een en ander na afgifte van de

Prestatieverklaring zoals bedoeld in de Annex 7 ‘Rapportages’.

Annex 7 staat benoemd in de overeenkomst als bijlage benoemd bij de 

Vraagspecificatie maar betreft waarschijnlijk een bijlage bij de overeenkomst. 

Vraag/verzoek: Graag compleet overzicht in overeenkomst opnemen met Annexen 

die horen bij de overeenkomst.

27-9-2024 Bestanden zijn hernoemd in lijn met de 

overeenkomst en bijgevoegd bij deze 

nota. De inhoud is expliciet niet 

gewijzigd!

100 Overéénkomst\Overeenkomst diensten, beheer en onderhoud 25 kV ZZ.pdf Art. 2.1 lid c 

Contractdocume

nten

De opsomming/namen van de annexen die horen bij de vraagspecificatie komen niet 

overeen met de documentnamen.

Tekst: 

c)

De Vraagspecificatie, inclusief Annexen :

Annex 1: Procedure afhandelen onregelmatigheden

Annex 2: IHD00037 incl. bijlagen, 

De documentnamen wijken af nl:   - Vraagspecificatie Annex 1 - beheersen van de 

Opdracht

In de Vraagspecificatie staan slechts twee bijbehorende annexen benoemd nl. 

Vraagspecificatie Annex 1 - beheersen van de Opdracht en Vraagspecificatie Annex 

2 - Realiseren van de Opdracht 

Vraag/verzoek: graag consistente opgave/aanpassing namen van de annexen die 

horen bij de vraagspecificatie.

27-9-2024 Bestanden zijn hernoemd in lijn met de 

overeenkomst en bijgevoegd bij deze 

nota. De inhoud is expliciet niet 

gewijzigd!

101 Overéénkomst\Overeenkomst diensten, beheer en onderhoud 25 kV ZZ.pdf Art 9.10 Tekst: SLA...conform het bepaalde in annex 6A.

Vraag/verzoek: betreft dit: Annex 6A, Demarcatie & coördinatie Lokale & Centrale 

bedrijfsvoering Systemen +beveiligingsrelais zoals onder Art 2 opgenomen?

Bijlage graag  benoemen als bijlage bij de overeenkomst (dus niet als onderdeel van 

de vraagspecificatie)

27-9-2024 Reden van het verzoek is voor OG niet 

duidelijk. Graag toelichting.

102 Overéénkomst\Overeenkomst diensten, beheer en onderhoud 25 kV ZZ.pdf Art 10.2 Tekst: 10.2 In geval van tegenstrijdigheid tussen belangen van Opdrachtnemer en 

ProRail, prevaleren de belangen van ProRail. Voornoemde laat overige rechten van 

Opdrachtnemer onverlet.

Het op voorhand stellen dat de belangen van ProRail prevaleren is niet gepast en 

niet proportioneel. Dit kan nl. per geval en omstandigheden verschillen. 

Belangenafwegingnen dienen te worden gemaakt aan de hand van redelijkheid en 

billikheid met inachtneming van alle omstandigheden van het geval. 

Wegcontracteren van de dwingendrechtelijke redelijkheid en billijkheidsnorm in de 

belangenafweging tussen Opdrachtnemer en ProRail is niet mogelijk.

Vraag/verzoek: Dit artikel (10.2) laten vervallen.

27-9-2024 ProRail schrapt artikel 10.2

103 Overéénkomst\Overeenkomst diensten, beheer en onderhoud 25 kV ZZ.pdf Art. 2.5 Tekst: Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen op grond van dit lid niet of niet tijdig 

nakomt, is hij aansprakelijk voor eventuele schade die daarvan het gevolg is.

Vraag/verzoek: Dit laatste deel m.b.t. aansprakelijkheid is niet SMART, kon 

Opdrachtnemer het weten en wat is tijdig. Graag tekst laten vervallen of opnemen 

dat dit door ProRail onomstotelijk aangetoond dient te worden. 

27-9-2024 ProRail is niet bereid uw voorstel over te 

nemen. De bepaling is afkomstig uit een 

modelovereenkomst waarvan de 

bepalingen en voorwaarden paritair tot 

stand zijn gekomen. Daarmee moet de 

bepaling geacht worden evenwichtig te 

zijn.
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104 Overéénkomst\Overeenkomst diensten, beheer en onderhoud 25 kV ZZ.pdf Art. 3.3 

verwijzing naar 

Ink VW art 29.3

Tekst: Ink VW: 29.3 

Opdrachtnemer heeft in dat geval slechts aanspraak op een vergoeding naar 

redelijkheid en billijkheid 

van gemaakte kosten. ProRail informeert, voor zover van toepassing, 

Opdrachtnemer over welk deel van 

de Overeenkomst wordt ontbonden. 

Vraag/verzoek: Gezien de looptijd van de overeenkomst en hiervoor te regelen 

zaken en investeringen graag tekst als volgt aanpassen zodat deze bepaling redelijk 

en proportioneel is en Opdrachtnemer niet met kosten en gederfte inkomsten blijft 

zitten.

Opdrachtnemer heeft in dat geval aanspraak op

a. vergoeding van de overeengekomen prijs, berekend naar de stand van de 

werkzaamheden op het moment van ontbinding; 

b. een vergoeding van 5% van het resterende deel van de opdrachtsom 

c. vergoeding van alle in redelijkheid gemaakte en nog te maken kosten die de 

opdrachtnemer op moment van opzegging reeds is aangegaan met het oog op de 

uitvoering van de overeenkomst;

27-9-2024 ProRail past artikel 3.3 als volgt aan:

'' ProRail heeft het recht om de 

Overeenkomst op elk moment, met 

inachtneming van een opzegtermijn van 

6 maanden, tussentijds op te zeggen. 

Een dergelijke opzegging vindt 

schriftelijk plaats.

Opdrachtnemer heeft in dat geval 

uitsluitend aanspraak op:

a. vergoeding van de overeengekomen 

prijs, berekend naar de stand van de 

Werkzaamheden op het moment van 

opzegging; 

b. een vergoeding van 5% van de 

overeengekomen prijs, exclusief BTW, 

die ProRail verschuldigd zou zijn 

geweest bij volledige uitvoering van de 

Werkzaamheden;  

c. vergoeding van alle gemaakte en nog 

te maken kosten, voortvloeiend uit 

verplichtingen die Opdrachtnemer op 

het tijdstip van opzegging reeds is 

aangegaan met het oog op de uitvoering 

van de Overeenkomst.''

105 Overéénkomst\Overeenkomst diensten, beheer en onderhoud 25 kV ZZ.pdf Art 4.2 Tekst: 4.2

Bij beëindiging van de Overeenkomst een garantie van 2 jaar op verborgen 

gebreken met betrekking tot werkzaamheden, welke zijn uitgevoerd door 

Opdrachtnemer, geldt. Verborgen gebreken zijn gebreken die na beëindiging van de 

Overeenkomst aan het licht komen en waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, 

indien vaststaat dat het gebrek te wijten is aan zijn Werkzaamheden dan wel door de 

door hem gebruikte materialen ten behoeve van deze Werkzaamheden.

Vraag/verzoek: Betekent dit voor werkzaamheden die aan het begin van de looptijd 

overeenkomst zijn uitgevoerd een uitzonderlijk lange garantietermijn zelfs tot 15 + 2 

jaar?

27-9-2024 Tekst is aangepast

106 Overéénkomst\Overeenkomst diensten, beheer en onderhoud 25 kV ZZ.pdf Art 4.3 Tekst: 4.3

Opdrachtnemer is verplicht om de binnen de garantietermijn optredende gebreken 

waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, voor eigen rekening en risico, binnen een 

door ProRail te stellen redelijke termijn, te herstellen. De in verband met deze 

gebreken door ProRail geleden schade komt volledig voor rekening en risico van de 

Opdrachtnemer, tenzij deze aantoont dat deze schade niet aan hem is te wijten of 

anderszins aan hem is toe te rekenen.

Vraag/verzoek: Door lange looptijd overeenkomst ontstaat een niet proportioneel 

hoog bedrag aansprakelijkheid. Graag onder verwijzing naar artikel  30 Ink vw een 

artikel in de overeenkomst opnemen met beperking aansprakelijkheid tot 

aanneemsom per jaar dit aangevuld met uitsluiting gevolg-/indirecte schade -

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte en/of gevolgschade, 

zoals onder andere, maar niet

beperkt tot productie-uitval en/of gederfde winst, tenzij sprake is van grove 

nalatigheid, grove schuld of opzet bij de Opdrachtnemer-.

27-9-2024 artikel 4.3 is als volgt aangepast: 

"Opdrachtnemer is verplicht om binnen 

de garantietermijn van 2 jaar na 

uitvoering van Werkzaamheden (einde 

technische levensduur voor eventuele 

bij de uitvoering van Werkzaamheden 

geleverde zaken) optredende gebreken 

waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk 

is, voor eigen rekening en risico, binnen 

een door ProRail te stellen redelijke 

termijn, te herstellen. De in verband met 

deze gebreken door ProRail geleden 

schade komt volledig voor rekening en 

risico van de Opdrachtnemer, tenzij 

deze aantoont dat deze schade niet aan 

hem is te wijten of anderszins aan hem 

is toe te rekenen."

11 / 15



Project: Gebied Zee-Zevenaar - 25 kV eerste lijns onderhoud A15 tracé Zee-Zevenaar 

TN475594Datum: 17-10-2024

Versie: def

Nr Document Paragraaf / Eis - 

Bepaling

Vraag Gegadigde Datum vraag-

stelling

Antwoord Gewijzigd document

107 Overéénkomst\Overeenkomst diensten, beheer en onderhoud 25 kV ZZ.pdf Art 5.2 Tekst: 5.2

Indexeringsregeling De in de Overeenkomst opgenomen prijzen en tarieven zijn “all-

in”, vast, in Euro, exclusief BTW en niet verrekenbaar tot aan het einde van het jaar 

volgend op dat van het aangaan van de Overeenkomst.

Vraag/verzoek: "einde van het jaar opvolgend" betekent dat na aangaan 

overeenkomst 2 jaar niet geindexeerd wordt. Gezien de volatiele markt situatie zijn 

prijsstijgingen lastig in te schatten. Tekst graag aanpassen naar -indexatie 1 jaar na 

ondertekening overeenkomst-.

27-9-2024 De extremen in de markt zijn inmiddels 

voorbij de opdrachtnemers kunnen bij 

de aanbieding hier al rekening mee 

houden. Mocht het onverhoopt zich 

weer voordoen, dan zal hiernaar 

gekeken worden wanneer dit van 

toepassing is.

108 Overéénkomst\Overeenkomst diensten, beheer en onderhoud 25 kV ZZ.pdf Art 5.3.1 Tekst: Perioden: - Voorlopig indexcijfer van Augustus van het huidig1) jaar n en het 

vastgestelde2) indexcijfer van Augustus van het jaar n-1;

Vraag/verzoek: graag eerst gepubliceerde cijfer hanteren i.p.v. voorlopig 

gepubliceerde cijfer i.v.m. herleidbaarheid (voorlopig cijfer kan wijzigen)

27-9-2024 eerst gepubliceerde cijfers zijn niet 

beschikbaar voor de PPI en DPI, alleen 

voor Cao-lonen. Opdrachtnemers en 

opdrachtgevers zijn zelf aan zet om hier 

invulling aan te geven (zelf bijhouden). 

Daarom stelt ProRail voorlopige cijfers 

vast, doormiddel van screenshots. Deze 

vastgestelde cijfers worden als 

uitgangspunt gebruikt voor het volgende 

indexeringsmoment.

109 Overéénkomst\Overeenkomst diensten, beheer en onderhoud 25 kV ZZ.pdf Art 5.3.1 Tekst: - 27 Elektrische apparatuur;- 222 Werken van kunststof;

Vraag/verzoek: onder 222 werken van kunststof staat een grote selectie, welke zijn 

van toepassing/dienen aangevinkt te worden?

27-9-2024 Hier lijkt een fout gemaakt te zijn in de 

tekst. Tekst aangepast

110 Overéénkomst\Overeenkomst diensten, beheer en onderhoud 25 kV ZZ.pdf Art 5.3.1 Tekst: Materiaal wordt geindexeerd op basis van kunststof (- 27 Elektrische 

apparatuur;- 222 Werken van kunststof);

Vraag/verzoek: De materialen die toegepast worden in het kader van de 

overeenkomst betreffen Electrotechnische componenten/materialen. De indexatie op 

basis van selectie kunsstof lijkt niet logisch. Graag een indexatie op basis van beter 

passende Cbs index Elektrische apparatuur/Elektrisch materiaal.

27-9-2024 Zie antwoord 109

111 Overéénkomst\Overeenkomst diensten, beheer en onderhoud 25 kV ZZ.pdf Art 5.3.1 Tekst: Materiaal wordt geindexeerd op basis van kunststof (- 27 Elektrische 

apparatuur;- 222 Werken van kunststof);

Vraag/verzoek: Indexatie kan ook negatief zijn terwijl de prijzen voor specifieke 

apparatuur niet wijzigd of zelfs stijgt. Voorstel in dat geval treden partijen in overleg 

om te bespreken welke/geen indexatie toe te passen.

27-9-2024 Zie antwoord 109, negatieve indexaties 

worden gewoon doorgevoerd, voor 

lonen zullen deze niet plaats vinden 

voor de PPI, afhankelijk van het 

materiaal kan het wel degelijk 
112 Overéénkomst\Overeenkomst diensten, beheer en onderhoud 25 kV ZZ.pdf Art 5.3.2/5.3.3 Tekst: Algemeen, voor materiaal en lonen is indexatie  in de overeenkomst voorzien 

echter niet voor materieel. 

Vraag/verzoek: Op welke wijze wordt Materieel geindexeerd? Gezien de looptijd van 

de overeenmkomst is indexatie materieel noodzakelijk/gerechtvaardigd. Graag 

indexatie materieel opnemen in de overeenkomst.

27-9-2024 We indexeren niet standaard materieel, 

materieel kan gezien als gereedschap 

die de opdrachtnemer in bezit moet 

hebben, anders kunnen ze het werk niet 

uitvoeren.

113 Overéénkomst\Overeenkomst diensten, beheer en onderhoud 25 kV ZZ.pdf Art 5.3 Tekst: Algemeen, voor materiaal en lonen is indexatie  in de overeenkomst voorzien  

Vraag/verzoek: Op welke wijze worden ingehuurde Diensten geindexeerd?

27-9-2024 ProRail ziet hier geen vraag in maar kan 

deze 'stelling' slechts bevestigen.

N.v.t.

114 Overéénkomst\Overeenkomst diensten, beheer en onderhoud 25 kV ZZ.pdf Art 9.2 Tekst: 9.2

De Opdrachtnemer is verplicht deze overeenkomst zonder voorbehoud te 

ondertekenen en aan de naleving daarvan zijn volle medewerking te verlenen.

Vraag/verzoek: graag toevoegen: Na overeenstemming partijen t.a.v. coordinatie 

afspraken

27-9-2024 ON dient vragen mbt de 

coordinatieovereenkomst voor 

inschrijving te stellen. ProRail is niet 

bereid uw voorstel over te nemen.

115 Overéénkomst\Overeenkomst diensten, beheer en onderhoud 25 kV ZZ.pdf Art 9.3 Tekst: 9.3

De Opdrachtnemer is verplicht te allen tijde bereikbaar te zijn voor de Coördinerend-

Opdrachtnemer.

Vraag/verzoek: Met welk doel dient ON altijd bereikbaar te zijn?

27-9-2024 voor het doel van storingsherstel en 

berijdbaarheidgarantie.

116 Overéénkomst\Overeenkomst diensten, beheer en onderhoud 25 kV ZZ.pdf Art 9.4 Tekst: 9.4

De Opdrachtnemer woont de bijeenkomsten die door de Coördinerend-

Opdrachtnemer georganiseerd worden bij alsmede overleggen geïnitieerd door 

ProRail.

Vraag/verzoek: Hoe vaak en hoe lang i.v.m. kostenopgave

27-9-2024 op dit moement is er een ketenoverleg 

wat gecontiunueerd zal worden (tot 

nader order ivm het vernieuwen van het 

PGO contract) en deze is om de 4 

weken.

117 Overéénkomst\Overeenkomst diensten, beheer en onderhoud 25 kV ZZ.pdf Art 9.5 Tekst: 9.5 overeenkomstig de in Annex 8.5 bijgevoegde Meeliftregeling (RLN000309 

V003).

Vraag/verzoek: Bijlage graag verstrekken en benoemen als bijlage bij de 

overeenkomst

27-9-2024 document is bijgevoegd onder 8h
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118 Overéénkomst\Overeenkomst diensten, beheer en onderhoud 25 kV ZZ.pdf Art 9.10/12 Tekst: 9.11

Vanaf het moment dat de overeenkomst tussen ProRail en de aannemer van de 

Service Level Agreement Vernieuwingscomponenten is aangevangen, heeft 

Opdrachtnemer de verplichting tot coördinatie van deze aannemer conform het 

bepaalde in annex 6A zulks onverminderd de verplichtingen van Opdrachtnemer 

voortvloeiend uit de coördinatie door Coördinerend Opdrachtnemer.

Onder de begripsverklaringen is echter het volgende opgenomen: Coördinerend 

Opdrachtnemer: De opdrachtnemer, belast met de uitvoeringscoördinatie, zijnde de 

PGO aannemer

Vraag/verzoek: a. Inschrijver verzoekt inzage in de omschreven SLA 

vernieuwingscomponenten.

b. hiervoor genoemde teksten lijken niet consistent, Opdrachtnemer de verplichting 

tot coördinatie-Coördinerend Opdrachtnemer is de PGO aannemer. Graag 

opheldering hierover.

27-9-2024 Opdrachtnemer 25Kv blijft, ongeacht de 

coördinatie door de PGO-aannemer de 

coördinatie doen voor de SLA zoals 

bedoeld in annex 6A.

119 Overéénkomst\Overeenkomst diensten, beheer en onderhoud 25 kV ZZ.pdf Art 11.1 Tekst: 11.1 ProRail behoudt zich het recht voor om gedurende de looptijd van de 

Overeenkomst, naast de opgedragen Werkzaamheden, gefaseerd de 

Werkzaamheden voor maximaal 60 aanvullende locaties aan Opdrachtnemer op te 

dragen.

Vraag/verzoek: Zonder vooraf inzicht in/kennis van de aanvullende locaties kan dit 

uitsluitend in goed overleg en na acceptatie Opdrachtnemer. Graag aanvullend 

opnemen: I.v.m. ontbrekend inzicht in/kennis van de aanvullende locaties kan dit 

uitsluitend in goed overleg en na acceptatie Opdrachtnemer

27-9-2024 niet meer van toepassing daar waar 

deze scope uitbreiding komt te vervallen

120 Overéénkomst\Overeenkomst diensten, beheer en onderhoud 25 kV ZZ.pdf Art 11.2 Tekst: 11.2 Telkens wanneer ProRail een deel van de in lid 1 van dit artikel 

bedoelde Werkzaamheden aan Opdrachtnemer opdraagt, is Opdrachtnemer 

gehouden de Werkzaamheden uit te voeren conform de eisen in de 

Vraagspecificatie en bij de opgave van de financiële gevolgen voor deze aanpassing 

is Opdrachtnemer verplicht de prijzen, normen en tarieven uit de Aanbieding aan te 

houden. Indien passende prijzen en tarieven ontbreken, vindt calculatie plaats tegen 

uit de Aanbieding te abstraheren kosten en tarieven. Indien de Aanbieding geen 

aanknoping biedt, vindt calculatie plaats tegen de daadwerkelijk laagst mogelijke 

reële kosten.

Vraag/verzoek: Zonder vooraf inzicht in/kennis van de aanvullende locaties kan dit 

uitsluitend in goed overleg en na acceptatie Opdrachtnemer. Graag aanvullend 

opnemen: I.v.m. ontbrekend inzicht in/kennis van de aanvullende locaties kan dit 

uitsluitend in goed overleg en na acceptatie Opdrachtnemer

27-9-2024 niet meer van toepassing daar waar 

deze scope uitbreiding komt te vervallen

121 Overéénkomst\Overeenkomst diensten, beheer en onderhoud 25 kV ZZ.pdf Art 12.1 Tekst: 12.1 Indien bij aanvang van de Overeenkomst blijkt dat de locaties waarvoor 

Opdrachtnemer Werkzaamheden zijn opgedragen niet voldoen aan de specificaties 

die zijn opgenomen in de Vraagspecificatie, behoudt ProRail zich het recht voor 

Opdrachtnemer aanvullend op de Pagina 13 van 14 scope van deze Overeenkomst 

de werkzaamheden op te dragen, beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk is om een 

normale start van uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken.

Vraag/verzoek: Zonder vooraf inzicht in/kennis van de aanvullende locaties kan dit 

uitsluitend in goed overleg en na acceptatie Opdrachtnemer. Graag aanvullend 

opnemen: I.v.m. ontbrekend inzicht in/kennis van de aanvullende locaties kan dit 

uitsluitend in goed overleg en na acceptatie Opdrachtnemer

27-9-2024 ProRail begrijpt het verzoek van 

gegadigde niet. Artikel 12.1 ziet op 

bestaande locaties, niet aanvullende. 

ProRail gaat ervanuit dat u met deze 

verduidelijking voldoende inzicht/ kennis 

heeft voor de uitvoering, na eventuele 

toepassing van deze clausule. 

122 Overéénkomst\Overeenkomst diensten, beheer en onderhoud 25 kV ZZ.pdf Art 12.2 Tekst:Indien ProRail voornemens is de in lid 1 van dit artikel bedoelde aanpassing 

aan Opdrachtnemer op te dragen, is Opdrachtnemer bij de opgave van de financiële 

gevolgen voor deze aanpassing is Opdrachtnemer verplicht de prijzen, normen en 

tarieven uit de Aanbieding aan te houden. Indien passende prijzen en tarieven 

ontbreken, vindt calculatie plaats tegen uit de Aanbieding te abstraheren kosten en 

tarieven. Indien de Aanbieding geen aanknoping biedt, vindt calculatie plaats tegen 

de daadwerkelijk laagst mogelijke reële kosten.

Vraag/verzoek: Zonder vooraf inzicht in/kennis van de aanvullende locaties kan dit 

uitsluitend in goed overleg en na acceptatie Opdrachtnemer. Graag aanvullend 

opnemen: I.v.m. ontbrekend inzicht in/kennis van de aanvullende locaties kan dit 

uitsluitend in goed overleg en na acceptatie Opdrachtnemer

27-9-2024 zie antwoord op vraag 121

123 Overéénkomst\Annex 1.2. - Afhandeling verstoringen 25KV.docx 2.2 Gaat de toekomstige invoering van de Monteurapp via het VTW-proces of dient 

gegadigde hier nu al een stelpost voor op te stellen?

27-9-2024 Hiervoor geen stelpost opnemen. De 

Monteurapp zal zorgen voor een 

efficiëntere manier van registreren.
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124 Overéénkomst\Vraagspecificatie Annex 1 - beheersen van de Opdracht.docx Met hoeveel fysieke en digitale overleggen met ProRail dient per jaar rekening  te 

worden gehouden?

27-9-2024 maandelijks een Marap overleg, om de 

4 weken een ketenoverleg

125 Specificaties\Demarcatietekeningen\Visio-A15 Spannningsluizen en Tunnels 

v 2.4  2024.pdf

Bijlage 9 De schakelaars op de grens met Duitsland ontbreken op deze bijlage. Kunnen deze 

worden toegevoegd?

27-9-2024 Zie A15 Stations (OS-ATS-IVS) v 2.4     

2024 blad 5

126 Specificaties\Demarcatietekeningen\Visio-A15 Spannningsluizen en Tunnels 

v 2.4  2024.pdf

Blad 5 t/m 10 Gelieve in bijlagen te verduidelijken dat onderhoud aan tunnelgebouwen onderdeel 

uitmaakt van PGO-ON

27-9-2024 Onderhoud aan tunnelgebouw en 

bouwgebonde installatie hiervan zijn 

géén onderdeel van dit contract.

127 Overéénkomst\Vraagspecificatie Annex 1 - beheersen van de Opdracht.docx 3.2.1. Tekst: Het inzicht hebben in de planning voor het halen van mijlpalen / opleverdata 

en raakvlakken met andere werkzaamheden en projecten van ProRail.

Vraag; welke mijlpalen en raakvlakken worden hiermee bedoeld? Hoe komt ON aan 

deze informatie?

27-9-2024 Primair de mijlpalen van de 

werkpakketen en de overleggen met de 

keten in het ketenoverleg.

128

Aanbestedingsleidraad\TN 475594 Aanbestedingsleidraad Eerstelijns 

onderhoud 25kV componenten Betuweroute.docx 1.3

Tekst: Expliciet buiten scope van deze opdracht:

•Groot onderhoud, bestaande uit het vernieuwen van componenten, anders dan de 

installed base .

Vraag/verzoek: wat wordt bedoeld met -anders dan de installed base -?

27-9-2024 Functiewijzigingen, nieuwe 

functionaliteit, uitbreiding van assets 

anders dan vervanging, etc.

N.v.t.

129

Aanbestedingsleidraad\TN 475594 Aanbestedingsleidraad Eerstelijns 

onderhoud 25kV componenten Betuweroute.docx 1.5.1

Tekst:Partijen kunnen zich onderscheiden door in hun inschrijving de uitvoering te 

optimaliseren en zij zijn gehouden aan de inkoop van materialen die ProRail via 

raamcontracten heeft aanbesteed. Hier is standaard ‘duurzaamheid’ in geborgd.

Vraag/verzoek:

a. Voor welke materialen is Opdrachtnemer gehouden aan de inkoop van materialen 

die ProRail via raamcontracten heeft aanbesteed?

b. Inschrijver vraagt inzicht in de betreffende raamovereenkomsten m.b.t. afspraken 

over prijzen en levertijden etc.

27-9-2024 ProRail heeft de tekst in de 

aanbestedingsleidraad aangepast 

waardoor deze regel niet van 

toepassing is op deze aanbesteding.

TN 475594 Aanbestedingsleidraad 

Eerstelijns onderhoud 25kV 

componenten Betuweroute1.1.wz

130

Aanbestedingsleidraad\TN 475594 Aanbestedingsleidraad Eerstelijns 

onderhoud 25kV componenten Betuweroute.docx Pag 8

Tekst: • Indien de informatie in TenderNed verschilt van de informatie in deze 

leidraad met bijbehorende bijlagen, prevaleert de tekst in TenderNed .

Vraag/verzoek: Aangezien de informatie op TenderNed geen deel uitmaakt van de 

documenten die onderdeel uitmaken van de overeenkomst lijkt dit niet juist en kan 

hier geen beroep op worden gedaan. Verzoeke dit te verduidelijken

27-9-2024 Het betreft alleen informatie die zowel in 

TenderNed als in de 

aanbestedingsleidraad dezelfde 

beschrijving kennen. Denk aan maar 

niet limitatief: termijnen (planning), 

gunningscriteria, geschiktheidseisen, en 

dergelijke.

N.v.t.

131

Overéénkomst\Overeenkomst diensten, beheer en onderhoud 25 kV ZZ.pdf

Begripsbepaling

en

Tekst: All-in: Aanduiding bij een bedrag waarmee tot uitdrukking wordt gebracht dat 

in de bedragen waarop deze aanduiding van toepassing is alle (bijkomende) kosten 

om de overeengekomen opdracht uit te voeren, zijn begrepen;

Vraag/verzoek: tekst aanvullen met:  Aanduiding bij een bedrag waarmee tot 

uitdrukking wordt gebracht dat in de bedragen waarop deze aanduiding van 

toepassing is alle (bijkomende) kosten om de overeengekomen opdracht uit te 

voeren, die redelijkerwijs te voorzien waren op het moment van inschrijving, zijn 

begrepen;

27-9-2024 ProRail verwijst naar artikel 21 

Inkoopvoorwaarden, in het bijzonder het 

bepaalde in artikel 21.3

132

Overéénkomst\Overeenkomst diensten, beheer en onderhoud 25 kV ZZ.pdf 4.4

Tekst: 4.4

Het herstellen van gebreken, als hierboven beschreven, gedurende de 

garantietermijn geschiedt in overleg met ProRail en dient zodanig plaats te vinden 

dat het treinverkeer hiervan zo min mogelijk hinder ondervindt, zulks ter beoordeling 

en acceptatie van ProRail.

Vraag/verzoek: Welke garantietermijn is van toepassing naast de 2 jaar voor 

verborgen gebreken zoals vermeld onder Art 4.2?

27-9-2024 artikel 4.3 is als volgt aangepast: 

"Opdrachtnemer is verplicht om binnen 

de garantietermijn van 2 jaar na 

uitvoering van Werkzaamheden (einde 

technische levensduur voor eventuele 

bij de uitvoering van Werkzaamheden 

geleverde zaken) optredende gebreken 

waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk 

is, voor eigen rekening en risico, binnen 

een door ProRail te stellen redelijke 

termijn, te herstellen. De in verband met 

deze gebreken door ProRail geleden 

schade komt volledig voor rekening en 

risico van de Opdrachtnemer, tenzij 

deze aantoont dat deze schade niet aan 

hem is te wijten of anderszins aan hem 

is toe te rekenen."
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133 Overéénkomst\Overeenkomst diensten, beheer en onderhoud 25 kV ZZ.pdf Art. 2.1 lid c 

Contractdocume

nten

In de opsomming van documenten zijn een groot aantal Annexen (waaronder 

"IHD00037 incl. bijlagen") opgenomen als onderdeel van de Vraagspecificatie. 

Echter maken deze deel uit van de Overeenkomst. Verzoeke dit te wijzigen. 

27-9-2024 Bestanden zijn hernoemd in lijn met de 

overeenkomst en bijgevoegd bij deze 

nota. De inhoud is expliciet niet 

gewijzigd!

134 Overéénkomst\Overeenkomst diensten, beheer en onderhoud 25 kV ZZ.pdf 4.1 In artikel 4.1 wordt verwezen naar de vraagspecificatie paragraaf 3.1.5 

Vraagspecificatie.

Vraag; Dit artikel bestaat niet in de vraagspecificatie

27-9-2024 Dit moet 3.1.2 uit VSP Beheersen van 

opdracht zijn
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