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Nota van inlichtingen 
 

Deze geanonimiseerde nota van inlichtingen behandeld de vragen van gegadigden en/of wijzigingen 

die nodig zijn ter verbetering en verduidelijking van de aanbestedingsstukken. 

Deze nota van inlichtingen maakt een integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken van deze 

aanbesteding. 

De binnengekomen vragen zijn letterlijk overgenomen. 
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1. Behandeling vragen en antwoorden 

Hieronder treft u een overzicht van de gestelde vragen en gegeven antwoorden. 

 

Nr. Verwijzing document Vraag Antwoord 

 Bestek 2.2 Het verschil tussen de m2’s frezen en de m2’s aanbrengen 

van asfalt is enorm. Kunt u aangeven of er inderdaad veel 

meer asfalt aangebracht moet worden dan dat er gefreesd 

wordt? 

Ja de ervaring leert ons dat er meer asfalt wordt 

aangebracht dan dat er wordt gefreesd. 

 AD ROK  De SROI van 11 % van de loonsom vinden wij hoog ten 

aanzien van het asfaltzware werk, we willen u verzoeken 

om deze naar 5 % van de loonsom bij te stellen. 

De eis is 11% van de loonsom van de aanneemsom, dus 

gerelateerd aan de uren. En niet zoals u wellicht gebruikelijk 

acht, over alleen de aanneemsom. Dit om uw aangehaalde 

probleem op te lossen. 

 Bestek 2.2 Post 515610: kunt u een breedte van-tot aangeven om zo te 

strekkende meter te bepalen? 

De breedte van de wegen varieert van 2,50 meter tot 8,00 

meter. Bestekpost is gewijzigd. 

 Bestek 2.2 Post 812260: Kunt u aangeven wat u bedoelt met een 

handslemset? De leverancier VB geeft aan hier niet bekend 

mee te zijn 

Twee personen inclusief een vloerenwisser en 

vervoersmiddelen. Slem is bijzonder eenvoudig te 

verwerken: na omroeren van de slem kan deze met een 

rubberen vloerenwisser verspreid worden zodat kleine 

oneffenheden direct weggewerkt worden tijdens het 

aanbrengen. 

 AD ROK par 5.3.3 We dienen de CV’s (maximaal drie  

(03) pagina’s A4 aan te leveren. Betreft dit voor drie 

sleutelfunctionarissen in totaal 3 pagina’s of per 

sleutelfunctionaris drie pagina’s (totaal 9 pagina’s)? 

Per sleutelfunctionaris 3 pagina’s. 

 Bestek 2.2 Heeft OG er bewust voor gekozen om de stortposten in het 

bestek t.o.v. werkelijk te verwachten hoeveelheden 

aanzienlijk lager aan te houden?  

Nee. Het betreft ook een fictieve hoeveelheid. Het is niet 

aan te geven hoeveel er in de nabije jaren moet worden 

gestort. 

 Bestek 2.2 Welke laagdikte van de asfaltconstructie moeten wij 

aanhouden bij de hoofdstukken: 5131 + 5132  ? 

Onderlagen minimaal 60mm. Tussenlagen minimaal 40mm. 

Bestekposten zijn gewijzigd. 
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 AD ROK par 5.3.1 Kunt u toelichten wat u bij onderdeel 1b verstaat onder de 

aanbestedingsfase? Is dit de fase waarin we nu zitten (voor 

gunning) of betreft dit de fase “procedure met offertetraject” 

(na gunning)? 

De periode tot aan de gunningsbeslissing. 

 Bijlage 6AD De factor voor bonus (0,75) en malus (2,50) zijn niet gelijk. 

Waarom zijn deze niet gelijk? Kunnen deze gelijk worden 

gesteld, zodat de beloning voor bonus en de boete bij malus 

in verhouding met elkaar zijn (beide bijvoorbeeld 2,50)? 

Deze is bewust gekozen. Het slechter presteren, qua pro 

activiteit, dan beloofd vinden wij onacceptabel. Het beter 

presteren dan beloond is mooi meegenomen, maar goed is 

ook een keer goed. 

 AD ROK par 5.3.4 Het gunningscriterium K.4 “EMVI-prestatiemeting’ gaat uit 

van eenzijdige beoordeling van opdrachtgever naar 

opdrachtnemer. In lijn met “de bouwteamgedachte” in par 

5.3.1 K.1 Werkwijze (Ww) onderdeel 2b is een wederzijdse 

beoordeling opdrachtgever <=> opdrachtnemer meer op zijn 

plaats. We verzoeken u om aan prestatiemeting de 

beoordeling van opdrachtnemer naar opdrachtgever mee te 

nemen. 

Wij kiezen voor een eenzijdige beoordeling om u als 

opdrachtnemer te beoordelen. De uitkomst wordt, naast de 

verrekening ook verwerkt in de groslijst. U wordt wel in de 

gelegenheid gesteld om een weerwoord te geven op de 

beoordeling, voordat deze definitief wordt vastgesteld. Wij 

laten u vrij om voor uzelf een beoordeling van de 

opdrachtgever te doen. 

 AD ROK par 5.3.2 bijlage 

besteksposten 

Is het correct dat er geen limiet gesteld is aan het aantal 

pagina’s voor de uitwerking van de besteksposten?  

Uw constatering is juist. 

 Bijlage 8AD OG vraagt in de casus de hoeveelheden te onderbouwen 

middels een Excel-bestand. Wat stelt OG zich daar exact bij 

voor? De onderbouwing van bijv. de lengte van een duiker 

wordt simpelweg opgemeten. 

Ten eerste of deze compleet is, dus alle werkzaamheden 

zijn opgenomen en verwerkt in de inschrijfstaat. Daarnaast 

of de gebruikte bestekposten juist zijn gebruikt, welke 

risico’s inschrijver ziet, welke eventuele kansen, de 

eventuele fasering en planning logisch is etc. De grote 

vraag daarbij is of de essentie van de deelopdracht 

begrepen wordt en gaat deze op de juiste wijze worden 

uitgevoerd. 



pagina 5 van 25 

ROK Onderhoud asfaltverhardingen 2025-2028 // CIV-GOW2025-B1 

Zaaknummer: 326141 NvI 
Versie: 1.0 

Datum: 10-10-2024 

 

Nr. Verwijzing document Vraag Antwoord 

 AD ROK Onderhoud 

asfaltverhardingen 1.0 

Kan OG SMART aangeven hoe K.2 zal worden 

beoordeeld? 

Ten eerste of deze compleet is, dus alle werkzaamheden 

zijn opgenomen en verwerkt in de inschrijfstaat. Daarnaast 

of de gebruikte bestekposten juist zijn gebruikt, welke 

risico’s inschrijver ziet, welke eventuele kansen, de 

eventuele fasering en planning logisch is etc. De grote 

vraag daarbij is of de essentie van de deelopdracht 

begrepen wordt en gaat deze op de juiste wijze worden 

uitgevoerd. 

 bestek, bladnr. 15, post 

112110 

Wij verzoeken OG om aan te geven hoe vaak de (concept-

/uitvoerings)tekeningen aangepast dienen te worden, want 

nu kunnen de werkzaamheden niet gecalculeerd worden. 

Uitgangspunt is dat de concept uitvoeringstekeningen 

gecontroleerd worden door de opdrachtgever. Daarna dient 

de opdrachtnemer de opmerkingen te verwerken in het 

definitieve uitvoeringsontwerp en opnieuw indienen bij de 

opdrachtgever. De kwaliteit van de aangeleverde 

tekeningen zal bepalend zijn voor de doorlooptijd tot 

goedkeuring. 

 bestek, bladnr. 15, post 

112110 

Kan OG aangeven welk formaat tekening en in welke 

schaal het uitvoeringsontwerp aangeleverd moet worden 

(zie post 112120). 

In PDF formaat. Schaal 1:500. Bestekpost is gewijzigd. 

 bestek, bladnr. 15, post 

112120 

Klopt de eenheid van deze post, moet dit niet 25 st zijn 

conform post 112110? 

25 km klopt. Afhankelijk van de deelopdracht wordt bepaald 

de lengte van het in te meten wegvak en het opstellen van 

een bijbehorend hoogteplan. 

 bestek, bladnr. 15, post 

112120 

Wij verzoeken OG om aan te geven hoe vaak de 

hoogteplannen aangepast dienen te worden, want nu 

kunnen de werkzaamheden niet gecalculeerd worden. 

Uitgangspunt is dat de concept hoogteplannen 

gecontroleerd worden door de opdrachtgever. Daarna dient 

de opdrachtnemer de opmerkingen te verwerken in het 

definitieve hoogteplan en opnieuw indienen bij de 

opdrachtgever. De kwaliteit van de aangeleverde 

hoogteplannen zal bepalend zijn voor de doorlooptijd tot 

goedkeuring. 

 bestek, bladnr. 18, post 

121130 

Om voor post 112110 een betere prijs te kunnen bepalen, 

verzoeken wij OG een maximum bedrag voor de 

deelopdracht op te geven om de omvang van de 

deelopdracht te kunnen inschatten. 

Het maximumbedrag van de deelopdracht bedraagt 

€ 1.000.000,-. 
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 bestek, bladnr. 27, post 16 Alle hierin opgenomen posten zijn niet af te prijzen door het 

ontbreken van de periode van instandhouden. De periode 

van instandhouden kan pas worden bepaalt wanneer de 

deelopdracht met offertetraject opgesteld is óf wanneer de 

deelopdracht zonder offertetraject is uitgevoerd. De 

ontbrekende bestekposten met “instandhouden” zien wij in 

de nota tegemoet. 

“toepassen” is een periode van 0-4 weken. U dient voor 

uzelf een gemiddelde instandhoudingstijd te bepalen 

naargelang uw ervaring met asfaltonderhoud werken. 

 bestek, bladnr. 35, post 

181110 

Deze post is niet af te prijzen door het ontbreken van de 

periode van instandhouden. De periode van instandhouden 

kan pas worden bepaalt wanneer de deelopdracht met 

offertetraject opgesteld is óf wanneer de deelopdracht 

zonder offertetraject is uitgevoerd. De ontbrekende 

bestekposten met “instandhouden” zien wij in de nota 

tegemoet. 

“toepassen” is een periode van 0-4 weken. U dient voor 

uzelf een gemiddelde instandhoudingstijd te bepalen 

naargelang uw ervaring met asfaltonderhoud werken 

 bestek, bladnr. 38, post 213 

(en verder) 

Wat verstaat OG exact onder "opnieuw" stellen? Welke 

handelingen vallen hieronder? 

De handelingen die nodig zijn om bestaande betonband(-

en) aaneengesloten op de juiste hoogte en de juiste richting 

te krijgen. Alle grondwerk hiertoe dient in de post 

inbegrepen te zijn. 

  SROI 11%  - 7% Wij zien hier geen vraag, maar verwijzen u graag naar het 

antwoord van vraag 1.-2. 

 Bijlage 5AD Met het oog op de privacy van onze medewerkers (in relatie 

tot de AVG), verzoeken wij u de in te vullen emailadressen 

en de telefoonnummers van sleutelfunctionarissen te 

verwijderen. 

Dit is de opgave van uw sleutelfunctionarissen met hun 

contactgegevens. Deze gegevens worden niet openbaar en 

door de medewerkers van de opdrachtgever vertrouwelijk 

behandeld. 

 Kerncompetentie C Voor kerncompetentie C vraagt u ervaring met het 

aanleggen van betonverhardingen. Voldoen wij aan deze 

eis wanneer wij in één referentie meer dan 2.000 m² 

betonpaden hebben aangebracht, maar geen bermbeton in 

dezelfde referentie hebben aangebracht (of andersom)? 

Het antwoord op uw vraag is nee. 

Voor kerncompetentie C wordt het toegestaan om 2 

referenties op te geven, 1 voor betonpaden en 1 voor 

bermbeton. 

 AD ROK Onderhoud 

asfaltverhardingen 1.0 

Kunt u, voor zover al bekend, de meerjarenplanning voor 

onderhoud met ons delen? 

Nee, deze is bij ons nog niet bekend. 
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 AD ROK Onderhoud 

asfaltverhardingen 1.0, K.1 

Werkwijze 

Voor de invulling van K.1 is 4x A4 en 1x A3 bijlage ons 

inziens onvoldoende om de gevraagde punten te 

onderbouwen. Kunt u toestaan om 5x A4 tekst plus 2x A3 

bijlage toe te voegen? 

Verzoek wordt niet ingewilligd. Wij willen bevorderen dat u 

de vragen volledig, maar wel kernachtig beantwoord. In het 

AD hebben wij daarvoor ook het volgende opgenomen: 

Ter overweging! Om als inschrijver uw expertise te laten 

blijken zijn veel woorden niet altijd noodzakelijk. 

 AD ROK Onderhoud 

asfaltverhardingen paragraaf 

5.3.1 

In punt 1b vraag u om drie sleutelfiguren die betrokken zijn 

bij de aanbestedingsfase. Begrijpen wij het goed dat u 

bedoelt dat u wilt weten wie onze drie sleutelfiguren tijdens 

het maken van de aanbieding zijn en jullie niet bedoelen wie 

de sleutelfiguren zijn in het voorbereiden van de 

deelopdrachten? 

Ja, tijdens de aanbestedingsfase, zie ook het antwoord op 

vraag 1.-8. Bij de door uw genoemde sleutelfiguren voor het 

voorbereiden van de deelopdrachten, gaan wij ervan uit dat 

u hiermee bedoeld tijdens de uitvoeringsfase. Die behoren 

in het antwoord van vraag 1c vermeld te worden dan. 

 AD ROK Onderhoud 

asfaltverhardingen paragraaf 

5.3.1 

Punt 6 gaat over duurzaamheid. Hierin vraagt u onder meer 

het hergebruik van diverse materialen, maar ook het 

hergebruik van cementvervangers en/of het toepassen van 

duurzaam beton. Wij weten niet exact waar u wel en niet 

voor open staat, waardoor deze kosten niet specifiek zijn te 

bepalen voor nu. Graag zien wij om die reden dat punt 6 

duurzaamheid niet afgeprijsd hoeft te worden in Bijlage 7AD 

Specificatieblad PMP kosten, maar dat dit na gunning 

verder met elkaar wordt besproken. Wilt u dit, om verkeerde 

verwachtingen te voorkomen en een eerlijk speelveld voor 

alle inschrijvers te creëren, bevestigen dat dit akkoord is? 

Sec voor vraag 6 hoeft u de eventuele meer- en 

minderkosten niet op te nemen in Bijlage 7AD 

Specificatieblad PMP kosten. Wij gaan er bij voorbaat niet 

vanuit dat al deze zaken meerkosten met zich meebrengen, 

maar zeker ook minderkosten. 

 Bestek CIV-GOW2025-B1 

deel 3 bepalingen 

Volgens artikel 81 26 02 lid 02 en lid 03 mag in deklagen 

geen en in onder- en tussenlagen ten hoogste 50 % 

asfaltgranulaat worden verwerkt. Kunt u, met het oog op 

duurzaamheid en maximaal hergebruik, deze artikelen laten 

vervallen? 

03 In aanvulling op 81.26.11 van de Standaard mag er in  

Asfaltbeton voor deklagen maximaal 60% asfaltgranulaat  

Of bitumengranulaat worden toegepast. 

In tussen- en onderlagen van asfaltbeton is geen maximum 

percentage asfaltgranulaat vastgesteld. Bepalingen zijn 

gewijzigd. 
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 Bestek CIV-GOW2025-B1 

deel 3 bepalingen 

In artikel 81 26 17 lid 09, 81 26 20 lid 09 en 81 26 22 lid 09 

staan restricties t.a.v. het toepassen van asfaltgranulaat. 

Kunt u, met het oog op duurzaamheid en maximaal 

hergebruik, deze artikelen laten vervallen? 

Artikel 81 26 17 lid 09 blijft. 

Artikel 81 26 20 lid 09 “In AC bin HS mag geen 

asfaltgranulaat worden toegepast” vervalt. 

Artikel 81 26 22 lid 09 wordt “In AC 16 bin TDL maximaal 

60% asfaltgranulaat toepassen”. 

Bepalingen zijn gewijzigd. 

 Bestek CIV-GOW2025-B1 

deel 2.1 blz. 182 

Kunt u bestekspost 812270 inzetten handwerkset nader 

toelichten? Wat bedoelt u met een handwerkset? 

Mobiele kraan, kleine wals, asfaltauto met aanhanger 

dieplader, asfaltschepper, asfaltharker, servicebus met 

handgereedschap. 

 AD ROK Onderhoud 

asfaltverhardingen paragraaf 

5.3.1 

Als hoofdvraag stelt u: welke inschrijver levert de meeste 

meerwaarde tegen de minste faalkosten. Wat betekent voor 

u het begrip faalkosten? 

Dat zijn kosten die ongewenst zijn en voorkomen hadden 

kunnen worden als betrokkenen proactief hadden 

gehandeld. Dus bv (ongewenste) situaties op tijd 

waarnemen en de juiste beheersmaatregelen 

nemen/instellen. De juiste mensen met de juiste ervaring op 

de juiste positie dragen bij aan het voorkomen van die 

faalkosten. 

 AanbestedingsDocument 

artikel 2.3 

In het AD onder art 2.3 stelt u dat onze rechten komen te 

vervallen om onduidelijkheden, onvolkomenheden, 

tegenstrijdigheden of disproportionaliteit aan de kaart te 

stellen op het moment dat er geen vragen gesteld worden. 

Dit ondanks een pro actieve houding. Deze eis is, op zich al 

disproportioneel, gezien hetgeen opgenomen in de gids 

proportionaliteit par 4.1. Tevens is dit strijdig met de 

uitspraak van de voorzieningenrechter 

ECLI:NL:RBMNE:2021:3165. De paragraaf in de Gids 

Proportionaliteit luidt: "Het is disproportioneel het niet stellen 

van een vraag automatisch te laten leiden tot het verval van 

recht om het onderwerp alsnog aan de orde te stellen, maar 

inschrijvers dienen wel een proactieve houding aan te 

nemen.". Wij verzoeken u de tekst in het AD 

overeenkomstig aan te passen. 

De gebruikte omschrijving is opgenomen omdat een 

inschrijver wel een proactieve rol heeft. 

Zaken die op het moment van inschrijving bekend zijn of 

bekend behoorden te zijn door een normaal oplettende en 

redelijk geïnformeerde inschrijver, kunnen op een later 

moment niet gebruikt worden als wijziging. Echter indien na 

opdracht onvolkomenheden/tegenstrijdigheden worden 

ontdekt die ook niet door een normaal oplettende en redelijk 

geïnformeerde inschrijver opgemerkt hadden kunnen 

worden, zal in onderling overleg worden bepaald wat de 

gevolgen hiervan zijn. Verzoek wordt derhalve niet 

ingewilligd. 
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 AanbestedingsDocument 

artikel 5.4 

In art. 5.4 van de AD geeft u aan dat de eenmalige PMP 

kosten slechts één maal gedeclareerd kunnen worden. Kunt 

u aangeven wanneer u deze kosten betaalbaar stelt? Indien 

dit namelijk kosten zijn die in het eerst jaar gemaakt worden 

dienen deze tevens in het eerst jaar betaalbaar gesteld 

worden. 

Deze eenmalige PMP kosten kunnen gedeclareerd worden 

wanneer de kosten daarvoor gemaakt worden. Dat kan dus 

bij de 1e betalingstermijn, maar ook bij de 10e, al naar 

gelang het zich voor gaat doen en in overleg met de 

directie. 

 AanbestedingsDocument 

paragraaf 5.4 Prijs 

U geeft aan dat bij de uitvoeringskosten, algemene kosten, 

winst en risico dienen reële percentages ingevuld dienen te 

worden. Om die reden staat het maximum op 15%. Dit is 

niet realistisch voor zowel Uitvoeringskosten, Algemene 

Kosten en Winst & Risico, dus wij verzoeken u nadrukkelijk 

dit percentage te verhogen naar een maximum van 20%.  

Verzoek wordt niet ingewilligd, het maximum blijft 15%. 

 Aanbestedingsdocument Par 

1.1. 

De 4e alinea (gunningscriterium) lijkt onvolledig. Daar is inderdaad het volgende niet opgenomen: 

´“Beste Prijs-Kwaliteitverhouding” (BPK)” 

 Aanbestedingsdocument Par 

1.6 

Omvang gemiddeld tussen de € 0,= en € 3.000.000,=, in de 

leidraad en het bestek wordt een gemiddelde van 3 miljoen 

per jaar beloofd. Wat is er juist? 

Het betreft een raamovereenkomst waarbij geen 

afnameverplichting of garantieomzet wordt afgegeven. Dus 

theoretisch kan er € 0,= opgedragen worden. Met de 

huidige kennis zal dat niet het geval zijn en zal de omzet 

gemiddeld € 3.000.000,= zijn. 

 Aanbestedingsdocument Par 

5.4 

Kunt u toelichten hoe u tot een “reëel” percentage van 

maximaal 15% gekomen bent? Dit is naar onze beleving 

onvoldoende. (Een gemiddelde AK ligt in de branche rond 

de 8%, een gezonde winst voor een bedrijf minimaal rond 

de 4%. Volgens bestek  deel 1 par 05 bedraagt het 

indexatierisico voor het 1e jaar 5%..., kortom u geeft zelf ook 

aan dat een risico tot 5% reëel wordt geacht. 

Uitvoeringskosten voor een dergelijk contract al boven 

minimaal 5%). kortom: Wij verzoeken u dit percentage aan 

te passen naar 20%. 

Zie antwoord op vraag 1.-35. 
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 Aanbestedingsdocument Par 

5.4 

U behoudt zich het recht voor om aan alle inschrijvers een 

volledig onderbouwde detailbegroting op te vragen. Dit is 

onwenselijk en wekt de schijn van oneigenlijk gebruik of 

leuren door de aanbesteder. 

Wij verzoeken u daarom dit in heroverweging te nemen en 

besluiten dat u alleen bij de inschrijver aan wie u 

voornemens bent te gunnen, dit op te vragen.   

Zoals ook in het AD staat vermeld: 

In de regel zal dit de inschrijver zijn aan wie de 

opdrachtgever voornemens is het werk te gunnen. Echter 

dit verzoek kan ook bij meerdere inschrijvers worden 

gedaan. Inschrijvers zijn verplicht hier gehoor aan te geven, 

op straffe van uitsluiting. 

Het opvragen kan bij meerdere inschrijvers plaatsvinden, 

maar is geen stelregel. 

 Bijlage 2AD – par 1.7 Kunt u (indicatief) aangeven wat de drie 

onderhoudsbudgetten per jaar zijn (of wat de onderlinge 

verhouding is)? 

Grootschalig onderhoud is verreweg het grootste deel van 

het onderhoudsbudget. De verhoudingen verschillen per 

jaar. Vuistregel is dat grootschalig onderhoud 90% van het 

budget omvat. 

 Bijlage 2AD Par 1.8 Op welke wijze dient dit precies inzichtelijk gemaakt te 

worden tijdens inschrijving? 

Zie vraag 6 van subgunningscriterium K.1. 

 Bestek deel 1 par 11 lid 8 icm 

deel 3 par 01.02 

Bij de door u gestelde eisen en met name bij 

deelopdrachten tussen de 4 en 8 weken komt dit neer op 

het voorfinancieren van de werkzaamheden. In het belang 

van de gehele keten is een betalingsregeling ontwikkeld die 

in de praktijk inmiddels succesvol is uitgetest en onder 

andere vanuit het Ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat met een toegekende subsidie ‘Beter Aanbesteden 

2023’ wordt ondersteund voor daadwerkelijke toepassing op 

infraprojecten. Bent u bekend met deze nieuwe 

betalingsregeling voor de infra [zie link https://www.mkb-

infra.nl/docman/publicaties/publicaties-publiek/402-

hervorming-betalingsregeling-brochure-mkb-infra/file]? Wilt 

u deze betalingsregeling ook op onderhavig project van 

toepassing verklaren? 

Nee, hiermee zijn wij niet bekend. 

Nee, wij gaan deze regeling niet toepassen voor deze 

overeenkomst. 

https://www.mkb-infra.nl/docman/publicaties/publicaties-publiek/402-hervorming-betalingsregeling-brochure-mkb-infra/file
https://www.mkb-infra.nl/docman/publicaties/publicaties-publiek/402-hervorming-betalingsregeling-brochure-mkb-infra/file
https://www.mkb-infra.nl/docman/publicaties/publicaties-publiek/402-hervorming-betalingsregeling-brochure-mkb-infra/file
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 Bestek deel 3 diverse Per deelopdracht dienen diverse deelopdracht-

/projectspecifieke PMP onderdelen uitgewerkt te worden. In 

deel 3 wordt hiervoor enkele keren verwezen naar “de 

desbetreffende bestekspost in deel 2.2”. Kunt u aangeven 

welke bestekspost dit betreft en/of dit ook benoemen als 

verplichting in deze post? 

Besteksposten 861110 en 861120. 

 Bestekspost 132110 Er dient een asfaltkern geboord worden van ca. 15cm dik. 

En als resultaat onder andere een beschrjiving van het 

funderingsmateriaal. Is dat juist? 

Ja, o.a. een beschrijving van het funderingsmateriaal. 

 Besteksposten 161, 162, 164, 

165 en 166. 

Aangezien  de uitvraag uit verschillende type 

onderhoudswerkzaamheden bestaan, elke deelopdracht 

anders is met verschillende doorlooptijden zijn de posten 

niet eenduidig af te prijzen zoals nu opgenomen. Wij 

verzoeken u deze, conform RAW sytematiek, op te splitsen 

in minimaal de vaste kosten per keer en de variabele kosten 

per toepassing. Of met welke periode voor “zolang als 

noodzakelijk is” er gerekend dient te worden, als u dit niet 

kunt kan de inschrijver dit ook niet. 

“toepassen” is een periode van 0-4 weken. U dient voor 

uzelf een gemiddelde instandhoudingstijd te bepalen 

naargelang uw ervaring met asfaltonderhoud werken. 

 Bestekspost 165410 Kunt u minimaal aangeven met hoeveel hekken en borden 

te rekenen? 

Minimaal 4 afzethekken en 2 borden C01. Bestekpost is 

gewijzigd. 

 Besteksposten 166 Wat dient er bij inschrijving gerekend te worden bij “overige 

standaard bebordingen t.b.v.  omleidingen? 

“Overige standaard bebordingen t.b.v. omleiding” vervalt. 

Bestekpost is gewijzigd. 

 Bestekspost 181110 “Inclusief het eventueel schoren…”: Dit is niet vooraf in te 

schatten bij een RO-bestek. Graag laten vervallen of een 

aparte post voor het schoren opnemen. 

Tevens ook deze post graag opsplitsen in vaste kosten en 

variabele kosten. 

Blijft gehandhaafd. Het is niet in te schatten hoeverre dit 

nodig is of het gekozen systeem door de opdrachtnemer. 

Uitgangspunt is dat het hekwerk maximaal 4 weken op het 

werk staat. 
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 Besteksposten 312, 313 ea Normaal gesproken dient er afgestrooid en ingeveegd te 

worden met 1m3/100m2 en bij het herstraten nog eens 

1m3/100m2 bijgeleverd te worden (dit moet wel bij de 

posten betontegels, waar minder ruimte tussen de voegen 

zit). Volgens deel 3 moet er ook gestraat worden volgens 

SEB normen, u wilt dus graag kwaliteit en geen losliggende 

stenen. Waarom dan zo weinig zand gebruiken? 

In de omschrijving “herstraten” zit standaard een bijlevering 

van van 1 m3 straatzand per 50 m2 straatwerk. Dit dient in 

de eenheidsprijs meeberekend te zijn. Als er meer dan 1 m3 

zand per 50 m2 benodigd is dan valt het werk niet meer 

onder de noemer “herstraten’. 

Voor afstrooien 1m3 straatzand of brekerzand per 100 m2 

aanhouden. 

 Besteksposten 4132 en 4133. Hoeveelheid ter inlichting is niet ingevuld, de stelmortel 

hoeft dus niet geleverd te worden? 

Bestekposten zijn gewijzigd. 

 Besteksposten 413414, 

413415, 413424, -25 een -26. 

Hoeveelheden ter inlichting zijn niet ingevuld. Stelmortel, 

zand, kleefprimer en voegvulmassa behoeven dus niet 

geleverd te worden? 

Bestekposten zijn gewijzigd. 

 Besteksposten 5211 Kunt u aangeven wat er verstaan wordt “inclusief grondwerk 

m.b.v. een bermfrees”, dit is niet duidelijk omschreven en 

multi-interpretabel . 

Machine om de sleuf voor de bermbeton in 1 werkgang qua 

hoogte en breedte gereed te maken. 

 Bestekspost 521320 Kunt u aangeven welke kantvoorziening er bij inschrijving 

gerekend dient te worden? (ter keuze aannemer en ter 

goedkeuring directie is niet eenduidig) en tevens is breedte 

van 0cm tot 20cm ook niet eenduidig. 

U moet hierbij denken aan Densoband o.g. 

 Bestekspost 522250 Hoeft er alleen maar extra aangebracht te worden of ook 

bijgeleverd (hoeveelheid ter inlichting geeft geen leverantie 

aan)? 

Bestekpost is gewijzigd. 

 Bestekspost 62 Het vooraf reinigen voor het aanbrengen cq herstellen van 

markering is niet altijd nodig, dus niet kostenhomogeen af te 

prijzen, en dan moet er ook nog gegokt worden of dit 

handmatig danwel machinaal mogelijk is. Graag dus 

conform RAW systematiek aparte besteksposten voor 

opnemen. 

Bestekpost is gewijzigd. 

 

De wijze van uitvoering is ter keuze van de opdrachtnemer. 
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 Besteksposten 6223 Het aanbrengen van een oppervlaktecoating inclusief 

dichten porieën en luchtbellen op verschillende 

ondergronden (asfalt danwel beton) is niet 

kostenhomogeen, daarbij bij asfalt ook afhankelijk van de 

soort en leeftijd. Ook dient aard, aantal lagen afgestemd te 

worden met directie. Dit is dus niet eenduidig af te prijzen. 

Graag bestekspost aanpassen zodat dit wel eenduidig af te 

prijzen is. 

Bestekposten zijn gewijzigd. 

 Besteksposten 812240 en 

812250 

Worden er ook eisen gesteld aan de capacitait van de veeg-

zuigwagen en wegdekreiniger? 

Veegzuigwagen minimaal 5 m3 inhoud. 

Wegdekreiniger minimaal 10 m3 inhoud. 

Bestekposten zijn gewijzigd. 

 Bestekspost 812270 Wat bedoeld u met precies “handwerkset”? Is deze voor het 

aanbrengen van asfalt (NB: volgens deel 3 mag dit alleen 

machinaal)? Waar moet deze minimaal uit bestaan? Graag 

specificeren. 

Twee personen inclusief een trilplaat, kleine wals (2,5ton), 

handgereedschap en vervoersmiddelen. Bedoeling is deze 

post te gebruiken voor het aanbrengen van reparatieasfalt. 

Bestekpost is gewijzigd. 

 Bestekspost 82 Hoe gaat u om met aan-afvoer van bijvoorbeeld een extra 

keer asfaltset of betonpaver indien dit door 

bereikbaarheid/fasering noodzakelijk is (de bermbeton mag 

volgens eisen van het bestek al niet aaneengesloten 

aangebracht worden)? Wij verzoeken u hier bij fasering van 

de werkzaamheden wel extra aan-afvoerkosten te 

verrekenen. 

De extra aan- en afvoerkosten worden verrekend met 

bestekposten 82. 

 Bestekspost 831110 Wat wordt hier bedoeld met “gemengde puin”? Kan hier 

uitgegaan worden van een NV Bouwstof conform Besluit 

Bodemkwaliteit, en zo niet waarvan wel? 

En indien u hier funderingspuin bedoeld, wat is het verschil 

met die van post 831150?  

Gemengd puin is puin bestaande uit metselwerkpuin en 

betonpuin. 

 Bestekspost 851110 Van hoeveel woningen dient per keer uitgegaan te worden? Uitgangspunt is maximaal 50 woningen. 
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 Inschrijvingsleidraad par 5.4.1 

en Bestekspost 861120 

1. Er dient een soort van keuzelijst aangeleverd te worden 

waarin de PMP-meerkosten afgeprijsd dienen te worden, 

welke opdrachtgever alleen zal uitbetalen bij werkelijke 

inzet. Hierbij dient inschrijver zelf de totaalfrequentie in te 

schatten, iets wat bij een RO-bestek niet vooraf is te 

bepalen omdat de exacte omvang en aantal 

deelopdrachten onbekend is. 

Hierbij loopt inschrijver het risico dat bij een te lage 

inschatting u als opdrachtgever niet gaat bijbetalen, maar 

bij een te hoge inschatting de inschrijving ongunstig uit 

zal vallen. Dit is ons inziens niet realistisch. 

Wij verzoeken u aan te geven op basis van hoeveel 

deelopdrachten met een gegeven omzet deze beloften 

ingevuld moet worden, mogelijk door u te specificeren per 

soort opdracht zoals omschreven in bijlage 2 

Projectscope. Op deze wijze kan iedere inschrijver op 

basis van dezelfde uitgangspunten een meer realistische 

aanname doen en ‘gelijk aan de streep’ inschrijven. 

2. Daarnaast wordt er aangegeven dat deze kosten 

onderdeel van de staartposten moeten, zijn, iets wat 

RAW-technisch niet is toegestaan bij een RO-bestek! 

3. Bestekspost 861120 lijkt hier mogelijk uw invulling van? 

Hoe ziet u dit “per keer”? Betreft kosten per 

deelopdracht? Moet hier het totaal van de in bijlage 7 

opgegeven kosten ingevuld worden (en qua eindbedrag 

sluiten op de bijlage PMP-kosten) en hoe gaat u dit 

conform RAW afrekenen? 

1. Wij gaan ervan uit dat u als inschrijver de expert bent 

voor deze opdracht. Daarbij hoort dat u, vanuit uw 

ervaringen, weet welke werkzaamheden waar en 

wanneer uitgevoerd moeten worden. U weet dan ook 

wanneer en hoe vaak welke maatregelen nodig zijn die u 

(extra) aanbiedt. Een reële inschatting laat ook uw 

expertise zien. 

 

Wij schatten het aantal deelopdrachten per jaar op ca. 30 

stuks. 

Of een maatregel meerwaarde biedt voor de opdracht is 

aan de opdrachtgever. 

Het verrekenen van de aantallen zal naar redelijkheid en 

billijkheid geschieden. Opdrachtgever snapt ook dat een 

exacte inschatting van het aantal erg moeilijk is. Maar als 

de opdrachtgever constateert dat er significant te weinig 

is gecalculeerd, zal er geen verrekening plaatsvinden. 

 

2. “Tenderkosten” – “kosten gedetailleerd werkplan/PMP” - 

etc. zijn onderdeel van de staartkosten van de 

inschrijfstaat (algemene kosten) 

Hierin is het PMP het gedetailleerd werkplan. 

 

3. “Per keer” is de opgave uit Bijlage 7AD Specificatieblad 

PMP kosten. Per keer is de frequentie die u nodig acht in 

een jaar tijd. 

Inderdaad is bestekpost 861120 de plek waar u de 

opgave van de PMP kosten doet. 

 Bestek deel 3 par 01.01.14 Wij verzoeken u de weekendtoeslag te verhogen naar 

100%, zodat deze in lijn zijn met de CAO van onze 

medewerkers. 

Akkoord. Tarief voor weekend aanpassen naar 100%. Ter 

informatie. In de gemeente Barneveld wordt op zondag niet 

gewerkt. Bepaling is gewijzigd. 

 Bestek deel 3 par 01.13.09 lid 

01 

Kunt u aangeven waar “de door opdrachtgever bij de 

raamovereenkomst vermelde risico’s” benoemd zijn? 

Zie bijlage 1 van het V&G-plan Ontwerpfase. 
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 Bestek deel 3 par  01.13.08 lid 

01 

Is het noodzakelijk dat het werkplan inclusief deelplannen 

binnen twee weken na gunning (16 december => dus in het 

kerstreces) aangeleverd moet worden. Of mag deze na 

verzoek binnen de voorbereidingsfase van 1 januari t/m 

eind februari aangeleverd worden? 

Werkplan inleveren voor 1 februari 2025. 

 Bestek deel 3 par 81.25.03 lid 

02 

Bij een RO-bestek is niet te voorzien of mogelijke 

“begeleidende kosten” noodzakelijk zijn. Graag deze 

zinsnede laten vervallen indien dit nodig is naar redelijkheid 

en billikheid vergoeden. 

Tekst “Begeleidende kosten dienen in de prijs te zijn 

meegenomen” vervalt. Bepaling is gewijzigd. 

 Aanbestedingdocument K1: 

5A 

Wat verwacht OG minimaal van ON qua aanleveren 

wekelijkse projectadministratie 

Hiermee wordt bedoeld het inleveren van de weekstaten en 

weekrapporten. 

  In de inschrijfleidraad geeft u aan dat stakeholders 

benaderd mogen worden, in casus staat dat dit niet mag. 

Wat is juist? 

Bij deelopdrachten wel toegestaan. Bij de casus niet 

toegestaan. 

 Bestekspost 112120 Deze post staat in eenheid per KM is dit juist? Dat is correct. 

 Aanbestedingdocument K2  Kunt u een extra bijlage A3 toestaan voor extra toelichting 

van de casus uitwerking? 

Nee dat is niet toegestaan. 

 Aanbestedingdocument Par 

3.2 

In par.3.2 wordt de procedure rondom de 

beoordelingssystematiek vermeld. Fase 5 leidt tot vragen en 

zorgen. De verificatie interviews lijken een separate 

beoordeling in zich te hebben.  

Kunt u toelichten wat de bedoeling is van de 

verificatiegesprekken en hoe u borgt dat er een objectieve 

en geen nieuwe of aanvullende beoordeling plaatsvindt? 

Hoe borgt u een gelijke behandeling?  

De sleutelfunctionarissen worden beoordeeld voor het 

subgunningscriterium K.3. Daarbij wordt ook geverifieerd of 

het beoordelingsteam de tot dan toe beoordeelde 

subgunningscriteria op de juiste wijze heeft geïnterpreteerd. 

Dit kan tot een herwaardering lijden. Echter de aanpassing 

wordt alleen gedaan als wij naar aanleiding van de 

interviews tot de conclusie komen dat wij de Ww en de 

beantwoording van de casus echt verkeerd hebben 

geïnterpreteerd. De mate van aanpassing is dan naar 

gelang, dus niet bij voorbaat 1 niveau. 

In de praktijk hebben wij al honderden aanbestedingen zo 

beoordeeld en maar bij 1 aanbesteding deze escape 

hoeven moeten gebruiken. 
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 Aanbestedingdocument Par 

5.3.4 

De redenatie in par. 5.3.4. t.a.v. het niet juist invullen van de 

EMVI-prestatieverklaring kunnen wij niet volgen. Waarom 

kiest u voor sanctionering in de uitvoering naar 99% in 

plaats van het tot uitsluiting/ter zijde legging van 

deelname?  Dat is eerlijker naar alle inschrijvers toe.   

Het betreft een kwalitatief gunningscriterium. De inschrijvers 

zijn vrij om hier al dan niet invulling aan te geven. Voor dit 

criterium willen wij een inschrijver niet uitsluiten, dat achten 

wij disproportioneel. Echter het criterium maakt wel 

onderdeel uit van de opdracht en derhalve is er, in onze 

ogen geheel terecht een sanctie opgenomen. Hierdoor zijn 

de uitgangspunten voor alle inschrijvers gelijk. Wij zijn daar 

ook geheel transparant in door de spelregels hieromtrent te 

melden. Het niet inleveren van een tegenvoorstel betekent 

dat de inschrijver akkoord gaat met een aanbieding van 

99%. 

 Aanbestedingsdocument Par 

5.3.4 

In de uitleg Bijlage 6AD wordt aangegeven dat er elk 

kwartaal wordt gemeten. Hoe vindt dit plaats? Bijvoorbeeld 

ten aanzien documenten tijdig ingediend. Wordt gekeken 

naar het grotere geheel (materiele beoordeling) of wordt bij 

het te laat aanleveren van 1 document (bv. bijlage of 

tekening) op in totaal 50 documenten direct een lagere 

score gegeven? 

Dit wordt, per kwartaal, in redelijkheid en billijkheid 

gemeten. Echter een te laat ingediend zeer belangrijk 

document zal eerder een lagere score veroorzaken dat een 

onbelangrijk document. 
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 Aanbestedingsdocument par 

3.4 

In par. 3.4. van de aanbestedingsleidraad geeft u uitleg aan 

de reservebank constructie.   

Het geschetste mechanisme lijkt op een eenzijdig besluit 

van de aanbesteder / opdrachtgever. Hiertegen zijn de 

volgende bezwaren: 

- De duur van de constructie is 18 maanden en 

daarmee onredelijk lang; 

- OG zou hierdoor makkelijker kunnen besluiten / 

schijn van om naar de reservebank te gaan; 

- De reserve bank zitter heeft geen mogelijkheid om 

de opdracht af te wijzen hetgeen direct in de 

bedrijfsvoering ingrijpt als na 17 maanden de 

opdrachtgever alsnog de overeenkomst wenst aan 

te gaan; 

- Het gestand doen van een aanbieding kan alleen 

worden gevraagd aan de partij aan wie de 

aanbesteder voornemens is te gunnen. In dit geval 

is dat niet de reservebank, maar is het werk al 

gegund. Het is daarom aanbestedingsrechtelijk niet 

toegestaan om deze constructie te hanteren. 

Wij verzoeken u derhalve dringend om deze bepaling / 

constructie in zijn geheel te laten vervallen. 

Verzoek wordt niet ingewilligd. Het gestand doen betreft het 

aanbod zonder de indexatie. Het besluit van de 

opdrachtgever om al dan niet een overeenkomst aan te 

gaan met de bankzitter wordt oa genomen na consultatie 

van deze bankzitter. Indien de bankzitter geen 

mogelijkheden ziet om de overeenkomst aan te gaan, bv 

ivm een volle orderportefeuille zal de opdrachtgever dit 

respecteren en een nieuwe aanbesteding organiseren. Wij 

zien hierdoor geen disproportionaliteit in de constructie. 

 Bijlage 8AD Bijlage 8AD geeft op blad 3 aan “LET OP!! Geen 

eenheidsprijzen vermelden etc, maar alleen de 

omschrijvingen en hoeveelheden!!“ Geldt dit enkele voor de 

posten die niet overeenkomen met de RAW-

raamovereenkomst of geldt dit voor alle posten in de 

deelopdracht? 

Dit geldt voor alle posten. 

 Bijlage 8AD Er wordt verwezen naar 2 bijlagen en onderstaande 

informatie. Is er naast de ‘tekening Stoutenburgerweg...’ 

nog een bijlage? 

Er is maar 1 bijlage. 
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 Bestek, deel 1.05 De indexregeling voor onderdeel 42/43 GWW is niet 

bedoeld voor asfalt gerelateerde werkzaamheden. Wij 

verzoeken u voor het asfalt- en beton gerelateerde 

werkzaamheden de CBS index deelgebied 4211b – Wegen 

met gesloten verhardingen toe te passen. 

Wij gaan niet akkoord met uw verzoek. Deelgebied 42/43 

dekt de gehele raamovereenkomst. 

 Bestek, deel 1 05 - Korting bij 

te late oplevering 

In de basis per deelopdracht (dus niet bij losse opdrachten) 

een boete van 750,- per dag . 

De opdrachtgever behoudt de vrijheid om bij het 

verstrekken van een deelopdracht, na overleg over de 

uitvoeringstermijn, een ander kortingsbedrag voor de 

deelopdracht vast te stellen.  

 

VRAAG: U heeft vanuit de raamovk deel 1 par 5 de 

mogelijkheid om een kortingsbedrag te bepalen per 

deelopdracht, na overleg over de uitvoeringstermijn. Een 

dergelijke bepaling levert onzekerheid over het risicoprofiel 

van deze raamovereenkomst. Kunt u aangeven wat  de 

overwegingen zijn om een andere korting vast te stellen dan 

de standaard, en of dat dan een lagere of een hogere 

korting is en of dat vanuit de omvang van een deelopdracht 

dan nog een maximum % is bijv.? Zodanig dat gegadigden 

kunnen bepalen welk risico bestaat bij onverhoopt te late 

oplevering van een deelopdracht. 

De boete kan met maximaal 100% worden verhoogd per 

deelopdracht. Dit wordt per deelopdracht door de 

opdrachtgever bepaald. 

 Bestek, deel 02, post 134110 Bestekspost 163110 geeft alleen aan dat er 4 weken 

vooraankondigingborden aangebracht moeten worden, kunt 

u ook aangeven hoeveel? 

Het betreft per bord voor een periode van 4 weken. 

 Bestek, deel 2, post 165410 Er van uit gaande dat de aanwonende / percelen bereikbaar 

moeten zijn, dient er een langsafzetting (van schildjes) 

langs de open ontgraving ingezet te worden. Wilt u hiervoor 

een bestekspost opnemen? 

Nee. Dit zal per deelopdracht in overleg moeten worden 

bepaald. 
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 Bestek deel 2, post 165410 U geeft aan ‘toepassen van een volledig werkvak’. 

 

Vraag: Klopt het dat er aan deze weg geen aanwonenden 

hoeven te worden doorgelaten? 

Hoeft niet altijd zo te zijn. Per deelopdracht bekijken welke 

verkeersmaatregelen nodig zijn. 

 Bestek, deel 02, post 162, 

163, 164, 165, 166 en 181 

Kun u voor o.a. de verkeersmaatregelen de duur van 

instandhouding aangeven? Of hier een aparte bestekspost 

voor aanmaken? Wij weten op voorhand niet hoelang een 

deelopdracht qua uitvoering gaat duren. 

“toepassen” is een periode van 0-4 weken. U dient voor 

uzelf een gemiddelde instandhoudingstijd te bepalen 

naargelang uw ervaring met asfaltonderhoud werken. 

 Bestek deel 02, post 242130, 

242140, 242250 t/m 80, 

363240 t/m 363260 

Wat wordt er bedoeld met pasmaken banden en 

bestratingsmateriaal exclusief arbeid? 

Het beschikbaar stellen van een bandenzaag. De arbeid 

wordt verrekend op de bestekpost 811 

 Bestek deel 2 – post 242 Inschrijver vraagt zich af of er ook een post opgenomen kan 

worden voor het knipwerk van bestratingsmateriaal. Of kunt 

u inzichtelijk maken wat de gemiddelde hoeveelheid 

knipwerk betreft? 

Knipwerk behoort volgens Standaard 2020 bij de prijs te zijn 

inbegrepen. 

 Bestek deel 02, post 432110 

t/m 432130 

Graag het transport van het funderingsmateriaal aanpassen 

naar ton i.p.v. m2 

Aangezien het niet kosten homogeen is, bij het opbreken 

kan het materiaal met verschillende diktes vrijkomen 

Wordt aangepast van m2 naar ton. 

Bestekpost is gewijzigd. 

 Bestek deel 2 – post 5114 – 

5115 

U geeft een breedte aan kleiner dan 1,10 m1 en 1,10-1,50 

m1. Kan er ook een post worden opgenomen voor het 

frezen van herstelbakken > 1,50 m1? 

Herstelbakken worden niet breder uitgezet dan 1,50meter. 

 Bestek deel 02, post 514 U geeft aan dat voor het aanbrengen van de kleef het 

verhardingsoppervlak gereinigd dient te zijn. Wilt u hiervoor 

aparte posten opgeven. Niet elk oppervlak wat gekleefd 

wordt dient te worden schoongemaakt. Het is niet op 

voorhand in te schatten welke dat wel moet zijn en welke 

niet. Aangezien het een raamovereenkomst betreft. 

Ongeacht de toestand van het verhardingsoppervlak moet 

het oppervlak gereinigd worden met een wegdekreiniger. 

 Bestek, deel 2 post 5118-

5119 

Kantfrezen 20 mm moet m.i. 20 cm zijn Klopt. Dit moet zijn 20cm i.p.v. 20mm. 

Bestekpost is gewijzigd. 
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 Bestek, deel 2 post 52 Betonwachten dienen op afroep beschikbaar te zijn en te 

kunnen worden ingezet volgens bestekpost 811140. 

Is hierbij RAW standaard  82.15.08 niet van toepassing? 

Dat klopt. Dit is in afwijking van de RAW Standaard. 

 Bestek deel 2, post 522210 

t/m 522240 

Moeten deze besteksposten handmatig of machinaal 

aangebracht worden? 

Machinaal aanbrengen. 

 Bestek deel 2, post 522210 

t/m 522240 

Indien deze besteksposten handmatig aangebracht moeten 
worden, kunt u dan een bestekpost opnemen voor het 
aanbrengen en verwijderen van bekisting? (De bekisting 
kan niet in de bestekspost zelf meegenomen worden, 
aangezien het betonpad een variabele breed heeft). 

Niet van toepassing. 

 Bestek deel 2, post 522210 

t/m 522240 

Indien deze besteksposten machinaal aangebracht moeten 
worden, kunt u dan een bestekpost opnemen voor het aan- 
en afvoer van de paver? (Voor bermbeton is hier wel een 
bestekpost voor opgenomen). 

Bestekpost Aan- en afvoer betonpaver wordt toegevoegd 

aan het bestek. 

Bestekpost toegevoegd. 

 Bestek deel 2, post 522210 

t/m 522240 

Moet de betonmortel nog overgeslagen worden op een 
ander transportmiddel bijv. (rups)dumper om op de plaats 
van verwerking te komen of kan de betonmixer of 
vrachtwagen gewoon op de plaats van verwerking komen? 

Uitgangspunt is dat er met een dumper of shovel de beton 

naar de betonpaver moet worden vervoerd. 

 Bestek post 62 Het verwijderen van de markering is inclusief het vervoeren 

en acceptatiekosten van de vrijkomende materiaal. Hiervoor 

is echter ook post 831240 opgenomen. Kun u bevestigen 

dat het transport en acceptatiekosten van de vrijkomende 

materialen via post 831240 worden verrekend? 

Tekst “Inclusief de vervoers- en acceptatiekosten van de 

hierbij vrijkomende materialen naar een inrichting met een 

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning”. 

Vervalt. Bestekpost is gewijzigd. 

 Bestek deel 02, post 622 Posten 622 zijn voor thermoplast op nieuwe verharding van 
asfalt of cementgebonden verharding. Kan de 
opdrachtgever bestekposten opnemen voor het verwijderen 
van cementsluier indien de nieuw aan te brengen markering 
op deze laatste aangebracht dient te worden? 

Het reinigen van de cementgebonden ondergrond dient bij 

de prijs te zijn inbegrepen. Zie tekst hoofdstuk 62. 

 Bestek deel 2 post 743110 ‘Betreft: leverantie van klei voor bestekspostnr(s). uit 

hoofdstuk 4241.’ Wordt hier niet gewoon grond bedoeld 

i.p.v. klei? 

Dat klopt. Het wordt grond i.p.v. klei. Bestekpost is 

gewijzigd. 

 Bestel deel 2 post 762130 + 

762140 

Waar is deze Morene steenslag voor bedoeld? Deze komt 

in ieder geval niet terug bij Post 515610, i.v.m. niet 

kloppende gradaties. 

Bestekpost 515610 wordt aangevuld met sortering 0/8. 

Bestekpost is gewijzigd. 
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 Bestek deel 2 post 812190 Over welke slijpwerkzaamheden gaat het hier precies? 

Diepte, dikte etc.? Overige machines? 

Wat is de gemiddelde hoeveelheid van locaties? 

Het betreft het slijpen van oneffenheden in bestaand asfalt 

bijvoorbeeld boomwortelopdruk. Hoeveelheid en lokaties 

zijn onbekend. 

 Bestek deel 2 – post 82 Moet de inschrijver er vanuitgaan dat als de betonpaver, 

belijningsploeg ed.  2 maal moet worden aangevoerd in de 

deelopdracht deze 1 maal per deelopdracht wordt 

afgerekend? 

Nee, deze worden dan tweemaal afgerekend. 

 Bestek deel 02, post 821200 

en 821210 

Posten 821200 en 821210 staan omschreven met 

‘belijningsploeg’. Mogen we ervan uitgaan dat dit ook voor 

een figuratieploeg en coatingsploeg van toepassing is? 

Ja. 

 Bestek deel 02, post 821200 Post 821200 betreft de aan- en afvoerkosten voor een 
markeringsploeg t.b.v. het onderhoud markering met als 
eenheid keer. Kan de opdrachtgever specifieker 
omschrijven wat hier als ‘keer’ wordt bedoeld? 
 

Per keer betekent éénmalig aan- en afvoer van de ploeg. 

 Bestek deel 02, post 821210 Post 821210 betreft dit de aan- en afvoerkosten voor een 
markeringsploeg binnen een deelopdracht voor nieuw aan 
te brengen markering op asfalt/beton? (en niet voor 
onderhoud) 

Ja. 

 Bestek, deel 3, paragraaf 

01.11.01 

Eventuele stagnatie tgv afstemmingsproblemen geven geen 

recht op verrekening cq vergoeding 

 

VRAAG: U legt het risico van stagnatie tgv 

afstemmingsproblemen bij ON neer. Bestek deel 3 01 11 

01. Tot op bepaalde hoogte kan dit risico wellicht 

afgewogen worden en er mag ook van ON verwacht worden 

dat zij maatregelen neemt ter voorkoming van extra kosten 

tgv stagnatie, maar het volledig neerleggen van een 

dergelijk risico bij ON ongeacht de omvang is niet 

proportioneel. Gegadigde verzoekt daarom om daar waar 

aantoonbaar extra kosten worden gemaakt tgv stagnatie, 

dat deze aanvullende kosten (onderbouwd obv nacalculatie, 

analoog aan het proces van de losse opdrachten) wel 

verrekend mogen worden. 

Het betreft de afstemmingsproblemen die door de 

opdrachtnemer worden veroorzaakt. 
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 Bestek, deel 3, 01 01 18 

aanvulling op par 6 lid 2 UAV 

2012 

Indien de aannemer de door of namens de directie gegeven 

opdrachten niet nakomt of de in de raamovereenkomst 

gegeven voorschriften en of bepalingen niet naleeft, zal per 

geval een korting worden toegepast van € 750,00. Deze 

korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling 

nodig is. Verbeurdverklaring van de korting vindt plaats voor 

iedere afwijking. Indien het hiervoor bedoelde geval langer 

dan een etmaal voortduurt of in stand blijft, geschiedt 

verbeurdverklaring van de korting bij de aanvang van ieder 

volgend etmaal. Het opleggen van de korting laat het recht 

van de opdrachtgever op schadevergoeding onverlet. 

 

VRAAG: U geeft in de raamovereenkomst aan dat elk geval 

dat een in de raamovereenkomst gegeven voorschrift of 

bepaling niet wordt nageleefd een korting van € 750,- van 

toepassing is (bestek deel 3 – 01 01 18 aanvulling par 6 lid 

2). Dit is een erg vergaande maatregel. We verzoeken u om 

deze kortingsregeling te matigen en alleen toe te passen 

waar herstel niet mogelijk is en de Aannemer ook de 

mogelijkheid te geven om e.e.a. te  herstellen. 

De boete kan met maximaal 100% worden verhoogd per 

deelopdracht. Dit wordt per deelopdracht door de 

opdrachtgever bepaald. 

 Bestek deel 3, 01 12 01 lid 08 VRAAG: U geeft aan in de raamovk deel 3  01 12 01 – lid 

08 dat de directie een korting van €750,- per dag per geval 

kan opleggen indien de bereikbaarheid niet tot tevredenheid 

van de directie wordt nagekomen. Wanneer is de 

bereikbaarheid niet tot tevredenheid van de directie 

nagekomen (waarbij wel de gemaakte afspraken zijn 

nagekomen, want dat is een andere situatie conform het lid 

waar naar verwezen wordt)? 

De boete kan met maximaal 100% worden verhoogd per 

deelopdracht. Dit wordt per deelopdracht door de 

opdrachtgever bepaald. 
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 Bestek deel 3, 01 16 03 lid 06 VRAAG: Raamovk deel 3 – 01 16 03 lid 06 - Wat is het 

eigen risico van de CAR verzekering? 

 

VRAAG 2: U geeft in deel 3 01 16 03 – lid 06 aan dat het 

eigen risico vanuit de CAR in alle gevallen bij de Aannemer 

ligt. Indien de schade gedekt onder de CAR een oorzaak 

heeft gelegen in het domein van OG of breder, algemeen 

buiten domein van de ON (een onderaannemer valt daar 

wel onder bijv). dan is dit niet rechtvaardig. We verzoeken u 

het lid onder deel 3 01 16 03 hierop aan te passen, zodat 

een ON niet het risico hoeft te dragen dat niet zijn risico 

hoort te zijn. 

 

VRAAG 3 :Is het mogelijk dat de aannemer zelf de CAR 

verzekering verzorgt en dat voor de kosten een bestekspost 

wordt opgenomen? 

Antwoord 1: € 2.500,- per gebeurtenis. 

 

 

Antwoord 2: De bestekstekst is onze standaardtekst uit ons 

moederbestek. Deze passen wij niet aan. 

 

 

Antwoord 3: Nee, de OG heeft zelf een doorlopende CAR 

verzekering en zou door uw verzoek 2 maal een premie 

moeten betalen. 

 Bestek deel 3, 62 12 01 Welke maatregelen t.b.v. veiligheid en t.a.v. 

verkeermaatregelen dienen er in het werkvak getroffen te 

worden? En kunt u hiervoor besteksposten opnemen. 

Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van de 

bestekposten die al in het bestek zijn opgenomen. 
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Bijlage 1 Gewijzigde / nieuwe documenten 

Hieronder treft u een overzicht aan van de bijgevoegde gewijzigde en/of nieuwe documenten. 

 

Nr. Bestandsnaam document Ter vervanging van (Bestandsnaam document) 

B1-1. CIV-GOW2025-B1-NvI_09-10-2024.pdf - 
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