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PAR

01 Opdrachtgever
Burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten
Amerikaplein 1
6269 DA Margraten
Postbus 10, 6269 ZG Margraten

Contactpersoon : de heer P. Knooren
Tel.nr. : 043 - 458 84 88

02 Directie
Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer mededelen wie als directie, als
bedoeld in paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012 zal optreden.
Opdrachtgever zal zorgdragen voor een projectleider, directievoerder en toezichthouder.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen op diverse, door directie aan te wijzen, locaties binnen de gemeentegrenzen
van de gemeente Eijsden-Margraten.
De uit te voeren werken zijn deels gelegen binnen een grondwaterbeschermingsgebied in Limburg.

04 Algemene beschrijving
De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
- het aanbrengen van bitumineuze verhardingen in het kader van levensduurverlengende maatregelen

(groot onderhoud);
- onderhoud elementenverharding zoals straatwerk, herstellen / aanbrengen trottoir- en opsluitbanden en

aanbrengen grasbetontegels in het kader van levensduurverlengende maatregelen (groot onderhoud);
- aanbrengen getrokken betonbanden als kantopsluiting inclusief bijkomende werkzaamheden;
- grondwerk ten behoeve van cunetten en funderingen;
- op hoogte stellen en vervangen van putranden, kolken en/of straatpotten;
- het verwijderen en aanbrengen bebording en markering;
- het samen met de opdrachtgever uitwerken van levensduurverlengende maatregelen, hiertoe behoort

zowel het ontwerpen/voorstellen van maatregelen, uitvoeren tekenwerk (tbv ontwerp en uitvoering) als het
uittrekken van de bijbehorende hoeveelheden;

- het verrichten van bijkomende werkzaamheden.
- voeren van omgevingsmanagement gedurende de uitvoering van de werkzaamheden met als doel de

opdrachtgever te ontzorgen;

Opgemerkt dient te worden dat de gemeente Eijsden-Margraten een toeristisch ingestelde gemeente is
voor zowel dagjesmensen als wielrenners. De werkzaamheden van de inschrijver dienen zeker in het
toeristenseizoen (van voorjaar tot begin najaar) niet tot ernstige hinder op de toegangswegen of toeristische
wegen te leiden. Evenzo wordt van de inschrijver begripvol, behulpzaam en vriendelijk gedrag verwacht
jegens zowel toeristen als lokale bevolking. De exacte werklocaties worden door de directie bepaald
teneinde de mogelijke hinder te beperken. Eveneens wordt opgemerkt dat de gemeente gelegen is in (deels
sterk) heuvelachtig gebied en dat de werkzaamheden zich uitstrekken van gebiedsontsluitingswegen tot
achterafpaadjes en in breedte varierend van 1 m tot meer dan 7 m. Inschrijver dient hiertoe over het juiste
materieel te beschikken.

Het projectteam van de inschrijver dient te bestaan uit een vaste uitvoerder (als aanspreekpunt voor "buiten",
d.w.z. toezichthouder, bewoners etc.), een vaste projectleider (als aanspreekpunt voor directie en
opdrachtgever) en een tekenaar/werkvoorbereider/calculator.

Het merendeel van de werkzaamheden zal plaatsvinden op werkdagen binnen reguliere werktijden. Directie
kan verzoeken om buiten de reguliere werktijden en in het weekend werkzaamheden te verrichten.

Reguliere werktijden: werkdagen van 07.30 tot 17.00, waarbij als uitzondering geldt dat langs
gebiedsontsluitingswegen van 09.00 tot 15.00 uur gewerkt mag worden.

Weekendwerk: van vrijdagavond 22:00 uur tot maandagochtend 06:00 uur, inclusief wettelijke feestdagen.
Verrekening loonkosten t.b.v. werkzaamheden buiten reguliere werktijden conform percentages in deel 3
01.10.22 Werkzaamheden gedurende niet-reguliere werktijden alleen uitvoeren met toestemming van en in
overleg met de directie.

De inschrijver dient rekening te houden met circa 5 deelopdrachten per jaar, waarna er van de inschrijver een
ontwerptraject, uitvoeringsplanning, opstellen van de deelopdracht en uitvoeren van de werkzaamheden kan
worden gevraagd. De inschrijver dient passend materieel en ter zake kundig personeel beschikbaar te
hebben en te houden om aan uitvoering van de opdrachten gehoor te kunnen vinden, inclusief alle hierbij
voortkomende werkzaamheden binnen de werkgrenzen zoals verwoord in hoofdstuk 2.2.
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De hoofdmoot van de voorbereiding zal in de winterperiode zijn en de uitvoering volgt in de rest van het jaar.
Aannemer dient rekening te houden met het uitvoeren van meerdere maatregelen tegelijkertijd. De
opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de voorbereiding (uitvoeren benodigde onderzoeken,
inmetingen, tekeningen en deelopdrachten) door het adviesbureau in concept/definitief te laten uitwerken.

05 Tijdsbepaling
1. De looptijd van deze raamovereenkomst bedraagt 1 jaar (geheel 2025) met tweemaal (2x) een optie tot 1

jaar verlenging (gehele jaar 2026 voor de eerste verlenging en gehele jaar 2027 voor de tweede
verlenging).
De wijze van verlenging is eenzijdig (vanuit de opdrachtgever) en enkel en alleen van toepassing bij
tevredenheid van de opdrachtgever.

Op basis van voorgaande overeenkomsten kan gerekend worden met een omzet van circa € 1.000.000,--
per jaar. Aan over- en onderschrijdingen van deze omzetten kunnen geen rechten worden ontleend en

zal er geen aanpassing van de opgegeven verrekenprijzen plaatsvinden o.b.v. meer- c.q. minderwerk.
De hoeveelheden in de raamovereenkomst betreffen de hoeveelheden van 1 jaar. Aan deze (fictieve)
hoeveelheden kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

2. De inschrijver dient rekening te houden dat de definitieve gunning eind 2024 wordt verleend i.v.m. het
beschikbaar komen van het budget voor het jaar 2025.

3. De periode waarin de werkzaamheden in 2025 uitgevoerd dienen te worden, bedraagt vanaf eind maart
2025 tot en met oktober 2025. De periode tussen de definitieve gunning en de start van de
werkzaamheden eind maart 2025 is voor de voorbereiding van de deelopdrachten. Indien de
opdrachtgever besluit tot verlenging van het contract met maximaal 1 jaar bedraagt de periode van de
eerste verlenging waarin de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden van januari 2026 t/m
december 2026, indien de opdrachtgever nogmaals besluit tot verlenging van het contract met maximaal
1 jaar, bedraagt de periode van de tweede verlenging waarin de werkzaamheden uitgevoerd dienen te
worden van januari 2027 t/m december 2027. De locaties t.b.v. deelopdrachten worden door de
opdrachtgever aan de opdrachtnemer verstrekt en samen uitgewerkt. De opleverdatum wordt per
deelopdracht bij het verstrekken van de deelopdracht bepaald en vastgesteld.

Bij het uitvoeren van werkzaamheden/deelopdrachten dient rekening te worden gehouden met de
evenementenkalender. Met evenementen uit deze kalender dient door de opdrachtnemer rekening
gehouden te worden gedurende het jaar. Opdrachtnemer dient hiertoe voor het plannen en uitvoeren van
de werkzaamheden contact op te nemen en af te stemmen met de opdrachtgever.

4. Het bedrag van de korting in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald op 0,05% van de de
waarde van de deelopdracht, met een minimum van € 500,00 per dag per deelopdracht.
Het bepaalde in artikel 01.13.07 lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van
toepassing.
Het opleverdossier / overdrachtsdocument dient uiterlijk 10 werkdagen na de eerste opname compleet
te zijn ingediend. Bij de deelopdracht wordt 10% van de aannemingssom van de deelopdracht
ingehouden voor het opleverdossier in de vorm van minderwerk. Na acceptatie van het opleverdossier
wordt het ingehouden bedrag betaald in de eerstvolgende termijn.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt voor iedere
deelopdracht 12 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de
aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Op het moment van aanbesteding zijn geen tekeningen beschikbaar.
Per deelopdracht dient door de opdrachtnemer schets- en uitvoeringstekeningen opgesteld te worden (in
Autocad). Deze tekeningen worden dan geacht een integraal onderdeel te zijn van de betreffende
deelopdracht en van deze raamovereenkomst.

02 Peilen en hoofdafmetingen
Peilen en hoofdafmetingen worden per deelopdracht nader afgestemd door de opdrachtgever.
Opdrachtnemer dient deze te controleren.
Voor aansluiting op bestaand werk geldt dat de inschrijver dient te zorgen voor een geleidelijke aansluiting
van nieuw op bestaand werk, waarbij geldt dat de mate van geleidelijkheid ter keuze en inzicht van de
opdrachtgever is.

03 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Veiligheids- en Gezondheidsdossier (ontwerpfase);
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument;
- Inschrijvingsbiljet met inschrijvingsstaat;
- RSX bestand.
- Bijlage: overzicht grondwaterwingebied

04 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard
2020, rekening houden met de volgende stoppunten:

S1. Acceptatie van in te dienen documenten (zoals ontwerpen, overige (detail)tekeningen en
berekeningen, algemeen tijdschema, projectkwaliteitsplan, verkeersplannen, werkplannen, e.d.;

S2. Verkeersmaatregelen (incl. omleidingsroute e.d.) gereed;
S3. Controleren bestaande hoogtes;
S4. Controleren door de opdrachtnemer te vervaardigen hoogteplan;
S5. Controleren van het uitgezette werk;
S6. Controleren van de verdichting van sleuven van door derden aangebrachte kabel- en leidingen;
S7. Controleren van de leverantie vóór het verwerken van de materialen;
S8. Controleren van de te behouden / afgewerkte funderingslaag;

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard
2020, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:

B1. Na verdichting van de sleuven en het grondlichaam voorafgaand aan het aanbrengen van de
fundering;

B5. Graven proefsleuven na verwijderen verharding;

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard
2020, rekening houden met de volgende registratiepunten:

R1. Het controleren van de uitzetwerkzaamheden van de markeringen;
R2 Revisiegegevens van kolkaansluitingen en putten overdragen aan directie. Uiterlijk 10 werkdagen

na gereedkomen rioolwerkzaamheden;
R3. Kabels en leidingen: Resultaten van opzoeken en aangeven ter inzage van de directie. Wijze en

tijdstip van registratie ter acceptatie van de directie.

In aanvulling op de bovengenoemde stop- en bijwoonpunten kan de directie bij de beoordeling van het
kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen aanvullende stop- en bijwoonpunten aangeven bij door haar risicovol
geachte onderdelen van het werk.

05 Saneringswerkzaamheden
Met inachtneming van het bepaalde in art. 17.14.01 lid 01 van de Standaard 2020 zijn ten tijde van
aanbesteding nog geen onderzoeken verricht en gerapporteerd. De onderzoeken worden per deelopdracht
uitgevoerd, van oudsher is echter bekend dat binnen de gemeentegrenzen zinkassen toegepast zijn.
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06 Toelichting bij eenheidsprijzen
- De in deel 2.2 opgenomen hoeveelheden betreffen fictieve hoeveelheden. Aan de hand van deze

hoeveelheden kan geen recht tot verrekening tot meer- en minderwerk ontleend worden;
- Toeslagen voor werken in afwijkende diensten, overwerk of het werken op zaterdagen, zondagen of

feestdagen worden verrekend uitsluitend als dit op verzoek van de opdrachtgever plaatsvindt. Overwerk
dat ontstaat door het "afmaken" van het werk op aanwijzing directie wordt niet als overwerk verrekend,
tenzij anders overeengekomen wordt;

- Niet verrekenbaar zijn:
- Verlet uren van medewerkers van de inschrijver door verlof en/of vakantie;
- Verlet uren door weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld regenval en vorst;
- Brandstof en/of extra brandstof in verband met het rijden van en naar werkzaamheden, deze kosten

(waaronder voorrijkosten) dienen in de all-in tarieven begrepen te zijn;
- Verbruikskosten en verbruiksartikelen (zoals bijvoorbeeld parkeerkosten, persoonlijke

beschermingsmiddelen tot en met werken in klasse Industrie, brandstof voor materieel,
diamantschijven etc.), deze kosten dienen eveneens in de all-intarieven begrepen te zijn;

- Niet-productieve uren, met uitzondering van stagnatiekosten/wachturen toezichthouder /
directievoerder gemeente. De stagnatiekosten van de inschrijver bij onverwachte situaties
gedurende de uitvoering van de werkzaamheden, waarbij de inzichten van de toezichthouder /
directievoerder strikt noodzakelijk zijn, worden als wachturen gerekend vanaf het moment van
melding door de inschrijver tot de gemeentelijke toezichthouder/directievoerder op de locatie
aanwezig is.

- Voorwaarde voor verlet uren: Het betreft een ad-hoc situatie waarbij de directievoerder/toezichthouder niet
binnen afzienbare tijd uitsluitsel kan geven en er geen vervangende werkzaamheden mogelijk zijn.
Hierbij geldt dat de kosten verrekend worden als meerwerk voor het ingezette personeel en
materieel tegen marktconforme tarieven, uitgezonderd uitvoeringskosten, algemene kosten en
winst en risico. Het bovenstaande gebeurt in overleg met de directie. Tevens zijn deze
stagnatiekosten/wachturen alleen verrekenbaar tijdens kantooruren.
In geval van calamiteiten en bij in de weekend/avonduren of tijdens feestdagen aangetroffen situaties
dient de locatie veilig afgezet te worden tot de toezichthouder ter plaatse is (indien van toepassing).

07 Project-specifieke aandachtspunten
- Door opdrachtgever worden locaties aangegeven die in aanmerking komen voor levensduurverlengende

maatregelen.
- Opdrachtnemer beoordeelt de mogelijke maatregelen en stelt voor de opdrachtgever een schets op met

als uitgangspunt een vervanging van de bovenbouw (bestrating al dan niet inclusief fundering).
Samen met aanwonenden en opdrachtgever wordt de schets doorgesproken en door de opdrachtnemer
uitgewerkt tot een uitvoeringstekening, inclusief uitzetten en begeleiden van onderzoeken en bepalen van
hoeveelheden.

- Opdrachtnemer stelt een uitvoeringsplanning op en voert de werkzaamheden uit.
- De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de voorbereiding (uitvoeren benodigde onderzoeken,

inmetingen, tekeningen en deelopdrachten) door het adviesbureau in concept/definitief te laten
uitwerken.

- De opdrachtnemer dient het omgevingsmanagement voor zijn rekening te nemen gedurende de
uitvoering van de werkzaamheden met als doel de opdrachtgever te ontzorgen,

08 Omgevingswet
Onder de Omgevingswet verdwijnt het begrip 'inrichting' uit de Wet milieubeheer (Wm). Het wordt vervangen
door een regulering per milieubelastende activiteit.
De rijksregels staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De milieubelastende activiteit verschilt van
het begrip inrichting uit de Wet milieubeheer en ook van het begrip inrichting uit de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo).

De milieubelastende activiteit omvat onder het Bal ook activiteiten buiten inrichtingen waarvoor nu al
algemene regels gelden, zoals:
- lozingen van afvalwater in rioolstelsels en in de bodem
- omgaan met afvalstoffen;

De milieubelastende activiteit voor de bouw-, installatie-, grondbouw-, wegbouw-, waterbouw- en
schildersbedrijven staat vermeld in paragraaf 3.7.1 Bal. Over het algemeen wordt een inrichting nu gezien als
een installatie.

Waar in deel 2.2 het woord "inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning"
gebruikt wordt dient hiervoor gelezen te worden "installatie volgens Omgevingswet".
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 Aanpassen asfaltverhardingen
. . . . . Uitgangspunt freesvakken (paragraaf 111):
. . . . . staffeling freesvakken tot 50 m2, tot 100 m2, tot 1000 m2
. . . . . en meer dan 1000 m2, gerekend per deelopdracht;
. . . . . Uitgangspunt freesvakken tot 50 m2 per deelopdracht
. . . . . (paragraaf 1110):
. . . . . - trapfrezen tbv aansluiting 30/60 mm, breedte 1,0 m
. . . . . Uitgangspunt freesvakken tot 100 m2 per deelopdracht
. . . . . (paragraaf 1111):
. . . . . - minimale breedte freesvak 0,5 m, maximale
. . . . . breedte freesvak 4,0 m (indien nodig meermaals
. . . . . frezen om gewenste breedte te bereiken)
. . . . . Uitgangspunt freesvakken tot 1000 m2 per deelopdracht
. . . . . (paragraaf 1112):
. . . . . - minimale breedte freesvak 4,0 m, maximale
. . . . . breedte freesvak 8,0 m (indien nodig meermaals
. . . . . frezen om gewenste breedte te bereiken)
. . . . . Uitgangspunt freesvakken groter dan 1000 m2 per
. . . . . deelopdracht (paragraaf 1113):
. . . . . - minimale breedte freesvak 1,0 m, maximale
. . . . . breedte freesvak 8,0 m (indien nodig meermaals
. . . . . frezen om gewenste breedte te bereiken)
. . . . . Uitgangspunt staffeling vakken aanbrengen asfalt:
. . . . . Vakken tot 100 m2, tot 1000 m2 en meer dan 1000 m2,
. . . . . gerekend per deelopdracht
. . . . . Uitgangspunt aanbrengen asfalt:
. . . . . - minimale breedte freesvak 1,0 m, maximale
. . . . . breedte freesvak 2,5 m
. . . . . - tot 100 m2:
. . . . . breedte onderlagen tot 1,2 m
. . . . . (handmatig aanbrengen, post 124110)
. . . . . breedte onderlagen > 1,2 m
. . . . . (machinaal aanbrengen, post 124120)
. . . . . - breedte tussenlagen tot 100 m2:
. . . . . tussen 1,2 en 4 m (machinaal aanbrengen)
. . . . . - breedte tussenlagen groter dan 100 m2:
. . . . . groter dan 1,2 m (machinaal aanbrengen)
. . . . . - breedte deklagen zwart tot 100 m2:
. . . . . tussen 1,2 en 4 m (machinaal aanbrengen)
. . . . . - breedte deklagen zwart groter dan 100 m2:
. . . . . groter dan 1,2 m (machinaal aanbrengen)
. . . . . - breedte deklagen rood tussen 1,2 en 2 m
. . . . . (machinaal aanbrengen)
. . . . . Oppervlaktes zijn totaaloppervlaktes per deelopdracht
. . . . . conform deel 3 bepaling 81.17 lid 03
. . . . .

111 Freeswerkzaamheden teerhoudend/teervrij
. . . . . Indien nodig het freesvak meermaals frezen om
. . . . . gewenste breedte te bereiken
. . . . .

1110 Freeswerkzaamheden tot 50 m2 (trapfrezen)
. . . . .

111030 810299 Trapfrezen asfalt t.b.v. dwarsaansluiting 40. m2 15,00 F
. . . . . Inclusief alle bijkomende werkzaamheden
. . . . . Breedte trapfrezen: 1,0 m
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

111032 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 135,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden
. . . . . Met water schoonmaken, aardvochtig achterlaten

1. . . . . Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voor het thermische verwerken
. . . . . van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr.
. . . . . 115120
. . . . .

111040 810299 Trapfrezen asfalt t.b.v. dwarsaansluiting 30/60. m2 15,00 F
. . . . . Inclusief alle bijkomende werkzaamheden
. . . . . Breedte trapfrezen: 1,0 m
. . . . .

111041 810299 Trapfrezen en afv. asfalt tbv dwarsaansluiting. m2 90,00 I
. . . . . Uitgangspunt Arbo-technisch: teerhoudend asfalt
. . . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte 30 mm en breedte 2,00 m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte 60 mm en breedte 1,00 m
. . . . . Bovenoppervlakte deklaag is uitgangspunt voor
. . . . . verrekening
. . . . . Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voor het thermische verwerken
. . . . . van teerhoudend asfalt in Nederland of naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 115110(teervrij asfalt) of 115120
. . . . . (teerhoudend asfalt)
. . . . .

111042 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 135,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden
. . . . . Met water schoonmaken, aardvochtig achterlaten

1. . . . . Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voor het thermische verwerken
. . . . . van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr.
. . . . . 115120
. . . . .

1111 Freeswerkzaamheden tot 100 m2
. . . . . Minimale breedte 0,5 m, maximale breedte 4,0 m
. . . . .

111140 810299 Bakfrezen van asfalt d = 40 mm. m2 50,00 F
. . . . . Totale breedte tussen 0,5 en 4,0 m
. . . . . Bakrezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden.
. . . . .
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111141 810299 Bakfrezen van asfalt d = 40 mm. m2 50,00 I
. . . . . Uitgangspunt Arbo-technisch: teerhoudend asfalt
. . . . . Totale breedte tussen 0,5 en 4,0 m
. . . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voor het thermische verwerken
. . . . . van teerhoudend asfalt in Nederland of naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr.
. . . . . 115110(teervrij asfalt) of 115120 (teerhoudend asfalt)
. . . . .

111142 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 50,00 I
. . . . . Betreft: locaties freeswerkzaamheden
. . . . . Met water schoonmaken, aardvochtig achterlaten

9. . . . . Totale breedte tussen 0,5 en 4,0 m
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voor het thermische verwerken
. . . . . van teerhoudend asfalt in Nederland.
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr.
. . . . . 115120
. . . . .

111150 810299 Bakfrezen van asfalt d = 60 mm. m2 50,00 F
. . . . . Totale breedte tussen 0,5 en 4,0 m
. . . . . Bakfrezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden.
. . . . .

111151 810299 Bakfrezen van asfalt d = 60 mm. m2 50,00 I
. . . . . Uitgangspunt Arbo-technisch: teerhoudend asfalt
. . . . . Totale breedte tussen 0,5 en 4,0 m
. . . . . Dikte van de af te frezen laag: 60 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voor het thermische verwerken
. . . . . van teerhoudend asfalt in Nederland of naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr.
. . . . . 115110(teervrij asfalt) of 115120 (teerhoudend asfalt)
. . . . .

111152 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 50,00 I
. . . . . Betreft: locaties freeswerkzaamheden
. . . . . Met water schoonmaken, aardvochtig achterlaten

9. . . . . Totale breedte tussen 0,5 en 4,0 m
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsgunning voor het thermische verwerken van
. . . . . teerhoudend asfalt in Nederland.
. . . . . Acceptatiekosten verreken volgens bestekpostnr.
. . . . . 115120
. . . . .

1112 Freeswerkzaamheden tot 1000 m2
. . . . . Minimale breedte 4,0 m, maximale breedte 8,0 m
. . . . .

111210 810299 Frezen van asfalt d = 30 mm. m2 450,00 F
. . . . . Inclusief alle bijkomende werkzaamheden
. . . . .
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111211 810299 Frezen van asfalt d = 30 mm. m2 450,00 I
. . . . . Uitgangspunt Arbo-technisch: teerhoudend asfalt
. . . . . Totale breedte tussen 4,0 en 8,0 m
. . . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voor het thermische verwerken
. . . . . van teerhoudend asfalt in Nederland of naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 115110(teervrij asfalt) of 115120
. . . . . (teerhoudend asfalt)
. . . . .

111212 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 450,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden
. . . . . Met water schoonmaken, aardvochtig achterlaten

9. . . . . Totale breedte tussen 4,0 en 8,0 m
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voor het thermische verwerken
. . . . . van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr.
. . . . . 115120
. . . . .

111220 810299 Frezen van asfalt d = 40 mm. m2 450,00 F
. . . . . Totale breedte tussen 4,0 en 8,0 m
. . . . . Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden
. . . . .

111221 810299 Frezen van asfalt d = 40 mm. m2 450,00 I
. . . . . Uitgangspunt Arbo-technisch: teerhoudend asfalt
. . . . . Totale breedte tussen 4,0 en 8,0 m
. . . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voor het thermische verwerken
. . . . . van teerhoudend asfalt in Nederland of naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 115110(teervrij asfalt) of 115120
. . . . . (teerhoudend asfalt)
. . . . .

111222 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 450,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden
. . . . . Met water schoonmaken, aardvochtig achterlaten

9. . . . . Totale breedte tussen 4,0 en 8,0 m
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voor het thermische verwerken
. . . . . van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr.
. . . . . 115120
. . . . .

111230 810299 Frezen van asfalt d = 60 mm. m2 450,00 F
. . . . . Totale breedte tussen 4,0 en 8,0 m
. . . . . Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden
. . . . .
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111231 810299 Frezen van asfalt d = 60 mm. m2 450,00 I
. . . . . Uitgangspunt Arbo-technisch: teerhoudend asfalt
. . . . . Totale breedte tussen 4,0 en 8,0 m
. . . . . Dikte van de af te frezen laag: 60 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voor het thermische verwerken
. . . . . van teerhoudend asfalt in Nederland of naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 115110(teervrij asfalt) of 115120
. . . . . (teerhoudend asfalt)
. . . . .

111232 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 450,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden
. . . . . Met water schoonmaken, aardvochtig achterlaten

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voor het thermische verwerken
. . . . . van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr.
. . . . . 115120
. . . . .

111240 810299 Bakfrezen van asfalt d = 40 mm. m2 250,00 F
. . . . . Totale breedte tussen 4,0 en 8,0 m
. . . . . Bakfrezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden
. . . . .

111241 810299 Bakfrezen van asfalt d = 40 mm. m2 250,00 I
. . . . . Uitgangspunt Arbo-technisch: teerhoudend asfalt
. . . . . Totale breedte tussen 4,0 en 8,0 m
. . . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voor het thermische verwerken
. . . . . van teerhoudend asfalt in Nederland of naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 115110(teervrij asfalt) of 115120
. . . . . (teerhoudend asfalt)
. . . . .

111242 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 250,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden
. . . . . Met water schoonmaken, aardvochtig achterlaten

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voor het thermische verwerken
. . . . . van teerhoudend asfalt in Nederland.
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekpostnr.
. . . . . 115120
. . . . .

111250 810299 Bakfrezen van asfalt d = 60 mm. m2 250,00 F
. . . . . Totale breedte tussen 4,0 en 8,0 m
. . . . . Bakfrezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden
. . . . .
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111251 810299 Bakfrezen van asfalt d = 60 mm. m2 250,00 I
. . . . . Uitgangspunt Arbo-technisch: teerhoudend asfalt
. . . . . Totale breedte tussen 4,0 en 8,0 m
. . . . . Dikte van de af te frezen laag: 60 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voor het thermische verwerken
. . . . . van teerhoudend asfalt in Nederland of naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 115110(teervrij asfalt) of 115120
. . . . . (teerhoudend asfalt)
. . . . .

111252 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 250,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden
. . . . . Met water schoonmaken, aardvochtig achterlaten

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voorhet thermische verwerken
. . . . . van teerhoudend asfalt in Nederland.
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr.
. . . . . 115120
. . . . .

111260 810299 Profielfrezen van asfalt d = 0-40 mm. m2 250,00 F
. . . . . Totale breedte tussen 4,0 en 8,0 m
. . . . . Profielfrezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden
. . . . .

111261 810299 Profielfrezen van asfalt d = 0-40 mm. m2 250,00 I
. . . . . Uitgangspunt Arbo-technisch: teerhoudend asfalt
. . . . . Totale breedte tussen 4,0 en 8,0 m
. . . . . Profielfrezen van 0 tot 40 mm ten behoeve van het
. . . . . verkrijgen van het juiste lengte- en dwarsprofiel middels
. . . . . een frees voorzien van een automatische
. . . . . hoogteregeling af te tasten via een vooraf op hoogte
. . . . . gestelde draad of gelijkwaardige methode.De afwijking
. . . . . mag ten hoogste 10 mm bedragen ten opzichte van het
. . . . . voorgeschreven profiel.
. . . . . Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voor het thermische verwerken
. . . . . van teerhoudend asfalt in Nederland of naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr.
. . . . . 115110(teervrij asfalt) of 115120 (teerhoudend asfalt)
. . . . .

111262 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 250,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden
. . . . . Met water schoonmaken, aardvochtig achterlaten

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voorhet thermische verwerken
. . . . . van teerhoudend asfalt in Nederland.
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr.
. . . . . 115120
. . . . .
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111270 810299 Profielfrezen van asfalt d = 0-60 mm. m2 250,00 F
. . . . . Totale breedte tussen 4,0 en 8,0 m
. . . . . Profielfrezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden.
. . . . .

111271 810299 Profielfrezen van asfalt d = 0-60 mm. m2 250,00 I
. . . . . Uitgangspunt Arbo-technisch: teerhoudend asfalt
. . . . . Totale breedte tussen 4,0 en 8,0 m
. . . . . Profielfrezen van 0 tot 60 mm ten behoeve van het
. . . . . verkrijgen van het juiste lengte- en dwarsprofiel middels
. . . . . een frees voorzien van een automatische
. . . . . hoogteregeling af te tasten via een vooraf op hoogte
. . . . . gestelde draad of gelijkwaardige methode.De afwijking
. . . . . mag ten hoogste 10 mm bedragen ten opzichte van het
. . . . . voorgeschreven profiel.
. . . . . Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voor het thermische verwerken
. . . . . van teerhoudend asfalt in Nederland of naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr.
. . . . . 115110(teervrij asfalt) of 115120 (teerhoudend asfalt)
. . . . .

111272 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 250,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden
. . . . . Met water schoonmaken, aardvochtig achterlaten

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voorhet thermische verwerken
. . . . . van teerhoudend asfalt in Nederland.
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr.
. . . . . 115120
. . . . .

111280 810299 Fijnfrezen van asfalt. m2 250,00 F
. . . . . Betreft: Herstellen van stroefheid van het
. . . . . wegoppervlakten i.v.m. aanbrengen nieuwe asfaltlaag.
. . . . . Uitgangspunt Arbo-technisch: teerhoudend asfalt.
. . . . . Totale breedte tussen 4,0 en 8,0 m
. . . . . Dikte van de af te frezen laag: 0-20 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van
. . . . . teerhoudend asfalt in Nederland of naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr.
. . . . . 115110(teervrij asfalt) of 115120 (teerhoudend asfalt)
. . . . .
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111281 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 250,00 I
. . . . . Betreft: locaties freeswerkzaamheden
. . . . . Met water schoonmaken, aardvochtig achterlaten

9. . . . . Totale breedte tussen 4,0 en 8,0 m
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van
. . . . . teerhoudend asfalt in Nederland.
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekpostnr.
. . . . . 115120
. . . . .

1113 Freeswerkzaamheden > 1000 m2
. . . . . Minimale breedte 1,0 m, maximale breedte 8,0 m
. . . . . Minimale breedte profielfrezen 2,5 m
. . . . .

111310 810299 Frezen van asfalt d = 30 mm. m2 1.250,00 F
. . . . . Totale breedte tussen 1,0 en 8,0 m
. . . . . Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden
. . . . .

111311 810299 Frezen van asfalt d = 30 mm. m2 1.250,00 I
. . . . . Uitgangspunt Arbo-technisch: teerhoudend asfalt
. . . . . Totale breedte tussen 1,0 en 8,0 m
. . . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voor het thermische verwerken
. . . . . van teerhoudend asfalt in Nederland of naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 115110(teervrij asfalt) of 115120
. . . . . (teerhoudend asfalt)
. . . . .

111312 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.250,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden
. . . . . Met water schoonmaken, aardvochtig achterlaten

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voor het thermische verwerken
. . . . . van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr.
. . . . . 115120
. . . . .

111320 810299 Frezen van asfalt d = 40 mm. m2 1.250,00 F
. . . . . Totale breedte tussen 1,0 en 8,0 m
. . . . . Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden
. . . . .



RAW0769-147922

Bladnr. 23 van 230Gemeente Eijsden-Margraten
Raamovereenkomst "Levensduurverlengende Maatregelen 2025-2027"
Besteknr. 24281.1 RO 01 d.d. 05-08-2024

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

111321 810299 Frezen van asfalt d = 40 mm. m2 1.250,00 I
. . . . . Uitgangspunt Arbo-technisch: teerhoudend asfalt
. . . . . Totale breedte tussen 1,0 en 8,0 m
. . . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voor het thermische verwerken
. . . . . van teerhoudend asfalt in Nederland of naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 115110(teervrij asfalt) of 115120
. . . . . (teerhoudend asfalt)
. . . . .

111322 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.250,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden
. . . . . Met water schoonmaken, aardvochtig achterlaten

9. . . . . Totale breedte tussen 1,0 en 8,0 m
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voor het thermische verwerken
. . . . . van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr.
. . . . . 115120
. . . . .

111330 810299 Frezen van asfalt d = 60 mm. m2 1.250,00 F
. . . . . Totale breedte tussen 1,0 en 8,0 m
. . . . . Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden
. . . . .

111331 810299 Frezen asfalt d = 60 mm. m2 1.250,00 I
. . . . . Uitgangspunt Arbo-technisch: teerhoudend asfalt
. . . . . Totale breedte tussen 1,0 en 8,0 m
. . . . . Dikte van de af te frezen laag: 60 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voor het thermische verwerken
. . . . . van teerhoudend asfalt in Nederland of naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 115110(teervrij asfalt) of 115120
. . . . . (teerhoudend asfalt)
. . . . .

111332 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.250,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden
. . . . . Met water schoonmaken, aardvochtig achterlaten

9. . . . . Totale breedte tussen 1,0 en 8,0 m
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voor het thermische verwerken
. . . . . van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr.
. . . . . 115120
. . . . .

111360 810299 Profielfrezen van asfalt d = 0-40 mm. m2 1.250,00 F
. . . . . Totale breedte tussen 1,0 en 8,0 m
. . . . . Profielfrezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden.
. . . . .
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111361 810299 Profielfrezen van asfalt d = 0-40 mm. m2 1.250,00 I
. . . . . Uitgangspunt Arbo-technisch: teerhoudend asfalt
. . . . . Totale breedte tussen 1,0 en 8,0 m
. . . . . Profielfrezen van 0 tot 40 mm ten behoeve van het
. . . . . verkrijgen van het juiste lengte- en dwarsprofiel middels
. . . . . een frees voorzien van een automatische
. . . . . hoogteregeling af te tasten via een vooraf op hoogte
. . . . . gestelde draad of gelijkwaardige methode.De afwijking
. . . . . mag ten hoogste 10 mm bedragen ten opzichte van het
. . . . . voorgeschreven profiel.
. . . . . Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voor het thermische verwerken
. . . . . van teerhoudend asfalt in Nederland of naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr.
. . . . . 115110(teervrij asfalt) of 115120 (teerhoudend asfalt)
. . . . .

111362 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.250,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden
. . . . . Met water schoonmaken, aardvochtig achterlaten

9. . . . . Totale breedte tussen 1,0 en 8,0 m
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voor het thermische verwerken
. . . . . van teerhoudende asfalt in Nederland.
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekpostnr.
. . . . . 115120
. . . . .

111370 810299 Profielfrezen van asfalt d = 0-60 mm. m2 1.250,00 F
. . . . . Totale breedte tussen 1,0 en 8,0 m
. . . . . Profielfrezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden.
. . . . .

111371 810299 Profielfrezen van asfalt d = 0-60 mm. m2 1.250,00 I
. . . . . Totale breedte tussen 1,0 en 8,0 m
. . . . . Profielfrezen van 0 tot 60 mm ten behoeve van het
. . . . . verkrijgen van het juiste lengte- en dwarsprofiel middels
. . . . . een frees voorzien van een automatische
. . . . . hoogteregeling af te tasten via een vooraf op hoogte
. . . . . gestelde draad of gelijkwaardige methode.De afwijking
. . . . . mag ten hoogste 10 mm bedragen ten opzichte van het
. . . . . voorgeschreven profiel.
. . . . . Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voor het thermische verwerken
. . . . . van teerhoudend asfalt in Nederland of naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr.
. . . . . 115110(teervrij asfalt) of 115120 (teerhoudend asfalt)
. . . . .
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111372 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.250,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden
. . . . . Met water schoonmaken, aardvochtig achterlaten

9. . . . . Totale breedte tussen 1,0 en 8,0 m
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voor het thermische verwerken
. . . . . van teerhoudende asfalt in Nederland.
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekpostnr.
. . . . . 115120
. . . . .

111380 810299 Fijnfrezen van asfalt. m2 1.250,00 F
. . . . . Betreft: Herstellen van stroefheid van het
. . . . . wegoppervlakten i.v.m. aanbrengen nieuwe asfaltlaag.
. . . . . Uitgangspunt Arbo-technisch: teerhoudend asfalt.
. . . . . Totale breedte tussen 1,0 en 8,0 m
. . . . . Dikte van de af te frezen laag: 0-20 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van
. . . . . teerhoudend asfalt in Nederland of naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr.
. . . . . 115110(teervrij asfalt) of 115120 (teerhoudend asfalt)
. . . . .

111381 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.250,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden
. . . . . Met water schoonmaken, aardvochtig achterlaten

9. . . . . Totale breedte tussen 1,0 en 8,0 m
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voor het thermische verwerken
. . . . . van teerhoudende asfalt in Nederland.
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekpostnr.
. . . . . 115120
. . . . .

113 Opbreken asfalt, teerhoudend/teervrij
. . . . .

1132 Opbreken asfalt tot 100 m2
. . . . .

113210 810399 Opbreken asfaltverharding d = 0,15 m. m2 50,00 F
. . . . . Betreft teerhoudend of teervrij asfalt
. . . . . Uitgangspunt Arbo-technisch: teerhoudend asfalt
. . . . . Totale breedte variabel
. . . . . Dikte gemiddeld 0,15 m
. . . . . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,50 x 0,50 m
. . . . . Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voor het thermische verwerken
. . . . . van teerhoudend asfalt in Nederland of naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 115010 (teervrij asfalt) of 115020
. . . . . (teerhoudend asfalt)
. . . . .
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1133 Opbreken asfalt > 100 m2
. . . . .

113310 810399 Opbreken asfaltverharding d = 0,15 m. m2 250,00 F
. . . . . Betreft teerhoudend of teervrij asfalt
. . . . . Uitgangspunt Arbo-technisch: teerhoudend asfalt
. . . . . Totale breedte variabel
. . . . . Dikte gemiddeld 0,15 m
. . . . . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,50 x 0,50 m
. . . . . Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voor het thermische verwerken
. . . . . van teerhoudend asfalt in Nederland of naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 115010 (teervrij asfalt) of 115020
. . . . . (teerhoudend asfalt)
. . . . .

115 Acceptatiekosten asfalt
. . . . .

1150 Acceptatiekosten af te voeren breekasfalt
. . . . .

115010 307199 Acceptatiekosten teervrij asfalt. ton 56,25 F
. . . . . Betreft breekasfalt (teervrij), vrijgekomen en vervoerd
. . . . . volgens bestekspostgroep 113 &116
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 2500 kg/m3
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door middel van afvoer bonnen
. . . . . Betreft acceptatiekosten inrichting met een door het
. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . . Teervrij asfalt bepaald d.m.v. onderzoek
. . . . .

115020 307199 Acceptatiekosten teerhoudend asfalt. ton 56,25 F
. . . . . Betreft breekasfalt (teerhoudend), vrijgekomen en
. . . . . vervoerd volgens bestekspostgroep 113 &116
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 2500 kg/m3
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door middel van afvoer bonnen
. . . . . Betreft acceptatiekosten inrichting met een door het
. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor
. . . . . het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt in
. . . . . Nederland
. . . . .

1151 Acceptatiekosten af te voeren freesasfalt
. . . . .

115110 307199 Acceptatiekosten teervrij asfalt. ton 427,94 F
. . . . . Betreft freesasfalt (teervrij) vrijgekomen en vervoerd
. . . . . volgens bestekspostgroep 111 &116
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 2500 kg/m3
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door middel van afvoer bonnen
. . . . . Betreft acceptatiekosten van een op basis van een door
. . . . . het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . . Teervrij asfalt bepaald d.m.v. onderzoek
. . . . .

115120 307199 Acceptatiekosten teerhoudend asfalt. ton 427,94 F
. . . . . Betreft freesasfalt (teerhoudend) vrijgekomen en
. . . . . vervoerd volgens bestekspostgroep 111 &116
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 2500 kg/m3
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door middel van afvoer bonnen
. . . . . Betreft acceptatiekosten van een op basis van een door
. . . . . het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt in
. . . . . Nederland
. . . . .

116 Bijkomende werkzaamheden asfalt
. . . . .

1161 Zagen tot 100 m
. . . . .
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116130 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 15,00 F
. . . . . Betreft teerhoudend of teervrij asfalt
. . . . . Uitgangspunt Arbo-technisch: teerhoudend asfalt
. . . . . Betreft zagen tbv rechte aansluiting deklagen in breedte
. . . . . richting van de rijbaan

1. . . . . Asfaltverharding
.9.9. . . Zaagdiepte gemiddeld 100 mm
. . . . . tot ten hoogste 200 mm
. . . . .

116140 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 30,00 F
. . . . . Betreft teerhoudend of teervrij asfalt
. . . . . Uitgangspunt Arbo-technisch: teerhoudend asfalt
. . . . . Betreft zagen tbv rechte aansluiting in lengte richting van
. . . . . de rijbaan

1. . . . . Asfaltverharding
.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 150 mm
. . . . . tot ten hoogste 160 mm
. . . . .

116150 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 30,00 F
. . . . . Betreft teerhoudend of teervrij asfalt
. . . . . Uitgangspunt Arbo-technisch: teerhoudend asfalt
. . . . . Betreft zagen tbv rechte aansluiting in lengte richting van
. . . . . de rijbaan

1. . . . . Asfaltverharding
.2.4. . . Zaagdiepte gemiddeld 200 mm
. . . . . tot ten hoogste 210 mm
. . . . .

116160 810399 Opbreken overbreedte asfalt. m 30,00 F
. . . . . Betreft: Opbreken en afvoeren van overbreedte asfalt bij
. . . . . aansluitingen, rekenen met gemiddeld 150 mm
. . . . . overbreedte
. . . . .

116162 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 20,00 I
. . . . . Betreft het opbreken van circa 150 mm overbreedte
. . . . . asfalt bij aansluitingen na zagen.
. . . . . In lengte richting van de rijbaan na zagen.
. . . . . Teerhoudend asfalt: conform onderzoek

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.1. . . . Dikte gemiddeld 0,15-0,20 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s).: naar verwerker volgens
. . . . . bestekspostnr. 115020
. . . . .

1162 Zagen meer dan 100 m
. . . . .

116230 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 150,00 F
. . . . . Betreft teerhoudend of teervrij asfalt
. . . . . Uitgangspunt Arbo-technisch: teerhoudend asfalt
. . . . . Betreft zagen tbv rechte aansluiting deklagen in breedte
. . . . . richting van de rijbaan

1. . . . . Asfaltverharding
.9.9. . . Zaagdiepte gemiddeld 100 mm
. . . . . tot ten hoogste 200 mm
. . . . .

116240 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 150,00 F
. . . . . Betreft teerhoudend of teervrij asfalt
. . . . . Uitgangspunt Arbo-technisch: teerhoudend asfalt
. . . . . Betreft zagen tbv rechte aansluiting deklagen in lengte
. . . . . richting van de rijbaan

1. . . . . Asfaltverharding
.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 150 mm
. . . . . tot ten hoogste 160 mm
. . . . .
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116250 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 400,00 F
. . . . . Betreft teerhoudend of teervrij asfalt
. . . . . Uitgangspunt Arbo-technisch: teerhoudend asfalt
. . . . . Betreft zagen tbv rechte aansluiting deklagen in lengte
. . . . . richting van de rijbaan

1. . . . . Asfaltverharding
.2.4. . . Zaagdiepte gemiddeld 200 mm
. . . . . tot ten hoogste 210 mm
. . . . .

116260 810399 Opbreken overbreedte asfalt. m 400,00 F
. . . . . Betreft: Opbreken en afvoeren van overbreedte asfalt bij
. . . . . aansluitingen, rekenen met gemiddeld 150 mm
. . . . . overbreedte
. . . . .

116262 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 270,00 I
. . . . . Betreft het opbreken van circa 150 mm overbreedte
. . . . . asfalt bij aansluitingen na zagen.
. . . . . In de lengterichting van de rijbaan na zagen.
. . . . . Teerhoudend asfalt: conform onderzoek

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.1. . . . Dikte gemiddeld 0,15,- 0,20 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s).: naar verwerker volgens
. . . . . bestekspostnr. 115020
. . . . .

12 Leveren en aanbrengen asfalt
. . . . .

121 Reinigen tbv asfalt / coating
. . . . .

1210 Reinigen tot 100 m2
. . . . .

121010 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 50,00 F
. . . . . Betreft: voorafgaand aan het aanbrengen, over de
. . . . . gehele breedte van de weg of asfaltverharding
. . . . . Locatie op aanwijzing directie

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag
. .9. . . Het verhardingsoppervlak schoonmaken middels een
. . . . . wegdekreiniger (ZOAB-cleaner)
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . .

121020 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 50,00 F
. . . . . Betreft: voorafgaand aan het aanbrengen, over de
. . . . . gehele breedte van de weg of asfaltverharding
. . . . . Met water schoonmaken, aardvochtig achterlaten
. . . . . Locatie op aanwijzing directie

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . .

1212 Reinigen tot 1000 m2
. . . . .
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121210 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 450,00 F
. . . . . Betreft: voorafgaand aan het aanbrengen over de gehele
. . . . . breedte van de weg of asfaltverharding
. . . . . Locatie op aanwijzing directie

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag
. .9. . . Het verhardingsoppervlak schoonmaken middels een
. . . . . wegdekreiniger (ZOAB-cleaner)
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . .

121220 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 450,00 F
. . . . . Betreft: voorafgaand aan het aanbrengen, over de
. . . . . gehele breedte van de weg of asfaltverharding
. . . . . Met water schoonmaken, aardvochtig achterlaten
. . . . . Locatie op aanwijzing directie

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . .

1213 Reinigen > 1000 m2
. . . . .

121310 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.250,00 F
. . . . . Betreft: voorafgaand aan het aanbrengen over de gehele
. . . . . breedte van de weg of asfaltverharding
. . . . . Locatie op aanwijzing directie

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag
. .9. . . Het verhardingsoppervlak schoonmaken middels een
. . . . . wegdekreiniger (ZOAB-cleaner)
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . .

121320 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.250,00 F
. . . . . Betreft: voorafgaand aan het aanbrengen, over de
. . . . . gehele breedte van de weg of asfaltverharding
. . . . . Met water schoonmaken, aardvochtig achterlaten
. . . . . Locatie op aanwijzing directie

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . .

122 Leveren en aanbrengen kleeflaag
. . . . .

1221 Leveren en aanbrengen kleeflaag tot 100 m2
. . . . .

122110 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 50,00 F
. . . . . Situering: ter plaatse van alle aan te brengen
. . . . . asfaltverhardingen

1. . . . . Bitumenemulsie: kathionisch type 0 ton 0,15 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

1222 Leveren en aanbrengen kleeflaag tot 1000 m2
. . . . .
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122210 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 450,00 F
. . . . . Situering: ter plaatse van alle aan te brengen
. . . . . asfaltverhardingen

1. . . . . Bitumenemulsie: kathionisch type 0 ton 1,35 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

1223 Leveren en aanbrengen kleeflaag > 1000 m2
. . . . .

122310 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.250,00 F
. . . . . Situering: ter plaatse van alle aan te brengen
. . . . . asfaltverhardingen

1. . . . . Bitumenemulsie: kathionisch type 0 ton 3,75 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

124 Leveren en aanbrengen asfalt tot 100 m2
. . . . . - breedte onderlagen tot 1,2 m
. . . . . (handmatig aanbrengen, post 124110)
. . . . . breedte onderlagen > 1,2 m
. . . . . (machinaal aanbrengen, post 124120)
. . . . . - breedte tussenlagen:
. . . . . tussen 1,2 en 4 m (machinaal aanbrengen)
. . . . . - breedte deklagen zwart:
. . . . . tussen 1,2 en 4 m (machinaal aanbrengen)
. . . . .

1241 Leveren en aanbrengen onderlaag 0/22 60 mm
. . . . .

124110 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 15,00 F
. . . . . Uitgangspunt: handmatig aanbrengen
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 15,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .9. . . Totale breedte kleiner dan 1,2 m
. . .1. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .9 Op een funderingslaag die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr. 255210 of 255110
. . . . .

124120 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 15,00 F
. . . . . Uitgangspunt: machinaal aanbrengen
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 15,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .9. . . Totale breedte van 1,2 tot 2,5 m
. . .1. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .9 Op een funderingslaag die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr. 255210 of 255110
. . . . .

1242 Leveren en aanbrengen tussenlaag 0/16
. . . . .

124210 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 15,00 F
. . . . . Uitgangspunt: machinaal aanbrengen
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 15,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .9. . . Totale breedte tussen 1,2 en 4 m
. . .3. . Totale laagdikte 40 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 111, 1210 of 1221
. . . . .
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124220 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 15,00 F
. . . . . Uitgangspunt: machinaal aanbrengen
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 15,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .9. . . Totale breedte tussen 1,2 en 4 m
. . .5. . Totale laagdikte 60mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 111, 1210 of 1221
. . . . .

125 Aanbrengen asfalt tot 1.000 m2
. . . . . - breedte asfaltlagen m.u.v. rode deklagen groter dan
. . . . . 1,2 m, uitgangspunt machinaal aanbrengen
. . . . . - breedte rode deklagen tussen 1,2 en 2 m
. . . . . (machinaal aanbrengen)
. . . . .

1251 Leveren en aanbrengen onderlaag 0/22 60 mm
. . . . .

125110 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 35,00 F
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 35,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .9. . . Totale breedte groter dan 1,2 m
. . .1. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .9 Op een funderingslaag die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr. 255210 of 255110
. . . . .

1252 Leveren en aanbrengen tussenlaag 0/16
. . . . .

125210 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 35,00 F
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 35,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .9. . . Totale breedte groter dan 1,2 m
. . .3. . Totale laagdikte 40 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 111, 1212 en 1222
. . . . .

125220 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 35,00 F
. . . . . Oppervlakte variabel
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 35,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .9. . . Totale breedte groter dan 1,2 m
. . .5. . Totale laagdikte 60mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 111, 1212 of 1222
. . . . .

1253 Leveren en aanbrengen deklaag 0/8 30 mm
. . . . .

125310 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 30,00 F
. . . . . Oppervlakte variabel
. . . . . Totaal variabel m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 30,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte groter dan 1,2 m
. . .2. . Laagdikte 30 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 111, 1212 en 1222
. . . . .
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125330 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 30,00 F
. . . . . Oppervlakte variabel
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: SMA-NL 8A ton 30,00 L
. .9. . . Totale breedte groter dan 1,2 m
. . .2. . Laagdikte 30 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 111, 1212 en 1222
. . . . .

1254 Leveren en aanbrengen deklaag 0/11 40 mm
. . . . .

125410 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 25,00 F
. . . . . Oppervlakte variabel
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 25,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte groter dan 1,2 m
. . .3. . Laagdikte 40 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 111, 1212 en 1222
. . . . .

125430 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 25,00 F
. . . . . Oppervlakte variabel
. . . . . Totaal variabel m2

4. . . . . Asfalt: SMA-NL 11A ton 25,00 L
. .9. . . Totale breedte groter dan 1,2 m
. . .3. . Laagdikte 35 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 111, 1212 en 1222
. . . . .

126 Aanbrengen asfalt, meer dan 1.000 m2
. . . . . - breedte asfaltlagen groter dan 1,2 m , uitgangspunt
. . . . . machinaal aanbrengen
. . . . .

1261 Leveren en aanbrengen onderlaag 0/22 60 mm
. . . . .

126110 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 80,00 F
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 80,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .9. . . Totale breedte groter dan 1,2 m
. . .1. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .9 Op een funderingslaag die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr. 255210 of 255110
. . . . .

1262 Leveren en aanbrengen tussenlaag 0/16
. . . . .

126210 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 60,00 F
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 60,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .9. . . Totale breedte groter dan 1,2 m
. . .3. . Totale laagdikte 40 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 111, 1212 en 1222
. . . . .

1264 Leveren en aanbrengen deklaag 0/11 40 mm
. . . . .
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126410 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 50,00 F
. . . . . Oppervlakte variabel
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 50,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte groter dan 1,2 m
. . .3. . Laagdikte 40 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 111, 1212 en 1222
. . . . .

126430 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 80,00 F
. . . . . Oppervlakte variabel
. . . . . Totaal variabel m2

4. . . . . Asfalt: SMA-NL 11A ton 80,00 L
. .9. . . Totale breedte groter dan 1,2 m
. . .3. . Laagdikte 35 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 111, 1212 en 1222
. . . . .

127 Diverse asfaltvoorzieningen
. . . . .

1270 Afwerken asfaltnaden
. . . . .

127010 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van m 30,00 F
. . . . . asfalt tegen verticale vlakken.
. . . . . Bij aansluitingen op bestaande verhardingen
. . . . . Over de gehele breedte van het wegdek

1. . . . . Bitumineuze afdichtingsstrip: Densoband of m 30,00 L
. . . . . gelijkwaardig
.1. . . . Breedte contactvlak: tot 0,04 m
. . . . .

1271 Lev. en aanbr. flexibele oppervlaktebehandeling
. . . . . Afdekmateriaal gewassen aanleveren
. . . . .

127110 814199 Lev. en aanbr. Thermoflex-RWB b > 1,0 m < 100 m2. m2 50,00 F
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . oppervlakbehandeling op fietspaden /
. . . . . fietssuggestiestroken / kruisingen, breedte groter dan 1
. . . . . m, oppervlakte kleiner dan 100 m2
. . . . . Type: Thermoflex RWB (kleur rood)
. . . . . Leverancier: Possehl o.g.
. . . . . Ondergrond: asfaltverharding
. . . . .

127111 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 50,00 I
. . . . . Betreft: schoonmaken te behandelen oppervlak met
. . . . . wegdekreiniger
. . . . . Met water schoonmaken en aardvochtig afwerken

9. . . . . Totale breedte groter dan 1,00 m
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . eindverwerkingsinrichting, incl. acceptatiekosten
. . . . .
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127112 814101 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 50,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen flexibele oppervlaktebehandeling
. . . . . Inclusief afdekken van markeringen, putranden /
. . . . . deksels, kolken en eventueel overige elementen welke
. . . . . niet vervuild mogen worden met bindmiddel

9. . . . . Totale breedte groter dan 1,0 m
.9. . . . Hoeveelheid bindmiddel: 2,0 tot 3,0 kg/m2, te rekenen ton 1,25 L
. . . . . met 2,5 kg/m2
. . . . . Bindmiddel: tweecomponenten flexibel blijvende
. . . . . epoxyhars rood gepigmenteerd type Thermoflex-RWB
. . . . . Vol en zat afstrooien met afdekmateriaal,
. . . . . gemiddeld 10 tot 12 kg/m2
. . . . . Afdekmateriaal: Rode JFF porfier 2-3 mm ton 6,00 L
. . .9. . Binnen 5 werkdagen overtollige steenslag verwijderen
. . . . . (afzuigen) en vervoeren naar eindverwerkingsinrichting,
. . . . . incl. acceptatiekosten
. . . . . Inclusief schoonmaken kant- en gootlagen
. . . . .

127120 814199 Lev. en aanbr. Thermoflex-RWB b > 2,5 m > 100 m2. m2 120,00 F
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . oppervlakbehandeling op kruisingen, breedte groter dan
. . . . . 2,5 m, oppervlakte meer dan 100 m2
. . . . . Type: Thermoflex RWB (kleur rood)
. . . . . Leverancier: Possehl o.g.
. . . . . Ondergrond: asfaltverharding
. . . . .

127121 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 120,00 I
. . . . . Betreft: schoonmaken te behandelen oppervlak met
. . . . . wegdekreiniger
. . . . . Met water schoonmaken en aardvochtig afwerken

9. . . . . Totale breedte groter dan 2,50 m
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .1. . . Losliggend vuil afvegen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . eindverwerkingsinrichting, incl. acceptatiekosten
. . . . .

127122 814101 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 120,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen flexibele oppervlaktebehandeling
. . . . . Inclusief afdekken van markeringen, putranden /
. . . . . deksels, kolken en eventueel overige elementen welke
. . . . . niet vervuild mogen worden met bindmiddel

9. . . . . Totale breedte groter dan 2,5 m
.9. . . . Hoeveelheid bindmiddel: 2,0 tot 3,0 kg/m2, te rekenen ton 3,00 L
. . . . . met 2,5 kg/m2
. . . . . Bindmiddel: tweecomponenten flexibel blijvende
. . . . . epoxyhars rood gepigmenteerd type Thermoflex-RWB
. . . . . Vol en zat afstrooien met afdekmateriaal,
. . . . . gemiddeld 10 tot 12 kg/m2
. . . . . Afdekmateriaal: Rode JFF porfier 2-3 mm ton 14,40 L
. . .9. . Binnen 5 werkdagen overtollige steenslag verwijderen
. . . . . (afzuigen) en vervoeren naar eindverwerkingsinrichting,
. . . . . incl. acceptatiekosten
. . . . . Inclusief schoonmaken kant- en gootlagen
. . . . .

127130 814199 Lev. en aanbr. Thermoflex-RWB b > 1,0 m > 100 m2. m2 120,00 F
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . oppervlakbehandeling op fietspaden /
. . . . . fietssuggestiestroken / kruisingen, breedte groter dan
. . . . . 1,0 m, oppervlakte
. . . . . Type: Thermoflex RWB (kleur rood)
. . . . . Leverancier: Possehl o.g.
. . . . . Ondergrond: asfaltverharding
. . . . .
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127131 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 120,00 I
. . . . . Betreft: schoonmaken te behandelen oppervlak met
. . . . . wegdekreiniger
. . . . . Met water schoonmaken en aardvochtig afwerken

9. . . . . Totale breedte groter dan 1,0 m
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . eindverwerkingsinrichting, incl. acceptatiekosten
. . . . .

127132 814101 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 120,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen flexibele oppervlaktebehandeling
. . . . . Inclusief afdekken van markeringen, putranden /
. . . . . deksels, kolken en eventueel overige elementen welke
. . . . . niet vervuild mogen worden met bindmiddel

9. . . . . Totale breedte groter dan 1,0 m
.9. . . . Hoeveelheid bindmiddel: 2,0 tot 3,0 kg/m2, te rekenen ton 3,00 L
. . . . . met 2,5 kg/m2
. . . . . Bindmiddel: tweecomponenten flexibel blijvende
. . . . . epoxyhars rood gepigmenteerd type Thermoflex-RWB
. . . . . Vol en zat afstrooien met afdekmateriaal,
. . . . . gemiddeld 10 tot 12 kg/m2
. . . . . Afdekmateriaal: Rode JFF porfier 2-3 mm ton 14,40 L
. . .9. . Binnen 5 werkdagen overtollige steenslag verwijderen
. . . . . (afzuigen) en vervoeren naar eindverwerkingsinrichting,
. . . . . incl. acceptatiekosten
. . . . . Inclusief schoonmaken kant- en gootlagen
. . . . .

127140 810199 Afplakken lengtemarkeringen. m 100,00 F
. . . . . Situering: verhardingsoppervlak asfaltrijbaan
. . . . . Totale breedte: variabel
. . . . . Ondergrond: asfaltverharding
. . . . . Afplakken markering voor aanbrengen thermoflex coating
. . . . . incl. verwijderen na aanbrengen coating.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten.
. . . . .

127150 810199 Afplakken blokmarkeringen en andere figuraties. m2 10,00 F
. . . . . Situering: verhardingsoppervlak asfaltrijbaan
. . . . . Totale breedte: variabel
. . . . . Ondergrond: asfaltverharding
. . . . . Afplakken markering voor aanbrengen thermoflex coating
. . . . . incl. verwijderen na aanbrengen coating.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten.
. . . . .

1272 Lev. en aanbr. nagestrooide oppervlaktebehandeling
. . . . . Afdekmateriaal gewassen aanleveren
. . . . .

127220 814199 Aanbrengen nagestrooide SAMi laag b>2,5 m, > 100 m2. m2 120,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen van een oppervlakbehandeling op
. . . . . rijbaan / kruisingen, breedte groter dan 2,5 m,
. . . . . oppervlakte groter dan 100 m2
. . . . . Type: SAMI
. . . . . Ondergrond: asfaltverharding
. . . . .
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127221 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 120,00 I
. . . . . Betreft: schoonmaken te behandelen oppervlakte met
. . . . . wegdekreiniger.
. . . . . Met water schoonmaken en aardvochtig afwerken.

9. . . . . Totale breedte groter dan 2,50 m.
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . eindverwerkingsinrichting incl. acceptatiekosten.
. . . . .

127222 814199 Aanbrengen nagestrooide SAMI-laag. m2 120,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van een laag scheurremmend
. . . . . membraan tussen asfaltlagen volgens SAMI-methode
. . . . . Inclusief afdekken van markeringen, putranden /
. . . . . deksels, kolken en eventueel overige elementen welke
. . . . . niet vervuild mogen worden met bindmiddel
. . . . . Totale breedte groter dan 2,50 m
. . . . . Bitumenemulsie: kathionisch, elastomeer gemodificeerd
. . . . . Fabrikaat: Esha Infra Solutions, o.g.
. . . . . Type: Eshalite Sami kg 300,00 I
. . . . . Aanbrengmethode: machinaal verspuiten
. . . . . Hoeveelheid 2,5 kg/m2, leverantie volgens
. . . . . bestekspostnr. 127230
. . . . . Afstrooien met Nederlandse Steenslag 11-16 mm, 13 kg 1.560,00 L
. . . . . kg/m2, leverantie volgens bestekspostnr. 127240
. . . . . Nastrooien met Nederlandse Steenslag 2/5: 5 kg/m2, kg 600,00 L
. . . . . leverantie volgens bestekspostnr. 127250
. . . . . Na het nastrooien afwalsen met bandenwals
. . . . . Binnen 5 werkdagen overtollige steenslag verwijderen
. . . . . (afzuigen) en vervoeren naar eindverwerkingsinrichting,
. . . . . incl. acceptatiekosten.
. . . . . Inclusief schoonmaken kant-en gootlagen
. . . . .

127230 814111 Leveren bindmiddel. ton 0,30 F
. . . . . Leveren van een oppervlakbehandeling op rijbaan /
. . . . . kruisingen (SAMI)
. . . . . Bindmiddel:Eshalite SAMI o.g. ton 0,30 L
. . . . . Fabrikaat: Esha Infra Solutions, o.g.

3. . . . . Ten behoeve van een nagestrooide
. . . . . oppervlakbehandeling
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

127240 814112 Leveren afdekmateriaal. ton 1,56 F
. . . . . Afdekmateriaal:Nederlandse Steenslag 11-16 ton 1,56 L

3. . . . . Ten behoeve van een nagestrooide
. . . . . oppervlakbehandeling
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

127250 814112 Leveren afdekmateriaal. ton 0,60 F
. . . . . Afdekmateriaal:Nederlandse Steenslag 2-5 ton 0,60 L

3. . . . . Ten behoeve van een nagestrooide
. . . . . oppervlakbehandeling
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

1273 Leveren en aanbrengen kantopsluiting van asfalt
. . . . .
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127310 812199 Lev.+aanbr kantopsluiting 40/150x60 mm van asfalt. m 35,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een kantopsluiting
. . . . . bestaande uit asfalt langs aan te brengen deklaag
. . . . . Profiel asfaltband dient gelijk te zijn aan het profiel van
. . . . . een betonnen 40/150 geleideband
. . . . . Breedte kantopsluiting: 150 mm
. . . . . Breedte schuine kant opsluiting: 110 mm
. . . . . Breedte horizontale kant opsluiting 40 mm
. . . . . Hoogte kantopsluiting: verlopend van 0 tot 60 mm over
. . . . . een lengte van 110 mm
. . . . . Materiaal: asfaltdeklaag, typering conform ton 8,75 L
. . . . . bestekspostgroep 12, gerekend met 0,25 ton/m, betreft
. . . . . boven deklaag uitstekende hoogte
. . . . . Aanbrengen d.m.v. inwalsen in aangebrachte deklaag,
. . . . . er worden geen verdichtingseisen gesteld aan de
. . . . . kantopsluiting
. . . . .

1274 Asfaltwapening
. . . . .

127430 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 30,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen asfaltwapening
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door opmeting in het werk,
. . . . . betreft netto m2. Overlap voor rekening aannemer
. . . . . Aangebracht conform verwerkingsadvies leverancier

3. . . . . Spanningspreidende en versterkingslaag (NEN-EN m2 30,00 L
. . . . . 15381 functie R+STR)
. . . . . Geogrid: glasvezels (lengterichting) en
. . . . . koolstofvezels (breedterichting) rondom voorzien van
. . . . . gemodificeerd bitumen
. . . . . Type: Carbophalt G
. . . . . Fabrikaat: S&P Clever Reinforcement Company o.g.
. . . . . Rolbreedte:
. . . . . - 1 m
. . . . . - 1,5 m
. . . . . Treksterkte: langs: > 120 kN/m1
. . . . . dwars: > 200 kN/m1
. . . . . Rek bij breuk langs: 3,0 %
. . . . . dwars: = 1,5 %
. . . . . E-modules:
. . . . . - in lengterichting: = 73.000 N/mm2
. . . . . in breedterichting: = 240.000 N/mm2
. . . . . Stijfheid EA:
. . . . . - in lengterichting: > 4.250 N/mm
. . . . . - in breedterichting: > 12.000 N/mm
. . . . . Netstijfheid (EA/L verankering):
. . . . . - in lengterichting: 268 N/mm/m
. . . . . - in breedterichting: 800 N/mm/m
. .9. . . Rollen (geleverd in een lengte van 50 m) dienen
. . . . . mechanisch, strak en gebrand aangebracht te
. . . . . worden middels een afrolset. Tijdens aanbrengen
. . . . . aanwezige beschermfolie wegbranden
. . .1. . Hechtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr(s).
. . . . .9 Inclusief hechtlaag en overlap, verbinding in lengte- en
. . . . . breedterichting met een overlap van minimaal 0,10 m
. . . . .
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2 Grond en funderingswerkzaamheden
. . . . . Keuren, ontgraven en afvoeren grond dient volgens
. . . . . vigerende wetgeving plaats te vinden
. . . . .

21 Grond ontgraven en afvoeren
. . . . .

210 Bijkomende werkzaamheden
. . . . .

2101 Bijkomende voorzieningen > Ind
. . . . .

210110 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. dag 1,00 F
. . . . . Betreft: bijkomende maatregelen tbv personeel /
. . . . . materieel conform C.R.O.W.-publicatie 400
. . . . . Van toepassing bij bestekspost 2121, 2141, 2143
. . . . . Overige werkzaamheden uitvoeren onder Basishygiëne

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen: aard en
. . . . . mate volgens onderzoek (nog uit te voeren)
.1. . . . Veiligheidsklasse Oranje, niet-vluchtig
. . . . .

210120 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. dag 1,00 F
. . . . . Betreft: bijkomende maatregelen tbv personeel /
. . . . . materieel conform C.R.O.W.-publicatie 400
. . . . . Van toepassing bij bestekspost 2121, 2141, 2143
. . . . . Overige werkzaamheden uitvoeren onder Basishygiëne

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen: aard en
. . . . . mate volgens onderzoek (nog uit te voeren)
.2. . . . Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig
. . . . .

210130 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. dag 1,00 F
. . . . . Betreft: bijkomende maatregelen tbv personeel /
. . . . . materieel conform C.R.O.W.-publicatie 400
. . . . . Van toepassing bij bestekspost 2121, 2141, 2143
. . . . . Overige werkzaamheden uitvoeren onder Basishygiëne

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen: aard en
. . . . . mate volgens onderzoek (nog uit te voeren)
.4. . . . Veiligheidsklasse Oranje, vluchtig
. . . . .

210140 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. dag 1,00 F
. . . . . Betreft: bijkomende maatregelen tbv personeel /
. . . . . materieel conform C.R.O.W.-publicatie 400
. . . . . Van toepassing bij bestekspost 2121, 2141, 2143
. . . . . Overige werkzaamheden uitvoeren onder Basishygiëne

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen: aard en
. . . . . mate volgens onderzoek (nog uit te voeren)
.5. . . . Veiligheidsklasse Rood, vluchtig
. . . . .

211 Grond ontgraven tbv riool t/m Industrie
. . . . .

2111 Grond ontgraven - huis-kolkaansluitingen t/m Ind
. . . . .

211110 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 5,00 F
. . . . . Situering: op te breken bestaande en aan te brengen
. . . . . huis/kolkaansluitingen
. . . . . Grondsoort: gemengde grond, uitgangspunt maximaal
. . . . . klasse Industrie
. . . . . Taluds 1:0
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 2305 of 2309
. . . . .



RAW0769-147922

Bladnr. 39 van 230Gemeente Eijsden-Margraten
Raamovereenkomst "Levensduurverlengende Maatregelen 2025-2027"
Besteknr. 24281.1 RO 01 d.d. 05-08-2024

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

211120 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 5,00 F
. . . . . Situering: op te breken bestaande en aan te brengen
. . . . . kolken
. . . . . Grondsoort: gemengde grond, uitgangspunt maximaal
. . . . . klasse Industrie
. . . . . Gerekend met 1 m3/gat

3. . . . . In vaste grond
.2. . . . Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3
. . .9. . Betreft gat t.b.v. bestaande / nieuwe kolken
. . . .9. Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostgroep 2305 of 2309
. . . . . Werkgat aanvullen met zand voor aanvulling / zand voor m3 5,00 I
. . . . . zandbed te leveren volgens bestekspostnr. 245020 /
. . . . . 245010, inclusief verdichten
. . . . .

211130 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 5,00 F
. . . . . Situering: op te breken bestaande en aan te brengen
. . . . . huis- en kolkaansluitingen op hoofdriool
. . . . . Grondsoort: gemengde grond, uitgangspunt maximaal
. . . . . klasse Industrie
. . . . . Gerekend met 4 m3/gat

3. . . . . In vaste grond
.5. . . . Hoeveelheid per gat: van 3 tot 4 m3
. . .9. . Betreft gat t.b.v. bestaande / nieuwe aansluiting
. . . . . hoofdriool
. . . .9. Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostgroep 2305 of 2309
. . . . . Werkgat aanvullen met zand voor aanvulling / zand voor m3 20,00 I
. . . . . zandbed te leveren volgens bestekspostnr. 245020 /
. . . . . 245010, inclusief verdichten
. . . . .

212 Grond ontgraven tbv riool > Industrie - SV
. . . . .

2121 Grond ontgraven - huis-kolkaansluitingen > Ind - SV
. . . . .

212110 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 5,00 F
. . . . . Situering: op te breken bestaande en aan te brengen
. . . . . huis/kolkaansluitingen
. . . . . Grondsoort: gemengde grond, uitgangspunt klasse
. . . . . Industrie tot en met Sterk Verontreinigd
. . . . . Taluds 1:0
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 2305 of 2309
. . . . .

212120 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 5,00 F
. . . . . Situering: op te breken bestaande en aan te brengen
. . . . . kolken
. . . . . Grondsoort: gemengde grond, uitgangspunt klasse
. . . . . Industrie tot en met Sterk Verontreinigd
. . . . . Gerekend met 1 m3/gat

3. . . . . In vaste grond
.2. . . . Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3
. . .9. . Betreft gat t.b.v. bestaande / nieuwe kolken
. . . .9. Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostgroep 2305 of 2309
. . . . . Werkgat aanvullen met zand voor aanvulling / zand voor m3 5,00 I
. . . . . zandbed te leveren volgens bestekspostnr. 245020 /
. . . . . 245010, inclusief verdichten
. . . . .
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212130 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 5,00 F
. . . . . Situering: op te breken bestaande en aan te brengen
. . . . . huis- en kolkaansluitingen op hoofdriool
. . . . . Grondsoort: gemengde grond, uitgangspunt klasse
. . . . . Industrie tot en met Sterk Verontreinigd
. . . . . Gerekend met 4 m3/gat

3. . . . . In vaste grond
.5. . . . Hoeveelheid per gat: van 3 tot 4 m3
. . .9. . Betreft gat t.b.v. bestaande / nieuwe aansluiting
. . . . . hoofdriool
. . . .9. Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostgroep 2305 of 2309
. . . . . Werkgat aanvullen met zand voor aanvulling / zand voor m3 20,00 I
. . . . . zandbed te leveren volgens bestekspostnr. 245020 /
. . . . . 245010, inclusief verdichten
. . . . .

213 Grond ontgraven t.b.v. verhardingen t/m Industrie
. . . . .

2131 Grond ontgraven tot 0,25 m - t/m Industrie
. . . . .

213110 220101 Grond ontgraven uit cunet verharding. m3 10,00 F
. . . . . Grond ontgraven t.b.v. verharding te weten
. . . . . kantopsluiting, trottoir, fietspad en/of rijbaan
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 2305, 2309 of verwerken volgens bestekspost 240
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / zand, uitgangspunt
. . . . . maximaal klasse Industrie

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte < 0,25 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte < 0,5 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

213120 220101 Grond ontgraven uit cunet verharding. m3 10,00 F
. . . . . Grond ontgraven t.b.v. verharding te weten
. . . . . kantopsluiting, trottoir, fietspad en/of rijbaan
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 2305, 2309 of verwerken volgens bestekspost 240
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / zand, uitgangspunt
. . . . . klasse Industrie

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte < 0,25 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte >0,50 m < 1 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

213130 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 10,00 F
. . . . . Grond ontgraven tbv verhardingen
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 2305, 2309 of verwerken volgens bestekspost 240
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / zand, uitgangspunt
. . . . . klasse Industrie
.9. . . . Ontgravingshoogte < 0,25 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte > 1 m < 2 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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213140 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 15,00 F
. . . . . Grond ontgraven tbv verhardingen
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 2305, 2309 of verwerken volgens bestekspost 240
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / zand, uitgangspunt
. . . . . klasse Industrie
.9. . . . Ontgravingshoogte < 0,25 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte > 2 m < 4 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

213150 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 15,00 F
. . . . . Grond ontgraven tbv verhardingen
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 2305, 2309 of verwerken volgens bestekspost 240
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / zand, uitgangspunt
. . . . . klasse Industrie
.9. . . . Ontgravingshoogte <0,25 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte > 4 m < 6 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

2132 Grond ontgraven > 0,25 < 0,55 m - t/m Industrie
. . . . .

213210 220101 Grond ontgraven uit cunet verharding. m3 10,00 F
. . . . . Grond ontgraven t.b.v. verharding te weten
. . . . . kantopsluiting, trottoir, fietspad en/of rijbaan
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 2305, 2309 of verwerken volgens bestekspost 240
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / zand, uitgangspunt
. . . . . maximaal klasse Industrie

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte > 0,25 m < 0,55 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte < 0,5 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

213220 220101 Grond ontgraven uit cunet verharding. m3 10,00 F
. . . . . Grond ontgraven t.b.v. verharding te weten
. . . . . kantopsluiting, trottoir, fietspad en/of rijbaan
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 2305, 2309 of verwerken volgens bestekspost 240
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / zand, uitgangspunt
. . . . . klasse Industrie

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte > 0,25 m < 0,55 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte > 0,50 m < 1 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

213230 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 15,00 F
. . . . . Grond ontgraven tbv verhardingen
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 2305, 2309 of verwerken volgens bestekspost 240
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / zand, uitgangspunt
. . . . . klasse Industrie
.9. . . . Ontgravingshoogte > 0,25 m < 0,55 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte >1 m < 2 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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213240 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 20,00 F
. . . . . Grond ontgraven tbv verhardingen
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 2305, 2309 of verwerken volgens bestekspost 240
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / zand, uitgangspunt
. . . . . klasse Industrie
.9. . . . Ontgravingshoogte > 0,25 m < 0,55 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte > 2 m < 4 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

213250 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 25,00 F
. . . . . Grond ontgraven tbv verhardingen
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 2305, 2309 of verwerken volgens bestekspost 240
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / zand, uitgangspunt
. . . . . klasse Industrie
.9. . . . Ontgravingshoogte > 0,25 m < 0,55 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte > 4 m < 6 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

2133 Grond ontgraven > 0,55 m - t/m Industrie
. . . . .

213310 220101 Grond ontgraven uit cunet verharding. m3 10,00 F
. . . . . Grond ontgraven t.b.v. verharding te weten
. . . . . kantopsluiting, trottoir, fietspad en/of rijbaan
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 2305, 2309 of verwerken volgens bestekspost 240
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / zand, uitgangspunt
. . . . . maximaal klasse Industrie

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte > 0,55 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte < 0,5 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

213320 220101 Grond ontgraven uit cunet verharding. m3 10,00 F
. . . . . Grond ontgraven t.b.v. verharding te weten
. . . . . kantopsluiting, trottoir, fietspad en/of rijbaan
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 2305, 2309 of verwerken volgens bestekspost 240
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / zand, uitgangspunt
. . . . . klasse Industrie

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte > 0,55 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte >0,50 m < 1 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

213330 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 15,00 F
. . . . . Grond ontgraven tbv verhardingen
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 2305, 2309 of verwerken volgens bestekspost 240
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / zand, uitgangspunt
. . . . . klasse Industrie
.9. . . . Ontgravingshoogte > 0,55 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte > 1 m < 2 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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213340 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 20,00 F
. . . . . Grond ontgraven tbv verhardingen
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 2305, 2309 of verwerken volgens bestekspost 240
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / zand, uitgangspunt
. . . . . klasse Industrie
.9. . . . Ontgravingshoogte > 0,55 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte > 2 m < 4 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

213350 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 25,00 F
. . . . . Grond ontgraven tbv verhardingen
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 2305, 2309 of verwerken volgens bestekspost 240
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / zand, uitgangspunt
. . . . . klasse Industrie
.9. . . . Ontgravingshoogte > 0,55 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte < 4 m > 6 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

214 Grond ontgraven t.b.v. verhardingen > Industrie - SV
. . . . .

2141 Grond ontgraven tot 0,55 m - >SV
. . . . .

214110 220101 Grond ontgraven uit cunet verharding. m3 10,00 F
. . . . . Grond ontgraven t.b.v. verharding te weten
. . . . . kantopsluiting, trottoir, fietspad en/of rijbaan
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 2305, 2309 of verwerken volgens bestekspost 240
. . . . . Grondsoort: gemengde grond, uitgangspunt klasse
. . . . . Industrie tot en met Sterke Verontreinigd

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte < 0,25 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte < 0,5 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

214120 220101 Grond ontgraven uit cunet verharding. m3 10,00 F
. . . . . Grond ontgraven t.b.v. verharding te weten
. . . . . kantopsluiting, trottoir, fietspad en/of rijbaan
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 2305, 2309 of verwerken volgens bestekspost 240
. . . . . Grondsoort: gemengde grond, uitgangspunt klasse
. . . . . Industrie tot en met Sterke Verontreinigd

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte < 0,55 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte >0,50 m < 1 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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214130 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 15,00 F
. . . . . Grond ontgraven tbv verhardingen
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 2305, 2309 of verwerken volgens bestekspost 240
. . . . . Grondsoort: gemengde grond, uitgangspunt klasse
. . . . . Industrie tot en met Sterke Verontreinigd
.9. . . . Ontgravingshoogte < 0,55 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte > 1 m < 2 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

214140 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 20,00 F
. . . . . Grond ontgraven tbv verhardingen
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 2305, 2309 of verwerken volgens bestekspost 240
. . . . . Grondsoort: gemengde grond, uitgangspunt klasse
. . . . . Industrie tot en met Sterke Verontreinigd
.9. . . . Ontgravingshoogte < 0,55 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte > 2 m < 4 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

214150 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 25,00 F
. . . . . Grond ontgraven tbv verhardingen
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 2305, 2309 of verwerken volgens bestekspost 240
. . . . . Grondsoort: ggemengde grond, uitgangspunt klasse
. . . . . Industrie tot en met Sterke Verontreinigd
.9. . . . Ontgravingshoogte <0,55 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte > 4 m < 6 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

2143 Grond ontgraven > 0,55 m - > Industrie - SV
. . . . .

214310 220101 Grond ontgraven uit cunet verharding. m3 5,00 F
. . . . . Grond ontgraven t.b.v. verharding te weten
. . . . . kantopsluiting, trottoir, fietspad en/of rijbaan
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 2305, 2309 of verwerken volgens bestekspost 240
. . . . . Grondsoort: gemengde grond, uitgangspunt klasse
. . . . . Industrie tot en met Sterke Verontreinigd

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte > 0,55 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte < 0,5 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

214320 220101 Grond ontgraven uit cunet verharding. m3 5,00 F
. . . . . Grond ontgraven t.b.v. verharding te weten
. . . . . kantopsluiting, trottoir, fietspad en/of rijbaan
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 2305, 2309 of verwerken volgens bestekspost 240
. . . . . Grondsoort: gemengde grond, uitgangspunt klasse
. . . . . Industrie tot en met Sterke Verontreinigd

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte > 0,55 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte >0,50 m < 1 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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214330 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 8,00 F
. . . . . Grond ontgraven tbv verhardingen
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 2305, 2309 of verwerken volgens bestekspost 240
. . . . . Grondsoort: gemengde grond, uitgangspunt klasse
. . . . . Industrie tot en met Sterke Verontreinigd
.9. . . . Ontgravingshoogte > 0,55 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte > 1 m < 2 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

214340 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 15,00 F
. . . . . Grond ontgraven tbv verhardingen
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 2305, 2309 of verwerken volgens bestekspost 240
. . . . . Grondsoort: gemengde grond, uitgangspunt klasse
. . . . . Industrie tot en met Sterke Verontreinigd
.9. . . . Ontgravingshoogte > 0,55 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte > 2 m < 4 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

214350 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 15,00 F
. . . . . Grond ontgraven tbv verhardingen
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 2305, 2309 of verwerken volgens bestekspost 240
. . . . . Grondsoort: gemengde grond, uitgangspunt klasse
. . . . . Industrie tot en met Sterke Verontreinigd
.9. . . . Ontgravingshoogte > 0,55 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte < 4 m > 6 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

23 Vervoeren grond
. . . . .

2305 Vervoeren grond naar tijdelijk depot
. . . . .

230510 220201 Grond vervoeren. m3 83,00 F
. . . . . Betreft vrijgekomen grond vervoeren naar tijdelijk depot
. . . . . inclusief verwerken in depot
. . . . . Grondsoort: gemengde grond
. . . . . Milieu-hygiënische hoedanigheid: klasse
. . . . . Landbouw/Natuur (LN, voormalig klasse
. . . . . Achtergrondwaarde) conform verkennend
. . . . . bodemonderzoek

9. . . . . Betreft overtollige gemengde grond/zand, vrijgekomen
. . . . . bij bestekspostgroep 21
.2. . . . Vervoeren naar: door aannemer te organiseren
. . . . . gronddepot van voldoende grootte waar alle partijen
. . . . . grond apart kunnen worden gestort conform
. . . . . bestekspostnr. 231210
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .



RAW0769-147922

Bladnr. 46 van 230 Gemeente Eijsden-Margraten
Raamovereenkomst "Levensduurverlengende Maatregelen 2025-2027"
Besteknr. 24281.1 RO 01 d.d. 05-08-2024

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

230520 220201 Grond vervoeren. m3 83,00 F
. . . . . Betreft vrijgekomen grond vervoeren naar tijdelijk depot
. . . . . inclusief verwerken in depot
. . . . . Grondsoort: gemengde grond
. . . . . Milieu-hygiënische hoedanigheid: klasse Wonen
. . . . . conform verkennend bodemonderzoek

9. . . . . Betreft overtollige gemengde grond/zand, vrijgekomen
. . . . . bij bestekspostgroep 21
.2. . . . Vervoeren naar: door aannemer te organiseren
. . . . . gronddepot van voldoende grootte waar alle partijen
. . . . . grond apart kunnen worden gestort conform
. . . . . bestekspostnr. 231210
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

230530 220201 Grond vervoeren. m3 83,00 F
. . . . . Betreft vrijgekomen grond vervoeren naar tijdelijk depot
. . . . . inclusief verwerken in depot
. . . . . Grondsoort: gemengde grond
. . . . . Milieu-hygiënische hoedanigheid: klasse Industrie
. . . . . conform verkennend bodemonderzoek

9. . . . . Betreft overtollige gemengde grond/zand, vrijgekomen
. . . . . bij bestekspostgroep 21
.2. . . . Vervoeren naar: door aannemer te organiseren
. . . . . gronddepot van voldoende grootte waar alle partijen
. . . . . grond apart kunnen worden gestort conform
. . . . . bestekspostnr. 231210
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

230540 220201 Grond vervoeren. m3 79,00 F
. . . . . Betreft vrijgekomen grond vervoeren naar tijdelijk depot
. . . . . inclusief verwerken in depot
. . . . . Grondsoort: gemengde grond
. . . . . Milieu-hygiënische hoedanigheid: onbekend,
. . . . . uitgangspunt > Industrie - Sterk Verontreinigd

9. . . . . Betreft overtollige gemengde grond/zand, vrijgekomen
. . . . . bij bestekspostgroep 21
.2. . . . Vervoeren naar: door aannemer te organiseren
. . . . . gronddepot van voldoende grootte waar alle partijen
. . . . . grond apart kunnen worden gestort conform
. . . . . bestekspostnr. 231210
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

2309 Grond uit werk vervoeren naar verwerker
. . . . .

230910 220201 Grond vervoeren. m3 83,00 F
. . . . . Betreft: vervoeren vrijgekomen zand/grond naar een
. . . . . eindverwerkingsinrichting
. . . . . Afvoeren op basis van verkennend onderzoek
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / zand, uitgangspunt
. . . . . indicatief klasse Landbouw/Natuur (LN

, voomalig. . . . . klasse Achtergrondwaarde)
9. . . . . Grond/zand vrijgekomen bij bestekspostgroep 21

.2. . . . Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende

. . . . . eindverwerkingsinrichting, inclusief

. . . . . acceptatiekosten

. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .
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230920 220201 Grond vervoeren. m3 83,00 F
. . . . . Betreft: vervoeren vrijgekomen zand/grond naar een
. . . . . eindverwerkingsinrichting
. . . . . Afvoeren op basis van verkennend onderzoek
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / zand, uitgangspunt
. . . . . indicatief klasse Wonen

9. . . . . Grond/zand vrijgekomen bij bestekspostgroep 21
.2. . . . Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . eindverwerkingsinrichting, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

230930 220201 Grond vervoeren. m3 83,00 F
. . . . . Betreft: vervoeren vrijgekomen zand/grond naar een
. . . . . eindverwerkingsinrichting
. . . . . Afvoeren op basis van verkennend onderzoek
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / zand, uitgangspunt
. . . . . indicatief klasse Industrie

9. . . . . Grond/zand vrijgekomen bij bestekspostgroep 21
.2. . . . Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . eindverwerkingsinrichting, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

230940 220201 Grond vervoeren. m3 39,50 F
. . . . . Betreft: direct vervoeren vrijgekomen zand/grond naar
. . . . . een eindverwerkingsinrichting
. . . . . Afvoeren op basis van verkennend onderzoek
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / zand, indicatief klasse
. . . . . Matig Verontreinigd (MV, voormalig klasse Niet
. . . . . Toepasbaar onder Interventiewaarde)

9. . . . . Grond/zand vrijgekomen bij bestekspostgroep 21
.2. . . . Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . eindverwerkingsinrichting, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

230950 220201 Grond vervoeren. m3 39,50 F
. . . . . Betreft: direct vervoeren vrijgekomen zand/grond naar
. . . . . een eindverwerkingsinrichting
. . . . . Afvoeren op basis van verkennend onderzoek
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / zand, indicatief klasse
. . . . . Sterk Verontreinigd (SV, voormalig klasse Niet
. . . . . Toepasbaar boven Interventiewaarde)

9. . . . . Grond/zand vrijgekomen bij bestekspostgroep
.2. . . . Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . eindverwerkingsinrichting, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

2312 Inrichten depot
. . . . .
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231210 101199 Toepassen tijdelijk gronddepot. keer 3,00 F
. . . . . Betreft: een door de aannemer ter beschikking te
. . . . . stellen depot voor de opslag van de vrijgekomen
. . . . . grond per deelopdracht
. . . . . Locatie depot: i.o.m. directie te bepalen
. . . . . Depot rondom voorzien van 4-zijdig gesloten
. . . . . hekwerk
. . . . . Afmetingen: van voldoende grootte waar alle
. . . . . partijen grond apart kunnen worden gestort
. . . . . Na opheffen depot het terrein in oorspronkelijke
. . . . . toestand terugbrengen
. . . . .

2315 Grond uit depot afvoeren naar verwerker
. . . . .

231510 220201 Grond vervoeren. m3 78,00 F
. . . . . Betreft: vervoeren vrijgekomen zand/grond uit depot naar
. . . . . een eindverwerkingsinrichting, inclusief ontgraven uit
. . . . . depot en laden op middel van vervoer
. . . . . Afvoeren op basis van verkennend onderzoek
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / zand, uitgangspunt
. . . . . klasse Landbouw/Natuur (LN, voormalig klasse
. . . . . Achtergrondwaarde)

9. . . . . Grond/zand ontgraven bij bestekspostgroep 21
.2. . . . Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . eindverwerkingsinrichting, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

231520 220201 Grond vervoeren. m3 78,00 F
. . . . . Betreft: vervoeren vrijgekomen zand/grond naar een
. . . . . eindverwerkingsinrichting
. . . . . Afvoeren op basis van verkennend onderzoek
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / zand, uitgangspunt
. . . . . klasse Wonen

9. . . . . Grond/zand vrijgekomen bij bestekspostgroep 21
.2. . . . Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . eindverwerkingsinrichting, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

231530 220201 Grond vervoeren. m3 78,00 F
. . . . . Betreft: vervoeren vrijgekomen zand/grond naar een
. . . . . eindverwerkingsinrichting
. . . . . Afvoeren op basis van verkennend onderzoek
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / zand, uitgangspunt
. . . . . klasse Industrie

9. . . . . Grond/zand vrijgekomen bij bestekspostgroep 21
.2. . . . Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . eindverwerkingsinrichting, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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231540 220201 Grond vervoeren. m3 39,50 F
. . . . . Betreft: direct vervoeren vrijgekomen zand/grond naar
. . . . . een eindverwerkingsinrichting
. . . . . Afvoeren op basis van verkennend onderzoek
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / zand, uitgangspunt
. . . . . klasse Matig Verontreinigd (MV, voormalig klasse Niet
. . . . . Toepasbaar, onder Interventiewaarde)

9. . . . . Grond/zand vrijgekomen bij bestekspostgroep 21
.2. . . . Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . eindverwerkingsinrichting, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

231550 220201 Grond vervoeren. m3 39,50 F
. . . . . Betreft: direct vervoeren vrijgekomen zand/grond naar
. . . . . een eindverwerkingsinrichting
. . . . . Afvoeren op basis van verkennend onderzoek
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / zand, uitgangspunt
. . . . . klasse Sterk Verontreinigd (SV, voormalig klasse Niet
. . . . . Toepasbaar, boven Interventiewaarde)

9. . . . . Grond/zand vrijgekomen bij bestekspostgroep 21
.2. . . . Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . eindverwerkingsinrichting, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

240 Grond verwerken
. . . . .

240010 220301 Grond verwerken in berm/cunet. m3 15,00 F
. . . . . Betreft: vrijgekomen grond bij ontgraven, inclusief
. . . . . verdichten
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / zand vrijgekomen bij m3 15,00 I
. . . . . bestekspost 21 of te leveren volgens bestekspost 245
. . . . . Inclusief aanvoeren uit depot

9. . . . . Aanvullingshoogte variabel tussen 0,05 m en 0,40 m
. .9. . . Aanvullingsbreedte variabel tussen 0,50 m en 6 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

240020 220399 Leveren, aanbrengen en egaliseren teelaarde. m3 10,00 F
. . . . . Betreft: het verwerken van teelaarde in bermen
. . . . . - leveren grond;
. . . . . - verwerken grond;
. . . . . - egaliseren grond.
. . . . .

240021 220321 Leveren grond. m3 10,00 I
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse

. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW 2000

.6. . . . Grondsoort: teelgrond (teelaarde) m3 10,00 L

. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking

. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
240022 220301 Grond verwerken in cunet m3 10,00 I

. . . . . Grondsoort: teelaarde m3 10,00 L
9. . . . . Hoogte gemiddeld 100 mm

. .9. . . Bovenoppervlak variabel

. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
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240023 221131 Egaliseren. are 1,00 I
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang

. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
240030 221199 Herstellen berm inclusief inzaaien en bijkomende are 10,00 F

. . . . . werkzaamheden.

. . . . .
240031 510102 Schonen terrein. m3 0,10 I

. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. div. are

. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: puin en zwerfafval

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting.

. . . . .
240032 221131 Egaliseren. are 10,00 I

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

240033 512101 Zaaien. are 10,00 I
. . . . . Breedte in te zaaien berm: variabel

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . Zaadmengsel, B3 bermmengsel
. . . . . Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2 kg 20,00 L
. . . .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
. . . . .

241 Verwerken grond / zand rioleringen
. . . . .

2416 Verwerken grond huis- en kolkaansluitingen (zvz)
. . . . .

241610 240122 Aanvullen sleuf. m3 10,00 F
. . . . . Situering: op te breken bestaande
. . . . . huis/kolkaansluitingen en nieuw aan te brengen
. . . . . gescheiden huis/kolkaansluitingen
. . . . . Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,30 m

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met
. . . . . Zand voor zandbed m3 10,00 I
. . . . . Leverantie zand volgens bestekspostnr. 245010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . . Verdichten volgens Standaard art. 22.02.07
. . . . .

245 Leveren grond/zand
. . . . .

2450 Leveren grond/zand
. . . . .

245010 220321 Leveren grond. m3 20,00 F
. . . . . Betreft te leveren zand binnen deze overeenkomst

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000
.1. . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 20,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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245020 220321 Leveren grond. m3 50,00 F
. . . . . Betreft te leveren zand binnen deze overeenkomst

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000
.1. . . . Grondsoort: zand voor aanvulling m3 50,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

245030 831601 Leveren zand. m3 5,00 F
. . . . . Betreft het leveren van straatzand, al dan niet als
. . . . . tekortkomende materialen op aangeven directie

1. . . . . Straatzand m3 5,00 L
. . . . . gewassen
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel
. . . . .

245040 831601 Leveren zand. m3 5,00 F
. . . . . Betreft het leveren van brekerzand al dan niet als
. . . . . tekortkomende materialen op aangeven directie

2. . . . . Brekerzand m3 5,00 L
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel
. . . . .

245050 220321 Leveren grond. m3 25,00 F
. . . . . Betreft te leveren teelaarde binnen deze overeenkomst

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000
.6. . . . Grondsoort: teelaarde m3 25,00 L
. . . . . Organische stof gehalte 5 - 8%
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

245080 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 10,00 F
. . . . . wegfundering van steenmengsel.
. . . . . Betreft het leveren van menggranulaat als te kort
. . . . . komende materialen, op aangeven van directie

7. . . . . Menggranulaat ton 10,00 L
.1. . . . Sortering 0/16
. . . . .1 Plaats van levering: op plaats van verwerking
. . . . .

245090 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 10,00 F
. . . . . wegfundering van steenmengsel.
. . . . . Betreft het leveren van menggranulaat als te kort
. . . . . komende materialen, op aangeven van directie

7. . . . . Menggranulaat ton 10,00 L
.2. . . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Plaats van levering: op plaats van verwerking
. . . . .

25 Funderingswerkzaamheden
. . . . .

251 Verwijderen fundering
. . . . . Uitgangspunt Veiligheidsklasse niet van toepassing,
. . . . . werken onder erkenningsregeling verplicht
. . . . . (Basishygiëne)
. . . . .

2511 Verwijderen ongebonden funderingen
. . . . .
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251110 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 50,00 F
. . . . . Situering: funderingslaag van menggranulaat
. . . . . Gerekend met een gemiddelde dikte van 0,25 m en een
. . . . . breedte kleiner dan 1 m
. . . . . Te rekenen met 2000 kg/m3 als soortelijk gewicht
. . . . . Milieu-hygiënische hoedanigheid: indicatief tot klasse
. . . . . Industrie

1. . . . . Breedte tot 1,50 m
.9. . . . Gemiddelde dikte < 500 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Menggranulaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 251310
. . . . .

251120 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 50,00 F
. . . . . Situering: funderingslaag van menggranulaat
. . . . . Gerekend met een gemiddelde dikte van 0,25 m en een
. . . . . breedte tussen de 1 en 3 m
. . . . . Te rekenen met 2000 kg/m3 als soortelijk gewicht
. . . . . Milieu-hygiënische hoedanigheid: indicatief tot klasse
. . . . . Industrie

9. . . . . Breedte > 1 < 3 m
.9. . . . Gemiddelde dikte < 500 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Menggranulaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 251310
. . . . .

251130 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 50,00 F
. . . . . Situering: funderingslaag van menggranulaat
. . . . . Gerekend met een gemiddelde dikte van 0,25 m en een
. . . . . breedte groter dan 3 m
. . . . . Te rekenen met 2000 kg/m3 als soortelijk gewicht
. . . . . Milieu-hygiënische hoedanigheid: indicatief tot klasse
. . . . . Industrie

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . Gemiddelde dikte < 500 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Menggranulaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 251310
. . . . .

251140 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 50,00 F
. . . . . Situering: funderingslaag van puin / (stol)grind) met
. . . . . bijmengingen van bv baksteen
. . . . . Gerekend met een gemiddelde dikte van 0,25 m en een
. . . . . breedte kleiner dan 1 m
. . . . . Te rekenen met 2000 kg/m3 als soortelijk gewicht
. . . . . Milieu-hygiënische hoedanigheid: maximaal klasse
. . . . . Industrie

1. . . . . Breedte tot 1,50 m
.9. . . . Gemiddelde dikte < 500 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Puin / (stol)grind) met bijmengingen van bv baksteen
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 251320
. . . . .
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251150 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 50,00 F
. . . . . Situering: funderingslaag van puin / (stol)grind) met
. . . . . bijmengingen van bv baksteen
. . . . . Gerekend met een gemiddelde dikte van 0,25 m en een
. . . . . breedte tussen de 1 en 3 m
. . . . . Te rekenen met 2000 kg/m3 als soortelijk gewicht
. . . . . Milieu-hygiënische hoedanigheid: maximaal klasse
. . . . . Industrie

9. . . . . Breedte > 1 < 3 m
.9. . . . Gemiddelde dikte < 500 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Puin / (stol)grind) met bijmengingen van bv baksteen
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 251320
. . . . .

251160 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 50,00 F
. . . . . Situering: funderingslaag van puin / (stol)grind) met
. . . . . bijmengingen van bv baksteen
. . . . . Gerekend met een gemiddelde dikte van 0,25 m en een
. . . . . breedte groter dan 3 m
. . . . . Te rekenen met 2000 kg/m3 als soortelijk gewicht
. . . . . Milieu-hygiënische hoedanigheid: maximaal klasse
. . . . . Industrie

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . Gemiddelde dikte < 500 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Puin / (stol)grind) met bijmengingen van bv baksteen
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 251320
. . . . .

2512 Verwijderen gebonden funderingen
. . . . .

251210 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 50,00 F
. . . . . Situering: funderingslaag van metselwerkgranulaat
. . . . . Gerekend met een gemiddelde dikte van 0,25 m en een
. . . . . breedte kleiner dan 1 m
. . . . . Te rekenen met 2000 kg/m3 als soortelijk gewicht
. . . . . Milieu-hygiënische hoedanigheid: indicatief tot klasse
. . . . . Industrie
. . . . . Opbreken in stukken van hoogstens 0,50 x 0,50 m

1. . . . . Breedte tot 1,50 m
.9. . . . Gemiddelde dikte < 500 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . Metselwerkgranulaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 251360
. . . . .

251220 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 50,00 F
. . . . . Situering: funderingslaag van metselwerkgranulaat
. . . . . Gerekend met een gemiddelde dikte van 0,25 m en een
. . . . . breedte tussen de 1 en 3 m
. . . . . Te rekenen met 2000 kg/m3 als soortelijk gewicht
. . . . . Milieu-hygiënische hoedanigheid: indicatief tot klasse
. . . . . Industrie
. . . . . Opbreken in stukken van hoogstens 0,50 x 0,50 m

9. . . . . Breedte > 1 < 3 m
.9. . . . Gemiddelde dikte < 500 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . Metselwerkgranulaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 251360
. . . . .
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251230 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 50,00 F
. . . . . Situering: funderingslaag van metselwerkgranulaat
. . . . . Gerekend met een gemiddelde dikte van 0,25 m en een
. . . . . breedte groter dan 3 m
. . . . . Te rekenen met 2000 kg/m3 als soortelijk gewicht
. . . . . Milieu-hygiënische hoedanigheid: indicatief tot klasse
. . . . . Industrie
. . . . . Opbreken in stukken van hoogstens 0,50 x 0,50 m

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . Gemiddelde dikte < 500 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . Metselwerkgranulaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 251360
. . . . .

2513 Afvoeren en storten funderingen
. . . . .

251310 800499 Menggranulaat afvoeren incl. stortkosten. ton 75,00 F
. . . . . Betreft: fundatie van menggranulaat, vrijgekomen bij
. . . . . bestekspostnrs. 251110, 251120, 251130
. . . . . Rekenen met een soortelijk gewicht van circa
. . . . . 2000 kg/m3
. . . . . Soort fundering: menggranulaat
. . . . . Categorie volgens Besluit Bodemkwaliteit:
. . . . . - Niet-vormgegeven bouwstof
. . . . . Milieu-hygiënische hoedanigheid:
. . . . . Maximaal klasse Industrie
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . . Materialen vervoeren naar een inrichting met een door
. . . . . het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

251320 800499 Puin/stol afvoeren incl. stortkosten. ton 75,00 F
. . . . . Betreft: fundatie van puin, (stol)grind en baksteen,
. . . . . vrijgekomen in dit bestek bij bestekspostnr. 251140,
. . . . . 251150, 251160
. . . . . Rekenen met een soortelijk gewicht van circa
. . . . . 2000 kg/m3
. . . . . Soort fundering: puin / (stol)grind) met bijmengingen
. . . . . van bv baksteen
. . . . . Categorie volgens Besluit Bodemkwaliteit:
. . . . . - Niet-vormgegeven bouwstof
. . . . . Milieu-hygiënische hoedanigheid:
. . . . . maximaal klasse Industrie
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . . Materialen vervoeren naar een inrichting met een door
. . . . . het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

251360 800499 Metselwerkgranulaat afvoeren incl. stortkosten. ton 75,00 F
. . . . . Betreft: fundatie metselwerkgranulaat, vrijgekomen in dit
. . . . . bestek bij bestekspostnr. 251210, 251220, 251230
. . . . . Rekenen met een soortelijk gewicht van circa
. . . . . 2000 kg/m3
. . . . . Soort fundering: metselwerkgranulaat
. . . . . Categorie volgens Besluit Bodemkwaliteit:
. . . . . - Niet-vormgegeven bouwstof
. . . . . Milieu-hygiënische hoedanigheid:
. . . . . maximaal klasse Industrie
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . . Materialen vervoeren naar een inrichting met een door
. . . . . het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .
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2515 Verontreinigingsklasse fundering > Ind - SV
. . . . .

251510 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. dag 1,00 F
. . . . . Betreft: bijkomende maatregelen tbv personeel /
. . . . . materieel conform C.R.O.W.-publicatie 400
. . . . . Van toepassing bij bestekspost 2516
. . . . . Overige werkzaamheden uitvoeren onder Basishygiëne
.1. . . . Veiligheidsklasse Oranje, niet-vluchtig
. . . . .

251520 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. dag 1,00 F
. . . . . Betreft: bijkomende maatregelen tbv personeel /
. . . . . materieel conform C.R.O.W.-publicatie 400
. . . . . Van toepassing bij bestekspost 2516
. . . . . Overige werkzaamheden uitvoeren onder Basishygiëne
.2. . . . Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig
. . . . .

2516 Ontgraven fundering > Ind - SV
. . . . .

251610 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 30,00 F
. . . . . Betreft (tijdelijke) uitname van vervuilde fundering,
. . . . . ontgraven onder milieukundige begeleiding door
. . . . . opdrachtgever
. . . . . Gerekend met een gemiddelde dikte van 0,25 m en een
. . . . . breedte kleiner dan 1 m
. . . . . Rekenen met een soortelijk gewicht van circa
. . . . . 2000 kg/m3
. . . . . Milieu-hygiënische hoedanigheid: groter dan klasse
. . . . . Industrie tot en met klasse Sterk Verontreinigd

1. . . . . Breedte tot 1,50 m
.9. . . . Gemiddelde dikte < 500 mm
. .9. . . Gebonden of ongebonden funderingsmateriaal
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 251980 of 251990
. . . . .

251620 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 30,00 F
. . . . . Betreft (tijdelijke) uitname van vervuilde fundering,
. . . . . ontgraven onder milieukundige begeleiding door
. . . . . opdrachtgever
. . . . . Gerekend met een gemiddelde dikte van 0,25 m en een
. . . . . breedte tussen 1 en 3 m
. . . . . Rekenen met een soortelijk gewicht van circa
. . . . . 2000 kg/m3
. . . . . Milieu-hygiënische hoedanigheid: groter dan klasse
. . . . . Industrie tot en met klasse Sterk Verontreinigd

9. . . . . Breedte > 1 < 3 m
.9. . . . Gemiddelde dikte < 500 mm
. .9. . . Gebonden of ongebonden funderingsmateriaal
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 251980 of 251990
. . . . .

251630 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 30,00 F
. . . . . Betreft (tijdelijke) uitname van vervuilde fundering,
. . . . . ontgraven onder milieukundige begeleiding door
. . . . . opdrachtgever
. . . . . Gerekend met een gemiddelde dikte van 0,25 m en een
. . . . . breedte groter dan 3 m
. . . . . Rekenen met een soortelijk gewicht van circa
. . . . . 2000 kg/m3
. . . . . Milieu-hygiënische hoedanigheid: groter dan klasse
. . . . . Industrie tot en met klasse Sterk Verontreinigd

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . Gemiddelde dikte < 500 mm
. .9. . . Gebonden of ongebonden funderingsmateriaal
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 251980 of 251990
. . . . .
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2519 Afvoeren en storten funderingen > Ind - SV
. . . . .

251980 800499 Fundering > Ind - Sterk Verontreinigd minerale olie afv. ton 22,50 F
. . . . . incl. stortkosten.
. . . . . Betreft: vervuilde fundering (o.b.v. minerale olie),
. . . . . vrijgekomen in dit bestek bij bestekspostnr. 251610,
. . . . . 251620, 251630
. . . . . Rekenen met een soortelijk gewicht van circa
. . . . . 2000 kg/m3, vervoeren volgens eisen milieukundige
. . . . . begeleiding (indien van toepassing)
. . . . . Categorie volgens Besluit Bodemkwaliteit:
. . . . . - Niet-vormgegeven bouwstof
. . . . . Milieu-hygiënische hoedanigheid: klasse groter dan
. . . . . Industrie tot en met Sterk Verontreinigd o.b.v. minerale
. . . . . olie
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . . Materialen vervoeren naar een inrichting met een door
. . . . . het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

251990 800499 Fundering > Ind - Sterk Verontreinigd zware metalen afv. ton 22,50 F
. . . . . incl. stortkosten.
. . . . . Betreft: vervuilde fundering (o.b.v. zware metalen),
. . . . . vrijgekomen in dit bestek bij bestekspostnr. 251610,
. . . . . 251620, 251630
. . . . . Rekenen met een soortelijk gewicht van circa
. . . . . 2000 kg/m3, vervoeren volgens eisen milieukundige
. . . . . begeleiding (indien van toepassing)
. . . . . Categorie volgens Besluit Bodemkwaliteit:
. . . . . - Niet-vormgegeven bouwstof
. . . . . Milieu-hygiënische hoedanigheid: klasse groter dan
. . . . . Industrie tot en met Sterk Verontreinigd o.b.v. zware
. . . . . metalen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . . Materialen vervoeren naar een inrichting met een door
. . . . . het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

252 Leveren en aanbrengen fundering
. . . . .

2520 Leveren en aanbrengen fundering
. . . . .

252010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 100,00 F
. . . . . steenmengsel.

9. . . . . Breedte kleiner dan 1,0 m, laagdikte 0,10 m
.7. . . . Menggranulaat ton 19,00 L
. . . . . Gerekend met soortelijk gewicht van 1900 kg/m3
. .1. . . Sortering 0/16
. . . .9. Op bestaande ondergrond
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

252020 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 150,00 F
. . . . . steenmengsel.

9. . . . . Breedte variërend van 1,0 tot 3,0 m, laagdikte 0,10 m
.7. . . . Menggranulaat ton 28,50 L
. . . . . Gerekend met soortelijk gewicht van 1900 kg/m3
. .1. . . Sortering 0/16
. . . .9. Op bestaande ondergrond.
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .



RAW0769-147922

Bladnr. 57 van 230Gemeente Eijsden-Margraten
Raamovereenkomst "Levensduurverlengende Maatregelen 2025-2027"
Besteknr. 24281.1 RO 01 d.d. 05-08-2024

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

252030 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 350,00 F
. . . . . steenmengsel.

9. . . . . Breedte variërend van 3,0 tot 7,0 m, laagdikte 0,10 m
.7. . . . Menggranulaat ton 66,50 L
. . . . . Gerekend met soortelijk gewicht van 1900 kg/m3
. .1. . . Sortering 0/16
. . . .9. Op bestaande ondergrond.
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

252040 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 100,00 F
. . . . . steenmengsel.

9. . . . . Breedte kleiner dan 1,0 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat ton 47,50 L
. . . . . Gerekend met soortelijk gewicht van 1900 kg/m3
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .9. Op bestaande ondergrond
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

252050 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 150,00 F
. . . . . steenmengsel.

9. . . . . Breedte variërend van 1,0 tot 3,0 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat ton 71,25 L
. . . . . Gerekend met soortelijk gewicht van 1900 kg/m3
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .9. Op bestaande ondergrond
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

252060 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 350,00 F
. . . . . steenmengsel.

9. . . . . Breedte variërend van 3,0 tot 7,0 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat ton 166,25 L
. . . . . Gerekend met soortelijk gewicht van 1900 kg/m3
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .9. Op bestaande ondergrond
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

2521 Leveren en aanbrengen steenslag
. . . . .

252110 848199 Lev + aanbr. 0,03 m Nederlandse steenslag 4/8 mm. m2 50,00 F
. . . . . Betreft: Afstrooien fundering menggranulaat.
. . . . . Breedte kleiner dan 1,0 m tot 7,0 m, laagdikte 0,03 m
. . . . . Nederlandse steenslag ton 2,25 L
. . . . . Gerekend met soortelijk gewicht van 1500 kg/m3
. . . . . Sortering 4 tot 8 mm
. . . . . Op fundering van menggranulaat, aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr. 2520 of op bestaande fundering.
. . . . .

255 Profileren en verdichten
. . . . .

2551 Profileren bestaande puinbaan
. . . . .

255110 280199 Profileren en uitvullen bestaande puinbaan. m2 100,00 F
. . . . . Betreft het uitvullen en profileren van een bestaande
. . . . . puinbaan
. . . . .

255111 800111 Uitvullen verhardingslaag van ongebonden ton 9,50 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: uitvullen na opbreken van bestaande
. . . . . asfaltverharding

7. . . . . Menggranulaat gemiddelde dikte 0,05 m ton 9,50 L
.1. . . . Sortering 0/16
. . .1. . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .
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255112 220421 Profileren van oppervlakken. m2 100,00 I
. . . . . Betreft: bestaande funderingslaag
. . . . . Grondsoort: menggranulaat
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .9. . . Breedte variëren tussen 1,0 tot 6,0 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

2552 Profileren nieuwe puinbaan
. . . . .

255210 220421 Profileren van oppervlakken. m2 100,00 F
. . . . . Betreft: nieuwe funderingslaag < 1 m
. . . . . Grondsoort: menggranulaat
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .1. . . Breedte oppervlak gemiddeld tot 1 m
. . .9. . Hellingen: horizontaal en flauwer dan 1 : 5
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

255220 220421 Profileren van oppervlakken. m2 150,00 F
. . . . . Betreft: nieuwe funderingslaag > 1 < 3 m
. . . . . Grondsoort: menggranulaat
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .2. . . Breedte oppervlak van 1 tot 3 m
. . .9. . Hellingen: horizontaal en flauwer dan 1 : 5
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

255230 220421 Profileren van oppervlakken. m2 350,00 F
. . . . . Betreft: nieuwe funderingslaag > 3 < 7 m
. . . . . Grondsoort: menggranulaat
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .2. . . Breedte oppervlak van 3 tot 7 m
. . .9. . Hellingen: horizontaal en flauwer dan 1 : 5
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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4 Riolering
. . . . .

401 Kolken
. . . . .

4011 Verwijderen kolken
. . . . .

401110 251122 Verwijderen kolk. st 5,00 F
2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie

.1. . . . Straatkolk

. . . .9. Constructie: een- of tweedelig

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar

. . . . . eindverwerkingsinrichting

. . . . . Acceptatiekosten worden geacht in de prijs per eenheid

. . . . . te zijn begrepen

. . . . .
401120 251122 Verwijderen kolk. st 5,00 F

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .1. . . Trottoirkolk
. . .1. . Gecombineerde straat- en trottoirkolk
. . . .9. Constructie: een- of tweedelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . eindverwerkingsinrichting
. . . . . Acceptatiekosten worden geacht in de prijs per eenheid
. . . . . te zijn begrepen
. . . . .

4012 Opnieuw stellen kolken
. . . . .

401210 252699 Op hoogte brengen ééndelige straatkolk. st 3,00 F
. . . . . - Opnemen kolken;
. . . . . - Aanbrengen kolken;
. . . . . - Aanbrengen buis en hulpstukken PVC grijs
. . . . . - Uitvullen verhardingslaag.
. . . . . Inclusief bijkomende verhardings- en
. . . . . grondwerkzaamheden
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

401211 251122 Verwijderen kolk. st 3,00 I
. . . . . Inclusief bijbehorende grond- en
. . . . . asfalt/straatwerkzaamheden tbv uitbreken kolk

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk
. . . .1. Constructie: eendelig
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 401212
. . . . . Onbruikbare materialen dienen te worden vervoerd naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . eindverwerkingsinrichting.
. . . . . Inclusief acceptatie- / stortkosten
. . . . .

401212 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 3,00 I
. . . . . Inclusief bijbehorende grond- en
. . . . . asfalt/straatwerkzaamheden.

9. . . . . T.b.v. fundering kolk: 0,10 m zand gestabiliseerd met m3 0,15 L
. . . . . cement aanbrengen (200 kg cement) (ca. 0,05 m3/kolk).
. . . . . Aanvullen tot 0,30 m met zand gestabiliseerd cement m3 0,24 L
. . . . . aanbrengen (200 kg cement) (ca. 0,08 m3/kolk).
.9. . . . Straatkolk vrijgekomen volgens bpn 401211
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .
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401213 252201 Aanbrengen PVC-buis m 15,00 I
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 15,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet steekmof

. . . . .
401214 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 15,00 I

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 15,00 L
. . . . . Bocht 45º m/m
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

401215 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 15,00 I
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 15,00 L

. . . . . Bocht 90º m/m

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
401216 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 I

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Verloopstuk PVC st 5,00 L
. . . . . 125-160
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

401217 800111 Uitvullen verhardingslaag van ongebonden ton 1,50 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: afwerken funderingslaag en herprofileren.
. . . . . Gemiddelde oppervlak per kolk: 0,50 m2/st.
. . . . . Gemiddelde hoeveelheid per kolk: 0,50 ton/st;
. . . . . Totale hoeveelheid bijleveren te kort komend materiaal

7. . . . . Menggranulaat ton 1,50 L
.1. . . . Sortering 0/16
. . .1. . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

401220 252699 Op hoogte brengen ééndelige combikolk. st 3,00 F
. . . . . - Opnemen kolken;
. . . . . - Aanbrengen kolken;
. . . . . - Aanbrengen buis en hulpstukken PVC grijs
. . . . . - Uitvullen verhardingslaag.
. . . . . Inclusief bijkomende verhardings- en
. . . . . grondwerkzaamheden
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

401221 251122 Verwijderen kolk. st 3,00 I
. . . . . Inclusief bijbehorende grond- en
. . . . . asfalt/straatwerkzaamheden

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .1. . . Trottoirkolk
. . . .1. Constructie: eendelig
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 401222
. . . . . Onbruikbare materialen dienen te worden vervoerd naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . eindverwerkingsinrichting.
. . . . . Inclusief acceptatie- / stortkosten
. . . . .
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401222 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 3,00 I
. . . . . Inclusief bijbehorende grond- en
. . . . . asfalt/straatwerkzaamheden.

9. . . . . T.b.v. fundering kolk: 0,10 m zand gestabiliseerd met m3 0,15 L
. . . . . cement aanbrengen (200 kg cement) (ca 0,05 m3/kolk).
. . . . . Aanvullen tot 0,30 m met zand gestabiliseerd cement m3 0,24 L
. . . . . aanbrengen (200 kg cement) (ca 0,08 m3/kolk).
.9. . . . Combikolk vrijgekomen volgens bpn 401221
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

401223 252201 Aanbrengen PVC-buis m 15,00 I
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 15,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet steekmof

. . . . .
401224 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 15,00 I

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 15,00 L
. . . . . Bocht 45º m/m
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

401225 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 15,00 I
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 15,00 L

. . . . . Bocht 90º m/m

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
401226 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 15,00 I

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Verloopstuk PVC st 15,00 L
. . . . . 125-160
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

401227 800111 Uitvullen verhardingslaag van ongebonden ton 1,50 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: afwerken funderingslaag en herprofileren.
. . . . . Gemiddelde oppervlak per kolk: 0,50 m2/st.
. . . . . Gemiddelde hoeveelheid per kolk: 0,50 ton/st;
. . . . . Totale hoeveelheid; bijleveren te kort komend materiaal

7. . . . . Menggranulaat ton 1,50 L
.1. . . . Sortering 0/16
. . .1. . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

4013 Leveren en aanbrengen kolken
. . . . .

401310 252699 Aanbrengen tweedelige straatkolk STR-9744. st 5,00 F
. . . . . - Aanbrengen kolken;
. . . . . - Aanbrengen PVC buis- en hulpstukken;
. . . . . - Uitvullen verhardingslaag;
. . . . . Kleur PVC: grijs
. . . . .
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401311 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 5,00 I
. . . . . Inclusief bijbehorende grond- en
. . . . . asfalt/straatwerkzaamheden

9. . . . . T.b.v. fundering kolk: 0,10 m zand gestabiliseerd met m3 0,25 L
. . . . . cement aanbrengen (200 kg cement) (ca 0,05 m3/kolk).
. . . . . Aanvullen tot 0,30 m met zand gestabiliseerd cement m3 0,40 L
. . . . . aanbrengen (200 kg cement) (ca 0,08 m3/kolk).
.2. . . . Straatkolk, klasse B125 st 5,00 L
. . . . . Afmeting 300 x 450 x 930 mm
. . . . . Leverancier: TBS-SVA Group o.g.
. . . . . Type: STR-9744
. . . . . Verbinding tussen opzetstuk en onderbak met sponning,
. . . . . inclusief stankscherm en rubbermanchet
. . . . . Met zijaansluiting Ø125 mm
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .2 Constructie: tweedelig
. . . . .

401312 252201 Aanbrengen PVC-buis m 10,00 I
. . . . . Gerekend met 2 m PVC-buis per kolk

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 10,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

401313 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 I
. . . . . Gerekend met 2 hulpstukken per kolk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 45 graden bocht st 10,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

401314 800111 Uitvullen verhardingslaag van ongebonden ton 2,50 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: afwerken funderingslaag en herprofileren.
. . . . . Gemiddelde oppervlak per kolk: 0,50 m2/st.
. . . . . Gemiddelde hoeveelheid per kolk: 0,50 ton/st;
. . . . . Totale hoeveelheid bijleveren te kort komend materiaal

7. . . . . Menggranulaat ton 2,50 L
.1. . . . Sortering 0/16
. . .1. . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

401330 252699 Lev. + aanbr. eendelige straatkolk STR-890. st 5,00 F
. . . . . - Aanbrengen kolken;
. . . . . - Aanbrengen PVC buis- en hulpstukken;
. . . . . - Uitvullen verhardingslaag;
. . . . . Kleur PVC: grijs
. . . . .

401331 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 5,00 I
. . . . . Inclusief bijbehorende grond- en
. . . . . asfalt/straatwerkzaamheden

9. . . . . T.b.v. fundering kolk: 0,10 m zand gestabiliseerd met m3 0,25 L
. . . . . cement aanbrengen (200 kg cement) (ca 0,05 m3/kolk).
. . . . . Aanvullen tot 0,30 m met zand gestabiliseerd cement m3 0,40 L
. . . . . aanbrengen (200 kg cement) (ca 0,08 m3/kolk).
.4. . . . Straatkolk, klasse D400 st 5,00 L
. . . . . Leverancier: TBS-SVA Group o.g.
. . . . . Type: STR-890
. . . . . Afmeting l x b x h: 850 x 450 x 1000 mm
. . . . . Voorzien van:
. . . . . - ingestort stankscherminbouwgarnituur
. . . . . Aansluiting flexibel
. . . .2. Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
. . . . .2 Constructie: tweedelig
. . . . .
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401332 252201 Aanbrengen PVC-buis m 10,00 I
. . . . . Gerekend met 2 m PVC-buis per kolk

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 10,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

401333 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 I
. . . . . Gerekend met 2 hulpstukken per kolk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 45 graden bocht st 10,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

401334 800111 Uitvullen verhardingslaag van ongebonden ton 2,50 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: afwerken funderingslaag en herprofileren.
. . . . . Gemiddelde oppervlak per kolk: 0,50 m2/st.
. . . . . Gemiddelde hoeveelheid per kolk: 0,50 ton/st;
. . . . . Totale hoeveelheid bijleveren te kort komend materiaal

7. . . . . Menggranulaat ton 2,50 L
.1. . . . Sortering 0/16
. . .1. . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

402 Putranden
. . . . .

4020 Opnieuw stellen putranden in asfaltverharding
. . . . .

402010 252699 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 5,00 F
. . . . . - Opbreken en afvoeren asfaltverharding;
. . . . . - Op hoogte brengen bestaande putafdekking;
. . . . . - Aanvullen funderingsmateriaal;
. . . . . - Aanbrengen onderlaag van asfalt;
. . . . . - Frezen t.bv. getrapte aansluiting;
. . . . . - Aanbrengen deklaag van asfalt.
. . . . .

402011 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 9,50 I
. . . . . Slopen met behulp van compressor.
. . . . . Gemiddelde hoeveelheid per putafdekking, 1,90 m2/st
. . . . . Vervoeren naar inrichting in Nederland, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . . Teerhoudend asfalt:, betreft aanname
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,15 m
. .9. . . Op een funderingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . .

402012 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 5,00 I
. . . . . (inclusief het opnemen van de putrand)
. . . . . Inclusief het vrijmaken van de putrand
. . . . . t.o.v. de fundering
. .1. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 5,00 I
. . . . . opnieuw stellen.
. . . . . Totaal hoeveelheid; st 5,00 I
. . . . .

402013 800111 Uitvullen verhardingslaag van ongebonden ton 0,50 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Afwerken funderingslaag en herprofileren
. . . . . Gemiddelde oppervlakte per putrand, 1,90 m2/st
. . . . . Gemiddelde hoeveelheid per putrand 0,10 ton/st

7. . . . . Menggranulaat ton 0,50 L
.1. . . . Sortering 0/16
. . .1. . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .
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402014 812132 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee ton 0,70 I
. . . . . lagen.
. . . . . Gerekend met 0,5 m2/put
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 0,70 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .1. . . Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . Totale laagdikte 110 mm
. . . . . Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 100 mm
. . . . .7 Eerste laag op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

402015 810212 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m2 42,00 I
. . . . . aansluiting.
. . . . . Gemiddelde hoeveelheid per putafdekking, 8,40 m2/st
. . . . . Vervoeren naar inrichting in Nederland, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . . Totaal aantal aansluitingen (4 zijden per putrand)
. . . . . Teerhoudend asfalt:

9. . . . . Breedte 1,0 m (t.b.v. de deklaag)
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . .

402016 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 4,50 I
. . . . . Gemiddelde oppervlakte per putafdekking 9,00 m2
. . . . . Gemiddelde hoeveelheid per putafdekking 0,90 ton
. . . . . Totaal variabel m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 4,50 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .1. . . Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .3. . Laagdikte 40 mm
. . . . .

4021 Opnieuw stellen putranden in elementverharding
. . . . .

402110 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 5,00 F
. . . . . (inclusief het opnemen van de putrand)
. . . . . Inclusief het vrijmaken van de putrand
. . . . . t.o.v. de fundering
. .1. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 5,00 I
. . . . . opnieuw stellen.
. . .1. . Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens st 125,00 I
. . . . . metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 1 stellagen st 125,00 L
. . . . . Metselspecie: Metselmortel M1 (10 liter/putrand) l 50,00 L
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . . . .

4023 Vervangen putrand in asfaltverharding
. . . . .

402310 252799 Vervangen putrand in asfaltverharding. st 5,00 F
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - Verwijderen asfalt rondom bestaande putrand;
. . . . . - Verwijderen bestaande putrand;
. . . . . - Frezen asfalt t.b.v. aansluiting;
. . . . . - Aanbrengen nieuwe putrand;
. . . . . - Aanbrengen onderlaag van asfalt;
. . . . . - Aanbrengen tussenlaag van asfalt;
. . . . .
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402311 810399 Asfalt verwijderen t.p.v. putranden. m2 11,25 I
. . . . . Situering: te vervangen putranden in asfalt
. . . . . Asfalt inzagen, opbreken en verwijderen
. . . . . Bestaande asfaltverharding, rekenen met 2,25 m2 asfalt
. . . . . per putrand, dikte asfalt indicatief 150 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende vergunning
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt in
. . . . . Nederland
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn
. . . . . Uitgangspunt: teerhoudend asfalt
. . . . .

402312 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 5,00 I
. . . . . Betreft het verwijderen van de bestaande putrand
. . . . . Incl. eventuele benodigde grondwerkzaamheden t.b.v.
. . . . . vrij maken van putrand

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-
. . . . . en/of verwerkingsinrichting
. . . . . Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
. . . . . eenheid te zijn begrepen
. . . . .

402313 810213 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m3 1,10 I
. . . . . getrapte aansluiting.
. . . . . Betreft frezen asfalt t.b.v. aanbrengen nieuwe asfaltlagen
. . . . . Te rekenen met 3,0 m2 freeswerk per putrand
. . . . . Vervoeren naar inrichting in Nederland, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . . Teerhoudend asfalt: betreft aanname

9. . . . . Rondom aan te brengen putrand
.1. . . . Afmetingen te frezen laag:
. . . . . Dikte 70 mm en breedte 0,5 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . .

402314 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 5,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van nieuwe putrand
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 5,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . Leverancier: Nering Bögel o.g.
. . . . . type N352 NB-R "Centerfix"
. . . . . Mangat: Ø 520 mm
. . . . . Deksel voorzien van een tweezijdige
. . . . . rubberoplegging / opsluiting (SBR)
. . . . . Deksel uitvoering:
. . . . . zonder ontluchtingsgaten, zonder vergrendeling
. . . . . Hoog 240 mm, dagmaat 520 mm
. . .1. . Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
. . . . . metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen Metselstenen st 240,00 L
. . . . . kwaliteit B5 (NEN 2489)
. . . . . Metselspecie: Metselmortel M1. (10 lit/putrand) l 50,00 L
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . . . .
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402315 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 26,25 I
. . . . . Situering: t.p.v. freesvakken en voor aanbrengen nieuwe
. . . . . asfaltlaag
. . . . . Te rekenen met 5,25 m2 schoonmaken per putrand
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .9. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende vergunning
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt in
. . . . . Nederland
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn
. . . . . Uitgangspunt: teerhoudend asfalt
. . . . .

402316 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 26,25 I
. . . . . Situering: verbindingslagen asfaltconstructie
. . . . . Te rekenen met 5,25 m2 kleeflaag per putrand

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,01 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

402317 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 2,00 I
. . . . . Gerekend met 2,25 m2 per put
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 1,97 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .9. . . Afmetingen reparatievak 1,5 x 1,5 m
. . .1. . Totale laagdikte 70 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag
. . . . .

402318 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 5,50 I
. . . . . Gerekend met 6,25 m2 / put
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 5,50 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .9. . . Afmetingen reparatievak 2,5 x 2,5 m
. . .1. . Totale laagdikte 70 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 402317
. . . . .

402320 252799 Vervangen putrand in asfaltverharding. st 5,00 F
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - Verwijderen asfalt rondom bestaande putrand;
. . . . . - Verwijderen bestaande putrand;
. . . . . - Frezen asfalt t.b.v. aansluiting;
. . . . . - Aanbrengen nieuwe putrand;
. . . . . - Aanbrengen onderlaag van asfalt;
. . . . . - Aanbrengen tussenlaag van asfalt;
. . . . .

402321 307199 Asfalt verwijderen t.p.v. putranden. m2 11,25 I
. . . . . Situering: te vervangen putranden in asfalt, zoals
. . . . . aangegeven op bestektekeningen
. . . . . Asfalt inzagen, opbreken en verwijderen
. . . . . Bestaande asfaltverharding, rekenen met 2,25 m2 asfalt
. . . . . per putrand, dikte asfalt indicatief 150 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis
. . . . . van de Wet milieubeheer vergunde inrichting en erkende
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting
. . . . . in Nederland, voor de thermische reiniging van
. . . . . teerhoudende asfaltmaterialen
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn
. . . . . Uitgangspunt: teerhoudend asfalt
. . . . .
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402322 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 5,00 I
. . . . . Betreft het verwijderen van de bestaande putrand
. . . . . Incl. eventuele benodigde grondwerkzaamheden t.b.v.
. . . . . vrij maken van putrand

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-
. . . . . en/of verwerkingsinrichting
. . . . . Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
. . . . . eenheid te zijn begrepen
. . . . .

402323 810213 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m3 1,10 I
. . . . . getrapte aansluiting.
. . . . . Betreft frezen asfalt t.b.v. aanbrengen nieuwe asfaltlagen
. . . . . Te rekenen met 3,0 m2 freeswerk per putrand
. . . . . Vervoeren naar inrichting in Nederland, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . . Teerhoudend asfalt:

9. . . . . Rondom aan te brengen putrand
.1. . . . Afmetingen te frezen laag:
. . . . . Dikte 70 mm en breedte 0,5 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . .

402324 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 5,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van nieuwe putrand
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 5,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . Leverancier: Nering Bögel o.g.
. . . . . Type N3525 SN-R "centerblock"
. . . . . Mangat: Ø 520 mm
. . . . . Rand voorzien van naadloze, koud gevulcaniseerde
. . . . . Verwisselbare centerblockzitting
. . . . . zonder ontluchtingsgaten, zonder vergrendeling
. . . . . Hoog 240 mm, dagmaat 520 mm
. .9. . . Aanbrengen putrand m.b.v. stelhulp type S600
. . .9. . Putrand op hoogte stellen met prefab betonplaat, st 5,00 L
. . . . . klasse D400, type AR-F
. . . . . Betonkwaliteit C 35/45, conform NEN-EN 206-1
. . . . . Grootte mangat: Ø 645 mm
. . . . . Inclusief de benodigde handelingen t.b.v. op
. . . . . hoogte stellen putrand
. . . . .

402325 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 26,25 I
. . . . . Situering: t.p.v. freesvakken en voor aanbrengen nieuwe
. . . . . asfaltlaag
. . . . . Te rekenen met 5,25 m2 schoonmaken per putrand
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .9. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende vergunning
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt in
. . . . . Nederland
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn
. . . . . Uitgangspunt: teerhoudend asfalt
. . . . .

402326 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 26,25 I
. . . . . Situering: verbindingslagen asfaltconstructie
. . . . . Te rekenen met 5,25 m2 kleeflaag per putrand

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,01 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .
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402327 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 2,00 I
. . . . . Gerekend met 2,25 m2 / put
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 1,97 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .9. . . Afmetingen reparatievak 1,5 x 1,5 m
. . .1. . Totale laagdikte 70 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag
. . . . .

402328 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 5,50 I
. . . . . Gerekend met 6,25 m2 / put
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 5,50 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .9. . . Afmetingen reparatievak 2,5 x 2,5 m
. . .5. . Totale laagdikte 70mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 402327
. . . . .

4025 Verwijderen bestaande putrand dmv O-Linq systeem
. . . . . Vervangen van bestaande putranden in bestaande
. . . . . asfaltverharding volgens methode O-Linq Systeem ©
. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.
. . . . . Put Stel Techniek Van den Broek Heteren B.V.
. . . . . Polderstraat 1B
. . . . . 6666 LD Heteren
. . . . . T: 026 - 44 57 032
. . . . . E: info@vandenbroekheteren.nl
. . . . . Zagen asfalt rondom putrand en verwijderen asfalt
. . . . . rondom putafdekking (indien nodig ook al dan niet
. . . . . gedeeltelijk verwijderen van funderingslagen)
. . . . . Uitgangspunt: vervangen van 5 putranden per
. . . . . deelopdracht
. . . . .

402510 251199 Verw. putrand, deksel en bijkomende werkzaamheden st 15,00 F
. . . . . Betreft voorbereidende werkzaamheden t.b.v. te
. . . . . vervangen putranden
. . . . . Methode:
. . . . . O-Linq Systeem ©
. . . . . Verwijderen van bestaande putafdekking en het
. . . . . uitvoeren van aanverwante werkzaamheden t.b.v.
. . . . . plaatsing nieuwe putafdekking
. . . . . Uitgangspunt: vervangen van 5 putranden per
. . . . . deelopdracht
. . . . .

402511 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 15,00 I
. . . . . Betreft het zagen van asfalt rondom te verwijderen
. . . . . putrand

1. . . . . Asfaltverharding
.9.9. . . Zaagdiepte gemiddeld 100 mm tot ten hoogste 150 mm
. . . . .

402512 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 22,50 I
. . . . . Betreft het opbreken van asfalt rondom te verwijderen
. . . . . putrand
. . . . . Gerekend met 1,5 m2 per putrand
. . . . . Vervoeren naar inrichting in Nederland, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . . Teerhoudend asfalt:aanname teerhoudend wegens
. . . . . kleine vrijkomende hoeveelheden

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,15 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . .
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402513 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 15,00 I
. . . . . Betreft het verwijderen van putrand incl. deksel welke
. . . . . vervangen dient te worden door nieuwe ronde putrand
. . . . . met deksel.

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
. . . . . Inclusief het verwijderen van niet draagkrachtige en/of
. . . . . losliggende stellagen
.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-
. . . . . en/of verwerkingsinrichting
. . . . . Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
. . . . . eenheid te zijn begrepen
. . . . .

402514 252799 Lev. en aanbr. overgangsring beton op putschacht. st 15,00 I
. . . . . Betreft het aanbrengen van betonnen overgangsring
. . . . . Indien nodig op hoogte stellen met prefab beton
. . . . . stelringen i.v.m. eventueel verwijderde stellagen bij post
. . . . . 402513.
. . . . . Lev. en aanbr. prefab gewapend beton stelringen st 30,00 L
. . . . . Vorm, formaat en dikte te bepalen door aannemer
. . . . . (Gerekend met 2 st. /put)
. . . . . Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende kg 375,00 L
. . . . . krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700
. . . . . (Gerekend met 25 kg / put)
. . . . . Lev. en aanbr. prefab gewapend beton overgangsring st 15,00 L
. . . . . Vorm en formaat en dient op voorhand te worden
. . . . . bepaald door aannemer. Dagmaat dient gelijkwaardig te
. . . . . zijn aan de nieuwe putafdekking (Gerekend met 1 st.
. . . . . /put)
. . . . . Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende kg 375,00 L
. . . . . krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700
. . . . . (Gerekend met 25 kg / put)
. . . . . De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe
. . . . . asfaltdeklaag en bovenkant overgangsring dient te zijn:
. . . . . Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel
. . . . .

402515 252899 Lev. en aanbr. tijdelijke metalen plaat mangat. st 15,00 I
. . . . . Betreft het aanbrengen van tijdelijke metalen afdekplaat
. . . . . inclusief verklikker op mangat t.b.v. het aanbrengen van
. . . . . de asfaltconstructie
. . . . . Lev. en aanbr. metalen afdekplaat st 15,00 L
. . . . . Dikte: tenminste 12 mm
. . . . . Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm
. . . . . Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken
. . . . . ter voorkoming van verschuiving bij aanbrengen
. . . . . asfaltconstructie
. . . . . Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van
. . . . . gecentreerde sparing t.b.v. gepolariseerd magnetisch
. . . . . element
. . . . . Lev. en aanbr. gepolariseerd magnetisch element st 15,00 L
. . . . . Verklikker aanbrengen in gecentreerde sparing
. . . . . bovenzijde metaalplaat
. . . . . Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element st 15,00 I
. . . . . Exact inmeten waardoor terugmeten mogelijk wordt met
. . . . . maximaal toegestane afwijking van 4 cm
. . . . . Lev. en aanbr. 30 mm zand op metalen afdekplaat en m3 15,00 L
. . . . . betonplaat (Gerekend met 0,03 m3 per put)
. . . . .
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402516 812132 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee ton 6,75 I
. . . . . lagen.
. . . . . Betreft het uitvullen van de ruimte rondom de te
. . . . . vervangen putafdekking tot 30 mm onder deklaagniveau,
. . . . . te rekenen met een pakketdikte van 120 mm voor de
. . . . . onderlaag
. . . . . Gerekend met 1,5 m2 / put
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 6,75 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .1. . . Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . Totale laagdikte 120 mm
. . . . . Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 100 mm
. . . . .7 Eerste laag op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

402517 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 1,70 I
. . . . . Betreft het uitvullen van de ruimte rondom de te
. . . . . vervangen putafdekking tot deklaagniveau, te rekenen
. . . . . met een pakketdikte van 30 mm
. . . . . Gerekend met 1,5 m2 / put
. . . . . Totaal variabel m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 1,70 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .1. . . Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . Laagdikte 30 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens
. . . . . bestekspostnr. 402516
. . . . .

4026 Plaatsen nieuwe ronde putafdekking volgens O-Linq
. . . . . Vervangen van bestaande putranden in bestaande
. . . . . asfaltverharding volgens methode O-Linq Systeem ©
. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.
. . . . . Put Stel Techniek Van den Broek Heteren B.V. o.g.
. . . . . Conform plaatsingsvoorschriften van den Broek
. . . . . Uitgangspunt: vervangen van 5 putranden per
. . . . . deelopdracht
. . . . .

402610 252799 Aanbrengen ronde putrand in asfalt. st 5,00 F
. . . . . Betreft het aanbrengen van nieuwe ronde putrand in
. . . . . nieuw aangebrachte asfaltconstructie, ter plaatse van
. . . . . verwijderde putranden
. . . . . Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken overgangsring
. . . . . en plaatsen van nieuwe ronde putrand
. . . . . Uitgangspunt: vervangen van 5 putranden per
. . . . . deelopdracht
. . . . .

402611 286499 Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat. st 5,00 I
. . . . . Betreft het exact localiseren van hart gepolariseerd
. . . . . magnetisch element welke gecentreerd bevestigd is in
. . . . . de metalen afdekplaat
. . . . . Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart st 5,00 I
. . . . . afdekplaat
. . . . .
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402612 331299 Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt. st 5,00 I
. . . . . Betreft het boren van een asfaltkern exact gecentreerd
. . . . . boven hart magnetisch gepolariseerd element
. . . . . Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt
. . . . . op het asfalt
. . . . . Boren asfaltkern teervrij asfalt st 5,00 I
. . . . . De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding
. . . . . voor de draaiende as van de boorfrees Diameter van de
. . . . . te maken boorkern dient te worden afgestemd op de toe
. . . . . te passen draaiende as van de diamantboor
. . . . . Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.
. . . . . Dikte uit te boren asfalt: hoogte putrand - 30 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-
. . . . . en/of verwerkingsinrichting
. . . . . Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
. . . . . eenheid te zijn begrepen
. . . . .

402613 331299 Boren sparing in asfalt t.b.v. ronde putrand. st 5,00 I
. . . . . Betreft het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te
. . . . . brengen ronde putrand. Inclusief het verwijderen en
. . . . . afvoeren van asfalt uit de sparing
. . . . . Boren sparing d.m.v. diamantboor st 5,00 I
. . . . . Diamantboor dient een draaiende as te hebben welke in
. . . . . de sparing van asfaltboorkern valt Hierdoor wordt er
. . . . . exact rondom het hart van de metalen afdekplaat
. . . . . geboord
. . . . . Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte
. . . . . rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn
. . . . . Dikte vrijkomend teervrij asfalt: maximaal 220 mm
. . . . . Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief st 5,00 I
. . . . . gepolariseerd magnetisch element
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-
. . . . . en/of verwerkingsinrichting
. . . . . Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
. . . . . eenheid te zijn begrepen
. . . . .

402614 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 5,00 I
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een nieuwe
. . . . . ronde putrand met deksel
.9. . . . Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met rechte st 5,00 L
. . . . . ronde betonvoet inclusief bijbehorende gietijzeren
. . . . . deksel
. . . . . Type: N3525 NB-R “Centerblock”
. . . . . Leverancier: Nering Bögel BV o.g.
. . . . . Randhoogte: 170 mm
. . . . . Diameter mangat: Ø 520 mm
. . . . . Verkeersklasse: D 400 KN
. . . . . Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte kg 125,00 L
. . . . . krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700 o.g.
. . . . . Gerekend met 25 kg / putafdekking
. . . . . Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken
. .9. . . Putrand op hoogte stellen met ronde, gewapend beton st 10,00 L
. . . . . stelringen met een dikte van 5 cm
. . . . . Gerekend met 2 st./ putrand
. . . . . Stelringen stellen in overmaats aangebrachte kg 125,00 L
. . . . . krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700 o.g.
. . . . . Gerekend met 12,5 kg / stelring
. . . . . Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken
. . . . .
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402615 810699 Naadfixatie putrand. l 100,00 I
. . . . . Betreft het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige
. . . . . naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel
. . . . . Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel Poltec l 100,00 L
. . . . . 703 o.g.
. . . . . Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder
. . . . . de bovenkant asfaltdeklaag
. . . . . Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant keer 100,00 L
. . . . . gietmortel, zijkant putafdekking en zaagzijde asfalt
. . . . . Van den Broek Kleefprimer in spuitbus van 600 ml
. . . . . Hoeveelheid kleef ter keuze van aannemer, afhankelijk
. . . . . van staat ondergrond
. . . . .

402616 810699 Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking l 10,00 I
. . . . . Betreft het opvullen van de naad tussen de nieuwe
. . . . . geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie.
. . . . . Voorgeschreven methode:
. . . . . VDB Direct© Inject systeem.
. . . . . Asfaltreparaties Van den Broek Heteren B.V. o.g.
. . . . . De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met m 25,00 I
. . . . . een heteluchtlans met een temperatuur van tenminste
. . . . . 1000°C
. . . . . Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa kg 50,00 L
. . . . . Vullen van eisen / verwerkingswijze:
. . . . . - Naad injecteren middels een continue verwarmde
. . . . . slangenlans (met on-demand pompsysteem);
. . . . . - Het te injecteren materiaal dient te zijn: polymeer
. . . . . gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS
. . . . . - Voegvulmassa op gecontroleerde temperatuur tussen
. . . . . de 175°C en 185°C verwerken;
. . . . . - Voegvulmassa verwarmen in een indirect verwarmde
. . . . . ketel, voorzien van een dubbele wand
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
. . . . . geacht na eventuele bewerking geschikt te zijn als
. . . . . secundaire bouwstof
. . . . .

405 Parallelriool PVC
. . . . .

4051 Leveren en aanbrengen PVC buis DWA riool
. . . . .

405110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 10,00 F
. . . . . Betreft aan te leggen DWA Ø 125

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 10,00 L
. . . . . Kleur: bruin
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

405120 252201 Aanbrengen PVC-buis m 10,00 F
. . . . . Betreft aan te leggen DWA Ø 160

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 10,00 L
. . . . . Kleur: bruin
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

405130 252201 Aanbrengen PVC-buis m 5,00 F
. . . . . Betreft aan te leggen DWA Ø 200

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 5,00 L
. . . . . Kleur: bruin
. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

4052 Leveren en aanbrengen PVC buis RWA riool
. . . . .
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405210 252201 Aanbrengen PVC-buis m 10,00 F
. . . . . Betreft aan te leggen RWA Ø 125

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 10,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

405220 252201 Aanbrengen PVC-buis m 10,00 F
. . . . . Betreft aan te leggen RWA Ø 160

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 10,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

405230 252201 Aanbrengen PVC-buis m 5,00 F
. . . . . Betreft aan te leggen RWA Ø 200

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 5,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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5 Kantopsluiting
. . . . . Bij het aanbrengen van kantopsluitingen en/of
. . . . . goot/inritconstructies wordt geacht dat het benodigde
. . . . . grondwerk en/of uitkassen van fundering t.b.v. het
. . . . . aanbrengen van banden, fundering, steunruggen en
. . . . . aanvullen achter de kantopsluiting met zand en / of
. . . . . menggranulaat in de prijs per eenheid is begrepen
. . . . .

50 Verwijderen en afvoeren kantopsluiting
. . . . .

501 Verwijderen en afvoeren betonbanden < 20 m
. . . . .

5010 Trottoirbanden
. . . . .

501010 831711 Opbreken betonbanden. m 15,00 F
. . . . . Betreft rechte- en bochtbanden

9. . . . . Gesteld in zand of in beton/specie met steunrug
. . . . . Afmetingen fundering: beton tot 0,02 m3/m
. . . . . Afmetingen steunrug: beton tot 0,03 m3/m
. .3. . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting
. . . . . Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

501020 831711 Opbreken betonbanden. m 15,00 F
. . . . . Betreft rechte- en bochtbanden

9. . . . . Gesteld in zand of in beton/specie met steunrug
. . . . . Afmetingen fundering: beton tot 0,02 m3/m
. . . . . Afmetingen steunrug: beton tot 0,03 m3/m
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting
. . . . . Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

501030 831711 Opbreken betonbanden. m 15,00 F
9. . . . . Gesteld in zand of in beton/specie met steunrug

. . . . . Afmetingen fundering: beton tot 0,02 m3/m

. . . . . Afmetingen steunrug: beton tot 0,03 m3/m

. .9. . . RWS-band 110/220 x 250 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting

. . . . . Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs

. . . . . begrepen te zijn

. . . . .
5011 Opsluitbanden

. . . . .
501110 831711 Opbreken betonbanden. m 15,00 F

. . . . . Situering: opsluiting verharding

. . . . . Betreft niet voor hergebruik geschikte en/of teveel aan

. . . . . materialen, inclusief bochtbanden

. . .3. . Opsluitbanden 60 x 200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende

. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten

. . . . .
501120 831711 Opbreken betonbanden. m 15,00 F

. . . . . Situering: opsluiting verharding

. . . . . Betreft niet voor hergebruik geschikte en/of teveel aan

. . . . . materialen, inclusief bochtbanden

. . .4. . Opsluitbanden 80 x 200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende

. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten

. . . . .
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501130 831711 Opbreken betonbanden. m 15,00 F
. . . . . Situering: opsluiting verharding
. . . . . Betreft niet voor hergebruik geschikte en/of teveel aan
. . . . . materialen, inclusief bochtbanden

9. . . . . Gesteld in zand of in beton/specie met steunrug
. . . . . Afmetingen fundering: beton tot 0,01 m3/m
. . . . . Afmetingen steunrug: beton tot 0,03 m3/m
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

5012 Geleidebanden
. . . . .

501210 831711 Opbreken betonbanden. m 15,00 F
. . . . . Betreft rechte- en bochtbanden

9. . . . . Gesteld in zand of in beton/specie met steunrug
. . . . . Afmetingen fundering: beton tot 0,02 m3/m
. . . . . Afmetingen steunrug: beton tot 0,03 m3/m
. .9. . . Geleideband 50/200 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

5013 Strekken/gootlaag van sbs kf
. . . . .

501320 831704 Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 15,00 F
. . . . . Betreft niet voor hergebruik geschikte materialen

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .9. . . In beton/specie op zand of fundering
. . . .3. Straatbaksteen keiformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

5014 Strekse rijen/gootlaag van bss kf
. . . . .

501440 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 15,00 F
. . . . . Betreft niet voor hergebruik geschikte materialen

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .9. . . In beton/specie op zand of fundering
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

5015 Goottegel
. . . . .

501510 831799 Verw. + afv. goottegels 300 x 150 x 60 mm. m 15,00 F
. . . . . Situering: langs kantopsluiting rijbaan
. . . . . Gesteld in beton/specie op fundering
. . . . . Bestaand uit 1 streklaag
. . . . . Betontegel 300 x 150 x 60 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

5016 Molgoot van betonstraatstenen en kf
. . . . .
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501610 831706 Opbreken molgoot. m 15,00 F
. . . . . Betreft niet voor hergebruik geschikte materialen

9. . . . . Breedte 3 streklagen
.9. . . . In beton/specie op zand of fundering
. . . .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

501620 831706 Opbreken molgoot. m 15,00 F
. . . . . Betreft niet voor hergebruik geschikte materialen

2. . . . . Breedte 5 streklagen
.9. . . . In beton/specie op zand of fundering
. . . .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

5017 Molgoot van straatbakstenen kf
. . . . .

501710 831706 Opbreken molgoot. m 15,00 F
. . . . . Betreft niet voor hergebruik geschikte materialen

9. . . . . Breedte 5 streklagen
.9. . . . In beton/specie op zand of fundering
. . . .3. Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

501720 831706 Opbreken molgoot. m 15,00 F
. . . . . Betreft niet voor hergebruik geschikte materialen

2. . . . . Breedte 5 streklagen
.9. . . . In beton/specie op zand of fundering
. . . .3. Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

5018 Inritconstructie
. . . . .

501810 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 15,00 F
. . . . . Situering: Inritconstructie, 5 streks BSS KF in
. . . . . halfsteensverband
. . . . . Betreft niet voor hergebruik geschikte en/of teveel aan
. . . . . materialen

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

502 Verwijderen en afvoeren betonbanden > 20 m
. . . . .

5020 Trottoirbanden
. . . . .

502010 831711 Opbreken betonbanden. m 30,00 F
. . . . . Betreft rechte- en bochtbanden

9. . . . . Gesteld in zand of in beton/specie met steunrug
. . . . . Afmetingen fundering: beton tot 0,02 m3/m
. . . . . Afmetingen steunrug: beton tot 0,03 m3/m
. .3. . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting
. . . . . Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .
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502020 831711 Opbreken betonbanden. m 30,00 F
. . . . . Betreft rechte- en bochtbanden

9. . . . . Gesteld in zand of in beton/specie met steunrug
. . . . . Afmetingen fundering: beton tot 0,02 m3/m
. . . . . Afmetingen steunrug: beton tot 0,03 m3/m
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting
. . . . . Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

502030 831711 Opbreken betonbanden. m 30,00 F
9. . . . . Gesteld in zand of in beton/specie met steunrug

. . . . . Afmetingen fundering: beton tot 0,02 m3/m

. . . . . Afmetingen steunrug: beton tot 0,03 m3/m

. .9. . . RWS-band 110/220 x 250 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting

. . . . . Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs

. . . . . begrepen te zijn

. . . . .
5021 Opsluitbanden

. . . . .
502110 831711 Opbreken betonbanden. m 30,00 F

. . . . . Situering: opsluiting verharding

. . . . . Betreft niet voor hergebruik geschikte en/of teveel aan

. . . . . materialen, inclusief bochtbanden

. . .3. . Opsluitbanden 60 x 200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende

. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten

. . . . .
502120 831711 Opbreken betonbanden. m 30,00 F

. . . . . Situering: opsluiting verharding

. . . . . Betreft niet voor hergebruik geschikte en/of teveel aan

. . . . . materialen, inclusief bochtbanden

. . .4. . Opsluitbanden 80 x 200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende

. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten

. . . . .
502130 831711 Opbreken betonbanden. m 30,00 F

. . . . . Situering: opsluiting verharding

. . . . . Betreft niet voor hergebruik geschikte en/of teveel aan

. . . . . materialen, inclusief bochtbanden
9. . . . . Gesteld in zand of in beton/specie met steunrug

. . . . . Afmetingen fundering: beton tot 0,01 m3/m

. . . . . Afmetingen steunrug: beton tot 0,03 m3/m

. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende

. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten

. . . . .
5022 Geleidebanden

. . . . .
502210 831711 Opbreken betonbanden. m 30,00 F

. . . . . Betreft rechte- en bochtbanden
9. . . . . Gesteld in zand of in beton/specie met steunrug

. . . . . Afmetingen fundering: beton tot 0,02 m3/m

. . . . . Afmetingen steunrug: beton tot 0,03 m3/m

. .9. . . Geleideband 50/200 x 200 mm.

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende

. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten.

. . . . .
5023 Strekse rijen/gootlaag van sbs kf

. . . . .
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502320 831704 Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 30,00 F
. . . . . Betreft niet voor hergebruik geschikte materialen

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .9. . . In beton/specie op zand of fundering
. . . .3. Straatbaksteen keiformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

5024 Strekse rijen/gootlaag van bss kf
. . . . .

502440 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 30,00 F
. . . . . Betreft niet voor hergebruik geschikte materialen

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .9. . . In beton/specie op zand of fundering
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

5025 Goottegel
. . . . .

502510 831799 Verw. + afv. goottegels 300 x 150 x 60 mm. m 40,00 F
. . . . . Situering: langs kantopsluiting rijbaan
. . . . . Gesteld in beton/specie op fundering
. . . . . Bestaand uit 1 streklaag
. . . . . Betontegel 300 x 150 x 60 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

5026 Molgoot van betonstraatstenen kf
. . . . .

502610 831706 Opbreken molgoot. m 25,00 F
. . . . . Betreft niet voor hergebruik geschikte materialen

9. . . . . Breedte 3 streklagen
.9. . . . In beton/specie op zand of fundering
. . . .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

502620 831706 Opbreken molgoot. m 40,00 F
. . . . . Betreft niet voor hergebruik geschikte materialen

2. . . . . Breedte 5 streklagen
.9. . . . In beton/specie op zand of fundering
. . . .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

5027 Molgoot van straatbakstenen kf
. . . . .

502710 831706 Opbreken molgoot. m 25,00 F
. . . . . Betreft niet voor hergebruik geschikte materialen

9. . . . . Breedte 3 streklagen
.9. . . . In beton/specie op zand of fundering
. . . .3. Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .
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502720 831706 Opbreken molgoot. m 40,00 F
. . . . . Betreft niet voor hergebruik geschikte materialen

2. . . . . Breedte 5 streklagen
.9. . . . In beton/specie op zand of fundering
. . . .3. Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

5028 Inritconstructie
. . . . .

502810 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 25,00 F
. . . . . Situering: Inritconstructie, 5 streks BSS KF in
. . . . . halfsteensverband
. . . . . Betreft niet voor hergebruik geschikte en/of teveel aan
. . . . . materialen

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

52 Leveren en aanbrengen kantopsluiting
. . . . . Bij het aanbrengen van kantopsluitingen en/of
. . . . . gootconstructies wordt geacht dat het pasmaken door
. . . . . middel van zagen en het benodigde grondwerk en/of
. . . . . uitkassen van fundering t.b.v. het aanbrengen van
. . . . . banden, fundering, steunruggen
. . . . . en aanvullen achter de kantopsluiting met zand
. . . . . en/of menggranulaat in de prijs per eenheid is in
. . . . . begrepen
. . . . .

521 Leveren en aanbrengen betonbanden grijs
. . . . . Kleur: door en door gekleurd
. . . . .

5210 Leveren en aanbrengen opsluitbanden grijs
. . . . .

521060 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 50,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief alle
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

9. . . . . In bestaande grond
. . . . . Grondsoort: divers
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm Recht, kleur: grijs st 50,00 L
. . . . .

521070 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 5,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief alle
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

9. . . . . In bestaande grond
. . . . . Grondsoort: divers
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 5,00 L
. . . . . Betreft bochtbanden diverse stralen R 1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0
. . . . . / 5,0 / 6,0 / 8,0, kleur: grijs
. . . . .

521080 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 50,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief alle
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

3. . . . . Stellen met schraal beton m3 1,50 L
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm Recht, kleur: grijs st 50,00 L
. . . . .

521090 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 5,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

3. . . . . Stellen met schraal beton incl steunrug m3 0,15 L
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 5,00 L
. . . . . Betreft bochtbanden diverse stralen R 1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0
. . . . . / 5,0 / 6,0 / 8,0, kleur: grijs
. . . . .
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5211 Leveren en aanbrengen trottoirbanden grijs
. . . . .

521110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 35,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

3. . . . . Stellen met schraal beton incl steunrug m3 1,05 L
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm Recht, kleur: grijs st 35,00 L
. . . . .

521120 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 5,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

3. . . . . Stellen met schraal beton incl steunrug m3 0,15 L
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm st 5,00 L
. . . . . Betreft bochtbanden diverse stralen in- en uitwendig R
. . . . . 0,5 / R 1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0, kleur: grijs
. . . . .

521130 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 50,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

3. . . . . Stellen met schraal beton incl steunrug m3 1,50 L
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm kleur: grijs st 50,00 L
. . . . .

521140 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 5,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

3. . . . . Stellen met schraal beton incl steunrug m3 0,15 L
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 5,00 L
. . . . . Betreft bochtbanden diverse stralen in- en uitwendig R
. . . . . 0,5 / R 1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0, kleur: grijs
. . . . .

521150 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 5,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden.

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,15 L
. . . . . van steunrug van schraalbeton
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 5,00 L
. . . . . Type: trottoirband, hoekstuk 90°
. . . . . Beenlengte: 0,45 m
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

521160 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 50,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

3. . . . . Stellen met schraal beton incl steunrug m3 1,50 L
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm, recht kleur: grijs st 50,00 L
. . . . .

521170 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

3. . . . . Stellen met schraal beton incl steunrug m3 0,30 L
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm, Betreft bochtbanden diverse st 10,00 L
. . . . . stralen in- en uitwendig R 0,5 / R 1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 /
. . . . . 6,0 / 8,0, kleur: grijs
. . . . .

521180 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,06 L
. . . . . van steunrug van schraalbeton
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm st 2,00 L
. . . . . Type: RWS-band, hoekstuk 90°
. . . . . Beenlengte: 0,37 m
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

5212 Leveren en aanbrengen geleidebanden grijs
. . . . .
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521210 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 50,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

3. . . . . Stellen met schraal beton incl steunrug m3 2,50 L
. .9. . . Profiel 50/200 x 200 mm kleur: grjis st 50,00 L
. . . . . Recht
. . . . .

521220 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

3. . . . . Stellen met schraal beton incl steunrug m3 0,50 L
. .9. . . Profiel 50/200 x 200 mm st 10,00 L
. . . . . Betreft bochtbanden diverse stralen in- en uitwendig R
. . . . . 0,5 / R 1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0, kleur: grijs
. . . . .

550 Pasmaken betonbanden
. . . . .

5501 Pasmaken opsluitbanden
. . . . .

550120 831502 Pasmaken van betonbanden. st 10,00 F
2. . . . . D.m.v. zagen

.2.4. . . Opsluitband 80 x 200 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag vergunde eindverwerkingsinrichting,

. . . . . inclusief acceptatiekosten

. . . . .
550130 831502 Pasmaken van betonbanden. st 15,00 F

2. . . . . D.m.v. zagen
.2.5. . . Opsluitband 100 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag vergunde eindverwerkingsinrichting,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

5502 Pasmaken trottoirbanden
. . . . .

550210 831502 Pasmaken van betonbanden. st 15,00 F
.1.3. . . Trottoirband 130/150 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag vergunde eindverwerkingsinrichting,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

550220 831502 Pasmaken van betonbanden. st 15,00 F
.1.6. . . Trottoirband 180/200 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag vergunde eindverwerkingsinrichting,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

550230 831502 Pasmaken van betonbanden. st 15,00 F
.9.9. . . RWS band 110/220 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag vergunde eindverwerkingsinrichting,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

550240 831502 Pasmaken van betonbanden. st 15,00 F
.9.9. . . Geleideband 50/200 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag vergunde eindverwerkingsinrichting,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

560 Leveren en aanbrengen inritconstructie
. . . . .

560010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

3. . . . . Stellen met schraal beton incl steunrug m3 0,50 L
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm Kwartbocht (r=0,5) st 13,00 L
. . . . .
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560020 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

3. . . . . Stellen met schraal beton incl steunrug m3 0,50 L
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm Kwartbocht (R=0,5) st 13,00 L
. . . . .

560030 831199 Lev + aanbr. inritconstructie 5 str bss kf. m 10,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen inritconstructie, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. . . . . Betonstraatstenen keiformaat, 5 strekken. st 10,00 L
. . . . . Dikte: 80 mm, voorzien van vellingkant.
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering in talud. m3 0,50 L
. . . . . Afstrooien en invegen met straatzand. m3 0,01 L
. . . . .

560040 831199 Lev + aanbr. inritconstructie 7 str bss df. m 10,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen inritconstructie, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden
. . . . . Betonstraatstenen dikformaat, 7 strekken st 350,00 L
. . . . . Dikte: 80 mm, voorzien van vellingkant
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering in talud m3 0,50 L
. . . . . Afstrooien en invegen met straatzand m3 0,01 L
. . . . .

560050 831199 Lev. en aanbr. kwartmaantegel 300x300x45mm grijs. st 10,00 F
. . . . . Situering: inritten trottoir in nieuw profiel
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm kwartmaantegel st 10,00 L
. . . . . Met normaal facet, kleur grijs
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 0,01 L
. . . . .

570 Leveren en aanbrengen strek / gootlagen
. . . . .

5701 Leveren en aanbrengen goottegel
. . . . .

570110 831399 Lev. + aanbr. goottegels 300 x 150 x 60 mm in sp. m 70,00 F
. . . . . Situering: gootlaag langs asfalt, zoals aangegeven op
. . . . . bestekstekening(en)
. . . . . Betontegels te leveren onder BRL2313
. . . . . Betreft gootlaag langs nieuw aan te leggen
. . . . . asfaltconstructie
. . . . . Breedte 1 streklaag
. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,74 L
. . . . . fundering
. . . . . Betontegels 300 x 150 mm, dikte 60 mm st 235,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

5702 Leveren en aanbrengen strekse rijen sbs kf
. . . . .

570210 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 30,00 F
. . . . . Situering: kant- , gootlaag
. . . . . Straatbakstenen te leveren onder BRL2360

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .9. . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,15 L
. . . . . fundering
. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat st 150,00 L
. . . . . - Kleur: rood
. . . . . - Kwaliteit: klasse A4-12
. . . . . - Voorzien van vellingkant
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . en opdrachtgever overlegd te worden
. . . . .9 Afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,02 L
. . . . .



RAW0769-147922

Bladnr. 83 van 230Gemeente Eijsden-Margraten
Raamovereenkomst "Levensduurverlengende Maatregelen 2025-2027"
Besteknr. 24281.1 RO 01 d.d. 05-08-2024

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

570220 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 30,00 F
. . . . . Situering: kant- , gootlaag
. . . . . Straatbakstenen te leveren onder BRL2360

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .9. . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,15 L
. . . . . fundering
. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat st 150,00 L
. . . . . - Kleur: rood
. . . . . - Kwaliteit: klasse A4-12
. . . . . - Voorzien van vellingkant
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . en opdrachtgever overlegd te worden
. . . . .9 Afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,02 L
. . . . .

5703 Leveren en aanbrengen strekse rijen sbs df
. . . . .

570310 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 30,00 F
. . . . . Situering: kant- , gootlaag
. . . . . Straatbakstenen te leveren onder BRL2360

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .9. . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,01 L
. . . . . fundering
. . . .2. Straatbaksteen: standaard dikformaat st 150,00 L
. . . . . - Kleur: rood
. . . . . - Kwaliteit: klasse A4-12
. . . . . - Voorzien van vellingkant
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . en opdrachtgever overlegd te worden
. . . . .9 Afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,06 L
. . . . .

570320 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 30,00 F
. . . . . Situering: kant- , gootlaag
. . . . . Straatbakstenen te leveren onder BRL2360

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .9. . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,21 L
. . . . . fundering
. . . .2. Straatbaksteen: standaard dikformaat st 300,00 L
. . . . . - Kleur: rood
. . . . . - Kwaliteit: klasse A4-12
. . . . . - Voorzien van vellingkant
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . en opdrachtgever overlegd te worden
. . . . .9 Afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,12 L
. . . . .

5704 Leveren en aanbrengen strekse rijen bss kf
. . . . .

570410 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 30,00 F
. . . . . Situering: kant- , gootlaag
. . . . . Betonstraatstenen te leveren onder BRL2312

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .9. . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,21 L
. . . . . fundering
. . . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 750,00 L
. . . . . Kleur: grijs, kleurecht
. . . . . Deklaag: gewassen
. . . . . Uitvoering: velling 5x5mm, met afstandshouders
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . en opdrachtgever overlegd te worden
. . . . .9 Afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,06 L
. . . . .
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570420 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 30,00 F
. . . . . Situering: kant- , gootlaag
. . . . . Betonstraatstenen te leveren onder BRL2312

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .9. . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,21 L
. . . . . fundering
. . . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.500,00 L
. . . . . Kleur: grijs, kleurecht
. . . . . Deklaag: gewassen
. . . . . Uitvoering: velling 5x5mm, met afstandshouders
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . en opdrachtgever overlegd te worden
. . . . .9 Afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,12 L
. . . . .

575 Leveren en aanbrengen molgoot
. . . . .

5750 Leveren en aanbrengen molgoot sbs
. . . . .

575020 831303 Aanbrengen molgoot. m 30,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betreft leveren en aanbrengen molgoot, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,20 L
. . . .3. Straatbakstenen: standaard keiformaat st 750,00 L
. . . . . - Kleur: passend bij aanliggende bestrating,
. . . . . uitgangspunt: rood
. . . . . - Kwaliteit: klasse A 4-12
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand brekerzand m3 0,02 L
. . . . .

5751 Leveren en aanbrengen molgoot bss
. . . . .

575130 831303 Aanbrengen molgoot. m 50,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betreft leveren en aanbrengen molgoot, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 2,00 L
. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.250,00 L
. . . . . Kleur in overleg met directie, kleurecht, uitgangspunt: st 1.250,00 L
. . . . . grijs
. . . . . Deklaag: gesloten
. . . . . Uitvoering: velling 5x5mm, met afstandshouders
. . . . . Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder
. . . . . KOMO-certificaat met keurmerk
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand brekerzand m3 0,04 L
. . . . .

580 Leveren en aanbrengen grasbetontegels
. . . . .

5800 Grasbetontegels
. . . . .

580010 831399 Lev. + aanbr. grasbetontegels in lengterichting. m 30,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van grasbetontegels in
. . . . . lengterichting parallel aan de rijbaan
. . . . . Breedte: 0,4 m
. . . . . - zagen asfaltverharding;
. . . . . - opbreken asfaltverharding;
. . . . . - grond ontgraven uit cunet;
. . . . . - grond vervoeren naar depot;
. . . . . - aanbrengen funderingslaag;
. . . . . - profileren funderingslaag;
. . . . . - aanbrengen straatlaag;
. . . . . - aanbrengen grasbetontegels;
. . . . . - verwerken grond achter grasbetontegels.
. . . . .
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580011 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 30,00 I
1. . . . . Asfaltverharding

.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 150 mm

. . . . . tot ten hoogste 200 mm

. . . . .
580012 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 3,00 I

. . . . . Betreft: opbreken van kantstrook asfaltverharding

. . . . . gezaagd volgens bpn. 580011

. . . . . Teerhoudend asfalt:
1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m

.3. . . . Dikte gemiddeld 0,15 m

. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . . . .9 Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een

. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende

. . . . . omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van

. . . . . teerhoudend asfalt in Nederland

. . . . . Acceptatiekosten verrekenen dienen in de prijs per

. . . . . eenheid begrepen te zijn

. . . . .
580013 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 6,00 I

. . . . . Betreft: grond ontgraven t.b.v. fundering grasbetontegels.

. . . . . 10% van de ontgraving naast het werk opslaan t.b.v. bpn.

. . . . . 580019

. . . . . Overblijvende grond afvoeren conform bestekspostnr.

. . . . . 580014

. . . . . Grondsoort: gemengde grond
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m

. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .
580014 220201 Grond vervoeren. m3 5,40 I

. . . . . Grondsoort: gemengde grond, uitgangspunt klasse

. . . . . Industrie
1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekpostnr. 580013

.2. . . . Vervoeren naar: een vergunde en erkende bewerkings-,

. . . . . verwerkings- of eindverwerker

. . . . . Acceptatiekosten verrekenen dienen in de prijs per

. . . . . eenheid begrepen te zijn

. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens

. . . . . bestekspostnr. 529013

. . . . .
580015 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 15,00 I

. . . . . steenmengsel.
1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,20

. . . . . m

.7. . . . Menggranulaat ton 5,70 L

. .2. . . Sortering 0/31,5

. . . .4. Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 580013

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .
580016 220421 Profileren van oppervlakken. m2 15,00 I

. . . . . Profileren aangebrachte menggranulaat

. . . . . Grondsoort: Menggranulaat

. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m

. .1. . . Breedte oppervlak gemiddeld 0,70 m

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
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580017 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 12,00 I
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm
.4. . . . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens 580013
. .1. . . Straatzand m3 0,60 L
. . . . .

580018 831113 Aanbrengen betontegels. m2 12,00 I
. . . . . Situering: nieuwe kantopsluiting naast bestaande
. . . . . asfaltrijbaan
. . . . . Betontegels te leveren onder BRL2320

9. . . . . Totale breedte: 1 strek in lengterichting, 40 cm breed
.9. . . . 1 rij in breedterichting
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm breuklastklasse st 75,00 L
. . . . . 25
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Afstrooien met teelaarde m3 0,31 L
. . . . .

580019 220301 Grond verwerken in en achter grasbetontegels m3 0,31 I
. . . . . Grondsoort: gemengde grond, vrijgekomen volgens m3 0,31 H
. . . . . bpn. 580013 verwerken achter grasbetontegels

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte0,12 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 0,1 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Inclusief verdichten
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel van
. . . . . aanvulling
. . . . .

580020 831399 Lev. + aanbr. grasbetontegels in dwarsrichting. m 25,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van gewapende
. . . . . grasbetontegels in de breedterichting parallel aan de
. . . . . rijbaan
. . . . . Breedte 0,6 m
. . . . . - zagen asfaltverharding;
. . . . . - opbreken asfaltverharding;
. . . . . - grond ontgraven uit cunet;
. . . . . - grond vervoeren naar depot;
. . . . . - aanbrengen funderingslaag;
. . . . . - profileren funderingslaag;
. . . . . - aanbrengen straatlaag;
. . . . . - aanbrengen grasbetontegels;
. . . . . - verwerken grond achter grasbetontegels.
. . . . .

580021 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 25,00 I
1. . . . . Asfaltverharding

.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 150 mm

. . . . . tot ten hoogste 200 mm

. . . . .
580022 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 2,50 I

. . . . . Betreft: opbreken van kantstrook asfaltverharding

. . . . . gezaagd volgens bpn. 580021

. . . . . Teerhoudend asfalt:
1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m

.3. . . . Dikte gemiddeld 0,15 m

. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . . . .9 Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een

. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende

. . . . . omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van

. . . . . teerhoudend asfalt in Nederland

. . . . . Acceptatiekosten verrekenen dienen in de prijs per

. . . . . eenheid begrepen te zijn

. . . . .
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580023 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 7,00 I
. . . . . Betreft: grond ontgraven t.b.v. fundering grasbetontegels.
. . . . . 5% van de ontgraving naast het werk opslaan t.b.v. bpn.
. . . . . 580029
. . . . . Overblijvende grond afvoeren conform bestekspostnr.
. . . . . 529024
. . . . . Grondsoort: gemengde grond

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,70 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

580024 220201 Grond vervoeren. m3 6,65 I
. . . . . Grondsoort: gemengde grond, uitgangspunt klasse
. . . . . Industrie

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 580023
.2. . . . Vervoeren naar: een vergunde en erkende bewerkings-,
. . . . . verwerkings- of eindverwerker
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen dienen in de prijs per
. . . . . eenheid begrepen te zijn
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 529023
. . . . .

580025 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 17,50 I
. . . . . steenmengsel.

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,20
. . . . . m
.7. . . . Menggranulaat ton 6,65 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .4. Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 580023
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

580026 220421 Profileren van oppervlakken. m2 17,50 I
. . . . . Profileren aangebrachte menggranulaat
. . . . . Grondsoort: Menggranulaat
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m
. .1. . . Breedte oppervlak gemiddeld 0,70 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

580027 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 17,50 I
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm
.4. . . . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens 580026
. .1. . . Straatzand m3 0,88 L
. . . . .

580028 831113 Aanbrengen betontegels. m2 15,00 I
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen SecuBric gewapende
. . . . . bermelementen als nieuwe kantopsluiting naast
. . . . . bestaande asfaltrijbaan

9. . . . . Totale breedte: 1 strek in lengterichting, 60 cm breed
.9. . . . 1 rij in breedterichting
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . SecuBric gewapend bermelement st 21,50 L
. . . . . Leverancier: Swaans Beton o.g.
. . . . . Afmetingen: 1170 x 600 x 100 mm (l x b x d)
. . . . . Uitvoering: Vlak
. . . . . Onderlinge verbinding middels tand en groef
. . . . . Sterkteklasse beton: C45/55
. . . . . Milieuklasse beton: XF4
. . . . . Voorzien van constructieve wapening
. . . . .1 Afstrooien met teelaarde m3 0,75 L
. . . . .
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580029 220301 Grond verwerken in en achter grasbetontegels m3 0,35 I
. . . . . Grondsoort: gemengde grond, vrijgekomen volgens m3 0,35 H
. . . . . bpn. 580023

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,10 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 0,1 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel van
. . . . . aanvulling
. . . . .

590 In het werk gestorte betonband
. . . . . Verwachte minimumlengte in een keer aan te brengen
. . . . . betonband per deelopdracht: 100 m rijbaanlengte
. . . . . Uitgangspunt: machinale uitvoering met slipformpaver
. . . . . Afmetingen band 110/220x250 mm met gootlaag:
. . . . . - Band 110/220x250 mm inclusief fundering: 0,06
. . . . . m3/m
. . . . . - Steunrug achter band b x h circa 0,2 x 0,2 m
. . . . . inclusief fundering: 0,03 m3/m
. . . . . - Gootlaag b x h circa 0,2 x 0,2 m: 0,04 m3/m
. . . . . Totaal: 0,13 m3/m gestorte band
. . . . . Afmetingen band 50/200x250 mm met gootlaag:
. . . . . - Band 50/200x250 mm inclusief fundering: 0,05
. . . . . m3/m
. . . . . - Steunrug achter band b x h circa 0,2 x 0,2 m
. . . . . inclusief fundering: 0,03 m3/m
. . . . . - Gootlaag b x h circa 0,2 x 0,2 m: 0,04 m3/m
. . . . . Totaal: 0,12 m3/m gestorte band
. . . . . Afmetingen molgoot 500x250 mm met molgoot:
. . . . . - Molgoot b x h circa 0,5 x 0,25 m: 0,125 m3/m
. . . . . Totaal: 0,125 m3/m gestorte band
. . . . . Afmetingen bermband 400x250 mm
. . . . . - Zonder gootlaag
. . . . . Totaal: 0,10 m3/m gestorte band.
. . . . . Indien de aannemer bovenstaande afmetingen niet kan
. . . . . leveren dient de inschrijver een aangepaste mal te laten
. . . . . maken of een gelijkwaardige profiel voor te stellen. Er
. . . . . vindt geen verrekening van meerwerk plaats indien
. . . . . inschrijver een alternatief voorstelt.
. . . . .

5901 RWS-band 110/220x250 mm met gootlaag
. . . . .

590110 820999 Lev. en aanbr. band 110x220x250 mm recht - gestort. m 350,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . - leveren en machinaal aanbrengen van een in het
. . . . . werk gestorte rechte betonband met gootlaag
. . . . . - afbezemen betonband
. . . . . - leveren en aanbrengen nabehandelingsmiddel
. . . . . - zagen krimpvoegen
. . . . . - bijkomende werkzaamheden
. . . . . Type: RWS-band 110/220 recht: 110x220x250 mm incl.
. . . . . meegestorte steunrug, fundering, gootlaag
. . . . .

590111 820999 Lev. en aanbr. band 110x220x250 mm r gestort. m 350,00 I
. . . . . Betonnen RWS-band 110/220 recht: 110x220x250 mm
. . . . . incl. meegestorte steunrug, fundering, gootlaag
. . . . . Laagdikte max 0,25 m
. . . . . Betonspecie m3 45,50 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Milieu-klasse XC3 - XF4
. . . . . Vorstbestandheidsklasse: FT1
. . . . . Maximum korrelafmeting D (max): 16 mm
. . . . . Sterkteklasse C 35/45
. . . . . Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze van
. . . . . de aannemer
. . . . . Kleur: door en door grijs
. . . . .
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590112 820999 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 157,50 I
. . . . . Het betonspecie-oppervlak met een bezem licht
. . . . . afstrijken, dwars op de rijrichting
. . . . .

590113 820499 Lev. + aanbr. nabehandelingsmiddel banden. m2 175,00 I
. . . . . Het gehele oppervlak en zijkanten afdekken met
. . . . . een laag curing-compound, kleur blank
. . . . . Hoeveelheid : ca. 0,2 kg/m2 kg 35,00 L
. . . . .

590114 820799 Aanbr. krimpvoegen in gestorte band d.m.v. zagen. keer 140,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen voegen in gestorte band
. . . . . d.m.v. zagen.
. . . . . Zaagdiepte: 100 mm
. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. . . . . Door middel van zagen; voegafstand volgens door de
. . . . . aannemer op te stellen voegenplan
. . . . . Voor prijsvorming uitgaan van:
. . . . . - Voegafstand h.o.h. 2,50 m
. . . . . - Zaagbreedte 3 mm
. . . . . Voegranden uitkrabben, schoonborstelen en daarna
. . . . . met samengeperste lucht schoonblazen
. . . . . Alle verontreinigingen opruimen
. . . . . Voegen vullen: Este seal twee component P.U.kit kg 14,00 L
. . . . . Kleur gelijk aan kleur oppervlakteverharder
. . . . .

590120 820999 Lev. en aanbr. band 110x220x250 mm bocht - gestort. m 20,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . - leveren en aanbrengen van een in het werk
. . . . . gestorte betonband in bocht met gootlaag
. . . . . - afbezemen betonband
. . . . . - leveren en aanbrengen nabehandelingsmiddel
. . . . . - zagen krimpvoegen
. . . . . Type: RWSband 110/220 bocht: 110x220x250 mm incl.
. . . . . meegestorte steunrug, fundering, gootlaag
. . . . .

590121 820999 Lev. en aanbr. band 110x220x250 mm b gestort. m 20,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen
. . . . . Betonnen RWS-band 110/220 bocht: 110x220x250 mm
. . . . . incl. meegestorte steunrug, fundering, gootlaag
. . . . . gootlaag, diverse stralen
. . . . . Laagdikte max 0,25 m
. . . . . Betonspecie m3 2,65 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Milieu-klasse XC3 - XF4
. . . . . Vorstbestandheidsklasse: FT1
. . . . . Maximum korrelafmeting D (max): 16 mm
. . . . . Sterkteklasse C 35/45
. . . . . Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze van
. . . . . de aannemer
. . . . . Kleur: door en door grijs
. . . . .

590122 820999 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 9,00 I
. . . . . Het betonspecie-oppervlak met een bezem licht
. . . . . afstrijken, dwars op de rijrichting
. . . . .

590123 820499 Lev. + aanbr. nabehandelingsmiddel banden. m2 10,00 I
. . . . . Het gehele oppervlak en zijkanten afdekken met
. . . . . een laag curing-compound, kleur blank
. . . . . Hoeveelheid : ca. 0,2 kg/m2 kg 2,00 L
. . . . .
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590124 820799 Aanbr. krimpvoegen in gestorte band d.m.v. zagen. keer 8,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen voegen in gestorte band
. . . . . d.m.v. zagen.
. . . . . Zaagdiepte: 100 mm
. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. . . . . Door middel van zagen; voegafstand volgens door de
. . . . . aannemer op te stellen voegenplan
. . . . . Voor prijsvorming uitgaan van:
. . . . . - Voegafstand h.o.h. 2,50 m
. . . . . - Zaagbreedte 3 mm
. . . . . Voegranden uitkrabben, schoonborstelen en daarna
. . . . . met samengeperste lucht schoonblazen
. . . . . Alle verontreinigingen opruimen
. . . . . Voegen vullen: Este seal twee component P.U.kit kg 0,80 L
. . . . . Kleur gelijk aan kleur oppervlakteverharder
. . . . .

590130 820799 Aanbr. dilatatie in gestorte band d.m.v. zagen. st 10,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen dilatatievoegen in gestorte band
. . . . . volgens besteksposten 590110 en 590120
. . . . . d.m.v. zagen
. . . . . Zaagdiepte: 300 mm
. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. . . . . Door middel van zagen
. . . . . Voegafstand:
. . . . . - 50 m in rechtstanden
. . . . . - tangentpunten bochten
. . . . . - Zaagbreedte 3 mm, dilatatiebreedte 50 mm
. . . . . Voegranden uitkrabben, schoonborstelen en daarna
. . . . . met samengeperste lucht schoonblazen
. . . . . Alle verontreinigingen opruimen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . . Opgebroken voegen vullen met: rotvrije rugvulling en kg 6,30 L
. . . . . koudasfalt tot 5 mm onder betonoppervlak
. . . . .

590190 820999 Maken verloop/verlaagde band uit 110x220x250 mm. st 5,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . - handwerk tbv maken verlaagde of verloopband uit
. . . . . gestorte band
. . . . . - leveren en aanbrengen nabehandelingsmiddel kg 0,25 L
. . . . . - bijkomende werkzaamheden tbv afwerking
. . . . . Type: RWS-band 110x220x250 mm incl. meegestorte
. . . . . steunrug, fundering, gootlaag
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting,
. . . . . inclusief stortkosten
. . . . .

5902 Geleideband 50/200x250 mm met gootlaag
. . . . .

590210 820999 Lev. en aanbr. band 50/200x250 mm recht - gestort. m 350,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . - leveren en machinaal aanbrengen van een in het
. . . . . werk gestorte rechte betonband met gootlaag
. . . . . - afbezemen betonband
. . . . . - leveren en aanbrengen nabehandelingsmiddel
. . . . . - zagen krimpvoegen
. . . . . - bijkomende werkzaamheden
. . . . . Type: geleideband 50/200: afm. 50/200 x 250 mm recht
. . . . . incl. meegestorte steunrug, fundering, gootlaag
. . . . .
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590211 820999 Lev. en aanbr. band 50/200x250 mm r -gestort. m 350,00 I
. . . . . Betonnen geleideband 50/200: afm. 50/200 x 250 mm
. . . . . recht incl. meegestorte steunrug, fundering, gootlaag
. . . . . Laagdikte max 0,25 m
. . . . . Betonspecie m3 38,50 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Milieu-klasse XC3 - XF4
. . . . . Vorstbestandheidsklasse: FT1
. . . . . Maximum korrelafmeting D (max): 16 mm
. . . . . Sterkteklasse C 35/45
. . . . . Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze van
. . . . . de aannemer
. . . . . Kleur: door en door grijs
. . . . .

590212 820999 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 157,50 I
. . . . . Het betonspecie-oppervlak met een bezem licht
. . . . . afstrijken, dwars op de rijrichting
. . . . .

590213 820499 Lev. + aanbr. nabehandelingsmiddel geleidebanden. m2 175,00 I
. . . . . Het gehele oppervlak en zijkanten afdekken met
. . . . . een laag curing-compound, kleur blank
. . . . . Hoeveelheid : ca. 0,2 kg/m2 kg 35,00 L
. . . . .

590214 820799 Aanbr. krimpvoegen in gestorte band d.m.v. zagen. keer 140,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen voegen in gestorte band
. . . . . d.m.v. zagen.
. . . . . Zaagdiepte: 100 mm
. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. . . . . Door middel van zagen; voegafstand volgens door de
. . . . . aannemer op te stellen voegenplan
. . . . . Voor prijsvorming uitgaan van:
. . . . . - Voegafstand h.o.h. 2,50 m
. . . . . - Zaagbreedte 3 mm
. . . . . Voegranden uitkrabben, schoonborstelen en daarna
. . . . . met samengeperste lucht schoonblazen
. . . . . Alle verontreinigingen opruimen
. . . . . Voegen vullen: Este seal twee component P.U.kit kg 14,00 L
. . . . . Kleur gelijk aan kleur oppervlakteverharder
. . . . .

590220 820999 Lev. en aanbr. band 50/200x250 mm bocht - gestort. m 20,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . - leveren en aanbrengen van een in het werk
. . . . . gestorte betonband in bocht met gootlaag
. . . . . - afbezemen betonband
. . . . . - leveren en aanbrengen nabehandelingsmiddel
. . . . . - zagen krimpvoegen
. . . . . Type: geleideband 50/200 bocht: 200x250x250 mm incl.
. . . . . meegestorte steunrug, fundering, gootlaag
. . . . .

590221 820999 Lev. en aanbr. band 50/200x250 mm b - gestort. m 20,00 I
. . . . . Betonnen geleideband 50/200: afm. 50/200 x 250 mm
. . . . . bocht incl. meegestorte steunrug, fundering, gootlaag,
. . . . . diverse stralen
. . . . . Laagdikte max 0,25 m
. . . . . Betonspecie m3 2,25 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Milieu-klasse XC3 - XF4
. . . . . Vorstbestandheidsklasse: FT1
. . . . . Maximum korrelafmeting D (max): 16 mm
. . . . . Sterkteklasse C 35/45
. . . . . Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze van
. . . . . de aannemer
. . . . . Kleur: door en door grijs
. . . . .
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590222 820999 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 9,05 I
. . . . . Het betonspecie-oppervlak met een bezem licht
. . . . . afstrijken, dwars op de rijrichting
. . . . .

590223 820499 Lev. + aanbr. nabehandelingsmiddel banden. m2 10,00 I
. . . . . Het gehele oppervlak en zijkanten afdekken met
. . . . . een laag curing-compound, kleur blank
. . . . . Hoeveelheid : ca. 0,2 kg/m2 kg 2,00 L
. . . . .

590224 820799 Aanbr. krimpvoegen in gestorte band d.m.v. zagen. keer 8,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen voegen in gestorte band
. . . . . d.m.v. zagen.
. . . . . Zaagdiepte: 100 mm
. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. . . . . Door middel van zagen; voegafstand volgens door de
. . . . . aannemer op te stellen voegenplan
. . . . . Voor prijsvorming uitgaan van:
. . . . . - Voegafstand h.o.h. 2,50 m
. . . . . - Zaagbreedte 3 mm
. . . . . Voegranden uitkrabben, schoonborstelen en daarna
. . . . . met samengeperste lucht schoonblazen
. . . . . Alle verontreinigingen opruimen
. . . . . Voegen vullen: Este seal twee component P.U.kit kg 0,80 L
. . . . . Kleur gelijk aan kleur oppervlakteverharder
. . . . .

590230 820799 Aanbr. dilatatie in gestorte band d.m.v. zagen. st 10,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen dilatatievoegen in gestorte band
. . . . . volgens besteksposten 590210 en 590220
. . . . . d.m.v. zagen
. . . . . Zaagdiepte: 250 mm
. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. . . . . Door middel van zagen
. . . . . Voegafstand:
. . . . . - 50 m in rechtstanden
. . . . . - tangentpunten bochten
. . . . . - Zaagbreedte 3 mm, dilatatiebreedte 50 mm
. . . . . Voegranden uitkrabben, schoonborstelen en daarna
. . . . . met samengeperste lucht schoonblazen
. . . . . Alle verontreinigingen opruimen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . . Opgebroken voegen vullen met: rotvrije rugvulling en kg 31,30 L
. . . . . koudasfalt tot 5 mm onder betonoppervlak
. . . . .

590290 820999 Maken verloop/verlaagde band uit 50/200x250 mm. st 5,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . - handwerk tbv maken verlaagde of verloopband uit
. . . . . gestorte band
. . . . . - leveren en aanbrengen nabehandelingsmiddel kg 0,25 L
. . . . . - bijkomende werkzaamheden tbv afwerking
. . . . . Type: geleideband 50/200x250 mm incl. meegestorte
. . . . . steunrug, fundering, gootlaag
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting,
. . . . . inclusief stortkosten
. . . . .

5903 Molgoot 500x250 mm met molgoot
. . . . .
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590310 820999 Lev. en aanbr. molgoot 500x250 mm recht - gestort. m 350,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . - leveren en machinaal aanbrengen van een in het
. . . . . werk gestorte rechte molgoot
. . . . . - afbezemen molgoot
. . . . . - leveren en aanbrengen nabehandelingsmiddel
. . . . . - zagen krimpvoegen
. . . . . - bijkomende werkzaamheden
. . . . . Type: molgoot 500x250 mm recht.
. . . . .

590311 820999 Lev. en aanbr. molgoot 500x250 mm r - gestort. m 350,00 I
. . . . . Betonnen molgoot 500x250 mm recht.
. . . . . Laagdikte max 0,25 m
. . . . . Betonspecie m3 56,00 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Milieu-klasse XC3 - XF4
. . . . . Vorstbestandheidsklasse: FT1
. . . . . Maximum korrelafmeting D (max): 16 mm
. . . . . Sterkteklasse C 35/45
. . . . . Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze van
. . . . . de aannemer
. . . . . Kleur: door en door grijs
. . . . .

590312 820999 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 175,00 I
. . . . . Het betonspecie-oppervlak met een bezem licht
. . . . . afstrijken, dwars op de rijrichting
. . . . .

590313 820499 Lev. + aanbr. nabehandelingsmiddel molgoot. m2 192,50 I
. . . . . Het gehele oppervlak en zijkanten afdekken met
. . . . . een laag curing-compound, kleur blank
. . . . . Hoeveelheid : ca. 0,2 kg/m2 kg 38,50 L
. . . . .

590314 820799 Aanbr. krimpvoegen in gestorte goot d.m.v. zagen. keer 140,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen voegen in gestorte molgoot
. . . . . d.m.v. zagen, 1 x opvoeren per 200 meter betonband.
. . . . . Zaagdiepte: 100 mm
. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. . . . . Door middel van zagen; voegafstand volgens door de
. . . . . aannemer op te stellen voegenplan
. . . . . Voor prijsvorming uitgaan van:
. . . . . - Voegafstand h.o.h. 2,50 m
. . . . . - Zaagbreedte 3 mm
. . . . . Voegranden uitkrabben, schoonborstelen en daarna
. . . . . met samengeperste lucht schoonblazen
. . . . . Alle verontreinigingen opruimen
. . . . . Voegen vullen: Este seal twee component P.U.kit kg 28,00 L
. . . . . Kleur gelijk aan kleur oppervlakteverharder
. . . . .

590320 820999 Lev. en aanbr. molgoot 500x250 mm bocht - gestort. m 20,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . - leveren en aanbrengen van een in het werk
. . . . . gestorte molgoot in bocht
. . . . . - afbezemen molgoot
. . . . . - leveren en aanbrengen nabehandelingsmiddel
. . . . . - zagen krimpvoegen
. . . . . Type: molgoot 500 x 250 mm bocht, diverse stralen
. . . . .
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590321 820999 Lev. en aanbr. molgoot 500x250 mm b- gestort. m 20,00 I
. . . . . Betonnen molgoot 500 x 250 mm bocht, diverse stralen
. . . . . Laagdikte max 0,20 m
. . . . . Betonspecie m3 3,20 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Milieu-klasse XC3 - XF4
. . . . . Vorstbestandheidsklasse: FT1
. . . . . Maximum korrelafmeting D (max): 16 mm
. . . . . Sterkteklasse C 35/45
. . . . . Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze van
. . . . . de aannemer
. . . . . Kleur: door en door grijs
. . . . .

590322 820999 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 10,00 I
. . . . . Het betonspecie-oppervlak met een bezem licht
. . . . . afstrijken, dwars op de rijrichting
. . . . .

590323 820499 Lev. + aanbr. nabehandelingsmiddel molgoot. m2 11,06 I
. . . . . Het gehele oppervlak en zijkanten afdekken met
. . . . . een laag curing-compound, kleur blank
. . . . . Hoeveelheid : ca. 0,2 kg/m2 kg 2,27 L
. . . . .

590324 820799 Aanbr. krimpvoegen in gestorte goot d.m.v. zagen. keer 8,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen voegen in gestorte opsluitband
. . . . . d.m.v. zagen.
. . . . . Zaagdiepte: 100 mm
. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. . . . . Door middel van zagen; voegafstand volgens door de
. . . . . aannemer op te stellen voegenplan
. . . . . Voor prijsvorming uitgaan van:
. . . . . - Voegafstand h.o.h. 2,50 m
. . . . . - Zaagbreedte 3 mm
. . . . . Voegranden uitkrabben, schoonborstelen en daarna
. . . . . met samengeperste lucht schoonblazen
. . . . . Alle verontreinigingen opruimen
. . . . . Voegen vullen: Este seal twee component P.U.kit kg 1,60 L
. . . . . Kleur gelijk aan kleur oppervlakteverharder
. . . . .

590330 820799 Aanbr. dilatatie in gestorte goot d.m.v. zagen. st 10,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen dilatatievoegen in gestorte goot
. . . . . volgens besteksposten 590310 en 590320
. . . . . d.m.v. zagen
. . . . . Zaagdiepte: 200 mm
. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. . . . . Door middel van zagen
. . . . . Voegafstand:
. . . . . - 50 m in rechtstanden
. . . . . - tangentpunten bochten
. . . . . - Zaagbreedte 3 mm, dilatatiebreedte 50 mm
. . . . . Voegranden uitkrabben, schoonborstelen en daarna
. . . . . met samengeperste lucht schoonblazen
. . . . . Alle verontreinigingen opruimen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . . Opgebroken voegen vullen met: rotvrije rugvulling en kg 62,60 L
. . . . . koudasfalt tot 5 mm onder betonoppervlak
. . . . .
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590390 820999 Maken verloop/verlaagde band uit molgoot. st 5,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . - handwerk tbv maken verloop van molgoot naar
. . . . . verlaagde of verloopband
. . . . . - leveren en aanbrengen nabehandelingsmiddel kg 0,25 L
. . . . . - bijkomende werkzaamheden tbv afwerking
. . . . . Type: molgoot 500x250 mm incl. aanpassen naar
. . . . . verlaagde/verloopband
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting,
. . . . . inclusief stortkosten
. . . . .

5904 Bermband 400x250 mm zonder gootlaag
. . . . .

590410 820999 Lev. en aanbr. band 400x250 mm recht - gestort. m 350,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . - leveren en machinaal aanbrengen van een in het
. . . . . werk gestorte rechte betonband
. . . . . - afbezemen betonband
. . . . . - leveren en aanbrengen nabehandelingsmiddel
. . . . . - zagen krimpvoegen
. . . . . - bijkomende werkzaamheden
. . . . . Type: bermband 400 recht: 400x250 mm.
. . . . .

590411 820999 Lev. en aanbr. band 400x250 mm r -in werk gestort. m 350,00 I
. . . . . Betonnen bermband 400 recht: 400x250 mm.
. . . . . Laagdikte max 0,25 m
. . . . . Betonspecie m3 24,50 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Milieu-klasse XC3 - XF4
. . . . . Vorstbestandheidsklasse: FT1
. . . . . Maximum korrelafmeting D (max): 16 mm
. . . . . Sterkteklasse C 35/45
. . . . . Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze van
. . . . . de aannemer
. . . . . Kleur: door en door grijs
. . . . .

590412 820999 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 70,00 I
. . . . . Het betonspecie-oppervlak met een bezem licht
. . . . . afstrijken, dwars op de rijrichting
. . . . .

590413 820499 Lev. + aanbr. nabehandelingsmiddel geleidebanden. m2 87,50 I
. . . . . Het gehele oppervlak en zijkanten afdekken met
. . . . . een laag curing-compound, kleur blank
. . . . . Hoeveelheid : ca. 0,2 kg/m2 kg 17,50 L
. . . . .

590414 820799 Aanbr. krimpvoegen in gestorte band d.m.v. zagen. keer 140,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen voegen in gestorte opsluitband
. . . . . d.m.v. zagen.
. . . . . Zaagdiepte: 100 mm
. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. . . . . Door middel van zagen; voegafstand volgens door de
. . . . . aannemer op te stellen voegenplan
. . . . . Voor prijsvorming uitgaan van:
. . . . . - Voegafstand h.o.h. 2,50 m
. . . . . - Zaagbreedte 3 mm
. . . . . Voegranden uitkrabben, schoonborstelen en daarna
. . . . . met samengeperste lucht schoonblazen
. . . . . Alle verontreinigingen opruimen
. . . . . Voegen vullen: Este seal twee component P.U.kit kg 14,00 L
. . . . . Kleur gelijk aan kleur oppervlakteverharder
. . . . .
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590420 820999 Lev. en aanbr. band 400x250 mm bocht - gestort. m 20,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . - leveren en aanbrengen van een in het werk
. . . . . gestorte betonband in bocht
. . . . . - afbezemen betonband
. . . . . - leveren en aanbrengen nabehandelingsmiddel
. . . . . - zagen krimpvoegen
. . . . . Type: bermband 400 bocht: 400x250 mm.
. . . . .

590421 820999 Lev. en aanbr. band 400x250 mm b -in werk gestort. m 20,00 I
. . . . . Betonnen bermband 400 bocht: 400x250 mm incl.
. . . . . diverse stralen
. . . . . Laagdikte max 0,25 m
. . . . . Betonspecie m3 1,45 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Milieu-klasse XC3 - XF4
. . . . . Vorstbestandheidsklasse: FT1
. . . . . Maximum korrelafmeting D (max): 16 mm
. . . . . Sterkteklasse C 35/45
. . . . . Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze van
. . . . . de aannemer
. . . . . Kleur: door en door grijs
. . . . .

590422 820999 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 4,00 I
. . . . . Het betonspecie-oppervlak met een bezem licht
. . . . . afstrijken, dwars op de rijrichting
. . . . .

590423 820499 Lev. + aanbr. nabehandelingsmiddel banden. m2 5,05 I
. . . . . Het gehele oppervlak en zijkanten afdekken met
. . . . . een laag curing-compound, kleur blank
. . . . . Hoeveelheid : ca. 0,2 kg/m2 kg 1,05 L
. . . . .

590424 820799 Aanbr. krimpvoegen in gestorte band d.m.v. zagen. keer 8,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen voegen in gestorte opsluitband
. . . . . d.m.v. zagen.
. . . . . Zaagdiepte: 100 mm
. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. . . . . Door middel van zagen; voegafstand volgens door de
. . . . . aannemer op te stellen voegenplan
. . . . . Voor prijsvorming uitgaan van:
. . . . . - Voegafstand h.o.h. 2,50 m
. . . . . - Zaagbreedte 3 mm
. . . . . Voegranden uitkrabben, schoonborstelen en daarna
. . . . . met samengeperste lucht schoonblazen
. . . . . Alle verontreinigingen opruimen
. . . . . Voegen vullen: Este seal twee component P.U.kit kg 0,80 L
. . . . . Kleur gelijk aan kleur oppervlakteverharder
. . . . .
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590430 820799 Aanbr. dilatatie in gestorte band d.m.v. zagen. st 10,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen dilatatievoegen in gestorte
. . . . . bermband volgens besteksposten 590410 en 590420
. . . . . d.m.v. zagen
. . . . . Zaagdiepte: 250 mm
. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. . . . . Door middel van zagen
. . . . . Voegafstand:
. . . . . - 50 m in rechtstanden
. . . . . - tangentpunten bochten
. . . . . - Zaagbreedte 3 mm, dilatatiebreedte 50 mm
. . . . . Voegranden uitkrabben, schoonborstelen en daarna
. . . . . met samengeperste lucht schoonblazen
. . . . . Alle verontreinigingen opruimen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . . Opgebroken voegen vullen met: rotvrije rugvulling en kg 31,30 L
. . . . . koudasfalt tot 5 mm onder betonoppervlak
. . . . .

5905 Bermband 250x250 mm zonder gootlaag
. . . . .

590510 820999 Lev. en aanbr. band 250x250 mm recht - gestort. m 350,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . - leveren en machinaal aanbrengen van een in het werk
. . . . . gestorte rechte betonband
. . . . . - afbezemen betonband
. . . . . - leveren en aanbrengen nabehandelingsmiddel
. . . . . - zagen krimpvoegen
. . . . . - bijkomende werkzaamheden
. . . . . Type: bermband 250 recht: 250x250 mm.
. . . . .

590511 820999 Lev. en aanbr. band 250x250 mm r -in werk gestort. m 350,00 I
. . . . . Betonnen bermband 250 recht: 250x250 mm.
. . . . . Laagdikte max 0,25 m
. . . . . Betonspecie m3 24,50 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Milieu-klasse XC3 - XF4
. . . . . Vorstbestandheidsklasse: FT1
. . . . . Maximum korrelafmeting D (max): 16 mm
. . . . . Sterkteklasse C 35/45
. . . . . Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze van
. . . . . de aannemer
. . . . . Kleur: door en door grijs
. . . . .

590512 820999 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 70,00 I
. . . . . Het betonspecie-oppervlak met een bezem licht
. . . . . afstrijken, dwars op de rijrichting
. . . . .

590513 820999 Lev. + aanbr. nabehandelingsmiddel geleidebanden. m2 87,50 I
. . . . . een laag curing-compound, kleur blank
. . . . . Hoeveelheid : ca. 0,2 kg/m2 kg 17,50 L
. . . . .
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590514 820999 Aanbr. krimpvoegen in gestorte band d.m.v. zagen. keer 140,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen voegen in gestorte opsluitband
. . . . . d.m.v. zagen.
. . . . . Zaagdiepte: 100 mm
. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. . . . . Door middel van zagen; voegafstand volgens door de
. . . . . aannemer op te stellen voegenplan
. . . . . Voor prijsvorming uitgaan van:
. . . . . - Voegafstand h.o.h. 2,50 m
. . . . . - Zaagbreedte 3 mm
. . . . . Voegranden uitkrabben, schoonborstelen en daarna
. . . . . met samengeperste lucht schoonblazen
. . . . . Alle verontreinigingen opruimen
. . . . . Voegen vullen: Este seal twee component P.U.kit kg 14,00 L
. . . . . Kleur gelijk aan kleur oppervlakteverharder
. . . . .

590520 820999 Lev. en aanbr. band 250x250 mm bocht - gestort. m 20,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . - leveren en aanbrengen van een in het werk gestorte
. . . . . betonband in bocht
. . . . . - afbezemen betonband
. . . . . - leveren en aanbrengen nabehandelingsmiddel
. . . . . - zagen krimpvoegen
. . . . . Type: bermband 250 bocht: 250x250 mm.
. . . . .

590521 820999 Lev. en aanbr. band 250x250 mm b -in werk gestort. m 20,00 I
. . . . . Betonnen bermband 250 bocht: 250x250 mm incl.
. . . . . diverse stralen
. . . . . Laagdikte max 0,25 m
. . . . . Betonspecie m2 1,45 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Milieu-klasse XC3 - XF4
. . . . . Vorstbestandheidsklasse: FT1
. . . . . Maximum korrelafmeting D (max): 16 mm
. . . . . Sterkteklasse C 35/45
. . . . . Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze van
. . . . . de aannemer
. . . . . Kleur: door en door grijs
. . . . .

590522 820999 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 4,00 I
. . . . . Het betonspecie-oppervlak met een bezem licht
. . . . . afstrijken, dwars op de rijrichting
. . . . .

590523 820999 Lev. + aanbr. nabehandelingsmiddel banden. m2 5,05 I
. . . . . Het gehele oppervlak en zijkanten afdekken met
. . . . . een laag curing-compound, kleur blank
. . . . . Hoeveelheid : ca. 0,2 kg/m2 kg 1,05 L
. . . . .

590524 820999 Aanbr. krimpvoegen in gestorte band d.m.v. zagen. keer 8,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen voegen in gestorte opsluitband
. . . . . d.m.v. zagen.
. . . . . Zaagdiepte: 100 mm
. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. . . . . Door middel van zagen; voegafstand volgens door de
. . . . . aannemer op te stellen voegenplan
. . . . . Voor prijsvorming uitgaan van:
. . . . . - Voegafstand h.o.h. 2,50 m
. . . . . - Zaagbreedte 3 mm
. . . . . Voegranden uitkrabben, schoonborstelen en daarna
. . . . . met samengeperste lucht schoonblazen
. . . . . Alle verontreinigingen opruimen
. . . . . Voegen vullen: Este seal twee component P.U.kit kg 0,80 L
. . . . . Kleur gelijk aan kleur oppervlakteverharder
. . . . .
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590530 820799 Aanbr. dilatatie in gestorte band d.m.v. zagen. st 10,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen dilatatievoegen in gestorte
. . . . . bermband volgens besteksposten 590510 en 590520
. . . . . d.m.v. zagen
. . . . . Zaagdiepte: 250 mm
. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. . . . . Door middel van zagen
. . . . . Voegafstand:
. . . . . - 50 m in rechtstanden
. . . . . - tangentpunten bochten
. . . . . - Zaagbreedte 3 mm, dilatatiebreedte 50 mm
. . . . . Voegranden uitkrabben, schoonborstelen en daarna
. . . . . met samengeperste lucht schoonblazen
. . . . . Alle verontreinigingen opruimen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . . Opgebroken voegen vullen met: rotvrije rugvulling en kg 31,30 L
. . . . . koudasfalt tot 5 mm onder betonoppervlak
. . . . .

5906 Opstellen voegenplan
. . . . .

590610 820999 Opstellen voegenplan tbv getrokken betonband. keer 3,00 F
. . . . . Betreft: het opstellen van een voegenplan voor de
. . . . . te maken dwarsvoegen en dilatatievoegen gevraagd
. . . . . in deze raamovereenkomst, 1 x opvoeren per 200 meter
. . . . . betonband.
. . . . . Per deelopdacht een voegenplan opstellen
. . . . .
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6 Elementenverharding
. . . . .

60 Opbreken straatwerk
. . . . .

601 Opbreken en afvoeren tot 25 m2
. . . . .

6010 Betonstraatstenen
. . . . .

601010 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 15,00 F
9. . . . . Totale breedte variabel

.1. . . . Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm

. . . . . Kleur: divers

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting,

. . . . . inclusief acceptatiekosten

. . . . .
601020 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 15,00 F

9. . . . . Totale breedte variabel
.2. . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: divers
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

601030 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 15,00 F
9. . . . . Totale breedte variabel

.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

. . . . . Kleur: divers

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting,

. . . . . inclusief acceptatiekosten

. . . . .
6011 Straatbakstenen

. . . . .
601110 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . Straatbaksteen standaard waalformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

601120 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F
9. . . . . Totale breedte variabel

.2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting,

. . . . . inclusief acceptatiekosten

. . . . .
601130 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F

9. . . . . Totale breedte variabel
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

6012 Betontegels
. . . . .

601210 831703 Opbreken betontegels. m2 60,00 F
9. . . . . Totale breedte variabel

.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting,

. . . . . inclusief acceptatiekosten

. . . . .
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601220 831703 Opbreken betontegels. m2 40,00 F
9. . . . . Totale breedte variabel

.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting,

. . . . . inclusief acceptatiekosten

. . . . .
601230 831703 Opbreken betontegels. m2 25,00 F

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting,
. . . . . inclusief acceptatiekosten.
. . . . .

601240 831799 Opbreken en afvoeren grasbetontegels lengterichting. m 25,00 F
. . . . . Betreft: opbreken en afvoeren grasbetontegels in de
. . . . . lengterichting.
. . . . . Totale breedte variabel
. . . . . 1 rij grasbetontegels 0,40 m breed.
. . . . . Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting,
. . . . . inclusief acceptatiekosten.
. . . . .

602 Opbreken en afvoeren meer dan 25 m2
. . . . .

6020 Betonstraatstenen
. . . . .

602010 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 30,00 F
9. . . . . Totale breedte variabel

.1. . . . Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm

. . . . . Kleur: divers

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting,

. . . . . inclusief acceptatiekosten

. . . . .
602020 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 F

9. . . . . Totale breedte variabel
.2. . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: divers
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

602030 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 F
9. . . . . Totale breedte variabel

.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

. . . . . Kleur: divers

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting,

. . . . . inclusief acceptatiekosten

. . . . .
6021 Straatbakstenen

. . . . .
602110 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 30,00 F

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . Straatbaksteen standaard waalformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .
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602120 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F
9. . . . . Totale breedte variabel

.2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting,

. . . . . inclusief acceptatiekosten

. . . . .
602130 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F

9. . . . . Totale breedte variabel
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

6022 Betontegels
. . . . .

602210 831703 Opbreken betontegels. m2 80,00 F
9. . . . . Totale breedte variabel

.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting,

. . . . . inclusief acceptatiekosten

. . . . .
602220 831703 Opbreken betontegels. m2 40,00 F

9. . . . . Totale breedte variabel
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

602230 831703 Opbreken betontegels. m2 30,00 F
9. . . . . Totale breedte variabel

.9. . . . Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting,

. . . . . inclusief acceptatiekosten.

. . . . .
602240 831799 Opbreken en afvoeren grasbetontegels lengterichting. m 30,00 F

. . . . . Betreft: opbreken en afvoeren grasbetontegels in de

. . . . . lengterichting.

. . . . . Totale breedte variabel

. . . . . 1 rij grasbetontegels 0,40 m breed.

. . . . . Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting,

. . . . . inclusief acceptatiekosten.

. . . . .
603 Opbreken tbv hergebruik

. . . . .
6030 Betonstraatstenen

. . . . .
603020 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 F

. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen, op

. . . . . aangeven van directie
9. . . . . Totale breedte variabel

.2. . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm

. . . . . Kleur: divers

. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnrs. 634110, 634120, 634130

. . . . . Inclusief het vervoer naar tijdelijk depot aannemer of

. . . . . eventueel tijdelijk op het werkterrein in depot stellen van

. . . . . materialen

. . . . .
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603030 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 F
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen, op
. . . . . aangeven van directie

9. . . . . Totale breedte variabel
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: divers
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnrs. 634010, 634020, 634030
. . . . . Inclusief het vervoer naar tijdelijk depot aannemer of
. . . . . eventueel tijdelijk op het werkterrein in depot stellen van
. . . . . materialen
. . . . .

6031 Straatbakstenen
. . . . .

603120 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen, op
. . . . . aangeven van directie

9. . . . . Totale breedte variabel
.2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnrs. 634410, 634420, 634430
. . . . . Inclusief het vervoer naar tijdelijk depot aannemer of
. . . . . eventueel tijdelijk op het werkterrein in depot stellen van
. . . . . materialen
. . . . .

603130 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen, op
. . . . . aangeven van directie

9. . . . . Totale breedte variabel
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnrs. 634310, 634320, 634330
. . . . . Inclusief het vervoer naar tijdelijk depot aannemer of
. . . . . eventueel tijdelijk op het werkterrein in depot stellen van
. . . . . materialen
. . . . .

6032 Betontegels
. . . . .

603210 831703 Opbreken betontegels. m2 80,00 F
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen, op
. . . . . aangeven van directie

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 634610
. . . . . Inclusief het vervoer naar tijdelijk depot aannemer of
. . . . . eventueel tijdelijk op het werkterrein in depot stellen van
. . . . . materialen
. . . . .

603220 831703 Opbreken betontegels. m2 40,00 F
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen, op
. . . . . aangeven van directie

9. . . . . Totale breedte variabel
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnrs. 634620,
. . . . . Inclusief het vervoer naar tijdelijk depot aannemer of
. . . . . eventueel tijdelijk op het werkterrein in depot stellen van
. . . . . materialen
. . . . .

605 Opbreken en afvoeren natuursteen
. . . . .
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605010 832199 Verwijderen en afvoeren natuursteenkeitjes in sp. m2 21,00 F
. . . . . Betreft niet her te gebruiken materialen zoals
. . . . . breuk / overtollige of te vernieuwen materiaal
. . . . . In cementmortel/specie op zand of fundering
. . . . . Inclusief verwijderen en afvoeren fundering
. . . . . Natuursteen keitjes afmeting circa 70 tot 100 x 70 tot
. . . . . 100 x 70 tot 100 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

605020 832199 Verwijderen en afvoeren natuursteenkeien in sp. m2 21,00 F
. . . . . Betreft niet her te gebruiken materialen zoals
. . . . . breuk / overtollige of te vernieuwen materiaal
. . . . . In cementmortel/specie op zand of fundering
. . . . . Inclusief verwijderen en afvoeren fundering
. . . . . Natuursteen keien afmeting tot 200 x 200 x 200 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

609 Schoonmaken bestratingsmaterialen
. . . . .

6091 Schoonmaken bestratingsmaterialen (her)
. . . . .

609110 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 200,00 F
. . . . . Betreft: bestratingsmateriaal afkomstig volgens
. . . . . bestekspostgroep 6030 en 6031

9. . . . . Diverse formaten betonstraatstenen en straatbakstenen
.3. . . . D.m.v. schrapen
. . . .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens
. . . . . bestekspostgroep 634 of/en voorbewerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 609140
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

609120 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 120,00 F
. . . . . Betreft: bestratingsmateriaal afkomstig volgens
. . . . . bestekspostgroep 6032

9. . . . . Betontegels, 45, 60 mm dik
.3. . . . D.m.v. schrapen
. . . .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens
. . . . . bestekspostgroep 634 of/en voorbewerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 609150
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

609140 314799 Formatteren bestratingsmaterialen kf, df en wf. m2 200,00 F
. . . . . Betreft: het in formatie brengen van betonstraatstenen
. . . . . bestemd voor hergebruik d.m.v. machinaal straten
. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van voor hergebruik
. . . . . d.m.v. machinaal aanbrengen geschikt materiaal
. . . . . Materiaal in verband brengen
. . . . . Betonstraatstenen en straatbakstenen kf + df + wf
. . . . . Materiaal na bewerking beschikbaar stellen in en/of
. . . . . daarvoor bedoelde hulpmiddelen, deze hulpmiddelen
. . . . . ter beschikking stellen tot na het aanbrengen van de
. . . . . bestrating
. . . . . Verwerking geformatteerde bestratingsmaterialen
. . . . . volgens bestekspostgroep 634
. . . . . Overblijvende of onbruikbaar bestratingsmateriaal
. . . . . vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .



RAW0769-147922

Bladnr. 105 van 230Gemeente Eijsden-Margraten
Raamovereenkomst "Levensduurverlengende Maatregelen 2025-2027"
Besteknr. 24281.1 RO 01 d.d. 05-08-2024

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

609150 314799 Formatteren bestratingsmaterialen tegels. m2 120,00 F
. . . . . Betreft: het in formatie brengen van betontegels
. . . . . bestemd voor hergebruik d.m.v. machinaal straten
. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van voor hergebruik
. . . . . d.m.v. machinaal aanbrengen geschikt materiaal
. . . . . Materiaal in verband brengen
. . . . . Betontegels 300x300x45 mm
. . . . . Betontegels 300x300x60 mm
. . . . . Betontegels 300x300x80 mm
. . . . . Materiaal na bewerking beschikbaar stellen in en/of
. . . . . daarvoor bedoelde hulpmiddelen, deze hulpmiddelen
. . . . . ter beschikking stellen tot na het aanbrengen van de
. . . . . bestrating
. . . . . Verwerking geformatteerde bestratingsmaterialen
. . . . . volgens bestekspostgroep 634
. . . . . Overblijvende of onbruikbaar bestratingsmateriaal
. . . . . vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

63 Aanbrengen straatwerk
. . . . .

631 Voorbereidende werkzaamheden straatwerk
. . . . .

6310 Leveren en aanbrengen straatlaag
. . . . .

631010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 750,00 F
. . . . . Situering: onder aan te brengen elementenverhardingen
. . . . . van beton en indien nodig onder te herstraten
. . . . . elementenverhardingen
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm
.1. . . . Op het zandbed
. .1. . . Straatzand m3 3,75 L
. . . . .

631020 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 780,00 F
. . . . . Situering: onder aan te brengen elementenverhardingen
. . . . . (straatbakstenen) en indien nodig onder te herstraten
. . . . . elementenverhardingen (straatbakstenen)
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm
.1. . . . Op het zandbed
. .3. . . Brekerzand m3 3,90 L
. . . . .

631030 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 105,00 F
. . . . . Situering: onder aan te brengen elementenverhardingen
. . . . . (natuursteen) en indien nodig onder te herstraten
. . . . . elementenverhardingen (natuursteen)
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm
.1. . . . Op het zandbed
. .9. . . Gestabiliseerd zand, circa 125 kg cement per m3 m3 0,53 L
. . . . .

632 Leveren en aanbrengen tot 25 m2
. . . . .

6320 Betonstraatstenen kf
. . . . .
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632040 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 20,00 F
. . . . . Betonstraatstenen leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden

9. . . . . Totale breedte variabel
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 900,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Gerekend met 45 st/m2
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,10 L
. . . . . straatzand
. . . . .

632050 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 20,00 F
. . . . . Betonstraatstenen leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 900,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Gerekend met 45 st/m2
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,10 L
. . . . . straatzand
. . . . .

632060 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 20,00 F
. . . . . Betonstraatstenen leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 900,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Gerekend met 45 st/m2
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,10 L
. . . . . straatzand
. . . . .

632070 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 20,00 F
. . . . . Betonstraatstenen leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 900,00 L
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . . Gerekend met 45 st/m2
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,10 L
. . . . . straatzand
. . . . .
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632080 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 20,00 F
. . . . . Betonstraatstenen leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 900,00 L
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . . Gerekend met 45 st/m2
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,10 L
. . . . . straatzand
. . . . .

6321 Betonstraatstenen df
. . . . .

632140 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 15,00 F
. . . . . Betonstraatstenen leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden

9. . . . . Totale breedte variabel
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm st 1.050,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Gerekend met 70 st/m2
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,05 L
. . . . . straatzand
. . . . .

632150 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 15,00 F
. . . . . Betonstraatstenen leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm st 1.050,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Gerekend met 70 st/m2
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,05 L
. . . . . straatzand
. . . . .

632160 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 15,00 F
. . . . . Betonstraatstenen leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm st 1.050,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Gerekend met 70 st/m2
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,05 L
. . . . . straatzand
. . . . .

6323 Straatbakstenen kf
. . . . . Uitgangspunt: onbezande straatbakstenen
. . . . . Meerprijs voor het leveren van bezande straatbakstenen
. . . . . opnemen in bestekspostnr. 632370
. . . . .
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632310 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 20,00 F
. . . . . Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden

3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 1.000,00 L
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: keiformaat
. . . . . Kleur: rood-bruin
. . . . . Gerekend met 50 st/m2
.9. . . . Totale breedte variabel
. .3. . . In keperverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,06 L
. . . . . straatzand
. . . . .

632320 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 20,00 F
. . . . . Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden

3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 1.000,00 L
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: keiformaat
. . . . . Kleur: rood-bruin
. . . . . Gerekend met 50 st/m2
.9. . . . Totale breedte variabel
. .1. . . In halfsteensverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,06 L
. . . . . straatzand
. . . . .

632330 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 20,00 F
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden

3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 1.000,00 L
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: keiformaat
. . . . . Kleur: rood-bruin
. . . . . Gerekend met 50 st/m2
.9. . . . Totale breedte variabel
. .4. . . In elleboogverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,06 L
. . . . . straatzand
. . . . .

632340 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 20,00 F
. . . . . Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden

3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 1.000,00 L
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: keiformaat
. . . . . Kleur: rood
. . . . . Gerekend met 50 st/m2
.9. . . . Totale breedte variabel
. .3. . . In keperverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,06 L
. . . . . straatzand
. . . . .
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632350 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 20,00 F
. . . . . Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden

3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 1.000,00 L
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: keiformaat
. . . . . Kleur: rood
. . . . . Gerekend met 50 st/m2
.9. . . . Totale breedte variabel
. .1. . . In halfsteensverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,06 L
. . . . . straatzand
. . . . .

632360 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 20,00 F
. . . . . Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden

3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 1.000,00 L
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: keiformaat
. . . . . Kleur: rood
. . . . . Gerekend met 50 st/m2
.9. . . . Totale breedte variabel
. .4. . . In elleboogverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,06 L
. . . . . straatzand
. . . . .

632370 831199 Meerprijs tbv bezande straatbakstenen kf. m2 50,00 F
. . . . . Betreft meerprijs voor het leveren van bezande
. . . . . straatbakstenen keiformaat voor bestekspostnrs.
. . . . . 632310 t/m 632360
. . . . .

6324 Straatbakstenen df
. . . . . Uitgangspunt: onbezande straatbakstenen
. . . . . Meerprijs voor het leveren van bezande straatbakstenen
. . . . . opnemen in bestekspostnr. 632470
. . . . .

632410 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 20,00 F
. . . . . Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden

2. . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 1.400,00 L
. . . . . straatbaksteen voorzien van afstandhouders
. . . . . Formaat: dikformaat
. . . . . Kleur: rood-bruin
. . . . . Gerekend met 70 st /m2
.9. . . . Totale breedte variabel
. .3. . . In keperverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,06 L
. . . . . straatzand
. . . . .
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632420 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 20,00 F
. . . . . Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden

2. . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 1.400,00 L
. . . . . straatbaksteen voorzien van afstandhouders
. . . . . Formaat: dikformaat
. . . . . Kleur: rood-bruin
. . . . . Gerekend met 70 st /m2
.9. . . . Totale breedte variabel
. .1. . . In halfsteensverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,06 L
. . . . . straatzand
. . . . .

632430 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 20,00 F
. . . . . Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden

2. . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 1.400,00 L
. . . . . straatbaksteen voorzien van afstandhouders
. . . . . Formaat: dikformaat
. . . . . Kleur: rood-bruin
. . . . . Gerekend met 70 st /m2
.9. . . . Totale breedte variabel
. .4. . . In elleboogverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,06 L
. . . . . straatzand
. . . . .

632440 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 20,00 F
. . . . . Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden

2. . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 1.400,00 L
. . . . . straatbaksteen voorzien van afstandhouders
. . . . . Formaat: dikformaat
. . . . . Kleur: rood
. . . . . Gerekend met 70 st /m2
.9. . . . Totale breedte variabel
. .3. . . In keperverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,06 L
. . . . . straatzand
. . . . .
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632450 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 20,00 F
. . . . . Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden

2. . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 1.400,00 L
. . . . . straatbaksteen voorzien van afstandhouders
. . . . . Formaat: dikformaat
. . . . . Kleur: rood
. . . . . Gerekend met 70 st /m2
.9. . . . Totale breedte variabel
. .1. . . In halfsteensverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,06 L
. . . . . straatzand
. . . . .

632460 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 20,00 F
. . . . . Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden

2. . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 1.400,00 L
. . . . . straatbaksteen voorzien van afstandhouders
. . . . . Formaat: dikformaat
. . . . . Kleur: rood
. . . . . Gerekend met 70 st /m2
.9. . . . Totale breedte variabel
. .4. . . In elleboogverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,06 L
. . . . . straatzand
. . . . .

632470 831199 Meerprijs tbv bezande straatbakstenen df. m2 50,00 F
. . . . . Betreft meerprijs voor het leveren van bezande
. . . . . straatbakstenen dikformaat voor bestekspostnrs.
. . . . . 632410 t/m 632460
. . . . .

6326 Betontegels
. . . . .

632610 831113 Aanbrengen betontegels. m2 20,00 F
. . . . . Betontegels leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . In halfsteensverband (kortverband)
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 200,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 40,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,06 L
. . . . . straatzand
. . . . .
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632620 831113 Aanbrengen betontegels. m2 20,00 F
. . . . . Betontegels leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . In halfsteensverband (langverband)
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 210,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 70
. . . . . Kleur: grijs
. . . .3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 40,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,06 L
. . . . . straatzand
. . . . .

632630 831113 Aanbrengen betontegels. m2 20,00 F
. . . . . Betontegels leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . In halfsteensverband (kosrtverband)
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 210,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 70
. . . . . Kleur: rood
. . . .3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 40,00 L
. . . . . Kleur: rood
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,06 L
. . . . . straatzand
. . . . .

632640 831113 Aanbrengen betontegels. m2 10,00 F
. . . . . Grasbetontegels leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm, met profiel st 105,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met teelaarde en
. . . . . inzaaien met gras
. . . . .

632650 831199 Lev. + aanbr. grasbetontegels 600x400x120 mm. m 10,00 F
. . . . . Grasbetontegels leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring.
. . . . . Totale breedte variabel.
. . . . . Lengterichting 1 rij.
. . . . . In halfsteensverband.
. . . . . Op straatlaag.
. . . . . Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm, met profiel. st 105,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met teelaarde en
. . . . . inzaaien met gras.
. . . . .

633 Leveren en aanbrengen meer dan 25 m2
. . . . .

6330 Betonstraatstenen kf
. . . . .
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633040 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 35,00 F
. . . . . Betonstraatstenen leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden

9. . . . . Totale breedte variabel
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.575,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Gerekend met 45 st/m2
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,11 L
. . . . . straatzand
. . . . .

633050 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 35,00 F
. . . . . Betonstraatstenen leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.575,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Gerekend met 45 st/m2
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,11 L
. . . . . straatzand
. . . . .

633060 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 35,00 F
. . . . . Betonstraatstenen leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.575,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Gerekend met 45 st/m2
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,11 L
. . . . . straatzand
. . . . .

633070 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 35,00 F
. . . . . Betonstraatstenen leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.575,00 L
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . . Gerekend met 45 st/m2
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,11 L
. . . . . straatzand
. . . . .
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633080 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 35,00 F
. . . . . Betonstraatstenen leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.575,00 L
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . . Gerekend met 45 st/m2
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,11 L
. . . . . straatzand
. . . . .

6331 Betonstraatstenen df
. . . . .

633140 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 30,00 F
. . . . . Betonstraatstenen leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden

9. . . . . Totale breedte variabel
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm st 2.100,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Gerekend met 70 st/m2
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,09 L
. . . . . straatzand
. . . . .

633150 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 30,00 F
. . . . . Betonstraatstenen leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm st 2.100,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Gerekend met 70 st/m2
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,09 L
. . . . . straatzand
. . . . .

633160 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 30,00 F
. . . . . Betonstraatstenen leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm st 2.100,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Gerekend met 70 st/m2
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,09 L
. . . . . straatzand
. . . . .

6333 Straatbakstenen kf
. . . . . Uitgangspunt: onbezande straatbakstenen
. . . . . Meerprijs voor het leveren van bezande straatbakstenen
. . . . . opnemen in bestekspostnr. 633370
. . . . .
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633310 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 35,00 F
. . . . . Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden

3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 1.750,00 L
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: keiformaat
. . . . . Kleur: rood-bruin
. . . . . Gerekend met 50 st/m2
.9. . . . Totale breedte variabel
. .3. . . In keperverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,11 L
. . . . . straatzand
. . . . .

633320 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 35,00 F
. . . . . Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden

3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 1.750,00 L
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: keiformaat
. . . . . Kleur: rood-bruin
. . . . . Gerekend met 50 st/m2
.9. . . . Totale breedte variabel
. .1. . . In halfsteensverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,11 L
. . . . . straatzand
. . . . .

633330 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 35,00 F
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden

3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 1.750,00 L
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: keiformaat
. . . . . Kleur: rood-bruin
. . . . . Gerekend met 50 st/m2
.9. . . . Totale breedte variabel
. .4. . . In elleboogverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,11 L
. . . . . straatzand
. . . . .

633340 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 35,00 F
. . . . . Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden

3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 1.750,00 L
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: keiformaat
. . . . . Kleur: rood
. . . . . Gerekend met 50 st/m2
.9. . . . Totale breedte variabel
. .3. . . In keperverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,11 L
. . . . . straatzand
. . . . .
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633350 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 35,00 F
. . . . . Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden

3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 1.750,00 L
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: keiformaat
. . . . . Kleur: rood
. . . . . Gerekend met 50 st/m2
.9. . . . Totale breedte variabel
. .1. . . In halfsteensverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,11 L
. . . . . straatzand
. . . . .

633360 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 35,00 F
. . . . . Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden

3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 1.750,00 L
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: keiformaat
. . . . . Kleur: rood
. . . . . Gerekend met 50 st/m2
.9. . . . Totale breedte variabel
. .4. . . In elleboogverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,11 L
. . . . . straatzand
. . . . .

633370 831199 Meerprijs tbv bezande straatbakstenen kf. m2 50,00 F
. . . . . Betreft meerprijs voor het leveren van bezande
. . . . . straatbakstenen keiformaat voor bestekspostnrs.
. . . . . 633310 t/m 633360
. . . . .

6334 Straatbakstenen df
. . . . . Uitgangspunt: onbezande straatbakstenen
. . . . . Meerprijs voor het leveren van bezande straatbakstenen
. . . . . opnemen in bestekspostnr. 633470
. . . . .

633410 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 30,00 F
. . . . . Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden

1. . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 2.100,00 L
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: dikformaat
. . . . . Kleur: rood-bruin
. . . . . Gerekend met 70 st /m2
.9. . . . Totale breedte variabel
. .3. . . In keperverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,09 L
. . . . . straatzand
. . . . .
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633420 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 30,00 F
. . . . . Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden

1. . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 2.100,00 L
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: dikformaat
. . . . . Kleur: rood-bruin
. . . . . Gerekend met 70 st /m2
.9. . . . Totale breedte variabel
. .1. . . In halfsteensverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,09 L
. . . . . straatzand
. . . . .

633430 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 30,00 F
. . . . . Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden

1. . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 2.100,00 L
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: dikformaat
. . . . . Kleur: rood-bruin
. . . . . Gerekend met 70 st /m2
.9. . . . Totale breedte variabel
. .4. . . In elleboogverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,09 L
. . . . . straatzand
. . . . .

633440 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 30,00 F
. . . . . Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden

1. . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 2.100,00 L
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: dikformaat
. . . . . Kleur: rood
. . . . . Gerekend met 70 st /m2
.9. . . . Totale breedte variabel
. .3. . . In keperverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,09 L
. . . . . straatzand
. . . . .
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633450 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 30,00 F
. . . . . Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden

1. . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 2.100,00 L
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: dikformaat
. . . . . Kleur: rood
. . . . . Gerekend met 70 st /m2
.9. . . . Totale breedte variabel
. .1. . . In halfsteensverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,09 L
. . . . . straatzand
. . . . .

633460 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 30,00 F
. . . . . Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden

1. . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 2.100,00 L
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: dikformaat
. . . . . Kleur: rood
. . . . . Gerekend met 70 st /m2
.9. . . . Totale breedte variabel
. .4. . . In elleboogverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,09 L
. . . . . straatzand
. . . . .

633470 831199 Meerprijs tbv bezande straatbakstenen df. m2 50,00 F
. . . . . Betreft meerprijs voor het leveren van bezande
. . . . . straatbakstenen dikformaat voor bestekspostnrs.
. . . . . 633410 t/m 633460
. . . . .

6336 Betontegels
. . . . .

633610 831113 Aanbrengen betontegels. m2 200,00 F
. . . . . Betontegels leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . In halfsteensverband (kortverband)
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 2.000,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 400,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,60 L
. . . . . straatzand
. . . . .
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633620 831113 Aanbrengen betontegels. m2 80,00 F
. . . . . Betontegels leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . In halfsteensverband (langverband)
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 840,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 70
. . . . . Kleur: grijs
. . . .3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 160,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,24 L
. . . . . straatzand
. . . . .

633640 831113 Aanbrengen betontegels. m2 30,00 F
. . . . . Betontegels leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm, met profiel. st 315,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,09 L
. . . . . straatzand
. . . . .

633650 831199 Lev. + aanbr. grasbetontegels 600x400x120 mm m 30,00 F
. . . . . Grasbetontegels leveren met CE-markering v.v.
. . . . . prestatieverklaring.
. . . . . Totale breedte variabel.
. . . . . Lengterichting 1 rij.
. . . . . In halfsteensverband.
. . . . . Op straatlaag.
. . . . . Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm, met profiel. st 315,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met teelaarde en
. . . . . inzaaien met gras.
. . . . .

634 Aanbrengen elementenverharding hergebruik
. . . . .

6340 Betonstraatstenen kf
. . . . .

634010 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 F
. . . . . Materialen vrijgekomen bij bestekspostnr. 603030
. . . . . Incl. alle benodigde handelingen t.b.v. laden
. . . . . materialen en eventuele vervoerskosten vanaf
. . . . . tijdelijk depot

9. . . . . Totale breedte variabel
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 2.250,00 H
. . . . . Kleur: divers, gerekend met 45 st/m2
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,15 L
. . . . . straatzand
. . . . .
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634020 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 F
. . . . . Materialen vrijgekomen bij bestekspostnr. 603030
. . . . . Incl. alle benodigde handelingen t.b.v. laden
. . . . . materialen en eventuele vervoerskosten vanaf
. . . . . tijdelijk depot

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 2.250,00 H
. . . . . Kleur: divers, gerekend met 45 st/m2
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,15 L
. . . . . straatzand
. . . . .

634030 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 F
. . . . . Materialen vrijgekomen bij bestekspostnr. 603030
. . . . . Incl. alle benodigde handelingen t.b.v. laden
. . . . . materialen en eventuele vervoerskosten vanaf
. . . . . tijdelijk depot

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 2.250,00 H
. . . . . Kleur: divers, gerekend met 45 st/m2
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,15 L
. . . . . straatzand
. . . . .

6341 Betonstraatstenen df
. . . . .

634110 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 F
. . . . . Materialen vrijgekomen bij bestekspostnr. 603020
. . . . . Incl. alle benodigde handelingen t.b.v. laden
. . . . . materialen en eventuele vervoerskosten vanaf
. . . . . tijdelijk depot

9. . . . . Totale breedte variabel
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm st 3.500,00 H
. . . . . Kleur: divers, gerekend met 70 st/m2
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,15 L
. . . . . straatzand
. . . . .

634120 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 F
. . . . . Materialen vrijgekomen bij bestekspostnr. 603020
. . . . . Incl. alle benodigde handelingen t.b.v. laden
. . . . . materialen en eventuele vervoerskosten vanaf
. . . . . tijdelijk depot

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm st 3.500,00 H
. . . . . Kleur: divers, gerekend met 70 st/m2
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,15 L
. . . . . straatzand
. . . . .
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634130 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 F
. . . . . Materialen vrijgekomen bij bestekspostnr. 603020
. . . . . Incl. alle benodigde handelingen t.b.v. laden
. . . . . materialen en eventuele vervoerskosten vanaf
. . . . . tijdelijk depot

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm st 3.500,00 H
. . . . . Kleur: divers, gerekend met 70 st/m2
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,15 L
. . . . . straatzand
. . . . .

6343 Straatbakstenen kf
. . . . .

634310 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 F
. . . . . Materialen vrijgekomen bij bestekspostnr. 603130
. . . . . Incl. alle benodigde handelingen t.b.v. laden
. . . . . materialen en eventuele vervoerskosten vanaf
. . . . . tijdelijk depot

3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 2.500,00 H
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: keiformaat
. . . . . Kleur: divers, gerekend met 50 st/m2
.9. . . . Totale breedte variabel
. .3. . . In keperverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,15 L
. . . . . straatzand
. . . . .

634320 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 F
. . . . . Materialen vrijgekomen bij bestekspostnr. 603130
. . . . . Incl. alle benodigde handelingen t.b.v. laden
. . . . . materialen en eventuele vervoerskosten vanaf
. . . . . tijdelijk depot

3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 2.500,00 H
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: keiformaat
. . . . . Kleur: divers, gerekend met 50 st/m2
.9. . . . Totale breedte variabel
. .1. . . In halfsteensverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,15 L
. . . . . straatzand
. . . . .

634330 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 F
. . . . . Materialen vrijgekomen bij bestekspostnr. 603130
. . . . . Incl. alle benodigde handelingen t.b.v. laden
. . . . . materialen en eventuele vervoerskosten vanaf
. . . . . tijdelijk depot

3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 2.500,00 H
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: keiformaat
. . . . . Kleur: divers, gerekend met 50 st/m2
.9. . . . Totale breedte variabel
. .4. . . In elleboogverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,15 L
. . . . . straatzand
. . . . .

6344 Straatbakstenen df
. . . . .
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634410 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 F
. . . . . Materialen vrijgekomen bij bestekspostnr. 603120
. . . . . Incl. alle benodigde handelingen t.b.v. laden
. . . . . materialen en eventuele vervoerskosten vanaf
. . . . . tijdelijk depot

1. . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 3.500,00 H
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: dikformaat
. . . . . Kleur: divers, gerekend met 70 st /m2
.9. . . . Totale breedte variabel
. .3. . . In keperverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,15 L
. . . . . straatzand
. . . . .

634420 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 F
. . . . . Materialen vrijgekomen bij bestekspostnr. 603120
. . . . . Incl. alle benodigde handelingen t.b.v. laden
. . . . . materialen en eventuele vervoerskosten vanaf
. . . . . tijdelijk depot

1. . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 3.500,00 H
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: dikformaat
. . . . . Kleur: divers, gerekend met 70 st /m2
.9. . . . Totale breedte variabel
. .1. . . In halfsteensverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,15 L
. . . . . straatzand
. . . . .

634430 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 F
. . . . . Materialen vrijgekomen bij bestekspostnr. 603120
. . . . . Incl. alle benodigde handelingen t.b.v. laden
. . . . . materialen en eventuele vervoerskosten vanaf
. . . . . tijdelijk depot

1. . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 3.500,00 H
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: dikformaat
. . . . . Kleur: divers, gerekend met 70 st /m2
.9. . . . Totale breedte variabel
. .4. . . In elleboogverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,15 L
. . . . . straatzand
. . . . .

6346 Betontegels
. . . . .

634610 831113 Aanbrengen betontegels. m2 80,00 F
. . . . . Materialen vrijgekomen bij bestekspostnr. 603210
. . . . . Incl. alle benodigde handelingen t.b.v. laden
. . . . . materialen en eventuele vervoerskosten vanaf
. . . . . tijdelijk depot

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . In halfsteensverband (kortverband)
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 800,00 H
. . . . . (NEN-EN 1339) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 160,00 H
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,24 L
. . . . . straatzand
. . . . .
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634620 831113 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F
. . . . . Materialen vrijgekomen bij bestekspostnr. 603220
. . . . . Incl. alle benodigde handelingen t.b.v. laden
. . . . . materialen en eventuele vervoerskosten vanaf
. . . . . tijdelijk depot

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . In halfsteensverband (langverband of kortverband)
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 420,00 H
. . . . . (NEN-EN 1339) 70
. . . . . Kleur: grijs
. . . .3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 80,00 H
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,12 L
. . . . . straatzand
. . . . .

636 Leveren en aanbrengen natuursteen
. . . . .

636010 832202 Aanbrengen keien van natuursteen. m2 25,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen van natuursteenkeitjes

1. . . . . Keien van natuursteen: st 3.500,00 L
. . . . . Kleinplaveisel granietkeitjes
. . . . . Portugees graniet, conform normblad DIN 18502 /
. . . . . NEN-EN 1342 klasse 2 T2
. . . . . Kleur: grijs gemêleerd
. . . . . Gerekend met 140 st/m2
.1. . . . Afmetingen kei: 70 tot 100 x 70 tot 100 x 70 tot 100 mm
. .9. . . Totale breedte variabel
. . .1. . Verband: waaier-, schelp-, segment of
. . . . . halfsteensverband
. . . .2. Op gebonden straatlaag van: gestabiliseerd zand
. . . . . Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 631030 of
. . . . .9 Afstrooien en tijdelijk invegen met split 0/3 m3 0,40 L
. . . . .

638 Leveren en aanbrengen voegvulling
. . . . .

638010 832211 Vullen van voegen. m2 12,50 F
. . . . . Situering: flexibel voegmiddel tbv keitjes
. . . . . Betreft een lichtgebonden, hydraulische niet-veegvaste
. . . . . voegvulling
. . . . . Kolken, putranden, lijngoten en niet in te voegen
. . . . . verharding afdekken voor aanbrengen voegmiddel

1. . . . . Het betreft het vullen van de voegen van de
. . . . . aangebrachte natuursteenbestrating bij
. . . . . bestekspostnr(s).: 636010
.2. . . . Met flexibel voegmateriaal kg 1.125,00 L
. . . . . Complete voeghoogte vullen met voegvulling Geomix
. . . . . zonder toevoeging van water. Vervolgens bestrating met
. . . . . een lichte trilplaat aftrillen Tenslotte onder toevoeging
. . . . . van water met een zware trilplaat voegvulling Geomix
. . . . . verdichten
. . . . . Voegvulling aanbrengen cf voorschrift leverancier
. . . . . Voegen voor aanbrengen voegmiddel helemaal
. . . . . schoonmaken, vrijkomend materiaal afvoeren
. . . . . Hoeveelheid 90 kg/m2
. . .1. . Breedte van de voeg: 10-40 mm
. . . .1. Voeg over de volledige diepte vullen
. . . . . Eventueel voegen navullen met voegmortel
. . . . .
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638030 832211 Vullen van voegen. m2 12,50 F
. . . . . Situering: star voegmiddel keien
. . . . . Kolken, putranden, lijngoten en niet in te voegen
. . . . . verharding afdekken voor aanbrengen voegmiddel

1. . . . . Het betreft het vullen van de voegen van de
. . . . . aangebrachte natuursteenbestrating bij
. . . . . bestekspostnr(s).: 636010,
.3. . . . Met gebonden voegmateriaal kg 1.125,00 L
. . . . . Voegvulling Geocon SW-10
. . . . . Verhardingsoppervlak binnen 30 minuten reinigen met
. . . . . sponsmachine
. . . . . Voegvulling aanbrengen cf voorschrift leverancier
. . . . . Rekening houden met uithardingstijd voegmiddel
. . . . . Voegen voor aanbrengen voegmiddel helemaal
. . . . . schoonmaken, vrijkomend materiaal afvoeren
. . . . . Hoeveelheid 90 kg/m2
. . .1. . Breedte van de voeg: 10-40 mm
. . . .1. Voeg over de volledige diepte vullen
. . . . . Eventueel voegen navullen met voegmortel
. . . . .

64 Herstraatwerkzaamheden
. . . . .

641 Herstraten tot 10 m2
. . . . . Standaardverbanden: gelijk aan omliggende bestrating
. . . . . halfsteensverband, elleboogverband, keperverband,
. . . . . blokverband, diagonaal blokverband, stroomlagen
. . . . .

6410 Betonstraatstenen
. . . . . - Bij het herstraten van betonstraatstenen dient het bij te
. . . . . leveren zand uit straatzand te bestaan. De kosten
. . . . . dienen in de eenheidsprijzen begrepen te zijn
. . . . .

641010 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 10,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van betonstraatstenen wf inclusief
. . . . . eventuele afvoer en afwerking van straatzand

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Standaard straatverband
. .9. . . Vrijgekomen niet te herstraten materialen ten gevolge
. . . . . van breukverlies vervoeren naar een
. . . . . eindverwerkingsinrichting
. . . . . Betonstraatstenen ontdoen van vuil en/of specieresten.
. . . . . Vrijgekomen vuil en/of specieresten
. . . . . vervoeren naar een eindverwerkingsinrichting
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr.
. . . . . Dikte betonstraatstenen 80 mm
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .1. Betonstraatstenen: standaard waalformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,03 L
. . . . . straatzand
. . . . .
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641020 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 10,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van betonstraatstenen df inclusief
. . . . . eventuele afvoer en afwerking van straatzand

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Standaard straatverband
. .9. . . Vrijgekomen niet te herstraten materialen ten gevolge
. . . . . van breukverlies vervoeren naar een
. . . . . eindverwerkingsinrichting
. . . . . Betonstraatstenen ontdoen van vuil en/of specieresten.
. . . . . Vrijgekomen vuil en/of specieresten
. . . . . vervoeren naar een eindverwerkingsinrichting
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 645120
. . . . . Dikte betonstraatstenen 80 mm
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,03 L
. . . . . straatzand
. . . . .

641030 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 10,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van betonstraatstenen kf inclusief
. . . . . eventuele afvoer en afwerking van straatzand

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Standaard straatverband
. .9. . . Vrijgekomen niet te herstraten materialen ten gevolge
. . . . . van breukverlies vervoeren naar een
. . . . . eindverwerkingsinrichting
. . . . . Betonstraatstenen ontdoen van vuil en/of specieresten.
. . . . . Vrijgekomen vuil en/of specieresten
. . . . . vervoeren naar een eindverwerkingsinrichting
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr.
. . . . . Dikte betonstraatstenen 80 mm
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,03 L
. . . . . straatzand
. . . . .

6411 Straatbakstenen
. . . . . Bij het herstraten van straatbakstenen dient het bij te
. . . . . leveren zand uit brekerzand te bestaan. De kosten
. . . . . dienen in de eenheidsprijzen begrepen te zijn.
. . . . .

641110 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 10,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van straatbakstenen df inclusief
. . . . . eventuele afvoer en afwerking van
. . . . . straatzand

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Standaard straatverband
. .9. . . Vrijgekomen niet te herstraten materialen ten gevolge
. . . . . van breukverlies vervoeren naar een
. . . . . eindverwerkingsinrichting
. . . . . Straatbakstenen ontdoen van vuil en/of specieresten.
. . . . . Vrijgekomen vuil en/of specieresten
. . . . . vervoeren naar een eindverwerkingsinrichting
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr.
. . . . . Dikte straatbakstenen 80 mm
. . . .1. Straatbaksteen: standaard waalformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,03 L
. . . . . straatzand
. . . . .
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641120 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 10,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van straatbakstenen df inclusief
. . . . . eventuele afvoer en afwerking van
. . . . . straatzand

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Standaard straatverband
. .9. . . Vrijgekomen niet te herstraten materialen ten gevolge
. . . . . van breukverlies vervoeren naar een
. . . . . eindverwerkingsinrichting
. . . . . Straatbakstenen ontdoen van vuil en/of specieresten.
. . . . . Vrijgekomen vuil en/of specieresten
. . . . . vervoeren naar een eindverwerkingsinrichting
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 645210
. . . . . Dikte straatbakstenen 80 mm
. . . .2. Straatbaksteen: standaard dikformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,03 L
. . . . . straatzand
. . . . .

641130 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 10,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van straatbakstenen kf inclusief
. . . . . eventuele afvoer en afwerking van
. . . . . straatzand

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Standaard straatverband
. .9. . . Vrijgekomen niet te herstraten materialen ten gevolge
. . . . . van breukverlies vervoeren naar een
. . . . . eindverwerkingsinrichting
. . . . . Straatbakstenen ontdoen van vuil en/of specieresten.
. . . . . Vrijgekomen vuil en/of specieresten
. . . . . vervoeren naar een eindverwerkingsinrichting
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 645200
. . . . . Dikte straatbakstenen 80 mm
. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,03 L
. . . . . straatzand
. . . . .

6412 Betontegels
. . . . . Bij het herstraten van betontegels dient het bij te leveren
. . . . . zand uit straatzand te bestaan. De kosten dienen in de
. . . . . eenheidsprijzen begrepen te zijn.
. . . . .

641210 831403 Herstraten betontegels. m2 10,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van betontegels 300x300x45mm
. . . . . inclusief eventuele afvoer en afwerking van straatzand

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Standaard straatverband
. .9. . . Vrijgekomen niet te herstraten materialen ten gevolge
. . . . . van breukverlies vervoeren naar een
. . . . . eindverwerkingsinrichting
. . . . . Betontegels ontdoen van vuil en/of specieresten.
. . . . . Vrijgekomen vuil en/of specieresten vervoeren naar een
. . . . . eindverwerkingsinrichting
. . . . . Tekortkomende betontegels ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnrs. 645310 en
. . . . . 645320
. . . .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,03 L
. . . . . straatzand
. . . . .



RAW0769-147922

Bladnr. 127 van 230Gemeente Eijsden-Margraten
Raamovereenkomst "Levensduurverlengende Maatregelen 2025-2027"
Besteknr. 24281.1 RO 01 d.d. 05-08-2024

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

641220 831403 Herstraten betontegels. m2 10,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van betontegels 300x300x60mm
. . . . . inclusief eventuele afvoer en afwerking van straatzand

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Standaard straatverband
. .9. . . Vrijgekomen niet te herstraten materialen ten gevolge
. . . . . van breukverlies vervoeren naar een
. . . . . eindverwerkingsinrichting
. . . . . Betontegels ontdoen van vuil en/of specieresten.
. . . . . Vrijgekomen vuil en/of specieresten vervoeren naar een
. . . . . eindverwerkingsinrichting
. . . . . Tekortkomende betontegels ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnrs. 645330 en
. . . . . 645340
. . . .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,03 L
. . . . . straatzand
. . . . .

641230 831403 Herstraten betontegels. m2 5,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van grasbetontegels
. . . . . 600x400x120mm inclusief eventuele afvoer en
. . . . . afwerking van straatzand

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Standaard straatverband
. .9. . . Vrijgekomen niet te herstraten materialen ten gevolge
. . . . . van breukverlies vervoeren naar een
. . . . . eindverwerkingsinrichting
. . . . . Betontegels ontdoen van vuil en/of specieresten.
. . . . . Vrijgekomen vuil en/of specieresten vervoeren naar een
. . . . . eindverwerkingsinrichting
. . . . . Tekortkomende betontegels ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnrs. 645350
. . . .9. Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,02 L
. . . . . straatzand
. . . . .

641240 831499 Herstraten grasbetontegels lengterichting. m 5,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van grasbetontegels in de
. . . . . lengterichting 600x400x120mm inclusief eventuele
. . . . . afvoer en afwerking van straatzand
. . . . . Totale breedte variabel
. . . . . Standaard straatverband 1 rij.
. . . . . Vrijgekomen niet te herstraten materialen ten gevolge
. . . . . van breukverlies vervoeren naar een
. . . . . eindverwerkingsinrichting
. . . . . Betontegels ontdoen van vuil en/of specieresten.
. . . . . Vrijgekomen vuil en/of specieresten vervoeren naar een
. . . . . eindverwerkingsinrichting
. . . . . Tekortkomende betontegels ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnrs. 645350
. . . . . Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,02 L
. . . . . straatzand
. . . . .

641250 830301 Zagen van bestrating. m 10,00 F
1. . . . . Bestrating van betontegels

.9.9. . . Zaagdiepte 45 mm en/of 60 mm

. . . . .
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641260 314599 Herstraten inritten. m2 10,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. particuliere inritten op aanwijzing directie
. . . . . Totale breedte: variabel
. . . . . Maximale diepte vanuit achterkant voetpad: 1,0 m
. . . . . Materiaal: betontegels, betonstraatstenen,
. . . . . straatbakstenen en sierbestrating
. . . . . Vrijgekomen niet te herstraten materialen ten
. . . . . gevolge van breukverlies vervoeren naar een
. . . . . eindverwerkingsinrichting
. . . . . Straatmateriaal ontdoen van vuil en/of
. . . . . specieresten. Vrijgekomen vuil en/of specieresten
. . . . . vervoeren naar een eindverwerkingsinrichting
. . . . . Tekortkomende materialen ten gevolge van
. . . . . breukverlies leveren volgens de bestekspostnrs. 645310
. . . . . t/m
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,03 L
. . . . . straatzand
. . . . .

641270 830301 Zagen van bestrating. m 25,00 F
1. . . . . Bestrating

. . . . . Betreft bestrating comform bestekspostnr. 641260

.9.9. . . Zaagdiepte 45 tot 80 mm

. . . . .
642 Herstraten meer dan 10 m2

. . . . . Standaardverbanden: gelijk aan omliggende bestrating

. . . . . halfsteensverband, elleboogverband, keperverband,

. . . . . blokverband, diagonaal blokverband, stroomlagen

. . . . .
6420 Betonstraatstenen

. . . . . - Bij het herstraten van betonstraatstenen dient het bij te

. . . . . leveren zand uit straatzand te bestaan. De kosten

. . . . . dienen in de eenheidsprijzen begrepen te zijn

. . . . .
642010 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 20,00 F

. . . . . Betreft: herstraten van betonstraatstenen wf inclusief

. . . . . eventuele afvoer en afwerking van straatzand
9. . . . . Totale breedte variabel

.9. . . . Standaard straatverband

. .9. . . Vrijgekomen niet te herstraten materialen ten gevolge

. . . . . van breukverlies vervoeren naar een

. . . . . eindverwerkingsinrichting

. . . . . Betonstraatstenen ontdoen van vuil en/of specieresten.

. . . . . Vrijgekomen vuil en/of specieresten

. . . . . vervoeren naar een eindverwerkingsinrichting

. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-

. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr.

. . . . . Dikte betonstraatstenen 80 mm

. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

. . . .1. Betonstraatstenen: standaard waalformaat

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,06 L

. . . . . straatzand

. . . . .
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642020 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 20,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van betonstraatstenen df inclusief
. . . . . eventuele afvoer en afwerking van straatzand

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Standaard straatverband
. .9. . . Vrijgekomen niet te herstraten materialen ten gevolge
. . . . . van breukverlies vervoeren naar een
. . . . . eindverwerkingsinrichting
. . . . . Betonstraatstenen ontdoen van vuil en/of specieresten.
. . . . . Vrijgekomen vuil en/of specieresten
. . . . . vervoeren naar een eindverwerkingsinrichting
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 645120
. . . . . Dikte betonstraatstenen 80 mm
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,06 L
. . . . . straatzand
. . . . .

642030 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 20,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van betonstraatstenen kf inclusief
. . . . . eventuele afvoer en afwerking van straatzand

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Standaard straatverband
. .9. . . Vrijgekomen niet te herstraten materialen ten gevolge
. . . . . van breukverlies vervoeren naar een
. . . . . eindverwerkingsinrichting
. . . . . Betonstraatstenen ontdoen van vuil en/of specieresten.
. . . . . Vrijgekomen vuil en/of specieresten
. . . . . vervoeren naar een eindverwerkingsinrichting
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr.
. . . . . Dikte betonstraatstenen 80 mm
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,06 L
. . . . . straatzand
. . . . .

6421 Straatbakstenen
. . . . . Bij het herstraten van straatbakstenen dient het bij te
. . . . . leveren zand uit brekerzand te bestaan. De kosten
. . . . . dienen in de eenheidsprijzen begrepen te zijn.
. . . . .

642110 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 20,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van straatbakstenen df inclusief
. . . . . eventuele afvoer en afwerking van
. . . . . straatzand

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Standaard straatverband
. .9. . . Vrijgekomen niet te herstraten materialen ten gevolge
. . . . . van breukverlies vervoeren naar een
. . . . . eindverwerkingsinrichting
. . . . . Straatbakstenen ontdoen van vuil en/of specieresten.
. . . . . Vrijgekomen vuil en/of specieresten
. . . . . vervoeren naar een eindverwerkingsinrichting
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr.
. . . . . Dikte straatbakstenen 80 mm
. . . .1. Straatbaksteen: standaard waalformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,06 L
. . . . . straatzand
. . . . .
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642120 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 20,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van straatbakstenen df inclusief
. . . . . eventuele afvoer en afwerking van
. . . . . straatzand

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Standaard straatverband
. .9. . . Vrijgekomen niet te herstraten materialen ten gevolge
. . . . . van breukverlies vervoeren naar een
. . . . . eindverwerkingsinrichting
. . . . . Straatbakstenen ontdoen van vuil en/of specieresten.
. . . . . Vrijgekomen vuil en/of specieresten
. . . . . vervoeren naar een eindverwerkingsinrichting
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 645210
. . . . . Dikte straatbakstenen 80 mm
. . . .2. Straatbaksteen: standaard dikformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,06 L
. . . . . straatzand
. . . . .

642130 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 20,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van straatbakstenen kf inclusief
. . . . . eventuele afvoer en afwerking van
. . . . . straatzand

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Standaard straatverband
. .9. . . Vrijgekomen niet te herstraten materialen ten gevolge
. . . . . van breukverlies vervoeren naar een
. . . . . eindverwerkingsinrichting
. . . . . Straatbakstenen ontdoen van vuil en/of specieresten.
. . . . . Vrijgekomen vuil en/of specieresten
. . . . . vervoeren naar een eindverwerkingsinrichting
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 645200
. . . . . Dikte straatbakstenen 80 mm
. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,06 L
. . . . . straatzand
. . . . .

6422 Betontegels
. . . . . Bij het herstraten van betontegels dient het bij te leveren
. . . . . zand uit straatzand te bestaan. De kosten dienen in de
. . . . . eenheidsprijzen begrepen te zijn.
. . . . .

642210 831403 Herstraten betontegels. m2 80,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van betontegels 300x300x45mm
. . . . . inclusief eventuele afvoer en afwerking van straatzand

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Standaard straatverband
. .9. . . Vrijgekomen niet te herstraten materialen ten gevolge
. . . . . van breukverlies vervoeren naar een
. . . . . eindverwerkingsinrichting
. . . . . Betontegels ontdoen van vuil en/of specieresten.
. . . . . Vrijgekomen vuil en/of specieresten vervoeren naar een
. . . . . eindverwerkingsinrichting
. . . . . Tekortkomende betontegels ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnrs. 645310 en
. . . . . 645320
. . . .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,24 L
. . . . . straatzand
. . . . .
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642220 831403 Herstraten betontegels. m2 40,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van betontegels 300x300x60mm
. . . . . inclusief eventuele afvoer en afwerking van straatzand

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Standaard straatverband
. .9. . . Vrijgekomen niet te herstraten materialen ten gevolge
. . . . . van breukverlies vervoeren naar een
. . . . . eindverwerkingsinrichting
. . . . . Betontegels ontdoen van vuil en/of specieresten.
. . . . . Vrijgekomen vuil en/of specieresten vervoeren naar een
. . . . . eindverwerkingsinrichting
. . . . . Tekortkomende betontegels ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnrs. 645330 en
. . . . . 645340
. . . .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,12 L
. . . . . straatzand
. . . . .

642250 830301 Zagen van bestrating. m 15,00 F
1. . . . . Bestrating van betontegels

.9.9. . . Zaagdiepte 45 mm en/of 60 mm

. . . . .
642260 314599 Herstraten inritten. m2 15,00 F

. . . . . Situering: t.p.v. particuliere inritten op aanwijzing directie

. . . . . Totale breedte: variabel

. . . . . Maximale diepte vanuit achterkant voetpad: 1,0 m

. . . . . Materiaal: betontegels, betonstraatstenen,

. . . . . straatbakstenen en sierbestrating

. . . . . Vrijgekomen niet te herstraten materialen ten

. . . . . gevolge van breukverlies vervoeren naar een

. . . . . eindverwerkingsinrichting

. . . . . Straatmateriaal ontdoen van vuil en/of

. . . . . specieresten. Vrijgekomen vuil en/of specieresten

. . . . . vervoeren naar een eindverwerkingsinrichting

. . . . . Tekortkomende materialen ten gevolge van

. . . . . breukverlies leveren volgens de bestekspostnrs. 645310

. . . . . t/m

. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,05 L

. . . . . straatzand

. . . . .
642270 830301 Zagen van bestrating. m 15,00 F

1. . . . . Bestrating
. . . . . Betreft bestrating comform bestekspostnr. 642260
.9.9. . . Zaagdiepte 45 tot 80 mm
. . . . .

643 Herstraten natuursteen / sierbestrating
. . . . .

643010 831408 Herstraten sierbestrating. m2 15,00 F
. . . . . Keitjes ontdoen van vuil en/of specieresten Vrijgekomen
. . . . . vuil en/of specieresten c.q. aanhangende straatlaag
. . . . . dienen te worden vervoerd naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . . Totale breedte: variabel
. . . . . Conform bestaand verband herstraten
. .1. . . Natuursteen kleinplaveisel
. . . . . Afmetingen: tot 100x100x100 mm
. . . .1. Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren
. . . . . naar een inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gestabiliseerd m3 0,20 L
. . . . . zand
. . . . .
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643020 831408 Herstraten sierbestrating. m2 15,00 F
. . . . . Natuursteen keien ontdoen van vuil en/of specieresten.
. . . . . Vrijgekomen vuil en/of specieresten c.q. aanhangende
. . . . . straatlaag dienen te worden vervoerd naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . . Totale breedte: variabel
. . . . . Conform bestaand verband herstraten
. .1. . . Natuursteen greskeien
. . . . . Afmetingen: 100x100x100 mm tot 200x200x200 mm
. . . .1. Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren n
. . . . . naar een inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gestabiliseerd m3 0,20 L
. . . . . zand
. . . . .

643030 831408 Herstraten sierbestrating. m2 15,00 F
. . . . . Natuursteen tegels ontdoen van vuil en/of specieresten.
. . . . . Vrijgekomen vuil en/of specieresten c.q. aanhangende
. . . . . straatlaag dienen te worden vervoerd naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . . Totale breedte: variabel
. . . . . Conform bestaand verband herstraten
. .1. . . Natuursteen tegels
. . . . . Afmetingen: 150/200x150/200x100 mm
. . . .1. Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren n
. . . . . naar een inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gestabiliseerd m3 0,09 L
. . . . . zand
. . . . .

643040 830301 Zagen van bestrating. m 15,00 F
. . . . . Betreft bestrating conform bestekspostnrs. 643010 t/m
. . . . . 643030
.2.2. . . Zaagdiepte gemiddeld 100 mm
. . . . . tot ten hoogste 200 mm
. . . . .

645 Leverantie elementenverharding
. . . . .

6452 Leverantie straatbakstenen
. . . . .

645200 831602 Leveren straatbakstenen. st 100,00 F
. . .1. . Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak st 100,00 L
. . . . . voorzien van vellingkant
. . . . . Kleur: passend bij aanliggende bestrating,
. . . . . uitgangspunt: rood
. . . . . - Kwaliteit: klasse A 4-12
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

645210 831602 Leveren straatbakstenen. st 100,00 F
. .4. . . Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder st 100,00 L
. . . . . vellingkant
. . . . . Kleur: passend bij aanliggende bestrating,
. . . . . uitgangspunt: rood
. . . . . - Kwaliteit: klasse A 4-12
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . overlegd te worden
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

6453 Leverantie betontegels
. . . . .
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645310 831604 Leveren betontegels. st 100,00 F
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 100,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) minimaal 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

645320 831604 Leveren betontegels. st 100,00 F
. .1. . . Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 100,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Breuklastklasse (NEN-EN 1339) minimaal 45
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

645330 831604 Leveren betontegels. st 100,00 F
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 100,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) minimaal 70
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

645340 831604 Leveren betontegels. st 100,00 F
. .3. . . Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 100,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Breuklastklasse (NEN-EN 1339) minimaal 70
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

645350 831604 Leveren betontegels. st 50,00 F
.9. . . . Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm, breuklastklasse st 50,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) minimaal 70
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

645390 831604 Leveren betontegels. st 100,00 F
. . . . . Betreft tekort aan materialen
. .9. . . Goottegels 150 x 300 x 60 mm
. . . . . Kleur: grijs st 100,00 L
. . . . . Zonder vellingkant
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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7 Markering / straatmeubilair / groen
. . . . . Stortkosten vrijgekomen materialen zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .

701 Verwijderen wegenverf
. . . . .

701010 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 10,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie

9. . . . . Betreft: cijfers, symbolen, vlak- en lengtemarkeringen
. . . . . van diverse soorten en breedtes
.1. . . . Van wegenverf of reflecterende wegenverf
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze aannemer, met dien
. . . . . verstande dat geen vervuiling van asfalt mag
. . . . . plaatsvinden bij aanbieden hiervan aan verwerker
. . . . . Vrijgekomen materiaal opnemen en vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

702 Verwijderen thermoplast
. . . . .

702010 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 15,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie

9. . . . . Betreft: cijfers, symbolen, vlak- en lengtemarkeringen
. . . . . van diverse soorten en breedtes
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze aannemer, met dien
. . . . . verstande dat geen vervuiling van asfalt mag
. . . . . plaatsvinden bij aanbieden hiervan aan verwerker
. . . . . Vrijgekomen materiaal opnemen en vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

703 Aanbrengen markering - elementen
. . . . .

7030 Aanbrengen markering in parkeervakken
. . . . .

703010 831132 Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; m 25,00 F
. . . . . verband aanpassen.
. . . . . Situering: ter aanwijzing directie
. . . . . Afwerking: voegen vullen met gewassen straatzand
.1. . . . Dwarsmarkering: strepen ononderbroken
. .1. . . Op straatlaag
. . .2. . Betonstraatstenen, dik 80 mm standaard keiformaat st 125,00 L
. . . . . Kleur verkeerswit
. . . .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

704 Aanbrengen markering van thermoplast
. . . . . Het betreft aanbrengen van markeringen na
. . . . . asfaltreparaties of overige onderhoudswerkzaamheden,
. . . . . inclusief uitzetwerkzaamheden en het schoonmaken
. . . . . van verharding t.b.v. de aan te brengen markeringen
. . . . .
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704010 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 250,00 F
. . . . . markeringsmateriaal in m.

7. . . . . Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van de
. . . . . afwatering
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .9. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 175,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

704050 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 250,00 F
. . . . . markeringsmateriaal in m.

3. . . . . Onderbroken streep 1-1
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .9. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 87,50 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

704060 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 250,00 F
. . . . . markeringsmateriaal in m.

2. . . . . Onderbroken streep 1-3
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .9. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 43,75 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

704080 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 25,00 F
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: op aanwijzing directie

9. . . . . Vlakken tot 5 m2
. .9. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 250,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

704090 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 10,00 F
. . . . . markeringsmateriaal.

9. . . . . Blokmarkering, haaientandmarkering en figuratie
. .9. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 100,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

705 Aanbrengen markering van 2 componentenmarkering
. . . . . Het betreft aanbrengen van markeringen na
. . . . . asfaltreparaties of overige onderhoudswerkzaamheden,
. . . . . inclusief uitzetwerkzaamheden en het schoonmaken
. . . . . van verharding t.b.v. de aan te brengen markeringen
. . . . .

705010 320199 L + a. lengtem. -2comp. -ononderbroken b: 0,1 m. m 250,00 F
. . . . . Ononderbroken streep
. . . . . Breedte: 0,10
. . . . . Op een asfaltverharding
. . . . . 2 componenten, reflecterend, koud hardend,
. . . . . oplosmiddelvrije massa, gebaseerd op acrylaat voor
. . . . . hand- en machinegebruik
. . . . . Gerekend is met hoeveelheid van 4,50 kg/m2 kg 112,50 L
. . . . . Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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705040 320199 L + a. lengtem. -2comp. -streep 1-1, b: 0,1 m. m 250,00 F
. . . . . Onderbroken streep 0,5-0,5 en 1-1
. . . . . Breedte: 0,10 m
. . . . . Op een asfaltverharding
. . . . . 2 componenten, reflecterend, koud hardend,
. . . . . oplosmiddelvrije massa, gebaseerd op acrylaat voor
. . . . . hand- en machinegebruik.
. . . . . Gerekend is met hoeveelheid van 4,50 kg/m2 kg 56,25 L
. . . . . Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

705050 320199 L + a. lengtem. -2comp. -streep 1-3, b: 0,1 m. m 250,00 F
. . . . . Onderbroken streep 1-3 en 3-9
. . . . . Breedte: 0,10 m
. . . . . Op een asfaltverharding
. . . . . 2 componenten, reflecterend, koud hardend,
. . . . . oplosmiddelvrije massa, gebaseerd op acrylaat voor
. . . . . hand- en machinegebruik.
. . . . . Gerekend is met hoeveelheid van 4,50 kg/m2 kg 28,13 L
. . . . . Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

705080 320199 L + a. markering -2 componenten - (cijfers/symbolen). m2 25,00 F
. . . . . Cijfers, letters en/of symbolen (figuratie)
. . . . . Op een asfaltverharding
. . . . . 2 componenten, reflecterend, koud hardend,
. . . . . oplosmiddelvrije massa, gebaseerd op acrylaat voor
. . . . . hand- en machinegebruik.
. . . . . Gerekend is met hoeveelheid van 4,50 kg/m2 kg 112,50 L
. . . . . Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

705090 320199 L + a. markering -2 componenten - (figuratie). m2 10,00 F
. . . . . Blokmarkering, haaientanden, vlakken (overige figuratie)
. . . . . Op een asfaltverharding
. . . . . 2 componenten, reflecterend, koud hardend,
. . . . . oplosmiddelvrije massa, gebaseerd op acrylaat voor
. . . . . hand- en machinegebruik.
. . . . . Gerekend is met hoeveelheid van 4,50 kg/m2 kg 45,00 L
. . . . . Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

706 Aanbrengen Wegenverf
. . . . . Het betreft aanbrengen van markeringen na
. . . . . asfaltreparaties of overige onderhoudswerkzaamheden,
. . . . . inclusief uitzetwerkzaamheden en het schoonmaken
. . . . . van verharding t.b.v. de aan te brengen markeringen
. . . . .

706010 320111 Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 25,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie

8. . . . . Letters, cijfers en/of symbolen
. .9. . . Op een asfaltverharding
. . .2. . Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg 21,25 L
. . . . . kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

711 Verwijderen straatmeubilair
. . . . .

7111 Opbreken anti parkeerpaaltjes (hergebruik)
. . . . .

711120 322399 Opbreken kunststof anti-parkeerpaal. st 2,00 F
. . . . . Kunststof paal: afmetingen 150 x 150 x 1400 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 731120
. . . . . Inclusief het vervoer naar tijdelijk depot aannemer of
. . . . . eventueel tijdelijk op het werkterrein in depot stellen van
. . . . . materialen
. . . . .
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711130 322399 Opbreken houten anti-parkeerpaal. st 2,00 F
. . . . . Houten paal: afmetingen 150 x 150 x 1400 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 731130
. . . . . Inclusief het vervoer naar tijdelijk depot aannemer of
. . . . . eventueel tijdelijk op het werkterrein in depot stellen van
. . . . . materialen
. . . . .

7112 Opbreken en afvoeren anti parkeerpaaltjes
. . . . .

711210 322399 Opbreken en afvoeren betonnen anti-parkeerpaal. st 2,00 F
. . . . . Betonpaal: afmetingen ø300 x 500 mm
. . . . . Inclusief betonfundering
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

711220 322399 Opbreken en afvoeren kunststof anti-parkeerpaal. st 2,00 F
. . . . . Kunststof paal: afmetingen 150 x 150 x 1400 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

711230 322399 Opbreken en afvoeren houten anti-parkeerpaal. st 2,00 F
. . . . . Houten paal: afmetingen 150 x 150 x 1400 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

7113 Opbreken boomkranselementen
. . . . .

711310 307299 Opbreken betonnen boomkrans-elementen. st 4,00 F
. . . . . Betreft: het opbreken van betonnen elementen rondom
. . . . . bestaande bomen
. . . . . Afm. ca. 600 x 600 x 100 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

73 Aanbrengen straatmeubilair
. . . . .

731 Aanbrengen anti-parkeerpalen
. . . . .

7311 Aanbrengen anti-parkeerpaaltjes (hergebruik)
. . . . .

731120 322299 Aanbrengen kunststof anti-parkeerpaal. st 2,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Incl. opnemen, zagen en herstellen bestrating
. . . . . Betreft: diamantkoppaal, gerecycled kunststof, st 2,00 H
. . . . . zwart: afm 150x150x1400 mm voorzien van
. . . . . vellingkanten
. . . . . inclusief twee horizontale sleuven met wit/rode
. . . . . reflectorbanden
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 711120
. . . . . Paal te lood stellen
. . . . .
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731130 322299 Aanbrengen houten anti-parkeerpaal. st 2,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Incl. opnemen, zagen en herstellen bestrating
. . . . . Betreft houten diamantkoppaal: afmeting 150x150x1400 st 2,00 H
. . . . . mm voorzien van vellingkanten
. . . . . inclusief twee horizontale sleuven met wit/rode
. . . . . reflectorbanden
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 711130
. . . . . Paal te lood stellen
. . . . .

7312 Leveren en aanbrengen anti-parkeerpalen
. . . . .

731220 322299 Lev. + aanbr. kunststof anti-parkeerpaal. st 5,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Incl. opnemen, zagen en herstellen bestrating
. . . . . Betreft: diamantkoppaal, gerecycled kunststof, st 5,00 L
. . . . . zwart: afmeting 150x150x1400 mm voorzien van
. . . . . vellingkanten
. . . . . inclusief twee horizontale sleuven met wit/rode
. . . . . reflectorbanden
. . . . . Paal te lood stellen, inclusief bijbehorende
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

732 Aanbrengen zwart-wit paal
. . . . .

7320 Lev. en aanbr. BB21 paal
. . . . .

732010 322299 Lev. + aanbr. BB21-paal. st 4,00 F
. . . . . Situering: Op aanwijzing directie.
. . . . . Incl. opnemen, zagen en herstellen bestrating
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen BB21-paal. st 4,00 L
. . . . . Afmetingen: 1000 mm hoog en 160 mm Ø.
. . . . . Kleur: Zwart/Wit
. . . . . Reflectieklasse: Klasse 3
. . . . . Paal te lood stellen, inclusief bijbehorende
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

74 Verplaatsen straatmeubilair
. . . . .

7410 Verplaatsen straatmeubilair
. . . . .

741010 103199 Verplaatsen zitbank. st 1,00 F
. . . . . Betreft: zitbank
. . . . . De zitbank verplaatsen incl. bijkomende
. . . . . grondwerkzaamheden
. . . . . incl. het eventueel tijdelijk op depot stellen van de
. . . . . materialen
. . . . .

741020 103199 Verplaatsen Jumboblokken. st 1,00 F
. . . . . Betreft: jumboblokken van 450x490x900 mm, staand op
. . . . . maaiveld
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . De Jumboblokken verplaatsen binnen deelopdracht
. . . . .

750 Verwijderen verkeersborden
. . . . .

7503 Verwijderen verkeersborden incl. paal (hergebruik)
. . . . .
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750310 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 3,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Na verwijdering van verkeersbord met paal dient
. . . . . de eventuele opgenomen bestrating hersteld te
. . . . . worden
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 703010

4. . . . . Uit een bestrating
. .1. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .9. . Verkeersbord, afmetingen volgens type 0 t/m III
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot
. . . . . aannemer of eventueel tijdelijk op het werkterrein in
. . . . . depot stellen van materialen
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

750320 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 3,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Na verwijdering van verkeersbord met paal dient het
. . . . . maaiveld weer onder profiel gebracht te worden
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 763020

1. . . . . Uit het maaiveld
. .1. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .9. . Verkeersbord, afmetingen volgens type 0 t/m III
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot
. . . . . aannemer of eventueel tijdelijk op het werkterrein in
. . . . . depot stellen van materialen
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

7504 Verwijderen en afvoeren verkeersborden incl. paal
. . . . .

750410 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 2,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Betreft: het verwijderen van verkeersbordpaal inclusief
. . . . . bebording
. . . . . Na verwijdering van verkeersbord met paal dient
. . . . . de eventuele opgenomen bestrating hersteld te
. . . . . worden

4. . . . . Uit een bestrating
. .1. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .9. . Verkeersbord, afmetingen volgens type 0 t/m III
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
. . . . . inrichting, incl. vervoers- en acceptatiekosten
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

76 Verkeersborden
. . . . .

762 Leveren en aanbrengen verkeersborden
. . . . .

762010 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 3,00 F
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . De borden bevestigen aan: lichtmasten en palen
. . .2. . Afmetingen volgens type I st 3,00 L
. . . . . Diverse typen en formaten borden
. . . .9. Retroflecterend, klasse III Ultimate Signing
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

763 Aanbrengen verkeersbord incl. paal (hergebruik)
. . . . .
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763010 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 3,00 F
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 750310

9. . . . . In een bestrating, incl. eventueel benodigde
. . . . . herstelwerkzaamheden bestrating
. .5. . . Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m) st 3,00 I
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 3,00 I
. . . . . Diverse typen en formaten borden
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

763020 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 3,00 F
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 750320

9. . . . . In het maaiveld, incl. eventueel benodigde
. . . . . herstelwerkzaamheden maaiveld
. .5. . . Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m) st 3,00 I
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 3,00 I
. . . . . Diverse typen en formaten borden
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

764 Leveren en aanbrengen verkeersbord incl. paal
. . . . .

764020 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 3,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie

9. . . . . In een bestrating of maaiveld, incl. eventueel benodigde
. . . . . herstelwerkzaamheden bestrating
. .4. . . Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m) st 3,00 L
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 3,00 L
. . . . . Diverse typen en formaten borden
. . . .9. Retroflecterend, klasse III Ultimate Signing
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

765 Leveren en aanbrengen komportaal
. . . . .

765010 321399 Leveren en aanbrengen komportaal - dubbelzijdig st 2,00 F
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen komportaal.
. . . . . Rondprofiel st 2,00 L
. . . . . A130zb st 2,00 L
. . . . . A160zb st 2,00 L
. . . . . H01a (plaatsnaam - gemeente Eijsden-Margraten) st 2,00 L
. . . . . H02a (plaatsnaam - gemeente Eijsden-Margraten) st 2,00 L
. . . . . Afmeting kombordpaneel is 1200x650 mm
. . . . . Afmeting RVV-paneel is 1200x700 mm
. . . . . Afmeting 2 stuks schrikhekplanken is 1200x200 mm
. . . . . Staanderlengte boven de grond is 2700 mm
. . . . . Staanderlengte onder de grond is 800 mm
. . . . . Voorzien van bovenligger
. . . . . Panelen bestaat uit 2 AluPanel platen van 2 mm in
. . . . . gepoedercoate verstevigingsprofiel
. . . . . dubbelzijdig RVV met hoogwaardig (retro-)reflecterend
. . . . . klasse 3
. . . . . Voorzien van UV-werend anti-graffiti laminaat
. . . . . Gepoedercoat in de RAL 3005
. . . . . Afgewerkt met afdekstrip tegen vandalisme
. . . . . Plaatsing in de grond met grondanker/balk st 2,00 L
. . . . . Inclusief bijkomende werkzaamheden
. . . . .

766 Straatpotten
. . . . .

7660 Opnieuw stellen straatpotten
. . . . .
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766110 252799 Op hoogte brengen straatpotten. st 25,00 F
. . . . . Betreft: op hoogte brengen bestaande straatpotten,
. . . . . waterleidingputjes e.d. inclusief bijbehorende
. . . . . (grond)werkzaamheden
. . . . . Spindelgarnituur en straatpot op hoogte brengen,
. . . . . inclusief loshakken garnituur
. . . . . Straatpotten, waterleidingputjes e.d. in asfaltverharding
. . . . . t.p.v. asfaltwerkzaamheden en in straatwerk
. . . . . Post alleen opvoeren indien het hoogteverschil tussen
. . . . . oud en nieuw profiel groter dan 15 cm is
. . . . .

766120 283861 Aanbrengen opbouwgarnituur. st 10,00 F
. . . . . Betreft: vervangen en of aanbrengen straatpotten,
. . . . . water/gasleidingputjes e.d. inclusief bijbehorende
. . . . . (grond)werkzaamheden

7. . . . . Ten behoeve van water/gasleidingputje
.5. . . . Straatpot aanbrengen , HDPE-putje 190 x 190 mm st 10,00 L
. . . . . voorzien van gietijzeren deksel (EN-GJL-200)
. .6. . . Met inbegrip van markeringspaal st 10,00 L
. . . . . Inclusief herstraten omliggende bestrating
. . . . . Vrijkomende niet her te gebruiken materialen vervoeren
. . . . . naar een door het bevoegd gezag vergunde
. . . . . eindverwerkingsinrichting , inclusief acceptatiekosten
. . . . .

766130 283861 Aanbrengen opbouwgarnituur. st 10,00 F
. . . . . Betreft: vervangen en of aanbrengen straatpotten,
. . . . . water/gasleidingputjes e.d. inclusief bijbehorende
. . . . . (grond)werkzaamheden
. . . . . Materialen ter beschikking gesteld door nutsbedrijf, tijdig
. . . . . afroepen door aannemer

7. . . . . Ten behoeve van water/gasleidingputje
.5. . . . Straatpot aanbrengen , HDPE-putje 190 x 190 mm st 10,00 T
. . . . . voorzien van gietijzeren deksel (EN-GJL-200)
. .6. . . Met inbegrip van markeringspaal st 10,00 T
. . . . . Inclusief herstraten omliggende bestrating
. . . . . Vrijkomende niet her te gebruiken materialen vervoeren
. . . . . naar een door het bevoegd gezag vergunde
. . . . . eindverwerkingsinrichting , inclusief acceptatiekosten
. . . . .

77 Verwijderen gras / struiken / bomen / bermen
. . . . .

771 Verwijderen gras
. . . . .

771010 510103 Maaien gewas. are 1,00 F
. . . . . Lage begroeiing en hoog gras
. . . . . Inclusief verzamelen gemaaide gewas

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .9. . . Horizontaal tot talud van 1 : 1
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
. . . . . composteringsbedrijf, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

771030 510199 Machinaal verw. lage begroeiing en/of hoog gras. m2 35,00 F
. . . . . Situering: verwijderen lage begroeiing en/of hoog gras
. . . . . t.p.v. bestaande groenvakken
. . . . . Betreft: machinaal verwijderen van lage begroeiing en/of
. . . . . hoog gras
. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en direct vervoeren
. . . . . naar een composteringsbedrijf
. . . . . Acceptatiekosten worden geacht in de prijs per eenheid
. . . . . te zijn begrepen
. . . . .
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771040 510199 Handmatig verw. lage begroeiing en/of hoog gras. m2 35,00 F
. . . . . Situering: verwijderen lage begroeiing en/of hoog gras
. . . . . t.p.v. bestaande groenvakken
. . . . . Betreft: handmatig verwijderen van lage begroeiing en/of
. . . . . hoog gras binnen kroonprojectie bomen
. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en direct vervoeren
. . . . . naar een composteringsbedrijf
. . . . . Acceptatiekosten worden geacht in de prijs per eenheid
. . . . . te zijn begrepen
. . . . .

772 Verwijderen struiken
. . . . .

772020 514101 Verwijderen begroeiing. are 0,50 F
. . . . . Karakter van de begroeiing: divers

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.9. . . . Horizontaal tot talud van 1 : 1
. .2. . . Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
. . .4. . Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m
. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

773 Verwijderen hagen
. . . . .

773010 514102 Verwijderen haag. m 15,00 F
. . . . . Situering:
. . . . . Soort haag: divers

1. . . . . Hoogte: tot ca. 2,5 m
.1. . . . Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m
. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,5 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

774 Verwijderen stobben
. . . . .

774010 515102 Verwijderen stobben. st 2,00 F
9. . . . . Diameter stobben: variabel

. .1. . . Ontstane gaten vullen met grond uit naastliggend terrein

. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met

. . . . . een door het bevoegd gezag verleende

. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten

. . . . .
774020 515102 Verwijderen stobben. st 2,00 F

9. . . . . Diameter stobben: variabel
. .1. . . Ontstane gaten vullen met grond uit naastliggend terrein
. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met
. . . . . een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

777 Verwijderen overgroei bermen
. . . . .

777010 510402 Afsteken overgroeide kanten. m 150,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van organisch materiaal, zoden
. . . . . en modder voor aanvang werkzaamheden om kant
. . . . . asfalt op te zoeken.
. . . . . Soort weg: Niet gescheiden

2. . . . . Overgroeide kanten van een gebonden verharding
.1. . . . Met kantopsluiting
. .1. . . De verharding is gemiddeld 0,25 m of minder overgroeid
. . .1. . Afsteken tot buitenkant verharding of kantopsluiting
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten.
. . . . .
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8 Diverse werkzaamheden aannemer
. . . . .

801 Ontwerpwerkzaamheden door aannemer
. . . . .

801010 100199 Opstellen schetsontwerp door aannemer. keer 5,00 F
. . . . . Betreft het door aannemer opstellen schetsontwerp
. . . . . o.b.v. uitgangspunten opdrachtgever
. . . . . Uitgangspunt schetsontwerp:
. . . . . - Vervanging bovenbouw inclusief nieuwe bandenlijnen
. . . . . en kolken
. . . . . - Omvang ontwerp tot circa 100 m weglengte inclusief
. . . . . aangrenzende kruisingen
. . . . . Schetsontwerp dient te bestaan uit:
. . . . . - ontwerp in dwg-formaat, inclusief pdf-afdruk en 5x
. . . . . analoge afdruk, maximaal A0-formaat
. . . . . - conform ASVV 2020
. . . . . - opstellen ontwerp op hoofdlijnen door ter zake kundig
. . . . . ontwerper, uitwerken hiervan door tekenaar in autocad,
. . . . . coördinatie door projectleider aannemer
. . . . . Inclusief 2 aanpassingen n.a.v. opmerkingen
. . . . . Schetsontwerp dient geschikt te zijn voor publicatie op
. . . . . de gemeentelijke website
. . . . .

801020 100199 Opstellen uitvoeringsontwerp door aannemer. keer 5,00 F
. . . . . Betreft het door aannemer opstellen uitvoeringsontwerp
. . . . . o.b.v. schetsontwerp
. . . . . Opstellen uitvoeringsontwerp door ter zake kundig
. . . . . tekenaar in autocad, coördinatie door projectleider
. . . . . aannemer
. . . . . Aanleveren uitvoeringsontwerp aan opdrachtgever in
. . . . . dwg-formaat, inclusief pdf-afdruk en 5x analoge afdruk,
. . . . . maximaal A0-formaat
. . . . . Inclusief aanpassingen t.b.v. leverbare materialen
. . . . . Inclusief 2 aanpassingen n.a.v. opmerkingen
. . . . . Uitvoeringsontwerp dient geschikt te zijn voor publicatie
. . . . . op de gemeentelijke website
. . . . .

8015 Opstellen deelopdrachten
. . . . .

801510 109999 Opstellen inschrijfstaat deelopdrachten. keer 5,00 F
. . . . . Voor gestelde eisen en omschrijving aan de
. . . . . inschrijvingsstaat deelopdrachten wordt verwezen
. . . . . naar deel 3 artikel 01.21.07
. . . . . Betreft uitwerking maatregelen volgend uit
. . . . . uitvoeringsontwerp, bepalen hoeveelheden
. . . . . resultaatsverplichting, opstellen hoeveelhedenstaat en
. . . . . uitvoeringsplanning inclusief controle
. . . . . evenementenkalender
. . . . .
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801520 109999 Opstellen opleverdossier. keer 5,00 F
. . . . . Betreft het maken van een opleverdossier na
. . . . . oplevering van het werk
. . . . . Het opleverdossier dient de volgende
. . . . . onderdelen te bevatten:
. . . . . 1. Revisietekeningen Verharding, Straatmeubilair
. . . . . Tekeningen geautomatiseerd vervaardigen
. . . . . m.b.v. Autocad 2010 of hoger (DWG-formaat) en
. . . . . tevens digitaal in PDF-formaat aanleveren.
. . . . . De revisietekeningen moeten voldoen aan de
. . . . . NEN-normen voor technisch tekenwerk.
. . . . . Gegevens: digitaal verwerken volgens
. . . . . aangeleverde bestanden en t.o.v. N.A.P.;
. . . . . 2. Deelopdracht inclusef hoeveelhedenstaat
. . . . . 3. Lijst toegepaste materialen (incl. lijst
. . . . . leveranciers);
. . . . . 3. Proces verbaal 1ste oplevering;
. . . . . 4. Certificaten, keuringsrapporten en
. . . . . garantiestukken;
. . . . . 5. Bijzondere afspraken met derden
. . . . . Documenten dienen uiterlijk 10 werkbare dagen na
. . . . . de eerste opname compleet te zijn ingediend en in
. . . . . tweevoud te zijn verstrekt aan de directie
. . . . . Na goedkeuring (en eventuele aanpassingen) de
. . . . . documenten in enkelvoud analoog (ingebonden met
. . . . . tabbladen) en in enkelvoud digitaal op USB-stick
. . . . . .(pdf) indienen alsmede de tekeningen in Autocad 2010-
. . . . . formaat
. . . . .

802 Uitvoeren onderzoeken door aannemer
. . . . .

8021 Uitvraag en rapportage onderzoek
. . . . .

802110 100199 Coördineren uitvraag onderzoeken door aannemer. keer 5,00 F
. . . . . Betreft door aannemer te coördineren uitvraag en
. . . . . uitvoering noodzakelijke onderzoeken t.b.v. opstellen
. . . . . uitvoeringsontwerp (indien noodzakelijk) en uitvoering
. . . . . werkzaamheden bij drie verschillende
. . . . . onderzoeksbureaus, inclusief overleg over de offertes
. . . . . met opdrachtgever en opdrachtverlening door aannemer
. . . . . aan geaccrediteerd onderzoeksbureau
. . . . . Offertes dienen uiterlijk na 2 weken in het bezit te zijn
. . . . . van de directie
. . . . . Kosten onderzoeken worden als aparte stelpost per
. . . . . deelopdracht verrekend indien deze afwijkend zijn van
. . . . . de besteksposten binnen deze raamovereenkomst
. . . . .

802120 100199 Opstellen overkoepelende rapportage onderzoeken. keer 5,00 F
. . . . . Betreft opstellen rapportage uitgevoerde onderzoeken
. . . . . conform vigerende wetgeving (van door aannemer
. . . . . gecoördineerde uitvraag) door geselecteerd
. . . . . onderzoeksbureau
. . . . . De rapportage dient uiterlijk 6 weken na opdracht in het
. . . . . bezit te zijn van de directie
. . . . . 3x analoge afdruk aanleveren plus aanleveren per
. . . . . e-mail in pdf-formaat
. . . . . Inclusief bespreken onderzoek met opdrachtgever en
. . . . . laten verwerken opmerkingen
. . . . .

8022 Asfaltonderzoek
. . . . .
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802210 810399 Boren en PAK-analyse asfaltkernen (bestaand). st 20,00 F
. . . . . Betreft: het uitvoeren van boringen voor het doen van een
. . . . . PAK-analyse van de bestaande asfaltverharding, per
. . . . . deelopdracht zullen op een efficiënte wijze de boringen
. . . . . ingezet worden, echter conform CROW-richtlijn 210
. . . . . Het boren van asfaltkernen vind plaats op de door de
. . . . . opdrachtgever aangegeven boorlocaties
. . . . . Het boren van asfaltkernen dient te geschieden met
. . . . . behulp van een boorwagen. De asfaltkernen hebben
. . . . . minimaal een diameter van 102 ± 1 mm.
. . . . . Het boren geschiedt over de gehele dikte van het asfalt
. . . . . en loodrecht op het wegoppervlak
. . . . . De geboorde cilinders op een duidelijk herkenbare wijze
. . . . . onuitwisbaar merken. Losse onderdelen afzonderlijk
. . . . . merken
. . . . . De cilinders dienen onmiddellijk na het boren in plastic
. . . . . zakken verpakt te worden en onder geconditioneerde
. . . . . omstandigheden opgeslagen en bewaard te worden
. . . . . Gaten van de boorkernen dichten met koudasfalt en met
. . . . . stampers verdichten
. . . . . Doel van de PAK-analyse is om vast te stellen welke
. . . . . lagen teerhoudend zijn en dient als bewijs voor de
. . . . . acceptant van vrijkomend asfalt
. . . . . De kernen dienen per te onderscheiden laag een 10
. . . . . PAK-analyse VROM (HPLC-methode) uitgevoerd te
. . . . . worden. Als extractiemiddel dient hierbij
. . . . . dichloormethaam toegepast te worden. Als alternatief is
. . . . . petroleumether eveneens toegestaan. Van de te
. . . . . onderzoeken monsters dient een deel bewaard te
. . . . . blijven, met behoud van de oorspronkelijke
. . . . . boorkernstructuur c.q. lagenopbouw. Dit om bij
. . . . . vervolgonderzoek nog over oorspronkelijk
. . . . . basismateriaal te kunnen beschikken. De resultaten van
. . . . . dit onderzoek dienen in een rapportage te worden
. . . . . doorgegeven aan de directie
. . . . . Uitgangspunt: 150 mm asfalt in 3 lagen
. . . . . De rapportage dient uiterlijk 6 weken na opdracht in het
. . . . . bezit te zijn van de directie
. . . . . Verkeersmaatregelen conform CROW 96b, editie 2020
. . . . . voor de werkzaamheden bij deze post dienen in de
. . . . . eenheidsprijs te zijn begrepen
. . . . .

802220 100899 Uitvoeren DLC-analyse. st 20,00 F
. . . . . Betreft het laten uitvoeren van DLC-analyse(s) op
. . . . . boorkern(en) in door RvA geaccrediteerd laboratorium
. . . . . op boorkern, in overleg met directie
. . . . . Inclusief vervoer boorkern(en) naar laboratorium
. . . . . Uitvoering door geaccrediteerd bureau
. . . . . Inclusief aanleveren rapportage analoog in tweevoud en
. . . . . digitaal als pdf-bestand
. . . . .

802230 100899 Uitvoeren HPLC-analyse. st 20,00 F
. . . . . Uitvoeren HPLC-analyse in door RvA geaccrediteerd
. . . . . laboratorium op boorkern, in overleg met directie
. . . . . Inclusief vervoer boorkern(en) naar laboratorium
. . . . . Uitvoering door geaccrediteerd bureau
. . . . . Inclusief aanleveren rapportage analoog in tweevoud en
. . . . . digitaal als pdf-bestand
. . . . .
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802250 810399 Boren en analyse asfaltkernen (nieuw). st 15,00 F
. . . . . Betreft: het uitvoeren van boringen voor het doen van
. . . . . analyses van de aangebrachte asfaltverharding, per
. . . . . deelopdracht zullen op een efficiënte wijze de boringen
. . . . . ingezet worden, echter conform CROW-richtlijn 210,
. . . . . uitgangspunt 3 lagen asfalt
. . . . . Het boren van asfaltkernen vind plaats op de door de
. . . . . opdrachtgever aangegeven boorlocaties
. . . . . Het boren van asfaltkernen dient te geschieden met
. . . . . behulp van een boorwagen. De asfaltkernen hebben
. . . . . minimaal een diameter van 102 ± 1 mm.
. . . . . Het boren geschiedt over de gehele dikte van het asfalt
. . . . . en loodrecht op het wegoppervlak
. . . . . De geboorde cilinders op een duidelijk herkenbare wijze
. . . . . onuitwisbaar merken. Losse onderdelen afzonderlijk
. . . . . merken
. . . . . De cilinders dienen onmiddellijk na het boren in plastic
. . . . . zakken verpakt te worden en onder geconditioneerde
. . . . . omstandigheden opgeslagen en bewaard te worden
. . . . . Gaten van de boorkernen dichten met koudasfalt en met
. . . . . stampers verdichten
. . . . . Doel van de analyses is om de laagdikte, percentage
. . . . . holle ruimte, verdichting, samenstelling en
. . . . . eigenschappen asfalt vast te stellen (waaronder
. . . . . bepalen verdichting middels nucleaire bepaling)
. . . . . Van de te onderzoeken monsters dient een deel
. . . . . bewaard te blijven, met behoud van de oorspronkelijke
. . . . . boorkernstructuur c.q. lagenopbouw. Dit om bij
. . . . . vervolgonderzoek nog over oorspronkelijk
. . . . . basismateriaal te kunnen beschikken. De resultaten van
. . . . . dit onderzoek dienen in een rapportage te worden
. . . . . doorgegeven aan de directie
. . . . . Uitgangspunt: 150 mm asfalt in 3 lagen
. . . . . De rapportage dient uiterlijk 6 weken na opdracht in het
. . . . . bezit te zijn van de directie
. . . . . Verkeersmaatregelen conform CROW 96b, editie 2020
. . . . . voor de werkzaamheden bij deze post dienen in de
. . . . . eenheidsprijs te zijn begrepen
. . . . .

8024 Grondonderzoek
. . . . .

802420 810399 Uitvoeren partijkeuring besluit bodemkw. (AP04). st 2,00 F
. . . . . Betreft overtollige grond binnen deelopdracht
. . . . . Een en ander met inachtneming van het
. . . . . bodembeleidsplan, nota bodembeheer en
. . . . . bodemkwaliteitskaart van de gemeente
. . . . . Eijsden-Margraten (aan te leveren na gunning) en in
. . . . . overeenstemming met vigerende wetgeving
. . . . . Maximumgrootte (deel)partij: 10.000 ton
. . . . . Grondonderzoek uitvoeren conform BRL SIKB 1000,
. . . . . protcol 1001 "Monsterneming voor Partijkeuringen,
. . . . . Grond en Baggerspecie"
. . . . . Samenstellingsonderzoek conform AP04 analyseren
. . . . . Standaardpakket grond incl. PFAS
. . . . . Uitvoering door geaccrediteerd bureau
. . . . . De rapportage dient uiterlijk 6 weken na opdracht in het
. . . . . bezit te zijn van de directie
. . . . . Verkeersmaatregelen conform CROW 96b editie 2020
. . . . . voor de werkzaamheden bij deze post dienen in de
. . . . . eenheidsprijs te zijn begrepen
. . . . .

803 KLIC/WIBON-werkzaamheden
. . . . .

8031 Werkzaamheden t.b.v. WIBON
. . . . .
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803110 102101 Graven proefsleuf. st 5,00 F
. . . . . Betreft het graven van een proefsleuf om het
. . . . . kabeltracé in het werk te kunnen bepalen
. . . . . Mechanisch graven is toegestaan mits handmatig wordt
. . . . . voorgestoken
. . . . . Opbouw van de ondergrond: uitgangspunt zware grond
. . . . . onder fundering van menggranulaat
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 m
. . . . . Rekenen met een sleuflengte van 4 m
. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem minimaal 0,80 m
. . . . . Taluds 3 : 1
. . . . . Exacte graafprofiel wordt in het werk bepaald

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
. . . . . aanbrengen
. . . . . Verdichten in lagen van maximaal 0,30 m
. . . . .

803120 102199 Uitvoeren risico-analyse. keer 5,00 F
. . . . . Betreft het uitvoeren van de risico-analyse conform
. . . . . CROW-publicatie 500 voor de te graven proefsleuven
. . . . . onder bestekspostnr. 803110
. . . . . Uitgaan van 5 proefsleuven per risico-analyse
. . . . . Rapportage analoog en digitaal aanleveren aan directie
. . . . .

803130 102199 Opstellen maatregelenplan. keer 5,00 F
. . . . . Betreft het opstellen van het maatregelenplan conform
. . . . . CROW-publicatie 500 voor de te graven proefsleuven
. . . . . onder bestekspostnr. 803110
. . . . . Uitgaan van 5 proefsleuven per maatregelenplan
. . . . . Rapportage analoog en digitaal aanleveren aan directie
. . . . .

803140 100111 Melden van het mechanisch verrichten van keer 5,00 F
. . . . . werkzaamheden in de ondergrond.

1. . . . . Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
. . . . . werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
. . . . . Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade
. . . . . voorkomen aan kabels en leidingen'
.2. . . . Met inbegrip van het inventariseren en het melden van
. . . . . knelpunten bij de kabel- en leidingbeheerder
. . . . .

803150 100199 Uitvoeren en vastleggen nutsoverleg. keer 5,00 F
. . . . . Betreft het organiseren en houden van nutsoverleg
. . . . . inclusief verslaglegging
. . . . . Uitgangspunt: 1 overleg per deelopdracht
. . . . . Rapportage binnen 5 werkdagen ter controle naar
. . . . . opdrachtgever versturen
. . . . .

804 DSO-melding door aannemer
. . . . .

804010 100199 Uitvoeren DSO-melding incl. aanvullen. keer 5,00 F
. . . . . Betreft het uitvoeren van een DSO-melding per
. . . . . deelopdracht door aannemer
. . . . . De aannemer verzamelt alle relevante gegevens en
. . . . . documentatie voor de DSO-melding. De melding dient
. . . . . correct en tijdig ingediend te worden conform de Besluit
. . . . . activiteiten leefomgeving (Bal). Na indiening zorgt de
. . . . . aannemer voor communicatie en afstemming met de
. . . . . bevoegde autoriteiten en handelt eventuele aanvullende
. . . . . vragen of eisen af. Na voltooiing van de DSO-melding
. . . . . levert de aannemer een eindrapportage aan de
. . . . . opdrachtgever en archiveert alle relevante documenten
. . . . . en correspondentie.
. . . . . De verrekening van deze post geschiedt per
. . . . . deelopdracht.
. . . . .
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804020 100199 Opstellen saneringsplan t.b.v. DSO-melding. keer 2,00 F
. . . . . Betreft het opstellen van een saneringsplan per
. . . . . deelopdracht, obv bodemnonderzoek
. . . . . De aannemer verzamelt en analyseert alle relevante
. . . . . gegevens en documentatie voor het opstellen van een
. . . . . saneringsplan ten behoeve van de DSO-melding. Het
. . . . . saneringsplan dient opgesteld te worden conform de
. . . . . Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en bevat onder
. . . . . andere de volgende elementen:
. . . . . - Beschrijving van de verontreinigde locatie;
. . . . . - Doelstellingen van de sanering;
. . . . . - Te nemen maatregelen;
. . . . . - Planning en uitvoeringsmethoden.
. . . . . De aannemer zorgt voor afstemming en overleg met de
. . . . . betrokken partijen gedurende het opstellen van het
. . . . . saneringsplan. Na indiening zorgt de aannemer voor
. . . . . communicatie en afstemming met de bevoegde
. . . . . autoriteiten en handelt eventuele aanvullende vragen of
. . . . . eisen af. De aannemer levert een kopie van het
. . . . . saneringsplan aan de opdrachtgever en archiveert alle
. . . . . relevante documenten en correspondentie.
. . . . . De verrekening van deze post geschiedt per
. . . . . deelopdracht indien van toepassing
. . . . .

804030 100199 Opstellen eindrapportage sanering omgevingsloket. keer 2,00 F
. . . . . Betreft het opstellen van een eindrapportage sanering
. . . . . per deelopdracht, obv bodemonderzoek
. . . . . De aannemer verzamelt en analyseert alle relevante
. . . . . gegevens en documentatie die tijdens de
. . . . . saneringswerkzaamheden zijn verzameld. Vervolgens
. . . . . stelt de aannemer een gedatailleerde eindrapportage
. . . . . (evaluatierapport) op conform de eisen van het
. . . . . omgevingsloket. De rapportage bevat een overzicht van
. . . . . de uitgevoerde saneringsactiviteiten, de behaalde
. . . . . resultaten , eventule afwijkingen van het saneringsplan,
. . . . . en de uiteindelijke milieukwaliteitt van de gesaneerde
. . . . . locatie. De rapportage wordt tijdig ingediend bij het
. . . . . omgevingsloket, inclusief alle benodigde bijlagen en
. . . . . bewijsmateriaal. Na indiening zorgt de aannemer voor
. . . . . communicatie en afstemming met de bevoegde
. . . . . autoriteiten en handelt eventuele aanvullende vragen of
. . . . . eisen af. De aannemer levert een kopie van de
. . . . . eindrapportage aan de opdrachtgever en archiveert alle
. . . . . relevante documenten en correspondentie.
. . . . . De verrekening van deze post geschiedt per
. . . . . deelopdracht indien van toepassing
. . . . .

81 Uitvoeren door aannemer
. . . . .

8101 Omgevingsmanagement
. . . . .

810110 101199 Inzet omgevingsmanager per deelopdracht. keer 5,00 F
. . . . . Betreft afstemmen VO/DO met bewoners en bedrijven
. . . . . tijdens voorbereiding en en afstemming met bewoners
. . . . . en bedrijven tijdens uitvoering deelopdracht ter
. . . . . ontzorging van de opdrachtgever.
. . . . . Omgevingsmanager is contactpersoon van de
. . . . . aannemer gedurende de uitvoering.
. . . . . Bereikbaarheid middels e-mail, telefoon en app,
. . . . . reactietijd op binnengekomen meldingen binnen 2 uur
. . . . . voor spoed en 1 werkdag voor niet-spoedeisende zaken
. . . . . Kopie correspondentie (meldingen, klachten en
. . . . . oplossingen) naar opdrachtgever sturen
. . . . .
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810120 100599 Bereikbaarheidsdienst calamiteiten. keer 5,00 F
. . . . . Betreft algehele bereikbaarheid inschrijver gedurende
. . . . . deelopdracht
. . . . . De inschrijver dient 24 uur per dag (inclusief
. . . . . weekends en feestdagen) bereikbaar te zijn in
. . . . . geval van calamiteiten, gerekend maximaal 1 keer per
. . . . . deelopdracht
. . . . .

8102 Brieven t.b.v. omwonenden
. . . . .

810220 101199 In kennis stellen bewoners (middels bewonersbrief). st 750,00 F
. . . . . Betreft: het in kennis stellen van aan- en omwonenden
. . . . . die mogelijk hinder ondervinden tijdens het uitvoeren
. . . . . van de werkzaamheden
. . . . . Verspreidingsgebied brieven t.b.v. werkzaamheden op
. . . . . aangeven van directie
. . . . . De brief dient voor bezorging goedgekeurd te worden
. . . . . door de directie
. . . . . De kennisgeving op briefpapier van de aannemer st 750,00 L
. . . . . opstellen
. . . . . Kennisgeving richting bewoners uiterlijk 7 werkdagen
. . . . . voor aanvang van de werkzaamheden bezorgen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling is per te bezorgen brief
. . . . . Op de brief de contactpersoon van de aannemer
. . . . . vermelden en tevens aangeven onder welk
. . . . . telefoonnummer(s) deze tijdens en buiten kantooruren
. . . . . bereikbaar is / zijn
. . . . .

810230 101199 In kennis stellen bedrijven (brief+toelichting). st 150,00 F
. . . . . Betreft: het in kennis stellen van bedrijven die mogelijk
. . . . . hinder ondervinden tijdens het uitvoeren van de
. . . . . werkzaamheden middels een brief + persoonlijke
. . . . . toelichting
. . . . . De brief dient voor bezorging goedgekeurd te worden
. . . . . door de directie
. . . . . De kennisgeving op briefpapier van de aannemer st 150,00 L
. . . . . opstellen
. . . . . Kennisgeving richting bedrijven uiterlijk 7 werkdagen
. . . . . voor aanvang van de werkzaamheden
. . . . . Op de brief de contactpersoon van de aannemer
. . . . . vermelden en tevens aangeven onder welk
. . . . . telefoonnummer(s) deze tijdens en buiten kantooruren
. . . . . bereikbaar is / zijn
. . . . .

8103 Verzamelen containers / zakken
. . . . .

810320 101199 Verzamelen huisvuil/PMD/papier. keer 5,00 F
. . . . . De aannemer dient er eenmaal per week voor zorg te
. . . . . dragen dat het huisvuil, papier, PMD en GFT- containers
. . . . . op een centrale plek - begin/einde werk - kunnen
. . . . . worden geledigd. Ook dient de aannemer de containers
. . . . . weer - na lediging - voor de betreffende woning te
. . . . . plaatsen.
. . . . . Het verzamelen van alle containers/papier binnen de
. . . . . projectgrens en gedurende de uitvoering wordt per
. . . . . deelopdracht verrekend
. . . . .

8104 Bouwkundige opnames
. . . . .

810440 102299 Bouwkundige vooropname. st 50,00 F
. . . . . Situering: ter aanwijzing directie
. . . . . Situering: volledige in- en exterieur opname conform
. . . . . NIVRE richtlijn bouwkundige opname inclusief kelders
. . . . . van de woningen en opstallen/objecten gelegen aan het
. . . . . totale werkgebied en overige door de directie aan te
. . . . . wijzen gebouwen
. . . . . Werkwijze:
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. . . . . 1. Aanschrijven bewoners met in brief opgenomen

. . . . . reden en doel bouwkundige opname, eigen inlogcode

. . . . . voor maken (online) afspraak en downloaden eigen

. . . . . rapport en voorstel bezoek datum(s). Brief op voorhand

. . . . . ter goedkeuring aanbieden aan directie.

. . . . . 2. Bieden van meerdere afspraak kanalen minimaal

. . . . . onlineafspraken systeem, email, telefoon en whatsapp.

. . . . . Hierbij dient mogelijkheid geboden te worden tot maken

. . . . . specifieke afspraak met marge van een kwartier.

. . . . . 3. Indien bewoner niet reageert het achterlaten van een

. . . . . niet thuis bericht.

. . . . . 4. Indien niet gereageerd op niet thuis bericht binnen 5

. . . . . dagen versturen van een 2e herinneringsbrief. Brief op

. . . . . voorhand ter goedkeuring aanbieden aan directie.

. . . . . 5. Vooropname rapport dient zonder tussenkomst van

. . . . . opdrachtgever via persoonlijke unieke online inlogcode

. . . . . beschikbaar te zijn voor bewoners, zie brief punt 1

. . . . . Bouwkundige vooropname:

. . . . . - Het zorgdragen voor de voorbereiding, de uitvoering

. . . . . van de bouwkundige vooropname door een erkend

. . . . . bedrijf.

. . . . . Opname bij daglicht doordeweeks en in weekends

. . . . . - Het samenstellen van de rapportage alsook het

. . . . . deponeren bij opdrachtgever

. . . . . Afschrift vooropname dient zonder tussenkomst

. . . . . opdrachtgever digitaal incl. foto's in origineel formaat

. . . . . (geen thumbnails) door bewoners te downloaden te zijn

. . . . . -Het uitwendig en inwendig nauwkeurig inspecteren van

. . . . . gebouwen, opstallen en erfafscheidingen die zich het

. . . . . dichtst bevinden aan de locatie waaraan gewerkt zal

. . . . . gaan worden.

. . . . . Minimaal opnemen:

. . . . . - aanwezigheid van scheurvorming;

. . . . . - aanwezigheid van kelders/kruipruimtes en de staat

. . . . . waarin deze zich bevinden;

. . . . . - aanwezigheid van vocht;

. . . . . - de aanwezigheid van overige bouwkundige gebreken

. . . . . en bijzonderheden;

. . . . . - de locatie van de huisaansluitingen op het hoofdriool

. . . . . indien zichtbaar.

. . . . . -Het opnemen en het in de rapportage registreren

. . . . . betreft zowel het in-/opmeten als het omschrijven in

. . . . . woord als ook het vastleggen op kleurenfoto's van de

. . . . . geconstateerde bewijzen. De kleurenfoto's dienen een

. . . . . formaat te hebben van 10 x 15 cm (analoog) en

. . . . . minimaal 300 dpi (digitaal, jpg-formaat). Per kelder

. . . . . dienen minimaal 2 foto's gemaakt te worden. Tevens

. . . . . dient per object minimaal 1 foto van iedere buitengevel

. . . . . te worden gemaakt.

. . . . . -Aanleveren van een originele rapportage en twee

. . . . . kleurenkopieën. De rapportage dient binnen tien

. . . . . werkdagen na opmaak gelijktijdig met de twee

. . . . . kleurenkopieën van de rapportage aan de

. . . . . opdrachtgever te worden overhandigd.

. . . . . -De rapportage dient geclusterd per deelopdracht te

. . . . . worden overhandigd te worden.

. . . . . -Opname is pas gereed als alle eigenaren / bewoners /

. . . . . zaakvoerders binnen de deelopdracht

. . . . . -Aanvullend dient per pand 1 rapportage (t.b.v. de

. . . . . betreffende eigenaar/bewoner/zaakvoerder)

. . . . . aangeleverd te worden

. . . . . -Rapportages dienen aangeleverd te worden voor de

. . . . . start van de betreffende deelopdracht, in overleg met

. . . . . directie

. . . . .
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810450 102299 Bouwkundige opname bij schade. st 10,00 F
. . . . . Situering: ter aanwijzing directie
. . . . . Situering: volledige in- en exterieur opname conform
. . . . . NIVRE richtlijn bouwkundige opname t.b.v. vaststellen
. . . . . schade
. . . . . Bouwkundige vooropname:
. . . . . - Het zorgdragen voor de voorbereiding, de uitvoering
. . . . . van de bouwkundige opname tbv schade door een
. . . . . erkend bedrijf.
. . . . . Opname bij daglicht doordeweeks en in weekends
. . . . . - Het samenstellen van de rapportage alsook het
. . . . . deponeren bij opdrachtgever
. . . . . Afschrift vooropname dient zonder tussenkomst
. . . . . opdrachtgever digitaal incl. foto's in origineel formaat
. . . . . (geen thumbnails) door bewoners te downloaden te zijn
. . . . . -Het uitwendig en inwendig nauwkeurig inspecteren van
. . . . . gebouwen, opstallen en erfafscheidingen die zich het
. . . . . dichtst bevinden aan de locatie waaraan gewerkt zal
. . . . . gaan worden.
. . . . . Minimaal opnemen:
. . . . . - Schade
. . . . . -Het opnemen en het in de rapportage registreren
. . . . . betreft zowel het in-/opmeten als het omschrijven in
. . . . . woord als ook het vastleggen op kleurenfoto's van de
. . . . . geconstateerde bewijzen. De kleurenfoto's dienen een
. . . . . formaat te hebben van 10 x 15 cm (analoog) en
. . . . . minimaal 300 dpi (digitaal, jpg-formaat).
. . . . . -Aanleveren van een originele rapportage en twee
. . . . . kleurenkopieën.
. . . . . -Opname is pas gereed als alle eigenaren / bewoners /
. . . . . zaakvoerders binnen de deelopdracht
. . . . . -Aanvullend dient per pand 1 rapportage (t.b.v. de
. . . . . betreffende eigenaar/bewoner/zaakvoerder)
. . . . . aangeleverd te worden
. . . . . Betreft 2e opname bij claims, tweede opname wordt
. . . . . verrekend op basis van ongelijk, in geval van schade zijn
. . . . . kosten tweede opname voor rekening aannemer
. . . . .

8108 Uitzetwerkzaamheden
. . . . .

810810 101199 Uitzetwerkzaamheden per deelopdracht. keer 5,00 F
. . . . . Betreft de benodigde kosten voor het uitzetten
. . . . . (en instandhouden) van alle benodigde gegevens,
. . . . . in zowel horizontaal (x en y) als verticaal vlak
. . . . . (z), t.b.v. alle uit te voeren werkzaamheden
. . . . . Het betreft o.a. de werkgrenzen, as- en verhardingslijnen
. . . . . nieuwe constructies, nieuwe hoogte, zaaglijnen, etc. per
. . . . . deelopdracht
. . . . .

810820 101199 Uitzetwerkzaamheden zaaglijnen in lengterichting. m 1.000,00 F
. . . . . Betreft de benodigde kosten voor het uitzetten
. . . . . (en instandhouden) van alle benodigde gegevens,
. . . . . in zowel horizontaal (x en y) als verticaal vlak
. . . . . (z), t.b.v. uitzetwerkzaamheden met betrekking tot de
. . . . . zaaglijnen in de lengterichting.
. . . . .

8109 Toepassen stamommanteling
. . . . .
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810910 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 5,00 F
. . . . . bescherming bomen.

1. . . . . Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m
.1. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .2. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
. . . . . 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen
. . . . .

810920 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 3,00 F
. . . . . bescherming bomen.

2. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
.1. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .2. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
. . . . . 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen
. . . . .

810930 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 4,00 F
. . . . . bescherming bomen.

3. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m
.1. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .2. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
. . . . . 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen
. . . . .

810940 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 2,00 F
. . . . . bescherming bomen.

4. . . . . Stamdiameter boom: ca. 0,8 m of meer
.1. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .2. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
. . . . . 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen
. . . . .

82 Verkeersmaatregelen
. . . . .

8210 Algemene maatregelen
. . . . .

821010 101199 Opstellen verkeersplan. keer 5,00 F
. . . . . Ten behoeve van uit te voeren werkzaamheden
. . . . . stelt de aannemer per deelopdracht een verkeersplan
. . . . . op, inclusief bijbehorende tekeningen
. . . . . Het verkeersplan dient alle benodigde afzettingen,
. . . . . omleidingen, bebording en verkeersmaatregelen te
. . . . . bevatten waarin rekening is gehouden met de
. . . . . uitgangspunten zoals omschreven in deel 3
. . . . . Alle afzettingen dienen te voldoen aan de CROW
. . . . . publicatie 96b versie 2020
. . . . . Een verkeersplan kan uit meerdere straten bestaan
. . . . . Het verkeersplan dient uiterlijk 5 werkdagen
. . . . . voor de start van de werkzaamheden door
. . . . . directie goedgekeurd te zijn
. . . . . Eventuele aan- en opmerkingen van de directie
. . . . . dienen tweemaal zonder verrekening verwerkt te
. . . . . worden
. . . . . Tekening inclusief afzettingen dienen gereed te zijn voor
. . . . . gemeentelijke publicatie
. . . . .
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821020 101199 Opstellen omleidingsplan. keer 5,00 F
. . . . . Ten behoeve van uit te voeren omleidingen volgens het
. . . . . op te stellen verkeersplan volgens bestekspostnr.
. . . . . 821010 stelt de aannemer een omleidingsplan op,
. . . . . inclusief bijbehorende tekeningen
. . . . . Het omleidingsplan dient alle benodigde afzettingen en
. . . . . verkeersmaatregelen te bevatten waarin rekening is
. . . . . gehouden met de uitgangspunten zoals omschreven in
. . . . . deel 3
. . . . . Alle afzettingen/omleidingen dienen te voldoen aan de
. . . . . CROW publicatie 96b versie 2020
. . . . . Het omleidingsplan dient uiterlijk 10 werkdagen
. . . . . voor de start van de werkzaamheden door
. . . . . directie goedgekeurd te zijn
. . . . . Eventuele aan- en opmerkingen van de directie
. . . . . dienen tweemaal zonder verrekening verwerkt te
. . . . . worden
. . . . . Tekening omleidingen dient gereed te zijn voor
. . . . . gemeentelijke publicatie
. . . . .

8211 Toepassen overige borden
. . . . .

821110 620199 Toepassen tekstborden. st 10,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van tekstborden inclusief
. . . . . verkeersbordpaal, tekst in overleg directie en
. . . . . opdrachtgever
. . . . . Borden plaatsen uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand
. . . . . aan werkzaamheden
. . . . . In een elementenverharding
. . . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 10,00 I
. . . . . vast kruis
. . . . . Totale lengte maximaal 3,60 m (hals groter dan of
. . . . . gelijk aan 1,80 m)
. . . . . Verkeersbord voorzien van tekst waarbij de st 10,00 I
. . . . . letterafmeting op de borden bedraagt:
. . . . . - binnen de bebouwde kom = 15 x 10 cm
. . . . . - buiten de bebouwde kom = 20 x 15 cm
. . . . . - fietsers = 8 x 6 cm
. . . . . Retroreflecterend, klasse II, kleur geel
. . . . . Tekst op de borden in zwart uitvoeren
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen.
. . . . . Te plaatsen tekst op de borden wordt door de
. . . . . aannemer i.o.m. de directie nader bepaald
. . . . . Verwijderen op aanzeggen directie, uitgangspunt 4
. . . . . weken toepassen borden
. . . . .
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821120 101199 Toepassen vooraankondigingsborden. st 10,00 F
. . . . . Aanbrengen tekstborden t.b.v. vooraankondiging
. . . . . werkzaamheden, verkeersmaatregelen
. . . . . en omleidingsroutes
. . . . . Betreft het aanbrengen, instandhouden
. . . . . en verwijderen van tekstborden, inclusief
. . . . . verkeersbordpalen
. . . . . Borden plaatsen uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand
. . . . . aan werkzaamheden, verwijderen na afloop uitvoering,
. . . . . inclusief herstel berm of verharding
. . . . . In een elementenverharding / berm
. . . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal st 10,00 I
. . . . . Met vast kruis
. . . . . Totale lengte maximaal 3,60 m
. . . . . (hals groter dan of gelijk aan 1,80 m)
. . . . . Verkeersborden voorzien van tekst waarbij de st 10,00 I
. . . . . letterafmeting op de borden bedraagt:
. . . . . - binnen bebouwde kom = 15 x 10 cm
. . . . . - buiten bebouwde kom = 20 x 15 cm
. . . . . - fietspaden: 8 x 6 cm
. . . . . Retroreflecterend, klasse II, kleur geel
. . . . . Indicatie afmetingen verkeersborden:
. . . . . ca. 1,50 m x 1,00 m
. . . . . Tekst op de borden in zwart uitvoeren
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . . Te plaatsen tekst op de borden wordt door de
. . . . . aannemer i.o.m. de directie nader bepaald
. . . . . Verwijderen op aanzeggen directie, uitgangspunt 4
. . . . . weken toepassen borden
. . . . .

821130 101199 Toepassen tijdelijke bebording overig. st 10,00 F
. . . . . Aanbrengen borden tijdelijke situatie
. . . . . Betreft het leveren, aanbrengen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van bebording, inclusief verkeersbordpalen
. . . . . en bevestigingsmaterialen zoals bijvoorbeeld klemmen
. . . . . Borden plaatsen uiterlijk 5 werkdagen vooraf aan start
. . . . . werkzaamheden en verwijderen 3 weken na afloop
. . . . . werkzaamheden, inclusief herstel berm of verharding
. . . . . In een elementenverharding / berm
. . . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal st 10,00 I
. . . . . Met vast kruis
. . . . . Totale lengte maximaal 3,60 m
. . . . . Pijlborden / overige borden st 10,00 I
. . . . . Retroreflecterend, klasse II, kleur geel
. . . . . Tekst op de borden in zwart uitgevoeren bijvoorbeeld:
. . . . . "nieuw wegdek", "zachte berm", "bedrijven bereikbaar"
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Overige bebording conform geldende wetgeving
. . . . . Te plaatsen tekst op de borden wordt door de
. . . . . aannemer i.o.m. de directie nader bepaald
. . . . . Uitgangspunt 5 weken toepassen borden
. . . . .

821140 620299 Toepassen van geleidebakens. st 30,00 F
. . . . . Betreft het aanbrengen, instandhouden, controleren en
. . . . . verwijderen geleidebakens t.b.v. langsafzettingen korter
. . . . . dan 100 m en gevaarlijke situaties, aanvullend op
. . . . . overige posten in overeenkomst
. . . . . Betreft verkeersmaatregelen welke langer dan 1 dag
. . . . . duren
. . . . . Geleide bakens conform CROW 96B aanbrengen
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .
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821150 620299 Toepassen van geleidebakens. km 0,50 F
. . . . . Betreft het aanbrengen, instandhouden, controleren en
. . . . . verwijderen geleidebakens t.b.v. langsafzettingen langer
. . . . . dan 100 m, aanvullend op overige posten in
. . . . . overeenkomst
. . . . . Geleidebakens h.o.h. 15 m
. . . . . Betreft verkeersmaatregelen welke langer dan 1 dag
. . . . . duren
. . . . . Geleide bakens conform CROW 96B aanbrengen
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

821160 620499 Toepassen eenvoudige omleiding. dag 5,00 F
. . . . . Betreft: het toepassen van een eenvoudige omleiding >
. . . . . 1 dag, rekening houdend met verkeer een blokje om te
. . . . . laten rijden
. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg conform CROW-
. . . . . publicatie Werk in Uitvoering 96b 2020 figuur H3
. . . . . Voldoende borden voor 4 kruisingen in beide richtingen
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Conflicterende bebording afdekken
. . . . .

821170 620499 Toepassen eenvoudige fietsomleiding. dag 5,00 F
. . . . . Betreft: het toepassen van een eenvoudige
. . . . . fietsomleiding > 1 dag, rekening houdend met verkeer
. . . . . een blokje om te laten rijden
. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg conform CROW-
. . . . . publicatie Werk in Uitvoering 96b 2020 op
. . . . . enkelbaansweg of fietspad.
. . . . . De fietsomleiding dient omgeleid te worden aan de
. . . . . hand van bestaande fietsknooppunt routes.
. . . . . Voldoende borden voor 4 kruisingen in beide richtingen
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Conflicterende bebording afdekken
. . . . .

8222 Verkeersmaatregelen
. . . . .

822210 620204 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 2,00 F
. . . . . Ten behoeve van: onderhoudswerkzaamheden aan
. . . . . trottoirs of fietspaden
. . . . . Gerekend met een dag is een keer

9. . . . . Afzetting dient te voldoen aan CROW 96B figuren:
. . . . . 1100P01 of 1103 voetpad
. . . . . 1120P01 of 1123 fietspad
. . . . . Publicatie-versie 2020
. . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 30 km/h
. . . . .9 Met materiaal van de aannemer
. . . . . Standaard dient de aannemer minimaal de volgende
. . . . . afzetmaterialen ter beschikking te hebben:
. . . . . - 2 afzethekken van 2,5 m; klasse II
. . . . . - 2 verkeersborden C01
. . . . . - 2 verkeersborden J16
. . . . . - 2 verkeersborden A0130
. . . . . - 2 pijlborden D02
. . . . . - 30 geleidebakens; klasse II
. . . . .
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822220 620299 Toepassen volledige afzetting op rijbaan 30 km/h. keer 5,00 F
. . . . . Betreft straten in 30-km gebieden.
. . . . . Ten behoeve van: een volledige rijbaanagzetting, vanaf
. . . . . het begin van de straat tot en met het einde van de straat
. . . . . voor onderhoudswerkzaamheden aan rijbaan incl. het
. . . . . dichtzetten van aansluitende wegen zoals t-splitsingen,
. . . . . kruisingen, fiets en voetpaden. Betreft alle benodigde
. . . . . werkzaamheden t.b.v. het aanbrengen, instandhouden
. . . . . en verwijderen van alle tijdelijke verkeersmaatregelen.
. . . . . Gerekend met een dag is een keer
. . . . . Afzetting dient te voldoen aan CROW 96B
. . . . . Publicatie-versie 2020
. . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 30 km/h
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Standaard dient de aannemer minimaal de volgende
. . . . . afzetmaterialen ter beschikking te hebben:
. . . . . - 15 afzethekken van 2,5 m; klasse II
. . . . . - 5 verkeersborden C01
. . . . . - 5 verkeersborden J16
. . . . . - 5 verkeersborden A0130
. . . . . - 30 geleidebakens; klasse II
. . . . .

822230 620299 Toepassen volledige afzetting op rijbaan 50 km/h. keer 5,00 F
. . . . . Betreft straten in 50-km gebieden.
. . . . . Ten behoeve van: een volledige rijbaanagzetting, vanaf
. . . . . het begin van de straat tot en met het einde van de straat
. . . . . voor onderhoudswerkzaamheden aan rijbaan incl. het
. . . . . dichtzetten van aansluitende wegen zoals t-splitsingen,
. . . . . kruisingen, fiets en voetpaden. Betreft alle benodigde
. . . . . werkzaamheden t.b.v. het aanbrengen, instandhouden
. . . . . en verwijderen van alle tijdelijke verkeersmaatregelen.
. . . . . Gerekend met een dag is een keer
. . . . . Afzetting dient te voldoen aan CROW 96B
. . . . . Publicatie-versie 2020
. . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 30 km/h
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Standaard dient de aannemer minimaal de volgende
. . . . . afzetmaterialen ter beschikking te hebben:
. . . . . - 15 afzethekken van 2,5 m; klasse II
. . . . . - 5 verkeersborden C01
. . . . . - 5 verkeersborden J16
. . . . . - 5 verkeersborden A0130
. . . . . - 30 geleidebakens; klasse II
. . . . .

822240 620299 Toepassen volledige afzetting op rijbaan 60 /80 km/h. keer 2,00 F
. . . . . Betreft straten in 60/80-km gebieden.
. . . . . Ten behoeve van: een volledige rijbaanagzetting, vanaf
. . . . . het begin van de straat tot en met het einde van de straat
. . . . . voor onderhoudswerkzaamheden aan rijbaan incl. het
. . . . . dichtzetten van aansluitende wegen zoals t-splitsingen,
. . . . . kruisingen, fiets en voetpaden. Betreft alle benodigde
. . . . . werkzaamheden t.b.v. het aanbrengen, instandhouden
. . . . . en verwijderen van alle tijdelijke verkeersmaatregelen.
. . . . . Gerekend met een dag is een keer
. . . . . Afzetting dient te voldoen aan CROW 96B
. . . . . Publicatie-versie 2020
. . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 30 km/h
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Standaard dient de aannemer minimaal de volgende
. . . . . afzetmaterialen ter beschikking te hebben:
. . . . . - 15 afzethekken van 2,5 m; klasse II
. . . . . - 5 verkeersborden C01
. . . . . - 5 verkeersborden J16
. . . . . - 5 verkeersborden A0130
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. . . . . - 30 geleidebakens; klasse II

. . . . .
822250 620207 Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. keer 1,00 F

. . . . . Ten behoeve van: werken vanaf of op de rijbaan met

. . . . . versmalling tot één rijstrook, zonder tijdelijke

. . . . . verkeerslichtenregeling

. . . . . Gerekend met een dag is een keer

. . . . . Inclusief bebording, hekken en schildjes

. . . . . Betreft: alle benodigde werkzaamheden t.b.v. van het

. . . . . aanbrengen, instandhouden en verwijderen van

. . . . . tijdelijke verkeersmaatregelen
1. . . . . Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in

. . . . . Uitvoering' figuurnummer 1205

.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30

. . . . . km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .
822260 620207 Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. keer 1,00 F

. . . . . Ten behoeve van: werken vanaf of op de rijbaan met

. . . . . versmalling tot één rijstrook, met tijdelijke

. . . . . verkeerslichtenregeling

. . . . . Gerekend met een dag is een keer

. . . . . Inclusief bebording, hekken en schildjes

. . . . . Betreft: alle benodigde werkzaamheden t.b.v. van het

. . . . . aanbrengen, instandhouden en verwijderen van

. . . . . tijdelijke verkeersmaatregelen
1. . . . . Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in

. . . . . Uitvoering' figuurnummer 1206

.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30

. . . . . km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .
8223 Verkeersmaatregelen - afzetting kruispunt/rotondes

. . . . .
822320 620299 Toepassen afzetting enkelbaansweg kruispunten en keer 1,00 F

. . . . . rotondes.

. . . . . Betreft kruispunten en rotondes in 30-km en 50-

. . . . . gebieden

. . . . . Ten behoeve van: volledige afzetting van een kruispunt

. . . . . voor onderhoudswerkzaamheden op kruispunt.

. . . . . Gerekend met een dag is een keer. Afzetting dient te

. . . . . voldoen aan CROW 96B pub. versie 2020. Met materiaal

. . . . . van de aannemer. Standaard dient de aannemer

. . . . . minimaal de volgende afzetmaterialen ter beschikking te

. . . . . hebben:

. . . . . - 12 afzethekken van 2,5 m; klasse II

. . . . . - 4 verkeersborden C01

. . . . .
822340 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 F

. . . . . Ten behoeve van: toepassen, instandhouden en

. . . . . verwijderen van een baanafzetting met kleine omleiding,

. . . . . betreft alle afzettingen binnen een deelopdracht

. . . . . Deze post max. eenmaal per deelopdracht opvoeren

. . . . . Werken vanaf of op de rijbaan op zeer korte afstand van

. . . . . de rotonde met versmalling tot een rijstrook en

. . . . . omleiding
1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks

. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1335

.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30

. . . . . km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .
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822350 620206 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 1,00 F
. . . . . Ten behoeve van: toepassen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van een afzetting, afsluiting kruispunt of
. . . . . rotonde
. . . . . Betreft afzetting alle kruispunten aangrenzend aan het
. . . . . werkvak
. . . . . Deze post max. eenmaal per deelopdracht opvoeren
. . . . . Werken vanaf of op het kruispuntvlak met versmalling tot
. . . . . een rijstrook en omleiding geblokkeerde
. . . . . verkeersstromen

1. . . . . Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
. . . . . Uitvoering' figuurnummer 1236
.1. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

822360 620206 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 1,00 F
. . . . . Ten behoeve van: toepassen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van een afzetting, afsluiting kruispunt of
. . . . . rotonde
. . . . . Betreft afzetting alle kruispunten aangrenzend aan het
. . . . . werkvak
. . . . . Deze post max. eenmaal per deelopdracht opvoeren
. . . . . Werken vanaf of op het kruispuntvlak of rotonde met
. . . . . volledige afsluiting en omleiding

1. . . . . Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
. . . . . Uitvoering' figuurnummer 1336
.1. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

8224 Verkeersmaatregelen - tekstkar
. . . . .

822410 626099 Plaatsen en verwijderen tekstkar. keer 1,00 F
. . . . . Betreft plaatsen en verwijderen tekstkar volgens
. . . . . bestekspostnr. 822420
. . . . . Locatie in overleg met of op aangeving directie
. . . . . Verwijderen op aanzegging directie
. . . . .

822420 620499 Toepassen tekstkar full color 1,8 x 1,8 m. dag 7,00 F
. . . . . Betreft: toepassen tekstkar inclusief energievoorziening
. . . . . (huur en instandhouden / controle)
. . . . . Plaatsen en verwijderen tekstkar volgens bestekspostnr.
. . . . . 822410
. . . . . Aanhanger met scherm en energievoorziening (full
. . . . . color) volgens CROW-richtlijnen en NEN-12966
. . . . . Afmeting: minimaal 1800 x 1800 mm (b x h),
. . . . . resolutie minimaal 80 x 80 pixels
. . . . . Kleur display full color, minimaal mogelijk zwart met
. . . . . gele tekst (letterhoogte 85mm) i.c.m. symbolen
. . . . . Tekst (meertalig) en symbolen in overleg met
. . . . . opdrachtgever
. . . . . Display tekst / karakters 6 regels, 9 karakters per regel
. . . . . Inclusief actieraam (rondom BB16 schuin en J37)
. . . . . Inclusief controle en onderhoud tekstkar
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

8225 Bereikbaarheid
. . . . .
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822510 101199 Treffen maatregelen bereikbaarheid - te voet. keer 5,00 F
. . . . . Betreft: het treffen van de minimaal benodigde tijdelijke
. . . . . voorzieningen en maatregelen (bijv. plaatsen schotten,
. . . . . loopplanken, bebording etc.) om de aanliggende
. . . . . bedrijven, winkels en aanwonenden tijdens de
. . . . . uitvoering bereikbaar te houden voor voetgangers,
. . . . . fietsers en mensen in een rolstoel
. . . . . Minimale breedte: 1,50 m
. . . . . Maatregelen ter keuze inschrijver
. . . . . Te rekenen met 200 m loopvoorzieningen per
. . . . . deelopdracht
. . . . . De maatregelen in één deelopdracht worden als 1 keer
. . . . . beschouwd
. . . . .

822520 101199 Treffen maatregelen bereikbaarheid - autoverkeer. keer 5,00 F
. . . . . Betreft: het treffen van de minimaal benodigde tijdelijke
. . . . . voorzieningen en maatregelen (bijv. plaatsen rijplaten
. . . . . tbv zwaar verkeer, aanbrengen/verwijderen fundering,
. . . . . bebording etc.) om de aanliggende bedrijven, winkels
. . . . . en aanwonenden tijdens de uitvoering bereikbaar te
. . . . . houden voor auto's en laad- en losverkeer
. . . . . Minimale breedte: 6,00 m
. . . . . Maatregelen ter keuze inschrijver
. . . . . Te rekenen met 60 m inritvoorzieningen per deelopdracht
. . . . . Een deelopdracht kan meerdere straten bevatten
. . . . . De maatregelen in één deelopdracht worden als 1 keer
. . . . . beschouwd
. . . . .

83 Mobiliseren materieel
. . . . . Het mobiliseren van het materieel is alleen van
. . . . . toepassing indien er minder dan een halve dag (4
. . . . . werkuren) gewerkt kan worden. Indien er langer dan een
. . . . . halve dag (4 werkuren) gewerkt wordt, wordt geacht de
. . . . . mobilisatiekosten in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.
. . . . . Mobiliseren wordt daarnaast maximaal 1 keer per
. . . . . deelopdracht opgevoerd.
. . . . . Een deelopdracht kan meerdere straten bevatten.
. . . . .

830010 100124 Mobiliseren van materieel. keer 2,00 F
. . . . . Betreft aan- en afvoer asfaltfrees.
. . . . . Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en
. . . . . afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd
. . . . . groot materieel : asfaltfrees
. . . . .

830020 100124 Mobiliseren van materieel. keer 2,00 F
. . . . . Betreft aan- en afvoer kleine asfalt set.
. . . . . Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en
. . . . . afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd
. . . . . groot materieel : kleine asfalt set
. . . . .

830030 100124 Mobiliseren van materieel. keer 2,00 F
. . . . . Betreft aan- en afvoer grote asfalt set.
. . . . . Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en
. . . . . afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd
. . . . . groot materieel : grote asfalt set
. . . . .

830040 100124 Mobiliseren van materieel. keer 2,00 F
. . . . . Betreft aan- en afvoer zaagset.
. . . . . Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en
. . . . . afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd
. . . . . groot materieel : zaagset
. . . . .
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830050 100124 Mobiliseren van materieel. keer 2,00 F
. . . . . Betreft aan- en afvoer slipform paver.
. . . . . Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en
. . . . . afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd
. . . . . groot materieel : slipformpaver
. . . . .

830070 100199 Inrichten/opruimen werkterrein. keer 5,00 F
. . . . . In het inrichten en opruimen van het werkterrein is
. . . . . begrepen het aanvoeren, opstellen en verwijderen van
. . . . . alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten,
. . . . . wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief
. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen en het terugbrengen van
. . . . . het terrein in oorspronkelijke staat
. . . . . Post wordt maximaal 1 x per deelopdracht opgevoerd
. . . . .

834 Afsluiten CAR-verzekering
. . . . .

834010 100199 Afsluiten CAR-verzekering aannemer. keer 1,00 F
. . . . . Betreft het afsluiten van de in deel 3 artikel 01.16.03 lid
. . . . . 06 vermelde CAR-verzekering door de aannemer,
. . . . . waarbij een keer als een jaar wordt opgevoerd
. . . . .

84 Directiebehoeften
. . . . .

840010 101201 Gebruik van directieverblijf. week 15,00 F
. . . . . Betreft: het ter beschikking stellen van een (mobiele)
. . . . . keet, incl. toebehoren
. . . . . Situering: nabij het werkterrein binnen een straal van 3
. . . . . kilometer van de uit te voeren werkzaamheden, in
. . . . . overleg met de directie in het werk te bepalen
. . . . . Tussentijds verplaatsen van de wagen behoort in de
. . . . . prijs te zijn inbegrepen
. . . . . Termijn: op aangeven van directie, uitgangspunt 20
. . . . . weken op jaarbasis
. . . . . Voor het aanbrengen en verwijderen van het
. . . . . directieverblijf en de parkeervoorzieningen en het
. . . . . aanleggen en aansluiten van alle benodigde kabels en
. . . . . leidingen zie de besteksposten voor het inrichten en het
. . . . . opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s).

2. . . . . Het directieverblijf heeft een grootte van ten minste 20
. . . . . m2 en een kamer van ca. 12 m2
. . . . . Kantoorinrichting en inventaris:
. . . . . Minimaal 2 tafels en 6 stoelen waaronder een
. . . . . bureaustoel
. . . . . Op jaarbasis dienen 15 spuitbussen wegenverf aan de
. . . . . directie ter beschikking worden gesteld ter aanduiding
. . . . . werkvakken
.3. . . . Het directieverblijf voorzien van een chemisch toilet en
. . . . . wasbak
. .1. . . Het directieverblijf voorzien van een internetaansluiting:
. . . . . 4G
. . .3. . De volgende verbruikskosten en lasten worden geacht
. . . . . te zijn begrepen in het bedrag voor het gebruik :
. . . . . verbruikskosten, precario, waterschapslasten en
. . . . . rioollasten
. . . . .1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van
. . . . . warme en koude dranken, het schoonhouden, het
. . . . . verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en
. . . . . waswater, zeep en schone handdoeken
. . . . .

85 Werk van algemene aard
. . . . .

851 Inzetten werknemers (T.B.S.)
. . . . .
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851010 100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): grondwerker
. . . . .

851020 100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): vakman GWW
. . . . .

851030 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): straatmaker
. . . . .

851040 100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 F
. . . . . Inzetten (ter beschikking stellen) betonwacht t.b.v.
. . . . . betonwerkzaamheden
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Coördinator verkeersregelaar functiegroep 3
. . . . . (overeenkomstig cao verkeersregelaars)
. . . . .

851050 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Gecertificeerde verkeersregelaar conform Regeling
. . . . . verkeersregelaars 2009
. . . . . Verkeersregelaar minimaal uitrusten met portofoon en
. . . . . lichtstok
. . . . .

851060 100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep E (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): KVP'er
. . . . .

851070 100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep E (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): DLP'er.
. . . . .

851080 100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep E (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): R-DLP'er.
. . . . .

851090 100501 Inzetten van werknemer. uur 16,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep E (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): HVK'er.
. . . . .

852 Inzetten materieel (T.B.S.)
. . . . .
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852010 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 20,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Laadvermogen: ten minste 7,5 ton
.1. . . . Zelflossend
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1. . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

852020 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 20,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Laadvermogen: ten minste 16 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. . .1. . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

852050 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 20,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
.1. . . . Wielgraafmachine
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

852060 100599 Inzetten van een veeg- zuigauto. uur 8,00 F
. . . . . Vuiltank: minimaal 6 m3
. . . . . Inclusief bediening
. . . . . Zelflossend
. . . . .

852070 100599 Inzetten van een wegdekreiniger. uur 8,00 F
. . . . . Werkdruk: minimaal 120 bar
. . . . . Vuiltank: minimaal 5 m3
. . . . . Watertank: minimaal 3,5 m3
. . . . . Inclusief bediening en water
. . . . . Zelflossend
. . . . .

852080 100599 Inzetten van een rijdende afzetting. uur 8,00 F
. . . . . Ten behoeve van onder andere opnames, werk aan
. . . . . bermen en overige op te dragen werkzaamheden
. . . . . Rijdende afzetting volgens betreffende
. . . . . CROW-publicatie 96b versie 2020 figuur 1222
. . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering
. . . . . Vwiu = 30 km/h
. . . . . Met materiaal van de aannemer, incl. chauffeur
. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van
toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023,
hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 02 Meer- en minderwerk als gevolg van onvolkomenheden

01 De inschrijver heeft de verplichting de raamovereenkomst voor inschrijving nauwkeurig te
bestuderen. Ingeval van kennelijke fouten, onvolkomenheden, eventuele onjuiste aannames, etc.
in de raamovereenkomst (en de overige aanbestedingsstukken komen de gevolgen daarvan voor
rekening en risico van de inschrijver wanneer de inschrijver deze fouten/onvolkomenheden had
kunnen, dan wel behoren te weten en heeft nagelaten deze tijdig (voor inschrijving) te melden.

02 Meerwerk als gevolg van kennelijke fouten, onzorgvuldigheden, onjuiste aannames, etc. in de
raamovereenkomst (en de overige aanbestedingsstukken) komt uitsluitend voor verrekening in
aanmerking als inschrijver kan aantonen dat hij deze fouten, onvolkomenheden, onjuiste
aannames, etc. ten tijde van de aanbesteding niet wist dan wel niet behoorde te weten/ontdekken
dan wel deze tijdig (voor inschrijving) heeft gemeld.

01 01 03 Meer- en minderwerk

01 In geval opdrachtgever en/ of inschrijver van mening is dat meerwerk noodzakelijk zou zijn, dan
dient inschrijver (op verzoek van opdrachtgever) voorafgaand aan de uitvoering van dat meerwerk
een offerte in te dienen waarin het meerwerk is beprijsd. Tevens dienen in die offerte de gevolgen
voor de uitvoeringsduur uiteen te worden gezet. Na beoordeling van de offerte kan de
opdrachtgever een schriftelijke opdracht tot de uitvoering van het meerwerk geven. Opdrachtgever
behoudt zich het recht voor van de offerte van inschrijver af te wijken.

02 Zonder de in lid 1 bedoelde offerte van inschrijver en schriftelijke opdracht van opdrachtgever komt
het meerwerk niet voor verrekening en/ of bijbetaling in aanmerking, noch heeft inschrijver dan
enige aanspraak op verrekening of bijbetaling van het meerwerk.

03 Minderwerk wordt na overleg tussen partijen verrekend.

04 Een financiële aanspraak van de inschrijver anders dan een betalingstermijn van de
aannemingssom (zoals, doch niet beperkt tot, meerwerk of een andere vorm van bijbetaling),
bestaat uitsluitend indien daartoe zijdens de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk opdracht,
respectievelijk akkoord, (zoals bedoeld in lid 01 van dit artikel) voor is gegeven. Een door de
inschrijver ingediende financiële aanspraak kan nimmer leiden tot schorsing van het werk. Over
dergelijke aanspraken wordt na oplevering van de uitgevoerde werkzaamheden onderhandeld
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

05 Aansprakelijkheid van opdrachtgever voor vertragings- respectievelijk stagnatieschade jegens de
inschrijver is uitgesloten, tenzij de vertraging, respectievelijk de stagnatie, onmiskenbaar en
volledig te wijten is aan de opdrachtgever. Ingeval van een schriftelijk toegekende aanvullende
financiële aanspraak (zoals, doch niet beperkt tot, meerwerk of een andere vorm van bijbetaling)
alsmede een gehonoreerde termijn-, respectievelijk bouwtijdverlenging, kan de inschrijver
evenmin (aanvullende) vertragings-, respectievelijk stagnatieschade, vorderen.
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01 01 07 Overige algemene bepalingen

01 Vergaderingen zullen zo dikwijls als de directie dit nodig acht worden gehouden. De notulen van
bouwvergaderingen worden door de directie opgesteld en verspreid aan de bij de
bouwvergadering betrokken partijen. De notulen van de vergaderingen worden op de volgende
vergadering geacht te zijn goedgekeurd als daarop geen aanmerkingen worden gemaakt.
Indien geen volgende vergadering is gepland, worden de notulen 14 dagen na verzending geacht
te zijn goedgekeurd wanneer binnen die termijn geen schriftelijke aanmerkingen zijn ontvangen.

02 Indien door toepassing, verwerking of uitvoering van door of vanwege de opdrachtgever
voorgeschreven constructies, onderdelen, materialen of werkwijzen, inbreuk wordt gemaakt
op de auteursrechten of octrooirechten van derden, zal de opdrachtgever de inschrijver vrijwaren
tegen alle aanspraken en schadevorderingen van de benadeelde derden, tenzij de inschrijver -
gelet op hetgeen hem bekend was of bekend behoorde te zijn - niet zonder de opdrachtgever te
waarschuwen tot de desbetreffende verrichting had mogen overgaan.

03 Behoudens het bepaalde in lid 02, vrijwaart de inschrijver de opdrachtgever tegen alle aanspraken
en schadevorderingen van derden wegens in of door de uitvoering van het werk gepleegde inbreuk
op auteurs- en octrooirechten van derden.

04 Overwerk zal alleen geoorloofd zijn indien hiervoor door de directie toestemming is verleend.

05 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om naast een opgelegde korting schadevergoeding
van de inschrijver te vorderen, voor zover de daadwerkelijke schade het opgelegde kortingsbedrag
overschrijdt.

06 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden indien de inschrijver
in staat van faillissement komt te verkeren, het faillissement is aangevraagd, of het faillissement
(op verzoek van derden) is uitgesproken.

07 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden indien de inschrijver
de surseance van betaling heeft aangevraagd en/ of deze is uitgesproken.

08 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden indien op grond van
een in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke uitspraak en/ of een beschikking van de Europese
Commissie de overeenkomst in strijd met het (aanbestedings)recht zou zijn gesloten.

01 01 08 AANVULLINGEN, WIJZ. OP DE U.A.V. 2012 (NIET ELDERS GENOEMD)

01 Paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 vervolgen met:
Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de
buitengewone leden van de in het tweede lid bedoelde Raad gekozen dan wel door de voorzitter
van de Raad benoemd.
In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.

02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de voertaal Nederlands zal
zijn. Geschriften moeten worden opgesteld in de Nederlandse taal.
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01 01 09 Coördinatieverplichtingen van de inschrijver

01 De inschrijver bericht minimaal 14 dagen voor aanvang van de uitvoering van een deelopdracht de
aanwonende(n) grenzend aan het werk overeenkomstig de deelopdracht en belanghebbende
bedrijven middels een zogenaamde "bewonersbrief" omtrent het volgende:

- start van de uitvoering;
- beëindiging van de uitvoering;
- gevolgen voor parkeren van betrokkenen;
- gevolgen voor bereikbaarheid van betrokkenen;

de regelingen voor het aanbieden en ophalen huisvuil, bedrijfsafval en overige
afvalstromen;
werktijden ingeval van werken buiten kantoortijden
contactpersoon van de inschrijver op het werk met mededeling van diens
telefoonnummer.

Bewonersbrieven worden voor verzending aan de directie ter goedkeuring en correctie
voorgelegd.

02 De contactpersoon van de inschrijver, zoals gemeld in lid 01 van dit artikel, dient telefonisch
aanspreekbaar te zijn voor ontvangst en beantwoording van alle coördinerende vragen en
opmerkingen naar aanleiding van de uitvoering van het werk en de inhoud van de bewonersbrief.
Elke week overlegt de contactpersoon de directie een logboek waarin aangegeven:

- de vraagsteller: naam adres en telefoonnummer;
- de aard van de vraag of opmerking;
- de aard van het antwoord of reactie.

Zaken met een spoedeisend karakter worden door contactpersoon onverwijld aan de directie
doorgegeven.

01 01 10 Bijbehorende verplichtingen

01 De inschrijver dient te assisteren bij het aanbieden van huisvuil van omwonenden, bedrijfsafval en
overige afvalstromen van de diverse wegvakken waar werkzaamheden worden uitgevoerd.

02 De inschrijver dient er zorg voor te dragen dat aan het werk grenzende percelen en gebouwen te
allen tijde te voet bereikbaar blijven voor gebruikers/bewoners, met uitzondering van noodzakelijke
afsluitingen.

03 De inschrijver dient minimaal twee week voor afsluiting van de wegvakken de aanliggende
woningen schriftelijk op de hoogte te stellen.

01 01 14 AANVUL. WIJZ. OP DE STANDAARD 2020

01 In aanvulling op artikel 01.01.10:
- Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn

van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04 bedoelde voorwerpen, zijn
voor rekening van de aannemer.

01 01 15 SOCIAL RETURN

01 Social Return
De gemeenten in Zuid-Limburg hebben als sociale doelstelling dat een investering naast het
'gewone' rendement ook een concrete sociale winst (return) moet opleveren. Dit doen de
gemeenten door Social Return (SR) als voorwaarde te stellen bij inkoop- en
aanbestedings-trajecten.
Door de sociale investering van de opdrachtnemer worden mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt (zie onderstaand voor een beschrijving van de doelgroep) voorbereid en/of geplaatst
op een duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Zo krijgt de Social Return kandidaat een kans
zich te ontwikkelen als volwaardig werknemer. Invulling van de Social Return verplichting betreft
maatwerk en kan passend worden gemaakt op eigen bedrijfsvoering, waarbij opdrachtgever
openstaat voor initiatieven en gelijkwaardige alternatieven, wanneer eerdergenoemde vormen niet
mogelijk zijn. De invulling gaat altijd in overleg met de Projectleider SR, die wordt ingezet door de
gemeente en verantwoordelijk is voor de naleving van Social Return. Tenslotte kunnen rapportage-
en evaluatiemomenten gedurende de looptijd van het contract aanleiding geven tot verandering
van de Social Return invulling in samenspraak met de coördinator SR en met goedkeuring van
opdrachtgever.

Contactgegevens coördinatiepunt Social Return
De coördinatie van Social Return is belegd bij gemeente Maastricht en deze organisatie zorgt voor
coördinatie, controle, monitoring van en ondersteuning bij de realisatie. Voor advies en
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ondersteuning met betrekking tot Social Return neemt u contact op met socialreturn@maastricht.nl

02 Percentage opdrachtwaarde
Bij de toepassing van Social Return dient 5% van de opdrachtwaarde te worden omgezet in
werkgelegenheid voor de doelgroep van Social Return. Als het om een kapitaalintensief project
dan wel diensten/leveringen gaat, dan geldt 2% van de opdrachtwaarde. In een kapitaalintensief
project bedraagt de verhouding materiaal/arbeid minimaal 70/30%.

In deze aanbesteding wordt de inschrijver verplicht om tenminste 5% van de opdrachtwaarde
(realisatie excl. btw en incl. latere wijzigingen van dat bedrag door meer-/minderwerk') aan te
wenden voor Social Return door de inzet van kandidaten uit de doelgroep. De verplichting mag
breder binnen de bedrijfsvoering van opdrachtnemer worden ingevuld dan alleen op
onderliggende opdracht, zolang het verband houdt met het voorwerp van de opdracht. De Social
Return verplichting dient binnen de looptijd van de opdracht (inclusief eventuele verlengingen en
onderhoudstermijn) te worden gerealiseerd.

03 Doelgroep
Tot de doelgroep van Social Return behoren:
* Uitkeringsgerechtigden in het kader van de

- Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers (Ioaw) en Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Ioaz

- Werkloosheidswet
- Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)/ Wet op de

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
- Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
- Algemene Nabestaandenwet (ANW)
- Dan wel rechtsopvolgers van deze regelingen

* Personen die gebruik maken van voorzieningen/instrumenten van één van bovengenoemde
regelingen en daardoor geen uitkering meer ontvangen (waaronder personen werkzaam op een
gesubsidieerde arbeidsplaats)

* Niet uitkeringsgerechtigden zoals bedoeld in de Participatiewet
* Met werkloosheid bedreigde inwoners
* Personen behorende tot de doelgroep Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw-ers)
* Kandidaten doelgroepregister
* BOL/BBL-leerlingen (voor maximaal 50% van de opdrachtwaarde)

04 Duur meetellen
Medewerkers met een vastgestelde arbeidsbeperking mogen minimaal twee jaar en langer bij
een voortdurende indicatie worden meegeteld. Wanneer medewerkers vanuit de doelgroep zijn
geplaatst via Social Return dan mogen zij minimaal gedurende twee jaar worden meegeteld voor
Social Return. Leerlingen die BOL/BBL-traject volgen, mogen gedurende de gehele opleiding
worden meegeteld.

05 Procedure na gunning
Opdrachtnemer dient binnen zeven dagen na de mededeling omtrent gunnen contact op te nemen
met het coördinatiepunt SR. Met opdrachtnemer worden binnen de kaders van onderliggende
aanbesteding na de gunning nadere prestatieafspraken gemaakt over de concrete invulling van de
Social Return verplichting. De prestatieafspraken (inclusief de wijze waarop de nakoming ervan
verantwoord zal worden) maken vervolgens onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer.

06 Verantwoording en rapportage Social Return
* Alvorens een kandidaat kan worden opgevoerd als kandidaat Social Return dient dit worden

voorgelegd en geaccordeerd.
* De opdrachtnemer rapporteert periodiek -conform afspraak- met behulp van het

rapportageformat over de voortgang van de invulling van de Social Return-verplichting en
onderbouwt deze met bewijsstukken,

* Wanneer er sprake is van inleenconstructies dienen op aanvraag facturen inzichtelijk te worden
gemaakt.

* Kosten in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met gedetailleerde nota's van
de scholing. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk te worden
onderbouwd.

Om de gerealiseerde resultaten ten aanzien van Social Return te kunnen bepalen, gelden in ieder
geval de volgende uitgangspunten:
* Inschaling van kandidaten uit de genoemde Doelgroep geschiedt conform de voor hem/haar

geldende CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst- bij een andere
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werkgever. Opgemerkt wordt dat voor de Wsw-doelgroep een aparte CAO geldt.
* Indien opdrachtnemer bij het plaatsen van de doelgroep gebruik maakt van subsidies of overige

premies dan worden deze afgetrokken van - of in mindering gebracht op - het bedrag te voldoen
onder de Social Return verplichting.

* Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut.
* Begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd.

Begeleidingskosten zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden bij de te werkstelling of
inzet van een kandidaat uit de doelgroep, en bedragen niet meer dan gemiddeld 20% van de
totale verplichting.

* Opdrachtnemer rapporteert periodiek zijn voortgang in het kader van Social Return aan het
coördinatiepunt SR en tenminste na afloop van het contract.

07 Voldoen aan verplichting
Wanneer een opdrachtnemer niet (volledig) voldoet aan de verplichting in het kader van Social
Return, dan is sprake van wanprestatie in de nakoming van de overeenkomst en wordt het niet
ingevulde Social Return bedrag verrekend. Uiteraard wordt de naleving van de verplichting
gedurende de looptijd gemonitord en wordt de opdrachtnemer in gebreke gesteld indien hij daar
niet aan voldoet. Na ingebrekestelling volgt verrekening van het niet ingevulde Social
Return-bedrag. Het te verrekenen bedrag wordt geïnd via de laatste betalingen aan de
opdrachtnemer

08 Verantwoordelijkheid
De opdrachtnemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Return
verplichtingen, zoals het werven, selecteren, opleiden, plaatsen en begeleiden van de Doelgroep.
Dit geldt ook wanneer opdrachtnemer de Social Return verplichting (deels) overdraagt aan
bijvoorbeeld onderaannemers. De opdrachtnemer kan bij de invulling gebruik maken van de
advisering en faciliteiten van het coördinatiepunt SR.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEEMSOM

01 02 01 BETALING

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de
betalingstermijn na het opstellen van het schetsontwerp, na het opstellen van het
uitvoeringsontwerp en na het opleveren van de deelopdracht. In aanvulling hierop wordt
aangemerkt dat de eindtermijn per deelopdracht pas verschijnt indien alle aan te leveren
documenten (opleverdossier, bonnen, certificaten etc.) ook daadwerkelijk aangeleverd zijn.

01 02 02 Opneming

04 Alvorens de opneming plaats vindt, zal inschrijver ten behoeve van deze opneming, geleverde en
verwerkte hoeveelheden van het totaal van het gemaakte werk per deelopdracht vaststellen. Deze
hoeveelheden gespecificeerd in duplo bij de directie indienen.

01 02 04 HOEVEELHEDEN, TERMIJNSTAAT EN GROOTTE BETALINGSTERMIJN

05 Het bepaalde in de leden 5 en 6 van paragraaf 35 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

06 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 maakt de aannemer de hoeveelhedenstaten
per deelopdracht op. De toezichthouder beoordeelt deze en de directie dient deze vervolgens goed
te keuren.

07 Vervolgens maakt de aannemer op basis van de goedgekeurde hoeveelhedenstaat per afgeronde
deelopdracht een concept-termijnstaat op. De directie toetst deze termijnstaat en maakt de
definitieve termijnstaat op.

01 05 Betalingsregelingen: declaraties
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01 05 01 Indienen declaraties

01 In aanvulling op par. 35 van de U.A.V. 2012 meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en
schriftelijk vóóraf indienen bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en
eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal. Meerwerk dat niet vooraf
schriftelijk wordt gemeld bij de directie wordt niet in beschouwing genomen.

02 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit niet in
behandeling nemen. In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 meer- en minderwerk alleen
volgens voor de uitvoering overeengekomen model meerwerk indienen bij de directie.
Bovenstaande alleen na schriftelijke opdracht.

01 06 Betalingsregelingen: afwijkingen verrekenbare hoeveelheden

01 06 01 Verrekenprijzen voor afwijkingen verrekenbare hoeveelheden

01 Indien tijdens de uitvoering geconstateerd wordt dat de hoeveelheden zoals opgedragen in de
deelopdracht bij verrekenbare hoeveelheden afwijken, zullen bij de eindafrekening van de
deelopdracht de daadwerkelijk uitgevoerde/opgemeten hoeveelheden verrekend worden.Ten
behoeve van de eindafrekening zal de eerder verstrekte deelopdracht vervallen en verschijnt er een
nieuwe deelopdracht bij de eindafrekening met de gecorrigeerde hoeveelheden.

02 Het bepaalde in lid 02 t/m 05 van paragraaf 39 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

03 Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard met betrekking tot verrekening van wijzigingen
in kosten van loonkosten, brandstofgroepen en bouwstofgroepen is niet van toepassing.

01 08 Bijdragen

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de
Standaard, wordt verlangd op basis van de som van uitgevoerde deelopdrachten per kalenderjaar.

01 08 04 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

01 Een ´bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard,
wordt niet verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V. 2012 belegt de aannemer, indien nodig, voor
aanvang van de uitvoering een coördinatiebespreking met de nutsbedrijven waarbij tevens de
directie aanwezig zal zijn.
Tevens belegt de aannemer, indien noodzakelijk, tussentijdse besprekingen met deze bedrijven.
De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging incl. verzending van de verslagen van deze
besprekingen.

02 In aanvulling op artikel 01.09.02 van de Standaard dient de aannemer aangetroffen afwijkingen of
beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken netbeheerder(s).

03 De aannemer treft tijdens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen dat brandkranen,
afsluiters e.d. te allen tijde bereikbaar zijn.

04 De aannemer treft tijdens de uitvoering van het werk maatregelen om de brandkranen, afsluiters
e.d. te beschermen tegen schade.

05 De aannemer is verantwoordelijk voor de afstemming van de werkzaamheden tussen
Nutsbedrijven en aannemer.

06 De aannemer is verplicht om voor aanvang van het werk een toolboxmeeting te houden over het
zorgvuldig graven bij kabels en leidingen. Hiervoor dient de aannemer een afspraak te maken met
de nutsbedrijven.

07 De kosten ten behoeve van bovengenoemde bepalingen dienen te worden opgenomen in de post
"uitvoeringskosten".
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01 09 04 Verplichtingen van de inschrijver

01 De inschrijver dient te allen tijde de KLIC-melding tenminste drie werkdagen voor start
werkzaamheden te doen. Voor de start van de werkzaamheden geeft de inschrijver kopieën van
deze meldingen aan de directie. Werkzaamheden inschrijver conform CROW-publicatie 500.

02 De inschrijver stelt de leidingbeheerders tijdig op de hoogte van de voorgenomen uitvoering van
het werk en de aanvang daarvan.

03 Bij werkzaamheden in de nabijheid van kabels en leidingen volgt de inschrijver de aanwijzingen
van de toezichthouders namens de leidingbeheerders op.

04 De inschrijver dient zich ervan te verzekeren, dat de nutsbedrijven bekend zijn met de
veiligheidsvoorschriften geldend op dit werk.

05 In aanvulling op art. 01.09.01 lid 01 van de Standaard moeten voordat met het ontgraven
van sleuven wordt begonnen de in de nabijheid hiervan gelegen kabels en leidingen worden
opgezocht door het met handkracht graven van voldoende gaten en sleuven.
De inschrijver dient aangetroffen afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te
melden aan de betrokken netbeheerder(s).

06 In de onmiddellijke nabijheid van kabels en leidingen mag geen gebruik gemaakt worden van
grondverzetmachines.

07 Brandkranen, afsluiters en andere door de directie aan te wijzen delen moeten steeds voor hun
doel bereikbaar zijn.

01 10 Vergunningen, werktijden

01 10 01 Aan de inschrijver verleende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

02 De inschrijver dient zich te houden aan de voorwaarden van de door de opdrachtgever en/of
directie aangevraagde en afgegeven vergunningen/ontheffingen.

05 De inschrijver draagt zorg voor het verkrijgen van een babw-ontheffing aan te vragen voor de
tijdelijke verkeersmaatregelen op de gemeentelijke wegen.

07 De inschrijver dient een rvv-ontheffing aan te vragen voor stilstaan en parkeren op de
gemeentelijke wegen binnen de werkgrenzen.

10 De doorlooptijden van de vergunning- en ontheffingsaanvragen dient de inschrijver in zijn
algemeen tijdschema op te nemen.

11 De kosten voor het verkrijgen en conditioneren van de vergunningen dienen te worden opgenomen
in de Algemene Kosten.

01 10 02 Door de opdrachtgever aangevraagde vergunningen / ontheffingen

02 De inschrijver dient zich te houden aan de voorwaarden van de aan de Opdrachtgever verleende
vergunningen.



RAW0769-147922

Bladnr. 174 van 230 Gemeente Eijsden-Margraten
Raamovereenkomst "Levensduurverlengende Maatregelen 2025-2027"
Besteknr. 24281.1 RO 01 d.d. 05-08-2024

HFD PAR ART LID

01 10 22 Werktijden

20 Het merendeel van de werkzaamheden zal plaatsvinden op werkdagen binnen reguliere
werktijden. Directie kan verzoeken om buiten de reguliere werktijden en in het weekend
werkzaamheden te verrichten.
Reguliere werktijden: werkdagen van 07.30 tot 17.00, waarbij als uitzondering geldt dat langs
gebiedsontsluitingswegen van 09.00 tot 15.00 uur gewerkt mag worden.
Weekendwerk: van vrijdagavond 22:00 uur tot maandagochtend 06:00 uur, inclusief wettelijke
feestdagen.
Verrekening loonkosten t.b.v. werkzaamheden buiten reguliere werktijden conform percentages in
lid 22.
Werkzaamheden gedurende niet-reguliere werktijden alleen uitvoeren met toestemming van en in
overleg met de directie.

21 Het werken buiten de normale tijden, het werken in meer ploegen, het werken op zaterdagen,
zondagen, feestdagen, de dagen die in het algemeen tijdschema als roostervrij en vakantiedagen
zijn aangemerkt en dergelijke vereist de goedkeuring van de directie.

22 Indien gedurende de avonden, nachten en/of weekenden gewerkt wordt, dienen de inschrijfprijzen
uit deel 2.2 uitgesplitst te worden naar arbeid, materialen en materieel waarvoor het gedeelte
loonkosten verhoogd mag worden met onderstaande percentages (conform artikel 30a cao Bouw
& infra). Voor werken in het weekend en op feestdagen, die als zondagen aangemerkt worden,
geldt dat de loonkosten verhoogd worden volgens onderstaande percentages; deze verhogingen
dienen niet in de inschrijfprijzen te worden opgenomen. Er vindt geen verhoging plaats op
materiaal en materieel maar enkel de loonkosten:
Tijdstip MA DI WO DO VR ZA ZO
00.00 - 07.30 100% 30% 30% 30% 30% 50% 75%
07.30 - 17.00 - - - - - 35% 100%
17.00 - 24.00 30% 30% 30% 30% 50% 75% 100%
Deze toeslagen voor werken in afwijkende diensten, overwerk of het werken op zaterdagen,
zondagen of feestdagen zijn apart verrekenbaar voor uitvoering van de werkzaamheden, uitsluitend
als dit op verzoek van de opdrachtgever plaatsvindt. Overwerk of werk dat overspringt van
toeslagcategorie dat ontstaat door het "afmaken" van het werk wordt niet als zodanig verrekend,
tenzij anders overeengekomen wordt.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de inschrijver erop
gewezen dat hij minimaal 1 week voor aanvang van de werkzaamheden bij de afdeling Ruimte en
Vergunningen van de gemeente Eijsden-Margraten dient na te gaan of er werken uitgevoerd
worden die met het onderhavige werk in elkander grijpen. De inschrijver wordt erop gewezen dat
de navolgende werken in elkander grijpen:
- aanpassen kabels en leidingen;
- (ver)plaatsen openbare verlichting;
- cultuurtechnische werkzaamheden;
- aanpassingen openbaar groen;
- regulier groenonderhoud;
- afstemming op lokale evenementen.

02 De coördinatie zoals bedoeld in paragraaf 31 van de U.A.V. 2012, van de in lid 01 genoemde
werkzaamheden, geschiedt door de aannemer van dit bestek.

03 In het algemeen tijdschema dienen alle planningen van de neven/onderaannemers te zijn
opgenomen.

04 Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft, houdt de aannemer een
bouwbespreking met de betrokkenen. De directie wordt tevens uitgenodigd bij het overleg
aanwezig te zijn.

05 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de
uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen,
zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op vergoeding.

06 De kosten ten behoeve van bovengenoemde bepalingen dienen te worden opgenomen in de post
"uitvoeringskosten".
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01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 treft de aannemer alle maatregelen welke nodig
zijn voor de veiligheid van het werk en het verkeer, e.e.a. in overleg met en op aanwijzing van politie,
directie en/of wegbeheerder. Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het gestelde in paragraaf
01.12 en hoofdstuk 62 van de Standaard. Tijdelijke wegbebakening uitvoeren in overleg met de
hulpdiensten en wegbeheerder.

02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten van de
directie niet nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag
een korting worden toegepast van EUR 250,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege
een ingebrekestelling nodig is.

03 De aannemer waarborgt de bereikbaarheid van de belendende panden en percelen voor alle
verkeer. Indien hierbij knelpunten/klachten ontstaan dient de aannemer zo snel mogelijk hierover
overleg te voeren met de directie en eventuele direct hierbij betrokken bewoners en/of bedrijven.

04 De aannemer draagt zorg voor voor instandhouding van alle door of vanwege het werk geplaatste
borden en afzettingen.
Middels dagelijkse controle en dagelijkse schriftelijke rapportage wordt de directie op de hoogte
gesteld van de instandhouding.

05 De aannemer zorgt dat er tijdens de uitvoering steeds een befietsbare strook van minimaal 1,5 m
breed t.b.v. fietsers over het werk beschikbaar blijft.
Onder een befietsbare strook wordt verstaan minimaal een verhardingslaag van verdicht
steenmengsel.

06 De aannemer dient ervoor te zorgen dat in het geval van laden en lossen bij de bedrijven mogelijk
assistentie toegepast dient te worden.

07 Omleidingen dienen te worden aangekondigd middels vooraankondigingsborden.

08 Bij einde werkdag gevaarlijke obstakels en sleuven afzetten met deugdelijke hekken. Bij einde
werkdag werkgebied dichtzetten met hekken in verband met veiligheid en voorkoming schade aan
werkzaamheden.

09 De aannemer dient zorg te dragen voor de bereikbaarheid, van hulpverlenende instanties zoals
politie, brandweer, ambulance etc. van en op het werkterrein.

10 Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen, mag nimmer
worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m door
blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers. De horizontale afstand tussen een
opstelplaats van een blusvoertuig en een bluswaterwinplaats, niet zijnde een brandkraan, mag
maximaal 5,00 m bedragen.
De afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting van een droge blusleiding dient
maximaal 15,00 m te bedragen.

01 12 04 VEILIGHEIDSKLEDING

01 Artikel 01.12.04 lid 01 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:
"De aannemer is verplicht de door hem te werk gestelde of uitgenodigde personen die zich op of in
de directe nabijheid van het werk door of vanwege het werk buiten enig voertuig bevinden
veiligheidskleding te doen dragen die voldoet aan het bepaalde in NEN-EN 471
'waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid' met inachtneming van de navolgende leden."

06 Voor het niet opvolgen van het bepaalde in lid 01 wordt per geval een boete opgelegd van EUR
250,--.
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01 12 07 OPRUIMEN VERPAKKINGSMATERIAAL / WERKTERREIN

01 Verpakkingsmaterialen afkomstig van zowel geleverde als ter beschikking gestelde bouwstoffen
dienen door de aannemer na het einde van elke werkdag te worden verzameld en te worden
afgevoerd.

02 Op het einde van de werkdag dient het werkterrein opgeruimd en netjes achtergelaten te worden,
zonder kuilen, hopen zand, losse stapels stenen, tegels of banden.

03 Voor het niet opruimen van het werkterrein en het niet netjes achterlaten van het werkterrein op het
einde van de dag, zal een boete worden opgelegd ter grootte van het door derden laten opruimen
van het werkterrein per incident per dag, te rekenen op een minimum van vijfhonderd euro (EUR
500,-) per keer.

04 Elke vrijdag voor het einde van de dag dienen op alle locaties waar werkzaamheden verricht
worden, alle puinresten, grond, wortelresten of overige overgebleven bouwstoffen opgeruimd en
afgevoerd te zijn. Indien de aannemer in gebreke blijft en/of de werkzaamheden niet naar behoren
uitvoert wordt per geval een boete opgelegd met een minimum van vijfhonderd euro (EUR 500,-)
per keer, per straat.

01 12 08 PLANNEN EN UITVOEREN VERKEERSMAATREGELEN

01 In het verkeersplan (omleidingsplan) per deelopdracht dienen alle verkeersmaatregelen
opgenomen te worden welke noodzakelijk zijn om het werk te realiseren.

02 De aannemer dient bij het plannen en uitvoeren van verkeersmaatregelen per deelopdracht:
a. te voldoen aan CROW publicatie 96b versie 2020;
b. rekening mee te houden dat de verkeersafwikkeling van de ontsluitingswegen

gewaarborgd blijven. Indien hier conflicten in optreden zal de aannemer in overleg moeten
gaan met de directie.

c. rekening mee te houden dat wanneer er gemeentelijke wegen tijdelijk afgesloten worden,
hier mogelijk een omleidingsplan voor opgesteld dient te worden, dit dient in overleg met
de directie te gebeuren.

03 Het verkeersmaatregelenplan (omleidingen) dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:
a. duidelijke situatie tekening(en) in kleur, inclusief alle relevante bebording, bebakening en

markering;
b. de tekst op de tijdelijke bewegwijzering borden;
c. bestaande bewegwijzeringsborden met de af te kruisen teksten;
d. de constructieve tijdelijke voorzieningen.

04 Het verkeersmaatregelenplan dient uiterlijk 15 werkdagen voorafgaand aan de start van de
werkzaamheden bij de directie ter goedkeuring ingeleverd te worden. Eventuele opmerkingen van
de directie dienen binnen 2 werkdagen verwerkt te worden.

05 Separaat aan het verkeersmaatregelenplan dient een kostenopstelling te worden aangeleverd
voor de te nemen maatregelen volgens het opgestelde verkeersmaatregelenplan. Hierin zal een
onderverdeling gemaakt dienen te worden voor de verkeersmaatregelen welke volgens de
reguliere besteksposten afgerekend dienen te worden en de verkeersmaatregelen welke op de
stelpost afgerekend worden. De kosten dienen per straat opgesteld te worden.
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01 12 31 SCHOONHOUDEN WEGEN

01 De aannemer dient de openbare wegen schoon te houden.
Daar waar transport plaatsvindt op de openbare weg dient afgevallen lading op te worden geruimd.
Het is verboden afvalstoffen, stoffen of voorwerpen zodanig te laden, te lossen of te vervoeren of
andere werkzaamheden te verrichten dat de weg wordt verontreinigd of het milieu nadelig kan
worden beïnvloed. Hierdoor geldt dat de inschrijver de openbare wegen schoon dient te houden.
Daar waar grondtransport plaatsvindt op de openbare weg dient afgevallen lading op te worden
geruimd. Bumpers en wielen dienen schoon te zijn bij gebruik van de openbare weg.

02 Indien bij het laden of lossen of vervoeren van grond, voorwerpen en/of afvalstoffen de openbare
ruimte wordt verontreinigd of het milieu nadelig wordt beïnvloed, is degene die de genoemde
werkzaamheden verricht (in het geval van inschrijver of onderaannemer) alsmede diens
opdrachtgever (inschrijver) verplicht de openbare ruimte te reinigen of te laten reinigen:

a: direct na het ontstaan van de verontreiniging, indien de verontreiniging gevaar voor de
veiligheid van het verkeer of beschadiging van het wegdek oplevert:

b: direct na beëindiging van de werkzaamheden, indien de verontreiniging geen gevaar voor
de veiligheid van het verkeer of beschadiging van het wegdek oplevert;

c: indien de werkzaamheden langer dan een dag duren, elke dag direct na beëindiging van
de werkzaamheden.

Vervuilingen van de openbare wegen op eerste aanzegging van de wegbeheerder, opdrachtgever
of directie verwijderen.

03 Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover hogere wet- of regelgeving reeds voorziet
in de beoogde bescherming van het milieu.
Voor het niet opruimen binnen een periode van 24 uur zal een boete worden opgelegd ter grootte
van het door derden laten reinigen van de openbare weg per incident per dag.
Te rekenen op een minimum van driehonderd euro (EUR 300,-) per keer.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 01 ALGEMEEN

01 Straatwerk dient voor een weekeinde en voor een vakantieperiode of algemene feestdag volledig
dichtgeknipt te zijn en zonder hoogteverschillen aan te sluiten op de bestaande verharding. Bij een
geconstateerd gebrek worden de door gemeentelijke dienst of derden te maken kosten verhaald
op de aannemer door een inhouding ter hoogte van de gemaakte kosten op de eerst volgende
termijndeclaratie.

02 Bij overlaging de deklagen in één werkgang warm tegen warm over de volledige wegbreedte
aanbrengen. Hiertoe dienen alle wegen tijdens het aanbrengen van de deklagen te worden
afgesloten. Ook rode asfalt deklagen die worden aangebracht, deze warm tegen warm
aanbrengen.

03 De aannemer dient in zijn uitvoeringsplanning rekening te houden met de volgende
uitgangspunten:

a. Voor elke vakantieperiode dient het in uitvoering zijnde werkvak volledig afgewerkt te zijn
(m.u.v de asfalttoplaag). Dit betekent dat oud en nieuw straatwerk aaneengesloten
(dichtgestraat) dient te zijn;

b. De toegankelijkheid in het werkvak garanderen door in lengterichting van de straat een
obstakelvrije strook van 1,5 m breedte aan te leggen en in stand te houden ten behoeve
van voetgangersverkeer, het berijden met kooiwagens voor bevoorrading en het vervoer
van afvalcontainers;

c. Evenementen in overleg met opdrachtgever.
De aannemer dient zich hiervan bij de opdrachtgever in kennis te stellen.
Gedurende deze periodes dienen deze locaties vrij te zijn van werkzaamheden, zodanig dat
geen belemmeringen zijn voor de doorgang van de evenementen.
Tevens worden per deelopdracht stop- en bijwoonpunten afgesproken.



RAW0769-147922

Bladnr. 178 van 230 Gemeente Eijsden-Margraten
Raamovereenkomst "Levensduurverlengende Maatregelen 2025-2027"
Besteknr. 24281.1 RO 01 d.d. 05-08-2024

HFD PAR ART LID

01 13 05 Kwaliteitsplan

01 In afwijking van artikel 01.13.01 van de Standaard is het bepaalde in paragraaf 01.13.02 van de
Standaard, voor zover relevant, wel van toepassing.

03 Indien de aannemer niet zelf de kwaliteitskeuringen kan uitvoeren dient een onafhankelijk
wegenbouwkundig onderzoeksbureau hiertoe ingehuurd te worden voor het
uitvoeren van alle kwaliteitskeuringen. De volgende eisen worden gesteld aan dit
wegenbouwkundig onderzoeksbureau:
- in bezit zijn van een RvA geaccrediteerd laboratorium conform ISO/IEC 17025;
- voor elke te nemen proef apart RvA geaccrediteerd zijn conform ISO/IEC 17025;
- gecertificeerd conform ISO 9001;
- onafhankelijke status ten opzichte van. de inschrijver, dus geen enkel onderdeel uitmaken van

de bedrijfsstructuur van de inschrijver;
- de laborant/kwaliteitsbegeleider dient VCA gecertificeerd te zijn en onder accreditatie de

benodigde metingen op locatie uit te voeren en neemt monsters conform de geldende
NEN-normen behorende bij deze geaccrediteerde proef.

04 De kosten als gevolg van de kwaliteitskeuringen dienen te worden opgenomen in de
uitvoeringskosten.

05 In het algemeen tijdschema per deelopdracht dienen alle keuring zoals genoemd in het door de
inschrijver op te stellen kwaliteitsplan te zijn opgenomen.

06 In het algemeen tijdschema per deelopdracht dienen alle stop- en bijwoonpunten te zijn
opgenomen.

07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard bij het opstellen van
het kwaliteitsplan minimaal rekening houden met de controles en verificaties voor zover van
toepassing.

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Het werk wordt in door de directie te bepalen deelopdrachten cq. fasen uitgevoerd en
opgeleverd.

02 Van de inschrijver wordt een algemeen tijdschema per deelopdracht, als bedoeld in paragraaf 26
van de U.A.V. 2012, verlangd.

03 Lid 01 van paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 aanvullen met:
Verder dient in het algemeen tijdschema per deelopdracht te zijn opgenomen voor zover van
toepassing:

a. Op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie,
roostervrije dagen en dergelijke.

b. Opstellen omleidingsplan en/of verkeersplan van de, bij de diverse werkzaamheden, te
nemen verkeersmaatregelen en een korte omschrijving van de verkeersmaatregelen.

c. Een korte samenvatting van de specifieke risico's die samenhangen met de door de
inschrijver gekozen werkwijze(n).

d. Een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te
voeren hoeveelheid onbruikbare deelstromen.

e. Een omschrijving van de taken en verplichtingen van de inschrijver, betreffende het in dit
bestek omschreven werk,die voortkomen uit het bouwprocesbesluit en
arbeidsomstandighedenwet.

f. De data van de te verstrekken gegevens zoals deel kwaliteitsplannen, gedetailleerde
werkplannen, tekeningen, berekeningen e.d.;

g. De data van en voor de aan te vragen/aangevraagde vergunningen, toestemmingen,
meldingen e.d.;

h. De data waarop door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen beschikbaar
moeten zijn voor de inschrijver;

i. De data van contactmomenten met derden om werkzaamheden van deze derden te
coördineren;

j. De data van evenementen conform de gemeentelijke evenementenkalender;
k. De dwingende tijdstippen waarop bepaalde onderdelen van het werk gereed moeten zijn;
l. De start- en einddata van de verschillende fases, werkgebieden en de uiterlijke

opleverdatum van het gehele werk c.q. deelopdracht.

04 In het algemeen tijdschema per deelopdracht dienen alle stop- en bijwoonpunten te zijn
opgenomen.
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05 In het algemeen tijdschema per deelopdracht dienen alle planningen van eventuele
neveninschrijvers/aannemers te zijn opgenomen.

06 De doorlooptijden van de vergunning- en ontheffingsaanvragen dient de inschrijver in zijn
algemeen tijdschema per deelopdracht op te nemen.

07 De inschrijver neemt de momenten waarop de geplande toolboxmeetingen,
startwerkbesprekingen en werkplekinspecties worden uitgevoerd op in het algemeen tijdschema
per deelopdracht.

08 In bijzondere gevallen (calamiteiten) kan de opdrachtgever opdracht geven aan de inschrijver,
met een start binnen 1 week. dit geschiedt in overleg met beide partijen.

09 Indien zich een calamiteit voordoet waarvan de daaruit voortvloeiende werkzaamheden door de
opdrachtgever zijn opgedragen, vindt verrekening (van de meerkosten) in alle redelijkheid en
billijkheid in overleg met de directie plaats.

10 De werkzaamheden per deelopdracht dienen zodanig te worden uitgevoerd dat te allen tijde de
doorgang in twee richtingen voor al het verkeer gewaarborgd blijft. (m.u.v. werkzaamheden op
kruispunten en warm tegen warm draaien van asfaltdeklagen)

11 Ten tijde van volledige wegafsluitingen dienen hulpdiensten en gemeente minimaal 2 weken voor
aanvang van deze afsluiting(en) in kennis te worden gesteld. Tevens dienen aanvullende
voorzieningen te worden getroffen ten aanzien van bereikbaarheid van betreffende de hulpdienst
en gemeente (e.e.a. dient in nader overleg door de inschrijver te worden afgestemd).

13 Met betrekking tot de bereikbaarheid en bevoorrading van bedrijven cq. percelen zal de
inschrijver regelmatig (minimaal 1 x per deelopdracht) contact houden met de betreffende
eigenaren.

14 Als aanvulling op lid 01 van paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 geldt dat indien er door
omstandigheden van het algemene tijdschema, zoals verwoord in lid 01, afgeweken wordt of
indien er afwijkingen plaats dreigen te vinden dient de aannemer een gewijzigd en geactualiseerd
tijdschema inclusief geactualiseerde planning op te stellen en deze te communiceren met de
directie. Het gewijzigde, geactualiseerde tijdschema inclusief geactualiseerde planning binnen
drie werkdagen aanleveren.

01 13 07 Acceptatie Algemeen tijdschema, werkplan

01 Per deelopdracht wordt een uitvoeringstermijn afgesproken. Mocht de voortgang van het werk van
het door de directie goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan per
deelopdracht afwijken, dan dient de inschrijver op schriftelijk verzoek van de directie het algemene
tijdschema en/of gedetailleerde werkplan te herzien. Dit dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen maximaal vijf werkdagen na het verzoek daartoe, aan de directie te worden voorgelegd. Ten
aanzien van de beslissing op deze herziening is de U.A.V. 2012, paragraaf 26 lid 3, van
toepassing.

01 13 09 Bijbehorende verplichtingen inschrijver

03 De volgende instanties dienen te worden geïnformeerd omtrent de aard en de duur van de
werkzaamheden, met bijbehorende belemmeringen:
- hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance);
- gemeentelijke diensten;
- busondernemingen.

01 13 10 Straatwerkplan

01 Van de aannemer wordt een straatwerkplan, als bedoeld in CROW-publicatie 324 ‘Verantwoord
aanbrengen elementenverharding – afweging tussen handmatig en mechanisch straatwerk’',
zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt, verlangd.
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01 13 12 Wapeningsadvies

01 De locaties waar asfaltwapening dient te worden toegepast worden door de opdrachtgever
vastgesteld.

02 Het advies betreffende de toe te passen asfaltwapening dient tijdig (minimaal 1 week voor
aanbrengen) door de leverancier van de asfaltwapening te worden gegeven.

03 Het wapeningsadvies dient op straatniveau te worden opgesteld.

04 Het wapeningsadvies zal door of namens de opdrachtgever beoordeeld worden. Indien hieruit een
afwijkend advies voortkomt, ontheft dit de inschrijver niet van zijn verplichtingen jegens de
opdrachtgever.

05 De kosten van het wapeningsadvies zijn voor rekening inschrijver.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING BOUWSTOFFEN

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van de aanbesteding leverbaar zijn met:
een productcertificaat van een door de Raad voor Accreditatie erkende certificatieinstelling, dienen
geleverd te worden met zo 'n productcertificaat.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met
een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- menggranulaat

01 14 03 INFORMATIE OVERDRACHT BOUWSTOFFENBESLUIT

01 De aannemer verstrekt van door hem te leveren bouwstof, inclusief grond, die volgens het bestek
op of in de bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, de gegevens waaruit blijkt
dat deze bouwstof voldoet aan de eisen die het Bouwstoffenbesluit Bodem- en Oppervlakte
bescherming stelt met betrekking tot de samenstellingswaarde van de bouwstof en de immissie.

02 De aannemer verstrekt de in lid 01 bedoelde gegevens schriftelijk aan de directie binnen een in
overleg met de directie afgesproken termijn, waarbij met artikel 11 van
het Bouwstoffenbesluit Bodem- en Oppervlaktebescherming vermelde termijnen rekening wordt
gehouden.

01 14 05 OPNIEUW VERWERKEN OUDE BOUWSTOFFEN

01 Indien het bestek bepaalt dat de uit het werk komende oude bouwstoffen geheel of gedeeltelijk
opnieuw in het te maken werk worden verwerkt, stelt de aannemer de directie in de gelegenheid
de hoedanigheid van deze bouwstoffen vast te stellen.
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01 14 06 CATEGORIE TE LEVEREN ZAND

01 Door de aannemer te leveren grond en zand moet voldoen aan de eisen die het bevoegd gezag
stelt aan de categorie "Achtergrondwaarde c.q. Landschap/Natuur".

01 14 07 CATEGORIE TE LEVEREN BOUWSTOFFEN

01 Door de aannemer te leveren bouwstoffen moeten voldoen aan de eisen die het bevoegd gezag
stelt aan "niet-vormgegeven bouwstof, klasse Toepasbaar".

01 14 08 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 De aannemer verstrekt de directie voor zover de Standaard 2020 daar niet in voorziet, voor de
verwerking een bewijs van oorsprong van alle door hem te leveren grond, zand en bouwstoffen,
afgegeven en ondertekend door of namens de producent/leverancier. Op het bewijs van oorsprong
moeten minimaal de volgende gegevens zijn vermeld:

- naam van de producent/leverancier;
- aard van de herkomst;
- voor grond en zand de opbouw en gradering;
- en dat de geleverde bouwstoffen voldoen aan de bouwstofeisen vermeld in de Standaard.

02 De aannemer verstrekt de directie een bewijsmiddel waarin wordt aangetoond dat alle door hem
te leveren grond, zand en bouwstoffen voldoen aan de milieu-hygiënische eisen die het bevoegd
gezag stelt aan de in dit bestek voorgeschreven categorie "Achtergrondwaarde c.q.
Landschap/Natuur" en "niet-vormgegeven bouwstof, klasse Toepasbaar".

01 14 09 GROND, BAGGERSPECIE EN BOUWSTOFFEN

01 Indien het bestek niet de milieuhygiënische kwaliteit van op of in de bodem of in het
oppervlaktewater aan te brengen en door de aannemer te leveren grond of baggerspecie vermeldt,
levert de aannemer grond of baggerspecie, waarvan de kwaliteit voldoet aan de
achtergrondwaarden als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

02 Indien het bestek niet de milieuhygiënische kwaliteit van op of in de bodem of in het
oppervlaktewater aan te brengen en door de aannemer te leveren bouwstoffen
vermeldt, levert de aannemer bouwstoffen, waarvan de milieuhygiënische kwaliteit voldoet aan de
eisen die het Besluit bodemkwaliteit stelt aan bouwstoffen die zonder
IBC-maatregelen mag worden toegepast.

03 De aannemer verstrekt de directie van de door hem te leveren grond, baggerspecie of bouwstof,
die op of in de bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een milieuhygiënische
verklaring als bedoeld in het Besluit
bodemkwaliteit, waaruit blijkt dat de desbetreffende grond, baggerspecie of bouwstof aan de eisen
van dit besluit voldoet.

04 De aannemer verstrekt de in lid 03 bedoelde milieu-hygiënische verklaring schriftelijk aan de
directie binnen een in overleg met de directie afgesproken termijn.
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01 14 10 BOUWSTOFFEN WEGEN/RIOLERING/BUFFERS IN BESCHERMINGSGEBIEDEN

01 Voor toe te passen bouwstoffen in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden wordt
verwezen naar artikel 4.3 van de vigerende PMV. In aanvulling op de elders in dit bestek aan
bouwstoffen gestelde eisen dienen alle toe te passen bouwstoffen te voldoen aan de eisen zoals
gesteld in het voorgenoemde artikel.

02 De bepaling van de milieu-hygiënische kwaliteit van de bouwstoffen zoals bedoeld in het Besluit
Bodemkwaliteit is voor rekening van de aannemer.

03 De monsterneming van de bouwstoffen dient te geschieden door een door de minister
aangewezen instantie. Het laboratoriumonderzoek dient uitgevoerd te worden conform AP04.

04 Minimaal vijf werkdagen voordat met het verwerken van bouwstoffen, waarop dit artikel van
toepassing is, mag worden begonnen, dienen de door de minister erkende kwaliteitsbewijzen aan
de directie en de opdrachtgever te worden overhandigd. De directie zal de gegevens vervolgens ter
goedkeuring aan het bevoegd gezag voorleggen ter goedkeuring. Het is niet toegestaan
bouwstoffen te verwerken alvorens goedkeuring van het bevoegd gezag is verkregen.

05 Om partijen te kunnen afscheiden en bemonsteren mogelijk te maken dient de aannemer de
bouwstoffen, waarop dit artikel van toepassing is, tijdelijk in depot te zetten op een door hem in te
richten opslagterrein. Indien het opslagterrein gelegen is binnen het grondwater- en
bodembeschermingsgebied dient het opslagterrein te voldoen aan de hieraan door de provincie
Limburg gestelde eisen.

01 15 GARANTIES

01 15 01 GELDING GARANTIES

01 In aanvulling op paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de
opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of
rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in
eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn
overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten
behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom,
beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 ALGEMEEN

01 De aannemer dient voor eigen rekening zorg te dragen voor verzekeringen tegen schade
tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door het gebruik van
aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient in overeenstemming met de voorschriften van die wet en het
werkrisico verzekerd te zijn. De polisdekking dient volledig primair te zijn, zonder voorbehoud ten
aanzien van partijen en of soort schade. Het verzekerde werkrisico is inclusief de
aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door regiefouten en schade aan ondergrondse kabels
en leidingen. De verzekerde partijen op deze werk- materieelpolis zijn naast de eigenaar en
houder tevens de opdrachtgever, diens adviseur, de bestuurder en andere bij het werk betrokken
partijen die met toestemming van de verzekeringsnemer gebruik danwel gebruik laten maken van
het werkmaterieel. Niet door een dergelijke verzekering gedekt materieel mag niet ten behoeve van
het werk worden gebruikt. Schakelt aannemer derden in en of gebruikt hij materiaal van derden en
of laat hij aannemersmateriaal van derden gebruiken voor de uitvoering van het werk dan dient de
aannemer toe te zien dat de verzekering(en) van deze derden voldoet aan wat in dit artikel gesteld
is. De eventuele (schade-) gevolgen van het niet naleven van deze bepalingen komen geheel voor
rekening van de partij die deze bepalingen niet naleeft.
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01 16 03 CAR-VERZEKERING

01 Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid, sluit de aannemer ten behoeve van
het werk een CAR-verzekering, op welke verzekering zijn medeverzekerd; de opdrachtgever,
onderaannemers en adviseurs.

02 De CAR-verzekering dient dekking te bieden voor minimaal de rubrieken I t/m III. Rubrieken IV en V
zijn ter keuze aannemer. Echter de aannemer neemt te allen tijde de kosten voor zijn rekening
aangaande deze rubrieken.

04 De aannemer is vrij in het kiezen van de hoogte aangaande het eigen risico. Echter de aannemer
neemt te allen tijde de kosten aangaande dit eigen risico voor zijn rekening.

06 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of voortvloeiend uit de overeenkomst wordt
niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling van de betreffende verzekering in de
paragraaf, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichting alle schade volledig te herstellen en
het werk volgens bestek op te leveren.

08 De kosten ten behoeve van bovengenoemde bepalingen dienen te worden opgenomen in de post
"algemene kosten".

01 16 04 WETTELIJKE AANSPRAKELIJKSHEIDSVERZEKERING

01 Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever,
de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur, de directie, de aannemer, de mede- en
onderaannemers, de leveranciers, en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.
De assuradeur(en) dient (dienen) bij het sluiten van deze verzekering afstand te doen van hun, op
grond van de wet: art. 284 Wetboek van Koophandel, toekomend regresrecht ten opzichte van elk
van de bovengenoemde verzekerde partijen. Bij uitzondering op hetgeen hiervoor aangaande het
regresrecht is vermeld is regres mogelijk op de aannemer, de mede- en
onderaannemers en de leveranciers.

02 De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen het risico van aansprakelijkheid voor schade aan
goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of
lichamelijk letsel van personen veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
Onder de hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens de eigendommen van derden te
zijn begrepen, welke die verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd. De polis dient de
primary-clausule te bevatten. Indien de aannemer over een doorlopende WA-verzekering beschikt,
dient de beperkte opzichtclausule voor dit werk te gelden.

03 De dekking van de WA-verzekering dient ten minste te lopen vanaf het moment, waarop het werk
een aanvang neemt tot het tijdstip waarop de onderhoudstermijn eindigt.

04 Indien de periode waarover de verzekering is afgesloten dreigt te worden overschreden, moet de
aannemer de verzekering tijdig verlengen tot het einde de van de werkelijke onderhoudstermijn. De
verschuldigde premie voor deze verlenging komt geheel voor rekening van de aannemer, tenzij de
verlenging het gevolg is van een omstandigheid, die voor rekening van de opdrachtgever is.

05 De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.500.000,- per gebeurtenis en minimaal
€ 2.500.000,- per jaar te bedragen.

06 Het eigen risico, dat op de verzekering van toepassing is komt ten laste van de aannemer.

07 Schade, direct of indirect ontstaan als gevolg van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van
leidinggevend en toezichthoudend personeel, zal onder de dekking van de verzekering vallen.

08 De keuze van de verzekeraar behoeft de goedkeuring van de directie.

09 De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer.

10 Verzekering dekt naast materiële schade ook gevolgschade, zowel materieel als immaterieel,
waaronder de voor opruiming, herstel of vervaardiging gemaakte kosten van voorbereiding, leiding
en toezicht van de directie.

11 De aannemer zal bedingen, dat in geval van schade aan de in het tweede lid van dit artikel
omschreven goederen de uitkering van de schadevergoedingen zal geschieden aan de
verzekerden, aan wie de goederen toebehoren.
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12 De aannemer zal bedingen, dat in geval van wanbetaling van de premie de verzekeraar hiervan per
aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen. Verder dient de verzekering na
verzending van deze brief veertien dagen door te lopen. Tijdens deze periode heeft de
opdrachtgever het recht om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde
voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de
aannemingssom ingehouden.

13 Laat de aannemer het gestelde in paragraaf 43b lid 1 van de U.A.V. 2012 na, dan is de
opdrachtgever bevoegd om -zonder ingebrekestelling- voor rekening van de aannemer tot het
sluiten van een verzekering over te gaan. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op
de aannemingssom ingehouden.

14 De polis moet vermelden dat alle bij het werk betrokken partijen ten opzichte van elkaar als derden
zullen worden beschouwd.

15 De aannemer zal van de verzekeraar bedingen bij het sluiten van de verzekering een verklaring af
te geven, dat de polis voldoet aan het gestelde over de WA-verzekering in dit bestek.

16 In afwijking van paragraaf 6 en 12 van de U.A.V. 2012 vrijwaart de aannemer de opdrachtgever
tegen eventuele aanspraken van derden terzake van schade door deze derden geleden ten
gevolge van de uitvoering door de aannemer of overeenkomsten daaruit voortvloeiend.
De in dit kader door de aannemer te vergoeden schade is per gebeurtenis beperkt tot een bedrag
van driemaal de opdrachtwaarde. Samenhangende gebeurtenissen worden beschouwd als een
(1) gebeurtenis.
De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:

a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding;
b. indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de aannemer of

personeel van de aannemer.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 PLAN VOOR OMGANG MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN.

01 Een plan voor omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de
Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen.

02 Vrijkomende materialen moeten gescheiden naar soort worden aangeboden bij een door het
bevoegde gezag erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting conform de
acceptatievoorwaarden van dat bedrijf. Stortkosten zijn voor rekening van de aannemer.

01 17 02 VRIJGEKOMEN ASFALT

01 Voor vrijgekomen asfalt vermeldt het bestek de milieu-hygiënische kwaliteit als bedoeld in het
Besluit bodemkwaliteit.

02 Indien de opdrachtgever het eigendom van vrijgekomen asfalt via het bestek wil overdragen aan de
aannemer of via het bestek wil vervoeren naar een op grond van de Wet milieubeheer erkende
inrichting en bij het bestek zijn voor dit asfalt niet de resultaten van het onderzoek, als bedoeld in
CROW-publicatie 210 Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt, gevoegd, verstrekt de opdrachtgever
de resultaten van dit onderzoek voor aanvang van de betreffende werkzaamheden aan de
aannemer. De opdrachtgever kan de aannemer opdragen dit onderzoek uit te voeren of te laten
uitvoeren.
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01 17 03 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Tot het vervoeren van vrijgekomen materialen naar een op grond van de Wet milieubeheer
vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, behoort tevens het afgeven van
deze materialen aan de desbetreffende inrichting. Tot de kosten voor het vervoeren van
vrijgekomen materialen naar een op grond van de Wet milieubeheer vergunde bewerkings-,
verwerkings- of eindverwerkingsinrichting behoren tevens de kosten die de desbetreffende
inrichting in rekening brengt voor het accepteren van deze materialen, tenzij de raamovereenkomst
anders vermeldt. Stortkosten zijn, tenzij anders vermeld, voor rekening van de aannemer.

02 Indien de opdrachtgever het eigendom van vrijgekomen materialen, die moeten worden afgegeven
aan een op grond van de Wet milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting, via de raamovereenkomst wil overdragen aan de aannemer, blijven
deze vrijgekomen materialen, in afwijking van paragraaf 21 van de U.A.V. 2012, eigendom van de
opdrachtgever.

03 De aannemer vervoert de in lid 02 bedoelde vrijgekomen materialen naar een op grond van de Wet
milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. De in lid 01
bedoelde kosten zijn voor rekening van de aannemer.

01 17 04 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge de
raamovereenkomst aan een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting afgegeven
vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de
inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen
zijn vermeld.

01 17 05 SCHOONMAKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Vrijgekomen te herstraten en opnieuw te stellen materialen dienen te worden schoongemaakt.
Wijze van schoonmaken ter keuze van de aannemer. Vrijkomende materialen moeten worden
aangeboden bij een door het bevoegde gezag erkende bewerkings-, verwerkings-of
eindverwerkingsinrichting, conform de acceptatievoorwaarden van dat bedrijf. Stort- en
schoonmaakkosten zijn, tenzij anders vermeld, voor rekening van de aannemer.

03 Vrijkomende materialen moeten gescheiden naar soort worden aangeboden bij een door het
bevoegde gezag erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, conform de
acceptatievoorwaarden van dat bedrijf. Stortkosten zijn, tenzij anders vermeld, voor rekening van de
aannemer.

01 17 06 FORMALITEITEN AFVALSTROMEN

01 In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer een afschrift van
het bewijs van ontvangst binnen vijf werkdagen aan de directie.

02 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt
aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de nodige
formulieren.
Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie.

03 Ten behoeve van het afvoeren van vrijgekomen materialen reikt de aannemer op verzoek van de
directie het VIHB -nummer van zijn onderneming en of mogelijke onderaannemers aan.

01 17 08 FORMULIEREN AFVALSTROMEN MILIEUWETGEVING

01 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt
aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de nodige
formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.).
Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie c.q. opdrachtgever.
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01 17 09 MELDEN/REGISTREREN BESLUIT BODEMKWALITEIT

01 Het tijdig doen van melden/registreren van grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen conform
Omgevingsloket (voormalig besluit omgevingswet, https://omgevingswet.overheid.nl/home)
geschiedt door de aannemer. Het betreft de grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen die
meldingsplichtig zijn conform Omgevingswet.

02 De aannemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de weekrapporten van het op zijn
naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer conform lid 01 gedane melding.

01 17 10 THERMISCHE VERWERKING TEERHOUDEND ASFALT

01 Alle teerhoudende asfalt dient rechtstreeks afgevoerd te worden naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van
teerhoudend asfalt in Nederland of een vergunde tussentijdse opslagplaats voor teerhoudend
asfalt.

02 Een schriftelijke verklaring (stortbon) van de thermische verwerkingsinrichting of opslaginrichting
dat het teerhoudend asfalt is geaccepteerd, zoals geregistreerd in bepaling 01.17.10 lid 01, dient
binnen twee werkdagen na afvoer aan de directie te worden overhandigd.

03 Betaling van de besteksposten aangaande het storten van de teerhoudende asfalt worden pas in
behandeling genomen na het verkrijgen van de verklaring zoals benoemd in lid 02.

01 18 Bescherming te handhaven beplanting

01 18 02 Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven beplanting

01 Indien te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het wondoppervlak
zodanig afwerken, dat wondovergroeiing kan plaatsvinden.

01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding
voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
€ 30,00 per struik
€ 15,00 per vaste plant;
€ 10,00 per m2 gras of kruidenvegetatie.

02 In afwijking van artikel 01.18.04 lid 04 van de Standaard wordt het schadebedrag bepaald op
basis van de Richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van beëdigde taxateurs van Bomen,
gelden op het tijdstip dat de schade is veroorzaakt.

03 De te verwijderen boomwortels dienen tot maximaal ø 3 cm verwijderd te worden.

01 19 Arbeidsomstandigheden en Wetten / Regelingen

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 03 Bijzondere voorwaarden Wet Ketenaansprakelijkheid

01 Op de opdracht wordt de Wet Ketenaansprakelijkheid (thans onderdeel van de Invorderingswet)
geacht van toepassing te zijn. Indien de aannemer van mening is dat dit voor de door hem uit te
voeren opdracht niet geldt, dan kan hij schriftelijk en gemotiveerd aan opdrachtgever verzoeken om
ontheffing van dit artikel met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid. Opdrachtgever blijft in geval
van gerede twijfel gerechtigd om toepassing van de Wet Ketenaansprakelijkheid te verlangen.
Eventuele ontheffing van dit artikel met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid laat de overige
bepalingen van dit artikel met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en/of
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vreemdelingenarbeid onverlet.

02 De aannemer of onderaannemer dient gedurende de looptijd van het aangenomen werk, zo
spoedig mogelijk na opdracht en vervolgens na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de
opdrachtgever de meest recente verklaringen van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn
betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies.

03 De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van personeel dat hem
door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor schriftelijke toestemming van de
opdrachtgever heeft gekregen. De aannemer blijft niettemin jegens de opdrachtgever voor bedoeld
personeel ten volle verantwoordelijk. Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten
een geblokkeerde rekening (g-rekening) hebben geopend als bedoeld in de Uitvoeringsregeling
inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. Onder de geblokkeerde rekening
wordt mede verstaan het door de aannemer aan te houden depot bij de Belastingdienst, zoals
bedoeld bij inwerkingtreding van het wetsvoorstel "vervanging g-rekeningstelsel door depotstelsel"
(Kamerstukken 31301).

04 De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk de gegevens als bedoeld
in de artikelen 6 en 7 van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en
opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. De aannemer moet op elke declaratie uitdrukkelijk het
loonkosten bestanddeel van het gedeclareerde bedrag vermelden. Niettemin is de opdrachtgever
gerechtigd in bijzondere omstandigheden het gedeelte van de aannemingssom dat betrekking
heeft op de door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale
premies rechtstreeks aan de ontvanger over te maken. De opdrachtgever zal deze stortingen in
mindering brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de aannemingssom. Voordat de
opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de aannemer daarover schriftelijk inlichten.

05 De aannemer dient er voortdurend op toe te zien dat er op het werk geen arbeid wordt verricht die
in strijd is met hetgeen is gesteld bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de
Arbeidsomstandighedenwet. In dit kader dient de aannemer onder andere maar niet uitsluitend:
- zich ervan te vergewissen dat natuurlijke personen te allen tijde een geldig

legitimatiebewijs als omschreven in artikel 1, eerste lid onder 1° t/m 3° van de Wet op de
identificatieplicht op het werk bij zich hebben. De aannemer legt het identiteitsbewijs aan
de opdrachtgever over alvorens betrokkene zijn werkzaamheden ter uitvoering van deze
opdracht aanvangt;

- de opdrachtgever toe te staan onaangekondigd controles uit te voeren ter zake, waar en op
welk tijdstip dan ook, alsmede om van werknemers van de aannemer de identiteit vast te
stellen, de echtheid en geldigheid van het identiteitsbewijs van betrokkenen vast te stellen
en zonodig melding te maken bij de Arbeidsinspectie en/of politie van (mogelijke)
overtreding van de Wav. De aannemer zal de betrokken werknemers verplichten aan deze
controles mee te werken;

- elke week de opdrachtgever een werkstaat te verstrekken, bevattende de namen en
gewerkte uren van alle werknemers die aan het project gewerkt hebben;

- voor zover van toepassing, tewerkstellingsvergunningen voor vreemdelingen, werkzaam
ter uitvoering van deze opdracht, aan te vragen;

- op verzoek van de opdrachtgever (of diens rechtsopvolger) een verklaring te verstrekken
die is opgemaakt door een registeraccountant en waaruit blijkt dat het personeel alle
rechten ontvangt die voortvloeien uit de CAO en dat de loonbelasting en sociale premies
volgens de wettelijke richtlijnen worden afgedragen.

06 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle eventuele aanspraken van de betreffende
bevoegde instanties, indien de aannemer, en/of de door de aannemer ingeschakelde
onderaannemers, het bepaalde bij of krachtens de Wet Ketenaansprakelijkheid, de Wet arbeid
vreemdelingen of de Arbeidsomstandighedenwet overtreden, alsmede tegen eventuele
verhaalaanspraken van onderaannemers, alsmede tegen alle uit de overtreding voortvloeiende
schade (als inkomensderving of aanspraken van derden).
De opdrachtgever is gerechtigd de betreffende aanspraken en schade te verrekenen met de nog
openstaande betalingen aan de aannemer. Indien dat bedrag niet toereikend is, zal de aannemer
het (resterende) bedrag uiterlijk binnen 14 dagen, gerekend vanaf het moment waarop de
opdrachtgever om betaling heeft verzocht, betalen aan de opdrachtgever. Ingeval van
onderaanneming legt de Opdrachtnemer de verplichtingen als genoemd in dit artikel volledig en
onverkort naar de onderaannemer door, inclusief de verplichting deze op zijn beurt weer op te
leggen aan eventuele subonderaannemers, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van
de betreffende regelgeving.
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01 19 04 Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

01 De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid
vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te vol-doen en
daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten
vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de opdrachtnemer de identiteit van de-ze personen
dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot
en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn
administratie. Tevens dient de opdrachtnemer te be-schikken over de benodigde
tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n
vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben
verricht dient loon te worden voldaan conform het be-paalde in artikel 23 Wav.

02 De opdrachtnemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt
en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp
"tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste
bouwbespreking dient de opdrachtnemer een lijst aan de opdrachtgever te over-leggen van alle op
het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede
a. een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV

over hun tewerkstelling en
b. een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.

03 Opdrachtnemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en infor-meert de
opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepas-selijk - onder
overlegging van een kopie van de betreffende documenten.

04 De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de opdrachtnemer. In-geval van
onderaanneming legt de opdrachtnemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en
onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav
en voor de uitoefening van de controles daarop. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor
alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

01 19 06 Wet Aanpak Schijnconstructies

01 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk
worden gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaan-nemer.
Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.

02 Arbeidsvoorwaarden
1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de gel-dende wet- en

regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers
van toepassing is.

2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van
het verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wij-ze vast.

3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toe-gang tot deze
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.

4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan Gemeente toegang tot de in lid 3
genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Gemeente dit noodzakelijk acht in
verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte
arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.

5. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle
partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het ver-richten van diensten en
bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan
alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de
diensten.
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01 19 07 Geluidshinder

01 Paragraaf 23 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
a. technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om

de geluidsproductie van de stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat het
equivalente geluidsniveau veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen
en door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan: het gestelde volgens de
circulaire bouwlawaai 2010. Voor de dagperiode 07.00 en 19.00 uur betekent dit maximaal 60
dB(A).

b. onverminderd het hiervoor gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau,
voorzover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en installaties,
alsmede de verrichte werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn
dan 80 dB(A).

c. voor de zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de
nachtperiode.

d. de beoordelingsplaats ligt op de gevel van de dichtstbijzijnde woning en onder een
geluidsgevoelig gebouw, terwijl eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en
beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai.

01 19 08 ALG. VOORSCHRIFTENREGELING BODEM- EN GRONDWATERBESCHERMING

01 De aannemer dient zich voor de uitvoering van het werk, voor zover dit gelegen is binnen een
grondwaterbeschermingsgebied, te houden aan de voorschriften zoals omschreven in de
Algemene voorschriftenregeling Bodem- en Grondwaterbescherming (Besluit van Gedeputeerde
Staten van Limburg van 11 november 1997, PB 1997, 45, in het bijzonder Besluit algemene
voorschriften wegen en riolering in grondwaterbeschermingsgebieden in Limburg 1997.

01 19 09 KERKVIERINGEN

01 Tijdens eucharistievieringen in de kerk (bruiloften, begrafenissen e.d.) mogen vanaf ½ uur voor
aanvang van de eucharistieviering tot ½ uur na beëindiging van de eucharistieviering geen
hinderlijke werkzaamheden of werkzaamheden die de eucharistieviering kunnen verstoren in de
nabijheid (hemelsbrede afstand tot 500 m) van de kerk worden uitgevoerd.

01 19 10 MEETPUNTEN EN VERKENPUNTEN E.D.

01 De aannemer draagt er zorg voor, dat de in het werkterrein voorkomende kadastrale stenen,
RG-stenen en overige merkpalen en merkstenen onveranderd intact blijven. Voorenstaande
stenen en palen mogen slechts worden verplaatst in tegenwoordigheid en volgens aanwijzing van
een bevoegde ambtenaar van de desbetreffende dienst.

02 In het geval dat door handelen van de aannemer de stenen en merkstenen als bedoeld in lid 01
zijn verstoord, dient hij de directie hiervan terstond mededeling te doen. De kosten voor het
herstellen van de merktekens e.d., door de bevoegde instantie, zullen worden ingehouden op de
aannemingssom.

03 In het geval dat de aannemer de stenen en merkpunten als bedoeld in lid 01 buiten zijn toedoen
zijn verstoord, dient hij eveneens de directie hiervan terstond mededeling te doen. De aannemer
dient verder aan te tonen dat de verstoring buiten zijn toedoen is ontstaan.

04 Indien de aannemer op eigen gelegenheid een verstoorde kadasterpaal weer in zijn
oorspronkelijke toestand terugbrengt zullen de werkelijke kosten van het kadaster
(kadastertarieven) op de aannemingssom in korting worden gehouden.

05 Uitsluitend in het bijzijn van een ambtenaar of vertegenwoordiger van de betrokken instantie de op
het werk voorkomende punten van meetkundige grondslag zoals kadasterstenen, hoekpunten,
kilometreringspalen, baken, piketten enz. uitgraven, verwijderen of herplaatsen.

01 20 AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN U.A.V. 2012
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01 20 01 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING

01 Paragraaf 8 lid 4 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "De aannemer zal, indien hij van mening is dat
door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door het
door of namens de opdrachtgever aanbrengen van bestekswijzigingen dan wel van wijzigingen in
de uitvoering van het werk/deelopdracht, niet van hem kan worden gevergd dat het werk binnen de
overeengekomen termijn kan worden opgeleverd, een schriftelijk verzoek om termijnverlenging in
conform het gestelde in lid 5".

02 Paragraaf 8 lid 5 van de U.A.V. 2012 wijzigen in: "Een verzoek van de aannemer om
termijnverlenging zal slechts in overweging kunnen worden genomen, indien dit
schriftelijk geschiedt en ten minste veertien dagen voor het verstrijken van de termijn, doch z.s.m.
na het constateren van de behoefte aan termijnverlenging, bij de directie is bezorgd. In het verzoek
dient de aannemer te motiveren waarom hij termijnverlenging wenst en hoeveel termijnverlenging
hij wenst".

01 20 02 BESTEKSWIJZIGINGEN

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. 2012 zullen wijzigingen als bedoeld
in paragraaf 36 lid 1 van de U.A.V. 2012 uitsluitend schriftelijk worden opgedragen nadat de
aannemer de prijs heeft gespecificeerd conform artikel 01.05.01 van dit bestek.

01 20 03 STELPOSTEN

01 Het bepaalde in paragraaf 37 van de U.A.V. 2012 uitbreiden met lid 13, luidende:
"Uitgaven ten laste van stelposten worden uitsluitend gedaan nadat de aannemer de prijs heeft
gespecificeerd conform artikel 01.05.01 van dit bestek en hij van de directie schriftelijke
goedkeuring voor de uitvoering heeft ontvangen".

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 03 Verlangen van een zekerheidstelling op de RAW-raamovereenkomst

01 In afwijking van 01.21.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt een zekerheidstelling conform
paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd van de inschrijver ter waarde van 5% van de fictieve
aanneemsom per deelopdracht. De kosten die hiermee gemoeid zijn worden als stelpost in de
betreffende deelopdracht opgenomen. Het bepaalde in paragraaf 43a UAV 2012 is van toepassing.

01 21 05 Verlengen van een RAW-raamovereenkomst

01 In afwijking van op de Standaard 01.21.05 is het in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde
percentage voor ‘korting’ eveneens van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst
vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 06 Bijkomende werkzaamheden

04 Elke in het kader van de RAW-raamovereenkomst verstrekte deelopdracht wordt beschouwd als
een afzonderlijk werk als bedoeld in de UAV 2012.

05 De aannemer is verplicht, als hem dit in een deelopdracht wordt opgedragen, de in de
RAW-raamovereenkomst opgenomen werkzaamheden te verrichten voor:

a. de prijzen per eenheid, zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingssom,
verhoogd met het percentage van de posten ‘uitvoeringskosten’, ‘algemene kosten’, ‘winst
en risico’ en korting;

b. de ingevolge artikel 01.21.06 lid 02 overeengekomen prijzen per eenheid, verhoogd met
het percentage van de posten ‘uitvoeringskosten’, ‘algemene kosten’ en ‘winst en risico’
zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingssom.

06 Voorafgaand aan het verstrekken van een deelopdracht treedt de opdrachtgever met de aannemer
in overleg over de uitvoeringstermijn van de deelopdracht.

08 Het bepaalde in paragraaf 01.04 is niet van toepassing, tenzij in de deelopdracht anders vermeld.

09 Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst,
worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd.
Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom
vermelde percentages voor ‘uitvoeringskosten’, ‘algemene kosten’ en ‘winst en risico’ van
toepassing.
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10 Als de in lid 01 bedoelde besteksposten geen onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst,
worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen uitgevoerd.

01 21 07 RAAMOVEREENKOMST: VERSTREKKEN DEELOPDRACHTEN

02 Ter bepaling van de deelopdrachten zullen de volgende stappen doorlopen worden:
a. Voorafgaand aan het verstrekken van de deelopdracht levert de opdrachtgever de locaties met

de activiteiten bij de aannemer aan zodat deze de aangeleverde gegevens kan bestuderen;
b. Vervolgens gaan de opdrachtgever en aannemer de locaties buiten opnemen;
c. Aannemer stelt een schetsontwerp op en werkt dit met input van de opdrachtgever en overige

betrokkenen uit tot een schetsontwerp. De opdrachtgever kan besluiten zelf het schetsontwerp
op te stellen;

d. Op basis van dit schetsontwerp wordt een nutsoverleg gehouden en wordt input van de
overige betrokkenen verzameld;

e. Met de verkregen input wordt het schetsontwerp door de opdrachtnemer uitgewerkt tot een
uitvoeringsontwerp en worden de hoeveelheden, oplossingen en activiteiten (besteksposten)
bepaald;

f. Hierna stelt de aannemer een uitvoeringsvoorstel op welke omvat:
1. deelopdrachtnummer en omschrijving;
2. uitvoeringstekening met een lijst van de voorkomende resultaatsverplichtingen en

de daarop te verwerken hoeveelheden met bijbehorende eenheidsprijzen zoals
ingediend bij aanbesteding;

3. een opgave van de resultaatsverplichtingen (werkzaamheden) waarin de in de
overeenkomst opgenomen resultaatsverplichtingen niet voorzien en de daarop te
verwerken hoeveelheden;

4. een opgave van de kosten die eventueel ten laste van een aan de deelopdracht
toe te voegen stelpost komt;

5. onderbouwde uittrekstaat inclusief toelichting waaruit duidelijk blijkt hoe de in sub
2, 3 en 4 bedoelde hoeveelheden respectievelijk kosten zijn bepaald;

6. een opgave van de eenheidsprijzen, op basis van een open begroting
gespecificeerd naar arbeid, materieel en materiaal, voor de
resultaatsverplichtingen als bedoeld in sub 3. Voor arbeid en materieel de
eenheidsprijzen hanteren volgens bestekspostgroep 85, voor zover beschikbaar;

7. de som van de deelopdrachten berekend volgens artikel 01.21.08 van de
Standaard;

8. voorstel en planning uitvoering werkzaamheden.

04 De in lid 02 bedoelde inschrijvingsstaat bij de opdrachtgever ter goedkeuring indienen uiterlijk 5
werkdagen nadat het in lid 02 bedoelde overleg heeft plaatsgevonden.

05 De opdrachtgever zal de ingediende inschrijvingsstaat beoordelen en de aannemer zonodig
verzoeken om aanpassingen. Nadat overeenstemming is bereikt over de inschrijfstaat zal de
opdrachtgever de inschrijvingsstaat goedkeuren en een gewaarmerkt exemplaar retourneren naar
de aannemer.

06 De kosten voor het opmaken van de inschrijfstaten voor deelopdrachten worden verrekend op
bestekspostnr. 801510.

07 Het volgens de overeenkomst uit te voeren werk wordt in deelopdrachten door de opdrachtgever
schriftelijk opgedragen, met verwijzing naar goedgekeurde inschrijvingsstaat als bedoeld in lid 05.

08 In geval van een deelopdracht zal de goedgekeurde inschrijvingsstaat van de aannemer dienst
doen voor de berekening van de som van de deelopdracht.

09 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om een adviesbureau in te schakelen voor de
voorbereiding van de deelopdrachten. Onder voorbereiding wordt verstaan het uitzetten van de
benodigde onderzoeken, opstellen schets- of uitvoeringsontwerp en opstellen van de
concept/definitieve deelopdracht.

10 De kosten voor het uitvoeren van bodemonderzoeken en eventuele aanvullende onderzoeken
worden verrekend op een stelpost van de betreffende deelopdracht. Verrekening vindt plaats op
basis van een goedgekeurde offerte door de opdrachtgever.

11 De kosten voor het inmeten van de bestaande situatie worden verrekend op een stelpost van de
betreffende deelopdracht. Verrekening vindt plaats op basis van een goedgekeurde offerte door de
opdrachtgever.

12 De kosten voor het storten van verontreinigde grond of funderingsmateriaal worden verrekend op
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een stelpost van de betreffende deelopdracht. De inschrijver vraagt diverse offertes op om het
materiaal te storten/innemen. De inametarieven worden overlegd met de directie. Na goedkeuring
van de directie worden de kosten op basis van werkelijk afgevoerde hoeveelheden (tonnages)
maal het overeengekomen innametarief verrekend op stelpost.

01 21 09 RAW-raamovereenkomst: omzetgarantie

01 De inschrijver mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor een
totaalbedrag van € 1.000.000 per kalenderjaar, exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten zal
worden verstrekt. Gemeentelijk budget wordt op het einde van het kalenderjaar voor het komende
kalenderjaar vastgesteld.

02 Er wordt geen omzetgarantie gegeven. Als de som van de bedragen van alle verstrekte
deelopdrachten verhoogd onderscheidenlijk verlaagd met hetgeen overigens aan of door de
aannemer ter zake van de overeenkomst verschuldigd is, lager is dan het in het vorige lid
gegarandeerde bedrag, heeft de aannemer geen recht op een bedrag dat gelijk is aan het verschil
van deze totalen.
Dit laat onverlet het recht van de aannemer om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij
aannemelijk kan maken dat de kosten van het beschikbaar houden van personeel, materieel,
materiaal en andere zaken voor de uitvoering van de redelijkerwijs onder de RAW-
raamovereenkomst te verwachten deelopdrachten, hoger zijn dan het in het vorige lid genoemde
bedrag.

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de
eerste keer in de eerste maand van de eerste verlenging van de raamovereenkomst. (dus per
januari 2026 wordt geïndexeerd).
Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de
Statistiek (via CBS Statline) vastgestelde ‘prijsindexcijfer 4211b Wegen met gesloten verharding’
(reeks 2015 = 100).
Opdrachtgever en inschrijver komen jaarlijks voor 1 februari een voorstel tot indexering overeen. Na
genoemde datum vervalt het recht tot indexering vanuit inschrijver en/of opdrachtgever.
Het contract eindigt in december 2025 (een jaar na gunning).
De eerste eventuele verlenging begint januari 2026 en eindigt december 2026.
De tweede eventuele verlenging begint januari 2027 en eindigt december 2026.

02 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de
formule:

Indexeringspercentage = (B1 – B01) / B01 • 100% = …. % , waarin:
B01 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de
RAW-raamovereenkomst is gesloten;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid
worden geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt
volgens de formule:

Indexeringspercentage = (B1 – B0n) / B0n • 100% = …. % , waarin:
B0n = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande
indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid
worden geïndexeerd.

Indexeringspercentage afronden op tienden.

Een voorbeeld voor indexering volgens CBS Statline ‘prijsindexcijfer 4211b Wegen met gesloten
verharding', inputprijsindex 2015=100:
De aanvang van de RAW-overeenkomst is 20 mei 2016.
De eerste keer wordt op 20 mei 2018 geïndexeerd.
Voor het bepalen van het indexeringspercentage wordt gebruik gemaakt van het kwartaal
voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is aangevangen en van het
kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin de indexering plaatsvindt.
In dit geval wordt de index van het 1e kwartaal 2016 (januari 2016) gebruikt: B01 = 84,0.
In dit geval wordt de index van het 1e kwartaal 2018 (januari 2018) gebruikt: B1 = 114,4.
Indexeringspercentage = (114,4 – 84,0) / 84,0 x 100% = 36,2% (0,3619 afgerond op 4 cijfers
achter de komma)
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01 21 19 Toevoegen besteksposten aan raamovereenkomst

01 Aan een verstrekte deelopdracht kunnen besteksposten voor de uitvoering van bijkomende
werkzaamheden worden toegevoegd.

02 Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel zijn van de RAW-raamovereenkomst, worden
deze bijkomende werkzaamheden uitgevoerd tegen de in de ontleding van de inschrijvingssom
vermelde prijzen per eenheid. Op deze prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de
inschrijvingssom vermelde percentages voor ‘uitvoeringskosten’, ‘algemene kosten’, ‘winst en
risico’ en ‘korting’ van toepassing, met uitzondering van het bepaalde in lid 03.

03 Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel zijn van de RAW-raamovereenkomst ingevolge
artikel 01.21.06 lid 02, worden deze bijkomende werkzaamheden tegen de overeengekomen
prijzen per eenheid uitgevoerd. Op deze prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de
inschrijvingssom vermelde percentages voor ‘uitvoeringskosten’, ‘algemene kosten’ en ‘winst
en risico’ van toepassing.

01 22 Meetpunten en verkenpunten e.d.

01 22 01 Algemeen

01 De inschrijver draagt er zorg voor, dat de in het werkterrein voorkomende kadastrale stenen,
RG-stenen en overige merkpalen en merkstenen onveranderd intact blijven. Voorenstaande
stenen en palen mogen slechts worden verplaatst in tegenwoordigheid en volgens aanwijzing van
een bevoegde ambtenaar van de desbetreffende dienst.

02 In het geval dat door handelen van de inschrijver de stenen en merkstenen als bedoeld in lid 01
zijn verstoord, dient hij de directie hiervan terstond mededeling te doen. De kosten voor het
herstellen van de merktekens e.d., door de bevoegde instantie, zullen worden ingehouden op de
aannemingssom.

03 In het geval dat de inschrijver de stenen en merkpunten als bedoeld in lid 01 buiten zijn toedoen
zijn verstoord, dient hij eveneens de directie hiervan terstond mededeling te doen. De inschrijver
dient verder aan te tonen dat de verstoring buiten zijn toedoen is ontstaan.

04 Indien de inschrijver op eigen gelegenheid een verstoorde kadasterpaal weer in zijn
oorspronkelijke toestand terugbrengt zullen de werkelijke kosten van het kadaster
(kadastertarieven) op de aannemingssom in korting worden gehouden.

05 Uitsluitend in het bijzijn van een ambtenaar of vertegenwoordiger van de betrokken instantie de op
het werk voorkomende punten van meetkundige grondslag zoals kadasterstenen, hoekpunten,
kilometreringspalen, baken, piketten enz. uitgraven, verwijderen of herplaatsen.

01 23 UITVOERINGSASPECTEN

01 23 02 TRANSPORT

01 indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor
schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder.
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01 23 03 MILIEU-ASPECTEN MATERIEEL

01 Ten behoeve van het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) technische
en/of organisatorische maatregelen treffen om de geluidsproductie van de stationaire installaties
zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de op de
bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, ter plaatse van
de gevels van de woningen niet meer bedraagt dan:
- 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van het geluidsniveau, voor
zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een
maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalswaarde van het in lid 01
toegelaten equivalente geluidsniveau LAeq.

03 Voor zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de
nachtperiode.

04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtsbijzijnde bebouwing. Metingen worden
uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrie-lawaai 2004
(errata uitgave 1999 verwerkt), uitgegeven door het Ministerie van VROM.

01 24 DOOR AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS T.A.V. HOEVEELHEDEN

01 24 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van artikel 01.02.02 van de Standaard en in aansluiting op hetgeen elders in het bestek
is bepaald inzake informatie-overdracht, meet en berekent de aannemer de verwerkte
hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde besteksposten en moet de
aannemer de benodigde gegevens aan de directie verstrekken.

02 Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden wordt de wijze van vastlegging, verwerking en
presentatie van gegevens en overzichten bepaald in overleg met de directie.

03 Verstrekt moet worden een overzicht per werkweek van alle verwerkte hoeveelheden
resultaatsverplichting per bestekspost en per lokatie. Dit overzicht moet op de tweede werkdag na
het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

04 De hoeveelheden moeten worden bepaald volgens de methode welke is aangegeven bij de
besteksposten, c.q. elders in het bestek of in de Standaard.

05 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één werkdag van te
voren ter kennis gebracht van de directie.

06 Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door directie, moet het werk zonodig
worden onderbroken.
Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en
ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.

07 Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie niet
aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en
zonodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in
overleg met de aannemer door de directie bepaald.
De kosten van deze hermeting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze
hermeting blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid het gevolg is van onvoldoende
werk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 2012. In dit geval komen de kosten voor
rekening van de aannemer.

08 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 worden op het weekrapport
geen aantekeningen opgenomen betreffende de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen.

09 Conform paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 verstrekt de aannemer de gegevens als bedoeld in
lid 10.

10 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als bedoeld in paragraaf 27
lid 01 van de U.A.V. 2012 moeten worden weergegeven in produktie-opgave-staten. Deze staten
moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat
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bevatten.
De produktie-opgave-staten moeten weergeven:
- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de totaal verwerkte hoeveelheid;
- de financiële consequenties van de verwerking.

11 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 01 en 02 worden geacht te zijn
begrepen in de post: "Uitvoeringskosten".

01 25 BOUWVERGADERINGEN

01 25 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouw-vergaderingen worden gehouden met de
opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.

02 Bij de bouwvergaderingen dient vanuit de aannemer minimaal zowel de projectleider als de
uitvoerder van het werk aanwezig te zijn.

03 Van deze vergaderingen zullen door de directie verslagen worden opgemaakt, welke zowel door de
aannemer als door de directie voor accoord moeten worden getekend.

04 De verslaglegging maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van de weekrapportage.

01 26 CONTACTEN MET AANWONENDEN

01 26 01 ALGEMEEN

01 De aannemer stelt een schets van de uit te voeren maatregelen op en bespreekt deze met de
aanwonenden. De schets dient geschikt te zijn voor publicatie op de gemeentelijke website.
Toezending van de schets kan eventueel per app, ook dient de
De aannemer is verplicht de direct aanwonenden en bedrijven op zijn kosten minimaal 1 week
voorafgaand aan de uitvoering schriftelijk in kennis te stellen van de voorgenomen
werkzaamheden. Een kopie van dit gegeven dient in 3-voud bij de directie te worden ingediend
minimaal 1 week voor aanvang van de werkzaamheden.
Bij werkzaamheden aan drukke wegen betreft dient de in kennis stelling 3 weken van te voren
plaats te vinden, dit gebeurt in overleg met directie

02 Het in lid 01 van deze paragraaf bedoelde gegeven dient minimaal te omvatten:
- tijdsduur van de werkzaamheden;
- aard van de werkzaamheden uitgesplitst in verhardingssoort;
- bereikbaarheid aanliggende percelen van de aanwonenden ten tijde van de uitvoering;
- telefoonnummer van uitvoerder

01 26 02 OPHALEN HUISVUIL

01 De aannemer zorgt dat, op de ophaaldagen van het huisvuil waatonder ook GFT-containers,,
papier en PMD-zakken, deze vanaf de aan het werk grenzende percelen die voor de vrachtwagen
van de reinigingsdient niet bereikbaar zijn, naar een of meerdere centrale plaatsen worden
gebracht die bereikbaar zijn voor de vrachtwagen van de reinigingsdient. Na lediging de containers
terugbrengen naar de desbetreffende percelen.

01 26 03 BEREIKBAARHEID

01 De persoon als bedoeld in paragraaf 6 lid 19 van de U.A.V. dient voor de directie gedurende de
uitvoering telefonisch bereikbaar te zijn en gedurende de periodes dat hij niet op het werk
aanwezig is.
De aannemer dient de directie voor de aanvang van de werkzaamheden de naam en
telefoonnummer van de desbetreffende persoon en van een eventueel vervangende persoon te
verstrekken.

01 28 KWALITEITSASPECTEN

01 28 01 DOOR DE AANNEMER TER BESCHIKKING TE STELLEN MEETMIDDELEN

01 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd een calibratierapport, welke niet ouder mag zijn
dan 1 jaar, van de door de aannemer ter beschikking te stellen meetmiddelen.
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01 29 Aanvullingen en wijzigingen U.A.V. 2012

01 29 01 Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering

01 Paragraaf 8 lid 4 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "De inschrijver zal, indien hij van mening is dat
door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door het
door of namens de opdrachtgever aanbrengen van bestekswijzigingen dan wel van wijzigingen in
de uitvoering van het werk/deelopdracht, niet van hem kan worden gevergd dat het werk binnen de
overeengekomen termijn kan worden opgeleverd, een schriftelijk verzoek om termijnverlenging
indient conform het gestelde in lid 5".

02 Paragraaf 8 lid 5 van de U.A.V. 2012 wijzigen in: "Een verzoek van de inschrijver om
termijnverlenging zal slechts in overweging kunnen worden genomen, indien dit schriftelijk
geschiedt en ten minste veertien dagen voor het verstrijken van de termijn, doch z.s.m. na het
constateren van de behoefte aan termijnverlenging, bij de directie is bezorgd. In het verzoek dient
de inschrijver te motiveren waarom hij termijnverlenging wenst en hoeveel termijnverlenging hij
wenst".

01 29 02 Bestekswijzigingen

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. 2012 zullen wijzigingen als bedoeld
in paragraaf 36 lid 1 van de U.A.V. 2012 uitsluitend schriftelijk worden opgedragen nadat de
inschrijver de prijs heeft gespecificeerd conform artikel 01.05.01 van deze raamovereenkomst.

01 29 03 Stelposten

01 Het bepaalde in paragraaf 37 van de U.A.V. 2012 uitbreiden met lid 13, luidende:
"Uitgaven ten laste van stelposten worden uitsluitend gedaan nadat de inschrijver de prijs heeft
gespecificeerd conform 01.05.01 van deze raamovereenkomst en hij van de directie schriftelijke
goedkeuring voor de uitvoering heeft ontvangen".

01 30 OVERBELADING

01 30 01 OVERBELADING

01 De massa van een beladen (motor)voertuig, dat ten behoeve van de werkzaamheden wordt
ingezet, mag de toegestane maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en / of
kentekenregister niet overschrijden.

02 De opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van de (motor)voertuigen met een volgens
het kentekenbewijs en of kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die in het
kader van de werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer over de openbare weg van
bouwmaterialen, vrijgekomen materialen (waaronder afvalstoffen) en materieel.

03 De opdrachtnemer dient van deze registratie een voortgangsrapportage op te stellen en deze bij
het indienen van een betalingstermijn ter kennis te brengen van de opdrachtgever. In geval van
hieruit volgende boetes dienen in deze termijn verrekend te zijn.

04 In de administratie dienen ten minste te zijn vastgelegd:
1. Het voorkenteken van het (motor)voertuig;
2. Het achterkenteken van het (motor)voertuig of voertuigcombinatie;
3. De toegestane maximum massa per (motor)voertuig(combinatie);
4. De totale massa na beladen (motor)voertuig;
5. De datum, het tijdstip en de locatie van de weging;
6. Eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd;
7. De afwijking op de toelaatbare maximum massa;
8. De beladingsgraad (de totale massa na laden: de toegestane maximum massa * 100%,

afgerond op 1 decimaal).

05 Indien de opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum massa van een ingezet
(motor)voertuig is overschreden, verbeurt de opdrachtgever, voor iedere overschrijding per
(motor)voertuig, een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete die volgend op de
constatering van de overtreding wordt opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt:
105%< x <110% €250,00
110%<= x <115% €350,00
115%<= x <120% €450,00
120%<= x <125% €550,00
125%<= x <130% €650,00
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130%<= x <150% €750,00
x =>150% €2000,00
waarbij x is de totale massa na laden : de totale maximum massa * 100%.

06 De opdrachtgever zal bij een geconstateerde overschrijding waarbij een boete is opgelegd de met
handhaving belaste autoriteiten inlichten.
Voor overbelading van (motor)voertuigen is dit de Inspectie van Leefomgeving en Transport.

01 31 DUURZAAMHEID

01 31 01 BOUWSTOFFEN

01 Steenachtige afvalstoffen dienen gebroken te worden conform BRL 2506.

02 Teerhoudend asfalt (granulaat) dient te worden afgevoerd naar een op basis van de Wet
Milieubeheer vergunde be- en/ of verwerkingsinrichting in Nederland voor de thermische reiniging
van het teerhoudend materiaal.

01 31 02 LOGISTIEK

01 Uitlaatemissies van lichte voertuigen (tot 3500 kg) dient minimaal te voldoen aan de Euro-5 norm.

02 Uitlaatemissies van zware voertuigen (vanaf 3500 kg) dient minimaal te voldoen aan de Euro-5
norm.
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22 Technische bepalingen grondwerken

22 0 Deelhoofdstuk 22.0

22 02 Eisen en uitvoering grondwerken, algemeen

22 02 06 Ophoging en aanvulling

01 De leden 04 en 05 van Artikel 22.02.06 van de Standaard zijn van toepassing en worden aangevuld
met de hierna volgende leden.

02 De bestaande grondslag onder ophogingen en/of aanvullingen moet voldoen aan een
sondeerwaarde van minimaal 2,5 N/mm² op een diepte van maximaal 1000 mm onder onderkant
ophoging c.q. aanvulling. Indien de bestaande grondslag niet voldoet aan deze eis dient de
inschrijver dit direct te melden aan de directie.

03 Voor zand dat in ophogingen en aanvullingen in theoretisch verhardingscunet (zand in zandbed)
wordt verwerkt dient tot op een diepte van maximaal 1000 mm onder bovenkant ophoging cq.
aanvulling tot onderkant van deze ophoging de indringingsweerstand ten minste met 0,20 MPa per
10mm. diepte toe te nemen, of minimaal gelijk aan de sondeerwaarde van de ongeroerde grond
net naast de ontgraving, dan wel de volgende waarden te bezitten:
a. onder open bestrating van rijwegen en trottoirs: minimaal 4,0 N/mm²;
b. onder verhardingen op hetzelfde niveau als de rijweg: minimaal 4,0 N/mm²
c. onder asfaltverhardingen: minimaal 4,0 N/mm²;
d. onder plantsoenpaden: minimaal 2,0 N/mm²;
e. in boomputten:(onder trottoirs en parkeerstroken) minimaal 1,5 N/mm² en maximaal 2,0 N/mm².

05 Het bepalen van de sondeerwaarde dient door de inschrijver te worden uitgevoerd met behulp van
een door hem beschikbaar te stellen en door de directie goed te keuren handsondeerapparaat
gecalibreerd model H.S.A. 5-Goudsche Machinefabriek of gelijkwaardig, voorzien van conussen
met een basisoppervlakte van 100, 150 en 200mm², en bijbehorende (verleng) stangen, alsmede
een grondboor, om op een diepte van 2000mm te kunnen sonderen. De ijkingsbrief van het
sondeerappaat mag niet ouder zijn dan een (1) jaar.

06 Bij het aanvullen ter weerszijden van constructies of onderdelen daarvan mag het onderlinge
hoogteverschil van de aanvullingen niet meer dan 0,50 m bedragen.

07 Grond voor aanvullingen en ophogingen aanbrengen in lagen van max. 0,60 m dikte (losgestort),
over de gehele breedte van de aanvulling of ophoging.

08 De inschrijver verricht per laag controle naar de verdichtingsgraad van het materiaal dat voor
aanvulling en ophoging is gebruikt. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen en stelt de
resultaten van de controle ter beschikking van de directie voordat de volgende laag c.q. fundering
wordt aangebracht.

09 De inschrijver bewaart de resultaten van de verdichtingscontroles tot het einde van de
garantieperiode van de verharding of, indien niet van toepassing, tot het einde van de
onderhoudstermijn.

10 Sleuven langs door het verkeer in gebruik zijnde rijbanen moeten aan het einde van een werkdag
aangevuld en verdicht zijn.

22 03 Informatie-overdracht grondwerk algemeen

22 03 03 Bewijs van oorsprong

01 De inschrijver verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem geleverde grond
(zand), afgegeven en ondertekend door de producent / leverancier ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient minimaal vermeld te zijn:
a. de naam van de producent / leverancier;
b. de aard en de herkomst van de grond (zand);
c. de resultaten van onderzoeken door of namens de

producent / leverancier uitgevoerde onderzoeken.

22 04 Risicoverdeling en garanties grondwerk algemeen
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22 04 03 Bouwstoffen

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van het
bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 2012, door de inschrijver worden
verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de inschrijver door
eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de
bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 is
hierop van toepassing.

04 Indien blijkt dat in tegenstelling tot de resultaten van het door of namens de inschrijver uitgevoerd
vooronderzoek in de geleverde grond stoffen voorkomen met gehalten groter dan de in tabel 1
Bijlage B van het Besluit Bodemkwaliteit genoemde waarde voor de categorie industrie, wordt dit
beschouwd als een verborgen gebrek en komen de kosten van vervanging voor rekening van de
inschrijver.

22 05 Bijbehorende verplichtingen grondwerk algemeen

22 05 03 Bedrijfscontrole

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand in zandbed
verricht de inschrijver bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad van het zand per laag. Hij
stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de inschrijver vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

22 06 Bouwstoffen grondwerk algemeen

22 06 02 Zand

01 Het maximale chloridegehallte van (draineer)zand is 200 mg/kg droge stof.

02 Zand voor ophogen en aanvullen moet zijn zand in zandbed overeenkomstig artikel 22.06.03 van
de Standaard

03 Zand moet zijn schone grond, ongereinigd, volgens het Besluit bodemkwaliteit.

04 Zand moet zijn van natuurlijke oorsprong.

22 06 04 Schone grond, levering met certificaat

01 Te leveren grond mag geen verontreinigde stoffen bevatten in gehalten, hoger dan de
achtergrondwaarden van tabel 1 Bijlage B van het Besluit Bodemkwaliteit.

02 De grond leveren met KOMO attest-met-productcertificaat volgens SIKB-BRL 9335-1 "Individuele
partijen grond". De kwaliteitsverklaring per partij overhandigen aan de directie.

04 Te leveren grond dient ook zintuiglijk schoon te zijn.

05 Te leveren grond moet zijn oorspronkelijk bodemmateriaal

06 Grond dient visueel vrij te zijn van astbesthoudende materialen. Tevens dient het gehalte aan
asbest in de grond beneden de restconcentratienorm van 100 mg/kg d.s. volgens de gewogen
norm te liggen.

22 07 Meet- en verrekenmethoden

22 07 07 Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch profiel

01 De meting van hoeveelheden grond geschiedt volgens theoretisch profiel en in vaste m3.

02 Voor het bepalen van de taludhelling van het theoretisch profiel van een sleuf wordt de richtlijn P25
- Putten en sleuven, van de Arbeidsinspectie gehanteerd.
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24 Technische bepaling sleuf- en sleufloze technieken

24 0 Deelhoofdstuk 24.0

24 02 Eisen en uitvoering

24 02 01 Grondwerk, ontgraving

01 Ter plaatse van kabels en leidingen zal het grondwerk mogelijk in handkracht uitgevoerd dienen te
worden.

02 Het grondwerk in trottoirs ten behoeve van werkzaamheden ten behoeve van kolk- en
huisaansluitingen dient in handkracht uitgevoerd te worden.

24 02 02 Grondwerk, aanvulling

01 Het dichten van sleuven mag slechts geschieden na toestemming van de directie.

02 In afwijking van art. 24.02.03 lid 06 van de Standaard, de eerste laag zand boven de bovenkant van
de buis, ter breedte van een halve buisdiameter, ter plaatse van de buis niet verdichten.

03 De aanvullingen dienen tot 1000 mm boven de bovenkant van de buis in lagen van 300 mm
aangevuld te worden.De aanvullingen zorgvuldig verdichten.

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard, wordt gesteld dat de
verdichting bij "aanbrengen grondverbetering" en bij "aanvullen sleuf" wordt bepaald door middel
van de indringingsweerstand zoals vermeld in art. 24.02.06, 24.05.01, 24.05.04 en 24.07.01 van de
Standaard.

24 02 03 Verdichtingsgraad van gestabiliseerd zand

01 Van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast moet de verdichtingsgraad ten minste
95 % bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad moet ten minste 100 % bedragen.

02 Gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast moet voldoen aan de minimale
druksterkte van 5 N/mm2 na 28 dagen.

24 05 Bijbehorende verplichtingen

24 05 01 Sleufbreedte

01 De bodem van de ongestempelde sleuf van de riolering waarin een leiding wordt aangebracht
mag niet smaller zijn dan de buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 300 mm. t.p.v. de
onderzijde van de leiding.

24 06 Bouwstoffen

24 06 01 Gestabiliseerd zand

01 Van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient het minimale cementgehalte 200
kg/m3 te bedragen.

24 07 Meet- en verrekenmethoden

24 07 05 Bepaling uitgevoerde hoeveelheden

01 In afwijking van artikel 24.07.05 lid 03 van de Standaard, worden de hoeveelheden van af te voeren
grond bepaald door middel van theoretisch profiel van ontgraving.

02 In afwijking van artikel 24.07.05 lid 04 van de Standaard, worden de hoeveelheden van, straatzand
alsmede zand voor grondverbetering, aanvulling of zandbed bepaald door middel van theoretisch
profiel van aanvulling.
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25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK

25 1 DEELHOOFDSTUK 25.1

25 12 PUTRANDEN

25 12 02 EISEN AAN HET RESULTAAT, PUTRANDEN

01 In afwijking van het gestelde in de Standaard artikel 25.12.01 lid 05 mag de bovenkant van de
putafdekking ten hoogste 3 mm lager liggen dan de bovenkant van de (geprojecteerde) verharding
en mag niet boven de (geprojecteerde) verharding uitkomen.
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32 Technische bepaling wegbebakening

32 1 Deelhoofdstuk 32.1

32 12 Eisen en uitvoering markeringen

32 12 01 Algemeen

05 Markeringen dienen maximaal 72 uur na het aanbrengen van de asfaltdeklaag te worden
aangebracht.

06 Markeringen, welke bedoeld zijn om de voorrangssituatie te reguleren, dienen, in tegenstelling tot
het gestelde in lid 05, aansluitend te worden aangebracht.

07 Het aanbrengen van markeringen is uitsluitend toegestaan buiten de spits (tussen 9:30 - 15:00
uur).

32 12 03 Aanbrengen van (reflecterende) wegenverf

04 Het nabehandelen van een markering met krijt, als bedoeld in artikel 32.12.03 lid 04 van de
Standaard, is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van de directie.

32 12 10 Procescertificaat

01 Markeringswerkzaamheden in (reflecterende) wegenverf en met thermoplastisch
markeringsmateriaal dienen onder KOMO-procescertificaat te worden uitgevoerd.

32 13 Informatie-overdracht markeringen

32 13 01 Gegevens ten behoeve van uitzetwerk

01 Het bepaalde in artikel 32.13.02 van de Standaard wordt vervangen door het bepaalde in de hierna
volgende leden.

02 Van nieuw aan te brengen of te wijzigen markering verstrekt de directie tekeningen met lengte- en
dwarsmarkeringen of nadere inlichtingen alsmede van de aan te brengen figuraties.

03 Tot de verplichtingen van de inschrijver behoort het verklikken van te verwijderen of te overlagen
markeringen en het uitzetten van de gegevens door middel van stippen
in het werk zoals deze zijn genoemd in artikel 32.13.02 van de Standaard met dien verstande dat
de stippen maximaal 1,00 meter uit elkaar aangebracht dienen te worden.

04 De kosten van de in lid 01 bedoelde werkzaamheden worden geacht te zijn begrepen in de
betreffende prijs per eenheid voor het aanbrengen van de markering.

32 13 03 Bewijs van oorsprong

01 Het bepaalde in artikel 32.13.03 de leden 02 tot en met 05 van de Standaard vervalt en wordt
vervangen door:
"De inschrijver verstrekt de directie een kopie van het KOMO-productcertificaat van de door hem te
leveren (reflecterende) wegenverf, glasparels, verdunningsmiddelen en thermoplastisch
markeringsmateriaal vóór aanvang van de markeringswerkzaamheden.".

32 13 04 Procescertificaat

01 Uiterlijk 2 weken vóór aanvang van de markeringswerkzaamheden in (reflecterende) wegenverf
en/of thermoplastisch markeringsmateriaal verstrekt de inschrijver de directie een kopie van het
KOMO-procescertificaat, dat op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderinschrijver is
afgegeven.

32 14 Risicoverdeling en garanties markeringen
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32 14 03 Garantie markering van thermoplastisch markeringsmateriaal

01 De inschrijver garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte markering van
thermoplastisch markeringsmateriaal.

02 Deze garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, geldt voor een periode van twee jaar
na de oplevering.

03 Bij onvoldoend werk moet de inschrijver op eerste aanzegging van de opdrachtgever alle tijdens de
garantieperiode optredende gebreken zo spoedig mogelijk herstellen. De hiermee gemoeide
kosten inclusief de bijbehorende tijdelijke verkeersmaatregelen zijn voor rekening van de
inschrijver.

32 14 04 Onvoldoende kwaliteit bouwstoffen

01 In geval de in artikel 01.14.02 lid 06 van dit bestek bedoelde (visuele) inspectie, de directie
aanleiding geeft om te twijfelen of de (reflecterende) wegenverf, verdunningsmiddelen, glasparels
en het thermoplastisch markeringsmateriaal aan de gestelde eisen voldoen, zal een keuring
conform het bepaalde in paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 plaatsvinden.

32 14 05 Onvoldoende kwaliteit bij applicatie (reflecterende) wegenverf

01 Ingeval er voor de directie aanleiding bestaat te vermoeden dat de applicatie van de (reflecterende)
wegenverf niet voldoet aan de gestelde eisen, zal een controle conform de
vigerende KIWA beoordelingsrichtlijn BRL 2359 en/of de in het bestek gestelde eisen plaatsvinden.

02 Indien op grond van de in lid 01 genoemde controle blijkt dat er niet aan de gestelde eisen is
voldaan, is er sprake van onvoldoend werk in de zin van paragraaf 6 lid 7 van de
U.A.V. 2012.

03 Indien de applicatie van de (reflecterende) wegenverf niet aan de gestelde eisen voldoet als gevolg
van een verborgen gebrek, zoals bedoeld in paragraaf 17 lid 3 van de U.A.V. 2012, aan de
(reflecterende) wegenverf en/of verdunningsmiddelen en/of de glasparels, waarbij aan dit gebrek
de inschrijver, zijn leverancier, zijn onderinschrijver of zijn personeel schuld heeft, is er sprake van
onvoldoend werk in de zin van paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 2012.

32 14 06 Onvoldoende kwaliteit bij applicatie thermoplastisch markeringsmateriaal

01 Ingeval er voor de directie aanleiding bestaat te vermoeden dat de applicatie van het
thermoplastisch markeringmateriaal niet voldoet aan de gestelde eisen, zal een controle conform
de vigerende KIWA beoordelingsrichtlijn BRL 9142 en/of de in het bestek gestelde eisen
plaatsvinden.

02 Indien op grond van de in lid 01 genoemde controle blijkt dat er niet aan de gestelde eisen is
voldaan, is er sprake van onvoldoend werk in de zin van paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 2012.

03 Indien de applicatie van het thermoplastisch markeringsmateriaal niet aan de gestelde eisen
voldoet als gevolg van een verborgen gebrek, zoals bedoeld in paragraaf 17 lid 3 van de U.A.V.
2012, aan het thermoplastisch markeringsmateriaal en/of de nastrooimiddelen, waarbij aan dit
gebrek de inschrijver, zijn leverancier, zijn onderinschrijver of zijn personeel schuld heeft, is er
sprake van onvoldoend werk in de zin van paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 2012.

32 15 Bijbehorende verplichtingen markeringen

32 15 01 Reinigen verfbussen, afvoeren materiaal

01 De geleegde verfbussen reinigen met het bij de verf behorende verdunningsmiddel. Het voor het
reinigen gebruikte verdunningsmiddel gebruiken voor het op spuitviscositeit brengen van de
wegenverf.

02 Voor de oplevering de eventuele lekverf, lege verfbussen, verwijderd markeringsmateriaal en
gebruikt straalgrit afvoeren naar een chemisch vuilverwerkingsbedrijf, voorkomend op de landelijke
lijst van Vergunningshouders Chemisch Afval van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (VROM).
De inschrijver dient een kopie van het door het betreffende verwerkingsbedrijf geaccepteerde
aanvraagformulier en van de bij afgifte ontvangen weegbrief af te geven aan de directie.
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32 15 03 Monstername markeringsmaterialen

01 In geval van keuring als bedoeld in artikel 32.14.04 lid 01 van dit bestek, voert de inschrijver op
verzoek en onder toezicht van de directie de monstername van het markeringsmateriaal uit, zoals
bedoeld in artikel 32.15.03 lid 01 van de Standaard.

02 De inschrijver stelt ten behoeve van de in lid 01 genoemde monstername een aantal van goed
sluitende deksels voorziene monsterbussen ter beschikking. De monsterbussen voor
verdunningsmiddel dienen van een schroefdopsluiting te zijn voorzien.
De vullingsgraad van de monsterbussen bedraagt ten behoeve van:
(reflecterende) wegenverf : => 85 % (V/V) en =< 92 % (V/V) bij 15º C;
verdunningsmiddel : => 85 % (V/V) en =< 92 % (V/V) bij 15º C;
glasparels : => 80 % (V/V).

03 De inschrijver verpakt de getrokken monsters onmiddellijk in de in lid 02 bedoelde
monsterbussen, waarna deze aan de directie worden overgedragen.

04 De verpakte monsters op duidelijk herkenbare wijze onuitwisbaar merken en voorzien van
productcode, naam, certificaatnummer en naam van de producent, datum en besteknummer.
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61 Technische bepalingen werk algemene aard

61 0 Deelhoofdstuk 61.0

61 02 Eisen en uitvoering Werk algemene aard

61 02 01 DOOR DE AANNEMER TER BESCHIKKING TE STELLEN WERKNEMERS

02 Het door de aannemer in te zetten personeel dient vakbekwaam te zijn en zelfstandigheid te
hebben (allround vakarbeiders GWW). Aansturing door de opdrachtgever dient slechts incidenteel
nodig te zijn, en tot een minimum beperkt te blijven. Aangezien er veel werkzaamheden t.b.v.
klachten en aanvragen zullen worden uitgevoerd zal er veel overleg met burgers plaatsvinden. Dit
vereist van de medewerkers een klantvriendelijke en correcte benadering.

61 07 Meet- en verrekenmethoden Werk algemene aard

61 07 01 Door de inschrijver ter beschikking te stellen werknemers en materieel

01 In aanvulling op artikel 61.07.01 lid 01 van de Standaard, worden verleturen geacht te zijn
begrepen in de prijs per eenheid.
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62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN

62 0 DEELHOOFDSTUK 62.0

62 01 Omleidingsroutes

62 01 01 Toepassen omleidingsroute

01 Onder het "Toepassen omleidingsroute" wordt verstaan de aanvoer, het plaatsen, het
instandhouden, het verwijderen en de afvoer van alle voor die omleidingsroute benodigde
hulpmiddelen. Indien de aard van de uit te voeren werkzaamheden of de wijze van uitvoering
daartoe aanleiding geeft, behoort tot het toepassen van een omleidingsroute tevens het
aanpassen van de omleiding, het verplaatsen en het in en buiten gebruik stellen van die
omleidingsroute. Omleidingsroutes worden toegepast op aangeven van directie.

62 03 Informatie-overdracht

62 03 01 Algemeen

01 In afwijking van artikel 62.03.01 lid 02 van de Standaard informeert de inschrijver betrokkenen tijdig
over de tijdstippen en de mate waarin hinder zal optreden als gevolg van werkzaamheden waarbij
de toegang tot percelen, woningen, bedrijven of openbare gebouwen in het geding komt.

62 03 02 Inspecteren omleidingsroutes/afzettingen

01 Het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes dient dagelijks, voor aanvang en na
beëindiging van de werkzaamheden te gebeuren.
Inspecties ook uitvoeren indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd.
De kosten die hiervoor nodig zijn worden geacht te zijn inbegrepen in de post "Uitvoeringskosten".

02 Indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd in weekend, feestdagen, (collectieve) verlofdagen
en onwerkbare dagen e.d., dienen de inspecties uitgevoerd te worden in de volgende perioden:
- bij een voorgeschreven frequentie 2 keer per dag:

tussen 6.00 - 8.00 uur en 16.00 - 18.00 uur
- bij een voorgeschreven frequentie 3 keer per dag:

tussen 6.00 - 8.00 uur, 12.00 - 14.00 uur en 18.00 - 20.00 uur

03 Indien het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven niet uitgevoerd
wordt conform de aangegeven frequentie kan per geval een korting van honderd euro (€ 100,--)
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig
is.

04 Indien na het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes de inschrijver de rapportage als
bedoeld in artikel 62.03.01 lid 04 van de Standaard van de inspecties niet dagelijks bijhoudt, kan
per geval een korting van € 200,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat
deswege een ingebrekestelling nodig is.

05 In aanvulling op artikel 62.03.01 lid 04 van de Standaard dient de rapportage van de inspectie van
de verkeersmaatregelen de navolgende aanvullende gegevens te bevatten:
a. naam en paraaf van de inspecteur
b. kleurenfoto's van de geconstateerde afwijkingen van de verkeersmaatregelen.
c. kleurenfoto's van de herstelde verkeersmaatregelen

06 In aanvulling op artikel 62.03.01 lid 05 van de Standaard dient de rapportage gedateerd en
ondertekend uiterlijk de dinsdag na het verstrijken van de week waarop de rapportage betrekking
heeft, bij de directie ingediend te worden.
Elke dag waarmee deze termijn overschreden wordt kan een korting van € 50,- worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN
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62 04 01 ALGEMEEN

01 De kosten voor het toepassen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid van percelen,
woningen, bedrijven en openbare gebouwen, alsmede ten behoeve van de toegankelijkheid voor
politie, brandweer, ziekenvervoer e.d. zijn voor rekening van de aannemer.

02 Straten/wegen waar werkzaamheden over de gehele breedte van het wegprofiel moeten worden
uitgevoerd kunnen, in overleg met de directie en de politie, worden afgesloten voor openbaar
verkeer.

03 Wanneer door werkzaamheden van de aannemer het huisvuil door de inzamelaar niet opgehaald
kan worden, dient de aannemer het huisvuil (vuilniszakken, containers of grof vuil) te verzamelen
op een punt buiten het werkvak zodat het alsnog opgehaald kan worden. Voor datum en route van
de huisvuilophaaldienst kan men contact opnemen met de gemeente.
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80 Technische bepalingen funderingslagen

80 1 Deelhoofdstuk 80.1

80 12 Eisen en uitvoering lagen van steenmengsel

80 12 01 Uitvoering

07 In aanvulling op artikel 80.12.01 lid 01 van de Standaard dient tot de verwerking van
funderingslagen tevens te worden gerekend het verdichten en profileren van de funderingslaag.

08 Funderingsmateriaal verwerken in lagen van maximaal 0,30 m dikte. Elke laag dient afzonderlijk te
worden verdicht voordat kan worden begonnen met het verder verwerken van het
funderingsmateriaal.

09 Uitkassen van fundering t.b.v. aan te brengen bandenlijnen, gootlijnen en het stellen van
kantopsluitingen dienen in de prijs te zijn inbegrepen.

10 Nadat de steenfundering onder profiel is gebracht, de in de bovenlaag zichtbare verontreinigingen
verwijderen.

11 Indien door het verdichten van steenmengsel risico voor schade aan belendende bebouwing is
te verwachten kiest de inschrijver een zodanige methode van verdichten van steenmengsel dat
dit risico is uitgesloten

80 12 02 Eisen aan het resultaat

01 Ter bepaling van de verdichtingsgraad (eventueel door derden) , dient de directie vier (4)
werkdagen voor het uitvoeren van de verdichtingsmeting via e-mail te worden ingelicht

02 De verdichtingsgraad zal worden bepaald middels de grindmethode (proef 4.5) en worden
uitgevoerd door een instelling die voor het desbetreffende onderzoek is geaccrediteerd door een
nationale accreditatie-instelling

03 In afwijking van het gestelde in 80.12.02 lid 02 van de Standaard, dient de verdichtingsgraad van
de per deelresultaat (zie raamovereenkomst 80.17.01 lid 01) gereed gemelde verhardingslaag ten
minste 97% en gemiddeld 101% te bedragen

04 Indien niet aan het gestelde van lid 03 wordt voldaan zal er een herkeuring plaats moeten vinden.
Voor iedere herkeuring zijn de leden 01 t/m 03 van toepassing en zal per herkeuring van het
deelresultaat de inschrijver gekort worden met een bedrag van € 650,- zonder ingebrekestelling
nodig is

05 De maatvoering in de breedte mag ten hoogste 50 mm positief en 0 mm negatief afwijken van de
voorgescheven breedte.

06 De maatvoering in de dikte mag ten hoogste 20 mm positief en 10 mm negatief afwijken van de
voorgeschreven dikte.

07 De maatvoering in tonrondte/dakprofiel mag ten hoogste 10 mm positief en 5 mm negatief
afwijken van het voorgeschreven profiel.

80 14 Risicoverdeling en garanties lagen van steenmengsel

80 14 01 Verwerking van bouwstoffen

01 Het bepaalde in artikel 80.14.01 van de Standaard is niet van toepassing. Voor de verwerking en
keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 2012 onverkort van kracht.

80 14 03 Keuze methode verdichten steenmengsels

01 Indien door het verdichten van steenmengsels risico voor schade aan belendende bebouwing is te
verwachten kiest de inschrijver een zodanige methode van verdichten van steenmengsels dat dit
risico is uitgesloten.

80 15 Bijbehorende verplichtingen - steenmengsels
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80 15 02 Aanbrengen verhardingslagen van steenmengsels

01 Art. 80.15.02 lid 01 van de Standaard wordt aangevuld met: "en het leveren en verwerken van het
benodigde brekerzand voor het uitvullen van open oppervlakken."

80 15 03 Onderhoud verhardingslagen

01 De inschrijver dient in droge weersomstandigheden de puinbaan zodanig nat te houden dat
overlast voor omwonenden tot een minimum beperkt wordt.

80 16 Bouwstoffen: lagen van steenmengsel

80 16 01 Korrelverdeling

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 01 van de Standaard moet de korrelverdeling,
bepaald volgens NEN-EN 933-1, van natuurlijk gesteente, gebroken hoogovenslak, fosforslak,
metselwerkgranulaat, menggranulaat en betongranulaat voldoen aan:
----------------------------------------------------------
sortering 0/80 20/80

----------------------------------------------------------
door zeef massapercentage

(mm) min. max. min max
-----------------------------------------------------------

90 90 100 90 100
45 - - 50 80
31,5 60 90 - -
16 - - - 10
8 30 60 - -
2 15 45 - -
0,063 0 8 0 8

----------------------------------------------

02 De korrelverdeling, bepaald volgens NEN-EN 933-1, van steenmengsels voor stort-, spreid- en
penetratielagen moet zodanig zijn, dat de fractie tussen de zeven, die naar boven en naar beneden
in maat onmiddellijk volgen op de voorgeschreven grootste, respectievelijk kleinste afmeting van
het materiaal, ten minste 80% bedraagt

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 02 van de Standaard moet de korrelverdeling
van hoogovenslakmengsel en fosforslakmengsel voldoen aan:
----------------------------------------

sortering 0/60
----------------------------------------
door zeef massapercentage

(mm) min. max.
----------------------------------------

90 100 -
63 90 100
22,4 60 90
4 25 65
2 20 50

----------------------------------------

04 Voorgeschreven metselwerkgranulaat, betongranulaat, menggranulaat en hydraulische
steenmengsels moeten worden geleverd met KOMO-productcertificaat en moeten voldoen aan de
BRL 2506 Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken.
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80 16 02 Korrelverdeling van menggranulaat

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 80.16.01 van de Standaard moet de korrelverdeling,
bepaald volgens NEN-EN 933-1, van menggranulaat als volgt voldoen aan:
-----------------------------------------------------------
sortering 4/31,5
categorie tabel norm
-----------------------------------------------------------
UF3 2 NEN-EN 13285
LFn 3 NEN-EN 13285
OC80 4 NEN-EN 13285
Gn 6 NEN-EN 13285
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
sortering 4/31,5

----------------------------------------
door zeef massapercentage

(mm) min. max.
----------------------------------------

63 100 -
31,5 90 100
16 50 70
8 20 50
4 0 10
0,063 0 3

----------------------------------------

02 Het bepaalde in lid 02 van artikel 80.16.05 van de Standaard is van toepassing op de in lid 01
bedoelde sortering van het menggranulaat.

03 Het bepaalde in lid 03 van artikel 80.16.05 van de Standaard is niet van toepassing op de in lid 01
bedoelde sortering van het menggranulaat.

04 Voorgeschreven metselwerkgranulaat, betongranulaat, menggranulaat en hydraulische
steenmengsels moeten worden geleverd met KOMO-productcertificaat en moeten voldoen aan de
BRL 2506 Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken.

80 2 Deelhoofdstuk 80.2

80 22 Eisen gesteld aan het resultaat

80 22 07 Eisen gesteld aan het resultaat

01 Een negatieve afwijking van de in het bestek gespecificeerde laagdikte wordt niet geaccepteerd.
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81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 1 DEELHOOFDSTUK 81.1

81 12 Eisen en uitvoering voorbereidende werkzaamheden

81 12 01 FREZEN VAN ASFALTVERHARDINGEN

01 Tot het frezen van de asfaltverharding behoort tevens het verwijderen en afvoeren van vrijkomend
freesmateriaal, het eventueel handmatig bijwerken van (de hoekpunten van) het gefreesde
oppervlak en het schoonvegen en stofvrij maken van het gefreesde oppervlak.

02 Het frezen van verhardingen, zoals bedoeld in artikel 81.12.01 van de Standaard uitvoeren
met een koudfrees.

04 Na het frezen bij handhaven kolken, putranden, kantlagen, goten e.d. dient de asfaltverharding tot
aan de desbetreffende onderdelen verwijderd te zijn.

81 12 04 Bijkomende werkzaamheden na freeswerkzaamheden

01 Na de freeswerkzaamheden van teervrije/teerhoudende asfaltverhardingen dienen de
overgebleven asfaltresten middels een veeg/zuigwagen verwijderd te worden. De bijkomende
kosten dienen in de prijs per eenheid van de freeswerkzaamheden te zijn begrepen. Stortkosten
dienen in de prijs per eenheid van afvoeren asfalt te zijn begrepen.

81 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 15 01 EISEN GESTELD AAN HET FREZEN VAN ASFALTVERHARDINGEN

01 Het begin- en eindpunt van de freesvlakken dient in dwarsrichting op volle diepte, genoemd in de
desbetreffende besteksposten te worden uitgevoerd met dien verstande dat aan artikel 81.12.01
van de Standaard wordt voldaan.
In aanvulling op artikel 81.12.01 lid 01 van de Standaard behoort tot het frezen van de
asfaltverharding tevens het verwijderen en afvoeren van vrijkomend freesmateriaal het eventueel
handmatig bijwerken van (de hoekpunten, freesranden en asfalt rondom putjes en overige
obstakels) het gefreesde oppervlak en het schoonvegen en stofvrij maken van het gefreesde
oppervlak.

02 De freesnaden moeten recht, haaks en verticaal worden uitgevoerd.

03 Daar waar bij freeswerkzaamheden hoogteverschillen ontstaan met de aansluitende
rijoppervlakken en deze niet op dezelfde werkdag worden opgeheven, dient de aannemer zonder
verrekening een vloeiende overgang te maken van minimaal 1 m lengte m.b.v. warm asfalt bij
rijbanen. Kosten (zowel voor het frezen/verwijderen/afvoeren asfalt en het aanbrengen van asfalt)
voor het maken van deze vloeiende overgang zijn voor de aannemer.

04 Gefreesde en / of opgebroken asfalt mag niet (tijdelijk) in depot worden gezet op grond in
eigendom van de gemeente Eijsden-Margraten.

05 Alle gerealiseerde freesvakken en overhakkers dienen op het einde van de werkdag weer met
asfalt gevuld te zijn.

06 Bij het frezen van asfaltverhardingen langs de te handhaven onderdelen zorgdragen dat de
desbetreffende onderdelen niet beschadigd worden en/of los komen te zitten.
Indien onderdelen beschadigd worden en/of los komen te zitten zal vervanging en/of herstel
geschieden door en voor rekening van de aannemer.

81 16 Asfaltwapening



RAW0769-147922

Bladnr. 212 van 230 Gemeente Eijsden-Margraten
Raamovereenkomst "Levensduurverlengende Maatregelen 2025-2027"
Besteknr. 24281.1 RO 01 d.d. 05-08-2024

HFD PAR ART LID

81 16 03 Bouwstoffen

01 Een alternatieve wapening op basis van andere kunststoffen of metalen (zoals bv. PET, PP, glas
e.d.) zal niet worden geaccepteerd door de opdrachtgever.

02 De wapening dient een open grid te zijn of een wapening gedragen door non-woven vliezen,
zwaarder dan 50 gr/m2. Tevens dient aantoonbaar te zijn dat de verschillende constructielagen met
elkaar in verbinding staan en er geen scheiding in de constructie plaats vindt door de toepassing
van asfaltwapening.

03 Leverancier van de wapening dient te voldoen aan de minimale hecht eisen aantoonbaar gemaakt
middels recente Leutner-afschuifproef. Hechting van de asfaltwapening aan de boven- en
onderliggende laag > 12 kN - 15 kN (gemiddelde waarde van drie proefstukken met diameter
150mm.)

81 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

81 17 01 VERREKENMETHODE

02 De prijs dient naast het frezen ook het volgende te omvatten (tenzij anders aangegeven in
bestekspost):
- het verwijderen van het freesmateriaal;
- het afvoeren van het freesmateriaal naar een plaats van verwerking of een goedgekeurde

stortplaats (bewijs van storten overleggen aan de directie);
- stortkosten van het freesmateriaal;
- de stortkosten voor teerhoudend asfalt zijn voor rekening van de aannemer;
- alle voorkomende kosten m.b.t. het verplaatsen van materiaal en materieel van de één naar het

andere freesvak, onafhankelijk van de afstanden.

03 Oppervlaktes genoemd in de besteksposten repararatievakken zijn totaaloppervlaktes per wegvak.
Voorbeeld:
Frezen tot 100 m2: dit betekend dat reparatievakken in een wegvak aanwezig zijn, varierend van
grootte, echter met een maximaal totaal oppervlak tot 100 m2. Dit kan bestaan uit 1 vak tot 100 m2
of diverse kleinere vakken, opgeteld in totaal tot 100 m2.

81 2 DEELHOOFDSTUK 81.2

81 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

81 22 03 VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN

04 De gefreesde vakken moeten aan het einde van iedere werkdag dichtgemaakt zijn met asfalt.

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.22.06 lid 01 van de Standaard:
"De deklaag, indien de breedte van de aan te brengen deklaag kleiner of gelijk is aan de breedte
welke de afwerkmachine kan aanbrengen, over de volledige breedte zonder langsnaad
aanbrengen.
Indien de breedte van de deklaag groter is dan de breedte welke de afwerkmachine kan
aanbrengen, dient het asfalt met twee of meer afwerkmachines in één werkgang over de volledige
breedte van de aan te brengen deklaag "warm tegen warm" gelijktijdig aangebracht te worden.
Deklagen van verschillende kleur dienen eveneens "warm tegen warm" aangebracht te worden.
Hiertoe dienen alle wegen tijdens het aanbrengen van de deklagen volledig te worden afgesloten.
Alle asfaltnaden van reparatievakken / aansluitingen en overhakkers dienen geslemd te worden,
naden dichtslemmen en afstrooien met zand met uitzondering van de asfaltnaden waar een
bitumineuze wegenstrip wordt toegepast. De naden en reparaties dienen zodanig vlak afgewerkt te
worden zonder hinderlijke onvlakheden in verband met geluidsoverlast, rijcomfort en afwatering.
Na het slemmen dienen de naden volledig afgedekt te zijn. Het slemmen en afstrooien van de
asfaltnaden dient in de eenheidsprijzen t.b.v. het aanbrengen van asfalt begrepen te zijn.

06 Voor het verkrijgen van een warme langsnaad in de deklaag dient met 2 naast en maximaal 15
meter achter elkaar lopende afwerkmachines te worden gewerkt.
Deklagen bij overlagingen in een werkgang, warm tegen warm, over de volledige wegbreedte
aanbrengen. Hiertoe dienen alle wegen tijdens het aanbrengen van de deklagen volledig te
worden afgesloten.

07 Bij het aanbrengen van asfalt dienen eventuele meerkosten t.b.v. drempels en/of taluds in de
eenheidsprijs begrepen te zijn.

08 Bij werkzaamheden aan het asfalt dient het, desnoods meermaals, op hoogte stellen van alle
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aanwezige straatpotten etc. in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

09 In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.06 van de Standaard geldt het volgende:
- in plaatselijke verbredingen gelijktijdig met de constructie in het normale profiel van de
afwerkmachine aanbrengen.
- voor het aanbrengen van een asfaltlaag moet een onderliggende aangebrachte asfalt laag zijn
afgekoeld tot een temperatuur lager dan 60 graden Celsius.

81 22 10 Hoogteligging

21 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

81 22 11 Eigenschappen van het wegoppervlak: stroefheid

21 Op niet-afgestrooide bovenlagen van wegen met een ontwerpsnelheid groter dan 50 km/h dient bij
oplevering een droge remvertraging van tenminste 5,2 m/s2 te worden bereikt. Indien deze
remvertraging niet wordt gehaald dienen verkeersborden (J20) die wijzen op onvoldoende
stroefheid te worden geplaatst. De geplaatste borden dienen door de inschrijver te worden
onderhouden en gehandhaafd totdat uit hermeting blijkt dat de stroefheid tenminste 5,2 m/s2
bedraagt.
Plaatsing, onderhoud en handhaving van de borden evenals de (her)metingen van de stroefheid
worden geacht onderdeel te zijn van de resultaatsverplichting van de inschrijver.

81 22 12 Eigenschappen van het wegoppervlak: vlakheid

01 In aanvulling op artikel 81.22.12 lid 01 van de Standaard is bepaald dat de vlakheid in
langsrichting zal worden gemeten met de rolrei.
Aanvulling op lid 01: De afwijking in langsvlakheid mag gemeten over een lengte van 15 m ten
hoogste 20 mm bedragen.

81 22 15 Maatregelen voorkoming milieuschade bij asfaltwerk

01 Het is de inschrijver niet toegestaan resten van bouwstoffen en stoffen vrijkomend bij het reinigen
van materieel e.d. in de bermen of het oppervlaktewater te brengen. De bedoelde stoffen opvangen
en verzamelen.

02 Het afvoeren van de in lid 01 bedoelde stoffen dient te voldoen aan de wettelijke voorschriften (Wet
Milieubeheer)

03 De inschrijver deelt, voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, de directie schriftelijk
mede waar bedoelde stoffen worden verwerkt of gestort.

04 De inschrijver verstrekt uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van een kalendermaand een door hem
gedateerd en ondertekend overzicht waarop zijn aangegeven de per dag van het werk
afgevoerde stoffen. Het overzicht dient vergezeld te zijn van weegbonnen,
afgiftebonnen e.d..

05 Indien de inschrijver niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, zal per geval en per keer een korting
worden toegepast van € 500,- (vijfhonderd Euro).
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

81 22 17 Eisen gesteld aan het resultaat

01 Met bitumen besmette wegmeubilering / bestrating e.d. dient verwijderd en vervangen te worden
door schone onderdelen. De kosten hiervan, inclusief de levering van de materialen, zijn voor
rekening van de inschrijver.

02 Overtollig en losliggend materiaal zo spoedig mogelijk, doch dezelfde dag van het werk
verwijderen.

05 Aangebracht asfalt dient immer een minimaal afschot van 1,5% te hebben. Indien er aanvullende
maatregelen getroffen dienen te worden om de afwatering te verbeteren dient dit door de
inschrijver bij de directie aangegeven te worden.
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81 22 19 EISEN AAN DE UITVOERING: HANDWERK / MACHINAAL WERK

01 Uitgangspunt raamovereenkomst:
Oppervlakten van asfaltverharding smaller dan 1,2 m (of minimale breedte fietspadmachine) en
een totaal oppervlakte kleiner dan 8 m2 mogen handmatig worden aangebracht.
Oppervlakten van asfaltverharding breder dan 1,2 m (of minimale breedte fietspadmachine) en een
totaal oppervlakte groter dan 8 m2 moeten machinaal, d.w.z. middels een asfaltset
(fietspadmachine), te worden aangebracht.

81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN

81 24 01 Keuring van bouwstoffen

01 Het in artikel 81.24.01 lid 02 van de Standaard bedoelde plan ter beschikking stellen van de
directie tenminste 28 werkdagen vóór aanvang van de productie van het betreffende asfaltmengsel.

02 De artikelen 81.22.13, 81.22.14, 81.22.15, 81.22.16, 81.24.02, 81.24.06, 81.24.07 conform de
Standaard komen te vervallen en worden vervangen door de bepalingen opgenomen in bijlage
afwijkende bepalingen asfalt.

81 24 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN

01 De aannemer houdt tot het eind van de garantieperiode voldoende deelmonsters in voorraad ten
behoeve van de controle door de directie.

81 24 04 INRICHTING ONDERZOEK ASFALT

06 Het bepaalde in artikel 81.24.04 lid 02 van de Standaard komt te vervallen en wordt
vervangen door:
De aannemer dient rekening te houden met 2 stuks boringen per 1000 m2 of minder
asfaltoppervlak. Kosten boringen en controle zijn voor rekening aannemer.

08 Het bepaalde in artikel 81.24.04 lid 04 van de Standaard komt te vervallen en wordt
vervangen door:
De directie laat de kernen controleren bij een nog nader aan te wijzen onafhankelijk bureau.

09 De boorkernen worden onderzocht teneinde vast te stellen of voldaan is aan hetgeen in het bestek
is voorgeschreven met betrekking tot de samenstelling en de eigenschappen van het asfalt. Hierbij
wordt onderzocht op laagdikte, verdichtingsgraad, holle ruimte, bitumengehalte en korrelverdeling.

81 24 07 Inrichting tbv onderzoeken asfalt

03 De inschrijver laat de kernen controleren bij een onafhankelijk bureau tb.v. keuringen volgens
proeven 53-84 Standaard indien hij niet zelf in staat is de keuringen uit te voeren.

81 24 12 Gelijkwaardigheid van de toe te passen asfaltconstructie

01 Een toe te passen asfaltconstructie is gelijkwaardig aan de in het bestek opgenomen
asfaltconstructie als de ontwerplevensduur van de toe te passen constructie groter dan of gelijk is
aan de levensduur van de in het bestek opgenomen asfaltconstructie.

02 De ontwerplevensduur van beide asfaltconstructies berekenen overeenkomstig de in het
CROW-informatieblad Infrastructuur 'Ontwerpen met asfaltmengsels uit de Standaard RAW
Bepalingen' beschreven procedure. Het CROW-informatieblad is gratis als pdf-bestand te
downloaden vanaf de website van CROW (www.crow.nl).

81 26 Bouwstoffen

81 26 13 Rood asfalt

01 Voor rood asfaltbeton dient rode steenslag worden toegepast ("tilrood"), zwarte bitumen en 5%
rode pigment (Bayferrox 130 C o.g.)

81 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN
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81 27 02 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 In afwijking op het gestelde in artikel 81.27.02 en 03 van de Standaard geldt dat de afwijkingen ten
opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel wordt gemeten door middel van
waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

81 27 06 VERREKENMETHODE: ASFALT

02 Alle voorkomende kosten m.b.t. het verplaatsen van materiaal en materieel van de één naar het
andere verwerkingslocatie dienen in de eenheidsprijzen begrepen te zijn, onafhankelijk van de
afstanden.

81 3 DEELHOOFDSTUK 81.3

81 32 EISEN EN UITVOERING BITUMINEUZE OPPERVLAKTEBEHANDELING

81 32 04 UITVOERING BITUMINEUZE OPPERVLAKTEBEHANDELING

11 Het bindmiddel zonder onderbreken aanbrengen over een lengte van ten hoogste 200 m, tenzij de
directie tijdens het werk in verband met de weersomstandigheden, de aanvoer of het afwalsen
opdracht geeft deze lengte te vermeerderen of te verminderen.

12 Voordat met het aanbrengen van het bindmiddel wordt begonnen, moet voldoende afdekmateriaal
in vrachtauto's ter plaatse aanwezig zijn om tenminste 200 m verhardingslengte af te dekken.

13 Het te strooien materiaal moet volkomen schoon gewassen en naar het oordeel van de directie
voldoende droog zijn, met dien verstande dat kernslakjes zodanig nat gemaakt moeten worden dat
deze volkomen schoon gewassen en stofvrij zijn.

14 Indien naar het oordeel van de directie het afdekmateriaal niet voldoende gelijkmatig verdeeld is,
het aanwezige en eventueel bij te strooien materiaal met bezems gelijkmatig bijvegen voor en
tijdens het walsen. Alle kosten hiervoor zijn voor de aannemer.

15 De directie eist dat het afdekmateriaal wordt afgewalst met een bandenwals.

16 Eventuele vervuiling van naastgelegen verhardingsoppervlakken of overige elementen met/van
aangebracht bindmiddel dient door de aannemer voorkomen te worden. Indien er desondanks
toch vervuiling optreedt dient de aannemer dit z.s.m. te verwijderen. De kosten t.b.v. de benodigde
reiniging vervallen aan de aannemer.

17 Indien bovengenoemde maatregelen niet naar tevredenheid van de directie worden nagekomen
binnen een periode van 48 uur kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (EUR
500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

18 Van elke nieuw geladen spuitwagen dient in het bijzijn van de directie een monster genomen te
worden van het bindmiddel en aan de directie overhandigd te worden. Het monster dient in een
afgesloten pot/blik gedaan te worden voorzien van datum, tijdstip, type emulsie en temperatuur
emulsie bij afname monster. De directie zal het ingenomen bindmiddel door een onafhankelijk
onderzoeksbureau laten controleren op echtheid conform de bijgeleverde certificering van het
product.

81 4 Deelhoofdstuk 81.4

81 42 Eisen en uitvoering: opppervlakbehandeling

81 42 03 Uitvoering oppervlakbehandeling

01 In aanvulling op artikel 81.42.02 lid 01 van de Standaard mag alleen een
oppervlaktebehandeling aangebracht worden op een vochtig wegdek in overleg met de directie.

02 Ten behoeve van het aanbrengen van oppervlakbehandelingen op wegen met
fietssuggestiestroken moet de inschrijver zorgen voor een rechte afscheiding tussen de
suggestiestrook en rijstrook.

03 Gedurende de tijd dat wegen ten behoeve van het aanbrengen van een oppervlaktebehandeling
zijn afgesloten voor al het verkeer, mag eigen vervoer van de inschrijver (aanvoer split en bitumen)
en verkeer dat ter plaatse thuis hoort van de afgesloten wegen gebruik maken onder voorwaarde,
dat de snelheid, waarmee gereden wordt, zo gering is, dat het gereedzijnde werk niet beschadigd
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wordt en dat de aanwijzingen van de directie nauwkeurig worden opgevolgd.

04 De tank van de sproei-auto voor het aanbrengen van de oppervlakbehandelingen moet voorzien
zijn van een inrichting, waarmee op elk ogenblik de in de tank aanwezige hoeveelheid bindmiddel
afgelezen kan worden. Deze inrichting moet geijkt zijn.
De tank moet in het midden voorzien zijn van een peilgat van kleine diameter.
De inschrijver moet het soortgelijk gewicht van het te gebruiken bindmiddel bij normale
werktemperatuur voor het aanvang van het werk opgeven.
Genoemd soortelijk gewicht zal voor de verrekening worden aangehouden, tenzij uit het
laboratorium onderzoek blijkt, dat het soortelijk gewicht afwijkt.
In dat geval zullen de hoeveelheden voor de verrekening worden herzien.

05 De verwerkte hoeveelheden bindmiddel en steenslag als bedoeld in artikel 81.47.02 lid 7 dienen
per wegvak of deelopdracht gerapporteerd te worden.

06 Bij het aanbrengen van de oppervlakbehandeling kan de directie verlangen dat aan de rand van de
verharding een grotere hoeveelheid bindmiddel wordt gesproeid door het in een schuine stand
plaatsen van de laatste sproeier van de sproeibalk.
Direct nadat het bindmiddel is gesproeid, moet de steenslag of grind gelijkmatig worden gespreid
met behulp van een vrachtauto voorzien van een verdeeltrommel, of doormiddel van een zelf
aangedreven strooier. De strooibreedte moet nauwkeurig aan het besproeide wegdek worden
aangepast.

07 Bij het aanbrengen van oppervlakbehandeling op hoofdrijbanen moeten ten minste 2
vertragingsauto's worden ingezet, gedurende ten hoogste 4 uur na het aanbrengen van een
oppervlakbehandeling.

08 In aanvulling op artikel 81.42.04 lid 10 van de Standaard moeten de auto's voor het opzuigen
voorzien zijn van een natfilter.

09 Het bindmiddel zonder onderbreken aanbrengen over een lengte van ten hoogste 200 m, tenzij de
directie tijdens het werk in verband met de weersomstandigheden, de aanvoer of het afwalsen
opdracht geeft deze lengte te vermeerderen of te verminderen.

10 Voordat met het aanbrengen van het bindmiddel wordt begonnen, moet voldoende afdekmateriaal
in vrachtauto's ter plaatse aanwezig zijn om tenminste 200 m verhardingslengte af te dekken.

11 Het te strooien materiaal moet volkomen schoon gewassen en naar het oordeel van de directie
voldoende droog zijn, met dien verstande dat kernslakjes zodanig nat gemaakt moeten worden dat
deze volkomen schoon gewassen en stofvrij zijn.

12 Indien naar het oordeel van de directie het afdekmateriaal niet voldoende gelijkmatig verdeeld is,
het aanwezige en eventueel bij te strooien materiaal met bezems gelijkmatig bijvegen voor en
tijdens het walsen.

13 De directie eist dat het afdekmateriaal wordt afgewalst met een bandenwals.

14 Eventuele vervuiling van naastgelegen verhardingsoppervlakken of overige elementen met/van
aangebracht bindmiddel dient door de aannemer voorkomen te worden. Indien er desondanks
toch vervuiling optreedt dient de aannemer dit z.s.m. te verwijderen. De kosten t.b.v. de benodigde
reiniging vervallen aan de aannemer.

15 Indien bovengenoemde maatregelen niet naar tevredenheid van de directie worden nagekomen
binnen een periode van 48 uur kan per geval en per dag een korting van € 500,- worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

16 Van elke nieuw geladen spuitwagen dient in het bijzijn van de directie een monster genomen te
worden van het bindmiddel en aan de directie overhandigd te worden. Het monster dient in een
afgesloten pot/blik gedaan te worden voorzien van datum, tijdstip, type emulsie en temperatuur
emulsie bij afname monster. De directie zal het ingenomen bindmiddel door een onafhankelijk
onderzoeksbureau laten controleren op echtheid conform de bijgeleverde certificering van het
product.

17 Indien de omstandigheden het vragen kan de directie aan de inschrijver opdragen het wegvak
eerder schoon te laten vegen dan op zijn laatst de periode van maximaal 5 werkdagen zoals
genoemd in deel 2.2, zonder recht op extra verrekening.
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81 42 05 Eisen oppervlakbehandeling van kunststof

01 In aanvulling op artikel 81.42.02 lid 01 van de Standaard mag alleen een
oppervlaktebehandeling aangebracht worden op een vochtig wegdek in overleg met de directie.

02 Het te behandelen wegoppervlak moet schoon zijn en vrij van losse delen.

03 Indien afdekmateriaal tijdelijk wordt opgeslagen, dient dit op een zodanige wijze te geschieden
dan wel dienen zodanige voorzieningen te worden getroffen dat geen verontreiniging optreedt of
toename van het stofgehalte plaatsvindt.

04 Een oppervlakbehandeling zodanig aanbrengen dat strakke begrenzingen worden verkregen, ook
indien afplakken niet is voorgeschreven.

05 Bij het aanbrengen van een oppervlakbehandeling van kunststof de voorschriften van de
leverancier opvolgen.

06 Losliggend afdekmateriaal zo spoedig mogelijk verwijderen, doch niet voordat een vaste ligging
van de gekitte laag afdekmateriaal is verzekerd.

07 De korrelverdeling dient als volgt te zijn:
Rode JFF Porfier 2-3
ZEEF OP ZEEF TOLERANTIE
C5.6 0.0
C4 0.0
2.8 31.6 ± 2
2.0 95.3 ± 2
1.4 99.5 ± 1
1.0 99.8 ± 1
0.5 99.9 ± 1
0.180 99.9 ± 1
0.063 100

81 43 Informatie-overdracht oppervlakbehandeling van kunststof

81 43 01 Bewijs van oorsprong

21 De inschrijver verstrekt een bewijs van oorsprong van door hem geleverd bindmiddel, afgegeven
door de producent ervan. Op het bewijs van oorsprong moet ten minste zijn vermeld:
a. de aanduiding van het product;
b. de minimale, ideale en maximale verwerkingstemperatuur van het product;
c. de naam van de producent en de plaats van bereiding;
d. een verwijzing naar de door de producent verrichte bedrijfscontrole.

22 De inschrijver verstrekt een bewijs van oorsprong van door hem geleverd afdekmateriaal,
afgegeven door de producent ervan. Op het bewijs van oorsprong dient te zijn vermeld:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst van het afdekmateriaal.

23 Iedere aflevering van bouwstoffen overeenkomstig een bewijs van oorsprong dient vergezeld te zijn
van een schriftelijk verwijzing hiernaar.

24 Indien een bouwstof wordt geleverd onder certificaat, afgegeven door een certificatie-instelling die
erkend is door de raad van Accreditatie, wordt het certificaat geacht het bewijs van oorsprong voor
de desbetreffende bouwstof te vervangen.

81 44 Risicoverdeling en garanties oppervlakbehandeling
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81 44 01 Bedrijfscontrole

21 De inschrijver verricht de bedrijfscontrole en is daarvoor verantwoordelijk. Hij stelt de directie in de
gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen.

22 Vóór het aanbrengen van een oppervlakbehandeling verifieert de inschrijver de korrelverdeling van
het te gebruiken afdekmateriaal.

23 De inschrijver controleert de verwerkte hoeveelheden bindmiddel per m2 wegoppervlak en
vergelijkt deze met de voorgeschreven hoeveelheden. De inschrijver legt de meetresultaten ten
minste elke twee uur vast. Indien sprake is van een meetresultaat waaruit blijkt dat een abnormale
afwijking van de voorgeschreven hoeveelheden heeft plaatsgevonden, eveneens de plaats op het
werk waar de afwijking is geconstateerd vastleggen.

24 De inschrijver bewaart de resultaten van de bedrijfscontrole tot het einde van de garantietermijn en
stelt deze desgevraagd aan de directie ter beschikking

81 44 02 Garantie

21 De inschrijver garandeert de door hem aangebrachte oppervlakbehandeling van een bepaald
weggedeelte gedurende drie jaar na het aanbrengen van de oppervlakbehandeling op het
desbetreffende weggedeelte. Deze garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, wordt
door de opdrachtgever ingeroepen, indien van de desbetreffende weggedeelten vóór het
verstrijken van de garantietermijn op meer dan 10% van een rechthoekig oppervlak van ten minste
1 m2 , waarvan de kortste zijde ten minste 0,50 m bedraagt, geen afdekmateriaal meer aanwezig
is.

81 46 Eisen en uitvoering; oppervlakbehandeling

81 46 04 Toeslagmateriaal voor oppervlakbehandeling

01 Het toeslagmateriaal voor oppervlaktebehandeling dient gewassen te zijn.

02 Het toeslagmateriaal voor oppervlaktebehandelingen korrelgroepen 4/8 en 2/6 dient na het
wassen te voldoen aan categorie gehalte kleiner of gelijk aan 63 µm f 0,5. Het maximaal
stofpercentage mag niet hoger zijn dan 0,5%.

03 Het toeslagmateriaal dient te voldoen aan de eisen gesteld in NEN-EN 13043 en NEN6240/A1
(NL) 'Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandelingen voor wegen, vliegvelden en andere
verkeersgebieden'.

04 Overtollig toeslagmateriaal dient binnen 14 dagen na het aanbrengen worden verwijderd.

81 5 DEELHOOFDSTUK 81.5

81 52 EISEN EN UITVOERING EMULSIE ASFALTBETON

81 52 05 UITVOERING

01 Eventuele vervuiling van naastgelegen verhardingsoppervlakken of overige elementen met
aangebracht emulsieasfaltbeton dient door de aannemer voorkomen te worden. Indien er
desondanks toch vervuiling optreedt dient de aannemer dit z.s.m. te verwijderen. De kosten t.b.v. de
benodigde reiniging vervallen aan de aannemer.

02 Indien bovengenoemde maatregelen niet naar tevredenheid van de directie worden nagekomen
binnen een periode van 48 uur kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (EUR
500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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82 Betonverhardingen

82 1 Deelhoofdstuk82.1

82 12 Eisen en uitvoering betonverhardingen/opsluitingen

82 12 04 Eisen gesteld aan in het werk gestorte banden

01 De toegestane afwijking op de afmetingen in het dwarsprofiel van een betonnen band mag ten
hoogste bedragen:
- dikte aan de bovenzijde : - 5 mm en + 10 mm
- dikte aan de onderzijde

(ter hoogte van het verhardingsvlak) : - 10 mm en + 20 mm
- hoogte : - 10 mm en + 20 mm
- breedte aan de bovenzijde : - 10 mm en + 10 mm
- breedte aan de onderzijde : - 10 mm en + 10 mm
De getrokken band moet worden uitgevoerd volgens een strakke lijn, waarbij geldt dat
bovenstaande afwijkingen met een rij van 3 m lengte gecontroleerd worden

02 De afwijking in vlakheid van de oppervlakken van een gestorte betonband, gemeten met een rei
van 1 m lengte, mag ten hoogste bedragen:
- 5 mm op de bovenzijde van de band

07 Als de raamovereenkomst voorschrijft dat betonverhardingen machinaal aangebracht moeten
worden dan dient dit te geschieden met een slipformpaver.

82 12 09 Eisen aan de uitvoering: verwerking betonspecie

06 De zijkant van de betonverharding moet worden uitgevoerd volgens een strakke lijn conform
82.12.03, waarbij geldt dat er per 5 m gecontroleerd wordt.

07 Als het bestek voorschrijft dat betonverhardingen machinaal aangebracht moeten worden dan
dient dit te geschieden met een slipformpaver.

09 Indien de verwerking van betonspecie tijdelijk wordt onderbroken, de verwerking hervatten voordat
de binding aanvangt, doch uiterlijk binnen 2 uur. Indien dat niet mogelijk is, een
constructiedwarsvoeg aanbrengen en het betonstorten beëindigen.

82 13 Informatie-overdracht betonverhardingen

82 13 03 Gedetailleerd werkplan

02 In aanvulling op artikel 82.13.03 lid 02 van de Standaard vermeldt de aannemer in het
gedetailleerd werkplan ook:
- de wijze waarop tijdens de uitvoering de bedrijfscontrole wordt uitgevoerd, met inbegrip van de

maatregelen die getroffen worden, "indien afwijkingen worden geconstateerd."

82 14 Risicoverdeling en garanties betonverhardingen

82 14 02 Ingebruikneming van de betonverharding

01 In afwijking op het gestelde in artikel 82.14.02 lid 01 van de Standaard geldt dat de
aangebrachte betonverharding mag worden be(t)reden eerst nadat deze een druksterkte heeft
bereikt van:
- voor voetgangers en fietsen: 30 % van de vereiste druksterkte;
- voor voertuigen met twee assen met een totaal gewicht van ten hoogste 15 kN: 50 % van de
vereiste druksterkte;
- voor voertuigen met een totaal gewicht van meer dan 15 kN: 70 % van de vereiste druksterkte.

02 Het in lid 01 gestelde geldt niet voor materieel ten behoeve van het zagen van voegen en het
uitwassen. Het betreffende materieel mag geen schade aan de aangebrachte betonverharding
veroorzaken.

03 aannemer stelt in overleg met de directie vast op welk moment het beton de in lid 01 bedoelde
druksterkte heeft bereikt.
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82 14 17 Opbreken en opnieuw aanbrengen van betonverhardingen

01 Het op te breken gedeelte aan het begin en het eind over de volle breedte en de volledige dikte
inzagen. De lengte van een op te breken gedeelte bedraagt maximaal een aantal malen de
normale plaatlengte, vermeerderd met 0,80 m en minimaal de helft van de normale plaatlengte. Bij
het opbreken en opnieuw aanbrengen van betonverhardingen ervoor zorgdragen dat plaatlengtes
ontstaan van minimaal de helft van de normale plaatlengte.

02 Na het verwijderen van de op te breken gedeelten de fundering herstellen, zodanig dat deze aan de
daaraan gestelde eisen van sterkte, vlakheid en hoogteligging voldoet.

82 15 Bijbehorende verplichtingen betonverhardingen

82 15 04 Bedrijfscontrole

01 Artikel 82.15.04 lid 01 van de Standaard wordt vervangen door:
Tijdens de uitvoering van een betonverharding verricht de aannemer een bedrijfscontrole
aangaande de vlakheid, de textuurdiepte, de dikte van de lagen, de samenstelling en de
eigenschappen van de betonspecie.
Hiertoe tijdens de uitvoering regelmatig bepalen:
a. de laagdikte, ten minste elke dag;
b. de vlakheid ten minste eenmaal elke werkdag volgend op de dag van storten;
- de vlakheid in langsrichting, met een zelfregistrerende rolrei van 3 m lengte;
- de vlakheid in dwarsrichting, met een rei met een lengte van minimaal de breedte
van een strook van de aangebrachte verharding op een onderlinge afstand van
maximaal 25 m
c. de textuurdiepte, ten minste eenmaal elke werkdag volgend op de dag van storten
d. van de betonspecie, uit verschillende charges:
- de consistentie;
- de volumieke massa;
- het luchtgehalte;
- de water-cementfactor
e. van het verharde beton:
- de volumieke massa;
- de karakteristieke kubusdruksterkte
f. de ligging van deuvels en koppelstaven ter plaatse van 20 % van de lengtes van elk type
voegconstructie, "elke werkdag volgend op de dag van storten."

82 15 05 Ombouwen figuraties/mallen op betonpaver

01 Alle noodzakelijke ombouw- en figuratiewerkzaamheden op de betonpaver dienen in de prijs per
eenheid van de desbetreffende bestekpost te zijn inbegrepen. Er worden geen afzonderlijke
vergoedingen of extra betalingen toegekend voor deze werkzaamheden. De aannemer is
verantwoordelijk voor het opnemen van deze kosten in de eenheidsprijs.

02 Indien in een deelopdracht verschillende type banden/profielen worden toegepast, dienen de
kosten voor het ombouwen van de mallen/figuraties in de prijs per eenheid te zijn opgenomen. Er
worden geen afzonderlijke vergoedingen of extra betalingen toegekend voor deze werkzaamheden.

82 15 06 Toepassen bekisting bij getrokken banden/molgoten en bijkomende werkzaamheden

01 Het toepassen van bekisting bij getrokken banden/molgoten incl. andere bijkomende
werkzaamheden dienen in de prijs per eenheid van de desbetreffende bestekpost te zijn
inbegrepen. Er worden geen afzonderlijke vergoedingen of extra betalingen toegekend voor deze
werkzaamheden. De aannemer is verantwoordelijk voor het opnemen van deze kosten in de
eenheidsprijs.

82 17 Meet- en verrekenmethoden betonverhardingen
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82 17 03 Textuurdiepte

01 Indien niet aan de in deel 2.2 van dit bestek gestelde textuureis wordt voldaan, wordt het subvak
bedoeld in artikel 82.17.02 lid 01 van de Standaard, onderverdeeld in vakken van maximaal
200 m2. Per vak wordt één meting uitgevoerd, representatief voor dit vak.

03 Indien de textuurdiepte van deze afzonderlijke meting niet binnen de in deel 2.2 van dit bestek
genoemde grenzen valt, wordt een korting opgelegd van € 2,50/m2 voor het vak waarvoor deze
afzonderlijke meting representatief wordt gesteld.

04 Indien de textuurdiepte de onder- c.q. bovengrens met meer dan 0,15 mm onder- c.q. overschrijdt
wordt het oppervlak van de betonverharding van het betreffende vak onvoldoende verklaard en
wordt goedkeuring onthouden.

82 17 09 Karakteristieke kubusdruksterkte

02 Indien na verificatie van de druksterkte volgens artikel 82.14.11 van de Standaard de druksterkte
niet blijkt te voldoen, wordt de verharding ten aanzien van de druksterkte onvoldoende verklaard en
wordt goedkeuring onthouden.

82 17 10 Druksterkte van het beton, gemeten aan cilinders geboord uit de betonverharding

02 In artikel 82.17.10 lid 02 van de Standaard "dagen" wijzigen in "stortdagen".

05 Indien na verificatie van de druksterkte volgens artikel 82.14.13 van de Standaard de druksterkte
niet blijkt te voldoen, wordt de verharding ten aanzien van de druksterkte onvoldoende verklaard en
wordt goedkeuring onthouden.

82 17 13 Voegen

01 Beschadigingen aan voegranden tot 50 mm uit de zaagsnede repareren met een krimparme
cementgebonden specie gelijkwaardig aan de voorgeschreven betonspecie.
De specie verdichten en voorzien van een vergelijkbare textuur zoals is aangebracht op de
verharding.

02 Bij beschadigingen aan voegranden, groter dan de in lid 01 genoemde beschadigingen, wordt de
betreffende voeg onvoldoende verklaard en wordt goedkeuring onthouden.

03 De afwijking van de plaats van dwars- respectievelijk langsvoegen ten opzichte van het voegenplan
mag maximaal 5 respectievelijk 10 mm bedragen.

04 Bij afwijkingen groter dan de in lid 03 genoemde afwijkingen wordt de betreffende voeg
onvoldoende verklaard en wordt goedkeuring onthouden.

05 De afwijking van de strakheid van langs- respectievelijk dwarsvoegen, gemeten over twee
plaatlengtes respectievelijk één plaatbreedte mag maximaal 20 mm bedragen.

06 Indien een afwijking van de strakheid van de langs- respectievelijk dwarsvoegen groter dan 20 mm
wordt gemeten, wordt een korting opgelegd zoals aangegeven in lid 07.

07 Korting bij een afwijking van de strakheid van de voegen:
€ 5,00 per m' afwijkende voeg.

08 Indien een afwijking van de strakheid van de langs- respectievelijk dwarsvoegen groter dan 30 mm
wordt gemeten, wordt het betreffende gedeelte van de voeg onvoldoende verklaard en wordt
goedkeuring onthouden.

82 4 Deelhoofdstuk 82.4

82 41 Begrippen straatwerk

82 41 01 Algemeen

02 Bij het vervoer van bestratingsmateriaal wordt geacht het opladen in de prijs te zijn begrepen.

82 45 Bijbehorende verplichtingen
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82 45 01 Algemeen

02 Alle bestratingsmaterialen (betonstenen, betontegels, enz.) dienen op monster ter goedkeuring
aan de directie te worden overlegd.

03 Bij bestratingswerkzaamheden dient het op hoogte stellen van aanwezige straatpotten,
waterputjes, hydranten en afsluiters te zijn inbegrepen. Bij hoogteverschillen groter dan 15 cm
tussen oud en nieuw werk of bij het vervangen van straatpotten, afsluiters en hydranten etc. zijn de
besteksposten van toepassing

04 Straatwerk dient voor een weekeinde en voor een vakantieperiode of algemene feestdag volledig
dichtgeknipt te zijn en zonder hoogteverschillen aan te sluiten op bestaande verhardingen. Bij een
geconstateerd gebrek worden de door gemeentelijke dienst of derden te maken kosten verhaald
op de inschrijver door een inhouding ter hoogte van de gemaakte kosten op de eerst volgende
termijndeclaratie.
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83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 0 DEELHOOFDSTUK 83.0

83 02 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

83 06 EISEN BESTRATINGSMATERIAAL

83 06 04 EISEN BESTRATINGSMATERIAAL

01 De te leveren straatbakstenen dienen minimaal te voldoen aan kwaliteitsklasse A4-12 met
KOMO-certificaat op basis van BRL2360 og.

02 De te leveren betonstraatstenen dienen minimaal te voldoen aan KOMO-certificaat en
CE-markering op basis van BRL2312 og.

03 De te leveren betontegels dienen minimaal te voldoen aan KOMO-certificaat en CE-markering op
basis van BRL2313 og.

83 1 Deelhoofdstuk 83.1

83 12 Eisen en uitvoering Straatwerk

83 12 01 Eisen aan het resultaat

06 In afwijking van artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard mogen de bestratingen langs de
aansluitende kantopsluiting tot maximaal 10 mm boven deze kantopsluiting liggen, tenzij deze
kantopsluiting onderdeel uitmaakt van een gootconstructie.

07 Er mogen geen kleur verschillen optreden in de betonmaterialen. De verschillende materialen
moeten egaal van kleur zijn.

08 Bij wisselingen van bestratingsmateriaal en/of bestratingsverbanden moet een enkele strek
worden aangebracht.

83 12 02 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen en goten

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de
diepte van de molgoot 30 mm.

02 Tijdens het stellen van de trottoir- c.q. opsluitbanden op beton dienen de steunruggen te
worden aangebracht voordat er binding van het beton onder de trottoir- c.q. opsluitbanden
optreedt.

03 Betonspecie verwerken binnen 1 uur na toevoeging van het aanmaakwater, tenzij hulpstoffen
worden toegepast, die een langere verwerkingsduur mogelijk maken.

04 Ontmengde betonspecie niet verwerken.

83 12 03 Uitvoering gebonden straatlaag van splitbeton

01 Splitbeton dusdanig vochtig verwerken waarbij geen cementstof door te weinig water in het
mengsel aanwezig mag zijn, en waarbij geen ontmenging mag ontstaan door afdruipen van
cement van de steenslag veroorzaakt door te veel water.

02 Splitbeton in kleine hoeveelheden vers mengen op de bouwplaats of aanvoeren vanaf
betoncentrale, afgestemd op de voortgang van de straatmakers.

03 Splitbeton verwerken binnen één uur na mengen.
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83 12 04 Steunrug van beton

01 De steunrug na aanbrengen beschermen tegen:
- uitdroging;
- neerslag;
- bevriezing;
- temperatuurschommelingen groter dan 15° C optredend binnen een tijdvak van twaalf uren.

02 Afmeting steunrug: steunrug minimaal vanaf halve bandhoogte 5 cm horizontaal, vervolgens onder
45 graden naar beneden, eindigend in 5 cm verticaal.

83 12 05 Nieuwe en gebruikte materialen combineren

06 Bij het aanbrengen van bestratingen waarbij zowel vrijgekomen materialen als nieuwe
materialen worden verwerkt de nieuwe en gebruikte materialen zo min mogelijk mengen.

83 12 06 Splitbeton

21 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem geleverde
materialen.
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
- het land van herkomst;
- de naam van de producent;
- de naam van de leverancier/importeur;
- een technische specificatie conform Standaard 83.26.06 (mengsel steenslag 4/8 en cement in
volumeverhouding 1: 4 en water, watergehalte per m3 splitbeton minimaal 80 liter en maximaal
100 liter).

83 13 Informatie-overdracht Straatwerk

83 13 01 Werkplan en logboek bestratingswerk

03 In aanvulling op het gestelde in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard rekening houden met de
volgende randvoorwaarde:

Toelichting
Keuze maken uit navolgende aspecten en bijzonderheden vermelden, zie CROW-publicatie 324.
a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I (de matrix)

van CROW-publicatie 324:
1 Ruimte:

- beperking in werkruimte door: beperking in werkruimte door: lichtmasten,
hekwerken, erfafscheidingen en dergelijke

2 Talud:
- In de meeste gevallen tot 1:40, in voorkomende gevallen dient onder steilere

taluds gewerkt te worden.
3 Verband:

- keper-, elleboog-, halfsteens- en diverse sierverbanden
4 Materialen:
- Nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen, met uitzondering van

natuursteenverhardingen. De aannemer wordt geacht te beschikken over geschikt
materieel t.b.v. het machinaal straten. De aannemer dient hierover afstemming te
hebben met verschillende leveranciers. Voor natuursteenverhardingen geldt dat deze
niet machinaal straatbaar zijn en dat hiermee rekening gehouden dient te worden in de
straatwerkplannen en V&G-plannen uitvoeringsfase;

- Voor bestaande verhardingen geldt dat deze beperkt machinaal te straten zijn. Evenals
voor natuursteenverhardingen gedldt dat hiermee rekening gehouden dient te worden in
de straatwerkplannen.

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is in vele gevallen beschikbaar naast de locatie
van de te leggen elementenverharding.

d. De volgende fasering in werkzaamheden geldt:
Per deelopdracht wordt een planning en of straatwerkplan opgesteld

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij
de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de gemeente over het
straatwerkplan en V&G-plan uitvoeringsfase. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag
van deze bespreking en doet deze alle betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
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aan de hand van zijn straatwerkplan en V&G-plan uitvoeringsfase instructies geven aan zijn
uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van
aannemersmaterieel inbegrepen.

06 Van de aannemer wordt in de paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 bedoelde lijst in de vorm van
een logboek bestratingswerk verlangd.

21 In afwijking op artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard dienen de randvoorwaarden t.b.v. het
werkplan, per deelcontract door de inschrijver bepaald te worden. Voor zover technisch mogelijk
heeft machinaal (her)straten de voorkeur. Alle aanvullende werkzaamheden bij het machinaal
straten, zoals o.a. het bestratingsmateriaal reinigen, palleteren in verband leggen, dienen in de
inschrijfprijzen begrepen te zijn.

83 15 Bijbehorende verplichtingen Straatwerk

83 15 02 Herstraten

02 In afwijking op het gestelde in artikel 83 15 03, lid 02 van de Standaard behoort tot het straten
tevens het leveren en aanbrengen van tekortkomend brekerzand door en op kosten van de
inschrijver met een hoeveelheid van ten hoogte 5 m3 per 50 m2 straatwerk. Er dient minimaal een
laagdikte van 45 mm brekerzand aanwezig te zijn / aangebracht te worden op het laagste punt (45
mm na verdichting) bij het gewijzigd tonrond profiel.

03 Besteksposten met betrekking tot straatwerk zijn inclusief:
- het verwijderen en vervoeren van een wortelmatje (haarwortels) onder te herstraten
elementenverhardingen naar een vergunde verwerkingsinrichting als bedoeld in de wet
Milieubeheer (acceptatiekosten voor rekening inschrijver). Gemiddeld 2,5 cm dik, 3 kg/boom.

04 Besteksposten met betrekking tot herstraat / herstelwerk bij elementenverhardingen zijn inclusief:
het schoonmaken van uitkomende materialen middels schudden, kloppen of schrapen. Deze
werkzaamheden dienen bij de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

05 Bij besteksposten herstraten is gerekend met 10% breuk en bijleveren 10 % tekortkomende
materialen. Dit houdt dit in: tot en met 10% gebroken materiaal opnemen en vervoeren naar een op
basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten voor rekening inschrijver. Met betrekking tot bijleveren breuk: alleen de
daadwerkelijke breuk bijleveren.
Als de breuk bijvoorbeeld 7% bedraagt (in plaats van de 10% zoals genoemd in de herstraat
besteksposten), deze 7% breuk bijleveren. Deze 7% breuk met betrekking tot bijleveren materialen
wordt dan verrekend (De daadwerkelijke bij te leveren nieuw te leveren materialen in verband met
breuk wordt verrekend per deelopdracht.)

83 15 03 Hergebruik materialen

02 Bij hergebruik de bestratingsmaterialen ontdoen van grond door middel van kloppen, schrapen of
trommelen. Het schoonmaken dient met zorg te geschieden, zodat geen onnodige schade aan de
materialen ontstaat.

03 Bij trommelen dient vooraf overleg plaats te vinden met de directie. Het trommelen dient "onder
water" in een bak te geschieden. De bak dient een compartiment voor het bezinken van de grond te
bevatten, acceptatiekosten bezinksel voor rekening inschrijver.
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83 15 04 Algemeen

01 Bij werkzaamheden aan het straatwerk dient het op hoogte stellen van alle aanwezige straatpotten,
merkstenen, brandkranen et cetera. en het stellen van de door de nutsbedrijven nieuwe ter
beschikking gestelde straatpotten in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen indien hier geen
resultaatsverplichtingen voor zijn opgenomen in deel 2.2.

02 Van alle te verwerken materialen, die niet ter beschikking worden gesteld, moeten monsters ter
goedkeuring van de directie vertoond worden.

03 De inschrijver draagt er zorg voor, dat de in het werkterrein voorkomende kadastrale stenen,
RG-stenen en overige merkpalen en merkstenen onveranderd intact blijven.
Vorenbedoelde stenen en palen mogen slechts worden verplaatst in tegenwoordigheid
en volgens aanwezigheid van een bevoegde ambtenaar van de desbetreffende dienst.

04 In het geval dat door handelen van de inschrijver de stenen en merkpunten als
bedoeld in lid 03 zijn verstroord, dient hij de directie hiervan terstond mededeling te
doen. De kosten voor het herstellen van de merktekens e.d. door de bevoegde instantie, zullen
worden ingehouden op de aannemingssom van de desbetreffende termijn.

05 In het geval dat de inschrijver de stenen en merkpunten als bedoeld in lid 01 buiten zijn toedoen
zijn verstoord, dient hij eveneens de directie hiervan terstond mededeling te doen. De inschrijver
dient aan te tonen dat de verstoring buiten zijn toedoen is ontstaan.

06 Indien de inschrijver op eigen gelegenheid een verstoorde kadasterpaal weer in zijn
oorspronkelijke stand terugbrengt zullen de werkelijke kosten van het Kadaster (kadastertarieven)
op de aannemingssom in korting worden gebracht.

83 16 Bouwstoffen Straatwerk

83 16 05 Betonstraatstenen

05 Er mogen geen kleur verschillen optreden in de betonmaterialen. De verschillende materialen
moeten egaal van kleur zijn.

83 16 06 Betontegels

07 Er mogen geen kleur verschillen optreden in de betonmaterialen. De verschillende materialen
moeten egaal van kleur zijn.

83 16 07 Betonnen trottoir- en opsluitbanden

05 Er mogen geen kleur verschillen optreden in de betonmaterialen. De verschillende materialen
moeten egaal van kleur zijn

83 16 08 Natuursteenmaterialen

01 Op de te leveren natuursteen-materialen zijn de normbladen N 530, NEN 531, N 1562 en DIN
18502, DIN 52100, DIN 52101, DIN 52102, DIN 52103, DIN 52104, DIN 52105, DIN 52106, DIN
51108 en NEN-EN 1342 van toepassing.
Van de nieuw te leveren/verwerken natuursteenmaterialen dient vooraf een monster ter
goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd.

02 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem geleverde materialen.
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
- het land van herkomst;
- de naam van de producent;
- de naam van de leverancier/importeur;
- een technische specificatie qua eigenschappen en druksterkte.

03 De kinderkoppen (granietkleinplaveisel, afmeting circa 100x100x100 mm) dienen, conform
normblad DIN 18502 en NEN-EN 1342, aan alle kanten gekloofd c.q behakt te zijn en qua vorm en
afmeting zodanig, dat een goed sluitend, beloopbaar straatwerk in het gewenste verband kan
worden verkregen.

83 2 Deelhoofdstuk 83.2

83 24 Risicoverdeling en garanties Elementenverharding van natuursteen
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83 24 01 Garantie voegwerk

01 De aannemer garandeert schriftelijk het voegwerk van een elementenverharding van natuursteen
voor een periode van 12 maanden.

02 Als de opdrachtgever de garantie op het voegwerk van een elementenverharding van natuursteen
inroept, is de regeling opgenomen in paragraaf 01.15 van de Standaard van toepassing.

83 3 Voegvulling

83 32 Eisen en uitvoering

83 32 01 Vullen van voegen: totale voeghoogte met voegvulling Geocon

01 De voegen dienen voor aanvang van de voegwerkzaamheden over de volledige hoogte vrij te zijn
van afstandhouders, splitbeton, zand, verontreinigingen, en dergelijke. Dit wordt gezien als
bijkomende werkzaamheden voor rekening van de aannemer

02 Tussen zaag- en passtukken ook een voeg aanbrengen zodat deze gevuld kan worden.

03 Omstandigheden:
- Bij kans op vorst voegwerkzaamheden uitstellen.
- Bij temperaturen onder 5°C geen voegvulling aanbrengen.
- Vers gevoegde oppervlakken beschermen tegen mogelijke vorstindringing en uitdroging.

04 Uitharding Geocon SW-10 (bij een gemiddelde temperatuur van 15°C):
- Voetgangers en fietsers kunnen na 24 uur worden toegelaten op het pas gevoegde straatwerk.
- Na het aanbrengen van voegvulling Geocon SW-10 dient de verharding 48 uur afgesloten te

worden voor overig verkeer.
- In perioden met langdurige regenval en/of vorst dient deze stremmingstijd te worden verlengd.

05 Verwerkingsvoorschrift voegvulling Geocon:
- Ten behoeve van het aanbrengen van voegvulling Geocon zijn stromend water vanaf een

standpijp of brandkraan en elektra noodzakelijk.
- Voegmortel aanbrengen tussen verhardingselementen.
- Eventueel navullen met voegmortel.
- Verhardingsoppervlak binnen 30 minuten reinigen met sponsmachine.

83 33 Bouwstoffen

83 33 02 Hoogwaardige cementgebonden voegvulling Geocon

01 Geocon is een hoogwaardige cementgebonden voegmortel op basis van speciale cementsoorten
en fijnkorrelig zand. De voegmortel beschikt over een zeer hoge aanhechting aan de
verhardingselementen. Afhankelijk van de gekozen constructieopbouw en verhardingselementen
is het mogelijk om belastingen van 50 ton zwaar verkeer te dragen en zeer intensief te reinigen.

Kleur: lichtgrijs. Door toevoeging van pigment is kleuraanpassing mogelijk. Deze kleur kan echter
na verloop van tijd vervagen door uittreding van het pigment.

Kentallen Geocon SW-10:
- Buigtreksterkte na 28 dagen: 6,8 N/mm²
- Druksterkte na 28 dagen: 52 N/mm²
- E-modulus (dynamisch): 36.500 N/mm²
- Krimp na 28 dagen: < 0,75 ‰
- Vorst- en wegenzoutbestendigheid: < 750 g/m² (hoog), volgens CDF-test volgens Rilem

voorschrift

In het bestratingsoppervlak zijn krimpscheuren door temperatuurverschillen onvermijdelijk.

83 33 03 Vullen van voegen: Totale voeghoogte met voegvulling Geomix

01 Geomix is een licht hydraulische voegvulling welke toegepast kan worden bij belasting door
voetgangers, personenautoverkeer en langzaam rollend zwaar verkeer. Het homogene mengsel,
kleur donkergrijs/-bruin, bevat de volgende materialen:
- porfier brekerzand 0/2 mm
- porfier steenslag 2/6 mm (2/5,6 mm)
- LD-mix 0/8 mm
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Samenstelling LD-mix:
- 90% gebroken LD-staalslak
- 10% gegranuleerde hoogovenslak

Het gehalte < 0,063 mm van Geomix is maximaal 10% (massapercentage).

De bereiding van Geomix dient te geschieden door mengen in een dwangmenger, waarbij
ontmenging nauwlettend in de gaten wordt gehouden.

Voegvulling Geomix is niet bestand tegen intensieve reiniging m.b.v. veeg-/zuigwagens. In
voorkomende gevallen dient rekening te worden gehouden met enig onderhoud aan de voegen.

Voor toepassingen met smalle voegbreedtes en voor het bijvullen van leeggeraakte voegen t.g.v.
bijvoorbeeld intensieve reiniging zijn mengsels met een aangepaste samenstelling beschikbaar.

02 Voegbreedte dient minimaal 5 mm te zijn.

03 De voegen dienen voor aanvang van de voegwerkzaamheden over de volledige hoogte vrij te zijn
van zand, verontreinigingen, en dergelijke.

04 Bij toepassing van afstandhouders tussen de natuursteen dienen deze ten minste 30 mm onder
bovenkant bestrating aangebracht te zijn.

05 Tussen zaag- en passtukken en langs gevels en opsluitingen ook een voeg aanbrengen zodat
deze gevuld kan worden.

06 Omstandigheden:
- Bij temperaturen onder 0°C geen voegvulling aanbrengen.

07 Droging (bij een gemiddelde temperatuur van 15°C):
- Één dag na het aanbrengen van de voegvulling mag de verharding belast worden door

voetgangers en fietsers.
- Na het aanbrengen van voegvulling Geomix dient de verharding 14 dagen afgesloten te

worden voor (lichte) motorvoertuigen, vrachtauto's en veeg-/zuigwagens voor een goede
droging van de voegen.

- In perioden met langdurige regenval en/of vorst dient deze stremmingstijd te worden verlengd.

08 Verwerkingsvoorschrift voegvulling Geomix:
- Het mengsel dient droog in de voegen te worden geveegd.
- Aansluitend de bestrating met een lichte trilplaat aftrillen. De bestrating is dan al redelijk

stabiel.
- Hierna de voegvulling m.b.v. water en een zware trilplaat verdichten, waarbij het water direct

voor de trilplaat uit wordt gegoten, zodanig dat de Geomix gaat vloeien.
Deze handeling zo spoedig mogelijk na het droog intrillen uitvoeren. Door de hydraulische
werking laat vers droog ingetrild materiaal zich gemakkelijker nat verdichten, dan materiaal dat
al enige tijd in de voegen zit.
Om bij grotere voegdiepten of zeer droge Geomix de voegen onderin goed nat te krijgen kan
het noodzakelijk zijn om de voegen eerst goed te bewateren alvorens de bestrating af te trillen
m.b.v. water en een zware trilplaat, waarbij het water direct voor de trilplaat uit wordt gegoten.

- Indien de voeg van Geomix meer dan 2 cm is gezakt, de voegen opnieuw vullen met Geomix
en de voegvulling opnieuw m.b.v. water en een zware trilplaat verdichten.
De bestrating invegen met Geomix, dan onder toevoeging van water tot bovenzijde bestrating
volwerken. Ter voorkoming van grove splitnesten boven in de voeg is het noodzakelijk in deze
fase de op het oppervlak overblijvende grove fractie Geomix regelmatig te verwijderen. Steeds
invegen met vers materiaal. Deze handeling uitvoeren wanneer de reeds aangebrachte
ondervoeg nog nat is (nat in nat verwerken), waarbij voorkomen moet worden dat er zich
tussentijds een sliblaagje kan vormen tussen de verschillende lagen Geomix.

- Bij hoge temperaturen na het aanbrengen van de Geomix de voegen regelmatig nat maken
om te snelle uitdroging te voorkomen.

- Na het aanbrengen van voegvulling Geomix dient de verharding 14 dagen afgesloten te
worden voor (lichte) motorvoertuigen, vrachtauto's en veeg-/zuigwagens voor een goede
droging van de voegen.
In perioden met langdurige regenval en/of vorst dient deze stremmingstijd te worden verlengd.

83 4 DEELHOOFDSTUK 83.4

83 41 BEGRIPPEN STRAATWERK
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83 41 01 ALGEMEEN

02 Bij het vervoer van bestratingsmateriaal wordt geacht het opladen in de prijs te zijn begrepen.

83 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 45 01 ALGEMEEN

01 Tot het aanbrengen van trottoir- en opsluitbanden wordt tevens gerekend het zagen van banden en
bestratingsmateriaal inclusief knipwerk t.b.v. het maken van passtukken.

02 Alle bestratingsmaterialen (betonstenen, betontegels, enz.) dienen op monster ter goedkeuring
aan de directie te worden overlegd.

03 Bij bestratingswerkzaamheden dient het op hoogte stellen van aanwezige straatpotten,
waterputjes, hydranten en afsluiters te zijn inbegrepen.

04 Straatwerk dient voor een weekeinde en voor een vakantieperiode of algemene feestdag volledig
dichtgeknipt te zijn en zonder hoogteverschillen aan te sluiten op bestaande verhardingen. Bij een
geconstateerd gebrek worden de door gemeentelijke dienst of derden te maken kosten verhaald
op de aannemer door een inhouding ter hoogte van de gemaakte kosten op de eerst volgende
termijndeclaratie.

05 Alle straatwerk-werkzaamheden m.b.t. onderhoud
- Opnemen, Straten respectievelijk Stellen;
- Herstraten respectievelijk Opnieuw stellen;
- Uitgekomen straten respectievelijk Uitgekomen stellen;
dient te worden gerekend inclusief het benodigde grondwerk.

83 46 BOUWSTOFFEN; STRAATWERK

83 46 31 BETONBANDEN

01 De betonbanden (uitgezonderd ter plaatse van zaagsneden en (mits leverbaar) moeten zijn
voorzien van een hol- en dol-verbinding.
Alle banden moeten zijn voorzien van een splintervrije kop.

02 De betonbanden waarvoor geen KOMO-certificaat of -attest met productcertificaat verkrijgbaar is
(bijv. bochtbanden en/of hulpstukken) dienen te voldoen aan de eisen voor maatvastheid geldend
voor gecertificeerde betonbanden.

03 De eventueel op tekening vermelde bochtstralen betreffen de in het werk daadwerkelijk aan te
brengen stralen.
Indien de op tekening aangegeven bochtstralen niet leverbaar zijn, dient deze bochtstraal middels
banden met de dichtsbijliggende leverbare bochtstraal te worden gesteld;
- inwendige bocht --> kies grotere bochtstraal,
- uitwendige bocht --> kies kleinere bochtstraal,
een en ander in overleg met de directie.

83 46 32 MORTEL VOOR FUNDATIESTROKEN EN/OF STEUNRUGGEN

01 Als betonmortel voor fundatiestroken en/of steunruggen dient mortel van parelbeton 0-16 met
betonsterkte B 15 te worden toegepast.

02 De cement moet zijn Hoogovencement van klasse A of B.

83 46 41 TROTTOIRTEGELS

01 Betontegels moeten voldoen aan de eisen gesteld in NEN 7014 ten aanzien van kleur I. De
trottoirtegels te leveren met vellingkant. Trottoirtegels uit te voeren met normaal facet. Tegels voor
fietspad (indien van toepassing) uit te voeren met klein facet.

02 De aan te brengen tegels vanaf 60 mm dik moeten worden geleverd in splintervrije uitvoering.

03 Goottegels uit te voeren zonder facet.
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83 46 42 STRAATLAAG / INVEGEN BESTRATING

01 Onder aan te brengen bestrating van betonstraatstenen of betontegels, dient een straatlaag van
straatzand aangebracht te worden, tevens dient met invegen gebruik gemaakt te worden van
straatzand, dit met leemarm straatzand gedaan te worden. Dit geldt zowel bij herstraten als bij
nieuw aan te brengen bestrating.

02 Onder verharding van straatbakstenen dient een straatlaag van brekerzand aangebracht te worden,
tevens dient de straatbakstenen verharding ingeveegd te worden met brekerzand. Dit geldt zowel
bij herstraten als bij nieuw aan te brengen bestrating.

03 Onder natuursteen verharding dient een straatlaag van gestabiliseerd zand aangebracht te
worden, tevens dient de natuursteen bestrating ingeveegd te worden met brekerzand of steenslag
2/6. Dit geldt zowel bij herstraten als bij nieuw aan te brengen bestrating.

83 46 81 BESTRATINGSMATERIALEN BIJLEVEREN

01 De bij te leveren materialen dienen te zijn uitgevoerd conform bestaande materialen per lokatie in
het werk. De kwaliteit van de bij te leveren materialen moet minimaal gelijk zijn aan de bestaande
materialen. De kleur van de bij te leveren materialen alleen dan toepassen na goedkeuring van de
directie.
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Behoort bij: 24281.1 RO 01

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 24281.1 RO 01

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)
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B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 24281.1 RO 01

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
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1 Aanpassen asfaltverhardingen

111 Freeswerkzaamheden teerhoudend/teervrij

1110 Freeswerkzaamheden tot 50 m2 (trapfrezen)

111030 Trapfrezen asfalt t.b.v. dwarsaansluiting 40. m2 15,00F
111040 Trapfrezen asfalt t.b.v. dwarsaansluiting 30/60. m2 15,00F

1111 Freeswerkzaamheden tot 100 m2

111140 Bakfrezen van asfalt d = 40 mm. m2 50,00F
111150 Bakfrezen van asfalt d = 60 mm. m2 50,00F

1112 Freeswerkzaamheden tot 1000 m2

111210 Frezen van asfalt d = 30 mm. m2 450,00F
111220 Frezen van asfalt d = 40 mm. m2 450,00F
111230 Frezen van asfalt d = 60 mm. m2 450,00F
111240 Bakfrezen van asfalt d = 40 mm. m2 250,00F
111250 Bakfrezen van asfalt d = 60 mm. m2 250,00F
111260 Profielfrezen van asfalt d = 0-40 mm. m2 250,00F
111270 Profielfrezen van asfalt d = 0-60 mm. m2 250,00F
111280 Fijnfrezen van asfalt. m2 250,00F

1113 Freeswerkzaamheden > 1000 m2

111310 Frezen van asfalt d = 30 mm. m2 1.250,00F
111320 Frezen van asfalt d = 40 mm. m2 1.250,00F
111330 Frezen van asfalt d = 60 mm. m2 1.250,00F
111360 Profielfrezen van asfalt d = 0-40 mm. m2 1.250,00F
111370 Profielfrezen van asfalt d = 0-60 mm. m2 1.250,00F
111380 Fijnfrezen van asfalt. m2 1.250,00F

113 Opbreken asfalt, teerhoudend/teervrij

1132 Opbreken asfalt tot 100 m2

113210 Opbreken asfaltverharding d = 0,15 m. m2 50,00F

1133 Opbreken asfalt > 100 m2

113310 Opbreken asfaltverharding d = 0,15 m. m2 250,00F

115 Acceptatiekosten asfalt

1150 Acceptatiekosten af te voeren breekasfalt

115010 Acceptatiekosten teervrij asfalt. ton 56,25F
115020 Acceptatiekosten teerhoudend asfalt. ton 56,25F

1151 Acceptatiekosten af te voeren freesasfalt

115110 Acceptatiekosten teervrij asfalt. ton 427,94F
115120 Acceptatiekosten teerhoudend asfalt. ton 427,94F

116 Bijkomende werkzaamheden asfalt

1161 Zagen tot 100 m

116130 Zagen asfaltverharding diepte 100 tot 200 mm, m 15,00F
breedterichting.

116140 Zagen asfaltverharding diepte 150 mm, lengterichting. m 30,00F
116150 Zagen asfaltverharding diepte 200 mm, lengterichting. m 30,00F
116160 Opbreken overbreedte asfalt. m 30,00F

1162 Zagen meer dan 100 m
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116230 Zagen asfaltverharding diepte 100 tot 200 mm, m 150,00F
breedterichting.

116240 Zagen asfaltverharding diepte 150 mm, lengterichting. m 150,00F
116250 Zagen asfaltverharding diepte 200 mm, lengterichting. m 400,00F
116260 Opbreken overbreedte asfalt. m 400,00F

12 Leveren en aanbrengen asfalt

121 Reinigen tbv asfalt / coating

1210 Reinigen tot 100 m2

121010 Schoonmaken verhardingsoppervlak (wegdekreiniger). m2 50,00F
121020 Schoonmaken verhardingsoppervlak (veeg-zuigauto). m2 50,00F

1212 Reinigen tot 1000 m2

121210 Schoonmaken verhardingsoppervlak (wegdekreiniger). m2 450,00F
121220 Schoonmaken verhardingsoppervlak (veeg-zuigauto). m2 450,00F

1213 Reinigen > 1000 m2

121310 Schoonmaken verhardingsoppervlak (wegdekreiniger). m2 1.250,00F
121320 Schoonmaken verhardingsoppervlak (veeg-zuigauto). m2 1.250,00F

122 Leveren en aanbrengen kleeflaag

1221 Leveren en aanbrengen kleeflaag tot 100 m2

122110 Leveren en aanbrengen kleeflaag. m2 50,00F

1222 Leveren en aanbrengen kleeflaag tot 1000 m2

122210 Leveren en aanbrengen kleeflaag. m2 450,00F

1223 Leveren en aanbrengen kleeflaag > 1000 m2

122310 Leveren en aanbrengen kleeflaag. m2 1.250,00F

124 Leveren en aanbrengen asfalt tot 100 m2

1241 Leveren en aanbrengen onderlaag 0/22 60 mm

124110 Lev. + aanbr 60 mm AC 22 Base OL-B b<1,2m. ton 15,00F
124120 Lev. + aanbr 60 mm AC 22 Base OL-B b 1,2-2,5m. ton 15,00F

1242 Leveren en aanbrengen tussenlaag 0/16

124210 Lev. + aanbr. 40 mm AC 16 Bind TL-B b:1,2-4m. ton 15,00F
124220 Lev. + aanbr. 60 mm AC 16 Bind TL-B b:1,2-4m. ton 15,00F

125 Aanbrengen asfalt tot 1.000 m2

1251 Leveren en aanbrengen onderlaag 0/22 60 mm

125110 Lev. + aanbr. 60 mm AC 22 Base OL-B b>1,2m. ton 35,00F

1252 Leveren en aanbrengen tussenlaag 0/16

125210 Lev. + aanbr. 40 mm AC 16 Bind TL-B b>1,2m. ton 35,00F
125220 Lev. + aanbr. 60 mm AC 16 Bind TL-B b>1,2m. ton 35,00F

1253 Leveren en aanbrengen deklaag 0/8 30 mm

125310 Lev. + aanbr. 30 mm AC 8 Surf DL-B b>1,2m. ton 30,00F
125330 Lev. + aanbr. deklaag 30 mm SMA-NL 8A b:>1,2m. ton 30,00F
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1254 Leveren en aanbrengen deklaag 0/11 40 mm

125410 Lev. + aanbr. deklaag 40 mm AC 11 Surf DL-B b>1,2m. ton 25,00F
125430 Lev. + aanbr. deklaag 40 mm SMA-NL 11A b>1,2m. ton 25,00F

126 Aanbrengen asfalt, meer dan 1.000 m2

1261 Leveren en aanbrengen onderlaag 0/22 60 mm

126110 Lev. + aanbr. 60 mm AC 22 Base OL-B b>1,2m. ton 80,00F

1262 Leveren en aanbrengen tussenlaag 0/16

126210 Lev. + aanbr. 40 mm AC 16 Bind TL-B b>1,2m. ton 60,00F

1264 Leveren en aanbrengen deklaag 0/11 40 mm

126410 Lev. + aanbr. deklaag 40 mm AC 11 Surf DL-B b>1,2m. ton 50,00F
126430 Lev. + aanbr. deklaag 40 mm SMA-NL 11A b>1,2m. ton 80,00F

127 Diverse asfaltvoorzieningen

1270 Afwerken asfaltnaden

127010 Lev. + aanbr. kantvoorziening asfalt. m 30,00F

1271 Lev. en aanbr. flexibele oppervlaktebehandeling

127110 Lev. en aanbr. Thermoflex-RWB b > 1,0 m < 100 m2. m2 50,00F
127120 Lev. en aanbr. Thermoflex-RWB b > 2,5 m > 100 m2. m2 120,00F
127130 Lev. en aanbr. Thermoflex-RWB b > 1,0 m > 100 m2. m2 120,00F
127140 Afplakken lengtemarkeringen. m 100,00F
127150 Afplakken blokmarkeringen en andere figuraties. m2 10,00F

1272 Lev. en aanbr. nagestrooide oppervlaktebehandeling

127220 Aanbrengen nagestrooide SAMi laag b>2,5 m, > 100 m2. m2 120,00F
127230 Leveren bindmiddel tbv SAMI. ton 0,30F
127240 Leveren afdekmateriaal Nederlandse Steenslag 11-16. ton 1,56F
127250 Leveren afdekmateriaal Nederlandse Steenslag 2-5. ton 0,60F

1273 Leveren en aanbrengen kantopsluiting van asfalt

127310 Lev.+aanbr kantopsluiting 40/150x60 mm van asfalt. m 35,00F

1274 Asfaltwapening

127430 Aanbrengen asfaltwapening - Carbophalt G. m2 30,00F

2 Grond en funderingswerkzaamheden

21 Grond ontgraven en afvoeren

210 Bijkomende werkzaamheden

2101 Bijkomende voorzieningen > Ind

210110 Verontr. aspect/veiligheidskl. grond Oranje niet vluchtig. dag 1,00F
210120 Verontr. aspect/veiligheidskl. grond Rood niet vluchtig. dag 1,00F
210130 Verontr. aspect/veiligheidskl. grond Oranje vluchtig. dag 1,00F
210140 Verontr. aspect/veiligheidskl. grond Rood vluchtig. dag 1,00F

211 Grond ontgraven tbv riool t/m Industrie

2111 Grond ontgraven - huis-kolkaansluitingen t/m Ind

211110 Grond ontgr. t.b.v. sleuf huis/kolkaansluitingen. m3 5,00F
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211120 Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk. st 5,00F
211130 Graven en aanvullen gat t.b.v. aansluiting op hoofdriool. st 5,00F

212 Grond ontgraven tbv riool > Industrie - SV

2121 Grond ontgraven - huis-kolkaansluitingen > Ind - SV

212110 Grond ontgr. t.b.v. sleuf huis/kolkaansluitingen. m3 5,00F
212120 Graven en aanvullen gat gat t.b.v. kolk. st 5,00F
212130 Graven en aanvullen gat t.b.v. aansluiting op hoofdriool. st 5,00F

213 Grond ontgraven t.b.v. verhardingen t/m Industrie

2131 Grond ontgraven tot 0,25 m - t/m Industrie

213110 Grond ontgraven b < 0,5 m, h < 0,25 m. m3 10,00F
213120 Grond ontgraven b > 0,5 < 1,0 m, h < 0,25 m. m3 10,00F
213130 Grond ontgraven b > 1 < 2 m, h < 0,25 m. m3 10,00F
213140 Grond ontgraven b > 2 < 4 m, h < 0,25 m. m3 15,00F
213150 Grond ontgraven b > 4 < 6 m, h < 0,25 m. m3 15,00F

2132 Grond ontgraven > 0,25 < 0,55 m - t/m Industrie

213210 Grond ontgraven b: < 0,5 m, h > 0,25 < 0,55 m. m3 10,00F
213220 Grond ontgraven b > 0,5 < 1,0 m, h > 0,25 < 0,55 m.. m3 10,00F
213230 Grond ontgraven b > 1 < 2 m, h > 0,25 < 0,55 m. m3 15,00F
213240 Grond ontgraven b > 2 < 4 m, h > 0,25 < 0,55 m. m3 20,00F
213250 Grond ontgraven b > 4 < 6 m, h > 0,25 < 0,55 m. m3 25,00F

2133 Grond ontgraven > 0,55 m - t/m Industrie

213310 Grond ontgraven b < 0,5 m, h > 0,55 m. m3 10,00F
213320 Grond ontgraven b > 0,5 < 1,0 m, h > 0,55 m. m3 10,00F
213330 Grond ontgraven b > 1 < 2 m, h > 0,55 m. m3 15,00F
213340 Grond ontgraven b > 2 < 4 m, h > 0,55 m. m3 20,00F
213350 Grond ontgraven b > 4 < 6 m, h > 0,55 m. m3 25,00F

214 Grond ontgraven t.b.v. verhardingen > Industrie - SV

2141 Grond ontgraven tot 0,55 m - >SV

214110 Grond ontgraven b < 0,5 m, h < 0,55 m. m3 10,00F
214120 Grond ontgraven b > 0,5 < 1,0 m, h < 0,55 m. m3 10,00F
214130 Grond ontgraven b > 1 < 2 m, h < 0,55 m. m3 15,00F
214140 Grond ontgraven b > 2 < 4 m, h < 0,55 m. m3 20,00F
214150 Grond ontgraven b > 4 < 6 m, h < 0,55 m. m3 25,00F

2143 Grond ontgraven > 0,55 m - > Industrie - SV

214310 Grond ontgraven b < 0,5 m, h > 0,55 m. m3 5,00F
214320 Grond ontgraven b > 0,5 < 1,0 m, h > 0,55 m. m3 5,00F
214330 Grond ontgraven b > 1 < 2 m, h > 0,55 m. m3 8,00F
214340 Grond ontgraven b > 2 < 4 m, h > 0,55 m. m3 15,00F
214350 Grond ontgraven b > 4 < 6 m, h > 0,55 m. m3 15,00F

23 Vervoeren grond

2305 Vervoeren grond naar tijdelijk depot

230510 Grond Landbouw/Natuur vervoeren naar tijdelijk depot. m3 83,00F
230520 Grond WO vervoeren naar tijdelijk depot. m3 83,00F
230530 Grond Industrie vervoeren naar tijdelijk depot. m3 83,00F
230540 Grond onbekend / SV vervoeren naar tijdelijk depot. m3 79,00F

2309 Grond uit werk vervoeren naar verwerker

230910 Grond Landbouw/Natuur vervoeren naar verwerker. m3 83,00F
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230920 Grond Wonen vervoeren naar verwerker. m3 83,00F
230930 Grond Industrie vervoeren naar verwerker. m3 83,00F
230940 Grond Matig Verontreinigd vervoeren naar verwerker. m3 39,50F
230950 Grond Sterk Verontreinigd vervoeren naar verwerker. m3 39,50F

2312 Inrichten depot

231210 Toepassen tijdelijk gronddepot. keer 3,00F

2315 Grond uit depot afvoeren naar verwerker

231510 Grond Landbouw/Natuur vervoeren naar verwerker. m3 78,00F
231520 Grond Wonen vervoeren naar verwerker. m3 78,00F
231530 Grond Industrie vervoeren naar verwerker. m3 78,00F
231540 Grond Matig Verontreinigd vervoeren naar verwerker. m3 39,50F
231550 Grond Sterk Verontreinigd vervoeren naar verwerker. m3 39,50F

240 Grond verwerken

240010 Grond/zand verwerken in berm/cunet. m3 15,00F
240020 Leveren, aanbrengen en egaliseren teelaarde. m3 10,00F
240030 Herstellen berm inclusief inzaaien. are 10,00F

241 Verwerken grond / zand rioleringen

2416 Verwerken grond huis- en kolkaansluitingen (zvz)

241610 Aanvullen sleuf t.b.v. huis/kolkaansluitingen (zvz). m3 10,00F

245 Leveren grond/zand

2450 Leveren grond/zand

245010 Leveren zand voor zandbed. m3 20,00F
245020 Leveren zand voor aanvulling. m3 50,00F
245030 Leveren zand, straatzand. m3 5,00F
245040 Leveren zand, brekerzand. m3 5,00F
245050 Leveren teelaarde. m3 25,00F
245080 Leveren ongebonden steenmengsel 0/16. ton 10,00F
245090 Leveren ongebonden steenmengsel 0/31,5 ton 10,00F

25 Funderingswerkzaamheden

251 Verwijderen fundering

2511 Verwijderen ongebonden funderingen

251110 Verwijderen menggranulaat b < 1 m h < 0,5 m. m2 50,00F
251120 Verwijderen menggranulaat b > 1 < 3 m h < 0,5 m. m2 50,00F
251130 Verwijderen menggranulaat b > 3 m h < 0,5 m. m2 50,00F
251140 Opbreken stol/puin b < 1 m h < 0,5 m. m2 50,00F
251150 Opbreken stol/puin b > 1 < 3 m h < 0,5 m. m2 50,00F
251160 Opbreken stol/puin b > 3 m h < 0,5 m. m2 50,00F

2512 Verwijderen gebonden funderingen

251210 Verwijderen metselwerkgranulaat b < 1 m h < 0,5 m. m2 50,00F
251220 Verwijderen metselwerkgranulaat b > 1 < 3 m h < 0,5 m. m2 50,00F
251230 Verwijderen metselwerkgranulaat b > 3 m h < 0,5 m. m2 50,00F

2513 Afvoeren en storten funderingen

251310 Menggranulaat afvoeren incl. stortkosten. ton 75,00F
251320 Puin/stol afvoeren incl. stortkosten. ton 75,00F
251360 Metselwerkgranulaat afvoeren incl. stortkosten. ton 75,00F

2515 Verontreinigingsklasse fundering > Ind - SV
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251510 Verontr.aspecten/veiligheidsklasse Oranje Niet Vluchtig. dag 1,00F
251520 Verontr.aspecten/veiligheidsklasse Rood Niet Vluchtig. dag 1,00F

2516 Ontgraven fundering > Ind - SV

251610 Ontgraven vervuilde fundering b < 1 m h < 0,5 m. m2 30,00F
251620 Ontgraven vervuilde fundering b > 1 < 3 m h < 0,5 m. m2 30,00F
251630 Ontgraven vervuilde fundering b > 3 m h < 0,5 m. m2 30,00F

2519 Afvoeren en storten funderingen > Ind - SV

251980 Fundering > Ind - Sterk Verontreinigd minerale olie afv. ton 22,50F
incl. stortkosten.

251990 Fundering > Ind - Sterk Verontreinigd zware metalen afv. ton 22,50F
incl. stortkosten.

252 Leveren en aanbrengen fundering

2520 Leveren en aanbrengen fundering

252010 Lev. + aanbr. 0,10 m menggranulaat <1 m. m2 100,00F
252020 Lev. + aanbr. 0,10 m menggranulaat > 1 < 3 m. m2 150,00F
252030 Lev. + aanbr. 0,10 m menggranulaat > 3 < 7 m. m2 350,00F
252040 Lev. + aanbr. 0,25 m menggranulaat <1 m. m2 100,00F
252050 Lev. + aanbr. 0,25 m menggranulaat > 1 < 3 m. m2 150,00F
252060 Lev. + aanbr. 0,25 m menggranulaat > 3 < 7 m. m2 350,00F

2521 Leveren en aanbrengen steenslag

252110 Lev + aanbr. 0,03 m Nederlandse steenslag 4/8 mm. m2 50,00F

255 Profileren en verdichten

2551 Profileren bestaande puinbaan

255110 Profileren en uitvullen bestaande puinbaan. m2 100,00F

2552 Profileren nieuwe puinbaan

255210 Profileren menggranulaat < 1 m. m2 100,00F
255220 Profileren menggranulaat > 1 < 3 m. m2 150,00F
255230 Profileren menggranulaat > 3 < 7 m. m2 350,00F

4 Riolering

401 Kolken

4011 Verwijderen kolken

401110 Verwijderen en afvoeren straatkolk. st 5,00F
401120 Verwijderen en afvoeren combikolk. st 5,00F

4012 Opnieuw stellen kolken

401210 Op hoogte brengen ééndelige straatkolk. st 3,00F
401220 Op hoogte brengen ééndelige combikolk. st 3,00F

4013 Leveren en aanbrengen kolken

401310 Lev. + aanbr. tweedelige straatkolk STR-9744. st 5,00F
401330 Lev. + aanbr. eendelige straatkolk STR-890. st 5,00F

402 Putranden

4020 Opnieuw stellen putranden in asfaltverharding

402010 Op hoogte brengen best. putafdekking in asfalt. st 5,00F
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4021 Opnieuw stellen putranden in elementverharding

402110 Op hoogte brengen best. putafd. in elementverh. st 5,00F

4023 Vervangen putrand in asfaltverharding

402310 Vervangen putrand in asfaltverharding. st 5,00F
402320 Vervangen putrand in asfaltverharding (selflevel). st 5,00F

4025 Verwijderen bestaande putrand dmv O-Linq systeem

402510 Verw. putrand, deksel en bijkomende werkzaamheden. st 15,00F

4026 Plaatsen nieuwe ronde putafdekking volgens O-Linq

402610 Aanbrengen ronde putrand in asfalt. st 5,00F

405 Parallelriool PVC

4051 Leveren en aanbrengen PVC buis DWA riool

405110 Lev. + aanbr. PVC-buis Ø 125 mm, klasse SN8. m 10,00F
405120 Lev. + aanbr. PVC-buis Ø 160 mm, klasse SN8. m 10,00F
405130 Lev. + aanbr. PVC-buis Ø 200 mm, klasse SN8. m 5,00F

4052 Leveren en aanbrengen PVC buis RWA riool

405210 Lev. + aanbr. PVC-buis Ø 125 mm, klasse SN8. m 10,00F
405220 Lev. + aanbr. PVC-buis Ø 160 mm, klasse SN8. m 10,00F
405230 Lev. + aanbr. PVC-buis Ø 200 mm, klasse SN8. m 5,00F

5 Kantopsluiting

50 Verwijderen en afvoeren kantopsluiting

501 Verwijderen en afvoeren betonbanden < 20 m

5010 Trottoirbanden

501010 Verwijderen en afvoeren betonbanden 130/150x250mm. m 15,00F
501020 Verwijderen en afvoeren betonbanden 180/200x250mm. m 15,00F
501030 Verwijderen en afvoeren RWS-band 110/220x250mm. m 15,00F

5011 Opsluitbanden

501110 Verwijderen en afvoeren opsluitband 60 x 200 mm. m 15,00F
501120 Verwijderen en afvoeren opsluitband 80 x 200 mm. m 15,00F
501130 Verwijderen en afvoeren opsluitband 100 x 200 mm. m 15,00F

5012 Geleidebanden

501210 Verwijderen en afvoeren geleideband 50/200 x 200 mm. m 15,00F

5013 Strekken/gootlaag van sbs kf

501320 Verw. + afv. kant-/gootlaag 2 streks sbs kf. m 15,00F

5014 Strekse rijen/gootlaag van bss kf

501440 Verw. + afv. kantlaag 2 streks bss kf. m 15,00F

5015 Goottegel

501510 Verw. + afv. goottegels 300 x 150 x 60 mm. m 15,00F

5016 Molgoot van betonstraatstenen en kf
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501610 Verw. + afv. molgoot 3 streks bss kf. m 15,00F
501620 Verw. + afv. molgoot 5 streks bss kf. m 15,00F

5017 Molgoot van straatbakstenen kf

501710 Verw. + afv. molgoot 3 streks sbs kf. m 15,00F
501720 Verw. + afv. molgoot 5 streks sbs kf. m 15,00F

5018 Inritconstructie

501810 Verw. en afv. bsskf 5 streks inritconstructie. m2 15,00F

502 Verwijderen en afvoeren betonbanden > 20 m

5020 Trottoirbanden

502010 Verwijderen en afvoeren betonbanden 130/150x250mm. m 30,00F
502020 Verwijderen en afvoeren betonbanden 180/200x250mm. m 30,00F
502030 Verwijderen en afvoeren RWS-band 110/220x250mm. m 30,00F

5021 Opsluitbanden

502110 Verwijderen en afvoeren opsluitband 60 x 200 mm. m 30,00F
502120 Verwijderen en afvoeren opsluitband 80 x 200 mm. m 30,00F
502130 Verwijderen en afvoeren opsluitband 100 x 200 mm. m 30,00F

5022 Geleidebanden

502210 Verwijderen en afvoeren geleideband 50/200 x 200 mm. m 30,00F

5023 Strekse rijen/gootlaag van sbs kf

502320 Verw. + afv. kant-/gootlaag 2 streks sbs kf. m 30,00F

5024 Strekse rijen/gootlaag van bss kf

502440 Verw. + afv. kantlaag 2 streks bss kf. m 30,00F

5025 Goottegel

502510 Verw. + afv. goottegels 300 x 150 x 60 mm. m 40,00F

5026 Molgoot van betonstraatstenen kf

502610 Verw. + afv. molgoot 3 streks bss kf. m 25,00F
502620 Verw. + afv. molgoot 5 streks bss kf. m 40,00F

5027 Molgoot van straatbakstenen kf

502710 Verw. + afv. molgoot 3 streks sbs kf. m 25,00F
502720 Verw. + afv. molgoot 5 streks sbs kf. m 40,00F

5028 Inritconstructie

502810 Verw. en afv. bsskf 5 streks inritconstructie. m2 25,00F

52 Leveren en aanbrengen kantopsluiting

521 Leveren en aanbrengen betonbanden grijs

5210 Leveren en aanbrengen opsluitbanden grijs

521060 Lev. + aanbr. opsluitbanden 100 x 200 recht. m 50,00F
521070 Lev. + aanbr. opsluitbanden 100 x 200 bocht. m 5,00F
521080 Lev. + aanbr. opsluitbanden 100 x 200 recht in sp. m 50,00F
521090 Lev. + aanbr. opsluitbanden 100 x 200 bocht in sp. m 5,00F
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5211 Leveren en aanbrengen trottoirbanden grijs

521110 Lev + aanbr. trottoirb. recht 130/150x250 mm. m 35,00F
521120 Lev + aanbr. trottoirb. bocht 130/150x250 mm. m 5,00F
521130 Lev + aanbr. trottoirb. recht 180/200x250 mm. m 50,00F
521140 Lev + aanbr. trottoirb. bocht 180/200x250 mm. m 5,00F
521150 Lev + aanbr. trottoirb. hoekstukken 180/200 x 250 mm. m 5,00F
521160 Lev + aanbr. RWS band 110/220 x 250, recht. m 50,00F
521170 Lev + aanbr. RWS band 110/220 x 250, bocht. m 10,00F
521180 Lev + aanbr. RWS-band hoekstukken 110/220 x 250 mm. m 2,00F

5212 Leveren en aanbrengen geleidebanden grijs

521210 Lev. + aanbr. geleideband 50/200 x 200 mm recht sp. m 50,00F
521220 Lev + aanbr. geleideband 50/200 x 200 mm bocht in sp. m 10,00F

550 Pasmaken betonbanden

5501 Pasmaken opsluitbanden

550120 Pasmaken opsluitband 80 x 200 mm. st 10,00F
550130 Pasmaken opsluitband 100 x 200 mm. st 15,00F

5502 Pasmaken trottoirbanden

550210 Pasmaken van betonbanden 130/150 x 250 mm. st 15,00F
550220 Pasmaken van betonbanden 180/200 x 250 mm. st 15,00F
550230 Pasmaken van betonbanden RWS-band. st 15,00F
550240 Pasmaken van geleideband 50/200 x 200 mm. st 15,00F

560 Leveren en aanbrengen inritconstructie

560010 Lev + aanbr. trottoirb. bocht 130/150x250 mm. m 10,00F
560020 Lev + aanbr. trottoirb. bocht 180/200x250 mm. m 10,00F
560030 Lev + aanbr. inritconstructie 5 str bss kf. m 10,00F
560040 Lev + aanbr. inritconstructie 7 str bss df. m 10,00F
560050 Lev. en aanbr. kwartmaantegel 300x300x45mm grijs. st 10,00F

570 Leveren en aanbrengen strek / gootlagen

5701 Leveren en aanbrengen goottegel

570110 Lev. + aanbr. goottegels 300 x 150 x 60 mm in sp. m 70,00F

5702 Leveren en aanbrengen strekse rijen sbs kf

570210 Lev. + aanbr. kant-/gootlaag 1 strek sbs kf rood. m 30,00F
570220 Lev. +aanbr. kant-/gootlaag 2 streks sbs kf rood. m 30,00F

5703 Leveren en aanbrengen strekse rijen sbs df

570310 Lev. + aanbr. kant-/gootlaag 1 strek sbs df rood. m 30,00F
570320 Lev. +aanbr. kant-/gootlaag 2 streks sbs df rood. m 30,00F

5704 Leveren en aanbrengen strekse rijen bss kf

570410 Lev. + aanbr. kant-/gootlaag 1 strek bss kf grijs. m 30,00F
570420 Lev. +aanbr. kant-/gootlaag 2 streks bss kf grijs. m 30,00F

575 Leveren en aanbrengen molgoot

5750 Leveren en aanbrengen molgoot sbs

575020 Lev. + aanbr. molgoot sbs kf 5-str. in sp. m 30,00F

5751 Leveren en aanbrengen molgoot bss
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575130 Lev. + aanbr. molgoot bss kf 5-str. in sp. m 50,00F

580 Leveren en aanbrengen grasbetontegels

5800 Grasbetontegels

580010 Lev. + aanbr. grasbetontegels in lengterichting. m 30,00F
580020 Lev. + aanbr. grasbetontegels in dwarsrichting. m 25,00F

590 In het werk gestorte betonband

5901 RWS-band 110/220x250 mm met gootlaag

590110 Lev. en aanbr. band 110x220x250 mm recht - gestort. m 350,00F
590120 Lev. en aanbr. band 110x220x250 mm bocht - gestort. m 20,00F
590130 Aanbr. dilatatie in gestorte band d.m.v. zagen. st 10,00F
590190 Maken verloop/verlaagde band uit 110x220x250 mm. st 5,00F

5902 Geleideband 50/200x250 mm met gootlaag

590210 Lev. en aanbr. band 50/200x250 mm recht - gestort. m 350,00F
590220 Lev. en aanbr. band 50/200x250 mm bocht - gestort. m 20,00F
590230 Aanbr. dilatatie in gestorte band d.m.v. zagen. st 10,00F
590290 Maken verloop/verlaagde band uit 50/200x250 mm. st 5,00F

5903 Molgoot 500x250 mm met molgoot

590310 Lev. en aanbr. molgoot 500x250 mm recht - gestort. m 350,00F
590320 Lev. en aanbr. molgoot 500x250 mm bocht - gestort. m 20,00F
590330 Aanbr. dilatatie in gestorte goot d.m.v. zagen. st 10,00F
590390 Maken verloop/verlaagde band uit molgoot. st 5,00F

5904 Bermband 400x250 mm zonder gootlaag

590410 Lev. en aanbr. band 400x250 mm recht - gestort. m 350,00F
590420 Lev. en aanbr. band 400x250 mm bocht - gestort. m 20,00F
590430 Aanbr. dilatatie in gestorte band d.m.v. zagen. st 10,00F

5905 Bermband 250x250 mm zonder gootlaag

590510 Lev. en aanbr. band 250x250 mm recht - gestort. m 350,00F
590520 Lev. en aanbr. band 250x250 mm bocht - gestort. m 20,00F
590530 Aanbr. dilatatie in gestorte band d.m.v. zagen. st 10,00F

5906 Opstellen voegenplan

590610 Opstellen voegenplan tbv getrokken betonband. keer 3,00F

6 Elementenverharding

60 Opbreken straatwerk

601 Opbreken en afvoeren tot 25 m2

6010 Betonstraatstenen

601010 Opbreken en afvoeren betonstraatstenen wf. m2 15,00F
601020 Opbreken en afvoeren betonstraatstenen df. m2 15,00F
601030 Opbreken en afvoeren betonstraatstenen kf. m2 15,00F

6011 Straatbakstenen

601110 Opbreken en afvoeren straatbaksteen wf. m2 15,00F
601120 Opbreken en afvoeren straatbaksteen df. m2 15,00F
601130 Opbreken en afvoeren straatbaksteen kf. m2 15,00F

6012 Betontegels
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601210 Opbreken en afvoeren betontegels 300x300x45 mm. m2 60,00F
601220 Opbreken en afvoeren betontegels 300x300x60 mm. m2 40,00F
601230 Opbreken en afvoeren grasbetontegels. m2 25,00F
601240 Opbreken en afvoeren grasbetontegels lengterichting. m 25,00F

602 Opbreken en afvoeren meer dan 25 m2

6020 Betonstraatstenen

602010 Opbreken en afvoeren betonstraatstenen wf. m2 30,00F
602020 Opbreken en afvoeren betonstraatstenen df. m2 50,00F
602030 Opbreken en afvoeren betonstraatstenen kf. m2 50,00F

6021 Straatbakstenen

602110 Opbreken en afvoeren straatbaksteen wf. m2 30,00F
602120 Opbreken en afvoeren straatbaksteen df. m2 50,00F
602130 Opbreken en afvoeren straatbaksteen kf. m2 50,00F

6022 Betontegels

602210 Opbreken en afvoeren betontegels 300x300x45 mm. m2 80,00F
602220 Opbreken en afvoeren betontegels 300x300x60 mm. m2 40,00F
602230 Opbreken en afvoeren grasbetontegels. m2 30,00F
602240 Opbreken en afvoeren grasbetontegels lengterichting. m 30,00F

603 Opbreken tbv hergebruik

6030 Betonstraatstenen

603020 Opbreken betonstraatstenen df (her). m2 50,00F
603030 Opbreken betonstraatstenen kf (her). m2 50,00F

6031 Straatbakstenen

603120 Opbreken straatbaksteen df (her). m2 50,00F
603130 Opbreken straatbaksteen kf (her). m2 50,00F

6032 Betontegels

603210 Opbreken betontegels 300x300x45 mm (her). m2 80,00F
603220 Opbreken betontegels 300x300x60 mm (her). m2 40,00F

605 Opbreken en afvoeren natuursteen

605010 Verwijderen en afvoeren natuursteenkeitjes in sp. m2 21,00F
605020 Verwijderen en afvoeren natuursteenkeien in sp. m2 21,00F

609 Schoonmaken bestratingsmaterialen

6091 Schoonmaken bestratingsmaterialen (her)

609110 Bss / sbs div. formaten ontdoen van grond. m2 200,00F
609120 Betontegels div. diktes ontdoen van grond. m2 120,00F
609140 Formatteren bestratingsmaterialen kf, df en wf. m2 200,00F
609150 Formatteren bestratingsmaterialen tegels. m2 120,00F

63 Aanbrengen straatwerk

631 Voorbereidende werkzaamheden straatwerk

6310 Leveren en aanbrengen straatlaag

631010 Lev. + aanbr. straatlaag beton, 50 mm. m2 750,00F
631020 Lev. + aanbr. straatlaag gebakken, brekerzand 50 mm. m2 780,00F
631030 Lev.+aanbr. straatlaag, gestabiliseerd zand 50 mm. m2 105,00F
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632 Leveren en aanbrengen tot 25 m2

6320 Betonstraatstenen kf

632040 Lev. + aanbr. betonstraatstenen kf grijs keper. m2 20,00F
632050 Lev. + aanbr. betonstraatstenen kf grijs halfsteens. m2 20,00F
632060 Lev. + aanbr. betonstraatstenen kf grijs elleboog. m2 20,00F
632070 Lev. + aanbr. betonstraatstenen kf antraciet halfsteens. m2 20,00F
632080 Lev. + aanbr. betonstraatstenen kf antraciet elleboog. m2 20,00F

6321 Betonstraatstenen df

632140 Lev. + aanbr. betonstraatstenen df grijs keper. m2 15,00F
632150 Lev. + aanbr. betonstraatstenen df grijs halfsteens. m2 15,00F
632160 Lev. + aanbr. betonstraatstenen df grijs elleboog. m2 15,00F

6323 Straatbakstenen kf

632310 Lev. + aanbr. straatbakstenen kf rood-bruin keper. m2 20,00F
632320 Lev. + aanbr. straatbakstenen kf rood-bruin halfsteens. m2 20,00F
632330 Lev. + aanbr. straatbakstenen kf rood-bruin elleboog. m2 20,00F
632340 Lev. + aanbr. straatbakstenen kf rood keper. m2 20,00F
632350 Lev. + aanbr. straatbakstenen kf rood halfsteens. m2 20,00F
632360 Lev. + aanbr. straatbakstenen kf rood elleboog. m2 20,00F
632370 Meerprijs tbv bezande straatbakstenen kf. m2 50,00F

6324 Straatbakstenen df

632410 Lev. + aanbr. straatbakstenen df rood-bruin keper. m2 20,00F
632420 Lev. + aanbr. straatbakstenen df rood-bruin halfsteens. m2 20,00F
632430 Lev. + aanbr. straatbakstenen df rood-bruin elleboog. m2 20,00F
632440 Lev. + aanbr. straatbakstenen df rood keper. m2 20,00F
632450 Lev. + aanbr. straatbakstenen df rood halfsteens. m2 20,00F
632460 Lev. + aanbr. straatbakstenen df rood elleboog. m2 20,00F
632470 Meerprijs tbv bezande straatbakstenen df. m2 50,00F

6326 Betontegels

632610 Lev. + aanbr. betontegels 300x300x45 mm grijs. m2 20,00F
632620 Lev. + aanbr. betontegels 300x300x60 mm grijs. m2 20,00F
632630 Lev. + aanbr. betontegels 300x300x60 mm rood. m2 20,00F
632640 Lev. + aanbr. grasbetontegels 600x400x120 mm. m2 10,00F
632650 Lev. + aanbr. grasbetontegels 600x400x120 mm. m 10,00F

633 Leveren en aanbrengen meer dan 25 m2

6330 Betonstraatstenen kf

633040 Lev. + aanbr. betonstraatstenen kf grijs keper. m2 35,00F
633050 Lev. + aanbr. betonstraatstenen kf grijs halfsteens. m2 35,00F
633060 Lev. + aanbr. betonstraatstenen kf grijs elleboog. m2 35,00F
633070 Lev. + aanbr. betonstraatstenen kf antraciet halfsteens. m2 35,00F
633080 Lev. + aanbr. betonstraatstenen kf antraciet elleboog. m2 35,00F

6331 Betonstraatstenen df

633140 Lev. + aanbr. betonstraatstenen df grijs keper. m2 30,00F
633150 Lev. + aanbr. betonstraatstenen df grijs halfsteens. m2 30,00F
633160 Lev. + aanbr. betonstraatstenen df grijs elleboog. m2 30,00F

6333 Straatbakstenen kf

633310 Lev. + aanbr. straatbakstenen kf rood-bruin keper. m2 35,00F
633320 Lev. + aanbr. straatbakstenen kf rood-bruin halfsteens. m2 35,00F
633330 Lev. + aanbr. straatbakstenen kf rood-bruin elleboog. m2 35,00F
633340 Lev. + aanbr. straatbakstenen kf rood keper. m2 35,00F
633350 Lev. + aanbr. straatbakstenen kf rood halfsteens. m2 35,00F
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633360 Lev. + aanbr. straatbakstenen kf rood elleboog. m2 35,00F
633370 Meerprijs tbv bezande straatbakstenen kf. m2 50,00F

6334 Straatbakstenen df

633410 Lev. + aanbr. straatbakstenen df rood-bruin keper. m2 30,00F
633420 Lev. + aanbr. straatbakstenen df rood-bruin halfsteens. m2 30,00F
633430 Lev. + aanbr. straatbakstenen df rood-bruin elleboog. m2 30,00F
633440 Lev. + aanbr. straatbakstenen df rood keper. m2 30,00F
633450 Lev. + aanbr. straatbakstenen df rood halfsteens. m2 30,00F
633460 Lev. + aanbr. straatbakstenen df rood elleboog. m2 30,00F
633470 Meerprijs tbv bezande straatbakstenen df. m2 50,00F

6336 Betontegels

633610 Lev. + aanbr. betontegels 300x300x45 mm grijs. m2 200,00F
633620 Lev. + aanbr. betontegels 300x300x60 mm grijs. m2 80,00F
633640 Lev. + aanbr. grasbetontegels 600x400x120 mm. m2 30,00F
633650 Lev. + aanbr. grasbetontegels 600x400x120 mm. m 30,00F

634 Aanbrengen elementenverharding hergebruik

6340 Betonstraatstenen kf

634010 Aanbrengen betonstraatstenen kf keper (her). m2 50,00F
634020 Aanbrengen betonstraatstenen kf halfsteens (her). m2 50,00F
634030 Aanbrengen betonstraatstenen kf elleboog (her). m2 50,00F

6341 Betonstraatstenen df

634110 Aanbrengen betonstraatstenen df keper (her). m2 50,00F
634120 Aanbrengen betonstraatstenen df halfsteens (her). m2 50,00F
634130 Aanbrengen betonstraatstenen df elleboog (her). m2 50,00F

6343 Straatbakstenen kf

634310 Aanbrengen straatbakstenen kf keper (her). m2 50,00F
634320 Aanbrengen straatbakstenen kf halfsteens (her). m2 50,00F
634330 Aanbrengen straatbakstenen kf elleboog (her). m2 50,00F

6344 Straatbakstenen df

634410 Aanbrengen straatbakstenen df keper (her). m2 50,00F
634420 Aanbrengen straatbakstenen df halfsteens (her). m2 50,00F
634430 Aanbrengen straatbakstenen df elleboog (her). m2 50,00F

6346 Betontegels

634610 Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm grijs (her). m2 80,00F
634620 Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm grijs (her). m2 40,00F

636 Leveren en aanbrengen natuursteen

636010 Leveren en aanbrengen natuursteenkeitjes. m2 25,00F

638 Leveren en aanbrengen voegvulling

638010 Vullen van voegen flexibel Geomix - keitjes. m2 12,50F
638030 Vullen van voegen star Geocon SW 10 - keitjes. m2 12,50F

64 Herstraatwerkzaamheden

641 Herstraten tot 10 m2

6410 Betonstraatstenen

641010 Herstraten betonstraatstenen wf. m2 10,00F
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641020 Herstraten betonstraatstenen df. m2 10,00F
641030 Herstraten betonstraatstenen kf. m2 10,00F

6411 Straatbakstenen

641110 Herstraten straatbakstenen wf. m2 10,00F
641120 Herstraten straatbakstenen df. m2 10,00F
641130 Herstraten straatbakstenen kf. m2 10,00F

6412 Betontegels

641210 Herstraten betontegels 300x300x45 mm. m2 10,00F
641220 Herstraten betontegels 300x300x60 mm. m2 10,00F
641230 Herstraten grasbetontegels. m2 5,00F
641240 Herstraten grasbetontegels lengterichting. m 5,00F
641250 Zagen betontegels. m 10,00F
641260 Herstraten inritten. m2 10,00F
641270 Zagen bestrating. m 25,00F

642 Herstraten meer dan 10 m2

6420 Betonstraatstenen

642010 Herstraten betonstraatstenen wf. m2 20,00F
642020 Herstraten betonstraatstenen df. m2 20,00F
642030 Herstraten betonstraatstenen kf. m2 20,00F

6421 Straatbakstenen

642110 Herstraten straatbakstenen wf. m2 20,00F
642120 Herstraten straatbakstenen df. m2 20,00F
642130 Herstraten straatbakstenen kf. m2 20,00F

6422 Betontegels

642210 Herstraten betontegels 300x300x45 mm. m2 80,00F
642220 Herstraten betontegels 300x300x60 mm. m2 40,00F
642250 Zagen betontegels. m 15,00F
642260 Herstraten inritten. m2 15,00F
642270 Zagen bestrating. m 15,00F

643 Herstraten natuursteen / sierbestrating

643010 Herstraten natuursteen keitjes. m2 15,00F
643020 Herstraten natuursteen kei. m2 15,00F
643030 Herstraten sierbestrating, tegels. m2 15,00F
643040 Zagen natuursteen bestrating m 15,00F

645 Leverantie elementenverharding

6452 Leverantie straatbakstenen

645200 Leveren straatbakstenen kf rood. st 100,00F
645210 Leveren straatbakstenen df rood. st 100,00F

6453 Leverantie betontegels

645310 Leveren betontegels 300x300x45 mm grijs. st 100,00F
645320 Leveren betontegels 150x300x45 mm grijs. st 100,00F
645330 Leveren betontegels 300x300x60 mm grijs. st 100,00F
645340 Leveren betontegels 150x300x60 mm grijs. st 100,00F
645350 Leveren grasbetontegels. st 50,00F
645390 Leveren goottegels 150x300x60 mm grijs. st 100,00F

7 Markering / straatmeubilair / groen

701 Verwijderen wegenverf
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701010 Volledig verwijderen markering (wegenverf). m2 10,00F

702 Verwijderen thermoplast

702010 Volledig verwijderen markering (thermo). m2 15,00F

703 Aanbrengen markering - elementen

7030 Aanbrengen markering in parkeervakken

703010 Lev. en aanbr. dwarsmarkering - bss kf wit. m 25,00F

704 Aanbrengen markering van thermoplast

704010 L + a. lengtem.-thermopl. -ononderbroken b: 0,1m . m 250,00F
704050 L + a.lengtem.-thermopl. mat.-str 1-1, b: 0,1m. m 250,00F
704060 L + a.lengtem.-thermopl. mat.-str 1-3, b: 0,1m m 250,00F
704080 L + a. vlakmarkering -thermopl. materiaal- m2 25,00F
704090 L + a. overige markering -thermopl. materiaal- m2 10,00F

705 Aanbrengen markering van 2 componentenmarkering

705010 L + a. lengtem. -2comp. -ononderbroken b: 0,1 m. m 250,00F
705040 L + a. lengtem. -2comp. -streep 1-1, b: 0,1 m. m 250,00F
705050 L + a. lengtem. -2comp. -streep 1-3, b: 0,1 m. m 250,00F
705080 L + a. markering -2 componenten - (cijfers/symbolen). m2 25,00F
705090 L + a. markering -2 componenten - (figuratie). m2 10,00F

706 Aanbrengen Wegenverf

706010 Aanbrengen overige markering -wegenverf-. m2 25,00F

711 Verwijderen straatmeubilair

7111 Opbreken anti parkeerpaaltjes (hergebruik)

711120 Opbreken kunststof anti-parkeerpaal (her). st 2,00F
711130 Opbreken houten anti-parkeerpaal (her). st 2,00F

7112 Opbreken en afvoeren anti parkeerpaaltjes

711210 Opbreken en afvoeren betonnen anti-parkeerpaal. st 2,00F
711220 Opbreken en afvoeren kunststof anti-parkeerpaal. st 2,00F
711230 Opbreken en afvoeren houten anti-parkeerpaal. st 2,00F

7113 Opbreken boomkranselementen

711310 Opbr. + afv. betonnen boomkrans-elementen. st 4,00F

73 Aanbrengen straatmeubilair

731 Aanbrengen anti-parkeerpalen

7311 Aanbrengen anti-parkeerpaaltjes (hergebruik)

731120 Aanbrengen kunststof anti-parkeerpaal (her). st 2,00F
731130 Aanbrengen houten anti-parkeerpaal (her). st 2,00F

7312 Leveren en aanbrengen anti-parkeerpalen

731220 Lev. + aanbr. kunststof anti-parkeerpaal. st 5,00F

732 Aanbrengen zwart-wit paal

7320 Lev. en aanbr. BB21 paal

732010 Lev. + aanbr. BB21-paal. st 4,00F
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74 Verplaatsen straatmeubilair

7410 Verplaatsen straatmeubilair

741010 Verplaatsen zitbank. st 1,00F
741020 Verplaatsen Jumboblokken. st 1,00F

750 Verwijderen verkeersborden

7503 Verwijderen verkeersborden incl. paal (hergebruik)

750310 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 3,00F
750320 Verw. verkeersbordpaal incl. bord (uit maaiveld). st 3,00F

7504 Verwijderen en afvoeren verkeersborden incl. paal

750410 Verw. en afv. verkeersbordpaal incl. bord(en). st 2,00F

76 Verkeersborden

762 Leveren en aanbrengen verkeersborden

762010 Leveren en aanbrengen verkeersborden. st 3,00F

763 Aanbrengen verkeersbord incl. paal (hergebruik)

763010 Aanbrengen verkeersbord(en) incl. paal (her). st 3,00F
763020 Aanbrengen verkeersbord(en) incl. paal (her). st 3,00F

764 Leveren en aanbrengen verkeersbord incl. paal

764020 Lev. + aanbr. verkeersbord(en) incl. paal. st 3,00F

765 Leveren en aanbrengen komportaal

765010 Leveren en aanbrengen komportaal - dubbelzijdig st 2,00F

766 Straatpotten

7660 Opnieuw stellen straatpotten

766110 Op hoogte brengen straatpotten. st 25,00F
766120 Leveren en aanbrengen straatpot. st 10,00F
766130 Vervangen straatpot (tbs). st 10,00F

77 Verwijderen gras / struiken / bomen / bermen

771 Verwijderen gras

771010 Maaien gewas afvoeren maaisel. are 1,00F
771030 Machinaal verw. lage begroeiing en/of hoog gras. m2 35,00F
771040 Handmatig verw. lage begroeiing en/of hoog gras. m2 35,00F

772 Verwijderen struiken

772020 Verwijderen struiken 50 tot 150 st/are. are 0,50F

773 Verwijderen hagen

773010 Verwijderen linthaag. m 15,00F

774 Verwijderen stobben

774010 Verwijderen stobben st 2,00F
774020 Verwijderen stobben d.m.v. frezen. st 2,00F

777 Verwijderen overgroei bermen
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777010 Afsteken overgroeide kanten, niet gescheiden, m 150,00F
gemiddeld 0,25 m of minder overgroeid

8 Diverse werkzaamheden aannemer

801 Ontwerpwerkzaamheden door aannemer

801010 Opstellen schetsontwerp door aannemer. keer 5,00F
801020 Opstellen uitvoeringsontwerp door aannemer. keer 5,00F

8015 Opstellen deelopdrachten

801510 Opstellen inschrijfstaat deelopdrachten. keer 5,00F
801520 Opstellen opleverdossier. keer 5,00F

802 Uitvoeren onderzoeken door aannemer

8021 Uitvraag en rapportage onderzoek

802110 Coördineren uitvraag onderzoeken door aannemer. keer 5,00F
802120 Opstellen overkoepelende rapportage onderzoeken. keer 5,00F

8022 Asfaltonderzoek

802210 Boren en PAK-analyse asfaltkernen (bestaand). st 20,00F
802220 Uitvoeren DLC-analyse. st 20,00F
802230 Uitvoeren HPLC-analyse. st 20,00F
802250 Boren en analyse asfaltkernen (nieuw). st 15,00F

8024 Grondonderzoek

802420 Uitvoeren partijkeuring besluit bodemkw. (AP04). st 2,00F

803 KLIC/WIBON-werkzaamheden

8031 Werkzaamheden t.b.v. WIBON

803110 Graven proefsleuf. st 5,00F
803120 Uitvoeren risico-analyse. keer 5,00F
803130 Opstellen maatregelenplan. keer 5,00F
803140 Melden van mechanische grondbewerkingen. keer 5,00F
803150 Uitvoeren en vastleggen nutsoverleg. keer 5,00F

804 DSO-melding door aannemer

804010 Uitvoeren DSO-melding incl. aanvullen. keer 5,00F
804020 Opstellen saneringsplan t.b.v. DSO-melding. keer 2,00F
804030 Opstellen eindrapportage sanering omgevingsloket. keer 2,00F

81 Uitvoeren door aannemer

8101 Omgevingsmanagement

810110 Inzet omgevingsmanager per deelopdracht. keer 5,00F
810120 Bereikbaarheidsdienst calamiteiten. keer 5,00F

8102 Brieven t.b.v. omwonenden

810220 In kennis stellen bewoners (middels bewonersbrief). st 750,00F
810230 In kennis stellen bedrijven (brief+toelichting). st 150,00F

8103 Verzamelen containers / zakken

810320 Verzamelen huisvuil/PMD/papier. keer 5,00F

8104 Bouwkundige opnames
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810440 Bouwkundige vooropname. st 50,00F
810450 Bouwkundige opname bij schade. st 10,00F

8108 Uitzetwerkzaamheden

810810 Uitzetwerkzaamheden per deelopdracht. keer 5,00F
810820 Uitzetwerkzaamheden zaaglijnen in lengterichting. m 1.000,00F

8109 Toepassen stamommanteling

810910 Toepassen stamommanteling < 0.3 m st 5,00F
810920 Toepassen stamommanteling 0.3 - 0.5 m st 3,00F
810930 Toepassen stamommanteling 0.5 - 0.8 m st 4,00F
810940 Toepassen stamommanteling > 0.8 m st 2,00F

82 Verkeersmaatregelen

8210 Algemene maatregelen

821010 Opstellen verkeersplan. keer 5,00F
821020 Opstellen omleidingsplan. keer 5,00F

8211 Toepassen overige borden

821110 Toepassen tekstborden. st 10,00F
821120 Toepassen vooraankondigingsborden. st 10,00F
821130 Toepassen tijdelijke bebording overig. st 10,00F
821140 Toepassen van geleidebakens. st 30,00F
821150 Toepassen van geleidebakens. km 0,50F
821160 Toepassen eenvoudige omleiding. dag 5,00F
821170 Toepassen eenvoudige fietsomleiding. dag 5,00F

8222 Verkeersmaatregelen

822210 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 2,00F
822220 Toepassen volledige afzetting op rijbaan 30 km/h. keer 5,00F
822230 Toepassen volledige afzetting op rijbaan 50 km/h. keer 5,00F
822240 Toepassen volledige afzetting op rijbaan 60 /80 km/h. keer 2,00F
822250 Toepassen baanafzetting rijbaan. keer 1,00F
822260 Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties. keer 1,00F

8223 Verkeersmaatregelen - afzetting kruispunt/rotondes

822320 Toepassen afzetting enkelbaansweg kruispunten en keer 1,00F
rotondes.

822340 Toepassen afzetting enkelbaansweg fig. 1335. keer 1,00F
822350 Toepassen afzetting kruispunt + rotonde fig. 1236. keer 1,00F
822360 Toepassen afzetting kruispunt + rotonde fig. 1336. keer 1,00F

8224 Verkeersmaatregelen - tekstkar

822410 Plaatsen en verwijderen tekstkar. keer 1,00F
822420 Toepassen tekstkar full color 1,8 x 1,8 m. dag 7,00F

8225 Bereikbaarheid

822510 Treffen maatregelen bereikbaarheid - te voet. keer 5,00F
822520 Treffen maatregelen bereikbaarheid - autoverkeer. keer 5,00F

83 Mobiliseren materieel

830010 Mobiliseren materieel freeswerkzaamheden. keer 2,00F
830020 Mobiliseren materieel kleine asfalt set. keer 2,00F
830030 Mobiliseren materieel grote asfalt set. keer 2,00F
830040 Mobiliseren van materieel zaagset keer 2,00F
830050 Mobiliseren van slipform paver keer 2,00F
830070 Inrichten/opruimen werkterrein. keer 5,00F
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834 Afsluiten CAR-verzekering

834010 Afsluiten CAR-verzekering aannemer. keer 1,00F

84 Directiebehoeften

840010 Gebruik directieverblijf. week 15,00F

85 Werk van algemene aard

851 Inzetten werknemers (T.B.S.)

851010 Inzetten werknemer groep B - grondwerker. uur 20,00F
851020 Inzetten werknemer groep C - vakman GWW. uur 20,00F
851030 Inzetten werknemer groep D - stratenmaker I. uur 40,00F
851040 Inzetten betonwacht. uur 20,00F
851050 Inzetten verkeersregelaar. uur 40,00F
851060 Inzetten werknemer Groep E - KVP'er. uur 20,00F
851070 Inzetten werknemer Groep E - DLP'er. uur 20,00F
851080 Inzetten werknemer Groep E - R-DLP'er. uur 20,00F
851090 Inzetten werknemer Groep E - HVK'er. uur 16,00F

852 Inzetten materieel (T.B.S.)

852010 Inzetten vrachtauto 7,5 ton zelflossend met hefinstallatie. uur 20,00F
852020 Inzetten vrachtauto 16 ton. uur 20,00F
852050 Inzetten hydraulische graafmachine op luchtbanden. uur 20,00F
852060 Inzetten van een veeg- zuigauto. uur 8,00F
852070 Inzetten van een wegdekreiniger. uur 8,00F
852080 Inzetten van een rijdende afzetting. uur 8,00F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

919990 Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 Winst en risico %

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


