
Nota van Inlichtingen

ten behoeve van de Europese Openbare Aanbesteding

“Levering van onderlossende ondergrondse containers met (optioneel) betonputten”

Datum: 14-03-2024

Deze nota van inlichtingen is opgesteld naar aanleiding van vragen, gesteld door verschillende aanvragers. Enkele 

vragen zijn mogelijk meerdere malen gesteld en deze zijn dan ook meerdere malen opgenomen in deze nota om 

kenbaar te maken dat deze vragen op dezelfde wijze zijn geïnterpreteerd.



Vraag Hoofdstuk/ Bijlage Pagina Paragraaf Vraag Antwoord

1 00 - Leidraad 16 2 & 3
Om kosten voor inschrijvers laag te houden , verzoeken wij u een beoordeling op locatie te 

doen. Dit kan in uw verzorgingsgebied.

Opdrachtgever wil verzekerd zijn van een goed werkend product conform het programma 

van eisen en wil dit product in de praktijk kunnen beoordelen. Om tegemoet te komen aan 

de kosten van inschrijvers zal opdrachtgever een vergoeding verstrekken conform hetgeen is 

opgenomen in de leidraad op pagina 17. Daarnaast wordt tijdig de tussenstand verstrekt 

zodat inschrijvers een goede afweging kunnen maken (op basis van hun score op de overige 

criteria) of zij wel of niet willen deelnemen aan de praktijkbeoordeling. Uw verzoek wordt 

derhalve niet gehonoreerd.

2 00 - Leidraad 4 + 17 Planning

Op pagina 4 geeft u aan dat de praktijkbeoordeling plaatsvindt in de periode 17 juni t/m 5 

juli. Dit lijkt de tabel op pagina 17 tegen te spreken waar als laatste dag 28 juni in voorkomt, 

namelijk eind week 26. Wat is juist?

Uw constatering is juist. De tabel op pagina 17 geeft de concrete dagen weer waarop de 

praktijkbeoordeling plaatsvindt voor de eerste vijf voor deelnemers. Week 27 (tot en met 5 juli) 

is als speling opgenomen in de planning wanneer er meerdere deelnemers zijn, waardoor de 

verdere planning niet uitloopt. 

3 03 - PVE 2 E-03
Inschrijver kan hier niet voor instaan als hij niet ook de put en invalbeveiliging levert. En dat is 

allerminst zeker. Wij vragen u daarom deze eis aan te passen.

Deze eis heeft enkel betrekking op alle door inschrijver gedane leveringen. Inschrijver is niet 

verantwoordelijk voor onderdelen of leveringen die voor de overeenkomst door derden zijn 

geleverd.

4 03 - PVE 3 E-18

Om aan deze eis te kunnen voldoen, is inschrijver erg afhankelijk van de partij die het 

onderhoud uitvoert. Kan opdrachtgever daarom bevestigen dat de onderhoudsdienst 

geen gebruik wordt gemaakt van industriële zeep en reinigingsmiddelen met een 

chemische en/of milieubelastende inhoud en/of producten of hulpmiddelen met een 

schurende werking?

Het betreft hier uitsluitend in de markt gebruikelijke industriële zeep en reinigingsmiddelen voor 

graffiti verwijdering.

5 03 - PVE 4 E-28
Kunt u bevestigen dat het aanhaken en oppakken geschiedt volgens de instructies van de 

leverancier?
Opdrachtgever kan dit bevestigen.

6 03 - PVE 6 E-50

In uw huidige arsenaal inwerpzuilen zien wij een sluit mogelijkheid op de achter duer , dit 

staat u wederom toe ? De service deur voor de TGC zal  met 2 sloten uitgevoerd worden.  

De gevraagde DOM sloten zijn erg kosten verhogend.

Tenminste aan de linker- en rechterzijde van de iedere inwerpzuil dienen zich inspectiedeuren 

te bevinden. Bij de 3-haak opname container dient zich tevens een inspectiedeur (of -luik) te 

bevinden aan de achterzijde. Het enkel toepassen van een inspectiedeur (of -luik) aan de 

achterzijde is niet toegestaan.

De DOM sloten worden door de opdrachtgever al lange tijd naar tevredenheid toegepast en 

blijven daarom ongewijzigd gehandhaafd.

7 03 - PVE 6 E-50

Tijdens de demo waren er inspectieluiken te zien die voorzien waren van 1 cilinderslot. 

Wenst opdrachtgever vast te houden aan twee vergrendelpunten met twee cilindersloten 

per inspectieluik? Het beschreven slot is van dusdanige kwaliteit dat 1 slot volstaat per luik. 

Om onnodige kosten te voorkomen vraagt inschrijver om eis E-50 aan te passen. 

Opdrachtgever houdt vast aan 2 cilindersloten per inspectiedeur. Eis E-50 wordt derhalve niet 

aangepast. Wellicht ten overvloede wijze wij u erop dat de container tijdens de 

praktijkbeoordeling tevens met twee cilindersloten dient te zijn uitgevoerd.

8 03 - PVE 6 E-50
Kan er meer informatie worden gegeven over waar het cilinderslot DOM type IX, 5N 

3331XNH kan worden verkregen of kan er een tekening van worden aangeleverd?

Opdrachtgever verwijst hiervoor naar het internet of naar een (DOM) leverancier. De 

betreffende sleutelcode zal bij het verificatieoverleg overlegd worden.

9 03 - PVE 6 E-54
In de bijlage laat u de huidige TGC zien , dit wijkt af van wat u nu heeft , graag uw 

toelichting.

Opdrachtgever is van mening dat er geen afwijking is. Per fractie sluit het 

toegangscontrolesysteem aan op basis van de inwerpvoorziening. Inschrijvers die deelnemen 

aan de praktijkbeoordeling ontvangen daarbij de inbouwinstructies van de leverancier. De 

kabelboom en elektronisch slot zijn, daar waar noodzakelijk, afgestemd op het merk en type 

container en de fractie.
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10 03 - PVE 6 E-54
Tijdens de schouw is aangegeven dat opdrachtgever eventueel ook een paslezer met een 

langer slot en een gebogen venster kan laten leveren. Kunnen wij hiervan uitgaan?
Zie het antwoord op vraag 9.

11 03 - PVE 6 E-54
Moet de display van het toegangscontrolesysteem uitgevoerd worden met een 

opvulraam?

Het toepassen van een opvulraam is niet verplicht, maar is toegestaan. Uitgangspunt is dat de 

paslezer/display van het toegangscontrolesysteem deugdelijk en eenvoudig demontabel 

bevestigd is en zodanig dat deze waterdicht is. Opdrachtgever levert het RVS opvulraam aan 

inschrijver indien inschrijver deze wenst te gebruiken. De kosten voor het RVS opvulraam zijn 

voor rekening van de opdrachtgever.

12 03 - PVE 6 E-54

Hoe dient inschrijver om te gaan met de positie van de vulgraadmeter voor de 

glascontainer? Aangezien deze 3 compartimenten heeft waarbij de verdeling 40% groen, 

40% wit en 20% bruin is conform eis E-83.

De vulgraadmeter dient gepositioneerd te zijn dat het de vulgraad van de witte fractie meet.

13 03 - PVE 6 E-54
U levert zelf de systemen om door inschrijvers in te laten bouwen. Kunnen inschrijvers ervan 

uitgaan dat deze werkend worden aangeleverd?

De systemen worden dusdanig aangeleverd dat deze bij een juiste montage door inschrijver 

werkend zijn. Met andere woorden de systemen zijn op zichzelf gereed voor gebruik.

14 03 - PVE 8 E-73

Kan opdrachtgever details aanleveren van de Bammens G4 en G5 betonput? In ieder 

geval de maatvoering waar de draadbussen zich bevinden ten behoeve van de 

veiligheidsvloer te monteren. 

De posities zijn grofweg inzichtelijk op blz 4 van bijlage: 09 - Bijlage 1 - RAD afbeeldingen 

betonputten en ondergrondse container (onderdelen) DEF. Nadere details, indien gewenst, 

zullen worden verstrekt in de verificatievergadering.

15 03 - PVE 8 E-73

Is opdrachtgever zich ervan bewust dat met de gevraagde 20mm speling en de 

voorgeschreven betonputten (G4 en G5) de inhoud van de 5m3 containers, zoals berekend 

conform de 13071 norm, niet kan worden gewaarborgd? Kan opdrachtgever daarnaast 

aangeven voor deze typen betonputten (G4 en G5) hoe diep deze standaard zijn 

geplaatst? Op of een x aantal centimeter onder het maaiveld?

Opdrachtgever is zich bewust dat dit leidt tot niet de meest optimale inhoud per container. 

Wanneer de betonput gehandhaafd blijft dient inschrijver deze op te meten om zich ervan te 

vergewissen wat de betreffende maatvoering van de betreffende container dient te worden. 

Inschrijver dient deze meerprijs in het prijsinvulformulier op te nemen.

Opdrachtgever heeft geen inzicht per betonput hoe diep deze zijn geplaatst of momenteel in 

de grond staan. Dit zal inschrijver tevens zelf moeten op meten. De meerprijs voor de 

ophoogrand van een bestaande betonput dient inschrijver tevens in het prijsinvulformulier op 

te nemen. 

16 03 - PVE 8 E-74 Wij begrijpen uw eis mbt glas maar niet mbt de overige fracties. Kunt u dit verduidelijken?

Opdrachtgever voert reparatie en onderhoud aan de container uit in eigen beheer. Hierbij is 

gebleken dat kettingen in afschermingen vaak lastig te vervangen zijn. De eis blijft 

ongewijzigd gehandhaafd.

17 03 - PVE 9 E-78
De wanden van uw hidige colectoren zijn 2 mm in dikte , en conform EN13071. graag 2 mm 

toestaan , besparing op ons mlieu is een groot voordeel

Opdrachtgever heeft de ervaring dat de technische levensduur wordt verlengd bij een dikte 

van 3 mm, wat zorgt voor extra duurzaamheid en een besparing op het milieu. Uw verzoek 

wordt niet gehonoreerd.

18 03 - PVE 9 E-78

Bij de schouw hebben we gezien dat de wanden van de huidige containers dunner zijn 

dan 3 mm. Hoe kijkt u aan tegen het gebruik van wanden met een dikte  van 1,5 of 2 mm 

en een sub-frame met een materiaaldikte van 3 mm.?

Opdrachtgever houdt eis E-78 in stand. Het gebruik van wanden met een dikte van 1,5 of 2 

mm en een sub-frame met een materiaaldikte van 3 mm is niet toegestaan.

19 03 - PVE 9 E-85
Aangezien de levering van een betonput optioneel is en u deze wellicht zelfs bij een andere 

partij wil afnemen, waarom hier geen apart perceel van gemaakt?

Opdrachtgever wenst met één contractant een overeenkomst te sluiten binnen deze 

aanbesteding (ook voor de betonputten indien opdrachtgever besluit deze af te nemen 

binnen deze overeenkomst).

20 03 - PVE 9 E-94
Is het toegestaan om betonputten te gebruiken waarvan de aangegoten betontenen 

50mm langer zijn?

In eis E-94 staat geen maatvoering opgenomen met betrekking tot de lengte van de 

betontenen. De opgenomen buitenmaten zijn exclusief eventuele anti-opdrijf voorzieningen.
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21 03 - PVE 10 E-097

Betreffende de opdrijfberekening; dient de inschrijver rekening te houden met de wrijving 

component van de grondsoort tegen de putwand?  Gezien de korte doorlooptijd tussen 

antwoorden op de nota van inlichtingen en het indienen van de aanbesteding vraagt 

inschrijver of deze berekening bij voorlopige gunning mag worden ingeleverd?

Ja hier dient rekening mee gehouden te moeten worden, waarbij als grondsoort klei 

aangehouden dient te worden.

Opdrachtgever is akkoord dat inschrijver deze berekening tijdens het verificatieoverleg (dus 

na mededeling van de gunningsbeslissing) mag overleggen.

22 03 - PVE 10 E-101

Hijsvoorzieningen op de betonputten in het huidige areaal en aangeleverde tekeningen 

door opdrachtgever zijn doorsnee aan de buitenkant van de betonput aangebracht. 

Inschrijver vraagt opdrachtgever om eis E-101 aan te passen zodat hijsvoorzieningen ook 

aan de buitenkant zijn toegestaan. 

Het toepassen van hijsvoorzieningen aan zowel de binnen- als buitenkant is toegestaan. Het is 

niet toegestaan om hijsvoorzieningen uitsluitend aan de buitenkant toe te passen. 

Hijsvoorzieningen aan de buitenzijde mogen niet buiten het beton uitsteken.

23 03 - PVE 10 E-97

U vraagt putten optineel uit , wel stelt u de berekning als eis voor de putten , als u de putten 

in eigen beheer inkoopt krijgt de inschriver dan ook de bereking voor dit opdrijven ? Zodat 

wij zeker zijn dat deze put in kleigrond niet omhoog komt ?

Indien opdrachtgever de betonputten elders inkoopt maakt opdrachtgever hierover 

afspraken met deze leverancier. Inschrijver is dan niet verantwoordelijk voor het opdrijven van 

de betonput.

24 03 - PVE 10 E-98 

Al uw huidige contianers van welke leverancier dan ook " Hangen ". de in de bodem van 

de putten aanwezige tafels of poeren vangen allen de bodemkleppen op dat ze niet 

openvallen. Graag eis herzien.

Uitgangspunt is dat nagenoeg het gehele containergewicht (inclusief het gewicht van het 

afval) wordt overgebracht op de steunconstructie en niet op de rand of aan het 

voetgangersplatform (of frame onder het voetgangersplatform) hangt.

25 03 - PVE 11 E-107
U omschrijft hier vingers , zijn kleppen ook toegstaan die door voeten van de container 

bedient worden ?

Uw verzoek wordt niet gehonoreerd.

26 03 - PVE 11 E-115 Kunt u aangeven om hoeveel andere betonputten het gaat? Opdrachtgever heeft hier geen overzicht van.

27 03 - PVE 11 E-115

In het geval de betonputten een afwijkende maat hebben betekent dit in principe ook qua 

maatvoering een aangepaste ondergrondse container. Er is geen mogelijkheid hier vooraf 

een prijs voor te bepalen. Hoe ziet u dit als opdrachtgever?

Indien de maatvoering van de betonput afwijkt van een Rotterdam, G4 of G5 betonput, dan 

zal opdrachtgever de keuze maken om zowel de betonput als de container compleet te 

vervangen.

28 03 - PVE 11 E-115

U schrijft dat de beschreven maatvoeringen niet uitputtend zijn. Daarmee creëert u een 

disproportioneel risico voor inschrijvers. In theorie zou u immers oneindig veel maatvoeringen 

kunnen vragen. Wij verzoeken u deze eis beter te concretiseren.

Zie het antwoord op vraag 27.

29 03 - PVE 12 E-119
Aangezien de garantieperiode aanvangt na oplevering: binnen welke termijn geeft RAD 

uitsluitsel over oplevering?

Zie ook eis E-137. Aanvullend hierop zal opdrachtgever binnen 3 werkdagen de oplevering 

goedkeuren indien er geen onjuistheden zijn geconstateerd of nadat eventuele onjuistheden 

zijn verholpen door inschrijver. De uiteindelijk goedgekeurde oplevering dient nog wel door 

inschrijver vastgelegd te worden in het assetmanagementsysteem van opdrachtgever. Dit is 

het moment dat de garantieperiode aanvangt.

Daarbij vangt de garantieperiode standaard aan na maximaal 3 maanden na de datum van 

fysieke levering van de container op de opgegeven locatie.

30 03 - PVE 12 E-119
Daarnaast vraagt u onveilige situaties binnen 2 uur veilig te stellen. In de markt is 4 uur 

gebruikelijk. Gaat u daarmee akkoord? Zo niet, waarom niet?
Opdrachtgever gaat hiermee akkoord. De eis blijft verder ongewijzigd.

31 03 - PVE 13 E-125 Bedoelt u binnen 3 weken na voorlopige of binnen 3 weken na definitieve gunning? Hiermee wordt 3 weken na de mededeling inzake de gunningsbeslissing bedoeld.

32 03 - PVE 14 E-131

U geeft aan dat de containers en betonputten maximaal 16 weken na afroep geleverd 

moeten worden op de aangegeven locatie.  Mogen inschrijvers ervan uitgaan dat er eerst 

een order wordt gegeven op basis waarvan vervolgens afroep plaatsvindt? 

Opdrachtgever bestelt de containers en betonputten op basis van een bestelorder. De 

termijn van maximaal 16 weken vangt aan op het moment van bestellen. Verdere 

afstemming over de locaties en exacte leverdatums vindt plaats in overleg met inschrijver.
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33 03 - PVE 14 E-136
Deze aanbesteding gaat alleen over leveren. Gebruikelijk is dan ook om na levering te 

factureren. Wij vragen u uw eis op dit punt aan te passen.

Opdrachtgever wil verzekerd zijn dat het geleverde product in de praktijk goed en volledig 

functioneert en in overleg opgeleverd is. Opdrachtgever past de wijze van facturatie daarom 

niet aan.

34 03 - PVE 14 E-137
Inschrijvers leveren alleen. Hoe lang duurt het vervolgens tot wordt overgegaan op 

plaatsing?

Plaatsing wordt gerealiseerd binnen 4 weken na het verlopen van de maximale levertermijn 

van de desbetreffende container. Indien de container dan nog niet is geplaatst kan de 

inschrijver de container op dat moment aan opdrachtgever factureren.

35 03 - PVE 15 E-138

Heel verfrissend om een bonus-malus te lezen in een aanbesteding. In het kader van 

samenwerking op basis van gelijkheid is de malus echter onevenredig hoog. Zeker ook in 

het licht bezien dat daar bovenop nog alle niet voorzienbare en extra kosten bovenop 

komen. Wij vragen u de eis op dit punt aan te passen.

Opdrachtgever is van mening dat inschrijvers die zich conformeren aan het programma van 

eisen geen risico lopen met betrekking tot de malus. Opdrachtgever ziet deze eis als een kans 

om inschrijver extra te belonen wanneer hij voldoet aan het programma van eisen. 

Opdrachtgever is daarom van mening dat er een weloverwogen balans is tussen de bonus-

malus bedragen, waarbij het vertrouwen mag zijn dat inschrijver in staat is om minimaal 5 

containers tijdig te leveren om de malus te compenseren. Derhalve zal deze eis niet worden 

aangepast.

36 03 - PVE 15 E-139 Bent u bereidt, als het al voorkomt, tot een opslagvergoeding? Zo niet, waarom niet?

Bij P-15 kunt een de opslagvergoeding per week per containersysteem inclusief betonput 

invullen. Deze is geldig indien een containersysteem/beton langer dan 10 weken dient te 

worden opgeslagen.

37 03 - PVE 15 E-140
In relatie tot eis E-115 maakt deze eis het risico voor inschrijvers nog groter. Wij vragen u 

daarom uw eis op dit punt aan te passen.
Zie het antwoord op vraag 27.

38 04 - KG criteria KG-03 Graag het aantal paginas tot max 4 enkelzijdig aan te passen, 2 is te beperkt. Dank U Opdrachtgever stelt het aantal pagina's bij tot maximaal 3 A4 enkelzijdig.

39 04 - KG criteria KG-04 Graag het aantal paginas tot max 3 enkelzijdig aan te passen, 2 is te beperkt. Dank U Opdrachtgever stelt het aantal pagina's bij tot maximaal 3 A4 enkelzijdig.

40 04 - KG criteria KG-05
De complete berekening opdrijven is een tiental paginas groot het sammenvatten op één 

pagina zal gaan , en de opdrijfbereking als bijlage accepteren ?

Inschrijvers hebben de gelegenheid om per onderwerp maximaal 1 A4 enkelzijdig aan 

maatregelen te beschrijven die aanvullend zijn op het programma van eisen. De 

opdrijfberekeningen zijn een eis die separaat aangeleverd dient te worden.

41 05 - Prijsinvulformulier Beton optioneel

U stelt in de prijslijst de betonput optioneel ? Kunt u de reden toelichten waarom dit 

optioneel is ? E-85 is in strijd met de hoogte van de aanbestedingsgrens ? Of mogen we 

ervan uit gaan dat U dan ten allertijde zelf de Rotterdam put levert , het 1800 model ? Als 

RAD zelf de betonputten inkoopt ?

Opdrachtgever zal na gunning de keuze maken om de betonputten structureel bij de 

inschrijver af te nemen of elders. Gezien de huidige marktprijzen zal dit onder de 

aanbestedingsgrens blijven.

42 06 - AIV 3 artikel 8

Onder intellectueel eigendom vallen ook octrooien, patenten, tekeningen en modellen. 

Aangezien een van de resultaten die voortvloeit uit de overeenkomst een ondergrondse 

container voor uw gemeente is, zou inschrijver daarmee al deze rechten op zijn product 

aan u overdragen. Dat is waarschijnlijk niet uw bedoeling. Wij vragen u daarom de AIV op 

dit punt aan te passen/nader te specificeren. Indien u niet akkoord gaat, kunt u dan svp 

aangeven waarom niet?

Artikel 8 lid 1 t/m 5 worden niet van toepassing verklaard op deze opdracht.

43 07 - Concept OVK 4 artikel 10.2

In het kader van wederkerigheid: stemt u ermee in dat partijen gezamenlijk overleggen en 

instemmen inzake al dan niet verlengen van de overeenkomst? Het betreft immers een 

samenwerking die door beide partijen gesteund en gewenst moet zijn.

Daar stemt opdrachtgever niet mee in. Uitsluitend de opdrachtgever beslist of de 

overeenkomst wordt verlengd of niet. Er is geen instemming van de inschrijver voor nodig.
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44 00 - Leidraad 16 2.3

Bij de praktijkbeoordeling dient het toegangscontrolesysteem volledig werkend 

geïnstalleerd te zijn conform de inbouwinstructies van de leverancier. Waar en wanneer 

kunnen wij deze instructies vinden?

Opdrachtgever zal zorgdragen dat inschrijvers de inbouwinstructies ontvangen bij de 

aanlevering van de toegangscontrolesysteem set.

45 00 - Leidraad 23
De staalindex wordt tegenwoordig niet meer per dag maar per maand weergegeven. Het 

verzoek om dit aan te passen.

Opdrachtgever zal de eis voor staal index als volgt aanpassen:

Basis: Het indexcijfer van staal is het indexcijfer van de maand van inschrijving.

Indexcijfer voor het nieuwe kwartaal: Het indexcijfer van staal is het indexcijfer van de maand 

van daadwerkelijke bestelling.

46 00 - Leidraad 25

De opgenomen loon index kent een vertraging qua definitieve publicatie. Hierdoor is het 

voorliggende kwartaal op het moment van bestelling mogelijk nog niet definitief 

gepubliceerd. Hoe dient inschrijver hiermee om te gaan?

Omwille van een definitieve bepaling van de tarieven en vlotte afhandeling van facturatie 

wordt op het moment van bestellen de dan beschikbare indexen gehanteerd. Wanneer deze 

nog niet definitief gepubliceerd zijn wordt uitgegaan van de voorlopig gepubliceerde index.

47 Schouw Wij hebben de vulgraadsensor bekeken. Hoe wilt u deze gemonteerd hebben?

De vulgraadsensor moet worden geplaatst volgens de installatievoorschriften van de fabrikant 

(wordt meegeleverd met de vulgraadsensor). De vulgraadsensor dient daarnaast recht naar 

beneden te worden geplaatst zodat deze een goed "zicht" heeft op het afval in de container.

48 Schouw
De openingsvoorziening/balk van de Metro containers op de foto's is langer dan bij de 

schouw. Wat is de bedoeling?

Het openingsmechanisme dient te worden uitgevoerd zoals deze zichtbaar is op de foto's in 

Bijlage 09 bij de aanbestedingsdocumenten (de lange balk uitvoering en niet de korte balk 

uitvoering zoals tijdens de schouw is gezien).

49 Schouw
Kan opdrachtgever de maatvoering van het inzamelvoertuig en opnamesysteem ter 

beschikking stellen?

Deze informatie is niet beschikbaar. Wel stelt opdrachtgever de winnende leverancier in de 

gelegenheid om na gunning de maatvoering op locatie op te kunnen nemen indien 

wenselijk.

50 Schouw

Tijdens de schouw is gebleken dat de betonput op maaiveldniveua geplaatst is. Onze 

invalbeveiliging vereist een betonput die onder het maaiveldniveau is geplaatst. Is het bij 

de praktijkbeoordeling toegestaan dat de invalbeveiliging qua hoogte iets mag afwijken, 

doordat de betonput reeds geplaatst is en niet meer in hoogte stelbaar is?

Opdrachtgever staat dit toe, waarbij een afwijkende hoogte van de invalbeveiliging ten 

opzichte van het maaiveld geen invloed heeft op de praktijkbeoordeling, zolang dit een 

goede werking van het systeem niet in de weg staat.

51

Mededeling van de aanbestedende dienst:

Bij inschrijvingen op aanbestedingen ziet de opdrachtgever regelmatig onnodige fouten die leiden tot ongeldige inschrijvingen. Door inschrijvers veel gemaakte fouten zijn  (niet limitatief):

• Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) niet of niet rechtsgeldig ondertekend (maak gebruik van de volmacht uit de aanbestedingsleidraad indien rechtsgeldige ondertekening vlak voor inschrijving lastig te realiseren is)

• Referenties van onderaannemers in de inschrijving terwijl er geen beroep op de draagkracht van de onderaannemer wordt gedaan in de UEA op onderdeel IIC

• Onderaannemers waarop een beroep wordt gedaan (IIC in de UEA) en waarvan vervolgens geen UEA van de onderaannemer wordt bijgevoegd (let op de rechtsgeldige ondertekening door de onderaannemer)

• Niet de juiste versie van prijsinvulformulieren en/of kwalitatieve gunningscriteria bijgevoegd

• Aanpassingen door inschrijver van standaard formulieren

• Onjuist ingevulde waarden op kwalitatieve gunningscriteria die niet kunnen worden onderbouwd (of niet voldoen aan de minimale/maximale eisen)

• Referentie projecten die buiten de gestelde referentieperiode zijn uitgevoerd (oftewel te oud en daardoor niet geldig)

• Referentie projecten die de gestelde kerncompetentie niet, of niet volledig afdekken

• Ongeldige certificaten (geldigheidsduur bijvoorbeeld reeds verlopen) inzake ISO 9001, ISO 14001, VCA * of VCA** en Erkend Duurzaam bijgevoegd

• Ontbrekende documenten in de inschrijving. Zie hiervoor de checklist op in bijlage A van de aanbestedingsleidraad
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