
Ref. nr. Onderwerp Vraag Antwoord
1 UEA formulier In het UEA formulier wordt gesteld dat het met 'ja' beantwoorden van 

onderstaande vraag zou moeten aantonen dat deze uitsluitingsgrond 
niet op ons van toepassing is en wij voldoen aan deze eis. Echter naar 
ons inzien zou het antwoord hierop 'nee' moeten zijn. Wat is het juiste 
antwoord?

"Is de ondernemer zelf of iemand die lid is van het bestuurs-, 
leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de ondernemer of daarin 
vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft, om 
deelneming aan een criminele organisatie veroordeeld bij 
onherroepelijk vonnis, welk vonnis niet later dan vijf jaar geleden is 
gewezen of dat expliciet een uitsluitingsperiode bevat die nog steeds 
van toepassing is?

Inschrijver moet zelf beoordelen of dit op haar van toepassing 
is, dat kan de aanbestedende dienst niet voor u invullen. Indien 
u wilt aangeven dat deze vraag niet op u van toepassing is, 
dient u de vraag met "ja" te beantwoorden.

2 Bijlage 3 PVE - 
Artikel 5 lid d

Kunt u informatie delen over het huidige mechanische onderhoud wat 
uitgevoerd wordt op de bruggen? Zodat we qua prijsstelling een richting 
hebben wat OG ongeveer verwacht? Bijvoorbeeld wat zijn de activiteiten 
die nu worden uitgevoerd?

Het huidige mechanische onderhoud komt overeen met 
hetgeen wordt gevraagd in Bijlage 3 PvE en gespecificeerd in 
Bijlage 6 Prijsinvulformulier.

3 Programma van 
Eisen vast 
onderhoud en 
storingswachtdi
enst - Scope 
van de 
werkzaamhede
n

Sub 1). Op welke manier waarborgt u dat de nulinspectie en de 
bijbehorende rapportage objectief en onafhankelijk worden uitgevoerd, 
ongeacht de reeds beschikbare informatie van de huidige aannemer, 
zodat alle aanbieders een gelijke kans hebben bij het vastleggen van de 
actuele onderhoudsstaat van de bruggen?

De nulinspectie heeft tot doel om de actuele onderhoudsstaat 
bij start van de uitvoering vast te leggen. Uitgangspunt is dat de 
rapportage door de opdrachtnemer objectief wordt gemaakt 
met fotomateriaal.



4 Programma van 
Eisen vast 
onderhoud en 
storingswachtdi
enst - Scope 
van de 
werkzaamhede
n

Sub 4). Kunt u voor het jaarlijks onderhouden, controleren en (laten) 
keuren van reddingsmiddelen en brandblusmiddelen,  aanvullende 
informatie verstrekken over de  hoeveelheden en typen van de te 
onderhouden en te keuren middelen?

U kunt uitgaan van 1 reddingsboei met reddingslijn en 1 
brandblusser per object.

5 Bijlage 3 PVE 
Artikel 14 en 15 
Normen en 
Richlijnen

De normen en richtlijnen die u noemt in deze artikelen zijn ons bekend 
en relevant. We hebben echter wel te maken met een "bestaand areaal 
aan objecten" en de status daarvan. Deze artikelen lijken ons vooral van 
toepassing  als we in overleg met en in opdracht van OG aanpassingen 
gaan verrichten op de kunstwerken. Kunt u dat bevestigen?

Nee. De genoemde normen en richtlijnen zijn van toepassing 
als er werkzaamheden worden uitgevoerd die onder de normen 
en richtlijnen vallen.

6 Algemeen 
storingen

Kunt u informatie delen over de storingshistorie per brug en de manier 
van vastlegging dit tot op heden is gebeurd? Dus omschrijvingen en 
aantallen per tijdsperiode? Dit om een inschatting te maken van 
benodigde inzet?

Informatie over de storingshistorie wordt ter beschikking 
gesteld bij opdrachtverlening. Opdrachtgever is van mening dat 
dit niet noodzakelijk is voor de prijsvorming.
De storingshistorie en logboekadministratie omvat de 
informatie zoals vermeld in Bijlage 3 PvE, lid 16, artikel a. 
Van inschrijvers wordt geen inschatting van de benodigde inzet 
verwacht. Deze inzet is verrekenbaar en dient te worden 
gebaseerd op het aantal uren zoals is aangegeven op het 
prijsformulier (Bijlage 6).

7 Bijlage 3 PVE 
Artikel 16 lid d

"Bij storingen in de besturing'' zal de Opdrachtnemer de storing 
oplossen. Als de storing is opgelost informeert de monteur direct de 
Opdrachtgever hierover. Bij overige storingen zal de Opdrachtnemer 
direct de Opdrachtgever informeren. 
Ons is niet helemaal duidelijk wat u hiermee bedoeld. Kunt u dit 
toelichten?"

Als er een storing optreedt, die niet direct op te lossen, is het 
van belang dat de opdrachtgever direct wordt geïnformeerd 
over de consequenties hiervan voor functioneren en veiligheid.



8 Bijlage 3 PVE 
Artikel 5 lid d

"De specifieke uitwerking van het mechanisch onderhoud per brug dient 
door de Opdrachtnemer te worden bepaald op basis van de Technisch 
Dossiers en een inventarisatie op locatie (nulinspectie). 
Kunt u toelichten hoe u bedoeld heeft met dit artikel een prijs te vragen 
voor onderhoudswerk in deze fase en na de nulinpectie pas de 
werkzaamheden gaan bepalen m.b.t. het mechanisch onderhoud? 
Mechanisch onderhoud werkzaamheden zijn namelijk afhankelijk van 
hetgeen deze inventarisatie aan resultaten geeft?"

Van inschrijvers wordt verwacht dat zij een prijs indienen voor 
het mechanisch onderhoud per brug op basis van de 
werkzaamheden zoals gespecificeerd in Bijlage 3, PvE, lid 5. 
Indien uit de nulinspectie volgt dat hierin wijzigingen dienen te 
worden doorgevoerd, zullen deze via een contractwijziging 
worden opgedragen.

9 Programma van 
Eisen vast 
onderhoud en 
storingswachtdi
enst

In het proces van storingsmelding en -afhandeling wordt "melding 
openbare ruimte" en ''Melding storing gemeentelijn" genoemd. Betekent 
dit dat de onderhoudsaannemer rechtstreeks met gebruikers (burgers) 
moet communiceren?

Nee. De storingen kunnen bij de Opdrachtgever binnen komen 
via de 4 kanalen zoals aangegeven in het processchema. De 
Opdrachtgever zal op basis hiervan de Opdrachtnemer 
informeren.

10 Programma van 
Eisen vast 
onderhoud en 
storingswachtdi
enst

In het programma van eisen staat "Bij storingen buiten de vaste 
bedientijden, dient op verzoek binnen 2 uur na melding bij de 
organisatie een bedienaar op de brug aanwezig te zijn". Kunt u uitleggen 
wat er precies met deze eis wordt bedoeld, wat u verwacht van deze 
bedienaar? En waar wenst u als wij dit moeten organiseren de 
prijsstelling van deze bedienaar te berekenen in het prijzenblad?

Als de opdrachtnemer voor het oplossen van een storing een 
bedienaar nodig heeft, dan kan de opdrachtnemer verwachten 
dat deze maximaal 2 uur nodig heeft om het object te bereiken.

De bedienaar wordt rechtstreeks door de gemeenten betaald.

11 Algemene 
inkoopvoorwaar
den artikel 23 
lid 6

Art. 23.6 AIV. Wenst OG een percentage op de G-rekening te storten? Zo 
ja welk percentage van de loonsom zal OG storten op de G-rekening?

Per abuis heeft de Aanbestedende Dienst een foutieve versie 
van de Algemene Inkoopvoorwaarden bij deze aanbesteding 
verstrekt. Dit wordt met het verstrekken van deze Nota van 
Inlichtingen gerectificeerd en daarmee vervalt "Bijlage 8 - 
Algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten, 
gemeenten Woerden 2023 def.pdf". Hiervoor in de plaats wordt 
"Bijlage 8 Algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente 
Woerden 2020" geüpload en van toepassing verklaard.



12 Algemene 
inkoopvoorwaar
den artikel 17

Art. 17 AIV. Uw aanbestedingsdocumentatie geven zover wij gezien 
hebben geen richting  over de winst (5%), risico (5%) en algemene 
kosten (10%) component bij meer- of minderwerk. Deze zogenaamde 
WRAK-toeslag is wel aan de orde bij meer- of minderwerk om deze 
mutaties kostendekkend te houden. Dit is een toeslag van 20%. Mogen 
wij terecht aannemen dat die toeslag gerekend mag worden over 
meerwerk en bijvoorbeeld 10% over minderwerk?

Per abuis heeft de Aanbestedende Dienst een foutieve versie 
van de Algemene Inkoopvoorwaarden bij deze aanbesteding 
verstrekt. Dit wordt met het verstrekken van deze Nota van 
Inlichtingen gerectificeerd en daarmee vervalt "Bijlage 8 - 
Algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten, 
gemeenten Woerden 2023 def.pdf". Hiervoor in de plaats wordt 
"Bijlage 8 Algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente 
Woerden 2020" geüpload en van toepassing verklaard.

13 Raamovereenk
omst Artikel 15

Art. 14 AIV (addendum). Nemen wij terecht aan dat uw art. 15 uit de 
ROK uw artikel 14 vervangt? Zo niet, kunt u dan een eenduidig 
aansprakelijkheidsartikel samenstellen dat exact deze belangrijke 
regeling volledig helder dekt?

Per abuis heeft de Aanbestedende Dienst een foutieve versie 
van de Algemene Inkoopvoorwaarden bij deze aanbesteding 
verstrekt. Dit wordt met het verstrekken van deze Nota van 
Inlichtingen gerectificeerd en daarmee vervalt "Bijlage 8 - 
Algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten, 
gemeenten Woerden 2023 def.pdf". Hiervoor in de plaats wordt 
"Bijlage 8 Algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente 
Woerden 2020" geüpload en van toepassing verklaard.

14 Algemene 
inkoopvoorwaar
den artikel 14

Art. 14 AIV. Ten aanzien van verzekeringen meldt uw 
aanbestedingsdocumentatie niets over de uitname van een CAR-
polisdekking. Kunt u aangeven of OG deze zelf heeft uitgenomen of dat 
u dat van ON verwacht, dan wel aan ON overlaat?

Per abuis heeft de Aanbestedende Dienst een foutieve versie 
van de Algemene Inkoopvoorwaarden bij deze aanbesteding 
verstrekt. Dit wordt met het verstrekken van deze Nota van 
Inlichtingen gerectificeerd en daarmee vervalt "Bijlage 8 - 
Algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten, 
gemeenten Woerden 2023 def.pdf". Hiervoor in de plaats wordt 
"Bijlage 8 Algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente 
Woerden 2020" geüpload en van toepassing verklaard.



15 Raamovereenk
omst Artikel 19

Art. 19. Kunt u uitleggen wat u bedoelt met ‘bijkomende doorlopende 
verplichtingen?’   

Onder deze Raamovereenkomst zullen Nadere 
overeenkomsten [NOK's] worden overeengekomen. In deze 
NOK's gelden de verplichtingen zoals benoemd in deze 
Raamovereenkomst, waarbij het tevens kan voorkomen dat er 
mogelijk bijkomende verplichtingen worden overeengekomen, 
welke gedurende de NOK van kracht zijn. 

16 Raamovereenk
omst artikel 15 
lid2

Art. 15-2. Gezien het gevraagde m.b.t. art. 15.1 wij zouden dit graag 
gewijzigd hebben in "ON is aan te spreken op schade uit onrechtmatige 
daad" maar niet voor alles wat er op en rondom de objecten gebeurd. 
We zien dit graag aangepast.

Niet akkoord. Hierbij geeft de Opdrachtgever de onderstaande 
toelichting:

Artikel 15 heeft tot doel de gevolgen van het handelen van 
Opdrachtnemer neer te leggen bij Opdrachtnemer en niet bij 
de Opdrachtgever. Mochten Derden echter wel de Gemeente 
willen aanspreken op zaken die binnen de invloedssfeer van 
Opdrachtnemer liggen (danwel door wet- en regelgeving aan 
Opdrachtnemer toegekend), lijkt het ons niet meer dan redelijk 
dan dat Opdrachtnemer de Gemeente Woerden vrijwaart voor 
deze aanspraken die door toedoen van Opdrachtnemer zijn 
ontstaan.



17 Raamovereenk
omst Artikel 15 
1 en 2

Art. 15-1. U stelt in dit artikel dat de ON zich voor een eenvoudig gebrek 
of een relatief eenvoudig verzuim al reeds aansprakelijk dient te houden 
voor gevolgschade tot een bedrag van 1 mio Euro. Dat is door onze 
juridisch adviseur beoordeeld als overvraagd en ongebruikelijk voor dit 
type werk. Op geen enkele wijze is marge of tarief dekkend te krijgen 
voor dergelijke risico’s. Uiteraard zijn wij aan te spreken op directe 
schade bij verzuim, maar gevolgschade kan enkel aan de orde zijn bij 
volledige toerekenbaarheid en grove nalatigheid, dan wel 
stelselmatigheid zijdens ON. U beseft dat de aard van ons werk het 
evidente risico mee kan brengen dat na groot onderhoud of reparatie 
een kunstwerk wel eens niet tijdig of met enige storing of hapering weer 
in bedrijf komt. Zulke zaken kunnen bijvoorbeeld ontstaan in oudere 
kunstwerken, vervanging door gelijkwaardige (maar niet identieke) 
elementen of software updates. Het kan wat inschrijver betreft niet zo 
zijn dat dan direct het raam naar allerhande gevolgschade ten laste van 
ON open wordt gezet. Zeker met artikel 15.2 in samenhang is dat een 
dusdanig risico voor inschrijver dat wij denkelijk niet te kunnen 
inschrijven. Bent u bereid om dit artikel te herformuleren en te 
reduceren naar gevolgschade in geval van opzet, grove nalatigheid en 
grote stelselmatigheid?

Aanbestedende dienst acht dit artikel proportioneel en gaat 
daarom niet akkoord met uw voorstel.

18 Raamovereenk
omst Artikel 13 
lid 2

Art. 13-2. Wij gaan er vanuit dat het beginsel geldt dat wij vrijelijk onze 
leveranciers en onderaannemers mogen selecteren. Art. 13-2 
omschrijft niet op welke gronden OG bezwaar mag maken of inzet van 
een OA mag afwijzen. Wij verzoeken u of deze gronden uitputtend te 
omschrijven en/of een lijst beschikbaar te stellen met door OG 
ongewenst verklaarde partijen. Dan weten wij vooraf waar we aan toe 
zijn. In elk geval willen wij van OG graag weten welke beoordeling ten 
deel valt aan OA indien wij ze voorstellen. Gaarne uw toelichting.

Hiervoor is geen omschrijving/lijst beschikbaar. U kunt ervanuit 
gaan dat hier door Opdrachtgever redelijk in gehandeld wordt.



19 Raamovereenk
omst artikel 13 
lid 2

Art. 9-2. Wij zouden de CBS index willen preciseren om deze meer 
dekkend te maken voor onze werkzaamheden en branche. Ben u bereid 
om de "CBS CAO-lonen index bouwnijverheid (2010=100)" 
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/82838NED/table. te 
aanvaarden? Zo is dit voor één ieder helder?

Niet akkoord, dit artikel wordt niet aangepast.

20 Raamovereenk
omst Artikel 8 
lid 6

Art. 8-6. Deze verval-van-rechten regeling lijkt zich wat gespannen te 
verhouden met uw ambitie om ex art 7 een vaste all-in som per jaar te 
rekenen. Dan worden zaken in termijnen pro rata omgeslagen. Hoe 
moeten wij in die context het gestelde in art. 8 lid 6 lezen?

Artikel 8.6 komt te vervallen.

21 Raamovereenk
omst - Artikel 3-
1

Art 3-1. OG kiest voor de korte termijn van 2 jaar als initiële 
contractperiode. Dit is kort om als inschrijver verstandige investeringen 
te doen, want een verlengingsoptie van 2 x 1 jaar staat immers niet vast. 
Is OG bereid de initiële looptijd te verlengen tot vier jaar met 2 x 1 jaar 
verlenging? Dit zou de inschrijving gunstig kunnen beïnvloeden omdat 
basisinvesteringen uitverdienen.

Niet akkoord.

22 Algemeen Kun u het V&G dossier van de bruggen publiceren? Dit wordt ter beschikking gesteld bij opdrachtverlening. 
Opdrachtgever is van mening dat dit niet noodzakelijk is voor 
de prijsvorming.

23 Algemeen Kun u de laatste objectspecifieke RI&E van de bruggen publiceren? Dit wordt ter beschikking gesteld bij opdrachtverlening. 
Opdrachtgever is van mening dat dit niet noodzakelijk is voor 
de prijsvorming.

24 Algemeen Kun u de laatste onderhoud- en inspectierapporten van de bruggen 
publiceren?

Dit wordt ter beschikking gesteld bij opdrachtverlening. 
Opdrachtgever is van mening dat dit niet noodzakelijk is voor 
de prijsvorming.

25 Bijlage 2 Alg. 
Informatie 
bruggen - 
Hoenkoopsebru
g

Het brugval vertoont vermoeiingsschade (scheurvorming), die in de 
afgelopen jaren intensief is gemonitord. Kunt u de informatie die 
betrekking heeft op deze monitoring rapportages etc. verstrekken, zodat 
wij kunnen beoordelen hoe hier verder mee te gaan in de prijsvorming?

Ja, de meest recente monitoringsrapportage wordt toegevoegd 
aan het Technisch Dossier van de brug.
Met het publiceren van deze Nota van Inlichtingen  wordt 
tevens de bestanden "Technische Dossiers deel 1 n.a.v. 
NvI.zip"  & "Technische Dossiers deel 2 n.a.v. NvI.zip" geüpload 
in Tenderned.



26 Algemeen Kun u de laatste NEN3140 inspecties van de bruggen publiceren? Dit wordt ter beschikking gesteld bij opdrachtverlening. 
Opdrachtgever is van mening dat dit niet noodzakelijk is voor 
de prijsvorming.

27 Aanbestedingsl
eidraad, Bijlage 
1 nummer 3, 
pag. 28

Onder nummer 3 in de checklist vraagt u het Programma van Eisen + 
akkoordverklaring in te dienen. Bedoelt u hiermee dat het Programma 
van Eisen ondertekend moet worden en ingediend? En kunt u toelichten 
welke akkoordverklaring hier bedoeld wordt, deze is niet toegevoegd als 
bijlage bij de aanbestedingsdocumenten?

Uw aanname is correct, het Programma van Eisen dient 
ondertekend te worden ingediend.

28 Aanbestedingsl
eidraad, Bijlage 
1, pag. 28

In de checklist vraagt u in te vullen 'paginanummer en bestandnaam in 
inschrijving'. Wij nemen aan dat hier alleen de bestandnaam van het 
ingediende document genoemd moet worden. Is dit correct?

Dit is correct.

29 Bijlage 3 
Programma van 
Eisen, 19, pag. 
4

Proceseisen: Voor welke objecten dient er rekening gehouden te 
worden met werkzaamheden in de avond/weekenden?

In principe is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de 
planning van het vaste onderhoud. Bij alle objecten kan het 
soms noodzakelijk zijn om werkzaamheden in de 
avond/weekenden uit te voeren, bijvoorbeeld voor het 
verhelpen van storingen.

30 Bijlage 3 
Programma van 
Eisen, 16b, pag. 
3

Proceseisen: Kunt u de storingshistorie aanleveren, per brug? Dit wordt ter beschikking gesteld bij opdrachtverlening. 
Opdrachtgever is van mening dat dit niet noodzakelijk is voor 
de prijsvorming.

31 Bijlage 3 
Programma van 
Eisen, 12, pag. 
2

Eisen aan de organisatie: Welke opleidingen en aanwijzingen worden 
hier bedoeld?

Hiermee worden bedoelde de kwalificaties van 
vakbekwaamheid volgens de NEN3140 voor het 
elektrotechnisch onderhoud en minimaal 5 jaar werkervaring 
met mechanisch onderhoud van bruggen.

32 Bijlage 3 
Programma van 
Eisen, 8, pag. 2

Naast het Technisch dossier ontvangen wij ook graag de rapportage van 
de scheurvorming.

Dit wordt ter beschikking gesteld bij opdrachtverlening. 
Opdrachtgever is van mening dat dit niet noodzakelijk is voor 
de prijsvorming.



33 Bijlage 3 
Programma van 
Eisen, 6c, pag. 
2

Wanneer is de laatste NEN3140 inspectie uitgevoerd en kunt u deze 
rapportages aanleveren/ ter beschikking stellen?

Dit wordt ter beschikking gesteld bij opdrachtverlening. 
Opdrachtgever is van mening dat dit niet noodzakelijk is voor 
de prijsvorming.

34 Bijlage 3 
Programma van 
Eisen, 6, pag. 1

Hoe is de bediening van de diverse bruggen geregeld? De bediening geschiedt door een commerciële bedienende 
partij (voor de bediening vanaf 1-1-2025 loopt momenteel ook 
een aanbesteding) in samenwerking met Ferm Werk.

35 Bijlage 3 
Programma van 
Eisen, 5d iii, 
pag. 1

Kunt u de technische dossiers per brug aanleveren? We stellen de TD's ter beschikking bij de Nota van Inlichtingen.

36 Bijlage 3 
Programma van 
Eisen, 5b, pag. 
1

Scope van de werkzaamheden: Wat zijn de specificaties van de olie 
t.b.v. het hydrauliek, per brug?

Dit wordt ter beschikking gesteld bij opdrachtverlening. 
Opdrachtgever is van mening dat dit niet noodzakelijk is voor 
de prijsvorming.

37 Bijlage 3 
Programma van 
Eisen, 5a, pag. 
1

Scope van de werkzaamheden: Wat zijn de specificaties van de 
smeermiddelen, per brug?

Dit wordt ter beschikking gesteld bij opdrachtverlening. 
Opdrachtgever is van mening dat dit niet noodzakelijk is voor 
de prijsvorming.

38 Bijlage 3 
Programma van 
Eisen, 4, pag. 1

Scope van de werkzaamheden: Wat zijn de aantallen van de 
brandblusmiddelen per brug?

Zie het antwoord op vraag 7.

39 Bijlage 3 
Programma van 
Eisen, 4, pag. 1

Scope van de werkzaamheden: Welke brandblusmiddelen worden hier 
bedoeld per brug?

Zie het antwoord op vraag 7.



40 Bijlage 3 
Programma van 
Eisen, 4, pag. 1

Scope van de werkzaamheden: Wat zijn de aantallen van de 
reddingsmiddelen per brug?

Zie het antwoord op vraag 7.

41 Bijlage 3 
Programma van 
Eisen, 4, pag. 1

Scope van de werkzaamheden: Wat voor reddingsmiddelen worden hier 
bedoeld per brug?

Zie het antwoord op vraag 7.

42 Algemeen Kunt u alle tekeningen (mechanisch- en elektrotechnische) verstrekken 
per brug?

We stellen de TD's ter beschikking bij de Nota.

43 Algemeen Kunt u de logboeken van de afgelopen drie jaar per brug verstrekken? Dit wordt ter beschikking gesteld bij opdrachtverlening. 
Opdrachtgever is van mening dat dit niet noodzakelijk is voor 
de prijsvorming.

44 Bijlage 5 
Raamovereenk
omst, 19 2e 
alinea, pag. 8

Kunt u verduidelijken welke verplichtingen u hier dan bedoelt? Onder deze Raamovereenkomst zullen Nadere 
overeenkomsten [NOK's] worden overeengekomen, welke 
mogelijk langer doorlopen in tijd dan de doorlooptijd van de 
eigenlijke Raamovereenkomst.  De in de NOK's benoemde 
verplichtingen die bedoeld zijn om te werken na afronding van 
de Raamovereenkomst blijven van kracht na beëindiging van 
de Raamovereenkomst.

45 Bijlage 5 
Raamovereenk
omst, 15 lid 2, 
pag. 7

Wij vragen u deze vrijwaring te wijzigen in: 'De Opdrachtnemer vrijwaart 
de Opdrachtgever uitsluitend tegen alle gerechtvaardigde aanspraken 
van derden ter zake deze Raamovereenkomst, die het gevolg zijn van 
handelen of nalaten door de Opdrachtnemer, met uitsluiting van 
gevolgschade en gederfde winst, en tot een maximum van € 1.000.000,-
', akkoord? Toelichting, nu voor alle aanspraken en ongelimiteerd, 
hetgeen door onze directies niet wordt geaccepteerd.

Niet akkoord. Zie bovenstaande V/A# 17.



46 Bijlage 5 
Raamovereenk
omst, 8 lid 7, 
pag. 5

Is Opdrachtgever bereid om lid 7 te laten vervallen? Toelichting: 
verrekeningen kunnen pas plaatsvinden indien enige kosten ook 
daadwerkelijk te wijten zijn aan de andere partij, hierdoor kan betaling 
van uitgevoerde werkzaamheden disproportioneel lang op zich laten 
wachten hangende een discussie.

Niet akkoord.

47 Bijlage 5 
Raamovereenk
omst, 3 lid 7, 
pag. 4

Kunt u de laatste zin 'Niet meewerken levert een toerekenbare 
tekortkoming op en maakt de Opdrachtnemer deswege 
schadeplichtig.', verwijderen? Dit voegt immers niets toe en is - na 
beëindiging - niet meer relevant.

Niet akkoord.

48 Bijlage 5 
Raamovereenk
omst, 3 lid 7, 
pag. 4

Kunt u bevestigen dat indien de ontbinding niet te wijten is aan 
opdrachtnemer, deze kosten alsdan op basis van regie worden betaald? 
Zo niet, hoe worden deze kosten dan vergoed?

Ja, Opdrachtgever kan bevestigen dat deze kosten in zulks 
geval verrekend worden binnen de overeengekomen Nadere 
overeenkomst, dan wel op basis van regie en pas na 
voorafgaande instemming van de Opdrachtgever.

49 Bijlage 5 
Raamovereenk
omst, 3 lid 1, 
pag. 3

Kunt u bevestigen dat beide partijen met de verlenging van de 
overeenkomst dienen in te stemmen?

Ja, dat bevestigd Opdrachtgever. 

50 Aanbestedingsl
eidraad, 6.6, 
pag. 16

Kunt u bevestigen dat u hier doelt op 'klaarblijkelijke' 
onrechtmatigheden, onregelmatigheden, tegenstrijdigheden of 
onduidelijkheden?

Nee, dat wordt niet bevestigd.

51 bijlage 6 - 
Prijsformulier 
RB2024-03 
blanco

In bijlage 6 - Prijsformulier is de verdeling m.b.t. directe kosten, 
indirecte kosten, uitvoeringskosten en/of algemene bouwplaatskosten 
en AK, W&R niet duidelijk aangegeven. Kan Opdrachtgever aangeven 
wat zij hier verwachten van de deelnemers?
Waar kan de Opdrachtnemer een eenmalige korting opnemen in het 
Prijsformulier?

Alle kosten (zowel direct als indirect als AKWR etc.) dienen in 
de tarieven in het formulier opgenomen te worden. Mocht 
Inschrijver een korting willen geven, dan kan dat in de ‘vaste 
kosten’ (in W9 of W10 cq. O6 en O7 of in W17 en W18 cq. O12 
en O13).



52 VSE lid 17 - 
verkeersmaatre
gelen

In lid 17 is niet opgenomen dat Opdrachtnemer de vergunningen en/of 
ontheffingen dient te organiseren welke kunnen voortkomen uit de in te 
zetten verkeersmaatregelen. Betekent dit dat Opdrachtgever 
verantwoordelijk is voor deze vergunningen en/of ontheffingen?

Ja dit is correct.

53 Algemeen Zijn er op dit moment, naast bijlage 2 - Algemene informatie 
beweegbare bruggen 2024, nog specifieke onderhoudsgegevens (lees; 
OH-rapportages, OH-planning etc) beschikbaar welke u kunt delen met 
de deelnemers?

De TD's worden ter beschikking gesteld bij de Nota van 
Inlichtingen.

54 PVE lid 16.l - 
modificaties 
(software 
updates)

In lid 16.l geeft u aan dat voor modificaties in de besturing (software 
updates) er eerst een werkplan opgesteld en ingediend moet worden.
Is het wel juist dat dit onder lid 16 - storings(wacht)dienst staat 
vermeld? Het opstellen en indienen van een werkplan kost tijd, waarbij 
u als Opdrachtgever dit ook nog dient goed te keuren. Voor ons is 
daarmee de relatie tot de storings(wacht)dienst niet geheel duidelijk.
We adviseren u dit als apart lid op te nemen in het PVE.

De genoemde werkzaamheden behoren niet tot het vast 
onderhoud en zijn daarom verrekenbaar.

55 PVE lid 16.d - 
storingen in de 
besturing 
versus 
algemene 
storingen

In lid 16.d geeft u het volgende aan "Bij storingen in de besturing zal de 
Opdrachtnemer de storing oplossen. Als de storing is opgelost 
informeert de monteur direct de Opdrachtgever hierover. Bij overige 
storingen zal de Opdrachtnemer direct de Opdrachtgever informeren."
Is onze conclusie juist dat storingen, waarvan de conclusie is dat deze 
niet in de besturing zitten, eerst gerapporteerd dienen te worden 
alvorens er wordt overgegaan op het oplossen van de betreffende 
storing? Ook het stroomschema sluit niet (volledig) aan op de tekst in 
lid 16.d.
Indien dit onjuist is, kunt u dan nader toelichten wat u bedoelt met lid 
16.d?

Zie het antwoord op vraag 7.



56 PVE lid 16.c + 
stroomschema - 
urgente en niet-
urgente 
storingen

In lid 16.a wordt niet aangegeven dat de melder van de Opdrachtgever 
ook aangeeft of het een urgente of niet-urgente storing betreft.
In het stroomschema geeft u vervolgens aan dat de OHaannemer de 
urgentie bepaald. Kunt u aangeven of dat dit stroomschema ook binnen 
het huidige contract wordt gehanteerd?

Ja.

57 PVE lid 16.a - 
storingscode

In lid 16.a stelt u dat de melder ook de storingscode doorgeeft aan de 
Opdrachtnemer. Wordt hiermee bedoeld dat wordt aangegeven of dat 
het een urgente of niet-urgente storing betreft? Of betreft het hier een 
storingscode t.b.v. registratie in het logboek?

Ja m.b.t. de urgentie en deze moet ook worden geregistreerd in 
het logboek.

58 PVE lid 14.e - 
Risicobeoordeli
ng en 
risicoreductie

Zijn er op dit moment RiBo gegevens van de betreffende objecten welke 
met de deelnemers gedeeld kunnen worden?

Dit wordt ter beschikking gesteld bij opdrachtverlening. 
Opdrachtgever is van mening dat dit niet noodzakelijk is voor 
de prijsvorming.

59 PVE lid 12 - 
aantoonbaar 
opgeleid 
personeel

Kunt u toelichten wat bedoeld wordt met aantoonbaar opgeleid 
personeel?

Hiermee worden bedoeld de kwalificaties van 
vakbekwaamheid volgens de NEN3140 voor het 
elektrotechnisch onderhoud en minimaal 5 jaar werkervaring 
met mechanisch onderhoud van bruggen.

60 PVE lid 5.c - 
afstelling en 
oplegdruk

Zijn er op dit moment gegevens beschikbaar van de oplegdrukken van 
alle objecten? Kunnen deze met de deelnemers gedeeld worden?

Nee, deze zijn niet beschikbaar.

61 PVE lid 2 - 
storingsregistra
tie en 
logboekadminis
tratie

In lid 2 van de PVE wordt aangegeven dat de Opdrachtnemer een 
storingsregistratie en logboekadministratie bij dient te houden.
Kunt u misschien aangeven of er op dit moment dergelijke gegevens 
beschikbaar zijn en kunnen deze met de deelnemers gedeeld worden?

De storingsregistratie en logboekadminstratie wordt ter 
beschikking gesteld bij opdrachtverlening. Opdrachtgever is 
van mening dat dit niet noodzakelijk is voor de prijsvorming.

62 PVE 3 - Scope 
reinigingswerkz
aamheden

Momenteel ervaart ON de term staalconstructies van brugval en 
bovenbouw niet duidelijk afgekaderd, kan OG de scope van de 
reinigingswerkzaamheden nader specificeren op onderdeelniveau, 
zodat de juiste te reinigen onderdelen meegenomen kunnen worden in 
de prijsvorming?

De objecten zijn niet heel complex. Uit de Technische Dossiers 
kan eenvoudig het benodigde reinigingswerk bepaald worden.



63 PVE - 
Hijsmiddelenin
spectie 
Pomperspleinbr
ug

Binnen de scope is geen hijsmiddeleninspectie conform NEN 818 
opgenomen t.b.v. de hangkettingen van de Pomperspleinbrug, is de OG 
bereid deze binnen de uitvraag op te nemen?

De genoemde werkzaamheden behoren niet tot de vaste scope 
en zijn daarom verrekenbaar.

64 PVE 8 - 
Technisch 
dossier 
Hoenkoopsebru
g

Het vermeldde Technisch Dossier van de Hoenkoopsebrug ontbreekt 
binnen de aanbestedingsdocumenten, kan de OG deze alsnog met de 
markt delen?

De TD's worden ter beschikking gesteld bij de Nota.

65 PVE 17 - 
Verkeersmaatre
gelen

Zijn er vanuit de OG bestaande verkeersplannen aanwezig t.b.v. de uit te 
voeren onderhoudswerkzaamheden en is OG zich bereid om zich aan 
de CROW-96b te conformeren?

Er zijn geen verkeersplannen aanwezig. Indien deze 
noodzakelijk zijn, dienen ze te voldoen aan de van toepassing 
zijnde normen en richtlijnen.

66 PVE 11 - Scope 
visuele 
eindinspectie

Kan OG de scope van de visuele eindinspectie, uit te voeren aan einde 
contract, nader kunnen specificeren?

Het betreft een toestandsinspectie op het niveau van CUR-
aanbeveling 117 categorie B2 aangevuld met een NEN3140-
inspectie. 

67 PVE 7 - Scope 
onderhoudscon
trolerapporten

Kan OG het huidige format van de onderhoudscontrolerapporten / 
onderhoudslijsten wat door voorgaande uitvoerende partij gehanteerd 
werd met de ON delen om hier de aan te leveren scope duidelijk te 
krijgen?

Dit wordt ter beschikking gesteld bij opdrachtverlening. 
Opdrachtgever is van mening dat dit niet noodzakelijk is voor 
de prijsvorming.

68 PVE 5acd - 
Onderhoudsfre
quentie

Binnen het programma van eisen stelt OG dat er tenminste 2x per jaar 
onderhoud uitgevoerd dient te worden, dit biedt ruimte tot eigen 
inschatting, kan OG bevestigen dat het afprijzen van twee 
onderhoudsrondes per kunstwerk afdoende is om de kunstwerken naar 
behoren te onderhouden? Zo niet, kan OG het huidige onderhoudsplan / 
rapportages van de kunstwerken met de ON delen om een realistische 
inschatting van de huidige staat van de kunstwerken te kunnen maken?

In principe zijn twee onderhoudsrondes per jaar voldoende.

69 PVE 1 - Scope 
nulinspectie

Kan de opdrachtgever nader toelichten wat onder de scope van de nul 
inspectie valt, opdrachtnemer kan zich voorstellen dat dit div. NEN-
inspecties betreft (2767, 3140, 818, 6787)?

Het betreft een toestandsinspectie op het niveau van CUR-
aanbeveling 117 categorie B2 aangevuld met een NEN3140-
inspectie. 



70 PVE 3 - Af te 
prijzen interval 
reinigingswerkz
aamheden 
staalconstructi
es brugval en 
bovenbouw

Kan de opdrachtgever het interval aangeven voor het reinigen van de 
staalconstructies van het brugval en bovenbouw bij de kunstwerken?

Reinigen geschiedt op afroep door de opdrachtgever. Voor de 
aanbieding uitgaan van de hoeveelheden in het prijsformulier.

71 Prijsformulier - 
All-in prijs

Kan de opdrachtgever nader specificeren wat er onder de af te prijzen 
"All-in" prijs valt?

Hieronder dienen alle voor de werkzaamheden benodigde 
werkzaamheden en materialen begrepen te zijn.

72 Bijlage 2 - 
Frequentie 
brugdraaien per 
jaar

Kan de opdrachtgever per brug aangeven hoeveel brugdraaien er op 
jaarbasis worden gemaakt?

Dit wordt ter beschikking gesteld bij opdrachtverlening. 
Opdrachtgever is van mening dat dit niet noodzakelijk is voor 
de prijsvorming.

73 Bijlage 2 - 
Storingshistorie

Zou de opdrachtgever de storingshistorie per jaar van de kunstwerken 
kunnen delen?

Dit wordt ter beschikking gesteld bij opdrachtverlening. 
Opdrachtgever is van mening dat dit niet noodzakelijk is voor 
de prijsvorming.

74 Concept RO - 
Artikel 8.6 - 
Vorderingstermi
jn van max. 12 
weken

Het gestelde maximale termijn t.b.v. vervallen van een opeisbare 
vordering vanuit de ON binnen 12 weken is zeer kort, is dit wel een 
redelijke, billijke en realistische periode, omdat in normaal zakelijk 
verkeer dit een termijn van max. 5 jaar betreft?

Artikel 8.6 komt te vervallen.


