Nota van inlichtingen Zaaknr. 31202882 Advies over en onder zoek van hydrologische
effecten van aangedragen uitvoeringsmaatregelen ten behoeve van een evenwichtig
zoetwater systeem

Algemene informatie

Aanbesteding: Zaaknr. 31202882 Advies over en onderzoek van hydrologische
effecten van aangedragen uitvoeringsmaatregel en ten behoeve van
een evenwichtig zoetwatersysteem

Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

Referentie Zaaknr. 31202882

Toelichting:

1. Deze Eerste nota van inlichtingen maakt onderdeel uit van de te sluiten Overeenkomst
(concept Overeenkomst is verstrekt bij de stukken).

2. Determijn voor indiening van de inschrijving is ongewijzigd.

3. Contacten tijdens deze aanbestedingsprocedure met de Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet
toegestaan, tot ten minste nadat de opschortingstermijn van 20 dagen is verstreken, of slechts
dan via Tenderned tijdens de inlichtingenronden.

4. Voor wat betreft de elektronische ondertekening bij de inschrijving wordt verwezen naar
hoofdstuk 4 van de Aanbestedingsleidraad en/of Bijlage M.

5. Uitdrukkelijk wordt nog bepaald dat een Staat van Tarieven en prijzen moet worden ingevuld
en ingediend en welke niet hoeft te zijn ondertekend.

6. Het inschrijven met algemene-, eigen en /of branchevoorwaarden is niet toegestaan. De
inschrijving is dan ongeldig en zal niet meer in behandeling worden genomen. In de verstrekte
aanbestedingsstukken (en nota’ s van inlichtingen) zijn alle voorwaarden vermeld die gelden
voor de opdracht.

7. Er zijn geen andere bindende inlichtingen verstrekt dan die, welke in deze nota van
inlichtingen (en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen) zijn vermeld en er zijn geen
andere (dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen,
bijlagen of andere stukken getoond.

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwer p:
1 Aanbestedingseidraad (paragraaf 2.3 planning)
Vraag:

In de aanbestedingsleidraad (paragraaf 2.3 planning) wordt gesproken over
twee vragenrondes, terwijl er online één wordt genoemd. Wat is de
definitieve offerteplanning?

Antwoord:

In Tenderned wordt de einddatum van de laatste ronde vermeld. De
werkelijke data van de eerste en tweede ronde zijn vermeld in de
Aanbestedingsleidraad paragraaf 2.3 (27 september respectievelijk 9
oktober).

Percelen: P1 Advies over en onderzoek van hydrologische
effecten van uitvoeringsmaatregel en ten behoeve
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Nota van inlichtingen Zaaknr. 31202882 Advies over en onder zoek van hydrologische
effecten van aangedragen uitvoeringsmaatregelen ten behoeve van een evenwichtig

zoetwater systeem
van een evenwichtig zoetwatersysteem
Beantwoord op: 3 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
2 EMVI-BPKV
Vraag:
Samenwerking

Ref.nr.

Welk proces heeft RWS voor ogen, is er a een proces waarop aangesl oten
kan worden? Of is dit geheel aan de ON om dit te bepalen?

Antwoord:

Hier wordt hoogstwaarschijnlijk gedoeld op Bijlage G EMVI-BPKV Tabel
criterium 3.1 * Samenwerking met andere partijen’.

Het staat de inschrijver vrij om het proces van samenwerking met andere
partijen zelfstandig en naar eigen inzicht in te richten, met als uiteindelijke
doel om te zorgen voor een zo groot mogelijke mate van draagvlak en
betrokkenheid bij de zoetwaterregio’s en Rijkswaterstaat, alsmede om
efficiént samen te werken met deze partijen en hen zoveel mogelijk te
motiveren voor wat betreft de resultaten van deze opdracht.

Percelen: P1 Advies over en onderzoek van hydrologische
effecten van uitvoeringsmaatregel en ten behoeve
van een evenwichtig zoetwatersysteem

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Onderwerp:
Vraagspecificatie- tabel 2

Vraag:

Volgens deze tabel dient elke maatregel slechts met én van de modellen
doorgerekend te worden. Is het te verwachten dat maatregelen met 2 of 3
modelinstrumentaria doorgerekend dienen te worden voor een complete

effectbepaling?

Antwoord:

Elke maatregel wordt doorgerekend met een van de drie aangegeven
modellen. Op welk hydrologisch proces een maatregel invioed heeft, bepaalt
welk model wordt gebruikt. Opdrachtnemer doet hiervoor een voorstel in
WPL. Indien het noodzakelijk wordt geacht door opdrachtnemer, in overleg
met Deltares en OG, dat meerdere modellen moeten worden gebruikt om het
hydrol ogische effect goed te kunnen bepalen, kan hiertoe over worden
gegaan. ledere inschrijver kan in de inschrijving rekening houden met de
aantal sommen zoals deze in Tabel 2 staan weergegeven. Combinaties van
maatregelen (onderdeel van WP3) zullen mogelijk met meerdere modellen
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Nota van inlichtingen Zaaknr. 31202882 Advies over en onder zoek van hydrologische
effecten van aangedragen uitvoeringsmaatregelen ten behoeve van een evenwichtig

zoetwater systeem

Ref.nr.

Ref.nr.

moeten worden doorgerekend.

Percelen: P1 Advies over en onderzoek van hydrologische
effecten van uitvoeringsmaatregel en ten behoeve
van een evenwichtig zoetwatersysteem

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Onderwerp:
Vraagspecificatie- figuur 4

Vraag:

U vraagt om een uniforme effectbepaling, terwijl u ook 4 verschillende
modelinstrumentaria voorstelt om de effecten te bepalen. Hoe ziet RWS de 4
modelinstrumentariain relatie tot uniformiteit van de effectbepaling?

Antwoord:

De modellen zijn allen onderdeel van het Landelijk Quickscan
modelinstrumentarium en daarmee consistent met elkaar. De reden dat
meerdere modellen zullen moeten worden gebruikt, is dat de modelkeuze
afhankelijk is van welk hydrologisch proces beinvlioed wordt door de
maatregel (bijv. grondwater /zoutconcentraties/ opperviaktewater). Alle
maatregelen die effect hebben op hetzelfde hydrologisch proces, zullen met
hetzelfde model worden doorgerekend. Op deze manier worden uniforme
resultaten gegenereerd.

Percelen: P1 Advies over en onderzoek van hydrologische
effecten van uitvoeringsmaatregel en ten behoeve
van een evenwichtig zoetwatersysteem

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Onderwerp:
Vraagspecificatie

Vraag:

In de vraagspecificatie wordt in paragraaf 1.2.2 de doelstelling van het
programma genoemd, waarin de eensin de twintig jaar droogtesituatie
centraal staat. Blijft deze doelstelling staan voor de door te rekenen
maatregelen in deze opdracht?

Antwoord:
Ja, deze doelstelling blijft staan voor de door te rekenen maatregelen in deze
opdracht.

Percelen: P1 Advies over en onderzoek van hydrologische
effecten van uitvoeringsmaatregel en ten behoeve
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Nota van inlichtingen Zaaknr. 31202882 Advies over en onder zoek van hydrologische
effecten van aangedragen uitvoeringsmaatregelen ten behoeve van een evenwichtig

zoetwater systeem
van een evenwichtig zoetwatersysteem
Beantwoord op: 3 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
6 Proces
Vraag:

Ref.nr.

Verwacht opdrachtgever dat we de rol van Deltares - en de samenwerking
met Deltares - apart van de samenwerking met de OG uitwerken in de
offerte?

Antwoord:

Zoalsvermeld in 2.1.2 van de Aanbestedingsleidraad is Deltares de partner
van de Opdrachtgever Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
voor wat betreft het hydrologisch modelinstrumentarium. In paragraaf 2.3
van Bijlage K Vraagspecificatie is tevens vermeld dat er voor 10 werkdagen
expertinzet van Deltares beschikbaar zal zijn.

Deltares zal haar specifieke kennis en kunde m.b.t. het relevante
modelinstrumentarium (inclusief uitgangspunten en modelinput) uitgebreid
met de Opdrachtnemer doorspreken, en zal gedurende de gehele looptijd
beschikbaar zijn om vragen m.b.t. het modelinstrumentarium te
beantwoorden. Over de precieze mate van inzet van Deltares worden nog
concrete af spraken gemaakt (welke dagen welke experts van Deltares, het
projectteam van Opdrachtnemer kunnen adviseren). De rol van Deltaresin
de samenwerking met de Opdrachtgever is controlerend, verklarend en
bewakend van aard. Die voor de samenwerking met de Opdrachtnemer is
toetsend en adviserend van aard (zie punt 1 in 2.3 van Bijlage K).

Percelen: P1 Advies over en onderzoek van hydrologische
effecten van uitvoeringsmaatregel en ten behoeve
van een evenwichtig zoetwatersysteem

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad

Vraag:
In de aanbestedingsleidraad op pagina 22 (3.2 geschiktheidseisen, lid 3):
missen hier de opsommingstekens?

Antwoord:

Klopt. Inlid 3 is punt b weggevallen. De tekst van punt b staat er wel en
betreft de laatste zin:

“De ondernemer heeft in de periode van drie (3) jaar voorafgaande aan de
uiterste datum voor ontvangst van de inschrijving tenminste een (1) opdracht
uitgevoerd waarbij kennis is opgedaan van dataverwerking,-analyse en
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Nota van inlichtingen Zaaknr. 31202882 Advies over en onder zoek van hydrologische
effecten van aangedragen uitvoeringsmaatregelen ten behoeve van een evenwichtig

zoetwater systeem

Ref.nr.

Ref.nr.

rapportage met betrekking tot, met deze opdracht vergelijkbare
model doorrekening en/of door middel van het uitvoeren van vergelijkbare
model berekeningen”.

Percelen: P1 Advies over en onderzoek van hydrologische
effecten van uitvoeringsmaatregel en ten behoeve
van een evenwichtig zoetwatersysteem

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Onderwerp:
Vraagspecificatie

Vraag:

Hoe zorgt opdrachtgever voor een level-playing-field m.b.t. de verkennende
modellen (LHM light/ LSM/QWAST)? Worden de verkennende

model schematisaties op voorhand beschikbaar gesteld?

Antwoord:

Neen, hiervoor is de rol van Deltares opgenomen in de vraagspecificatie.
Deltares zal haar specifieke kennis en kunde m.b.t. het relevante

hydrol ogisch modelinstrumentarium (incl. uitgangspunten en modelinput)
uitgebreid met Opdrachtnemer doorspreken. Tevensis Deltares gedurende
de gehele looptijd van de opdracht beschikbaar om vragen m.b.t. het
modelinstrumentarium te beantwoorden. Op deze manier wordt ook gezorgd
voor een level playing field.

Percelen: P1 Advies over en onderzoek van hydrologische
effecten van uitvoeringsmaatregel en ten behoeve
van een evenwichtig zoetwatersysteem

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Onderwer p:
Vraagspecificatie

Vraag:
Figuur 4 in bijlage K vraagspecificatie: het LHM staat hier weergegeven.
Kan OG aangeven of het LHM niet gebruikt dient te worden in dit project?

Antwoord:

Het LHM wordt inderdaad niet gebruikt in deze opdracht, en staat in Figuur
4in bijlage K enkel weergegeven voor de volledigheld. In deze opdracht
wordt enkel gebruik gemaakt van het LHM-light, LSM en QWAST.

Percelen: P1 Advies over en onderzoek van hydrologische
effecten van uitvoeringsmaatregel en ten behoeve
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Nota van inlichtingen Zaaknr. 31202882 Advies over en onder zoek van hydrologische
effecten van aangedragen uitvoeringsmaatregelen ten behoeve van een evenwichtig

zoetwater systeem
van een evenwichtig zoetwatersysteem
Beantwoord op: 3 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
10 Vraagspecificatie
Vraag:

Ref.nr.
11

Ref.nr.
12

Figuur 4 in bijlage K: Klopt het dat opdrachtgever zelf a de keuze heeft
gemaakt welk verkennend model gebruikt moet worden voor welk proces en
ishier in overleg van af te wijken?

Antwoord:

De te gebruiken modellen voor deze opdracht (LHM-light, LSM, QWAST)
staan vast. Per maatregel dient opdrachtnemer het meest geschikte model te
kiezen om het hydrologisch effect zo goed mogelijk te kunnen bepalen.
Figuur 4 in bijlage K is hierbij een hulpmiddel. In de praktijk zal de keuze
voor een model minder zwart wit zijn. Opdrachtgever verwacht van
opdrachtnemer dat het een voorstel doet naar de modelkeuze (in overleg met
Deltares).

Percelen: P1 Advies over en onderzoek van hydrologische
effecten van uitvoeringsmaatregel en ten behoeve
van een evenwichtig zoetwatersysteem

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Onderwerp:
Vraagspecificatie

Vraag:
Wat is uw definitie van validatie in het kader van deze opdracht?

Antwoord:

De validatie betreft een orde grootte validatie op basis van expert judgement.
Hier komen dus geen berekeningen aan te pas, maar behelst een kwalitatieve
beoordeling van het hydrologisch effect. De validatie kan daarmee worden
gezien als een controle op het aangel everde hydrologisch effect om de
kwaliteit te waarborgen.

Percelen: P1 Advies over en onderzoek van hydrologische
effecten van uitvoeringsmaatregel en ten behoeve
van een evenwichtig zoetwatersysteem

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Onderwer p:
Routekaart
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Nota van inlichtingen Zaaknr. 31202882 Advies over en onder zoek van hydrologische
effecten van aangedragen uitvoeringsmaatregelen ten behoeve van een evenwichtig
zoetwater systeem

Vraag:
In hoeverre staat dit te gunnen project in relatie tot het project
ontwikkel padenkaarten?

Antwoord:

De resultaten uit dit project gelden als input voor het project

ontwikkel padenkaarten. Het project ontwikkel padenkaarten gebruikt bij het
opstellen van de ontwikkel padenkaarten uitkomsten van de KPA (stap 1) en
de gevalideerde kosten en (hydrologische) effecten van mogelijke
maatregelen (stap 6, hier is dit project onderdeel van). De deadlines
aangegeven in Figuur 2 van Bijlage K hangen hiermee samen.

Percelen: P1 Advies over en onderzoek van hydrologische
effecten van uitvoeringsmaatregel en ten behoeve
van een evenwichtig zoetwatersysteem

Beantwoord op: 3 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
13 Vraagspecificatie

Vraag:

wat is de status van de rapportage van de landelijke knel puntenanalyse en
kunnen deze beschikbaar gesteld worden?

Antwoord:
De rapportage is nog in concept en is begin december beschikbaar.

Percelen: P1 Advies over en onderzoek van hydrologische
effecten van uitvoeringsmaatregel en ten behoeve
van een evenwichtig zoetwatersysteem

Beantwoord op: 3 okt. 2024
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