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Huidige architectuur 
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Gewenste architectuur 

Koppelingen 

 

NB. Vervaagde objecten in bovenstaande plaat zullen in een latere fase van het project worden ingevoegd. 
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Koppelingen Doelsystemen 
 

Doelsystemen fase 1 JiT/Protocol/ProprietaryConnector 

Active Directory Connector 

EntraID Connector 

Exchange (on-premise) Connector 

Exchange Online Connector 

SIMS MSSQL 

TOPDesk Connector 
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Technische Inrichting 

  



 

7 
 

 

Proces Accountcreatie 
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Type Identiteit Verantwoordelijk voor opstellen beleid 
en proces 

Verantwoordelijk voor 
uitvoering IDU proces 

Verantwoordelijk voor 
naleving/ toezicht 
proces 

Registratie  

in Motion 

 

Registratie Selfservice Portal 
in IGA 

• intern personeel 
• reguliere inhuur 

• stagiaires 

• bestuur (B&W) 
• raadsleden 
en commissieleden 

• vrijwilligers 

 

 

HRM 

 

 

Lijnmanager* 

 

 

HRM 

 

 

X 

 

• personeel 
uitbestede diensten 

• leveranciers 

• samenwerkende 
diensten 

• adviescommissies 

• … 

 

 

Juridische Zaken 

 

 

Lijnmanager 

 

 

Juridische Zaken 

  

 

X 

 


