Nota van inlichtingen I mplementatie en onder houd van een Bl platform

Algemene informatie

Aanbesteding: Implementatie en onderhoud van een Bl platform
Aanbestedende Dienst: Veiligheidsregio I Jsselland

Referentie: 17879/EZ

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwer p:
1 Planning
Vraag:

In de planning van het Beschrijvend document geeft u aan dat maandag 29
april de aankondiging verzonden is. Echter via TenderNed zijn de
documenten pas vrijdag 3 mei beschikbaar gekomen.

In de planning geeft u aan dat de eerste vragenronde sluit op vrijdag 10 mei
10:00 uur.

Gezien het korte tijdsbestek om de documenten goed te kunnen doornemen
en te komen tot het stellen van vragen is ons verzoek om de sluitingsdatum
voor het stellen van vragen tbv de 1ste Nvl met een week te verlengen tot
vrijdag 17 mei 10:00 uur. Dit ook aangezien donderdag 9 mei Hemelvaart is
en veel medewerkers vrij hebben genomen voor een lang weekend.

Kan Aanbestedende dienst akkoord gaan met dit verzoek?

Antwoord:

Aanbestedende dienst is zich bewust van de korte doorlooptijden in
combinatie met de vakantie- en feestdagen. Vanwege interne deadlines waar
ook rekening mee gehouden dient te worden, verruimt Aanbestedende dienst
de deadline voor het stellen van vragen tot dinsdag 14 mei 16:00 uur.

Aanbestedende dienst zal proberen zo spoedig mogelijk te antwoorden op de
gestelde vragen gedurende de eerste- en tweede vragenronde. Met als
deadline 31 mei 2024.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
2 Bijlage 1.B - Referentieopdracht
Vraag:
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Aangepaste hijlage 1.B - Referentieopdracht

Antwoord:

Aanbestedende dienst heeft een nieuwe bijlage 1.B - referentieopdracht
toegevoegd. De eerder bijgevoegde bijlage 1.B bevatte verkeerde informatie
en kwam niet overeen met de bijlage zoals beschreven in de

aanbestedingsleidraad.
Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
3 Beschrijvend document - 1.3 Huidige situatie
Vraag:

Kan de aanbestedende partij een architectuur overzicht geven van gebruikte
bronnen die ontsloten dienen te worden in de eerste en later (beoogde
roadmayp ) alsmede een nadere beschrijving geven van de beschikbare
koppelvlakken van elke bron?

Antwoord:

Er is geen architectuuroverzicht. De bronnen die in eerste instantie ontsloten
dienen te worden zijn de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en
infectieziektebestrijding (1ZB). De JGZ loopt via een SFTP uitwisseling van
postgres naar MS SQL. 1ZB loopt viade AMZX (Amsterdam Zorg
Exchange) viaM S SQL. Afhankelijk van ontwikkelingen zullen er nieuwe
bronnen gekoppeld kunnen worden, maar dat is nog niet bekend.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
4 Beschrijvend document - 1.3 Huidige situatie
Vraag:

Wordt de data, behalve voor reporting, ook gebruikt voor andere processen?

Antwoord:

Reporting isnu leidend. Er is verder geen ander proces dat er nu gebruik van
maakt. Dit kan mogelijk een doorontwikkeling worden die later binnen de
looptijd van de overeenkomst wordt besproken. De data wordt regulier in de
primaire processen behandeld.
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Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
5 Pve Tab BI Platform 3.9
Vraag:

Betreft de training aleen voor uw Bl team of ook voor de
gebruikersorgani satie?

Antwoord:
Detraining is aleen voor het Bl team en de gezamenlijke ICT
bedrijfsvoering van Aanbestedende dienst

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwer p:
6 Beschrijvend document - Hoofdstuk 1.4.1
Vraag:

Wat is de huidige samenstelling van uw Bl team?

Antwoord:

1x databeheerder (Bl speciaist), 1x functioneel beheerder JGZ 1x 1ZB
functioneel beheerder.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
7 Beschrijvend document - Hoofdstuk 1.4.1
Vraag:
Welk projectteam (en hoe is de samenstelling) wordt er betrokken vanuit de
aanbestedende dienst?
Antwoord:

Zie antwoord vraag 6

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
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Ref.nr.

Ref.nr.

Ref.nr.
10

Beantwoord op: 23 mei 2024
Label: Uitvoering
Onderwerp:

Beschrijvend document - Hoofdstuk 1.1

Vraag:
Optioneel wordt ook Veiligheidsregio Ijsselland genoemd. Dient kandidaat
leverancier hier prijstechnisch rekening mee te houden?

Antwoord:

Prijstechnisch dient er geen rekening te worden gehouden met de
Veiligheidsregio I Jsselland. Mogelijke uitbreiding van het platform als
gevolg van de deelname van de veiligheidsregio zal als Nadere opdracht
binnen deze raamovereenkomst worden verstrekt.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

Label: Inhoud

Onderwerp:

Beschrijvend document - Hoofdstuk 1.1

Vraag:
Optioneel wordt ook Veiligheidsregio Ijsselland genoemd. Waarom is dit
optioneel ?

Antwoord:

GGD IJssdlland en VR 1Jsselland hebben beide een elgen management team,
een dagelijks bestuur (DB) en algemeen bestuur (AB). De bedrijfsvoering is
wel gezamenlijk waarin bepaalde domeinen, waaronder ICT gedeeld
worden. We willen de mogelijkheid behouden om vanuit de gezamenlijke
bedrijfsvoering de Veiligheidsregio | Jsselland aan te laten luiten. We willen
ook de mogelijkheid openhouden dat Veiligheidsregio 1Jsselland haar eigen
route kiest. Dit mag op geen enkele wijze een beletsdl zijn, vandaar dat dit
transparant en expliciet wordt benoemd.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Beschrijvend document - Hoofdstuk 1.1
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Vraag:

Deze aanbesteding staat in TenderNed onder Veiligheidsregio Ijsselland
vermeld. Echter staat in de stukken GGD ljsselland. Klopt het dat GGD
ljsselland de opdrachtgever is? en de Veiligheidsregio optioneel gebruik kan
maken van deze dienstverlening? Kunt u dit toelichten?

Antwoord:

Het klopt dat GGD Ijsselland opdrachtgever is binnen deze aanbesteding.
Vanuit de gezamenlijke bedrijfsvoering met de Veiligheidsregio, wordt
hetzelfde Tenderned account gebruikt.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
Label: Contract
Ref.nr. Onderwer p:
11 PvE Tab Algemeen 1.5
Vraag:

Inzake het Azure verbruik (hoeveelheid data door Azure) kan kandidaat
leveracier geen inschattingen maken. Bent u het eens dat kosten voor
verbruik geen onderdeel zijn van het prijzenblad?

Antwoord:

De kosten voor verbruik, cq de resources, worden meegenomen in het
prijzenblad. GGD |Jsselland kan het zich niet veroorloven voor verrassingen
te komen staan en heeft behoefte aan een totaaloverzicht. Inzicht in dete
verwachten en te gebruiken resources geeft een beeld van de compleetheid

en bijkomende (structurele) kosten. Dat dit een schatting is, is geen probleem.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
12 Beschrijvend document - 1.3 Huidige situatie
Vraag:

Zijn de mappinggegevens van de koppelingen gedocumenteerd?

Antwoord:

Dezeisniet voor JGZ gedocumenteerd. Uit de postgress Database zijn de
datatypes overigens relatief makkelijk beschikbaar te krijgen. Bij 1ZB een
mapping beschikbaar.
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Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
13 Beschrijvend document - 1.3 Huidige situatie
Vraag:

U heeft het over koppelingen? Over hoeveel en welke interne en externe
koppelingen gaat het?

Antwoord:
On-premise, JGZ en IZB. De verwachting is dat ale data over de on-premise
omgeving richting de cloud omgeving wordt verwerkt.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwer p:
14 Beschrijvend document - 5.1.3 Doelstelling
Vraag:

Met welke frequentie wordt (welke) data geladen?

Antwoord:

"JGZ -> Momenteel 1 keer per dag, elke nacht krijgen we een datadump van
onze leverancier.

1ZB -> Momenteel 1 keer per dag, elke nacht volgt er een verversing van de

data."
Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
15 Beschrijvend document - 1.3.1 Gewenste situatie
Vraag:

Kunt u het aantal koppelingen en bronsystemen aangeven?

Antwoord:

Er zijn twee bronsystemen. In eerste instantie 2 koppelingen. Er kan nog een
derde of vierde bijkomen.
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Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
16 Beschrijvend document - 1.3.1 Gewenste situatie
Vraag:

Kunt u aangeven over hoeveel data het gaat?

Antwoord:

De data uit het digitaaldossier is beschikbaar voor analyse/rapportages. NB:
de relationel e database van Digitaal Dossier/Kinddossier+ bevat 798 tabellen.
Omvang ongeveer 80 GB. De data wordt momenteel beschikbaar gesteld m.

b.v. SFTP.
Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwer p:
17 Beschrijvend document - 1.3 Huidige situatie
Vraag:

Wat is de grote van uw huidige Datawarehouse?

Antwoord:

Het huidige datawarehouse wordt enkel gebruikt door de JGZ. Hier komen
nog andere afdelingen bij. 80GB.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
18 Beschrijvend document - 1.3 Huidige situatie
Vraag:

Hoe ziet het huidige dataplatform eruit? Zowel die van GGD als van de
Veiligheidsregio ljsselland? Heeft u een architectuurplaat beschikbaar?

Antwoord:
Er is een Microsoft MS SQL omgeving maar gaan we vervangen met deze
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opdracht.Het huidige Bl platform komt te vervallen. Er is geen
architectuurplaat beschikbaar.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
19 Prijzenblad - Regel 43
Vraag:

Citaat “licentiekosten voor PowerBI users zijn buiten scope.” Wij zien deze
kostenpost a's overbodig, kunt u deze verwijderen éf toelichten wat u
verwacht?

Antwoord:

Aanbestedende dienst heeft deze regel verwijderd uit het prijzenblad en als
randvoorwaarde opgenomen. Licentiekosten voor PowerBI users vallen dus
buiten de scope en kosten van deze aanbesteding.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
20 Beschrijvend document - Bijlage 1B
Vraag:

In bijlage 1B stelt u voor KC2 een minimale opdrachtomvang van € 220.000,
- alsvoorwaarde. Bent u bereid om de omvang te verlagen naar € 150.000,- ,
inclusief de implementatie en het beheer, exclusief licenties.

Antwoord:
Aanbestedende dienst gaat niet akkoord.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
21 Beschrijvend document - Bijlage 1B
Vraag:

U vraagt bij KC1 niet expliciet om een referentie bij een zorgorganisatie.
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Voorwaarde is dan aleen een bedrijf met minimaal 250 medewerkers?

Antwoord:
Ja, dat klopt.
Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
22 Beschrijvend document - Bijlage 1B
Vraag:

U vraagt bij KC2 expliciet om een referentie bij een overheids
/zorgorganisatie. Inschrijver heeft diverse PowerBl opdrachten uitgevoerd
bij zorginstellingen én in de overheid (en andere branches). Staat u toe om
een overheldsreferentie OF een referentie uit een (niet overheids)-
zorgorganisatie in te dienen?

Antwoord:

Akkoord, een referentie van zowel een zorgorganisatie al's
overheidsorganisatie is toegestaan.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
23 Prijzenblad regel 34

Vraag:
U vraagt om SaaS kosten. Wij missen de PaaS en IPAAS kosten. Kunt u dit
aanpassen?

Antwoord:
Correct, Overigens alleen PAAS in onze termen.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:

24 Pve Tab Implementatie 10.4
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Vraag:
De prijs voor de implementatie stelt u op fixed price. Concreet betekent dit
de onder tabel A genoemde bedragen ?

Antwoord:

Ja, dat klopt. Toekomstige ontwikkelingen zullen binnen deze
raamovereenkomst als nadere opdrachten worden verstrekt.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
25 Pve Tab Platform 3.7
Vraag:

Is uw huidige data en informatie correct en volledig ?

Antwoord:

Geen idee. De aangeleverde data is volledig beschikbaar vanuit de Bron. Er
kunnen gebruikersfouten in aanwezig zijn die bij invoer in de applicatie
hebben plaatsgevonden. Garbage in = Garbage Ouit.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
26 Pve Tab Platform 3.3
Vraag:

Wat bedoelt u met 'levert in de basis rapportages op (in Excel en PowerBI)?

Antwoord:

"Een belangrijk resultaat bestaat uit het opleveren van rapportages, de
visuele presentatie. Dit kan in sommige gevalen in Excel zijn of in
PowerBI. Let op:

Het DWH moet compleet met alle data worden opgeleverd. De 25 rapporten
worden daarop gebaseerd. "

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
27 Pve Tab Toegang 2.7
Vraag:

Is er eventuedl ruimte voor aternatieven i.p.v. Watchquard ?

Antwoord:

Deze ruimte wordt geboden in de PVE: In gezamenlijkheid met de
Aanbestedende dienst denkt |everancier mee en geeft advies over de
implementatie en configuratie van de Firewall om de beveiliging optimaal te
hebben ingericht.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
28 Pve Tab Algemeen 1.1
Vraag:

Het BI platform wilt u aangeboden krijgen al's een PaaS met standaard
componenten. U wilt u het koppel platform aangeboden krijgen? Als een
| PaaS (Integration Platform as a Service)?

Antwoord:

Geen idee. Deze inhoudelijke term IPAAS is onbekend. We willen een
integratie met de On-premise omgeving waar ook data beschikbaar is.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
29 Pve Tab Algemeen 1.5
Vraag:

Heeft aanbestedende partij reeds een Azure omgeving en op welke wijzeis
deze nu ingericht?

Antwoord:

Nee. Het inrichten van deze omgeving valt onder de eerste fase van de
implementatie.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
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Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:

30 Beschrijvend document - 1.3 Huidige situatie
Vraag:

Zijn voor de 25 power bi rapportages rapport eigenaren opgesteld en
functionele beschrijvingen beschikbaar?

Antwoord:
Momenteel deels. De JGZ beschikt over gevalideerde rapportages. Voor |ZB
gebeurt dit in een ontwikkelingstraject.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwer p:
31 Beschrijvend document - 1.3.2. Scope en rand-voorwaarden
Vraag:

Valt het beheer van de Power Bl Tenant ook binnen de scope?

Antwoord:
Ja. Hier hechten wij waarde aan advies en af stemming met de
Veiligheidsregio, vanwege de gezamenlijke bedrijfsvoering.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
32 Beschrijvend document - 1.3 Huidige situatie
Vraag:

Inrichting 25 power Bl rapportages. Kan aanbestedende partij inzicht geven
in het huidige datamodel en de daaruit geleverde rapportages zodat
aanbieder een realistische inschatting kan maken voor de ontwikkeling van
deze rapportages?

Antwoord:

We kunnen nu geen inzicht bieden in het datamodel. We gaan ervan uit dat
het realistisch is dat er een inschatting komt: Wat kost een gemiddelde
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rapportage (aan capaciteit/inspanning) vanaf het moment dat de data
aanwezig is?

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
33 PVE

Vraag:

Heeft u op dit moment een I T-partij die voor u microsoft365 beheert/levert
en eventueel ook de gevraagde Azure omgeving kan bieden? Wij nemen aan
dat u met microsoft producten werkt en vaak is er ook een I T-partner actief
die u daarbij helpt.

Indien u met een dergelijke partij al een samenwerking heeft; klopt dan onze
aanname dat u m.b.t. deze opdracht geen gebruik gaat maken van hun
diensten m.b.t. het bieden van een Azure omgeving en de benodigde tools
voor u Bl-platform waarvan u wilt dat inschrijver dat met u realiseert?

Het kan natuurlijk zijn dat zij dergelijke diensten niet bieden maar via deze
vraag proberen wij daar meer inzicht in te krijgen.

Met andere woorden, klopt onze aanname dat de gevraagde diensten volledig
uitbesteed aan inschrijver en niet uw eventuele huidige microsoft leverancier
in betrekt.

Antwoord:

De beheerder is de gezamenlijke bedrijfsvoering van Veiligheidsregio

| Jsselland. Zij kunnen de Azure omgeving aanbieden, maar niet inrichten.
Houd er rekening mee dat hier altijd een samenspel nodigis.
Veiligheidsregio I Jsselland dient er wel bij betrokken te worden om
eventuel e dienstverlening op termijn over te nemen. In eerste instantie ligt de
inrichting en het beheer bij de leverancier.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
Label: Uitvoering
Ref.nr. Onderwerp:
34 Bijlage 4 PVE 3.7
Vraag:

Wordt de controle op correctheid en volledigheid door de opdrachtgever
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Ref.nr.

35

Ref.nr.

36

Ref.nr.

uitgevoerd of wordt hierbij ook een rol voor de opdrachtnemer verwacht?

Antwoord:

Hierbij wordt een rol van de opdrachtnemer verwacht hoe dit
geautomatiseerd kan worden ingericht.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Bijlage 4 PVE 3.8

Vraag:

Waarom dient er een omgeving te komen waarin zowel development als
acceptatie plaats vindt? Logischer is het om in Azure een aparte resource
voor een devolopment omgeving, een aparte resource voor acceptatie
omgeving aan te maken en een aparte resource voor productie omgeving aan
te maken.

Antwoord:

Formulering isinderdaad onjuist: Er wordt door Aanbestedende dienst een
separate development en acceptatie en productieomgeving gerealiseerd.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Bijlage 4 PVE 3.14

Vraag:
Wat wordt bedoeld met per onderdeel ? Per acceptatie en productieplatform.
Dient ontwikkeling op het acceptatie platform plaats te vinden?

Antwoord:

Het onderded is de resource van microsoft. Welke resources zijn nodig op
ACC en PRD, inclusief een indicatie van de kosten?

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

Label: Inhoud

Onderwerp:
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37

Ref.nr.
38

Ref.nr.
39

Bijlage 4 PVE 3.15

Vraag:
Hoe ziet de bron(en) eruit? Is er documentatie hierover beschikbaar? V oor
goed adviesisinzicht hiervan nodig.

Antwoord:

De data uit het digitaaldossier is beschikbaar voor analyse/rapportages. NB:
de relationel e database van DD/KD+ bevat 798 tabellen. Omvang ongeveer
80 GB. De data wordt momenteel beschikbaar gesteld m.b.v. SFTP. Voor de
JGZ wordt er gebruikt van een ingezipte postgres database die gerestored
moet worden. BIJ 1ZB wordt er gebruik gemaakt van een MS SQL. Er zijn
nu 2 koppelingen/interfaces voorhanden.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

L abel: Inhoud

Onderwer p:

Bijlage4 PvE 4.2

Vraag:

(koppelingen met) Welke bronsystemen en welke brondata vallen binnen de
scope van de opdracht? I's hier documentatie over beschikbaar? En waarom
dient brondata allereerst on-prem opgehaald te worden?

Antwoord:

De data uit het digitaaldossier is beschikbaar voor analyse/rapportages. NB:
de relationel e database van DD/K D+ bevat 798 tabellen. Omvang ongeveer
80 GB. De data wordt momenteel beschikbaar gesteld m.b.v. SFTP. Voor de
JGZ wordt er gebruikt van een ingezipte postgres database die gerestored
moet worden. B1J 1ZB wordt er gebruik gemaakt van een MS SQL.. Er zijn
nu 2 koppelingen/interfaces voorhanden. De brondata wordt eerst on premise
opgehaald vanwege netwerkvereisten (AMZX), mogelijke pseudonimisering
vooraf.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Bijlage4 PVE 4.3

Vraag:

Aangezien REST/SOAP en ODBC protocollen zijn dient het Bl-platform
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alleen SQL, CSV en Excel uit te moeten kunnen lezen?

Antwoord:

Nee. De duiding van dit onderdeel is dat er meerdere datauitwisselingen (in
de toekomst) voorhanden kunnen zijn. Dat kan met behulp van webservices
of andere datauitwisselingsprotocollen en technieken. In eerste instantie JGZ
-> Bron is een postgress database. [ZB isMS SQL.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
40 Bijlage 4 PVE 6.2
Vraag:

Backups vinden toch in de bron plaats? En wat wordt er onder optimale
backup voor het Bl-platform verstaan?

Antwoord:

De Bron heeft altijd een backup. We zijn benieuwd welke mogelijkheden
voorhanden zijn voor de Bl omgeving. In onze veronderstelling hoort ook de
Bl omgeving haar configuratie, gebouwde rapportages en data gebackupt te
worden. We zoeken hier naar een kostenefficiénte oplossing. Omdat wij ons
kunnen voorstellen dat een dagelijkse full backup de kosten voor het
dataverkeer doet toenemen. In de PVE hebben we dit as volgt geformuleerd:
Opdrachtnemer configureert back-ups (reservekopieén) van de gegevens die
zich in het PaaS BI platform bevinden in samenwerking met Aanbestedende
dienst. Opdrachtnemer geeft inzicht of en in hoeverre hier aan wordt
voldaan, en wat de beste configuratie is om een veilige maar ook kosten
geoptimaliseerde backup procedure/ oplossing in te richten.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
41 Bijlage 4 PVE 6.13
Vraag:

Als het Bl-platform in Azure draait kan Microsoft a's hostende partij worden
beschouwd en zijn eisen mbt security/privacy van toepassing op Microsoft?

Antwoord:
De leverancier hoort de privacy en security instellingen goed te zetten
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Ref.nr.

42

Ref.nr.

Ref.nr.

conform best practices en maakt daarbij onder meer gebruik van het platform
van Microsoft. Maar de verwachting is dat er ook vraagstukken liggen qua
firewalling/on premise/ en inhoudelijk qua afscheiden van data en
autorisaties. De elsen voor security en privacy gelden natuurlijk ook voor
Microsoft als (hosting/platform) leverancier.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Bijlage 4 PVE 6.23

Vraag:
Het aanpassen van datain dossiers dient toch in de bron plaats te vinden en
niet in het BI platform?

Antwoord:

Eens. Maar datawordt over tijd vastgehouden. Hoe kan er omgegaan worden
met verwijderen van data n.a.v. een verwijderingsverzoek?

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

Label: Inhoud

Onderwerp:

Bijlage 4 PVE 8.2

Vraag:

Wat is de bedoeling? Moet het Bl platform real-time data kunnen
verwerken? Of moeten rapporten altijd beschikbaar zijn?

Antwoord:

De rapporten moeten (near) realtime data kunnen tonen. De JGZ krijgt
dagelijks de data van de vorige dag binnen. Deze data moet dagelijks
getoond worden. De vraag voor near realtime is ervoor bedoeld om niet uit
te sluiten dat mocht deze data snel beschikbaar gaan komen, deze ook snel
verwerkt kan worden.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:
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44 Bijlage 4 PVE 8.11

Vraag:
Wie stelt die geanonimiseerde data beschikbaar? |s dat de opdrachtgever?

Antwoord:

"Dit moet verkend worden. De leverancier DDJGZ heeft een

geanoni miseerde acceptatietestomgeving beschikbaar.

Het kan ook zijn dat dit wordt verzocht aan inschrijver om de Bl acceptatie
omgeving te voeden en de data vooraf dus te bewerken. "

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
45 Bijlage 4 PVE 8.12
Vraag:

Waarom dient de data middels SFTP beschikbaar gesteld te worden en kan
die niet rechtstreeks vanuit de bron in het Bl platform geladen worden?

Antwoord:
We zijn hier afhankelijk van de bronsysteem leverancier, en deze is nog niet
zo ver dat dit mogelijk is.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwer p:
46 Bijlage 4 PVE 9.9
Vraag:

Dient de opdrachtnemer te voorzien in eerste lijn support voor gebruikers
/werknemers van de rapportages? En a's opdrachtnemer een helpdesk
beschikbaar stelt, welke medewerkers van de opdrachtgever moeten
verzoeken/vragen in kunnen dienen?

Antwoord:

Nee. Eerste lijns support ligt in het ticketsysteem van de VR IJsselland. Op
basis van beoordeling kan de tweedelijns support betrokken worden. Dit kan
bij een business medewerker/functioneel beheer of leverancier komen te
liggen. De implementatievraag komt bij de bespreking van de SLA naar

Datum genereren nota van inlichtingen: 4 jun. 2024 Pagina 18 van 111




Nota van inlichtingen I mplementatie en onder houd van een Bl platform

Ref.nr.
47

Ref.nr.
48

voren.
Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Bijlage 4 PvE 10.3

Vraag:

Dient de realisatie/oplevering van het nieuwe BI platform binnen vier
maanden te gebeuren en dient er dan voor die periode één vaste projectleider
en lead consultant van de opdrachtnemer voor het trgject beschikbaar gesteld
te worden?

Antwoord:

Correct, binnen vier maanden. Voor de achterliggende periode hebben we
liever ook de beschikking over dezelfde mensen, maar waarschijnlijk met
beperkte tijd.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

Label: Inhoud

Onderwerp:

Bijlage 4 PVE 10.4

Vraag:

Aangezien niet geheel duidelijk iswat de scope van de opdracht is (oais het
aantal feiten en dimensies niet bekend, is de mate van beschikbaarheid van
domeinkennis bij opdrachtgever voor het modelleren van de bron(nen) niet
bekend, is het aantal rapportages en de inhoud ervan niet bekend, etc) is het
moeilijk om een fixed price voor de realisatie van het nieuwe Bi platform af
te geven. Welke ruimte biedt de opdrachtgever om te werken met een fixed
aantal money boxen (sprints) waarbij in samenspraak de inhoud van iedere
sprint wordt bepaald tot het punt waarop het budget is uitgenut?

Antwoord:

"Aanbestedende dienst is bij voorbaat niet akkoord. De insteek is een
leverancier als partner en dat gevoel hebben we niet bij het gebruik van fixed
money box.

Aanbestedende dienst zal inschrijvers voorzien van een samenvatting van de
structuur van de gebruikte tabellen bij JGZ, om een algemeen beeld te
geven. Dit zullen wij zo spoedig mogelijk aanleveren.
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Ref.nr.

49

Ref.nr.

50

Ref.nr.

51

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Bijlage 4 PVE 11.5

Vraag:

Aangezien de opdrachtgever eigenaar wordt van het nieuwe Bl platform
betekent dit dat er onder de (reeds bestaande?) Microsoft tenant van de
opdrachtgever ontwikkeld kan worden?

Antwoord:
Correct. De tenant moet er nog komen.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

Label: Inhoud

Onderwer p:

Deel A beschrijvend document 1.1 algemeen

Vraag:

Er wordt aangegeven optionedl Veiligheidsregio ljsselland. Vanwaar de
reden dat dit optioneel is en hoe verwacht opdrachtgever dat opdrachtnemer
hier rekening mee houdt in een fixed price project?

Antwoord:

Opdrachtnemer hoeft binnen het implementatietraject (fixed price) geen
rekening te houden met Veiligheidsregio | Jsselland. Extra werkzaamheden
vanwege de optionele deelname van Veiligheidsregio 1 Jsselland zal door
Aanbestedende dienst a's nadere opdracht binnen deze overeenkomst worden
verstrekt.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

Label: Inhoud

Onderwerp:

Deel A beschrijvend document 1.3 beschrijving en doel van de aanbesteding

Vraag:
Op welke manieren en in welke mate wordt er op dit moment al met Bl/data
gewerkt binnen de GGD ljsselland?
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Antwoord:

De JGZ maakt momenteel gebruik van verschillende rapportages. o.a.
Cijfers en aantallen in voor gemeentes en ketenpartners,
procesondersteunende rapportages voor medewerkes en control erapportages.
Deze rapportages worden op dit moment veelal in Excel getoond en een
enkelein Power-BI.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:

52 Deel A beschrijvend document 1.3 beschrijving en doel van de aanbesteding
Vraag:

Kan opdrachtgever een beeld schetsen hoe dit 'verouderde' landschap eruit
ziet en en welke beperkingen dit landschap heeft?

Antwoord:

De rapportages zijn momenteel gebouwd op een kopie van de brondatabase.
Er ontbreekt een dedicated rapportage/analyse omgeving. Het betreft een
oudere Microsoft SQL omgeving.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:

53 Deel A beschrijvend document 1.3 beschrijving en doel van de aanbesteding
Vraag:

"Het BI platform heeft de potentie om voor bepaal de voorzieningen generiek
toegepast te kunnen worden..." Kan opdrachtgever een toelichting geven om
welke voorzieningen dit gaat?

Antwoord:

GGD lJsselland en Veiligheidsregio | Jsseland hebben een gezamenlijke
bedrijfsvoering. Een Bl omgeving kan in onze beleving een generieke
component worden in de architectuur. Waarop data van de GGD, van de
Veiligheidsregio en van de gezamenlijke bedrijfsvoering op gebruikt kan
worden. Het meest simpele voorbeeld is het op termijn maken van
rapportages over de financién van beide organisaties.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
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Beantwoord op: 23 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:

54 Deel A beschrijvend document 1.3 beschrijving en doel van de aanbesteding
Vraag:

"V oorop blijft staan dat Veiligheidsregio |Jsselland de mogelijkheid blijft
houden om een eigen afweging te kunnen maken."

Wij maken hier uit op dat Veiligheidsregio IJsseland formeel geen onderdeel
is van deze aanbesteding. Kan de opdrachtgever bevestigen dat de huidige
scope en de geraamde waarde van de raamovereenkomst zich alleen richt op
GGD ljsseland?

Antwoord:

Aanbestedende dienst bevestigd dat de huidige scope en de geraamde
waarde van de overeenkomst zich alleen richt op GGD Ijsselland.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
55 Deel A beschrijvend document 1.3.1 gewenste situatie
Vraag:

"GGD IJsselland is ten behoeve van het verbreden en verstevigen van haar
informatievoorziening en business intelligence (Bl) op zoek naar een partner
in het realiseren van een hybride cloud-on premise gebaseerde business
intelligence / data analyse platform"

Houdt dit in dat er naast de huidige on-premise omgeving een nieuw Bl-
platform geimplementeerd dient te worden die onderling met elkaar kunnen
'praten'? I's het de bedoeling dat deze separaat van elkaar blijven opereren of
is het de focus om in de toekomst volledig in de cloud te opereren? VVanwaar
de keuze voor een hybride cloud-on premise platform?

Antwoord:

Is het de bedoeling dat deze separaat van elkaar blijven opereren of is het de
focus om in de toekomst volledig in de cloud te opereren? Geen idee. Dat
gaat de reis samen worden. In eerste instantie niet, omdat we niet over de
kennis beschikken over mogelijke nieuwe technieken. De integratie met on-
premise is nodig vanuit landelijke vereisten omtrent de Amsterdam Zorg
Exchange (AMZX) waar GGD |Jsselland op is aangel suiten.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
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Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:

56 Deel A beschrijvend document 1.3.1 gewenste situatie
Vraag:

"Data kan daarbij komen vanuit een on-premise omgeving.”

Bedoelt opdrachtgever hiermee dat de data uit on-premise bronsystemen
komt of daadwerkelijk uit een on-premise omgeving? Waar wordt deze on-
premise omgeving momenteel voor gebruikt?

Antwoord:
Alleen voor het ontvangen van data vanuit de AMZX of andere
koppel vlakken.
Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
57 Deel A beschrijvend document 1.3.2 scope
Vraag:

Is er een architectuurplaat bekend van de volledige on-premise omgeving
met alle koppelingen naar bronsystemen en rapportage tools?

Antwoord:
Niet bekend.
Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
58 Deel A beschrijvend document 1.3.2 scope
Vraag:

Weél ke data bronnen dienen ontsl oten te worden?

Antwoord:

De bronnen diein eerste instantie ontsloten dienen te worden zijn de
jeugdgezondheidszorg en infectieziektebestrijding. De JGZ loopt via een
SFTP uitwisseling van postgres naar MS SQL. 1ZB loopt viade AMZX

Datum genereren nota van inlichtingen: 4 jun. 2024 Pagina23 van 111




Nota van inlichtingen I mplementatie en onder houd van een Bl platform

Ref.nr.

59

Ref.nr.

60

Ref.nr.

61

(Amsterdam Zorg Exchange) viaM S SQL. Afhankelijk van ontwikkelingen
zullen er nieuwe bronnen gekoppeld kunnen worden, maar dat is nog niet
bekend.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Deel A beschrijvend document 1.3.2 scope

Vraag:
Welke rapportagebehoeften zijn er? Hoeveel rapportages, welke
onderwerpen en welke functionele domeinen?

Antwoord:

Procesondersteunde rapportages voor medewerkers van de JGZ.

V erantwoordingsrapportages naar gemeentes en teammanagers.
Controlerapportages voor Functioneel beheer JGZ. Managementinformatie
/dashboards.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

Label: Inhoud

Onderwerp:

Deel A beschrijvend document 1.3.2 scope

Vraag:
Welke datamarts / dimensionele modellen dienen er ontwikkeld te worden
en hoe omvangrijk zijn deze qua technische complexiteit?

Antwoord:

De DWH diein het verleden is gebruikt maakt gebruik van 6 feittabellen en
45 dimensies. De DWH die in het verleden is gebruikt is niet compleet t.o.v.
de huidige situatie. De verwachting is dat er alleen maar meer feiten en
dimensies nodig zijn, omdat de hoeveelheid data toegenomen is.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

Label: Inhoud

Onderwerp:

Deel A beschrijvend document 1.3.2 scope
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Vraag:
Zijn er definities beschikbaar van de te ontwikkelen KPI’s of dienen deze in
samenwerking met de opdrachtgever vormgegeven te worden?

Antwoord:

De JGZ heeft rapportdefinities beschikbaar voor de rapporten die op dit
moment gebruikt worden. VVoor |ZB gaan deze in principe intern nog
ontwikkeld worden.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
62 Deel A beschrijvend document 1.3.2 scope
Vraag:

"De scopeisinitieel gericht op verwerken van data uit de
Jeugdgezondheidszorg en uit de infectieziektebestrijding.”

In hoeverre wordt er op dit moment al data van deze twee domeinen
verwerkt en gebruikt?

Antwoord:

De JGZ maakt gebruik van procesondersteunende rapportages,

control erapportages, stuurgegevens voor teammanagers en cijfersen
aantallen voor gemeentes. Deze rapportages zijn beschikbaar gesteld in
Excel-vorm. Bij 1ZB wordt nog geen data verwerkt.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
63 Deel A beschrijvend document 1.3.2 scope
Vraag:

Is er recent een DPIA uitgevoerd op het huidige platform als uitgangspunt
voor wat betreft eventuel e aandachtspunten?

Antwoord:
Nee. De privacy en security eisen zijn in de PV E opgenomen vanuit onze
standaard checklist onboarding van applicaties.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
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Beantwoord op: 23 mei 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwer p:
64 Deel A beschrijvend document 4.2
Vraag:

"De volgende documenten en invulformulieren maken als bijlagen deel uit
van dit beschrijvend document en zijn geplaatst op TenderNed."

De bijlagen concept raamovereenkomst en concept
wachtkamerovereenkomst zijn later geplaatst op tenderned, maar maken wel
als bijlage dedl uit van het beschrijvend document. Wil opdrachtgever de
mogelijkheid bieden om hier later nog vragen over te stellen?

Antwoord:

Aanbestedende dienst biedt de mogelijkheid om doorlopend vragen te stellen
binnen de termijnen van NvI 1 en Nvl 2. Aanbestedende dienst streeft ernaar
zo spoedig mogelijk antwoord te geven op de gestelde vragen.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
65 Deel A beschrijvend document 5.1.3 K1 vraagstelling
Vraag:

"Wat u belangrijk hierin vindt en hoe u binnen de gestelde termijn van vier
maanden en met inachtneming van de gestelde (kwaliteits)eisen zoals
beschreven in het Programma van Eisen oplevert.”

Hoe is het gestelde termijn van vier maanden vastgesteld? Kan
opdrachtgever dit toelichten?

Antwoord:

De termijn voor vier maanden komt voort uit de overheidscyclus met
jaarbudgetten, en uit een reéle inschatting gebaseerd op voorgaande
ervaringen. De verwachting is dat er in deze vier maanden een aardig
resultaat neergezet kan worden.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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66 Deel A beschrijvend document 5.1.3

Vraag:

"Op welke wijze wordt aangesl oten op de rapportage en beheerprocessen
van de GGD |Jssdlland;"

Kan de opdrachtgever een toelichting geven op hoe de rapportage en
beheerprocessen van de Opdrachtgever momenteel zijn vormgegeven?

Antwoord:

De rapporten zijn (als tijdelijke oplossing) gemaakt op basis van een kopie
van de brondatabase/datadump. Deze kopie ontvangen wij dagelijks van
onze leverancier De rapportages worden beheerd door Databeheerder / team
Functioneel beheer van de JGZ. Deze Databeheerder/FB'ers maken de
medewerkers wegwijs in de rapportages en geven support aan medewerkers.
Daarnaast zorgen zij voor de integriteit van de datain de rapporten.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwer p:
67 Deel A beschrijvend document 5.1.3.
Vraag:

Kan opdrachtgever toelichten wat er tijdens de implementatie wordt bedoelt
met ‘continuiteit van de dienstverlening waarborgen'? We zitten immersin
een project

Antwoord:

De overeenkomst geldt voor langere duur. Allereerst wordt er een
implementatie uitgevoerd, echter zal dit dus overgaan in een Service Level
Agreement. Het is belangrijk dat de omgeving en haar rapportages
beschikbaar zijn voor gebruikers zodra deze ter beschikking zijn gesteld. DE
continuiteit van het platform is hier dan ook een belangrijke doelstelling.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
68 Deel A beschrijvend document 5.1.3.
Vraag:

"K2- plan van aanpak doorontwikkeling Het Bl platform biedt
Aanbestedende dienst de mogelijkheid om privacygevoelige gegevens en
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Ref.nr.
69

Ref.nr.
70

(onjuiste) informatie, waaronder dossiers, op verzoek van burgerste
wijzigen. Dit op basis van een geldige reden, zodat Aanbestedende dienst
volledige controle heeft over de verwerking van privacygevoelige gegevens.
Opdrachtnemer dient aan te geven in hoeverre hier aan kan worden voldaan
en wat hier wordt geadviseerd.”

Kan de opdrachtnemer in de gegeven situatie aannemen dat het Bl-platform
leidend is ten opzichte van het bronsysteem? Dient er ook rekening
gehouden te worden met correcties richting het bronsysteem? (interfacing)

Antwoord:

Nee. Het bronsysteem isleidend. Echter houdt de Bl omgeving ook historie
bij. Deze kan op verzoek van burgers worden opgevraagd of worden
verwijderd. Dit gaat niet altijd automatisch. In dat geval moet er ingegrepen
kunnen worden.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Deel A beschrijvend document 5.1.4.

Vraag:

"De prijzen staan vast tot 1 januari 2026 . De prijzen kunnen na 1-1-2026
jaarlijks worden geindexeerd na overleg met en na schriftelijke goedkeuring
van de aanbestedende dienst. De maximal e aanpassing van de prijzen wordt
gebaseerd op het door het CBS vastgestelde en openbaar gemaakte
indexcijfer"

|s opdrachtgever zich er van bewust dat opdrachtnemer in sommige gevallen
afhankelijk kan zijn van indexatie vanuit derde partijen?

Antwoord:
Aanbestedende dienst is zich hiervan bewust.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

Label: Contract

Onderwerp:

Programma van Eisen V olledige document

Vraag:
In dit document wordt een volgorde in tabbladen aangehouden, maar is mis
5. tussen de tabbladen, klopt dit?
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Antwoord:

Vanwege een fout in het Programma van Eisen, mist tabblad 5. Hier stonden
verder geen eisen beschreven. Om onduidelijkheid in de verdere procedure
te voorkomen, blijft de huidige volgorde gehanteerd. Tabblad 5 zal binnen
het nieuwe Programma van Eisen worden toegevoegd als lege pagina.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
71 Programmavan Eisen 1.2
Vraag:

"Alle gebruikersschermen, helpfuncties en handleidingen zijn in de
Nederlandse taal beschikbaar."

Grotendeelsin het Nederlands. Het kan echter voorkomen dat delen van de
oplossing in het Engels zijn, is dat akkoord?

Antwoord:

Voor deze eis dient de scope van de gebruiker te worden toepgepast. Alle
gebruikerselementen zijn in het Nederlands. Handleidingen voor technisch
en functioneel beheer kunnen in Engels zijn.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
72 Programmavan Eisen 2.5
Vraag:

"Aan een Bl rol dienen autorisaties te worden toegekend. Deze autorisaties
dienen per inrichting te kunnen worden toegekend en er moet kunnen
worden aangegeven of de autorisatie tonen, wijzigen of en/of
verwijderrechten heeft. Beheer kan zelf een naam geven aan een rol."

Wat verstaat de opdrachtgever onder een Bl rol?

Antwoord:

Een gebruikersrol binnen het Bl-platform met de bijbehorende autorisaties
(view, edit, delete). Dit kan bijvoorbeeld een profiel ontwikkelaar, een front
end developer of een gebruiker zijn.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
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Ref.nr.
73

Ref.nr.
74

Ref.nr.
75

L abel: Inhoud

Onderwerp:
Programmavan Eisen 3.5

Vraag:

"Alle gegevens in de omgeving dienen te beschikken over betekenisin
termen van definitie, en eventuel e andere specifieke domeinwaarden.”
Wat verstaat opdrachtgever onder 'alle gegevens?

Antwoord:
Alle gegevensin het Bl platform.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Programmavan Eisen 3.15

Vraag:

"Opdrachtnemer richt een optimal e data uitwisseling in met de data
knooppunten, inclusief on-premise, waarbij de kosten zoveel mogelijk
worden beperkt. Denk hierbij aan het dagelijks kopieren van een volledige
database of een delta oplossing. Opdrachtnemer ligt deze werkwijze toe en
geeft inzicht in de werking van het datagebruik zodat Aanbestedende dienst
niet voor een verrassing komt te staan qua kosten."

Met welke componenten en hoeveel heden data dient opdrachtnemer
rekening te houden?

Antwoord:

De relationele database van DD/KD+ bevat 798 tabellen. Omvang ongeveer
80 GB. De data wordt momenteel beschikbaar gesteld m.b.v. SFTP.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Programmavan Eisen 3.6

Vraag:
"Alle relevante bron (business) data wordt opgeslagen in een zo ruw
mogelijke originele vorm. Opdrachtnemer dient rekening te houden met het
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Ref.nr.
76

Ref.nr.
77

feit dat deze data eerst on-premise staat en te benaderen is via een gateway
(powerbi). Dit is nader in te richten door of in samenspraak met
Opdrachtnemer.”

Indien gebruik wordt gemaakt van een centraal data platform in Microsoft,
zal de data worden opgeslagen binnen het cloud platform van Microsoft
(Azure). Het ismogelijk om data vanuit een On Premise omgeving naar deze
cloud omgeving te repliceren en te verwerken, en vervolgens met Microsoft
Bl tooling (Power BI) te visualiseren. Een directe koppeling tussen de
rapportage tooling (Power Bl) en de On Premise omgeving is derhalve niet
aan de orde. Is Opdrachtgever akkoord met deze opzet of dient de eis anders
geinterpreteerd te worden?

Antwoord:
Deze eis kan zo geinterpreteerd worden.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Programmavan Eisen 3.9

Vraag:

"Opdrachtnemer beheert het platform en zorgt voor een constante en
accurate gegevensstroom van bron tot de presentatielaag. Getrainde
medewerkers van Aanbestedende dienst kunnen hier in een hybride
samenwerkingsvorm ook aan meewerken, zodat het op termijn mogelijk is
om werkzaamheden op deze domeinen zelfstandig te realiseren.”

Wordt hiermee verwacht dat de on premise omgeving ook in beheer komt bij
opdrachtnemer?

Antwoord:

Ja, beheer in samenspraak met de functioneel en technisch beheer GGD en
VR IJsselland.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Programmavan Eisen 3.10

Vraag:
"Tijdens de transitie biedt Opdrachtnemer ondersteuning aan Aanbestedende
dienst om huidige rapportages in de bestaande on premise omgeving te
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Ref.nr.
78

Ref.nr.
79

migreren of een nieuwe omgeving op te bouwen."

Hier wordt gesproken over een transitie terwijl er in de aanbesteding
gesproken wordt over een hybride cloud-on premise omgeving. Wat is het
doel van de transitie? Kan opdrachtgever dit nader toelichten?

Antwoord:

We willen geen transitie van de oude omgeving. Hiermee wordt alleen
bedoeld om inzicht te bieden aan inschrijver dat enkele rapporten die we
beschikbaar hebben op de oude omgeving, ook beschikbaar willen hebbenin
de nieuwe omgeving. Al deze definities zijn separaatuitgewerkt.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

L abel: Inhoud

Onderwer p:

Programmavan Eisen 3.16

Vraag:

"Opdrachtnemer verzorgt uitleg/ training in het gebruik van de nieuwe Bl
tooling en visuel e presentaties aan het ontwikkelteam van Aanbestedende
dienst."

Wat verstaat opdrachtgever onder uitleg/training? Hoe diep moet deze uitleg
training gaan en in welke fase(s) van het traject moet opdrachtnemer deze
training verzorgen?

Antwoord:

We laten ons hierover graag adviseren. Scope is het ontwikkelteam.
Bijvoorbeeld: De databeheerder moet meegenomen worden in het werkwijze
van het nieuwe DWH, zodat na verloop van tijd het beheer (deels) kan
worden overgedragen naar deze databeheerder.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Programmavan Eisen 4.1

Vraag:

"Het realiseren en beheren van koppelingen die genoemd worden in dit
programma van eisen en die in de toekomst beschikbaar worden gesteld
vallen onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer. Bij voldoende
volwassenheid hoort er geen belemmering te zijn om de ontwikkeling naar
de eigen organisatie over te halen.”
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Worden met deze koppelingen ook de koppelingen tussen de bronsystemen
en de on-premise omgeving bedoelt?

Antwoord:
Correct.
Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
80 Programma van Eisen 4.2
Vraag:

"De belangrijkste functionaliteiten zijn het ophalen en verwerken van
gegevens uit bronsystemen met behul p van een koppelvlak. Deze
bronsystemen kunnen allemaal een eigen koppelvlak (interface) hebben.
Denk aan REST/SOAP, ODBC, (MS) SQL, CSV en Excel bestanden.
Brondata wordt allereerst on-premise opgehaald via een aangewezen
koppelvlak. Opdrachtnemer biedt advies en ondersteuning over de gewenste
oplossing en realisatie bij deze verwerking."

Bij de vraag hiervoor wordt gesproken over het feit dat het realiseren en
beheren van koppelingen verantwoordelijkheid is van de opdrachtnemer.

In dit punt wordt opdrachtnemer gevraagd om advies en ondersteuning te
bieden voor het ophalen en verwerken van gegevens uit bronsystemen met
behulp van een koppelvlak. Kan opdrachtgever toelichten wat er nu precies
bedoelt wordt met een koppelvlak? Wat moet opdrachtnemer zich hierbij
voorstellen?

Antwoord:

Alser een interface (koppelvlak) moet worden gebouwd met bijvoorbeeld
het CBS Centraal Bureau van de Statistiek, dan zullen wij opdrachtgever
verzoeken dat koppelvlak te realiseren.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
81 Programma van Eisen 4.2
Vraag:

"Brondata wordt allereerst on-premise opgehaald via een aangewezen
koppelvlak. Opdrachtnemer biedt advies en ondersteuning over de gewenste
oplossing en realisatie bij deze verwerking."
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Houdt dit in dat er op geen enkel moment ‘ brondata’ wordt opgehaald uit
systemen en direct geladen in het nieuw te implementeren (Azure) data
platform?

Antwoord:
Op een later moment moet dit mogelijk zijn.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
82 Programma van Eisen 4.2
Vraag:

"Brondata wordt allereerst on-premise opgehaald via een aangewezen
koppelvlak. Opdrachtnemer biedt advies en ondersteuning over de gewenste
oplossing en redlisatie bij deze verwerking."

Is het inrichten van een oplossing welke data uit * bronsystemen’ laadt op een
On Premise omgeving onderdeel van deze aanbesteding?

Antwoord:
Dit kan een mogelijkheid zijn.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
83 Programmavan Eisen 4.2.
Vraag:

"Brondata wordt allereerst on-premise opgehaald via een aangewezen
koppelvlak. Opdrachtnemer biedt advies en ondersteuning over de gewenste
oplossing en realisatie bij deze verwerking."

Heeft de Opdrachtgever momenteel — binnen de On Premise omgeving — al
de beschikking over een data platform / DWH / ETL oplossing, en zo ja,
welke technol ogieén worden hier gebruikt?

Antwoord:

Er iseen Microsoft MS SQL omgeving met deze voorziening maar gaan we
vervangen met deze opdracht.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
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Ref.nr.

Ref.nr.

85

Ref.nr.

86

L abel: Inhoud

Onderwerp:
Programmavan Eisen 6.1

Vraag:

De opdrachtnemer zou graag duidelijke werkaf spraken maken met de
opdrachtgever om privacy- en security-by-design-principesin de praktijk te
borgen. Is dit akkoord?

Antwoord:

Akkoord

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

L abel: Uitvoering

Onderwerp:

Programmavan Eisen 6.4

Vraag:

Om een Return Time Objective van 48 uur te garanderen, is aanvullende
dienstverlening nodig tijdens weekend en/of feestdagen. Kan de
opdrachtnemer ervan uitgaan dat er ook tijdens zon- en feestdagen
beschikbaarheid is vanuit de opdrachtgever bij calamiteiten?

Antwoord:
In geval van nood/calamiteiten: ja.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

Label: Uitvoering

Onderwerp:

Programmavan Eisen 8.2

Vraag:

"Procesondersteunende rapporten en queries die dagelijks worden uitgevoerd
dienen real-time beschikbaar te zijn in het Bl platform. Dit geldt met name
voor rapporten die worden gebruikt door planners en de administratieve
afdeling. Real-time beschikbaarheid van deze rapporten en gegevens zorgen
voor up-to-date informatie en wijzigingen in het Bl platform zijn direct
zichtbaar. Hierdoor wordt efficiéntie van de operationele processen wordt
verhoogd."
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Wat verstaat de opdrachtgever in deze onder ‘Real Time' ? Isde
opdrachtgever zich ervan bewust dat daadwerkelijke real-time
rapportagebehoefte een directe koppeling met het bronsysteem, dan wel een
specifieke real-time (data streaming) oplossing vergen?

Antwoord:

Op dit moment beschikt onze leverancier niet over de mogelijkheid om data
real-time aan te bieden. Er is dan ook nog geen directe koppeling met de
brondatabase. In de toekomst wil de leverancier data die meerdere malen per
dag wordt gebruikt door onze organisatie, ook meerdere malen per dag

aanleveren.
Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwer p:
87 Programma van Eisen 8.8
Vraag:
"Het Bl platform dient het behouden en gebruiken van historische data te
ondersteunen.”
Voor hoe lang wenst opdrachtgever historische data kunnen behouden en
gebruiken?
Antwoord:

Afhankelijk van de wetgeving en de soort data. Denk aan termijnen van 20
jaar. Dit hebben wij inzichtelijk.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
88 Programmavan Eisen 8.11
Vraag:

"Uitdluitend in de productieomgeving en de acceptatieomgeving bevindt zich
cliéntdata. Bij een dump van productie naar een opleidings-, test/
acceptatieomgeving worden alle gegevens gepseudonimiseerd
/geanonimiseerd beschikbaar gesteld.”

Eerder werd gesproken over een gecombineerde Dev/Acceptatie omgeving.
Is het de behoefte van de Opdrachtgever dat de data binnen deze
gecombineerde omgeving tweemaal wordt opgeslagen, één keer
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gepseudonimiseerd en één keer niet gepseudonimiseerd?

Antwoord:

Het dient tweemaal opgeslagen te worden. Wat is dan de andere optie? Let
wel: er heeft een correctie plaatsgevonden op de eis ontwikkelomgeving:
Dev en ACC omgeving is gescheiden.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
89 Programmavan Eisen 9.13
Vraag:

"Servicevenster: Dagelijks van 8.00-17.00, ook in het weekend. Voor
gebruikersportalen is het servicevenster 24x7, uitgezonderd ingepland
onderhoud."

Kan opdrachtgever toelichten wat het verschil is tussen het service venster
helpdesk en service venster Bl en wat in beide gevallen verwacht wordt?

Antwoord:

Het service venster Bl is de uptime van de rapportages. Als de Bl omgeving
niet beschikbaar dient hierop door leverancier conform SLA gehandeld te
worden. Het kunnen bereiken van de helpdesk bechikt over een andere
beschikbaarsheidsel's.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
90 Concept verwerkersovereenkomst Artikel 6.2
Vraag:

Opdrachtnemer acht een onbeperkte aansprakelijkheid en vrijwaring zoals
hier bedoeld onevenredig in relatie tot de geraamde opdrachtwaarde.
Opdrachtnemer stelt voor dit artikellid aan te vullen met de volgende tekst:
“In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Verwerker voor schade uit
welke hoofde dan ook meer bedragen dan € 1.000.000,= (één miljoen
Euro).” Ben u hiermee akkoord?

Antwoord:
Aanbestedende dienst is akkoord
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Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
91 Concept verwerkersovereenkomst Artikel 7a.1
Vraag:

Opdrachtnemer acht het voorgestel de boetebeding onevenredig.

In de eerste plaats is een boetebeding inroepbaar indien de schuldenaar zijn
verplichtingen niet nakomt. Art. 92 Boek 6 BW, lid 3 bepaalt dat indien de
tekortkoming niet aan de schuldenaar toerekenbaar is een boetebeding niet
ingeroepen kan worden. De tekst “Deze boete is verschuldigd bij zowel een
toerekenbare als niet toerekenbare tekortkoming...” acht opdrachtnemer niet
passend voor een aanbestedende dienst. Het is vaste rechtsopvatting en
jurisprudentie dat art. 32 AV G niet vereist dat beveiliging van de verwerking
onder ale gevallen toereikend is, waar een boete ook voor niet toerekenbare
tekortkoming zich niet mee verhoudt.

Bent u bereid deze zinsnede aan te passen?

In de tweede plaats acht opdrachtnemer de cumulatieve werking van boetes,
gesteld dat er Uberhaupt sprake kan zijn van een overtreding die zo lang
voortduurt, niet proportioneel. Gebruikelijk is beperking van boetes tot
maximaal 50.000 Euro (standaardmaximum Arbit 2022). In de
aanbestedingspraktijk worden die boetes vaak verder gematigd a.d.h.v. de
opdrachtwaarde. Inschrijver stelt voor de boete per gebeurtenis op 10.000
Euro te begrenzen met een cumulatief maximum van 50.000 Euro. De Gids
Proportionaliteit, Voorschrift 3.9 A, stelt ook als eis aan b.v. boetes dat deze
proportioneel zijn. Een maximum boete die de opdrachtwaarde overstijgt is
dat naar inziens van opdrachtnemer niet.

Bent u hiermee akkoord en past u dit artikel hierop aan?

Antwoord:

In het geval van overtredingen gelet op enkel de
geheimhoudingsverplichtingen is aanbestedende dienst bereid om de boetes
te beperken tot een maximum van €50.000. Dit is ook terug te vinden in de
GIBIT 2023 welke bij deze aanbesteding van toepassing is verklaard (en niet
de ARBIT). Voor de overige gebeurtenissen houden wij vast aan de grens
van €500.000 zoals neergelegd in de verwerkersovereenkomst art 7.al.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024
L abel: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
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92

Ref.nr.

93

Ref.nr.

94

Planning - 2e NvI verzoek

Vraag:

In de planning is geen ruimte opgenomen voor een 2e Nota van Inlichtingen.
Het is echter goed denkbaar dat wij op basis van gegeven antwoorden in de
1e NvI nog vervolgvragen hebben. Wij stellen dan ook voor om in de
planning een 2e Nvl op te nemen. Bent u hiertoe bereid?

Antwoord:

In de planning van het beschrijvend document is een 2e nota van
inlichtingen opgenomen. Deze termijnen zijn inmiddels ook zichtbaar op
Tenderned.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

L abel: Proces

Onderwerp:

Beschrijvend doc. deel A - hybride cloud en on premise omgeving

Vraag:

U geeft aan dat u een "hybride cloud-on premise gebaseerd platform™ wenst.
Interpreteren wij het juist dat u daarbij bedoelt dat het een cloud oplossing is
die u zoekt, die (op zo'n efficiént mogelijke manier) gekoppeld isaan u on
premise omgeving?

Antwoord:

Correct. We willen voorkomen dat er een financieel risico ontstaat t.a.v. het
continu volledig doorzetten van data. Leverancier zal hier vast ervaring mee
hebben hoe daar verantwoord en efficiént mee om kan worden gaan.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

Label: Inhoud

Onderwerp:

Beschrijvend doc. deel A - AMZX en 1 geheel

Vraag:

U spreekt over AMZX waarmee data beveiligd kan worden uitgewisseld. U
schrijft dat integratie met het nieuwe dataplatform als één geheel wordt
aanschouwd. Wat bedoelt u hier mee?

Antwoord:
Hiermee wordt bedoeld dat de leverancier zich niet beperkt tot het platform
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Azure, maar ook meedenkt over de integratie met de on-premise omgeving
en mogelijke landelijke integraties (Zoals de AMZX) en eventueel een
oplossing realiseert (in samenwerking met de Veiligheidsregio 1Jsselland).

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
95 Beschrijven doc 1.3.2. specificaties koppelvlak
Vraag:

Eist u van de leverancier dat zij gebruik maakt van dit AMZX koppelvlak en
zoja, kunt u de specificaties hiervan delen (of een verwijzing opnemen)?

Antwoord:

Landelijk isin bepaalde gevallen de voorwaarde om gebruik te maken van
dit AMZX koppelvlak. Deze koppeling is a aanwezig op onze on-premise
omgeving. Nadere info: https.//www.sigra.nl/ict-diensten/amsterdam-zorg-
exchange. In het geval van de JGZ is er sprake van een rechtstreekste
koppeling op onze On-premise omgeving. Leverancier denkt mee over
benodigde integraties en beperkt zich niet tot het platform Azure.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
96 GIBIT 2023 1.17
Vraag:

Kunt u specificeren wat bedoeld wordt met ‘ diverse tools voor gemeenten’ ?

Antwoord:

Aanbestedende dienst acht deze vraag niet relevant voor de aanbesteding. De
GIBIT biedt 'tools in de vorm van handreikingen aan aanbestedende

diensten.
Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
97 GIBIT 2023 5.6
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Ref.nr.
98

Ref.nr.
99

Vraag:

Leverancier ziet de tekst graag gewijzigd in: Voor zover de Overeenkomst
strekt tot eilgendomsoverdracht, vindt deze overdracht plaats bij Acceptatie
en navolledige betaling door Opdrachtgever. Bent u bereid dit aan te passen?

Antwoord:

Aanbestedende dienst is niet akkoord. Aanbestedende dienst is eigenaar van
het platform.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024

Label: Contract

Onderwerp:

GIBIT 2023 5.6

Vraag:

Vendoren leveren vaak onder eigendomsvoorbehoud. Bent u bereid de
laatste zin te verwijderen?

Antwoord:

Niet akkoord.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024

L abel: Contract

Onderwer p:

GIBIT 2023 11.2

Vraag:

Leverancier is van mening dat er afgerekend dient te worden naar de stand
van het werk conform een overeen te komen betalingsschema. Leverancier
stelt als volgt deze bepaling als volgt te wijzigen: Opdrachtgever zal facturen
van de Wederpartij voldoen overeenkomst het tussen partijen op te stellen
facturatieschema of betalingsschema en binnen de overeengekomen
betalingstermijn, welke worden vastgelegd in de nadere overeenkomst. Bent
u hiertoe bereid?

Antwoord:
Aanbestedende dienst is akkoord.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
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Beantwoord op: 27 mei 2024
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
100 GIBIT 2023 11.5
Vraag:

"Alle werkzaamheden die voor een jaarwisseling zijn verricht dienen
uiterlijk op 6 januari te zijn gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.”
Leverancier acht de laatste zin onredelijk en stelt voor deze zin te
verwijderen. Bent u hiertoe bereid?

Antwoord:
Aanbestedende dienst is niet akkoord.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwer p:
101 GIBIT 2023 11.8
Vraag:

Deze indexatiemethodiek conflicteert met de de hetgeen zoals beschreven in
het beschrijvend document. Wil opdrachtgever een duidelijk maken welke
aan te houden en de andere schrappen?

Antwoord:

De indexatiemethode in het Beschrijvend document prevaleert boven de
indexiemethode benoemd in artikel 11.8 van de GIBIT 2023.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
Label: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
102 GIBIT 2023 16.2
Vraag:

"V oor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, of de verbintenis
voortvloeit uit onrechtmatige daad of strekt tot schadevergoeding, vindt lid 1
slechts toepassing met inachtneming van het bepaalde in artikel 24.9 omtrent
verzuim.”

Leverancier acht het redelijk dat hij in alle gevallen eerst in gebreke wordt
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gesteld voordat verzuim intreedt. Dit komt de rechtszekerheid ten goede.
Bent u bereid hiermee in te stemmen

Antwoord:
Aanbestedende dienst is akkoord.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
103 GIBIT 2023 16.3
Vraag:

"Dein lid 1 bedoelde aansprakelijkheid voor persoons- en zaakschade en
daaruit voortvloeiende schade, is beperkt tot een bedrag van € 1.250.000,—
per gebeurtenis. Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt
als één gebeurtenis’

Hoewel aansprakelijkheid voor persoons- en zaakschade en daaruit
voortvloeiende schade beperkt is tot een bedrag per gebeurtenisis het aantal
gebeurtenissen ongelimiteerd. Daarnaast ziet de aansprakelijkheid op alle
schade. Dit isallebel in strijd met het beleid van leverancier. Leverancier
Ziet deze bepaling graag als volgt aangepast: Dein lid 1 bedoelde
aansprakelijkheid voor persoons- en zaakschade is beperkt tot de directe
schade en bovendien tot een bedrag van € 1.250.000,— per gebeurtenis met
een maximum van € 2.500.000,-. Samenhangende gebeurteni ssen worden
daarbij aangemerkt als één gebeurtenis. De aansprakelijkheid van partijen
voor gevolgschade en/of indirecte schade is uitgesloten. Onder gevolgschade
en/of indirecte schade wordt onder andere verstaan gederfde winst, gemiste
besparingen, geleden verlies, verminderde goodwill en schade door
bedrijfsstagnatie. Bent u daartoe bereid?

Antwoord:
Aanbestedende dienst is akkoord.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
104 GIBIT 2023 16.4
Vraag:

"De aansprakelijkheid voor overige schade is beperkt tot twee maal de
Jaarvergoeding per gebeurtenis. De totale aansprakelijkheid per jaar bedraagt
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evenwel nooit meer dan vier maal de Jaarvergoeding (ongeacht het aantal
gebeurtenissen). Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt
als één gebeurtenis.”

Hoewel aansprakelijkheid voor overige schade beperkt istot een bedrag per
gebeurtenis met een maximum per jaar betreft het een erg forse
aansprakelijkheid ten opzichte van de opdrachtwaarde. Daarnaast ziet de
aansprakelijkheid op ale schade. Dit isin strijd met het beleid van
leverancier Leverancier ziet deze bepaling graag als volgt aangepast: De
aansprakelijkheid voor overige schade is beperkt tot de directe schade en
bovendien tot een bedrag van ten hoogste 1 maal de hoogte van de
Jaarvergoeding per jaar ongeacht het aantal gebeurtenissen. De
aansprakelijkheid van leverancier voor gevolgschade en/of indirecte schade
is uitgesloten. Onder gevolgschade en/of indirecte schade wordt onder
andere verstaan gederfde winst, gemiste besparingen, geleden verlies,
verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie. Bent u daartoe
bereid?

Antwoord:

Aanbestedende dienst is akkoord mits de volgende wijziging is doorgevoerd
in de tekst:

"De aansprakelijkheid voor overige schade is beperkt tot de directe schade
en bovendien tot een bedrag van ten hoogste 2 maal de hoogte van de
Jaarvergoeding per jaar ongeacht het aantal gebeurtenissen. De
aansprakelijkheid van leverancier voor gevolgschade en/of indirecte schade
is uitgesloten. Onder gevolgschade en/of indirecte schade wordt onder
andere verstaan gederfde winst, gemiste besparingen, geleden verlies,
verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie.”

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwer p:
105 GIBIT 2023 16.5
Vraag:

Het isleverancier niet toegestaan onbeperkte aansprakelijkheid voor schade
te aanvaarden. Leverancier ziet graag dat de bepalingen onder i), iii) eniv)
ook onder de aansprakelijkheidsbeperking van artikel 16.3 en 16.4 vallen.
Bent u hiertoe bereid?

Tekstvoorstel: Dein dit artikel bedoelde beperking van aansprakelijkheid

komt te vervallen indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van
de andere partij of diens Personed!.

Antwoord:
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Aanbestedende dienst is akkoord.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
106 GIBIT 2023 16.6
Vraag:

Hoewel Leverancier bereid is een dergelijke vrijwaring te aanvaarden, dient
deze wel gemaximeerd te worden. De laatste zin van dit artikel iswat
leverancier betreft niet akkoord. Leverancier stelt voor de
aansprakelijkheidsbeperking van artikel 16.3 en 16.4 van overeenkomstige
toepassing te laten zijn op dit artikel. Bent u hiertoe bereid?

Tekstvoorstel: Alle verplichtingen, ook die krachtens de belasting-,
zorgverzekerings-en sociale verzekeringswetgeving met betrekking tot
Personeel van Leverancier, komen ten laste van Leverancier. Leverancier
vrijwaart Opdrachtgever tegen elke aansprakelijkheid die daarmee verband
houdt. Op deze vrijwaring zijn de voorgaande beperkingen van
aansprakelijkheid van toepassing.

Antwoord:

Aanbestedende dienst is akkoord. Aanvullend zal de volgende zin de
onbeperkte aansprakelijkheid vervangen binnen artikel 16.6. 'is beperkt tot
een bedrag van € 1.250.000,— per gebeurtenis. Samenhangende
gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.’

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
107 GIBIT 2023 17.1
Vraag:

Ten behoeve van de uitoefening van zijn bedrijf heeft leverancier
verzekeringen uitgenomen op condities die voor zijn bedrijf te doen
gebruikelijk zijn. Leverancier zal deze verzekeringen ten behoeve van deze
overeenkomst in stand houden. De verzekeringen zijn echter gebaseerd op de
vragen/tekstvoorstellen, zoals geformuleerd bij artikel 16.2 t/m 16.5. Bent u
bereid hiermee in te stemmen?

Antwoord:
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Ref.nr.

108

Ref.nr.

109

Ref.nr.

Het is Aanbestedende dienst onduidelijk wat dit inhoudt.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024

L abel: Contract

Onderwerp:

GIBIT 2023 17.2

Vraag:

Ten behoeve van de uitoefening van zijn bedrijf heeft leverancier
verzekeringen uitgenomen op condities die voor zijn bedrijf te doen
gebruikelijk zijn. Leverancier zal deze verzekeringen ten behoeve van deze
overeenkomst in stand houden. Leverancier zal zijn makelaar vragen een
bewijs van verzekering door middel van een certificaat te verstrekken. Wij
gaan ervan uit dat wij hiermee kunnen volstaan. Klopt deze aanname?

Antwoord:

Aanbestedende dienst gaat ervan uit dat inschrijver zich aantoonbaar en
passend verzekert zoals gesteld onder geschiktheidseisen 3.2 van het
beschrijvend document en GIBIT 2023.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024

Label: Contract

Onderwerp:

GIBIT 2023 18.4

Vraag:

De offerte van leverancier en daarmee de overeenkomst(en) bevatten
vertrouwelijke informatie die specifiek is gedeeld met de betreffende voor
een specifieke scope. Leverancier acht deze bepaling dan ook niet redelijk en
verzoekt u vriendelijk deze bepaling te verwijderen. Bent u daartoe bereid?

Antwoord:

Aanbestedende dienst is hiermee akkoord en zal vertrouwelijk omgaan met
vertrouwelijke informatie.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024

Label: Contract

Onderwerp:
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110 GIBIT 2023 18.6

Vraag:
Daarnaast stelt leverancier voor de boete aan te merken al's een gefixeerde
schadevergoeding. Bent u bereid dit aan te passen?

Antwoord:
Aanbestedende dienst is niet akkoord.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
111 GIBIT 2023 19.2
Vraag:

Leverancier ziet graag aan dit artikel toegevoegd dat onder overmacht in
ieder geval wordt verstaan pandemie, overheidsmaatregelen,
grondstoffentekort, transportproblemen, overmacht aan de zijde van
toeleveranciers, terrorisme, oorlog, oproer, natuurrampen en andere
onvoorziene omstandigheden. Bent u hiertoe bereid?

Antwoord:
Aanbestedende dienst is niet akkoord.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwer p:
112 GIBIT 2023 20.3
Vraag:

Leverancier verleent gebruiksrechten op eigen software en op software van
derde partijen op basis van zijn eigen (licentie)voorwaarden c.g. (licentie)
voorwaarden van derde partijen. Dit is ook gebruikelijk in de branche. Kunt
u hiermee instemmen?

Antwoord:
Aanbestedende dienst is akkoord.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024
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L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
113 GIBIT 2023 20.4

Vraag:

"De rechten van intellectuele eigendom op Maatwerkprogrammatuur
berusten bij Opdrachtgever. Deze rechten worden hierbij overgedragen door
Leverancier aan Opdrachtgever, die deze overdracht hierbij aanvaardt. Deze
overdracht ziet op alle huidige en toekomstige rechten in de meest ruime zin
van het woord. Leverancier doet voorts — voor zover de wet dat toestaat —
onherroepelijk afstand van eventuel e persoonlijkheidsrechten op de
Maatwerkprogrammatuur. Leverancier zal alle broncodes van de betreffende
Maatwerkprogrammatuur aan Opdrachtgever ter beschikking stellen. De
eenmalige koopprijs voor deze overdracht wordt geacht besloten te hebben
gelegen in de daarvoor overeengekomen prijs. De overdracht en de levering
van de rechten en eerder genoemde broncode vindt plaats onder de
opschortende voorwaarde van betaling van de daarvoor overeengekomen
prijs.”

Leverancier doet niet bij voorbaat afstand van zijn persoonlijkheidsrechten,
die van zijn werknemers of derden, maar maakt daarover graag per geval
concrete af spraken. Bent u hiertoe bereid?

Antwoord:

Aanbestedende dienst is eilgenaar van het platform. Daarnaast verwacht
aanbestedende dienst geen maatwerkprogrammatuur binnen deze
overeenkomst. Mocht deze situatie zich voordoen, staat Aanbestedende
dienst open voor aanvullende contractuel e af spraken.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
114 GIBIT 2023 20.5
Vraag:

"Leverancier garandeert dat de door hem aan Opdrachtgever verstrekte ICT
Prestatie geen inbreuk maken op enige intellectuel e eigendomsrechten of
andere rechten, waaronder persoonlijkheidsrechten, van derden. Leverancier
vrijwaart Opdrachtgever en stelt Opdrachtgever schadeloos voor alle
aanspraken van derden gebaseerd op de stelling dat door Leverancier aan
Opdrachtgever ter beschikking gestelde ICT Prestatie, inbreuk maken op
bedoelde rechten van die derden, onder voorwaarde dat Opdrachtgever
Leverancier onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud
van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van
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eventuel e schikkingen, geheel overlaat aan Leverancier. Opdrachtgever zal
daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking verlenen, zodat
Leverancier zich effectief tegen deze aanspraken kan verweren"

Leverancier levert onder andere producten van derde partijen. Leverancier is
van mening dat deze vrijwaring in beginsel alleen kan worden verstrekt door
de eigenaar / fabrikant van de hardware en/of software. Bent u bereid deze
bepaling te verwijderen?

Leverancier ziet deze bepaling graag beperkt tot de door leverancier
ontwikkelde ICT Prestaties. Bent u daartoe bereid?

Leverancier stelt voor artikel 16.3 en 16.4 van overeenkomstige toepassing
te laten zijn op dit artikel. Bent u hiertoe bereid? Teksvoorstel: Op deze
vrijwaring zijn de beperkingen van aansprakelijkheid als genoemd in artikel
16.3 en 16.4 van toepassing.

Antwoord:

Aanbestedende dienst in beginsel niet akkoord. Leverancier staat ook garand
voor ICT prestaties van derden. Aanvullling van de volgende tekst is wel
akkoord: "Op deze vrijwaring zijn de beperkingen van aansprakelijkheid als
genoemd in artikel 16.3 en 16.4 van toepassing.”

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:

115 GIBIT 2023 20.6
Vraag:
"Indien Opdrachtgever door een derde het recht tot gebruik van de ICT
Prestatie of
delen daarvan wordt ontzegd (of een dergelijke situatie dreigt), zal (of kan)
Leverancier

voor zijn rekening en te harer keuze onverwijld hetzij:

i. zorgen dat Opdrachtgever alsnog het recht verkrijgt het gebruik voort te

zetten;

ii. het inbreuk makende onderdeel vervangen door een ander onderdeel dat
geen

inbreuk maakt op dergelijke rechten van derden;

iii. het inbreuk makende onderdeel zodanig wijzigen dat de inbreuk wordt

opgeheven.”

Vraag: Leverancier acht het niet redelijk dat in het geval een dergelijke
situatie dreigt dit artikel al van toepassing zou zijn en ziet graag dat de zin
“of een dergelijke situatie dreigt” verwijderd wordt. Bent u hiertoe bereid?
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Vraag: Leverancier ziet graag “te harer keuze” vervangen door “te zijner
keuze” zodat dit inlijnismet “voor zijn rekening” Daarnaast is het redelijk
dat de keuze bij leverancier ligt. Bent u hiertoe bereid?

Antwoord:
Aanbestedende dienst is akkoord.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
116 GIBIT 2023 20.8
Vraag:

"In het geval derden Opdrachtgever ter zake van een beweerdelijke
schending van intellectuel e eigendomsrechten aansprakelijk stellen, is
Opdrachtgever — onverminderd het voorgaande — gerechtigd om de
Overeenkomst schriftelijk, buiten rechte geheel of gedeeltelijk te ont binden.
Een dergelijke ontbinding laat de overige rechten van Opdrachtgever
onverlet."

Vraag: Leverancier acht deze bepaling niet redelijk aangezien het gaat om
een ‘beweerdelijke’ schending die nog niet is komen vast te staan. Daarnaast
kan de aansprakelijkstelling op onjuiste gronden zijn gebaseerd. Bent u
bereid deze bepaling te verwijderen?

Antwoord:
Aanbestedende dienst is niet akkoord.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
117 GIBIT 2023 23.1
Vraag:

"Opdrachtgever kan vervanging verlangen van Personeel, indien hij de inzet
daarvan om redenen in de persoon gelegen niet langer wenselijk acht.”

Vraag: Leverancier ziet graag toegevoegd dat opdrachtgever de reden voor
vervanging aan leverancier kenbaar maakt. Bent u daartoe bereid?
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Antwoord:
Aanbestedende dienst is akkoord.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
118 GIBIT 2023 24.2
Vraag:

"Overeenkomsten voor bepaalde tijd kunnen — behoudens de specifieke
opzeggingsgronden in de Inkoopvoorwaarden of de Overeenkomst — niet
tussentijds worden opgezegd (artikel 7:408 lid 1 BW is niet van toepassing).
Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen worden opgezegd met
inachtneming van een opzegtermijn van respectievelijk drie (3) maanden
voor Opdrachtgever en achttien (18) maanden voor Leverancier.”

Leverancier acht een opzegtermijn van 18 maanden onredelijk en ziet
“achttien (18) maanden” graag vervangen door een termijn van “zes (6)
maanden”. Bent u hiertoe bereid?

Antwoord:
Binnen deze raamovereenkomst worden geen overeenkomsten voor
onbepaal de tijd gehanteerd.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
119 GIBIT 2023 24.10
Vraag:

"Onverminderd hetgeen overigens in de Overeenkomst is vastgelegd, of uit
de wet voortvloeit, kan elk van de partijen de Overeenkomst door middel
van een aangetekend schrijven buiten rechte geheel of gedeeltelijk ontbinden
indien de andere partij in verzuim is dan wel een van de overige situaties
bedoeld in lid 9 zich voordoet.”

Vraag: Leverancier ziet aan deze bepaling graag toegevoegd dat indien u de
ontbinding van de overeenkomst inroept de reeds door leverancier
uitgevoerde werkzaamheden, verrichte leveringen en diensten worden
afgerekend naar de stand van het werk op het moment van ontbinding. Bent
u hiertoe bereid?
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Tekstvoorstel: Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds
prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze
prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen
voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Leverancier voér de
ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van
de overeenkomst reeds heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd
verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Antwoord:
Aanbestedende dienst is niet akkoord.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Contract
Ref.nr. Onderwer p:
120 GIBIT 2023 24.11
Vraag:

Vraag: Bent u bereid de termijn van 12 maanden te verkorten naar 3
maanden? Het is namelijk niet redelijk om leverancier zolang in onzekerheid
te laten.

Vraag: Leverancier isvan mening dat de situaties onder v) en vi) geen enkel
effect behoeven te hebben op de uitvoering van de opdracht/dienst. Bent u
bereid deze te verwijderen?

Antwoord:
Aanbestedende dienst is niet akkoord.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
121 GIBIT 2023 24.12
Vraag:

"Opdrachtgever kan de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende
overeenkomsten ook ontbinden indien hij op goede gronden aanneemt dat de
rechter op een daartoe strekkende vordering op grond van de
Aanbestedingswet de overeenkomst zal vernietigen. De leden 6 t/m 8 zijnin
dat geval van overeenkomstige toepassing, tenzij Opdrachtgever aantoont
dat de onrechtmatigheid (mede) aan
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Ref.nr.
122

Ref.nr.

Leverancier toerekenbaar is."

Vraag: Leverancier acht de laatste zin niet redelijk aangezien het hier
kennelijk ook kan gaan om ‘medeschuld’. In dat geval is het redelijk dat er
naar rato van ieders schuld financieel wordt afgerekend. Bent u daartoe
bereid?

Antwoord:
Aanbestedende dienst is akkoord.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024

L abel: Contract

Onderwerp:

GIBIT 2023 25.1

Vraag:

"Opdrachtgever is gerechtigd de naleving door Leverancier van de
wezenlijke

verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, de Inkoopvoorwaarden en
de daarmee samenhangende overeenkomsten (SLA,
verwerkersovereenkomst, etc.), alsmede de juistheid van toegezonden
facturen, binnen een redelijke termijn door een onafhankelijke ter zake
deskundige aan geheimhouding gebonden derde te laten

controleren.”

Vraag: Leverancier ziet graag een beperking van één audit per jaar
toegevoegd aan dit artikel gelet op de impact van een audit op de organisatie.
Bent u daartoe bereid?

Vraag: Mag leverancier ervan uitgaan dat de onafhankelijke derde in
onderling overleg tussen partijen wordt benoemd teneinde de
‘onafhankelijkheid’ te garanderen?

Antwoord:

Aanbestedende dienst is akkoord met de toevoeging van één audit per jaar.
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om zelfstandig een
onafhankelijke derde te benoemen.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024

L abel: Contract

Onderwerp:
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123

Ref.nr.

124

Ref.nr.

125

Beschrijend doc. 1.3.2, pagina8 - AMZX

Vraag:
Is de realisatie van de koppeling (AMZX) dan ook onderdeel van het
programma van eisen? En dient deze in de offerte meegeprijsd te worden?

Antwoord:

Nee. Deze bestaat al. Echter mochten er in de toekomst wijzigingen aan de
koppeling met AMZX nodig zijn, dan kan het zijn dat we de uitvoering gaan
vragen aan de leverancier. Deze werkzaamheden zullen als nadere opdracht
onder de raamovereenkomst worden uitgevraagd.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Beschrijvend doc. 5.1.2, pagina 22 - score

Vraag:

Klopt dit dat de maximaal te behalen score op de kwaliteitscriteria van "800
punten” een verschrijving is en 600 punten zou moeten zijn? (omdat de prijs
40% meetelt)?

Antwoord:

Het beschreven voorbeeld was niet gespecificeerd op de puntenverdeling van
de kwaliteitscriteria binnen deze aanbesteding. Ter verduidelijking is dit
voorbeeld nu aangepast en 600 als puntenaantal voor de kwaliteitscriteria
genomen.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

Label: Proces

Onderwerp:

Gunningscriterium K3

Vraag:
Kunt u nader toelichten bij de Gunningscriterium K3, eerste vraagstelling,
wat u bedoelt met "het datagebruik?

Antwoord:

Het dataverkeer dat gaat plaatsvinden bij het overbrengen van data tussen on-
premise richting de cloud dataopl ossing.
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Ref.nr.

126

Ref.nr.

127

Ref.nr.

128

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

PVE TG2.7

Vraag:

Deze eisisin onze beleving tegenstrijdig met het leveren van een SaaS
oplossing. Kunt u deze eis laten vervallen of anders herformuleren zodat
duidelijk iswat u in deze van leverancier verwacht?

Antwoord:

Er is sprake van een platform as a service data oplossing. Als er ergens
SAAS staat is dat een ommissie. De eis blijft staan. Wij bieden Watchguard
aan, en gaan met de partner in overleg as er een betere oplossing
voorhanden is. Deze ruimte wordt in de ei's geboden.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

Label: Inhoud

Onderwerp:

PVE BI 3.2

Vraag:

Gaat u er ook mee akkoord als leverancier dit aanbiedt als SAAS oplossing,
waarbij zij het technisch beheer, deployment van patches, operationele
monitoring en onderhoud voor haar rekening neemt

Antwoord:

Er is sprake van een platform as a service data oplossing. Als er ergens
SAAS staat is dat een ommissie.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

Label: Inhoud

Onderwerp:

GIBIT 2023, art. 11.5

Vraag:
"Kunt u ermee akkoord gaan om aan dit artikel het volgende toe te voegen:
“V oorgaande laat de verjaringstermijn van de vordering waar de factuur op

Datum genereren nota van inlichtingen: 4 jun. 2024 Pagina 55 van 111




Nota van inlichtingen I mplementatie en onder houd van een Bl platform

Ziet, onverlet.” Met deze toevoeging willen we voorkomen dat er
onduidelijkheid ontstaat over de wettelijke verjaringstermijn van de
vordering. Het is o.i. onredelijk deze in te korten naar 3 maanden. Mocht u
hier niet akkoord mee kunnen gaan, kunt u uitleggen waarom een dergelijke
inkorting redelijk is?"

Antwoord:
Aanbestedende dienst is akkoord met deze toevoeging.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024
L abel: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
129 GIBIT 2023, art. 12.3
Vraag:

"Een garantie wordt doorgaans zo uitgelegd dat een partij voor een bepaalde
verplichting in staat en indien hieraan niet wordt voldaan, deze partij
onmiddellijk in verzuim is, zonder nadere ingebrekestelling. Gezien de aard
van de dienstverlening is dit niet passend en redelijk. Een garantie kan
redelijkerwijze alleen afgegeven worden indien een partij voldoende controle
over deze af te geven garantie heeft. Bent u bereid “garandeert” in “zal” aan
te passen? Indien u hiertoe niet bereid bent, kunt u bevestigen dat bij een
eventuel e tekortkoming —in lijn met het Burgerlijk Wetboek (BW) - in
principe altijd voorafgaand een ingebrekestelling, stellende een redelijke
termijn, verstuurd zal worden door opdrachtgever?

Kunt u daarnaast bevestigen dat de aanname correct is dat dit een beroep op
overmacht in de zin van artikel 19 GIBIT niet in de weg staat? "

Antwoord:
Aanbestedende dienst is akkoord.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024
L abel: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
130 GIBIT 2023, art. 1.27
Vraag:

Detekst “(ii) aanpassingen in, of inrichtingen van Standaardprogrammatuur”
conflicteert met artikel 1.39. Om Standaardprogrammatuur te kunnen
gebruiken, is het immers nodig om deze in te richten en aanpassingen te
doen. De tekst beperkt m.aw. het algemeen gebruik van de
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Standaardprogrammatuur voor andere klanten van Leverancier en/of haar
toeleveranciers. Daarnaast mag Leverancier t.a.v. de
Standaardprogrammatuur niet meer sublicentieren/overdragen dan waartoe
zij bevoegd is. Bent u bereid om deze tekst te verwijderen? Zo nee, kunt u
toelichten waarom u hiertoe niet bereid bent?

Antwoord:

Deze vraag is voor Aanbestedende dienst onduidelijk. Waarom dienen
artikel 1,27 als 1,39 verwijderd te worden en welke beperking leveren deze
artikelen bij leverancier?

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Juridisch
Ref.nr. Onderwer p:
131 GIBIT 2023, art. 24.3
Vraag:

Als meerdere Overeenkomsten onderling samenhang vertonen, dan is het
mogelijk dat het opzeggen van één of meerdere Overeenkomsten gevolgen
heeft voor onze kosten. Denk bijvoorbeeld aan de vaste kosten van de
Servicedesk en de overlegmomenten met onze service level manager. Deze
kosten blijven gelijk as één Overeenkomst wordt opgezegd. Wij zijn daarom
van mening dat het onredelijk is dat een dergelijke opzegging geen effect
heeft op de overige samenhangende Overeenkomsten. Wij stellen daarom
voor de laatste zin van dit artikel als volgt te wijzigen: “Bij een dergelijke
opzegging geeft Leverancier bij Opdrachtgever aan of de opzegging effect
heeft op de overige samenhangende Overeenkomsten. Indien dit het geval is
gaan Opdrachtgever en Leverancier in onderhandeling om de
Overeenkomsten aan te passen.”. Kunt u hiermee akkoord gaan? Zo nee, hoe
wilt u hiermee omgaan?

Antwoord:

Aanbestedende dienst is akkoord. Leverancier dient hiervoor een schriftelijk
overzicht aan te dragen bij Opdrachtgever van de effecten van opzegging op
de kosten van de overige samenhangende overeenkomsten.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwer p:

132 GIBIT 2023, art. 20.4
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Ref.nr.
133

Ref.nr.
134

Vraag:
Kunt u bevestigen dat we onder deze opdracht geen
M aatwerkprogrammatuur hoeven te leveren?

Antwoord:

Naar weten van de aanbestedende dienst dient er geen
maatwerkprogrammatuur te worden geleverd.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024

L abel: Juridisch

Onderwerp:

GIBIT 2023, art. 16.5, sub iii

Vraag:

"Onbeperkte aansprakelijkheid is voor leveranciers niet verzekerbaar en
derhalve een groot risico voor leveranciers. Een vrijwaringsbeding creéert
bovendien een verdergaande (bovenwettelijke) aansprakelijkheid dan de
aansprakelijkheid die Leverancier, zonder vrijwaringsbeding, op basis van de
wet zou hebben gehad. De meeste standaard polissenkomen bieden geen
dekking hiervoor en deze aansprakelijkheidsrisico’ s komen dus voor
rekening en risico van Leverancier zelf. Voorschrift 3.9 D Gids
Proportionaliteit schrijft voor dat de aansprakelijkheid gelimiteerd moet
worden.

Bent u bereid deze bepaling te laten vervallen? ™

Antwoord:

zie antwoord vraag 105

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024

L abel: Juridisch

Onderwerp:

GIBIT 2023, art. 16.4

Vraag:

|s de aanname correct dat - zoals gebruikelijk in de branche - indirecte
schade niet voor vergoeding in aanmerking komt? Indirecte schade,
waaronder begrepen gevolgschade, reputatieschade, gederfde winst, gemiste
besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie, is
immers niet verzekerbaar en niet voorzienbaar. Bent u bereid indirecte
schadeposten uit te sluiten? Zo niet, kunt u dit dan toelichten?
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Ref.nr.

135

Ref.nr.

136

Ref.nr.

137

Antwoord:
Zie antwoord vraag 104

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024

L abel: Juridisch

Onderwerp:

GIBIT 2023, art. 16.4

Vraag:

Gezien de te verwachten opdrachtwaarde en hetgeen gebruikelijk isin onze
markt zijn wij van mening dat de aansprakelijkheid zeer hoog is. Bent u
bereid om dit bedrag te verlagen naar de Jaarvergoeding per gebeurtenis en
maximaal 2 maal de Jaarvergoeding per contractjaar? Mocht u daartoe niet
bereid zijn, kunt u motiveren waarom het bestaande bedrag niet te hoog is?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 104

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024

L abel: Juridisch

Onderwerp:

GIBIT 2023, art. 9.8

Vraag:

Kunt u bevestigen dat wanneer u de ICT Prestatie al voor productieve
doeleinden in gebruik heeft, betaling verschuldigd bent aan Leverancier voor
het gedeelte van de ICT Prestatie dat u voor productieve doeleinden in
gebruik heeft?

Antwoord:
Aanbestedende dienst is akkoord

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024

Label: Juridisch

Onderwerp:

GIBIT 2023, 9.5, 10.10, 24.10, 24.11, 24.12 en 24.13

Vraag:
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Ref.nr.
138

Ref.nr.
139

Determ ‘ontbinden’ heeft juridisch gezien het gevolg dat Opdrachtnemer de
geleverde diensten moet terugnemen en dat Opdrachtnemer de door
Opdrachtgever betaal de facturen moet terugbetalen. Gelet op de aard van de
opdracht is dit slecht uitvoerbaar. Kunt u er mee akkoord gaan dat
ontbinding alleen kan gelden voor toekomstige verplichtingen en geen
ongedaanmakingsverplichtingen met zich meebrengt?

Antwoord:
Aanbestedende dienst is niet akkoord.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024

L abel: Juridisch

Onderwerp:

GIBIT 2023, art. 8.4 en 8.5

Vraag:

Het isniet duidelijk beschreven wie verantwoordelijk is om te toetsen in
hoeverre de ICT Prestatie na lmplementatie voldoet en wie verantwoordelijk
isvoor het uitvoeren van een ketentest. Klopt onze aanname dat dit de
verantwoordelijkheid van Opdrachtgever is?

Antwoord:
Aanbestedende dienst ziet dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024

Label: Juridisch

Onderwerp:

GIBIT 2023, art. 8.1

Vraag:
Kunt u specificeren aan welke Gemeentelijke ICT kwaliteitsnormen bij de
GIBIT de ICT Prestatie moet voldoen?

Antwoord:

De verzameling van eisen zoals beschreven in de GIBIT2023 en het
programma van eisen bijgevoegd bij deze aanbesteding.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024
L abel: Juridisch
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Ref.nr. Onderwer p:
140 GIBIT 2023, art. 4.3
Vraag:

Dit artikel biedt Opdrachtgever ved vrijheid om de Overeenkomst te
ontbinden. Het gaat er immers om of het voorstel voor Opdrachtgever
aanvaardbaar is zonder dat dit valt te objectiveren aan de hand van
overeengekomen (objectieve) criteria. Inschrijver verzoekt daarom artikel
4.3 te laten vervallen. Bent u hiertoe bereid?

Antwoord:
Aanbestedende dienst is niet akkoord.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
141 GIBIT 2023, art. 4.2
Vraag:

"Wij begrijpen goed dat u veel waarde hecht aan termijnen in een
overeengekomen planning.

Het trgject dat opdrachtgever voor ogen heeft leent zich echter niet goed
voor een fatale termijn voor de einddatum. Er isimmers ook een
afhankelijkheid van Opdrachtgever om de planning te kunnen halen.
Bent u bereid overeen te komen dat wanneer Leverancier een termijn niet
haalt, u een ingebrekestelling verzendt met een termijn waarbinnen
Leverancier alsnog moet nakomen? Zo nee, kunt u toelichten waarom u
fatale termijnen redelijk vindt? "

Antwoord:
Aanbestedende dienst is akkoord.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024
L abel: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
142 GIBIT 2023, art. 2.3
Vraag:

Op standaard software zijn de licentievoorwaarden van de software-
leverancier van toepassing die wereldwijd voor a haar klanten van
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Ref.nr.

143

Ref.nr.

144

Ref.nr.

toepassing zijn en deze zullen door Inschrijver worden meegestuurd bij de
offerte. I's de aanname correct dat deze voorwaarden niet onder artikel 2.3
vallen? Zo nee, kunt u toelichten waarom u hiermee niet akkoord gaat?

Antwoord:
Aanbestedende dienst is akkoord.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024

L abel: Juridisch

Onderwerp:

Bijlage 4 Tabblad 5

Vraag:
Tabblad "5" is niet aanwezig. Ontbreekt deze? (gaat van 4 naar 6)

Antwoord:

Zie antwoord vraag 70: "Vanwege een fout in het Programma van Eisen,
mist tabblad 5. Hier stonden verder geen eisen beschreven. Om
onduidelijkheid in de verdere procedure te voorkomen, blijft de huidige
volgorde gehanteerd. Tabblad 5 zal binnen het nieuwe Programma van Eisen
worden toegevoegd as lege pagina.”

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Bijlage 4 10.4

Vraag:

Weat is de afbakening van de (Fixed) implementatiefase? Is dit K1 (4
maanden)?

Antwoord:

De totale implementatie van het Bl platform inclusief het opstellen van het
SLA. (exclusief exploitatie en beheer op basis van het SLA)

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

Label: Inhoud

Onderwerp:
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145

Ref.nr.

146

Ref.nr.

147

Ref.nr.

148

Bijlage 4 10. Implementatie

Vraag:

Hoevedl medewerkers moeten na afronding een training krijgen (in de eisen
staat dat er 50 tot 100 tegelijk ingelogd moeten kunnen zijn / a deze
medewerkers trainen?)

Antwoord:
Dit staat genoemd in PVE 3.16.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Bijlage 4 8.12

Vraag:

Isdit een eenmalig load ? En moet deze data 1 op 1 beschikbaar worden
gesteld op het Bl platform?

Antwoord:
Een dagelijkse load. Deze dient 1 op 1 beschikbaar te zijn.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

L abel: Inhoud

Onderwer p:

Bijlage 4 8,11

Vraag:

Er wordt gesproken over een dump van productie naar bv acceptatie. Zijn dit
ad-hoc situaties? Of moet dit op reguliere basis worden gedaan.

Antwoord:
Naar acceptatie ad-hoc.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

Label: Inhoud

Onderwerp:

Bijlage 4 8. Data
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Ref.nr.

149

Ref.nr.

150

Ref.nr.

Vraag:
In hoeverre dient historische data, indien aanwezig, gemigreerd te worden
uit de huidige omgeving?

Antwoord:
Historische data is niet aanwezig.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Bijlage4 7,2

Vraag:

Wat wordt er precies bedoeld met een vernietigingdlijst? En wat is het doel
van deze lijst?

Antwoord:

Cliénten kunnen een verzoek doen om hun dossier te laten vernietigen. Deze
wordt dan ook uit het bronsysteem verwijderd, en uit het DWH. Er kunnen
meerdere dossiers- records verwijderd moeten worden en dan spreken we
over een vernietigingdlijst.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

L abel: Inhoud

Onderwer p:

Bijlage 4 3,6

Vraag:

Wordt hierbij bedoeld het vast leggen van de busines logica die wordt
gebruikt voor het transformeren van de data/ informatie?

Antwoord:
Nee, het gaat om de data zelf. VVoordat er bewerkingen op worden uitgevoerd.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

Label: Inhoud

Onderwerp:
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151

Ref.nr.

152

Ref.nr.

153

Bijlage 4 3.4

Vraag:

Wordt er alleen gebruik gemaakt van interne ontwikkelaars? Kunt u
aangeven hoeveedl interne mensen er beschikbaar zijn en welke rollen zij
hebben?

Antwoord:

Er is 1 interne ontwikkelaar. De gewenste situatie bij het implemeteren van
het nieuwe Bl-platform is dat de opdrachtnemer ook rapportages ontwikkelt,
samen met de interne ontwikkelaar. Dit kan op een gegeven zich gaan
ontwikkelingen met andere ontwikkelaars of functioneel beheerdersdie hier
interesse in hebben.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

L abel: Inhoud

Onderwer p:

Bijlage 4 3.3

Vraag:

Wordt Excel hierbij gebruikt om te verbinden met de diverse datamarts (self
service Bl) ? Of moeten de Excel ook worden ontwikkeld?

Antwoord:

Nee, Excel hoeft niet ontwikkeld te worden. Excel wordt enkel gebruikt om
de data weer te geven.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

Label: Inhoud

Onderwerp:

Bijlage 4 3. Bl Platform

Vraag:
Hoeved rapportages bevat de huidige Bl omgeving?

Antwoord:
Op dit moment telt de JGZ circa 100 rapportages. |ZB geen.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
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L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
154 Bijlage 4 3. Bl Platform
Vraag:

In hoeverre weet de GGD al welke informatiebehoefte er is (naast het
omzetten van huidige rapportages). Dit om een indicatie te kunnen geven
hoeveel workshop er nodig zijn.

Antwoord:

De JGZ heeft al een goed beeld van welke rapportages er nodig zijn. Er is
een document met rapportdefinities voor de bestaande rapportages.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwer p:
155 Bijlage 4 3. Bl Platform
Vraag:

In het kostenblad staat dat er 25 rapportages opgel everd moeten worden.
Deze criteriawordt in het eisenblad niet beschreven. Elk tabblad in een
rapport is een ' rapportage’ of een rapportage kan meerdere tabbladen
hebben. Wat verstaat de opdrachtgever onder 25 rapportages?

Antwoord:

We constateren dat deze elsin het Programma van eisen is weggevallen.
Dezeis expliciet nodig om een objectief vergelijk te kunnen maken tussen
de leveranciers. Deze eis zal toegevoegd worden aan het Programma van
eisen.

De eis zoal s toegevoegd aan het PVE is: Inschrijver levert in de basis
rapportages op (in Excel en PowerBI). Aanbestedende dienst wil in staat
gesteld worden om zelf zorg te dragen voor het beheer en ontwikkelen van
nieuwe rapportages in de presentatielaag. Er wordt voorlopig uitgegaan van
25 rapportages.

Deindeling in tabbladen niet bekend mee. Er is door ons een definitie van
een rapport vastgesteld en die hoort ontwikkeld te worden. Bijvoorbeeld het
aantal contactmomenten met een kind. Hoe zich dat uit in PowerBl is niet
bekend.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
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Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
156 Bijlage 4 algemeen
Vraag:

In 1 tabblad (Bl platform) staat bij elk criteria eis'wens. Zijn de criteriavan
alle overige tabbladen eisen?

Antwoord:

Dit betreft een opmaakfout in tabblad 1 het PvE bevatte enkel eisen. De
wensen zijn verwerkt in de gunningscriteria.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwer p:
157 Bijlage 3 Inrichting dataplatform & aansluiten
Vraag:

Hoeveel koppelingen met externe bronnen verwacht men noodzakelijk in de
eerste fase en hoeveel van deze data moet verwerkt worden?

Antwoord:
2 koppelviakken. alle data.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
158 Bijlage 3 Doorontwikkeling
Vraag:

Wat valt onder de rol consultant? Kunt u dit aub todlichten?

Antwoord:

Geen idee. Er gaan diverserollen in de markt rond. Lead consultant, junior,
medior, senior etc. Dit biedt ruimte om dit in te vullen.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

Datum genereren nota van inlichtingen: 4 jun. 2024 Pagina 67 van 111




Nota van inlichtingen I mplementatie en onder houd van een Bl platform

Ref.nr.

159

Ref.nr.

160

Ref.nr.

161

L abel: Inhoud

Onderwerp:
Bijlage 3 Prijzenblad

Vraag:
In het prijzenblad vraagt u om tarieven per functie. Is het mogelijk om hier
een onderverdeling toe te voegen in junior, medior en senior?

Antwoord:
ja, deze onderverdeling is aangebracht in het vernieuwde prijzenblad.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Deel A beschrijvend document Pag. 25

Vraag:

Het isinschrijver niet helemaal duidelijk wat van de hybride (cloud vson
prem) oplossing verwacht wordt. Is het alleen noodzakelijk om data op te
halen? Kunt u dit aub toelichten?

Antwoord:
Dit klopt. Van de on-premise naar de cloud omgeving.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

Label: Inhoud

Onderwerp:

Deel A beschrijvend document Pag. 24

Vraag:

Kunt u aub aangeven of delen van informatie gebeurt op basis van een pull
mechanisme (partijen halen informatie van ons platform) of push
mechanisme (wij brengen de informatie naar 3e partijen)?

Antwoord:

Momenteel halen interne medewerkers data uit raportages op adhv van een
pull mechanisme. Het is mogelijk een wens om externe partijen te voorzien
van rapportages mbv een push mechanisme. Op dit moment worden
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rapportages echter handmatig gedeeld met externe partijen (gemeentes)

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
162 Deel A beschrijvend document Pag. 17
Vraag:

Het Functioneel en Technisch ontwerpen van de omgeving en haar
koppelingen met bronsystemen, waaronder een on-premise omgeving;
Wordt hier mee bedoeld kunnen koppelen met on premise databronnen?
Kunt u dit aub toelichten?

Antwoord:
Hiermee wordt het functioneel en technisch ontwerp bedoeld. Een van de
elementen is een on-premise omgeving.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwer p:
163 Deel A beschrijvend document pag. 9
Vraag:

Hoe is de geraamde waarde van de raamovereenkomst geschat op €375.000
excl. BTW? Kunt u een onderbouwing delen?

Antwoord:

De geraamde waarde is gebasseerd op verwachte kosten naar aanleiding van
vooronderzoek en ervaring binnen het projectteam. Aanbestedende dienst
kan hier geen onderbouwing van delen.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
164 Deel A beschrijvend document Pag. 8
Vraag:

Inschrijver neemt aan dat crisissituaties geen onderdeel van de scope zijn en
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Ref.nr.
165

Ref.nr.
166

het flexibel bijschakelen zit niet in de prijsopgave. Kunt u dit aub bevestigen?

Antwoord:

De formulering is voor ons niet juist. Wij willen een partner die kan
bijschakelen in crisissituatie, en zit daarom wel in scope. In dat geval hebben
we hulp nodig. De prijsopgave staat hier dus los van.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Deel A beschrijvend document Pag. 8

Vraag:

Het uitgangspunt is dat bij een dump van productie naar een opleidings-,

test/ acceptatieomgeving alle gegevens gepseudoni miseerd/geanonimiseerd
beschikbaar gesteld worden. Is hier al intern een oplossing voor beschikbaar?

Antwoord:
Nee, nog geen oplossing beschikbaar.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

Label: Inhoud

Onderwer p:

Deel A beschrijvend document Pag. 8

Vraag:

Crississituatie: hier wordt gesproken over dashboarding aanpassen op basis
van een crisis. Betekent dit dat eventuel e dasboard ook beschikbaar moeten
worden gesteld aan de bewoners of is het alleen voor intern gebruik? Kunt u
dit aub toelichten?

Antwoord:

Intern en extern gebruik. De doelgroepen kunnen divers zijn. Denk in eerste
instantie eerder aan gemeenten, GGD GHOR, RIVM, eninterne
medewerkers.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
167 Deel A beschrijvend document Pag. 6
Vraag:

Wordt met Hybrid-on cloud alleen bedoeld dat eventuele bronnen on-
premise staan? Maar dat de data verwerking en uitlevering via de cloud
gebeuren? Kunt u dit aub toelichten?

Antwoord:
Ja.
Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
168 Deel A beschrijvend document Pag. 6
Vraag:

Is het de bedoeling dat (indien wenselijk) de veiligheidsregio aansluit op het
Bl platform of moet het ook mogelijk zijn om 2 verschillende BI platformen
met elkaar te verbinden?

Antwoord:
Aandluiten op het platform. 1 infrastructuur, wel eigen data per organisatie.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
169 PVE BI 3.3
Vraag:

Interpreteren wij het juist dat Inschrijver primair rapportages oplevert in
PowerBI, maar daarbij de mogelijkheid biedt om deze te exporteren naar
Excel, of bedoelt u met 'rapportagesin Excel’ iets anders?

Antwoord:

Primair PowerBI, maar in sommige gevallen eerst Excel en dat de visuele
presentatie. Er zijn ook procesondersteunende rapportages die misschien in
Excel blijven.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
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Ref.nr.

170

Ref.nr.

171

Ref.nr.

172

Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud
Onderwerp:

Koppelingen

Vraag:

In hoeverre dient de realisatie van (nieuwe) koppelingen reeds door
leverancier in de offerte te zijn opgenomen? |s onze aanname juist dat voor
de realisatie van nieuwe koppelingen additionel e kosten in rekening mogen
worden gebracht?

Antwoord:

De realisatie van nieuwe koppelingen hoeft niet in de offerte te worden
opgenomen. Deze ontwikkelingen zullen als nadere opdracht onder de
raamovereenkomst worden verstrekt.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Prijzenblad - eenmalige kosten

Vraag:

In de eenmalige kosten in het prijzenblad spreekt u over 'Inrichting
operationedl Bl data Platform inclusief on-premise’. Kunt een toelichting
geven op het specifieke stuk 'on-premise'? Wat verstaat u hieronder?

Antwoord:
Het platform alleen is onvoldoende, want dan is er geen data. Deze integratie
dient er duste zijn.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

Label: Inhoud

Onderwerp:

Prijzenblad - nulbedragen

Vraag:
Is het toegestaan om op onderdelen een prijs van nul (0) euro in te vullen?
(wij hanteren doorgaans een all-in prijs).
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Antwoord:
Niet akkoord

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
173 Aantal gebruikers

Vraag:
Hoeveel eindgebruikers verwacht u dat (initieel) van de Bl-oplossing
gebruik zullen gaan maken?

Antwoord:
Zieeis9.17.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud

Ref.nr. Onderwer p:
174 PVE GK 4.2

Vraag:

Kunt u een bijlage opnemen van de huidige inrichting / bronnen die
ontsloten worden en hun gebuikte koppelvlak, zodat inschrijver inzicht heeft
in de te verwachten diversiteit en aantal bronnen (in aanvulling op de
informatie in 8.12)?

Antwoord:
DD JGZ en IZB zijn de twee koppelviakken/ interfaces.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
175 PVE GK6.2
Vraag:

Mag de leverancier dit ook zelfstandig vormgeven (mits zij ook voldoet aan
de eisen zoals 6.4 en 6.5)?
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Antwoord:
Deze vraag is voor ons onduidelijk.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
176 PVE GOV 11.6
Vraag:

Juist om onduidelijkheid te voorkomen over intellectueel eigendom, zou u de
eerste zin "Aanbestedende dienst is eigenaar van het Bl platform” willen
verwijderen uit deze eis?

Antwoord:
Nee, Aanbestedende dienst is eigenaar van het platform. Opdrachtnemer kan
het platform inrichten.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
177 Conceptovereenkomst par 7.2
Vraag:

Uiteraard zal leverancier in goed onderling overleg hiertoe meewerken, maar
de huidige formulering is 'carte blanche' en te ruim geformuleerd. Gaat u
akkoord met de formulering: "Bij begindiging zal leverancier conform de
afspraken in artikel 7.1 gerefereerde Exitplan zijn medewerking verlenen.
Anders geldt als achtervang de Exit bepalingen vanuit de GIBIT, die ook
onderdeel is van de overeenkomst"

Antwoord:
Aanbestedende dienst is akkoord

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Contract

Ref.nr. Onderwerp:

178 Conceptovereenkomst par 7.3
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Vraag:

Aan wat voor soort informatie moeten we denken bij deze bepaling?
Heeft aanbestedende dienst a een goed beeld / goede beschrijving van de
rapportages die initieel opgeleverd moeten worden (naar we begrepen
hebben 25)?

Antwoord:

Er zijn rapportdefinities beschikbaar voor de rapporten die op dit moment
gebruikt worden in de Jeugdgezondheidszorg. Voor de IZB zijn deze nog in
ontwikkeling.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Contract

Ref.nr. Onderwer p:
179 Azure en on premise

Vraag:

In PVE staat dat focus moet liggen op ontwikkeling Azure Cloud omgeving.
Maar in beschrijvend document staat ook dat on-premise omgeving
vernieuw moet worden. Dit isinclusief alle externe koppeling (Jeugdzorg).
Hoeved zijn dit er precies? En kan iets specifieker informatie gegeven
worden over de technische specificaties dan de genoemde te ondersteunen
bestand/uitwisselingsformaten?

Antwoord:

Voor de JGZ wordt er gebruikt van een ingezipte postgres database die
gerestored moet worden. BIJ 1ZB wordt er gebruik gemaakt van een MS
SQL. Er zijn nu 2 koppelingen/interfaces voorhanden.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
180 Beheerprocessen GGD
Vraag:

Beschrijvend doc (blz 24): Je moet in PvA aangeven op welke wijze je
aansluit om de beheerprocessen bij GGD |Jsselland. Kan hier inzage in
gegeven worden?

Antwoord:
De rapportages worden beheerd door Databeheerder / team Functioneel
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Ref.nr.

181

Ref.nr.

183

Ref.nr.

beheer van de JGZ. Deze Databeheerder/FB'ers maken de medewerkers
wegwijsin de rapportages en geven support aan medewerkers. Daarnaast
zorgen zij voor de integriteit van de datain de rapporten.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

SLA

Vraag:

Beschrijvend doc (Blz 27): Er moet concept SLA worden opgeleverd. Deze
SLA wordt alleen beoordeeld op "opzet en vorm". Maar as onderdelen van
de inhoud (bijv onderdelen die niet genoemd zijn in PVE) pasin een later
stadium worden afgestemd (na gunning) kan dit van invloed zijn op de
afgegeven prijs.

Antwoord:

Inschrijver dient een concept SLA (vorm en opzet) aan te bieden, die binnen
de aangeboden inschrijfprijs kan worden geleverd.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

Label: Inhoud

Onderwerp:

tooling

Vraag:

Wordt er geinvesteerd in Data Governance tooling zoal s bijvoorbeeld
Microsoft Purview?

Antwoord:

Aanbestedende dienst beschouwt dit als een inhoudelijke vraag en kunnen
daar geen antwoord op geven. Aanbestedende dienst is hier niet bekend mee
en ontvangt daarom graag inzicht willen in de gebruikte resources door de
inschrijvende partijen.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024

L abel: Uitvoering

Onderwerp:
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184 landingzone

Vraag:
I's een goed ingerichte Azure Landing zone aanwezig binnen GGD
| Jsselland?

Antwoord:
Aanbestedende dienst beschikt nog niet over een Azure omgeving.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Uitvoering
Ref.nr. Onderwerp:
185 architectuur
Vraag:

Is er een architectuurdocument beschikbaar? Of in elk geval een
architectuurdiagram?

Antwoord:
Aanbestedende dienst beschikt niet over een architectuurdocument.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
186 datagedreven werken
Vraag:

|s datagedreven werken een uitgangspunt en is dan een visie hierop
beschikbaar bij GGD |Jsselland?

Antwoord:
De visie op datagedreven werken isin ontwikkeling. Deze is niet
beschikbaar.
Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:

187 Prijsberekening - excelsheet

Datum genereren nota van inlichtingen: 4 jun. 2024 Pagina 77 van 111




Nota van inlichtingen I mplementatie en onder houd van een Bl platform

Vraag:

- Categorie 3 telt nog niet mee in de prijs. Het aantal uren per week is nog
leeg en kan door leveranciers nog niet worden ingevuld. Verstrekt u hiervoor
een nieuwe sheet?

- Categorie D zegt B+C op tetellen. A wordt ook opgeteld. Moet de
omschrijving A+B+C zijn?

Antwoord:
Aanbestedende dienst biedt hiervoor een nieuw prijzenblad aan.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
Label: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
188 Kwalitatieve gunningscriteria de maximale score
Vraag:

Deel A - Beschrijvend document GGDIJ P22 de zin "Indien u op ale
kwalitatieve gunningscriteria de maximale score behaalt kunt u 800 punten
scoren.” Moet het aantal punten niet 600 zijn? (conform Pag 23)

Antwoord:
zie antwoord op vraag 124.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 23 mei 2024
L abel: Proces
Ref.nr. Onderwer p:
189 Gebruikers
Vraag:
Hoevee gebruikers verwacht GGD |jsselland dat gebruik gaan maken van
de oplossing?
Antwoord:
Zieeis9.17.
Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 22 mei 2024
Label: Inhoud
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Ref.nr.

190

Ref.nr.

191

Ref.nr.

192

Onderwerp:
Gebruikers

Vraag:
Alleen het Bl ontwikkel- en beheerteam dienen getraind te worden. De
gebruikers van de rapportages hoeven niet getraind te worden.

Antwoord:

Alleen het Bl ontwikkel- en beheerteam dienen getraind te worden. De
gebruikers van de rapportages hoeven niet getraind te worden.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 22 mei 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Inhoud

Vraag:

Er staat: Inschrijver isin staat systemen voor het beheer van de
toel everingsketen en traceersystemen toe te passen; Wat wordt hiermee
bedoeld?

Antwoord:
Zou u deze vraag kunnen verduidelijken?

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 22 mei 2024

Label: Inhoud

Onderwerp:

Doorontwikkeling

Vraag:

De huidige aanbesteding is sterk gericht op de activiteiten van de
Veiligheidsregio op het terrein van de Jeugdgezondheidszorg, voorziet u als
aanbestedende dienst ook meerwaarde in doorontwikkeling van het BI-
platform naar de overige taken en verantwoordelijkheden van de
Veiligheidsregio? Heeft u hier reeds zelf een bestaande visie op?

Antwoord:

De aanbesteding is sterk gericht op GGD |Jsselland. We zien zeker
meerwaarde in de doorontwikkeling naar de andere taken en activiteiten van
GGD lJsselland, onze gezamenlijke bedrijfsvoering en Veiligheidsregio
ljsselland. Vandaar dat we hier in de aanbestedingsdocumentatie steeds op
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wijzen. Vanuit de GGD |Jsselland wordt er momenteel een visie ontwikkeld.
Vanuit de Veiligheidsregio volgt dat op een ander moment. We verwachten
dat er samenwerkingsvoordelen te behalen zijn, maar kunnen dit in dit
stadium niet beloven.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
193 Koppeling met KD+
Vraag:

Kunt u meer informatie geven aangaande de gewenste koppeling met KD+?
Is hier reeds een koppelvlak voor beschikbaar? Wat zijn de specificaties voor
het koppelen met KD+? Welke informatie wenst u uit te wisselen?

Antwoord:

De JGZ loopt viaeen SFTP uitwisseling van postgres naar MS SQL . Elke
nacht krijgen we een datadump van onze leverancier.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
194 GGD + Veiligheidsregio
Vraag:

De aanbesteding is uitgeschreven door GGD ljsselland 'en optioneel
Veiligheidsregio ljsselland’, hoe kijkt u in het kader van contractering aan
tegen het optionele karakter van de Veiligheidsregio? In hoeverre kan
inschrijver hier in zijn offerte reeds rekening mee houden?

Antwoord:

Inschrijver dient bij inschrijving geen rekening te houden met
Veiligheidsregio ljsselland. Eventuele deelname van de Veiligheidsregio
vanuit de gezamenlijke bedrijfsvoering zal als nadere opdracht binnen deze
overeenkomst worden uitgevraagd.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
L abel: Juridisch
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Ref.nr. Onderwerp:
195 K osten doorontwikkeling Bl platform voor generieke toepassing
Vraag:

In het beschrijvend document benoemt u terecht dat bepaal de Bl-
componenten generiek zullen zijn en daarmee ook toepasbaar voor andere
activiteiten binnen de Veiligheidsregio dan de Jeugdgezondheidszorg. U stelt
daarbij dat, mocht er in de toekomst waarde blijken, 'binnen de offerte moet
kunnen worden meegelift'. Kunt u dit verduidelijken? Leverancier isvan
mening dat ontwikkeling van eventuel e rapportages op andere gebieden dan
de jeugdgezondheidszorg niet binnen de scope van uw huidige uitvraag
behoort, maar dat wij hier te zijner tijd, wanneer zich dit voordoet, op grond
van deze aanbesteding, additionele kosten voor doorontwikkeling in
rekening mogen brengen (de omvang hiervan is niet op voorhand te
overzien). Bent u hiermee akkoord?

Antwoord:

Dit onderdese! in het beschrijvend document richt zich op de samenwerking
tussen GGD IJsselland en Velligheidsregio |jsselland. Mocht er in de
toekomst door de Veiligheidsregio meegelift worden op deze
raamovereenkomst en daaruit extra werkzaamheden/ontwikkelingen
voorvloeien dan za dit as nadere opdracht onder deze raamovereenkomst
worden verstrekt en dus additionele kosten voor worden gemaakt. Verder
vallen de eerste concreet uitgewerkte rapportages, 25 stuksin totaal, binnen
de scope. Deze rapportages kunnen zowel vanuit de JGZ of 1ZB voortkomen.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
Label: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
196 Aanbesteding M S365 licenties
Vraag:

U geeft aan dat parallel een aanbesteding voor M S365 licenties verloopt,
kunt u aangeven wat ongeveer de tijdslijn is van deze aanbesteding en hoe
deze zich verhoudt tot deze aanbesteding?

Antwoord:

Er loop een separate aanbesteding van M S365 licenties met Microsoft. De
verwachting is dat deze in september/oktober is afgerond.Deze is werkplek
gericht en staat qua uitvoering los van de Bl. Medewerkers ontvangen een
MS ES5 licentie, inclusief PowerBI. De informatie dient om inschrijver de
mogelijkheid te geven om in te schatten of er impact is, en hoe hier handig
mee kan worden omgegaan. We willen voorkomen dat er dubbele of
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Ref.nr.

197

Ref.nr.

198

Ref.nr.

199

onnodige kosten worden gemaakt.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Aantal eindgebruikers

Vraag:

U geeft aan dat parallel een aanbesteding voor M S365 licenties verloopt,
kunt u aangeven hoeveel eindgebruikers u (ongeveer) in de Bl omgeving
verwacht?

Antwoord:
ZieEis. DV 9.17, allereerst 50-100 gebruikers.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024

L abel: Inhoud

Onderwer p:

DPIA kosten

Vraag:

U benoemt de mogelijkheid tot eventueel uitvoeren van een DPIA. Wij zijn
dit voor onze klanten gewend. Kunt u bevestigen dat eventuele kosten die
wij asleverancier maken voor het meewerken aan een DPIA, additioneel
voor rekening van aanbestedende dienst zijn?

Antwoord:
De DPIA behoort tot de aanbesteding en binnen de raamovereenkomst.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024

Label: Inhoud

Onderwerp:

Verduidelijking aanbestedende dienst

Vraag:

U besteedt deze opdracht aan vanuit zowel GGD ljsselland als de
Veiligheidsregio. Inhoeverre moet leverancier rekening houden met een
dubbele implementatie van het platform (1 voor de GGD en 1 voor
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Ref.nr.
200

Ref.nr.
201

ljsselland), alsmede het separaat inrichten van het accountmanagement na
gunning van de opdracht? Anders gesteld: opereert Aanbestedende Dienst
gedurende implementatie en contract als 1 partij of als 2 gescheiden partijen?

Antwoord:

Aanbestedende dienst opereert als 1 partij. Een dubbele implementatie van
het platform is niet de gewenste gedachte vanuit opdrachtgever. Er is
behoefte aan een omgeving die gedeeld kan worden met de Veiligheidsregio,
met scheiding van data en autorisaties waar nodig.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Functionaliteit aangaande verkrijgen van data

Vraag:

Aanbestedende partij benoemt in eis 4.2 de functionaliteit aangaande het
verkrijgen van de data. Kunt u wat meer informatie over dit koppelvlak
geven:

- Is dit een bestaand koppelvlak (evt. aangeboden door een externe
softwareleverancier)?

- Z0 ja, zorgt de veiligheidsregio/softwarel everancier voor het klaarzetten en
verversen van de datasets?

- Om hoeveel bronsystemen gaat dit? En vindt er a een transformatie op de
data plaats bij de veiligheidsregio?

- Hoe moeten wij deze eislezeni.r.t. eis 4.7 betreffende het KD+ systeem?
Zijn dit verglijkbare koppelingen?

Antwoord:

"1)JGZ: Dit is een dump van de postgress brondatabase. Deze wordt elke
nacht klaar gezet en opgehaald via sftp. Deze moet dan uitgepakt en
gerestored worden.

2) JGZ: Ja, deze wordt elke nacht klaargezet door de softwareleverancier
3)JGZ: 1

4) Eis 4.2 laat zien dat er geen beletsel hoort te zijn in mogelijke
koppelingen. 4.7. is de daadwerkelijk toepassing voor KD+."

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024

Label: Inhoud

Onderwerp:

Aanvullende informatie
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Vraag:
Aanvullende informatie ten behoeve van vraag 48.

Antwoord:

Samenvatting van de structuur van de gebruikte tabellen bij JGZ. Informatie
is geplaatst in de map 'aanvullende informatie’.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 27 mei 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
202 Bijlage 3 Prijzenblad
Vraag:

Wat wordt precies bedoeld met Beheer - on-prem/hybride? Wordt er
verwacht dat er ook data weer teruggeleverd wordt? Moet het oude
landschap ook in beheer genomen worden? Kunt u dit aub toelichten?

Antwoord:

Ja, Opdrachtnemer heeft dit het beheer in samenspraak Aanbestedende
dienst. Er wordt geen data teruggeleverd.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwer p:
203 Bijlage 3 Prijzenblad
Vraag:

Wat verstaat u onder 'overige licenties? Kunt u dit aub toelichten?

Antwoord:

Aanbestedende dienst wil inzichtelijk krijgen welke mogelijke licentiekosten
doorberekend zullen worden op basis van het aangeboden platform.
Aanbestedende dienst heeft niet inzichtelijk welke licentiekosten dit allemaal
betreft. Licentiekosten zal met oranje worden gemarkeerd in het prijzenblad,
deze wordt niet meegenomen in de inschrijfprijs.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
204 Bijlage 3 Prijzenblad
Vraag:

"In het beschrijvend document staat dat Licentiekosten voor Power Bl users
buiten de scope valt, maar dit staat wel opgenomen in het prijzenblad.
Waarom?

Dit brengt verwarring of we er alsnog iets mee moeten doen. Kunt u aub
precies aangeven wat er van inschrijver verwacht wordt?"

Antwoord:

De regel met 'Licentiekosten voor PowerBI users is verwijderd uit het
prijzenblad. Deze kosten vallen buiten de scope van deze aanbesteding.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
205 Bijlage 3 Prijzenblad
Vraag:

Wat verstaan jullie precies onder de 'SLA beheerkosten' en valt dit binnen of
buiten de scope? Dit met als reden dat elke partij die gaat aanbieden deze
kosten heeft, en dit de prijs erg drukt.

Antwoord:

Dit zijn de kosten die worden gerekend aan opdrachtgever voor het beheren
en onderhouden van de SLA. Dit valt binnen de scope van de opdracht. De
reden isvoor ons onduidelijk.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
206 Bijlage 3 Prijzenblad
Vraag:

Wat verstaan jullie precies onder 'Hosting kosten'? Kunt u dit aub toelichten?

Antwoord:

Nieuwe prijzenblad is het PAAS/hostingkosten. Er wordt verwacht dat er
voor de acceptatie en productieomgeving kosten worden gemaakt bij
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microsoft voor het inrichten van de omgeving. Deze kosten vergelijken wij
met een reguliere on-premise omgeving en beschouwen wij as
hostingkosten. Vervolgens worden er resources gebruikt op de
hostingomgeving.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
207 Bijlage 3 Prijzenblad
Vraag:

Wat verstaat u precies onder 'SaaS kosten'? VVallen hier bijvoorbeeld alle
azure componenten en compute kosten onder los van ETL load en storage?
Kunt u dit aub toelichten?

Antwoord:

De regel met SaaS kosten is weggehaald uit het prijzenblad. Nieuwe
prijzenblad is het PAAS/hostingkosten. ETL load en storage vallen
waarschijnlijk onder de Azure componenten, maar we sluiten niet uit dat hier
nog varianten zijn.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
208 Kerncompetentie 2
Vraag:

De aanbestedende dienst vraagt op pagina 17 van Deel A specifiek naar:
"aantoonbare ervaring..., binnen een overheids/zorgorganisatie.”

Is het mogelijk om deze eis uit te breiden naar andere semi-overheids
instellingen zoal's onderwijs en woningbouwcorporaties?

Antwoord:
Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met het voorstel.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
L abel: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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209

Ref.nr.

210

Ref.nr.

211

Kerncompetentie 2

Vraag:

Aanbestedende dienst vraagt op pagina 17 van Deel A:

"...met een minimale omvang van 220.000 excl. Btw."

Dient dit een jaarbedrag in euro'ste zijn of mag het de waarde zijn van de
looptijd van het beheercontract (bijvoorbeeld de contractwaarde over de
looptijd van 4 jaar, zoals ook uitgevraagd in deze aanbesteding).

Antwoord:
Dit mag de contractwaarde van de opdracht zijn.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Alsvervolvraag op vraag met ref nr. 3.

Vraag:

Alsvervolvraag op vraag met ref nr. 3. 1ZB loopt viade AMZX (Amsterdam
Zorg Exchange) viaMS SQL. Betekent dit dat we de MS SQL db kunnen
benaderen of een export bestand vergelijkbaar met KD+

Antwoord:

Er wordt een export bestand ontvangen, de tabel met data. On premise wordt
dit verladen naar een MS SQL database. Er is ook nog een excel download
beschikbaar van een alternatieve bron. Dit wordt bepaald in de
implementatie.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024

Label: Inhoud

Onderwerp:

Alsvervolvraag op vraag met ref nr. 11.

Vraag:

Alsvervolvraag op vraag met ref nr. 11. Waarom wilt u de
kostencomponenten inzichtelijk hebben als u eigenlijk vraagt om een PaaS?
Door het Bl-platform a's een PaaS uit te vragen is het risico voor kostprijs en
inzet van tools voor inschrijvers en zullen zij u enkel een factuur sturen voor
het afnemen van de PaaS. Het alternatief is dat u de producten/tools betaalt
zoals de werkelijke kosten zijn van die tools/producten. Voor deze situatie is
het prijzenblad geschikt. Kunt u toelichten waarom u de kosten inzichtelijk
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wilt hebben?

Antwoord:

We zoeken een partner die een goed kwaliteitsniveau kan leveren inclusief
het zicht op een groeipad. Bepaalde keuzes zullen zich uiten in de gebruikte
BI platform componenten, waarbij de licentiekosten aanzienlijk kunnen toe
of afnemen richting opdrachtgever. Het is essentieel voor opdrachtgever om
daar grip op te hebben en om hier keuzes te kunnen maken op korte en
langere termijn. Verder is opdrachtgever nog (te) beperkt in staat om te
reageren op aanzienlijke kostenverhogingen in de reguliere licentiekosten.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwer p:
212 Alsvervolvraag op vraag met ref nr. 11.
Vraag:

Alsvervolvraag op vraag met ref nr. 11. Het maken van een schatting met
als doel het bieden van een overzicht is niet toegestaan in een prijzenblad.
Als u een kostenindicatie wil, adviseren wij u dat buiten een prijzenblad te
houden. Inschrijvers gaan er namelijk van uit dat kosten die op een
prijzenblad ook daadwerkelijk van toepassing zullen zijn. Daarbij; u maakt
ook een selectie op basis van de prijs en door te werken met een schatting
/indicatie werkt u een manipulatieve inschrijving in de hand. Inschrijver kan
zich immers beroepen op het feit dat het ging om een schatting. Hierdoor is
de prijsin het prijzenblad laag te houden en komt u voor verrassingen te
Staan.

Kortom: hoe ziet u het prijzenblad? Ziet u dit als een indicatie en wordt
afgerekend op werkelijke kosten?”

Antwoord:

De kosten voor verbruik (resources) dienen in het prijzenblad te worden
opgenomen. Aanbestedende dienst wil volledig inzicht in de (bijkomende)
kosten, behorend bij het aangeboden product. Inschrijver dient een
inschatting te maken van deze kosten. De kosten zoal s weergegeven in het
prijzenblad zullen gelden als werkelijke kosten. Manipulatieve
inschrijvingen zullen na verificatie alsnog terzijde worden gelegd. "

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
213 Alsvervolgvraag op vraag met ref nr. 26.
Vraag:

Alsvervolgvraag op vraag met ref nr. 26. U geeft aan dat er van JGZ d
diverse rapportages zijn; kunt u die alvast publiceren in deze aanbesteding
zodat inschrijvers beeld krijgen bij de omvang/complexiteit van de rapporten
/dashboards?

Antwoord:

"Dit hebben we proberen te verduidelijken met de Excel Beeldvorming
informatiebehoefte JGZ kinddossier uit de vorige ronde. De JGZ maakt
momenteel gebruik van verschillende rapportages. o.a. Cijfers en aantalen
in voor gemeentes en ketenpartners, procesondersteunende rapportages voor
medewerkes en control erapportages. Deze rapportages worden op dit
moment veelal in Excel getoond en een enkele in PowerBI.

Aanvullende informatie isin PDF format gedeeld in de map 'aanvullende

informatie’. "
Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
214 Alsvervolgvraag op vraag met ref nr. 29
Vraag:

Alsvervolgvraag op vraag met ref nr. 29 Wat wordt er verwacht van de
inschrijver op dit gebied? Een basis Azure inrichting specifiek voor Bl, of
moet er ook rekening gehouden worden met een heel governance model,
landingzone, e.d. in Azure dat ook voor toekomstige andere toepassingen
dan BI gebruikt kan worden? Anders gezegd; moet er een heel huis gebouwd
worden in Azure of hoeven we aleen de 'Bl kamer' in te richten en geen oog
te hebben voor de overige (toekomstige) uitbreidingen van Azure

Antwoord:

Er hoeft geen rekening te worden gehouden met overige toekomstige
uitbreidingen binnen Azure. Er dient wel rekening te worden gehouden met
een governance model, want privacy en security by design.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
215 Alsvervolgvraag op vraag met ref nr. 33
Vraag:

Alsvervolgvraag op vraag met ref nr. 33 In de licentiestructuur van
Microsoft is het mogelijk dat verschillende microsoft-partners binnen een
tennant producten en licenties aanbieden. Wij gaan ervanuit dat inschrijver
binnen uw tennant en uw azure omgeving de benodigde tool s/producten gaat
aanbieden. Dit betekent dat inschrijver u daarvoor ook een factuur stuurt
voor die tools/producten binnen uw Azure-omgeving. Bent u daarmee
akkoord? Indien nee en dus een derde de tool /producten/licenties gaat
leveren, bent u er dan mee akkoord dat dat leverancier van deze tools
/producten/licenties verantwoordelijk is voor een supportcontract met de
onderliggende leveranciers zoals Microsoft?

Antwoord:

De impact van dit vraagstuk kan niet worden beoordeeld, en niet worden
beantwoord met een ja of nee. In onze uitwerking bieden wij de omgeving
aan, en de mogelijke tools en producten van microsoft binnen een
uitgevoerde aanbesteding. De daadwerkelijke inrichting ligt bij Inschrijver.
Er zullen dan waarschijnlijk binnen de definities verschillende vormen van
support zijn. De verwachting is dat de partner ervaring heeft in deze materie
en ons ontzorgd in de communicatie met derden. De ervaring is niet bedoeld
om uit te sluiten, maar in te sluiten.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwer p:
216 Alsvervolgvraag op vraag met ref nr. 41.
Vraag:

Alsvervolgvraag op vraag met ref nr. 41. Begrijpen we hieruit goed dat de
omgeving ingericht dient te worden conform best prectices, maar dat de
GGD geen elgen informatiebeveiligingsbeleld heeft dat hierop betrekking
heeft? Zo nee, kunnen we inzicht krijgen aan de security en privacy eisen die
de GGD zelf stelt aan de te ontwikkelen omgeving?

Antwoord:

Nee. Dat is niet goed begrepen. De omgeving dient in te worden gericht
conform best practises. De GGD heeft een informatiebeveiligingsbeleid. Ons
uitgangspunt is dat de GGD een zorgaanbieder is. We hebben geen kennis
van het beveiligen van een eigen cloud omgeving, en de continue
ontwikkelingen in de markt. De algemene security en privacy eisen zijn
benoemd in de eisen. De verwachting is dat er voldoende
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Ref.nr.
217

Ref.nr.
218

informatiebeveiligingskennis aanwezig is om te kunnen sparren met
inschrijver. We hopen te kunnen leren van de inschrijver.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Alsvervoglvraag op vraag met ref nr. 47.

Vraag:

"Alsvervoglvraag op vraag met ref nr. 47. U benoemd hier dat het binnen 4
maanden klaar moet zijn en bij vraag met ref nr. 65 benoemd u dat er binnen
vier maanden 'een aardig resultaat neergezet kan worden'. Bij een
aanbesteding zijn de ogenschijnlijke resultaatverplichting vaak een heet
hangijzer en legt soms onbedoeld veel druk op uw organisatie en die van
inschrijvers. In uw PvE benoemd u dat u agile/scrum wilt werken. Dat
betekent interatief toewerken naar de beoogde resultaten. Bij Agile/scrum
moet je er wel voor open willen staan dat de inhoud en de termijn waarop de
resultaten opgeleverd worden niet op voorhand precies vast te stellen zijn.
Dit leeft op gespannen voet met dat 'het' Bl-platform er binnen 4 maanden
moet zijn. Daarnaast is er bij een 'resultaatverplichting' ook in veel gevallen
een afhankelijkheid van een derde of beschikbaarheid en snelheid van uw
eigen team dat meewerkt aan het behalen van de resultaten.

Om de verwachtingen vooraf goed helder te hebben. Klopt het dat u de
verwachting heeft dat in 4 maanden tijd veel bereikt kan worden en dat
inschrijvers dat (vanzelfsprekend) ook moeten nastreven maar dat u niet de
verplichting oplegd dat 'het' bi-platform binnen 4 maanden volledig gereed
moet zijn. Wij verwachten overigens dat er binnen 4 maanden veel
opgeleverd kan worden."

Antwoord:

Aanbestedende dienst is akkoord. Het doel is om het Bl platform binnen 4
maanden gereed te maken, leverancier dient dit ook als uitgangspunt te
nemen binnen deze inschrijving. Aanbestedende dienst is zich ervan bewust
dat de medewerking uit eigen organisatie hierin ook een belangrijke rol
Spesit.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024

Label: Inhoud

Onderwerp:

Alsvervolgvraag op vraag met ref nr. 49.
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Vraag:

Alsvervolgvraag op vraag met ref nr. 49. Aangegeven wordt dat er nog een
M 365 tenant gebouwd en opgezet moet worden. Er zijn dus afhankelijheden
met een ander project om de Bl omgving op te zetten. |s opdrachtgever
bewust van dat dit risico's met zich mee brengt voor de doorlooptijd? (Zie o.
a. vraag 47)

Antwoord:
We verwachten van Opdrachtnemer de inrichting van de Azure (Bl) tenant.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwer p:
219 Alsvervolgvraag op vraag met ref nr. 69.
Vraag:

Alsvervolgvraag op vraag met ref nr. 69. Welke gevolgen heeft dit
bewustzijn voor deze eis? Mogen bijvoorbeeld prijsverhogingen van derden
(zoals bijvoorbeeld Microsoft) uiten de clausule met vaste prijzen tot 1
januari 2026 doorbelast worden?

Antwoord:
Aanbestedende dienst gaat akkoord.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
220 Alsvervolgvraag op vraag met ref nr. 153.
Vraag:

Alsvervolgvraag op vraag met ref nr. 153. Welke van deze 100 rapportages
dienen opgenomen te worden in het nieuwe Bl-platform en kunt u van de
rapportages die in het Bl-platform deze alvast kenbaar maken in deze
aanbesteding. Klopt tevens onze aanname dat deze meetellen voor de 25
gevraagde Power BI rapporten?

Antwoord:

"De 100 rapportages zijn voor de beeldvorming. Er is een subset
gedefinieerd van 25 rapportages. De verwachting is dat er op basis van goed
ingerichte feiten en dimensies het ontwikkelen van rapportages daarna
relatief goed isin te schatten.
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Aanvullende informatie isin PDF format gedeeld in de map 'aanvullende

informatie’. "
Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
221 Alsvervolgvraag op vraag met ref nr. 184
Vraag:

Alsvervolgvraag op vraag met ref nr. 184. Wat wordt er verwacht van de
inschrijver op dit gebied? Een basis Azure inrichting specifiek voor Bl, of
moet er ook rekening gehouden worden met een heel governance model,
landingzone, e.d. in Azure dat ook voor toekomstige andere toepassingen
dan BI gebruikt kan worden? Anders gezegd; moet er een heel huis gebouwd
worden in Azure of hoeven we aleen de 'Bl kamer' in te richten en geen oog
te hebben voor de overige (toekomstige) uitbreidingen van Azure.

Antwoord:

Een basis Azure inrichting specifiek voor Bl. Wel rekening houdend met een
governance inrichting.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
222 Pagina 24 beschrijvend document
Vraag:

pagina 24 van het beschrijvend document. Bedoelt u met 'risico's buiten de
eigen invloedssfeer' de risico's die buiten de eigen invloedsfeer van de
inschrijver liggen?

Antwoord:
Ja, dat klopt
Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
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223

Ref.nr.
224

Ref.nr.

Pagina 25 beschrijvend document

Vraag:

pagina 25 beschrijvend document. U beschrijft dat het Bl-platform het
mogelijk maakt gegevensin dossiers te wijzigen. Dat isiets wat plaatsvind
in de applicatie (KD+ of het |ZB-systeem) en niet het of een het Bl-platform.
Gegevensin het Bl-platform worden niet gepusht naar de bronapplicaties en
een Blplatform is niet bedoeld om gegevensin bronssystemen te wijzigen en
/of om als 'secundair’ registratiesysteem te dienen. Tevens zou er dan ook
geen logging zijn van handelingen. Dat gebeurt in de bronapplicatie. Het
ontbreken van deze logging conflicteert met de NEN7513 logging. Bent u
zich hiervan bewust en bent u bereid om dit uit het gevraagde PvA te halen?

Antwoord:

Nee. We horen graag wat hier gebruikelijk isin de markt. Het basale
uitgangspunt over wijzigingen in de broninformatie hanteren wij overigens
ook. We geven graag de overweging mee dat er nog een archieffunctie kan
zijn, of verwijderingsverzoeken nodig zijn.Als voorbeeld; de bewaartermijn
van informatie over een positief geteste TBC patient moet voor het leven
bewaard worden. Of deze informatie altijd in het bronsysteem aanwezig zal
zitten is maar de vraag. Komt de aanpassing vaak voor. Nee. Sluiten we het
in eerste instantie uit, ook Nee.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Wachtkamerovereenkomst 1.1

Vraag:

Er wordt in artikel 1.1 verwezen naar artikel 20 van de Algemene
inkoopvoorwaarden (Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij I T 2023). Wordt
hiermee artikel 24 GIBIT 2023 bedoeld, dit artikel 24 gaat immers over
opschorting, opzegging en ontbinding en artikel 20 niet (Intellectueel
Eigendom)?

Antwoord:
Hier wordt inderdaad artikel 24 van GIBIT 2023 bedoeld.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024

L abel: Juridisch

Onderwer p:
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225 Verwerkersovereenkomst 6.1 en 6.2

Vraag:

Ten aanzien van de aansprakelijkheid:

1. Ook niet toerekenbare niet - nakoming van de verplichtingen o.g.v. de
verwerkersovereenkomst valt hieronder. De AV G bepaalt nergens dat
verwerker geen beroep op overmacht zou toekomen.

2. Onbeperkte aansprakelijkheid is voor leveranciers niet verzekerbaar en
vormt derhalve een groot risico voor leveranciers (bedrijfscontinuiteit).
Tevens schrijft Voorschrift 3.9 D Gids Proportionaliteit voor dat de
aansprakelijkheid gelimiteerd moet worden, wil deze proportioneel zijn.

Ten aanzien van de vrijwaring:

3. Verwerker dient Verwerkingsverantwoordelijke te vrijwaren voor clams
van derden. Ook deze aansprakelijkheid is niet proportioneel want
onbeperkt, geldt de vrijwaring voor iedere claim van een derde en is er geen
toerekenbaarheid vereist aan de kant van opdrachtnemer. Een dergelijk risico
isvoor leveranciers niet te verzekeren (zie hiervoor ook onder punt 2).

Tevenswordt er t.av. ten aanzien van eventuel e door de toezichthoudende
autoriteit (AP) opgelegde boetes, voorbij gegaan aan het volgende:

a) bij het bedluit van de AP of er een boete bij Opdrachtgever (als zijnde de
verwerkingsverantwoordelijke) moet worden opgelegd en over de hoogte
daarvan, wordt door de AP rekening gehouden met het aandeel daarin van de
verwerkingsverantwoordelijke (Opdrachtgever) respectievelijk de verwerker
(Opdrachtnemer), enis het (eerdere) gedrag, omvang van de organisatie van
opdrachtgever e.d. medebepalend hiervoor (zie hiervoor artikelen 82 en 83
lid2 AVG); en

b) Kan de AP - separaat aan de boete opgelegd aan
verwerkingsverantwoordelijke - ook een boete opleggen aan verwerker.

Het iso.i. dan ook niet redelijk dat Opdrachtgever een boete die aan haar is
opgelegd, welke hoogte gebaseerd is op aspecten Opdrachtgever betreffende
en het aandeel van verwerkingsvrantwoordelijke en verwerker daarin al is
meegenomen, en waarvoor de AP separaat ook verwerker een boete kan
opleggen, door te leggen naar Opdrachtnemer. Artikel 16.5 onder vi GIBIT
2023 doet recht aan voorgaande en wij stellen in het verlengde hiervan voor
in deze verwerkersovereenkomst hierbij aan te sluiten.

Bent u bereid artikel 6.2 te laten vervallen en artikel 6.1 alsvolgt aan te
passen: "" Verwerker is aansprakelijk voor alle schade van
Verwerkingsverantwoordelijk welke voortvloeit uit het

toerekenbaar niet nakomen van de op Verwerker rustende verplichtingen uit
deze Verwerkersovereenkomst. Eventuele in de Hoofdovereenkomst
overeengekomen beperkingen van de aansprakelijkheid hebben ook
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betrekking op deze Verwerkersovereenkomst."" Indien u daartoe niet bereid
bent, kunt u toelichten waarom niet en waarom u dit redelijk acht?

Antwoord:
Aanbestedende dienst is akkoord met voorgestel de wijzigingen.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
Label: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
226 Concept Raamovereenkomst 14.2
Vraag:
Kunt u bevestigen dat artikel 22 GIBIT 2023 wel onverkort geldt, voor zover
van toepassing?
Antwoord:

Aanbestedende dienst bevestigd dit.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
Label: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
227 Concept Raamovereenkomst 4.3
Vraag:

Kunt u bevestigen dat met dit artikel niet wordt bedoeld dat opdrachtnemer
geen beroep op overmacht meer toekomt?

Kunt u daarnaast toelichten wat "Eventuele risico's gedurende de
implementatie” inhoudt? Deze beschrijving is dermate algemeen
/onvoldoende concreet dat hieronder ook risico's kunnen worden begrepen
die buiten de invloedsfeer/controle liggen van opdrachtnemer (bijvoorbeeld
veroorzaakt door bijvoorbeeld derden of opdrachtgever zelf).

Antwoord:

Aanbestedende dienst bevestigd dit. Aanbestedende dienst kan op voorhand
dezerisico's niet benoemen. Deze risico's beperken zich tot de
invloedssferen van opdrachtnemer.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
L abel: Juridisch
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Ref.nr. Onderwerp:
228 Concept Raamovereenkomst 3.7
Vraag:

Er wordt in artikel 3.7 verwezen naar artikel 20.3. Ishet juist dat dit artikel
24.3 (kopje Opzegging) moet zijn? Indien dit juist is, kunt u uitleggen wat de
reden is dat Opdrachtgever de onderdelen Beheer & Onderhoud en
Verwerkersovereenkomst voor wat betreft de looptijd als afzonderlijke
Raamovereenkomsten beschouwd? Voor zover de Verwerkersovereenkomst
Ziet op de verwerkingen van persoonsgegevens tijdens de uitvoering van het
onderdeel Beheer & Onderhoud, dienen de looptijden toch juist gelijk te zijn?

Antwoord:

"Hier wordt inderdaad naar artikel 24.3 verwezen. Deze foutieve
verwijzingen koment voort uit het van toepassing verklaren van de GIBIT
2023 in plaats van 2020. Onze excuses voor de verwarring. Alle artikelen
zullen in de herziene aanbestedingsstukken worden aangepast.

Looptijden dienen hierbij gelijk te zijn. "

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
Label: Juridisch
Ref.nr. Onderwer p:
229 Concept Raamovereenkomst 1.6
Vraag:

In artikel 1.6 staat "... met betrekking tot het leveren van
Natuurbrandbestrijdingsvoertuigen

en optioneel bijbehorend onderhoud,.." Wij nemen aan dat dit een
verschrijvingis. Isdit juist en zo ja, kunt u aangeven welke tekst hier wel
hoort te staan?

Antwoord:

"Dit is een verschrijving en wordt vervangen door de volgende tekst: met
betrekking tot de ontwikkeling, implementatie, beheer

en onderhoud van een BI platform,”

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
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230 Concept Raamovereenkomst 1.2

Vraag:

De verwerkersovereenkomst ontbreekt in de opsomming bij artikel 1.2. Kunt
u aangeven wat de rangorde is van de verwerkersovereenkomst t.0.v. de daar
genoemde documenten?

Antwoord:

"Aanbestedende dienst voegt de verwerkersoveenkomst toe aan artikel 1,2.
Hierdoor ontstaat de volgende opsomming:

Bijlage | Nota s van Inlichtingen d.d. <datum> en d.d. <datum>;

Bijlage Il Beschrijvend document d.d. 30 april 2024 met kenmerk incl.
bijlagen;

Bijlage 111 Verwerkersovereenkomst

Bijlage IV GIBIT 2023;

Bijlage V de door Leverancier aan Opdrachtgever uitgebrachte Offerte van

<datum>. "
Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
L abel: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
231 Vervolgvraag op vraag 30
Vraag:

Betreft het aantal van 25 rapportages waarover wordt gesproken het totaal
aan rapportages voor zowel JGZ as|ZB?
Of zijn dit enkel de voor de JGZ bestaande gevalideerde rapportages?

Antwoord:

Rapportages uit de JGZ en |ZB kunnen beide binnen de benoemde 25
rapportages vallen. Extra rapportages worden mogelijk als nadere opdracht
on deze raamovereenkomst worden verstrekt.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
232 Vervolgvraag op vraag 30
Vraag:

Dient de ontwikkeling van de nieuwe | ZB rapportages volledig binnen deze
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opdracht (deze offerte) plaats te vinden? Is er eventueel ruimte voor ‘uitloop'
hierin, na genoemde 4 maanden implementatietijd?

In hoeverre heeft u a een beeld van welke rapportages u voor 1ZB wilt
ontwikkelen? Of zijn deze 1 op 1' gelijk aan de rapportages voor JGZ7?

Antwoord:

De ontwikkeling van de nieuwe 1ZB rapportages vallen mogelijk binnen de
benoemde 25 rapportages. Deze rapportages zullen dan beschikbaar zijn.
Overige rapportages worden a's nadere opdracht onder deze
raamovereenkomst uitgevraagd. We houden de mogelijkheid open om te
schuiven in de ontwikkeling, of om parallel te ontwikkelen als dat mogelijk
is. Voor de 1ZB gaan nog rapportdefinities worden opgesteld. Deze
rapportages zijn per definitie niet gelijk want infectieziektebestrijding is echt
een ander vakgebebied met andere data, feiten en dimensies.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
233 Vervolgvraag op vraag 38
Vraag:

Interpreteren wij het correct dat u ten behoeve van de Jeugdgezondheidszorg
(JGZ) gebruik maakt van het systeem KD+ en dat dit OnPremise (bij GGD
ljsselland) is geinstalleerd?

Of wordt deze software in de vorm van SaaS aan u beschikbaar gesteld?

Antwoord:

Het system KD+ is een SAAS applicatie waarin het primaire bedrijfsproces
wordt uitgevoerd. GGD |Jsselland ontvangt de data van dit platform op onze
on-premise omgeving.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
234 Vervolgvraag op vraag 38
Vraag:

Kunt u toelichten uit welk systeem de data voor Infectieziektenbestrijding
(1ZB) afkomstig is?
Wordt dit systeem lokaal gehost en beheerd (OnPremise), of isdit als SaaS

Datum genereren nota van inlichtingen: 4 jun. 2024 Pagina 99 van 111




Nota van inlichtingen I mplementatie en onder houd van een Bl platform

beschikbaar?

Antwoord:

De data voor de infectieziektebedrijden kan uit diverse systemen komen. Al
deze systemen zijn cloud gebaseerd. De datauitwisseling vindt plaats op
landelijke ondersteunende wijze (AMZX). De data wordt on-premise

verzameld.
Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
235 Vervolgvraag op vraag 45
Vraag:

Ishier wel contact over met de huidige leverancier en/of is deze voornemens
om dit wel terealiseren?

Antwoord:

We zijn hier afhankelijk van de bronsysteem leverancier, en deze is nog niet
zo ver dat dit mogelijk is. De afspraken worden in een landelijk stuurgroep
gemaakt, want het systeem wordt door meerdere partijen gebruikt.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
236 Vervolgvraag op gestelde vragen
Vraag:

De hoeved heid gestelde vragen en te verwerken antwoorden is significant.
Ook hebben wij nog verschillende vervolgvragen gesteld, welke belangrijk
zijn voor een kwalitatief hoogwaardige beantwoording van uw vraag.
Daarbij zijn de termijnen voor vragen stellen opgerekt, maar is de deadline
voor indienen van de stukken blijven staan op 12 juni 10:00. Bent u bereid
om, ten behoeve van de kwaliteit van inschrijvingen, de deadline voor
indienen met 1 week te verplaatsen, naar woensdag 19 juni 10:00?

Antwoord:
Aanbestedende dienst heeft de planning aangepast. Nieuwe deadline voor
het indienen van inschrijvingen staat op vrijdag 14 juni om 10:00 uur.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
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Beantwoord op: 3jun. 2024
L abel: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
237 Vervolgvraag aangaande eis 4.2
Vraag:

Aanbestedende partij benoemt in eis 4.2 de functionaliteit aangaande het
verkrijgen van de data. Kunt u wat meer informatie over dit koppelvlak
geven:

- Is dit een bestaand koppelvlak (evt. aangeboden door een externe
softwareleverancier)?

- Z0]a, zorgt de veiligheidsregio/softwareleverancier voor het klaarzetten en
verversen van de datasets?

- Om hoe vedl bronsystemen gaat dit? En vindt er a een transformatie op de
data plaats bij de veiligheidsregio?

- Hoe moeten wij deze eislezeni.r.t. eis 4.7 betreffende het KD+ systeem?
Zijn dit verglijkbare koppelingen?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 200.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
238 Algemeen
Vraag:

Polisblad verzekering hebben wij niet, mag dit ook een ondertekend
certificaat zijn?

Antwoord:

"Aanbestedende dienst gaat akkoord, mits het vervangende certificaat
aantoonbaar dezelfde dekking en garanties biedt al's het originele polisblad,
bewijslast hiervoor ligt bij de Inschrijver. Mocht het aangeboden alternatief
niet voldoen, kan dit leiden tot uitsluiting van de procedure.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
L abel: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
239 Postgress database
Vraag:

Klopt de aanname dat er momenteel een postgress database gerestored wordt
op de ‘on premise’ omgeving?

Antwoord:

Correct. Deze wordt elke nacht uitgepakt en gerestored op de 'on premise’
omgeving.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
L abel: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
240 Postgress database

Vraag:
In de nieuwe Situatie, dient deze postgress database gerestored te worden in
Azure of blijft dit on premise?

Antwoord:

Dit via de meest (kosten) efficiente oplossing, rekening houdend met
privacy, en in overleg met partner. In eerste instantie wordt er gedacht vanuit
on-premise.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
L abel: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
241 Bronnen

Vraag:

Kan er meer duidelijkheid worden verschaft rondom de te ontsluiten
bronnen? Dient de data vanuit een database ontsloten te worden in een nieuw
(Azure) data platform, of moet er binnen het nieuwe platform een restore
plaats vinden? Indien de restore op de Azure omgeving plaats dient te
vinden, hoe vaak dient dit te gebeuren?

Antwoord:

Dagelijks wordt de data als full load opgehaald vanuit het Digitaal Dossier
JGZ KD+. Deze data wordt on-premise neergezet. Deze data zal naar de
Azure omgeving moeten. In basis dagelijks, maar in de toekomst misschien
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vaker.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
L abel: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
242 Rapportage behoeften

Vraag:

Kan er meer duidelijk worden verschaft rondom de rapportage behoeften?
Zonder verdere verduidelijking van deze behoeften is het onmogelijk om
hier een realistische inschatting voor te maken

Antwoord:

"Dit hebben we proberen te verduidelijken met de Excel Beeldvorming
informatiebehoefte JGZ kinddossier uit de vorige ronde. De JGZ maakt
momenteel gebruik van verschillende rapportages. o.a. Cijfers en aantallen
in voor gemeentes en ketenpartners, procesondersteunende rapportages voor
medewerkes en controlerapportages. Deze rapportages worden op dit
moment veela in Excel getoond en een enkele in Power-Bl.

Aanvullende informatie isin PDF format gedeeld in de map 'aanvullende
informatie’. "

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
243 Scope

Vraag:
Staat de aanbestedende dienst ervoor open om de scope na de gunning
verder te concrediteren?

Antwoord:

Aanbestedende dienst houdt in beginsel vast aan de scope zoals beschreven.
Opdrachtnemer mag hierin altijd suggesties doen.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
L abel: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
244 Concept Raamovereenkomst Artikel 1.6
Vraag:

"De voorwaarden van deze Raamovereenkomst zijn integraal van toepassing
op ale Opdrachten die gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst
tussen Opdrachtgever enerzijds en Leverancier anderzijds tot stand komen
met betrekking tot het leveren van Natuurbrandbestrijdingsvoertuigen en
optioneel bijbehorend onderhoud, tenzij met betrekking tot een Opdracht
uitdrukkelijk schriftelijk van deze Raamovereenkomst wordt afgeweken."

Vraag: kunt u in artikel 1.6 raamovereenkomst de zin ‘' met betrekking tot het
leveren van Natuurbrandbestrijdingsvoertuigen en optioneel bijbehorend
onderhoud’ vervangen door de zin ‘met betrekking tot de ontwikkeling,
implementatie en onderhoud van een Business Intelligence (BI) platform’?

Antwoord:

Bedankt voor het aangeven. Aanbestedende dienst voert deze tekstuele
wijziging door.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
Label: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
245 Concept Raamovereenkomst Artikel 3.7
Vraag:

Vraag: uit artikel 3.7 raamovereenkomst lijkt te volgen dat voor Beheer &
Onderhoud een afzonderlijke raamovereenkomst wordt gesloten. Wordt met
‘afzonderlijke raamovereenkomst’ niet een ‘gewone’ overeenkomst bedoeld?

Antwoord:
Beheer en onderhoud zal onder dezelfde raamoverenkomst vallen.
Aanbestedende dienst voert deze wijziging door.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
Label: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
246 Concept Raamovereenkomst Artikel 4.3
Vraag:

"Eventuele risico’ s gedurende de Implementatie komen voor rekening en
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risico van Leverancier, waarbij Leverancier zo snel mogelijk zorg zal dragen
voor het op eigen kosten herstellen van het bestaande niveau en de
continuiteit van de hybride cloud-on premise applicatie.”

Opdrachtnemer vindt ‘eventuele risico's te ruim geformuleerd. Kan
opdrachtgever een specifiekere omschrijving of toelichting hiervoor
uitschrijven?

Antwoord:
Aanbestedende dienst kan geen specifieke risico's benoemen. Deze risico's
beperken zich tot de risico's binnen de invloedssfeer van Opdrachtnemer.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
Label: Contract
Ref.nr. Onderwer p:
247 Concept Raamovereenkomst Artikel 5.2
Vraag:

"Opdrachtgever is gerechtigd de Acceptatieprocedure(s) (mede) door derden
te laten uitvoeren en de resultaten van de acceptatietesten (mede) door
derden te laten beoordelen. Leverancier zal hieraan op eerste verzoek van
Opdrachtgever diens medewerking verlenen."

Kan opdrachtnemer er vanuit gaan dat deze derden gebonden zijn aan
geheimhouding? Kan opdrachtnemer verwachten dat deze derden mogelijk
een concurrent van opdrachtnemer zijn?

Antwoord:

Jahet ismogelijk dat deze test wordt uitgevoerd door een concurrent. Deze
derden zijn gebonden aan een geheimhoudingsverklaring.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
Label: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
248 Concept Raamovereenkomst Artikel 7.2
Vraag:

Vraag 1: wat bedoelt u precies met ‘ Uitvoeringsovereenkomst’ ? Is dat een
opdracht die conform artikel 1.1 raamovereenkomst aan leverancier wordt
verstrekt?
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Vraag 2: Het lijkt niet redelijk dat het begindigen van één
Uitvoeringsovereenkomst ertoe leidt dat leverancier alle door leverancier
verrichtte diensten dient over te dragen. Immers, het kan zijn dat leverancier
ook diensten verleent op basis van een andere Uitvoeringsovereenkomst die
derhalve los staat van de beéindigde Uitvoeringsovereenkomst. Bent u
bereid deze bepaling aan te passen?

Antwoord:
"Vraag 1: Ja, dit is een nadere opdracht onder de Raamovereenkomst.

Vraag 2: Aanbestedende dienst beperkt dit artikel tot
Uitvoeringsovereenkomsten die betrekking hebben tot de afgesioten

Raamovereenkomst. "
Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
Label: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
249 Concept Raamovereenkomst Artikel 11.5
Vraag:
"De eenmalige kosten ten behoeve van de Implementatie worden als volgt
gefactureerd :

- 30% hij start werkzaamheden na definitieve gunning;

- 40% naintegrale acceptatie zoals bedoeld in GIBIT-artikel 11.2;

- 30% hij daadwerkelijke live-gang voor zover dit niet samenvalt met de
integrale acceptatie”

Kan opdrachtgever 'integrale acceptatie’ nader toelichten? Wat wordt
hiermee bedoelt? Wordt hiervoor alleen gekeken naar de huidige scope van
de opdracht?

Antwoord:

Aanbestedende dienst gaat akkoord om in overleg een aangepast
facturatieschema op te stellen.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
Label: Contract
Ref.nr. Onderwer p:
250 Concept wachtkamerovereekomst Artikel 1.3
Vraag:
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"Vraag 1. Bedoelt u met ‘Bijlage | Concept overeenkomst met kenmerk
464621 de raamovereenkomst?

Vraag 2: Leverancier kan ‘Bijlage IV Algemene inkoopvoorwaarden
GGDIJ niet plaatsen. Kunt u deze bijlage verwijderen of niet van toepassing
verklaren?"

Antwoord:

"Vraag 1: Ja hier wordt naar de Raamovereenkomst verwezen. Tekst is
aangepast in de 'concept wachtkamerovereenkomst'

Vraag 2: Algemene inkoopvoorwaarden zijn hierop niet van toepassing en
vervangen door GIBIT 2023."

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
Label: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
251 Concept wachtkamerovereekomst Artikel 2.1
Vraag:

"raag 1: wat gebeurt er met de wachtkamerovereenkomst als u een beroep op
de wachtkamerovereenkomst doet en de raamovereenkomst wordt gesloten
met de inschrijver die op de 2e plaats is gegindigd?

Vraag 2: mag leverancier ervan uitgaan dat indien binnen de 12 maanden
een beroep wordt gedaan op de leverancier om zijn aanbieding alsnog
gestand te doen, de looptijd van de te sluiten raamovereenkomst overeen
komt met het bepaalde in artikel 3 van de raamovereenkomst?

Antwoord:

"Vraag 1. Er zal een Raamovereenkomst worden gesloten met de partij dieis
geeindigd als tweede in rang en daardoor een wachtkamerovereenkomst mee
is gesloten.

Vraag 2: Ja, dat klopt"

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwer p:

252 Concept wachtkamerovereekomst Artikel 3.1
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Vraag:

Vraag 1. Kunt u toelichten naar welk artikel u precies verwijst? Artikel 4 van
de raamovereenkomst gaat bijvoorbeeld over implementatie en niet over
prijzen, tarieven en kosten.

Vraag 2: Leverancier gaat ervan uit dat indien u een beroep doet op de
wachtkamerovereenkomst, leverancier haar prijzen, tarieven en kosten in
ieder geval mag indexeren. Een gestanddoeningstermijn van een offerte voor
een periode van 12 maanden is niet redelijk. Bent u hiertoe bereid?

Antwoord:

"Vraag 1: Dit artikel dient te verwijzen naar artikel 11 van de
Raamovereenkomst.

Vraag 2. Aanbestedende dienst is niet akkoord. Prijzen mogen voor het eerst
geindexeerd worden per 1-1-2026 volgens de voorgestelde
indexatiemethode. "

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
Label: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
253 Concept verwerkersovereenkomst Artikel 7a.1
Vraag:

Antwoord vraag 91: In het geval van overtredingen gelet op enkel de
geheimhoudingsverplichtingen is aanbestedende dienst bereid om de boetes
te beperken tot een maximum van €50.000. Dit is ook terug te vinden in de
GIBIT 2023 welke bij deze aanbesteding van toepassing is verklaard (en niet
de ARBIT). Voor de overige gebeurtenissen houden wij vast aan de grens
van €500.000 zoals neergelegd in de verwerkersovereenkomst art 7.al.

Dank voor uw antwoord op vraag 91. Uit uw antwoord leiden wij niet af of u
onze zienswijze aangaande het opleggen (niet kunnen opleggen) van
contractuel e boetes voor niet-toerekenbare tekortkomingen wel of niet volgt.
Deelt u onze zienswijze dat het niet redelijk is om contractuel e boetes op te
leggen voor niet-toerekenbare tekortkomingen?

Antwoord:
Aanbestedende dienst is akoord.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
Label: Juridisch

Datum genereren nota van inlichtingen: 4 jun. 2024 Pagina 108 van 111




Nota van inlichtingen I mplementatie en onder houd van een Bl platform

Ref.nr. Onderwerp:
254 K4 Serviceplan SLA
Vraag:

Onze standaard SLA voor onze dienstverlening kent normaliter een grootte
van meer dan 10 paginas. |s opdrachtgever bereid om het maximum van 10
paginas niet van toepassing te laten zijn?

Antwoord:

Nee. Zorg in dat geval voor een template/format die naar eigen afweging een
goed beeld geeft van de totale inhoud. Inhoudelijk kunnen we namelijk niet
de beoordeling uitvoeren, maar er is behoefte aan een overzicht van de SLA
ter vergelijk met andere inschrijvers.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
255 Prijzenblad
Vraag:

Wat verstaat opdrachtgever onder Training/Uitleg? In geval van
opdrachtnemer zijn dat twee verschillende manieren van kennisdeling. Kan
opdrachtgever toelichten wat hierin precies verwacht wordt?

Antwoord:

Dit is een definitiekwestie. Er is behoefte aan training/kennisdeling/ uitleg
/beheer over deinrichting. De scope istraining voor het Bl team en de
gezamenlijke ICT bedrijfsvoering van Aanbestedende dienst. De
noodzakelijke invulling is aan opdrachtnemer.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
256 Prijzenblad
Vraag:

Wat verstaat opdrachtgever onder SaaS kosten. Verwacht opdrachtgever dat
de Azure consumptie wordt meegenomen in het prijzenblad en daarmee ook
onderdesl is van het onderdeel 'prijs?

Antwoord:
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Saas kosten zijn niet van toepassing. Dit isin het nieuwe prijzenblad
gecorrigeerd. Het isin dit geval PAAS-Hosting kosten in onze termen. De
Azure consumptie of componenten worden hiermee ook bedoeld.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
257 Prijzenblad
Vraag:

Wat verstaat en verwacht opdrachtgever als het gaat om Hosting kosten? Het
isimmers een uitvraag voor een Cloud dataplatform.

Antwoord:

Dit zijn de kosten voor het hosten de acc en prd omgeving in de cloud. Dit is
in het nieuwe prijzenblad gecorrigeerd. Het isin dit geval PAAS-Hosting
kosten in onze termen. We hebben dit expliciet benoemd om geen
onduidelijkheid te hebben over de scope.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
258 Prijzenblad
Vraag:

De licentiekosten voor Power Bl zijn buiten scope, wordt er van
opdrachtnemer verwacht om deze kosten wel mee te nemen in het
prijzenblad?

Antwoord:
Nee. Dat wordt niet verwacht en is gecorrigeerd in het nieuwe prijzenblad.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
259 Prijzenblad
Vraag:
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Opdrachtgever stelt in het prijzenblad dat de benodigde resources en
licentiekosten apart worden gespecificeerd. Vraag: op welke manier? Wat
wordt hierin verwacht van opdrachtnemer? Op deze manier tellen de
resources en licentiekosten wel mee in de puntentelling voor het onderdeel
'prijs.

Antwoord:

Aanbestedende dienst wil graag inzicht in de verschillende (bijkomende)
kosten, bij het aangeboden kwaliteitsniveau (platform). Deze kosten maken
daardoor ook onderdeel uit van de inschrijving.

Percelen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwer p:
260 Conceptovereenkomst artikel 4.3 en 4.4
Vraag:

De inschrijver is verantwoordelijk voor de koppeling naar en met de bron.
Hij kan niet verantwoordelijk zijn voor deze bron. Ofwel: Inschrijver is niet
verantwoordelijk voor de on premise omgeving en kan dus niet
verantwoordelijk zijn voor deze beschikbaarheid. Kunt u deze artikelen aub
anders verwoorden?

Antwoord:

De formulering is begrijpelijk, maar er zijn nuances aan de interpretatie van
de stelling. Opdrachtgever is nooit verantwoordelijk voor de bron. Echter:"
Brondata wordt allereerst on-premise opgehaald via een aangewezen
koppelvlak. Opdrachtnemer biedt advies en ondersteuning over de gewenste
oplossing en realisatie bij deze verwerking." De on-premise omgeving
behoort tot GGD |Jsselland eigen domein. Hiermee wordt dan ook bedoeld
dat de leverancier zich niet beperkt tot het platform Azure, maar ook
meedenkt over de integratie met de on-premise omgeving en mogelijke
landelijke integraties (Zoals de AMZX) en eventueel een oplossing realiseert
(in samenwerking met de Velligheidsregio, die verantwoordelijk is voor de
on-premise omgeving). De beschikbaarheid van het on-premise deel is
inderdaad niet voor inschrijver. De verantwoordelijkheid beperken tot alleen
het cloud domein is echter niet de bedoeling! De exacte uitwerking en
verwoording kan opgenomen worden in de SLA, maar ook hier zetten wein
op een partner gedachte en kennisinbreng.

Per celen: P1 Implementatie en onderhoud van een Bl Platform
Beantwoord op: 3jun. 2024
Label: Juridisch
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