
Nota van Inlichtingen Landmeten, Bodemonderzoek, BLVC plannen

nr. Onderwerp Vraag Antwoord
1 Gunningscriteria Klopt het dat er alleen op uurtarief wordt gegund en niet op kwaliteit, kennis en efficiëntie (aantal uren)?  

Zou het een idee zijn dit wel op te nemen in het gunningscriteria d.m.v. een plan van aanpak en er een EMVI 
aanbesteding van te maken? Dit kan ook grote voordelen opleveren voor GVB.

De opzet van de aanbesteding is een gunning op laagste prijs, waarbij de 
kwaliteit in de eisen van het programma van eisen is vastgelegd. GVB 
houdt vast aan de gekozen opzet. 

2 PVE BLVC Kunt u aangeven wat u van inschrijver verwacht per onderdeel die benoemd staat in het PVE?
Ons is bijv. niet duidelijk wie Victor indient en wie communicatie in gang zet?

 a.Noodzakelijk vooroverleg en met wie
 b.Concept BLVC‐plan gereed
 c.Invoering BLVC‐plan in VICTOR
 d.Toetsing door het WWU‐(voor)overleg
 e.WIOR‐vergunning verlening
 f.CommunicaƟe in gang zeƩen

Bij de uitvraag wordt door GVB aangeven wat er wel en niet verwacht 
wordt. In sommige gevallen betreft de uitvraag alleen 
verkeerstekeningen, soms alleen een BLVC‐plan en in andere gevallen 
vragen wij om het totale pakket inclusief omgevingsmanagement en 
communicatie naar de omgeving. Wij zijn op zoek naar een partij, die 
deze flexibiliteit kan bieden. 

Voorafgaand aan het project bespreken de Projectleider en de 
opdrachtnemer wat van opdrachtnemer wordt verwacht in het project, 
daarna stuurt opdrachtnemer een projectofferte aan de projectleider van 
GVB met uren x tarief op de verschillende taken.

3 bijlagen 16 raamovereenkomst Zou u eis 5.4 willen wijzigen dat er geïndexeerd mag worden na 1 jaar start overeenkomst. 

CBS‐ prijsindexcijfer CAO Lonen is op dit moment voor 2024 al lastig in te schatten, daarmee al helemaal niet 
voor 2025 en t/m feb 2026. 

In veel contracten is het gebruikelijk om te indexeren naar 1 jaar, dit omdat de indexering verder vooruit niet te 
bepalen is en geen discussie te krijgen over onvoorziene loonstijgingen tussen partijen.

Ja, dat is akkoord. GVB heeft het artikel aangepast. Een aangepaste 
Raamovereenkomst is als versie 1.1 met deze Nota van Inlichtingen op 
Tenderned gepubliceerd.

4 PVE ‐ Perceel 2 ‐ Bodemonderzoek 6.8 (Algemene eisen aan de dienstverlening): Er staat dat de opdrachtnemer zelf verantwoordelijk is voor het 
organiseren van begeleiding door een verkeersregelaar. De inzet verschilt nogal per klus. Tevens staat alleen 
het woord verkeersregelaar benoemd maar niet alle mogelijke bijkomende verkeersmaatregelen. Onder welke 
post in de inschrijfstaat valt dit?

GVB heeft extra posten voor het beprijzen van de verkeersmaatregelen 
aan het prijzenblad voor perceel 2 toegevoegd. Wanneer Inschrijver van 
mening is dat het aantal posten voor de opgenomen verkeersmaatregelen 
moet worden uitgebreid, dan vraagt GVB de extra posten in het 
prijzenblad in de tabel onder opties op te nemen. Het aangepaste 
prijzenblad is als versie 1.1 met deze Nota van Inlichtingen op Tenderned 
gepubliceerd.

5 PVE ‐ Perceel 2 ‐ Bodemonderzoek 4. Veiligheid‐ Er staat dat in sommige gevallen en op sommige locaties alleen ’s nachts kan worden gewerkt. 
Onder 6 (Algemene eisen aan de dienstverlening) staat dat opdrachten in principe in de nacht worden 
uitgevoerd. Kunt u globaal aangeven welk percentage van het werk in de nacht uitgevoerd dient te worden?

Voor inschrijving dient u rekeninge te houden met 50% nacht/ 50% dag. 
boringen in de trambaan veelal in de nacht. Boringen tbv 
bovenleidingmasten veelal op de dag

6 Perceel 2‐ Prijzenblad Regel 22 ‐ Dubbel beton boring/ per stuk: Kunt u aangeven welke dikte aangehouden dient te worden voor het 
te boren beton?

gemiddeld 45cm

7 PVE ‐ Perceel 2 ‐ Bodemonderzoek Er wordt gesteld dat de opdrachten in principe in de nacht worden uitgevoerd na afloop van de dienstregeling, 
tussen 01 uur en 05 uur. Dit is relatief kort tijd voor het uitvoeren van een bodemonderzoek. Kunt u 
aangegeven hoe omvangrijk de opdrachten zijn, m.a.w. hoeveel boringen dienen er gemiddeld te worden 
verricht per opdracht?

Plusminus 6 tot 10 boringen.
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8 Perceel 2‐ Prijzenblad Kunt u een post opnemen voor een veldwerker? nu is alleen een post opgenomen voor een veldploeg waar 

soms wellicht alleen een veldwerker volstaat
Ja. De post is toegevoegd aan de nieuwe versie 1.1 van het prijzenblad. De 
nieuwe versie van het prijzenblad is met deze Nota van Inlichtingen op 
tenderned gepubliceerd.

9 PVE ‐ Perceel 2 ‐ Bodemonderzoek Onder 6.7 wordt aangegeven dat opdrachtnemer verantwoordelijk is voor aanvragen vergunningen en 
ontheffingen. Kunt u hier in het prijzenblad een aparte post voor aanmaken danwel aangeven onder welke post 
dit valt?

Hetaanvragen van vergunningen e.d. valt onder de post: Prijs Offerte, 
Projectcoördinatie en rapportage inclusief tekening boorpunten/ per 
project

10 Bijlage 14 Prijzenblad Perceel 2 
Bodemonderzoek

In de toelichting wordt paragraaf 4.3 van de aanbestedingsleidraad genoemd voor uitleg, maar deze paragraaf 
bestaat niet in de leidraad zelf. Kunt u deze nog toevoegen?

Het betreft een verkeerde verwijzing, dit moet zijn paragraaf 5.3 van de 
aanbestedingsleidraad. De verwijzing is in de nieuwe versie van de 
prijzenbladen, versie 1.1 aangepast. Deze nieuwe versie zijn als bijlage bij 
deze nota van inlichtingen op tenderned gepubliceerd.

11 Bijlage 14 Prijzenblad Perceel 2 
Bodemonderzoek

Met welke diameter boorgat dient bij asfalt/betonboringen rekening gehouden te worden? Dit is ter beoordeling van inschrijver, zolang deze voldoet aan de geldende 
normeringen

12 Bijlage 14 Prijzenblad Perceel 2 
Bodemonderzoek

Wat wordt verstaan onder een dubbel betonboring? boring door het bovenbedbeton en het onderbedbeton

13 Bijlage 14 Prijzenblad Perceel 2 
Bodemonderzoek

Op welke wijze dienen de asfalt/betongaten afgewerkt te worden? Deze dienen afgewerkt te worden passend bij de aanwezige verharding; 
veelal is dat beton (trambaanplaat) of asfalt

14 Bijlage 14 Prijzenblad Perceel 2 
Bodemonderzoek

Van welke gemiddelde dikte moeten we uitgaan bij een stuksprijs voor asfalt/betonboring? zie de standaardopbouw in het Pve;  Standaard onderbed is 22cm,  daar 
bovenop ligt circa 20cm beton/asfalt of trambaanplaat met split.

15 Bijlage 14 Prijzenblad Perceel 2 
Bodemonderzoek

De omvang van de rapportage en het historisch onderzoek is afhankelijk van de te kiezen onderzoekstrategie en 
de scope van het werk (kleine of grote locatie). Op basis van welke onderzoeksstrategie en welke oppervlakte 
van de onderzoekslocatie moeten wij onze prijsinschatting baseren?

GVB ziet graag een prijs voor historisch bodemonderzoek voor een grote 
locatie conform de onderzoeksstrategie: vooroorlogse wijken en ook van 
naoorlogse wijken van de
ARVO. De nieuwe versie 1.1 van het  prijzenblad is daarop aangepast. 

16 2.3 Scope van de opdracht spend 2022 In 2022 is de spend ongeveer 10% tov van de jaren ervoor op het gebied van BLVC. Kunt u aangeven hoe dit 
komt?

Dit is omdat GVB het schrijven van BLVC – plannen intern heeft weggezet 
in deze periode. 

17 2.3 Scope van de opdracht spend 2022 In 2022 is de spend ongeveer 10% tov van de jaren ervoor op het gebied van BLVC. Hoe vertaald deze spend 
van 2022 zich t.o.v. aankomende contractjaren?

In deze periode werd het schrijven van BLVC plannen vaak intern 
uitgevoerd. Met deze aanbesteding kiest GVB er nadrukkelijk voor om het 
schrijven van plannen uit te besteden.

18 2.3.2 Perceelindeling U vraagt 3 specifieke onderdelen uit met daarbij andere benodigde expertises. Er zijn partijen die over de 
mogelijkeheid beschikken om op alle percelen in te schrijven. Deze partijen hebben wat ons betreft een 
(inkoop)voordeel (1 keer inlezen in het project, 1 projectleider enz., minder communicatiemomenten). Door te 
kiezen voor specialisten op 1 van de percelen krijgt u meer specialistische kennis, snellere doorlooptijd en meer 
kwaliteit. U geeft aan dat u de kans wil geven aan kleinere MKB bedrijven. Ben u bereid om uitsluitend 1 perceel 
te gunnen aan 1 specialist ipv maximaal 3?

De aanbiedingen binnen ieder perceel worden onafhankelijk van elkaar 
beoordeeld. Een aanbieder die op meerdere percelen aanbiedt kan er 
vooraf niet vanuitgaan dat hij meerdere percelen gegund zal krijgen. De 
aanbesteding is openbaar. De percelenregeling daarin is vastgesteld door 
GVB, en wordt niet gewijzigd.

19 Planning Kunt u de vragen uit de NVI voor het kerstreces publiceren i.v.m. vakanties? Door het grote aantal vragen is publiceren voor het kersreces helaas niet 
gelukt.
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20 Artikel 3 AV Artikel 3, tweede lid: GVB is gerechtigd de Raamovereenkomst eenzijdig te verlengen met 3 periodes van 2 jaar 

voor maximaal 6 jaar. Vraag. Bent u bereid om de volgende zinsnede toe te voegen aan artikel 3, tweede lid: 
“na overleg met Opdrachtnemer”

Afgewezen. Voorafgaand aan de eenzijdige verlenging is over eventuele 
indexering besloten, de overige voorwaarden in de Raamovereenkomst 
staan vast ‐ deze zijn in de aanbesteding vastgesteld en geaccepteerd. 

GVB besteed de opdracht aan om een opdrachtnemer van dienstverlening 
voor langere tijd aan zich te binden. Het afbreukrisico en de financiele 
schade van een opdrachtnemer die na één of enkele jaren de 
overeenkomst op wil zeggen zijn voor GVB te groot om akkoord te gaan 
met het wederkerig maken van deze opzegmogelijkheid.

De wet bepaalt de eenzijdige opzegmogelijkheid door opdrachtgever. De 
wettige opzegmogelijkheid door opdrachtnemer is slechts 
mogelijkwegens gewichtige redenen.

In de samenwerking met opdrachtnemer is GVB er veel aan gelegen dat 
de samenwerking voor beide partijen prettig en rendabel is.

21 Bijlage 2.  ‐Aanbestedingsleidraad Landmeten, 4.2.2A ReferenƟeopdracht. En Bijlage 2. Verklaring referenƟeopdracht. 
Vraag: Klopt de veronderstelling dat het aantonen van de competentie (het vakbekwaam uitvoeren van 
benoemde werkzaamheden) afdoende is en dat het volume van de (repeterende) werkzaamheden als minder 
relevant wordt beschouwd? Hier is namelijk geen bedrag voor genoemd.

Ja, dat is juist. Er is geen eis op minimale opdrachtwaarde gesteld.

22 Bijlage 12 Bijlage 12 Prijzenblad Perceel 1 Landmeten. Vraag: Hoe wordt tussen ON en OG per opdracht het aantal 
benodigde (in te dienen) aantal uren vastgesteld voor de verschillende functies?

Door een offerte uitbrengen en ter akkoord indienen bij GVB

23 Nachtdienst Programma van Eisen, hoofdstuk 12, algemene eisen, punt 1. Vraag: hoe kan een nachtdienst die tussen 01uur 
en 05uur uitgevoerd wordt geschreven worden? Wordt dit als één werkdag (8 uurs shift) beschouwd?

Opdrachtnemer schrijft de uren die tijdens de uitvoering van het werk 
gemaakt worden. Wanneer minder dan 4 uur wordt gewerkt mag 
Opdrachtnemer een dag(of nacht)deel van 4 uur schrijven.

24.1 normering
NEN 5725: dient dit volledig te zijn of een uitgeklede versie?
NEN 5740: Of moet het conform de ARVO? Of afgeleid van de normen?
Moeten alle analyses op PFAS?

1; NEN 5725 Ja, volledig. 
2; De ARVO heeft voorrang op de NEN5740. 
3; Ja, op PFAS

24.2 scope
Bij de boringen tot 2,5 moet de eerste 1,5 een proefgat worden. Waarom zo diep? Voorstel tot 0,5 m‐mv een 
proefgat en daarna uitboren met grote diameter (12)

Niet akkoord. De kabels en leidingen liggen soms tot 1,5mtr diep.

24.3 personeel moet 24/7 beschikbaar zijn. Uitgegaan wordt op werkdagen en niet weekend. Dat is juist
24.4 Hoe wordt omgegaan met vergunning op zo’n korte termijn Opdrachtnemer vraagt de nachtwerkvergunning via de gemeentewebsite 

aan. In de regel wordt een vergunning binnen 5 dagen verstrekt. 
Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor vertraging bij uitgifte 
vergunning.
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24.5 Is geen jaarrond vergunning te verlenen (nachtwerkontheffing). Voor vragen over de nachtwerkontheffingverwijzen wij u naar de 

gemeente Amsterdam
24.6 Prijslijst

Waarom zijn offerte/ projectcoördinatie en rapportage 1 post. Per project kan dat verschillen.
Dit geld ook voor het historisch onderzoek.

Deze werkzaamheden zijn naar de mening van GVB vrijwel 
gestandaardiseerd en komen ieder 'project' terug. Dit komt de 
voorspelbaarheid van het offerteproces ten goede. 

24.7 Wat is een dubbel beton boring? zie antwoord op vraag 6
25 Aanbestedingsleidraad Verstaat u in geval van inschrijving op perceel 2 een laboratorium ook onder een onderaannemer die in afdeling 

D van het UEA gemeld moet worden? En een veldwerkbureau?
Indien Inschrijver een beroep doet op het laboratorium en/ of een 
veldwerkbureau om te voldoen aan de minimumeisen in paragraaf 4.2, 
dan vermeldt Inschrijver deze onderaannemers in het UEA, Deel II 
Afdeling C. Wanneer Inschrijver gebruik maakt van onderaannemers die 
niet nodig zijn om te voldoen aan deze minimumeisen dan vermeldt 
Inschrijver deze onderaannemers in het UEA, Deel II, Afdeling D.

26 Programma van eisen Hoofdstuk 5, pve BLVC: dienen wij als opdrachtnemer rekening te houden met de wettelijke rol van 
Veiligheidscoördinator directe omgeving, die van kracht wordt met het ingaan van de Omgevingswet?

Wanneer de wetgeving verplicht tot rekening houden met de 
Veiligheidscoördinator directe omgeving bij het schrijven van BLVC 
plannen, dan dient Opdrachtnemer daarmee rekening te houden.

27 Programma van eisen Hoofdstuk 6, pve BLVC: de opdrachtnemer is verantwoordelijk voor alle aangelegenheden betreffende de 
dienstverlening. In de opsomming staat een aantal zaken, maar zijn dit alle aangelegenheden?

Inschrijver is verantwoordelijk voor alle aangelegenheden betreffende de 
dienstverlening. De opsomming is niet uitputtend.

28 Programma van eisen Hoofdstuk 7, pve BLVC: op welke wijze dienen wij aantoonbaar te maken dat wij bekend zijn met ZWIA? Hier dient gelezen te worden dat Opdrachtnemer bekend is met en de 
opdracht zal uitvoeren conform ZWIA.

29 Programma van eisen Hoofdstuk 7, pve BLVC: de opdrachtnemer is aantoonbaar bekend met de applicatie VICTOR, die in de 
gemeente Amsterdam gebruikt wordt voor de WIOR‐verlening en beschikt over een account voor deze 
applicatie. Op welke wijze dient aantoonbaar gemaakt te worden dat we bekend zijn met de applicatie?

Hier dient gelezen te worden dat Opdrachtnemer bekend is met en de 
opdracht zal uitvoeren met gebruik van Victor.

30.1 PvE Perceel 1 Onder 5.1 de volgende gebundelde vragen: 
Er wordt gesproken over 4 nagels welke later opnieuw gebruikt moeten worden. Goed uitgangspunt 
(landmeetkundig gezien).  Op welke wijze ondersteunt de opdrachtgever met het inzichtelijk krijgen van de 
werkzaamheden in de directe omgeving van een project? 

Opdrachtnemer kan bij de projectleider van GVB navraag doen welke 
werkzaamheden binnen de scope van het project worden uitgevoerd. Ook 
bij werk‐met‐werk/gecombineerd project kan projectleider van GVB 
informatie verstrekken over werkzaamheden door partijen anders dan 
GVB. 

30.2 Er wordt gesproken over nagels. Is het toegestaan om (na toestemming) meetmerken op kunstwerken of 
bebouwing te plaatsen, om zodoende het risico op verlies verder te reduceren?

Ja, na overleg en toestemming van de gemeente Amsterdam.

30.3 Er wordt gesproken over een lokaal assenstelsel, terwijl in Hoofdstuk 3 wordt gesproken over het stelsel van RD 
en NAP. Dit lijkt een tegenstrijdigheid. Graag ontvangen we toelichting op de definitie van lokaal assenstelsel.

Inschrijver dient uit te gaan van het landelijk assenstelsel. De tekst in het 
PVE Perceel 1 Landmeetkundige Werkzaamheden is aangepast in de 
nieuwe versie 1.1 die met deze Nota van Inlichtingen op Tenderned is 
gepubliceerd.
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31.1 Vragen 1e NVI (deel 1/2) Volgens art 5.4 van de concept‐raamovereenkomst staan de tarieven voor 2 jaar vast. Een dergelijke lange 

periode van 2 jaar is niet meer van deze tijd.  De inflatie is zoals bekend sinds enkele jaren erg hoog. Van onze 
leveranciers kunnen wij geen vaste prijzen krijgen voor een dergelijke lange termijn. Het dringende verzoek is 
om in de overeenkomst de mogelijkheid op te nemen dat er reeds per 28‐02‐2025 geïndexeerd mag worden. 

Zie antwoord op vraag 3.

31.2 Het is niet gebruikelijk dat ook van het laboratorium, voor het uitvoeren van de chemische analyses (perceel 2), 
een UEA‐formulier wordt ingediend. Kunnen we ervan uitgaan dat dit ook hier niet nodig is? 

Dat is alleen nodig wanneer het laboratorium een onderaannemer is 
waarop Inschrijver 'beroep doet' om te voldoen aan de minimumeisen in 
paragraaf 4.2 aanbestedingsleidraad. Wanneer het laboraratorium een 
reguliere onderaannemer is (paragraaf 3.8.6 aanbestedingsleidraad), dan 
wordt geen UEA van het laboratorium verwacht.

31.3 Leidraad, referentieopdrachten: Voor perceel 2 wordt aantoonbare kennis en ervaring gevraagd voor 
milieukundig bodemonderzoek voor een infraproject waarbij monsters worden genomen door een 
bovenverharding (beton of asfalt) van de bodem in een grootstedelijke omgeving met een hoge 
verkeersintensiteit. De betreffende werkzaamheden moeten vakkundig en op regelmatige wijze zijn uitgevoerd 
in de afgelopen 3 jaar. Deze omschrijving is niet ‘smart’ en tevens is de eis zodanig minimalistisch dat hiermee 
niet of nauwelijks een toetsing op ervaring en kwaliteit kan plaatvinden. Kunt u deze eis derhalve meer smart 
formuleren en kunt u de eis ook krachtiger maken, zodat er daadwerkelijk op kennis en ervaring kan worden 
getoetst. Ons voorstel is om minimaal 7 projecten als referentie aan te leveren, met elk een waarde van 
minimaal 15.000 euro, uitgevoerd in de afgelopen 3 jaar, verricht in grootstedelijke omgeving met een hoge 
verkeersintensiteit.

Afgewezen. Door u aangegeven eis beperkt de markt onnodig. Bovendien 
voldoet deze niet aan de proportionaliteitseisen waaraan aanbestedende 
dienst volgens de wet aan moet voldoen. De beschreven kerncompetentie 
blijft gehandhaafd.

31.4 In het PvE perceel 2 vraagt u één vast contactpersoon en een vaste vervanger voor het afhandelen van 
opdrachten. Opdrachtnemer beschikt over minimaal drie bodemonderzoekers. Opdrachtnemer heeft ervaring 
met het werken in openbare ruimte binnen een grootstedelijke omgeving. Ons advies is hiervoor CV’s plus 7 
referentieprojecten op te vragen waaruit blijkt dat er aantoonbaar wordt voldaan. Moeten de 
bodemonderzoekers beschikken over een (verplichte) erkenning conform protocol 2001, 2002 en 2018, plus 
aantoonbare ervaring met de boorwagen? Ons advies is om ook hiervoor CV’s op te vragen.

Afgewezen. Door u aangegeven eis beperkt de markt onnodig. Bovendien 
voldoet deze niet aan de proportionaliteitseisen waaraan aanbestedende 
dienst volgens de wet aan moet voldoen. De beschreven kerncompetentie 
blijft gehandhaafd.

31.5 Trambaanplaten zijn zeer moeilijk te boren vanwege het vele en dikke ijzer(bewapening). Dit leidt tot hoge 
slijtage aan de diamantboor. Is daarom voor de betonboringen in de trambaanplaten de post ‘dubbel 
betonboringen’ opgenomen in de prijslijst? 

Nee, zie antwoord vraag 12.

31.6 Er is geen post opgenomen in de prijslijst voor “GCMS‐ of HPLC‐analyse op PAK in asfalt”. Dit is voor 
asfaltonderzoeken wel noodzakelijk. Graag hier een post voor opnemen (voorstel: 1 stuks/eenheid). 

De post GCMS‐ of HPLC‐analyse op PAK in asfalt is toegevoegd aan de 
nieuwe versie 1.1 van het Prijzenblad.
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31.7 In de prijslijst is een post opgenomen voor analyse van het grondwater. Onder kop ‘veldwerk’ is echter geen 

post opgenomen voor het “plaatsen van een peilbuis met straatpot”. Graag hiervoor een post opnemen 
(voorstel: 1 stuk/eenheid). 

De post plaatsen peilbuis met straatpot is toegevoegd aan de nieuwe 
versie 1.1 van het Prijzenblad.

31.8 Ook ontbreekt een post “gecertificeerde veldwerker” voor het bemonsteren van het grondwater na een week. 
Graag hier een post voor opnemen (voorstel: 2 uur).

De post Gecertificeerde veldwerker/ per uur is toegevoegd aan de nieuwe 
versie 1.1 van het Prijzenblad.

31.9 Kan een post “voorrij/opstartkosten” worden toegevoegd bij het veldwerk? Deze ontbreekt. (Voorstel: 1 
stuk/eenheid).

Afgewezen. GVB wenst geen voorrij‐ of opstartkosten te vergoeden. Deze 
moeten zijn verdisconteerd in de post: Prijs Offerte, Projectcoördinatie en 
rapportage inclusief tekening boorpunten/ per project.

31.10 Er is voor analyse van fundatiemateriaal (zoals puin‐/menggranulaat) alleen een post voor analyse op asbest 
opgenomen. Indien het materiaal afgevoerd gaat worden, zal ook een analyse op “samenstelling (NEN puin) en 
uitloging (15 metalen en 4 anionen)” nodig zijn. Graag hier een post voor opnemen (voorstel: 2 stuk/eenheid).

De post NEN pakket puin en uitloging (15 metalen en 4 anionen) is 
toegevoegd aan de nieuwe versie 1.1 van het Prijzenblad.

31.11 Bij punt 6.3 van het PvE staat dat het GVB reguliere afroepen 6 weken voorafgaand aan uitvoering meldt. Is dat 
uitvoering van het onderzoek of uitvoering van de daadwerkelijke werkzaamheden?

Dit is 6 weken voorafgaand aan uitvoering van onderzoek.

31.12 In punt 6.4 staat dat het onderzoek binnen 2 weken na opdracht moet worden uitgevoerd. Hoe verhoudt dat 
zich tot punt 6.3?

GVB ziet graag een samenwerking waarbij de werkzaamheden vroegtijdig 
bij opdrachtnemer worden aangemeld, en na daadwerkelijk opdracht ook 
binnen afgesproken tijd worden uitgevoerd

32.1 Vragen 1e NVI (deel 2/2) In punt 6.6 wordt een rapportagetermijn van 10 werkdagen genoemd, na start opdracht. Dit is in veel gevallen 
geen reële termijn. Het grondwater mag pas na 7 dagen worden bemonsterd. De resultaten zijn 7 dagen later 
bekend. Kunt u de rapportagetermijn verhogen naar 15 werkdagen? 

Ja, verlenging van de rapportagetermijn naar 15 dagen is akkoord. De 
termijn is in een nieuwe versie 1.1 van het PvE aangepast. Het aangepaste 
PvE is met deze Nota van Inlichtingen op Tenderned gepubliceerd.

32.2 Bij de eisen aan de rapportage wordt een doorlooptijd van 30 dagen vereist. Hoe verhoudt dat zich tot de 
punten onder 6.3, 6.4 en 6.6?

In de nieuwe versie van het PvE 1.1 is de termijn die onder 'Eisen aan de 
Rapportage' stond vermeld verwijderd.

33 Programma van eisen PvE bodemonderzoek, hoofdstuk 2: kunt u nadere invulling geven aan de eis 'Eventuele andere op het 
uitvoeringsgebied van toepassing zijnde normen.' Dit is immers een nogal ruim geformuleerde eis.

Van Opdrachtnemer als specialist wordt verwacht dat hij op de hoogte is 
van alle normeringen die van toepassing zijn in zijn vakgebied. De ruim 
geformuleerde eis is ter voorkoming dat GVB onterecht een of enkele van 
toepassing zijnde normen over het hoofd ziet.

34 Programma van eisen PvE bodemonderzoek, hoofdstuk 2: in de inschrijfstaat wordt specifiek de ARVO genoemd. Waarom staat die 
niet in de lijst met normen?

GVB heeft de ARVO 2024 in de nieuwe versie 1.1 van het PvE onder 
Normeringen opgenomen. 

35 Programma van eisen PvE bodemonderzoek, hoofdstuk 3: kunt u een toelichting geven op de zin 'De uitsplitsing van de boorkern 
moet plaats vinden … 2,5 m ‐mv. (benodigd voor afvoergrond).' Wat bedoelt u precies?

Het gaat hier om de volgende yuitslitising 
1. boring voor maken proefgat
2. boring voor afvoergrond
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36 Programma van eisen PvE bodemonderzoek, hoofdstuk 4: kunt u aangeven wat de range is van de genoemde exploitatie‐tijden? Dat is locatie afhankelijk, voor inschrijving kan uit worden gegaan van 

geen exploitatie tussen 01.00‐05.00

37 Programma van eisen PvE bodemonderzoek, hoofdstuk 5: wat bedoelt u met een bodemonderzoeker? Is dat een 
veldwerkmedewerker (buiten) of een adviseur (kantoor)?

Dit betreft inderdaad een veldwerkmedewerker

38 Programma van eisen PvE bodemonderzoek, contractmanagement: wij verzoeken u in de inschrijfstaat een post op te nemen voor het 
voorbereiden en voeren van het kwartaaloverleg.

Afgewezen. Het voorbereiden en uitvoeren van kwartaaloverleg wordt 
geacht in de prijs voor Prijs Offerte, Projectcoördinatie en rapportage 
inclusief tekening boorpunten/ per project te zijn opgenomen

39 Bijlage 9 PVE Perceel 1 Landmeetkundige 
werkzaamheden, hfd 10 Veiligheid

De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn/haar medewerkers. Draagt u zorg voor de 
fysieke veiligheidsmaatregelen die benodigd zijn om de werkzaamheden veilig uit te voeren?

Bij uitzetten is vaak (maar zeker niet altijd) sprake van een voor 
wegverkeer afgesloten werkterrein. Indien afzettingen of 
verkeersregelaars nodig zijn voor het uitvoeren van de landmeetkundige 
werkzaamheden, dient opdrachtnemer dit zelf te regelen/coördineren. 
GVB heeft de posten voor het beprijzen van de verkeersmaatregelen aan 
de nieuwe versie 1.1 van het prijzenblad toegevoegd.

40 Bijlage 13 Prijzenblad Perceel 1 Landmeten vs 
1.0

Er zijn 2 categorieën tarieven, een nachtinzet en een daginzet. Het tarief voor tijdstippen tussen 18.00‐23.59u 
ontbreekt. Kunt u aangeven hoe we hiermee om dienen te gaan?

Werkzaamheden worden slechts overdag uitgevoerd, of in de nacht 
uitgevoerd. Uitvoering tussen 18.00 ‐ 0.00uur komt niet voor.

41 Bijlage 9 PVE Perceel 1 Landmeetkundige 
werkzaamheden, hfd 12

Opdrachten worden in principe uitgevoerd tussen 1 – 5 uur in de nacht. Kunnen we uitgaan van aaneengesloten 
nachten? Zo niet, kan dit toegelicht worden? Losse nachten zijn inefficiënt in verband met slaapdagen 
aansluitend aan nachtwerk. Dit is van invloed op de tarieven.

Ja, Inschrijver mag uitgaan van aaneengesloten nachten

42 Bijlage 9 PVE Perceel 1 Landmeetkundige 
werkzaamheden, hfd 12

Opdrachten worden in principe uitgevoerd tussen 1 – 5 uur in de nacht. Kunnen per dienst 8 uur in rekening 
worden gebracht of dient in het uurtarief rekening te worden gehouden met kortere nachten?

zie antwoord vraag 23

43 Bijlage 9 PVE Perceel 1 Landmeetkundige 
werkzaamheden, hfd 7.3

De kosten van bijkomende materialen, zoals spuitbussen, meetspijkers en meetbouten, komen niet terug in uw 
inschrijfstaat. Kunnen we ervan uitgaan deze op basis van nacalculatie verrekenbaar zijn?

ja, deze kunnen op nacalculatiebasis verrekend worden. Evenbtuele 
prijzen mag u ook onder de optielijst in het prijsformulier aangeven.

44 Leidraad 2.3.1, blz 10 U heeft het over het aanbieden van opties. 
Kunt u aangeven naar welke optionele werkzaamheden u opzoek bent, per perceel?

De optielijst geeft Inschrijver Opdrachtnemer de mogelijkheid om andere 
en/of aanvullende diensten aan te bieden, waarvan Inschrijver verwacht 
dat daar (eventueel sporadisch) bij GVB behoefte aan is. GVB kan daarvan 
geen voorbeelden geven.

45 Leidraad 2.8, blz 12 U geeft aan dat u grote waarde hecht aan duurzaamheid en dat u opereert conform de co2 prestatieladder 
trede 3. Stemt u ermee in om dit ook te eisen van de inschrijvende partijen? Concreet:
De opdrachtnemer dient minimaal in het bezit te zijn van een CO2 prestatieladder trede 3.

Afgewezen. GVB wenst ook het kleinbedrijf en kleinere MKB bedrijven 
een kans te geven op de opdracht. GVB heeft besloten om bij deze 
opdracht met duurzaamheid laagdrempelig in te zetten.
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46 Leidraad 2.7, blz 12 U heeft het over perceel 1 spoorwerk, bedoelt u hier perceel 1 landmeetkundige activiteiten? Perceel 1 spoorwerk hoort in deze paragraaf niet thuis, en is in de nieuwe 

versie van de aanbestedingsleidraad 1.1 verwijderd. De nieuwe versie van 
de aanbestedingsleidraad is met deze Nota van Inlichtingen op Tenderned 
gepubliceerd.

47 Bijlage 10, blz 7 Welke voorwaarden/eisen er voor het inzetten van verkeersregelaar? Moet worden voldaan aan een CROW? En 
kan de inzet van een verkeersregel aan het prijzenblad worden toegevoegd.

Er  moet voldaan worden aan zowel ZWIA 
(https://www.amsterdam.nl/verkeer‐vervoer/werken‐in‐de‐openbare‐
ruimte‐(wior)/handboek‐zwia/) en CROW 96 verkeersmaatregelen. 
Beiden zijn in de nieuwe versie 1.1 van het Programma van eisen 
toegevoegd.
Zie ook antwoord vraag 4.

48 Bijlage 10, blz 4 Toetsing aan de Wet bodembescherming komt met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari te 
vervallen. Kan aangenomen wordt dat getoetst gaat worden aan de per 1 januari 2024 geldende Wetgeving?
Verwezen wordt naar het Tijdelijk Handelingskader (THK). Aangenomen wordt dat het Handelingskader (HK) 
wordt bedoeld?

Ja

49 Prijzenblad Analyse; wat bedoelt u precies met asbest grond (indicatief)? Dit betreft analyse op monster met veelal grond/zand.  Zie ook antwoord 
vraag 106.

50 Prijzenblad Analyses: wat bedoelt u precies met asbest puin (indicatief)? Dit betreft analyse op monster met veelal puin/ beton/ asfalt. Zie ook 
antwoord vraag 106.

51 Prijzenblad Wat bedoelt u precies met dubbel beton boring? zie antwoord op vraag 6

52 Aanbestedingsleidraad 4.2.2. A. hier staat: Per kerncompetentie wordt minimaal één (1), maar maximaal twee (2) 
referentieopdrachten opgegeven. Wat is de meerwaarde voor het opgeven van 2 referentieopdrachten?

Wanneer geen maximum wordt gesteld, dan ontvangt aanbestedende 
dienst veelal een veelvoud van het gevraagde. 1 referentieopdracht per 
kerncompetentie is voldoende.

53 Raamovereenkomst In art. 3.4 en 12.5 Raamovereenkomst wordt verwezen naar de Algemene Inkoopvoorwaarden van GVB. Is GVB 
bereid deze verwijzingen te verwijderen, aangezien de Algemene Inkoopvoorwaarden van GVB niet van 
toepassing zijn?

Akkoord. De verwijzing naar de Algemene Inkoopvoorwaarden van GVB 
zijn in beide artikelen van de nieuwe versie van de Raamovereenkomst 
versie 1.1 verwijderd.

54 Raamovereenkomst Is GVB bereid art. 3.7 Raamovereenkomst te verwijderen? Indien sprake zou zijn van vertraging heeft GVB de 
mogelijkheid een gerechtelijke procedure te starten. De rechter kan – rekening houdend met alle 
omstandigheden van het geval – een redelijk schadebedrag vaststellen. Het is onredelijk Opdrachtnemer te 
vragen sowieso in te stemmen met een boete. Ook als GVB geen of minder schade zou hebben geleden, zou 
Opdrachtnemer de boete moeten betalen.

Afgewezen. Het artikel stelt GVB in staat, indien Opdrachtnemer geregeld 
verzuimd, in het uiterste geval een boete op te leggen. GVB zal deze 
mogelijkheid niet licht inzetten, omdat GVB Inzet op een 
samenwerkingsrelatie voor de lange termijn.

55 Raamovereenkomst Is GVB bereid het volgende toe te voegen aan art. 6.1 Raamovereenkomst (na “heeft plaatsgevonden”): “[...] 
welke acceptatie niet op onredelijke gronden zal worden onthouden en welke acceptatie automatisch wordt 
geacht te zijn verleend indien GVB niet binnen tien werkdagen na afronding van de Diensten over is gegaan tot 
acceptatie of afwijzing.” GVB zou anders in staat zijn betaling te vertragen.

Ja, daartoe is GVB bereid, echter met een iets verlengde automatische 
acceptatie van 15 dagen. Het artikel is in de nieuwe versie 1.1 van de 
raamovereenkomst aangepast. 
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56 Raamovereenkomst Is GVB bereid het volgende toe te voegen aan art. 7.4 Raamovereenkomst: “Opdrachtnemer is in verzuim nadat 

hij in gebreke is gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming 
wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft?”

Nee, daartoe is GVB niet bereid

57 Raamovereenkomst Is GVB bereid het volgende toe te voegen aan art. 11.1 Raamovereenkomst: “Niettegenstaande het 
voorgaande, is het GVB niet toegestaan de door Opdrachtnemer aan GVB verstrekte rapporten/andere 
documenten te wijzigen.”

Ja, daartoe is GVB bereid, echter met de toevoeging "zonder 
toestemming van Opdrachtnemer" . Het artikel is in de nieuwe versie 1.1 
van de raamovereenkomst aangepast. 

58 Raamovereenkomst Is GVB bereid het volgende toe te voegen aan het begin van art. 12.6 Raamovereenkomst: “Voor zover dit 
wettelijk is toegestaan [...].”

Nee, daartoe is GVB niet bereid

59 Raamovereenkomst Is GVB bereid het volgende toe te voegen aan art. 13.4 sub a Raamovereenkomst: “[...] die staat vermeld op 
een sanctielijst.”

Nee, daartoe is GVB niet bereid

60 Raamovereenkomst Is GVB bereid het volgende toe te voegen aan art. 13 Raamovereenkomst (als art. 13.5 nieuw): “De 
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is per opdracht beperkt tot een bedrag gelijk aan driemaal de 
advieskosten met een maximum van EUR 1.000.000 (zegge: een miljoen euro). Opdrachtnemer is niet 
aansprakelijk voor indirecte‐ en gevolgschade.” De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer dient in redelijke 
verhouding te staan tot de te verwachten omzet.

Nee, daartoe is GVB niet bereid

61 Aanvullende voorwaarden Is GVB bereid de wijziging m.b.t. art. 16 lid 2 Aanvullende voorwaarden te verwijderen? Er wordt immers geen 
object opgeleverd.

Nee, daartoe is GVB niet bereid

62 Aanvullende voorwaarden Is GVB bereid de wijziging m.b.t. art. 55 lid 4 Aanvullende voorwaarden te verwijderen? Dit is een vergaande 
uitbreiding van aansprakelijkheid, terwijl geen contractuele relatie bestaat tussen Opdrachtnemer en de andere 
adviseurs.

Nee, daartoe is GVB niet bereid

63 Aanvullende voorwaarden Is GVB bereid de laatste zin van art. 58 Aanvullende voorwaarden te vervangen door het volgende: “Eventuele 
geschillen zullen exclusief worden beslecht door de rechtbank Amsterdam?”

Nee, daartoe is GVB niet bereid

64 PvE Perceel 2 “Of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (toetsing Wet bodembescherming)”. De Wet 
bodembescherming vervalt per 1 januari 2024 (Omgevingswet), de term vervalt dan ook. Hoe ziet men dit bij 
de GVB?

zie antwoord vraag 48.

65 PvE Perceel 2 “Veldwerk uitvoeren conform de BRL2000, protocollen 2001 en 2018”. Hierin wordt protocol 2002, voor 
grondwatermonstername, niet benoemd, terwijl dit wel als post (analyse grondwatermonsters) is opgenomen 
in het prijzenblad. Behoort protocol 2002 bij deze opsomming van te volgen normen?

Ja, deze norm is toegevoegd aan de de nieuwe versie 1.1 van het PvE.

66 PvE Perceel 2 “De bodemmonsters dienen geanalyseerd te worden op PFAS. Als er geen lokaal beleid ten aanzien van PFAS‐
houdende grond is opgesteld zijn de normen uit het Tijdelijk Handelingskader (THK) van toepassing. Lokale 
beleidsnormen gaan dus vóór de normen uit het THK”. Er is geen Tijdelijk Handelingskader meer, die is 
definitief vastgesteld (https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet‐regelgeving/bbk/grond‐
bagger/handelingskader‐pfas/handelingskader/). Dienen wij te toetsen aan het meest recente beleidskader, ten 
tijde van het uitvoeren van de toetsing?

Ja. De nieuwe versie 1.1 van het PvE is aangepast.
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67 PvE Perceel 2 “De boringen dienen door de bovenverharding (trambaanplaat, asfalt/bovenbed) en onderbed plaats te vinden 

tot een diepte van ‐1,0m/mv in het tussenspoor (boringen om de 20m tracé of op aangeven van GVB).” Wordt 
hiermee voldaan aan de ARVO? Mocht het blijken dat er sprake is van sterke verontreinigingen, zal een melding 
gedaan moeten worden naar de gemeente (Omgevingswet), welke het rapport in dat geval moet goedkeuren. 
Het moet dan wel voldoen aan de meest recente versie van de ARVO. De ARVO schrijft, bij vooroorlogse 
locaties, ook diepere boringen (en peilbuizen) voor. Hoe wordt dit gezien?

Er dient voldaan te worden aan de ARVO.
Zie ook antwoord vraag 34.
De ‐1,0m dient gelezen te worden als minimale diepte

68 PvE Perceel 2 “Op elke locatie dient er een boring plaats te vinden van ‐2.5m/mv.” Uit onze ervaring blijkt dat het grondwater 
in grote delen van Amsterdam ondieper zit dan 2,5 m‐mv, en daarmee relevant is voor werkzaamheden in de 
grond. In het PvE wordt echter niet gesproken over het plaatsen van peilbuizen, het bemonsteren en 
analyseren van grondwater. Hoe moeten wij dit zien? Als contact met het grondwater mogelijk is, dient dit 
onderzocht te worden (Arbotechnisch). Verder vereist ARVO van gemeente Amsterdam in dat geval boringen 
tot minimaal 3 m‐mv.

Er dient voldaan te worden aan de ARVO.
Zie ook antwoord vraag 34. 
Zie ook antwoord vraag 31.7 en 31.8.

69 PvE Perceel 2 “Opdrachtnemer is en 100% bereikbaar tijdens kantoortijden”. Hoe moeten wij dit interpreteren? Als 
bijvoorbeeld een voicemail ingesproken wordt, en dezelfde (of de volgende) dag wordt teruggebeld, is dat 
voldoende? 100% bereikbaarheid is ons inziens niet te garanderen.

Het gaat er om dat er indien nodig snel afgestemd/ snel geschakeld kan 
worden, dit betekend dat er tijdens kantooruren een contactpersoon 
bereikbaar is, waarbij uitgangspunt is dat deze dezelfde dag binnen 
kantoortijdens deze afstemming kan doen

70 PvE Perceel 2 “Opdrachtnemer beschikt over voldoende Bodemonderzoekers (minimaal drie), voor de uitvoering van de 
opdracht.” Wat wordt met de term Bodemonderzoekers bedoeld? Worden hiermee veldwerkers bedoeld?

zie antwoord vraag 37

71 PvE Perceel 2 “Opdrachtnemer verbind zich om reguliere opdrachten binnen 2 weken na een opdracht daartoe uit te voeren” 
& “Opdrachtnemer verbind zich om spoed opdrachten binnen 2 werkdagen na een opdracht daartoe uit te 
voeren”. Wat wordt bedoeld met "een opdracht uit te voeren"? Betreft dit het veldwerk alleen, of ook de 
analyses? Kunt u dit specificeren? Gelden deze termijnen ook voor uitvoering in de nachtelijke uren (met name 
de spoedopdrachten binnen 2 werkdagen)?

Het gaat om starten met uitvoeren van het veldwerk binnen 2 weken na 
een opddracht, en starten met uitvoeren van het veldwerk binnen 2 
werkdagen voor een spoedopdracht.

72 PvE Perceel 2 “Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de opdracht zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van vergunning 
of ontheffing; o.a. WWU, nachtwerkontheffing, etc.” & “Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de opdracht 
zelf verantwoordelijk voor het organiseren van begeleiding door een Verkeersregelaar (VKR).” Worden 
hierover, bij de opdrachtverlening/ verzoek tot uitvoering vanuit GVB, aanwijzingen gegeven over de vorm 
hiervan? Of wordt verwacht dat de opdrachtnemer hier zelf informatie over verkrijgt en dit interpreteert?

Zie ook antwoorde vraag 4. 
GVB en Opdrachtnemer voeren voorafgaand aan de uitvoering overleg 
over de benodigde inzet ten behoeve van de verkeersmaatregelen.

73 Prijzenblad “Veldwerk conform ARVO: onderzoeksstrategie vooroorlogse wijken”. In het PvE wordt een 
onderzoeksinspanning voorgeschreven, vraag hierbij is of dit voldoet aan de ARVO? Bij ARVO Vooroorlogs 
gebied dienen ook diepere boringen en peilbuizen te worden geplaatst. Verder als opmerking: het veldwerk 
wordt uitgevoerd conform BRL2000 en bijbehorende protocollen, deze zijn leidend bij het uitvoeren van goed 
bodemonderzoek. Kunt u dit bevestigen in het kader van deze aanbesteding?

Er dient voldaan te worden aan de ARVO.
Zie ook antwoord vraag 34. 
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74 Prijzenblad “gecertificeerde veldwerkploeg”. Welke omvang heeft deze ploeg? Wordt hierbij uitgegaan van 2 veldwerkers? 

En dient hierbij ook rekening te worden gehouden met de benodigde veiligheidsmaatregelen (waaronder VKR) 
bij? Die worden namelijk niet afzonderlijk besproken in het prijzenblad. Graag uw duiding.

Een gecertificeerde veldploeg bestaat uit 2 veldwerkers. Zie ook antwoord 
vraag 8. Zie ook antwoord vraag 4.

75 Prijzenblad “Nachttoeslag per uur” Waarvoor geldt die nachttoeslag? Alleen voor de veldwerkploeg, of ook voor de 
veiligheidsmaatregelen (incl. VKR)? Of kernboringen? Graag uw duiding hiervan.

De nachttoeslag per uur geldt voor de veldploeg, de veldwerker, de VKR 
en de VHP. Kortom voor alle functies uitgevoerd door mensen. O.a. 
boringen worden geacht dezelfde prijs te zijn ongeacht het tijdstip op de 
dag.

76 Prijzenblad “ARVO pakket grondwater/ per stuk”: volgens het PvE hoeft er geen grondwater onderzocht te worden, echter 
is er wel een post voor analyse op grondwater opgenomen? Hoe ziet de GVB dit? Protocol 2002 (monstername 
grondwater) is niet benoemd als noodzakelijke norm. Daarnaast is er geen post opgenomen voor 
grondwatermonstername (met een wachttijd van 7 dagen na plaatsing van de peilbuizen.

Zie antwoord vraag 65.
Zie ook antwoorden op vragen 31.7 en 31.8.

77 Prijzenblad "Asbest grond (indicatief) per stuk”. Wat wordt hier met "indicatief" bedoeld? Monstername of analyse? 
Analyse is altijd conform NEN5898, dus geen sprake van indicatieve analyse. Zelfde vraag voor de post "Asbest 
puin (indicatief) per stuk". Ook hier geldt de NEN5898, en is er derhalve geen sprake van indicatieve analyse. 
Graag uw duiding hierover.

Zie antwoord vraag 106.

78 Prijzenblad in Prijzenblad is een post opgenomen voor PAK marker test. Is dit inclusief een laagbeschrijving? En als de PAK 
marker test negatief is, dient er dan eventueel ook DLC analyse plaats te vinden? PAK marker test (grenswaarde 
< 250 mg/kg) geeft tenslotte geen uitslag over teerhoudendheid (grenswaarde < 75 mg/kg).

Op beide vragen is het antwoord ja

79 Duizendknoop In de ARVO is de verplichting opgenomen dat gerapporteerd wordt over de aan‐ of afwezigheid van de 
Duizendknoop. Langgerekte tracés, zoals autowegen en spoorlijnen, zijn verdachte locaties t.a.v. Duizendknoop. 
Hoe moet het onderzoeksbureau hiermee omgaan? Bij (graaf)werkzaamheden door/ namens GVB dient 
verspreiding van de Duizendknoop familie tegengegaan te worden.

De ARVO is van toepassing. Rapportage over aan‐ of afwezigheid van de 
Duizendknoop dient dus meegenomen te worden in het onderzoek en 
rapportage. De prijs is inclusief rapportage over het onderwerp.

80 Gunning (sectie 1.1, aanbestedingsleidraad) Als gunningscriterium wordt in sectie 1.1 aangegeven "beste prijs‐kwaliteitverhouding" terwijl in sectie 5.2 en 
elders 100% op prijs wordt gegund. Dit lijkt tegenstrijdig, ook al omdat er ten aanzien van de werkzaamheden 
voor perceel 1 geen aantoonbare ervaring met railinfra projecten wordt gevraagd. Kunt u dit nader toelichten?

Het gunningscriterium voor deze aanbesteding is de economisch meest 
voordelige Inschrijvingen op basis van de ‘Laagste prijs’. Paragraaf 1.1 van 
de nieuwe versie 1.1 van de aanbestedingsleidraad is hierop aangepast.

81 Eisen ten aanzien van technische en 
organisatorische bekwaamheid (sectie 4.2.2, 
aanbestedingsleidraad)

Ten aanzien van perceel 1 (landmeetkundige activiteiten) wordt aantoonbare kennis en ervaring voor een Infra 
project gevraagd. Zou dit, aangezien de uitvraag spoorwerkzaamheden betreft, niet moeten worden aangepast 
tot Stedelijk Railinfra project?

Afgewezen. GVB wil de toegang tot deelname aan deze aanbesteding niet 
teveel beperken.  

82 Verplichtingen op het gebied van 
maatschappelijke waarde (sectie 2.7, 
aanbestedingsleidraad)

Voor perceel 1 wordt een verplichting gesteld om minimaal 1% van de omzet te besteden aan 
werk(ervarings)plaatsen inclusief het opstellen van een plan van aanpak na gunning. Zou dit plan van aanpak 
geen onderdeel van de in te dienen inschrijving moeten zijn en ook bij de gunning moeten worden 
meegenomen in plaats van alleen 100% op prijs te gunnen?

Afgewezen. GVB kiest ervoor een laagdrempelige eis op de invulling van 
social return op te leggen, en geeft in Bijlage 19 Verantwoording Social 
return GVB, de handvatten om de besteding vorm te geven.

pagina 11 van 15



Nota van Inlichtingen Landmeten, Bodemonderzoek, BLVC plannen

nr. Onderwerp Vraag Antwoord
83 Verplichtingen op het gebied van duurzaamheid 

(sectie 2.8, aanbestedingsleidraad)
Na gunning dient een plan van aanpak met betrekking tot de realisatie van een reductie in de CO2 uitstoot in 
zowel de bedrijfsvoering van opdrachtnemer als de Opdracht ingediend te worden. Zou dit plan van aanpak 
geen onderdeel van de in te dienen inschrijving moeten zijn en ook bij de gunning moeten worden 
meegenomen in plaats van alleen 100% op prijs te gunnen?

Afgewezen. GVB heeft besloten om bij deze opdracht duurzaamheid 
laagdrempelig in te zetten, om ook het kleinbedrijf en kleinere MKB 
bedrijven een kans te geven op de opdracht.  De prestatieladder geeft de 
maatregelen die nodig zijn om de trede te behalen.

84 Toewijzen van werkzaamheden (sectie 2.3, 
aanbestedingsleidraad)

Het is ons niet duidelijk hoe werkzaamheden aan een perceel worden toegewezen. Worden alle 
landmeetkundige werkzaamheden voor spoorvernieuwingswerkzaamheden toegewezen aan de 
Opdrachtnemer(s) voor perceel 1?

Ten behoeve van elk perceel wordt 1 Opdrachtnemer gegund. Voor 
Landmeetkundige diensten wordt dus slechts één Opdrachtnemer 
geselecteerd. 

85 Toewijzen van werkzaamheden (sectie 2.3, 
aanbestedingsleidraad)

Het is ons niet duidelijk hoe werkzaamheden binnen een perceel worden toegewezen. Sectie 1 van de 
aanbestedingsleidraad geeft aan dat er aan maximaal 3 partijen een raamovereenkomst wordt gegund. Hoe 
worden werkzaamheden tussen deze 3 partijen verdeeld?

Wanneer een opdracht voor landmeetkundige werkzaamheden wordt 
verstrekt, dan wordt deze verstrekt aan de leverancier met wie de 
Raamovereenkomst voor landmeetkundige diensten is afgesloten. Een 
leverancier kan, wanneer hij voor meerdere percelen een Inschrijving 
indient ook meerdere Raamovereenkomsten gegund krijgen.

86 aanbestedingsleidraad hoofdstuk 2.5 Is er mogelijkheid tot indexatie bij het ingaan van een verlenging op de raamovereenkomst van 2 jaar of dient 
deze opgenomen te worden als optie in het prijsblad?

Zie antwoord vraag 3

87 Bijlage 12 Hier wordt gesproken over assistent landmeter, mag deze ook gezien worden als veiligheidspersoneel, 
aangezien de inschrijver hier zelf in moet voorzien.
Of dienen we deze als optie aan te bieden?

Zie antwoord vraag 4. 

88 Bijlage 12 voor de werkvoorbereiding en Cad tekenaar wordt gesproken over nachtinzet, Onze ervaring leert op andere 
projecten dat deze werkzaamheden overdag uitgevoerd kunnen worden. is dat hier ook het geval?

Ja, dat klopt. In de nieuwe versie 1.1 van het Prijzenblad zijn de tarieven 
Nachtinzet voor deze posten geblokkeerd.

89 Bijlage 9 Hoofdstuk 9 Hier wordt gesproken over een statief, magen we aannemen dat hier een spoormal bedoeld wordt? gecertificeerd als veiligheidspersoon.

90 bijlage 9 hoofdstuk 7.3 Bestaan er situaties waar de uitzetting verklikt dient te gebeuren ivm bestaande delen waar geen markering op 
aangebracht mag worden?

Dit zou incidenteel kunnen voorkomen, maar is geen standaard 
werkwijze. Op het onderbedbeton, wegverharding en spoor behorend bij 
de trambaan kunnen in overleg met de uitvoerder van GVB altijd 
uitzetpunten worden gemarkeerd. 

91 Bijlage 9 hoofdstuk 6.5 3 Mogen de bestanden ook in vergelijkbare bestanden worden aangeleverd? Bijvoorbeeld A‐cad bestanden. Nee, opdrachtnemer dient standaard het native CAD‐bestandsformaat 
.dgn op te leveren aan GVB. Ook voor uitzetten wordt door GVB aan 
opdrachtnemer uitsluitend .dgn‐bestand aangeleverd. Voor sommige 
projecten kan door moverende redenen in onderling overleg hiervan 
worden afgeweken.

92 Bijlage 9 hoofdstuk 4 en 5 In hoofdstuk 4 wordt een netwerk in RD‐NAP benoemd, echter in hoofdstuk 5 wordt een lokaal stelsel 
benoemd, waarom zijn deze niet gelijk? of wordt hier puur locatie bedoelt maar wel in RD‐NAP?

zie antwoord vraag 30.3

93 Duur raamovereenkomst (artikel 3, 
raamovereenkomst)

In sectie 3.2 is het GVB gerechtigd de raamovereenkomst eenzijdig te verlengen. Kan dit worden gewijzigd in 
"met wederzijdse goedkeuring" te verlengen?

Zie antwoord vraag 20

pagina 12 van 15



Nota van Inlichtingen Landmeten, Bodemonderzoek, BLVC plannen

nr. Onderwerp Vraag Antwoord
94 Boeteclausule (artikel 3.7, raamovereenkomst) Onder b. wordt een recht op schadevergoeding aangegeven. In onze optiek zou de boete (tot maximaal 10%) de 

enige remedie moeten zijn. Indien Opdrachgever ook een schadevergoeding in de overeenkomst wenst op te 
nemen dan zou dit beperkt moeten zijn tot directe schade. Kan dit worden aangepast?

Zie antwoord vraag 54

95 Aansprakelijkheid (aanvullende voorwaarden 
GVB bij DNR 2011)

In artikel 15, lid 1 nieuwe tekst wordt een schade vergoeding tot een bedrag van maximaal EURO 2,500,000 per 
opdracht genoemd. Wordt met Opdracht de raamovereenkomst bedoeld of is het bedrag van 2,500,000 van 
toepassing op iedere Nadere Overeenkomst of inkooporder?

In de aanbestedingsleidraad is een limitering opgenomen zie paragraaf 
4.2.1. Deze is maximaal 2.500.000,‐ per jaar gelijk met de te verzekeren 
aansprakelijkheid. 

96 Raamovereenkomst ‐ Overname personeel  Wij stellen voor het volgende arƟkel in de raamovereenkomst op te nemen: •Het is de opdrachtgever zonder 
schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, gedurende de looptijd van de raamovereenkomst en een 
periode van 12 maanden na de einddatum van de overeenkomst, niet toegestaan de bij de opdracht betrokken 
medewerkers te benaderen met het doel om de medewerkers in dienst te nemen of anderszins rechtstreeks 
diensten van hen te ontvangen (anders dan uit hoofde van de overeenkomst). 
Ingeval van overtreding van het bepaalde in het hierboven staande artikel of indien medewerkers van de 
opdrachtnemer anderszins in dienst treden bij de opdrachtgever gedurende de looptijd van de 
raamovereenkomst, zal de opdrachtgever de opdrachtnemer schadeloos stellen voor gederfde omzet die 
hieruit voortvloeit gedurende de resterende looptijd van de raamovereenkomst. Bovendien zal de 
opdrachtnemer niet gebonden zijn tot nakoming van de verplichtingen in deze raamovereenkomst voor zover 
nakoming niet redelijkerwijs mogelijk is als gevolg van het uitdiensttreden van werknemers.

Afgewezen. GVB is niet voornemens om de diensten in te besteden. GVB 
is met deze aanbesteding juist voornemens de diensten uit te besteden. 

97 Overeenkomst Onderdeel 1.3: wordt de overeenkomst aangepast naar aanleiding van de NvI's? Zo ja, dan is de aangegeven 
rangorde goed. Zo niet, dan moeten de NvI's in rangorde prevaleren. Wilt u daar rekening mee houden?

Ja, de overeenkomst wordt aangepast naar aanleiding van de NvI's.

98 Overeenkomst Onderdeel 3.7: in dit artikel is naast de reeds bestaande contractuele verplichting tot vergoeding van 
(vertragings)schade ook nog eens een contractuele boete opgenomen, waardoor het mogelijke betreffende 
geval dubbel vergoed zou worden. Dat achten wij niet redelijk. Wij verzoeken u daarom de betreffende boete(s) 
te schrappen. Indien u daartoe niet bereid bent verzoeken wij u ons te bevestigen dat schadevergoeding niet zal 
worden gevorderd voor zover die niet uitgaat boven het boetebedrag.

Afgewezen. Zie ook antwoord vraag 54

99 Overeenkomst Pagina 4, 1e alinea, 2e zin: m.b.t. de voorwaarden, later in de tekst valt ook de term "GVB Algemene 
Inkoopvoorwaarden". Worden hieronder ook de GVB aanvullingen bij de DNR 2011 def 17 sept 2018 verstaan?

Zie antwoord vraag 53. In door u aangewezen zin worden ook de GVB 
aanvullingen bij de DNR 2011 def 17 sept 2018 genoemd.

100 Voorwaarden Aanvullende voorwaarden, artikel 11, lid 6: Wij stellen voor om de tekst om te draaien: In beginsel betreffen de 
termijnen in het overeengekomen tijdschema geen fatale termijnen, tenzij partijen anders overeenkomen? 
Gaat u hiermee akkoord?

Afgewezen. GVB moet op door haar aangegeven standaard termijnen 
terug kunnen vallen. 

101 Voorwaarden Aanvullende voorwaarden, artikel 20, lid 3: graag zien wij hier opgenomen dat vertragingsschade slechts wordt 
gevorderd voor zover de vertraging aan ON toe te rekenen is. Kunt u daarmee akkoord gaan?

Afgewezen. Het artikel bevat juist een regeling over door GVB aan de 
adviseur te vergoeden schade.
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102 bijlage 10 ‐ Programma van eisen ‐ Hfst 6. Een opdrachtnemer moet spoed opdrachten binnen 2 werkdagen uitvoeren. Welke criteria hanteert het GVB 

voor een spoed opdracht? Nu is dit niet gedefinieerd in de uitvraag en kan in theorie elke deelopdracht een 
spoedopdracht zijn.

Dit inderdaad ter beoordeling van GVB. Intentie is om alle bekende (veelal 
geplande projecten) vroegtijdig bij opdrachtnemer te melden, zodat deze 
tijdig ingepland kunnen worden, er zijn sporadisch situaties waarbij dat 
niet mogelijk is.

103 Bijlage 16 ‐ Raamovereenkomst Volgens artikel 3.2 mag het GVB de overeenkomst éénzijdig verlengen met 3 periodes van 2 jaar. In beginsel 
kan het raamcontract een looptijd hebben van maximaal 8 jaar. Graag willen wij dat de verlenging van de 
raamovereenkomst plaatsvindt met wederzijdse instemming. Het risico is dat de bedrijfskosten onvoorzien, 
veel harder stijgen dan de voorgestelde CBS‐index compenseert zodat er op termijn ongezonde tarieven voor 
ons ontstaan. Graag deze mogelijkheid in het contract bieden.

Zie antwoord vraag 20.
zie ook antwoord op vraag 3 voor akkoord met jaarlijkse indexering.

104 bijlage 10 ‐ Programma van eisen ‐ Hfst 6. In de prijzentabel wordt enkel de nachttoeslag voor de gecertificeerde veldwerkploeg gevraagd. Ook voor de 
constructieboringen geldt dat deze in de nacht duurder te maken zijn dan overdag. Kan hiervoor een post 
worden toegevoegd?

Zie ook antwoord vraag 75. De nachttoeslag per uur geldt slechts voor de 
veldploeg of veldwerker. Boringen worden geacht dezelfde prijs te zijn 
ongeacht het tijdstip op de dag.

105 bijlage 10 ‐ Programma van eisen ‐ Hfst 6. Volgens de prijzentabel moeten de vooronderzoeken en verkennende onderzoeken volgens de ARVO worden 
afgeprijsd, in het PVE wordt verwezen naar de NEN 5725 en de NEN 5740.  Welke van de normen is leidend?

De ARVO is van toepassing/ toegevoegd aan de van toepassing zijnde 
normen, dit is een Amsterdamse specificering van de landelijke normen 
en daarmee leidend

106 bijlage 10 ‐ Programma van eisen ‐ Hfst 6. Bij het aantreffen van puin moet volgens het PVE een asbestonderzoek conform NEN 5707/NEN 5897 worden 
uitgevoerd. In de prijzentabel zijn alleen prijzen opgenomen voor indicatieve asbestanalyses. Mogen wij er 
vanuit gaan dat met een indicatief asbestonderzoek gebaseerd op de genoemde normen kan worden volstaan 
(zoals gebruikelijk onder verhardingen in stedelijke omgeving. Een ‘volledig ‘asbestonderzoek geheel conform 
de normen is vaak niet uitvoerbaar onder binnenstedelijke verhardingen). Graag horen wij uw standpunt 
omtrent dit aspect.

Uw interpretatie is juist

107 bijlage 10 ‐ Programma van eisen ‐ Hfst 6. In het PVE wordt de BRL‐SIKB protocol 2002 (grondwatermonstername) bij de normering niet genoemd.  Ook in 
het  onderdeel 'scope' is enkel sprake van boringen en niet van peilbuizen. In het prijzenblad wordt wel een prijs 
voor grondwateranalyse gevraagd. Kunt u aangeven of rekening moet worden gehouden met 
grondwateronderzoek? In geval van grondwateronderzoek is het niet meer zondermeer mogelijk om de 
rapportage binnen 10 werkdagen na uitvoering van de boorwerkzaamheden af te ronden. Hoe moeten wij met 
dit aspect omgaan?

voorstel DB: Zie antwoord vraag 65.
Zie ook antwoorden op vragen 31.7 en 31.8 en 32.1.

108 Bijlage 13 en 14 ‐ Nachtwerkzaamheden De meeste werkzaamheden vinden plaats in de nacht. Het lijkt ons ook redelijk dat het GVB een minimale 
afname verplichting heeft voor de nachtelijke inzet van ons personeel van ten minste 4 uur. In theorie kan het 
GVB nu een medewerker voor 1 uur werk inzetten en betalen. Verder zouden wij ook de mobilisatiekosten 
terug in de inschrijfstaat willen zien voor medewerkers en boorwagen. Graag dit voorstel opnemen in de 
inschrijfstaat zodat kosten in redelijkheid worden vergoed.

Opdrachtnemer schrijft de uren die tijdens de uitvoering van het werk 
gemaakt worden. Wanneer minder dan 4 uur wordt gewerkt mag 
Opdrachtnemer een dag(of nacht)deel van 4 uur schrijven. GVB wenst 
geen mobilisatie‐ of voorrijkosten te vergoeden. Deze moeten zijn 
verdisconteerd in de post: Prijs Offerte, Projectcoördinatie en rapportage 
inclusief tekening boorpunten/ per project
In het Prijzenblad was reeds een post Kosten Boorwagen/ inzet 
opgenomen.
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109 Bijlage 19 ‐ SROI Als een opdrachtnemer slechts op 1 perceel gaat inschrijven kan dit resulteren in relatieve lage SROI‐

verplichting (<€5.000,‐ in vier jaar o.b.v. de spend). De huidige insteek in bijlage 19 is meer gericht op grote GVB‐
opdrachten waarbij iemand uit de doelgroep in dienst wordt genomen. Graag zouden wij zien dat ook o.a. 
sociale inkoop tot de mogelijkheden behoord zoals dat ook in de gemeente Amsterdam het geval is. Graag de in 
vulling van de SROI‐verplichting verruimen?

Afgewezen . Zie de bouwblokken in Bijlage 19 Verantwoording Social 
return GVB. Opdrachtnemer kan ook een stage bieden als invulling van 
zijn SROI verplichting.

110 bijlage 10 ‐ Programma van eisen ‐ Hfst 6. Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de opdracht zelf verantwoordelijk voor het organiseren van begeleiding 
door een Verkeersregelaar (VKR) en overige veiligheidsmaatregelen. De project locatie bepaald uiteindelijk de 
invulling van de veiligheidsmaatregelen. Wij nemen aan dat de kosten voor de veiligheidsmaatregelen (o.a. 
verkeersregelaars) per deelopdracht met het GVB mogen worden verrekend op basis van redelijkheid en 
billijkheid aangezien het maatwerk betreft. Graag uw bevestiging op onze aanname.

Zie antwoord vraag 4. 

111 bijlage 10 ‐ Programma van eisen ‐ Hfst 6. Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de opdracht zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van vergunning 
of ontheffing; o.a. WWU, nachtwerkontheffing, etc.. Onze ervaring binnen de gemeente Amsterdam is dat de 
doorlooptijd van ontheffingen en vergunningen van met name de WIOR enkele weken bedraagt. Dit staat op 
gespannen voet met punt 4, uitgaande dat hier om de fysieke uitvoering van het veldwerk gaat. Hoe dienen wij 
hiermee om te gaan aangezien wij geen invloed hebben op de doorlooptijd van vergunningen/ontheffingen?

Zie antwoord vraag 24.4. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor 
vertraging bij uitgifte vergunning.
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