

PAGINA: 00001

OPDRACHTGEVER: 00000937
VOORBLAD:Waterschap Limburg EA2024
selectie

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

Scenario: Totaal
 Type: bestek
 Detailniveau:
 Categoriseren: N
 Selectie: actieve ruimten
 Betreffende: actueel
 Totalen per taak: ja
 Opmaak: Nieuw blad per verdieping
 Rekenmethode: op basis van 255 dagen

Objecten

- 1000 Kantoor Roermond Maria Theresialaan 99 Roermond
- 2000 RWZI Hoensbroek Klinkertstraat 75 Hoensbroek
- 2100 Slibdroger Hoensbroek Klinkertstraat 75 Hoensbroek
- 2200 SVI Abdissenbosch, Landgraaf Abdissenboschweg 7 Landgraaf
- 2400 RWZI Kaffeberg, Kerkrade Boerenanstelerweg 1 Kerkrade
- 2500 RWZI Rimborg Palenbergerweg 18b Landgraaf
- 2600 RWZI Simpelveld Raffelsbergerweg 6 Simpelveld
- 2700 RWZI Wijlre Knipstraat 43 Wijlre
- 2800 RWZI Susteren Baakhoverweg 47a Susteren
- 2900 Slibdroger Susteren Baakhoverweg 47a Susteren
- 3000 RWZI Bosscherveld Sandersweg 20 Maastricht
- 3100 RWZI Heugem Rekoutweg Gronsveld-Eijsden
- 3200 RWZI Limmel Ankerkade 225 Maastricht
- 3300 RWZI Panheel Heggerstraat 10 Panheel
- 3400 RWZI Stein Dalerveltweg 3 Stein
- 3500 RWZI Venlo Ubroekweg 38 Venlo
- 3700 RWZI Gennep Veerstraat 2 Gennep
- 3800 RWZI Venray Metaalweg 3 Venray
- 3900 RWZI Roermond Buggenummerweg 5 Roermond
- 4000 RWZI Weert Gr. Hornelaan 199 Weert
- 4100 RWZI Meijel Eerenbeemd 4 Meijel
- 4200 ECI 4A ECI 4a Roermond
- 4300 Locatie Sittard Rijksweg Noord 305 Sittard
- 4400 Locatie Horst Expeditiestraat 6 Horst

PAGINA: 00002

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00001000 Kantoor Roermond

Maria Theresialaan 99 Roermond

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: Extr, Extra									
			extra werkzaa					0,00	
•	5010	1J	luchtroosters	kantoor roer	Beurt	werkdag	01	409,00	1,60
•	Z200	12J	koelkast		Extra	werkdag	01	10,00	
•	Totaal per ruimte								1,60
Totaal verdieping Extr								0,00	1,60
•	Totaal taken interieur							0,00	0,00
•	Totaal taken vloer							0,00	0,00
•	Totaal beurten							409,00	1,60
•	Totaal extra taken							10,00	0,47
•	Totaal glas taken							0,00	0,00
•	Totaal taak	5010 - 1J -	werkdag			Luchtroosters		409,00	1,60
•	Totaal taak	Z200 - 12J -	werkdag			Koelkast		10,00	0,47

PAGINA: 00003

OPDRACHTGEVER: 00000937
OBJECT: 00001000Waterschap Limburg EA2024
Kantoor Roermond
Maria Theresialaan 99 Roermond

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLN VLOER	VSR SOORT	KOSTPL TIJD	GEBR. SMB	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
<u>VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing</u>								
		hulpmiddelen					0,00	
· 8200	1J	hoogwerker tbv locatie mai	Beurt	werkdag	01		1,00	0,00
· 8300	2J	tuckerpool tbv locatie marie	Beurt	werkdag	01		1,00	0,01
· Totaal per ruimte								0,01
HB00		glasbewassing					0,00	
· 8000	3J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	01		334,20	3,93
· 8010	3J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	01		260,55	3,07
· 8020	3J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	01		47,00	0,55
· Totaal per ruimte								3,93
HB01		glasbewassing					0,00	
· 8000	3J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	01		146,20	1,72
· 8010	3J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	01		78,80	0,93
· 8020	3J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	01		58,60	0,69
· Totaal per ruimte								1,72
HB02		glasbewassing					0,00	
· 8000	3J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	01		214,40	2,52
· 8010	3J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	01		112,80	1,33
· 8020	3J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	01		191,40	2,25
· 8021	2J	separatieglas extra ronde h	Beurt	werkdag	01		93,60	0,73
· Totaal per ruimte								2,52
HB03		glasbewassing					0,00	
· 8000	3J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	01		209,40	2,46
· 8010	3J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	01		107,80	1,27
· 8020	3J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	01		141,20	1,66
· Totaal per ruimte								2,46
HB04		glasbewassing					0,00	
· 8000	3J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	01		214,40	2,52
· 8010	3J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	01		112,80	1,33
· 8020	3J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	01		120,80	1,42
· Totaal per ruimte								2,52
HB05		glasbewassing					0,00	
· 8000	3J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	01		217,20	2,56
· 8010	3J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	01		115,60	1,36
· 8020	3J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	01		135,80	1,60
· Totaal per ruimte								2,56
HB06		glasbewassing					0,00	
· 8000	3J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	01		248,40	2,92
· 8010	3J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	01		104,40	1,23
· 8020	3J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	01		155,60	1,83
· Totaal per ruimte								2,92
HB07		glasbewassing					0,00	
· 8000	3J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	01		100,00	1,18
· 8010	3J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	01		100,00	1,18
· Totaal per ruimte								1,18
LB00		glasbewassing					0,00	
· 8000	3J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	01		15,20	0,18
· 8010	3J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	01		15,20	0,18
· 8020	3J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	01		19,20	0,23
· Totaal per ruimte								0,23

PAGINA: 00005

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00001000 Kantoor Roermond

Maria Theresialaan 99 Roermond

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

<u>VERDIEPING: Obje. Objectleiding</u>									
objectleiding									
·	9050	5W objectleiding	Beurt	werkdag	01			0,00	0,00

								-----	-----
Totaal verdieping Obje								0,00	0,00
· Totaal taken interieur								0,00	0,00
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00

PAGINA: 00006

OPDRACHTGEVER: 00000937
OBJECT: 00001000Waterschap Limburg EA2024
Kantoor Roermond
Maria Theresialaan 99 Roermond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: SAN, Sanitaire voorzieningen

		sanitaire voor					0,00	
·	6000	12J handdoekrolautomaat (kato Beurt	werkdag	02			33,00	1,55
·	6010	12J handdoekautomaat (vouwp Beurt	werkdag	02			11,00	0,52
·	6030	12J zeepdispenser voor foam Beurt	werkdag	02			41,00	1,93
·	6050	12J zeepdispenser hair & body Beurt	werkdag	02			3,00	0,14
·	6070	12J toiletpapierautomaat met re Beurt	werkdag	02			44,00	2,07
·	6090	1J toiletborstel garnituur met Beurt	werkdag	02			44,00	0,17
·	6100	12J hygiëneboxen/dames verba Beurt	werkdag	02			28,00	1,32
·	6110	12J luier-incobox Beurt	werkdag	02			1,00	0,05
·	6120	12J luchtverfrisser (automatisc Beurt	werkdag	02			69,00	3,25
·	Totaal per ruimte							3,25

							-----	-----
Totaal verdieping SAN							0,00	3,25
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						69,00	3,25
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	6000 - 12J -	werkdag		Handdoekrolau		33,00	1,55
·	Totaal taak	6010 - 12J -	werkdag		Handdoekauto		11,00	0,52
·	Totaal taak	6030 - 12J -	werkdag		Zeepdispenser		41,00	1,93
·	Totaal taak	6050 - 12J -	werkdag		Zeepdispenser		3,00	0,14
·	Totaal taak	6070 - 12J -	werkdag		Toiletpapieraut		44,00	2,07
·	Totaal taak	6090 - 1J -	werkdag		Toiletborstel g		44,00	0,17
·	Totaal taak	6100 - 12J -	werkdag		Hygiëneboxen/		28,00	1,32
·	Totaal taak	6110 - 12J -	werkdag		Luier-incobox		1,00	0,05
·	Totaal taak	6120 - 12J -	werkdag		Luchtverfrisser		69,00	3,25

PAGINA: 00007

OPDRACHTGEVER: 00000937
OBJECT: 00001000Waterschap Limburg EA2024
Kantoor Roermond
Maria Theresialaan 99 Roermond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							0,00	48,09
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							4153,50	48,09
· Totaal extra taken							10,00	0,47
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		5010 - 1J -		werkdag		Luchtroosters	409,00	1,60
· Totaal taak		6000 - 12J -		werkdag		Handdoekrolau	33,00	1,55
· Totaal taak		6010 - 12J -		werkdag		Handdoekauto	11,00	0,52
· Totaal taak		6030 - 12J -		werkdag		Zeeppdispenser	41,00	1,93
· Totaal taak		6050 - 12J -		werkdag		Zeeppdispenser	3,00	0,14
· Totaal taak		6070 - 12J -		werkdag		Toiletpapieraut	44,00	2,07
· Totaal taak		6090 - 1J -		werkdag		Toiletborstel g	44,00	0,17
· Totaal taak		6100 - 12J -		werkdag		Hygieneboxen/	28,00	1,32
· Totaal taak		6110 - 12J -		werkdag		Luier-incobox	1,00	0,05
· Totaal taak		6120 - 12J -		werkdag		Luchtverfrisser	69,00	3,25
· Totaal taak		8000 - 3J -		werkdag		Gevelglas buite	2624,50	30,88
· Totaal taak		8010 - 3J -		werkdag		Gevelglas binn	1933,05	22,74
· Totaal taak		8020 - 3J -		werkdag		Separatieglas (	2840,70	33,42
· Totaal taak		8021 - 2J -		werkdag		Separatieglas	93,60	0,73
· Totaal taak		8022 - 2J -		werkdag		Separatieglas	266,80	2,09
· Totaal taak		8200 - 1J -		werkdag		Hoogwerker tb	1,00	0,00
· Totaal taak		8300 - 2J -		werkdag		Tuckerpool tbv	1,00	0,01
· Totaal taak		Z200 - 12J -		werkdag		Koelkast	10,00	0,47

PAGINA: 00009

OPDRACHTGEVER: 00000937
OBJECT: 00001000Waterschap Limburg EA2024
Kantoor Roermond
Maria Theresialaan 99 Roermond
Hoogbouw

VLEUGEL: HB

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
0.018		toilet ruimte		tegels	S			6,00	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten			Interieur	werkdag	01		6,00
·	SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten			Interieur	werkdag	01		6,00
·		Totaal per ruimte							6,00
0.019		gang naar lb		pvc	V			23,40	
·	VH	5W verkeersruimte/garderobe			Interieur	werkdag	01		23,40
								-----	-----
Totaal verdieping 00								472,10	472,10
· Totaal taken interieur								472,10	472,10
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak		BZ - 5W -		werkdag		Kantoorruimte		26,20	26,20
· Totaal taak		EH - 5W -		werkdag		Entree harde v		75,60	75,60
· Totaal taak		EZ - 5W -		werkdag		Entree zachte		20,50	20,50
· Totaal taak		IH - 5W -		werkdag		Lift harde vloer		4,60	4,60
· Totaal taak		OH - 5W -		werkdag		Vergader-/spre		187,20	187,20
· Totaal taak		OZ - 5W -		werkdag		Vergader-/spre		34,70	34,70
· Totaal taak		PH - 5W -		werkdag		Pantry/keuken		7,40	7,40
· Totaal taak		SH - 5W -		werkdag		Sanitaire ruimt		16,80	16,80
· Totaal taak		SHN - 5W -		werkdag		Sanitaire ruimt		16,80	16,80
· Totaal taak		TH - 5W -		werkdag		Trappenhuis h		8,00	8,00
· Totaal taak		TZ - 5W -		werkdag		Trappenhuis z		34,40	34,40
· Totaal taak		VH - 5W -		werkdag		Verkeersruimt		48,90	48,90
· Totaal taak		VZ - 5W -		werkdag		Verkeersruimt		7,80	7,80

PAGINA: 00010

OPDRACHTGEVER: 00000937

OBJECT: 00001000

VLEUGEL: HB

Waterschap Limburg EA2024

Kantoor Roermond

Maria Theresialaan 99 Roermond

Hoogbouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	

VERDIEPING: 01, Verdieping 1

1.001		trappenhuis a	beton	V			9,00	
·	TH	5W trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag	01			9,00
1.002		gang	103 pvc	V			27,80	
·	VH	5W verkeersruimte/garderobe	Interieur	werkdag	01			27,80
1.004		lifthal	pvc	V			9,10	
·	VH	5W verkeersruimte/garderobe	Interieur	werkdag	01			9,10
1.005		gang	pvc	V			23,30	
·	VH	5W verkeersruimte/garderobe	Interieur	werkdag	01			23,30
1.006		trappenhuis b	tapijt	V			17,00	
·	TZ	5W trappenhuis zachte vloeren	Interieur	werkdag	01			17,00
1.010		verkeersruimt	tegels	V			32,00	
·	VH	5W verkeersruimte/garderobe	Interieur	werkdag	01			32,00
1.011		werkcafé / ka	pvc	V			171,10	
·	RH	5W personeelsrestaurant/kanti	Interieur	werkdag	01			171,10
1.012		buitenterras	natuur				47,00	
·	Z004	1J volledige terras schoonmak	Extra	werkdag	01		1,00	
·	VH	120J verkeersruimte/garderobe	Interieur	werkdag	01			22,12
·	Totaal per ruimte							22,12
1.013		kantoor	102 pvc	B			6,80	
·	BH	5W kantoorruimte harde vloere	Interieur	werkdag	01			6,80
1.014		kantoor	101 pvc	B			13,50	
·	BH	5W kantoorruimte harde vloere	Interieur	werkdag	01			13,50
1.015		hal/garderobe	pvc	V			5,10	
·	VH	5W verkeersruimte/garderobe	Interieur	werkdag	01			5,10
1.016		toiletruimte	tegels	S			4,40	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag	01			4,40
·	SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten	Interieur	werkdag	01			4,40
·	Totaal per ruimte							4,40
1.017		toiletruimte	tegels	S			5,40	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag	01			5,40
·	SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten	Interieur	werkdag	01			5,40
·	Totaal per ruimte							5,40

Totaal verdieping 01

· Totaal taken interieur						371,50	346,62
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						1,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	Z004 - 1J -	werkdag			Volledige terra	1,00	0,00
· Totaal taak	BH - 5W -	werkdag			Kantoorruimte	20,30	20,30
· Totaal taak	RH - 5W -	werkdag			Personeelsrest	171,10	171,10

PAGINA: 00011

OPDRACHTGEVER: 00000937

OBJECT: 00001000

VLEUGEL: HB

Waterschap Limburg EA2024

Kantoor Roermond

Maria Theresialaan 99 Roermond

Hoogbouw

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
· Totaal taak		SH - 5W -			werkdag		Sanitaire ruimt	9,80	9,80
· Totaal taak		SHN - 5W -			werkdag		Sanitaire ruimt	9,80	9,80
· Totaal taak		TH - 5W -			werkdag		Trappenhuis h	9,00	9,00
· Totaal taak		TZ - 5W -			werkdag		Trappenhuis z	17,00	17,00
· Totaal taak		VH - 120J -			werkdag		Verkeersruimt	47,00	22,12
· Totaal taak		VH - 5W -			werkdag		Verkeersruimt	97,30	97,30

PAGINA: 00012

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00001000 Kantoor Roermond
 Maria Theresialaan 99 Roermond
 VLEUGEL: HB Hoogbouw

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLN VLOER	VSR SOORT	KOSTPL TIJD	GEBR. SMB	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 02, Tweede verdieping</u>								
2.001	TH	trappenhuis a	beton	V			9,00	
·		5W trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag		01		9,00
2.002	VZ	gang / verkee	tapijt	V			21,00	
·		5W verkeersruimte/garderobe z	Interieur	werkdag		01		21,00
2.003	OZ	vergaderruimt207	tapijt	B			18,30	
·		5W vergader-/spreek-/overlegr	Interieur	werkdag		01		18,30
2.004	OZ	vergaderruimt206	tapijt	B			16,70	
·		5W vergader-/spreek-/overlegr	Interieur	werkdag		01		16,70
2.005	VZ	verkeersruimt	tapijt	V			29,00	
·		5W verkeersruimte/garderobe z	Interieur	werkdag		01		29,00
2.006	BZ	kantoor 205	tapijt	B			7,00	
·		5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		7,00
2.007	BZ	kantoor 204	tapijt	B			22,00	
·		5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		22,00
2.009	BZ	kantoor 203	tapijt	B			5,80	
·		5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		5,80
2.010	BZ	kantoor 202	tapijt	B			5,80	
·		5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		5,80
2.011	BZ	kantoor 201	tapijt	B			18,20	
·		5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		18,20
2.012	VZ	lifthal	tapijt	V			9,10	
·		5W verkeersruimte/garderobe z	Interieur	werkdag		01		9,10
2.013	VZ	gang / verkee	tapijt	V			26,40	
·		5W verkeersruimte/garderobe z	Interieur	werkdag		01		26,40
2.014	TZ	trappenhuis b	tapijt	V			17,00	
·		5W trappenhuis zachte vloeren	Interieur	werkdag		01		17,00
2.015	OZ	vergaderruimt210	tapijt	B			18,50	
·		5W vergader-/spreek-/overlegr	Interieur	werkdag		01		18,50
2.016	OZ	overlegplek 209	tapijt	B			30,70	
·		5W vergader-/spreek-/overlegr	Interieur	werkdag		01		30,70
2.017	VZ	loopbrug	tapijt	V			13,30	
·		5W verkeersruimte/garderobe z	Interieur	werkdag		01		13,30
2.018	OZ	overlegplek	tapijt	B			13,40	
·		5W vergader-/spreek-/overlegr	Interieur	werkdag		01		13,40
2.019	OZ	vergaderruimt208	tapijt	B			36,80	
·		5W vergader-/spreek-/overlegr	Interieur	werkdag		01		36,80
2.020	PH	pantry/hal	pvc	V			5,30	
·		5W pantry/keuken harde vloere	Interieur	werkdag		01		5,30

PAGINA: 00013

OPDRACHTGEVER: 00000937

OBJECT: 00001000

VLEUGEL: HB

Waterschap Limburg EA2024

Kantoor Roermond

Maria Theresialaan 99 Roermond

Hoogbouw

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
• TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
2.021		toiletruimte		tegels	S			4,40	
•	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten			Interieur	werkdag	01		4,40
•	SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten			Interieur	werkdag	01		4,40
•	Totaal per ruimte								4,40
2.022		toiletruimte		tegels	S			5,40	
•	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten			Interieur	werkdag	01		5,40
•	SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten			Interieur	werkdag	01		5,40
•	Totaal per ruimte								5,40
Totaal verdieping 02								333,10	333,10
•	Totaal taken interieur							333,10	333,10
•	Totaal taken vloer							0,00	0,00
•	Totaal beurten							0,00	0,00
•	Totaal extra taken							0,00	0,00
•	Totaal glas taken							0,00	0,00
•	Totaal taak	BZ - 5W -		werkdag		Kantoorruimte		58,80	58,80
•	Totaal taak	OZ - 5W -		werkdag		Vergader-/spre		134,40	134,40
•	Totaal taak	PH - 5W -		werkdag		Pantry/keuken		5,30	5,30
•	Totaal taak	SH - 5W -		werkdag		Sanitaire ruimt		9,80	9,80
•	Totaal taak	SHN - 5W -		werkdag		Sanitaire ruimt		9,80	9,80
•	Totaal taak	TH - 5W -		werkdag		Trappenhuis h		9,00	9,00
•	Totaal taak	TZ - 5W -		werkdag		Trappenhuis z		17,00	17,00
•	Totaal taak	VZ - 5W -		werkdag		Verkeersruimt		98,80	98,80

PAGINA: 00014

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00001000 Kantoor Roermond
 Maria Theresialaan 99 Roermond
 VLEUGEL: HB Hoogbouw

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLN VLOER	VSR SOORT	KOSTPL TIJD	GEBR. SMB	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 03, Derde verdieping</u>								
3.001	TH	trappenhuis a	beton	V			9,00	
·		5W trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag		01		9,00
3.002	VZ	gang / verkee	tapijt	V			8,80	
·		5W verkeersruimte/garderobe z	Interieur	werkdag		01		8,80
3.003	OZ	vergaderruimt307	tapijt	B			18,20	
·		5W vergader-/spreek-/overlegr	Interieur	werkdag		01		18,20
3.004	VZ	verkeersruimt	tapijt	V			41,10	
·		5W verkeersruimte/garderobe z	Interieur	werkdag		01		41,10
3.005	BZ	kantoor 306	tapijt	B			15,00	
·		5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		15,00
3.006	BZ	kantoor 305	tapijt	B			7,00	
·		5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		7,00
3.007	BZ	kantoor 304	tapijt	B			7,00	
·		5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		7,00
3.009	BZ	kantoortuin (303	tapijt	B			30,00	
·		5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		30,00
3.010	BZ	kantoor 302	tapijt	B			6,50	
·		5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		6,50
3.011	BZ	kantoor 301	tapijt	B			6,50	
·		5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		6,50
3.012	VZ	lifthal	tapijt	V			9,10	
·		5W verkeersruimte/garderobe z	Interieur	werkdag		01		9,10
3.013	VZ	gang / verkee 309	tapijt	V			41,10	
·		5W verkeersruimte/garderobe z	Interieur	werkdag		01		41,10
3.014	TZ	trappenhuis b	tapijt	V			17,00	
·		5W trappenhuis zachte vloeren	Interieur	werkdag		01		17,00
3.015	BZ	kantoor 311	tapijt	B			6,50	
·		5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		6,50
3.016	BZ	kantoor 310	tapijt	B			6,50	
·		5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		6,50
3.017	BZ	kantoortuin (	tapijt	B			15,00	
·		5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		15,00
3.018	VZ	loopbrug / ver	tapijt	V			32,10	
·		5W verkeersruimte/garderobe z	Interieur	werkdag		01		32,10
3.019	OZ	overlegplek	tapijt	B			28,30	
·		5W vergader-/spreek-/overlegr	Interieur	werkdag		01		28,30
3.020	OZ	vergaderruimt308	tapijt	B			17,70	
·		5W vergader-/spreek-/overlegr	Interieur	werkdag		01		17,70

PAGINA: 00016

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00001000 Kantoor Roermond
 Maria Theresialaan 99 Roermond
 VLEUGEL: HB Hoogbouw

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLN VLOER	VSR SOORT	KOSTPL TIJD	GEBR. SMB	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 04, Vierde verdieping</u>								
4.001	TH	trappenhuis a	beton	V			9,00	
·		5W trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag		01		9,00
4.002	VZ	gang / verkee	tapijt	V			19,70	
·		5W verkeersruimte/garderobe z	Interieur	werkdag		01		19,70
4.003	BZ	kantoor 405	tapijt	B			6,50	
·		5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		6,50
4.004	BZ	kantoor 404	tapijt	B			6,50	
·		5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		6,50
4.005	VZ	verkeersruimt	tapijt	V			41,10	
·		5W verkeersruimte/garderobe z	Interieur	werkdag		01		41,10
4.006	BZ	kantoortuin (403	tapijt	B			45,00	
·		5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		45,00
4.008	OZ	overlegplek	tapijt	B			15,00	
·		5W vergader-/spreek-/overlegr	Interieur	werkdag		01		15,00
4.009	BZ	kantoor 402	tapijt	B			6,50	
·		5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		6,50
4.010	BZ	kantoor 401	tapijt	B			6,50	
·		5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		6,50
4.011	VZ	lifthal	tapijt	V			9,10	
·		5W verkeersruimte/garderobe z	Interieur	werkdag		01		9,10
4.012	VZ	gang / verkee	tapijt	V			41,10	
·		5W verkeersruimte/garderobe z	Interieur	werkdag		01		41,10
4.013	TZ	trappenhuis b	tapijt	V			17,00	
·		5W trappenhuis zachte vloeren	Interieur	werkdag		01		17,00
4.014	BZ	kantoor 410	tapijt	B			6,50	
·		5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		6,50
4.015	BZ	kantoor 409	tapijt	B			6,50	
·		5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		6,50
4.016	BZ	kantoortuin (408	tapijt	B			37,50	
·		5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		37,50
4.017	OZ	overlegplek	tapijt	B			22,50	
·		5W vergader-/spreek-/overlegr	Interieur	werkdag		01		22,50
4.018	BZ	kantoor 407	tapijt	B			6,50	
·		5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		6,50
4.019	BZ	kantoor 406	tapijt	B			6,50	
·		5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		6,50
4.020	PH	pantry/hal	pvc	V			5,30	
·		5W pantry/keuken harde vloere	Interieur	werkdag		01		5,30

PAGINA: 00017

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00001000 Kantoor Roermond
 Maria Theresialaan 99 Roermond
 VLEUGEL: HB Hoogbouw

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
4.021		toiletruimte		tegels	S			4,40	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten			Interieur	werkdag	01		4,40
·	SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten			Interieur	werkdag	01		4,40
·		Totaal per ruimte							4,40
4.022		toiletruimte		tegels	S			5,40	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten			Interieur	werkdag	01		5,40
·	SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten			Interieur	werkdag	01		5,40
·		Totaal per ruimte							5,40
								-----	-----
Totaal verdieping 04								324,10	324,10
· Totaal taken interieur								324,10	324,10
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
·	Totaal taak	BZ - 5W -		werkdag		Kantoorruimte		134,50	134,50
·	Totaal taak	OZ - 5W -		werkdag		Vergader-/spre		37,50	37,50
·	Totaal taak	PH - 5W -		werkdag		Pantry/keuken		5,30	5,30
·	Totaal taak	SH - 5W -		werkdag		Sanitaire ruimt		9,80	9,80
·	Totaal taak	SHN - 5W -		werkdag		Sanitaire ruimt		9,80	9,80
·	Totaal taak	TH - 5W -		werkdag		Trappenhuis h		9,00	9,00
·	Totaal taak	TZ - 5W -		werkdag		Trappenhuis z		17,00	17,00
·	Totaal taak	VZ - 5W -		werkdag		Verkeersruimt		111,00	111,00

PAGINA: 00018

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00001000 Kantoor Roermond
 Maria Theresialaan 99 Roermond
 VLEUGEL: HB Hoogbouw

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	
<u>VERDIEPING: 05, Vijfde verdieping</u>									
5.001		trappenhuis a		beton V				9,00	
·	TH	5W trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag	01			9,00
5.002		gang / verkee		tapijt V				18,00	
·	VZ	5W verkeersruimte/garderobe z		Interieur	werkdag	01			18,00
5.003		kantoor 507		tapijt B				6,50	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag	01			6,50
5.004		verkeersruimt		tapijt V				41,10	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag	01			41,10
5.005		kantoortuin (506		tapijt B				20,00	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag	01			20,00
5.006		kantoortuin (505		tapijt B				20,00	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag	01			20,00
5.008		kantoor 504		tapijt B				7,00	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag	01			7,00
5.009		kantoor 503		tapijt B				7,00	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag	01			7,00
5.010		kantoortuin (502		tapijt B				15,00	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag	01			15,00
5.011		overlegplek		tapijt B				6,50	
·	OZ	5W vergader-/spreek-/overlegr		Interieur	werkdag	01			6,50
5.012		kantoor 501		tapijt B				6,50	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag	01			6,50
5.013		lifthal		tapijt V				9,10	
·	VZ	5W verkeersruimte/garderobe z		Interieur	werkdag	01			9,10
5.014		gang / verkee		tapijt V				41,10	
·	VZ	5W verkeersruimte/garderobe z		Interieur	werkdag	01			41,10
5.015		trappenhuis b		tapijt V				17,00	
·	VZ	5W verkeersruimte/garderobe z		Interieur	werkdag	01			17,00
5.016		kantoor 512		tapijt B				6,50	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag	01			6,50
5.017		kantoor 511		tapijt B				6,50	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag	01			6,50
5.018		kantoortuin (510		tapijt B				37,50	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag	01			37,50
5.019		overlegplek		tapijt B				22,50	
·	OZ	5W vergader-/spreek-/overlegr		Interieur	werkdag	01			22,50
5.020		kantoor 509		tapijt B				6,50	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag	01			6,50

PAGINA: 00019

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00001000 Kantoor Roermond
 Maria Theresialaan 99 Roermond
 VLEUGEL: HB Hoogbouw

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
5.021		kantoor	508	tapijt	B			6,50	
·	BZ	5W kantoorruimte		zachte vloer	Interieur	werkdag	01		6,50
5.022		pantry/hal		pvc	V			5,30	
·	PH	5W pantry/keuken		harde vloere	Interieur	werkdag	01		5,30
5.023		toilettruimte		tegels	S			4,40	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten			Interieur	werkdag	01		4,40
·	SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten			Interieur	werkdag	01		4,40
·		Totaal per ruimte							4,40
5.024		toilettruimte		tegels	S			5,40	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten			Interieur	werkdag	01		5,40
·	SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten			Interieur	werkdag	01		5,40
·		Totaal per ruimte							5,40
								-----	-----
Totaal verdieping 05								324,90	324,90
· Totaal taken interieur								324,90	324,90
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak		BZ - 5W -		werkdag		Kantoorruimte		186,60	186,60
· Totaal taak		OZ - 5W -		werkdag		Vergader-/spre		29,00	29,00
· Totaal taak		PH - 5W -		werkdag		Pantry/keuken		5,30	5,30
· Totaal taak		SH - 5W -		werkdag		Sanitaire ruimt		9,80	9,80
· Totaal taak		SHN - 5W -		werkdag		Sanitaire ruimt		9,80	9,80
· Totaal taak		TH - 5W -		werkdag		Trappenhuis h		9,00	9,00
· Totaal taak		VZ - 5W -		werkdag		Verkeersruimt		85,20	85,20

PAGINA: 00020

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00001000 Kantoor Roermond
 Maria Theresialaan 99 Roermond
 VLEUGEL: HB Hoogbouw

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLN VLOER	VSR SOORT	KOSTPL TIJD	GEBR. SMB	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 06, Zesde verdieping</u>								
6.001	TH	trappenhuis a	beton	V			9,00	
·		5W trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag		01		9,00
6.002A	VZ	gang / verkee	tapijt	V			19,70	
·		5W verkeersruimte/garderobe z	Interieur	werkdag		01		19,70
6.002B	VZ	gang / verkee	tapijt	V			41,10	
·		5W verkeersruimte/garderobe z	Interieur	werkdag		01		41,10
6.003	BZ	kantoor 605	tapijt	B			6,50	
·		5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		6,50
6.004	BZ	kantoor 604	tapijt	B			6,50	
·		5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		6,50
6.005	BZ	kantoortuin (603	tapijt	B			45,00	
·		5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		45,00
6.007	OZ	overlegplek	tapijt	B			15,00	
·		5W vergader-/spreek-/overlegr	Interieur	werkdag		01		15,00
6.008	BZ	kantoor 602	tapijt	B			6,50	
·		5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		6,50
6.009	BZ	kantoor 601	tapijt	B			6,50	
·		5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		6,50
6.010	VZ	lifthal	tapijt	V			9,10	
·		5W verkeersruimte/garderobe z	Interieur	werkdag		01		9,10
6.011	VZ	gang / verkee	tapijt	V			41,10	
·		5W verkeersruimte/garderobe z	Interieur	werkdag		01		41,10
6.012	TZ	traphal b	tapijt	V			2,50	
·		5W trappenhuis zachte vloeren	Interieur	werkdag		01		2,50
6.013	BZ	kantoor 611	tapijt	B			6,50	
·		5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		6,50
6.014	BZ	kantoor 610	tapijt	B			6,50	
·		5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		6,50
6.015	BZ	kantoortuin (609	tapijt	B			45,00	
·		5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		45,00
6.016	OZ	vergaderruimt608	tapijt	B			16,50	
·		5W vergader-/spreek-/overlegr	Interieur	werkdag		01		16,50
6.017	BZ	kantoor 607	tapijt	B			6,50	
·		5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		6,50
6.018	BZ	kantoor 606	tapijt	B			6,50	
·		5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		6,50
6.019	PH	pantry/hal	pvc	V			5,30	
·		5W pantry/keuken harde vloere	Interieur	werkdag		01		5,30

PAGINA: 00021

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00001000 Kantoor Roermond
 Maria Theresialaan 99 Roermond
 VLEUGEL: HB Hoogbouw

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
6.020		toiletruimte		tegels	S			4,40	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten			Interieur	werkdag	01		4,40
·	SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten			Interieur	werkdag	01		4,40
·		Totaal per ruimte							4,40
6.021		toiletruimte		tegels	S			5,40	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten			Interieur	werkdag	01		5,40
·	SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten			Interieur	werkdag	01		5,40
·		Totaal per ruimte							5,40
								-----	-----
Totaal verdieping 06								311,10	311,10
· Totaal taken interieur								311,10	311,10
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
·	Totaal taak	BZ - 5W -		werkdag		Kantoorruimte		142,00	142,00
·	Totaal taak	OZ - 5W -		werkdag		Vergader-/spre		31,50	31,50
·	Totaal taak	PH - 5W -		werkdag		Pantry/keuken		5,30	5,30
·	Totaal taak	SH - 5W -		werkdag		Sanitaire ruimt		9,80	9,80
·	Totaal taak	SHN - 5W -		werkdag		Sanitaire ruimt		9,80	9,80
·	Totaal taak	TH - 5W -		werkdag		Trappenhuis h		9,00	9,00
·	Totaal taak	TZ - 5W -		werkdag		Trappenhuis z		2,50	2,50
·	Totaal taak	VZ - 5W -		werkdag		Verkeersruimt		111,00	111,00

PAGINA: 00022

OPDRACHTGEVER: 00000937

OBJECT: 00001000

VLEUGEL: HB

Waterschap Limburg EA2024

Kantoor Roermond

Maria Theresialaan 99 Roermond

Hoogbouw

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	

VERDIEPING: 07, Zevende verdieping

7.001		traphal a		beton	V			10,50	
·	TH	5W trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		10,50

Totaal verdieping 07								10,50	10,50
· Totaal taken interieur								10,50	10,50
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak		TH - 5W -		werkdag		Trappenhuis h		10,50	10,50

PAGINA: 00023

OPDRACHTGEVER: 00000937
OBJECT: 00001000Waterschap Limburg EA2024
Kantoor Roermond
Maria Theresialaan 99 Roermond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	
Totaal Hoogbouw							2484,80	2459,92
· Totaal taken interieur							2484,80	2459,92
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							1,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		Z004 - 1J -	werkdag			Volledige terra	1,00	0,00
· Totaal taak		BH - 5W -	werkdag			Kantoorruimte	20,30	20,30
· Totaal taak		BZ - 5W -	werkdag			Kantoorruimte	648,10	648,10
· Totaal taak		EH - 5W -	werkdag			Entree harde v	75,60	75,60
· Totaal taak		EZ - 5W -	werkdag			Entree zachte	20,50	20,50
· Totaal taak		IH - 5W -	werkdag			Lift harde vloer	4,60	4,60
· Totaal taak		OH - 5W -	werkdag			Vergader-/spre	187,20	187,20
· Totaal taak		OZ - 5W -	werkdag			Vergader-/spre	331,30	331,30
· Totaal taak		PH - 5W -	werkdag			Pantry/keuken	33,90	33,90
· Totaal taak		RH - 5W -	werkdag			Personeelsrest	171,10	171,10
· Totaal taak		SH - 5W -	werkdag			Sanitaire ruimte	75,60	75,60
· Totaal taak		SHN - 5W -	werkdag			Sanitaire ruimte	75,60	75,60
· Totaal taak		TH - 5W -	werkdag			Trappenhuis h	72,50	72,50
· Totaal taak		TZ - 5W -	werkdag			Trappenhuis z	104,90	104,90
· Totaal taak		VH - 120J -	werkdag			Verkeersruimt	47,00	22,12
· Totaal taak		VH - 5W -	werkdag			Verkeersruimt	146,20	146,20
· Totaal taak		VZ - 5W -	werkdag			Verkeersruimt	546,00	546,00

PAGINA: 00024

OPDRACHTGEVER: 00000937

OBJECT: 00001000

VLEUGEL: LB

Waterschap Limburg EA2024

Kantoor Roermond

Maria Theresialaan 99 Roermond

Laagbouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.101		gang/hal	pvc	V			67,70	
·	VH	5W verkeersruimte/garderobe	Interieur	werkdag	01			67,70
0.104		dynamisch ar 023 onbeke					58,70	
·	AH	2J archief/magazijn/opslag ha	Interieur	werkdag	01			0,46
0.105		lifthal + entre	tapijt	V			11,10	
·	VZ	5W verkeersruimte/garderobe z	Interieur	werkdag	01			11,10
0.106		lift	pvc	V			3,10	
·	IH	5W lift harde vloeren	Interieur	werkdag	01			3,10
0.113		hal	tegels	V			6,10	
·	VH	5W verkeersruimte/garderobe	Interieur	werkdag	01			6,10
0.114		natte ruimte 028	tegels	V			40,00	
·	VH	5W verkeersruimte/garderobe	Interieur	werkdag	01			40,00
0.118		kleedruimte 031	tegels	S			21,60	
·	KH	5W kleedruimte harde vloeren	Interieur	werkdag	01			21,60
0.119		trappenhuis c	natuur	V			27,50	
·	TH	5W trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag	01			27,50
0.120		kleedruimte 032	tegels	S			20,10	
·	KH	5W kleedruimte harde vloeren	Interieur	werkdag	01			20,10

Totaal verdieping 00

255,90 197,66

· Totaal taken interieur

255,90 197,66

· Totaal taken vloer

0,00 0,00

· Totaal beurten

0,00 0,00

· Totaal extra taken

0,00 0,00

· Totaal glas taken

0,00 0,00

· Totaal taak AH - 2J - werkdag

Archief/magazi 58,70

0,46

· Totaal taak IH - 5W - werkdag

Lift harde vloer 3,10

3,10

· Totaal taak KH - 5W - werkdag

Kleedruimte ha 41,70

41,70

· Totaal taak TH - 5W - werkdag

Trappenhuis h 27,50

27,50

· Totaal taak VH - 5W - werkdag

Verkeersruimt 113,80

113,80

· Totaal taak VZ - 5W - werkdag

Verkeersruimt 11,10

11,10

PAGINA: 00025

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00001000 Kantoor Roermond
 Maria Theresialaan 99 Roermond
 VLEUGEL: LB Laagbouw

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>									
1.101		gang (met opl	tapijt	V				17,30	
·	VZ	5W verkeersruimte/garderobe z	Interieur	werkdag		01			17,30
1.103		kantoor / ict / 166	tapijt	B				37,40	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01			37,40
1.104		gang	tapijt	V				24,60	
·	VZ	5W verkeersruimte/garderobe z	Interieur	werkdag		01			24,60
1.106		vergaderruimt164	tapijt	B				14,50	
·	OZ	5W vergader-/spreek-/overlegr	Interieur	werkdag		01			14,50
1.107		vergaderruimt163	tapijt	B				15,90	
·	OZ	5W vergader-/spreek-/overlegr	Interieur	werkdag		01			15,90
1.108		lifthal	tapijt	V				48,30	
·	VZ	5W verkeersruimte/garderobe z	Interieur	werkdag		01			48,30
1.109		gang	tapijt	V				33,70	
·	VZ	5W verkeersruimte/garderobe z	Interieur	werkdag		01			33,70
1.110		repro 121	pvc	V				15,40	
·	VH	5W verkeersruimte/garderobe	Interieur	werkdag		01			15,40
1.113		kantoor 122	pvc	B				17,70	
·	BH	5W kantoorruimte harde vloere	Interieur	werkdag		01			17,70
1.114		kantoor (5wp)123	tapijt	B				53,40	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01			53,40
1.115		kantoor 124	tapijt	B				28,40	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01			28,40
1.116		kantoor 125	tapijt	B				30,70	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01			30,70
1.117		toiletruimte	tegels	S				8,30	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		01			8,30
·	SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten	Interieur	werkdag		01			8,30
·	Totaal per ruimte								8,30
1.118		pantry/garder	pvc	V				7,00	
·	PH	5W pantry/keuken harde vloere	Interieur	werkdag		01			7,00
1.119		toiletruimte	tegels	S				10,40	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		01			10,40
·	SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten	Interieur	werkdag		01			10,40
·	Totaal per ruimte								10,40
1.120		gang	tapijt	V				16,40	
·	VZ	5W verkeersruimte/garderobe z	Interieur	werkdag		01			16,40
1.122		trappenhuis d	natuur	V				28,50	
·	TH	5W trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag		01			28,50
1.123		verkeersruimt	pvc	V				7,50	
·	VH	5W verkeersruimte/garderobe	Interieur	werkdag		01			7,50

PAGINA: 00026

OPDRACHTGEVER: 00000937

OBJECT: 00001000

VLEUGEL: LB

Waterschap Limburg EA2024

Kantoor Roermond

Maria Theresialaan 99 Roermond

Laagbouw

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLN VLOER	VSR SOORT	KOSTPL TIJD	GEBR. SMB	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
1.124 ·	PH	koffiecorner / 146 5W pantry/keuken	pvc harde vloere	V Interieur	werkdag	01	37,50	37,50
1.125 ·	VZ	verkeersruimt 5W verkeersruimte/garderobe z	tapijt zachte vloer	V Interieur	werkdag	01	54,10	54,10
1.126 ·	BZ	kantoor 5W kantoorruimte	145 tapijt zachte vloer	B Interieur	werkdag	01	41,30	41,30
1.127 ·	OZ	kantoor/contr 5W vergader-/spreek-/overleg	143 tapijt overleg	B Interieur	werkdag	01	84,00	84,00
1.128 ·	BZ	kantoor 5W kantoorruimte	142 tapijt zachte vloer	B Interieur	werkdag	01	53,40	53,40
1.129 ·	BZ	kantoor 5W kantoorruimte	131 tapijt zachte vloer	B Interieur	werkdag	01	13,80	13,80
1.130 ·	BZ	kantoor 5W kantoorruimte	132 tapijt zachte vloer	B Interieur	werkdag	01	13,80	13,80
1.131 ·	BZ	kantoor 5W kantoorruimte	133 tapijt zachte vloer	B Interieur	werkdag	01	13,80	13,80
1.132 ·	BZ	kantoor 5W kantoorruimte	134 tapijt zachte vloer	B Interieur	werkdag	01	13,80	13,80
1.133 ·	BZ	kantoor 5W kantoorruimte	135 tapijt zachte vloer	B Interieur	werkdag	01	13,80	13,80
1.134 ·	BZ	kantoor 5W kantoorruimte	136 tapijt zachte vloer	B Interieur	werkdag	01	13,80	13,80
1.135 ·	BZ	kantoor 5W kantoorruimte	137 tapijt zachte vloer	B Interieur	werkdag	01	13,80	13,80
1.136 ·	BZ	kantoor 5W kantoorruimte	138 tapijt zachte vloer	B Interieur	werkdag	01	13,80	13,80
1.139 ·	VZ	tochtportaal 5W verkeersruimte/garderobe z	tapijt zachte vloer	V Interieur	werkdag	01	7,10	7,10
1.140A ·	TH	trappenhuis e 5W trappenhuis	linoleu harde vloeren		Interieur	werkdag	2,00	2,00
·	XB	1J periodiek beschermde vloer			Vloer	werkdag	0,01	0,01
·		Totaal per ruimte						2,00
1.140B ·	TH	trappenhuis e 5W trappenhuis	natuur harde vloeren	V Interieur	werkdag	01	17,07	17,07
1.142 ·	OZ	overlegplek 5W vergader-/spreek-/overleg	141A tapijt overleg	B Interieur	werkdag	01	13,00	13,00
1.143 ·	OZ	overlegplek 5W vergader-/spreek-/overleg	141B tapijt overleg	B Interieur	werkdag	01	13,00	13,00
1.144 ·	VZ	verkeersruimt 5W verkeersruimte/garderobe z	tapijt zachte vloer	V Interieur	werkdag	01	142,00	142,00

PAGINA: 00027

OPDRACHTGEVER: 00000937

OBJECT: 00001000

VLEUGEL: LB

Waterschap Limburg EA2024

Kantoor Roermond

Maria Theresialaan 99 Roermond

Laagbouw

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLN VLOER	VSR SOORT	KOSTPL TIJD	GEBR. SMB	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
1.145 ·	BZ	kantoor 160 tapijt	B	5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur werkdag	01	23,00	23,00
1.146 ·	BZ	kantoor 159 tapijt	B	5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur werkdag	01	23,00	23,00
1.147 ·	BZ	kantoor 158 tapijt	B	5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur werkdag	01	35,50	35,50
1.148 ·	BZ	kantoor 157 tapijt	B	5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur werkdag	01	35,00	35,00
1.149 ·	BZ	kantoor 156 tapijt	B	5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur werkdag	01	35,50	35,50
1.150 ·	BZ	kantoor 155 tapijt	B	5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur werkdag	01	35,50	35,50
1.151 ·	BZ	kantoor 154 tapijt	B	5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur werkdag	01	35,00	35,00
1.152 ·	BZ	kantoor 153 tapijt	B	5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur werkdag	01	38,00	38,00
1.153 ·	BZ	kantoor 152 tapijt	B	5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur werkdag	01	35,50	35,50
1.154 ·	BZ	kantoor 151 tapijt	B	5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur werkdag	01	35,00	35,00
1.155 ·	BZ	kantoor 150 tapijt	B	5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur werkdag	01	16,90	16,90
1.156 ·	BZ	kantoor 147 tapijt	B	5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur werkdag	01	40,30	40,30
1.157 ·	BZ	concentratiew 148 tapijt	B	5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur werkdag	01	9,80	9,80
1.158 ·	BZ	concentratiew 149 tapijt	B	5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur werkdag	01	11,80	11,80
1.159 ·	OZ	vergaderuimt 161 tapijt	B	5W vergader-/spreek-/overlegr	Interieur werkdag	01	20,10	20,10
1.160 ·	BZ	secretariaat 162 tapijt	B	5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur werkdag	01	31,80	31,80
1.161 ·	TH	trappenhuis c natuur	V	5W trappenhuis harde vloeren	Interieur werkdag	01	27,50	27,50
1.162 ·	VH	voorportaal to tegels	V	5W verkeersruimte/garderobe	Interieur werkdag	01	4,60	4,60
1.163 ·	SH	miva tegels	S	5W sanitaire ruimte/toiletten	Interieur werkdag	01	4,10	4,10
·	SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten		Interieur werkdag		01		4,10
·		Totaal per ruimte						4,10

PAGINA: 00028

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00001000 Kantoor Roermond
 Maria Theresialaan 99 Roermond
 VLEUGEL: LB Laagbouw

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
1.164		toiletruimte		tegels	S			2,30	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten			Interieur	werkdag	01		2,30
·	SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten			Interieur	werkdag	01		2,30
·		Totaal per ruimte							2,30
1.165		toiletruimte		tegels	S			7,50	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten			Interieur	werkdag	01		7,50
·	SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten			Interieur	werkdag	01		7,50
·		Totaal per ruimte							7,50
								-----	-----
Totaal verdieping 01								1497,97	1497,97
· Totaal taken interieur								1497,97	1497,97
· Totaal taken vloer								2,00	0,01
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak		BH - 5W -		werkdag		Kantoorruimte		17,70	17,70
· Totaal taak		BZ - 5W -		werkdag		Kantoorruimte		796,60	796,60
· Totaal taak		OZ - 5W -		werkdag		Vergader-/spre		160,50	160,50
· Totaal taak		PH - 5W -		werkdag		Pantry/keuken		44,50	44,50
· Totaal taak		SH - 5W -		werkdag		Sanitaire ruimt		32,60	32,60
· Totaal taak		SHN - 5W -		werkdag		Sanitaire ruimt		32,60	32,60
· Totaal taak		TH - 5W -		werkdag		Trappenhuis h		75,07	75,07
· Totaal taak		VH - 5W -		werkdag		Verkeersruimt		27,50	27,50
· Totaal taak		VZ - 5W -		werkdag		Verkeersruimt		343,50	343,50
· Totaal taak		XB - 1J -		werkdag		Periodiek besc		2,00	0,01

PAGINA: 00029

OPDRACHTGEVER: 00000937

OBJECT: 00001000

VLEUGEL: LB

Waterschap Limburg EA2024

Kantoor Roermond

Maria Theresialaan 99 Roermond

Laagbouw

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	
<u>VERDIEPING: 02, Tweede verdieping</u>									
2.101		gang		tapijt V				66,20	
·	VZ	5W verkeersruimte/garderobe z	Interieur	werkdag		01			66,20
2.102		vergaderruimt229	tapijt B					30,80	
·	OZ	5W vergader-/spreek-/overlegr	Interieur	werkdag		01			30,80
2.103		vergaderruimt230	tapijt B					30,50	
·	OZ	5W vergader-/spreek-/overlegr	Interieur	werkdag		01			30,50
2.104		toilettruimte	tegels S					14,00	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		01			14,00
·	SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten	Interieur	werkdag		01			14,00
·	Totaal per ruimte								14,00
2.105		pantry 231	tapijt V					30,60	
·	PZ	5W pantry/keuken zachte vloer	Interieur	werkdag		01			30,60
2.106		overlegplek 232	tapijt B					17,50	
·	OZ	5W vergader-/spreek-/overlegr	Interieur	werkdag		01			17,50
2.107		vergaderruimt233	tapijt B					15,90	
·	OZ	5W vergader-/spreek-/overlegr	Interieur	werkdag		01			15,90
2.108		kantoor 234	tapijt B					16,60	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01			16,60
2.109		lifthal	tapijt V					32,70	
·	VZ	5W verkeersruimte/garderobe z	Interieur	werkdag		01			32,70
2.110		gang	tapijt V					43,50	
·	VZ	5W verkeersruimte/garderobe z	Interieur	werkdag		01			43,50
2.111		kantoor 235	tapijt B					27,60	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01			27,60
2.112		kantoor 236	tapijt B					22,40	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01			22,40
2.113		kantoor 237	tapijt B					39,50	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01			39,50
2.114		kantoor 238	tapijt B					14,00	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01			14,00
2.115		kantoor 239	tapijt B					52,30	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01			52,30
2.116		toilettruimte	tegels S					8,30	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		01			8,30
·	SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten	Interieur	werkdag		01			8,30
·	Totaal per ruimte								8,30
2.117		pantry/garder	pvc V					7,00	
·	PH	5W pantry/keuken harde vloer	Interieur	werkdag		01			7,00
2.118		toilettruimte	tegels S					10,40	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		01			10,40

PAGINA: 00030

OPDRACHTGEVER: 00000937

OBJECT: 00001000

VLEUGEL: LB

Waterschap Limburg EA2024

Kantoor Roermond

Maria Theresialaan 99 Roermond

Laagbouw

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	
· SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten		Interieur	werkdag		01		10,40
·		Totaal per ruimte							10,40
2.119		trappenhuis d		natuur V				18,40	
·	TH	5W trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		18,40
2.120		gang / verkee		tapijt V				67,20	
·	VZ	5W verkeersruimte/garderobe z		Interieur	werkdag		01		67,20
2.121		kantoor	240	tapijt B				29,50	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag		01		29,50
2.122		kantoor	241	tapijt B				28,70	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag		01		28,70
2.123		kantoor	242	tapijt B				20,90	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag		01		20,90
2.124		kantoor	243	tapijt B				21,50	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag		01		21,50
2.125		kantoor	244	tapijt B				21,50	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag		01		21,50
2.126		kantoor	245	tapijt B				21,50	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag		01		21,50
2.127		kantoor	246	tapijt B				30,10	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag		01		30,10
2.128		trappenhuis e		natuur V				14,50	
·	TH	5W trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		14,50
2.129		kantoor	247	tapijt B				22,20	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag		01		22,20
2.130		kantoor	248	tapijt B				34,60	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag		01		34,60
2.131		kantoor	249	tapijt B				16,10	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag		01		16,10
2.132		kantoor	250	tapijt B				16,10	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag		01		16,10
2.133		kantoor	251	tapijt B				33,20	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag		01		33,20
2.134		kantoor	252	tapijt B				33,20	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag		01		33,20
2.135		kantoor	253	tapijt B				33,20	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag		01		33,20
2.136		kantoor	254	tapijt B				33,70	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag		01		33,70
2.137		kantoor	255	tapijt B				31,20	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag		01		31,20

PAGINA: 00032

OPDRACHTGEVER: 00000937

OBJECT: 00001000

VLEUGEL: LB

Waterschap Limburg EA2024

Kantoor Roermond

Maria Theresialaan 99 Roermond

Laagbouw

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
· Totaal taak		SHN - 5W -			werkdag		Sanitaire ruimt	32,70	32,70
· Totaal taak		TH - 5W -			werkdag		Trappenhuis h	60,40	60,40
· Totaal taak		VZ - 5W -			werkdag		Verkeersruimt	209,60	209,60

PAGINA: 00033

OPDRACHTGEVER: 00000937

OBJECT: 00001000

VLEUGEL: LB

Waterschap Limburg EA2024

Kantoor Roermond

Maria Theresialaan 99 Roermond

Laagbouw

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	
<u>VERDIEPING: 03, Derde verdieping</u>									
3.101		gang / verkee		tapijt V				105,00	
·	VZ	5W verkeersruimte/garderobe z		Interieur	werkdag	01			105,00
3.102		vergaderruimt330		tapijt B				20,70	
·	OZ	5W vergader-/spreek-/overlegr		Interieur	werkdag	01			20,70
3.103		vergaderruimt331		tapijt B				26,60	
·	OZ	5W vergader-/spreek-/overlegr		Interieur	werkdag	01			26,60
3.104		kantoor 332		tapijt B				10,00	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag	01			10,00
3.105		kantoor 333		tapijt B				10,00	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag	01			10,00
3.106		kantoor 334		tapijt B				18,60	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag	01			18,60
3.107		kantoortuin (335		tapijt B				29,60	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag	01			29,60
3.108		overlegplek 336		tapijt B				33,80	
·	OZ	5W vergader-/spreek-/overlegr		Interieur	werkdag	01			33,80
3.109		pantry 337		pvc V				6,10	
·	PH	5W pantry/keuken harde vloere		Interieur	werkdag	01			6,10
3.110		lifthal		tapijt V				45,00	
·	VZ	5W verkeersruimte/garderobe z		Interieur	werkdag	01			45,00
3.111		houten trap n		hout V				4,00	
·	TH	5W trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag	01			4,00
3.112		gang / verkee		tapijt V				95,00	
·	VZ	5W verkeersruimte/garderobe z		Interieur	werkdag	01			95,00
3.113		kantoortuin (338		tapijt B				67,10	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag	01			67,10
3.114		kantoor 339		tapijt B				10,00	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag	01			10,00
3.115		kantoor 340		tapijt B				10,00	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag	01			10,00
3.116		vergaderruimt341		tapijt B				28,20	
·	OZ	5W vergader-/spreek-/overlegr		Interieur	werkdag	01			28,20
3.117		kantoor 342		tapijt B				10,00	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag	01			10,00
3.118		kantoor 343		tapijt B				10,00	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag	01			10,00
3.119		toiletruimte		tegels S				8,30	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag	01			8,30
·	SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten		Interieur	werkdag	01			8,30

PAGINA: 00034

OPDRACHTGEVER: 00000937

OBJECT: 00001000

VLEUGEL: LB

Waterschap Limburg EA2024

Kantoor Roermond

Maria Theresialaan 99 Roermond

Laagbouw

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	
·		Totaal per ruimte							8,30
3.120		pantry/garder	pvc	V				7,00	
·	PH	5W pantry/keuken harde vloere	Interieur	werkdag		01			7,00
3.121		toiletruimte	tegels	S				10,40	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		01			10,40
·	SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten	Interieur	werkdag		01			10,40
·		Totaal per ruimte							10,40
3.122		trappenhuis d	natuur	V				18,40	
·	TH	5W trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag		01			18,40
3.123		gang / verkee	tapijt	V				83,50	
·	VZ	5W verkeersruimte/garderobe z	Interieur	werkdag		01			83,50
3.124		overlegplek	tapijt	B				30,00	
·	OZ	5W vergader-/spreek-/overlegr	Interieur	werkdag		01			30,00
3.125		kantoortuin (345	tapijt	B				75,00	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01			75,00
3.126		kantoor 347	tapijt	B				7,00	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01			7,00
3.127		kantoor 346	tapijt	B				7,00	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01			7,00
3.128		kantoor 348	tapijt	B				7,00	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01			7,00
3.129		kantoor 349	tapijt	B				7,00	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01			7,00
3.130		vergaderruimt350	tapijt	B				30,00	
·	OZ	5W vergader-/spreek-/overlegr	Interieur	werkdag		01			30,00
3.131		gang	tapijt	V				10,00	
·	VZ	5W verkeersruimte/garderobe z	Interieur	werkdag		01			10,00
3.132		traphal e	natuur	V				2,90	
·	TH	5W trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag		01			2,90
3.133		kantoor 351	tapijt	B				16,40	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01			16,40
3.135		kantoor 353	tapijt	B				31,80	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01			31,80
3.136		kantoortuin (354	tapijt	B				35,00	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01			35,00
3.137		vergaderruimt355	tapijt	B				13,10	
·	OZ	5W vergader-/spreek-/overlegr	Interieur	werkdag		01			13,10
3.138		kantoortuin (356	tapijt	B				35,00	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01			35,00
3.139		kantoor 358	tapijt	B				7,00	

PAGINA: 00035

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00001000 Kantoor Roermond
 Maria Theresialaan 99 Roermond
 VLEUGEL: LB Laagbouw

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLN VLOER	VSR SOORT	KOSTPL TIJD	GEBR. SMB	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		7,00
3.140		kantoor 357 tapijt B					6,00	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		6,00
3.141A		pantry 359 tapijt V					24,10	
· PZ	5W	pantry/keuken zachte vloer	Interieur	werkdag		01		24,10
3.141B		pantry 359 pvc					5,90	
· PH	5W	pantry/keuken harde vloer	Interieur	werkdag		01		5,90
3.142		kantoortuin (362 tapijt B					42,00	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		42,00
3.143		kantoor 360 tapijt B					7,00	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		7,00
3.144		kantoor 361 tapijt B					6,00	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		6,00
3.145		repro 363 linoleu V					18,70	
· VH	5W	verkeersruimte/garderobe	Interieur	werkdag		01		18,70
· XB	1J	periodiek beschermde vloer	Vloer	werkdag		01		0,07
·		Totaal per ruimte						18,70
3.146		vergaderruimte 321 tapijt B					22,00	
· OZ	5W	vergader-/spreek-/overlegr	Interieur	werkdag		01		22,00
3.147		vergaderruimte 322 tapijt B					25,00	
· OZ	5W	vergader-/spreek-/overlegr	Interieur	werkdag		01		25,00
3.148		kantoor 323 tapijt B					10,00	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		10,00
3.149		kantoor 324 tapijt B					10,00	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		10,00
3.150		traphal c natuur V					3,50	
· TH	5W	trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag		01		3,50
3.151		kantoortuin (325 tapijt B					32,00	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		32,00
3.152		kantoor 326 tapijt B					10,00	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		10,00
3.153		kantoor 327 tapijt B					10,00	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		10,00
3.154		kantoor 328 tapijt B					10,00	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		10,00
3.155		kantoortuin (329 tapijt B					34,00	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		34,00

PAGINA: 00036

OPDRACHTGEVER: 00000937

OBJECT: 00001000

VLEUGEL: LB

Waterschap Limburg EA2024

Kantoor Roermond

Maria Theresialaan 99 Roermond

Laagbouw

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
								-----	-----
Totaal verdieping 03								1257,70	1257,70
· Totaal taken interieur								1257,70	1257,70
· Totaal taken vloer								18,70	0,07
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak									
		BZ - 5W -			werkdag		Kantoorruimte	580,50	580,50
· Totaal taak									
		OZ - 5W -			werkdag		Vergader-/spre	229,40	229,40
· Totaal taak									
		PH - 5W -			werkdag		Pantry/keuken	19,00	19,00
· Totaal taak									
		PZ - 5W -			werkdag		Pantry/keuken	24,10	24,10
· Totaal taak									
		SH - 5W -			werkdag		Sanitaire ruimt	18,70	18,70
· Totaal taak									
		SHN - 5W -			werkdag		Sanitaire ruimt	18,70	18,70
· Totaal taak									
		TH - 5W -			werkdag		Trappenhuis h	28,80	28,80
· Totaal taak									
		VH - 5W -			werkdag		Verkeersruimt	18,70	18,70
· Totaal taak									
		VZ - 5W -			werkdag		Verkeersruimt	338,50	338,50
· Totaal taak									
		XB - 1J -			werkdag		Periodiek besc	18,70	0,07

PAGINA: 00037

OPDRACHTGEVER: 00000937

OBJECT: 00001000

VLEUGEL: LB

Waterschap Limburg EA2024

Kantoor Roermond

Maria Theresialaan 99 Roermond

Laagbouw

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	
<u>VERDIEPING: 04, Vierde verdieping</u>									
4.101		lifthal		linoleu V				8,50	
·	VH	5W verkeersruimte/garderobe		Interieur	werkdag	01			8,50
·	XB	1J periodiek beschermde vloer		Vloer	werkdag	01			0,03
·	Totaal per ruimte								8,50
4.102		gang / verkee		linoleu V				14,80	
·	VH	5W verkeersruimte/garderobe		Interieur	werkdag	01			14,80
·	XB	1J periodiek beschermde vloer		Vloer	werkdag	01			0,06
·	Totaal per ruimte								14,80
4.103		gang / verkee		tapijt V				44,00	
·	VZ	5W verkeersruimte/garderobe z		Interieur	werkdag	01			44,00
4.104		kantoor	421	tapijt B				6,10	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag	01			6,10
4.105		kantoor	422	tapijt B				6,10	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag	01			6,10
4.106		kantoor	423	tapijt B				6,10	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag	01			6,10
4.107A		pantry	424	pvc				8,80	
·	PH	5W pantry/keuken harde vloere		Interieur	werkdag	01			8,80
4.107B		pantry	424	tapijt V				23,50	
·	PZ	5W pantry/keuken zachte vloer		Interieur	werkdag	01			23,50
4.108		voorportaal to		tegels V				4,70	
·	VH	5W verkeersruimte/garderobe		Interieur	werkdag	01			4,70
4.109		toilettruimte		tegels S				9,80	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag	01			9,80
·	SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten		Interieur	werkdag	01			9,80
·	Totaal per ruimte								9,80
4.110		toilettruimte		tegels S				7,40	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag	01			7,40
·	SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten		Interieur	werkdag	01			7,40
·	Totaal per ruimte								7,40
4.115		kantoor	425	tapijt B				5,30	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag	01			5,30
4.116		kantoor	426	tapijt B				5,30	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag	01			5,30
4.117		kantoortuin (	427	tapijt B				49,70	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag	01			49,70
4.118		traphal d		natuur V				3,40	
·	TH	5W trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag	01			3,40
4.119		kantoortuin (	430	tapijt B				22,90	
·	BZ	5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag	01			22,90
4.120		onderzoeksrui	428	linoleu V				37,60	

PAGINA: 00039

OPDRACHTGEVER: 00000937
OBJECT: 00001000Waterschap Limburg EA2024
Kantoor Roermond
Maria Theresialaan 99 Roermond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	
Totaal Laagbouw							4649,27	4591,03
· Totaal taken interieur							4649,27	4591,03
· Totaal taken vloer							122,90	0,48
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		AH - 2J -	werkdag		Archief/magazi		58,70	0,46
· Totaal taak		BH - 5W -	werkdag		Kantoorruimte		17,70	17,70
· Totaal taak		BZ - 5W -	werkdag		Kantoorruimte		2198,60	2198,60
· Totaal taak		IH - 5W -	werkdag		Lift harde vloer		3,10	3,10
· Totaal taak		KH - 5W -	werkdag		Kleedruimte ha		41,70	41,70
· Totaal taak		OZ - 5W -	werkdag		Vergader-/spre		662,00	662,00
· Totaal taak		PH - 5W -	werkdag		Pantry/keuken		79,30	79,30
· Totaal taak		PZ - 5W -	werkdag		Pantry/keuken		78,20	78,20
· Totaal taak		SH - 5W -	werkdag		Sanitaire ruimt		101,20	101,20
· Totaal taak		SHN - 5W -	werkdag		Sanitaire ruimt		101,20	101,20
· Totaal taak		TH - 5W -	werkdag		Trappenhuis h		195,17	195,17
· Totaal taak		VH - 5W -	werkdag		Verkeersruimt		266,90	266,90
· Totaal taak		VZ - 5W -	werkdag		Verkeersruimt		946,70	946,70
· Totaal taak		XB - 1J -	werkdag		Periodiek besc		122,90	0,48

PAGINA: 00040

OPDRACHTGEVER: 00000937
OBJECT: 00001000Waterschap Limburg EA2024
Kantoor Roermond
Maria Theresialaan 99 Roermond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	
Totaal Kantoor Roermond Maria Theresialaan 99 Roermond							7134,07	7099,04
· Totaal taken interieur							7134,07	7050,95
· Totaal taken vloer							122,90	0,48
· Totaal beurten							4153,50	48,09
· Totaal extra taken							11,00	0,47
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	5010 - 1J -	werkdag			Luchtroosters		409,00	1,60
· Totaal taak	6000 - 12J -	werkdag			Handdoekrolau		33,00	1,55
· Totaal taak	6010 - 12J -	werkdag			Handdoekauto		11,00	0,52
· Totaal taak	6030 - 12J -	werkdag			Zeeppdispenser		41,00	1,93
· Totaal taak	6050 - 12J -	werkdag			Zeeppdispenser		3,00	0,14
· Totaal taak	6070 - 12J -	werkdag			Toiletpapieraut		44,00	2,07
· Totaal taak	6090 - 1J -	werkdag			Toiletborstel g		44,00	0,17
· Totaal taak	6100 - 12J -	werkdag			Hygieneboxen/		28,00	1,32
· Totaal taak	6110 - 12J -	werkdag			Luier-incobox		1,00	0,05
· Totaal taak	6120 - 12J -	werkdag			Luchtverfrisser		69,00	3,25
· Totaal taak	8000 - 3J -	werkdag			Gevelglas buite		2624,50	30,88
· Totaal taak	8010 - 3J -	werkdag			Gevelglas binn		1933,05	22,74
· Totaal taak	8020 - 3J -	werkdag			Separatieglas (		2840,70	33,42
· Totaal taak	8021 - 2J -	werkdag			Separatieglas		93,60	0,73
· Totaal taak	8022 - 2J -	werkdag			Separatieglas		266,80	2,09
· Totaal taak	8200 - 1J -	werkdag			Hoogwerker tb		1,00	0,00
· Totaal taak	8300 - 2J -	werkdag			Tuckerpool tbv		1,00	0,01
· Totaal taak	Z004 - 1J -	werkdag			Volledige terra		1,00	0,00
· Totaal taak	Z200 - 12J -	werkdag			Koelkast		10,00	0,47
· Totaal taak	AH - 2J -	werkdag			Archief/magazi		58,70	0,46
· Totaal taak	BH - 5W -	werkdag			Kantoorruimte		38,00	38,00
· Totaal taak	BZ - 5W -	werkdag			Kantoorruimte		2846,70	2846,70
· Totaal taak	EH - 5W -	werkdag			Entree harde v		75,60	75,60
· Totaal taak	EZ - 5W -	werkdag			Entree zachte		20,50	20,50
· Totaal taak	IH - 5W -	werkdag			Lift harde vloer		7,70	7,70
· Totaal taak	KH - 5W -	werkdag			Kleedruimte ha		41,70	41,70
· Totaal taak	OH - 5W -	werkdag			Vergader-/spre		187,20	187,20
· Totaal taak	OZ - 5W -	werkdag			Vergader-/spre		993,30	993,30
· Totaal taak	PH - 5W -	werkdag			Pantry/keuken		113,20	113,20
· Totaal taak	PZ - 5W -	werkdag			Pantry/keuken		78,20	78,20
· Totaal taak	RH - 5W -	werkdag			Personeelsrest		171,10	171,10
· Totaal taak	SH - 5W -	werkdag			Sanitaire ruimt		176,80	176,80
· Totaal taak	SHN - 5W -	werkdag			Sanitaire ruimt		176,80	176,80
· Totaal taak	TH - 5W -	werkdag			Trappenhuis h		267,67	267,67
· Totaal taak	TZ - 5W -	werkdag			Trappenhuis z		104,90	104,90
· Totaal taak	VH - 120J -	werkdag			Verkeersruimt		47,00	22,12
· Totaal taak	VH - 5W -	werkdag			Verkeersruimt		413,10	413,10
· Totaal taak	VZ - 5W -	werkdag			Verkeersruimt		1492,70	1492,70
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag			Periodiek besc		122,90	0,48

PAGINA: 00042

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00002000 RWZI Hoensbroek
 Klinkertstraat 75 Hoensbroek

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>									
0.01		trap		hout V				4,00	
·	TH	3W trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		2,40
0.02		portaal		steen V				18,00	
·	VH	3W verkeersruimte/garderobe		Interieur	werkdag		01		10,80
0.03		kantoor/lab		linoleu B				15,00	
·	BH	3W kantoorruimte harde vloere		Interieur	werkdag		01		9,00
·	XB	1J periodiek beschermde vloer		Vloer	werkdag		01		0,06
·	Totaal per ruimte								9,00
0.03a		kantoor/lab		linoleu				15,00	
·	BH	3W kantoorruimte harde vloere		Interieur	werkdag		01		9,00
·	XB	1J periodiek beschermde vloer		Vloer	werkdag		01		0,06
·	Totaal per ruimte								9,00
0.04a		kantoor		linoleu B				8,25	
·	BH	3W kantoorruimte harde vloere		Interieur	werkdag		01		4,95
·	XB	1J periodiek beschermde vloer		Vloer	werkdag		01		0,03
·	Totaal per ruimte								4,95
0.04b		kantoor		linoleu B				8,25	
·	BH	3W kantoorruimte harde vloere		Interieur	werkdag		01		4,95
·	XB	1J periodiek beschermde vloer		Vloer	werkdag		01		0,03
·	Totaal per ruimte								4,95
0.05		kantoor		linoleu B				16,50	
·	BH	3W kantoorruimte harde vloere		Interieur	werkdag		01		9,90
·	XB	1J periodiek beschermde vloer		Vloer	werkdag		01		0,06
·	Totaal per ruimte								9,90
0.06		gang		steen V				14,40	
·	VH	3W verkeersruimte/garderobe		Interieur	werkdag		01		8,64
0.07		kantine		linoleu V				44,00	
·	RH	3W personeelsrestaurant/kanti		Interieur	werkdag		01		26,40
·	XB	1J periodiek beschermde vloer		Vloer	werkdag		01		0,17
·	Totaal per ruimte								26,40
0.07a		kantoor		linoleu B				20,00	
·	BH	3W kantoorruimte harde vloere		Interieur	werkdag		01		12,00
·	XB	1J periodiek beschermde vloer		Vloer	werkdag		01		0,08
·	Totaal per ruimte								12,00
0.08		pantry		steen V				10,00	
·	PH	3W pantry/keuken harde vloere		Interieur	werkdag		01		6,00
0.09		gang		steen V				6,00	
·	VH	3W verkeersruimte/garderobe		Interieur	werkdag		01		3,60
0.10		miva		steen S				4,60	
·	SH	3W sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag		01		2,76
0.11		wasruimte da		steen S				7,00	
·	DH	3W douche/wasruimte harde vl		Interieur	werkdag		01		4,20
0.11a		douche dame		steen				1,00	
·	DH	3W douche/wasruimte harde vl		Interieur	werkdag		01		0,60

PAGINA: 00044

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00002000 RWZI Hoensbroek

Klinkertstraat 75 Hoensbroek

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

<u>VERDIEPING: Extr, Extra</u>							
			extra				0,00
·	Z200	12J	koelkast	Extra	werkdag	01	1,00

Totaal verdieping Extr							0,00
·	Totaal taken interieur						0,00
·	Totaal taken vloer						0,00
·	Totaal beurten						0,00
·	Totaal extra taken						1,00
·	Totaal glas taken						0,00
·	Totaal taak	Z200 - 12J -		werkdag		Koelkast	1,00

PAGINA: 00045

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00002000 RWZI Hoensbroek

Klinkertstraat 75 Hoensbroek

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing									
		glas						0,00	
•	8000	3J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	01			176,00	2,03
•	8010	3J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	01			176,00	2,03
•	Totaal per ruimte								2,03
								-----	-----
Totaal verdieping GLAS								0,00	2,03
•	Totaal taken interieur							0,00	0,00
•	Totaal taken vloer							0,00	0,00
•	Totaal beurten							176,00	2,03
•	Totaal extra taken							0,00	0,00
•	Totaal glas taken							0,00	0,00
•	Totaal taak	8000 - 3J -	werkdag		Gevelglas buite			176,00	2,03
•	Totaal taak	8010 - 3J -	werkdag		Gevelglas binn			176,00	2,03

PAGINA: 00046

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00002000 RWZI Hoensbroek

Klinkertstraat 75 Hoensbroek

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

<u>VERDIEPING: Obje. Objectleiding</u>									
objecteleiding									
·	9050	3W objectleiding	Beurt	werkdag	01			0,00	0,00

								-----	-----
Totaal verdieping Obje								0,00	0,00
· Totaal taken interieur								0,00	0,00
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00

PAGINA: 00047

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00002000 RWZI Hoensbroek
 Klinkertstraat 75 Hoensbroek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	

VERDIEPING: SAN, Sanitaire voorzieningen

		sanitaire voor					0,00	
·	6000	12J handdoekrolautomaat (kato Beurt	werkdag	02			5,00	0,23
·	6010	12J handdoekautomaat (vouwp Beurt	werkdag	02			1,00	0,05
·	6030	12J zeepdispenser voor foam Beurt	werkdag	02			7,00	0,32
·	6040	12J zeepdispenser voor industri Beurt	werkdag	02			3,00	0,14
·	6050	12J zeepdispenser hair & body Beurt	werkdag	02			12,00	0,55
·	6070	12J toiletpapierautomaat met reBeurt	werkdag	02			8,00	0,37
·	6090	1J toiletborstel garnituur met Beurt	werkdag	02			8,00	0,03
·	6120	12J luchtverfrisser (automatisc Beurt	werkdag	02			8,00	0,37
·	Totaal per ruimte							0,55

Totaal verdieping SAN							0,00	0,55
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						12,00	0,55
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	6000 - 12J -	werkdag		Handdoekrolau		5,00	0,23
·	Totaal taak	6010 - 12J -	werkdag		Handdoekauto		1,00	0,05
·	Totaal taak	6030 - 12J -	werkdag		Zeepdispenser		7,00	0,32
·	Totaal taak	6040 - 12J -	werkdag		Zeepdispenser		3,00	0,14
·	Totaal taak	6050 - 12J -	werkdag		Zeepdispenser		12,00	0,55
·	Totaal taak	6070 - 12J -	werkdag		Toiletpapieraut		8,00	0,37
·	Totaal taak	6090 - 1J -	werkdag		Toiletborstel g		8,00	0,03
·	Totaal taak	6120 - 12J -	werkdag		Luchtverfrisser		8,00	0,37

PAGINA: 00048

OPDRACHTGEVER: 00000937
OBJECT: 00002000Waterschap Limburg EA2024
RWZI Hoensbroek
Klinkertstraat 75 Hoensbroek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							351,40	213,47
· Totaal taken interieur							351,40	210,84
· Totaal taken vloer							190,60	0,73
· Totaal beurten							188,00	2,58
· Totaal extra taken							1,00	0,05
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		6000 - 12J -		werkdag		Handdoekrolau	5,00	0,23
· Totaal taak		6010 - 12J -		werkdag		Handdoekauto	1,00	0,05
· Totaal taak		6030 - 12J -		werkdag		Zeeppdispenser	7,00	0,32
· Totaal taak		6040 - 12J -		werkdag		Zeeppdispenser	3,00	0,14
· Totaal taak		6050 - 12J -		werkdag		Zeeppdispenser	12,00	0,55
· Totaal taak		6070 - 12J -		werkdag		Toiletpapieraut	8,00	0,37
· Totaal taak		6090 - 1J -		werkdag		Toiletborstel g	8,00	0,03
· Totaal taak		6120 - 12J -		werkdag		Luchtverfrisser	8,00	0,37
· Totaal taak		8000 - 3J -		werkdag		Gevelglas buite	176,00	2,03
· Totaal taak		8010 - 3J -		werkdag		Gevelglas binn	176,00	2,03
· Totaal taak		Z200 - 12J -		werkdag		Koelkast	1,00	0,05
· Totaal taak		BH - 3W -		werkdag		Kantoorruimte	146,60	87,96
· Totaal taak		DH - 3W -		werkdag		Douche/wasrui	64,20	38,52
· Totaal taak		EH - 3W -		werkdag		Entree harde v	9,00	5,40
· Totaal taak		PH - 3W -		werkdag		Pantry/keuken	10,00	6,00
· Totaal taak		RH - 3W -		werkdag		Personeelsrest	44,00	26,40
· Totaal taak		SH - 3W -		werkdag		Sanitaire ruimt	9,70	5,82
· Totaal taak		TH - 3W -		werkdag		Trappenhuis h	5,50	3,30
· Totaal taak		VH - 3W -		werkdag		Verkeersruimt	62,40	37,44
· Totaal taak		XB - 1J -		werkdag		Periodiek besc	190,60	0,73

PAGINA: 00049

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00002100 Slibdroger Hoensbroek

Klinkertstraat 75 Hoensbroek

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.01		toilet		steen	S			1,20	
·	SH	3W sanitaire ruimte/toiletten			Interieur	werkdag	01		0,72

Totaal verdieping 00								-----	-----
· Totaal taken interieur								1,20	0,72
· Totaal taken vloer								1,20	0,72
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak		SH - 3W -		werkdag		Sanitaire ruimt		1,20	0,72

PAGINA: 00050

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00002100 Slibdroger Hoensbroek

Klinkertstraat 75 Hoensbroek

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
VERDIEPING: 01, Verdieping 1									
1.01		laboratorium		steen	B			15,00	
·	LH	3W laboratorium harde vloer			Interieur	werkdag	01		9,00
1.02		toilet		steen	S			1,00	
·	SH	3W sanitaire ruimte/toiletten			Interieur	werkdag	01		0,60
1.03		gang		steen	V			11,00	
·	VH	3W verkeersruimte/garderobe			Interieur	werkdag	01		6,60
1.04		toilet wasruim		steen	S			1,00	
·	SH	3W sanitaire ruimte/toiletten			Interieur	werkdag	01		0,60
1.05		wasruimte		steen	S			16,50	
·	DH	3W douche/wasruimte harde vl			Interieur	werkdag	01		9,90
1.06		kleedruimte/sl		steen	V			7,00	
·	KH	3W kleedruimte harde vloeren			Interieur	werkdag	01		4,20
1.10		kantoorruimte		steen	B			40,00	
·	BH	3W kantoorruimte harde vloere			Interieur	werkdag	01		24,00
								-----	-----
Totaal verdieping 01								91,50	54,90
· Totaal taken interieur								91,50	54,90
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal ta									

PAGINA: 00051

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00002100 Slibdroger Hoensbroek

Klinkertstraat 75 Hoensbroek

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

<u>VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing</u>									
		glas						0,00	
•	8000	3J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	01			15,00	0,17
•	8010	3J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	01			15,00	0,17
•	Totaal per ruimte								0,17
								-----	-----
Totaal verdieping GLAS								0,00	0,17
•	Totaal taken interieur							0,00	0,00
•	Totaal taken vloer							0,00	0,00
•	Totaal beurten							15,00	0,17
•	Totaal extra taken							0,00	0,00
•	Totaal glas taken							0,00	0,00
•	Totaal taak	8000 - 3J -	werkdag		Gevelglas buite			15,00	0,17
•	Totaal taak	8010 - 3J -	werkdag		Gevelglas binn			15,00	0,17

PAGINA: 00052

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00002100 Slibdroger Hoensbroek

Klinkertstraat 75 Hoensbroek

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

<u>VERDIEPING: Obje. Objectleiding</u>									
objectleiding									
·	9050	3W objectleiding	Beurt	werkdag	01			0,00	0,00

								-----	-----
Totaal verdieping Obje								0,00	0,00
· Totaal taken interieur								0,00	0,00
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00

PAGINA: 00053

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00002100 Slibdroger Hoensbroek

Klinkertstraat 75 Hoensbroek

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw								92,70	55,79
· Totaal taken interieur								92,70	55,62
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								15,00	0,17
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak									
		8000 - 3J -		werkdag			Gevelglas buite	15,00	0,17
· Totaal taak		8010 - 3J -		werkdag			Gevelglas binn	15,00	0,17
· Totaal taak		BH - 3W -		werkdag			Kantoorruimte	40,00	24,00
· Totaal taak		DH - 3W -		werkdag			Douche/wasrui	16,50	9,90
· Totaal taak		KH - 3W -		werkdag			Kleedruimte ha	7,00	4,20
· Totaal taak		LH - 3W -		werkdag			Laboratorium	15,00	9,00
· Totaal taak		SH - 3W -		werkdag			Sanitaire ruimt	3,20	1,92
· Totaal taak		VH - 3W -		werkdag			Verkeersruimt	11,00	6,60

PAGINA: 00054

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
OBJECT: 00002200 SVI Abdissenbosch, Landgraaf
Abdissenboschweg 7 Landgraaf

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>									
0.01		kantine		linoleu V				10,50	
·	RH	26J personeelsrestaurant/kanti	Interieur	werkdag		01			1,07
·	XB	1J periodiek beschermde vloer	Vloer	werkdag		01			0,04
·	Totaal per ruimte								1,07
0.02		hal		linoleu V				3,75	
·	VH	26J verkeersruimte/garderobe	Interieur	werkdag		01			0,38
·	XB	1J periodiek beschermde vloer	Vloer	werkdag		01			0,01
·	Totaal per ruimte								0,38
0.03		toilet	steen	S				1,20	
·	SH	26J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		01			0,12
0.04		douche	steen	S				1,90	
·	DH	26J douche/wasruimte harde vl	Interieur	werkdag		01			0,19
Totaal verdieping 00								-----	-----
								17,35	1,77
·	Totaal taken interieur							17,35	1,77
·	Totaal taken vloer							14,25	0,06
·	Totaal beurten							0,00	0,00
·	Totaal extra taken							0,00	0,00
·	Totaal glas taken							0,00	0,00
·	Totaal taak								
		DH - 26J -	werkdag				Douche/wasrui	1,90	0,19
·	Totaal taak								
		RH - 26J -	werkdag				Personeelsrest	10,50	1,07
·	Totaal taak								
		SH - 26J -	werkdag				Sanitaire ruimt	1,20	0,12
·	Totaal taak								
		VH - 26J -	werkdag				Verkeersruimt	3,75	0,38
·	Totaal taak								
		XB - 1J -	werkdag				Periodiek besc	14,25	0,06

PAGINA: 00057

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00002200 SVI Abdissenbosch, Landgraaf

Abdissenboschweg 7 Landgraaf

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

<u>VERDIEPING: Obje. Objectleiding</u>									
objectleiding									
·	9050	26J objectleiding	Beurt	werkdag	01			0,00	
									0,00

								-----	-----
Totaal verdieping Obje								0,00	0,00
· Totaal taken interieur								0,00	0,00
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00

PAGINA: 00058

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00002200 SVI Abdissenbosch, Landgraaf
 Abdissenboschweg 7 Landgraaf

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB	OPP/DAG		

VERDIEPING: SAN, Sanitaire voorzieningen

sanitaire voor							0,00	
· 6010	12J	handdoekautomaat (vouwp	Beurt	werkdag	02		2,00	0,09
· 6030	12J	zeepdispenser voor foam	Beurt	werkdag	02		3,00	0,14
· 6040	12J	zeepdispenser voor industri	Beurt	werkdag	02		1,00	0,05
· 6050	12J	zeepdispenser hair & body	Beurt	werkdag	02		1,00	0,05
· 6070	12J	toiletpapierautomaat met re	Beurt	werkdag	02		1,00	0,05
· 6090	1J	toiletborstel garnituur met	Beurt	werkdag	02		1,00	0,00
· 6120	12J	luchtverfrisser (automatisc	Beurt	werkdag	02		1,00	0,05
· Totaal per ruimte								0,14
Totaal verdieping SAN							0,00	0,14
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							3,00	0,14
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	6010 - 12J -	werkdag			Handdoekauto		2,00	0,09
· Totaal taak	6030 - 12J -	werkdag			Zeepdispenser		3,00	0,14
· Totaal taak	6040 - 12J -	werkdag			Zeepdispenser		1,00	0,05
· Totaal taak	6050 - 12J -	werkdag			Zeepdispenser		1,00	0,05
· Totaal taak	6070 - 12J -	werkdag			Toiletpapieraut		1,00	0,05
· Totaal taak	6090 - 1J -	werkdag			Toiletborstel g		1,00	0,00
· Totaal taak	6120 - 12J -	werkdag			Luchtverfrisser		1,00	0,05

PAGINA: 00059

OPDRACHTGEVER: 00000937
OBJECT: 00002200Waterschap Limburg EA2024
SVI Abdissenbosch, Landgraaf
Abdissenboschweg 7 Landgraaf

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw								17,35	2,26
· Totaal taken interieur								17,35	1,77
· Totaal taken vloer								14,25	0,06
· Totaal beurten								32,00	0,48
· Totaal extra taken								1,00	0,01
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak		6010 - 12J -		werkdag			Handdoekauto	2,00	0,09
· Totaal taak		6030 - 12J -		werkdag			Zeepdispenser	3,00	0,14
· Totaal taak		6040 - 12J -		werkdag			Zeepdispenser	1,00	0,05
· Totaal taak		6050 - 12J -		werkdag			Zeepdispenser	1,00	0,05
· Totaal taak		6070 - 12J -		werkdag			Toiletpapieraut	1,00	0,05
· Totaal taak		6090 - 1J -		werkdag			Toiletborstel g	1,00	0,00
· Totaal taak		6120 - 12J -		werkdag			Luchtverfrisser	1,00	0,05
· Totaal taak		8000 - 3J -		werkdag			Gevelglas buite	29,00	0,34
· Totaal taak		8010 - 3J -		werkdag			Gevelglas binn	29,00	0,34
· Totaal taak		Z200 - 2J -		werkdag			Koelkast	1,00	0,01
· Totaal taak		DH - 26J -		werkdag			Douche/wasrui	1,90	0,19
· Totaal taak		RH - 26J -		werkdag			Personeelsrest	10,50	1,07
· Totaal taak		SH - 26J -		werkdag			Sanitaire ruimt	1,20	0,12
· Totaal taak		VH - 26J -		werkdag			Verkeersruimt	3,75	0,38
· Totaal taak		XB - 1J -		werkdag			Periodiek besc	14,25	0,06

PAGINA: 00060

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00002400 RWZI Kaffeberg, Kerkrade
 Boerenanstellerweg 1 Kerkrade

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.01		kantoor/lab		linoleu B				68,25	
·	BH	26J kantoorruimte harde vloere	Interieur	werkdag		01			6,96
·	XB	1J periodiek beschermde vloer	Vloer	werkdag		01			0,27
·		Totaal per ruimte							6,96
0.03		kantine		linoleu V				21,60	
·	RH	26J personeelsrestaurant/kanti	Interieur	werkdag		01			2,20
·	XB	1J periodiek beschermde vloer	Vloer	werkdag		01			0,08
·		Totaal per ruimte							2,20
0.04		portaal		linoleu V				5,10	
·	VH	26J verkeersruimte/garderobe	Interieur	werkdag		01			0,52
·	XB	1J periodiek beschermde vloer	Vloer	werkdag		01			0,02
·		Totaal per ruimte							0,52
0.05		wasruimte da	steen S					2,00	
·	DH	26J douche/wasruimte harde vl	Interieur	werkdag		01			0,20
0.05a		douche dame	steen S					1,00	
·	DH	26J douche/wasruimte harde vl	Interieur	werkdag		01			0,10
0.05b		toilet dames	steen S					1,20	
·	SH	26J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		01			0,12
0.06		wasruimte he	steen S					13,00	
·	DH	26J douche/wasruimte harde vl	Interieur	werkdag		01			1,33
0.06a		toilet heren	steen S					1,20	
·	SH	26J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		01			0,12
0.06b		douche heren	steen S					1,20	
·	DH	26J douche/wasruimte harde vl	Interieur	werkdag		01			0,12
0.06c		urinoir heren	steen S					1,20	
·	SH	26J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		01			0,12
								-----	-----
Totaal verdieping 00								115,75	11,80
· Totaal taken interieur								115,75	11,80
· Totaal taken vloer								94,95	0,37
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
·	Totaal taak	BH - 26J -	werkdag	Kantoorruimte				68,25	6,96
·	Totaal taak	DH - 26J -	werkdag	Douche/wasrui				17,20	1,75
·	Totaal taak	RH - 26J -	werkdag	Personeelsrest				21,60	2,20
·	Totaal taak	SH - 26J -	werkdag	Sanitaire ruimt				3,60	0,37
·	Totaal taak	VH - 26J -	werkdag	Verkeersruimt				5,10	0,52
·	Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek besc				94,95	0,37

PAGINA: 00061

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00002400 RWZI Kaffeberg, Kerkrade

Boerenanstelerweg 1 Kerkrade

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

<u>VERDIEPING: Extr, Extra</u>								
		extra					0,00	
·	Z200	2J koelkast		Extra	werkdag	01	1,00	
Totaal verdieping Extr							0,00	0,01
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						0,00	0,00
·	Totaal extra taken						1,00	0,01
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	Z200 - 2J -		werkdag		Koelkast	1,00	0,01

PAGINA: 00062

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00002400 RWZI Kaffeberg, Kerkrade

Boerenanstelerweg 1 Kerkrade

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

glas						0,00		
·	8000	3J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	01	25,00	0,29
·	8010	3J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	01	25,00	0,29
·	Totaal per ruimte							0,29
							-----	-----
Totaal verdieping GLAS							0,00	0,29
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						25,00	0,29
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak		8000 - 3J -	werkdag	Gevelglas buite		25,00	0,29
·	Totaal taak		8010 - 3J -	werkdag	Gevelglas binn		25,00	0,29

PAGINA: 00063

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00002400 RWZI Kaffeberg, Kerkrade

Boerenanstelerweg 1 Kerkrade

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

<u>VERDIEPING: Obje. Objectleiding</u>									
objectleiding									
·	9050	26J objectleiding	Beurt	werkdag	01			0,00	0,00

								-----	-----
Totaal verdieping Obje								0,00	0,00
· Totaal taken interieur								0,00	0,00
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00

PAGINA: 00064

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00002400 RWZI Kaffeberg, Kerkrade
 Boerenanstelerweg 1 Kerkrade

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	

VERDIEPING: SAN, Sanitaire voorzieningen

		sanitaire voor					0,00	
·	6010	12J handdoekautomaat (vouwp Beurt	werkdag	02			3,00	0,14
·	6030	12J zeepdispenser voor foam Beurt	werkdag	02			3,00	0,14
·	6040	12J zeepdispenser voor industri Beurt	werkdag	02			1,00	0,05
·	6050	12J zeepdispenser hair & body Beurt	werkdag	02			2,00	0,09
·	6070	12J toiletpapierautomaat met reBeurt	werkdag	02			2,00	0,09
·	6090	1J toiletborstel garnituur met Beurt	werkdag	02			2,00	0,01
·	6120	12J luchtverfrisser (automatisc Beurt	werkdag	02			2,00	0,09
·	Totaal per ruimte							0,14

Totaal verdieping SAN							0,00	0,14
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						3,00	0,14
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	6010 - 12J -	werkdag	Handdoekauto			3,00	0,14
·	Totaal taak	6030 - 12J -	werkdag	Zeepdispenser			3,00	0,14
·	Totaal taak	6040 - 12J -	werkdag	Zeepdispenser			1,00	0,05
·	Totaal taak	6050 - 12J -	werkdag	Zeepdispenser			2,00	0,09
·	Totaal taak	6070 - 12J -	werkdag	Toiletpapieraut			2,00	0,09
·	Totaal taak	6090 - 1J -	werkdag	Toiletborstel g			2,00	0,01
·	Totaal taak	6120 - 12J -	werkdag	Luchtverfrisser			2,00	0,09

PAGINA: 00065

OPDRACHTGEVER: 00000937
OBJECT: 00002400Waterschap Limburg EA2024
RWZI Kaffeberg, Kerkrade
Boerenanstellerweg 1 Kerkrade

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							115,75	12,25
· Totaal taken interieur							115,75	11,80
· Totaal taken vloer							94,95	0,37
· Totaal beurten							28,00	0,44
· Totaal extra taken							1,00	0,01
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		6010 - 12J -		werkdag		Handdoekauto	3,00	0,14
· Totaal taak		6030 - 12J -		werkdag		Zeepdispenser	3,00	0,14
· Totaal taak		6040 - 12J -		werkdag		Zeepdispenser	1,00	0,05
· Totaal taak		6050 - 12J -		werkdag		Zeepdispenser	2,00	0,09
· Totaal taak		6070 - 12J -		werkdag		Toiletpapieraut	2,00	0,09
· Totaal taak		6090 - 1J -		werkdag		Toiletborstel g	2,00	0,01
· Totaal taak		6120 - 12J -		werkdag		Luchtverfrisser	2,00	0,09
· Totaal taak		8000 - 3J -		werkdag		Gevelglas buite	25,00	0,29
· Totaal taak		8010 - 3J -		werkdag		Gevelglas binn	25,00	0,29
· Totaal taak		Z200 - 2J -		werkdag		Koelkast	1,00	0,01
· Totaal taak		BH - 26J -		werkdag		Kantoorruimte	68,25	6,96
· Totaal taak		DH - 26J -		werkdag		Douche/wasrui	17,20	1,75
· Totaal taak		RH - 26J -		werkdag		Personeelsrest	21,60	2,20
· Totaal taak		SH - 26J -		werkdag		Sanitaire ruimt	3,60	0,37
· Totaal taak		VH - 26J -		werkdag		Verkeersruimt	5,10	0,52
· Totaal taak		XB - 1J -		werkdag		Periodiek besc	94,95	0,37

PAGINA: 00066

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00002500 RWZI Rimborg
 Palenbergerweg 18b Landgraaf

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.01		hal/entree		steen	V			4,00	
·	VH	26J verkeersruimte/garderobe		Interieur	werkdag		01		0,41
0.02		garderobe		steen	V			4,80	
·	VH	26J verkeersruimte/garderobe		Interieur	werkdag		01		0,49
0.03		toilet		steen	S			2,00	
·	SH	26J sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag		01		0,20
0.06		kantine		steen	V			12,90	
·	RH	26J personeelsrestaurant/kanti		Interieur	werkdag		01		1,32
0.07		was/kleedru		steen	S			11,24	
·	DH	26J douche/wasruimte harde vl		Interieur	werkdag		01		1,15
0.07a		douche		steen	S			2,10	
·	DH	26J douche/wasruimte harde vl		Interieur	werkdag		01		0,21
0.07b		toilet		steen	S			1,00	
·	SH	26J sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag		01		0,10
0.08		gang		steen	V			5,60	
·	VH	26J verkeersruimte/garderobe		Interieur	werkdag		01		0,57

Totaal verdieping 00

· Totaal taken interieur								43,64	4,45
· Totaal taken vloer								43,64	4,45
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak		DH - 26J -	werkdag			Douche/wasrui		13,34	1,36
· Totaal taak		RH - 26J -	werkdag			Personeelsrest		12,90	1,32
· Totaal taak		SH - 26J -	werkdag			Sanitaire ruimt		3,00	0,31
· Totaal taak		VH - 26J -	werkdag			Verkeersruimt		14,40	1,47

PAGINA: 00067

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00002500 RWZI Rimborg

Palenbergerweg 18b Landgraaf

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

<u>VERDIEPING: Extr, Extra</u>								
		extra					0,00	
·	Z200	2J koelkast		Extra	werkdag	01	1,00	
Totaal verdieping Extr							0,00	0,01
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						0,00	0,00
·	Totaal extra taken						1,00	0,01
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	Z200 - 2J -		werkdag		Koelkast	1,00	0,01

PAGINA: 00068

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00002500 RWZI Rimborg

Palenbergerweg 18b Landgraaf

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

					glas	0,00		
·	8000	3J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	01	128,00	1,51
·	8010	3J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	01	128,00	1,51
·	Totaal per ruimte							1,51
							-----	-----
Totaal verdieping GLAS							0,00	1,51
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						128,00	1,51
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 3J -		werkdag		Gevelglas buite	128,00	1,51
·	Totaal taak	8010 - 3J -		werkdag		Gevelglas binn	128,00	1,51

PAGINA: 00069

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00002500 RWZI Rimborg

Palenbergerweg 18b Landgraaf

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

<u>VERDIEPING: Obje. Objectleiding</u>									
objectleiding									
·	9050	26J objectleiding	Beurt	werkdag	01			0,00	0,00

								-----	-----
Totaal verdieping Obje								0,00	0,00
· Totaal taken interieur								0,00	0,00
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00

PAGINA: 00070

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00002500 RWZI Rimburch
 Palenbergerweg 18b Landgraaf

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB	OPP/DAG		

VERDIEPING: SAN, Sanitaire voorzieningen

		sanitaire voor					0,00	
·	6010	12J handdoekautomaat (vouwp	Beurt	werkdag	02		1,00	0,05
·	6030	12J zeepdispenser voor foam	Beurt	werkdag	02		2,00	0,09
·	6040	12J zeepdispenser voor industri	Beurt	werkdag	02		2,00	0,09
·	6050	12J zeepdispenser hair & body	Beurt	werkdag	02		1,00	0,05
·	6070	12J toiletpapierautomaat met re	Beurt	werkdag	02		1,00	0,05
·	6090	1J toiletborstel garnituur met	Beurt	werkdag	02		1,00	0,00
·	6120	12J luchtverfrisser (automatisc	Beurt	werkdag	02		2,00	0,09
·	Totaal per ruimte							0,09

Totaal verdieping SAN							0,00	0,09
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						2,00	0,09
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	6010 - 12J -	werkdag	Handdoekauto			1,00	0,05
·	Totaal taak	6030 - 12J -	werkdag	Zeepdispenser			2,00	0,09
·	Totaal taak	6040 - 12J -	werkdag	Zeepdispenser			2,00	0,09
·	Totaal taak	6050 - 12J -	werkdag	Zeepdispenser			1,00	0,05
·	Totaal taak	6070 - 12J -	werkdag	Toiletpapieraut			1,00	0,05
·	Totaal taak	6090 - 1J -	werkdag	Toiletborstel g			1,00	0,00
·	Totaal taak	6120 - 12J -	werkdag	Luchtverfrisser			2,00	0,09

PAGINA: 00071

OPDRACHTGEVER: 00000937
OBJECT: 00002500Waterschap Limburg EA2024
RWZI Rimborg
Palenbergerweg 18b Landgraaf

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw								43,64	6,06
· Totaal taken interieur								43,64	4,45
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								130,00	1,60
· Totaal extra taken								1,00	0,01
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak		6010 - 12J -			werkdag		Handdoekauto	1,00	0,05
· Totaal taak		6030 - 12J -			werkdag		Zeepdispenser	2,00	0,09
· Totaal taak		6040 - 12J -			werkdag		Zeepdispenser	2,00	0,09
· Totaal taak		6050 - 12J -			werkdag		Zeepdispenser	1,00	0,05
· Totaal taak		6070 - 12J -			werkdag		Toiletpapieraut	1,00	0,05
· Totaal taak		6090 - 1J -			werkdag		Toiletborstel g	1,00	0,00
· Totaal taak		6120 - 12J -			werkdag		Luchtverfrisser	2,00	0,09
· Totaal taak		8000 - 3J -			werkdag		Gevelglas buite	128,00	1,51
· Totaal taak		8010 - 3J -			werkdag		Gevelglas binn	128,00	1,51
· Totaal taak		Z200 - 2J -			werkdag		Koelkast	1,00	0,01
· Totaal taak		DH - 26J -			werkdag		Douche/wasrui	13,34	1,36
· Totaal taak		RH - 26J -			werkdag		Personeelsrest	12,90	1,32
· Totaal taak		SH - 26J -			werkdag		Sanitaire ruimt	3,00	0,31
· Totaal taak		VH - 26J -			werkdag		Verkeersruimt	14,40	1,47

PAGINA: 00072

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00002600 RWZI Simpelveld
 Raffelsbergerweg 6 Simpelveld

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.01		entree		steen	V			4,35	
·	EH	26J entree harde vloeren			Interieur	werkdag	01		0,44
0.02		toilet		steen	S			1,36	
·	SH	26J sanitaire ruimte/toiletten			Interieur	werkdag	01		0,14
0.02a		douche		steen	S			1,68	
·	DH	26J douche/wasruimte harde vl			Interieur	werkdag	01		0,17
0.03		kantoor/schak		linoleu	B			22,80	
·	BH	26J kantoorruimte harde vloere			Interieur	werkdag	01		2,32
·	XB	1J periodiek beschermde vloer			Vloer	werkdag	01		0,09
·		Totaal per ruimte							2,32
0.04		koffiekamer		linoleu	B			11,40	
·	OH	26J vergader-/spreek-/overlegr			Interieur	werkdag	01		1,16
·	XB	1J periodiek beschermde vloer			Vloer	werkdag	01		0,04
·		Totaal per ruimte							1,16
0.06		pantry koffiek		linoleu	V			2,00	
·	PH	26J pantry/keuken harde vloere			Interieur	werkdag	01		0,20
·	XB	1J periodiek beschermde vloer			Vloer	werkdag	01		0,01
·		Totaal per ruimte							0,20

Totaal verdieping 00								43,59	4,44
· Totaal taken interieur								43,59	4,44
· Totaal taken vloer								36,20	0,14
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak		BH - 26J -	werkdag			Kantoorruimte		22,80	2,32
· Totaal taak		DH - 26J -	werkdag			Douche/wasrui		1,68	0,17
· Totaal taak		EH - 26J -	werkdag			Entree harde v		4,35	0,44
· Totaal taak		OH - 26J -	werkdag			Vergader-/spre		11,40	1,16
· Totaal taak		PH - 26J -	werkdag			Pantry/keuken		2,00	0,20
· Totaal taak		SH - 26J -	werkdag			Sanitaire ruimt		1,36	0,14
· Totaal taak		XB - 1J -	werkdag			Periodiek besc		36,20	0,14

PAGINA: 00073

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00002600 RWZI Simpelveld

Raffelsbergerweg 6 Simpelveld

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

<u>VERDIEPING: Extr, Extra</u>							
		extra					0,00
·	Z200	2J koelkast	Extra	werkdag	01		1,00

Totaal verdieping Extr							0,00
·	Totaal taken interieur						0,00
·	Totaal taken vloer						0,00
·	Totaal beurten						0,00
·	Totaal extra taken						1,00
·	Totaal glas taken						0,00
·	Totaal taak	Z200 - 2J -	werkdag		Koelkast		1,00

PAGINA: 00075

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00002600 RWZI Simpelveld

Raffelsbergerweg 6 Simpelveld

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

<u>VERDIEPING: Obje. Objectleiding</u>									
objectleiding									
·	9050	1W objectleiding	Beurt	werkdag	01			0,00	0,00

								-----	-----
Totaal verdieping Obje								0,00	0,00
· Totaal taken interieur								0,00	0,00
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00

PAGINA: 00076

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00002600 RWZI Simpelveld
 Raffelsbergerweg 6 Simpelveld

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	

VERDIEPING: SAN, Sanitaire voorzieningen

sanitaire voor							0,00	
· 6010	12J	handdoekautomaat (vouwp	Beurt	werkdag	02		1,00	0,05
· 6030	12J	zeepdispenser voor foam	Beurt	werkdag	02		6,00	0,28
· 6040	12J	zeepdispenser voor industri	Beurt	werkdag	02		2,00	0,09
· 6050	12J	zeepdispenser hair & body	Beurt	werkdag	02		1,00	0,05
· 6070	12J	toiletpapierautomaat met re	Beurt	werkdag	02		3,00	0,14
· 6090	1J	toiletborstel garnituur met	Beurt	werkdag	02		3,00	0,01
· 6120	12J	luchtverfrisser (automatisc	Beurt	werkdag	02		1,00	0,05
· Totaal per ruimte								0,28
Totaal verdieping SAN							0,00	0,28
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							6,00	0,28
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	6010 - 12J -	werkdag	Handdoekauto				1,00	0,05
· Totaal taak	6030 - 12J -	werkdag	Zeepdispenser				6,00	0,28
· Totaal taak	6040 - 12J -	werkdag	Zeepdispenser				2,00	0,09
· Totaal taak	6050 - 12J -	werkdag	Zeepdispenser				1,00	0,05
· Totaal taak	6070 - 12J -	werkdag	Toiletpapieraut				3,00	0,14
· Totaal taak	6090 - 1J -	werkdag	Toiletborstel g				3,00	0,01
· Totaal taak	6120 - 12J -	werkdag	Luchtverfrisser				1,00	0,05

PAGINA: 00077

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00002600 RWZI Simpelveld
 Raffelsbergerweg 6 Simpelveld

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							43,59	5,42
· Totaal taken interieur							43,59	4,44
· Totaal taken vloer							36,20	0,14
· Totaal beurten							64,00	0,96
· Totaal extra taken							1,00	0,01
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		6010 - 12J -	werkdag			Handdoekauto	1,00	0,05
· Totaal taak		6030 - 12J -	werkdag			Zeepdispenser	6,00	0,28
· Totaal taak		6040 - 12J -	werkdag			Zeepdispenser	2,00	0,09
· Totaal taak		6050 - 12J -	werkdag			Zeepdispenser	1,00	0,05
· Totaal taak		6070 - 12J -	werkdag			Toiletpapieraut	3,00	0,14
· Totaal taak		6090 - 1J -	werkdag			Toiletborstel g	3,00	0,01
· Totaal taak		6120 - 12J -	werkdag			Luchtverfrisser	1,00	0,05
· Totaal taak		8000 - 3J -	werkdag			Gevelglas buite	58,00	0,68
· Totaal taak		8010 - 3J -	werkdag			Gevelglas binn	58,00	0,68
· Totaal taak		Z200 - 2J -	werkdag			Koelkast	1,00	0,01
· Totaal taak		BH - 26J -	werkdag			Kantoorruimte	22,80	2,32
· Totaal taak		DH - 26J -	werkdag			Douche/wasrui	1,68	0,17
· Totaal taak		EH - 26J -	werkdag			Entree harde v	4,35	0,44
· Totaal taak		OH - 26J -	werkdag			Vergader-/spre	11,40	1,16
· Totaal taak		PH - 26J -	werkdag			Pantry/keuken	2,00	0,20
· Totaal taak		SH - 26J -	werkdag			Sanitaire ruimt	1,36	0,14
· Totaal taak		XB - 1J -	werkdag			Periodiek besc	36,20	0,14

PAGINA: 00078

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00002600 RWZI Simpelveld
 Raffelsbergerweg 6 Simpelveld
 VLEUGEL: NW Nieuwe locatie

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.01		entree	tarket	V			8,00	
·	EH	1W entree harde vloeren	Interieur	werkdag	01			1,60
0.01a		pantry	tarket	V			3,75	
·	PH	1W pantry/keuken harde vloere	Interieur	werkdag	01			0,75
0.03		kantoor	tarket	B			18,22	
·	BH	1W kantoorruimte harde vloere	Interieur	werkdag	01			3,64
0.04		laboratorium	tarket	B			17,35	
·	LH	1W laboratorium harde vloer	Interieur	werkdag	01			3,47
0.05a		toilet	tarket	S			1,20	
·	SH	1W sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag	01			0,24
0.05b		toilet	tarket	S			1,20	
·	SH	1W sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag	01			0,24
0.05c		douche	tarket	S			1,30	
·	DH	1W douche/wasruimte harde vl	Interieur	werkdag	01			0,26
0.06		kantoor	tarket	B			18,22	
·	BH	1W kantoorruimte harde vloere	Interieur	werkdag	01			3,64
0.07		vergaderruimt	tarket	B			17,35	
·	OH	1W vergader-/spreek-/overlegr	Interieur	werkdag	01			3,47

Totaal verdieping 00							86,59	17,32
· Totaal taken interieur							86,59	17,32
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BH - 1W -	werkdag	Kantoorruimte				36,44	7,29
· Totaal taak	DH - 1W -	werkdag	Douche/wasrui				1,30	0,26
· Totaal taak	EH - 1W -	werkdag	Entree harde v				8,00	1,60
· Totaal taak	LH - 1W -	werkdag	Laboratorium				17,35	3,47
· Totaal taak	OH - 1W -	werkdag	Vergader-/spre				17,35	3,47
· Totaal taak	PH - 1W -	werkdag	Pantry/keuken				3,75	0,75
· Totaal taak	SH - 1W -	werkdag	Sanitaire ruimt				2,40	0,48

PAGINA: 00079

OPDRACHTGEVER: 00000937
OBJECT: 00002600Waterschap Limburg EA2024
RWZI Simpelveld
Raffelsbergerweg 6 Simpelveld

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal RWZI Simpelveld Raffelsbergerweg 6 Simpelveld							130,18	22,74
· Totaal taken interieur							130,18	21,76
· Totaal taken vloer							36,20	0,14
· Totaal beurten							64,00	0,96
· Totaal extra taken							1,00	0,01
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		6010 - 12J -	werkdag			Handdoekauto	1,00	0,05
· Totaal taak		6030 - 12J -	werkdag			Zeepdispenser	6,00	0,28
· Totaal taak		6040 - 12J -	werkdag			Zeepdispenser	2,00	0,09
· Totaal taak		6050 - 12J -	werkdag			Zeepdispenser	1,00	0,05
· Totaal taak		6070 - 12J -	werkdag			Toiletpapieraut	3,00	0,14
· Totaal taak		6090 - 1J -	werkdag			Toiletborstel g	3,00	0,01
· Totaal taak		6120 - 12J -	werkdag			Luchtverfrisser	1,00	0,05
· Totaal taak		8000 - 3J -	werkdag			Gevelglas buite	58,00	0,68
· Totaal taak		8010 - 3J -	werkdag			Gevelglas binn	58,00	0,68
· Totaal taak		Z200 - 2J -	werkdag			Koelkast	1,00	0,01
· Totaal taak		BH - 1W -	werkdag			Kantoorruimte	36,44	7,29
· Totaal taak		BH - 26J -	werkdag			Kantoorruimte	22,80	2,32
· Totaal taak		DH - 1W -	werkdag			Douche/wasrui	1,30	0,26
· Totaal taak		DH - 26J -	werkdag			Douche/wasrui	1,68	0,17
· Totaal taak		EH - 1W -	werkdag			Entree harde v	8,00	1,60
· Totaal taak		EH - 26J -	werkdag			Entree harde v	4,35	0,44
· Totaal taak		LH - 1W -	werkdag			Laboratorium	17,35	3,47
· Totaal taak		OH - 1W -	werkdag			Vergader-/spre	17,35	3,47
· Totaal taak		OH - 26J -	werkdag			Vergader-/spre	11,40	1,16
· Totaal taak		PH - 1W -	werkdag			Pantry/keuken	3,75	0,75
· Totaal taak		PH - 26J -	werkdag			Pantry/keuken	2,00	0,20
· Totaal taak		SH - 1W -	werkdag			Sanitaire ruimte	2,40	0,48
· Totaal taak		SH - 26J -	werkdag			Sanitaire ruimte	1,36	0,14
· Totaal taak		XB - 1J -	werkdag			Periodiek besc	36,20	0,14

PAGINA: 00080

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00002700 RWZI Wijlre
 Knipstraat 43 Wijlre

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.01		entree	inloop	V			4,00	
·	EZ	1W entree zachte vloeren	Interieur	werkdag	01			0,80
0.02		verkeersruimt	steen	V			11,00	
·	VH	1W verkeersruimte/garderobe	Interieur	werkdag	01			2,20
0.03		kantoor/schak	linoleu	B			38,00	
·	BH	1W kantoorruimte harde vloere	Interieur	werkdag	01			7,60
·	XB	1J periodiek beschermde vloer	Vloer	werkdag	01			0,15
·		Totaal per ruimte						7,60
0.04		garderobe	steen	V			3,60	
·	VH	1W verkeersruimte/garderobe	Interieur	werkdag	01			0,72
0.05		toilet	steen	S			1,50	
·	SH	1W sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag	01			0,30
0.06		was/kleedru	steen	S			10,00	
·	DH	1W douche/wasruimte harde vl	Interieur	werkdag	01			2,00
0.07		douche	steen	S			2,00	
·	DH	1W douche/wasruimte harde vl	Interieur	werkdag	01			0,40
0.08		toilet	steen	S			1,50	
·	SH	1W sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag	01			0,30
0.10		kantine	linoleu	V			14,70	
·	RH	1W personeelsrestaurant/kanti	Interieur	werkdag	01			2,94
·	XB	1J periodiek beschermde vloer	Vloer	werkdag	01			0,06
·		Totaal per ruimte						2,94
0.11		laboratorium	linoleu	B			14,70	
·	LH	1W laboratorium harde vloer	Interieur	werkdag	01			2,94
·	XB	1J periodiek beschermde vloer	Vloer	werkdag	01			0,06
·		Totaal per ruimte						2,94

Totaal verdieping 00							101,00	20,20
· Totaal taken interieur							101,00	20,20
· Totaal taken vloer							67,40	0,26
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BH - 1W -	werkdag	Kantoorruimte				38,00	7,60
· Totaal taak	DH - 1W -	werkdag	Douche/wasrui				12,00	2,40
· Totaal taak	EZ - 1W -	werkdag	Entree zachte				4,00	0,80
· Totaal taak	LH - 1W -	werkdag	Laboratorium				14,70	2,94
· Totaal taak	RH - 1W -	werkdag	Personeelsrest				14,70	2,94
· Totaal taak	SH - 1W -	werkdag	Sanitaire ruimt				3,00	0,60
· Totaal taak	VH - 1W -	werkdag	Verkeersruimt				14,60	2,92
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek besc				67,40	0,26

PAGINA: 00081

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00002700 RWZI Wijlre

Knipstraat 43 Wijlre

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

<u>VERDIEPING: Extr, Extra</u>								
		extra					0,00	
·	Z200	2J koelkast		Extra	werkdag	01	1,00	
Totaal verdieping Extr							0,00	0,01
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						0,00	0,00
·	Totaal extra taken						1,00	0,01
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	Z200 - 2J -		werkdag		Koelkast	1,00	0,01

PAGINA: 00082

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00002700 RWZI Wijlre

Knipstraat 43 Wijlre

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

glas								0,00	
· 8000	3J	gevelglas buitenzijde			Beurt	werkdag	01	107,00	1,26
· 8010	3J	gevelglas binnenzijde			Beurt	werkdag	01	107,00	1,26
· Totaal per ruimte									1,26
								-----	-----
Totaal verdieping GLAS								0,00	1,26
· Totaal taken interieur								0,00	0,00
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								107,00	1,26
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak		8000 - 3J -			werkdag		Gevelglas buite	107,00	1,26
· Totaal taak		8010 - 3J -			werkdag		Gevelglas binn	107,00	1,26

PAGINA: 00083

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00002700 RWZI Wijlre

Knipstraat 43 Wijlre

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

<u>VERDIEPING: Obje. Objectleiding</u>									
objectleiding									
·	9050	1W objectleiding	Beurt	werkdag	01			0,00	0,00

								-----	-----
Totaal verdieping Obje								0,00	0,00
· Totaal taken interieur								0,00	0,00
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00

PAGINA: 00084

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00002700 RWZI Wijlre
 Knipstraat 43 Wijlre

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	

VERDIEPING: SAN, Sanitaire voorzieningen

sanitaire voor							0,00	
· 6010	12J	handdoekautomaat (vouwp	Beurt	werkdag	02		2,00	0,09
· 6030	12J	zeepdispenser voor foam	Beurt	werkdag	02		2,00	0,09
· 6040	12J	zeepdispenser voor industri	Beurt	werkdag	02		2,00	0,09
· 6050	12J	zeepdispenser hair & body	Beurt	werkdag	02		2,00	0,09
· 6070	12J	toiletpapierautomaat met re	Beurt	werkdag	02		1,00	0,05
· 6090	1J	toiletborstel garnituur met	Beurt	werkdag	02		1,00	0,00
· 6120	12J	luchtverfrisser (automatisc	Beurt	werkdag	02		2,00	0,09
· Totaal per ruimte								0,09

Totaal verdieping SAN							0,00	0,09
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							2,00	0,09
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	6010 - 12J -	werkdag	Handdoekauto				2,00	0,09
· Totaal taak	6030 - 12J -	werkdag	Zeepdispenser				2,00	0,09
· Totaal taak	6040 - 12J -	werkdag	Zeepdispenser				2,00	0,09
· Totaal taak	6050 - 12J -	werkdag	Zeepdispenser				2,00	0,09
· Totaal taak	6070 - 12J -	werkdag	Toiletpapieraut				1,00	0,05
· Totaal taak	6090 - 1J -	werkdag	Toiletborstel g				1,00	0,00
· Totaal taak	6120 - 12J -	werkdag	Luchtverfrisser				2,00	0,09

PAGINA: 00085

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00002700 RWZI Wijlre
 Knipstraat 43 Wijlre

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							101,00	21,56
· Totaal taken interieur							101,00	20,20
· Totaal taken vloer							67,40	0,26
· Totaal beurten							109,00	1,35
· Totaal extra taken							1,00	0,01
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		6010 - 12J -		werkdag		Handdoekauto	2,00	0,09
· Totaal taak		6030 - 12J -		werkdag		Zeepdispenser	2,00	0,09
· Totaal taak		6040 - 12J -		werkdag		Zeepdispenser	2,00	0,09
· Totaal taak		6050 - 12J -		werkdag		Zeepdispenser	2,00	0,09
· Totaal taak		6070 - 12J -		werkdag		Toiletpapieraut	1,00	0,05
· Totaal taak		6090 - 1J -		werkdag		Toiletborstel g	1,00	0,00
· Totaal taak		6120 - 12J -		werkdag		Luchtverfrisser	2,00	0,09
· Totaal taak		8000 - 3J -		werkdag		Gevelglas buite	107,00	1,26
· Totaal taak		8010 - 3J -		werkdag		Gevelglas binn	107,00	1,26
· Totaal taak		Z200 - 2J -		werkdag		Koelkast	1,00	0,01
· Totaal taak		BH - 1W -		werkdag		Kantoorruimte	38,00	7,60
· Totaal taak		DH - 1W -		werkdag		Douche/wasrui	12,00	2,40
· Totaal taak		EZ - 1W -		werkdag		Entree zachte	4,00	0,80
· Totaal taak		LH - 1W -		werkdag		Laboratorium	14,70	2,94
· Totaal taak		RH - 1W -		werkdag		Personeelsrest	14,70	2,94
· Totaal taak		SH - 1W -		werkdag		Sanitaire ruimt	3,00	0,60
· Totaal taak		VH - 1W -		werkdag		Verkeersruimt	14,60	2,92
· Totaal taak		XB - 1J -		werkdag		Periodiek besc	67,40	0,26

PAGINA: 00086

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00002800 RWZI Susteren
 Baakhoverweg 47a Susteren

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLN VLOER	VSR SOORT	KOSTPL TIJD	GEBR. SMB	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01 ·	EZ	entree	inloop V	Interieur	werkdag	01	4,00	2,40
0.02 ·	VH	3W entree zachte vloeren		Interieur	werkdag	01	29,50	17,70
0.02a ·	VH	hal	leiste V	Interieur	werkdag	01	3,74	2,24
0.03 ·	VH	3W verkeersruimte/garderobe		Interieur	werkdag	01	3,40	2,04
0.04 ·	DH	garderobe	leiste V	Interieur	werkdag	01	1,60	0,96
0.04a ·	DH	3W verkeersruimte/garderobe		Interieur	werkdag	01	1,60	0,96
0.05 ·	SH	portaal	steen V	Interieur	werkdag	01	1,50	0,90
0.06 ·	SH	3W douche/wasruimte	harde vl	Interieur	werkdag	01	1,50	0,90
0.07 ·	SH	toilet	steen S	Interieur	werkdag	01	1,50	0,90
0.08 ·	BH	3W sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag	01	29,00	17,40
0.09 ·	LH	kantoor	topshie B	Interieur	werkdag	01	23,00	13,80
0.10 ·	TH	3W kantoorruimte	harde vloere	Interieur	werkdag	01	6,20	3,72
0.11 ·	VH	1J periodiek beschermde vloer	Vloer	werkdag	01	01	18,75	11,25
0.12 ·	DH	Totaal per ruimte					21,20	12,72
0.12a ·	DH	lab	steen B	Interieur	werkdag	01	1,50	0,90
0.12b ·	DH	3W laboratorium	harde vloer	Interieur	werkdag	01	1,50	0,90
0.12c ·	DH	trap	hout	Interieur	werkdag	01	1,50	0,90
0.12d ·	DH	3W trappenhuis	harde vloeren	Interieur	werkdag	01	1,50	0,90
0.12e ·	SH	gang	steen V	Interieur	werkdag	01	1,50	0,90
0.13 ·	SH	3W verkeersruimte/garderobe		Interieur	werkdag	01	1,60	0,96
0.14 ·	DH	wasruimte he	steen S	Interieur	werkdag	01	1,60	0,96
0.15 ·	DH	3W douche/wasruimte	harde vl	Interieur	werkdag	01	1,50	0,90
0.16 ·	DH	douche heren	steen	Interieur	werkdag	01	1,50	0,90
0.17 ·	DH	3W douche/wasruimte	harde vl	Interieur	werkdag	01	1,50	0,90
0.18 ·	DH	douche heren	steen	Interieur	werkdag	01	1,50	0,90
0.19 ·	DH	3W douche/wasruimte	harde vl	Interieur	werkdag	01	1,50	0,90
0.20 ·	SH	toilet in kleedr	steen S	Interieur	werkdag	01	1,60	0,96
0.21 ·	SH	3W sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag	01	1,60	0,96

PAGINA: 00087

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00002800 RWZI Susteren
 Baakhoverweg 47a Susteren

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLN VLOER	VSR SOORT	KOSTPL TIJD	GEBR. SMB	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
0.14		gang	topshie V				19,50	
· VH	3W	verkeersruimte/garderobe	Interieur	werkdag		01		11,70
· XB	1J	periodiek beschermde vloer	Vloer	werkdag		01		0,08
· Totaal per ruimte								11,70
0.15		kantoor	topshie B				22,94	
· BH	3W	kantoorruimte harde vloere	Interieur	werkdag		01		13,76
· XB	1J	periodiek beschermde vloer	Vloer	werkdag		01		0,09
· Totaal per ruimte								13,76
0.16		kantine	topshie V				51,10	
· RH	3W	personeelsrestaurant/kanti	Interieur	werkdag		01		30,66
· XB	1J	periodiek beschermde vloer	Vloer	werkdag		01		0,20
· Totaal per ruimte								30,66
0.16a		pantry kantin	topshie				3,50	
· PH	3W	pantry/keuken harde vloere	Interieur	werkdag		01		2,10
· XB	1J	periodiek beschermde vloer	Vloer	werkdag		01		0,01
· Totaal per ruimte								2,10
0.17		kantoor/bedie	topshie B				26,20	
· BH	3W	kantoorruimte harde vloere	Interieur	werkdag		01		15,72
· XB	1J	periodiek beschermde vloer	Vloer	werkdag		01		0,10
· Totaal per ruimte								15,72
							-----	-----
Totaal verdieping 00							277,33	166,40
· Totaal taken interieur							277,33	166,40
· Totaal taken vloer							152,24	0,60
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BH - 3W -	werkdag			Kantoorruimte		78,14	46,88
· Totaal taak	DH - 3W -	werkdag			Douche/wasrui		30,40	18,24
· Totaal taak	EZ - 3W -	werkdag			Entree zachte		4,00	2,40
· Totaal taak	LH - 3W -	werkdag			Laboratorium		23,00	13,80
· Totaal taak	PH - 3W -	werkdag			Pantry/keuken		3,50	2,10
· Totaal taak	RH - 3W -	werkdag			Personeelsrest		51,10	30,66
· Totaal taak	SH - 3W -	werkdag			Sanitaire ruimt		6,10	3,66
· Totaal taak	TH - 3W -	werkdag			Trappenhuis h		6,20	3,72
· Totaal taak	VH - 3W -	werkdag			Verkeersruimt		74,89	44,93
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag			Periodiek besc		152,24	0,60

PAGINA: 00088

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00002800 RWZI Susteren

Baakhoverweg 47a Susteren

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>									
1.01		hal / gang		steen	V			9,00	
·	VH	3W verkeersruimte/garderobe		Interieur	werkdag		01		5,40
1.04		kantoor		tapijt	B			22,00	
·	BZ	3W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag		01		13,20
1.05A		kantoor		tapijt	B			32,80	
·	BZ	3W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag		01		19,68
1.05B		kantoor		tapijt	B			32,80	
·	BZ	3W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag		01		19,68
1.06		kantoor		tapijt	B			23,90	
·	BZ	3W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag		01		14,34
								-----	-----
Totaal verdieping 01								120,50	72,30
· Totaal taken interieur								120,50	72,30
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak									
		BZ - 3W -		werkdag		Kantoorruimte		111,50	66,90
· Totaal taak		VH - 3W -		werkdag		Verkeersruimt		9,00	5,40

PAGINA: 00089

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00002800 RWZI Susteren

Baakhoverweg 47a Susteren

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

<u>VERDIEPING: Extr, Extra</u>							
		extra werkzaa					0,00
·	Z200	12J koelkast	Extra	werkdag	01		1,00

Totaal verdieping Extr							0,00
·	Totaal taken interieur						0,00
·	Totaal taken vloer						0,00
·	Totaal beurten						0,00
·	Totaal extra taken						1,00
·	Totaal glas taken						0,00
·	Totaal taak		Z200 - 12J -	werkdag	Koelkast		1,00

PAGINA: 00090

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00002800 RWZI Susteren

Baakhoverweg 47a Susteren

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

						glas	0,00	
•	8000	3J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	01	77,55	0,91
•	8010	3J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	01	77,55	0,91
•	8020	3J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	01	15,00	0,18
• Totaal per ruimte								0,91

PAGINA: 00092

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00002800 RWZI Susteren
 Baakhoverweg 47a Susteren

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	

VERDIEPING: SAN, Sanitaire voorzieningen

		sanitaire voor					0,00	
·	6000	12J handdoekrolautomaat (kato Beurt	werkdag	02			1,00	0,05
·	6010	12J handdoekautomaat (vouwp Beurt	werkdag	02			36,00	1,69
·	6030	12J zeepdispenser voor foam Beurt	werkdag	02			14,00	0,66
·	6040	12J zeepdispenser voor industri Beurt	werkdag	02			35,00	1,65
·	6050	12J zeepdispenser hair & body Beurt	werkdag	02			10,00	0,47
·	6070	12J toiletpapierautomaat met reBeurt	werkdag	02			6,00	0,28
·	6090	1J toiletborstel garnituur met Beurt	werkdag	02			6,00	0,02
·	6120	12J luchtverfrisser (automatisc Beurt	werkdag	02			9,00	0,42
·	Totaal per ruimte							1,69

Totaal verdieping SAN							0,00	1,69
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						36,00	1,69
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	6000 - 12J -	werkdag		Handdoekrolau		1,00	0,05
·	Totaal taak	6010 - 12J -	werkdag		Handdoekauto		36,00	1,69
·	Totaal taak	6030 - 12J -	werkdag		Zeepdispenser		14,00	0,66
·	Totaal taak	6040 - 12J -	werkdag		Zeepdispenser		35,00	1,65
·	Totaal taak	6050 - 12J -	werkdag		Zeepdispenser		10,00	0,47
·	Totaal taak	6070 - 12J -	werkdag		Toiletpapieraut		6,00	0,28
·	Totaal taak	6090 - 1J -	werkdag		Toiletborstel g		6,00	0,02
·	Totaal taak	6120 - 12J -	werkdag		Luchtverfrisser		9,00	0,42

PAGINA: 00093

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00002800 RWZI Susteren
 Baakhoverweg 47a Susteren

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							397,83	241,35
· Totaal taken interieur							397,83	238,70
· Totaal taken vloer							152,24	0,60
· Totaal beurten							113,55	2,61
· Totaal extra taken							1,00	0,05
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		6000 - 12J -		werkdag		Handdoekrolau	1,00	0,05
· Totaal taak		6010 - 12J -		werkdag		Handdoekauto	36,00	1,69
· Totaal taak		6030 - 12J -		werkdag		Zeepdispenser	14,00	0,66
· Totaal taak		6040 - 12J -		werkdag		Zeepdispenser	35,00	1,65
· Totaal taak		6050 - 12J -		werkdag		Zeepdispenser	10,00	0,47
· Totaal taak		6070 - 12J -		werkdag		Toiletpapieraut	6,00	0,28
· Totaal taak		6090 - 1J -		werkdag		Toiletborstel g	6,00	0,02
· Totaal taak		6120 - 12J -		werkdag		Luchtverfrisser	9,00	0,42
· Totaal taak		8000 - 3J -		werkdag		Gevelglas buite	77,55	0,91
· Totaal taak		8010 - 3J -		werkdag		Gevelglas binn	77,55	0,91
· Totaal taak		8020 - 3J -		werkdag		Separatieglas (	15,00	0,18
· Totaal taak		Z200 - 12J -		werkdag		Koelkast	1,00	0,05
· Totaal taak		BH - 3W -		werkdag		Kantoorruimte	78,14	46,88
· Totaal taak		BZ - 3W -		werkdag		Kantoorruimte	111,50	66,90
· Totaal taak		DH - 3W -		werkdag		Douche/wasrui	30,40	18,24
· Totaal taak		EZ - 3W -		werkdag		Entree zachte	4,00	2,40
· Totaal taak		LH - 3W -		werkdag		Laboratorium	23,00	13,80
· Totaal taak		PH - 3W -		werkdag		Pantry/keuken	3,50	2,10
· Totaal taak		RH - 3W -		werkdag		Personeelsrest	51,10	30,66
· Totaal taak		SH - 3W -		werkdag		Sanitaire ruimt	6,10	3,66
· Totaal taak		TH - 3W -		werkdag		Trappenhuis h	6,20	3,72
· Totaal taak		VH - 3W -		werkdag		Verkeersruimt	83,89	50,33
· Totaal taak		XB - 1J -		werkdag		Periodiek besc	152,24	0,60

PAGINA: 00094

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00002800 RWZI Susteren
 Baakhoverweg 47a Susteren
 VLEUGEL: CM Centraal Magazijn

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.18		cm: kantoor		beton/				27,00	
·	BH	3W kantoorruimte	harde vloere	Interieur	werkdag		01		16,20
0.18A		cm: pantry		beton/				3,00	
·	PH	3W pantry/keuken	harde vloere	Interieur	werkdag		01		1,80
0.19		cm: hal		beton/				7,50	
·	EH	3W entree	harde vloeren	Interieur	werkdag		01		4,50
0.20		cm: toilet		beton/				3,00	
·	SH	3W sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag		01		1,80

Totaal verdieping 00

· Totaal taken interieur								40,50	24,30
· Totaal taken vloer								40,50	24,30
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak	BH - 3W -	werkdag		Kantoorruimte				27,00	16,20
· Totaal taak	EH - 3W -	werkdag		Entree harde v				7,50	4,50
· Totaal taak	PH - 3W -	werkdag		Pantry/keuken				3,00	1,80
· Totaal taak	SH - 3W -	werkdag		Sanitaire ruimt				3,00	1,80

PAGINA: 00095

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00002800 RWZI Susteren
 Baakhoverweg 47a Susteren

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	
Totaal RWZI Susteren Baakhoverweg 47a Susteren							438,33	265,65
· Totaal taken interieur							438,33	263,00
· Totaal taken vloer							152,24	0,60
· Totaal beurten							113,55	2,61
· Totaal extra taken							1,00	0,05
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		6000 - 12J -	werkdag			Handdoekrolau	1,00	0,05
· Totaal taak		6010 - 12J -	werkdag			Handdoekauto	36,00	1,69
· Totaal taak		6030 - 12J -	werkdag			Zeeppdispenser	14,00	0,66
· Totaal taak		6040 - 12J -	werkdag			Zeeppdispenser	35,00	1,65
· Totaal taak		6050 - 12J -	werkdag			Zeeppdispenser	10,00	0,47
· Totaal taak		6070 - 12J -	werkdag			Toiletpapieraut	6,00	0,28
· Totaal taak		6090 - 1J -	werkdag			Toiletborstel g	6,00	0,02
· Totaal taak		6120 - 12J -	werkdag			Luchtverfrisser	9,00	0,42
· Totaal taak		8000 - 3J -	werkdag			Gevelglas buite	77,55	0,91
· Totaal taak		8010 - 3J -	werkdag			Gevelglas binn	77,55	0,91
· Totaal taak		8020 - 3J -	werkdag			Separatieglas (	15,00	0,18
· Totaal taak		Z200 - 12J -	werkdag			Koelkast	1,00	0,05
· Totaal taak		BH - 3W -	werkdag			Kantoorruimte	105,14	63,08
· Totaal taak		BZ - 3W -	werkdag			Kantoorruimte	111,50	66,90
· Totaal taak		DH - 3W -	werkdag			Douche/wasrui	30,40	18,24
· Totaal taak		EH - 3W -	werkdag			Entree harde v	7,50	4,50
· Totaal taak		EZ - 3W -	werkdag			Entree zachte	4,00	2,40
· Totaal taak		LH - 3W -	werkdag			Laboratorium	23,00	13,80
· Totaal taak		PH - 3W -	werkdag			Pantry/keuken	6,50	3,90
· Totaal taak		RH - 3W -	werkdag			Personeelsrest	51,10	30,66
· Totaal taak		SH - 3W -	werkdag			Sanitaire ruimt	9,10	5,46
· Totaal taak		TH - 3W -	werkdag			Trappenhuis h	6,20	3,72
· Totaal taak		VH - 3W -	werkdag			Verkeersruimt	83,89	50,33
· Totaal taak		XB - 1J -	werkdag			Periodiek besc	152,24	0,60

PAGINA: 00096

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00002900 Slibdroger Susteren
 Baakhoverweg 47a Susteren

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLN VLOER	VSR SOORT	KOSTPL TIJD	GEBR. SMB	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01 ·	EZ	entreehal	steen	V			12,00	
		2W entree zachte vloeren		Interieur	werkdag	01		4,80
0.02 ·	KH	kleedruimte	steen	S			14,00	
		2W kleedruimte harde vloeren		Interieur	werkdag	01		5,60
0.03 ·	DH	was/doucheru	steen	S			22,00	
		2W douche/wasruimte harde vl		Interieur	werkdag	01		8,80
0.04 ·	VH	gang	steen	V			12,00	
		2W verkeersruimte/garderobe		Interieur	werkdag	01		4,80
0.05 ·	TH	trap	steen	V			6,00	
		2W trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag	01		2,40
0.06 ·	SH	toilet	steen	S			1,50	
		2W sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag	01		0,60
							-----	-----
Totaal verdieping 00							67,50	27,00
· Totaal taken interieur							67,50	27,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak								
		DH - 2W -		werkdag		Douche/wasrui	22,00	8,80
· Totaal taak		EZ - 2W -		werkdag		Entree zachte	12,00	4,80
· Totaal taak		KH - 2W -		werkdag		Kleedruimte ha	14,00	5,60
· Totaal taak		SH - 2W -		werkdag		Sanitaire ruimt	1,50	0,60
· Totaal taak		TH - 2W -		werkdag		Trappenhuis h	6,00	2,40
· Totaal taak		VH - 2W -		werkdag		Verkeersruimt	12,00	4,80

PAGINA: 00097

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00002900 Slibdroger Susteren
 Baakhoverweg 47a Susteren

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 01, Verdieping 1

1.01		gang		steen	V			13,00	
·	VH	2W verkeersruimte/garderobe		Interieur	werkdag		01		5,20
1.02		meetkamer		topshie	B			34,00	
·	BH	2W kantoorruimte harde vloere		Interieur	werkdag		01		13,60
·	XB	1J periodiek beschermde vloer		Vloer	werkdag		01		0,13
·		Totaal per ruimte							13,60
1.03		kantoor		topshie	B			13,00	
·	BH	2W kantoorruimte harde vloere		Interieur	werkdag		01		5,20
·	XB	1J periodiek beschermde vloer		Vloer	werkdag		01		0,05
·		Totaal per ruimte							5,20
1.04		kantoor		topshie	B			13,00	
·	BH	2W kantoorruimte harde vloere		Interieur	werkdag		01		5,20
·	XB	1J periodiek beschermde vloer		Vloer	werkdag		01		0,05
·		Totaal per ruimte							5,20
1.05		kantine		topshie	V			22,00	
·	RH	2W personeelsrestaurant/kanti		Interieur	werkdag		01		8,80
·	XB	1J periodiek beschermde vloer		Vloer	werkdag		01		0,09
·		Totaal per ruimte							8,80
1.06		toilet		steen	S			3,00	
·	SH	2W sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag		01		1,20
1.07		traphal		steen	V			10,00	
·	TH	2W trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		4,00
								-----	-----
Totaal verdieping 01								108,00	43,20
· Totaal taken interieur								108,00	43,20
· Totaal taken vloer								82,00	0,32
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak									
		BH - 2W -		werkdag		Kantoorruimte		60,00	24,00
·		RH - 2W -		werkdag		Personeelsrest		22,00	8,80
·		SH - 2W -		werkdag		Sanitaire ruimt		3,00	1,20
·		TH - 2W -		werkdag		Trappenhuis h		10,00	4,00
·		VH - 2W -		werkdag		Verkeersruimt		13,00	5,20
·		XB - 1J -		werkdag		Periodiek besc		82,00	0,32

PAGINA: 00098

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00002900 Slibdroger Susteren

Baakhoverweg 47a Susteren

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

glas								0,00	
· 8000	3J	gevelglas buitenzijde		Beurt	werkdag	01		78,00	0,92
· 8010	3J	gevelglas binnenzijde		Beurt	werkdag	01		78,00	0,92
· 8020	3J	separatieglas (m ² is totaal)		Beurt	werkdag	01		10,00	0,12
· Totaal per ruimte									0,92
								-----	-----
Totaal verdieping GLAS								0,00	0,92
· Totaal taken interieur								0,00	0,00
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								78,00	0,92
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak		8000 - 3J -		werkdag		Gevelglas buite		78,00	0,92
· Totaal taak		8010 - 3J -		werkdag		Gevelglas binn		78,00	0,92
· Totaal taak		8020 - 3J -		werkdag		Separatieglas (		10,00	0,12

PAGINA: 00099

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00002900 Slibdroger Susteren

Baakhoverweg 47a Susteren

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

<u>VERDIEPING: Obje. Objectleiding</u>									
objectleiding									
·	9050	2W objectleiding	Beurt	werkdag	01			0,00	0,00

								-----	-----
Totaal verdieping Obje								0,00	0,00
· Totaal taken interieur								0,00	0,00
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00

PAGINA: 00100

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00002900 Slibdroger Susteren

Baakhoverweg 47a Susteren

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							175,50	71,12
· Totaal taken interieur							175,50	70,20
· Totaal taken vloer							82,00	0,32
· Totaal beurten							78,00	0,92
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		8000 - 3J -		werkdag		Gevelglas buite	78,00	0,92
· Totaal taak		8010 - 3J -		werkdag		Gevelglas binn	78,00	0,92
· Totaal taak		8020 - 3J -		werkdag		Separatieglas (	10,00	0,12
· Totaal taak		BH - 2W -		werkdag		Kantoorruimte	60,00	24,00
· Totaal taak		DH - 2W -		werkdag		Douche/wasrui	22,00	8,80
· Totaal taak		EZ - 2W -		werkdag		Entree zachte	12,00	4,80
· Totaal taak		KH - 2W -		werkdag		Kleedruimte ha	14,00	5,60
· Totaal taak		RH - 2W -		werkdag		Personeelsrest	22,00	8,80
· Totaal taak		SH - 2W -		werkdag		Sanitaire ruimt	4,50	1,80
· Totaal taak		TH - 2W -		werkdag		Trappenhuis h	16,00	6,40
· Totaal taak		VH - 2W -		werkdag		Verkeersruimt	25,00	10,00
· Totaal taak		XB - 1J -		werkdag		Periodiek besc	82,00	0,32

PAGINA: 00101

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00003000 RWZI Bosscherveld
 Sandersweg 20 Maastricht

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.01		entree		inloop	V			6,90	
·	EZ	2W entree zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		2,76
0.02		gang		steen	V			8,00	
·	VH	2W verkeersruimte/garderobe		Interieur	werkdag		01		3,20
0.03		kantine		steen	V			42,50	
·	RH	2W personeelsrestaurant/kanti		Interieur	werkdag		01		17,00
0.04		kantoor/bedie		steen	B			100,00	
·	BH	2W kantoorruimte harde vloere		Interieur	werkdag		01		40,00
0.05		gang		steen	V			10,95	
·	VH	2W verkeersruimte/garderobe		Interieur	werkdag		01		4,38
0.06		was/kleedru		steen	S			32,90	
·	DH	2W douche/wasruimte harde vl		Interieur	werkdag		01		13,16
0.07		doucheruimte		steen	S			2,30	
·	DH	2W douche/wasruimte harde vl		Interieur	werkdag		01		0,92
0.08		doucheruimte		steen	S			2,30	
·	DH	2W douche/wasruimte harde vl		Interieur	werkdag		01		0,92
0.09		toiletruimte		steen	S			1,30	
·	SH	2W sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag		01		0,52
0.10		toiletruimte		steen	S			1,30	
·	SH	2W sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag		01		0,52
0.11		proces/labru		steen	B			30,00	
·	LH	2W laboratorium harde vloer		Interieur	werkdag		01		12,00
0.12		entree		inloop	V			3,70	
·	EZ	2W entree zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		1,48

Totaal verdieping 00

· Totaal taken interieur	242,15	96,86
· Totaal taken vloer	242,15	96,86
· Totaal beurten	0,00	0,00
· Totaal extra taken	0,00	0,00
· Totaal glas taken	0,00	0,00

· Totaal taak	BH - 2W -	werkdag	Kantoorruimte	100,00	40,00
· Totaal taak	DH - 2W -	werkdag	Douche/wasru	37,50	15,00
· Totaal taak	EZ - 2W -	werkdag	Entree zachte	10,60	4,24
· Totaal taak	LH - 2W -	werkdag	Laboratorium	30,00	12,00
· Totaal taak	RH - 2W -	werkdag	Personeelsrest	42,50	17,00
· Totaal taak	SH - 2W -	werkdag	Sanitaire ruimt	2,60	1,04
· Totaal taak	VH - 2W -	werkdag	Verkeersruimt	18,95	7,58

PAGINA: 00102

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00003000 RWZI Bosscherveld

Sandersweg 20 Maastricht

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

<u>VERDIEPING: Extr, Extra</u>								
		extra					0,00	
·	Z200	2J koelkast		Extra	werkdag	01	1,00	
Totaal verdieping Extr							0,00	0,01
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						0,00	0,00
·	Totaal extra taken						1,00	0,01
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	Z200 - 2J -		werkdag		Koelkast	1,00	0,01

PAGINA: 00103

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00003000 RWZI Bosscherveld

Sandersweg 20 Maastricht

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

glas								0,00	
· 8000	3J	gevelglas buitenzijde		Beurt	werkdag	01		182,00	2,14
· 8010	3J	gevelglas binnenzijde		Beurt	werkdag	01		182,00	2,14
· 8020	3J	separatieglas (m ² is totaal)		Beurt	werkdag	01		6,00	0,07
· Totaal per ruimte									2,14
								-----	-----
Totaal verdieping GLAS								0,00	2,14
· Totaal taken interieur								0,00	0,00
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								182,00	2,14
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak		8000 - 3J -		werkdag			Gevelglas buite	182,00	2,14
· Totaal taak		8010 - 3J -		werkdag			Gevelglas binn	182,00	2,14
· Totaal taak		8020 - 3J -		werkdag			Separatieglas (	6,00	0,07

PAGINA: 00104

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00003000 RWZI Bosscherveld

Sandersweg 20 Maastricht

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

<u>VERDIEPING: Obje. Objectleiding</u>									
objectleiding									
·	9050	2W objectleiding	Beurt	werkdag	01			0,00	0,00

								-----	-----
Totaal verdieping Obje								0,00	0,00
· Totaal taken interieur								0,00	0,00
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00

PAGINA: 00105

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00003000 RWZI Bosscherveld
 Sandersweg 20 Maastricht

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	

VERDIEPING: SAN, Sanitaire voorzieningen

sanitaire voor							0,00	
· 6010	12J	handdoekautomaat (vouwp	Beurt	werkdag	02		9,00	0,42
· 6030	12J	zeepdispenser voor foam	Beurt	werkdag	02		6,00	0,28
· 6040	12J	zeepdispenser voor industri	Beurt	werkdag	02		3,00	0,14
· 6050	12J	zeepdispenser hair & body	Beurt	werkdag	02		3,00	0,14
· 6070	12J	toiletpapierautomaat met re	Beurt	werkdag	02		4,00	0,19
· 6090	1J	toiletborstel garnituur met	Beurt	werkdag	02		4,00	0,02
· 6120	12J	luchtverfrisser (automatisc	Beurt	werkdag	02		5,00	0,24
· Totaal per ruimte								0,42

Totaal verdieping SAN							0,00	0,42
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							9,00	0,42
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	6010 - 12J -	werkdag	Handdoekauto				9,00	0,42
· Totaal taak	6030 - 12J -	werkdag	Zeepdispenser				6,00	0,28
· Totaal taak	6040 - 12J -	werkdag	Zeepdispenser				3,00	0,14
· Totaal taak	6050 - 12J -	werkdag	Zeepdispenser				3,00	0,14
· Totaal taak	6070 - 12J -	werkdag	Toiletpapieraut				4,00	0,19
· Totaal taak	6090 - 1J -	werkdag	Toiletborstel g				4,00	0,02
· Totaal taak	6120 - 12J -	werkdag	Luchtverfrisser				5,00	0,24

PAGINA: 00106

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00003000 RWZI Bosscherveld
 Sandersweg 20 Maastricht

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							242,15	99,43
· Totaal taken interieur							242,15	96,86
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							191,00	2,56
· Totaal extra taken							1,00	0,01
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		6010 - 12J -		werkdag		Handdoekauto	9,00	0,42
· Totaal taak		6030 - 12J -		werkdag		Zeepdispenser	6,00	0,28
· Totaal taak		6040 - 12J -		werkdag		Zeepdispenser	3,00	0,14
· Totaal taak		6050 - 12J -		werkdag		Zeepdispenser	3,00	0,14
· Totaal taak		6070 - 12J -		werkdag		Toiletpapieraut	4,00	0,19
· Totaal taak		6090 - 1J -		werkdag		Toiletborstel g	4,00	0,02
· Totaal taak		6120 - 12J -		werkdag		Luchtverfrisser	5,00	0,24
· Totaal taak		8000 - 3J -		werkdag		Gevelglas buite	182,00	2,14
· Totaal taak		8010 - 3J -		werkdag		Gevelglas binn	182,00	2,14
· Totaal taak		8020 - 3J -		werkdag		Separatieglas (	6,00	0,07
· Totaal taak		Z200 - 2J -		werkdag		Koelkast	1,00	0,01
· Totaal taak		BH - 2W -		werkdag		Kantoorruimte	100,00	40,00
· Totaal taak		DH - 2W -		werkdag		Douche/wasrui	37,50	15,00
· Totaal taak		EZ - 2W -		werkdag		Entree zachte	10,60	4,24
· Totaal taak		LH - 2W -		werkdag		Laboratorium	30,00	12,00
· Totaal taak		RH - 2W -		werkdag		Personeelsrest	42,50	17,00
· Totaal taak		SH - 2W -		werkdag		Sanitaire ruimt	2,60	1,04
· Totaal taak		VH - 2W -		werkdag		Verkeersruimt	18,95	7,58

PAGINA: 00107

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00003100 RWZI Heugem
 Rekoutweg Gronsveld-Eijsden

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.01		entree		inloop	V			4,00	
·	EZ	26J entree zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		0,41
0.02		toilet		steen	S			1,10	
·	SH	26J sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag		01		0,11
0.03		trap		steen	V			2,00	
·	TH	26J trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		0,20
0.04		verkeersruimt		steen	V			8,00	
·	VH	26J verkeersruimte/garderobe		Interieur	werkdag		01		0,82
0.05		entree achter		inloop	V			4,00	
·	EZ	26J entree zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		0,41
0.06		kantine		steen	V			16,00	
·	RH	26J personeelsrestaurant/kanti		Interieur	werkdag		01		1,63
0.07		wasruimte		steen	S			9,40	
·	DH	26J douche/wasruimte harde vl		Interieur	werkdag		01		0,96
0.07a		douche		steen	S			2,30	
·	DH	26J douche/wasruimte harde vl		Interieur	werkdag		01		0,23
0.07b		toilet		steen	S			1,20	
·	SH	26J sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag		01		0,12
0.08		trap		steen				8,00	
·	TH	26J trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		0,82

Totaal verdieping 00

-----	-----
56,00	5,71
56,00	5,71
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

· Totaal taak	DH - 26J -	werkdag	Douche/wasrui	11,70	1,19
· Totaal taak	EZ - 26J -	werkdag	Entree zachte	8,00	0,82
· Totaal taak	RH - 26J -	werkdag	Personeelsrest	16,00	1,63
· Totaal taak	SH - 26J -	werkdag	Sanitaire ruimt	2,30	0,23
· Totaal taak	TH - 26J -	werkdag	Trappenhuis h	10,00	1,02
· Totaal taak	VH - 26J -	werkdag	Verkeersruimt	8,00	0,82

PAGINA: 00108

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00003100 RWZI Heugem
 Rekoutweg Gronsveld-Eijsden

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 01, Verdieping 1

1.01		portaal		steen	V			2,00	
·	VH	26J verkeersruimte/garderobe		Interieur	werkdag		01		0,20
1.02		kantoor/bedie		linoleu	B			20,00	
·	BH	26J kantoorruimte harde vloere		Interieur	werkdag		01		2,04
·	XB	1J periodiek beschermde vloer		Vloer	werkdag		01		0,08
·		Totaal per ruimte							2,04
1.03		laboratorium		linoleu	B			16,00	
·	LH	26J laboratorium harde vloer		Interieur	werkdag		01		1,63
·	XB	1J periodiek beschermde vloer		Vloer	werkdag		01		0,06
·		Totaal per ruimte							1,63
1.05		besturingsrui		linoleu	B			15,00	
·	BH	26J kantoorruimte harde vloere		Interieur	werkdag		01		1,53
·	XB	1J periodiek beschermde vloer		Vloer	werkdag		01		0,06
·		Totaal per ruimte							1,53

Totaal verdieping 01

								53,00	5,40
·		Totaal taken interieur						53,00	5,40
·		Totaal taken vloer						51,00	0,20
·		Totaal beurten						0,00	0,00
·		Totaal extra taken						0,00	0,00
·		Totaal glas taken						0,00	0,00
·		Totaal taak	BH - 26J -	werkdag		Kantoorruimte		35,00	3,57
·		Totaal taak	LH - 26J -	werkdag		Laboratorium		16,00	1,63
·		Totaal taak	VH - 26J -	werkdag		Verkeersruimt		2,00	0,20
·		Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek besc		51,00	0,20

PAGINA: 00109

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00003100 RWZI Heugem

Rekoutweg Gronsveld-Eijsden

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

<u>VERDIEPING: Extr, Extra</u>								
		extra					0,00	
·	Z200	2J koelkast		Extra	werkdag	01	1,00	
Totaal verdieping Extr							0,00	0,01
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						0,00	0,00
·	Totaal extra taken						1,00	0,01
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	Z200 - 2J -		werkdag		Koelkast	1,00	0,01

PAGINA: 00110

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00003100 RWZI Heugem

Rekoutweg Gronsveld-Eijsden

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

glas						0,00	
·	8000	3J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	01	68,00	0,80
·	8010	3J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	01	68,00	0,80
·	8020	3J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	01	25,00	0,29
· Totaal per ruimte							0,80
Totaal verdieping GLAS						-----	-----
						0,00	0,80
·	Totaal taken interieur					0,00	0,00
·	Totaal taken vloer					0,00	0,00
·	Totaal beurten					68,00	0,80
·	Totaal extra taken					0,00	0,00
·	Totaal glas taken					0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 3J -	werkdag	Gevelglas buite		68,00	0,80
·	Totaal taak	8010 - 3J -	werkdag	Gevelglas binn		68,00	0,80
·	Totaal taak	8020 - 3J -	werkdag	Separatieglas (		25,00	0,29

PAGINA: 00111

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00003100 RWZI Heugem

Rekoutweg Gronsveld-Eijsden

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

<u>VERDIEPING: Obje. Objectleiding</u>									
objectleiding									
·	9050	26J objectleiding	Beurt	werkdag	01			0,00	0,00

								-----	-----
Totaal verdieping Obje								0,00	0,00
· Totaal taken interieur								0,00	0,00
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00

PAGINA: 00112

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00003100 RWZI Heugem
 Rekoutweg Gronsveld-Eijsden

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	

VERDIEPING: SAN, Sanitaire voorzieningen

sanitaire voor							0,00	
· 6010	12J	handdoekautomaat (vouwp	Beurt	werkdag	02		3,00	0,14
· 6030	12J	zeepdispenser voor foam	Beurt	werkdag	02		3,00	0,14
· 6040	12J	zeepdispenser voor industri	Beurt	werkdag	02		1,00	0,05
· 6050	12J	zeepdispenser hair & body	Beurt	werkdag	02		1,00	0,05
· 6070	12J	toiletpapierautomaat met re	Beurt	werkdag	02		2,00	0,09
· 6090	1J	toiletborstel garnituur met	Beurt	werkdag	02		2,00	0,01
· 6120	12J	luchtverfrisser (automatisc	Beurt	werkdag	02		2,00	0,09
· Totaal per ruimte								0,14

Totaal verdieping SAN							0,00	0,14
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							3,00	0,14
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	6010 - 12J -	werkdag	Handdoekauto				3,00	0,14
· Totaal taak	6030 - 12J -	werkdag	Zeepdispenser				3,00	0,14
· Totaal taak	6040 - 12J -	werkdag	Zeepdispenser				1,00	0,05
· Totaal taak	6050 - 12J -	werkdag	Zeepdispenser				1,00	0,05
· Totaal taak	6070 - 12J -	werkdag	Toiletpapieraut				2,00	0,09
· Totaal taak	6090 - 1J -	werkdag	Toiletborstel g				2,00	0,01
· Totaal taak	6120 - 12J -	werkdag	Luchtverfrisser				2,00	0,09

PAGINA: 00113

OPDRACHTGEVER: 00000937
OBJECT: 00003100Waterschap Limburg EA2024
RWZI Heugem
Rekoutweg Gronsveld-Eijsden

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	
Totaal Gebouw							109,00	12,06
· Totaal taken interieur							109,00	11,11
· Totaal taken vloer							51,00	0,20
· Totaal beurten							71,00	0,94
· Totaal extra taken							1,00	0,01
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		6010 - 12J -	werkdag			Handdoekauto	3,00	0,14
· Totaal taak		6030 - 12J -	werkdag			Zeepdispenser	3,00	0,14
· Totaal taak		6040 - 12J -	werkdag			Zeepdispenser	1,00	0,05
· Totaal taak		6050 - 12J -	werkdag			Zeepdispenser	1,00	0,05
· Totaal taak		6070 - 12J -	werkdag			Toiletpapieraut	2,00	0,09
· Totaal taak		6090 - 1J -	werkdag			Toiletborstel g	2,00	0,01
· Totaal taak		6120 - 12J -	werkdag			Luchtverfrisser	2,00	0,09
· Totaal taak		8000 - 3J -	werkdag			Gevelglas buite	68,00	0,80
· Totaal taak		8010 - 3J -	werkdag			Gevelglas binn	68,00	0,80
· Totaal taak		8020 - 3J -	werkdag			Separatieglas (	25,00	0,29
· Totaal taak		Z200 - 2J -	werkdag			Koelkast	1,00	0,01
· Totaal taak		BH - 26J -	werkdag			Kantoorruimte	35,00	3,57
· Totaal taak		DH - 26J -	werkdag			Douche/wasrui	11,70	1,19
· Totaal taak		EZ - 26J -	werkdag			Entree zachte	8,00	0,82
· Totaal taak		LH - 26J -	werkdag			Laboratorium	16,00	1,63
· Totaal taak		RH - 26J -	werkdag			Personeelsrest	16,00	1,63
· Totaal taak		SH - 26J -	werkdag			Sanitaire ruimt	2,30	0,23
· Totaal taak		TH - 26J -	werkdag			Trappenhuis h	10,00	1,02
· Totaal taak		VH - 26J -	werkdag			Verkeersruimt	10,00	1,02
· Totaal taak		XB - 1J -	werkdag			Periodiek besc	51,00	0,20

PAGINA: 00115

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00003200 RWZI Limmel

Ankerkade 225 Maastricht

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
· Totaal taak		LH - 2W -			werkdag		Laboratorium	31,00	12,40
· Totaal taak		RH - 2W -			werkdag		Personeelsrest	48,00	19,20
· Totaal taak		SH - 2W -			werkdag		Sanitaire ruimt	2,40	0,96
· Totaal taak		TH - 2W -			werkdag		Trappenhuis h	11,00	4,40
· Totaal taak		VH - 2W -			werkdag		Verkeersruimt	60,00	24,00
· Totaal taak		XB - 1J -			werkdag		Periodiek besc	140,00	0,55

PAGINA: 00116

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00003200 RWZI Limmel
 Ankerkade 225 Maastricht

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>									
0.13		toiletgroep sli		steen	S			3,00	
·	SH	2W sanitaire ruimte/toiletten			Interieur	werkdag	01		1,20
1.01		kantoor/bedie		linoleu	B			26,00	
·	BH	2W kantoorruimte harde vloere			Interieur	werkdag	01		10,40
·	XB	1J periodiek beschermde vloer			Vloer	werkdag	01		0,10
·	Totaal per ruimte								10,40
1.02		toilet dames		steen				1,20	
·	SH	2W sanitaire ruimte/toiletten			Interieur	werkdag	01		0,48
1.03		douche dame		steen	S			3,80	
·	DH	2W douche/wasruimte harde vl			Interieur	werkdag	01		1,52
1.04		toilet		steen	S			2,00	
·	SH	2W sanitaire ruimte/toiletten			Interieur	werkdag	01		0,80
1.05		toilet		steen	S			2,00	
·	SH	2W sanitaire ruimte/toiletten			Interieur	werkdag	01		0,80
1.06A		excursieruimt		linoleu	B			43,00	
·	OH	2W vergader-/spreek-/overlegr			Interieur	werkdag	01		17,20
·	XB	1J periodiek beschermde vloer			Vloer	werkdag	01		0,17
·	Totaal per ruimte								17,20
1.06B		excursieruimt		linoleu	B			43,00	
·	OH	2W vergader-/spreek-/overlegr			Interieur	werkdag	01		17,20
·	XB	1J periodiek beschermde vloer			Vloer	werkdag	01		0,17
·	Totaal per ruimte								17,20
1.07		gang		linoleu	V			14,50	
·	VH	2W verkeersruimte/garderobe			Interieur	werkdag	01		5,80
·	XB	1J periodiek beschermde vloer			Vloer	werkdag	01		0,06
·	Totaal per ruimte								5,80
Totaal verdieping 01								-----	-----
·	Totaal taken interieur							138,50	55,40
·	Totaal taken vloer							138,50	55,40
·	Totaal beurten							126,50	0,50
·	Totaal extra taken							0,00	0,00
·	Totaal glas taken							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak							0,00	0,00
·	Totaal taak</								

PAGINA: 00117

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00003200 RWZI Limmel

Ankerkade 225 Maastricht

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

<u>VERDIEPING: Extr, Extra</u>							
			extra				0,00
·	Z200	12J	koelkast	Extra	werkdag	01	2,00

Totaal verdieping Extr							0,00
·	Totaal taken interieur						0,00
·	Totaal taken vloer						0,00
·	Totaal beurten						0,00
·	Totaal extra taken						2,00
·	Totaal glas taken						0,00
·	Totaal taak	Z200 - 12J -		werkdag		Koelkast	2,00

PAGINA: 00118

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00003200 RWZI Limmel

Ankerkade 225 Maastricht

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

<u>VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing</u>									
			glasbewassing					0,00	
•	8000	3J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	01		73,00	0,86
•	8010	3J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	01		73,00	0,86
•	8020	3J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	01		18,50	0,22
•	Totaal per ruimte								0,86
Totaal verdieping GLAS								-----	-----
								0,00	0,86
•	Totaal taken interieur							0,00	0,00
•	Totaal taken vloer							0,00	0,00
•	Totaal beurten							73,00	0,86
•	Totaal extra taken							0,00	0,00
•	Totaal glas taken							0,00	0,00
•	Totaal taak	8000 - 3J -		werkdag			Gevelglas buite	73,00	0,86
•	Totaal taak	8010 - 3J -		werkdag			Gevelglas binn	73,00	0,86
•	Totaal taak	8020 - 3J -		werkdag			Separatieglas (	18,50	0,22

PAGINA: 00119

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00003200 RWZI Limmel

Ankerkade 225 Maastricht

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

<u>VERDIEPING: Obje. Objectleiding</u>									
objectleiding									
·	9050	2W objectleiding	Beurt	werkdag	01			0,00	0,00

								-----	-----
Totaal verdieping Obje								0,00	0,00
· Totaal taken interieur								0,00	0,00
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00

PAGINA: 00120

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00003200 RWZI Limmel
 Ankerkade 225 Maastricht

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	

VERDIEPING: SAN, Sanitaire voorzieningen

sanitaire voor							0,00	
· 6000	12J	handdoekrolautomaat (kato Beurt	werkdag	02			2,00	0,09
· 6010	12J	handdoekautomaat (vouwp Beurt	werkdag	02			8,00	0,38
· 6030	12J	zeepdispenser voor foam Beurt	werkdag	02			10,00	0,47
· 6040	12J	zeepdispenser voor industri Beurt	werkdag	02			1,00	0,05
· 6050	12J	zeepdispenser hair & body Beurt	werkdag	02			5,00	0,24
· 6070	12J	toiletpapierautomaat met reBeurt	werkdag	02			6,00	0,28
· 6090	1J	toiletborstel garnituur met Beurt	werkdag	02			6,00	0,02
· 6120	12J	luchtverfrisser (automatisc Beurt	werkdag	02			7,00	0,33
· Totaal per ruimte								0,47

Totaal verdieping SAN							0,00	0,47
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							10,00	0,47
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	6000 - 12J -	werkdag			Handdoekrolau		2,00	0,09
· Totaal taak	6010 - 12J -	werkdag			Handdoekauto		8,00	0,38
· Totaal taak	6030 - 12J -	werkdag			Zeepdispenser		10,00	0,47
· Totaal taak	6040 - 12J -	werkdag			Zeepdispenser		1,00	0,05
· Totaal taak	6050 - 12J -	werkdag			Zeepdispenser		5,00	0,24
· Totaal taak	6070 - 12J -	werkdag			Toiletpapieraut		6,00	0,28
· Totaal taak	6090 - 1J -	werkdag			Toiletborstel g		6,00	0,02
· Totaal taak	6120 - 12J -	werkdag			Luchtverfrisser		7,00	0,33

PAGINA: 00121

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00003200 RWZI Limmel
 Ankerkade 225 Maastricht

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							356,90	144,18
· Totaal taken interieur							356,90	142,76
· Totaal taken vloer							266,50	1,05
· Totaal beurten							83,00	1,33
· Totaal extra taken							2,00	0,09
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		6000 - 12J -		werkdag		Handdoekrolau	2,00	0,09
· Totaal taak		6010 - 12J -		werkdag		Handdoekauto	8,00	0,38
· Totaal taak		6030 - 12J -		werkdag		Zeeppdispenser	10,00	0,47
· Totaal taak		6040 - 12J -		werkdag		Zeeppdispenser	1,00	0,05
· Totaal taak		6050 - 12J -		werkdag		Zeeppdispenser	5,00	0,24
· Totaal taak		6070 - 12J -		werkdag		Toiletpapieraut	6,00	0,28
· Totaal taak		6090 - 1J -		werkdag		Toiletborstel g	6,00	0,02
· Totaal taak		6120 - 12J -		werkdag		Luchtverfrisser	7,00	0,33
· Totaal taak		8000 - 3J -		werkdag		Gevelglas buite	73,00	0,86
· Totaal taak		8010 - 3J -		werkdag		Gevelglas binn	73,00	0,86
· Totaal taak		8020 - 3J -		werkdag		Separatieglas (	18,50	0,22
· Totaal taak		Z200 - 12J -		werkdag		Koelkast	2,00	0,09
· Totaal taak		BH - 2W -		werkdag		Kantoorruimte	62,00	24,80
· Totaal taak		DH - 2W -		werkdag		Douche/wasrui	28,80	11,52
· Totaal taak		EH - 2W -		werkdag		Entree harde v	5,00	2,00
· Totaal taak		LH - 2W -		werkdag		Laboratorium	31,00	12,40
· Totaal taak		OH - 2W -		werkdag		Vergader-/spre	86,00	34,40
· Totaal taak		RH - 2W -		werkdag		Personeelsrest	48,00	19,20
· Totaal taak		SH - 2W -		werkdag		Sanitaire ruimt	10,60	4,24
· Totaal taak		TH - 2W -		werkdag		Trappenhuis h	11,00	4,40
· Totaal taak		VH - 2W -		werkdag		Verkeersruimt	74,50	29,80
· Totaal taak		XB - 1J -		werkdag		Periodiek besc	266,50	1,05

PAGINA: 00122

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00003300 RWZI Panheel
 Heggerstraat 10 Panheel

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLN VLOER	VSR SOORT	KOSTPL TIJD	GEBR. SMB	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01 ·	EZ	entree	inloop	V	WBL		2,00	
		entree zachte vloeren		Interieur	werkdag	01		0,80
0.01a ·	EH	entree	steen	V	WBL		6,75	
		entree harde vloeren		Interieur	werkdag	01		2,70
0.02 ·	SH	toilet	steen	S	WBL		1,00	
		sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag	01		0,40
0.03 ·	VH	gang	steen	V	WBL		4,32	
		verkeersruimte/garderobe		Interieur	werkdag	01		1,73
0.05 ·	RH	kantine	linoleu	V	WBL		24,25	
		personeelsrestaurant/kanti		Interieur	werkdag	01		9,70
·	XB	1J	periodiek beschermde vloer	Vloer	werkdag	01		0,10
·		Totaal per ruimte						9,70
0.05a ·	PH	pantry kantin	linoleu		WBL		2,00	
		pantry/keuken harde vloere		Interieur	werkdag	01		0,80
·	XB	1J	periodiek beschermde vloer	Vloer	werkdag	01		0,01
·		Totaal per ruimte						0,80
0.06 ·	LH	laboratorium	steen	B	WBL		8,28	
		laboratorium harde vloer		Interieur	werkdag	01		3,31
0.07 ·	BH	kantoor	linoleu	B	WBL		12,24	
		kantoorruimte harde vloere		Interieur	werkdag	01		4,90
·	XB	1J	periodiek beschermde vloer	Vloer	werkdag	01		0,05
·		Totaal per ruimte						4,90
0.08 ·	VH	gang	steen	V	WBL		4,56	
		verkeersruimte/garderobe		Interieur	werkdag	01		1,82
0.09 ·	DH	wasruimte	steen	S	WBL		3,74	
		douche/wasruimte harde vl		Interieur	werkdag	01		1,50
0.09a ·	DH	douche	steen	S	WBL		1,00	
		douche/wasruimte harde vl		Interieur	werkdag	01		0,40
0.09b ·	SH	toilet	steen	S	WBL		1,20	
		sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag	01		0,48
0.10 ·	TH	trap	steen	V	WBL		3,84	
		trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag	01		1,54
Totaal verdieping 00							75,18	30,07
· Totaal taken interieur							75,18	30,07
· Totaal taken vloer							38,49	0,15
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak								
		BH - 2W -		werkdag	Kantoorruimte		12,24	4,90
·		DH - 2W -		werkdag	Douche/wasrui		4,74	1,90
·		EH - 2W -		werkdag	Entree harde v		6,75	2,70
·		EZ - 2W -		werkdag	Entree zachte		2,00	0,80

PAGINA: 00123

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00003300 RWZI Panheel

Heggerstraat 10 Panheel

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
· Totaal taak		LH - 2W -			werkdag		Laboratorium	8,28	3,31
· Totaal taak		PH - 2W -			werkdag		Pantry/keuken	2,00	0,80
· Totaal taak		RH - 2W -			werkdag		Personeelsrest	24,25	9,70
· Totaal taak		SH - 2W -			werkdag		Sanitaire ruimt	2,20	0,88
· Totaal taak		TH - 2W -			werkdag		Trappenhuis h	3,84	1,54
· Totaal taak		VH - 2W -			werkdag		Verkeersruimt	8,88	3,55
· Totaal taak		XB - 1J -			werkdag		Periodiek besc	38,49	0,15

PAGINA: 00124

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
OBJECT: 00003300 RWZI Panheel
Heggerstraat 10 Panheel

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

	glas		WBL			0,00	
·	8000	3J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	01	27,00	0,32
·	8010	3J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	01	27,00	0,32
·	8020	3J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	01	8,00	0,09
·	Totaal per ruimte						0,32
Totaal verdieping GLAS						-----	-----
						0,00	0,32
·	Totaal taken interieur					0,00	0,00
·	Totaal taken vloer					0,00	0,00
·	Totaal beurten					27,00	0,32
·	Totaal extra taken					0,00	0,00
·	Totaal glas taken					0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 3J -	werkdag	Gevelglas buite		27,00	0,32
·	Totaal taak	8010 - 3J -	werkdag	Gevelglas binn		27,00	0,32
·	Totaal taak	8020 - 3J -	werkdag	Separatieglas (		8,00	0,09

PAGINA: 00125

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00003300 RWZI Panheel

Heggerstraat 10 Panheel

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB	OPP/DAG	

<u>VERDIEPING: Obje. Objectleiding</u>									
objectleiding									
·	9050	2W objectleiding			Beurt	WBL werkdag	01	0,00	0,00

								-----	-----
Totaal verdieping Obje								0,00	0,00
· Totaal taken interieur								0,00	0,00
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00

PAGINA: 00126

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00003300 RWZI Panheel
 Heggerstraat 10 Panheel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	

VERDIEPING: SAN, Sanitaire voorzieningen

sanitaire voor							0,00	
· 6010	12J	handdoekautomaat (vouwp	Beurt	werkdag	02		3,00	0,14
· 6030	12J	zeepdispenser voor foam	Beurt	werkdag	02		3,00	0,14
· 6040	12J	zeepdispenser voor industri	Beurt	werkdag	02		1,00	0,05
· 6050	12J	zeepdispenser hair & body	Beurt	werkdag	02		2,00	0,09
· 6070	12J	toiletpapierautomaat met re	Beurt	werkdag	02		1,00	0,05
· 6090	1J	toiletborstel garnituur met	Beurt	werkdag	02		1,00	0,00
· 6120	12J	luchtverfrisser (automatisc	Beurt	werkdag	02		1,00	0,05
· Totaal per ruimte								0,14

Totaal verdieping SAN							0,00	0,14
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							3,00	0,14
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	6010 - 12J -	werkdag	Handdoekauto				3,00	0,14
· Totaal taak	6030 - 12J -	werkdag	Zeepdispenser				3,00	0,14
· Totaal taak	6040 - 12J -	werkdag	Zeepdispenser				1,00	0,05
· Totaal taak	6050 - 12J -	werkdag	Zeepdispenser				2,00	0,09
· Totaal taak	6070 - 12J -	werkdag	Toiletpapieraut				1,00	0,05
· Totaal taak	6090 - 1J -	werkdag	Toiletborstel g				1,00	0,00
· Totaal taak	6120 - 12J -	werkdag	Luchtverfrisser				1,00	0,05

PAGINA: 00127

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00003300 RWZI Panheel
 Heggerstraat 10 Panheel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							75,18	30,53
· Totaal taken interieur							75,18	30,07
· Totaal taken vloer							38,49	0,15
· Totaal beurten							30,00	0,46
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		6010 - 12J -	werkdag			Handdoekauto	3,00	0,14
· Totaal taak		6030 - 12J -	werkdag			Zeepdispenser	3,00	0,14
· Totaal taak		6040 - 12J -	werkdag			Zeepdispenser	1,00	0,05
· Totaal taak		6050 - 12J -	werkdag			Zeepdispenser	2,00	0,09
· Totaal taak		6070 - 12J -	werkdag			Toiletpapieraut	1,00	0,05
· Totaal taak		6090 - 1J -	werkdag			Toiletborstel g	1,00	0,00
· Totaal taak		6120 - 12J -	werkdag			Luchtverfrisser	1,00	0,05
· Totaal taak		8000 - 3J -	werkdag			Gevelglas buite	27,00	0,32
· Totaal taak		8010 - 3J -	werkdag			Gevelglas binn	27,00	0,32
· Totaal taak		8020 - 3J -	werkdag			Separatieglas (	8,00	0,09
· Totaal taak		BH - 2W -	werkdag			Kantoorruimte	12,24	4,90
· Totaal taak		DH - 2W -	werkdag			Douche/wasrui	4,74	1,90
· Totaal taak		EH - 2W -	werkdag			Entree harde v	6,75	2,70
· Totaal taak		EZ - 2W -	werkdag			Entree zachte	2,00	0,80
· Totaal taak		LH - 2W -	werkdag			Laboratorium	8,28	3,31
· Totaal taak		PH - 2W -	werkdag			Pantry/keuken	2,00	0,80
· Totaal taak		RH - 2W -	werkdag			Personeelsrest	24,25	9,70
· Totaal taak		SH - 2W -	werkdag			Sanitaire ruimt	2,20	0,88
· Totaal taak		TH - 2W -	werkdag			Trappenhuis h	3,84	1,54
· Totaal taak		VH - 2W -	werkdag			Verkeersruimt	8,88	3,55
· Totaal taak		XB - 1J -	werkdag			Periodiek besc	38,49	0,15

PAGINA: 00129

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00003400 RWZI Stein

Dalerveltweg 3 Stein

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

<u>VERDIEPING: Extr, Extra</u>								
		extra					0,00	
·	Z200	2J koelkast		Extra	werkdag	01	1,00	
Totaal verdieping Extr							0,00	0,01
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						0,00	0,00
·	Totaal extra taken						1,00	0,01
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	Z200 - 2J -		werkdag		Koelkast	1,00	0,01

PAGINA: 00130

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00003400 RWZI Stein

Dalerveltweg 3 Stein

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

glas								0,00	
· 8000	3J	gevelglas buitenzijde		Beurt	werkdag	01		37,00	0,44
· 8010	3J	gevelglas binnenzijde		Beurt	werkdag	01		37,00	0,44
· 8020	3J	separatieglas (m ² is totaal)		Beurt	werkdag	01		3,50	0,04
· Totaal per ruimte									0,44
								-----	-----
Totaal verdieping GLAS								0,00	0,44
· Totaal taken interieur								0,00	0,00
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								37,00	0,44
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak		8000 - 3J -		werkdag		Gevelglas buite		37,00	0,44
· Totaal taak		8010 - 3J -		werkdag		Gevelglas binn		37,00	0,44
· Totaal taak		8020 - 3J -		werkdag		Separatieglas (		3,50	0,04

PAGINA: 00131

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00003400 RWZI Stein

Dalerveltweg 3 Stein

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

<u>VERDIEPING: Obje. Objectleiding</u>									
objectleiding									
·	9050	26J objectleiding	Beurt	werkdag	01			0,00	0,00

								-----	-----
Totaal verdieping Obje								0,00	0,00
· Totaal taken interieur								0,00	0,00
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00

PAGINA: 00134

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00003500 RWZI Venlo

Ubroekweg 38 Venlo

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
· Totaal taak		BH - 3W -			werkdag		Kantoorruimte	70,00	42,00
· Totaal taak		DH - 3W -			werkdag		Douche/wasrui	35,00	21,00
· Totaal taak		EZ - 3W -			werkdag		Entree zachte	16,74	10,04
· Totaal taak		LH - 3W -			werkdag		Laboratorium	20,00	12,00
· Totaal taak		SH - 3W -			werkdag		Sanitaire ruimt	2,60	1,56
· Totaal taak		VH - 3W -			werkdag		Verkeersruimt	17,00	10,20
· Totaal taak		XB - 1J -			werkdag		Periodiek besc	90,00	0,35

PAGINA: 00135

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00003500 RWZI Venlo
 Ubroekweg 38 Venlo

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 01, Verdieping 1

1.01		trap		hout	V			9,00	
·	TH	3W trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		5,40
1.02		gang		topshie	V			29,60	
·	VH	3W verkeersruimte/garderobe		Interieur	werkdag		01		17,76
·	XB	1J periodiek beschermde vloer		Vloer	werkdag		01		0,12
·		Totaal per ruimte							17,76
1.03		toilet		steen	S			1,30	
·	SH	3W sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag		01		0,78
1.04		kantine		topshie	V			20,00	
·	RH	3W personeelsrestaurant/kanti		Interieur	werkdag		01		12,00
·	XB	1J periodiek beschermde vloer		Vloer	werkdag		01		0,08
·		Totaal per ruimte							12,00
1.04a		pantry		topshie				4,50	
·	PH	3W pantry/keuken harde vloere		Interieur	werkdag		01		2,70
·	XB	1J periodiek beschermde vloer		Vloer	werkdag		01		0,02
·		Totaal per ruimte							2,70
1.05		kantoor		topshie	B			10,40	
·	BH	3W kantoorruimte harde vloere		Interieur	werkdag		01		6,24
·	XB	1J periodiek beschermde vloer		Vloer	werkdag		01		0,04
·		Totaal per ruimte							6,24
1.06		vergaderruimt		topshie	B			69,00	
·	OH	3W vergader-/spreek-/overleg		Interieur	werkdag		01		41,40
·	XB	1J periodiek beschermde vloer		Vloer	werkdag		01		0,27
·		Totaal per ruimte							41,40
1.06A		vergaderruimt		topshie		PRO		69,00	
·	Z001	3W nalopen van de excursierui		Extra	werkdag		01	1,00	
								-----	-----
Totaal verdieping 01								212,80	86,88
· Totaal taken interieur								143,80	86,28
· Totaal taken vloer								133,50	0,52
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								1,00	0,60
· Totaal glas taken								0,00	0,00
·	Totaal taak	Z001 - 3W -	werkdag	Nalopen van d				1,00	0,60
·	Totaal taak	BH - 3W -	werkdag	Kantoorruimte				10,40	6,24
·	Totaal taak	OH - 3W -	werkdag	Vergader-/spre				69,00	41,40
·	Totaal taak	PH - 3W -	werkdag	Pantry/keuken				4,50	2,70
·	Totaal taak	RH - 3W -	werkdag	Personeelsrest				20,00	12,00
·	Totaal taak	SH - 3W -	werkdag	Sanitaire ruimt				1,30	0,78
·	Totaal taak	TH - 3W -	werkdag	Trappenhuis h				9,00	5,40
·	Totaal taak	VH - 3W -	werkdag	Verkeersruimt				29,60	17,76
·	Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek besc				133,50	0,52

PAGINA: 00138

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00003500 RWZI Venlo
 Ubroekweg 38 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	

VERDIEPING: SAN, Sanitaire voorzieningen

		sanitaire voor					0,00	
·	6000	12J handdoekrolautomaat (kato Beurt	werkdag	02			9,00	0,42
·	6010	12J handdoekautomaat (vouwp Beurt	werkdag	02			2,00	0,09
·	6030	12J zeepdispenser voor foam Beurt	werkdag	02			11,00	0,52
·	6040	12J zeepdispenser voor industri Beurt	werkdag	02			5,00	0,24
·	6050	12J zeepdispenser hair & body Beurt	werkdag	02			8,00	0,38
·	6070	12J toiletpapierautomaat met reBeurt	werkdag	02			8,00	0,38
·	6090	1J toiletborstel garnituur met Beurt	werkdag	02			8,00	0,03
·	6120	12J luchtverfrisser (automatisc Beurt	werkdag	02			11,00	0,52
·	Totaal per ruimte							0,52

Totaal verdieping SAN							0,00	0,52
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						11,00	0,52
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	6000 - 12J -	werkdag		Handdoekrolau		9,00	0,42
·	Totaal taak	6010 - 12J -	werkdag		Handdoekauto		2,00	0,09
·	Totaal taak	6030 - 12J -	werkdag		Zeepdispenser		11,00	0,52
·	Totaal taak	6040 - 12J -	werkdag		Zeepdispenser		5,00	0,24
·	Totaal taak	6050 - 12J -	werkdag		Zeepdispenser		8,00	0,38
·	Totaal taak	6070 - 12J -	werkdag		Toiletpapieraut		8,00	0,38
·	Totaal taak	6090 - 1J -	werkdag		Toiletborstel g		8,00	0,03
·	Totaal taak	6120 - 12J -	werkdag		Luchtverfrisser		11,00	0,52

PAGINA: 00139

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00003500 RWZI Venlo
 Ubroekweg 38 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							374,14	186,61
· Totaal taken interieur							305,14	183,08
· Totaal taken vloer							223,50	0,88
· Totaal beurten							216,00	2,93
· Totaal extra taken							1,00	0,60
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		6000 - 12J -	werkdag			Handdoekrolau	9,00	0,42
· Totaal taak		6010 - 12J -	werkdag			Handdoekauto	2,00	0,09
· Totaal taak		6030 - 12J -	werkdag			Zeeppdispenser	11,00	0,52
· Totaal taak		6040 - 12J -	werkdag			Zeeppdispenser	5,00	0,24
· Totaal taak		6050 - 12J -	werkdag			Zeeppdispenser	8,00	0,38
· Totaal taak		6070 - 12J -	werkdag			Toiletpapieraut	8,00	0,38
· Totaal taak		6090 - 1J -	werkdag			Toiletborstel g	8,00	0,03
· Totaal taak		6120 - 12J -	werkdag			Luchtverfrisser	11,00	0,52
· Totaal taak		8000 - 3J -	werkdag			Gevelglas buite	205,00	2,41
· Totaal taak		8010 - 3J -	werkdag			Gevelglas binn	205,00	2,41
· Totaal taak		8020 - 3J -	werkdag			Separatieglas (	85,00	1,00
· Totaal taak		Z001 - 3W -	werkdag			Nalopen van d	1,00	0,60
· Totaal taak		BH - 3W -	werkdag			Kantoorruimte	80,40	48,24
· Totaal taak		DH - 3W -	werkdag			Douche/wasrui	35,00	21,00
· Totaal taak		EZ - 3W -	werkdag			Entree zachte	16,74	10,04
· Totaal taak		LH - 3W -	werkdag			Laboratorium	20,00	12,00
· Totaal taak		OH - 3W -	werkdag			Vergader-/spre	69,00	41,40
· Totaal taak		PH - 3W -	werkdag			Pantry/keuken	4,50	2,70
· Totaal taak		RH - 3W -	werkdag			Personeelsrest	20,00	12,00
· Totaal taak		SH - 3W -	werkdag			Sanitaire ruimt	3,90	2,34
· Totaal taak		TH - 3W -	werkdag			Trappenhuis h	9,00	5,40
· Totaal taak		VH - 3W -	werkdag			Verkeersruimt	46,60	27,96
· Totaal taak		XB - 1J -	werkdag			Periodiek besc	223,50	0,88

PAGINA: 00140

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00003700 RWZI Gennep
 Veerstraat 2 Gennep

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLN VLOER	VSR SOORT	KOSTPL TIJD	GEBR. SMB	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01		entree	inloop	V			6,25	
·	EZ	26J entree zachte vloeren		Interieur	werkdag	01		0,64
0.02		hal	steen	V			13,25	
·	VH	26J verkeersruimte/garderobe		Interieur	werkdag	01		1,35
0.03		kantoor	linoleu	B			60,00	
·	BH	26J kantoorruimte harde vloere		Interieur	werkdag	01		6,12
·	XB	1J periodiek beschermde vloer		Vloer	werkdag	01		0,24
·	Totaal per ruimte							6,12
0.05		kantine	linoleu	V			36,40	
·	RH	26J personeelsrestaurant/kanti		Interieur	werkdag	01		3,71
·	XB	1J periodiek beschermde vloer		Vloer	werkdag	01		0,14
·	Totaal per ruimte							3,71
0.06		entree achter	inloop	V			2,80	
·	EZ	26J entree zachte vloeren		Interieur	werkdag	01		0,29
0.07		laboratorium	steen	B			18,50	
·	LH	26J laboratorium harde vloer		Interieur	werkdag	01		1,89
0.08		gang	steen	V			9,50	
·	VH	26J verkeersruimte/garderobe		Interieur	werkdag	01		0,97
0.09		toilet	steen	S			1,20	
·	SH	26J sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag	01		0,12
0.10		wasruimte	steen	S			34,50	
·	DH	26J douche/wasruimte harde vl		Interieur	werkdag	01		3,52
0.10a		toilet	steen	S			1,20	
·	SH	26J sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag	01		0,12
0.10b		douche	steen	S			2,10	
·	DH	26J douche/wasruimte harde vl		Interieur	werkdag	01		0,21
SLV0.01		toilet sli	steen	S			1,50	
·	SH	26J sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag	01		0,15
SLV0.02		wasruimte sli	steen	S			1,50	
·	DH	26J douche/wasruimte harde vl		Interieur	werkdag	01		0,15
Totaal verdieping 00							188,70	19,24
· Totaal taken interieur							188,70	19,24
· Totaal taken vloer							96,40	0,38
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		BH - 26J -		werkdag		Kantoorruimte	60,00	6,12
· Totaal taak		DH - 26J -		werkdag		Douche/wasrui	38,10	3,88
· Totaal taak		EZ - 26J -		werkdag		Entree zachte	9,05	0,92
· Totaal taak		LH - 26J -		werkdag		Laboratorium	18,50	1,89
· Totaal taak		RH - 26J -		werkdag		Personeelsrest	36,40	3,71
· Totaal taak		SH - 26J -		werkdag		Sanitaire ruimt	3,90	0,40

PAGINA: 00141

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00003700 RWZI Gennep

Veerstraat 2 Gennep

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
· Totaal taak		VH - 26J -			werkdag		Verkeersruimt	22,75	2,32
· Totaal taak		XB - 1J -			werkdag		Periodiek besc	96,40	0,38

PAGINA: 00142

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00003700 RWZI Gennep

Veerstraat 2 Gennep

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

<u>VERDIEPING: Extr, Extra</u>								
		extra					0,00	
·	Z200	2J koelkast		Extra	werkdag	01	1,00	
Totaal verdieping Extr							0,00	0,01
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						0,00	0,00
·	Totaal extra taken						1,00	0,01
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	Z200 - 2J -		werkdag		Koelkast	1,00	0,01

PAGINA: 00143

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00003700 RWZI Gennep

Veerstraat 2 Gennep

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

						glas	0,00	
•	8000	3J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	01	59,00	0,69
•	8010	3J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	01	59,00	0,69
•	8020	3J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	01	40,00	0,47
• Totaal per ruimte								0,69

PAGINA: 00144

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00003700 RWZI Gennep

Veerstraat 2 Gennep

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

<u>VERDIEPING: Obje. Objectleiding</u>									
objectleiding									
·	9050	26J objectleiding	Beurt	werkdag	01			0,00	
									0,00

								-----	-----
Totaal verdieping Obje								0,00	0,00
· Totaal taken interieur								0,00	0,00
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00

PAGINA: 00145

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00003700 RWZI Gennep
 Veerstraat 2 Gennep

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	

VERDIEPING: SAN, Sanitaire voorzieningen

sanitaire voor							0,00	
· 6010	12J	handdoekautomaat (vouwp	Beurt	werkdag	02		10,00	0,47
· 6030	12J	zeepdispenser voor foam	Beurt	werkdag	02		9,00	0,42
· 6040	12J	zeepdispenser voor industri	Beurt	werkdag	02		3,00	0,14
· 6050	12J	zeepdispenser hair & body	Beurt	werkdag	02		1,00	0,05
· 6070	12J	toiletpapierautomaat met re	Beurt	werkdag	02		3,00	0,14
· 6090	1J	toiletborstel garnituur met	Beurt	werkdag	02		3,00	0,01
· 6120	12J	luchtverfrisser (automatisc	Beurt	werkdag	02		4,00	0,19
· Totaal per ruimte								0,47

Totaal verdieping SAN							0,00	0,47
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							10,00	0,47
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	6010 - 12J -	werkdag	Handdoekauto				10,00	0,47
· Totaal taak	6030 - 12J -	werkdag	Zeepdispenser				9,00	0,42
· Totaal taak	6040 - 12J -	werkdag	Zeepdispenser				3,00	0,14
· Totaal taak	6050 - 12J -	werkdag	Zeepdispenser				1,00	0,05
· Totaal taak	6070 - 12J -	werkdag	Toiletpapieraut				3,00	0,14
· Totaal taak	6090 - 1J -	werkdag	Toiletborstel g				3,00	0,01
· Totaal taak	6120 - 12J -	werkdag	Luchtverfrisser				4,00	0,19

PAGINA: 00146

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00003700 RWZI Gennep
 Veerstraat 2 Gennep

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							188,70	20,41
· Totaal taken interieur							188,70	19,24
· Totaal taken vloer							96,40	0,38
· Totaal beurten							69,00	1,16
· Totaal extra taken							1,00	0,01
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		6010 - 12J -	werkdag			Handdoekauto	10,00	0,47
· Totaal taak		6030 - 12J -	werkdag			Zeepdispenser	9,00	0,42
· Totaal taak		6040 - 12J -	werkdag			Zeepdispenser	3,00	0,14
· Totaal taak		6050 - 12J -	werkdag			Zeepdispenser	1,00	0,05
· Totaal taak		6070 - 12J -	werkdag			Toiletpapieraut	3,00	0,14
· Totaal taak		6090 - 1J -	werkdag			Toiletborstel g	3,00	0,01
· Totaal taak		6120 - 12J -	werkdag			Luchtverfrisser	4,00	0,19
· Totaal taak		8000 - 3J -	werkdag			Gevelglas buite	59,00	0,69
· Totaal taak		8010 - 3J -	werkdag			Gevelglas binn	59,00	0,69
· Totaal taak		8020 - 3J -	werkdag			Separatieglas (	40,00	0,47
· Totaal taak		Z200 - 2J -	werkdag			Koelkast	1,00	0,01
· Totaal taak		BH - 26J -	werkdag			Kantoorruimte	60,00	6,12
· Totaal taak		DH - 26J -	werkdag			Douche/wasrui	38,10	3,88
· Totaal taak		EZ - 26J -	werkdag			Entree zachte	9,05	0,92
· Totaal taak		LH - 26J -	werkdag			Laboratorium	18,50	1,89
· Totaal taak		RH - 26J -	werkdag			Personeelsrest	36,40	3,71
· Totaal taak		SH - 26J -	werkdag			Sanitaire ruimt	3,90	0,40
· Totaal taak		VH - 26J -	werkdag			Verkeersruimt	22,75	2,32
· Totaal taak		XB - 1J -	werkdag			Periodiek besc	96,40	0,38

PAGINA: 00148

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00003800 RWZI Venray

Metaalweg 3 Venray

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

<u>VERDIEPING: Extr, Extra</u>								
		extra					0,00	
·	Z200	2J koelkast		Extra	werkdag	01	1,00	
Totaal verdieping Extr							0,00	0,01
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						0,00	0,00
·	Totaal extra taken						1,00	0,01
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	Z200 - 2J -		werkdag		Koelkast	1,00	0,01

PAGINA: 00149

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
OBJECT: 00003800 RWZI Venray
Metaalweg 3 Venray

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glas						0,00	
·	8000	3J gevelglas buitenzijde		Beurt	werkdag	01		18,50	0,22
·	8010	3J gevelglas binnenzijde		Beurt	werkdag	01		18,50	0,22
·	8020	3J separatieglas (m ² is totaal)		Beurt	werkdag	01		8,50	0,10
·	Totaal per ruimte								0,22
								-----	-----
Totaal verdieping GLAS								0,00	0,22
·	Totaal taken interieur							0,00	0,00
·	Totaal taken vloer							0,00	0,00
·	Totaal beurten							18,50	0,22
·	Totaal extra taken							0,00	0,00
·	Totaal glas taken							0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 3J -		werkdag		Gevelglas buite		18,50	0,22
·	Totaal taak	8010 - 3J -		werkdag		Gevelglas binn		18,50	0,22
·	Totaal taak	8020 - 3J -		werkdag		Separatieglas (		8,50	0,10

PAGINA: 00150

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00003800 RWZI Venray

Metaalweg 3 Venray

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

<u>VERDIEPING: Obje. Objectleiding</u>									
objectleiding									
·	9050	1W objectleiding	Beurt	werkdag	01			0,00	0,00

								-----	-----
Totaal verdieping Obje								0,00	0,00
· Totaal taken interieur								0,00	0,00
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00

PAGINA: 00151

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
OBJECT: 00003800 RWZI Venray
Metaalweg 3 Venray

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: SAN, Sanitaire voorzieningen

sanitaire voor							0,00	
· 6010	12J	handdoekautomaat (vouwp	Beurt	werkdag	02		10,00	0,47
· 6030	12J	zeepdispenser voor foam	Beurt	werkdag	02		9,00	0,42
· 6040	12J	zeepdispenser voor industri	Beurt	werkdag	02		3,00	0,14
· 6050	12J	zeepdispenser hair & body	Beurt	werkdag	02		1,00	0,05
· 6070	12J	toiletpapierautomaat met re	Beurt	werkdag	02		3,00	0,14
· 6090	1J	toiletborstel garnituur met	Beurt	werkdag	02		3,00	0,01
· 6120	12J	luchtverfrisser (automatisc	Beurt	werkdag	02		5,00	0,24
· Totaal per ruimte								0,47

Totaal verdieping SAN							0,00	0,47
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							10,00	0,47
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	6010 - 12J -	werkdag	Handdoekauto				10,00	0,47
· Totaal taak	6030 - 12J -	werkdag	Zeepdispenser				9,00	0,42
· Totaal taak	6040 - 12J -	werkdag	Zeepdispenser				3,00	0,14
· Totaal taak	6050 - 12J -	werkdag	Zeepdispenser				1,00	0,05
· Totaal taak	6070 - 12J -	werkdag	Toiletpapieraut				3,00	0,14
· Totaal taak	6090 - 1J -	werkdag	Toiletborstel g				3,00	0,01
· Totaal taak	6120 - 12J -	werkdag	Luchtverfrisser				5,00	0,24

PAGINA: 00152

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00003800 RWZI Venray
 Metaalweg 3 Venray

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							148,90	30,48
· Totaal taken interieur							148,90	29,78
· Totaal taken vloer							79,00	0,31
· Totaal beurten							28,50	0,69
· Totaal extra taken							1,00	0,01
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		6010 - 12J -	werkdag			Handdoekauto	10,00	0,47
· Totaal taak		6030 - 12J -	werkdag			Zeepdispenser	9,00	0,42
· Totaal taak		6040 - 12J -	werkdag			Zeepdispenser	3,00	0,14
· Totaal taak		6050 - 12J -	werkdag			Zeepdispenser	1,00	0,05
· Totaal taak		6070 - 12J -	werkdag			Toiletpapieraut	3,00	0,14
· Totaal taak		6090 - 1J -	werkdag			Toiletborstel g	3,00	0,01
· Totaal taak		6120 - 12J -	werkdag			Luchtverfrisser	5,00	0,24
· Totaal taak		8000 - 3J -	werkdag			Gevelglas buite	18,50	0,22
· Totaal taak		8010 - 3J -	werkdag			Gevelglas binn	18,50	0,22
· Totaal taak		8020 - 3J -	werkdag			Separatieglas (	8,50	0,10
· Totaal taak		Z200 - 2J -	werkdag			Koelkast	1,00	0,01
· Totaal taak		BH - 1W -	werkdag			Kantoorruimte	37,00	7,40
· Totaal taak		DH - 1W -	werkdag			Douche/wasrui	13,70	2,74
· Totaal taak		LH - 1W -	werkdag			Laboratorium	10,00	2,00
· Totaal taak		RH - 1W -	werkdag			Personeelsrest	15,00	3,00
· Totaal taak		SH - 1W -	werkdag			Sanitaire ruimt	12,20	2,44
· Totaal taak		VH - 1W -	werkdag			Verkeersruimt	61,00	12,20
· Totaal taak		XB - 1J -	werkdag			Periodiek besc	79,00	0,31

PAGINA: 00154

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00003900 RWZI Roermond
 Buggennummerweg 5 Roermond

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
0.16A		kantoor		topshie B				21,00	
· BH	3W	kantoorruimte	harde vloere	Interieur	werkdag		01		12,60
· XB	1J	periodiek beschermde vloer	Vloer		werkdag		01		0,08
· Totaal per ruimte									12,60
0.16B		kantoor		topshie B				21,00	
· BH	3W	kantoorruimte	harde vloere	Interieur	werkdag		01		12,60
· XB	1J	periodiek beschermde vloer	Vloer		werkdag		01		0,08
· Totaal per ruimte									12,60
0.17		kantoor		topshie B				29,00	
· BH	3W	kantoorruimte	harde vloere	Interieur	werkdag		01		17,40
· XB	1J	periodiek beschermde vloer	Vloer		werkdag		01		0,11
· Totaal per ruimte									17,40
0.18		gang		topshie V				20,00	
· VH	3W	verkeersruimte/garderobe		Interieur	werkdag		01		12,00
· XB	1J	periodiek beschermde vloer	Vloer		werkdag		01		0,08
· Totaal per ruimte									12,00
0.19		kopieerhoek		topshie V				1,40	
· VH	3W	verkeersruimte/garderobe		Interieur	werkdag		01		0,84
· XB	1J	periodiek beschermde vloer	Vloer		werkdag		01		0,01
· Totaal per ruimte									0,84
0.20		wasruimte		steen				6,40	
· DH	3W	douche/wasruimte	harde vl	Interieur	werkdag		01		3,84
0.21		trap		hout V				10,00	
· TH	3W	trappenhuis	harde vloeren	Interieur	werkdag		01		6,00
								-----	-----
Totaal verdieping 00								315,70	189,42
· Totaal taken interieur								315,70	189,42
· Totaal taken vloer								190,40	0,75
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak		BH - 3W -		werkdag		Kantoorruimte		139,00	83,40
· Totaal taak		DH - 3W -		werkdag		Douche/wasrui		33,80	20,28
· Totaal taak		EZ - 3W -		werkdag		Entree zachte		4,00	2,40
· Totaal taak		LH - 3W -		werkdag		Laboratorium		23,00	13,80
· Totaal taak		SH - 3W -		werkdag		Sanitaire ruimt		4,50	2,70
· Totaal taak		TH - 3W -		werkdag		Trappenhuis h		10,00	6,00
· Totaal taak		VH - 3W -		werkdag		Verkeersruimt		101,40	60,84
· Totaal taak		XB - 1J -		werkdag		Periodiek besc		190,40	0,75

PAGINA: 00155

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00003900 RWZI Roermond
 Buggenummerweg 5 Roermond

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 01, Verdieping 1

1.01		hal		steen	V			6,00	
·	VH	3W verkeersruimte/garderobe		Interieur	werkdag		01		3,60
1.02		toilet		steen	S			3,75	
·	SH	3W sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag		01		2,25
1.03		kantine		topshie	V			37,00	
·	RH	3W personeelsrestaurant/kanti		Interieur	werkdag		01		22,20
·	XB	1J periodiek beschermde vloer		Vloer	werkdag		01		0,15
·	Totaal per ruimte								22,20
1.04		vergaderruimt		topshie	B			70,00	
·	OH	3W vergader-/spreek-/overlegr		Interieur	werkdag		01		42,00
·	XB	1J periodiek beschermde vloer		Vloer	werkdag		01		0,27
·	Totaal per ruimte								42,00
1.05		spreekkamer		topshie	B			15,00	
·	OH	3W vergader-/spreek-/overlegr		Interieur	werkdag		01		9,00
·	XB	1J periodiek beschermde vloer		Vloer	werkdag		01		0,06
·	Totaal per ruimte								9,00

Totaal verdieping 01								131,75	79,05
· Totaal taken interieur								131,75	79,05
· Totaal taken vloer								122,00	0,48
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak		OH - 3W -	werkdag		Vergader-/spre			85,00	51,00
· Totaal taak		RH - 3W -	werkdag		Personeelsrest			37,00	22,20
· Totaal taak		SH - 3W -	werkdag		Sanitaire ruimt			3,75	2,25
· Totaal taak		VH - 3W -	werkdag		Verkeersruimt			6,00	3,60
· Totaal taak		XB - 1J -	werkdag		Periodiek besc			122,00	0,48

PAGINA: 00156

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00003900 RWZI Roermond

Buggenummerweg 5 Roermond

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

<u>VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing</u>									
		glasbewassing		Glas				0,00	
·	8000	3J gevelglas buitenzijde		Beurt	werkdag	01		90,00	1,06
·	8010	3J gevelglas binnenzijde		Beurt	werkdag	01		90,00	1,06
·	8020	3J separatieglas (m ² is totaal)		Beurt	werkdag	01		76,00	0,89
·	Totaal per ruimte								1,06
								-----	-----
Totaal verdieping GLAS								0,00	1,06
·	Totaal taken interieur							0,00	0,00
·	Totaal taken vloer							0,00	0,00
·	Totaal beurten							90,00	1,06
·	Totaal extra taken							0,00	0,00
·	Totaal glas taken							0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 3J -		werkdag			Gevelglas buite	90,00	1,06
·	Totaal taak	8010 - 3J -		werkdag			Gevelglas binn	90,00	1,06
·	Totaal taak	8020 - 3J -		werkdag			Separatieglas (	76,00	0,89

PAGINA: 00157

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00003900 RWZI Roermond

Buggenummerweg 5 Roermond

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

<u>VERDIEPING: Obje. Objectleiding</u>									
objectleiding									
·	9050	3W objectleiding	Beurt	werkdag	01			0,00	0,00

								-----	-----
Totaal verdieping Obje								0,00	0,00
· Totaal taken interieur								0,00	0,00
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00

PAGINA: 00158

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00003900 RWZI Roermond
 Buggennummerweg 5 Roermond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIV	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	

VERDIEPING: SAN, Sanitaire voorzieningen

		sanitaire voor					0,00	
·	6000	12J handdoekrolautomaat (kato Beurt	werkdag	02			5,00	0,24
·	6010	12J handdoekautomaat (vouwp Beurt	werkdag	02			2,00	0,09
·	6030	12J zeepdispenser voor foam Beurt	werkdag	02			7,00	0,33
·	6040	12J zeepdispenser voor industri Beurt	werkdag	02			2,00	0,09
·	6050	12J zeepdispenser hair & body Beurt	werkdag	02			4,00	0,19
·	6070	12J toiletpapierautomaat met reBeurt	werkdag	02			5,00	0,24
·	6090	1J toiletborstel garnituur met Beurt	werkdag	02			5,00	0,02
·	6120	12J luchtverfrisser (automatisc Beurt	werkdag	02			6,00	0,28
·	Totaal per ruimte							0,33

Totaal verdieping SAN							0,00	0,33
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						7,00	0,33
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	6000 - 12J -	werkdag		Handdoekrolau		5,00	0,24
·	Totaal taak	6010 - 12J -	werkdag		Handdoekauto		2,00	0,09
·	Totaal taak	6030 - 12J -	werkdag		Zeepdispenser		7,00	0,33
·	Totaal taak	6040 - 12J -	werkdag		Zeepdispenser		2,00	0,09
·	Totaal taak	6050 - 12J -	werkdag		Zeepdispenser		4,00	0,19
·	Totaal taak	6070 - 12J -	werkdag		Toiletpapieraut		5,00	0,24
·	Totaal taak	6090 - 1J -	werkdag		Toiletborstel g		5,00	0,02
·	Totaal taak	6120 - 12J -	werkdag		Luchtverfrisser		6,00	0,28

PAGINA: 00159

OPDRACHTGEVER: 00000937
OBJECT: 00003900Waterschap Limburg EA2024
RWZI Roermond
Buggenummerweg 5 Roermond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							447,45	269,86
· Totaal taken interieur							447,45	268,47
· Totaal taken vloer							312,40	1,23
· Totaal beurten							97,00	1,39
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		6000 - 12J -		werkdag		Handdoekrolau	5,00	0,24
· Totaal taak		6010 - 12J -		werkdag		Handdoekauto	2,00	0,09
· Totaal taak		6030 - 12J -		werkdag		Zeeppdispenser	7,00	0,33
· Totaal taak		6040 - 12J -		werkdag		Zeeppdispenser	2,00	0,09
· Totaal taak		6050 - 12J -		werkdag		Zeeppdispenser	4,00	0,19
· Totaal taak		6070 - 12J -		werkdag		Toiletpapieraut	5,00	0,24
· Totaal taak		6090 - 1J -		werkdag		Toiletborstel g	5,00	0,02
· Totaal taak		6120 - 12J -		werkdag		Luchtverfrisser	6,00	0,28
· Totaal taak		8000 - 3J -		werkdag		Gevelglas buite	90,00	1,06
· Totaal taak		8010 - 3J -		werkdag		Gevelglas binn	90,00	1,06
· Totaal taak		8020 - 3J -		werkdag		Separatieglas (	76,00	0,89
· Totaal taak		BH - 3W -		werkdag		Kantoorruimte	139,00	83,40
· Totaal taak		DH - 3W -		werkdag		Douche/wasrui	33,80	20,28
· Totaal taak		EZ - 3W -		werkdag		Entree zachte	4,00	2,40
· Totaal taak		LH - 3W -		werkdag		Laboratorium	23,00	13,80
· Totaal taak		OH - 3W -		werkdag		Vergader-/spre	85,00	51,00
· Totaal taak		RH - 3W -		werkdag		Personeelsrest	37,00	22,20
· Totaal taak		SH - 3W -		werkdag		Sanitaire ruimt	8,25	4,95
· Totaal taak		TH - 3W -		werkdag		Trappenhuis h	10,00	6,00
· Totaal taak		VH - 3W -		werkdag		Verkeersruimt	107,40	64,44
· Totaal taak		XB - 1J -		werkdag		Periodiek besc	312,40	1,23

PAGINA: 00160

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00003900 RWZI Roermond
 Buggenummerweg 5 Roermond
 VLEUGEL: SV Slibverwerking

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.01		bedieningsrui	-----	B			15,51	
·	BH	3W kantoorruimte harde vloere	Interieur	werkdag	01			9,31
0.02		wasruimte	steen	S			4,95	
·	DH	3W douche/wasruimte harde vl	Interieur	werkdag	01			2,97
0.03		toilet	steen	S			4,62	
·	SH	3W sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag	01			2,77

Totaal verdieping 00							25,08	15,05
· Totaal taken interieur							25,08	15,05
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BH - 3W -	werkdag	Kantoorruimte				15,51	9,31
· Totaal taak	DH - 3W -	werkdag	Douche/wasrui				4,95	2,97
· Totaal taak	SH - 3W -	werkdag	Sanitaire ruimt				4,62	2,77

PAGINA: 00161

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00003900 RWZI Roermond
 Buggenummerweg 5 Roermond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	
Totaal RWZI Roermond Buggenummerweg 5 Roermond							472,53	284,91
· Totaal taken interieur							472,53	283,52
· Totaal taken vloer							312,40	1,23
· Totaal beurten							97,00	1,39
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		6000 - 12J -	werkdag			Handdoekrolau	5,00	0,24
· Totaal taak		6010 - 12J -	werkdag			Handdoekauto	2,00	0,09
· Totaal taak		6030 - 12J -	werkdag			Zeeppdispenser	7,00	0,33
· Totaal taak		6040 - 12J -	werkdag			Zeeppdispenser	2,00	0,09
· Totaal taak		6050 - 12J -	werkdag			Zeeppdispenser	4,00	0,19
· Totaal taak		6070 - 12J -	werkdag			Toiletpapieraut	5,00	0,24
· Totaal taak		6090 - 1J -	werkdag			Toiletborstel g	5,00	0,02
· Totaal taak		6120 - 12J -	werkdag			Luchtverfrisser	6,00	0,28
· Totaal taak		8000 - 3J -	werkdag			Gevelglas buite	90,00	1,06
· Totaal taak		8010 - 3J -	werkdag			Gevelglas binn	90,00	1,06
· Totaal taak		8020 - 3J -	werkdag			Separatieglas (	76,00	0,89
· Totaal taak		BH - 3W -	werkdag			Kantoorruimte	154,51	92,71
· Totaal taak		DH - 3W -	werkdag			Douche/wasrui	38,75	23,25
· Totaal taak		EZ - 3W -	werkdag			Entree zachte	4,00	2,40
· Totaal taak		LH - 3W -	werkdag			Laboratorium	23,00	13,80
· Totaal taak		OH - 3W -	werkdag			Vergader-/spre	85,00	51,00
· Totaal taak		RH - 3W -	werkdag			Personeelsrest	37,00	22,20
· Totaal taak		SH - 3W -	werkdag			Sanitaire ruimt	12,87	7,72
· Totaal taak		TH - 3W -	werkdag			Trappenhuis h	10,00	6,00
· Totaal taak		VH - 3W -	werkdag			Verkeersruimt	107,40	64,44
· Totaal taak		XB - 1J -	werkdag			Periodiek besc	312,40	1,23

PAGINA: 00163

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00004000 RWZI Weert

Gr. Hornelaan 199 Weert

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
· Totaal taak		BH - 3W -			werkdag		Kantoorruimte	26,00	15,60
· Totaal taak		DH - 3W -			werkdag		Douche/wasrui	4,00	2,40
· Totaal taak		EZ - 5W -			werkdag		Entree zachte	4,00	4,00
· Totaal taak		KH - 3W -			werkdag		Kleedruimte ha	28,00	16,80
· Totaal taak		LH - 3W -			werkdag		Laboratorium	27,00	16,20
· Totaal taak		RH - 3W -			werkdag		Personeelsrest	35,00	21,00
· Totaal taak		SH - 3W -			werkdag		Sanitaire ruimt	3,50	2,10
· Totaal taak		SH - 5W -			werkdag		Sanitaire ruimt	3,80	3,80
· Totaal taak		TH - 5W -			werkdag		Trappenhuis h	7,84	7,84
· Totaal taak		VH - 3W -			werkdag		Verkeersruimt	72,75	43,65
· Totaal taak		VH - 5W -			werkdag		Verkeersruimt	58,50	58,50
· Totaal taak		XB - 1J -			werkdag		Periodiek besc	61,00	0,24

PAGINA: 00164

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00004000 RWZI Weert
 Gr. Hornelaan 199 Weert

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 01, Verdieping 1

1.01		verkeersruimt		steen	V			6,00	
·	VH	5W verkeersruimte/garderobe		Interieur	werkdag		01		6,00
1.02		kantoor/excur		linoleu	B			72,10	
·	BH	5W kantoorruimte harde vloere		Interieur	werkdag		01		72,10
·	XB	1J periodiek beschermde vloer		Vloer	werkdag		01		0,28
·		Totaal per ruimte							72,10
1.03		keuken		linoleu	V			7,50	
·	PH	3W pantry/keuken harde vloere		Interieur	werkdag		01		4,50
·	XB	1J periodiek beschermde vloer		Vloer	werkdag		01		0,03
·		Totaal per ruimte							4,50

Totaal verdieping 01								85,60	82,60
· Totaal taken interieur								85,60	82,60
· Totaal taken vloer								79,60	0,31
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak		BH - 5W -		werkdag		Kantoorruimte		72,10	72,10
· Totaal taak		PH - 3W -		werkdag		Pantry/keuken		7,50	4,50
· Totaal taak		VH - 5W -		werkdag		Verkeersruimt		6,00	6,00
· Totaal taak		XB - 1J -		werkdag		Periodiek besc		79,60	0,31

PAGINA: 00165

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00004000 RWZI Weert

Gr. Hornelaan 199 Weert

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

<u>VERDIEPING: Extr, Extra</u>							
		extra					0,00
·	Z200	2J koelkast	Extra	werkdag	01		1,00

Totaal verdieping Extr							0,00
·	Totaal taken interieur						0,00
·	Totaal taken vloer						0,00
·	Totaal beurten						0,00
·	Totaal extra taken						1,00
·	Totaal glas taken						0,00
·	Totaal taak	Z200 - 2J -	werkdag		Koelkast		1,00

PAGINA: 00166

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00004000 RWZI Weert

Gr. Hornelaan 199 Weert

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

glas								0,00	
· 8000	3J	gevelglas buitenzijde		Beurt	werkdag	01		90,80	1,07
· 8010	3J	gevelglas binnenzijde		Beurt	werkdag	01		90,80	1,07
· 8020	3J	separatieglas (m ² is totaal)		Beurt	werkdag	01		8,00	0,09
· Totaal per ruimte									1,07
								-----	-----
Totaal verdieping GLAS								0,00	1,07
· Totaal taken interieur								0,00	0,00
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								90,80	1,07
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak		8000 - 3J -		werkdag		Gevelglas buite		90,80	1,07
· Totaal taak		8010 - 3J -		werkdag		Gevelglas binn		90,80	1,07
· Totaal taak		8020 - 3J -		werkdag		Separatieglas (		8,00	0,09

PAGINA: 00167

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00004000 RWZI Weert

Gr. Hornelaan 199 Weert

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

<u>VERDIEPING: Obje. Objectleiding</u>									
objectleiding									
·	9050	3W objectleiding	Beurt	werkdag	01			0,00	0,00

								-----	-----
Totaal verdieping Obje								0,00	0,00
· Totaal taken interieur								0,00	0,00
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00

PAGINA: 00168

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00004000 RWZI Weert
 Gr. Hornelaan 199 Weert

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: SAN, Sanitaire voorzieningen

		sanitaire voor					0,00	
·	6000	12J handdoekrolautomaat (kato Beurt		werkdag	02		2,00	0,09
·	6010	12J handdoekautomaat (vouwp Beurt		werkdag	02		3,00	0,14
·	6030	12J zeepdispenser voor foam Beurt		werkdag	02		5,00	0,24
·	6035	12J zeepdispenser voor foam 2 Beurt		werkdag	02		1,00	0,05
·	6050	12J zeepdispenser hair & body Beurt		werkdag	02		2,00	0,09
·	6070	12J toiletpapierautomaat met reBeurt		werkdag	02		5,00	0,24
·	6090	1J toiletborstel garnituur met Beurt		werkdag	02		5,00	0,02
·	6120	12J luchtverfrisser (automatisc Beurt		werkdag	02		3,00	0,14
·	Totaal per ruimte							0,24

Totaal verdieping SAN							0,00	0,24
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						5,00	0,24
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	6000 - 12J -	werkdag		Handdoekrolau		2,00	0,09
·	Totaal taak	6010 - 12J -	werkdag		Handdoekauto		3,00	0,14
·	Totaal taak	6030 - 12J -	werkdag		Zeepdispenser		5,00	0,24
·	Totaal taak	6035 - 12J -	werkdag		Zeepdispenser		1,00	0,05
·	Totaal taak	6050 - 12J -	werkdag		Zeepdispenser		2,00	0,09
·	Totaal taak	6070 - 12J -	werkdag		Toiletpapieraut		5,00	0,24
·	Totaal taak	6090 - 1J -	werkdag		Toiletborstel g		5,00	0,02
·	Totaal taak	6120 - 12J -	werkdag		Luchtverfrisser		3,00	0,14

PAGINA: 00169

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00004000 RWZI Weert
 Gr. Hornelaan 199 Weert

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							355,99	275,80
· Totaal taken interieur							355,99	274,49
· Totaal taken vloer							140,60	0,55
· Totaal beurten							95,80	1,30
· Totaal extra taken							1,00	0,01
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		6000 - 12J -	werkdag			Handdoekrolau	2,00	0,09
· Totaal taak		6010 - 12J -	werkdag			Handdoekauto	3,00	0,14
· Totaal taak		6030 - 12J -	werkdag			Zeeppdispenser	5,00	0,24
· Totaal taak		6035 - 12J -	werkdag			Zeeppdispenser	1,00	0,05
· Totaal taak		6050 - 12J -	werkdag			Zeeppdispenser	2,00	0,09
· Totaal taak		6070 - 12J -	werkdag			Toiletpapieraut	5,00	0,24
· Totaal taak		6090 - 1J -	werkdag			Toiletborstel g	5,00	0,02
· Totaal taak		6120 - 12J -	werkdag			Luchtverfrisser	3,00	0,14
· Totaal taak		8000 - 3J -	werkdag			Gevelglas buite	90,80	1,07
· Totaal taak		8010 - 3J -	werkdag			Gevelglas binn	90,80	1,07
· Totaal taak		8020 - 3J -	werkdag			Separatieglas (	8,00	0,09
· Totaal taak		Z200 - 2J -	werkdag			Koelkast	1,00	0,01
· Totaal taak		BH - 3W -	werkdag			Kantoorruimte	26,00	15,60
· Totaal taak		BH - 5W -	werkdag			Kantoorruimte	72,10	72,10
· Totaal taak		DH - 3W -	werkdag			Douche/wasrui	4,00	2,40
· Totaal taak		EZ - 5W -	werkdag			Entree zachte	4,00	4,00
· Totaal taak		KH - 3W -	werkdag			Kleedruimte ha	28,00	16,80
· Totaal taak		LH - 3W -	werkdag			Laboratorium	27,00	16,20
· Totaal taak		PH - 3W -	werkdag			Pantry/keuken	7,50	4,50
· Totaal taak		RH - 3W -	werkdag			Personeelsrest	35,00	21,00
· Totaal taak		SH - 3W -	werkdag			Sanitaire ruimt	3,50	2,10
· Totaal taak		SH - 5W -	werkdag			Sanitaire ruimt	3,80	3,80
· Totaal taak		TH - 5W -	werkdag			Trappenhuis h	7,84	7,84
· Totaal taak		VH - 3W -	werkdag			Verkeersruimt	72,75	43,65
· Totaal taak		VH - 5W -	werkdag			Verkeersruimt	64,50	64,50
· Totaal taak		XB - 1J -	werkdag			Periodiek besc	140,60	0,55

PAGINA: 00170

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00004100 RWZI Meijel
 Eerenbeemd 4 Meijel

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLN VLOER	VSR SOORT	KOSTPL TIJD	GEBR. SMB	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01		kantoor/schak	linoleu	B			14,00	
· BH	26J	kantoorruimte harde vloere	Interieur	werkdag		01		1,43
· XB	1J	periodiek beschermde vloer	Vloer	werkdag		01		0,05
·		Totaal per ruimte						1,43
0.02		toilet	steen	S			1,20	
· SH	26J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		01		0,12
0.03		douche	steen	S			2,00	
· DH	26J	douche/wasruimte harde vl	Interieur	werkdag		01		0,20
0.04		laboratorium	steen	B			2,00	
· LH	26J	laboratorium harde vloer	Interieur	werkdag		01		0,20
							-----	-----
Totaal verdieping 00							19,20	1,96
· Totaal taken interieur							19,20	1,96
· Totaal taken vloer							14,00	0,05
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		BH - 26J -	werkdag		Kantoorruimte		14,00	1,43
· Totaal taak		DH - 26J -	werkdag		Douche/wasrui		2,00	0,20
· Totaal taak		LH - 26J -	werkdag		Laboratorium		2,00	0,20
· Totaal taak		SH - 26J -	werkdag		Sanitaire ruimt		1,20	0,12
· Totaal taak		XB - 1J -	werkdag		Periodiek besc		14,00	0,05

PAGINA: 00171

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00004100 RWZI Meijel

Eerenbeemd 4 Meijel

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

<u>VERDIEPING: Extr, Extra</u>								
		extra					0,00	
·	Z200	2J koelkast		Extra	werkdag	01	1,00	
Totaal verdieping Extr							0,00	0,01
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						0,00	0,00
·	Totaal extra taken						1,00	0,01
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	Z200 - 2J -		werkdag		Koelkast	1,00	0,01

PAGINA: 00172

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00004100 RWZI Meijel

Eerenbeemd 4 Meijel

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

glas

0,00

Totaal verdieping GLAS	0,00	0,00
· Totaal taken interieur	0,00	0,00
· Totaal taken vloer	0,00	0,00
· Totaal beurten	0,00	0,00
· Totaal extra taken	0,00	0,00
· Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00173

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00004100 RWZI Meijel

Eerenbeemd 4 Meijel

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

<u>VERDIEPING: Obje. Objectleiding</u>									
objectleiding									
·	9050	26J objectleiding	Beurt	werkdag	01			0,00	0,00

								-----	-----
Totaal verdieping Obje								0,00	0,00
· Totaal taken interieur								0,00	0,00
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00

PAGINA: 00174

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
OBJECT: 00004100 RWZI Meijel
Eerenbeemd 4 Meijel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB	OPP/DAG		

VERDIEPING: SAN, Sanitaire voorzieningen

sanitaire voor							0,00	
· 6010	12J	handdoekautomaat (vouwp	Beurt	werkdag	02		2,00	0,09
· 6030	12J	zeepdispenser voor foam	Beurt	werkdag	02		2,00	0,09
· 6040	12J	zeepdispenser voor industri	Beurt	werkdag	02		1,00	0,05
· 6050	12J	zeepdispenser hair & body	Beurt	werkdag	02		1,00	0,05
· 6070	12J	toiletpapierautomaat met re	Beurt	werkdag	02		1,00	0,05
· 6090	1J	toiletborstel garnituur met	Beurt	werkdag	02		1,00	0,00
· 6120	12J	luchtverfrisser (automatisc	Beurt	werkdag	02		1,00	0,05
· Totaal per ruimte								0,09

Totaal verdieping SAN							0,00	0,09
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							2,00	0,09
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	6010 - 12J -	werkdag	Handdoekauto				2,00	0,09
· Totaal taak	6030 - 12J -	werkdag	Zeepdispenser				2,00	0,09
· Totaal taak	6040 - 12J -	werkdag	Zeepdispenser				1,00	0,05
· Totaal taak	6050 - 12J -	werkdag	Zeepdispenser				1,00	0,05
· Totaal taak	6070 - 12J -	werkdag	Toiletpapieraut				1,00	0,05
· Totaal taak	6090 - 1J -	werkdag	Toiletborstel g				1,00	0,00
· Totaal taak	6120 - 12J -	werkdag	Luchtverfrisser				1,00	0,05

PAGINA: 00175

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00004100 RWZI Meijel

Eerenbeemd 4 Meijel

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw								19,20	2,06
· Totaal taken interieur								19,20	1,96
· Totaal taken vloer								14,00	0,05
· Totaal beurten								2,00	0,09
· Totaal extra taken								1,00	0,01
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak		6010 - 12J -			werkdag		Handdoekauto	2,00	0,09
· Totaal taak		6030 - 12J -			werkdag		Zeeppdispenser	2,00	0,09
· Totaal taak		6040 - 12J -			werkdag		Zeeppdispenser	1,00	0,05
· Totaal taak		6050 - 12J -			werkdag		Zeeppdispenser	1,00	0,05
· Totaal taak		6070 - 12J -			werkdag		Toiletpapieraut	1,00	0,05
· Totaal taak		6090 - 1J -			werkdag		Toiletborstel g	1,00	0,00
· Totaal taak		6120 - 12J -			werkdag		Luchtverfrisser	1,00	0,05
· Totaal taak		Z200 - 2J -			werkdag		Koelkast	1,00	0,01
· Totaal taak		BH - 26J -			werkdag		Kantoorruimte	14,00	1,43
· Totaal taak		DH - 26J -			werkdag		Douche/wasrui	2,00	0,20
· Totaal taak		LH - 26J -			werkdag		Laboratorium	2,00	0,20
· Totaal taak		SH - 26J -			werkdag		Sanitaire ruimt	1,20	0,12
· Totaal taak		XB - 1J -			werkdag		Periodiek besc	14,00	0,05

PAGINA: 00176

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00004200 ECI 4A

ECI 4a Roermond

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: -1, Kelder</u>									
-1.01		trappen		staal	V			24,50	
·	TH	2J trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		0,19
-1.02		kelder (sturin		plavuiz	V			32,50	
·	VH	2J verkeersruimte/garderobe		Interieur	werkdag		01		0,25
								-----	-----
Totaal verdieping -1								57,00	0,45
· Totaal taken interieur								57,00	0,45
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak									
		TH - 2J -		werkdag			Trappenhuis h	24,50	0,19
· Totaal taak		VH - 2J -		werkdag			Verkeersruimt	32,50	0,25

PAGINA: 00177

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00004200 ECI 4A
 ECI 4a Roermond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB	OPP/DAG		

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.01		entree	plavuiz V				10,00	
·	EH	2J entree harde vloeren	Interieur	werkdag	01			0,08
0.02		binnenruimte	plavuiz V				201,60	
·	VH	2J verkeersruimte/garderobe	Interieur	werkdag	01			1,58
0.03		keuken	plavuiz V				7,40	
·	PH	26J pantry/keuken harde vloere	Interieur	werkdag	01			0,75
0.04		toilet	plavuiz S				7,40	
·	SH	26J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag	01			0,75

Totaal verdieping 00						-----	226,40	3,17
· Totaal taken interieur							226,40	3,17
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	EH - 2J -	werkdag	Entree harde v				10,00	0,08
· Totaal taak	PH - 26J -	werkdag	Pantry/keuken				7,40	0,75
· Totaal taak	SH - 26J -	werkdag	Sanitaire ruimt				7,40	0,75
· Totaal taak	VH - 2J -	werkdag	Verkeersruimt				201,60	1,58

PAGINA: 00178

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
OBJECT: 00004200 ECI 4A
ECI 4a Roermond

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing						0,00	
·	8000	3J gevelglas buitenzijde		Beurt	werkdag	01		90,50	1,06
·	8010	3J gevelglas binnenzijde		Beurt	werkdag	01		90,50	1,06
·	8020	3J separatieglas (m ² is totaal)		Beurt	werkdag	01		30,40	0,36
·	8213	2J tuckerpool eci		Beurt	werkdag	01		0,50	0,00
·	Totaal per ruimte								1,06

								-----	-----
Totaal verdieping GLAS								0,00	1,06
·	Totaal taken interieur							0,00	0,00
·	Totaal taken vloer							0,00	0,00
·	Totaal beurten							90,50	1,06
·	Totaal extra taken							0,00	0,00
·	Totaal glas taken							0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 3J -		werkdag		Gevelglas buite		90,50	1,06
·	Totaal taak	8010 - 3J -		werkdag		Gevelglas binn		90,50	1,06
·	Totaal taak	8020 - 3J -		werkdag		Separatieglas (		30,40	0,36
·	Totaal taak	8213 - 2J -		werkdag		Tuckerpool EC		0,50	0,00

PAGINA: 00179

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00004200 ECI 4A

ECI 4a Roermond

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB	OPP/DAG	

<u>VERDIEPING: Obje. Objectleiding</u>									
objectleiding									
·	9050	26J objectleiding	Beurt	werkdag	01			0,00	
									0,00

								-----	-----
Totaal verdieping Obje								0,00	0,00
· Totaal taken interieur								0,00	0,00
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00

PAGINA: 00180

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00004200 ECI 4A

ECI 4a Roermond

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw								283,40	4,68
· Totaal taken interieur								283,40	3,62
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								90,50	1,06
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak									
		8000 - 3J -		werkdag			Gevelglas buite	90,50	1,06
· Totaal taak		8010 - 3J -		werkdag			Gevelglas binn	90,50	1,06
· Totaal taak		8020 - 3J -		werkdag			Separatieglas (	30,40	0,36
· Totaal taak		8213 - 2J -		werkdag			Tuckerpool EC	0,50	0,00
· Totaal taak		EH - 2J -		werkdag			Entree harde v	10,00	0,08
· Totaal taak		PH - 26J -		werkdag			Pantry/keuken	7,40	0,75
· Totaal taak		SH - 26J -		werkdag			Sanitaire ruimt	7,40	0,75
· Totaal taak		TH - 2J -		werkdag			Trappenhuis h	24,50	0,19
· Totaal taak		VH - 2J -		werkdag			Verkeersruimt	234,10	1,84

PAGINA: 00181

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00004300 Locatie Sittard
 Rijksweg Noord 305 Sittard

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLN VLOER	VSR SOORT	KOSTPL TIJD	GEBR. SMB	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01 ·	EZ	entree	tapijt	V			4,80	
		5W entree zachte vloeren		Interieur	werkdag	01		4,80
0.02 ·	BH	receptie/entre	steen	B			59,28	
		5W kantoorruimte harde vloere		Interieur	werkdag	01		59,28
0.02a ·	VH	gang	steen	V			12,00	
		5W verkeersruimte/garderobe		Interieur	werkdag	01		12,00
0.02b ·	VH	gang	steen	V			16,35	
		5W verkeersruimte/garderobe		Interieur	werkdag	01		16,35
0.03 ·	OZ	vergaderruimt	tapijt	B			47,30	
		5W vergader-/spreek-/overlegr		Interieur	werkdag	01		47,30
0.05 ·	SH	toilet	steen	S			2,90	
		5W sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag	01		2,90
0.07 ·	SH	toilet	steen	S			2,90	
		5W sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag	01		2,90
0.10 ·	PH	pantry	steen	V			2,90	
		5W pantry/keuken harde vloere		Interieur	werkdag	01		2,90
0.11b ·	BZ	kantoor	tapijt	B			26,70	
		5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag	01		26,70
0.12a ·	BZ	kantoor	tapijt	B			45,50	
		5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag	01		45,50
0.12b ·	BZ	kantoor	tapijt	B			20,20	
		5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag	01		20,20
0.13 ·	BZ	kantoor	tapijt	B			28,90	
		5W kantoorruimte zachte vloer		Interieur	werkdag	01		28,90
0.14 ·	EZ	personeelsing	tapijt	V			5,50	
		5W entree zachte vloeren		Interieur	werkdag	01		5,50
0.14a ·	EH	personeelsing	steen				7,60	
		5W entree harde vloeren		Interieur	werkdag	01		7,60
0.15 ·	VH	gang	steen	V			25,60	
		5W verkeersruimte/garderobe		Interieur	werkdag	01		25,60
0.16 ·	SH	toiletten dam	steen	S			7,20	
		5W sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag	01		7,20
0.18 ·	SH	toiletten here	steen	S			8,40	
		5W sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag	01		8,40
0.19 ·	DH	docuhe heren	steen	*			1,24	
		5W douche/wasruimte harde vl		Interieur	werkdag	01		1,24
0.20 ·	SH	toilet heren	steen	*			1,24	
		5W sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag	01		1,24
0.21		toilet heren	steen	*			1,24	

PAGINA: 00183

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00004300 Locatie Sittard
 Rijksweg Noord 305 Sittard

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLN VLOER	VSR SOORT	KOSTPL TIJD	GEBR. SMB	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>								
0.37a		trap	staal	V			6,10	
·	VH	5W verkeersruimte/garderobe	Interieur	werkdag		01		6,10
1.1		hal	linoleu	V			25,50	
·	VH	5W verkeersruimte/garderobe	Interieur	werkdag		01		25,50
1.13		flexruimte	linoleu	B			21,80	
·	BH	5W kantoorruimte harde vloere	Interieur	werkdag		01		21,80
1.14		vergaderrrui	linoleu	B			23,40	
·	OH	5W vergader-/spreek-/overlegr	Interieur	werkdag		01		23,40
1.15		kantoor	linoleu	B			143,60	
·	BH	5W kantoorruimte harde vloere	Interieur	werkdag		01		143,60
1.1a		trap	steen	V			6,60	
·	TH	5W trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag		01		6,60
1.2		kantine	linoleu	V			73,50	
·	RH	5W personeelsrestaurant/kanti	Interieur	werkdag		01		73,50
1.3/1.4		toilet	steen	S			3,90	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		01		3,90
1.5/1.6		toilet	steen	S			3,90	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		01		3,90
Totaal verdieping 01							308,30	308,30
· Totaal taken interieur							308,30	308,30
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		BH - 5W -	werkdag			Kantoorruimte	165,40	165,40
· Totaal taak		OH - 5W -	werkdag			Vergader-/spre	23,40	23,40
· Totaal taak		RH - 5W -	werkdag			Personeelsrest	73,50	73,50
· Totaal taak		SH - 5W -	werkdag			Sanitaire ruimt	7,80	7,80
· Totaal taak		TH - 5W -	werkdag			Trappenhuis h	6,60	6,60
· Totaal taak		VH - 5W -	werkdag			Verkeersruimt	31,60	31,60

PAGINA: 00185

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00004300 Locatie Sittard
 Rijksweg Noord 305 Sittard

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing					0,00	
·	8000	3J gevelglas buitenzijde		Beurt	werkdag	01	194,30	2,29
·	8010	3J gevelglas binnenzijde		Beurt	werkdag	01	194,30	2,29
·	8020	3J separatieglas (m ² is totaal)		Beurt	werkdag	01	137,00	1,61
·	8212	2J tuckerpool sittart		Beurt	werkdag	01	0,50	0,00
·	Totaal per ruimte							2,29

							-----	-----
Totaal verdieping GLAS							0,00	2,29
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						194,30	2,29
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 3J -		werkdag		Gevelglas buite	194,30	2,29
·	Totaal taak	8010 - 3J -		werkdag		Gevelglas binn	194,30	2,29
·	Totaal taak	8020 - 3J -		werkdag		Separatieglas (	137,00	1,61
·	Totaal taak	8212 - 2J -		werkdag		Tuckerpool Sitt	0,50	0,00

PAGINA: 00186

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00004300 Locatie Sittard

Rijksweg Noord 305 Sittard

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

<u>VERDIEPING: Obje. Objectleiding</u>									
objectleiding									
·	9050	5W objectleiding	Beurt	werkdag	01			0,00	0,00

								-----	-----
Totaal verdieping Obje								0,00	0,00
· Totaal taken interieur								0,00	0,00
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00

PAGINA: 00187

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00004300 Locatie Sittard
 Rijksweg Noord 305 Sittard

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB	OPP/DAG		

VERDIEPING: SAN, Sanitaire voorzieningen

		sanitaire voor					0,00	
·	6000	12J handdoekrolautomaat (kato Beurt	werkdag	02			9,00	0,42
·	6030	12J zeepdispenser voor foam Beurt	werkdag	02			12,00	0,56
·	6035	12J zeepdispenser voor foam 2 Beurt	werkdag	02			2,00	0,09
·	6070	12J toiletpapierautomaat met reBeurt	werkdag	02			8,00	0,38
·	6090	1J toiletborstel garnituur met Beurt	werkdag	02			8,00	0,03
·	6100	12J hygieneboxen/dames verba Beurt	werkdag	02			3,00	0,14
·	6120	12J luchtverfrisser (automatisc Beurt	werkdag	02			7,00	0,33
·	6502	12J schoonloopmat 150 cm bij Beurt	werkdag	02			3,00	0,14
·	Totaal per ruimte							0,56

Totaal verdieping SAN							0,00	0,56
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						12,00	0,56
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	6000 - 12J -	werkdag	Handdoekrolau			9,00	0,42
·	Totaal taak	6030 - 12J -	werkdag	Zeepdispenser			12,00	0,56
·	Totaal taak	6035 - 12J -	werkdag	Zeepdispenser			2,00	0,09
·	Totaal taak	6070 - 12J -	werkdag	Toiletpapieraut			8,00	0,38
·	Totaal taak	6090 - 1J -	werkdag	Toiletborstel g			8,00	0,03
·	Totaal taak	6100 - 12J -	werkdag	Hygieneboxen/			3,00	0,14
·	Totaal taak	6120 - 12J -	werkdag	Luchtverfrisser			7,00	0,33
·	Totaal taak	6502 - 12J -	werkdag	Schoonloopma			3,00	0,14

PAGINA: 00188

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00004300 Locatie Sittard
 Rijksweg Noord 305 Sittard

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	
Totaal Gebouw							669,79	674,64
· Totaal taken interieur							669,79	669,79
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							206,30	2,85
· Totaal extra taken							2,00	2,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		6000 - 12J -	werkdag			Handdoekrolau	9,00	0,42
· Totaal taak		6030 - 12J -	werkdag			Zeepdispenser	12,00	0,56
· Totaal taak		6035 - 12J -	werkdag			Zeepdispenser	2,00	0,09
· Totaal taak		6070 - 12J -	werkdag			Toiletpapieraut	8,00	0,38
· Totaal taak		6090 - 1J -	werkdag			Toiletborstel g	8,00	0,03
· Totaal taak		6100 - 12J -	werkdag			Hygieneboxen/	3,00	0,14
· Totaal taak		6120 - 12J -	werkdag			Luchtverfrisser	7,00	0,33
· Totaal taak		6502 - 12J -	werkdag			Schoonloopma	3,00	0,14
· Totaal taak		8000 - 3J -	werkdag			Gevelglas buite	194,30	2,29
· Totaal taak		8010 - 3J -	werkdag			Gevelglas binn	194,30	2,29
· Totaal taak		8020 - 3J -	werkdag			Separatieglas (	137,00	1,61
· Totaal taak		8212 - 2J -	werkdag			Tuckerpool Sitt	0,50	0,00
· Totaal taak		Z002 - 5W -	werkdag			Inruimen vaat	2,00	2,00
· Totaal taak		BH - 5W -	werkdag			Kantoorruimte	224,68	224,68
· Totaal taak		BZ - 5W -	werkdag			Kantoorruimte	121,30	121,30
· Totaal taak		DH - 5W -	werkdag			Douche/wasrui	1,24	1,24
· Totaal taak		EH - 5W -	werkdag			Entree harde v	7,60	7,60
· Totaal taak		EZ - 5W -	werkdag			Entree zachte	10,30	10,30
· Totaal taak		OH - 5W -	werkdag			Vergader-/spre	23,40	23,40
· Totaal taak		OZ - 5W -	werkdag			Vergader-/spre	47,30	47,30
· Totaal taak		PH - 5W -	werkdag			Pantry/keuken	2,90	2,90
· Totaal taak		RH - 5W -	werkdag			Personeelsrest	73,50	73,50
· Totaal taak		SH - 5W -	werkdag			Sanitaire ruimt	65,42	65,42
· Totaal taak		TH - 5W -	werkdag			Trappenhuis h	6,60	6,60
· Totaal taak		VH - 5W -	werkdag			Verkeersruimt	85,55	85,55

PAGINA: 00189

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00004400 Locatie Horst
 Expeditiestraat 6 Horst

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLN VLOER	VSR SOORT	KOSTPL TIJD	GEBR. SMB	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01 ·	BH	kantoor	gietvlo B				35,50	
		5W kantoorruimte harde vloere	Interieur	werkdag		01		35,50
0.02 ·	BH	kantoor	gietvlo B				21,20	
		5W kantoorruimte harde vloere	Interieur	werkdag		01		21,20
0.03 ·	VH	gang	gietvlo V				34,90	
		5W verkeersruimte/garderobe	Interieur	werkdag		01		34,90
0.05 ·	BH	kantoor	gietvlo B				20,70	
		5W kantoorruimte harde vloere	Interieur	werkdag		01		20,70
0.06 ·	KH	kleedruimte	steen V				40,40	
		5W kleedruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		01		40,40
0.06a ·	DH	douche	steen S				2,70	
		5W douche/wasruimte harde vl	Interieur	werkdag		01		2,70
0.06b ·	SH	toilet	steen S				1,40	
		5W sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		01		1,40
0.06c ·	SH	toilet	steen S				1,40	
		5W sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		01		1,40
0.06d ·	SH	urinoir	steen S				1,40	
		5W sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		01		1,40
0.07 ·	EZ	entree	tapijt V				10,09	
		5W entree zachte vloeren	Interieur	werkdag		01		10,09
0.09 ·	SH	toilet	steen S				1,70	
		5W sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		01		1,70
Totaal verdieping 00							-----	-----
· Totaal taken interieur							171,39	171,39
· Totaal taken vloer							171,39	171,39
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		BH - 5W -	werkdag			Kantoorruimte	77,40	77,40
· Totaal taak		DH - 5W -	werkdag			Douche/wasrui	2,70	2,70
· Totaal taak		EZ - 5W -	werkdag			Entree zachte	10,09	10,09
· Totaal taak		KH - 5W -	werkdag			Kleedruimte ha	40,40	40,40
· Totaal taak		SH - 5W -	werkdag			Sanitaire ruimt	5,90	5,90
· Totaal taak		VH - 5W -	werkdag			Verkeersruimt	34,90	34,90

PAGINA: 00190

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00004400 Locatie Horst
 Expeditiestraat 6 Horst

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLN VLOER	VSR SOORT	KOSTPL TIJD	GEBR. SMB	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>								
1.01 ·	RH	kantine	gienvlo V				43,80	
		5W personeelsrestaurant/kanti	Interieur	werkdag		01		43,80
1.02 ·	BH	kantoor	gienvlo B				19,60	
		5W kantoorruimte harde vloere	Interieur	werkdag		01		19,60
1.03 ·	SH	toilet	steen S				3,60	
		5W sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		01		3,60
1.04a ·	VH	gang	gienvlo V				14,20	
		5W verkeersruimte/garderobe	Interieur	werkdag		01		14,20
1.04b ·	TH	trap	staal V				5,50	
		5W trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag		01		5,50
1.05 ·	OH	vergaderuimt	pvc B				52,80	
		5W vergader-/spreek-/overlegr	Interieur	werkdag		01		52,80
1.06 ·	TH	trap	staal V				14,50	
		5W trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag		01		14,50
1.07 ·	BH	kantoor 5	pvc B				11,80	
		5W kantoorruimte harde vloere	Interieur	werkdag		01		11,80
1.08 ·	BH	kantoor 4	pvc B				11,80	
		5W kantoorruimte harde vloere	Interieur	werkdag		01		11,80
1.09 ·	BH	kantoor 3	pvc B				23,60	
		5W kantoorruimte harde vloere	Interieur	werkdag		01		23,60
1.10 ·	BH	kantoor 2	pvc B				23,60	
		5W kantoorruimte harde vloere	Interieur	werkdag		01		23,60
1.11 ·	BH	kantoor 1	pvc B				23,60	
		5W kantoorruimte harde vloere	Interieur	werkdag		01		23,60
1.12 ·	SH	toilet h	steen S				3,60	
		5W sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		01		3,60
1.13 ·	SH	toilet d	steen S				3,60	
		5W sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		01		3,60
1.16 ·	SH	toilet 21	steen S				4,20	
		5W sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		01		4,20
1.17 ·	OH	vergaderuimt	pvc B				25,40	
		5W vergader-/spreek-/overlegr	Interieur	werkdag		01		25,40
1.18 ·	RH	kantine 19	pvc V				35,20	
		5W personeelsrestaurant/kanti	Interieur	werkdag		01		35,20
1.19 ·	VH	gang	pvc V				65,50	
		5W verkeersruimte/garderobe	Interieur	werkdag		01		65,50
1.20 ·	TH	trap	staal V				4,20	
		12J trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag		01		0,20

PAGINA: 00191

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00004400 Locatie Horst

Expeditiestraat 6 Horst

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
								-----	-----
Totaal verdieping 01								390,10	386,10
· Totaal taken interieur								390,10	386,10
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak		BH - 5W -		werkdag		Kantoorruimte		114,00	114,00
· Totaal taak		OH - 5W -		werkdag		Vergader-/spre		78,20	78,20
· Totaal taak		RH - 5W -		werkdag		Personeelsrest		79,00	79,00
· Totaal taak		SH - 5W -		werkdag		Sanitaire ruimt		15,00	15,00
· Totaal taak		TH - 12J -		werkdag		Trappenhuis h		4,20	0,20
· Totaal taak		TH - 5W -		werkdag		Trappenhuis h		20,00	20,00
· Totaal taak		VH - 5W -		werkdag		Verkeersruimt		79,70	79,70

PAGINA: 00192

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00004400 Locatie Horst

Expeditiestraat 6 Horst

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: Extr, Extra

extra werkzaa						0,00				
·	Z002	5W inruimen vaatwasmachine	Extra	werkdag	01	1,00				
Totaal verdieping Extr							0,00	1,00		
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00		
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00		
·	Totaal beurten						0,00	0,00		
·	Totaal extra taken						1,00	1,00		
·	Totaal glas taken						0,00	0,00		
·	Totaal taak					Z002 - 5W -	werkdag	Inruimen vaat	1,00	1,00

PAGINA: 00193

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
OBJECT: 00004400 Locatie Horst
Expeditiestraat 6 Horst

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing						0,00	
·	8000	3J gevelglas buitenzijde		Beurt	werkdag	01		108,70	1,28
·	8010	3J gevelglas binnenzijde		Beurt	werkdag	01		108,70	1,28
·	8020	3J separatieglas (m ² is totaal)		Beurt	werkdag	01		70,57	0,83
·	8211	2J tuckerpool horst		Beurt	werkdag	01		0,50	0,00
·	Totaal per ruimte								1,28

								-----	-----
Totaal verdieping GLAS								0,00	1,28
·	Totaal taken interieur							0,00	0,00
·	Totaal taken vloer							0,00	0,00
·	Totaal beurten							108,70	1,28
·	Totaal extra taken							0,00	0,00
·	Totaal glas taken							0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 3J -		werkdag			Gevelglas buite	108,70	1,28
·	Totaal taak	8010 - 3J -		werkdag			Gevelglas binn	108,70	1,28
·	Totaal taak	8020 - 3J -		werkdag			Separatieglas (	70,57	0,83
·	Totaal taak	8211 - 2J -		werkdag			Tuckerpool Ho	0,50	0,00

PAGINA: 00194

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

OBJECT: 00004400 Locatie Horst

Expeditiestraat 6 Horst

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

<u>VERDIEPING: Obje. Objectleiding</u>									
objectleiding									
·	9050	5W objectleiding	Beurt	werkdag	01			0,00	0,00

								-----	-----
Totaal verdieping Obje								0,00	0,00
· Totaal taken interieur								0,00	0,00
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00

PAGINA: 00195

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024
 OBJECT: 00004400 Locatie Horst
 Expeditiestraat 6 Horst

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	

VERDIEPING: SAN, Sanitaire voorzieningen

		sanitaire voor					0,00	
·	6000	12J handdoekrolautomaat (kato Beurt	werkdag	02			6,00	0,28
·	6010	12J handdoekautomaat (vouwp Beurt	werkdag	02			1,00	0,05
·	6030	12J zeepdispenser voor foam Beurt	werkdag	02			5,00	0,24
·	6040	12J zeepdispenser voor industri Beurt	werkdag	02			1,00	0,05
·	6070	12J toiletpapierautomaat met re Beurt	werkdag	02			6,00	0,28
·	6090	1J toiletborstel garnituur met Beurt	werkdag	02			6,00	0,02
·	6100	12J hygiëneboxen/dames verba Beurt	werkdag	02			4,00	0,19
·	6120	12J luchtverfrisser (automatisc Beurt	werkdag	02			7,00	0,33
·	6501	12J schoonloopmat 115 cm bij Beurt	werkdag	02			2,00	0,09
·	Totaal per ruimte							0,33

Totaal verdieping SAN							0,00	0,33
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						7,00	0,33
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	6000 - 12J -	werkdag		Handdoekrolau		6,00	0,28
·	Totaal taak	6010 - 12J -	werkdag		Handdoekauto		1,00	0,05
·	Totaal taak	6030 - 12J -	werkdag		Zeepdispenser		5,00	0,24
·	Totaal taak	6040 - 12J -	werkdag		Zeepdispenser		1,00	0,05
·	Totaal taak	6070 - 12J -	werkdag		Toiletpapieraut		6,00	0,28
·	Totaal taak	6090 - 1J -	werkdag		Toiletborstel g		6,00	0,02
·	Totaal taak	6100 - 12J -	werkdag		Hygiëneboxen/		4,00	0,19
·	Totaal taak	6120 - 12J -	werkdag		Luchtverfrisser		7,00	0,33
·	Totaal taak	6501 - 12J -	werkdag		Schoonloopma		2,00	0,09

PAGINA: 00196

OPDRACHTGEVER: 00000937
OBJECT: 00004400Waterschap Limburg EA2024
Locatie Horst
Expeditiestraat 6 Horst

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							561,49	560,10
· Totaal taken interieur							561,49	557,49
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							115,70	1,61
· Totaal extra taken							1,00	1,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		6000 - 12J -		werkdag		Handdoekrolau	6,00	0,28
· Totaal taak		6010 - 12J -		werkdag		Handdoekauto	1,00	0,05
· Totaal taak		6030 - 12J -		werkdag		Zeeppensier	5,00	0,24
· Totaal taak		6040 - 12J -		werkdag		Zeeppensier	1,00	0,05
· Totaal taak		6070 - 12J -		werkdag		Toiletpapieraut	6,00	0,28
· Totaal taak		6090 - 1J -		werkdag		Toiletborstel g	6,00	0,02
· Totaal taak		6100 - 12J -		werkdag		Hygieneboxen/	4,00	0,19
· Totaal taak		6120 - 12J -		werkdag		Luchtverfrisser	7,00	0,33
· Totaal taak		6501 - 12J -		werkdag		Schoonloopma	2,00	0,09
· Totaal taak		8000 - 3J -		werkdag		Gevelglas buite	108,70	1,28
· Totaal taak		8010 - 3J -		werkdag		Gevelglas binn	108,70	1,28
· Totaal taak		8020 - 3J -		werkdag		Separatieglas (	70,57	0,83
· Totaal taak		8211 - 2J -		werkdag		Tuckerpool Ho	0,50	0,00
· Totaal taak		Z002 - 5W -		werkdag		Inruimen vaat	1,00	1,00
· Totaal taak		BH - 5W -		werkdag		Kantoorruimte	191,40	191,40
· Totaal taak		DH - 5W -		werkdag		Douche/wasrui	2,70	2,70
· Totaal taak		EZ - 5W -		werkdag		Entree zachte	10,09	10,09
· Totaal taak		KH - 5W -		werkdag		Kleedruimte ha	40,40	40,40
· Totaal taak		OH - 5W -		werkdag		Vergader-/spre	78,20	78,20
· Totaal taak		RH - 5W -		werkdag		Personeelsrest	79,00	79,00
· Totaal taak		SH - 5W -		werkdag		Sanitaire ruimt	20,90	20,90
· Totaal taak		TH - 12J -		werkdag		Trappenhuis h	4,20	0,20
· Totaal taak		TH - 5W -		werkdag		Trappenhuis h	20,00	20,00
· Totaal taak		VH - 5W -		werkdag		Verkeersruimt	114,60	114,60

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	
Totaal selectie							12524,09	10103,08
· Totaal taken interieur							12455,09	10021,17
· Totaal taken vloer							2002,43	7,84
· Totaal beurten							6243,85	78,03
· Totaal extra taken							31,00	4,36
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	5010 - 1J -	werkdag			Luchtroosters	409,00	1,60	
· Totaal taak	6000 - 12J -	werkdag			Handdoekrolau	72,00	3,38	
· Totaal taak	6010 - 12J -	werkdag			Handdoekauto	110,00	5,18	
· Totaal taak	6030 - 12J -	werkdag			Zeepdispenser	160,00	7,52	
· Totaal taak	6035 - 12J -	werkdag			Zeepdispenser	3,00	0,14	
· Totaal taak	6040 - 12J -	werkdag			Zeepdispenser	67,00	3,15	
· Totaal taak	6050 - 12J -	werkdag			Zeepdispenser	60,00	2,81	
· Totaal taak	6070 - 12J -	werkdag			Toiletpapieraut	118,00	5,55	
· Totaal taak	6090 - 1J -	werkdag			Toiletborstel g	118,00	0,46	
· Totaal taak	6100 - 12J -	werkdag			Hygieneboxen/	35,00	1,65	
· Totaal taak	6110 - 12J -	werkdag			Luier-incobox	1,00	0,05	
· Totaal taak	6120 - 12J -	werkdag			Luchtverfrisser	153,00	7,19	
· Totaal taak	6501 - 12J -	werkdag			Schoonloopma	2,00	0,09	
· Totaal taak	6502 - 12J -	werkdag			Schoonloopma	3,00	0,14	
· Totaal taak	8000 - 3J -	werkdag			Gevelglas buite	4561,85	53,63	
· Totaal taak	8010 - 3J -	werkdag			Gevelglas binn	3870,40	45,49	
· Totaal taak	8020 - 3J -	werkdag			Separatieglas (	3382,17	39,79	
· Totaal taak	8021 - 2J -	werkdag			Separatieglas	93,60	0,73	
· Totaal taak	8022 - 2J -	werkdag			Separatieglas	266,80	2,09	
· Totaal taak	8200 - 1J -	werkdag			Hoogwerker tb	1,00	0,00	
· Totaal taak	8211 - 2J -	werkdag			Tuckerpool Ho	0,50	0,00	
· Totaal taak	8212 - 2J -	werkdag			Tuckerpool Sitt	0,50	0,00	
· Totaal taak	8213 - 2J -	werkdag			Tuckerpool EC	0,50	0,00	
· Totaal taak	8300 - 2J -	werkdag			Tuckerpool tbv	1,00	0,01	
· Totaal taak	Z001 - 3W -	werkdag			Nalopen van d	1,00	0,60	
· Totaal taak	Z002 - 5W -	werkdag			Inruimen vaat	3,00	3,00	
· Totaal taak	Z004 - 1J -	werkdag			Volledige terra	1,00	0,00	
· Totaal taak	Z200 - 12J -	werkdag			Koelkast	14,00	0,66	
· Totaal taak	Z200 - 2J -	werkdag			Koelkast	12,00	0,09	
· Totaal taak	AH - 2J -	werkdag			Archief/magazi	58,70	0,46	
· Totaal taak	BH - 1W -	werkdag			Kantoorruimte	111,44	22,29	
· Totaal taak	BH - 26J -	werkdag			Kantoorruimte	200,05	20,40	
· Totaal taak	BH - 2W -	werkdag			Kantoorruimte	234,24	93,70	
· Totaal taak	BH - 3W -	werkdag			Kantoorruimte	552,65	331,59	
· Totaal taak	BH - 5W -	werkdag			Kantoorruimte	526,18	526,18	
· Totaal taak	BZ - 3W -	werkdag			Kantoorruimte	111,50	66,90	
· Totaal taak	BZ - 5W -	werkdag			Kantoorruimte	2968,00	2968,00	
· Totaal taak	DH - 1W -	werkdag			Douche/wasrui	27,00	5,40	
· Totaal taak	DH - 26J -	werkdag			Douche/wasrui	95,42	9,73	
· Totaal taak	DH - 2W -	werkdag			Douche/wasrui	93,04	37,22	
· Totaal taak	DH - 3W -	werkdag			Douche/wasrui	188,85	113,31	
· Totaal taak	DH - 5W -	werkdag			Douche/wasrui	3,94	3,94	
· Totaal taak	EH - 1W -	werkdag			Entree harde v	8,00	1,60	
· Totaal taak	EH - 26J -	werkdag			Entree harde v	4,35	0,44	
· Totaal taak	EH - 2J -	werkdag			Entree harde v	10,00	0,08	
· Totaal taak	EH - 2W -	werkdag			Entree harde v	11,75	4,70	
· Totaal taak	EH - 3W -	werkdag			Entree harde v	16,50	9,90	
· Totaal taak	EH - 5W -	werkdag			Entree harde v	83,20	83,20	
· Totaal taak	EZ - 1W -	werkdag			Entree zachte	4,00	0,80	
· Totaal taak	EZ - 26J -	werkdag			Entree zachte	20,55	2,10	
· Totaal taak	EZ - 2W -	werkdag			Entree zachte	24,60	9,84	
· Totaal taak	EZ - 3W -	werkdag			Entree zachte	24,74	14,84	
· Totaal taak	EZ - 5W -	werkdag			Entree zachte	44,89	44,89	
· Totaal taak	IH - 5W -	werkdag			Lift harde vloer	7,70	7,70	

OPDRACHTGEVER: 00000937 Waterschap Limburg EA2024

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	VSR	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	
· Totaal taak		KH - 2W -	werkdag			Kleedruimte ha	14,00	5,60
· Totaal taak		KH - 3W -	werkdag			Kleedruimte ha	35,00	21,00
· Totaal taak		KH - 5W -	werkdag			Kleedruimte ha	82,10	82,10
· Totaal taak		LH - 1W -	werkdag			Laboratorium	42,05	8,41
· Totaal taak		LH - 26J -	werkdag			Laboratorium	45,50	4,64
· Totaal taak		LH - 2W -	werkdag			Laboratorium	69,28	27,71
· Totaal taak		LH - 3W -	werkdag			Laboratorium	108,00	64,80
· Totaal taak		OH - 1W -	werkdag			Vergader-/spre	17,35	3,47
· Totaal taak		OH - 26J -	werkdag			Vergader-/spre	11,40	1,16
· Totaal taak		OH - 2W -	werkdag			Vergader-/spre	86,00	34,40
· Totaal taak		OH - 3W -	werkdag			Vergader-/spre	154,00	92,40
· Totaal taak		OH - 5W -	werkdag			Vergader-/spre	288,80	288,80
· Totaal taak		OZ - 5W -	werkdag			Vergader-/spre	1040,60	1040,60
· Totaal taak		PH - 1W -	werkdag			Pantry/keuken	3,75	0,75
· Totaal taak		PH - 26J -	werkdag			Pantry/keuken	9,40	0,96
· Totaal taak		PH - 2W -	werkdag			Pantry/keuken	2,00	0,80
· Totaal taak		PH - 3W -	werkdag			Pantry/keuken	28,50	17,10
· Totaal taak		PH - 5W -	werkdag			Pantry/keuken	116,10	116,10
· Totaal taak		PZ - 5W -	werkdag			Pantry/keuken	78,20	78,20
· Totaal taak		RH - 1W -	werkdag			Personeelsrest	29,70	5,94
· Totaal taak		RH - 26J -	werkdag			Personeelsrest	108,40	11,05
· Totaal taak		RH - 2W -	werkdag			Personeelsrest	136,75	54,70
· Totaal taak		RH - 3W -	werkdag			Personeelsrest	187,10	112,26
· Totaal taak		RH - 5W -	werkdag			Personeelsrest	323,60	323,60
· Totaal taak		SH - 1W -	werkdag			Sanitaire ruimte	17,60	3,52
· Totaal taak		SH - 26J -	werkdag			Sanitaire ruimte	29,56	3,01
· Totaal taak		SH - 2W -	werkdag			Sanitaire ruimte	19,90	7,96
· Totaal taak		SH - 3W -	werkdag			Sanitaire ruimte	42,27	25,36
· Totaal taak		SH - 5W -	werkdag			Sanitaire ruimte	266,92	266,92
· Totaal taak		SHN - 5W -	werkdag			Sanitaire ruimte	176,80	176,80
· Totaal taak		TH - 12J -	werkdag			Trappenhuis h	4,20	0,20
· Totaal taak		TH - 26J -	werkdag			Trappenhuis h	10,00	1,02
· Totaal taak		TH - 2J -	werkdag			Trappenhuis h	24,50	0,19
· Totaal taak		TH - 2W -	werkdag			Trappenhuis h	30,84	12,34
· Totaal taak		TH - 3W -	werkdag			Trappenhuis h	30,70	18,42
· Totaal taak		TH - 5W -	werkdag			Trappenhuis h	302,11	302,11
· Totaal taak		TZ - 5W -	werkdag			Trappenhuis z	104,90	104,90
· Totaal taak		VH - 120J -	werkdag			Verkeersruimt	47,00	22,12
· Totaal taak		VH - 1W -	werkdag			Verkeersruimt	75,60	15,12
· Totaal taak		VH - 26J -	werkdag			Verkeersruimt	84,20	8,59
· Totaal taak		VH - 2J -	werkdag			Verkeersruimt	234,10	1,84
· Totaal taak		VH - 2W -	werkdag			Verkeersruimt	127,33	50,93
· Totaal taak		VH - 3W -	werkdag			Verkeersruimt	384,04	230,42
· Totaal taak		VH - 5W -	werkdag			Verkeersruimt	677,75	677,75
· Totaal taak		VZ - 5W -	werkdag			Verkeersruimt	1492,70	1492,70
· Totaal taak		XB - 1J -	werkdag			Periodiek besc	2002,43	7,84