

Toegevoegde gewijzigde bijlagen:

23-008 Nvl.pdf

23-008 werkbested-RSX.rsx

Ref . nr	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord																						
a	Proces	Planning	Door het uitbrengen van deze Nota van Inlichtingen – 4, is de tijd tussen tot de aanbestedingsdatum te kort geworden. Daarom wordt de planning voor het indienen van de inschrijvingen en daarom ook van het vervolgtraject (ook de planning van de interviews) gewijzigd.	De gemeente wijzigt de datum en tijd voor het indienen van de inschrijving naar maandag 19 februari 2024 om 14.00 uur. De planning in hoofdstuk 1.20 en in hoofdstuk 4.2 en in hoofdstuk 4.3 van de Aanbestedingsleidraad wordt daardoor als volgt aangepast: <table><tr><th>Fase</th><th>Datum</th></tr><tr><td>Vrijgave Nota van Inlichtingen - 4</td><td>7 februari 2024</td></tr><tr><td>Datum en tijdstip ontvangst Inschrijvingen</td><td>19 februari 2024, 14.00 uur</td></tr><tr><td>Datum interviews Projectleiders en Uitvoerders</td><td>(later te plannen op te reserveren dagdelen) 6 maart 2024 ochtend + middag 7 maart 2024 middag</td></tr><tr><td>Bekend maken voornemen tot gunning (start standstill termijn)</td><td>27 maart 2024</td></tr><tr><td>Einde standstill termijn</td><td>17 april 2024</td></tr><tr><td>Definitieve gunning, afsluiten Raamovereenkomst</td><td>18 april 2024</td></tr><tr><td>Start looptijd meerjarige raamovereenkomst</td><td>18 april 2024</td></tr><tr><td>Jaarwerkplan voor 2024, goedgekeurd door de gemeente</td><td>26 juni 2024</td></tr><tr><td>Afronding werkzaamheden jaarwerkplan 2024</td><td>20 december 2024</td></tr><tr><td>Einde looptijd meerjarige raamovereenkomst</td><td>18 april 2028</td></tr></table>	Fase	Datum	Vrijgave Nota van Inlichtingen - 4	7 februari 2024	Datum en tijdstip ontvangst Inschrijvingen	19 februari 2024, 14.00 uur	Datum interviews Projectleiders en Uitvoerders	(later te plannen op te reserveren dagdelen) 6 maart 2024 ochtend + middag 7 maart 2024 middag	Bekend maken voornemen tot gunning (start standstill termijn)	27 maart 2024	Einde standstill termijn	17 april 2024	Definitieve gunning, afsluiten Raamovereenkomst	18 april 2024	Start looptijd meerjarige raamovereenkomst	18 april 2024	Jaarwerkplan voor 2024, goedgekeurd door de gemeente	26 juni 2024	Afronding werkzaamheden jaarwerkplan 2024	20 december 2024	Einde looptijd meerjarige raamovereenkomst	18 april 2028
Fase	Datum																									
Vrijgave Nota van Inlichtingen - 4	7 februari 2024																									
Datum en tijdstip ontvangst Inschrijvingen	19 februari 2024, 14.00 uur																									
Datum interviews Projectleiders en Uitvoerders	(later te plannen op te reserveren dagdelen) 6 maart 2024 ochtend + middag 7 maart 2024 middag																									
Bekend maken voornemen tot gunning (start standstill termijn)	27 maart 2024																									
Einde standstill termijn	17 april 2024																									
Definitieve gunning, afsluiten Raamovereenkomst	18 april 2024																									
Start looptijd meerjarige raamovereenkomst	18 april 2024																									
Jaarwerkplan voor 2024, goedgekeurd door de gemeente	26 juni 2024																									
Afronding werkzaamheden jaarwerkplan 2024	20 december 2024																									
Einde looptijd meerjarige raamovereenkomst	18 april 2028																									
Het antwoord op vraag 1 in de Nota van Inlichtingen-1 is hiermee achterhaald en vervalt.																										

Nota van Inlichtingen – 4 aanbesteding Steigers Ketelhaven
7 februari 2024 Definitief

b	Contract	RAW-raamovereenkomst	Graag wil ik u wijzen op het volgende: Klopt het dat post 183000 'Opstellen jaarwerkplan 4 keer', uit het bestek is gehaald. Deze post komt namelijk niet meer voor in het bij de 4e Nvl aangeleverde RSX-bestand.	Ja, de post 183000 'Opstellen jaarwerkplan 4 keer' is per abuis uit de RAW-raamovereenkomst gehaald. Deze fout wordt gecorrigeerd. De gecorrigeerde versie van de RAW-overeenkomst (23-008 werkbetek-RSX.rsx en 23-008 Nvl.pdf) is toegevoegd.
c	Contract	RAW-raamovereenkomst	Graag wil ik u wijzen op het volgende: Klopt het dat 183110 'communiceren beheerders' uit het bestek is gehaald. Deze post komt namelijk niet meer voor in het bij de 4e Nvl aangeleverde RSX-bestand.	Ja, de post 183110 'communiceren beheerders' is bewust uit de RAW-raamovereenkomst gehaald. Deze post bleek overbodig en maakt geen deel meer uit van de RAW-raamovereenkomst.