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Blz. Onderwerp Vraag of opmerking van Geïnteresseerde Antwoord Provincie Noord-Holland

1

Inschrijvingsleidraad

4.3.2.1 27 Kerncompetenties U heeft drie kerncompetenties geïdentificeerd waarover Inschrijver moet beschikken om de Opdracht uit te kunnen voeren. Deze drie kerncompetenties zijn alle 

drie technisch-inhoudelijk. Voor het slagen van een gezamenlijke aanpak van verschillende bedrijven op een bedrijventerrein zijn echter ook procesmatige 

vaardigheden nodig, die nu niet terugkomen in één van de kerncompetenties. Bent u bereid om een extra kerncompetentie toe te voegen die hierop toeziet?

Nee hiertoe is Aanbestedende dienst niet bereid. Aanbestedende dienst mag 

de kerncompetenties na publicatie op TenderNed niet wijzigen. Indien dit wel 

zou worden gedaan moet de aanbesteding vroegtijding worden beëindigd en 

opnieuw worden aanbesteed.
2

Inschrijvingsleidraad

2.4 Aard van de 

Opdracht

11 Fase 1: Inventarisatiefase  In de praktijk merken we dat het verkrijgen van meetdienstdata per grootverbruiker behoorlijk tijdrovend is. Vaak is meerdere keren contact nodig voordat de 

juiste machtigingen zijn ondertekend. Zeker voor grotere bedrijventerreinen is het totale budget hiervoor relatief beperkt. Hoeveel flexibiliteit hebben wij als 

inschrijver om alleen relevante bedrijven te benaderen, zoals transportbedrijven of bedrijven met een middenspanningsaansluiting, en 

kleinverbruikersaansluitingen uit te sluiten?

Het is in eerste aanleg niet de rol van de Opdrachtnemer om achter deze data 

aan te gaan. Opdrachtnemer dient de actie uit te zetten om bedrijven 

meetdata aan te laten leveren. Vervolgens zijn de bedrijven die deel willen 

nemen zelf verantwoordelijk om de nodige informatie aan te leveren. Insteek 

van deze Opdracht is dat alle bedrijven op een manier worden benaderd om 

deel te nemen. 

3

Inschrijvingsleidraad

2.4 Aard van de 

Opdracht

12 Fase 1: Inventarisatiefase Om voldoende vermogen binnen een groepscontract vrij te maken voor een snellaadplein, zijn complementaire verbruiksprofielen essentieel. Een studie gericht 

op enkel bedrijven met een laadvraag zal waarschijnlijk niet de benodigde vermogensruimte opleveren. Hoeveel ruimte is er binnen deze opdracht om ook niet-

transportbedrijven te betrekken en te adviseren als dit kan bijdragen aan het vrijmaken van vermogen voor een groepscontract en laadplein?

Het is aan de Opdrachtnemer om de juiste mix van bedrijven bij elkaar te 

krijgen voor een oplossing die voldoet aan de heersende problematiek op het 

betreffende bedrijventerrein.

4

Inschrijvingsleidraad

2.4 Aard van de 

Opdracht

2 Fase 2: Ontwerpfase Bedoelt de Opdrachtgever in fase 2, de Ontwerpfase, met het opstellen van een business case en een advies per deelnemend bedrijf dat er eerst op individueel 

niveau wordt beoordeeld of een gezamenlijke of individuele energiesysteemoplossing het meest geschikt is? Het lijkt erop dat dit individuele advies dient als 

een selectieproces om te bepalen welke bedrijven baat hebben bij een collectieve oplossing en voor welke bedrijven een individuele aanpak beter passend is. 

Klopt deze interpretatie, of is er een andere reden voor het opstellen van deze individuele adviezen, gezien de nadruk in de realisatiefase op een gedeeld 

energiesysteem?

De focus moet liggen op een collectieve oplossing waarin op individueel 

bedrijfsniveau de kosten en baten inzichtelijk zijn gemaakt.

5

Inschrijvingsleidraad

2.3 11 Doelstelling van de aanbesteding In hoeverre is er een lokaal contactpersoon vanuit de desbetreffende gemeente betrokken in deze trajecten? Er zijn diverse contacten met gemeenten, ook met betrekking tot 

bedrijventerreinen. Er is mogelijk niet voor elk bedrijventerrein een 

contactpersoon, maar naar verwachting voor het grootste deel wel. Het is aan 

de gemeente om te bepalen in welke mate ze betrokken willen zijn. 
6 Inschrijvingsleidraad 

Bedrijventerreinen aanpak MRA-E

4 28 Maximaal aantal referenties In de eerste alinea van Blz. 28 staat het volgende: "...dient Inschrijver één referentie per kerncompetentie te overleggen waaruit blijkt dat de gevraagde 

werkzaamheden conform opdracht van de referentie-organisatie zijn uitgevoerd. Het gaat dus om  maximaal twee (2) referenties...". Aangezien er drie (3) 

kerncompetenties zijn vragen wij ons af wat het maximale aantal referenties per kerncompetentie en in totaal is. 

Zie het antwoord op vraag 112 uit NVI 1.

7 Inschrijvingsleidraad 

Bedrijventerreinen aanpak MRA-E

4,3 26 Toetsen geschiktheidseisen Op welke manier wordt getoetst of de inschrijver over de juridische, financiële en technische capaciteiten beschikken? Wordt dit nog afzonderlijk getest of is 

voldoen aan de kerncompetenties genoeg bewijs hiervoor?

Voor toetsing van financieel en economische draagkracht volstaat bij 

Inschrijving dat Inschrijver een ingevuld en ondertekend UEA indient, waarmee 

hij verklaart adequaat verzekerd te zijn. Zie voor uitgebreide beschrijving 4.3.1 

van de Inschrijvingsleidraad. Bij toetsing of aan de technische en 

beroepsbekwaamheid is voldaan dient Inschrijver referenties te overleggen. 

Het overleggen van de referenties is voldoende. Indien Aanbestedende dienst 

het noodzakelijk acht zullen de referenties worden gecontroleerd. Zie 4.3.2.1 

van de Inschrijvingsleidraad voor een uitgebreide beschrijving. 

8 Inschrijvingsleidraad 

Bedrijventerreinen aanpak MRA-E

1,1 6 Scope van de Raamovereenkomst Is het enige doel van de Raamovereenkomst om laadinfrastructuur te realiseren op de bedrijventerreinen of moet het breder opzetten van een Energyhub of 

combinaties met batterijen/zonPV/EMS systemen ook worden meegenomen in de inschrijving?

Het hoofddoel in deze aanbesteding is het realiseren van Oplaadinfrastructuur. 

Echter zal op sommige locatie ook een aanpassing of uitbreiding van het 

energiesysteem moeten worden gedaan, bijvoorbeeld in de vorm van PV-

systemen, batterijen en EMS. 

Daarbij is het niet ons uitgangspunt om een Energy Hub te realiseren, wel is de 

doelstelling om laadinfrastructuur op bedrijventerreinen mogelijk te maken.

9 Bijlage 8 2 Detailniveau realisatiefase Wat is het verwachte detailniveau van het op te leveren overzicht van de te realiseren objecten in de realisatiefase (punt 1)? Is gespecialiseerde ingenieurskennis 

noodzakelijk om een gedetailleerd overzicht te geven van de apparatuur, technologien en materialen rekening houdend met prestaties, normen en 

certificeringen. Of gaat het, in het kader van kostenbeheersing per bedrijventerrein, om een duidelijke beschrijving van de functionele eisen die nodig zijn om de 

offertes uit te vragen.

Het doel van het detailoverzicht is het genereren van functionele eisen die 

nodig zijn voor het uitvragen van een toepasbare oplossing.

10 Inschrijvingsleidraad 2.6 13 Selectie bedrijventerreinen U geeft aan dat er nog geen selectie is gemaakt van welke bedrijventerreinen gebruik kunnen maken van dit programma. Ligt deze selectie bij de opdrachtgever 

of worden deze werkzaamheden gevraagd van de opdrachtnemer?

Deze selectie wordt door Opdrachtgever gedaan.

11 Inschrijvingsleidraad 2.6 13 Nadere overeenkomsten In de raamovereenkomst worden nadere overeenkomsten verstrekt per bedrijventerrein en per fase. Er zitten ook algemene kosten in de uitvoering van deze 

raamovereenkomst, zoals algemene projectleiding en inrichting van het proces. Hoe worden deze werkzaamheden in opdracht gegeven in de 

raamovereenkomst? Staat u er voor open om een jaarlijks bedrag hiervoor in opdracht te geven middels een nadere overeenkomst?

Opdrachtgever is niet voornemens een jaarlijks bedrag voor 

projectmanagement op te nemen.

12 Inschrijvingsleidraad Par. 2.9 16 Social Return Geldt de Social Return verplichting bij een combinatie/samenwerking voor elke combinant of voor de hele combinatie? Moet elke combinant separaat 3% van 

(hun aandeel van) de opdrachtsom aanwenden voor Social Return of de combinatie als geheel?

De social return verplichting van 3% geldt voor de combinatie als geheel. Het is 

aan combinanten hoe onderling de 3% wordt verdeeld. 
13 Inschrijvingsleidraad 34 Gedragsverklaring aanbesteden Dient de gedragsverklaring aanbesteden door iedere deelnemer aan een samenwerkingsverband (combinatie) separaat te worden ingediend? Elke ondernemer die deel uitmaakt van een samenwerkingsverband 

(combinatie) moet afzonderlijk voldoen aan de geschiktheidseisen en dienen 

afzonderlijk te verklaren dat zij voldoen aan de uitsluitingsgronden. Wat betreft 

de gedragsverklaring aanbesteden (GVA), betekent dit dat iedere deelnemer in 

de combinatie zijn eigen GVA moet indienen.

14 Inschrijvingsleidraad Par. 5.4 32-33 Prijs Er wordt naar één uurtarief gevraagd voor de functie technisch/omgeving/juridisch/financieel specialist. Kunnen er verschillende uurtarieven gelden voor 

verschillende soorten specialisten?

Nee. Indien u verwacht verschillende specialisten in te zetten met verschillende 

uurtarieven, dient u deze te middelen.

Vragenformulier EA Bedrijventerreinen aanpak MRA-E

De gestelde vragen van geïnteresseerde partijen worden in de Nota van Inlichtingen beantwoord. De Nota van Inlichtingen met antwoorden wordt door Aanbesteder voor Geïnteresseerden geanonimiseerd gepubliceerd via Tenderned.
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15 Inschrijvingsleidraad Par. 5.4 32-33 Prijs In het geval van een combinatie/samenwerking, kunnen er verschillende uurtarieven gelden voor de combinanten of moet er één uurtarief voor de combinatie 

worden aangegeven?

Er dient per functie één tarief te gelden. Eventuele verschillen in uurtarieven 

tussen de combinanten voor eenzelfde functie, dient u te middelen.

16 Inschrijvingsleidraad 35 Prijs We gaan ervan uit dat Bijlage 2 Format Prijsformulier gezamenlijk en niet separaat dient te worden ingediend indien sprake is van een samenwerkingsverband 

(combinatie). Klopt dat?

Dit is juist.

17 Leidraad Proces rond 

Nadere 

overeenkomsten

13 Afwijken van Richtprijzen In de leidraad staat " In een beperkt aantal 

gevallen kan afgeweken worden van de Richtprijzen, indien dit het geval is zal dit expliciet gemotiveerd moeten worden en worden voorzien van een open 

begroting." Er kan dus gemotiveerd worden afgeweken van de Richtprijzen. In welke gevallen vindt Opdrachtgever dat er kan worden afgeweken van de 

Richtprijzen? Wat zijn hier mogelijke voorbeelden van?

Zie nota van inlichtingen 1.

18 Leidraad 2.7 Omvang van 

de Opdracht

14 Omvang van de opdracht Er staat in de leidraad “Tegelijkertijd lopen er al veel initiatieven op diverse bedrijventerreinen […]”. Kan Opdrachtgever informatie delen over de lopende 

initiatieven?

In zijn algemeenheid geldt dat er veel aandacht is voor verduurzaming op 

bedrijventerreinen. Zowel van bedrijven zelf, als bijvoorbeeld lokale initatieven 

van gemeenten, regio's of provincies in samenwerking met aanwezige 

bedrijven. 
19 Leidraad 2.7 Omvang van 

de Opdracht

14 Omvang van de opdracht Hoe verhouden lopende initiatieven zich tot de verschillende fases in de Raamovereenkomst? Niet. Een bedrijventerrein wordt in principe alleen aangeboden binnen de 

Raamovereenkomst als er geen andere lopende initiatieven op het gebied van 

ladinfrastrucuur of het delen van energie zijn.
20 Leidraad Fase 1 12 Inventarisatiefase Welke informatie over het bedrijventerrein wordt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekt bij het starten van de inventarisatiefase? De op dat moment beschikbare informatie, waaronder contactpersonen en 

wijze van organisatie. 

21 Bijlage 8 Criteria opleverdossiers Ontwerpfase 1 Ontwerpfase Is de netbeheerder op de hoogte van dat Opdrachtgever verlangt dat netbeheerder steeds een haalbaarheidscheck doet per voorgestelde oplossing op een 

bedrijventerrein? En heeft de netbeheerder medewerking toegezegd?

De netbeheerder is op de hoogte van onze aanpak. Afstemming over de 

haalbaarheidscheck zal vanuit de opdracht komen, maar alleen voor de 

oplossing die naar de realisatiefase gaat. 
22 Leidraad Proces rond 

Nadere 

overeenkomsten

13 Richtprijzen Is de Richtprijs een maximumprijs? Nee, de Richtprijs is een Richtprijs. Zie ook nota van inlichtingen 1 en artikel 5 

van de Raamovereenkomst.

23 Leidraad 2.3 Doelstelling 

van de 

aanbesteding

11 Doelstellingen Er staat dat Opdrachtnemer wordt geacht kennis uit te wisselen. Met welke partijen? Hoe ziet u dat voor zich als onderdeel van de Raamovereenkomst? Het uitwisselen van informatie betreft het delen van geleerde lessen en 

inzichten met de andere contractpartijen in deze Opdracht.

24 Leidraad 13 Richtprijzen Niet elk bedrijventerrein herbergt hetzelfde aantal bedrijven. Toch voorziet u voor elke fase hetzelfde bedrag per bedrijventerrein. Uit de Inventarisatiefase kan 

blijken dat meerdere clusters en verschillende oplossingen wenselijk zijn op 1 bedrijventerrein. Hoe gaat Opdrachtgever in dit geval om met het toepassen van 

de Richtprijs?

Zie nota van inlichtingen 1.

25 Leidraad 11,12 Doorlooptijden fases In Nederland zijn er inmiddels verschillende bedrijventerreinenaanpakken. Bij alle aanpakken is de doorlooptijd van de werkzaamheden (te) kort ingeschat. 

Verwacht u dat de doorlooptijden voor de verschllende fasen voldoende zijn? Zo ja, waarom? En indien de doorlooptijden niet voldoende blijken, hoe gaat u 

daarmee om?

Ja, Opdractgever verwacht dit op basis van de nu bekende informatie wel. 

Mocht de doorlooptijd langer zijn, hoeft dit geen probleem te zijn. De inzet van 

de Opdrachtnemer wordt dan ook uitgesmeerd over een langere periode en 

leidt niet automatisch tot meerwerk.
26 Bijlage 8 Criteria opleverdossiers 1 U stelt dat de Inventarisatiefase pas is afgerond als er getekende intentieverklaringen zijn van bedrijven die willen deelnemen. Hoe gaat u om met de situatie 

dat er, ondanks de gepleegde inzet, geen bedrijven willen deelnemen aan een oplossing in de Ontwerpfase?

In dat geval stopt het proces na de inventarisatiefase en wordt Opdrachtnemer 

vergoed voor haar werkzaamheden in de betreffende fase.

27 Bijlage 8 Criteria opleverdossiers 1 Indien blijkt dat geen enkel bedrijf op het bedrijventerrein interesse heeft om naar de Ontwerpfase te gaan, wordt Opdrachtnemer dan wel betaald voor de 

Inventarisatiefase? Zo nee, wat maakt dat u dit legitiem vindt? Zo nee, onder welke condities is dan wel een betaling mogelijk?

Ziehet  antwoord op vraag 26.

28 Bijlage 8 Criteria opleverdossiers 1,2 U stelt dat de Ontwerpfase pas is afgerond als er een getekend realisatieplan of ander commitment is van bedrijven om naar de realisatiefase te gaan. Hoe gaat 

u om met de situatie dat er, ondanks de gepleegde inzet, geen bedrijven willen deelnemen aan de realisatiefase?

In dat geval stopt het proces na de ontwerpfase en wordt Opdrachtnemer 

vergoed voor haar werkzaamheden in de betreffende fase.

29 Bijlage 8 Criteria opleverdossiers 1,2 Indien blijkt dat geen enkel bedrijf op het bedrijventerrein commitment geeft om naar de realisatiefase te gaan, wordt Opdrachtnemer dan wel betaald voor de 

Ontwerpfase? Zo nee, wat maakt dat u dit legitiem vindt? Zo nee, onder welke condities is dan wel een betaling mogelijk?

zie het antwoord op vraag 28.

30 Bijlage 8 Criteria opleverdossiers 2 U stelt dat de Realisatiefase pas is afgerond als de netbeheerder volledige toezegging heeft gegeven op de te realiseren oplossing. Wat gebeurt er als de 

Netbeheerder deze toezegging niet geeft?

Dan wordt bekeken welke mogelijkheden er dan wel zijn. Daarbij dient 

opgemerkt te worden dat van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat er tijdig 

overleg met de netbeheerder plaatsvindt om dit te voorkomen.
31 Bijlage 8 Criteria opleverdossiers 2 Hoe gaat u om met de situatie als blijkt dat de netbeheerder geen toezegging wil geven op de te realiseren oplossing? Dan wordt in onderling overleg bekeken welke opties er zijn.

32 Bijlage 8 Criteria opleverdossiers 1,2 Gegeven het feit dat elke fase pas is afgesloten zodra er een getekend document of commitment ligt, betekent dit dat het risico voor Opdrachtnemer is als 

bedrijven op het door Opdrachtgever geselecteerde bedrijventerrein uiteindelijk niet door willen naar een volgende fase? Zo ja, wat maakt dat u dit legitiem 

vindt? 

Zie het antwoord op vraag 28 en vraag 26. Opdrachtgever verwacht wel 

volledige inzet van de Opdrachtnemer om dit voor elkaar te krijgen. 

33 Bijlage 8 Criteria opleverdossiers 1,2 Ziet u de werkzaamheden van Opdrachtnemer per fase als een inspanningsverplichting of een resultaatsverplichting, en wat is daarbij uw motivering? Het betreft een resultaatverplichting die wordt getoetst aan de op te leveren 

producten zoals beschreven in bijlage 8. Opdrachtnemer is daarbij niet 

verantwoordelijk voor het al dan niet deelnemen van bedrijven in verschillende 

fases.
34 Bijlage 8 Criteria opleverdossiers 2 Onderin het “Criteria opleverdossier” staat het volgende; “6. Netbeheerder heeft volledige toezegging gegeven op de te realiseren oplossing.” Betekent dit dat 

we de oplossing en ideeën bij de netbeheerder moeten laten verifiëren? En in hoeverre is het realistisch dat de netbeheerder volledige toezegging geeft, over 

keuzes - zoals de type laadinfrastructuur - waar de betreffende partij zelf over gaat?

Dat is juist, de netbeheerder dient betrokken te worden in het proces. 

Uiteraard gaat een netbeheerder niet over het type laadpaal, maar over de 

ontworpen systeem als geheel en de impact daarvan op het net.
35 Bijlage 8 Criteria opleverdossiers 1,2 Informatie over welke elektriciteitsnetten er op bedrijventerreinen liggen en welke bedrijven op welk net zitten kan cruciaal zijn in het bedenken in goede 

oplossing voor bedrijven. Deze informatie is vaak alleen beschikbaar via de netbeheerder. Wordt van Opdrachtnemer verwacht dat wij deze informatie zelf 

vergaren via de netbeheerder, doet u dat als Opdrachtgever, of is de netbeheerder dermate betrokken dat die hier op voorhand informatie afgeeft?

Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde 

informatie. Waar deze beschikbaar is zal Opdrachtgever deze delen.

36 Leidraad 11,12 De bedrijventerreinen zullen in omvang en aantal bedrijven verschillen, terwijl dezelfde Richtprijs voor alle bedrijventerreinen wordt gehanteerd. Betekent dit 

dat u een gedetailleerdere analyse verwacht bij kleinere bedrijventerreinen en een grovere analyse voor de grotere terreinen? Zo nee, hoe verwacht u dat de 

Opdrachtnemer met deze verschillen om kan gaan?

Enerzijds realiseert Opdrachtgever zich dat door eenzelfde Richtprijs te stellen 

voor bedrijventerreinen van verschillende omvang, de aanpak kan varieren 

afhankelijk van de omvang en uitdagingen op een specifiek bedrijventerrein. 

Anderszijds is de Richtprijs zoals weergegeven een Richtprijs. Opdrachtgever 

gaat er vanuit dat het overgrote deel van het werk gedaan kan worden binnen 

de bandbreedte van deze Richtprijzen. Echter zal in specifieke gevallen een 

afwijking toelaatbaar zijn. Dit moet vooraf blijken uit de offerte van de 

Opdrachtnemer voor deze specifieke fase en/of Nadere opdracht.

37 Inschrijvingsleidraad 2.6 14 Richtprijzen per fase Zijn de genoemde richtprijzen van toepassing per bedrijventerrein? Dat is correct.

38 Inschrijvingsleidraad 2,4 12 Aard van de opdracht In de eerste NVI lezen we als antwoord op vraag 127 dat het is toegestaan om als energieleverancier en/of laadinfrastructuur in te schrijven. Is het eveneens 

toegestaan dat de adviserende partij/ aannemende partij in het raamcontract ook de daadwerkelijke realisatie (naast de meer beleidende rol zoals opgenomen 

in de raamovereenkomst tijdens de realisatiefase) op zich neemt? En valt deze realisatie ook onder de aanbestedingsplicht?

Ja, dit is mogelijk, met inachtneming van het antwoord op vraag 127 in nota van 

inlichingen 1. De realisatie valt niet onder de aanbestedingsplicht, het is aan het 

betreffende bedrijf of het samenwerkingsverband tussen de bedrijven om de 

keuze maken wie de opdrachtnemer is voor de realisatie.
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39 Inschrijvingsleidraad 2.7 14 Omvang opdracht Wordt er gestreeft naar een gelijkwaardige minimale opdrachtomvang per ON? Dat zou een uitkomst kunnen zijn, maar is voor de Opdrachtgever geen doel op 

zich. Zie de Raamovereenkomst voor de beschrijving van het mechanisme 

waarmee Nadere opdrachten worden verdeeld.
40 Inschrijvingsleidraad 2.4 11 Inventarisatiefase Is OG bereid een faciliterende rol te spelen naar de netbeheerder voor beschikbaar stellen van nettopologie? Opdrachtgever is bereid aan te sluiten bij overleggen met de netbeheerder en 

de bestaande contacten te delen bij de netbeheerder.
41 Inschrijvingsleidraad 2.4 11 Inventarisatiefase Is OG bereid een faciliterende rol te spelen naar de bedrijven voor authorisatie en beschikbaar stellen van kwartierdata van de bedrijven? Nee, Opdrachtgever is wel bereid aan te sluiten bij overleggen waar kennis en 

informatie wordt gedeeld aan de bedrijven om het belang van samenwerken en 

deelname te benadrukken. 
42 Inschrijvingsleidraad 2.4 11 Inventarisatiefase Zijn de bedrijven op de bewuste bedrijventerreinen op de hoogte gebracht van deze bedrijventerreinen aanpak en wordt hierover vanuit OG gecommuniceerd 

met de bedrijven over de intenties vanuit de raamovereenkomst?

Nee, alle gemeenten zijn wel meerdere malen geïnformeerd  over de aanpak en 

de mogelijkheid om bedrijventerreinen aan te laten sluiten. 

43 Algemene inkoopvoorwaarden 

Provincies 2023

Artikel 9 6 Aansprakelijkheid Het is in de markt zeer ongebruikelijk dat voor een adviesopdracht aansprakelijkheid geldt voor andere schade dan directe materiele schade. Indirecte schade, 

waaronder met name zuivere vermogensschade, is voor Opdrachtnemer niet te voorzien en daarmee niet verzekerbaar. Voor Opdrachtnemer is dit

nimmer acceptabel met het oog op een verantwoorde bedrijfsvoering.

Kan OG de aansprakelijkheid voor indirecte schade uitsluiten in het kader van deze overeenkomst?

Aanbestedende Dienst is niet bereid de aansprakelijkheid voor schade te 

beperken tot een lager bedrag. In de Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 

2023 is er voor gekozen de aansprakelijkheid van partijen te beperken. Daartoe 

is een limitering in de vorm van een staffel opgenomen. De limiet voegt zich 

naar de overeengekomen opdrachtwaarde met inbegrip van wijzigingen die 

zich in de looptijd van de overeenkomst kunnen voldoen. De limitering komt 

ruwweg neer op driemaal de opdrachtwaarde. Daarbij is geen onderscheid 

gemaakt in soorten schade (bijvoorbeeld zogenoemde directe en indirecte of 

gevolgschade). De wet maakt dit onderscheid namelijk niet en bovendien vindt 

de provincie het niet opportuun de aansprakelijkheid nog verder te beperken. 

De beperking van de aansprakelijkheid brengt immers al met zich dat de 

provincie een deel van de door opdrachtnemer veroorzaakte schade zelf moet 

dragen en/of moet bekostigen uit gemeenschapsgeld. Een verdere beperking in 

de Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2023 is daarom niet aan de orde."
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