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OPDRACHTGEVER
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westerwolde

DIRECTIE

De directie wordt gevoerd door de gemeente Westerwolde of door een door de gemeente
Westerwolde aangewezen persoon. De toezichthouder wordt tijdens de startbespreking bekend
gemaakt.

LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrens van de gemeente Westerwolde.

ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Het klepelen van de taluds in rayon Noord (uitvoeren voor het schonen van de sloten)
b. Het tweezijdig en eenzijdig schonen van schouwsloten in rayon Noord en Zuid

c. Het afvoeren van maaisel naar depots of verwerken op terreinen van derden

d. Het treffen van verkeersmaatregelen

e. Het uitvoeren van activiteiten in het kader van de Wet Natuurbescherming
TIJDSBEPALING

Het werk vangt aan op 15 augustus 2024 en loopt door tot en met 31 december 2026 . Er is een optie tot
verlenging van twee keer één jaar.

ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.



RAW1643-146145 Onderhoud sloten en taluds 2024-2026 Bladnr. 4 van 30
SEC groep B.V. 10-04-2024

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN
Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:
- Overzicht te onderhouden sloten en taluds (shapefile)
- Overzicht gemeentelijke bomen (shapefile)
- Vastgestelde schouwkaarten van het Waterschap (https://www.hunzeenaas.nl/onderhoudsplicht/vastgestelde-
schouwkaarten-2023/)
- Ontsluitingswegen binnen de gemeente

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
Niet van toepassing

03 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke
omstandigheden, de ligging van het werkterrein, los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid,
bestaande situatie en alle andere noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een
gedegen uitvoering. De aannemer dient hierbij aandacht te schenken aan de bereikbaarheid
van het werkterrein.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Niet van toepassing
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VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV
2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

1

11

111

111010 511401

111011 511412

111020 511401

111021 511412

DEFICODE
1/2|3/4|5/6

OMSCHRIIVING

ONDERHOUD SLOTEN EN TALUDS 2024-2026

Alle slootbodems dienen ten alle tijden in zijn geheel geschoond te
worden.

De hoeveelheidsresultaatverplichting genoemd in dit bestek zijn
gebaseerd op één jaar.

RAYON NOORD

UITMAAIEN WATERGANGEN WERKBREEDTE < 3M INCL
AFVOEREN MAAISEL

Uitmaaien watergang.
Betreft het eenzijdig maaien van de watergang.
Aantal obstakels gemiddeld 4 stuks per 100 m1

Aantal maaibeurten: 1 (15 augustus - 1 november)
Standaard beheer

Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6
m

Lengte droog talud: ca. 2 m of meer

Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m

Oeververdediging: geen

Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte
van minder dan 3 m beschikbaar

Maaisel direct vervoeren naar depot. De locaties van de depots
worden in gezamenlijkheid met de opdrachtgever in het werk
bepaald.

Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.
Betreft het verwerken van het maaisel.
Aantal beurten: 1

Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel,
vrijgekomen volgens 111010

Tijdstip van verwerken: direct na het maaien

Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m
beschikbaar

Maaisel verzamelen en opslaan

De depots dienen minimaal 4 m3 maaisel te bevatten, geen
overlast veroorzaken, op openbaar terrein direct langs de weg te
liggen en bereikbaar te zijn met vrachtauto met knijper (12m3)

Uitmaaien watergang.

Betreft het maaien van de gehele watergang.
Aantal obstakels gemiddeld 4 stuks per 100 m1
Aantal maaibeurten: 1 (15 augustus - 1 november)
Standaard beheer

Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6
m

Lengte droog talud: ca. 2 m of meer
Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m
Oeververdediging: geen

Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte
van minder dan 3 m beschikbaar

Maaisel direct vervoeren naar depot. De locaties van de depots
worden in gezamenlijkheid met de opdrachtgever in het werk
bepaald.

Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.
Betreft het verwerken van het maaisel.
Aantal beurten: 1

Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel,
vrijgekomen volgens 111020
Tijdstip van verwerken: direct na het maaien

EEN-
HEID

Bladnr. 8 van 30
10-04-2024

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
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2
2
112
112010 511401
2
1
2
3
2
2
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1
2
3
2
2
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2
1
2
3
3
9
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EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m
beschikbaar

Maaisel verzamelen en opslaan

De depots dienen minimaal 4 m3 maaisel te bevatten, geen
overlast veroorzaken, op openbaar terrein direct langs de weg te
liggen en bereikbaar te zijn met vrachtauto met knijper (12m3)

UITMAAIEN WATERGANGEN WERKBREEDTE < 3M
MAAISEL IN DE SINGELS

Uitmaaien watergang. m

Betref maaien watergang eenzijdig
Aantal obstakels gemiddeld 4 stuks per 100 m1

Aantal maaibeurten: 1 (15 augustus - 1 november)
Standaard beheer

Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6
m

Lengte droog talud: ca. 2 m of meer
Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m
Oeververdediging: geen

Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte
van minder dan 3 m beschikbaar

Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein in de singels

Uitmaaien watergang. m
Betref maaien van de gehele watergang

Aantal obstakels gemiddeld 4 stuks per 100 m1

Aantal maaibeurten: 1

Standaard beheer

Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6
m

Lengte droog talud: ca. 2 m of meer
Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m
Oeververdediging: geen

Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte
van minder dan 3 m beschikbaar

Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein in de singels

UITMAAIEN WATERGANGEN WERKBREEDTE >3M INCL
AFVOEREN MAAISEL

Uitmaaien watergang. m
Betreft het eenzijdig maaien van de watergang.
Aantal obstakels gemiddeld 4 stuks per 100 m1

Aantal maaibeurten: 1 (15 augustus - 1 november)
Standaard beheer

Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6
m

Lengte droog talud: ca. 2 m of meer
Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m
Oeververdediging: geen

Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten
minste 3 m beschikbaar

Maaisel direct vervoeren naar depot. De locaties van de depots
worden in gezamenlijkheid met de opdrachtgever in het werk
bepaald.

Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. m
Betreft het verwerken van het maaisel.
Aantal beurten: 1

Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel,
vrijgekomen volgens 113010

Bladnr. 9 van 30
10-04-2024

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

142,00V

1.998,00V

56.691,00 V

56.691,001
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1
1

113020 511401

113021 511412

114

114010 511401

114020 511401

EEN-

OMSCHRIIVING HEID

Tijdstip van verwerken: direct na het maaien
Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar

Maaisel verzamelen en opslaan

De depots dienen minimaal 4 m3 maaisel te bevatten, geen
overlast veroorzaken, op openbaar terrein direct langs de weg te
liggen en bereikbaar te zijn met vrachtauto met knijper (12m3)

Uitmaaien watergang. m
Betreft het maaien van de gehele watergang.

Aantal obstakels gemiddeld 4 stuks per 100 m1

Aantal maaibeurten: 1 (15 augustus - 1 november)

Standaard beheer

Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6
m

Lengte droog talud: ca. 2 m of meer
Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m
Oeververdediging: geen

Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten
minste 3 m beschikbaar

Maaisel direct vervoeren naar depot. De locaties van de depots
worden in gezamenlijkheid met de opdrachtgever in het werk
bepaald.

Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. m
Betreft het verwerken van het maaisel.

Aantal beurten: 1

Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel,

vrijgekomen volgens 113020

Tijdstip van verwerken: direct na het maaien

Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar

Maaisel verzamelen en opslaan

De depots dienen minimaal 4 m3 maaisel te bevatten, geen
overlast veroorzaken, op openbaar terrein direct langs de weg te
liggen en bereikbaar te zijn met vrachtauto met knijper (12m3)

UITMAAIEN WATERGANGEN WERKBREEDTE > 3M
MAAISEL IN DE SINGELS

Uitmaaien watergang. m
Betreft het eenzijdig maaien van de watergang
Aantal obstakels gemiddeld 4 stuks per 100 m1

Aantal maaibeurten: 1 (15 augustus - 1 november)
Standaard beheer

Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6
m

Lengte droog talud: ca. 2 m of meer
Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m
Oeververdediging: geen

Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten
minste 3 m beschikbaar

Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein in de singels

Uitmaaien watergang. m

Betreft het maaien van de gehele watergang
Aantal obstakels gemiddeld 4 stuks per 100 m1

Aantal maaibeurten: 1
Standaard beheer

Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6
m

Lengte droog talud: ca. 2 m of meer
Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m
Oeververdediging: geen

Bladnr. 10 van 30

10-04-2024
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
11.295,00 V
11.295,00
124,00V
8.947,00 V
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3

EEN-

OMSCHRIIVING HEID

Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten
minste 3 m beschikbaar

Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein in de singels

UITMAAIEN WATERGANGEN WERKBREEDTE > 3M
SLOOTRUIGTE VERSPREIDEN

Uitmaaien watergang. m

Betref het eenzijdig maaien van de watergang
Aantal obstakels gemiddeld 4 stuks per 100 m1

Aantal maaibeurten: 1 (15 augustus - 1 november)
Standaard beheer

Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6
m

Lengte droog talud: ca. 2 m of meer
Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m
Oeververdediging: geen

Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten
minste 3 m beschikbaar

Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein van derden.
Contact met landeigenaar is verplichting aannemer.

Uitmaaien watergang. m

Betref het maaien van de gehele watergang
Aantal obstakels gemiddeld 4 stuks per 100 m1

Aantal maaibeurten: 1 (15 augustus - 1 november)

Standaard beheer

Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6
m

Lengte droog talud: ca. 2 m of meer

Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m

Oeververdediging: geen

Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten
minste 3 m beschikbaar

Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein van derden.
Contact met landeigenaar is verplichting aannemer.

HANDMATIG MAAIEN WATERGANGEN

Uitmaaien watergang. m
Betreft het eenzijdig handmatig maaien van de watergang.

Aantal obstakels gemiddeld 4 stuks per 100 m1

Aantal maaibeurten: 1 (15 augustus - 1 november)

Standaard beheer

Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6
m

Lengte droog talud: ca. 2 m of meer

Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m

Oeververdediging: geen

Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte
van minder dan 3 m beschikbaar

Maaisel direct vervoeren naar depot. De locaties van de depots
worden in gezamenlijkheid met de opdrachtgever in het werk
bepaald.

Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. m
Betreft het verwerken van het maaisel.

Aantal beurten: 1

Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel,

vrijgekomen volgens 116010

Tijdstip van verwerken: direct na het maaien

Bladnr. 11 van 30

10-04-2024
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
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Onderhoud sloten en taluds 2024-2026

SEC groep B.V.

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

CODE 1/2(3/4/5/6

2

116020 511401

116021 511412

116030 511401

12

121

121000 511401

EEN-

OMSCHRIIVING HEID

Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m
beschikbaar

Maaisel verzamelen en opslaan

De depots dienen minimaal 4 m3 maaisel te bevatten, geen
overlast veroorzaken, op openbaar terrein direct langs de weg te
liggen en bereikbaar te zijn met vrachtauto met knijper (12m3)

Uitmaaien watergang. m
Betreft het handmatig maaien van de gehele watergang.
Aantal obstakels gemiddeld 4 stuks per 100 m1

Aantal maaibeurten: 1 (15 augustus - 1 november)
Standaard beheer

Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6
m

Lengte droog talud: ca. 2 m of meer
Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m
Oeververdediging: geen

Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte
van minder dan 3 m beschikbaar

Maaisel direct vervoeren naar depot. De locaties van de depots
worden in gezamenlijkheid met de opdrachtgever in het werk
bepaald.

Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. m
Betreft het verwerken van het maaisel.
Aantal beurten: 1

Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel,
vrijgekomen volgens 116020

Tijdstip van verwerken: direct na het maaien

Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m
beschikbaar

Maaisel verzamelen en opslaan

De depots dienen minimaal 4 m3 maaisel te bevatten, geen
overlast veroorzaken, op openbaar terrein direct langs de weg te
liggen en bereikbaar te zijn met vrachtauto met knijper (12m3)

Uitmaaien watergang. m

Betreft het handmatig maaien van de gehele watergang
Aantal obstakels gemiddeld 4 stuks per 100 m1

Aantal maaibeurten: 1
Standaard beheer

Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6
m

Lengte droog talud: ca. 2 m of meer
Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m
Oeververdediging: geen

Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte
van minder dan 3 m beschikbaar

Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein in de singels
RAYON ZUID-00ST

UITMAAIEN BODEM WATERGANGEN WERKBREEDTE < 3M
INCL AFVOEREN MAAISEL

Uitmaaien watergang. m

Betreft maaien alleen de bodem van de watergang.
Aantal obstakels gemiddeld 4 stuks per 100 m1

Aantal maaibeurten: 1 (15 augustus - 1 november)
Standaard beheer

Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6
m

Bladnr. 12 van 30

10-04-2024
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
282,00V
282,00(1
458,00V
267,00V
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2|3/4|5/6

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

121001 511412

122

122010 511401

123

123010 511401

123011 511412

2

Onderhoud sloten en taluds 2024-2026 Bladnr. 13 van 30
SEC groep B.V. 10-04-2024

3

EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

Lengte droog talud: ca. 2 m of meer
Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m
Oeververdediging: geen

Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte
van minder dan 3 m beschikbaar

Maaisel direct verwerken en afvoeren conform bestekspost 121001

Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. m 267,001
Betreft het verwerken en afvoeren van het maaisel.
Aantal beurten: 1

Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel,
vrijgekomen volgens 121000

Tijdstip van verwerken: direct na het maaien

Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m
beschikbaar

Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker.
Acceptatiekosten zijn voor aannemer.

UITMAAIEN BODEM WATERGANGEN WERKBREEDTE < 3M
SLOOTRUIGTE VERSPREIDEN

Uitmaaien watergang. m 185,00V
Betref maaien alleen bodem van watergang

Aantal obstakels gemiddeld 4 stuks per 100 m1

Aantal maaibeurten: 1 (15 augustus - 1 november)

Standaard beheer

Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6
m

Lengte droog talud: ca. 2 m of meer
Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m
Oeververdediging: geen

Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte
van minder dan 3 m beschikbaar

Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein van derden.
Contact met eigenaar is verplichting aannemer.

UITMAAIEN BODEM WATERGANGEN WERKBREEDTE >3M
INCL AFVOEREN MAAISEL

Uitmaaien watergang. m 14.834,00V

Betreft maaien alleen de bodem van de watergang.
Aantal obstakels gemiddeld 4 stuks per 100 m1

Aantal maaibeurten: 1 (15 augustus - 1 november)
Standaard beheer

Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6
m

Lengte droog talud: ca. 2 m of meer
Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m
Oeververdediging: geen

Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van
ten minste 3 m beschikbaar

Maaisel direct verwerken en afvoeren conform bestekspost 123011

Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. m 14.834,00(1
Betreft het verwerken en afvoeren van het maaisel.
Aantal beurten: 1

Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel,
vrijgekomen volgens 123010

Tijdstip van verwerken: direct na het maaien

Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar

Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker.
Acceptatiekosten zijn voor aannemer.



RAW1643-146145

Onderhoud sloten en taluds 2024-2026
SEC groep B.V.

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

124

124010 511401

125

125010 511401

126

126010 511401

126011 511412

DEFICODE
1/2|3/4|5/6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

UITMAAIEN BODEM WATERGANGEN WERKBREEDTE> 3M
SLOOTRUIGTE VERSPREIDEN

Uitmaaien watergang. m

Betref maaien alleen bodem van watergang
Aantal obstakels gemiddeld 4 stuks per 100 m1

Aantal maaibeurten: 1 (15 augustus - 1 november)
Standaard beheer

Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6
m

Lengte droog talud: ca. 2 m of meer
Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m
Oeververdediging: geen

Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van
ten minste 3 m beschikbaar

Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein van derden.
Contact met eigenaar is verplichting aannemer.

UITMAAIEN BODEM WATERGANGEN WERKBREEDTE> 3M
MAAISEL IN DE SINGELS

Uitmaaien watergang. m

Betref maaien alleen bodem van watergang
Aantal obstakels gemiddeld 4 stuks per 100 m1

Aantal maaibeurten: 1 (15 augustus - 1 november)
Standaard beheer

Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6
m

Lengte droog talud: ca. 2 m of meer
Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m
Oeververdediging: geen

Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van
ten minste 3 m beschikbaar

Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein in de singels.
HANDMATIG MAAIEN WATERGANGEN

Uitmaaien watergang. m

Betreft het handmatig maaien van alleen de bodem van de
watergang.
Aantal obstakels gemiddeld 4 stuks per 100 m1

Aantal maaibeurten: 1 (15 augustus - 1 november)
Standaard beheer

Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6
m

Lengte droog talud: ca. 2 m of meer
Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m
Oeververdediging: geen

Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte
van minder dan 3 m beschikbaar

Maaisel direct verwerken en afvoeren conform bestekspost 126011

Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. m
Betreft het verwerken en afvoeren van het maaisel.
Aantal beurten: 1

Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel,
vrijgekomen volgens 126010

Tijdstip van verwerken: direct na het maaien

Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m
beschikbaar

Bladnr. 14 van 30
10-04-2024

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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Onderhoud sloten en taluds 2024-2026

SEC groep B.V.

Bladnr. 15 van 30

10-04-2024
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- | HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID  |RESULTAATS- TER
NUMMER  |CODE 1l203]4l5]6 VERPLICHTING INLICHTING

1

Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker.
Acceptatiekosten zijn voor aannemer.
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SEC groep B.V. 10-04-2024
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1/2/3/4 56 VERPLICHTING INLICHTING
2 MAAIEN BERMEN EN TALUDS

Uitvoering vanaf 2025 (onder voorbehoud).

200010 (511501 Maaien bermen en taluds. are 5.700,00|V
Betreft het (onder voorbehoud) maaien van taluds.
Uit te voeren voor het uitmaaien watergangen
Aantal obstakels: gemiddeld 4 stuks per 100 m1

2 Standaard beheer

3 Langs watergang

2 Talud 1 : 2 of steiler

1 Aantal maaibeurten: 1

1 |Maaisel kneuzen en laten liggen
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

3

300010

300020

300030

300040

300050

300060

Onderhoud sloten en taluds 2024-2026
SEC groep B.V.

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1/2]3/4/5]6
645001
640101
645099
640199
645201
4
2
640501
4
2

OMSCHRIIVING

WERKZAAMHEDEN FLORA EN FAUNA

Inventariseren flora.

Inventariseren flora, verkennend.
Situering door heel werkgebied.

Inventariseren fauna, verkennend.
Inventariseren fauna, verkennend.
Situering door heel werkgebied.

Inventariseren flora, soortspecifiek.
Situering volgt uit verkennende flora inventarisatie.

Inventariseren fauna, soortspecifiek.
Situering volgt uit verkennende fauna inventarisatie.

Markeren groeiplaats of zaadbank.

Situering volt uit verkennende en/of soortspecifieke flora
inventarisatie.

Middel ter keuze van de aannemer

Met materiaal van de aannemer

Markeren fauna rust- en verblijfplaats.

Situering volgt uit verkennende en/of soortspecifieke fauna
inventarisatie.

Ten behoeve van:
Middel ter keuze van de aannemer
Met materiaal van de aannemer

EEN-
HEID

keer

keer

keer

keer

st

st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

5,00V

5,00V

1,00V

1,00V

5,00V

5,00V

Bladnr. 17 van 30
10-04-2024

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING
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SEC groep B.V.

10-04-2024
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1/2/3/4 56 VERPLICHTING INLICHTING
4 TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCH
WERK
400010 |620199 Toepassen afzetting EUR N

Ten behoeve van: alle in hoofdstuk 1 opgenomen werkzaamheden
aan betreffende watergangen en taluds.

Betreft: RSW, GOW, ETW, FP en VP.

Afzetting volgens CROW Handboek wegafzettingen 96b.

Met materiaal van de aannemer.
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Onderhoud sloten en taluds 2024-2026
SEC groep B.V.

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213]4ls!6
5

5010

501010 |100501

5011

501110 |100518

EEN-

OMSCHRIIVING HEID
INZETTEN
Inzetten personeel
Inzetten van werknemer. uur

Inzetten werknemers (inclusief bosmaaier)

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig de cao
bouw & infra):

Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem overeenkomstig
de cao voor het hoveniersbedrijf):

Werknemers: groenvoorziening algemeen, niveau 3 zelfstandig
beroepsbeoefenaar

Inzetten materieel

Inzetten van een tractor. uur
Betreft in te zetten materieel inclusief bediening.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Vermogen: ten minste 125 kW
Hulpvoorzieningen: maaikorf

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Bladnr. 19 van 30
10-04-2024

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

80,00V

80,00V
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3. BEPALINGEN
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HFD PAR ART LID

01

0101

010101

0103

010303

01 04

010401

01 04 02

01 06

01 06 01

01 06 02

01

02

03

01

01

01

01

01

02

03

Onderhoud sloten en taluds 2024-2026 Bladnr. 21 van 30

SEC groep B.V.

ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023,
hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:
www.raw.nl. De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl. De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

Op de te verstrekken opdracht is de de laatste versie van de gedragscode Soortenbescherming voor Gemeenten
van toepassing. Deze gedragscode is via onderstaande link te downloaden:
https://www.stadswerk.nl/documenten/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1847788 De opdrachtgever beschikt niet
over informatie betreffende het voorkomen van vaste rust- en verblijfplaatsen en/of groeiplaatsen van beschermde
soorten.

BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN
VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

Uit de jurisprudentie die is gepubliceerd in Bouwrecht 1995, pagina 1025 blijkt, en wordt hiermede bepaald, dat
verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijding van de 10%-grens zoals genoemd in de UAV 2012 paragraaf 39 lid
2, slechts worden herzien indien de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn
gewijzigd. Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de normale stijging of daling
van kosten. Bewust te hoog of te laag overeengekomen prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%, niet
alsnog tot op een normaal niveau gebracht.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

ALGEMEEN

De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

In tegenstelling tot het gestelde in artikel 01.04.02 lid 01 van de Standaard, vindt geen verrekening van wijzigingen
in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen plaats.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
INDIENEN DECLARATIES

In aanvulling op artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat:

De aannemer de ondertekende declaraties in tweevoud binnen vijf werkdagen na de opneming ter acceptatie aan
de directie zal voorleggen. Na acceptatie van de declaratie retourneert de directie een getekend exemplaar aan de
aannemer. Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van het
onderdeel van het werk.

WEEKRAPPORTEN EN TERMIJNSTATEN

In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van UAV 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op. Daarnaast maakt hij
ook de termijnstaten. Elk weekrapport en elke termijnstaat behoeft de goedkeuring van de directie.

In lid 2 "directie" vervangen door "aannemer".
In lid 3 "directie" vervangen door "aannemer" en "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 4 "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 5 "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 6 "directie" vervangen door "aannemer" en "aannemer" vervangen door "directie".

Het in lid 01 genoemde weekrapport moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het
overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

Bij het aanleveren van het weekrapport dient de specificatie van verrekenbare hoeveelheden maximaal 4 weken na

10-04-2024
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SEC groep B.V.

uitvoering te worden ingediend en de specificatie van meer werk en stelposten maximaal 2 weken na uitvoering te
worden ingediend. Indien dit later geschiedt, vindt van deze werkzaamheden geen verrekening plaats.

MEER- EN MINDERWERK

Meerwerk dient van te voren overeengekomen en schriftelijk opgedragen te worden door de
directie. Indien meer werk niet naar aanleiding van een schriftelijke opdracht of vastlegging in een verslag van een
bouwvergadering wordt ingediend, heeft de aannemer geen recht op betaling van het meerwerk.

Tijdens iedere bouwvergadering dient de aannemer een kostenoverzicht van alle meer en minder werk aan de
directie te overhandigen. Het kostenoverzicht dient bijgewerkt te zijn tot en met de week voor de
bouwvergadering. De directie geeft in de daaropvolgende bouwvergadering aan of het in het kostenoverzicht
aangegeven meer werk al dan niet akkoord bevonden wordt.

Ten behoeve van de prijsopgave voor de verrekening van het meer en minder werk dient de aannemer een
specificatie in te dienen op basis van netto kosten vermeerderd met één bedrag voor algemene kosten, winst,
werkadministratie, bouwplaatskosten en risico. Dit bedrag is vastgesteld op 10% van de netto kosten. Eventuele
engineeringskosten dienen afzonderlijk te worden opgegeven.

BETALINGSREGELINGEN: UITVOERINGSKOSTEN

VERREKENING UITVOERINGSKOSTEN

In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 zal over de meerwerken welke niet zijn beschreven in het bestek
een ophoogpercentage worden verleend gelijk aan de uit het inschrijvingsstaat te herleiden percentage,
uitvoeringskosten, algemene kosten en kosten winst en risico tot ten hoogste 10%.

BIJDRAGEN

BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.
KABELS EN LEIDINGEN

INFORMATIE OVERDRACHT

In aanvulling op de CROW publicatie 250 dient de grondroerder informatie op te vragen bij de Dienst KLIC.
VERBAND MET ANDERE WERKEN

WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkander grijpen:

lokale ondernemers

werkzaamheden nutsbedrijven

opnemen en aanbrengen openbare verlichting

sloop- en nieuwbouw gebouwen

aanbrengen en onderhouden groenvoorzieningen

onderhoudswerkzaamheden door opdrachtgever
eventuele andere werken in uitvoering

Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen waarop derden de desbetreffende werken aanvangen en
voltooien, tijdig aan de aannemer bekend worden gemaakt.

In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde
onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder
dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

De door derden te verrichten werken mogen in geen enkel opzicht hinder ondervinden van de
werkzaamheden volgens dit bestek.

10-04-2024
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MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
VERWIIDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2015 dienen verontreinigingen op wegen tenminste aan
het einde van iedere werkdag te zijn verwijderd.

TOEGANGSSLEUTELS

De directie stelt indien nodig sleutels voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte
staan, gedurende het werk in bruikleen, indien de aannemer daartoe een verzoek indient.

Indien de aannemer de sleutels heeft verloren komen de kosten voor de nieuwe sleutel geheel voor de aannemer.
KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN
ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een
gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:

de bereikbaarheid, te voet, van de aanwonenden dient gedurende het gehele werk gewaarborgd te blijven;
trottoir gedeelten zolang mogelijk intact houden of op voorhand vervangen;

maximale duur afsluiting van een inrit;

werkzaamheden, welke uitgevoerd worden op locaties met aanwonenden, uitvoeren in gedeelten van
maximaal 75 m lengte, waarbij geen hofjes c.q. doodlopende straten mogen worden afgesloten voor
autoverkeer;

e  stremmingen in huisaansluitingen mogen niet langer duren dan één werkdag.

In het algemeen tijdschema dient tevens te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg
van vakantie, roostervrije dagen, enz.

Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 07:00 uur en
18:00 uur.

Indien de aannemer buiten de in lid 01 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten dient hij tenminste 48
uur voor dit tijdstip een schriftelijk verzoek daartoe in bij de directie. De directie zal de aanemer per ommegaande
haar besluit mededelen.

Binnen 2 weken na opdracht van het werk dient het gedetailleerde werkplan bij de directie te worden ingediend.
Hierin verwerkt het genoemde in lid 2.

VERZEKERINGEN
CAR- VERZEKERING, AF TE SLUITEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever zal bij Achmea Schadeverzekering N.V. voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect,
adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten.
Overeenkomstig het in de polis bepaalde wordt onder andere dekking gegeven voor:

a. Beschadiging van het werk;

De maximum vergoeding per gebeurtenis voor schade aan het werk. Het verzekerd bedrag is de maximale
eindwaarde van een werk. De voorlopige eindwaarde van het werk is het totaal van de kosten als hierna genoemd:
- aanneemsom;

- honoraria van architecten;

- kosten van toezicht en controle;

- werken buiten bestek;

- waarden van de door de opdrachtgever zelf uit te voeren werkzaamheden;

- de waarde van de door de opdrachtgever te gebruiken

beschikbaar gestelde componenten;

- BTW (indien van toepassing).

b. Het risico van aansprakelijkheid;

c. Beschadiging van bestaande eigendommen van de opdrachtgever;

d. Eigendommen bouwdirectie en/of personeel.

Niet verzekerd is Hulpmaterialen. Hulpmaterialen zijn onder meer: gereedschappen,

keten, loodsen, steigers, damwanden en hulpconstructies.

De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein
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een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom verhoogd met
leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs,
inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en de BTW.

De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de
opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud
van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde
verplichtingen na te komen.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet
beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel,
waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het
werk volgens het bestek op te leveren.

Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de
aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen,
waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

Op de verzekering zijn per gebeurtenis de volgende eigen risico's van toepassing:

e het werk: € 2.500,00

e aansprakelijkheid: € 2.500,00

e bestaande eigendommen: € 2.500,00

e persoonlijke eigendommen: € 250,00

Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de
aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie (opdrachtgever) en bij Centraal
Beheer Schadeverzekering N.V.

De opdrachtgever beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar
regelt.

De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade-uitkeringen
zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van
de schade is gevorderd.

VERZEKERING DOOR DE AANNEMER

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren
en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door
derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek
omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten
hoogste € 5.000,- per gebeurtenis bedragen.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering
(WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de
opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en
leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten
laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING
Vrijgekomen maaisel bij uit te maaien watergangen betreft specie en maaisel van kruid en grasachtige vegetatie.

Vrijgekomen materiaal bij het uitmaaien van watergangen mag, in overleg en met toestemming van de
landeigenaar en gebruiker, blijven liggen op het land.

PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard,
wordt verlangd.
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Tenzij anders vermeld bij een desbetreffende bestekspost, dienen vrijgekomen materialen voor het einde van de
werkdag afgevoerd te zijn. Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien hiervan, verbeurt hij een korting van
EUR 250,00 voor elke keer dat hij in overtreding gaat. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het
bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012.

BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

Onder te handhaven vegetatie wordt verstaan alle vegetatie met uitzondering van de werkzaamheden omschreven
op tekening en/of in dit bestek.

De verrekening van de verkennende inventarisatie in het kader van de Wet Natuurbescherming vindt plaats naar
rato van het aantal te onderhouden watergangen dat in de opdracht onderhouden wordt.

SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.05 tot en met paragraaf 01.18.07 van de Standaard bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen, struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
tweehonderdvijftig euro (€ 250,00) per boom;

eenhonderdenvijftien euro (€ 115,00) per strekkende meter;

zeventig euro (€ 70,00) per m2 heesters, coniferen en rozen;

vijfendertig euro ( € 35,00) per m2 vaste planten;

vijfentwintig euro ( € 25,00) per m2 bollen;

vijftien euro (€ 15,00) per m2 gazon.

Uitval van bomen en plantmateriaal geconstateerd bij het begin van het volgend plantseizoen en als gevolg van
geconstateerde schade tijdens de werkzaamheden wordt gezien als 100% schade als bedoeld in deze paragraaf.
De extra nazorg (water geven, snoeien, ed) is van toepassing gedurende het gehele groeiseizoen aansluitend op
het plantseizoen waarin de boom of plant is vervangen.

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatiekosten in geval van schade
voor rekening van de aannemer. In alle andere gevallen zijn de taxatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

SCHADEVERGOEDING OVERIG

De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan straatmeubilair en obstakels bedraagt minimaal
tweehonderd en vijftig euro (EUR 250,-) per schadegeval. Dit bedrag zal worden verrekend met de daadwerkelijk
gemaakte herstelkosten. Deze korting wordt verbeurd zonder dat daar een ingebrekestelling voor nodig is.

De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan elementen verharding wordt verrekend tegen een tarief
van € 25,00 per m2 bestrating. Indien de aannemer zelf (tot genoegen van de opdrachtgever) zorgdraagt voor
herstel van de oppervlakten zullen deze niet in rekening worden gebracht.

De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan asfalt- en gebonden verharding wordt verrekend tegen
een tarief van € 200,00 per m2 verharding. Deze schade wordt door of namens de opdrachtgever hersteld.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde codrdinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, ook de codrdinatietaken voor de
uitvoeringsfase van het bestek opgedragen.

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel
01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het
actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in
artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden
overgedragen aan de directie.

WET ARBEID VREEMDELINGEN

Onder verwijzing naar paragraaf 16 lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen
in de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) bepaald is omtrent tewerkstelling van vreemdelingen en dient de aannemer
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deze bepalingen na te leven. De aannemer dient er tevens voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of
leverancier(s) op de bepalingen van de WAV gewezen worden en zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving
verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer.

02 De aannemer dient de directie aan te tonen dat hij de bepalingen uit de WAV nakomt. Bij elke bouwvergadering
zorgt de aannemer ervoor dat de 'tewerkstelling van vreemdelingen op het werk' wordt geagendeerd. Daartoe legt
de aannemer tijdens de eerstvolgende bouwvergadering een lijst over aan de directie van alle op het werk
aanwezige personen, die over een tewerkstellingsvergunning dienen te beschikken alsmede hun
tewerkstellingsvergunning in
kopie.

03 Voorts neemt de aannemer tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten
aanzien van het aanwezig zijn van de vereiste tewerkstellingsvergunningen.

011905 GELUIDSHINDER

01 Ten behoeve van het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) technische en/of
organisatorische maatregelen treffen om de geluidsproductie van de stationaire installaties zodanig te beperken dat
het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de
te verrichten werkzaamheden, ter plaatse van de gevels van de woningen niet meer bedraagt dan;

- 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van het geluidsniveau, voor zover deze een
gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter
zijn dan 20 dB(A) boven de getalwaarde van het in lid 01 toegelaten equivalente geluidsniveau LAeq.

03 Voor zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.

04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing. Metingen worden uitgevoerd en
beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 (HMRI 1999).

01 20 KWALITEITSBORGING
012001 KORTINGEN

01 Voor het niet nakomen van uit het bestek voortvloeidende verplichtingen van de aannemer bedraagt de korting €
250,- per geval per werkdag. Deze kortingen kan worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk
is.

02 De opgelegde korting wordt verrekend met de eerst volgende termijnbetaling ingehouden.
01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN
012201 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 In aanvulling op artikel 01.22.01 lid 04 van de Standaard is het de aannemer verboden:
- Opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels of dieren in hun verspreidingsgebied te vangen of
opzettelijk te storen.
- Opzettelijk nesten, voortplantingsplaatsen, eieren en rustplaatsen van vogels of dieren te vernielen of te
beschadigen, of nesten en eieren van vogels weg te nemen. Voor nadere uitleg, zie Wet Natuurbescherming:
Paragraaf 3.1 Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn, artikel 3.1 lid 1 t/m 5
Paragraaf 3.2 Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn, artikel 3.5 lid 1 t/m 5
Paragraaf 3.3 Beschermingsregime andere soorten, artikel 3.10 lid 1 t/m 3

01 22 02 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- ENDIERSOORTEN

01 Een Plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt voor de uitvoeringsfase
verlangd.

01 23 COMMUNICATIE
01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

01 Voorafgaand aan het groeiseizoen wordt een bouwvergadering gehouden en tijdens het groeiseizoen worden
maandelijks bouwvergaderingen gehouden (indien de opdrachtgever of aannemer hier behoefte aan heeft).
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02 De aannemer maakt een verslag van de bouwvergadering, als bedoeld in lid 01 en/of 02. Het verslag wordt
aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012.

012303 COMMUNICATIE MET LANDEIGENAREN

01 De aannemer zal voor de werkzaamheden beschreven in dit bestek regelmatig percelen moeten betreden van
derden. De aannemer dient in overeenstemming met de betreffende landeigenaren en/of de gebruikers de percelen
te betreden voor het uit te voeren onderhoud.

02 Eventuele klachten van landeigenaren m.b.t. het uitgevoerde werk dienen te worden afgehandeld door de
aannemer.

03 Schade aan percelen en/of gewassen, veroorzaakt door de aannemer, dienen door de aannemer te worden
hersteld of vergoed.

01 23 04 CALAMITEITEN

01 De aannemer verstrekt direct na gunning de contactgegevens van de contactpersoon voor eventuele calamiteiten.
Deze contactpersoon dient te allen tijde bereikbaar te zijn op hetzelfde telefoonnummer.

0125 VAKOPLEIDING
012501 EISEEN PERSONEEL

01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel
werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.

02 Leidinggevend/aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben.

03 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te
beschikken.

01 25 02 EISEN PERSONEEL INZAKE WET NATUURBESCHERMING

01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet Natuurbeschermingt dient te voldoen aan de definitie
ecologisch deskundige van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Zie voor meer info:

http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarischondernemen/ beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke

ingrepen/ontheffingvrijstelling/ ecologisch-deskundige
01 25 04 BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE KETENAANSPRAKELIJKHEID

01 De hoofdaannemer verplicht zich jegens de opdrachtgever tot nakoming van zijn wettelijke verplichtingen tot
heffing en afdracht van sociale premies en loonbelasting aan de uitvoeringsorganen van de sociale verzekering en
de belastingdienst.

02 De hoofdaannemer vrijwaart opdrachtgever voor alle aanspraken, die door de in lid 01 bedoelde
uitvoeringsorganen of de belastingdienst ter zake zullen worden gedaan, alsmede voor verhaalaanspraken van
eventuele onderaannemer(s) en of leverancier(s) die (met een deel van) het werk zullen worden belast.

03 Indien een onderaannemer het werk geheel of gedeeltelijk opdraagt aan een andere onderaannemer is
eerstgenoemde verplicht de leden 01, 02 en 03 op te nemen in de overeenkomst waarbij de opdrachtgevende
onderaannemer de plaats inneemt van de opdrachtnemer en de onderaannemer die van de hoofdaannemer

04 Indien een onderaannemer het werk geheel of gedeeltelijk opdraagt aan een andere onderaannemer is
eerstgenoemde verplicht de leden 01, 02 en 03 op te nemen in de overeenkomst waarbij de opdrachtgevende
onderaannemer de plaats inneemt van de opdracht.

05 Indien de hoofdaannemer:
- niet aan zijn verplichtingen zoals genoemd in voorgaande leden voldoet;
- zijn onderneming overdraagt;
- de bedrijfsuitoefening staakt;
- in staat van faillissement wordt verklaard;
- een aanvraag tot surséance van betaling indient;
heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden.

06 Is er geen sprake van één hoofdaannemer, maar een combinatie van aannemers, dan zijn zij gezamenlijk en ieder
voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de in de leden 01 t/m 05 genoemde verplichtingen.
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Bij strijdigheid tussen de op deze overeenkomst van toepassing zijnde UAV 2012 en de overige besteksbepalingen
enerzijds en bovenstaande besteksbepalingen genoemd onder de leden 01 t/m 06 anderzijds, gelden de leden 01
t/m 06. Voor het overige blijft de regeling van paragraaf 2 van de UAV 2012 van kracht.

BESTEKSWIJZIGINGEN
BESTEKSWIJZIGINGEN M.B.T. DE TECHNISCHE SPECIFICATIES

Indien de aannemer met het oog op een door hem te behalen kosten voordeel voornemens is af te wijken van de
in het bestek omschreven technische specificaties als bedoeld in artikel 2.10.4 van het van toepassing zijnde ARW
2016, dient hij hiervan schriftelijk een wijzigingsvoorstel in bij de directie. Het voorstel bevat in elk geval een
toelichting op de voorgestelde wijziging en een omschrijving van het door de aannemer te behalen
kostenvoordeel.

De directie kan de aannemer na indiening van het voorstel in de gelegenheid stellen nadere gegevens te
overleggen, indien het voorstel naar haar oordeel niet volledig of duidelijk is.

Met inachtneming van het tweede lid gaat de directie over tot een beoordeling van het voorstel. Voorafgaand komt
zij met de aannemer een door hem aan haar te voldoen bedrag overeen ter compensatie van de kosten die aan de
zijde van de directie gemoeid zijn met het beoordelen van het verzoek.

De directie kan besluiten het voorstel niet te beoordelen indien zij met de aannemer geen overeenstemming bereikt
over:

a. het in het vorige lid genoemde bedrag.

b. het gedeelte waarin zij meedeelt in het door de aannemer te behalen kostenvoordeel als

bedoeld in het

eerste lid.

De directie beslist omtrent de goedkeuring van het voorstel binnen een voor beoordeling af te spreken termijn van
ten hoogste acht weken. Zij neemt bij de beoordeling uitsluitend door de aannemer verstrekte gegevens in
aanmerking.

Goedkeuring kan uitsluitend worden verleend, indien naar het oordeel van de directie uit het voorstel afdoende
blijkt dat uitvoering daarvan in vergelijking met de in het bestek opgenomen technische specificaties op minimaal
gelijkwaardige wijze beantwoord aan het gebruik waarvoor het werk, materiaal, product of levering door de
aanbestedende dienst is bestemd.

Ongeacht het vorige lid verleent de directie geen goedkeuring indien dit er toe leidt dat het tot stand te brengen
werk op wezenlijke punten niet meer overeenkomt met het werk zoals dat volgens de in het bestek opgenomen
technische specificaties tot stand moet worden gebracht.

Indien de directie het voorstel niet goedkeurt wijst zij het schriftelijk gemotiveerd af doch niet voordat zij de
aannemer van het voornemen daartoe op de hoogte heeft gebracht en hem desgewenst nog ten minste eenmaal
in de gelegenheid heeft gesteld binnen een redelijke termijn schriftelijk andere gegevens te overleggen.

Per besteksonderdeel kan de aannemer, behoudens met toestemming van de directie, slechts eenmaal een
wijzigingsvoorstel indienen. Voor zover een ingediend wijzigingsvoorstel hier niet mee in overeenstemming is, is de
directie gerechtigd het voorstel direct af te wijzen.

Het indienen van een wijzigingsvoorstel en het in behandeling nemen en beoordelen daarvan door de directie doet
op geen enkele wijze afbreuk aan de ingevolge het bestek door de aannemer te in acht te nemen termijnen inzake
de uitvoering en oplevering van het werk en toepassen van paragraaf 42 van het UAV 2012.

WERK ALGEMENE AARD

EISEN EN UITVOERING

INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL

De WA-landmateriaalverzekering van het door de aannemer (van hem of van door hem ingeschakelde
onderaannemers) beschikbaar gestelde materieel moet ook dekking geven voor aansprakelijkheidsschaden als
gevolg van de gegeven instructies door of namens de directie (het zogenoemde regie-risico).

Indien materieel een grotere insporing heeft dan 0,05 m, en/of waarbij geconstateerd wordt dat de verdichting van
de ondergrond meer dan 1,5 mPa bedraagt dient de aannemer op eigen kosten dit te voorkomen door middel van

bijvoorbeeld rijplaten. Ontstane sporen dienen nadien te worden hersteld door ter plaatse van het spoor de grond
minimaal 1,00 m diep te spitten.

10-04-2024



RAW1643-146145

HFD PAR ART LID

1004
1004 01
01
51
5103
51 03 06
01
02
5112
511201
01
02
511202
01
02
5114
5114 02
01
51 22
512205
01
62
621
6212
621203

01

Onderhoud sloten en taluds 2024-2026 Bladnr. 29 van 30
SEC groep B.V. 10-04-2024

RISICOVERDELING EN GARANTIES

MILIEUBEPALING

De opslag van brandstof en smeermiddelen dient in afsluitbare tanks op een elementenverharding binnen
afsluitbare afrastering te gebeuren. Bij het door de directie constateren van milieuverontreiniging als gevolg van
het uitvoeren van werken en/of onzorgvuldig handelen van de aannemer en/of de hamens hem te werk
gestelde(n) komen de kosten voor het opruimen van deze verontreiniging, inclusief alle bijkomende kosten zoals
leverantie schone grond, voor rekening van de aannemer of zullen deze kosten op de aanneemsom in mindering
worden gebracht.

GROENVOORZIENINGEN

INFORMATIE-OVERDRACHT

EXOTEN

In het werkgebied komen op diverse locaties exoten voor. Indien haarden van exoten tijdens de uitvoering worden
aangetroffen dient de aannemer deze digitaal de melden bij de opdrachtgever.

Indien men tijdens de uitvoering van de werkzaamheden haarden van Japanse Duizendknoop aantreft mogen deze
niet gemaaid en/of geklepeld worden.

EISEN EN UITVOERING
MAAIEN

In aanvulling op artikel 51.12.04 uit de Standaard behoort tot het maaien van watergangen ook het maaien op en
rondom kopeinden, bruggen, duikers, stuwen en kunstwerken.

Het maaigedeelte van de maaimachines dient voor transport naar de volgende watergang schoongemaakt te
worden, zodanig dat deze geheel ontdaan zijn van plantenresten, dit om verspreiding van ongewenste begroeiing
en vervuiling van openbare wegen te voorkomen.

RISICOVERDELING EN GARANTIES WATER EN WATERGANGEN

Indien de watergangen na onderhoud tijdens een schouw van het waterschap worden afgekeurd dan dient de
aannemer het werk op eigen rekening opnieuw uit te voeren.

Indien de aanemer in gebreke blijft ten opzichte van het gestelde in lid 01 van dit artikel dan is een eventuele
boete van het Waterschap voor rekening van de aannemer.

EISEN EN UITVOERING

INZET MACHINES

Bij de uitvoering van werkzaamheden vanaf naastgelegen terrein moet de spoor- of werkbreedte van de gebruikte
machines en werktuigen zodanig passend worden gekozen dat geen schade ontstaat aan talud, insteek,
verharding, bomen, e.d.

EISEN EN UITVOERING

MAAIEN

Bij het onderhoud aan taluds en sloten geen vrijgekomen materiaal deponeren binnen 1 meter uit de stam van een
boom.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

EISEN EN UITVOERING

VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING

Uiterlijk 2 weken na de dag waarop de opdracht is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de

directie. De directie geeft binnen 5 werkdagen reactie op dit verkeersplan.Het verkeersplan wordt voor dit
onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV
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2012.

In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:

- De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen.

- De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer worden onttrokken, dan wel een rijbaan
wordt afgesloten.

- De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel verwijderd wordt, of in het geval van
een tijdelijke wegafzetting in gebruik is.

De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting,
bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelinstallaties;

- Hoe bestaande verkeersvoorzieningen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen;

- Hoe en welke betrokkenen worden geinformeerd en het tijdstip van informeren over mogelijk op te treden hinder
met betrekking tot de toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen, parkeermogelijkheden, etc.
alsmede de periode(n) en de mate van hinder zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of
bijbetaling.

- Naam en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de
aangebrachte voorzieningen.

TIJDELIJKE BEBORDING

Alle tijdelijke borden te plaatsen volgens de "Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeersborden". De borden
moeten retroreflecterend zijn en in metalen uitvoering.

De verkeersborden, bebakening en afzettingen dienen door de aannemer ter beschikking te worden gesteld.

De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen/aanbrengen, onderhouden en verwijderen, alsmede voor het zo
dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening en afzetting.

ALGEMEEN
Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet

nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 250,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder
dat een ingebrekestelling nodig is.
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Behoort bij: 2024-21
Bestek onderhoud sloten en taluds 2024-2026

INSCHRIJVINGSBILIJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
®)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats,
bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2024-21
Betreft het onderhoud van sloten en taluds in de gemeente Westerwolde.
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in
artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde
inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven
in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

(0)] (handtekening)
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(functie)



RAW1643-146145 Onderhoud sloten en taluds 2024-2026 Bladnr. 1 van 4
SEC groep B.V. 10-04-2024

Behoort bij: 2024-21
Bestek onderhoud sloten en taluds 2024-2026
INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
®)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1

11

111

111010
111020

112

112010
112020

113

113010
113020

114

114010
114020

115

115010
115020

116

116010

116020

116030

12

121

121000

122

122010

123

123010

124

124010

125

125010

126
126010

2
200010

Onderhoud sloten en taluds 2024-2026
SEC groep B.V.

OMSCHRIJVING

ONDERHOUD SLOTEN EN TALUDS 2024-2026
RAYON NOORD

UITMAAIEN WATERGANGEN WERKBREEDTE < 3M INCL
AFVOEREN MAAISEL

Uitmaaien watergang.
Uitmaaien watergang.

UITMAAIEN WATERGANGEN WERKBREEDTE < 3M
MAAISEL IN DE SINGELS

Uitmaaien watergang.
Uitmaaien watergang.

UITMAAIEN WATERGANGEN WERKBREEDTE >3M INCL
AFVOEREN MAAISEL

Uitmaaien watergang.
Uitmaaien watergang.

UITMAAIEN WATERGANGEN WERKBREEDTE > 3M
MAAISEL IN DE SINGELS

Uitmaaien watergang.
Uitmaaien watergang.

UITMAAIEN WATERGANGEN WERKBREEDTE > 3M
SLOOTRUIGTE VERSPREIDEN

Uitmaaien watergang.
Uitmaaien watergang.

HANDMATIG MAAIEN WATERGANGEN
Uitmaaien watergang.
Uitmaaien watergang.
Uitmaaien watergang.

RAYON ZUID-OOST

UITMAAIEN BODEM WATERGANGEN WERKBREEDTE < 3M

INCL AFVOEREN MAAISEL
Uitmaaien watergang.

UITMAAIEN BODEM WATERGANGEN WERKBREEDTE < 3M

SLOOTRUIGTE VERSPREIDEN
Uitmaaien watergang.

UITMAAIEN BODEM WATERGANGEN WERKBREEDTE >3M

INCL AFVOEREN MAAISEL
Uitmaaien watergang.

UITMAAIEN BODEM WATERGANGEN WERKBREEDTE> 3M

SLOOTRUIGTE VERSPREIDEN
Uitmaaien watergang.

UITMAAIEN BODEM WATERGANGEN WERKBREEDTE> 3M

MAAISEL IN DE SINGELS
Uitmaaien watergang.

HANDMATIG MAAIEN WATERGANGEN
Uitmaaien watergang.

MAAIEN BERMEN EN TALUDS
Maaien bermen en taluds.

EEN-
HEID

3

are

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

2.398,00 V
961,00V

142,00V
1.998,00 V

56.691,00 V
11.295,00|V

124,00V
8.947,00|V

629,00 V

73.648,00 vV

607,00 V
282,00 V
458,00V

267,00V

185,00V

14.834,00|V

45.624,00|V

109,00V

55,00V

5.700,00 V

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 2 van 4
10-04-2024

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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3

300010
300020
300030
300040
300050
300060

4

400010

5010
501010

5011
501110

SEC groep B.V.

OMSCHRIJVING

WERKZAAMHEDEN FLORA EN FAUNA
Inventariseren flora.

Inventariseren fauna, verkennend.
Inventariseren flora, soortspecifiek.
Inventariseren fauna, soortspecifiek.
Markeren groeiplaats of zaadbank.
Markeren fauna rust- en verblijfplaats.

TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCH
WERK

Toepassen afzetting

INZETTEN

Inzetten personeel
Inzetten werknemer.

Inzetten materieel
Inzetten tractor.

SUBTOTAAL

EEN-
HEID

keer
keer
keer
keer
st
st

EUR

uur

uur

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

5,00V
5,00V
1,00V
1,00V
5,00V
5,00V

80,00V

80,00V

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 3 van 4
10-04-2024

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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91

910010
910020
910030
910040
910050
919980
919990

92
929990

93
939990

94
949990

96
960010

SEC groep B.V.

OMSCHRIJVING

TRANSPORT SUBTOTAAL
STAARTPOSTEN

EENMALIGE KOSTEN

Overige eenmalige kosten
Korting

UITVOERINGSKOSTEN
Uitvoeringskosten

ALGEMENE KOSTEN
Algemene kosten

WINST EN RISICO
Winst en risico

BIJDRAGEN
Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te
De

De inschrijver(s),

EEN-
HEID

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

2222222

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 4 van 4
10-04-2024

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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