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07 KWALITEITSBORGING 3
08 BETTER PERFORMANCE 3
09 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN 3
10 INSCHRIJVINGSVEREISTEN 3

2. B e s c h r i j v i n g 4

2.1 Algemene gegevens 4

01 TEKENINGEN 5
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 5
03 KWALITEITSBORGING 5
04 BIJLAGEN 6

2.2 Nadere beschrijving 7

1 VOORBEREIDENDE (SLOOP)WERKZAAMHEDEN 9
13 VERWIJDEREN LEIDINGWERKEN 9

131 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 9
1311 Reinigen riolering. 9
1312 Reinigen inspectieputten. 9
1313 Reinigen kolken. 10

132 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN TBV 10
1321 Aanbrengen voorzieningen tbv doorstroming. 10
1322 Aanbrengen voorzieningen tbv ontgravingen 11
1323 BUITEN WERKING STELLEN RIOLERING. 11

133 VERWIJDEREN DRAINAGE 12
1331 Verwijderen drainage leidingen. 12
1332 Verwijderen drainageputten. 12

134 VERWIJDEREN RIOLERING 13
1343 Verwijderen transportleiding ­ kunststof. 13

135 VERWIJDEREN PUTTEN 13
1351 Verwijderen inspectieputten ­ beton. 13
1354 Verwijderen putranden met deksel. 14

136 VERWIJDEREN KOLKEN / GOTEN 15
1361 Verwijderen kolken. 15
1362 Verwijderen lijnafwatering / goten. 15

138 VERWIJDEREN PERSLEIDING 15
14 OPBREKEN VERHARDINGEN 16

141 OPBREKEN ELEMENTEN VERHARDINGEN 16
1411 Opbreken betontegels. 16
1413 Opbreken betonstraatstenen. 16
1416 Opbreken beton (industrie) platen. 17
1417 Opbreken grasbetontegels. 18
1418 Opbreken halfverharding. 18

142 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN 18
1421 Opnemen streklaag ­ rollaag ­ molgoot. 18
1422 Opbreken opsluitbanden. 19
1424 Opbreken trottoirbanden. 19
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1426 Opbreken inritbanden. 20
1428 Opbreken boomrandbanden. 20

144 OPNEMEN BITUMINEUZE VERHARDINGEN 20
1441 Voorbereidende werkzaamheden. 20
1442 Opnemen asfaltverhardingen. 20

146 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 21
1461 Reinigen bestratingsmateriaal. 21

147 AANHELEN STRAATWERK 21
1471 Straatwerk tankstation. 21
1472 Aanhelen straatwerk Admiraal Helfrichweg, 22

15 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN 24
151 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 24

1511 Opschonen terrein. 24
1512 Maaien en frezen. 24
1513 Inventarisatie beplanting. 25

152 VERWIJDEREN BEPLANTING 25
1521 Verwijderen bosplantsoen. 25

16 OPNEMEN FUNDERINGSLAGEN 25
161 OPNEMEN FUNDERINGSLAAG - LAVA 25

17 OPNEMEN BEBAKENING EN MARKERING 26
172 VERWIJDEREN MARKERINGEN 26
173 OPNEMEN STRAATMEUBILAIR 26

1731 Verwijderen afschermingsvoorzieningen. 26
1732 Verwijderen afzetpalen. 26
1736 Verwijderen plantenbakken / boombakken. 27
1737 Verwijderen straatmeubilair divers. 27

19 OPBREKEN (CIVIEL) TECHNISCHE CONSTRUCTIES 28
191 OPBREKEN AFVALINZAMELING 28

1910 Voorbereidende werkzaamheden. 28
1911 Opbreken ondergrondse afvalinzameling. 28
1912 Opbreken bovengrondse afvalinzameling 28

2 GRONDWERKEN 30
21 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 30

212 VOORZIENINGEN TBV KABELS EN LEIDINGEN 30
2121 Vooronderzoek t.b.v. kabels en leidingen. 30
2122 Toepassen beheersmaatregelen kabels en 30

213 SCHONEN TERREIN 30
215 MAATREGELEN VERONTREINIGDE GROND 31

22 BEMALINGEN 31
221 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 31
223 TOEPASSEN BRONBEMALING 32

23 GROND ONTGRAVEN 33
231 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET 33
232 GROND ONTGRAVEN UIT PLANTGAT 34
236 GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT 34

24 GROND VERVOEREN 34
242 GROND VERVOEREN OP LOCATIE 34
243 GROND VERVOEREN VAN / NAAR DEPOT 35
244 GROND AFVOEREN 36

25 GROND VERWERKEN 37
251 GROND VERWERKEN IN AANVULLING 37

2511 Grond verwerken in aanvulling aanhelen 37
252 GROND VERWERKING IN OPHOGING 38
254 BUFFERBLOCKS VERWERKEN IN SLEUF 38

2540 Rioleringswerkzaamheden t.b.v. bufferblocks 38
2541 Aanbrengen bufferblocks 38
2542 Aanbrengen inspectiesleuf t.b.v. bufferblocks 39

255 ZAND VERWERKEN TBV IT RIOOL 40
26 GROND BEWERKINGEN 41

262 PROFILEREN / EGGEN 41
263 VERDICHTEN 41

27 GROND LEVEREN 42
272 LEVEREN ZAND 42

2721 Leveren zand tbv ophoging tankstation Berkman. 42
273 LEVEREN GROND 43

3 LEIDINGWERKEN 44
32 TRANSPORTLEIDINGEN 44
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321 ADMIRAAL HELFRICHWEG 44
322 KOMPASSTRAAT 50
323 SEXTANTSTRAAT 63
324 SONARSTRAAT 68
325 RADARSTRAAT 71
326 KUNSTSTOF BUIZEN 76

3261 Aanbrengen hulpstukken aansluiting PVC­buizen. 76
3262 Aanbrengen PP­hulpstukken 77

327 INFILTRATIE BUIZEN 77
3271 Aanbrengen hulpstukken aansluiting ITR­buizen. 77

328 KOLKAANSLUITINGEN 78
3281 Aanbrengen leidingwerk ø160 mm. 78

329 HUISAANSLUITINGEN 79
3292 Aanbrengen huisaansluitingen VWA / HWA. 79
3293 Aanbrengen hulpstukken tbv huisaansluitingen. 82

34 PUTTEN / KOLKEN / GOTEN 83
341 INSPECTIE PUTTEN 83

3411 Aanbrengen betonnen inspectie putten. 83
3412 Aanbrengen kunststof inspectie putten. 83

342 OVERSTORT PUTTEN 84
3421 Voorbereidende werkzaamheden. 84
3422 Aanbrengen betonnen overstort putten. 85

345 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN PUTTEN 85
3451 Maken aansluiting op bestaande put. 85

346 PUTAFDEKKINGEN 86
3461 Voorbereidende werkzaamheden. 86
3462 Aanbrengen putrand. 86
3465 Op hoogte brengen putrand. 87

347 KOLKEN / GOTEN 87
3471 Aanbrengen trottoirkolken. 87
3472 Aanbrengen straatkolken. 88

348 UITSTROOMVOORZIENINGEN 88
3481 Voorbereidende werkzaamheden. 88
3482 Aanbrengen prefab uitstroombak. 89
3483 Herstellen beschoeiing. 89

37 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING 91
373 REINIGEN RIOLERING 91

3731 Reinigen riolering 91
3732 Reinigen inspectieputten 92
3733 Reinigen kolken 92

374 UITVOEREN VISUELE INSPECTIE 92
4 VERHARDINGEN 94

41 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 94
412 STRAATLAAG 94
413 ZAGEN VERHARDING TBV KANTOPSLUITING 94

4131 Zagen bitumineuze verharding. 94
42 FUNDERINGSLAGEN 94

421 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 94
4210 Profileren en verdichten. 94
4211 Aanbrengen scheidingsdoek. 94

424 AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN 95
4241 Aanbrengen funderingslaag ­ (Eifellith) lava. 95
4245 Grastegelfundatie. 95

43 ELEMENTENVERHARDINGEN 95
431 KANTOPSLUITINGEN 95

4312 Trottoirbanden 180/200. 95
4314 Boomrandbanden. 96
4315 Opsluitbanden. 96
4316 Inritbanden. 98
4317 Verloopbanden. 98
4318 Geleidebanden. 99
4319 Busperronbanden. 99

432 BETONTEGELS 100
4321 Aanbrengen betontegels ­ kleur grijs. 100
4323 Aanbrengen betontegels bij halteplaatsen. 101
4324 Aanbrengen betontegels ­ haaientandtegel. 101

433 BETONSTRAATSTENEN 102



RAW1343­149007 Bladnr. IV
Afdrukdatum:

01­10­2024

Kompasstraat eo
Gemeente Capelle a/d IJssel
2024­19, DEFINITEF, d.d. 01­10­2024

4331 Aanbrengen betonstraatstenen. 102
4333 Aanbrengen kantopsluiting van 104
4334 Aanhelen straatwerk tankstation. 104
4335 Aanhelen straatwerk Kompasstraat, 106
4336 Markering in betonstraatstenen 107

436 GRASBETONTEGELS 108
4361 Aanbrengen grasbetontegels. 108

438 VERKEERSELEMENTEN 108
4381 Aanbrengen verkeersdrempels. 108

439 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN STRAATWERK 109
4391 Reinigen bestratingsmateriaal. 109
4392 Pasmaken elementenverhardingen. 109

44 BITUMINEUZE VERHARDINGEN 110
441 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 110

4412 Schoonmaken verhardingsoppervlak. 110
442 AANBRENGEN ASFALTVERHARDING 110

4421 Aanbrengen onderlagen. 110
4422 Aanbrengen tussenlagen. 110
4424 Aanbrengen deklagen. 110
4425 Aanbrengen kleeflagen. 111

45 WERKZAAMHEDEN TBV OMLEIDINGSROUTE 111
48 HERSTRATEN 112

481 OPNIEUW STELLEN KANTOPSLUITINGEN 112
4811 Opnieuw stellen trottoirbanden. 112

482 HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN 112
4821 Herstraten betontegels. 112
4822 Herstraten betonstraatstenen. 113

49 LEVEREN ELEMENTENVERHARDINGEN 113
491 LEVEREN KANTOPSLUITINGEN 113

4912 Leveren trottoirbanden 180/200. 113
4914 Leveren opsluitbanden. 114
4916 Leveren inritbanden. 115
4917 Leveren verloopbanden. 115
4918 Leveren geleidebanden. 116
4919 Leveren busperronbanden. 116

492 LEVEREN BETONTEGELS 116
4921 Leveren betontegels ­ kleur grijs. 116
4923 Leveren betontegels t.b.v. halteplaatsen. 117
4924 Leveren betontegels haaientandfiguratie 117

493 LEVEREN BETONSTRAATSTENEN 117
4932 Leveren betonstraatstenen ­ keiformaat. 117
4933 Leveren bisschopsmutsen. 121

494 LEVEREN STRAATBAKSTENEN 122
4942 Leveren straatbakstenen ­ keiformaat. 122

495 LEVEREN BETON (INDUSTRIE) PLATEN 122
496 LEVEREN GRASBETONTEGELS 123
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498 LEVEREN VERKEERSELEMENTEN 123
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542 LADEN EN LOSSEN PLANTMATERIAAL 124
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551 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 125
552 LADEN EN LOSSEN PLANTMATERIAAL 125
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56 VASTE PLANTEN EN SIER GRASSEN 125
561 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 125
562 LADEN EN LOSSEN PLANTMATERIAAL 125
563 PLANTEN VASTE PLANTEN 126

57 GAZON / BLOEMRIJK GRASVELD 126
571 GAZON 126
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6 BEBAKENING EN MARKERING 128
62 MARKERINGEN 128

623 MARKERINGEN IN THERMOPLASTISCH MATERIAAL 128
6231 Lengtemarkeringen in thermoplastisch materiaal. 128

64 STRAATMEUBILAIR 128
641 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR 128

6413 Aanbrengen afvalbakken. 128
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7 CIVIELTECHNISCHE CONSTRUCTIES 130
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PAR

01 OPDRACHTGEVER
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel
Rivierweg 111
2903 AR CAPELLE AAN DEN IJSSEL

02 DIRECTIE
De directie zal worden gevoerd door het hoofd van de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Capelle aan
den IJssel en door deze aan te wijzen ambtenaar of ambtenaren.

03 LOCATIE
Het uit te voeren werk ligt in de wijk Capelle­West in de gemeente Capelle aan den IJssel aan de
Kompasstraat.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
­ opruimwerkzaamheden en voorbereidende werkzaamheden;
­ het verwijderen van bitumineuze verhardingen;
­ het verwijderen van elementenverhardingen;
­ het verwijderen van riolering;
­ het verrichten van grondwerk;
­ het aanbrengen van vuilwater riolering;
­ het aanbrengen van infiltratie riolering;
­ het toepassen van bemaling;
­ het aanbrengen van asfaltverhardingen;
­ het aanbrengen van elementenverhardingen;
­ het aanbrengen van kantopsluitingen;
­ het aanbrengen van beplanting;
­ het aanbrengen, in stand houden en verwijderen van verkeersmaatregelen;

05 TIJDSBEPALING
Start werk in januari 2025 en oplevering uiterlijk in april 2026 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen
deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn – in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald
overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard.

06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn voor verhardingen en rioleringen, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV,
bedraagt 6 maanden, in het geval er asfalt wordt toegepast in het project geldt hiervoor een
onderhoudstermijn van 12 maanden.

07 KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het
bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

08 BETTER PERFORMANCE
Op dit project is Better Performance van toepassing overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.23.03.

09 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN
De inschrijver wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de situatie en (grond)gesteldheid van
het werkterrein, los­ en laadmogelijkheden, bereikbaarheid en alle andere noodzakelijke gegevens ­
beperkingen welke van belang zijn voor een goede uitvoering van het werk.

10 INSCHRIJVINGSVEREISTEN
Voor het uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. groenvoorzieningen dient de (onder)aannemer in het bezit
te zijn van een groenkeur­certificaat op basis van de BRL 'Groenvoorziening' of gelijkwaardig.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 TEKENINGEN
Bij dit bestek behoren de tekeningen:
__________________________________________________________________________
Tek.nr. Bladnr. Status Omschrijving
__________________________________________________________________________
CAW_22­030_SL­01 01 definitief Opbreektekening blad 1 van 4
CAW_22­030_SL­02 02 definitief Opbreektekening blad 2 van 4
CAW_22­030_SL­03 03 definitief Opbreektekening blad 3 van 4
CAW_22­030_SL­04 04 definitief Opbreektekening blad 4 van 4
CAW_22­030_VH­05 01 definitief Verharding blad 1 van 4
CAW_22­030_VH­06 02 definitief Verharding blad 2 van 4
CAW_22­030_VH­07 03 definitief Verharding blad 3 van 4
CAW_22­030_VH­08 04 definitief Verharding blad 4 van 4
CAW_22­030_RT­09 01 definitief Riooltekening blad 1 van 4
CAW_22­030_RT­10 02 definitief Riooltekening blad 2 van 4
CAW_22­030_RT­11 03 definitief Riooltekening blad 3 van 4
CAW_22­030_RT­12 04 definitief Riooltekening blad 4 van 4
CAW_22­030_VH­13 01 definitief Dwarsprofielen blad 1 van 1
CAW_22­030_VH­14 01 definitief Details parkeervakken blad 1 van 1
CAW_22­030_GW­15 01 definitief Grondwerktekening blad 1 van 4
CAW_22­030_GW­16 02 definitief Grondwerktekening blad 2 van 4
CAW_22­030_GW­17 03 definitief Grondwerktekening blad 3 van 4
CAW_22­030_GW­18 04 definitief Grondwerktekening blad 4 van 4
CAW_22­030_KB­19 01 definitief Kabel en Leidingen Situatie
CAW_22­030_GP­20 01 definitief Groenplan

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De peilen en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn aangegeven op de bestekstekeningen.
De hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van NAP.
De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden de hoofd maatvoering en de op de tekeningen
aangegeven peilen en maatvoering van de bestaande situatie te controleren en vast te stellen.
De aannemer draagt zorg voor het gedurende de uitvoering uitzetten en in stand houden van de peilen en
aspunten.

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de
Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten en bijwoonpunten waar de directie bij aanwezig
is:

Stoppunten:
1. controle b.o.b. maten bij plaatsen putten;
2. controle verdichting aanvullingen (cunet / sleuven / rondom kolken en lichtmasten etc.)

voorafgaand aan het aanbrengen van verhardingen;
3. controle verdichting aanvullingen sleuven voorafgaand aan het aanbrengen van bufferblocks;
4. bepalen locatie asfalt boringen t.b.v. bedrijfscontrole / hoeveelheidsbepalingen.

Bijwoonpunten:
1. graafwerkzaamheden t.h.v. bestaande te handhaven bomen;
2. meetwerk t.b.v. aanleghoogte funderingslagen voorafgaand aan aanbrengen straatlaag /

straatwerk;
3. meetwerk t.b.v. hoeveelheidsbepalingen.

De directie dient 2 dagen van te voren te worden ingelicht wanneer met de bovenstaande stop­ en
bijwoonpunten wordt aangevangen.

Afhankelijk van de door de aannemer gekozen werkwijze zullen indien nodig bij de acceptatie van de
(deel)kwaliteitsplan(nen) stoppunten en/of bijwoonpunten worden toegevoegd zonder financiële
consequenties voor de opdrachtgever.
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04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 1: Grondbalans
Bijlage 2: V&G plan
Bijlage 3: Bomenposter Werken rond bomen
Bijlage 4: Technische Voorwaarden Overdracht
Bijlage 5: Detailboek Openbare Ruimte
Bijlage 6: Instructie document Tijdelijke Verkeersmaatregelen
Bijlage 7a: Werkomschrijving Aanplant groen
Bijlage 8: Stadswerk Gedragscode soortbescherming gemeenten
Bijlage 9: Groen tijdens uitvoering
Bijlage 10: CROW 500 CAP_graven proefsleuven
Bijlage 11: Tekening Groenplan, CAW_22­030_GP
Bijlage 12: Omleidingsroute 24­002­TEK­BST­01
Bijlage 13: OVL tijdens uitvoering
Bijlage 14: Technische Voorwaarde 08 OVL
Bijlage 15: Mutatieformulier OVL
Bijlage 16: XY Kompasstraat (coördinaten proefsleuven)

Van toepassing zijnde onderzoeken etc.
Bijlage 20: Vooronderzoek niet gesprongen explosieven
Bijlage 21: Perceel 2 Capelle West Kompasstraat e.o Capelle ad IJssel Asfalt­ en funderingsonderzoek
Bijlage 22: A3625 Rapportage verkennend bodemonderzoek en funderingsonderzoek Kompasstraat

e.o.
Bijlage 23: A3625­2 Rapportage waterbodemonderzoek Kompasstraat e.o., Capelle aan den IJssel
Bijlage 24: A3625­03 Rapport quickscan Wnb ­ Kompasstraat, Capelle ad IJssel_v2
Bijlage 25: Sondeerrapport aanvullende sonderingen Kompasstraat e.o., Capelle aan den IJssel
Bijlage 26: Bemalingsadvies Kompasstraat e.o., Capelle aan den IJssel 29010123B.1 def v2

Bijlagen ter info bij het bestek:
Bijlage 30: Leveren bodemsubstraten voor bomen
Bijlage 31: Betonbak BB 180­177­CP01 tbv ondergrondse container
Bijlage 32: Plaatsingsprotocol ondergrondse containers
Bijlage 33: Detail aanwerking platform­verharding
Bijlage 34: Model straatwerkplan
Bijlage 35: Algemene voorwaarden werken en diensten Stedin
Bijlage 36: Werken nabij warmteleidingen Eneco
Bijlage 37: Tekeningen werk Evides "VO Kompasstraat_Routeblad­1_PROJ­63017" en "VO

Kompasstraat_Routeblad­2_PROJ­63017"

Bijlagen aan te leveren na aanbesteding:
Bijlage 40: CAR 2023­03 Polis
Bijlage 41a: CAR 2023­00 Voorwaarden K 150­01_1
Bijlage 41b: CAR 2023­01 Clausules K 150­01_1
Bijlage 42: Past Performance OG
Bijlage 43: Past Performance ON
Bijlage 44: Handleiding Digitale Tekeningen
Bijlage 45: Zo Werken Wij AANPLANT
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder
een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en
eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg
tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting
verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze
laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder
de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt
op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV
2012.
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POST­
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OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 VOORBEREIDENDE (SLOOP)WERKZAAMHEDEN
. . . . .

13 VERWIJDEREN LEIDINGWERKEN
. . . . .

131 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

1311 Reinigen riolering.
. . . . .

131110 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 10,00 V
. . . . . Betreft: riool reinigen HDPE­buis Ø315mm, 1 streng
. . . . . Grootste putafstand: 10m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: HDPE
.2. . . . Profielafmeting(en): HDPE Ø315mm
. .2. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN­EN 13508­2:2003+A1:2011 van 10% tot
. . . . . 25%
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20­30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 0,16 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

131120 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 500,00 V
. . . . . Betreft: riool reinigen beton Ø250mm en Ø300mm, 10
. . . . . strengen
. . . . . Grootste putafstand: 60m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.1. . . . Profielafmeting(en): beton Ø250mm en Ø300mm
. .2. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN­EN 13508­2:2003+A1:2011 van 10% tot
. . . . . 25%
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20­30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 8,00 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

131130 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.115,00 V
. . . . . Betreft: riool reinigen beton Ø400mm en Ø500mm, 31
. . . . . strengen
. . . . . Grootste putafstand: 70m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en): beton Ø400mm en Ø500mm
. .2. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN­EN 13508­2:2003+A1:2011 van 10% tot
. . . . . 25%
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20­30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 17,84 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

131140 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 180,00 V
. . . . . Betreft: riool reinigen beton Ø600mm en Ø700mm, 7
. . . . . strengen
. . . . . Grootste putafstand: 30m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . Profielafmeting(en): beton Ø600mm en Ø700mm
. .2. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN­EN 13508­2:2003+A1:2011 van 10% tot
. . . . . 25%
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20­30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 2,88 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1312 Reinigen inspectieputten.
. . . . .
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131210 257511 Rioolput reinigen. st 38,00 V
. . . . . Betreft: reinigen van betonnen inspectieputten
. . . . . voorafgaand aan het verwijderen
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. . .2. . Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 39,90 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1313 Reinigen kolken.
. . . . .

131310 257521 Reinigen kolken. st 165,00 V
. . . . . Betreft: het reinigen van straat­ en trottoirkolken
. . . . . voorafgaand aan het verwijderen van de kolken

3. . . . . Straat­ en trottoirkolken
.9. . . . Hoeveelheid ontwaterde verontreiniging per kolk
. . . . . gemiddeld meer dan 4 kg en minder dan 7 kg
. .1. . . Machinaal reinigen
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 0,99 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

132 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN TBV
. . . . .

1321 Aanbrengen voorzieningen tbv doorstroming.
. . . . .

132110 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Betreft: tijdelijke voorzieningen t.b.v. het gefaseerd
. . . . . verwijderen van rioolleidingen

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen ter keuze van de aannemer en
. . . . . in overleg met de directie.
. . . . . Aantal afsluitingen door de aannemer te bepalen
. . . . . afhankelijk van zijn planning / werkvolgorde.
.9. . . . De vuilwater­afvoer en hemelwater­ afvoer
. . . . . waarborgen volgens bestekspostnr(s). 132120
. . . . . De aannemer dient hierbij rekening te houden met de
. . . . . omgevingsomstandigheden.
. .9. . . In afgesloten rioolleiding(en) geloosd vuil­ en
. . . . . hemelwater periodiek verwijderen.
. . . . . Vrijkomende bestanddelen afvoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

132120 250199 Waarborgen HWA / VWA transport. EUR N
. . . . . Betreft: het aanvoeren, plaatsen, in standhouden,
. . . . . meerdere keren verplaatsen (afhankelijk van fasering en
. . . . . uitvoering), naderhand verwijderen en afvoeren van
. . . . . voorzieningen voor het waarborgen van RWA en DWA
. . . . . (afval) watertransport naar dichtstbijzijnde inspectieput,
. . . . . van niet afgesloten gedeelte rioolstelsel.
. . . . . Gedurende de werkzaamheden aan de hoofdriolering
. . . . . zoals aangegeven op tekening en beschreven in dit
. . . . . bestek.
. . . . . Opbouw voorziening t.b.v. afvoer HWA en VWA ter
. . . . . keuze aannemer.
. . . . . Doorvoer HWA / VWA max. 60 m3/uur
. . . . . Een reserve voorziening door een reserve installatie van
. . . . . voldoende capaciteit om de energiebehoefte te allen
. . . . . tijde te dekken is vereist.
. . . . . Overname van de energievoorziening door een reserve
. . . . . installatie dient automatisch te geschieden.
. . . . . Reservepompen en onderdelen dienen op het werk
. . . . . aanwezig te zijn.
. . . . . Onder instandhouden wordt verstaan:
. . . . . ­ verwijderen van HWA / VWA water uit afgesloten
. . . . . riolen
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. . . . . ­ beproeven van de reserve voorziening op goede

. . . . . werking min. 1x per week

. . . . . Een wachtsman, die voldoende ter zake kundig is,

. . . . . moet op of in de directe nabijheid van het werk

. . . . . aanwezig zijn, ook buiten normale werktijden.

. . . . .
1322 Aanbrengen voorzieningen tbv ontgravingen

. . . . .
132210 240699 Treffen voorzieningen rioolsleuf. m 1.635,00 V

. . . . . Betreft: tijdelijke voorzieningen tegen inkalven sleuf en

. . . . . beperken van grondstromen rioolsleuf welke verwijderd

. . . . . of aangebracht worden.

. . . . . Door middel van bekisting

. . . . . Methode en locatie aanbrengen bekisting ter keuze

. . . . . aannemer na goedkeuring van de directie.

. . . . . Aan twee zijden van de sleuf

. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,80 m

. . . . . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

. . . . . Methode verwijderen ter keuze aannemer na

. . . . . goedkeuring van de directie

. . . . . Voorzieningen blijven eigendom aannemer

. . . . .
1323 BUITEN WERKING STELLEN RIOLERING.

. . . . .
132310 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 4,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen schildmuur t.b.v. volschuimen

. . . . . bestaande riolering Ø400mm

. . . . . zie tekening CAW_22­030­01 t/m CAW_22­030­04

. . . . . Metselwerk; metselstenen st 80,00 L

. . . . . Afm: waalformaat

. . . . . Klasse: B

. . . . . Incl. metselspecie l 40,00 L
2. . . . . Steens schildmuur
.1. . . . Afmeting: tot 0,25 m2
. .2. . . Buitenzijde vertinnen
. . . . .

132320 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 6,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen schildmuur t.b.v. volschuimen
. . . . . bestaande riolering Ø500mm
. . . . . zie tekening CAW_22­030­01 t/m CAW_22­030­04
. . . . . Metselwerk; metselstenen st 150,00 L
. . . . . Afm: waalformaat
. . . . . Klasse: B
. . . . . Incl. metselspecie l 90,00 L

2. . . . . Steens schildmuur
.2. . . . Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2
. .2. . . Buitenzijde vertinnen
. . . . .

132330 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 20,00 V
. . . . . Betreft: afdichten van de inlaten van de buitenwerking
. . . . . te stellen kolk­ en huisaansluitingen ter plaatse van te
. . . . . vullen leidingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 L
. . . . . ­
. . . . . combikap, kleur grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .4 Verbinding buis­hulpstuk d.m.v. lijmen
. . . . . Tevens na verlijmen combikap fixeren door er een st 20,00 L
. . . . . betontegels 300 x 300 x 80 mm op te leggen.
. . . . .
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132340 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 160,00 V
. . . . . Betreft: het volschuimen van de bestaande riolering
. . . . . Situering: zie tekening CAW_22­030­01 t/m
. . . . . CAW_22­030­04

1. . . . . Leiding vooraf reinigen
. . . . . Reinigen volgens bestekspostnr. 131130
.1. . . . Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 132310 en 132320
. .4. . . Vullen met materiaal op kunstharsbasis m3 14,00 L
. . . . . Leverancier: Resins Industry b.v. of gelijkwaardig
. . . . . ­ Bacel RG22
. . . . . Incl. aanbrengen vul­ en ontluchtingspunten en deze
. . . . . na afloop weer verwijderen
. . . . .

132350 250199 Vullen buitenwerking gestelde inspectieput. st 2,00 V
. . . . . Betreft: vullen buiten werking gestelde inspectieput na
. . . . . vullen buitenwerking gestelde rioolleiding(en)
. . . . . Put(ten) vooraf gereinigd volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 131210
. . . . . Vullen met zand voor zandbed, leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 272010
. . . . . Aanbrengen afdekplaat op gedeeltelijk verwijderde
. . . . . put ; staalplaat 1000 x 1000 x 10 mm st 2,00 L
. . . . .

133 VERWIJDEREN DRAINAGE
. . . . . Grondwerk is verwerkt in bestekspostnr. 32
. . . . . Werkzaamheden transportleidingen
. . . . .

1331 Verwijderen drainage leidingen.
. . . . .

133110 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 825,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen drainage buizen

2. . . . . Materiaal: PP
.1. . . . Nominale middellijn(en) 80 mm
. . . . . Geribbelde kunststofleiding incl. omhulling van
. . . . . kokosvezel of kunststofvezel
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting /
. . . . . recyclingbedrijf.
. . . . .

1332 Verwijderen drainageputten.
. . . . .

133210 251121 Verwijderen put. st 10,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen drainput

6. . . . . Put van kunststof
. . . . . Diameter: ø315 mm
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .1. . . Uitwendig oppervlak putbodem: tot 0,5 m2
. . .1. . Totale hoogte tot 1,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting /
. . . . . recyclingbedrijf.
. . . . .
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133230 251199 Verwijderen straatkolk opzetstuk op drainput. st 10,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen straatkolk opzetstuk op drainput in
. . . . . voetpad
. . . . . Gietijzer straatkolk opzetstuk
. . . . . Type STR 3713 RN met dichte deksel voorzien van
. . . . . opschrift "DRAIN"
. . . . . Opzetstuk ontdoen van grond
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting /
. . . . . recyclingbedrijf.
. . . . .

134 VERWIJDEREN RIOLERING
. . . . . Grondwerk is verwerkt in besteksposten.
. . . . .

1343 Verwijderen transportleiding ­ kunststof.
. . . . .

134310 251199 Verwijderen PVC buis ø125 tot en met ø160 mm. m 1.270,00 V
. . . . .

134311 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 1.270,00 I
. . . . . Betreft: grond ontgraven t.b.v. verwijderen riolering

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60m
. . . . .3 Vrijgekomen zandwaar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010
. . . . .

134312 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 1.270,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen kolkleiding ø125mm,
. . . . . huisaansluiting HWA ø125mm tot aan erfgrens en
. . . . . huisaansluiting DWA ø125mm tot aan erfgrens

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) ø125 t/m ø200 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting /
. . . . . recyclingbedrijf.
. . . . .

134313 240121 Aanvullen sleuf. m 1.270,00 I
. . . . . Betref: aanvullen sleuf na verwijderen riolering

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij het
. . . . . ontgraven; overige zand leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

134320 102101 Graven proefsleuf. st 12,00 V
. . . . . Betreft: traceren foutief aangesloten huisaansluitingen
. . . . . huisaansluitingen vervangen volgens bestekspostnrs.
. . . . . 134310, 329210 en 329220
. . . . . Opbouw van de ondergrond: zand
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,0 m
.1. . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond
. . . . .

135 VERWIJDEREN PUTTEN
. . . . . Grondwerk wordt geacht te zijn inbegrepen in de
. . . . . posten grondwerk conform bestekspostnr(s). 32 en
. . . . . onderliggende besteksposten
. . . . .

1351 Verwijderen inspectieputten ­ beton.
. . . . .
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135110 251121 Verwijderen put. st 42,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen betonnen inspectieputten
. . . . . 800 x 800 mm

3. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . incl. afdekplaat, stelkespen e.d.
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .2. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

135120 251121 Verwijderen put. st 4,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen betonnen inspectieputten,
. . . . . overstortput
. . . . . 2000 x 2000 mm

3. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . incl. afdekplaat, stelkespen e.d.
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .6. . . Uitwendig oppervlak putbodem: 4,0 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

135130 251121 Verwijderen put. st 1,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen betonnen inspectieputten
. . . . . 1250 x 1250 mm, pompput in Sonarstraat
. . . . . Voorafgaand aan de werkzaamheden elektraleiding
. . . . . opzeggen
. . . . . Incl. afkoppelen elektra en datakabels

3. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . incl. afdekplaat, stelkespen e.d.
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

135140 251121 Verwijderen put. st 1,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen betonnen inspectieputten
. . . . . 5000 x 2000 mm, lamellen afscheider in Adm.
. . . . . Helfrichweg

3. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . incl. afdekplaat, stelkespen e.d.
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .6. . . Uitwendig oppervlak putbodem: 10 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1354 Verwijderen putranden met deksel.
. . . . .

135410 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 38,00 V
. . . . . Betreft putafdekkingen van te verwijderen
. . . . . rioolputten

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
. . . . . type RB 3223 VR hoog 240 mm
. . . . . zonder tekst bij gemengd riool st 1,00 I
. . . . . met tekst "REGENWATER" st 16,00 I
. . . . . met tekst "VUILWATER" st 21,00 I
.1. . . . Putrand ontdoen van grond­ en specieresten
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 11,40 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .
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135440 251199 Verwijderen stellagen van metselwerk. st 38,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van stellagen van metselwerk
. . . . . aangebracht onder de putranden van de betonnen
. . . . . inspectieputten
. . . . . Afmetingen 800 x 800 mm
. . . . . Aantal stellagen 38 st
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 1,52 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

136 VERWIJDEREN KOLKEN / GOTEN
. . . . .

1361 Verwijderen kolken.
. . . . .

136110 251122 Verwijderen kolk. st 118,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van straatkolken van
. . . . . beton/gietijzer combinatie

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk
. . . .1. Constructie: eendelig
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens st 100,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 347210 (100 st)
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een st 18,00 I
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

136120 251122 Verwijderen kolk. st 47,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van trottoirkolken van
. . . . . beton/gietijzer combinatie

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .1. . . Trottoirkolk
. . . .1. Constructie: eendelig
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens st 40,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 347110 (40 st)
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een st 7,00 I
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1362 Verwijderen lijnafwatering / goten.
. . . . .

136210 251199 Verwijderen goot van kunststof elementen. m 10,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van kunststof lijngoot
. . . . . Situatie: ter hoogte van bedrijf op kruising
. . . . . Kompasstraat­Radarstraat
. . . . . Uit een bestrating
. . . . . Inclusief fundering van stampbeton
. . . . . Fineline afwateringsgoot bestaande uit:
. . . . . Polyesterbeton afwateringsgoot
. . . . . Fineline RVS opzetstuk
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 0,10 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting,
. . . . . kunststof elementen lijngoot
. . . . .

136220 251199 Verwijderen zandvangelementen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: zandvangelement in kunststof
. . . . . lijnafwateringsgoot
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar st 1,00 I
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

138 VERWIJDEREN PERSLEIDING
. . . . .

138010 251199 Verwijderen kunststofbuis tbv persleiding. m 270,00 V
. . . . .
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138011 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 270,00 I
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,2 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010
. . . . .

138012 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 270,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen persleiding in het trottoir van de
. . . . . Admiraal Helfrichweg

3. . . . . Materiaal: PE
.1. . . . Nominale middellijn(en) tot ø 200 mm
. . .4. . Verbinding door middel van elektrolasmof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

138013 240121 Aanvullen sleuf. m 270,00 I
9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,2 m
.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij het
. . . . . ontgraven; overige zand leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

14 OPBREKEN VERHARDINGEN
. . . . .

141 OPBREKEN ELEMENTEN VERHARDINGEN
. . . . .

1411 Opbreken betontegels.
. . . . .

141120 831703 Opbreken betontegels. m2 2.720,00 V
. . . . . Betreft: opnemen van betontegels 300x300x60 mm
. . . . . Situering: uit voetpaden, zie tekening CAW_22­030­01
. . . . . t/m CAW_22­030­04
. . . . . incl. vervoeren en tijdelijk opslaan in depot

9. . . . . Totale breedte variabel
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm inclusief pas­ en
. . . . . halve tegels
. . . . . Kleur: grijs
. . . .9. Hele betontegels palleteren
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 1.485,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 432110
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 177,84 I
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

141140 831703 Opbreken betontegels. m2 135,00 V
. . . . . Betreft: opnemen van betontegels 300x300x80 mm
. . . . . Situering: uit voetpaden e.d. t.p.v. inritten, zie
. . . . . tekening CAW_22­030­01 t/m CAW_22­030­04
. . . . . incl. vervoeren en tijdelijk opslaan in depot

9. . . . . Totale breedte variabel
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief pas­ en
. . . . . halve tegels
. . . . . Kleur: grijs
. . . .9. Hele betontegels palleteren
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 80,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 432120
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 10,56 I
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1413 Opbreken betonstraatstenen.
. . . . .

141310 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 1.705,00 V
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. . . . . Betreft: opnemen betonstraatstenen (80 mm)

. . . . . Situering: o.a. uit rijbanen, parkeerplaatsen en

. . . . . (midden­)bermen, zie tekening CAW_22­030­01 t/m

. . . . . CAW_22­030­04
9. . . . . Totale breedte variabel
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80mm
. . . . . Ter plaatse van rijbanen deels met bisschopsmutsen
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 327,00 I
. . . . . bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

141320 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 745,00 V
. . . . . Betreft: opnemen betonstraatstenen (80 mm)
. . . . . Situering: o.a. uit rijbanen, parkeerplaatsen en
. . . . . (midden­)bermen, zie tekening CAW_22­030­01 t/m
. . . . . CAW_22­030­04

9. . . . . Totale breedte variabel
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80mm
. . . . . Kleur: geel
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 134,11 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

141330 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 6.075,00 V
. . . . . Betreft: opnemen betonstraatstenen (80 mm)
. . . . . Situering: o.a. uit rijbanen, parkeerplaatsen en
. . . . . (midden­)bermen, zie tekening CAW_22­030­01 t/m
. . . . . CAW_22­030­04
. . . . . incl. vervoeren en tijdelijk opslaan in depot.

9. . . . . Totale breedte variabel
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 100,00 I
. . . . . 433160
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 1.147,20 I
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

141340 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 135,00 V
. . . . . Betreft: opnemen betonstraatstenen (80 mm)
. . . . . Situering: o.a. uit rijbanen, parkeerplaatsen en
. . . . . (midden­)bermen, zie tekening CAW_22­030­01 t/m
. . . . . CAW_22­030­04
. . . . . incl. vervoeren en tijdelijk opslaan in depot.

9. . . . . Totale breedte variabel
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80mm
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 120,00 I
. . . . . 433140
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 2,70 I
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . .

141350 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 25,00 V
. . . . . Betreft: opbreken drempels / talud markering
. . . . . Situering: ter plaatse van drempels, zie tekening
. . . . . CAW_22­030­01 t/m CAW_22­030­04

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80mm
. . . . . Kleur:
. . . . . ­ Zwart st 675,00 I
. . . . . ­ Wit st 450,00 I
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 4,50 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1416 Opbreken beton (industrie) platen.
. . . . .
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141610 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 335,00 V
. . . . . Betreft: opnemen verharding van geprefabriceerde
. . . . . betonplaten
. . . . . Situering: o.a. uit rijbanen, parkeerplaatsen en
. . . . . (midden­)bermen, zie tekening CAW_22­030­01 t/m
. . . . . CAW_22­030­04

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.2. . . . Dikte platen 0,14 m
. .5. . . Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x
. . . . . 1,00 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 113,90 I
. . . . . bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1417 Opbreken grasbetontegels.
. . . . .

141710 831703 Opbreken betontegels. m2 10,00 V
. . . . . Betreft: opnemen van grasbetontegels 400 x 600 x
. . . . . 120 mm
. . . . . Situering: o.a. uit rijbanen, parkeerplaatsen en
. . . . . (midden­)bermen, zie tekening CAW_22­030­01 t/m
. . . . . CAW_22­030­04
. . . . . incl. vervoeren en tijdelijk opslaan in depot

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Betontegels 400x 600x 120mm
. . . . . Inclusief pas­ en halve tegels
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 2,70 I
. . . . . bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1418 Opbreken halfverharding.
. . . . .

141800 800499 Opbreken halfverharding, grind. m2 20,00 V
. . . . . Betreft: Opbreken laag halfverharding, grind
. . . . . Situering: o.a. uit rijbanen, parkeerplaatsen en
. . . . . (midden­)bermen, zie tekening CAW_22­030­01 t/m
. . . . . CAW_22­030­04
. . . . . 1 Locaties
. . . . . Dikte grindkorrels, circa 50mm m3 1,00 I
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 1,50 I
. . . . . bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

142 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .

1421 Opnemen streklaag ­ rollaag ­ molgoot.
. . . . .

142120 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 2.635,00 V
. . . . . Betreft: opbreken van een rollaag van
. . . . . betonstraatstenen in specie
. . . . . Situering: Langs beide zijden bestaande asfaltweg, zie
. . . . . tekening CAW_22­030­01 t/m CAW_22­030­04

1.8. . . . Bestaand uit 1 rollaag
. .9. . . In een mengsel van Spramex o.g. 15cm dikte m3 8,30 I
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80mm st 26.350,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 125,30 I
. . . . . bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .
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142130 831706 Opbreken molgoot. m 2.635,00 V
. . . . . Betreft: opbreken van een molgoot van
. . . . . betonstraatstenen keiformaat in specie

1. . . . . Breedte 4 streklagen
.9. . . . In een mengsel van Spramex o.g. 15cm dikte m3 197,63 I
. . . .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm st 50.190,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 220,52 I
. . . . . bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1422 Opbreken opsluitbanden.
. . . . .

142210 831711 Opbreken betonbanden. m 190,00 V
. . . . . Betreft: opnemen betonnen opsluitband, incl.
. . . . . hulpstukken en bochtbanden
. . . . . Situering: langs tegelverharding, zie tekening
. . . . . CAW_22­030­01 t/m CAW_22­030­04
. . .3. . Opsluitbanden 60 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 5,32 I
. . . . . bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

142230 831711 Opbreken betonbanden. m 2.055,00 V
. . . . . Betreft: opnemen betonnen opsluitbanden, incl.
. . . . . hulpstukken en bochtbanden
. . . . . Situering: langs verharding / groenvoorziening, zie
. . . . . tekening CAW_22­030­01 t/m CAW_22­030­04, incl.
. . . . . eventueel vervoeren en tijdelijk opslaan in depot
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m 1.000,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 431510
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 47,48 I
. . . . . door het bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1424 Opbreken trottoirbanden.
. . . . .

142410 831711 Opbreken betonbanden. m 180,00 V
. . . . . Betreft: opnemen betonnen trottoirbanden 130/150,
. . . . . incl. hulpstukken en bochtbanden
. . . . . Situering: langs verharding / groenvoorziening, zie
. . . . . tekening CAW_22­030­01 t/m CAW_22­030­04
. .3. . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 14,18 I
. . . . . bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

142420 831711 Opbreken betonbanden. m 210,00 V
. . . . . Betreft: opnemen betonnen trottoirbanden 180/200,
. . . . . incl. hulpstukken en bochtbanden
. . . . . Situering: langs verharding / groenvoorziening, zie
. . . . . tekening CAW_22­030­01 t/m CAW_22­030­04, incl.
. . . . . eventueel vervoeren en tijdelijk opslaan in depot
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m 168,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 431210
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar het ton 4,50 I
. . . . . gemeente depot Schaardijk
. . . . .

142430 831711 Opbreken betonbanden. m 860,00 V
. . . . . Betreft: opnemen betonnen trottoirbanden 180/200,
. . . . . incl. hulpstukken en bochtbanden
. . . . . Situering: langs asfaltverharding, zie tekening
. . . . . CAW_22­030­01 t/m CAW_22­030­04

3. . . . . Inclusief steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: Spramex
.1. . . . Met een streklaag straatstenen in cementmortel
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
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. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 95,98 I

. . . . . bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.

. . . . .
1426 Opbreken inritbanden.

. . . . .
142630 831711 Opbreken betonbanden. m 33,00 V

. . . . . Betreft: opnemen betonnen inritbanden langs

. . . . . verharding (inritten)

. . . . . Situering: langs verharding, zie tekening

. . . . . CAW_22­030­01 t/m CAW_22­030­04

. . . .9. Inritbanden 500 x 200 x 500 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 3,96 I

. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

. . . . .
1428 Opbreken boomrandbanden.

. . . . .
142810 831711 Opbreken betonbanden. m 41,00 V

. . . . . Betreft: opnemen van betonnen boomrandbanden,

. . . . . betreft 17 stuks

. . . . . Situering: rondom bestaande bomen, zie tekening

. . . . . CAW_22­030­01 t/m CAW_22­030­04

. .9. . . Boomrandbanden 130/150 x 250 mm

. . . . . Werkende lengte: 1000 mm

. . . . . inclusief hulpstukken

. . . . . Boomkrans bestaande uit:

. . . . . ­ 4 stuks rechte banden

. . . . . ­ 4 hoek/bochtbanden

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 3,71 I

. . . . . bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.

. . . . .
144 OPNEMEN BITUMINEUZE VERHARDINGEN

. . . . . Het asfalt van de rijbaan en het fietspad zijn geheel

. . . . . teervrij. In het werk is geen teerhoudend

. . . . . asfaltgranulaat aangetoond. Het materiaal kan derhalve

. . . . . op de onderzoekslocatie worden hergebruikt, dan wel

. . . . . zonder meer worden afgevoerd naar een daartoe

. . . . . bestemde eindverwerker.

. . . . .
1441 Voorbereidende werkzaamheden.

. . . . .
144120 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 9,00 V

1. . . . . Asfaltverharding
. . . . . Diverse constructies en opbouwen
.9.9. . . Zaagdiepte gemiddeld 150 mm
. . . . . maximaal 200 mm
. . . . .

1442 Opnemen asfaltverhardingen.
. . . . .
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144220 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 9.890,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van een laag teervrij asfalt.
. . . . . Wijze van opnemen: ter keuze aannemer
. . . . . Situering: o.a. uit rijbanen, zie tekening
. . . . . CAW_22­030­01 t/m CAW_22­030­04
. . . . . Teervrij asfalt:
. . . . . Voor de analyse resultaten van het asfalt zie rapportage
. . . . . "perceel 2 Capelle West Kompasstraat e.o Capelle ad
. . . . . IJssel", bijlage 21 bij dit bestek, en "A3625 Rapportage
. . . . . verkennend bodemonderzoek en funderingsonderzoek
. . . . . Kompasstraat e.o.", bijlage 22 bij dit bestek

9. . . . . Totale breedte variabel
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,15m
. .3. . . Op een gebonden funderingslaag
. . . .9. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,50 x 0,50 m
. . . . . asfaltverharding verwijderen tot funderingslaag,
. . . . . dusdanig dat asfaltverharding als teervrij kan worden
. . . . . afgevoerd
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 3.708,75 I
. . . . . bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

146 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

1461 Reinigen bestratingsmateriaal.
. . . . .

146110 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 8.685,00 V
. . . . . Betreft: her te gebruiken en af te voeren
. . . . . bestratingsmateriaal ontdoen van grond

6. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat st 390.825,00 I
.2. . . . D.m.v. schudden
. . . .3. Materialen na bewerking vervoeren naar depot
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

146120 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 205,00 V
. . . . . Betreft: her te gebruiken en af te voeren
. . . . . bestratingsmateriaal ontdoen van grond

3. . . . . Straatbakstenen: standaard keiformaat st 9.225,00 I
.2. . . . D.m.v. schudden
. . . .3. Materialen na bewerking vervoeren naar depot
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

146130 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 2.925,00 V
. . . . . Betreft: her te gebruiken en af te voeren
. . . . . bestratingsmateriaal ontdoen van grond

7. . . . . Betontegels st 32.175,00 I
.2. . . . D.m.v. schudden
. . . .3. Materialen na bewerking vervoeren naar depot
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

147 AANHELEN STRAATWERK
. . . . .

1471 Straatwerk tankstation.
. . . . .
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147100 800499 Opbreken halfverharding, grind. m2 20,00 V
. . . . . Betreft: Opbreken laag halfverharding, grind
. . . . . Situering: o.a. uit uit verharding rondom tankstation
. . . . . Berkman, zie tekening CAW_22­030­01 t/m
. . . . . CAW_22­030­04
. . . . . 1 Locaties
. . . . . Laagdikte grindkorrels, circa 50mm m3 1,00 I
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 1,50 I
. . . . . bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

147110 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 365,00 V
. . . . . Betreft: opnemen betonstraatstenen (80 mm)
. . . . . Situering: o.a. uit verharding rondom tankstation
. . . . . Berkman, zie tekening CAW_22­030­01 t/m
. . . . . CAW_22­030­04
. . . . . incl. vervoeren en tijdelijk opslaan in depot.

9. . . . . Totale breedte variabel
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 290,00 I
. . . . . 433420
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 14,40 I
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

147120 831711 Opbreken betonbanden. m 55,00 V
. . . . . Betreft: opnemen betonnen trottoirbanden 130/150,
. . . . . incl. hulpstukken en bochtbanden
. . . . . Situering: langs verharding / groenvoorziening, zie
. . . . . tekening CAW_22­030­01 t/m CAW_22­030­04
. .3. . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 4,30 I
. . . . . bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

147130 329999 Opnemen elementen t.b.v. wegbebakening. st 4,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van afzetpalen in voetpaden
. . . . . Situering: zie tekening CAW_22­030­01 t/m
. . . . . CAW_22­030­04
. . . . . Diamantkop Kunststofpaal (4 st)
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 0,07 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

147140 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 385,00 V
. . . . . Betreft: her te gebruiken en af te voeren
. . . . . bestratingsmateriaal ontdoen van grond

6. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat st 17.325,00 I
.2. . . . D.m.v. schudden
. . . .3. Materialen na bewerking vervoeren naar depot
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het ton 2,22 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting,
. . . . . gerekend met 3% breuk
. . . . .

1472 Aanhelen straatwerk Admiraal Helfrichweg,
. . . . .

147210 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 1.395,00 V
. . . . . Betreft: opnemen betonstraatstenen (80 mm)
. . . . . Situering: o.a. uit verharding t.p.v. private terreinen, zie
. . . . . tekening CAW_22­030­01 t/m CAW_22­030­04
. . . . . incl. vervoeren en tijdelijk opslaan in depot.

9. . . . . Totale breedte variabel
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 1.120,00 I
. . . . . 433510
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 52,80 I
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. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

. . . . .
147220 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 115,00 V

. . . . . Betreft: opnemen betonstraatstenen (80 mm)

. . . . . Situering: o.a. uit rijbanen, parkeerplaatsen en

. . . . . (midden­)bermen, zie tekening CAW_22­030­01 t/m

. . . . . CAW_22­030­04

. . . . . incl. vervoeren en tijdelijk opslaan in depot.
9. . . . . Totale breedte variabel
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80mm
. . . . . Ter plaatse van rijbanen deels met bisschopsmutsen
. . . . . Kleur: heidepaars
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 90,00 I
. . . . . 433520
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 4,80 I
. . . . . door het bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

147230 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 60,00 V
. . . . . Betreft: opnemen straatbakstenen
. . . . . Situering: uit rijweg en parkeervakken e.d., zie
. . . . . tekening CAW_22­030­01 t/m CAW_22­030­04
. . . . . incl. vervoeren en tijdelijk opslaan in depot.

9. . . . . Totale breedte variabel
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . . Kleur: rood
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 50,00 I
. . . . . 433550
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 1,92 I
. . . . . door het bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

147240 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 70,00 V
. . . . . Betreft: opnemen verharding van geprefabriceerde
. . . . . betonplaten
. . . . . Situering: o.a. uit rijbanen, parkeerplaatsen en
. . . . . (midden­)bermen, zie tekening CAW_22­030­01 t/m
. . . . . CAW_22­030­04

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.2. . . . Dikte platen 0,14 m
. .5. . . Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x
. . . . . 1,00 m
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 65,00 I
. . . . . 433560
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 1,68 I
. . . . . door het bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

147250 831703 Opbreken betontegels. m2 30,00 V
. . . . . Betreft: opnemen van betontegels 300x300x60 mm
. . . . . Situering: uit voetpaden, zie tekening CAW_22­030­01
. . . . . t/m CAW_22­030­04
. . . . . incl. vervoeren en tijdelijk opslaan in depot

9. . . . . Totale breedte variabel
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm inclusief pas­ en
. . . . . halve tegels
. . . . . Kleur: grijs
. . . .9. Hele betontegels palleteren
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 24,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 433550
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 0,85 I
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

147260 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 10,00 V
. . . . . Betreft: opnemen betonstraatstenen (80 mm)
. . . . . Situering: o.a. uit rijbanen, parkeerplaatsen en
. . . . . (midden­)bermen, zie tekening CAW_22­030­01 t/m
. . . . . CAW_22­030­04
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. . . . . incl. vervoeren en tijdelijk opslaan in depot.
9. . . . . Totale breedte variabel
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80mm
. . . . . Kleur: geel
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 8,00 I
. . . . . 433530
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 0,38 I
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

147270 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 1.520,00 V
. . . . . Betreft: her te gebruiken en af te voeren
. . . . . bestratingsmateriaal ontdoen van grond

6. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat st 68.400,00 I
.2. . . . D.m.v. schudden
. . . .3. Materialen na bewerking vervoeren naar depot
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

147280 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 60,00 V
. . . . . Betreft: her te gebruiken en af te voeren
. . . . . bestratingsmateriaal ontdoen van grond

3. . . . . Straatbakstenen: standaard keiformaat st 2.700,00 I
.2. . . . D.m.v. schudden
. . . .3. Materialen na bewerking vervoeren naar depot
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

147290 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 30,00 V
. . . . . Betreft: her te gebruiken en af te voeren
. . . . . bestratingsmateriaal ontdoen van grond

7. . . . . Betontegels st 330,00 I
.2. . . . D.m.v. schudden
. . . .3. Materialen na bewerking vervoeren naar depot
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

15 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN
. . . . .

151 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

1511 Opschonen terrein.
. . . . .

151110 510101 Schonen terrein. EUR N
. . . . . Betreft: het schonen van het werkterrein van
. . . . . zwerfvuil
. . . . . Situering: het gehele werkterrein
. . . . . Te rekenen op bouw en sloopafval (<100 kg/are)
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 170are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het ton 17,00 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1512 Maaien en frezen.
. . . . .

151210 512503 Maaien grasveld. are 1,70 V
. . . . . Betreft: het maaien van grasveld t.b.v. overige
. . . . . in dit bestek genoemde werkzaamheden
. . . . . Aantal percelen: 1
.2. . . . Grasveldtype: gazon en ruwgras
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .1. Gerekend is met 1maaibeurt(en)
. . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen
. . . . .

1513 Inventarisatie beplanting.
. . . . .
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151310 102201 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N
. . . . . Betreft: bestaande bomen langs Admiraal Helfrichweg

1. . . . . Op te nemen terreinen en objecten: te behouden
. . . . . bomen, 26 stuks
.1. . . . Opnemen in het bijzijn van de directie
. . .1. . Tijdens opname detailfoto’s maken van de genoemde
. . . . . onderdelen bestaande gebreken, schades.
. . . .3. Rapportage digitaal aanleveren
. . . . .

152 VERWIJDEREN BEPLANTING
. . . . .

1521 Verwijderen bosplantsoen.
. . . . .

152130 514101 Verwijderen begroeiing. are 0,30 V
. . . . . Karakter van de begroeiing: bosplantsoen met struiken.

9. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 50 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .4. . Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m
. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,60m
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen hout
. . . . .

16 OPNEMEN FUNDERINGSLAGEN
. . . . .

161 OPNEMEN FUNDERINGSLAAG - LAVA
. . . . . In het vrijgegraven en geïnspecteerde
. . . . . funderingsmateriaal is visueel geen asbestverdacht
. . . . . materiaal aangetroffen.
. . . . . In de onderzochte mengmonsters van het
. . . . . funderingsmateriaal is analytisch geen asbest
. . . . . aangetoond.
. . . . . Het funderingsmateriaal is (op indicatieve basis)
. . . . . toepasbaar in het kader van hergebruik.
. . . . .

161010 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 2.565,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van een teervrije funderingslaag
. . . . . van Eifellithlava, 1200kg/m3
. . . . . Voor de analyse resultaten van het funderingsmateriaal
. . . . . zie rapportage "perceel 2 Capelle West Kompasstraat
. . . . . e.o Capelle ad IJssel", bijlage 21 bij dit bestek

9. . . . . Variabele breedte
.6. . . . Gemiddelde dikte 350mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal m3 897,75 I
. . . . . van Eifellithlava
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar plaats van ton 1.077,30 I
. . . . . verwerking volgens bestekspostnr(s). 424110 of een
. . . . . tijdelijk depot indien noodzakelijk (betreft herbruikbare
. . . . . materialen) incl. tijdelijk opslaan in depot
. . . . .

161020 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 7.325,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van een teervrije funderingslaag
. . . . . van Eifellithlava, 1200kg/m3
. . . . . Voor de analyse resultaten van het funderingsmateriaal
. . . . . zie rapportage "perceel 2 Capelle West Kompasstraat
. . . . . e.o Capelle ad IJssel", bijlage 21 bij dit bestek, en
. . . . . "A3625 Rapportage verkennend bodemonderzoek en
. . . . . funderingsonderzoek Kompasstraat e.o.", bijlage 22 bij
. . . . . dit bestek

9. . . . . Variabele breedte
.8. . . . Gemiddelde dikte 500mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal m3 3.662,50 I
. . . . . van Eifellithlava
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 4.395,00 I
. . . . . bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . .
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17 OPNEMEN BEBAKENING EN MARKERING
. . . . .

172 VERWIJDEREN MARKERINGEN
. . . . .

172010 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 6,25 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van thermoplastische
. . . . . markering op het asfalt, dwarsmarkering haaientand 50,
. . . . . 50 stuks

1. . . . . Dwarsmarkering: haaientand 50 m 100,00 I
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Verwijderen door middel van frezen
. . . .9. Afvoer­ en stortkosten dienen in de eenheidsprijs te
. . . . . zijn inbegrepen
. . . . .2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . naar een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

172020 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 67,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van thermoplastische
. . . . . lengtemarkering op het asfalt

7. . . . . Lengtemarkering doorgetrokken streep, streep 1­1, m 670,00 I
. . . . . streep 1­3, e.d
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Verwijderen door middel van frezen
. . . .9. Afvoer­ en stortkosten dienen in de eenheidsprijs te
. . . . . zijn inbegrepen
. . . . .2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . naar een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

172030 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 4,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van thermoplastische
. . . . . markering op het asfalt, 30 symbool

6. . . . . Letters, cijfers en/of symbolen 30 symbool st 5,00 I
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Verwijderen door middel van frezen
. . . .9. Afvoer­ en stortkosten dienen in de eenheidsprijs te
. . . . . zijn inbegrepen
. . . . .2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . naar een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

173 OPNEMEN STRAATMEUBILAIR
. . . . .

1731 Verwijderen afschermingsvoorzieningen.
. . . . .

173130 329999 Opnemen afschermingsvoorzieningen. st 15,00 V
. . . . . Betreft: opnemen afschermingsvoorzieningen
. . . . . (schamp­/schrikblokken)
. . . . . Situering: in bochten, zie tekening CAW_22­030­01
. . . . . t/m CAW_22­030­04
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk
. . . . . Betonblokken
. . . . . Afmeting: 600 x 500 x 450 mm, gewicht 149 kg/st
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1732 Verwijderen afzetpalen.
. . . . .
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173210 329999 Opnemen elementen t.b.v. wegbebakening. st 14,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van afzetpalen in voetpaden
. . . . . Situering: zie tekening CAW_22­030­01 t/m
. . . . . CAW_22­030­04
. . . . . Betonnen diamantpaal (5 st)
. . . . . Diamantkop Kunststofpaal (9 st)
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1736 Verwijderen plantenbakken / boombakken.
. . . . .

173610 645199 Opnemen kunststof plantenbak. st 4,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van plantenbakken
. . . . . Situering: zie tekening CAW_22­030­SL blad 1 t/m 4
. . . . . Afmetingen: max. 1 x 1 m
. . . . . Verplaatsen op particulier terrein waar ze uit de weg
. . . . . staan voor de te verrichten werkzaamheden
. . . . . Max. verplaatsingsafstand 25 m
. . . . .

1737 Verwijderen straatmeubilair divers.
. . . . .

173710 721023 Verwijderen vlaggenmast. st 8,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van vlaggenmast
. . . . . Situering: zie tekening CAW_22­030­01 t/m
. . . . . CAW_22­030­04

4. . . . . Uit een bestrating
.1. . . . Vlaggenmast, mastlengte 5,00m
. .1. . . Inclusief verwijderen fundatie
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
. . . . .

173720 721006 Verwijderen brievenbus. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van een brievenbus
. . . . . Situering: zie tekening CAW_22­030­01 t/m
. . . . . CAW_22­030­04

1. . . . . Uit het maaiveld
.1. . . . Brievenbus standaard oranje brievenbus PostNL
. .1. . . Inclusief verwijderen fundatie
. . . .1. Moment van wegnemen af te stemmen door de
. . . . . aannemer met directie
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 641620
. . . . .

173730 721001 Verwijderen abri. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van een abri
. . . . . Situering: zie tekening CAW_22­030­01 t/m
. . . . . CAW_22­030­04

4. . . . . Uit een bestrating
.1. . . . Abri
. . . . . afm.: ca. 3,00x1,00m
. . . . . gewicht ca. 1,5 ton
. .1. . . Inclusief verwijderen fundatie
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
. . . . .

173740 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 3,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen en plaatsen in de depot van een
. . . . . bushaltebord
. . . . . Situering: zie tekening CAW_22­030­01 t/m
. . . . . CAW_22­030­04

1. . . . . Uit het maaiveld
. .1. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .9. . Verkeersbord, bushaltebord
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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173750 721002 Verwijderen afvalbak. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen en plaatsen in de depot van een
. . . . . afvalbak
. . . . . Situering: zie tekening CAW_22­030­01 t/m
. . . . . CAW_22­030­04

4. . . . . Uit een bestrating
.1. . . . Afvalbak, inhoud 51liter type Articlean og
. .9. . . Afvalbak bevestigd aan verkeersbordpaal verwijderd
. . . . . volgens bestekspostnr. 173740
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
. . . . .

19 OPBREKEN (CIVIEL) TECHNISCHE CONSTRUCTIES
. . . . .

191 OPBREKEN AFVALINZAMELING
. . . . .

1910 Voorbereidende werkzaamheden.
. . . . .

191020 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de m 72,00 V
. . . . . sleuf.
. . . . . Betreft: aanbrengen van bekisting t.b.v. het
. . . . . aanbrengen van de betonputten van de ORAC's
. . . . . Gerekend met 8m bekisting per ORAC.

9. . . . . Soort voorziening ter keuze van aannemer
.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf
. .5. . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,30m
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
. . . . .

1911 Opbreken ondergrondse afvalinzameling.
. . . . .

191110 502299 Verwijderen ondergrondse containerbakken. st 5,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van bestaande ondergrondse
. . . . . containerbak(ken) t.b.v. op hoogte brengen.
. . . . . Voorzien van bijbehorende binnenbak
. . . . . Inclusief benodigde grondwerk
. . . . . Inclusief verwijderen van fundering onder betonnen
. . . . . containerbak
. . . . . Vrijgekomen containerbak vervoeren naar depot st 5,00 I
. . . . . aannemer en vervolgens verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 711210
. . . . . Overige materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1912 Opbreken bovengrondse afvalinzameling
. . . . .

191210 502299 Verwijderen containerruimte. st 3,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van bestaande container
. . . . . ruimtes.
. . . . . Type: metalen bovengrondse container
. . . . . Verwijderen incl. hout­ en hekwerken
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

191220 502299 Verwijderen rolcontainers. st 3,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van bestaande rolcontainers
. . . . . Type: rolcontainer afm.: ca. 2,0 x 1,0 x1,5 m
. . . . . Verwijderen incl. hout­ en hekwerken
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeente
. . . . . depot.
. . . . .
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191230 502299 Verwijderen containers ­ kliko. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van bestaande kliko's
. . . . . Type: kliko afm.: ca. 0,75 x 0,75 x1,5 m
. . . . . Verwijderen incl. hout­ en hekwerken
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeente
. . . . . depot.
. . . . .
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2 GRONDWERKEN
. . . . . Op basis van de uitgevoerde PFAS­toetsing aan het
. . . . . landelijk beleid blijkt dat de grond is ingedeeld als zijnde
. . . . . 'klasse landbouw en natuur' en 'wonen/industrie'.
. . . . . Het eventueel tijdens de projectrealisatie vrijkomende
. . . . . zand is op indicatieve basis geschikt voor hergebruik als
. . . . . zand in aanvulling/ophoging en zand in zandbed.
. . . . . Voor onderzoeksresultaten, zie "A3625 Rapportage
. . . . . verkennend bodemonderzoek en funderingsonderzoek
. . . . . Kompasstraat e.o.", bijlage 22 bij dit bestek.
. . . . .

21 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

212 VOORZIENINGEN TBV KABELS EN LEIDINGEN
. . . . .

2121 Vooronderzoek t.b.v. kabels en leidingen.
. . . . .

212110 240203 Graven en aanvullen sleuf ­ mechanisch graven niet m 25,00 V
. . . . . toegestaan ­
. . . . . Betref: het graven van sleuven tbv het opzoeken
. . . . . van de kabels en leidingen (ligging en hoogte) incl.
. . . . . aanvullen op een locatie welke door de directie
. . . . . noodzakelijk worden geacht
. . . . . Uitgangspunt: 10 proefsleuven van 2,5m' lang

7. . . . . In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels,
. . . . . leidingen of boomwortels
.8. . . . Sleufdiepte 0,90 m
. .4. . . Sleufbreedte 0,60 m
. . .2. . Betreft bestaand kabel­ of leidingtracé kabels en
. . . . . leidingen van de nutsbedrijven
. . . .1. Tijdens het aanvullen het uitgekomen
. . . . . beschermingsmateriaal opnieuw aanbrengen
. . . . .

2122 Toepassen beheersmaatregelen kabels en
. . . . .

212210 263199 Toepassen maatregelen t.b.v. kabels en leidingen. EUR N
. . . . . Betreft: het treffen van maatregelen t.b.v. het
. . . . . ophangen, ondersteunen en beschermen van zowel de
. . . . . langslopende en kruisende transport­ als
. . . . . dienst(aansluit)leidingen van aanwezige kabels en
. . . . . leidingen tijdens grondwerkzaamheden en het
. . . . . aanbrengen van de riolering.
. . . . . Tevens behoort tot de werkzaamheden het tijdelijk
. . . . . verwijderen en het opnieuw aanbrengen van
. . . . . beschermingsplaten (beton / kunststof) voor zover
. . . . . deze op de aanwezige kabels en leidingen aanwezig zijn.
. . . . . Periode van instandhouding zolang als noodzakelijk voor
. . . . . de
. . . . . uitvoering van de werkzaamheden
. . . . . Materiaal van de aannemer.
. . . . . Een en ander in overleg en ter goedkeuring van
. . . . . desbetreffende nutsbedrijven.
. . . . . Met in acht name van de wet WIBON.
. . . . .

213 SCHONEN TERREIN
. . . . .

213010 510101 Schonen terrein. EUR N
. . . . . Betreft: het schonen van het werkterrein van zwerfvuil
. . . . . Situering: het gehele werkterrein
. . . . . Te rekenen op bouw en sloopafval maximaal 6 m3.
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 295are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . .
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215 MAATREGELEN VERONTREINIGDE GROND
. . . . .

215010 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N
. . . . . Betreft: toe te passen veiligheidsklasse i.v.m.
. . . . . verontreinigde grond te ontgraven volgens
. . . . . bestekpostnr. 322032

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen: zand,
. . . . . zandlaag uit boring 231 verontreinigd met lood
. . . . . zie "A3625 Rapportage verkennend bodemonderzoek
. . . . . en funderingsonderzoek Kompasstraat e.o.", bijlage 22
. . . . . bij dit bestek.
.4. . . . Veiligheidsklasse Oranje, vluchtig
. . . . .

22 BEMALINGEN
. . . . .

221 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

221010 210899 Opstellen en bijhouden bemalingsplan(nen). EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een bemalingsplan,
. . . . . inclusief de verwerking van meetgegevens e.d.
. . . . . ten behoeve van de melding/vergunning voor het
. . . . . onttrekken van grondwater en het lozen van
. . . . . bemalingswater op het oppervlaktewater
. . . . . Eén en ander conform bepaling 21 van Deel 3 van dit
. . . . . bestek en het als bijlage toegevoegde bemalingsadvies.
. . . . . Het bemalingsplan digitaal in PDF/A formaat, ter
. . . . . goedkeuring, indienen bij directie minimaal drie weken
. . . . . voordat gestart wordt met de
. . . . . (bemalings­)werkzaamheden.
. . . . . Het plan omvat de volgende gegevens:
. . . . . ­ de locatie van de bemaling;
. . . . . ­ het aantal lozingspunten en aanduiding van de locatie
. . . . . van deze lozingspunten;
. . . . . ­ de datum van aanvang van de bemaling;
. . . . . ­ de tijdsduur van de bemaling;
. . . . . ­ de hoeveelheid in m3/uur;
. . . . . ­ de totaal te verwachte hoeveelheid te lozen
. . . . . (grond­)water;
. . . . . ­ de analyseresultaten van het te lozen (grond­)water;
. . . . . ­ de te nemen zuiveringstechnische voorzieningen.
. . . . . Gedurende de bemaling per deelproject bijhouden van
. . . . . de tijdsduur en de verpompte debieten, middels een
. . . . . logboek.
. . . . . Indien er afwijkingen ten opzichte van de in het
. . . . . bemalingsplan genoemde hoeveelheden optreden dit
. . . . . terstond melden aan de directie.
. . . . . Direct na het stopzetten van een bemaling
. . . . . verwerkt de aannemer de navolgende gegevens in
. . . . . het bemalingsplan:
. . . . . ­ de totale tijdsduur (periode en draaiuren) en
. . . . . ­ de verpompte debieten.
. . . . .
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221020 210899 Bemonsteren en analyseren te lozen bemalingswater. EUR N
. . . . . Betreft: het bemonsteren en het analyseren van
. . . . . het te lozen bemalingswater (grondwater en/of
. . . . . hemelwater) op het oppervlaktewater ten behoeve
. . . . . van de melding voor het onttrekken van grondwater
. . . . . en het lozen van bemalingswater op het
. . . . . oppervlaktewater
. . . . . Eén en ander conform paragraaf 01.10 van Deel 3
. . . . . van dit bestek en het als bijlage toegevoegde
. . . . . bemalingsadvies.
. . . . . Het aantal monsters en analyses is afhankelijk
. . . . . van het aantal deelprojecten (bemalingen) conform het
. . . . . bemalingsplan gemaakt volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 221010
. . . . . Indien er aanpassing van het aantal monster namen
. . . . . en analyses of van de frequentie van bemonsteren
. . . . . en analyseren ten opzichte van het bemalingsplan
. . . . . in verband met de tijdsduur of de verpompte
. . . . . debieten nodig is, geeft dat geen recht op
. . . . . verrekening.
. . . . .

223 TOEPASSEN BRONBEMALING
. . . . .

223010 210299 Toepassen bronbemaling. EUR N
. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen
. . . . . bronbemaling t.b.v. rioleringswerkzaamheden.
. . . . . Opbouw van de bronbemaling conform het als bijlage
. . . . . toegevoegde bemalingsadvies.
. . . . .

223011 210201 Aanbrengen bronbemaling.
. . . . . Betreft: aanbrengen bronbemaling t.b.v.
. . . . . rioleringswerkzaamheden.

2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot gewenst niveau
. . . . . volgens bijlage bemalingsadvies
.9. . . . Bemaling met open filters voorzien van volumineuze
. . . . . omhulling of omstorting en haalbuizen.
. . . . . Haalbuizen aansluiten op een verzamelleiding en op een
. . . . . pompsysteem.
. .1. . . Verticale filters
. . . .1. Reserve­energievoorziening van voldoende capaciteit
. . . . . om de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling
. . . . . te allen tijde te dekken is vereist
. . . . . Automatische overname van de energievoorziening
. . . . . door de reserve­installatie is niet vereist
. . . . .

223012 210202 Instandhouden bronbemaling.
. . . . . Hieronder wordt tevens verstaan het verplaatsen en
. . . . . opnieuw aansluiten van de bemalingsvoorziening
. . . . . wanneer de rioleringswerkzaamheden dit vereist.
. . . . . De aannemer dient rekening te houden met
. . . . . meerdere compartimenten.
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de uit te
. . . . . voeren rioleringswerkzaamheden
. . . . .

223013 210204 Verwijderen bronbemaling.
. . . . . Betreft: verwijderen van de in bestekspostnr(s). 223011
. . . . . aangebrachte bronbemaling

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
. . . . . zand
. . . . .
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223020 210801 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen debietmeter t.b.v. bepaling
. . . . . totale lozing

2. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de
. . . . . afgevoerde hoeveelheid water
.1. . . . Toegestane meetfout ten hoogste 10%
. . . . .

223030 210802 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N
9. . . . . Benodigde zuiveringstechnische voorzieningen ten
. . . . . behoeve van het verlagen van concentraties zodat het
. . . . . te lozen (grond­)water voldoet aan de gestelde
. . . . . lozingseisen van Hoogheemraadschap van Schieland en
. . . . . de Krimpenerwaard.
. . . . . De in de zuiveringstechnische voorzieningen
. . . . . achtergehouden bestanddelen afvoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

23 GROND ONTGRAVEN
. . . . .

231 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET
. . . . .

231020 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 3.662,50 V
. . . . . Betreft: ontgraven van zand ten behoeve van het
. . . . . later aanvullen cunet rijbaan
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

3. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. ­2,39m
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,40tot 0,50m
. .9. . . Variabele ontgravingsbreedte
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .9 Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 243010
. . . . .

231030 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 1.365,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven van zand uit cunet t.b.v. nieuw aan
. . . . . te brengen verharding
. . . . . Grondsoort: grond, zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

3. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. ­2,39m
.9. . . . Gemiddelde ontgravingshoogte: 0,30 m
. . . . . met een maximum van: 0,50 m
. .9. . . Variabele ontgravingsbreedte
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010
. . . . .
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231050 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 150,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven van klei ten behoeve van de aanleg
. . . . . van een voetpad
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

3. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. ­2,39m
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,40tot 0,50m
. .9. . . Variabele ontgravingsbreedte
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .9 Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 243020
. . . . .

232 GROND ONTGRAVEN UIT PLANTGAT
. . . . .

232010 220101 Grond ontgraven uit cunet t.b.v. groenstrook m3 780,00 V
. . . . . Betreft: graven gat t.b.v. groenstrook
. . . . . Grondsoort: door vaststelling van het theoretisch profiel
. . . . . van ontgraving.
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010, incl. vervoeren binnen de
. . . . . werkgrens.
. . . . .

236 GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT
. . . . .

236010 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 6.077,50 V
. . . . . Betreft: ontgraven van zand uit depot
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 251010, 251020, 251040 en 321014
. . . . .9 Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 242010
. . . . .

236020 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 2.270,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven van klei uit depot
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . .9 Vrijgekomen klei afvoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 244020
. . . . .

236030 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 1.820,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven van veen uit depot
. . . . . Grondsoort: veen
. . . . .9 Vrijgekomen veen afvoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 244030
. . . . .

24 GROND VERVOEREN
. . . . .

242 GROND VERVOEREN OP LOCATIE
. . . . .

242010 220201 Grond vervoeren. m3 6.077,50 V
. . . . . Betreft: vervoeren grond vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . van bestekspostnr(s). 236010 (6077,50 m3)
. . . . . Grondsoort: zand, grond
. . . . . Grondsoorten gescheiden vervoeren
.2. . . . Vervoeren naar: depot inclusief laden en lossen.
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. (s). 236010
. . . . .
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243 GROND VERVOEREN VAN / NAAR DEPOT
. . . . .

243010 220201 Grond vervoeren. m3 6.077,50 V
. . . . . Betreft: vervoeren zand vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . van bestekspostnr(s). 231020 (3662,50 m3), 231030
. . . . . (1365 m3), 232010 (780m3) 322031 (57,5 m3),
. . . . . 322041 (55 m3), 322061 (42,5 m3), 323011 (57,5
. . . . . m3) en 323031 (57,5 m3) naar het gronddepot.
. . . . . Bijkomende hoeveelheden vanuit bestekpostnr(s). ,
. . . . . 134311 en 711210 worden geacht te zijn
. . . . . meegenomen in deze hoeveelheidsresultaatsverplichting
. . . . . Grondsoort: zand die voldoet aan de milieuhygiënische
. . . . . kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit:
. . . . . achtergrondwaarde
. . . . . Grondsoorten gescheiden vervoeren en gescheiden
. . . . . opslaan in depot.
. . . . . E.e.a. in overleg en op aanwijzing van de
. . . . . depotbeheerder.
.2. . . . Vervoeren naar: depot inclusief laden en verwerken in
. . . . . depot aan de Burgemeester van Beresteijnlaan met
. . . . . materieel van de aannemer.
. . . . . Gerekend met een vervoersafstand van 5 km enkele
. . . . . reis.
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 231020, 322031, 322042, 322061,
. . . . . 323011 en 323031
. . . . .

243020 220201 Grond vervoeren. m3 2.270,00 V
. . . . . Betreft: vervoeren klei vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . van bestekspostnr(s). 231050 (150 m3), 321011 (490
. . . . . m3), 321021 (80 m3), 321031 (50 m3), 321041 (20
. . . . . m3), 321051 (45 m3), 321061 (45 m3), 322011 (90
. . . . . m3), 322021 (90m3), 322051 (100 m3), 322071 (100
. . . . . m3), 322081 (80 m3), 323021 (215 m3), 324011 (145
. . . . . m3), 324021 (305 m3) 325011 (90 m3), 325021 (150
. . . . . m3), en 325031 (25 m3) naar het gronddepot.
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Grondsoorten gescheiden vervoeren en gescheiden
. . . . . opslaan in depot.
. . . . . E.e.a. in overleg en op aanwijzing van de
. . . . . depotbeheerder.
.2. . . . Vervoeren naar: depot inclusief laden en verwerken in
. . . . . depot aan de Burgemeester van Beresteijnlaan met
. . . . . materieel van de aannemer.
. . . . . Gerekend met een vervoersafstand van 5 km enkele
. . . . . reis.
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 231050, 321011, 321021, 321031,
. . . . . 321041, 321050, 321061, 322011, 322021, 322051,
. . . . . 322071, 322081, 323021, 324011, 324021, 325011,
. . . . . 325021, 325031 en 333221
. . . . .
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243030 220201 Grond vervoeren. m3 1.820,00 V
. . . . . Betreft: vervoeren veen vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . van bestekspostnr(s). 321011 (490 m3), 321021 (80
. . . . . m3), 321031 (50 m3), 321041 (20 m3), 321051 (45
. . . . . m3), 321061 (45 m3), 322011 (110 m3), 322021
. . . . . (90m3), 322051 (200 m3), 322071 (100 m3), 322081
. . . . . (90 m3), 324021 (200 m3) 325011 (100 m3), 325021
. . . . . (170 m3) en 325031 (30 m3) naar het gronddepot.
. . . . . Grondsoort: veen
. . . . . Grondsoorten gescheiden vervoeren en gescheiden
. . . . . opslaan in depot.
. . . . . E.e.a. in overleg en op aanwijzing van de
. . . . . depotbeheerder.
.2. . . . Vervoeren naar: depot inclusief laden en verwerken in
. . . . . depot aan de Burgemeester van Beresteijnlaan met
. . . . . materieel van de aannemer.
. . . . . Gerekend met een vervoersafstand van 5 km enkele
. . . . . reis.
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 321011, 321021, 321031, 321040,
. . . . . 321050, 321060, 322011, 322021, 322051, 322071,
. . . . . 322081, 324021, 325011, 325021, 325031 en 333221
. . . . .

244 GROND AFVOEREN
. . . . .

244010 220201 Grond vervoeren. m3 20,00 V
. . . . . Betreft: afvoeren zand, welke niet meer herbruikbaar is
. . . . . binnen het project, naar een grondreiniger
. . . . . zandlaag uit boring 231 verontreinigd met lood
. . . . . Grondsoort: zand, zandlaag uit boring 231 verontreinigd
. . . . . met lood
. . . . . zie "A3625 Rapportage verkennend bodemonderzoek
. . . . . en funderingsonderzoek Kompasstraat e.o.", bijlage 22
. . . . . bij dit bestek.
.2. . . . Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . reinigingsinrichting.
. .4. . . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer op een geijkte weegbrug en overleggen van
. . . . . weegbonnen in tonnen.
. . . . .

244020 220201 Grond vervoeren. m3 2.270,00 V
. . . . . Betreft: afvoeren grond, welke niet meer herbruikbaar
. . . . . is binnen het project, naar een grondreiniger
. . . . . Grondsoort: klei, grond klasse industrie,
. . . . . zie "A3625 Rapportage verkennend bodemonderzoek
. . . . . en funderingsonderzoek Kompasstraat e.o.", bijlage 22
. . . . . bij dit bestek.
.2. . . . Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . reinigingsinrichting.
. .4. . . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer op een geijkte weegbrug en overleggen van
. . . . . weegbonnen in tonnen.
. . . . .
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244030 220201 Grond vervoeren. m3 1.820,00 V
. . . . . Betreft: afvoeren grond, welke niet meer herbruikbaar
. . . . . is binnen het project, naar een grondreiniger
. . . . . Grondsoort: veen, grond klasse industrie,
. . . . . zie "A3625 Rapportage verkennend bodemonderzoek
. . . . . en funderingsonderzoek Kompasstraat e.o.", bijlage 22
. . . . . bij dit bestek.
.2. . . . Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . reinigingsinrichting.
. .4. . . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer op een geijkte weegbrug en overleggen van
. . . . . weegbonnen in tonnen.
. . . . .

25 GROND VERWERKEN
. . . . .

251 GROND VERWERKEN IN AANVULLING
. . . . .

251010 220301 Grond verwerken in aanvulling m3 690,00 V
. . . . . Betreft: zand verwerken in aanvulling, geleverd op
. . . . . plaats van verwerking volgens bestekstpostnr(s).
. . . . . 272010
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 690,00 I

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,50m
.4. . . . Bovenoppervlakte 2565m2
. . .3. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 263010
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

251020 220301 Grond verwerken in aanvulling m3 5.187,75 V
. . . . . Betreft: zand verwerken in aanvulling, vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 242010 en geleverd op
. . . . . plaats van verwerking volgens 272010
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 5.187,75 I

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,50m
.4. . . . Bovenoppervlakte 10.375 m2
. . .3. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 263010
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

251040 220301 Grond verwerken in aanvulling m3 150,00 V
. . . . . Betreft: zand verwerken in aanvulling, geleverd op
. . . . . plaats van verwerking volgens bestekstpostnr(s).
. . . . . 272010
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 150,00 I

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,50m
.4. . . . Bovenoppervlakte 300m2
. . .3. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 263010
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

2511 Grond verwerken in aanvulling aanhelen
. . . . .
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251110 220301 Grond verwerken in aanvulling m3 12,00 V
. . . . . Betreft: zand verwerken in aanvulling, geleverd op
. . . . . plaats van verwerking volgens bestekstpostnr(s).
. . . . . 272110
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 12,00 I

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,30m
.4. . . . Bovenoppervlakte 385m2
. . .3. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 263030
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

251120 220301 Grond verwerken in aanvulling m3 505,00 V
. . . . . Betreft: zand verwerken in aanvulling, geleverd op
. . . . . plaats van verwerking volgens bestekstpostnr(s).
. . . . . 272010
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 505,00 I

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,30m
.4. . . . Bovenoppervlakte 1685m2
. . .3. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 263020
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

252 GROND VERWERKING IN OPHOGING
. . . . .

252020 220301 Grond verwerken in ophoging m3 910,00 V
. . . . . Betreft: teelgrond verwerken in ophoging, geleverd
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 273010
. . . . . Grondsoort: teelgrond m3 910,00 I

9. . . . . Hoogte variabel
. . .3. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

254 BUFFERBLOCKS VERWERKEN IN SLEUF
. . . . .

2540 Rioleringswerkzaamheden t.b.v. bufferblocks
. . . . .

254010 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 16,00 V
. . . . . Betreft: putafdekking t.b.v. inspectiesleuf bergingsriool
. . . . . Situering: op inspectieschacht bergingsriool, conform
. . . . . tekening CAW_22­030_VH­05 t/m
. . . . . CAW_22­030_VH­08
. .9. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
. . . . . Type putrand: 3223/24 VEPROMAX CROSS GRIP st 16,00 L
. . . . . Hoogte 240 mm
. . . . . Dagmaat 520 mm., deksel voor zwaar verkeer,
. . . . . Gietijzeren U­vormige rand verankerd aan het beton
. . . . . d.m.v. verankeringshaken, zwaluwstaartvorming
. . . . . ingevulcaniseerde verwisselbare VEPRO zitting voor
. . . . . integrale opsluiting van het deksel
. . . . . Type deksel: deksel v.v. opschrift
. . . . . Deksel met opschrift: INFILTRATIE st 16,00 I
. . .9. . Putrand op hoogte brengen met stelspecie
. . . .1. Putrand ontdoen van vuil en voorzien van
. . . . .

2541 Aanbrengen bufferblocks
. . . . .
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254110 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 6.000,00 V
. . . . . Betreft: kunststofinlage t.b.v. inpakken bufferblocks
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 254120
. . . . . Grondsoorten: zand

3. . . . . Weefsel van polyetheen (HDPE); type W360 (Geopox) m2 5.500,00 L
. . . . . Openingsgrootte O90: 310 ųm
. . . . . Treksterkte: min. 41 kN/m'
. .9. . . Bergingsblokken geheel omhullen
. . . .4. De banen aanbrengen met een overlap van 0,50m
. . . . .

254120 224199 Leveren en aanbrengen bufferblocks. m2 2.500,00 V
. . . . . Betreft: Leveren en aanbrengen holle betonnen
. . . . . bergingselementen, omhuld met geotextiel, type
. . . . . Bufferblock og
. . . . . Leveren en aanbrengen 1 laag bufferblock st 26.020,00 L
. . . . . Bufferblocks inpakken met geotextiel volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 254110
. . . . . Aanbrengen volgens richtlijnen leverancier
. . . . . Afmeting 1 bufferblock: 45 x 60 x 16 cm (h x b x d)
. . . . . Percentage open ruimte: 61%
. . . . . Waterbergend volume per m2. 271 liter
. . . . . Gewicht per blok: 42 kg
. . . . . Gewicht per m3: 950 kg
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

254130 224199 Leveren en aanbrengen bufferblocks met zijaansluiting. m2 7,50 V
. . . . . Betreft: Leveren en aanbrengen holle betonnen
. . . . . bergingselementen, omhuld met geotextiel, type
. . . . . Bufferblock og
. . . . . Leveren en aanbrengen bufferblock voorzien van st 77,00 L
. . . . . zijaansluiting Ø160 mm
. . . . . Bufferblocks inpakken met geotextiel volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 254110
. . . . . Aanbrengen volgens richtlijnen leverancier
. . . . . Afmeting 1 bufferblock: 45 x 60 x 16 cm (h x b x d)
. . . . . voorzien van zijaansluiting Ø160 mm
. . . . . Percentage open ruimte: 61%
. . . . . Waterbergend volume per m2. 271 liter
. . . . . Gewicht per blok: 42 kg
. . . . . Gewicht per m3: 950 kg
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

254140 224199 Leveren en aanbrengen eindplaat bufferblocks. st 32,00 V
. . . . . Betreft: Leveren en aanbrengen uiteinden betonnen
. . . . . bergingselementen
. . . . . Leveren en aanbrengen uiteinden betonnen st 32,00 L
. . . . . bergingselementen
. . . . . Kunststof zijschot met open structuur
. . . . . afmetingen ca. 400 x 600 mm
. . . . . Materiaal: PP
. . . . . Aanbrengen volgens richtlijnen leverancier
. . . . .

2542 Aanbrengen inspectiesleuf t.b.v. bufferblocks
. . . . . Situering: t.p.v. elke set bufferblocks, conform
. . . . . tekeningnr. CAW_22­030_RT­09 t/m
. . . . . CAW_22­030_RT­12
. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
. . . . .
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254210 831113 Aanbrengen betontegels. m2 129,60 V
. . . . . Situering: bodem inspectiesleuf
. . . . . Betreft: 16 inspectiesleuven van 5,4 m lang en 1,5 m
. . . . . breed

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.5. . . . In blokverband
. .9. . . Op een inlage van geotextiel
. . .2. . Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse st 1.440,00 I
. . . . . (NEN­EN 1339:2003/C1:2006) 50
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Betontegels leveren volgens bestekspostnr(s). 491260
. . . . .

254220 423501 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 32,00 V
. . . . . Situering: zijafdichting inspectiesleuf

1.8. . . . Type element: L­vormig gewapend st 32,00 L
. .1. . . Toe te passen beton: C35­45
. . . . . Milieuklasse: XC4, XD3, F4
. . .1. . Toe te passen betonstaal: FeB 500
. . . . .

254230 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 16,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Situering: afdekking inspectiesleuf
. .9. . . Op betonnen bergingselementen
. . .9. . Gewapend betonnen plaat 0,60 x 1,50 m st 16,00 L
. . . .9. Dikte platen 0,12 m
. . . . . Milieuklasse XC4, XD3, F4
. . . . . Verkeersklasse C250 kN
. . . . .

254240 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 48,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Situering: afdekking inspectiesleuf
. .9. . . Op betonnen bergingselementen
. . .9. . Gewapend betonnen plaat 1,20 x 1,50 m st 48,00 L
. . . .9. Dikte platen 0,12 m
. . . . . Milieuklasse XC4, XD3, F4
. . . . . Verkeersklasse C250 kN
. . . . .

254250 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 16,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Situering: afdekking inspectiesleuf
. .9. . . Op betonnen bergingselementen
. . .9. . Gewapend betonnen plaat 1,20 x 1,50 m, voorzien van st 16,00 L
. . . . . mangat Ø520 mm
. . . .9. Dikte platen 0,12 m
. . . . . Milieuklasse XC4, XD3, F4
. . . . . Verkeersklasse C250 kN
. . . . .

255 ZAND VERWERKEN TBV IT RIOOL
. . . . .

255010 220301 Grond verwerken in aanvulling m3 250,00 V
. . . . . Betreft: Argexzand verwerken in aanvulling, geleverd
. . . . . op plaats van verwerking volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 272040
. . . . . Grondsoort: argexzand Argex AG 0/4­500 m3 250,00 I

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,50m
.4. . . . Bovenoppervlakte 500m2
. . .3. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 263040
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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255020 220301 Grond verwerken in aanvulling m3 765,00 V
. . . . . Betreft: Drainage zand verwerken in aanvulling,
. . . . . geleverd op plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 272030
. . . . . Grondsoort: drainage zand m3 765,00 I

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,50m
.4. . . . Bovenoppervlakte 1530m2
. . .3. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 263010
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

26 GROND BEWERKINGEN
. . . . .

262 PROFILEREN / EGGEN
. . . . .

262010 220421 Profileren van oppervlakken. m2 14.666,00 V
. . . . . Profileren van de rijbaan, voetpad en parkeervakken
. . . . . voor aanbrengen straatlaag/funderingslaag
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed

1. . . . . Oppervlakken boven water
.1. . . . Oppervlakken:
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

262020 220421 Profileren van oppervlakken. m2 1.300,00 V
. . . . . Betreft: profileren van de nieuwe groenstroken
. . . . . Grondsoort: teelgrond

1. . . . . Oppervlakken boven water
.1. . . . Oppervlakken: horizontaal
. .9. . .
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

262040 222199 Eggen. are 13,00 V
. . . . . Betreft het verkruimelen van de bewerkte grond
. . . . . volgens bestekspost 262020
. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. . . . . Aantal percelen: 21
. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . Met rotorkopeg, incl. verkruimelrol
. . . . . Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .

263 VERDICHTEN
. . . . .

263010 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 13.650,00 V
. . . . . Betreft: verdichten van zandbaan ter plaatse van
. . . . . verhardingen
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed

1. . . . . Oppervlakken: horizontaal
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is maximaal 0,50m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

263020 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 505,00 V
. . . . . Betreft: verdichten van zandbaan ter plaatse van
. . . . . verhardingen
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed

1. . . . . Oppervlakken: horizontaal
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is maximaal 0,30m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

263030 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 385,00 V
. . . . . Betreft: verdichten van zandbaan ter plaatse van
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. . . . . verhardingen

. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
1. . . . . Oppervlakken: horizontaal
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is maximaal 0,30m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

263040 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 500,00 V
. . . . . Betreft: verdichten van argexzand in rijbanen
. . . . . Grondsoort: argexzand

1. . . . . Oppervlakken: horizontaal
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is maximaal 0,50m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

27 GROND LEVEREN
. . . . .

272 LEVEREN ZAND
. . . . .

272010 220321 Leveren grond. m3 3.945,30 V
. . . . . Betreft: zand t.b.v. aanvullen rioolsleuf en ophoging

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
.1. . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 3.945,30 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

272020 220321 Leveren grond. m3 440,00 V
. . . . . Betreft: straatzand t.b.v aanbrengen
. . . . . elementenverhardingen

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
.2. . . . Grondsoort: straatzand m3 440,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

272030 220321 Leveren grond. m3 1.282,50 V
. . . . . Betreft: draineerzand t.b.v aanbrengen bij drainage
. . . . . leidingen

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
.7. . . . Grondsoort: draineerzand m3 1.282,50 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

272040 220321 Leveren grond. m3 250,00 V
. . . . . Betreft: argexzand t.b.v aanbrengen tussen bufferblocks

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
.9. . . . Grondsoort: argexzand; Argex AG 0/4­500 m3 250,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

2721 Leveren zand tbv ophoging tankstation Berkman.
. . . . .
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272110 220321 Leveren grond. m3 12,00 V
. . . . . Betreft: zand t.b.v. ophoging

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
.1. . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 12,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

273 LEVEREN GROND
. . . . .

273010 220321 Leveren grond. m3 910,00 V
. . . . . Betreft: Ophalen teelgrond van gronddepot
. . . . . Berensteijnlaan, teelgrond t.b.v. verwerken in ophoging
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 252020

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
.6. . . . Grondsoort: teelaarde voor sierplantsoen m3 910,00 T
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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3 LEIDINGWERKEN
. . . . .

32 TRANSPORTLEIDINGEN
. . . . . Eventuele (sleuf)bekisting volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 132210
. . . . .

321 ADMIRAAL HELFRICHWEG
. . . . .

321010 259999 Aanbr. GWA PVC­riolering Ø500 mm. m 265,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen hoofdriolering
. . . . . Situering: t.p.v. GWA Ø500 mm in 1 sleuf, zie
. . . . . tekeningnr(s) CAW_22­030­09 t/m ­12 en
. . . . . CAW_22­030­13
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . ­ontgraven sleuf
. . . . . ­aanbrengen riolering
. . . . . ­aanbrengen grondverbetering
. . . . . ­aanvullen sleuf
. . . . .

321011 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 265,00 I
. . . . . Grondsoort:
. . . . . ­ Zand (ca. 255 m3)
. . . . . ­ Klei (ca. 490 m3)
. . . . . ­ Veen (ca. 490 m3)
. . . . . Kwaliteit:
. . . . . zand: vrij toepasbaar, zie bijlage 22
. . . . . klei: landbouw / natuur, zie bijlage 22
. . . . . veen: landbouw / natuur, zie bijlage 22

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,30 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,32m
. . . . .3 Vrijgekomen zandwaar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010, 243020 en 243030
. . . . .

321012 252201 Aanbrengen PVC­buis m 265,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen PVC Ø500 mm

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 265,00 L
. . . . . Kleur: rood/bruin
. .3.5. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

321013 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 52,50 I
. . . . . Betreft: aanbrengen grondverbetering onderin de
. . . . . rioolsleuf, dikte 0,20m
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of
. . . . . duikers
. .1. . . Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10m
. . .1. . Zand m3 52,50 L
. . . .1. Verdichten
. . . . .

321014 240121 Aanvullen sleuf. m 265,00 I
. . . . . Betreft: aanvullen rioolsleuf t.h.v. cunet

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m
.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij de m3 1.130,00 I
. . . . . ontgraving volgens bestekspostnr(s). 321011 en
. . . . . 236010 en geleverd volgens bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .
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321020 259999 Aanbr. GWA PP­riolering Ø800 mm. m 42,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen hoofdriolering
. . . . . Situering: t.p.v. GWA Ø800 mm in 1 sleuf, zie
. . . . . tekeningnr(s) CAW_22­030­09 t/m ­12 en
. . . . . CAW_22­030­13
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . ­ontgraven sleuf
. . . . . ­aanbrengen riolering
. . . . . ­aanbrengen grondverbetering
. . . . . ­aanvullen sleuf
. . . . .

321021 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 42,00 I
. . . . . Grondsoort:
. . . . . ­ Zand (ca. 40m3)
. . . . . ­ Klei (ca. 80 m3)
. . . . . ­ Veen (ca. 80 m3)
. . . . . Kwaliteit:
. . . . . zand: vrij toepasbaar, zie bijlage 22
. . . . . klei: landbouw / natuur, zie bijlage 22
. . . . . veen: landbouw / natuur, zie bijlage 22

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,30 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,32m
. . . . .3 Vrijgekomen zandwaar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010, 243020 en 243030
. . . . .

321022 252221 Aanbrengen PP­buis. m 42,00 I
. . . . . Buizen en hulpstukken leveren onder
. . . . . KOMO­kwaliteitsverklaring.

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 42,00 L
. . . . . met vaste mof verbinding
. . . . . Materiaal: PP
. . . . . Kleur: zwart
. .2.4. . Nominale middellijn 800 mm
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

321023 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 9,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen grondverbetering onderin de
. . . . . rioolsleuf, dikte 0,20m
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of
. . . . . duikers
. .1. . . Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10m
. . .1. . Zand m3 9,00 L
. . . .1. Verdichten
. . . . .

321024 240121 Aanvullen sleuf. m 42,00 I
. . . . . Betreft: aanvullen rioolsleuf t.h.v. cunet

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m
.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij de m3 185,00 I
. . . . . ontgraving volgens bestekspostnr(s). 321021 en
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .
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321030 259999 Aanbr. DWA PVC­riolering Ø400 mm. m 25,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen hoofdriolering
. . . . . Situering: t.p.v. DWA Ø400 mm in 1 sleuf, zie
. . . . . tekeningnr(s) CAW_22­030­09 t/m ­12 en
. . . . . CAW_22­030­13
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . ­ontgraven sleuf
. . . . . ­aanbrengen riolering
. . . . . ­aanbrengen grondverbetering
. . . . . ­aanvullen sleuf
. . . . .

321031 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 25,00 I
. . . . . Grondsoort:
. . . . . ­ Zand (ca. 24m3)
. . . . . ­ Klei (ca. 50 m3)
. . . . . ­ Veen (ca. 50 m3)
. . . . . Kwaliteit:
. . . . . zand: vrij toepasbaar, zie bijlage 22
. . . . . klei: landbouw / natuur, zie bijlage 22
. . . . . veen: landbouw / natuur, zie bijlage 22

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,30 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,32m
. . . . .3 Vrijgekomen zandwaar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010, 243020 en 243030
. . . . .

321032 252201 Aanbrengen PVC­buis m 25,00 I
. . . . . Betreft: transportleiding ø400 mm

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 25,00 L
. . . . . Kleur: rood/bruin
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet met aangestorte mof
. . . . .

321033 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 5,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen grondverbetering onderin de
. . . . . rioolsleuf, dikte 0,20m
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of
. . . . . duikers
. .1. . . Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10m
. . .1. . Zand m3 5,00 L
. . . .1. Verdichten
. . . . .

321034 240121 Aanvullen sleuf. m 25,00 I
. . . . . Betreft: aanvullen rioolsleuf t.h.v. cunet

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m
.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij de m3 110,00 I
. . . . . ontgraving volgens bestekspostnr(s). 321031 en
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .
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321040 259999 Aanbr. HWA PVC­riolering Ø500 mm. m 10,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen hoofdriolering
. . . . . Situering: t.p.v. HWA Ø500 mm in 1 sleuf, zie
. . . . . tekeningnr(s) CAW_22­030­09 t/m ­12 en
. . . . . CAW_22­030­13
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . ­ontgraven sleuf
. . . . . ­aanbrengen riolering
. . . . . ­aanbrengen grondverbetering
. . . . . ­aanvullen sleuf
. . . . .

321041 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 10,00 I
. . . . . Grondsoort:
. . . . . ­ Zand (ca. 10 m3)
. . . . . ­ Klei (ca. 20 m3)
. . . . . ­ Veen (ca. 20 m3)
. . . . . Kwaliteit:
. . . . . zand: vrij toepasbaar, zie bijlage 22
. . . . . klei: landbouw / natuur, zie bijlage 22
. . . . . veen: landbouw / natuur, zie bijlage 22

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,30 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,32m
. . . . .3 Vrijgekomen zandwaar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010, 243020 en 243030
. . . . .

321042 252201 Aanbrengen PVC­buis m 10,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen PVC Ø500 mm

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 10,00 L
. . . . . Kleur: rood/bruin
. .3.5. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

321043 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 2,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen grondverbetering onderin de
. . . . . rioolsleuf, dikte 0,20m
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of
. . . . . duikers
. .1. . . Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10m
. . .1. . Zand m3 2,00 L
. . . .1. Verdichten
. . . . .

321044 240121 Aanvullen sleuf. m 10,00 I
. . . . . Betreft: aanvullen rioolsleuf t.h.v. cunet

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m
.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij de m3 45,00 I
. . . . . ontgraving volgens bestekspostnr(s). 321041 en
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

321050 259999 Aanbr. HWA PVC­riolering Ø500 mm, verw. m 20,00 V
. . . . . beton­riolering Ø400 mm.
. . . . . Betreft: aanbrengen en verwijderen hoofdriolering
. . . . . Situering: t.p.v. HWA Ø500 mm nieuwe en beton
. . . . . Ø400 mm in 1 sleuf, zie tekeningnr(s) CAW_22­030­09
. . . . . t/m ­12 en CAW_22­030­13
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . ­ontgraven sleuf
. . . . . ­aanbrengen riolering
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. . . . . ­verwijderen riolering

. . . . . ­aanbrengen grondverbetering

. . . . . ­aanvullen sleuf

. . . . .
321051 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 20,00 I

. . . . . Grondsoort:

. . . . . ­ Zand (ca. 25 m3)

. . . . . ­ Klei (ca. 45 m3)

. . . . . ­ Veen (ca. 45 m3)

. . . . . Kwaliteit:

. . . . . zand: vrij toepasbaar, zie bijlage 22

. . . . . klei: landbouw / natuur, zie bijlage 22

. . . . . veen: landbouw / natuur, zie bijlage 22
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,30 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,32m
. . . . .3 Vrijgekomen zandwaar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010, 243020 en 243030
. . . . .

321052 252201 Aanbrengen PVC­buis m 20,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen PVC Ø500 mm

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 20,00 L
. . . . . Kleur: rood/bruin
. .3.5. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

321053 251101 Verwijderen betonbuis. m 20,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen rioleringsbuis

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen
. . . . . gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131120 en 131130
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 10,80 L
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

321054 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 4,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen grondverbetering onderin de
. . . . . rioolsleuf, dikte 0,20m
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of
. . . . . duikers
. .1. . . Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10m
. . .1. . Zand m3 4,00 L
. . . .1. Verdichten
. . . . .

321055 240121 Aanvullen sleuf. m 20,00 I
. . . . . Betreft: aanvullen rioolsleuf t.h.v. cunet

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m
.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij de m3 90,00 I
. . . . . ontgraving volgens bestekspostnr(s). 321051 en
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

321060 259999 Aanbr. HWA PVC­riolering Ø500 mm en GWA PP Ø600, m 10,00 V
. . . . . verw. beton­riolering Ø400 mm en HDPE Ø315 mm.
. . . . . Betreft: aanbrengen en verwijderen hoofdriolering
. . . . . Situering: t.p.v. HWA Ø500 mm nieuwe en beton
. . . . . Ø400 mm in 1 sleuf, zie tekeningnr(s) CAW_22­030­09
. . . . . t/m ­12 en CAW_22­030­13
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. . . . . Werkzaamheden:

. . . . . ­ontgraven sleuf

. . . . . ­aanbrengen riolering

. . . . . ­verwijderen riolering

. . . . . ­aanbrengen grondverbetering

. . . . . ­aanvullen sleuf

. . . . .
321061 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 10,00 I

. . . . . Grondsoort:

. . . . . ­ Zand (ca. 25 m3)

. . . . . ­ Klei (ca. 45 m3)

. . . . . ­ Veen (ca. 45 m3)

. . . . . Kwaliteit:

. . . . . zand: vrij toepasbaar, zie bijlage 22

. . . . . klei: landbouw / natuur, zie bijlage 22

. . . . . veen: landbouw / natuur, zie bijlage 22
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,30 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,32m
. . . . .3 Vrijgekomen zandwaar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010, 243020 en 243030
. . . . .

321062 252201 Aanbrengen PVC­buis m 10,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen PVC Ø500 mm

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 10,00 L
. . . . . Kleur: rood/bruin
. .3.5. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

321063 252221 Aanbrengen PP­buis. m 10,00 I
. . . . . Buizen en hulpstukken leveren onder
. . . . . KOMO­kwaliteitsverklaring.
. . . . . verbinden met betonputten middels hulpstuk volgens
. . . . . bestekspostnr. 326210

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 10,00 L
. . . . . met vaste mof verbinding
. . . . . Materiaal: PP
. . . . . Kleur: zwart
. .9.9. . Nominale middellijn 600 mm
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

321064 251101 Verwijderen betonbuis. m 10,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen rioleringsbuis

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen
. . . . . gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131120 en 131130
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 5,40 L
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .
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321065 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 10,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen HDPE buis ø315mm

3. . . . . Materiaal: PE
.3. . . . Nominale middellijn(en) ø315 t/m ø500 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen
. . . . . gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131110
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting /
. . . . . recyclingbedrijf.
. . . . .

321066 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 4,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen grondverbetering onderin de
. . . . . rioolsleuf, dikte 0,20m
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of
. . . . . duikers
. .1. . . Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10m
. . .1. . Zand m3 4,00 L
. . . .1. Verdichten
. . . . .

321067 240121 Aanvullen sleuf. m 10,00 I
. . . . . Betreft: aanvullen rioolsleuf t.h.v. cunet

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m
.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij de m3 95,00 I
. . . . . ontgraving volgens bestekspostnr(s). 321061 en
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

322 KOMPASSTRAAT
. . . . .

322010 259999 Aanbr. IT­riolering Ø400 mm en DWA PVC Ø400, verw. m 125,00 V
. . . . . beton­riolering Ø400 mm Ø500 mm.
. . . . . Betreft: aanbrengen en verwijderen hoofdriolering
. . . . . Situering: t.p.v. IT­riolering Ø400 mm en DWA PVC
. . . . . Ø400 mm in 1 sleuf, zie tekeningnr(s) CAW_22­030­09
. . . . . t/m ­12 en CAW_22­030­13
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . ­ontgraven sleuf
. . . . . ­aanbrengen riolering
. . . . . ­verwijderen riolering
. . . . . ­aanbrengen grondverbetering
. . . . . ­aanvullen sleuf
. . . . .

322011 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 125,00 I
. . . . . Grondsoort:
. . . . . ­ Zand (ca. 100 m3)
. . . . . ­ Klei (ca. 90 m3)
. . . . . ­ Veen (ca. 110 m3)
. . . . . Kwaliteit:
. . . . . zand: vrij toepasbaar, zie bijlage 22
. . . . . klei: landbouw / natuur, zie bijlage 22
. . . . . veen: landbouw / natuur, zie bijlage 22

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,75m
. . . . .3 Vrijgekomen zandwaar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010, 243020 en 243030
. . . . .
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322012 252221 Aanbrengen PP­buis. m 125,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van een infiltratie transportleiding
. . . . . riool

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 125,00 L
. . . . . inwendig glad, uitwendig voorzien van ribben en
. . . . . volledig geperforeerd
. . . . . Kleur: groen
. . . . . Omwikkeld met PP700 filterdoek m2 155,00 L
. .1.8. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof
. . . . .

322013 252201 Aanbrengen PVC­buis m 125,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen PVC Ø400 mm

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 125,00 L
. . . . . Kleur: rood/bruin
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

322014 251101 Verwijderen betonbuis. m 125,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen rioleringsbuis

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen
. . . . . gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131120 en 131130
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 67,50 L
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

322015 251101 Verwijderen betonbuis. m 125,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen rioleringsbuis

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen
. . . . . gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131120 en 131130
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 67,50 L
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

322016 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 37,50 I
. . . . . Betreft: aanbrengen grondverbetering onderin de
. . . . . rioolsleuf, dikte 0,20m
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of
. . . . . duikers
. .1. . . Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10m
. . .1. . Zand m3 37,50 L
. . . .1. Verdichten
. . . . .

322017 220301 Grond verwerken in rioolsleuf m3 62,50 I
. . . . . Betreft: inpakken IT­riool met drainzand
. . . . . Grondsoort: drainzand m3 62,50 I
. . . . . Drainzand geleverd volgens bestekspostnr. 272030

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,70m
.1. . . . Breedte bovenzijde 0,70m
. .1. . . Taluds 1: 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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322018 240121 Aanvullen sleuf. m 125,00 I
. . . . . Betreft: aanvullen rioolsleuf t.h.v. cunet

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m
.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij de m3 200,00 I
. . . . . ontgraving volgens bestekspostnr(s). 322011 en
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

322020 259999 Aanbr. IT­riolering Ø400 mm en DWA PVC Ø400, verw. m 55,00 V
. . . . . beton­riolering Ø300 mm Ø500 mm.
. . . . . Betreft: aanbrengen en verwijderen hoofdriolering
. . . . . Situering: t.p.v. IT­riolering Ø400 mm en DWA PVC
. . . . . Ø400 mm in 1 sleuf, zie tekeningnr(s) CAW_22­030­09
. . . . . t/m ­12 en CAW_22­030­13
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . ­ontgraven sleuf
. . . . . ­aanbrengen riolering
. . . . . ­verwijderen riolering
. . . . . ­aanbrengen grondverbetering
. . . . . ­aanvullen sleuf
. . . . .

322021 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 55,00 I
. . . . . Grondsoort:
. . . . . ­ Klei (ca. 90 m3)
. . . . . ­ Veen (ca. 90 m3)
. . . . . Kwaliteit:
. . . . . klei: landbouw / natuur, zie bijlage 22
. . . . . veen: landbouw / natuur, zie bijlage 22

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,75m
. . . . .3 Vrijgekomen zandwaar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010, 243020 en 243030
. . . . .

322022 252221 Aanbrengen PP­buis. m 55,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van een infiltratie transportleiding
. . . . . riool

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 55,00 L
. . . . . inwendig glad, uitwendig voorzien van ribben en
. . . . . volledig geperforeerd
. . . . . Kleur: groen
. . . . . Omwikkeld met PP700 filterdoek m2 70,00 L
. .1.8. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof
. . . . .

322023 252201 Aanbrengen PVC­buis m 55,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen PVC Ø400 mm

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 55,00 L
. . . . . Kleur: rood/bruin
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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322024 251101 Verwijderen betonbuis. m 55,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen rioleringsbuis

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen
. . . . . gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131120 en 131130
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 29,70 L
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

322025 251101 Verwijderen betonbuis. m 55,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen rioleringsbuis

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen
. . . . . gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131120 en 131130
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 29,70 L
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

322026 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 16,50 I
. . . . . Betreft: aanbrengen grondverbetering onderin de
. . . . . rioolsleuf, dikte 0,20m
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of
. . . . . duikers
. .1. . . Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10m
. . .1. . Zand m3 16,50 L
. . . .1. Verdichten
. . . . .

322027 220301 Grond verwerken in rioolsleuf m3 27,50 I
. . . . . Betreft: inpakken IT­riool met drainzand
. . . . . Grondsoort: drainzand m3 27,50 I
. . . . . Drainzand geleverd volgens bestekspostnr. 272030

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,70m
.1. . . . Breedte bovenzijde 0,70m
. .1. . . Taluds 1: 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

322028 240121 Aanvullen sleuf. m 55,00 I
. . . . . Betreft: aanvullen rioolsleuf t.h.v. cunet

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m
.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij de m3 137,50 I
. . . . . ontgraving volgens bestekspostnr(s). 322021 en
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

322030 259999 Aanbr. IT­riolering Ø500 mm en DWA PVC Ø400, verw. m 65,00 V
. . . . . beton­riolering Ø300 mm Ø500 mm.
. . . . . Betreft: aanbrengen en verwijderen hoofdriolering
. . . . . Situering: t.p.v. IT­riolering Ø500 mm en DWA PVC
. . . . . Ø400 mm in 1 sleuf, zie tekeningnr(s) CAW_22­030­09
. . . . . t/m ­12 en CAW_22­030­13
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . ­ontgraven sleuf
. . . . . ­aanbrengen riolering
. . . . . ­verwijderen riolering
. . . . . ­aanbrengen grondverbetering
. . . . . ­aanvullen sleuf
. . . . .
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322031 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 65,00 I
. . . . . Grondsoort:
. . . . . ­ Zand (ca. 215 m3)
. . . . . Kwaliteit:
. . . . . zand: landbouw / natuur, zie bijlage 22

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,75m
. . . . .3 Vrijgekomen zandwaar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010, 243020 en 243030
. . . . .

322032 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 10,00 I
. . . . . Grondsoort:
. . . . . ­ Zand (ca. 20 m3)
. . . . . zandlaag uit boring 231 verontreinigd met lood

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Vervuilde laag tussen 0,6 en 0,8 m min maaiveld
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 244010
. . . . .

322033 252221 Aanbrengen PP­buis. m 65,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van een infiltratie transportleiding
. . . . . riool

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 65,00 L
. . . . . inwendig glad, uitwendig voorzien van ribben en
. . . . . volledig geperforeerd
. . . . . Kleur: groen
. . . . . Omwikkeld met PP700 filterdoek m2 105,00 L
. .2.2. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof
. . . . .

322034 252201 Aanbrengen PVC­buis m 65,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen PVC Ø400 mm

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 65,00 L
. . . . . Kleur: rood/bruin
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

322035 251101 Verwijderen betonbuis. m 65,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen rioleringsbuis

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen
. . . . . gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131120 en 131130
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 35,10 L
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

322036 251101 Verwijderen betonbuis. m 65,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen rioleringsbuis

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen
. . . . . gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131120 en 131130
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 35,10 L
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .
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322037 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 19,50 I
. . . . . Betreft: aanbrengen grondverbetering onderin de
. . . . . rioolsleuf, dikte 0,20m
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of
. . . . . duikers
. .1. . . Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10m
. . .1. . Zand m3 19,50 L
. . . .1. Verdichten
. . . . .

322038 220301 Grond verwerken in rioolsleuf m3 32,50 I
. . . . . Betreft: inpakken IT­riool met drainzand
. . . . . Grondsoort: drainzand m3 32,50 I
. . . . . Drainzand geleverd volgens bestekspostnr. 272030

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,70m
.1. . . . Breedte bovenzijde 0,70m
. .1. . . Taluds 1: 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

322039 240121 Aanvullen sleuf. m 65,00 I
. . . . . Betreft: aanvullen rioolsleuf t.h.v. cunet

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m
.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij de m3 157,50 I
. . . . . ontgraving volgens bestekspostnr(s). 322031 en
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

322040 259999 Aanbr. IT­riolering Ø500 mm en DWA PVC Ø400, verw. m 60,00 V
. . . . . beton­riolering Ø300 mm Ø400 mm.
. . . . . Betreft: aanbrengen en verwijderen hoofdriolering
. . . . . Situering: t.p.v. IT­riolering Ø500 mm en DWA PVC
. . . . . Ø400 mm in 1 sleuf, zie tekeningnr(s) CAW_22­030­09
. . . . . t/m ­12 en CAW_22­030­13
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . ­ontgraven sleuf
. . . . . ­aanbrengen riolering
. . . . . ­verwijderen riolering
. . . . . ­aanbrengen grondverbetering
. . . . . ­aanvullen sleuf
. . . . .

322041 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 60,00 I
. . . . . Grondsoort:
. . . . . ­ Zand (ca. 200 m3)
. . . . . Kwaliteit:
. . . . . zand: landbouw / natuur, zie bijlage 22

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,75m
. . . . .3 Vrijgekomen zandwaar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010, 243020 en 243030
. . . . .
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322042 252221 Aanbrengen PP­buis. m 60,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van een infiltratie transportleiding
. . . . . riool

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 60,00 L
. . . . . inwendig glad, uitwendig voorzien van ribben en
. . . . . volledig geperforeerd
. . . . . Kleur: groen
. . . . . Omwikkeld met PP700 filterdoek m2 95,00 L
. .2.2. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof
. . . . .

322043 252201 Aanbrengen PVC­buis m 60,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen PVC Ø400 mm

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 60,00 L
. . . . . Kleur: rood/bruin
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

322044 251101 Verwijderen betonbuis. m 60,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen rioleringsbuis

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen
. . . . . gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131120 en 131130
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 32,40 L
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

322045 251101 Verwijderen betonbuis. m 60,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen rioleringsbuis

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen
. . . . . gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131120 en 131130
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 32,40 L
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

322046 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 18,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen grondverbetering onderin de
. . . . . rioolsleuf, dikte 0,20m
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of
. . . . . duikers
. .1. . . Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10m
. . .1. . Zand m3 18,00 L
. . . .1. Verdichten
. . . . .

322047 220301 Grond verwerken in rioolsleuf m3 30,00 I
. . . . . Betreft: inpakken IT­riool met drainzand
. . . . . Grondsoort: drainzand m3 30,00 I
. . . . . Drainzand geleverd volgens bestekspostnr. 272030

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,70m
.1. . . . Breedte bovenzijde 0,70m
. .1. . . Taluds 1: 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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322048 240121 Aanvullen sleuf. m 60,00 I
. . . . . Betreft: aanvullen rioolsleuf t.h.v. cunet

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m
.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij de m3 145,00 I
. . . . . ontgraving volgens bestekspostnr(s). 322041 en
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

322050 259999 Aanbr. IT­riolering Ø400 mm en DWA PVC Ø400, verw. m 95,00 V
. . . . . beton­riolering Ø300 mm Ø400 mm.
. . . . . Betreft: aanbrengen en verwijderen hoofdriolering
. . . . . Situering: t.p.v. IT­riolering Ø400 mm en DWA PVC
. . . . . Ø400 mm in 1 sleuf, zie tekeningnr(s) CAW_22­030­09
. . . . . t/m ­12 en CAW_22­030­13
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . ­ontgraven sleuf
. . . . . ­aanbrengen riolering
. . . . . ­verwijderen riolering
. . . . . ­aanbrengen grondverbetering
. . . . . ­aanvullen sleuf
. . . . .

322051 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 95,00 I
. . . . . Grondsoort:
. . . . . ­ Klei (ca. 100 m3)
. . . . . ­ Veen (ca. 200 m3)
. . . . . Kwaliteit:
. . . . . klei: landbouw / natuur, zie bijlage 22
. . . . . veen: landbouw / natuur, zie bijlage 22

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,75m
. . . . .3 Vrijgekomen zandwaar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010, 243020 en 243030
. . . . .

322052 252221 Aanbrengen PP­buis. m 95,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van een infiltratie transportleiding
. . . . . riool

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 95,00 L
. . . . . inwendig glad, uitwendig voorzien van ribben en
. . . . . volledig geperforeerd
. . . . . Kleur: groen
. . . . . Omwikkeld met PP700 filterdoek m2 120,00 L
. .1.8. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof
. . . . .

322053 252201 Aanbrengen PVC­buis m 95,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen PVC Ø400 mm

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 95,00 L
. . . . . Kleur: rood/bruin
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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322054 251101 Verwijderen betonbuis. m 95,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen rioleringsbuis

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen
. . . . . gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131120 en 131130
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 51,30 L
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

322055 251101 Verwijderen betonbuis. m 95,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen rioleringsbuis

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen
. . . . . gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131120 en 131130
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 51,30 L
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

322056 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 28,50 I
. . . . . Betreft: aanbrengen grondverbetering onderin de
. . . . . rioolsleuf, dikte 0,20m
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of
. . . . . duikers
. .1. . . Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10m
. . .1. . Zand m3 28,50 L
. . . .1. Verdichten
. . . . .

322057 220301 Grond verwerken in rioolsleuf m3 47,50 I
. . . . . Betreft: inpakken IT­riool met drainzand
. . . . . Grondsoort: drainzand m3 47,50 I
. . . . . Drainzand geleverd volgens bestekspostnr. 272030

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,70m
.1. . . . Breedte bovenzijde 0,70m
. .1. . . Taluds 1: 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

322058 240121 Aanvullen sleuf. m 95,00 I
. . . . . Betreft: aanvullen rioolsleuf t.h.v. cunet

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m
.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij de m3 222,50 I
. . . . . ontgraving volgens bestekspostnr(s). 322051 en
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

322060 259999 Aanbr. IT­riolering Ø500 mm, verw. beton­riolering m 45,00 V
. . . . . Ø600 mm.
. . . . . Betreft: aanbrengen en verwijderen hoofdriolering
. . . . . Situering: t.p.v. IT­riolering Ø500 mm in 1 sleuf, zie
. . . . . tekeningnr(s) CAW_22­030­09 t/m ­12 en
. . . . . CAW_22­030­13
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . ­ontgraven sleuf
. . . . . ­aanbrengen riolering
. . . . . ­verwijderen riolering
. . . . . ­aanbrengen grondverbetering
. . . . . ­aanvullen sleuf
. . . . .
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322061 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 45,00 I
. . . . . Grondsoort:
. . . . . ­ Zand (ca. 150 m3)
. . . . . Kwaliteit:
. . . . . zand: landbouw / natuur, zie bijlage 22

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,75m
. . . . .3 Vrijgekomen zandwaar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010, 243020 en 243030
. . . . .

322062 252221 Aanbrengen PP­buis. m 45,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van een infiltratie transportleiding
. . . . . riool

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 45,00 L
. . . . . inwendig glad, uitwendig voorzien van ribben en
. . . . . volledig geperforeerd
. . . . . Kleur: groen
. . . . . Omwikkeld met PP700 filterdoek m2 70,00 L
. .2.2. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof
. . . . .

322063 251101 Verwijderen betonbuis. m 45,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen rioleringsbuis

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.2. . . . Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800
. . . . . mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen
. . . . . gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131140
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 56,70 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

322064 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 13,50 I
. . . . . Betreft: aanbrengen grondverbetering onderin de
. . . . . rioolsleuf, dikte 0,20m
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of
. . . . . duikers
. .1. . . Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10m
. . .1. . Zand m3 13,50 L
. . . .1. Verdichten
. . . . .

322065 220301 Grond verwerken in rioolsleuf m3 22,50 I
. . . . . Betreft: inpakken IT­riool met drainzand
. . . . . Grondsoort: drainzand m3 22,50 I
. . . . . Drainzand geleverd volgens bestekspostnr. 272030

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,70m
.1. . . . Breedte bovenzijde 0,70m
. .1. . . Taluds 1: 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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322067 240121 Aanvullen sleuf. m 45,00 I
. . . . . Betreft: aanvullen rioolsleuf t.h.v. cunet

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m
.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij de m3 107,50 I
. . . . . ontgraving volgens bestekspostnr(s). 322061 en
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

322070 259999 Aanbr. IT­riolering Ø500 mm en DWA PVC Ø400, verw. m 30,00 V
. . . . . PVC­riolering Ø250 mm.
. . . . . Betreft: aanbrengen en verwijderen hoofdriolering
. . . . . Situering: t.p.v. IT­riolering Ø500 mm in 1 sleuf, zie
. . . . . tekeningnr(s) CAW_22­030­09 t/m ­12 en
. . . . . CAW_22­030­13
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . ­ontgraven sleuf
. . . . . ­aanbrengen riolering
. . . . . ­verwijderen riolering
. . . . . ­aanbrengen grondverbetering
. . . . . ­aanvullen sleuf
. . . . .

322071 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 30,00 I
. . . . . Grondsoort:
. . . . . ­ Klei (ca. 100 m3)
. . . . . ­ Veen (ca. 100 m3)
. . . . . Kwaliteit:
. . . . . klei: landbouw / natuur, zie bijlage 22
. . . . . veen: landbouw / natuur, zie bijlage 22

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,75m
. . . . .3 Vrijgekomen zandwaar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010, 243020 en 243030
. . . . .

322072 252221 Aanbrengen PP­buis. m 30,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van een infiltratie transportleiding
. . . . . riool

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 30,00 L
. . . . . inwendig glad, uitwendig voorzien van ribben en
. . . . . volledig geperforeerd
. . . . . Kleur: groen
. . . . . Omwikkeld met PP700 filterdoek m2 50,00 L
. .2.2. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof
. . . . .

322073 252201 Aanbrengen PVC­buis m 30,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen PVC Ø400 mm

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 30,00 L
. . . . . Kleur: rood/bruin
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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322074 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 30,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen PVC buis ø250mm

1. . . . . Materiaal: PVC
.2. . . . Nominale middellijn(en) ø250
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen
. . . . . gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131110
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting /
. . . . . recyclingbedrijf.
. . . . .

322075 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 9,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen grondverbetering onderin de
. . . . . rioolsleuf, dikte 0,20m
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of
. . . . . duikers
. .1. . . Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10m
. . .1. . Zand m3 9,00 L
. . . .1. Verdichten
. . . . .

322076 220301 Grond verwerken in rioolsleuf m3 15,00 I
. . . . . Betreft: inpakken IT­riool met drainzand
. . . . . Grondsoort: drainzand m3 15,00 I
. . . . . Drainzand geleverd volgens bestekspostnr. 272030

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,70m
.1. . . . Breedte bovenzijde 0,70m
. .1. . . Taluds 1: 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

322077 240121 Aanvullen sleuf. m 30,00 I
. . . . . Betreft: aanvullen rioolsleuf t.h.v. cunet

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m
.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij de m3 75,00 I
. . . . . ontgraving volgens bestekspostnr(s). 322071 en
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

322080 259999 Aanbr. IT­riolering Ø500 mm en DWA PVC Ø400, verw. m 80,00 V
. . . . . beton­riolering Ø300 mm Ø500 mm.
. . . . . Betreft: aanbrengen en verwijderen hoofdriolering
. . . . . Situering: t.p.v. IT­riolering Ø500 mm en DWA PVC
. . . . . Ø400 mm in 1 sleuf, zie tekeningnr(s) CAW_22­030­09
. . . . . t/m ­12 en CAW_22­030­13
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . ­ontgraven sleuf
. . . . . ­aanbrengen riolering
. . . . . ­verwijderen riolering
. . . . . ­aanbrengen grondverbetering
. . . . . ­aanvullen sleuf
. . . . .
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322081 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 106,67 I
. . . . . ­ Zand (ca. 20 m3)
. . . . . ­ Klei (ca. 80 m3)
. . . . . ­ Veen (ca. 90 m3)
. . . . . Kwaliteit:
. . . . . zand: vrij toepasbaar, zie bijlage 22
. . . . . klei: landbouw / natuur, zie bijlage 22
. . . . . veen: landbouw / natuur, zie bijlage 22

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,75m
. . . . .3 Vrijgekomen zandwaar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010, 243020 en 243030
. . . . .

322082 252221 Aanbrengen PP­buis. m 80,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van een infiltratie transportleiding
. . . . . riool

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 80,00 L
. . . . . inwendig glad, uitwendig voorzien van ribben en
. . . . . volledig geperforeerd
. . . . . Kleur: groen
. . . . . Omwikkeld met PP700 filterdoek m2 125,00 L
. .2.2. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof
. . . . .

322083 252201 Aanbrengen PVC­buis m 80,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen PVC Ø400 mm

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 80,00 L
. . . . . Kleur: rood/bruin
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

322084 251101 Verwijderen betonbuis. m 80,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen rioleringsbuis

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen
. . . . . gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131120 en 131130
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 43,20 L
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

322085 251101 Verwijderen betonbuis. m 80,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen rioleringsbuis

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen
. . . . . gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131120 en 131130
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 43,20 L
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .
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322086 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 24,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen grondverbetering onderin de
. . . . . rioolsleuf, dikte 0,20m
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of
. . . . . duikers
. .1. . . Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10m
. . .1. . Zand m3 24,00 L
. . . .1. Verdichten
. . . . .

322087 220301 Grond verwerken in rioolsleuf m3 40,00 I
. . . . . Betreft: inpakken IT­riool met drainzand
. . . . . Grondsoort: drainzand m3 40,00 I
. . . . . Drainzand geleverd volgens bestekspostnr. 272030

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,70m
.1. . . . Breedte bovenzijde 0,70m
. .1. . . Taluds 1: 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

322088 240121 Aanvullen sleuf. m 80,00 I
. . . . . Betreft: aanvullen rioolsleuf t.h.v. cunet

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m
.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij de m3 120,00 I
. . . . . ontgraving volgens bestekspostnr(s). 322081 en
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

323 SEXTANTSTRAAT
. . . . .

323010 259999 Aanbr. IT­riolering Ø400 mm en DWA PVC Ø400, verw. m 65,00 V
. . . . . beton­riolering Ø300 mm Ø400 mm.
. . . . . Betreft: aanbrengen en verwijderen hoofdriolering
. . . . . Situering: t.p.v. IT­riolering Ø400 mm en DWA PVC
. . . . . Ø400 mm in 1 sleuf, zie tekeningnr(s) CAW_22­030­09
. . . . . t/m ­12 en CAW_22­030­13
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . ­ontgraven sleuf
. . . . . ­aanbrengen riolering
. . . . . ­verwijderen riolering
. . . . . ­aanbrengen grondverbetering
. . . . . ­aanvullen sleuf
. . . . .

323011 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 65,00 I
. . . . . Grondsoort:
. . . . . ­ Zand (ca. 215 m3)
. . . . . Kwaliteit:
. . . . . zand: landbouw / natuur, zie bijlage 22

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,75m
. . . . .3 Vrijgekomen zandwaar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010, 243020 en 243030
. . . . .
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323012 252221 Aanbrengen PP­buis. m 65,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van een infiltratie transportleiding
. . . . . riool

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 65,00 L
. . . . . inwendig glad, uitwendig voorzien van ribben en
. . . . . volledig geperforeerd
. . . . . Kleur: groen
. . . . . Omwikkeld met PP700 filterdoek m2 80,00 L
. .1.8. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof
. . . . .

323013 252201 Aanbrengen PVC­buis m 65,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen PVC Ø400 mm

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 65,00 L
. . . . . Kleur: rood/bruin
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

323014 251101 Verwijderen betonbuis. m 65,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen rioleringsbuis

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen
. . . . . gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131120 en 131130
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 35,10 L
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

323015 251101 Verwijderen betonbuis. m 65,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen rioleringsbuis

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen
. . . . . gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131120 en 131130
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 35,10 L
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

323016 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 19,50 I
. . . . . Betreft: aanbrengen grondverbetering onderin de
. . . . . rioolsleuf, dikte 0,20m
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of
. . . . . duikers
. .1. . . Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10m
. . .1. . Zand m3 19,50 L
. . . .1. Verdichten
. . . . .

323017 220301 Grond verwerken in rioolsleuf m3 32,50 I
. . . . . Betreft: inpakken IT­riool met drainzand
. . . . . Grondsoort: drainzand m3 32,50 I
. . . . . Drainzand geleverd volgens bestekspostnr. 272030

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,70m
.1. . . . Breedte bovenzijde 0,70m
. .1. . . Taluds 1: 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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323018 240121 Aanvullen sleuf. m 65,00 I
. . . . . Betreft: aanvullen rioolsleuf t.h.v. cunet

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m
.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij de m3 157,50 I
. . . . . ontgraving volgens bestekspostnr(s). 323011 en
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

323020 259999 Aanbr. IT­riolering Ø400 mm en DWA PVC Ø400, verw. m 65,00 V
. . . . . beton­riolering Ø400 mm Ø500 mm.
. . . . . Betreft: aanbrengen en verwijderen hoofdriolering
. . . . . Situering: t.p.v. IT­riolering Ø400 mm en DWA PVC
. . . . . Ø400 mm in 1 sleuf, zie tekeningnr(s) CAW_22­030­09
. . . . . t/m ­12 en CAW_22­030­13
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . ­ontgraven sleuf
. . . . . ­aanbrengen riolering
. . . . . ­verwijderen riolering
. . . . . ­aanbrengen grondverbetering
. . . . . ­aanvullen sleuf
. . . . .

323021 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 65,00 I
. . . . . Grondsoort:
. . . . . ­ Klei (ca. 215 m3)
. . . . . Kwaliteit:
. . . . . klei: landbouw / natuur, zie bijlage 22

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,75m
. . . . .3 Vrijgekomen zandwaar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010, 243020 en 243030
. . . . .

323022 252221 Aanbrengen PP­buis. m 65,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van een infiltratie transportleiding
. . . . . riool

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 65,00 L
. . . . . inwendig glad, uitwendig voorzien van ribben en
. . . . . volledig geperforeerd
. . . . . Kleur: groen
. . . . . Omwikkeld met PP700 filterdoek m2 80,00 L
. .1.8. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof
. . . . .

323023 252201 Aanbrengen PVC­buis m 65,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen PVC Ø400 mm

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 65,00 L
. . . . . Kleur: rood/bruin
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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323024 251101 Verwijderen betonbuis. m 65,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen rioleringsbuis

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen
. . . . . gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131120 en 131130
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 35,10 L
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

323025 251101 Verwijderen betonbuis. m 65,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen rioleringsbuis

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen
. . . . . gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131120 en 131130
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 35,10 L
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

323026 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 19,50 I
. . . . . Betreft: aanbrengen grondverbetering onderin de
. . . . . rioolsleuf, dikte 0,20m
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of
. . . . . duikers
. .1. . . Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10m
. . .1. . Zand m3 19,50 L
. . . .1. Verdichten
. . . . .

323027 220301 Grond verwerken in rioolsleuf m3 32,50 I
. . . . . Betreft: inpakken IT­riool met drainzand
. . . . . Grondsoort: drainzand m3 32,50 I
. . . . . Drainzand geleverd volgens bestekspostnr. 272030

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,70m
.1. . . . Breedte bovenzijde 0,70m
. .1. . . Taluds 1: 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

323028 240121 Aanvullen sleuf. m 65,00 I
. . . . . Betreft: aanvullen rioolsleuf t.h.v. cunet

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m
.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij de m3 157,50 I
. . . . . ontgraving volgens bestekspostnr(s). 323021 en
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

323030 259999 Aanbr. IT­riolering Ø500 mm en DWA PVC Ø400, verw. m 65,00 V
. . . . . beton­riolering Ø400 mm Ø500 mm.
. . . . . Betreft: aanbrengen en verwijderen hoofdriolering
. . . . . Situering: t.p.v. IT­riolering Ø400 mm en DWA PVC
. . . . . Ø400 mm in 1 sleuf, zie tekeningnr(s) CAW_22­030­09
. . . . . t/m ­12 en CAW_22­030­13
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . ­ontgraven sleuf
. . . . . ­aanbrengen riolering
. . . . . ­verwijderen riolering
. . . . . ­aanbrengen grondverbetering
. . . . . ­aanvullen sleuf
. . . . .
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323031 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 65,00 I
. . . . . Grondsoort:
. . . . . ­ Zand (ca. 215 m3)
. . . . . Kwaliteit:
. . . . . klei: landbouw / natuur, zie bijlage 22

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,75m
. . . . .3 Vrijgekomen zandwaar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010, 243020 en 243030
. . . . .

323032 252221 Aanbrengen PP­buis. m 65,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van een infiltratie transportleiding
. . . . . riool

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 65,00 L
. . . . . inwendig glad, uitwendig voorzien van ribben en
. . . . . volledig geperforeerd
. . . . . Kleur: groen
. . . . . Omwikkeld met PP700 filterdoek m2 105,00 L
. .2.2. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof
. . . . .

323033 252201 Aanbrengen PVC­buis m 65,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen PVC Ø400 mm

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 65,00 L
. . . . . Kleur: rood/bruin
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

323034 251101 Verwijderen betonbuis. m 65,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen rioleringsbuis

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen
. . . . . gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131120 en 131130
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 35,10 L
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

323035 251101 Verwijderen betonbuis. m 65,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen rioleringsbuis

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen
. . . . . gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131120 en 131130
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 35,10 L
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

323036 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 19,50 I
. . . . . Betreft: aanbrengen grondverbetering onderin de
. . . . . rioolsleuf, dikte 0,20m
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of
. . . . . duikers
. .1. . . Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10m
. . .1. . Zand m3 19,50 L
. . . .1. Verdichten
. . . . .
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323037 220301 Grond verwerken in rioolsleuf m3 32,50 I
. . . . . Betreft: inpakken IT­riool met drainzand
. . . . . Grondsoort: drainzand m3 32,50 I
. . . . . Drainzand geleverd volgens bestekspostnr. 272030

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,70m
.1. . . . Breedte bovenzijde 0,70m
. .1. . . Taluds 1: 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

323038 240121 Aanvullen sleuf. m 65,00 I
. . . . . Betreft: aanvullen rioolsleuf t.h.v. cunet

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m
.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij de m3 190,00 I
. . . . . ontgraving volgens bestekspostnr(s). 323031 en
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

324 SONARSTRAAT
. . . . .

324010 259999 Aanbr. IT­riolering Ø500 mm en DWA PVC Ø400, verw. m 30,00 V
. . . . . beton­riolering Ø400 mm Ø500 mm.
. . . . . Betreft: aanbrengen en verwijderen hoofdriolering
. . . . . Situering: t.p.v. IT­riolering Ø500 mm en DWA PVC
. . . . . Ø400 mm in 1 sleuf, zie tekeningnr(s) CAW_22­030­09
. . . . . t/m ­12 en CAW_22­030­13
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . ­ontgraven sleuf
. . . . . ­aanbrengen riolering
. . . . . ­verwijderen riolering
. . . . . ­aanbrengen grondverbetering
. . . . . ­aanvullen sleuf
. . . . .

324011 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 30,00 I
. . . . . Grondsoort:
. . . . . ­ Klei (ca. 145 m3)
. . . . . Kwaliteit:
. . . . . klei: landbouw / natuur, zie bijlage 22

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,75m
. . . . .3 Vrijgekomen zandwaar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010, 243020 en 243030
. . . . .

324012 252221 Aanbrengen PP­buis. m 30,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van een infiltratie transportleiding
. . . . . riool

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 30,00 L
. . . . . inwendig glad, uitwendig voorzien van ribben en
. . . . . volledig geperforeerd
. . . . . Kleur: groen
. . . . . Omwikkeld met PP700 filterdoek m2 50,00 L
. .2.2. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof
. . . . .
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324013 252201 Aanbrengen PVC­buis m 30,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen PVC Ø400 mm

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 30,00 L
. . . . . Kleur: rood/bruin
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

324014 251101 Verwijderen betonbuis. m 30,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen rioleringsbuis

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen
. . . . . gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131120 en 131130
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 16,20 L
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

324015 251101 Verwijderen betonbuis. m 30,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen rioleringsbuis

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen
. . . . . gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131120 en 131130
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 16,20 L
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

324016 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 9,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen grondverbetering onderin de
. . . . . rioolsleuf, dikte 0,20m
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of
. . . . . duikers
. .1. . . Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10m
. . .1. . Zand m3 9,00 L
. . . .1. Verdichten
. . . . .

324017 220301 Grond verwerken in rioolsleuf m3 15,00 I
. . . . . Betreft: inpakken IT­riool met drainzand
. . . . . Grondsoort: drainzand m3 15,00 I
. . . . . Drainzand geleverd volgens bestekspostnr. 272030

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,70m
.1. . . . Breedte bovenzijde 0,70m
. .1. . . Taluds 1: 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

324018 240121 Aanvullen sleuf. m 30,00 I
. . . . . Betreft: aanvullen rioolsleuf t.h.v. cunet

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m
.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij de m3 115,00 I
. . . . . ontgraving volgens bestekspostnr(s). 324011 en
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

324020 259999 Aanbr. IT­riolering Ø400 mm en DWA PVC Ø400, verw. m 105,00 V
. . . . . beton­riolering Ø400 mm Ø500 mm.
. . . . . Betreft: aanbrengen en verwijderen hoofdriolering
. . . . . Situering: t.p.v. IT­riolering Ø400 mm en DWA PVC
. . . . . Ø400 mm in 1 sleuf, zie tekeningnr(s) CAW_22­030­09
. . . . . t/m ­12 en CAW_22­030­13
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . ­ontgraven sleuf
. . . . . ­aanbrengen riolering
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. . . . . ­verwijderen riolering

. . . . . ­aanbrengen grondverbetering

. . . . . ­aanvullen sleuf

. . . . .
324021 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 105,00 I

. . . . . Grondsoort:

. . . . . ­ Klei (ca. 305 m3)

. . . . . ­ Veen (ca. 200 m3)

. . . . . Kwaliteit:

. . . . . klei: landbouw / natuur, zie bijlage 22

. . . . . veen: landbouw / natuur, zie bijlage 22
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,75m
. . . . .3 Vrijgekomen zandwaar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010, 243020 en 243030
. . . . .

324022 252221 Aanbrengen PP­buis. m 105,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van een infiltratie transportleiding
. . . . . riool

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 105,00 L
. . . . . inwendig glad, uitwendig voorzien van ribben en
. . . . . volledig geperforeerd
. . . . . Kleur: groen
. . . . . Omwikkeld met PP700 filterdoek m2 130,00 L
. .1.8. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof
. . . . .

324023 252201 Aanbrengen PVC­buis m 105,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen PVC Ø400 mm

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 105,00 L
. . . . . Kleur: rood/bruin
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

324024 251101 Verwijderen betonbuis. m 105,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen rioleringsbuis

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen
. . . . . gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131120 en 131130
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 56,70 L
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

324025 251101 Verwijderen betonbuis. m 105,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen rioleringsbuis

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen
. . . . . gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131120 en 131130
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 56,70 L
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .
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324026 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 31,50 I
. . . . . Betreft: aanbrengen grondverbetering onderin de
. . . . . rioolsleuf, dikte 0,20m
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of
. . . . . duikers
. .1. . . Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10m
. . .1. . Zand m3 31,50 L
. . . .1. Verdichten
. . . . .

324027 220301 Grond verwerken in rioolsleuf m3 52,50 I
. . . . . Betreft: inpakken IT­riool met drainzand
. . . . . Grondsoort: drainzand m3 52,50 I
. . . . . Drainzand geleverd volgens bestekspostnr. 272030

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,70m
.1. . . . Breedte bovenzijde 0,70m
. .1. . . Taluds 1: 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

324028 240121 Aanvullen sleuf. m 105,00 I
. . . . . Betreft: aanvullen rioolsleuf t.h.v. cunet

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m
.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij de m3 402,50 I
. . . . . ontgraving volgens bestekspostnr(s). 324021 en
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

325 RADARSTRAAT
. . . . .

325010 259999 Aanbr. IT­riolering Ø500 mm en DWA PVC Ø400, verw. m 50,00 V
. . . . . beton­riolering Ø400 mm Ø500 mm.
. . . . . Betreft: aanbrengen en verwijderen hoofdriolering
. . . . . Situering: t.p.v. IT­riolering Ø500 mm en DWA PVC
. . . . . Ø400 mm in 1 sleuf, zie tekeningnr(s) CAW_22­030­09
. . . . . t/m ­12 en CAW_22­030­13
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . ­ontgraven sleuf
. . . . . ­aanbrengen riolering
. . . . . ­verwijderen riolering
. . . . . ­aanbrengen grondverbetering
. . . . . ­aanvullen sleuf
. . . . .

325011 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 50,00 I
. . . . . ­ Zand (ca. 50 m3)
. . . . . ­ Klei (ca. 90 m3)
. . . . . ­ Veen (ca. 100 m3)
. . . . . Kwaliteit:
. . . . . zand: vrij toepasbaar, zie bijlage 22
. . . . . klei: landbouw / natuur, zie bijlage 22
. . . . . veen: landbouw / natuur, zie bijlage 22

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,75m
. . . . .3 Vrijgekomen zandwaar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010, 243020 en 243030
. . . . .
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325012 252221 Aanbrengen PP­buis. m 50,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van een infiltratie transportleiding
. . . . . riool

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 50,00 L
. . . . . inwendig glad, uitwendig voorzien van ribben en
. . . . . volledig geperforeerd
. . . . . Kleur: groen
. . . . . Omwikkeld met PP700 filterdoek m2 80,00 L
. .2.2. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof
. . . . .

325013 252201 Aanbrengen PVC­buis m 50,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen PVC Ø400 mm

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 50,00 L
. . . . . Kleur: rood/bruin
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

325014 251101 Verwijderen betonbuis. m 50,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen rioleringsbuis

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen
. . . . . gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131120 en 131130
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 27,00 L
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

325015 251101 Verwijderen betonbuis. m 50,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen rioleringsbuis

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen
. . . . . gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131120 en 131130
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 27,00 L
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

325016 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 15,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen grondverbetering onderin de
. . . . . rioolsleuf, dikte 0,20m
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of
. . . . . duikers
. .1. . . Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10m
. . .1. . Zand m3 15,00 L
. . . .1. Verdichten
. . . . .

325017 220301 Grond verwerken in rioolsleuf m3 25,00 I
. . . . . Betreft: inpakken IT­riool met drainzand
. . . . . Grondsoort: drainzand m3 25,00 I
. . . . . Drainzand geleverd volgens bestekspostnr. 272030

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,70m
.1. . . . Breedte bovenzijde 0,70m
. .1. . . Taluds 1: 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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325018 240121 Aanvullen sleuf. m 50,00 I
. . . . . Betreft: aanvullen rioolsleuf t.h.v. cunet

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m
.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij de m3 190,00 I
. . . . . ontgraving volgens bestekspostnr(s). 325011 en
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

325020 259999 Aanbr. IT­riolering Ø500 mm en DWA PVC Ø400, verw. m 85,00 V
. . . . . beton­riolering Ø400 mm Ø600 mm.
. . . . . Betreft: aanbrengen en verwijderen hoofdriolering
. . . . . Situering: t.p.v. IT­riolering Ø500 mm en DWA PVC
. . . . . Ø400 mm in 1 sleuf, zie tekeningnr(s) CAW_22­030­09
. . . . . t/m ­12 en CAW_22­030­13
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . ­ontgraven sleuf
. . . . . ­aanbrengen riolering
. . . . . ­verwijderen riolering
. . . . . ­aanbrengen grondverbetering
. . . . . ­aanvullen sleuf
. . . . .

325021 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 85,00 I
. . . . . ­ Zand (ca. 85 m3)
. . . . . ­ Klei (ca. 150 m3)
. . . . . ­ Veen (ca. 170 m3)
. . . . . Kwaliteit:
. . . . . zand: vrij toepasbaar, zie bijlage 22
. . . . . klei: landbouw / natuur, zie bijlage 22
. . . . . veen: landbouw / natuur, zie bijlage 22

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,75m
. . . . .3 Vrijgekomen zandwaar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010, 243020 en 243030
. . . . .

325022 252221 Aanbrengen PP­buis. m 85,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van een infiltratie transportleiding
. . . . . riool

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 85,00 L
. . . . . inwendig glad, uitwendig voorzien van ribben en
. . . . . volledig geperforeerd
. . . . . Kleur: groen
. . . . . Omwikkeld met PP700 filterdoek m2 135,00 L
. .2.2. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof
. . . . .

325023 252201 Aanbrengen PVC­buis m 85,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen PVC Ø400 mm

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 85,00 L
. . . . . Kleur: rood/bruin
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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325024 251101 Verwijderen betonbuis. m 85,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen rioleringsbuis

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen
. . . . . gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131120 en 131130
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 45,90 L
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

325025 251101 Verwijderen betonbuis. m 85,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen rioleringsbuis

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.2. . . . Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800
. . . . . mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen
. . . . . gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131120 en 131130
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 45,90 L
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

325026 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 25,50 I
. . . . . Betreft: aanbrengen grondverbetering onderin de
. . . . . rioolsleuf, dikte 0,20m
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of
. . . . . duikers
. .1. . . Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10m
. . .1. . Zand m3 25,50 L
. . . .1. Verdichten
. . . . .

325027 220301 Grond verwerken in rioolsleuf m3 42,50 I
. . . . . Betreft: inpakken IT­riool met drainzand
. . . . . Grondsoort: drainzand m3 42,50 I
. . . . . Drainzand geleverd volgens bestekspostnr. 272030

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,70m
.1. . . . Breedte bovenzijde 0,70m
. .1. . . Taluds 1: 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

325028 240121 Aanvullen sleuf. m 85,00 I
. . . . . Betreft: aanvullen rioolsleuf t.h.v. cunet

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m
.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij de m3 322,50 I
. . . . . ontgraving volgens bestekspostnr(s). 325021 en
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

325030 259999 Aanbr. IT­riolering Ø500 mm en DWA PVC Ø400, verw. m 15,00 V
. . . . . beton­riolering Ø500 mm Ø600 mm.
. . . . . Betreft: aanbrengen en verwijderen hoofdriolering
. . . . . Situering: t.p.v. IT­riolering Ø500 mm en DWA PVC
. . . . . Ø400 mm in 1 sleuf, zie tekeningnr(s) CAW_22­030­09
. . . . . t/m ­12 en CAW_22­030­13
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . ­ontgraven sleuf
. . . . . ­aanbrengen riolering
. . . . . ­verwijderen riolering
. . . . . ­aanbrengen grondverbetering
. . . . . ­aanvullen sleuf
. . . . .
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325031 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 15,00 I
. . . . . ­ Zand (ca. 15 m3)
. . . . . ­ Klei (ca. 25 m3)
. . . . . ­ Veen (ca. 30 m3)
. . . . . Kwaliteit:
. . . . . zand: vrij toepasbaar, zie bijlage 22
. . . . . klei: landbouw / natuur, zie bijlage 22
. . . . . veen: landbouw / natuur, zie bijlage 22

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,75m
. . . . .3 Vrijgekomen zandwaar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010, 243020 en 243030
. . . . .

325032 252221 Aanbrengen PP­buis. m 15,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van een infiltratie transportleiding
. . . . . riool

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 15,00 L
. . . . . inwendig glad, uitwendig voorzien van ribben en
. . . . . volledig geperforeerd
. . . . . Kleur: groen
. . . . . Omwikkeld met PP700 filterdoek m2 25,00 L
. .2.2. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof
. . . . .

325033 252201 Aanbrengen PVC­buis m 15,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen PVC Ø400 mm

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 15,00 L
. . . . . Kleur: rood/bruin
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

325034 251101 Verwijderen betonbuis. m 15,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen rioleringsbuis

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen
. . . . . gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131120 en 131130
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 8,10 L
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

325035 251101 Verwijderen betonbuis. m 15,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen rioleringsbuis

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.2. . . . Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800
. . . . . mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen
. . . . . gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131120 en 131130
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 8,10 L
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .
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325036 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 4,50 I
. . . . . Betreft: aanbrengen grondverbetering onderin de
. . . . . rioolsleuf, dikte 0,20m
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of
. . . . . duikers
. .1. . . Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10m
. . .1. . Zand m3 4,50 L
. . . .1. Verdichten
. . . . .

325037 220301 Grond verwerken in rioolsleuf m3 7,50 I
. . . . . Betreft: inpakken IT­riool met drainzand
. . . . . Grondsoort: drainzand m3 7,50 I
. . . . . Drainzand geleverd volgens bestekspostnr. 272030

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,70m
.1. . . . Breedte bovenzijde 0,70m
. .1. . . Taluds 1: 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

325038 240121 Aanvullen sleuf. m 15,00 I
. . . . . Betreft: aanvullen rioolsleuf t.h.v. cunet

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m
.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij de m3 57,50 I
. . . . . ontgraving volgens bestekspostnr(s). 325031 en
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

326 KUNSTSTOF BUIZEN
. . . . .

3261 Aanbrengen hulpstukken aansluiting PVC­buizen.
. . . . .

326140 252832 Maken inlaat. st 54,00 V
. . . . . Betreft: inlaat tbv aansluiten huisaansluiting ø160 mm
. . . . . op PVC­riool

9. . . . . In PVC­buis
. . . . . ø315 mm st 6,00 L
. . . . . ø400 mm st 45,00 L
. . . . . ø500 mm st 3,00 L
.1. . . . Door middel van boren
. . .9. . Diameter inlaat, conform diameter aansluiting keilinlaat
. . . .1. As­inlaat loodrecht op as­buis
. . . . .

326150 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 54,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen keilinlaat met zettingsmof te
. . . . . plaatsen op inlaat aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 326140

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 54,00 I
. . . . . Keilinlaat met zettingsmof
. . . . . Stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Aansluitdiameter: 160 mm
. . . . . Kleur: grijs
. .9.9. . Nominale middellijn 315 mm st 6,00 L
. . . . . Nominale middellijn 400 mm st 45,00 L
. . . . . Nominale middellijn 500 mm st 3,00 L
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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326160 252201 Aanbrengen PVC­buis m 54,00 V
. . . . . Betreft: standpijpen te plaatsen op keilinlaat gebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 326150

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 54,00 L
. . . . . Kleur: rood/bruin
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

326170 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 54,00 V
. . . . . Betreft: afsluitkap tbv afsluiten standpijp aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 326160

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 54,00 L
. . . . . Afsluitkap
. . . . . Kleur: grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3262 Aanbrengen PP­hulpstukken
. . . . .

326210 252222 Aanbrengen PP­hulpstuk. st 2,00 V
. . . . . Betreft: hulpstukken t.b.v. verbinden PP­buis met
. . . . . betonputten 12012 en 12013

1. . . . . Hulpstuk Muurdoorvoer FFM ­ DN600­ND10 st 2,00 L
. .9.9. . Nominale middellijn 600 mm
. . . . .

327 INFILTRATIE BUIZEN
. . . . .

3271 Aanbrengen hulpstukken aansluiting ITR­buizen.
. . . . .

327150 252832 Maken inlaat. st 54,00 V
. . . . . Betreft: inlaat tbv aansluiten kolkaansluiting ø160 mm
. . . . . op PVC­riool

9. . . . . In PP­buis
. . . . . ø400 mm st 23,00 L
. . . . . ø500 mm st 31,00 L
.1. . . . Door middel van boren
. . .9. . Diameter inlaat voor aansluiting van PP­buis, conform
. . . . . maat keilinlaat
. . . .1. As­inlaat loodrecht op as­buis
. . . . .

327160 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 54,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen keilinlaat met zettingsmof te
. . . . . plaatsen op inlaat aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 327150

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 54,00 I
. . . . . Keilinlaat met zettingsmof
. . . . . Stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Aansluitdiameter: 160 mm
. . . . . Kleur: grijs
. .9.9. . Nominale middellijn 400 mm st 23,00 L
. . . . . Nominale middellijn 500 mm st 31,00 L
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

327170 252201 Aanbrengen PVC­buis m 54,00 V
. . . . . Betreft: standpijpen te plaatsen op keilinlaat gebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 327160

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 54,00 L
. . . . . Kleur: rood/bruin
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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327180 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 54,00 V
. . . . . Betreft: afsluitkap tbv afsluiten standpijp aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 327170

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 54,00 L
. . . . . Afsluitkap
. . . . . Kleur: grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

328 KOLKAANSLUITINGEN
. . . . .

3281 Aanbrengen leidingwerk ø160 mm.
. . . . .

328110 252699 Aanbrengen PVC kolkleiding ø160 mm. m 670,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kolkleiding inclusief grondwerk
. . . . .

328111 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 670,00 I
. . . . . Betreft: grond ontgraven tbv aan te brengen
. . . . . kolkleiding

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40m
. . . . .3 Vrijgekomen zandwaar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010, 243020 en 243030
. . . . .

328112 252201 Aanbrengen PVC­buis m 670,00 I
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 670,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

328113 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 58,00 I
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 58,00 L
. . . . . T­stukken
. . . . . Kleur: grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

328114 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 240,00 I
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 240,00 L
. . . . . bochtstuk 45 graden
. . . . . Kleur: grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

328115 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 58,00 I
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 58,00 L
. . . . . verloopstukken
. . . . . Kleur: grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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328116 240121 Aanvullen sleuf. m 670,00 I
. . . . . Betreft: aanvullen sleuf na aanbrengen kolkleiding

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,60m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, overig zand leveren
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

328120 252699 Aanbrengen PVC overstortleiding ø160 mm. m 10,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen overstortleiding inclusief grondwerk
. . . . . Betreft: overstort op waterberging
. . . . . 5 locaties, gerekend met 2m per locatie
. . . . .

328121 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 10,00 I
. . . . . Betreft: grond ontgraven tbv aan te brengen
. . . . . overstortleiding

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40m
. . . . .3 Vrijgekomen zandwaar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010, 243020 en 243030
. . . . .

328122 252201 Aanbrengen PVC­buis m 10,00 I
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 10,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

328123 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 40,00 I
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 40,00 L
. . . . . bochtstuk 45 graden
. . . . . Kleur: grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

328124 240121 Aanvullen sleuf. m 10,00 I
. . . . . Betreft: aanvullen sleuf na aanbrengen kolkleiding

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, overig zand leveren
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

329 HUISAANSLUITINGEN
. . . . .

3292 Aanbrengen huisaansluitingen VWA / HWA.
. . . . .

329210 252299 Aanbrengen huisaansluiting HWA. m 625,00 V
. . . . .

329211 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 625,00 I
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50m
. . . . .3 Vrijgekomen zandwaar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010, 243020 en 243030
. . . . .
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329212 251199 Verwijderen afsluitkap. st 72,00 I
. . . . . Betreft: afsluitkap tbv afsluiten standpijp
. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Afsluitkap
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Nominale middellijn 160 mm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

329213 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 288,00 I
. . . . . Betreft: bochten tbv aansluiten huisaansluiting op
. . . . . standpijp

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 288,00 L
. . . . . Bocht 45º mof­mof
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Te rekenen met 2 bochten per aansluiting
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

329214 252201 Aanbrengen PVC­buis m 625,00 I
. . . . . Betreft: huisaansluiting op bochten aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 329213

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 625,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

329215 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 72,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen erfscheidingscontroleput ten
. . . . . behoeve van schoonwater huisaansluiting ø160 mm
. . . . . Situering: op erfgrens

9. . . . . Erfscheidingscontroleput
. . . . . Nominale middellijn: 315 mm
. . . . . Type: PK 315 mm PP st 72,00 L
. . . . . 0,3 t/m +0,5 bar lekdicht, voldoet aan EN 13598­1.
. . . . . Voorzien van stroomprofiel en ingebouwd verhang;
. . . . . Voorzien van Wafix gefixeerde manchetten.
. . . . . Voorzien van aansluitingen ø160 mm
. . . . . Leverancier: Wavin o.g.
. .3. . . Put met vlakke bodem
. . .9. . Voorzien van bijpassende kunststof deksel (zwart) st 72,00 L
. . . . . met stankdichte rubberring­afdichting.
. . . . .

329216 252832 Maken inlaat. st 72,00 I
. . . . . Betreft: maken inlaat tbv HWA huisaansluiting

7. . . . . In PP­buis
.1. . . . Door middel van boren
. .1. . . Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC­buis
. . . . . Diameter inlaat ø400mm
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door het
. . . . . bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting
. . . .1. As­inlaat loodrecht op as­buis
. . . . .1 Verbinding inlaat­buis d.m.v. knevelinlaat volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 329217
. . . . .
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329217 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 72,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen PP inlaat

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 72,00 L
. . . . . Inlaat: ø160/ø400 mm
. . . . . Stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Aansluitdiameter: ø400 mm
. . . . . Kleur: zwart
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

329218 240121 Aanvullen sleuf. m 625,00 I
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,60m
.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij het
. . . . . ontgraven; overige zand leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

329220 252299 Aanbrengen huisaansluiting VWA. m 604,00 V
. . . . .

329221 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 604,00 I
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50m
. . . . .3 Vrijgekomen zandwaar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010, 243020 en 243030
. . . . .

329222 251199 Verwijderen afsluitkap. st 82,00 I
. . . . . Betreft: afsluitkap tbv afsluiten standpijp
. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Afsluitkap
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Nominale middellijn 160 mm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

329223 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 328,00 I
. . . . . Betreft: bochten tbv aansluiten huisaansluiting op
. . . . . standpijp

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 328,00 L
. . . . . Bocht 45º mof­mof
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Te rekenen met 2 bochten per aansluiting
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

329224 252201 Aanbrengen PVC­buis m 604,00 I
. . . . . Betreft: huisaansluiting op bochten aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 329223

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 604,00 L
. . . . . Kleur: rood/bruin
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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329225 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 112,47 I
. . . . . Betreft: aanbrengen erfscheidingscontroleput ten
. . . . . behoeve van vuilwater huisaansluiting ø160 mm
. . . . . Situering: op erfgrens

9. . . . . Erfscheidingscontroleput st 112,47 L
. . . . . Nominale middellijn: 315 mm
. . . . . Type: PK 315 mm PP
. . . . . 0,3 t/m +0,5 bar lekdicht, voldoet aan EN 13598­1.
. . . . . Voorzien van stroomprofiel en ingebouwd verhang;
. . . . . Voorzien van Wafix gefixeerde manchetten.
. . . . . Voorzien van aansluitingen ø160 mm
. . . . . Leverancier: Wavin o.g.
. .3. . . Put met vlakke bodem
. . .9. . Voorzien van bijpassende kunststof deksel (bruin) st 112,47 L
. . . . . met stankdichte rubberring­afdichting.
. . . . .

329226 252832 Maken inlaat. st 82,00 I
. . . . . Betreft: maken inlaat tbv VWA huisaansluiting

4. . . . . In PVC­buis
.1. . . . Door middel van boren
. .1. . . Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC­buis
. . . . . Diameter inlaat ø400mm
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door het
. . . . . bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting
. . . .1. As­inlaat loodrecht op as­buis
. . . . .1 Verbinding inlaat­buis d.m.v. knevelinlaat volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 329227
. . . . .

329227 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 82,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen PVC inlaat

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 82,00 L
. . . . . Inlaat: ø160/ø400 mm
. . . . . Stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Aansluitdiameter: ø400 mm
. . . . . Kleur: zwart
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

329228 240121 Aanvullen sleuf. m 604,00 I
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,60m
.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij het
. . . . . ontgraven; overige zand leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

3293 Aanbrengen hulpstukken tbv huisaansluitingen.
. . . . .

329340 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 55,00 V
. . . . . Ten behoeve van aansluiting schoonwater

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 55,00 L
. . . . . Verloop ø125 ­ ø160 mm
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

329350 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 51,00 V
. . . . . Ten behoeve van aansluiting schoonwater

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 51,00 L
. . . . . Ontstoppingstuk ø160 mm
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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329360 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 37,00 V
. . . . . Ten behoeve van aansluiting vuilwater

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 37,00 L
. . . . . Ontstoppingstuk ø160 mm
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

34 PUTTEN / KOLKEN / GOTEN
. . . . . Grondwerk wordt geacht te zijn inbegrepen in de
. . . . . posten grondwerk conform bestekspostnr(s). 32 en
. . . . . onderliggende besteksposten
. . . . .

341 INSPECTIE PUTTEN
. . . . .

3411 Aanbrengen betonnen inspectie putten.
. . . . .

341120 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betonnen inspectieput
. . . . . inwendig 1000 x 1000 mm
. . . . . Situering: ter plaatse van kruising Admiraal
. . . . . Helfrichweg­Radarstraat
. . . . . Put stellen op stelkespen 1600 x 65 x 165 mm st 2,00 L

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . . . incl. aansluitingen conform puttenstaat
. . . . . Inwendige afmetingen 1000 x 1000 mm
. . . . . Wanddikte 150 mm
. . . . . Puthoogte gemiddeld 2,50 mm
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .3. Afdekplaat 1300 x 1300 x 210 mm voorzien van een st 1,00 L
. . . . . mangat 600 x 600 mm
. . . . . Mangat afdekken met plaat = materiaal van de st 1,00 I
. . . . . aannemer
. . . . . Stalen plaat 1000 x 1000 x 10 mm
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met m 5,20 L
. . . . . compriband
. . . . .

341130 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betonnen inspectieput
. . . . . inwendig 1200 x 1200 mm
. . . . . Situering: ter plaatse van kruising Admiraal
. . . . . Helfrichweg­Radarstraat
. . . . . Put stellen op stelkespen 1600 x 65 x 165 mm st 1,00 L

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . . . incl. aansluitingen conform puttenstaat
. . . . . Inwendige afmetingen 1200 x 1200 mm
. . . . . Wanddikte 150 mm
. . . . . Puthoogte gemiddeld 2,50 mm
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .3. Afdekplaat 1500 x 1500 x 210 mm voorzien van een st 1,00 L
. . . . . mangat 600 x 600 mm
. . . . . Mangat afdekken met plaat = materiaal van de st 1,00 I
. . . . . aannemer
. . . . . Stalen plaat 1000 x 1000 x 10 mm
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met m 5,20 L
. . . . . compriband
. . . . .

3412 Aanbrengen kunststof inspectie putten.
. . . . .
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341210 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 48,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kunststof inspectieput ø800 mm

2. . . . . Put, nominale middellijn 800 mm st 48,00 L
. . . . . incl. aansluitingen conform puttenstaat
. . . . . Materiaal: PP
. . . . . Leverantie kunststof putten met KOMO certificaat
. .4. . . Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
. . .2. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 48,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .1. Mangat afdekken met plaat = materiaal van de st 48,00 I
. . . . . aannemer
. . . . . Stalen plaat 1000 x 1000 x 10 mm
. . . . .

341220 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 3,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kunststof inspectieput
. . . . . ø1000 mm
. . . . . Situatie: Admiraal Helfrichweg

3. . . . . Put, nominale middellijn 1000 mm st 3,00 L
. . . . . incl. aansluitingen conform puttenstaat
. . . . . Materiaal: PP
. . . . . Leverantie kunststof putten met KOMO certificaat
. .4. . . Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
. . .2. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 3,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .1. Mangat afdekken met plaat = materiaal van de st 3,00 I
. . . . . aannemer
. . . . . Stalen plaat 1000 x 1000 x 10 mm
. . . . .

342 OVERSTORT PUTTEN
. . . . .

3421 Voorbereidende werkzaamheden.
. . . . .

342110 410199 Maken fundering t.b.v. overstortput(ten). st 1,00 V
. . . . . Betreft: maken funderingsconstructie t.b.v.
. . . . . overstortputten te plaatsen volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 342210
. . . . . Situering: ter noorden van kruising Admiraal Helfrichweg
. . . . . en Radarstraat
. . . . . Exacte afwerkhoogte afhankelijk van toe te passen put
. . . . .

342111 410124 Aanbrengen paal van naaldhout. st 4,00 I
. . . . . Paal van naaldhout: st 4,00 L

3. . . . . Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m
.3. . . . Puntomtrek: klasse van 430 tot 460 mm
. .1. . . Helling paal: verticaal
. . .2. . Aanbrengen door middel van heien
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . .3. Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
. . . . .

342112 411111 Verwijderen houten paalkop. st 4,00 I
. . . . . Betreft: het op hoogte afzagen van de houten palen

2. . . . . Verwijderen tot op 50 mm boven de werkvloer
.2. . . . Paal van naaldhout
. .4. . . Omtrek van de paal op 1 m van de paalkop: van 750
. . . . . tot 800 mm
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .
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342113 410199 Aanbrengen kespen. st 2,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen kespen op de aangebrachte
. . . . . houten palen
. . . . . Kespen van vurenhout
. . . . . Afmeting kespen: 200 x 300 x 1500 mm m 2,00 L
. . . . . Kespen aanbrengen op houten paalkoppen d.m.v.
. . . . . hakkelbouten.
. . . . . Hakkelbout: dik 20 mm ­ lang 500 mm st 4,00 L
. . . . .

3422 Aanbrengen betonnen overstort putten.
. . . . .

342210 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . . . incl. aansluitingen conform puttenstaat
. . . . . Inwendige afmetingen 1600 x 1500 mm
. . . . . Wanddikte 150 mm
. . . . . Puthoogte gemiddeld 1260 mm
. . . . . Voorzien van overstortmuur met opening ø300 mm
. . . . . Inclusief spindelafsluiter TBS 300 mm st 1,00 L
. . . . . ­ Niet­stijgende spindel, Type RVSA, 300 mm
. . . . . ­ Materiaal RVS, incl. bevestigingsmiddelen
. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier
. . . . . Put vastzetten op fundering van bestekspostnr(s).
. . . . . 342110 d.m.v. vurenhouten kespen.
. . . . . Afmeting kespen: 65 x 165 x 1800 mm m 3,60 L
. . . . . Bevestigen d.m.v. houtdraadbout 4.6 DIN 571
. . . . . ø12 x 120 mm st 4,00 L
. . . . . Incl. aansluiting tbv FFM stuk
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. Afdekplaat st 1,00 L
. . . . . Afmetingen: 1800 x 1900 x 210 mm voorzien van
. . . . . 2 mangaten 600 x 600 mm
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: m 6,20 L
. . . . . compriband
. . . . .

345 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN PUTTEN
. . . . .

3451 Maken aansluiting op bestaande put.
. . . . .

345130 252699 Maken aansl. op best. rioolput tbv PP mof. st 1,00 V
. . . . . Betreft: maken aansluiting op (bestaande) rioolput
. . . . . 12011 d.m.v. in te storten PP koppeling.
. . . . . (Aansluit diameter ø600 tot en met ø1000 mm)
. . . . .

345131 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 I
2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.5. . . . Oppervlak van te maken opening: 1,50 tot 2,00 m2
. . . . . Opening maken d.m.v. zagen
. .3. . . Hulpstuk ommetselen st 50,00 L
. . . . . Metselstenen 1e soort vuilwaterklinkers, waalformaat, st 50,00 L
. . . . . gebruiksklasse B5.
. . . . . Specie portlandcement CEM I 32,5 R: zand = 1 : 2
. . . . . Metselwerk 2 zijdig vertinnen
. . .1. . Bijwerken stroomprofiel met stampbeton m3 0,02 L
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.
. . . . .

345132 252222 Aanbrengen PP­hulpstuk. st 1,00 I
. . . . . Kleur: grijs
.3. . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8 st 1,00 L
. .2.4. . Nominale middellijn 800 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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345133 252601 Maken aansluiting op rioolput.
5. . . . . Put van kunststof PP
.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. .5. . . Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.
. . . . .

345140 252699 Maken aansl. op best. rioolput van kunststof. st 1,00 V
. . . . . Betreft: maken aansluiting op (bestaande) rioolput
. . . . . 11102
. . . . . (Aansluit diameter ø200 tot en met ø500 mm)
. . . . .

345141 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 I
5. . . . . Put van kunststof PP
.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. .5. . . Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat st 1,00 L
. . . . . PE zadelstuk
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.
. . . . .

346 PUTAFDEKKINGEN
. . . . .

3461 Voorbereidende werkzaamheden.
. . . . .

346110 251199 Verwijderen afdekplaat. st 57,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen stalen afdekplaat van betonnen
. . . . . afdekplaat t.b.v. afdichten mangat.
. . . . . Stalen plaat: 1000 x 1000 x 10 mm
. . . . . De aannemer blijft (wordt) eigenaar van de
. . . . . vrijgekomen materialen.
. . . . .

3462 Aanbrengen putrand.
. . . . .

346230 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 51,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen putrand met deksel t.b.v.
. . . . . inspectieputten van het vuilwater­, regenwater­,
. . . . . infiltratie­, en gemengd riool en drainage.
.9. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
. . . . . Type putrand: 3223/24 VEPROMAX CROSS GRIP st 51,00 L
. . . . . Hoogte 240 mm
. . . . . Dagmaat 520 mm., deksel voor zwaar verkeer,
. . . . . Gietijzeren U­vormige rand verankerd aan het beton
. . . . . d.m.v. verankeringshaken, zwaluwstaartvorming
. . . . . ingevulcaniseerde verwisselbare VEPRO zitting voor
. . . . . integrale opsluiting van het deksel.
. . . . . Type deksel: deksel v.v. opschrift
. . . . . Deksel met opschrift: VUILWATER st 17,00 I
. . . . . Deksel met opschrift: INFILTRATIE st 22,00 I
. . . . . Deksel zonder opschrift (gemengd riool) st 11,00 I
. .9. . . Putrand op hoogte brengen met stelringen volgens st 114,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 346520
. . . .1. Putrand ontdoen van vuil en voorzien van compriband m 142,80 L
. . . . . 60 x 20 mm
. . . . .
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346240 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 6,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen putrand met deksel t.b.v.
. . . . . inspectieputten van het vuilwater­, regenwater­,
. . . . . infiltratie­, en gemengd riool en drainage.
.9. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
. . . . . Type putrand: 3223/24 VEPROMAX CROSS GRIP st 6,00 L
. . . . . Hoogte 240 mm
. . . . . Dagmaat 520 mm., deksel voor zwaar verkeer,
. . . . . Gietijzeren U­vormige rand verankerd aan het beton
. . . . . d.m.v. verankeringshaken, zwaluwstaartvorming
. . . . . ingevulcaniseerde verwisselbare VEPRO zitting voor
. . . . . integrale opsluiting van het deksel.
. . . . . Deksel: GY­waaierdeksel open, voorzien van Cross Grip
. . . . . (tweewieler antislip profiel)
. .9. . . Putrand op hoogte brengen met stelringen volgens st 12,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 346520
. . . .1. Putrand ontdoen van vuil en voorzien van compriband m 16,80 L
. . . . . 60 x 20 mm
. . . . .

3465 Op hoogte brengen putrand.
. . . . .

346520 252799 Aanbrengen betonnen stelringen 50 mm. st 54,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen stelringen i.v.m. op hoogte
. . . . . brengen putranden van inspectieputten
. . . . . Betonnen stelringen 800 x 800 x 50 mm st 108,00 L
. . . . . Wanddikte 100 mm
. . . . . Stelring in de cementspecie aanbrengen m3 0,54 L
. . . . .

346530 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het op hoogte brengen van putrand van
. . . . . inspectieput middels een stellaag indien het gebruik van
. . . . . ringen niet kan.
. . .1. . Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens st 24,00 L
. . . . . metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 2stellagen st 24,00 L
. . . . . (12 stenen per stellaag)
. . . . . Binnen­ en buitenzijde platvol voegen
. . . .1. Putrand ontdoen van vuil en voorzien van compriband m 2,80 L
. . . . . 60 x 20 mm
. . . . .

347 KOLKEN / GOTEN
. . . . .

3471 Aanbrengen trottoirkolken.
. . . . .

347110 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 40,00 V
. . . . . Betreft: hergebruiken trottoirkolk inclusief het
. . . . . benodigde grondwerk

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.3. . . . Straatkolk, klasse C250 st 40,00 I
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 136120
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .
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347140 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 8,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen trottoirkolk inclusief het
. . . . . benodigde grondwerk

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. .3. . . Trottoirkolk, klasse C250 st 8,00 L
. . . . . Type: TRK 4717 og, met U­vormige omranding
. . . . . verankerd aan het beton d.m.v. beugels, deksel,
. . . . . teruggeplaatste afgeronde inlaatopeningen, alsmede
. . . . . een ingestort stankscherm inbouwgarnituur met
. . . . . stootnokken en aangevulcaniseerde rubbermanchet
. . . . . voor inwendige flexibele aansluiting van PVC­buis diam.
. . . . . 160 mm. Stankscherm op twee punten scharnierend
. . . . . terugliggend in de wand.
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

3472 Aanbrengen straatkolken.
. . . . .

347210 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 100,00 V
. . . . . Betreft: hergebruiken straatkolk inclusief het benodigde
. . . . . grondwerk

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.3. . . . Straatkolk, klasse C250 st 100,00 I
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 136110
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

347240 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 20,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van straatkolk inclusief het
. . . . . benodigde grondwerk

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.3. . . . Straatkolk, klasse C250 st 20,00 L
. . . . . Type: STR 9737 og, afmeting uitw. 300x450x850 mm,
. . . . . met U­vormige omranding verankerd aan het beton
. . . . . d.m.v. beugels, scharnierend rooster, afgeronde inlaat
. . . . . openingen, alsmede een ingestort
. . . . . stankscherm­inbouwgarnituur met stootnokken en
. . . . . aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige
. . . . . flexibele aansluiting van PVC­buis diam. 160 mm.
. . . . . Stankscherm op twee punten scharnierend
. . . . . terugliggend in de wand.
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

348 UITSTROOMVOORZIENINGEN
. . . . .

3481 Voorbereidende werkzaamheden.
. . . . .

348110 240699 Treffen voorz. t.b.v. aanbrengen uitstroombakken. EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen van alle benodigde
. . . . . voorzieningen, constructies en maatregelen om de
. . . . . uitstroombakken in den droge aan te kunnen
. . . . . brengen volgens bestekspostnr(s). 348210
. . . . . Het waterpeil in de singel / waterpartij buiten de
. . . . . getroffen voorzieningen mag niet worden verlaagd.
. . . . . Voorzieningen ter keuze van de aannemer.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . De door de aannemer voorgestelde voorzieningen,
. . . . . constructies en maatregelen moeten ter
. . . . . goedkeuring aan de directie worden voorgelegd.
. . . . .
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348120 527103 Verwijderen beschoeiingselementen. m 10,00 V
. . . . . Betreft verwijderen van beschoeiing t.b.v.
. . . . . aanbrengen uitstroombakken volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 3482

4. . . . . Palen met beplanking
.4. . . . Materiaal
. . . . . Palen hout *materialen bestaand beschoeiing (buiten)
. . . . . nog nagaan*
. . . . . Beplanking kunststof *materialen bestaand beschoeiing
. . . . . (buiten) nog nagaan*
. . .9. . De beplanking steekt 0,20 m boven water
. . . .1. Verlagen waterstand niet toegestaan
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

348130 522101 Aanbrengen palen. st 20,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen palen onder de volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 348210 aan te brengen uitstroombak
. . . . . 4 palen per uitstroombak
. . . . . Grondslag: klei, zand

2. . . . . Palen van hout: naaldhout st 20,00 L
. . . . . Diameter: ø 200 mm
. . . . . Lengte: 2,50 m
.1. . . . Richting paal: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . . . .1 Afwerking palen: afzagen
. . . . .

348140 522199 Maken doorvoer door beschoeiing. st 5,00 V
. . . . . Betreft: maken van een doorvoervoorziening in
. . . . . hardhouten beschoeiing t.b.v. drain­ en kolkleidingen.
. . . . . Aanbrengen doorvoervoorziening d.m.v. zagen.
. . . . . Incl. leveren en aanbrengen van materialen t.b.v. het
. . . . . herstellen en afdichten van de beschoeiing rondom de
. . . . . doorvoervoorziening.
. . . . . Materialen en afmetingen ter beoordeling van de
. . . . . aannemer.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

3482 Aanbrengen prefab uitstroombak.
. . . . .

348210 252699 Aanbrengen uitstroombak ­ type GU­I. st 5,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen uitstroombak t.b.v. uitstroom
. . . . . rioolleiding op open water.
. . . . . Incl. grondwerk.
. . . . . Uitstroombak:
. . . . . ­ Type GU­I st 5,00 L
. . . . . Leverancier: Giverbo o.g.
. . . . . Helling 2 : 3
. . . . . Afm. (lxbxh): 173 x 1024 x 1350 mm
. . . . . Aansluiten PVC­buis m.b.v. ingestorte PVC­mof
. . . . . aansluitdiameter ø500
. . . . .

3483 Herstellen beschoeiing.
. . . . .

348310 522199 Herstellen beschoeiing. m 5,00 V
. . . . . Betreft: herstellen beschoeiing na aanbrengen
. . . . . uitstroomvoorzieningen.
. . . . . Beschoeiingselementen op maat maken t.b.v.
. . . . . aansluiten op uitstroomvoorziening.
. . . . .
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348311 522101 Aanbrengen palen. st 10,00 I
. . . . . Grondslag: een, klei, grond en zand

2. . . . . Palen van hout: st 10,00 L
. . . . . FSC­ of PEFC­Azobé 80 x 80 mm, lengte 3,00 m.
. . . . . Sterkteklasse D70.
. . . . . Palen op gelijke hoogte aanbrengen met bovenzijde
. . . . . beschoeiingselementen.
.1. . . . Richting paal: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .3. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 2,60m
. . . .2. Afstand palen 0,50m h.o.h.
. . . . .

348312 522103 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 5,00 I
3. . . . . Schotten m 5,00 L
. . . . . Schothoogte min. 700 mm, dikte min. 28 mm, lengte
. . . . . ter keuze van de aannemer.
. . . . . Deling kunststof schotten naast paal, deling
. . . . . vurenhouten plank(en) op midden van paal.
. . . . . Schotten voorzien van kunststof klampen min. 28 mm
. . . . . dik en 150 mm breed, lengte 700 mm,
. . . . . max. 1,00 m h.o.h.
. . . . . Klampen bevestigen met slotbout M10 x 100 mm, st 30,00 L
. . . . . 1 stuks per plank met een minimum van 3 stuks per
. . . . . schothoogte.
. . . . . Materiaal: RVS
. . . . . Kwaliteit: A2
. . . . . Sterkteklasse: 70
.9. . . . Van kunststof en FSC­ of PEFC­vurenhout, dik minimaal m 5,00 L
. . . . . 28 mm:
. . . . . ­ Bovenste deel, hoogte min. 500 mm:
. . . . . 100% gerecycled kunststof.
. . . . . E­modulus lange duur: min. 250 N/mm²
. . . . . E­modulus korte duur: min. 1000 N/mm²
. . . . . Buigspanning: 10 N/mm²
. . . . . ­ Onderste deel, hoogte min. 200 mm:
. . . . . FSC­ of PEFC­vurenhout, onderste deel schuin
. . . . . afgewerkt i.v.m. aanbrengen.
. . . . . Sterkteklasse: C18
. .1. . . Afstand palen 0,50m h.o.h.
. . . .9. Bevestigingsmiddelen:
. . . . . ­ RVS slotbouten M10 x 150 mm, inclusief ring en moer. st 10,00 L
. . . . . Materiaal: RVS
. . . . . Kwaliteit: A2
. . . . . Sterkteklasse: 70
. . . . . Aanbrengen op singelpeil + 0,10 m (1 per paal).
. . . . . Bevestigingsgaten overboren
. . . . . ­ Houtdraadbouten M10 x 90 mm, inclusief ring. st 10,00 L
. . . . . Materiaal: RVS
. . . . . Kwaliteit: A2
. . . . . Sterkteklasse: 70
. . . . . Aanbrengen op singelpeil ­ 0,20 m (1 per paal).
. . . . . Schotten aanbrengen met een tussenruimte van
. . . . . 5 mm bij een temp van 25ºC of hoger;
. . . . . 15 mm bij een temp van 15ºC tot 25ºC;
. . . . . 25 mm bij een temp van 5ºC tot 15ºC.
. . . . .
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348313 523312 Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 4,50 I
. . . . . Situering: achter beschoeiing ter voorkoming van
. . . . . uitspoeling.

1. . . . . Weefsel van polypropeen 325 gram/m2 m2 4,50 L
. .9. . . Breedte te bedekken ondergrond minimaal 0,2 m,
. . . . . bevestigen tussen de klampen en de achterzijde van de
. . . . . schotten over de volledige hoogte van het kunststof
. . . . . deel, inclusief het leveren van geschikte
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Werkende breedte minimaal 0,9 m.
. . . . . Horizontale overlap 500 mm.
. . .2. . Per 500 m2 is 1 overlap loodrecht op de oeverlijn
. . . . . toegestaan
. . . .9. Deels verticaal (minimaal 0,70 m tegen achterzijde
. . . . . schotten) en deels horizontaal (minimaal 0,20 m)
. . . . .9 Ca. 78 % van de hoeveelheid onder water, gerekend
. . . . . met singelpeil.
. . . . .

37 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING
. . . . .

373 REINIGEN RIOLERING
. . . . . Minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan de dag van
. . . . . reiniging dient de aannemer de bewoners in kennis te
. . . . . stellen middels een bewonersbrief.
. . . . . Bij verhindering of wijzigen van de planning van de
. . . . . aannemer dient dit tevens aan de bewoners
. . . . . gecommuniceerd te worden.
. . . . .

3731 Reinigen riolering
. . . . .

373120 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.070,00 V
. . . . . Betreft: reinigen van het hoofdriool t.b.v. oplevering
. . . . . controle
. . . . . Grootste putafstand: 80 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . Profielafmeting(en): ø300 tot ø500 mm
. .2. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN­EN 13508­2 van 10% tot 25%
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20­30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

373130 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 265,00 V
. . . . . Betreft: reinigen van het hoofdriool t.b.v. oplevering
. . . . . controle
. . . . . Grootste putafstand: 80 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.3. . . . Profielafmeting(en): ø500 tot ø700 mm
. .2. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN­EN 13508­2 van 10% tot 25%
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20­30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .
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373140 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 45,00 V
. . . . . Betreft: reinigen van het hoofdriool t.b.v. oplevering
. . . . . controle
. . . . . Grootste putafstand: 80 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.4. . . . Profielafmeting(en): ø700 tot en met ø1000 mm
. .2. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN­EN 13508­2 van 10% tot 25%
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20­30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

373150 257599 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.025,00 V
. . . . . Betreft: reinigen nieuw aangelegd kunststof ITR
. . . . . infiltratie riolering incl. aanwezige inspectieputten
. . . . . alvorens deze geïnspecteerd kan worden
. . . . . Voor eisen en uitvoering zie deel 3 25 32 01 lid 12
. . . . . Grootste putafstand: 80 m
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
. . . . . Type: inwendig glad, uitwendig voorzien van ribben en
. . . . . gesleufd
. . . . . Omwikkeld met geotextiel PP/PE BRL 52250
. . . . . Profielafmeting(en): 400 mm en 500 mm
. . . . . Rekenen met een vervuilingsgraad van 10%
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

3732 Reinigen inspectieputten
. . . . .

373210 257511 Rioolput reinigen. st 3,00 V
. . . . . Betreft: reinigen van betonnen inspectieputten
. . . . . voorafgaand aan het verwijderen
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. . .2. . Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

373220 257511 Rioolput reinigen. st 51,00 V
. . . . . Betreft: reinigen van kunststof inspectieputten
. . . . . voorafgaand aan het verwijderen
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. . .2. . Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

3733 Reinigen kolken
. . . . .

373310 257521 Reinigen kolken. st 168,00 V
. . . . . Betreft: het reinigen van straat­ en trottoirkolken
. . . . . voorafgaand aan de oplevering van het werk

3. . . . . Straat­ en trottoirkolken
.9. . . . Hoeveelheid ontwaterde verontreiniging per kolk
. . . . . gemiddeld meer dan 4 kg en minder dan 7 kg
. .1. . . Machinaal reinigen
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

374 UITVOEREN VISUELE INSPECTIE
. . . . .
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374010 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.025,00 V
. . . . . Betreft: schoonwater riool van PP buizen met een
. . . . . diameter tot/met ø500 mm
. . . . . Inspectie gefaseerd uitvoeren per aangevulde sleuf /
. . . . . bundeling van sleuven voorafgaand aan het aanbrengen
. . . . . van de bufferblocks.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: 80 m

1. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
. . . . . bedrijf
.5. . . . Materiaal riool: kunststof, PVC
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: ø400 tot/met ø500 mm
. . .3. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
. . . . . schademeting(en) uitvoeren
. . . .2. Opnamen aanleveren USB
. . . . . Formaat van de foto's minimaal 300 dpi
. . . . .9 Rapportage aanleveren in PDF/DOC format
. . . . . en SUF­bestand met foto's in digitaal format aanleveren
. . . . .

374020 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.380,00 V
. . . . . Betreft: gemengd, vuil­ of schoonwater riool van PVC /
. . . . . PP buizen met een diameter tot/met ø800 mm
. . . . . Inspectie gefaseerd uitvoeren per aangevulde sleuf /
. . . . . bundeling van sleuven voorafgaand aan het aanbrengen
. . . . . van de bufferblocks.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand:80 m

1. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
. . . . . bedrijf
.6. . . . Materiaal riool: kunststof, PVC / PP
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: ø315 tot/met ø800 mm
. . .3. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
. . . . . schademeting(en) uitvoeren
. . . .2. Opnamen aanleveren USB
. . . . . Formaat van de foto's minimaal 300 dpi
. . . . .9 Rapportage aanleveren in PDF/DOC format
. . . . . en SUF­bestand met foto's in digitaal format aanleveren
. . . . .
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4 VERHARDINGEN
. . . . .

41 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

412 STRAATLAAG
. . . . .

412010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 1.615,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een straatlaag voorafgaand
. . . . . aan aanbrengen elementenverharding(en)
. . . . . Laagdikte gemiddeld 30mm; ten minste 20mm en ten
. . . . . hoogste 40mm
.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens de
. . . . . bestekspostnr(s). 424110
. .1. . . Straatzand m3 48,45 I
. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s). 272020
. . . . .

412020 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 13.051,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een straatlaag voorafgaand
. . . . . aan aanbrengen elementenverharding(en)
. . . . . Laagdikte gemiddeld 30mm; ten minste 20mm en ten
. . . . . hoogste 40mm
.2. . . . Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens 263010
. .1. . . Straatzand m3 391,53 I
. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s). 272020
. . . . .

413 ZAGEN VERHARDING TBV KANTOPSLUITING
. . . . .

4131 Zagen bitumineuze verharding.
. . . . .

413110 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 470,00 V
. . . . . Betreft: zagen van asfaltverharding

1. . . . . Asfaltverharding aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 442 en onderliggende besteksposten
.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 155mm
. . . . . tot ten hoogste 180mm
. . . . .

42 FUNDERINGSLAGEN
. . . . .

421 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

4210 Profileren en verdichten.
. . . . .

421030 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 2.565,00 V
. . . . . Betreft: verdichten zandbed voorafgaand aan het
. . . . . aanbrengen van funderingslaag / bestrating
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
.1. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is maximaal 0,25m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

4211 Aanbrengen scheidingsdoek.
. . . . .

421110 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 3.500,00 V
. . . . . Betreft: inlage van kunststof als scheidingsdoek op een
. . . . . bestaande ondergrond
. . . . . Opgegeven Hoeveelheidsresultaatsverplichting is de
. . . . . netto oppervlakte. De aannemer moet zelf rekening
. . . . . houden met overlap en de extra inkoop die daarmee
. . . . . dus gepaard gaat.
. . . . . Grondsoorten: Zand voor zandbed

9. . . . . Geotextiel: type Non Woven (NW) Fibertex F­4M o.g. m2 3.500,00 L
. . . .4. De banen aanbrengen met een overlap van 0,5m
. . . . .
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424 AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN
. . . . .

4241 Aanbrengen funderingslaag ­ (Eifellith) lava.
. . . . .

424110 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 2.565,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen funderingslaag van hydraulisch
. . . . . menggranulaat t.b.v. toepassing onder rijwegen

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,35m
.1. . . . Steenmengsel van natuurlijk gesteente Eifellithlava ton 1.077,30 I
. .3. . . Sortering 0/40
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 161010 incl.
. . . . . eventueel laden en aanvoeren vanuit depot
. . .1. . Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN­EN
. . . . . 1097­2) ten minste categorie LA 40
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

4245 Grastegelfundatie.
. . . . .

424510 800399 Leveren en aanbrengen laag BVB grastegelfundatie m2 4.550,00 V
. . . . . 60­40, dik 50 mm.
. . . . . Betreft: aanbrengen grastegelfundatie onder
. . . . . grasbetonelementen zijkant rijbaan en
. . . . . grasparkeervakken aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 436110, 436120 en 436130
. . . . . Betreft: fundering bovenste 50mm
. . . . . Breedte groter dan 2,00m, dikte 0,05m
. . . . . BVB grastegelfundatie 60­40 m3 227,50 L
. . . . . Leverancier BVB Landscaping o.g.
. . . . . Sortering 60­40
. . . . . Op het zandbed
. . . . . Wijze van verdichten op aanwijziging leverancier
. . . . .

424520 800399 Leveren en aanbrengen laag BVB grastegelfundatie m2 4.550,00 V
. . . . . 70­45, dik 250 mm.
. . . . . Betreft: aanbrengen grastegelfundatie onder
. . . . . grasbetonelementen zijkant rijbaan en
. . . . . grasparkeervakken aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 436110, 436120 en 436130
. . . . . Betreft: fundering onderste 250mm
. . . . . Breedte groter dan 2,00m, dikte 0,25m
. . . . . BVB grastegelfundatie 70­45 m3 1.137,50 L
. . . . . Leverancier BVB Landscaping o.g.
. . . . . Sortering 70­45
. . . . . Op het zandbed
. . . . . Wijze van verdichten op aanwijziging leverancier
. . . . .

43 ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .

431 KANTOPSLUITINGEN
. . . . .

4312 Trottoirbanden 180/200.
. . . . .
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431210 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 270,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betonnen trottoirbanden
. . . . . 180/200 x 250 mm langs open verhardingen, incl.
. . . . . eventueel pasmaken

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 8,10 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . stampbeton m3 10,80 L
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 270,00 I
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 142420 m 168,00 I
. . . . . incl. eventueel laden en aanvoeren vanuit depot
. . . . . Tekortkomende banden leveren volgens m 102,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 491210
. . . . .

431230 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 22,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen bochtbanden
. . . . . 180/200 x 250 mm langs open verhardingen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,66 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . stampbeton m3 0,88 L
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 28,00 I
. . . . . Bochtbanden leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 491220
. . . . .

431250 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 11,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen hoekstukken
. . . . . 180/200 x 250 mm langs open verhardingen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,33 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . stampbeton m3 0,44 L
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 11,00 I
. . . . . Hoekstuk 90º (inw.) st 10,00 I
. . . . . Hoekstuk 90º (uitw.) st 1,00 L
. . . . . Hoekstukken leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 491230
. . . . .

431260 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen hoekblokken
. . . . . 180/200 x 250 mm langs open verhardingen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,03 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . stampbeton m3 0,04 L
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 2,00 I
. . . . . Hoekblok
. . . . . R= 0,50 m
. . . . . Hoek 90°
. . . . . Gewicht: 113,04 kg
. . . . . Hoekblokken leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 491240
. . . . .

4314 Boomrandbanden.
. . . . .

431410 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 54,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen banden rondom lichtmasten (15 st)
. . . . . welke in een verharding staan

1. . . . . Op straatlaag
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 60,00 I
. . . . . Werkende lengte: 900 mm
. . . . . Leverantie boomrandbanden volgens bestekspostnr(s)
. . . . . 491280
. . . . .

4315 Opsluitbanden.
. . . . .
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431510 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.100,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van opsluitbanden van beton

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 1.100,00 I
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 142230
. . . . . (1000m) incl. eventueel laden en aanvoeren vanuit
. . . . . depot
. . . . . Tekortkomende opsluitbanden leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 491410 (100 m)
. . . . .

431520 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 48,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van hulpstuk ­ opsluitbanden van
. . . . . beton

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 48,00 I
. . . . . Hoekstuk 90° (inw.) st 35,00 I
. . . . . Hoekstuk 135° st 13,00 I
. . . . . Hulpstukken opsluitbanden leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 491420
. . . . .

431530 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 285,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van opsluitbanden van beton

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 8,55 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . stampbeton m3 11,40 L
. .9. . . Profiel 150 x 250 mm st 285,00 I
. . . . . Opsluitbanden leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 491430
. . . . .

431540 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 115,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van gebogen opsluitbanden van
. . . . . beton

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 3,45 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . stampbeton m3 4,60 L
. .9. . . Profiel 150 x 250 mm
. . . . . R=5,00 m (uitw.) m 6,00 I
. . . . . R=6,00 m (uitw.) m 9,00 I
. . . . . R =8,00 m (uitw.) m 100,00 I
. . . . . Gebogen opsluitbanden leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 491440
. . . . .

431550 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 45,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van hulpstuk ­ opsluitbanden van
. . . . . beton

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 1,80 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . stambeton m3 1,35 L
. .9. . . Profiel 150 x 250 mm
. . . . . Hoekstuk 90° (uitw.) st 45,00 I
. . . . . Hulpstukken opsluitbanden leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 491450
. . . . .

431560 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 95,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van opsluitbanden van beton

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 2,85 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . stampbeton m3 3,80 L
. .9. . . Profiel 200 x 250 mm st 95,00 I
. . . . . Opsluitbanden leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 491460
. . . . .
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431570 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 150,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van gebogen opsluitbanden van
. . . . . beton

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 4,50 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . stampbeton m3 6,00 L
. .9. . . Profiel 200 x 250 mm
. . . . . R=7,00 m (uitw.) m 10,00 I
. . . . . R=8,00 m (uitw.) m 140,00 I
. . . . . Gebogen opsluitbanden leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 491470
. . . . .

431580 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 3,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van hulpstuk ­ opsluitbanden van
. . . . . beton

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,12 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . stambeton m3 0,09 L
. .9. . . Profiel 200 x 250 mm
. . . . . Hoekstuk 90° (uitw.) st 3,00 I
. . . . . Hulpstukken opsluitbanden leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 491480
. . . . .

4316 Inritbanden.
. . . . .

431630 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 34,50 V
. . . . . Betreft: aanbrengen inritbanden 650x200x500 mm
. . . . . langs open verhardingen
. . . . . (aansluitend op trottoirband 180/200 ­ inrit naar
. . . . . zijstraat / woonerf)

1. . . . . Op straatlaag
. .9. . . Profiel 650 x 200 x 500 mm st 61,00 I
. . . . . Inritbanden leveren volgens bestekspostnr(s). 491610,
. . . . . 491620 en 491630
. . . .3. Eindstuk links, werkende lengte 0,50m st 4,00 I
. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50m st 4,00 I
. . . . .

431670 831502 Pasmaken van betonbanden. st 8,00 V
. . . . . Betreft: pasmaken van inritbanden

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Profiel 650 x 200 x 500 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . .

4317 Verloopbanden.
. . . . .

431710 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 14,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen verloopband GB 70/200x250 mm
. . . . . <­> OB 200x250 mm

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,42 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . spramexmengsel m3 0,56 L
. .9. . . Profiel verloopband GB 70/200x250 mm <­> OB st 14,00 I
. . . . . 200x250 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Banden leveren volgens bestekspostnr(s). 491710
. . . . .

431720 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen verloopband TB 180/200x250 mm
. . . . . <­> OB 200x250 mm

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,30 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . spramexmengsel m3 0,40 L
. .9. . . Profiel verloopband TB 180/200x250 mm <­> OB st 10,00 I
. . . . . 200x250 mm.
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. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Banden leveren volgens bestekspostnr(s). 491720

. . . . .
431730 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen verloopband TB 180/200x250 mm

. . . . . <­> GB 70/200x250 mm
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,06 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . spramexmengsel m3 0,08 L
. .9. . . Profiel verloopband verloopband TB 180/200x250 mm st 2,00 I
. . . . . <­> GB 70/200x250 mm.
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Banden leveren volgens bestekspostnr(s). 491730
. . . . .

4318 Geleidebanden.
. . . . .

431820 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 440,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betonnen geleidebanden
. . . . . 70/200x250 mm langs asfalt verhardingen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 13,20 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . spramexmengsel m3 17,60 L
. .9. . . Profiel 70/200x250 mm st 440,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Banden leveren volgens bestekspostnr(s). 191830
. . . . .

4319 Busperronbanden.
. . . . .

431910 831399 Aanbrengen halteplaats prefab betonelementen. st 4,00 V
. . . . . Betreft: betonelementen t.b.v. aanbrengen halteplaats
. . . . . Type: Busperron Profiel Band 18 (100)
. . . . . ­ gepatenteerd aanrijdprofiel
. . . . . ­ antislip profilering
. . . . .

431911 831199 Aanbrengen busperronbanden beton. m 48,00 I
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,56 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . beton m3 10,08 L
. . . . . Voegen tussen elementen behandelen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 431914
. . . . . Type: Busperron Profiel Band 18 (100)
. . . . . Profiel (bxh): 440 x 330/180 mm
. . . . . Lengte: 1000 mm
. . . . . Uitvoering beton: Grijs
. . . . . Betonkwaliteit: C35/45
. . . . . Milieuklasse: XF4
. . . . . Leveren volgens bestekspostnr. 491910
. . . . .

431912 831199 Aanbrengen halteplaats beëindiging links. st 4,00 I
. . . . . Betreft: halteplaats beëindiging / trottoirovergang links
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,04 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . beton m3 0,84 L
. . . . . Voegen tussen elementen behandelen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 431914
. . . . . Type: Busperron Profiel Band 18 (100)
. . . . . Elementen:
. . . . . ­ Trottoir VB links, 100*44*33/27 cm
. . . . . Uitvoering beton: Grijs
. . . . . Betonkwaliteit: C35/45
. . . . . Milieuklasse: XF4
. . . . . Leveren volgens bestekspostnr. 491920
. . . . .
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431913 831199 Aanbrengen halteplaats beëindiging rechts. st 4,00 I
. . . . . Betreft: halteplaats beëindiging / trottoirovergang
. . . . . rechts
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,04 L
. . . . . van steunrug van beton
. . . . . Voegen tussen elementen behandelen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 431914
. . . . . Type: Busperron Profiel Band 18 (100)
. . . . . Elementen:
. . . . . ­ Trottoir VB rechts, 100*44*33/27 cm
. . . . . Uitvoering beton: Grijs
. . . . . Betonkwaliteit: C35/45
. . . . . Milieuklasse: XF4
. . . . . Leveren volgens bestekspostnr. 491920
. . . . .

431914 820799 Aanbrengen voegafdichting busperronbanden st 2,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van voegafdichtingssysteem st 2,00 L
. . . . . tussen busperronbanden / kolken
. . . . . bestaande uit:
. . . . . ­ opencellige rugvulling
. . . . . ­ SABA primer H17
. . . . . ­ SABA MS Floor elastische kit
. . . . . Leverancier: SABA Dinxperlo BV
. . . . . Aanbrengen volgens detailtekening en
. . . . . verwerkingsvoorschriften leverancier
. . . . .

432 BETONTEGELS
. . . . .

4321 Aanbrengen betontegels ­ kleur grijs.
. . . . .

432110 831113 Aanbrengen betontegels. m2 1.650,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van betontegels 300x300x60 mm
. . . . . in voetpaden
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141120 (1485
. . . . . m2)

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 16.845,00 I
. . . . . (NEN­EN 1339:2003/C1:2006) 45
. . . . . Kleur: Grijs
. . . . . Tekortkomende tegels leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 492110
. . . .3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 2.560,00 I
. . . . . Kleur: Grijs
. . . . . Tekortkomende tegels leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 492120
. . . . .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand
. . . . .
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432120 831113 Aanbrengen betontegels. m2 95,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van betontegels 300x300x80 mm
. . . . . in voetpaden
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141140 (80 m2)

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .5. . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 875,00 I
. . . . . (NEN­EN 1339:2003/C1:2006) 140
. . . . . Kleur: Grijs
. . . . . Tekortkomende tegels leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 492140
. . . .5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 335,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . tekortkomende tegels leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 492150
. . . . .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand
. . . . .

4323 Aanbrengen betontegels bij halteplaatsen.
. . . . .

432310 831113 Aanbrengen betontegels. m2 14,40 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van betontegels zwart / wit bij
. . . . . halteplaatsen

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Om en om zwart/wit tegels in 1 rij
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 160,00 I
. . . . . (NEN­EN 1339:2003/C1:2006) 70
. . . . . Kleur: zwart/wit
. . . . . Tegels leveren volgens bestekspostnr(s). 492310 en
. . . . . 492320
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

432320 831113 Aanbrengen betontegels. m2 11,60 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van geleidelijntegels (wit) bij
. . . . . halteplaatsen

9. . . . . Totale breedte 0,60 m
.9. . . . In stroomverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 128,00 I
. . . . . (NEN­EN 1339:2003/C1:2006) 70
. . . . . Kleur: wit
. . . . . Tegels leveren volgens bestekspostnr(s). 492330
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

432330 831113 Aanbrengen betontegels. m2 3,30 V
. . . . . Betreft: aanbrengen noppentegels (wit) bij
. . . . . halteplaatsen
.9. . . . In stroomlagen
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 36,00 I
. . . . . (NEN­EN 1339:2003/C1:2006) 70
. . . . . Kleur: wit, noppentegel
. . . . . Tegels leveren volgens bestekspostnr(s). 492340
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

4324 Aanbrengen betontegels ­ haaientandtegel.
. . . . .
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432410 831132 Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; m 31,50 V
. . . . . verband aanpassen.
. . . . . Betreft: aanbrengen betontegels 500x500x80 mm,
. . . . . figuratie haaientand
. . . . . Afwerking:

3. . . . . Verband bestrating: keperverband
.9. . . . Dwarsmarkering: voorrangskruising (haaietand)
. .1. . . Op straatlaag
. . .5. . Verkeerstegels van beton
. . . . . Afmetingen 500 x 500 x 95 mm
. . . . . Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g.
. . . . . Type: Haaientandtegels 50
. . . . . ­ met witte driehoek st 32,00 I
. . . . . ­ zonder driehoek st 31,00 I
. . . . . Vellingkant: Groot facet
. . . . . Standaard betonnen uiterlijk
. . . . . Kleur: zwart Standaard
. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s). 492410 en 492420
. . . . .

433 BETONSTRAATSTENEN
. . . . .

4331 Aanbrengen betonstraatstenen.
. . . . .

433110 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 615,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
. . . . . in de rijbaan t.p.v. kruisingsvlakken

9. . . . . Totale breedte variabel
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 620,00 I
. . . . . Bisschopsmutsen leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 493310
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80mm st 27.675,00 I
. . . . . Kleur: geel
. . . . . Betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 493220
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 6,15 L
. . . . .

433120 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 60,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
. . . . . in de rijbaan tpv aansluiten op bestaand tpv kruising
. . . . . met Poolvosweg

9. . . . . Totale breedte variabel
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 60,00 I
. . . . . Bisschopsmutsen leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 493310
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80mm st 2.700,00 I
. . . . . Kleur: rood
. . . . . Betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 493230
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,60 L
. . . . .

433130 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 7.815,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
. . . . . in de rijbaan

9. . . . . Totale breedte variabel
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 8.065,00 I
. . . . . Bisschopsmutsen leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 493310
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80mm st 351.675,00 I
. . . . . Kleur: heidepaars
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. . . . . Betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 493210

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 78,15 L

. . . . .
433140 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 315,00 V

. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen

. . . . . in parkeervakken
9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80mm st 14.175,00 I
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . . Betonstraatstenen vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 141340 (ca. 120 m2)
. . . . . Te kort komende betonstraatstenen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 493240
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 3,15 L
. . . . .

433150 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 40,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
. . . . . in de rijbaan

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80mm st 1.800,00 I
. . . . . Kleur: geel
. . . . . Betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 493220
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,40 L
. . . . .

433160 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 100,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
. . . . . in parkeervakken

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80mm st 4.500,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Betonstraatstenen vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 141330 (ca. 100 m2)
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,00 L
. . . . .

433170 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 40,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
. . . . . in de rijbaan

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . In drempelverband
. .1. . . Op straatlaag
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80mm st 1.800,00 I
. . . . . Kleur: zwart­wit
. . . . . Betonstraatstenen zwart leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 493260
. . . . . Betonstraatstenen wit leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 493270
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,40 L
. . . . .
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433180 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 295,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
. . . . . (keiformaat, 120 mm)
. . . . . Ter plaatse van bushaltes
. . . . . Betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 493270

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte120 mm st 13.275,00 I
. . . . . Kleur: heidepaars
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met split m3 29,50 L
. . . . .

4333 Aanbrengen kantopsluiting van
. . . . .

433310 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 195,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een streklaag van
. . . . . betonstraatstenen langs de kantopsluiting t.p.v.
. . . . . plateau's Adm. Helfrichweg

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 3,90 L
. . . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 975,00 I
. . . . . Kleur: geel
. . . . . Betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 493210
. . . . .

433320 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 565,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een rollaag van
. . . . . betonstraatstenen t.p.v. de rijbaan Adm. Helfrichweg
. . . . . nabij de kruising met Van Speykstraat

1.8. . . . Bestaand uit 1 rollaag
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 113,00 L
. . . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 5.650,00 I
. . . . . Kleur: heidepaars
. . . . . Betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 493210
. . . . .

4334 Aanhelen straatwerk tankstation.
. . . . .

433410 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 75,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
. . . . . in parkeervakken

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80mm st 3.375,00 I
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . . Betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 433430
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,75 L
. . . . .
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433420 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 310,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
. . . . . in parkeervakken

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80mm st 13.950,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Betonstraatstenen vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 147110 (ca. 290 m2)
. . . . . Tekortkomende betonstraatstenen leveren volgens st 900,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 433440
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 3,10 L
. . . . .

433430 831603 Leveren betonstraatstenen. st 3.375,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 3.375,00 L
. . . . . Kleur:
. . . . . Type: kleurechte steen, afm. 210 x 105 mm
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . . ­
. . . . . geproduceerd onder KOMO­keur volgens de Europese
. . . . . norm NEN­EN 1338;
. . . . . ­
. . . . . 4­zijdig voorzien van een verbeterde splintervrije kop en
. . . . . het bovenvlak van een vellingkant;
. . . . . ­
. . . . . kleurechte dichte deklaag met een dikte van 6 tot 10
. . . . . mm;
. . . . . ­
. . . . . In 80% van de deklaag moet de toepassing van een
. . . . . 100% kleurechte fijne natuursteen fractie (granulaat)
. . . . . met een korrelgrootte 1­3 mm zitten. Afhankelijk van
. . . . . de kleur wordt er een andere kleur natuursteen fractie
. . . . . toegepast.
. . . . . ­
. . . . . de toepassing van deklaag zand 0­2 mm;
. . . . . ­
. . . . . de toepassing van kleur granulaten in een
. . . . . hoogwaardige kwaliteit op basis van ijzeroxide;
. . . . . ­
. . . . . de betonsteen moet een hoge splijttreksterkte hebben
. . . . . en zeer goed bestand zijn tegen vorst en dooizouten.
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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433440 831603 Leveren betonstraatstenen. st 900,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 900,00 L
. . . . . Kleur:
. . . . . Type: kleurechte steen, afm. 210 x 105 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . ­
. . . . . geproduceerd onder KOMO­keur volgens de Europese
. . . . . norm NEN­EN 1338;
. . . . . ­
. . . . . 4­zijdig voorzien van een verbeterde splintervrije kop en
. . . . . het bovenvlak van een vellingkant;
. . . . . ­
. . . . . kleurechte dichte deklaag met een dikte van 6 tot 10
. . . . . mm;
. . . . . ­
. . . . . In 80% van de deklaag moet de toepassing van een
. . . . . 100% kleurechte fijne natuursteen fractie (granulaat)
. . . . . met een korrelgrootte 1­3 mm zitten. Afhankelijk van
. . . . . de kleur wordt er een andere kleur natuursteen fractie
. . . . . toegepast.
. . . . . ­
. . . . . de toepassing van deklaag zand 0­2 mm;
. . . . . ­
. . . . . de toepassing van kleur granulaten in een
. . . . . hoogwaardige kwaliteit op basis van ijzeroxide;
. . . . . ­
. . . . . de betonsteen moet een hoge splijttreksterkte hebben
. . . . . en zeer goed bestand zijn tegen vorst en dooizouten.
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

4335 Aanhelen straatwerk Kompasstraat,
. . . . .

433510 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.395,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
. . . . . in parkeervakken

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80mm st 62.775,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Betonstraatstenen vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 147210 (ca. 1120 m2)
. . . . . Te kort komende betonstraatstenen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 493250
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 13,95 L
. . . . .

433520 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 115,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
. . . . . in de rijbaan

9. . . . . Totale breedte variabel
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 115,00 I
. . . . . Bisschopsmutsen leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 493310
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80mm st 5.175,00 I
. . . . . Kleur: heidepaars
. . . . . Betonstraatstenen vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 147220 (ca. 90 m2)
. . . . . Te kort komende betonstraatstenen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 493250
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,15 L
. . . . .
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433530 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 10,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
. . . . . in de rijbaan

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80mm st 450,00 I
. . . . . Kleur: geel
. . . . . Betonstraatstenen vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 147260 (ca. 98 m2)
. . . . . Te kort komende betonstraatstenen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 493220
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,10 L
. . . . .

433540 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 60,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen straatbakstenen vrijgekomen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 147230 incl. laden en
. . . . . aanvoeren vanuit depot

3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 2.700,00 I
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: kei (10")
. . . . . Kleur: rood
. . . . . Straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 147230 (ca. 50 m2)
. . . . . Te kort komende straatbakstenen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 494210
.9. . . . Totale breedte variabel
. .3. . . In keperverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met split m3 0,60 L
. . . . .

433550 831113 Aanbrengen betontegels. m2 30,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van betontegels 300x300x60 mm
. . . . . in voetpaden
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 147250 (24 m2)

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 310,00 I
. . . . . (NEN­EN 1339:2003/C1:2006) 45
. . . . . Kleur: Grijs
. . . . . Tekortkomende tegels leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 492110
. . . .3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 50,00 I
. . . . . Kleur: Grijs
. . . . . Tekortkomende tegels leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 492120
. . . . .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand
. . . . .

433560 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 30,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Betreft: betonplaten t.b.v. (tijdelijke) verharding rijbaan.
. . . . . Betonplaten vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 147240 m2 65,00 I
. . . . . incl. eventueel laden en aanvoeren vanuit depot
. . . . . Tekortkomende betonplaten leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 495010 en 495020

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
. .1. . . Op straatlaag
. . . .2. Dikte platen 0,14 m
. . . . .

4336 Markering in betonstraatstenen
. . . . .

433610 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 40,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
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. . . . . in de rijbaan
9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . In drempelverband
. .1. . . Op straatlaag
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80mm st 1.800,00 I
. . . . . Kleur: zwart­wit
. . . . . Betonstraatstenen zwart leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 493260
. . . . . Betonstraatstenen wit leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 493270
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,40 L
. . . . .

433620 831131 Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; m 220,00 V
. . . . . verband aanpassen.
. . . . . Betreft: aanbrengen 1­1 streep op drempelplateau's
. . . . . Afwerking: conform aansluitend straatwerk

1. . . . . Verband bestrating: halfsteensverband
.3. . . . Onderbroken streep 1­1
. .1. . . Breedte: 0,10 m
. . .2. . Betonstraatstenen, dik 80 mm st 525,00 I
. . . . . Kleur: wit
. . . . . Betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr(s):
. . . . . 493270
. . . .2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

436 GRASBETONTEGELS
. . . . .

4361 Aanbrengen grasbetontegels.
. . . . .

436110 831113 Aanbrengen betontegels. m2 3.030,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van grasbetontegels
. . . . . 400x600x140 mm st 12.625,00 I

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. . .9. . Grasbetontegels 400x600x140 mm
. . . . . Tegels leveren volgens bestekspostnr(s). 496110
. . . . .1 Afstrooien met grastegelsubstraat met graszand m3 151,50 L
. . . . .

436120 831113 Aanbrengen betontegels. m2 1.225,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van grasbetontegels
. . . . . 167x1670x140 mm Gradient type A st 43.750,00 I

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. . .9. . Grasbetontegels 167x1670x140 mm Gradient type A
. . . . . Tegels leveren volgens bestekspostnr(s). 496120
. . . . .1 Afstrooien met grastegelsubstraat met graszand m3 61,25 L
. . . . .

436130 831113 Aanbrengen betontegels. m2 295,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van grasbetontegels
. . . . . 167x167x140 mm Gradient type B st 10.535,00 I

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. . .9. . Grasbetontegels 167x167x140 mm Gradient type B
. . . . . Tegels leveren volgens bestekspostnr(s). 496130
. . . . .1 Afstrooien met grastegelsubstraat met graszand m3 14,75 L
. . . . .

438 VERKEERSELEMENTEN
. . . . .

4381 Aanbrengen verkeersdrempels.
. . . . .
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438130 831399 Aanbrengen prefab drempelelement 175/100. st 52,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen drempelelementen (30 km/uur)
. . . . . Op split 2/6 aanbrengen op Eifellithlava m3 4,68 L
. . . . . Verkeersdrempelelement 175/100 st 52,00 I
. . . . . Afmeting: 1750 x 1000 x 200/120 mm
. . . . . Gewicht: 660 kg
. . . . . Uitvoering: grijs, markering wit SVT
. . . . . Drempelelementen leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 498130
. . . . .

438140 831399 Aanbrengen prefab drempelelement 175 passtuk. st 8,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen drempelelementen (30 km/uur).
. . . . . Afzagen op juiste maat, in werk te bepalen
. . . . . Op split 2/6 aanbrengen op Eifellithlava m3 0,32 L
. . . . . Verkeersdrempelelement passtuk st 8,00 I
. . . . . Afmeting: 1750 x afm. in werk te bepalen x 200/120
. . . . . mm
. . . . . Gewicht: 330 kg
. . . . . Uitvoering: grijs, markering wit SVT
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinstallatie
. . . . . Drempelelementen leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 498130
. . . . .

439 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN STRAATWERK
. . . . .

4391 Reinigen bestratingsmateriaal.
. . . . .

439110 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 5.390,00 V
. . . . . Betreft: bestratingsmateriaal welke geschikt gemaakt
. . . . . dient te worden voor hergebruik

9. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat st 42.075,00 I
. . . . . Betontegels st 17.215,00 I
.9. . . . Methode ter keuze aannemer
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

4392 Pasmaken elementenverhardingen.
. . . . .

439210 831599 Pasmaken bestratingsmateriaal betonstraatstenen. EUR N
. . . . . Betreft: bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 433 en onderliggende besteksposten
. . . . . Dikte 50 tot 80 mm
. . . . . Pasmaken door middel van zagen ­ beschermen nieuw
. . . . . straatwerk voor zaagwater
. . . . . Bestratingsmateriaal in zowel rechtstand als bochten
. . . . . dienen dmv zagen pas gemaakt te worden.
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

439220 831502 Pasmaken van betonbanden. st 100,00 V
. . . . . Betreft: pasmaken van opsluitbanden 100x200 mm

2. . . . . D.m.v. zagen
.2.5. . . Opsluitband 100 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

439230 831502 Pasmaken van betonbanden. st 10,00 V
. . . . . Betreft: pasmaken van opsluitbanden 150 x 250 mm

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Opsluitband 150 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .



RAW1343­149007 Bladnr. 110 van 195
Afdrukdatum:

01­10­2024

Kompasstraat eo
Gemeente Capelle a/d IJssel
2024­19, DEFINITEF, d.d. 01­10­2024

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

439240 831502 Pasmaken van betonbanden. st 5,00 V
. . . . . Betreft: pasmaken van opsluitbanden 250 x 250 mm

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Opsluitband 250 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

439250 831502 Pasmaken van betonbanden. st 20,00 V
. . . . . Betreft: pasmaken van trottoirbanden 180/200 x 250

2. . . . . D.m.v. zagen
.1.6. . . Trottoirband 180/200 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

44 BITUMINEUZE VERHARDINGEN
. . . . .

441 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

4412 Schoonmaken verhardingsoppervlak.
. . . . .

441210 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.900,00 V
. . . . . Betreft: schoonmaken verhardingsoppervlak ter plaatse
. . . . . van de aan te brengen bitumineuze
. . . . . verhardingen.

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

442 AANBRENGEN ASFALTVERHARDING
. . . . .

4421 Aanbrengen onderlagen.
. . . . .

442110 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 175,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen onderlaag van asfaltbeton in
. . . . . rijbaan.
. . . . . Totaal 1000 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 175,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL­B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 70mm
. . . . .6 Op een funderingslaag van Eifellithlava, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 424110
. . . . .

4422 Aanbrengen tussenlagen.
. . . . .

442210 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 134,06 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van tussenlaag van asfaltbeton in
. . . . . rijbaan
. . . . . Totaal 975 m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 134,06 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL­B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .5. . Totale laagdikte 55mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 442110
. . . . .

4424 Aanbrengen deklagen.
. . . . .
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442440 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 83,13 V
. . . . . Betreft: aanbrengen rode deklaag van asfaltbeton in
. . . . . fietspad.
. . . . . SMA­NL 11B (rood)
. . . . . Percentage rode korrel: 3 % Cathay EP2300VA
. . . . . Kleur: PMB tilrood 4/8
. . . . . Bitumen: 6,3 %
. . . . . Totaal 950m2

5. . . . . Asfalt: SMA­NL 11B ton 83,13 L
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Laagdikte 35mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 442210
. . . . .

4425 Aanbrengen kleeflagen.
. . . . .

442510 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.975,00 V
. . . . . Betreft: kleeflaag t.b.v. asfaltverhardingen aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 442110 en 442210

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: Polymeer gemodificeerd ton 0,79 L
. . . . . type I
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

45 WERKZAAMHEDEN TBV OMLEIDINGSROUTE
. . . . . Ten behoeve van een juiste werking en gebruik van de
. . . . . omleidingsroute dienen er een aantal zaken aangepast
. . . . . te worden aan de kruising Doormanstraat ­ Aert van
. . . . . Nesstraat. De omleidingstekening is aan dit bestek
. . . . . toegevoegd als Bijlage 12: Omleidingstekening
. . . . . 24­002­TEK­BST­01.
. . . . .

450020 329999 Verplaatsen elementen t.b.v. wegbebakening. st 3,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen, verplaatsen en opnieuw
. . . . . aanbrengen van afzetpalen in voetpaden.
. . . . . Situering: Zie tekening 24­002­01­TEK­BST­01, bijlage
. . . . . 12 behorende bij dit bestek.
. . . . . Betonnen diamantpaal (3 st) st 3,00 I
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk en bestratingswerk
. . . . . Palen ongeveer 1m naar achteren verplaatsen van het
. . . . . kruispunt af.
. . . . .

450030 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 3,00 V
. . . . . Betreft: herstraten betonstraatstenen t.b.v het
. . . . . verplaatsen van de betonnen diamantpalen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 450020
. . . . . Betonstraatstenen opnemen op nieuwe locatie
. . . . . betonnen palen, na weghalen betonnen palen opnieuw
. . . . . dichtstraten op oude locatie betonnen palen, incl.
. . . . . eventueel knipwerk

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.6. . . . In elleboogverband st 135,00 I
. .1. . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een ton 0,02 I
. . . . . door het bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . .9. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . . Kleur: geel
. . . . . Tekortkomende betonstraatstenen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 493220
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,03 L
. . . . .
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450040 721010 Verwijderen fietsparkeervoorziening. st 3,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen fietsparkeervoorzieningen (3
. . . . . fietsnietjes) en opslaan in depot
. . . . . Situering: Zie tekening 24­002­01­TEK­BST­01, bijlage
. . . . . 12 behorende bij dit bestek.
. . . . . Incl. vervoeren en tijdelijk opslaan in depot

4. . . . . Uit een bestrating Betonstraatstenen elleboogverband
.3. . . . Fietsleunhek
. . . . . Leon fietsleunhek, leverancier Velopa og
. .1. . . Inclusief verwijderen fundatie
. . .2. . Bestrating herstellen st 135,00 I
. . . . . Kleur: geel
. . . . . Tekortkomende betonstraatstenen leveren volgens ton 0,02 I
. . . . . bestekspostnr(s). 493220
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
. . . . .

450050 722010 Aanbrengen fietsparkeervoorziening. st 3,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen fietsparkeervoorzieningen (3
. . . . . fietsnietjes) na afloop werkzaamheden, betreft
. . . . . fietsleunhekken opgebroken volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 450040
. . . . . Situering: Zie tekening 24­002­01­TEK­BST­01, bijlage
. . . . . 12 behorende bij dit bestek.
. . . . . Incl. vervoeren uit depot

4. . . . . In een bestrating Betonstraatstenen elleboogverband
.3. . . . Fietsleunhek opgebroken en opgeslagen in depot st 3,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 450040
. .1. . . Met prefab fundatie
. . .2. . Bovenkant fundatie gelijk aan maaiveld
. . . .1. Bestrating rondom herstellen st 135,00 I
. . . . . Kleur: geel
. . . . . Tekortkomende betonstraatstenen leveren volgens ton 0,01 I
. . . . . bestekspostnr(s). 493220
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

48 HERSTRATEN
. . . . .

481 OPNIEUW STELLEN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .

4811 Opnieuw stellen trottoirbanden.
. . . . .

481110 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 20,00 V
. . . . . Betreft: opnieuw stellen van trottoirbanden
. . . . . langs open verhardingen

6. . . . . Profiel 180/200 x 250 mm
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Tekortkomende banden leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 491210
. . . . .

482 HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .

4821 Herstraten betontegels.
. . . . .

482110 831403 Herstraten betontegels. m2 100,00 V
. . . . . Betreft: herstraten van betontegels in voetpaden e.d.

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels st 100,00 L
. . . . . Tekortkomende tegels leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 492110
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .
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4822 Herstraten betonstraatstenen.
. . . . .

482210 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 30,00 V
. . . . . Betreft: herstraten van betonstraatstenen in rijbaan
. . . . . incl. rollaag, 80 mm dik

9. . . . . Totale breedte variabel
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen
. .1. . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Tekortkomende betonstraatstenen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 493 en onderliggende besteksposten
. . . . . Kleur: variabel
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat st 1.350,00 I
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,30 L
. . . . .

49 LEVEREN ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .

491 LEVEREN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .

4912 Leveren trottoirbanden 180/200.
. . . . .

491210 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 102,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van trottoirbanden 180/200 mm.
.6. . . . Profiel 180/200 x 250 mm st 102,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

491220 831606 Leveren bochtband ­ trottoirband van beton. st 28,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van trottoirbochtbanden 180/200
. . . . . mm.
.6. . . . Profiel 180/200 x 250 mm kleur grijs st 28,00 L
. .9. . . R= 10 m (inw.) st 17,00 I
. . . . . R= 0,50 m (inw.) st 11,00 I
. . . .1. Werkende lengte 0,785m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

491230 831607 Leveren hulpstuk ­ trottoirband van beton st 21,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van hulpstukken t.b.v.
. . . . . trottoirbanden 180/200 mm.
.1. . . . Hoekstuk 90º (inw.) st 11,00 L
. . . . . Hoekstuk 90º (uitw.) st 10,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .6. . . Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm
. . . .9. Beenlengte 0,45 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

491240 831607 Leveren hulpstuk ­ trottoirband van beton st 2,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van hoekblokken t.b.v.
. . . . . trottoirbanden 180/200 mm.
.1. . . . Hoekblok st 2,00 L
. . . . . R= 0,50 m
. . . . . Hoek 90°
. . . . . Kleur: grijs
. .6. . . Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm
. . . .1. Werkende lengte 0,45m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .



RAW1343­149007 Bladnr. 114 van 195
Afdrukdatum:

01­10­2024

Kompasstraat eo
Gemeente Capelle a/d IJssel
2024­19, DEFINITEF, d.d. 01­10­2024

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

491280 831607 Leveren hulpstuk ­ trottoirband van beton st 60,00 V
. . . . . Betreft: leveren van lichtmastbanden

1. . . . . Uitgewassen deklaag van imitatie graniet (GIG)
. . . . . Boomrandbanden st 60,00 L
. . . . . Betreft: hoekstukken 90° uitw.
. .6. . . Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

4914 Leveren opsluitbanden.
. . . . .

491410 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 100,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van rechte opsluitbanden
.5. . . . Profiel 100 x 200 mm st 100,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

491420 831611 Leveren hulpstuk ­ opsluitband van beton st 48,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van hulpstukken t.b.v.
. . . . . opsluitbanden
.1. . . . Profiel 100 x 200 mm st 48,00 I
. . . . . Hoekstuk 90° st 35,00 L
. . . . . Hoekstuk 135° st 13,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

491430 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 285,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van rechte opsluitbanden
.9. . . . Profiel 150 x 250 mm. st 285,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

491440 831610 Leveren bochtband ­ opsluitband van beton. st 146,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van gebogen opsluitbanden
.9. . . . Profiel 150 x 250 mm
. .9. . . R= 5,00 m st 8,00 L
. . . . . R= 6,00 m st 11,00 L
. . . . . R= 8,00 m st 127,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 0,785m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

491450 831611 Leveren hulpstuk ­ opsluitband van beton st 45,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van hulpstukken t.b.v.
. . . . . opsluitbanden
.1. . . . Profiel 150 x 250 mm st 45,00 I
. . . . . Hoekstuk 90° uitw. st 45,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

491460 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 95,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van rechte opsluitbanden
.9. . . . Profiel 200 x 250 mm. st 95,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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491470 831610 Leveren bochtband ­ opsluitband van beton. st 190,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van gebogen opsluitbanden
.9. . . . Profiel 200 x 250 mm
. .9. . . R= 7,00 m st 13,00 L
. . . . . R= 8,00 m st 177,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 0,785m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

491480 831611 Leveren hulpstuk ­ opsluitband van beton st 3,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van hulpstukken t.b.v.
. . . . . opsluitbanden
.1. . . . Profiel 200 x 250 mm st 3,00 I
. . . . . Hoekstuk 90° uitw. st 3,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

4916 Leveren inritbanden.
. . . . . Inritbanden 650x200 ­ aansluiten op 180/200
. . . . .

491610 831612 Leveren inritbanden van beton. m 30,50 V
. . . . . Betreft: het leveren van inritband 650x200x500 mm,
. . . . . tussenstuk
.3. . . . Profiel 650 x 200 x 500 mm
. .2. . . Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 61,00 L
. . . . . kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

491620 831612 Leveren inritbanden van beton. m 2,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van inritband 650x200x500 mm,
. . . . . eindstuk links
.3. . . . Profiel 650 x 200 x 500 mm
. . .3. . Eindstuk links, werkende lengte 0,50m st 4,00 L
. . . . . kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

491630 831612 Leveren inritbanden van beton. m 2,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van inritband 650x200x500 mm,
. . . . . eindstuk rechts
.3. . . . Profiel 650 x 200 x 500 mm
. . . .3. Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50m st 4,00 L
. . . . . kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

4917 Leveren verloopbanden.
. . . . .

491710 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 14,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van verloopband GB 70/200x250
. . . . . mm <­> OB 200x250 mm
.9. . . . Profiel verloopband GB 70/200x250 mm <­> OB st 14,00 L
. . . . . 200x250 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

491720 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 10,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van verloopband TB 180/200x250
. . . . . mm <­> OB 200x250 mm
.9. . . . Profiel verloopband TB 180/200x250 mm <­> OB st 10,00 L
. . . . . 200x250 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

491730 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 2,00 V
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. . . . . Betreft: het leveren van verloopband TB 180/200x250

. . . . . mm <­> GB 70/200x250 mm

.9. . . . Profiel verloopband TB 180/200x250 mm <­> GB st 2,00 L

. . . . . 70/200x250 mm

. . . . . Kleur: grijs

. . . .1. Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
4918 Leveren geleidebanden.

. . . . .
491830 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 440,00 V

. . . . . Betreft: het leveren van geleidebanden 700/200x250

. . . . . mm

.9. . . . Profiel 70/200x250 mm st 440,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. . . .1. Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
4919 Leveren busperronbanden.

. . . . .
491910 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 48,00 V

. . . . . Betreft: het leveren van busperronbanden

.9. . . . Profiel 440 x 330/180 mm st 48,00 L

. . . . . Type: Busperron Profiel Band 18 (100)

. . . .1. Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
491920 831607 Leveren hulpstuk ­ trottoirband van beton st 8,00 V

. . . . . Betreft: halteplaats beëindiging / trottoirovergang

. . . . . rechts / links

. .9. . . Behorend bij profiel 440 x 330/180 mm

. . . . . Elementen:

. . . . . ­ Trottoir VB links, 100*44*33/27 cm st 4,00 L

. . . . . ­ Trottoir VB rechts, 100*44*33/27 cm st 4,00 L

. . . .1. Werkende lengte 1m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
492 LEVEREN BETONTEGELS

. . . . .
4921 Leveren betontegels ­ kleur grijs.

. . . . .
492110 831604 Leveren betontegels. st 1.750,00 V

. . . . . Betreft: leveren betontegels 300x300x60 mm.

.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 1.750,00 L

. . . . . (NEN­EN 1339:2003/C1:2006) 45

. . . . . Kleur: Grijs

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
492120 831604 Leveren betontegels. st 265,00 V

. . . . . Betreft: het leveren van betontegels 150x300x60 mm.

. .3. . . Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 265,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Breuklastklasse (NEN­EN 1339) 45

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
492140 831604 Leveren betontegels. st 140,00 V

. . . . . Betreft: leveren betontegels 300x300x80 mm.

.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 140,00 L

. . . . . (NEN­EN 1339:2003/C1:2006) 140

. . . . . Kleur: grijs

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
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492150 831604 Leveren betontegels. st 140,00 V
. . . . . Betreft: leveren betontegels 150x300x80 mm.
. .5. . . Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 140,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . breuklastklasse (NEN­EN 1339) 140
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

492160 831604 Leveren betontegels. st 1.440,00 V
. . . . . Betreft: leveren betontegels 300x300x50 mm.
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 1.440,00 L
. . . . . (NEN­EN 1339:2003/C1:2006) 50
. . . . . Kleur: Grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

4923 Leveren betontegels t.b.v. halteplaatsen.
. . . . .

492310 831604 Leveren betontegels. st 80,00 V
. . . . . Betreft: leveren betontegels 300x300x60 mm ­ zwart.
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 80,00 L
. . . . . (NEN­EN 1339:2003/C1:2006) 70
. . . . . Kleur: zwart
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

492320 831604 Leveren betontegels. st 80,00 V
. . . . . Betreft: leveren betontegels 300x300x60 mm ­ wit
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 80,00 L
. . . . . (NEN­EN 1339:2003/C1:2006) 70
. . . . . Kleur: wit
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

492330 831604 Leveren betontegels. st 128,00 V
. . . . . Betreft: leveren geleidetegels 300x300x60 mm ­ wit
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 128,00 L
. . . . . (NEN­EN 1339:2003/C1:2006) 70
. . . . . Kleur: wit, geleidetegels
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

492340 831604 Leveren betontegels. st 36,00 V
. . . . . Betreft: leveren noppentegels 300x300x60 mm ­ wit
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 36,00 L
. . . . . (NEN­EN 1339:2003/C1:2006) 70
. . . . . Kleur: wit ­ noppentegel
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

4924 Leveren betontegels haaientandfiguratie
. . . . .

492410 831604 Leveren betontegels. st 32,00 V
. . . . . Betreft: leveren betontegels t.b.v. voorrangsmarkering
.9. . . . Betontegels 500 x 500 x 90 mm, breuklastklasse st 32,00 L
. . . . . Kleur: zwart, met witte driehoek
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

492420 831604 Leveren betontegels. st 31,00 V
. . . . . Betreft: leveren betontegels t.b.v. voorrangsmarkering
.9. . . . Betontegels 500 x 500 x 90 mm, breuklastklasse st 31,00 L
. . . . . Kleur: zwart, zonder driehoek
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

493 LEVEREN BETONSTRAATSTENEN
. . . . .

4932 Leveren betonstraatstenen ­ keiformaat.
. . . . .
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493210 831603 Leveren betonstraatstenen. st 357.325,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 357.325,00 L
. . . . . Kleur:
. . . . . Type: kleurechte steen, afm. 210 x 105 mm
. . . . . Kleur: heidepaars
. . . . . ­ geproduceerd onder KOMO­keur volgens de
. . . . . Europese norm NEN­EN 1338;
. . . . . ­ 4­zijdig voorzien van een verbeterde splintervrije
. . . . . kop en het bovenvlak van een vellingkant;
. . . . . ­ kleurechte dichte deklaag met een dikte van 6 tot
. . . . . 10 mm;
. . . . . ­ In 80% van de deklaag moet de toepassing van
. . . . . een 100% kleurechte fijne natuursteen fractie
. . . . . (granulaat) met een korrelgrootte 1­3 mm zitten.
. . . . . Afhankelijk van de kleur wordt er een andere kleur
. . . . . natuursteen fractie toegepast.
. . . . . ­ de toepassing van deklaag zand 0­2 mm;
. . . . . ­ de toepassing van kleur granulaten in een
. . . . . hoogwaardige kwaliteit op basis van ijzeroxide;
. . . . . ­ de betonsteen moet een hoge splijttreksterkte
. . . . . hebben en zeer goed bestand zijn tegen vorst en
. . . . . dooizouten.
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

493220 831603 Leveren betonstraatstenen. st 30.825,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 30.825,00 L
. . . . . Kleur:
. . . . . Type: kleurechte steen, afm. 210 x 105 mm
. . . . . Kleur: geel
. . . . . ­ geproduceerd onder KOMO­keur volgens de
. . . . . Europese norm NEN­EN 1338;
. . . . . ­ 4­zijdig voorzien van een verbeterde splintervrije
. . . . . kop en het bovenvlak van een vellingkant;
. . . . . ­ kleurechte dichte deklaag met een dikte van 6 tot
. . . . . 10 mm;
. . . . . ­ n 80% van de deklaag moet de toepassing van
. . . . . een 100% kleurechte fijne natuursteen fractie
. . . . . (granulaat) met een korrelgrootte 1­3 mm zitten.
. . . . . Afhankelijk van de kleur wordt er een andere kleur
. . . . . natuursteen fractie toegepast.
. . . . . ­ e toepassing van deklaag zand 0­2 mm;
. . . . . ­ de toepassing van kleur granulaten in een
. . . . . hoogwaardige kwaliteit op basis van ijzeroxide;
. . . . . ­ de betonsteen moet een hoge splijttreksterkte
. . . . . hebben en zeer goed bestand zijn tegen vorst en
. . . . . dooizouten.
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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493230 831603 Leveren betonstraatstenen. st 2.700,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 2.700,00 L
. . . . . Kleur:
. . . . . Type: kleurechte steen, afm. 210 x 105 mm
. . . . . Kleur: rood
. . . . . ­ eproduceerd onder KOMO­keur volgens de
. . . . . Europese norm NEN­EN 1338;
. . . . . ­ 4­zijdig voorzien van een verbeterde splintervrije
. . . . . kop en het bovenvlak van een vellingkant;
. . . . . ­ kleurechte dichte deklaag met een dikte van 6 tot
. . . . . 10 mm;
. . . . . ­ In 80% van de deklaag moet de toepassing van
. . . . . een 100% kleurechte fijne natuursteen fractie
. . . . . (granulaat) met een korrelgrootte 1­3 mm zitten.
. . . . . Afhankelijk van de kleur wordt er een andere kleur
. . . . . natuursteen fractie toegepast.
. . . . . ­ de toepassing van deklaag zand 0­2 mm;
. . . . . ­ de toepassing van kleur granulaten in een
. . . . . hoogwaardige kwaliteit op basis van ijzeroxide;
. . . . . ­ de betonsteen moet een hoge splijttreksterkte
. . . . . hebben en zeer goed bestand zijn tegen vorst en
. . . . . dooizouten.
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

493240 831603 Leveren betonstraatstenen. st 8.775,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 8.775,00 L
. . . . . Kleur:
. . . . . Type: kleurechte steen, afm. 210 x 105 mm
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . . ­ geproduceerd onder KOMO­keur volgens de
. . . . . Europese norm NEN­EN 1338;
. . . . . ­ 4­zijdig voorzien van een verbeterde splintervrije
. . . . . kop en het bovenvlak van een vellingkant;
. . . . . ­ kleurechte dichte deklaag met een dikte van 6 tot
. . . . . 10 mm;
. . . . . ­ In 80% van de deklaag moet de toepassing van
. . . . . een 100% kleurechte fijne natuursteen fractie
. . . . . (granulaat) met een korrelgrootte 1­3 mm zitten.
. . . . . Afhankelijk van de kleur wordt er een andere kleur
. . . . . natuursteen fractie toegepast.
. . . . . ­ de toepassing van deklaag zand 0­2 mm;
. . . . . ­ de toepassing van kleur granulaten in een
. . . . . hoogwaardige kwaliteit op basis van ijzeroxide;
. . . . . ­ de betonsteen moet een hoge splijttreksterkte
. . . . . hebben en zeer goed bestand zijn tegen vorst en
. . . . . dooizouten.
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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493250 831603 Leveren betonstraatstenen. st 12.850,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 12.850,00 L
. . . . . Kleur:
. . . . . Type: kleurechte steen, afm. 210 x 105 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . ­ geproduceerd onder KOMO­keur volgens de
. . . . . Europese norm NEN­EN 1338;
. . . . . ­ 4­zijdig voorzien van een verbeterde splintervrije
. . . . . kop en het bovenvlak van een vellingkant;
. . . . . ­ kleurechte dichte deklaag met een dikte van 6 tot
. . . . . 10 mm;
. . . . . ­ In 80% van de deklaag moet de toepassing van
. . . . . een 100% kleurechte fijne natuursteen fractie
. . . . . (granulaat) met een korrelgrootte 1­3 mm zitten.
. . . . . Afhankelijk van de kleur wordt er een andere kleur
. . . . . natuursteen fractie toegepast.
. . . . . ­ de toepassing van deklaag zand 0­2 mm;
. . . . . ­ de toepassing van kleur granulaten in een
. . . . . hoogwaardige kwaliteit op basis van ijzeroxide;
. . . . . ­ de betonsteen moet een hoge splijttreksterkte
. . . . . hebben en zeer goed bestand zijn tegen vorst en
. . . . . dooizouten.
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

493260 831603 Leveren betonstraatstenen. st 900,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 900,00 L
. . . . . Kleur:
. . . . . Type: kleurechte steen, afm. 210 x 105 mm
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . ­ geproduceerd onder KOMO­keur volgens de
. . . . . Europese norm NEN­EN 1338;
. . . . . ­ 4­zijdig voorzien van een verbeterde splintervrije
. . . . . kop en het bovenvlak van een vellingkant;
. . . . . ­ kleurechte dichte deklaag met een dikte van 6 tot
. . . . . 10 mm;
. . . . . ­ In 80% van de deklaag moet de toepassing van
. . . . . een 100% kleurechte fijne natuursteen fractie
. . . . . (granulaat) met een korrelgrootte 1­3 mm zitten.
. . . . . Afhankelijk van de kleur wordt er een andere kleur
. . . . . natuursteen fractie toegepast.
. . . . . ­ de toepassing van deklaag zand 0­2 mm;
. . . . . ­ de toepassing van kleur granulaten in een
. . . . . hoogwaardige kwaliteit op basis van ijzeroxide;
. . . . . ­ de betonsteen moet een hoge splijttreksterkte
. . . . . hebben en zeer goed bestand zijn tegen vorst en
. . . . . dooizouten.
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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493270 831603 Leveren betonstraatstenen. st 1.425,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 1.425,00 L
. . . . . Kleur:
. . . . . Type: kleurechte steen, afm. 210 x 105 mm
. . . . . Kleur: wit
. . . . . ­ geproduceerd onder KOMO­keur volgens de
. . . . . Europese norm NEN­EN 1338;
. . . . . ­ 4­zijdig voorzien van een verbeterde splintervrije
. . . . . kop en het bovenvlak van een vellingkant;
. . . . . ­ kleurechte dichte deklaag met een dikte van 6 tot
. . . . . 10 mm;
. . . . . ­ In 80% van de deklaag moet de toepassing van
. . . . . een 100% kleurechte fijne natuursteen fractie
. . . . . (granulaat) met een korrelgrootte 1­3 mm zitten.
. . . . . Afhankelijk van de kleur wordt er een andere kleur
. . . . . natuursteen fractie toegepast.
. . . . . ­ de toepassing van deklaag zand 0­2 mm;
. . . . . ­ de toepassing van kleur granulaten in een
. . . . . hoogwaardige kwaliteit op basis van ijzeroxide;
. . . . . ­ de betonsteen moet een hoge splijttreksterkte
. . . . . hebben en zeer goed bestand zijn tegen vorst en
. . . . . dooizouten.
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

493280 831603 Leveren betonstraatstenen. st 13.275,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 13.275,00 L
. . . . . Kleur:
. . . . . Type: kleurechte steen, afm. 210 x 105 mm
. . . . . Kleur: heidepaars
. . . . . ­ geproduceerd onder KOMO­keur volgens de
. . . . . Europese norm NEN­EN 1338;
. . . . . ­ 4­zijdig voorzien van een verbeterde splintervrije
. . . . . kop en het bovenvlak van een vellingkant;
. . . . . ­ kleurechte dichte deklaag met een dikte van 6 tot
. . . . . 10 mm;
. . . . . ­ In 80% van de deklaag moet de toepassing van
. . . . . een 100% kleurechte fijne natuursteen fractie
. . . . . (granulaat) met een korrelgrootte 1­3 mm zitten.
. . . . . Afhankelijk van de kleur wordt er een andere kleur
. . . . . natuursteen fractie toegepast.
. . . . . ­ de toepassing van deklaag zand 0­2 mm;
. . . . . ­ de toepassing van kleur granulaten in een
. . . . . hoogwaardige kwaliteit op basis van ijzeroxide;
. . . . . ­ de betonsteen moet een hoge splijttreksterkte
. . . . . hebben en zeer goed bestand zijn tegen vorst en
. . . . . dooizouten.
. .6. . . Dikte 120 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

4933 Leveren bisschopsmutsen.
. . . . .



RAW1343­149007 Bladnr. 122 van 195
Afdrukdatum:

01­10­2024

Kompasstraat eo
Gemeente Capelle a/d IJssel
2024­19, DEFINITEF, d.d. 01­10­2024

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

493310 831603 Leveren betonstraatstenen. st 8.745,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van bisschopsmutsen keiformaat
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 8.745,00 I
. . . . . Kleur: divers
. . . . . Type: kleurechte steen
. . . . . Werkende lengte: 294 mm
. . . . . Hoogte nok: 30 mm
. . . . . Aantal stuks per m2: 32
. . . . . Kleur: heidepaars st 8.055,00 L
. . . . . Kleur: geel st 635,00 L
. . . . . Kleur: rood st 55,00 L
. . . . . ­ geproduceerd onder KOMO­keur volgens de
. . . . . Europese norm NEN­EN 1338;
. . . . . ­ 4­zijdig voorzien van een verbeterde splintervrije
. . . . . kop en het bovenvlak van een vellingkant;
. . . . . ­ kleurechte dichte deklaag met een dikte van 6 tot
. . . . . 10 mm;
. . . . . ­ In 80% van de deklaag moet de toepassing van
. . . . . een 100% kleurechte fijne natuursteen fractie
. . . . . (granulaat) met een korrelgrootte 1­3 mm zitten.
. . . . . Afhankelijk van de kleur wordt er een andere kleur
. . . . . natuursteen fractie toegepast.
. . . . . ­ de toepassing van deklaag zand 0­2 mm;
. . . . . ­ de toepassing van kleur granulaten in een
. . . . . hoogwaardige kwaliteit op basis van ijzeroxide;
. . . . . ­ de betonsteen moet een hoge splijttreksterkte
. . . . . hebben en zeer goed bestand zijn tegen vorst en
. . . . . dooizouten.
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

494 LEVEREN STRAATBAKSTENEN
. . . . .

4942 Leveren straatbakstenen ­ keiformaat.
. . . . .

494210 831602 Leveren straatbakstenen. st 700,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van straatbakstenen keiformaat
. . . . . tbv aanhelen straatwerk
. . .2. . Straatbakstenen: standaard keiformaat, zonder st 700,00 L
. . . . . vellingkant, voorzien van afstandhouders
. . . . . Kleur: rood
. . . . . Fabrikant: Vandersanden Group
. . . . . Locatie: steenfabriek Spijk
. . . . . Productgroep; HUWA straatbakstenen
. . . . . Kleur: roodbruin bezand Ardeche 700
. . . . . Afmetingen in mm: (lxbxh) ca. 205 x 98 x 85, bezand
. . . . . Kwaliteit: A4­12 met afstandhouders, zonder
. . . . . vellingkant, aantal stenen per m2: ca. 70 stuks
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

495 LEVEREN BETON (INDUSTRIE) PLATEN
. . . . .

495010 831699 Leveren beton (industrie) platen 1,00 x 2,00 m. st 2,00 V
. . . . . Betreft: leveren geprefabriceerde beton (industrie)
. . . . . platen tbv aanhelen straatwerk
. . . . . Betonplaten: afmetingen oppervlak 1,00 x 2,00 m, met st 2,00 L
. . . . . hoeklijn randafwerking, constructief gewapend B500A,B
. . . . . Betonkwaliteit: C50/60
. . . . . Verkeersklasse 600
. . . . . Dikte platen: 0,14 m
. . . . . Gewicht: 690 kg
. . . . . Aanbrengen conform leginstructie leverancier
. . . . .
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495020 831699 Leveren beton (industrie) platen 2,00 x 2,00 m. st 2,00 V
. . . . . Betreft: leveren geprefabriceerde beton (industrie)
. . . . . platen tbv aanhelen straatwerk
. . . . . Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m, st 2,00 L
. . . . . met hoeklijn randafwerking, constructief gewapend
. . . . . B500A,B
. . . . . Betonkwaliteit: C50/60
. . . . . Verkeersklasse 600
. . . . . Dikte platen: 0,14 m
. . . . . Gewicht: 1380 kg
. . . . . Aanbrengen conform leginstructie leverancier
. . . . .

496 LEVEREN GRASBETONTEGELS
. . . . .

4961 Leveren grasbetontegels.
. . . . .

496110 831604 Leveren betontegels. st 12.625,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van grasbetontegels
.9. . . . Grasbetontegels 400x600x140 mm, breuklastklasse st 12.625,00 L
. . . . . (NEN­EN 1339) 140
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

496120 831604 Leveren betontegels. st 43.750,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van grasbetontegels Gradient type
. . . . . A
. . . . . Leverancier v.d. Bosch Beton BV o.g.
.9. . . . Grasbetontegels 167x167x80 mm Gradient type A, st 43.750,00 L
. . . . . breuklastklasse
. . . . . (NEN­EN 1339) 140
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Leverancier v.d. Bosch Beton BV o.g.
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

496130 831604 Leveren betontegels. st 10.535,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van grasbetontegels Gradient type
. . . . . B
. . . . . Leverancier v.d. Bosch Beton BV o.g.
.9. . . . Grasbetontegels 167x167x140 mm Gradient type B, st 10.535,00 L
. . . . . breuklastklasse
. . . . . (NEN­EN 1339) 140
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Leverancier v.d. Bosch Beton BV o.g.
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

498 LEVEREN VERKEERSELEMENTEN
. . . . .

4981 Leveren verkeersdrempels.
. . . . .

498130 831699 Leveren prefab drempelelement 175/100. st 60,00 V
. . . . . Betreft: leveren van drempelelementen
. . . . . (30 km/u)
. . . . . Verkeersdrempelelement 175/100 st 60,00 L
. . . . . Afmeting: 1750x1000x200/120 mm
. . . . . Gewicht: 670 kg
. . . . . Uitvoering: standaard grijs met witte
. . . . . drempelmarkering
. . . . . Markeringtype: SVT
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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5 GROENVOORZIENINGEN
. . . . . Alvorens de aannemer mag beginnen met de
. . . . . plantwerkzaamheden dient er een overleg te hebben
. . . . . plaats gevonden met de groenbeheerder van de
. . . . . gemeente Capelle aan den IJssel
. . . . . Intern transport met materialen op het werk (tussen
. . . . . depot en werklocatie) behoort bij de eenheidsprijzen in
. . . . . begrepen te zijn.
. . . . . Indien er tijdens de plantwerkzaamheden schade aan
. . . . . bestrating, welke zich direct naast de plantvakken
. . . . . bevindt, wordt geconstateerd wordt de aannemer
. . . . . verzocht dit bij de directie te melden.
. . . . .

51 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

511 INRICHTEN OPKUILHOEK
. . . . .

511010 514299 Inrichten opkuilhoek EUR N
. . . . . Betreft het inrichten van een opkuilhoek t.b.v. het
. . . . . opslaan en eventueel opkuilen van de geleverde
. . . . . beplanting, zie verder bepaling 51.42.03 (deel 3)
. . . . .

512 AFROEP BEPLANTINGSMATERIALEN
. . . . .

512010 514299 Coördinatie afroepen beplantingsmaterialen. EUR N
. . . . . Betreft: het coördineren en afroepen door de
. . . . . aannemer van plantmaterialen, zodanig dat de
. . . . . materialen maximaal 1 werkweek boven de grond staan
. . . . . tussen kwekerij en nieuwe standplaats.
. . . . . In deze week wordt beplanting beschermd voor
. . . . . uitdrogen.
. . . . . Beplanting wordt door de opdrachtgever ter
. . . . . beschikking gesteld. Na opdracht ontvangt de
. . . . . opdrachtnemer de contactgegevens en ordernummers
. . . . . om de beplantingen te kunnen bestellen.
. . . . . Inclusief de benodigde administratie
. . . . .

54 SIERPLANTSOEN
. . . . .

541 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

541020 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 2.582,00 V
. . . . . Betreft: het lossen direct van de vrachtauto en
. . . . . plaatsen in opkuilhoek

5. . . . . Sierplantsoen, kluitgoed st 2.582,00 I
. . . . .

542 LADEN EN LOSSEN PLANTMATERIAAL
. . . . . Incl. lossen op plantplaats
. . . . .

542020 514201 Laden en transporteren plantmateriaal. st 29,00 V
. . . . . Plaats van ter beschikking stellen: opkuilhoek

5. . . . . Sierplantsoen, kluitgoed st 29,00 I
. . . . .

543 PLANTEN SIERPLANTSOEN
. . . . .

543020 514206 Planten van sierplantsoen. st 29,00 V
. . . . . Plantafstand en ­verband, zie plantlijst

2. . . . . Sierplantsoen/heesters met kluit st 29,00 T
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . In voorbewerkte grond
. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie
. . . . .
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543030 514206 Planten van sierplantsoen. st 2.553,00 V
. . . . . Plantafstand en ­verband, zie plantlijst

3. . . . . Sierplantsoen/heesters met kluit in container st 2.553,00 T
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . In voorbewerkte grond
. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie
. . . . .

55 HAGEN
. . . . .

551 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

551010 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 1.555,00 V
. . . . . Betreft: het lossen direct van de vrachtauto en
. . . . . inkuilen in de opkuilhoek

9. . . . . Haagplantsoen, wortelgoed st 1.555,00 I
. . . . .

551030 514299 Uitzetten haag in plantvakken EUR N
. . . . . Betreft: het uitzetten van de te planten haag in de
. . . . . plantvakken.
. . . . .

551040 510205 Bemesten beplantingsvak. m2 99,00 V
. . . . . Betreft: bemesten haag met samengestelde
. . . . . meststoffen incl. micorrhizae

9. . . . . Betreft: beukenhaag
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .9. . Meststof: Biohaag o.g., leverancier: Innogreen kg 9,90 L
. . . . . Samengestelde organische meststof NPK 7­3­8 + 2
. . . . . MgO met mycorrhizae
. . . .1. Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2
. . . . .3 Meststof onderwerken, bewerkingsdiepte 0,05 ­ 0,10 m
. . . . .

552 LADEN EN LOSSEN PLANTMATERIAAL
. . . . . Incl. lossen op plantplaats
. . . . .

552010 514201 Laden en transporteren plantmateriaal. st 1.555,00 V
. . . . . Plaats van ter beschikking stellen: opkuilhoek

9. . . . . Haagplantsoen, wortelgoed st 1.555,00 I
. . . . .

553 PLANTEN VAN HAGEN
. . . . .

553010 514208 Planten van haagplantsoen. st 1.555,00 V
. . . . . Plantafstand en ­verband, zie plantlijst
. . . . . Plantmateriaal: wortelgoed st 1.555,00 T
. .1. . . In voorbewerkte grond
. . .1. . Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond
. . . .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
. . . . . terrein max. laagdikte 5 cm
. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie
. . . . .

56 VASTE PLANTEN EN SIER GRASSEN
. . . . .

561 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

561010 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 987,00 V
. . . . . Betreft: het lossen direct van de vrachtauto en
. . . . . plaatsen in opkuilhoek

9. . . . . Kratten met vaste planten st 42,00 I
. . . . .

561020 514299 Uitzetten vaste planten EUR N
. . . . . Betreft: het uitzetten van bollen in de plantvakken
. . . . . en/of gazons
. . . . .

562 LADEN EN LOSSEN PLANTMATERIAAL
. . . . .
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562010 514201 Laden en transporteren plantmateriaal. st 987,00 V
. . . . . Plaats van ter beschikking stellen: opkuilhoek.

9. . . . . Vaste planten in kratten st 42,00 I
. . . . .

563 PLANTEN VASTE PLANTEN
. . . . .

563010 512401 Planten van kruidachtigen. st 987,00 V
. . . . . Betreft: planten van vaste planten/siergrassen
. . . . . Plantafstand en ­verband, zie plantlijst

3. . . . . Kruidachtigen ­ potplanten; pot verwijderen st 987,00 T
. .1. . . In beplantingsvak
. . . .2. Plantverband: volgens tekening en/of plantlijst
. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie
. . . . .

57 GAZON / BLOEMRIJK GRASVELD
. . . . .

571 GAZON
. . . . .

571010 222111 Eggen. are 17,10 V
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Met een aangedreven eg
. . . . .1 Bewerkingsdiepte: 0,05 m
. . . . .

571020 222111 Eggen. are 7,65 V
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.2. . . . Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3
. . . .1. Met een aangedreven eg
. . . . .1 Bewerkingsdiepte: 0,05 m
. . . . .

571030 512101 Zaaien. are 17,10 V
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .1. . Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld t.b.v. kg 3,42 L
. . . . . gazon
. . . . . Hoeveelheid: 0,2 kg/100 m2
. . . .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
. . . . .

571040 512101 Zaaien. are 7,65 V
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .1. . Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld t.b.v. kg 1,53 L
. . . . . gazon
. . . . . Hoeveelheid: 0,2 kg/100 m2
. . . .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
. . . . .

571050 512503 Maaien grasveld. are 17,10 V
. . . . . Aantal percelen: 9

2. . . . . Standaard beheer
.2. . . . Grasveldtype: gazon
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .5. Betreft de eerste maaibeurt na zaaien
. . . . .
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571060 512503 Maaien grasveld. are 7,65 V
. . . . . Aantal percelen: 7

2. . . . . Standaard beheer
.2. . . . Grasveldtype: gazon
. . .2. . Talud 1 : 3 of steiler
. . . .5. Betreft de eerste maaibeurt na zaaien
. . . . .
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6 BEBAKENING EN MARKERING
. . . . .

62 MARKERINGEN
. . . . .

623 MARKERINGEN IN THERMOPLASTISCH MATERIAAL
. . . . .

6231 Lengtemarkeringen in thermoplastisch materiaal.
. . . . .

623130 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,57 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Betreft: wegmarkering rijbaan

2. . . . . Onderbroken streep 1­1
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 199,50 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,00kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

64 STRAATMEUBILAIR
. . . . .

641 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR
. . . . .

6413 Aanbrengen afvalbakken.
. . . . .

641320 722002 Aanbrengen afvalbak. st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen afvalbak Aticlean og, vrijgekomen
. . . . . volgens bestekspostnr. 173750
. . . . . Inclusief vervoeren uit depot

9. . . . . Vastmaken aan een verkeersbordpaal, geplaatst volgens
. . . . . bestekspostnr. 641640
.1. . . . Afvalbak, inhoud 51liters Aticlean og, vrijgekomen st 2,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 173750
. . . . .

6416 Aanbrengen straatmeubilair overig.
. . . . .

641610 722023 Aanbrengen vlaggenmast. st 8,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen vlaggenmasten, vrijgekomen
. . . . . volgens bestekspostnr. 173710
. . . . . Inclusief vervoeren uit depot

4. . . . . In een bestrating aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 432110
.1. . . . Vlaggenmast, mastlengte 5,00m st 8,00 I
. .2. . . Met in het werk gestorte fundatie ongewapend beton m3 4,00 L
. . .2. . Bovenkant fundatie gelijk aan maaiveld
. . . .1. Bestrating rondom herstellen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

641620 722006 Aanbrengen brievenbus. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen brievenbus, vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 173720
. . . . . Inclusief vervoeren uit depot

1. . . . . In het maaiveld
.1. . . . Brievenbus standaard oranje brievenbus PostNL st 1,00 I
. .2. . . Met in het werk gestorte fundatie ongewapend beton m3 1,00 L
. . .1. . Bovenkant fundatie 0,20m onder maaiveld
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .
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641630 722018 Aanbrengen plantenbak. st 4,00 V
. . . . . Betreft: terugplaatsen plantenbakken verplaatst
. . . . . volgens bestekspostnr. 173610

6. . . . . Op het maaiveld
.9. . . . Afmetingen: max. 0,8 x 0,8 x 0,5 m
. .3. . . Zonder fundatie
. . .1. . Bestaande uit 1 element
. . . .1. Inclusief inhoud
. . . . . Max. verplaatsingsafstand 25 m
. . . . .

641640 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 3,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen verkeersbord met
. . . . . verkeersbordpaal bushaltebord, vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 173740
. . . . . Inclusief vervoeren uit depot

4. . . . . In een bestrating aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 432110
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis st 3,00 I
. . . . .
. .9. . . Totale lengte 3 ­ 4 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5
. . . . . m)
. . .9. . Bushaltebord st 3,00 I
. . . .1. Niet retroflecterend
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

641650 722001 Aanbrengen abri . st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen abri, vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 173730
. . . . . Inclusief vervoeren uit depot

4. . . . . In een bestrating aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 432110
.1. . . . Abri 3,00x1,00m st 2,00 I
. .2. . . Met in het werk gestorte fundatie ongewapend beton m3 4,00 L
. . .1. . Bovenkant fundatie 0,20m onder maaiveld
. . . .1. Bestrating rondom herstellen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .
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7 CIVIELTECHNISCHE CONSTRUCTIES
. . . . .

71 AFVALINZAMELING
. . . . .

711 ONDERGRONDSE AFVALINZAMELING
. . . . .

7111 Voorbereidende werkzaamheden.
. . . . .

711110 210299 Toepassen bronbemaling (aannemer). st 9,00 V
. . . . . Betreft: aanvoeren, het adequaat instandhouden en
. . . . . het afvoeren van bronbemaling.
. . . . . Bronbemaling benodigd voor de ontwatering van
. . . . . de werkputten ten behoeve van het plaatsen van de
. . . . . ondergrondse containerbakken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 711230
. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van het aantal te
. . . . . plaatsen ondergrondse betonnen containerbakken
. . . . . waarbij bronbemaling wordt toegepast
. . . . .

711120 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de m 72,00 V
. . . . . sleuf.
. . . . . Betreft: aanbrengen van bekisting t.b.v. het
. . . . . aanbrengen van de betonputten van de ORAC's
. . . . . Gerekend met 8m bekisting per ORAC.

9. . . . . Soort voorziening ter keuze van aannemer
.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf
. .5. . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,30m
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
. . . . .

7112 Aanbrengen ondergrondse containerbakken.
. . . . .

711210 502299 Aanbrengen ondergrondse containerbakken ­ hergebr. st 5,00 V
. . . . . Betreft: het opnieuw aanbrengen van ondergrondse
. . . . . containerbakken vrijgekomen bij
. . . . . bestekspostnr(s). 191110 st 5,00 I
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk.
. . . . . Inclusief vervoeren vanuit depot aannemer
. . . . . Toepassen bronbemaling volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 711110
. . . . . Betonnen containerbakken, inhoud 5 m3,
. . . . . Type: BB 180­177­CP01 st 5,00 I
. . . . . Leverancier: van Dijk Beton
. . . . . Afm.: ca. 1,80/1,776 x 1,72 x 2,86 m, excl. 'vleugels'
. . . . . Put voorzien van 'vleugels', elk met een breedte van
. . . . . 100 mm
. . . . . Gewicht: ca. 5,4 ton
. . . . . Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften leverancier.
. . . . . Grond gescheiden ontgraven.
. . . . . Vrijgekomen zand hergebruiken bij het aanvullen,
. . . . . overige vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010 (50 m3)
. . . . . Indien nodig aanbrengen funderingslaag volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 711230
. . . . . Aanbrengen stellaag van straatzand, laagdikte 5 cm m3 0,80 I
. . . . . Straatzand leveren volgens bestekspostnr(s). 272020
. . . . . Stellaag aanbrengen op bestaande onderlaag van op
. . . . . funderingslaag
. . . . . Stellaag verdichten en profileren
. . . . . Betonput plaatsen door middel van een kraan
. . . . . Betonput waterpas stellen en controleren
. . . . . Na plaatsing rondom de containerbakken aanvullen met
. . . . . zand in lagen van maximaal 0,30 m en per laag
. . . . . verdichten.
. . . . . Na plaatsing van de ondergrondse containerbakken
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. . . . . deze afdekken met een door de aannemer ter

. . . . . beschikking te stellen bedrijfsvloerplaat

. . . . . vloerplaat 2,00 m x 2,00 m x 140 mm. st 5,00 I

. . . . . Direct voor plaatsing van de binnenbakken de

. . . . . bedrijfsvloerplaat verwijderen.

. . . . .
711220 502299 Aanbrengen ondergrondse containerbakken. st 4,00 V

. . . . . Betreft: het aanbrengen van ondergrondse

. . . . . containerbakken.

. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk.

. . . . . Toepassen bronbemaling volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 711110

. . . . . Betonnen containerbakken, inhoud 5 m3,

. . . . . Type: BB 180­177­CP01 st 5,00 T

. . . . . Leverancier: van Dijk Beton

. . . . . Afm.: ca. 1,80/1,776 x 1,72 x 2,86 m, excl. 'vleugels'

. . . . . Put voorzien van 'vleugels', elk met een breedte van

. . . . . 100 mm

. . . . . Gewicht: ca. 5,4 ton

. . . . . Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften leverancier.

. . . . . Grond gescheiden ontgraven.

. . . . . Vrijgekomen zand hergebruiken bij het aanvullen,

. . . . . overige vrijgekomen grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 243010 (50 m3)

. . . . . Indien nodig aanbrengen funderingslaag volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 711230

. . . . . Aanbrengen stellaag van straatzand, laagdikte 5 cm m3 1,00 I

. . . . . Straatzand leveren volgens bestekspostnr(s). 272020

. . . . . Stellaag aanbrengen op bestaande onderlaag van

. . . . . zand of op funderingslaag

. . . . . Stellaag verdichten en profileren

. . . . . Betonput plaatsen door middel van een kraan

. . . . . Betonput waterpas stellen en controleren

. . . . . Na plaatsing rondom de containerbakken aanvullen met

. . . . . zand in lagen van maximaal 0,30 m en per laag

. . . . . verdichten.

. . . . . De zogenoemde binnenbakken worden door gemeente

. . . . . Capelle aan den IJssel ter beschikking gesteld.

. . . . . Na plaatsing van de ondergrondse containerbakken

. . . . . deze afdekken met een door de aannemer ter

. . . . . beschikking te stellen bedrijfsvloerplaat

. . . . . vloerplaat 2,00 m x 2,00 m x 140 mm. st 4,00 I

. . . . . Direct voor plaatsing van de binnenbakken de

. . . . . bedrijfsvloerplaat verwijderen.

. . . . .
711230 800299 Aanbrengen funderingslaag onder containerbakken. m2 9,00 V

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag onder

. . . . . de ondergrondse containerbak.

. . . . . Toepassen indien er geen zandlaag onder de te

. . . . . plaatsen containerbak aanwezig is.

. . . . . Toepassen na goedkeuring door directie.

. . . . . Inclusief grondwerk

. . . . . Grond ontgraven tot circa 0,55 m onder

. . . . . plaatsingsniveau van de containerbak.

. . . . . Overtollig grond verwerken in terrein.

. . . . . Breedte kleiner dan 2,00 m, laagdikte 0,50 m

. . . . . Metselwerkgranulaat ton 8,10 L

. . . . . Sortering 0/31,5

. . . . . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .
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8 WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD
. . . . .

81 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS
. . . . .

810010 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Betreft: grondwerker
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden
. . . . .

810020 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Betreft: opperman
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden
. . . . .

810030 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Betreft: straatmaker
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden
. . . . .

82 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL
. . . . .

820020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 20,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
. . . . .

820030 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 20,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Laadvermogen: ten minste 12 ton
.1. . . . Zelflossend
. .1. . . Met hydraulische laad­ en losinrichting
. . . . .

820040 100517 Inzetten van een wiellader. uur 20,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
. . . . .

820050 100518 Inzetten van een tractor. uur 8,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden
.1. . . . Hulpvoorzieningen: veegbezem
. . . . .

83 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN
. . . . .

831 RIJPLATEN TBV BEREIKBAARHEID
. . . . .

8311 Toepassen rijplaten.
. . . . .

831110 101401 Toepassen rijplatenbaan. EUR N
. . . . . Betreft: gedurende het gehele werk voldoende
. . . . . rijplaten toepassen (aanbrengen, e.v.t. verplaatsen en
. . . . . verwijderen) voor het bereikbaar houden van de
. . . . . achterliggende straten voor de bewoners/bedrijven
. . . . . Aantal locaties afhankelijk van wijze van uitvoering
. . . . . Tevens dienen de rijplaten regelmatig dan wel op
. . . . . aanzegging van de directie gereinigd te worden.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Verplaatsen: aantal maal door aannemer in te schatten
. . . . .

832 LOOPSCHOTTEN TBV BEREIKBAARHEID
. . . . .

8321 Toepassen loopschotten.
. . . . .
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832110 620499 Toepassen kunststof schotten t.b.v. voetgangers. EUR N
. . . . . Betreft: het gedurende het gehele werk voldoende
. . . . . onbeschadigde kunststof schotten toepassen
. . . . . (aanbrengen, e.v.t. verplaatsen en verwijderen)
. . . . . voor het te allen tijde bereikbaar houden van
. . . . . woningen, winkels e.d.
. . . . . Ten behoeve van voetgangers
. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 4,00 m,
. . . . . breed 1,00 m en dik 24 mm
. . . . . Tevens dienen de houten schotten regelmatig dan wel
. . . . . op aanzegging van de directie gereinigd te worden.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

833 BOOMBESCHERMING
. . . . .

8331 Toepassen bescherming bomen.
. . . . .

833110 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 26,00 V
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Betreft: beschermen te handhaven bomen

2. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
.2. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen
. . . . .

833120 101602 Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van m 52,00 V
. . . . . bescherming beplanting.
. . . . . Betreft: beschermen te handhaven bomen
. . . . . Hekwerken plaatsen 0,50 m buiten kroonprojectie van
. . . . . de te handhaven bomen
. . . . . Instandhouden gedurende de gehele looptijd van het
. . . . . werk.

9. . . . . Niet verplaatsbaar bouwhek
. . . . . Met materiaal van de aannemer
.3. . . . Hoogte: ten minste 1,75 m
. . . . .

833130 101699 Toepassen drukverdelingsmat nabij bomen. m2 23,00 V
. . . . . Ten behoeve van het beschermen van het
. . . . . wortelpakket van de te handhaven bomen
. . . . . Toepassen indien werkzaamheden en/of vervoer nabij
. . . . . of op het wortelpakket (tot 0,5 m buiten de
. . . . . kroonprojectie) moeten worden uitgevoerd
. . . . . Aanbrengen rijplaten op straatzand m2 23,00 I
. . . . . Straatzand, laagdikte 0,30 m m3 6,90 L
. . . . . Instandhouden gedurende de looptijd van de
. . . . . werkzaamheden en/of vervoer op het wortelpakket
. . . . . Verwijderen na afloop van de werkzaamheden en de
. . . . . vervoersbewegingen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervallen terug aan de
. . . . . aannemer
. . . . .

834 AANBRENGEN HEKWERKEN
. . . . .

8341 Toepassen hekwerk t.b.v. afsluiten werkterrein.
. . . . .
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834110 101501 Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Betreft: toepassen tijdelijke afrastering t.b.v. afsluiten
. . . . . werkterrein en (tijdelijke) opslagplaatsen.
. . . . . Tot het toepassen behoort tevens het opbreken,
. . . . . herplaatsen en verwijderen bij het verplaatsen van het
. . . . . werkterrein en/of opslagplaatsen

1. . . . . Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de
. . . . . aannemer
. .1. . . Type afrastering(en) ter keuze van de aannemer
. . . . . Eisen waaraan de afrastering (en) ten minste moet
. . . . . voldoen: minimaal 2,0 m hoog
. . . . .

835 OVERIGE VOORZIENINGEN
. . . . .

8351 Vastleggen gegevens.
. . . . .

835110 102201 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N
. . . . . Betreft: het vastleggen / verklikken van straatpotten
. . . . . van water­ en/of gasleidingen ter voorkomen van
. . . . . overstraten.

1. . . . . Op te nemen terreinen en objecten: straatpotten
. .9. . . Wijze vastlegging / markering ter keuze aannemer
. . . . .

8352 Bereikbaarheid bedrijven
. . . . .

835210 101399 Maatregelen bereikbaarheid bedrijven. EUR N
. . . . . Betreft: alle kosten die gemaakt worden t.b.v.
. . . . . bereikbaar houden bedrijven binnen het werkgebied en
. . . . . bedrijven die grenzen aan te reconstrueren wegen.
. . . . .

836 DIRECTIE VOORZIENINGEN
. . . . .

836010 101201 Gebruik van directieverblijf. EUR N
. . . . . Periode van gebruik: van start werk tot en met de
. . . . . oplevering van het werk.
. . . . . Locatie nader te bepalen in overleg met de directie.
. . . . . Minimaal toepassen van 3 parkeerplaatsen bij keet.
. . . . . Inrichting parkeerplaatsen is ter keuze aannemer.
. . . . . Voor het aanbrengen en verwijderen van het
. . . . . directieverblijf en de parkeervoorzieningen en het
. . . . . aanleggen en aansluiten van alle benodigde kabels en
. . . . . leidingen zie de besteksposten voor het inrichten en
. . . . . het opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s).

9. . . . . De keet heeft een grootte van ca. 20 m2, waarvan
. . . . . minimaal een kamer ca. 3 x 4 m, apart toilet en klein
. . . . . keukenblok met wasbak en kraan.
. . . . . In de keet dient het volgende aanwezig te zijn:
. . . . . ­ kopieerapparaat voor A4 en A3 incl. voldoende papier
. . . . . en scanmogelijkheid
. . . . . ­ 1 afsluitbare (stalen) kast
. . . . . ­ 1 schrijfbureau met afsluitbare laden
. . . . . ­ bureaustoel
. . . . . ­ kapstok
. . . . . ­ waterkoker
. . . . . ­ koffie apparaat
.9. . . . Lozing van afvalwater dient te geschieden middels een
. . . . . aansluiting op het gemeentelijk rioolstelsel.
. . . . . De aansluiting dient vooraf aangevraagd te worden bij
. . . . . de rioolbeheerder en dient onder de door hem
. . . . . gestelde eisen aangesloten te worden.
. . . . . Voorafgaand aan het verwijderen van de rioolaansluiting
. . . . . dient de rioolbeheerder in kennis gesteld te worden.
. . . . . De rioolbeheerder dient aanwezig te zijn bij het
. . . . . verwijderen van de aansluiting.
. . . . . Wanneer aansluiting op het gemeentelijk riool niet
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. . . . . mogelijk is dient het lozen van het afvalwater te

. . . . . geschieden via een septic­tank op het open water.

. .9. . . De keet dient aangesloten te zijn op water, elektriciteit

. . . . . en dient voorzien te zijn van een draadloze WIFI

. . . . . aansluiting incl. een simkaart t.b.v. gebruik van een

. . . . . IPAD.

. . .9. . Verbruikskosten en lasten, aansluitkosten en kosten

. . . . . t.b.v. precario, waterschapslasten en rioollasten worden

. . . . . geacht te zijn inbegrepen in het bedrag voor het

. . . . . gebruik.

. . . .9. Vanaf 1 week na de aanvangsdatum van het werk zal

. . . . . voor iedere week , dat geen stroomvoorziening

. . . . . aanwezig in de keet is, een bedrag van 250 euro op de

. . . . . aannemingssom worden ingehouden.

. . . . .9 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van

. . . . . warme en koude dranken, het schoonhouden, het

. . . . . verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink­

. . . . . en waswater, zeep en schone handdoeken

. . . . .
84 VERKEERSMAATREGELEN

. . . . .
841 AFZETTINGEN

. . . . .
8411 Toepassen afzettingen op fiets­ en voetpaden.

. . . . .
841110 620104 Toep. afzetting(en) op fiets­ en voetpaden. EUR N

. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden aan Admiraal

. . . . . Helfrichweg, Kompasstraat, Sextantstraat, Sonarstraat

. . . . . en Radarstraat
9. . . . . Toepassen afsluiting d.m.v. schrikhekken en borden.
. . . . . Incl. instandhouden en verplaatsen gedurende de
. . . . . werkzaamheden
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

8412 Toepassen afzettingen op wegen.
. . . . .

841210 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: omleiden gemotoriseerd verkeer
. . . . . t.b.v. werkzaamheden aan Admiraal Helfrichweg,
. . . . . Kompasstraat, Sextantstraat, Sonarstraat en Radarstraat
. . . . . Bedrijven en eventuele percelen dienen te allen tijde
. . . . . bereikbaar te zijn voor bestemmingsverkeer

9. . . . . Toepassen afsluiting d.m.v. schrikhekken en borden.
. . . . . Incl. instandhouden en verplaatsen gedurende de
. . . . . werkzaamheden
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

842 OMLEIDINGSROUTES
. . . . .

8421 Toepassen omleidingsroutes.
. . . . .
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842110 620301 Toepassen omleidingsroutes. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: omleiden gemotoriseerd verkeer
. . . . . t.b.v. werkzaamheden aan Admiraal Helfrichweg,
. . . . . Kompasstraat, Sextantstraat, Sonarstraat en Radarstraat
. . . . . Gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden.
. . . . . Te rekenen met 4 fasen
. . . . . Incl. aanvragen tijdelijke verkeersmaatregelen
. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).
. . . . . Omleidingstekening 24­002­TEK­BST­01, toegevoegd
. . . . . aan het bestek als bijlage 12

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg
.1. . . . De route wordt aangegeven door: borden.
. . . . . De aannemer is verantwoordelijk voor het leveren,
. . . . . plaatsen, onderhouden, verplaatsen en verwijderen
. . . . . voor alle benodigde borden.
. . . . . Te rekenen op borden inclusief tekst en
. . . . . bevestigingsmaterialen.
. . . . . E.e.a. in overleg met de directie.
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

843 VERKEERSREGELINSTALLATIES
. . . . .

8431 Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallaties.
. . . . .

843110 621699 Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 1,00 V
. . . . . Betreft aanbrengen 2 verkeerslichtlantaarns en na
. . . . . afloop van werkzaamheden verwijderen
. . . . .

843111 621601 Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 1,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen 2 verkeerslichtlantaarns ten
. . . . . behoeve van het om en om kunnen passeren van
. . . . . verkeer langs het werkvak
. . . . . Lengte werkvak: max. 100m
.1. . . . Lantaarns naast de rijbaan
. . . . . Aantal lantaarns: 2st
. . . .2. Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te
. . . . . verzorgen voedingspunt
. . . . .2 Met materialen van de aannemer
. . . . .

843112 621603 Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie.
. . . . . Betreft: het instandhouden van de tijdelijke
. . . . . verkeersregelinstallatie aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 843111

1. . . . . Tijdelijke verkeersregelinstallatie aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 843111
. . . . .2 Met materialen van de aannemer
. . . . .

843113 621604 Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 1,00 I
1. . . . . Tijdelijke verkeersregelinstallatie aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 843111
. . . . .

844 VERKEERSREGELAARS
. . . . .

8441 Toepassen verkeersregelaars.
. . . . .

844110 620499 Toepassen verkeersregelaars. EUR N
. . . . . Betreft: inzetten van beroeps verkeersregelaar t.b.v.
. . . . . het doorlaten van van doorgaand verkeer tijdens
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Type: (Beroeps)verkeersregelaar incl.
. . . . . post instructie.
. . . . . Totaal 2 personen incl. portofoons
. . . . . Werkwijze ter keuze van de aannemer.
. . . . .
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85 DEPOT VOORZIENINGEN
. . . . .

850010 101199 Inrichten en instandhouden depot. EUR N
. . . . . Betreft: depot t.p.v. de Schaardijk/Toepad
. . . . . Depot t.b.v. opslag her te gebruiken materialen
. . . . . Te rekenen met 2 km enkele reis
. . . . . Afmeting depot in overleg met de directie
. . . . . De ondergrond in het depot dient te zijn afgedekt met
. . . . . een geotextiel ter keuze aan de aannemer
. . . . . Rondom het depot dient een afsluitbaar hek
. . . . . aangebracht te worden, tenminste hoog 2,00 m
. . . . . Hek incl. bouwdoek, het bouwdoek dient voorzien te
. . . . . zijn van een decoratieve afbeelding van bomen/bos
. . . . . Materialen blijven eigendom van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding voor de duur van het werk
. . . . .

850020 101099 Opruimen depot. EUR N
. . . . . Betreft: depot aangelegd volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 850010
. . . . . Terrein terugbrengen in oorspronkelijke staat
. . . . . Materialen ter inrichting van het depot vervallen
. . . . . terug aan de aannemer
. . . . . Overige vrijgekomen materialen dienen te worden
. . . . . afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

86 AFVALINZAMELING
. . . . .

861 VERLENEN ASSISTENTIE BIJ AFVALINZAMELING
. . . . .

861010 100799 Assisteren bij afvalinzameling. EUR N
. . . . . Betreft: het assisteren van de huisvuil ophaaldienst op
. . . . . de dagen dat het huisvuil
. . . . . wordt opgehaald. ( Gemiddeld 1 maal per week )
. . . . . Bijrijden van (huisvuil) containers naar de
. . . . . vuilniswagen en weer terugbrengen naar de
. . . . . aanbiedplaats.
. . . . .

87 PLANNEN / ONDERZOEKEN / TEKENINGEN
. . . . .

871 PLANNEN / MAATREGELEN
. . . . .

8711 Opstellen plannen.
. . . . .

871110 109999 Opstellen V&G plan uitvoeringsfase. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen en toepassen van het V&G
. . . . . plan uitvoering.
. . . . . Het plan in 2 ­ voud analoog en digitaal ter
. . . . . goedkeuring, binnen twee weken na gunning
. . . . . aanleveren bij de directie.
. . . . .

871120 109999 Opstellen faseringsplan. EUR N
. . . . . Betreft: opstellen faseringsplan
. . . . . Het faseringsplan dient minimaal te bestaan uit
. . . . . de onderstaande punten:
. . . . . ­ Overzichtstekening fasering;
. . . . . ­ Waarborgen bereikbaarheid bedrijven
. . . . . ­ Waarborgen parkeer capaciteit
. . . . . ­ Communicatie met bedrijven
. . . . . Het faseringsplan dient minimaal 10 dagen voor de
. . . . . aanvang van het werk in 5­voud in het bezit van de
. . . . . directie te zijn.
. . . . .
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871130 109999 Opstellen verkeers afwikkelplan. EUR N
. . . . . Betreft: plan ten behoeve van verkeersafwikkeling
. . . . . 'achterliggende' straten.
. . . . . Het verkeers afwikkelplan opstellen aan de hand van de
. . . . . fasering van het werk.
. . . . . Het verkeers afwikkelplan maken in overleg met de
. . . . . directie
. . . . . Het verkeers afwikkelplan dient minimaal 10 dagen voor
. . . . . de aanvang van het werk in 5­voud in het bezit van de
. . . . . directie te zijn.
. . . . .

875 METINGEN
. . . . .

8751 Metingen tbv vaststelling theoretische profielen.
. . . . .

875110 100899 Metingen tbv vaststelling theoretische profielen. EUR N
. . . . . Betreft: uitvoeren van meet werkzaamheden t.b.v.
. . . . . vaststelling van theoretische profielen.
. . . . . Profielen aan de bestaande toestand inmeten.
. . . . . E.e.a. volgens artikel 22.07.03 lid 01 van de Standaard
. . . . . RAW Bepalingen 2020
. . . . .

876 MELDINGEN
. . . . .

8761 Melding volgens Besluit Bodemkwaliteit.
. . . . .

876110 100899 Verzorgen meldingen. EUR N
. . . . . Betreft: het verzorgen van de melding voor grond,
. . . . . baggerspecie en bouwstoffen volgens het Besluit
. . . . . Bodemkwaliteit (Bbk).
. . . . . Minimaal 5 werkdagen voor het toepassen van grond
. . . . . en bouwstoffen dit melden bij meldpunt
. . . . . Bodemkwaliteit:
. . . . . www.meldpuntbodemkwaliteit.nl
. . . . . De aannemer dient een kopie van de melding voor
. . . . . aanvang van de werkzaamheden aan de directie UAV
. . . . . te overhandigen.
. . . . .

88 KWALITEITSBORGING
. . . . .

881 KWALITEITSKEURINGEN
. . . . .

881010 100899 Uitvoeren kwaliteitskeuringen. EUR N
. . . . . Betreft: het uitvoeren van kwaliteitskeuringen van te
. . . . . leveren materialen en het uitvoeren van tussentijdse
. . . . . metingen en controles gedurende de uitvoering van de
. . . . . in dit bestek beschreven werkzaamheden.
. . . . .

882 REVISIE
. . . . .

8821 Aanleveren revisie tbv ondergrondse infra.
. . . . .

882110 259999 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
. . . . . Betreft: het inmeten en verwerken van de in art. 10.9
. . . . . van deel 3 van dit bestek beschreven onderdelen
. . . . . welke betrekking hebben op de uit te voeren
. . . . . werkzaamheden zoals beschreven in dit bestek.
. . . . . De gegevens verwerken in de door de opdrachtgever
. . . . . aan te leveren digitale RE tekening.
. . . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet in X­ en
. . . . . Y­coördinaten.
. . . . . Z­coördinaten inmeten ten opzichte van N.A.P.
. . . . . De administratieve gegevens dienen verwerkt en
. . . . . aangeleverd te worden in xlsx formaat.
. . . . .
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882120 259999 Fotograferen huis­ en kolkaansluitingen. EUR N
. . . . . Betreft: het digitaal fotograferen van alle huis­ en
. . . . . kolkaansluitingen incl. vastleggen / verwerken gegevens.
. . . . . Huisaansluitingen fotograferen in de richting van straat
. . . . . naar de woning toe.
. . . . . Fotograferen met fototoestel voorzien van GPS
. . . . . ontvanger en digitaal kompas.
. . . . . Locatie gegevens en gegevens t.b.v. kijkrichting van de
. . . . . foto (digitaal kompas) vastleggen in EXIF gegevens bij
. . . . . de digitale foto.
. . . . . Huisaansluiting over de gehele lengte fotograferen.
. . . . . Foto rapportage digitaal op usb­stick aanleveren bij
. . . . . revisiegegevens.
. . . . . Bij de foto's huisnummer en straatnaam vermelden.
. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .

91 Eenmalige kosten
. . . . .

95 Stelposten
. . . . .

950010 100301 Stelpost Door de directie op te dragen aanschaf van EUR 5.000,00 V
. . . . . bouwstoffen en werkzaamheden
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van
. . . . . bouwstoffen en werkzaamheden
. . . . .

950020 100301 Stelpost tekortkomend materiaal. EUR 20.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van: Leverantie tekortkomend bestratingsmateriaal en
. . . . . rioleringsmaterialen, welke niet in in het bestek
. . . . . genoemd zijn
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van
. . . . . bouwstoffen en werkzaamheden
. . . . .

950030 100301 Stelpost Betreft: stelpost t.b.v. handelingskosten EUR 20.000,00 V
. . . . . (verontreinigde) grond
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Kosten t.b.v. opslag­, handelings­,
. . . . . tijdelijke opslag en analyse kosten / partijkeuring
. . . . . (verontreinigde) grond en funderingsmateriaal t.b.v.
. . . . . afvoer en acceptatiekosten
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in
september 2023, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting
CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
CROW­website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf­bestand te downloaden vanaf de RAW­website:
www.crow.nl/raw.

01 01 08 VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN

02 Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in artikel 01.01.08
lid 13 van de Standaard van toepassing.

03 Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.08 van de
Standaard worden verstrekt.

01 01 14 GESCHILLEN

01 In uitdrukkelijke afwijking van het bepaalde in § 49 zal ieder geschil tussen Partijen met
betrekking tot de totstandkoming, inhoud dan wel uitvoering van de Overeenkomst, dan wel
overeenkomsten daar uit voortvloeiend, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

01 01 15 BESTEKSWIJZIGINGEN

01 In aanvulling op § 36 lid 4 van de U.A.V. wordt het te verrekenen percentage
"aannemersvergoeding" bepaalt op maximaal 10%.
Hierin zijn opgenomen de volgende posten:
1. Uitvoeringskosten
2. Algemene kosten
3. Winst en risico.

01 01 16 MEER- EN MINDERWERK

01 In aanvulling op § 35 van de UAV dienen meer­ en minderwerk opgaven vóóraf schriftelijk bij de
directie ter goedkeuring te worden ingediend. Pas na ontvangst van een voor akkoord
ondertekend afschrift van een dergelijke meer­ of minderwerk opgave kan tot uitvoering ervan
door de aannemer worden overgegaan.

02 Meerwerk dat al door de aannemer gestart c.q. uitgevoerd is zonder schriftelijk akkoord van de
directie vóóraf (volgens lid 1) komt niet voor verrekening in aanmerking.

01 01 17 WERKZAAMHEDEN OP PARTICULIERE TERREINEN

01 In aanvulling op § 15 van de UAV dient de aannemer minimaal 10 werkdagen voordat hij
voornemens is om werkzaamheden op particuliere terrein in uitvoering te nemen contact op te
nemen met de eigenaar en/of gebruiker van dit terrein.

02 De aannemer neemt het terrein samen met de eigenaar en/of gebruiker op. Hiervan maakt hij
een verslag, waarvan hij een mede door de eigenaar/gebruiker ondertekend exemplaar aan de
directie verstrekt.

03 Na beëindiging van de werkzaamheden op het terrein, neemt de aannemer tezamen met de
eigenaar/gebruiker wederom het terrein op. Enige schade als gevolg van de uitvoering dient de
aannemer tot genoegen van de eigenaar/gebruiker te herstellen. De daaruit voortvloeiende
kosten behoren tot het risico van de aannemer.
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01 01 30 Wet kwaliteitsborging

01 Voor de aansprakelijkheid na oplevering van Opdrachtnemer handhaven Partijen paragraaf 12 UAV
2012/ paragraaf 28 UAV­GC 2005. De toepasselijkheid van artikel 7:758 lid 4 BW wordt daarmee
uitdrukkelijk uitgesloten.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

05 In aanvulling op § 40 lid 11 van de U.A.V. wordt bepaald, dat de aannemer zijn gegevens ten
behoeve van de eindafrekening binnen 15 kalenderdagen na de oplevering ter beschikking moet
stellen.

06 De termijnstaten worden opgesteld door de directie, de onderbouwingen van de
termijnstaten worden gemaakt door de aannemer en dienen opgebouwd te zijn uit
onderbouwde, opgevoerde hoeveelheden. Onder onderbouwd wordt verstaan:
herleidbaar door middel van inmeting met daaraan toegevoegd de locatie waar
gemeten is.
Alle opgevoerde onderdelen dienen, mits van toepassing, voorzien te zijn van een
kopie van de kwaliteitsregistratie.
Verder dienen de volgende onderdelen bij de in te dienen termijn te zijn toegevoegd:
­ Keuringsrapporten.
­ Geleidebiljetten.
­ Goedgekeurde afwijkingen. (voorzien van handtekening kwaliteits medewerker en

projectleider).
­ Logboeken.
­ Kopie weegbonnen (zand/grond/asfalt/puin/slib).
­ Kwaliteitsverklaring volgens besluit bodemkwaliteit.
­ Herleidbare inmetingen met locatie.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

01 De risicoregeling als bedoeld in artikel 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 De, door de directie op het werk voor akkoord getekende declaraties (proces verbaal van
oplevering) als bedoeld in artikel 01.05.01 van de Standaard richten aan:
facturen@capelleaandenijssel.nl.

­ De factuur dient in PDF formaat te worden ingediend;
­ Een PDF bestand mag maximaal één factuur bevatten met eventuele bijlagen in hetzelfde PDF

bestand;
­ Eén e­mail mag wel meerdere facturen bevatten;
­ Het is niet toegestaan om een factuur zowel per e­mail als per post in te dienen;
­ Vermeldt, als het kan, het factuurnummer in het onderwerp;
­ De maximale grootte van de e­mail is 10 MB.

Naast uw bank­ of girorekening nummer dient te worden vermeld:
­ Projectnaam;
­ Besteknummer;
­ het opdrachtnummer van de overeenkomst;

Indien u niet de mogelijkheid heeft uw factuur op bovenstaande wijze toe te sturen dan kunt u
uw factuur zenden aan crediteuren@capelleaandenijssel.nl, of u kunt uw factuur per reguliere
post zenden aan onderstaand postadres ter attentie van "Afdeling Financiën/Crediteuren"

Wij verzoeken u vriendelijk uw herinneringen, aanmaningen en vragen te zenden aan
crediteuren@capelleaandenijssel.nl. De mailbox facturen@capelleaandenijssel.nl is gekoppeld aan
een geautomatiseerde workflow en wordt derhalve niet gelezen.
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01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 02 OVERDRACHT VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 In aanvulling op artikel 01.07.01 lid 01 dient de zekerheidstelling binnen het gestelde termijn door
de aannemer te worden overhandigd aan de voor dit project aangestelde directievoerder.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW­systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt verlangd.

01 10 PUBLIEK- EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 VERGUNNING T.B.V. WERKTERREIN EN/OF (TIJDELIJK) DEPOT

01 De aannemer moet voor aanvang van de werkzaamheden een vergunning van de gemeente
hebben voor het in gebruik nemen en hebben van het werk­ en ketenterrein en voor het
(tijdelijk) depot.

02 Kosten als gevolg van de vergunning en de te treffen maatregelen komen niet voor verrekening
in aanmerking.

01 10 03 WERKZAAMHEDEN BUITEN NORMALE WERKTIJDEN

01 Voor werkzaamheden op werkdagen tussen 17.00 en 07.00 uur en op zaterdagen en zondagen
en nationale feestdagen moet door de Unit Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de
gemeente Capelle aan den IJssel een vergunning verleend worden.

02 De aannemer dient de werkzaamheden tijdig aan te geven aan de directie zodat de
opdrachtgever de vergunningaanvraag zoals genoemd in lid 01 in gang kan zetten.
De aannemer dient hierbij rekening te houden met een doorlooptijd tot vergunning verlening van
ca. 10 werkdagen.

01 10 04 CALAMITEITEN EN/OF SPOEDEISENDE WERKZAAMHEDEN

01 Onder een calamiteit of spoedeisende gebeurtenis wordt verstaan een storing/incident met voor
de omgeving mogelijk grote gevolgen waarbij gecoördineerde inzet van hulpdiensten is vereist om
de gevolgen te beperken.

02 "Dringende omstandigheden" zoals opdooi, ongevallen of ander dreigend gevaar waardoor er
geen verkeersbesluit voor een verkeersmaatregel hoeft te worden genomen volgens art. 17
WVW 1994; art. 34 BABW.

03 Deze werkzaamheden worden per email (zie vierde lid van dit artikel), of per gemeentelijk digitaal
meldsysteem door de aannemer, voorafgaand aan de start van de werkzaamheden gemeld. Als
een melding vooraf niet mogelijk is, wordt de melding uiterlijk voor 9:00 uur op de eerste
werkdag na de start van de uitvoering per email (zie vierde lid van dit artikel) gemeld. Indien voor
spoedeisende werkzaamheden c.q. calamiteiten een wegafsluiting noodzakelijk is worden de
hulpdiensten per direct ingelicht door de grondroerder.

04 Meldingen m.b.t. aanvang en einde werk worden per email:
aanvragen.stadsbeheer@capelleaandenijssel.nl

01 10 05 VERGUNNINGEN DOOR DERDEN AAN OPDRACHTGEVER VERLEEND

01 10 06 DOOR DE AANNEMER AAN TE VRAGEN VERGUNNINGEN / MELDINGEN

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN



RAW1343­149007 Bladnr. 145 van 195
Afdrukdatum:

01­10­2024

Kompasstraat eo
Gemeente Capelle a/d IJssel
2024­19, DEFINITEF, d.d. 01­10­2024

HFD PAR ART LID

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKAAR GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in § 31 lid 1 van de U.A.V. wordt de aannemer erop gewezen dat
de navolgende werken in elkander kunnen grijpen:
­ vervangen waterleiding en bluspunten door Evides;
­ werkzaamheden t.b.v. nieuwbouw Roggeveen.

02 De aannemer dient met de planning van de uitvoering van dit bestek rekening te houden met de
in lid 01 genoemde werkzaamheden. De kosten van eventueel opgelopen vertraging of
wachttijden is voor rekening van de aannemer

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

03 De aannemer is verplicht een verkeersplan in te dienen, conform de CROW
publicatie 96b, voor het nemen van (tijdelijke) verkeersmaatregelen om de werkzaamheden te
kunnen uitvoeren.
De (tijdelijke) verkeersmaatregelen dienen te worden gemeld per email op het mailadres:
aanvragen.stadsbeheer@capelleaandenijssel.nl.
De aanvraag dient uiterlijk vier weken (conform AVOI) voor de start van de werkzaamheden
ingediend te worden.

04 De aannemer dient de bereikbaarheid van de aanliggende panden, percelen en bedrijven tijdens
het werk te waarborgen.

05 De directie zorgt tijdig voor de verspreiding van bewonersbrief inzake startdatum
werkzaamheden, tijdsduur van het werk e.d. Hierbij wordt ook aangeven dat eventueel
aangebrachte voorzieningen (in de openbare ruimte) t.b.v. de bereikbaarheid van het perceel
verwijderd moeten zijn.

06 De aannemer informeert tijdig bedrijven en aanwonenden schriftelijk over het
afsluiten van bepaalde wegen.

07 De aannemer dient de betrokken bewoners tenminste 2 dagen en maximaal 5
dagen voor de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden aan de desbetreffende
wegvakken middels een brief met planning op de hoogte te stellen.

08 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer,dit vereist, de
werkzaamheden niet te laten aanvangen of te doen onderbreken.

09 Indien de aannemer de terzake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
orders van de directie niet nakomt en de gegeven voorschriften niet naleeft per geval en per dag
een korting zal worden toegepast van € 500,­ . Deze korting wordt verbeurd zonder dat
deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

03 Rekening houdend met de belangen van de in de omgeving van het werk aanwezige woningen
moeten alle bestratingsmaterialen worden opgeruimd en opgeslagen binnen een afrastering. In
de overige gevallen dienen de materialen, hulpmaterialen, puin etc. dagelijks na werktijd zodanig
te zijn opgestapeld dat de omwonende hiervan geen hinder ondervinden.

05 Indien de aannemer ergens een opslagterrein van materialen wil situeren, dient hiervoor
schriftelijke toestemming te zijn verkregen van de beheerder of diens
vertegenwoordiger.
Na overeenstemming over de locatie wordt in het bijzijn van de aannemer en de directie de
bestaande toestand van de locatie vastgelegd m.b.v. door de directie te maken digitale foto's.
De aannemer ontvangt van de foto's een copy.
Terreinen dienen na gebruik in oorspronkelijke staat te worden opgeleverd.
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01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 1 van de Standaard dient de aannemer zodanige preventieve
maatregelen te treffen dat geen klei, modder of zand op de bestaande wegen kan komen en dat
de wielen van de voertuigen waarmee de transporten plaatsvinden, zijn ontdaan van klei, modder
en zand voordat over bovengenoemde wordt gereden.

02 Indien de aannemer de terzake van het reinigen van wegdekken, zowel binnen als buiten het
werkterrein, gegeven orders van de directie niet nakomt en de gegeven voorschriften niet
naleeft de directie opdracht zal geven het reinigen door derden zal laten uitvoeren op kosten van
de aannemer. De kosten worden ingehouden op de volgende termijn verrekening. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 12 06 BEREIKBAARHEID VAN BEDRIJVEN EN WONINGEN

01 De in het werk gelegen bedrijven dienen te allen tijde bevoorraad te kunnen worden. In verband
met de bereikbaarheid voor laden en lossen dient de aannemer met de betreffende ondernemer
sluitende afspraken te maken. Voor het bereikbaar blijven van het bedrijf neemt de aannemer
passende maatregelen.

02 De in het werk gelegen woningen dienen ten alle tijden bereikbaar te zijn. Voor het
bereikbaar blijven van de woningen neemt de aannemer passende maatregelen.

01 12 07 BEREIKBAARHEID VAN OBJECTEN T.B.V. HULPDIENSTEN

01 Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van objecten, dient
te worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten, in overleg met
de directie een rijloper worden gecreëerd.
Rijlopers moeten geschikt zijn voor voertuigen met een aslast van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

02 Een object moet ten minste vanuit één richting te benaderen zijn, waarbij een obstakelvrij profiel
met een doorrijbreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20 m gewaarborgd moet zijn.

03 Het onmiddellijke gebruik van bluswater winplaatsen, zoals brandkranen, mag nimmer worden
belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 40 meter door blusvoertuigen
kunnen worden benaderd via rijlopers.
De afstand tussen een opstelvlak en de voedings aansluiting van een droge blusleiding mag
maximaal 15,00 m bedragen.

01 12 08 EISEN TEN AANZIEN VAN HULPVERLENINGS VOERTUIGEN

01 In verband met de bereikbaarheid voor hulpverlenings voertuigen gelden de
volgende eisen:
­ direct na het gereed komen van het grondwerk en rioleringswerk dient een zodanige

verhardingslaag te worden aangebracht dat de weg bereden kan worden door hulpverlenings
voertuigen.

­ De maximale afstand van een mogelijke opstelplaats voor hulpverlenings voertuigen tot elke
plaats in de gevel van een gebouw mag ten hoogste 18 meter bedragen. Deze opstelplaats
dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor hulpverlenings voertuigen;

­ De opstelplaats dient een obstakel vrije ruimte te omvatten van 5,5 bij 10 meter en een
stempeldruk van 1 MN/m2 te kunnen weerstaan.

01 13 KWALITEITSPLAN , ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN



RAW1343­149007 Bladnr. 147 van 195
Afdrukdatum:

01­10­2024

Kompasstraat eo
Gemeente Capelle a/d IJssel
2024­19, DEFINITEF, d.d. 01­10­2024

HFD PAR ART LID

01 13 01 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 De aannemer moet een op de aard van het werk afgestemd algemeen tijdschema,
als bedoeld in § 26 van de U.A.V. opstellen, rekening houdend met
werkzaamheden van derden. Het algemeen tijdschema als apart onderdeel opnemen in het in
artikel 01.13.02 lid 01 en 02 van de Standaard genoemde kwaliteitsplan.

02 In het algemeen tijdschema wordt aangeven op welke werkdagen of gedeelten
daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen en
dergelijke.

03 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in § 26 lid 6 van de U.A.V., verlangd omvattende:
­ De bereikbaarheid van de woningen, bedrijven, scholen en/of andere openbare gebouwen

tijdens de uitvoering dienen ten alle tijden goed bereikbaar te zijn voor voetgangers,
waaronder mindervaliden en invaliden;

­ De fasering en de wijze van uitvoeren van het werk, waarbij rekening gehouden dient te
worden dat het werk voor calamiteiten diensten beschikbaar is;

­ Alle te verrichten werkzaamheden moeten per fase en aaneensluitend zonder onderbreking
worden uitgevoerd;

­ De in te zetten werknemers en materieel;
­ Bemalingsplan volgens artikel 21.03.02 van de Standaard;
­ V en G plan;
­ Verkeersplan;
­ Werkplan aanbrengen verhardingen;
­ Werkplan kabels en leidingen;
­ Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen volgens artikel 01.17.07 van de Standaard;
­ Plan voor het plaatsen en onderhouden van tijdelijke verkeersmaatregelen.
­ Plan voor het omgaan en toepassen van de randvoorwaarden bij werken rond bomen zo deze

door het Norminstituut Bomen worden gesteld middels de poster Werken rond Bomen.

04 Van het door de directie goedgekeurde en ondertekende algemeen tijdsschema en het
gedetailleerd werkplan mag niet zonder voorafgaande schriftelijk goedkeuring van de directie
worden afgeweken.

05 Het werk moet gefaseerd worden uitgevoerd. Indien bij het bestek een voorgeschreven fasering
is gevoegd, moet de aannemer deze toepassen.
De aannemer mag een alternatieve fasering aan de directie voorleggen. De directie beslist of de
alternatieve fasering gehonoreerd wordt.
Alle kosten als gevolg van het in fasen uitvoeren van de werkzaamheden dienen in de
betreffende besteksposten te zijn begrepen en komen niet voor verrekening in aanmerking.

07 Wegvakken die afgesloten zijn mogen niet groter zijn dan 100 m ivm bereikbaarheid bedrijven.

08 In afwijking van lid 2 van § 26 van de U.A.V. moet de aannemer het algemeen tijdschema in
tweevoud vóór aanvang van de zichtbare activiteiten ter beoordeling bij de directie indienen.
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01 13 08 KWALITEITSPLAN EN WERKPLANNEN I.R.T. CIVIELE KUNSTWERKEN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan of
werkplannen, als bedoeld in § 26 lid 6 van de U.A.V., verlangd omvattende:
Algemeen:
­ kwaliteitsplan, conform art. 01.13.02;
­ legplan geotextiel en rooster, conform art. 22.03.03;
­ reinigingsplan riolering, conform art. 25.33.01;
­ kabels en leidingen (indien van toepassing CROW 500);
­ plan voor het omgaan met vrijkomend, conform, 81.13.02;
­ kwaliteitsplan asfaltverhardingen, conform 81.24.01;

02 In aanvulling op de inhoud op de in lid 01 genoemde werkplannen dient de omschrijving
tenminste te bevatten:
­ alle relevante risico's [per onderdeel, eigenschap of activiteit];
­ maatregelen om deze risico's te beheersen;
­ werkmethoden, gebaseerd op de beheersing van genoemde risico's, inclusief de inzet van

personeel, materieel en behandeling, opslag en transport van materialen;
­ (detail)planningen (indien van toepassing);
­ werkinstructies (indien noodzakelijk);
­ situatietekeningen (indien van toepassing);
­ veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waaronder tevens begrepen

verkeersmaatregelen;
­ samenhang en invloed op andere onderdelen van het werk en bijbehorend maatregelen;
­ gevolgen voor de waterhuishouding en de daartoe te nemen maatregelen;
­ in het werkplan genoemde keuringsplan(nen) en alle daarbij behorende keuringsregistratie­,

inspectie­, keuringsrapportage­ en vrijgave formulieren opnemen;
­ de te nemen en genomen maatregelen ter voorkoming van hinder.

Tevens dient het werkplan te bevatten:
­ een lijst met relevante verslagen en afspraken met het bevoegd gezag;
­ een lijst van relevante tekeningen;
­ een lijst van relevante vergunningen;
­ een lijst met relevante normen, richtlijnen en toleranties.

03 Er mag niet gestart worden met de activiteit alvorens desbetreffende werkplan is geaccepteerd
door de directie.

04 Wijzigingen mogen in het werkplan slechts worden aangebracht na acceptatie van de directie.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 BESLUIT BODEMKWALITEIT

06 Conform § 32 en 42 Besluit bodemkwaliteit dient degene die voornemens is een bouwstof
respectievelijk grond of baggerspecie toe te passen die meldingsplichtig is, deze toepassing te
melden via het meldpunt Bodemkwaliteit:
https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl/Voorportaal.aspx
De toepasser dient dit te melden conform het Besluit bodemkwaliteit.
De aannemer wordt in deze gezien conform het Besluit bodemkwaliteit als toepasser en neemt
daarmee de meldingsplicht conform § 32 en 42 Besluit bodemkwaliteit voor zijn/haar rekening.
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01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
­ KOMO­(attest­met­)productcertificaat;
­ KIWA­keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
­ KEMA­keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
­ GASTEC QA­merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
­ voor het KOMO­keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
­ voor het KIWA­keur bij KIWA NV te Rijswijk;
­ voor het KEMA­keur bij KEMA NV te Arnhem;
­ voor het GASTEC QA­keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig § 18 van de UAV, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten
voor rekening van de aannemer komen.

01 14 08 HOUT EN HOUTACHTIGE MATERIALEN

01 Hout en houtachtige materialen, zowel ten behoeve van definitieve­, tijdelijke­ en/of
hulpconstructies moet afkomstig zijn uit bossen waarin actief beheer van de hout voorraad plaats
heeft en zijn voorzien van het keurmerk van het Forest Stewardship Counsil (FSC­keurmerk) of
een kenmerk van de Stichting Keurhout.
De aannemer verstrekt de opdrachtgever een bewijsmiddel waaruit de oorsprong van het hout
blijkt.

02 Voor azobé­hout mag ook gerecycled azobé­hout worden toegepast. De aannemer dient aan te
tonen dat het te gebruiken hout gerecycled is.

01 14 09 GELIJKWAARDIGHEID

01 In aanvulling op § 17, lid 5 van de UAV dient de aannemer die een gelijkwaardig materiaal,
product, of werkwijze voorstelt, of waar in het bestek sprake is van "of gelijkwaardig" de
gelijkwaardigheid aan te tonen.

02 De gelijkwaardigheid zal getoetst worden op:
­ Functionele eigenschappen van het materiaal, product of werkwijze.
­ Verschijningsvorm / uiterlijk van het materiaal, product of werkwijze.
­ Van zelf sprekende zaken zoals o.a. maatvoering, afmetingen, samenstelling, afwerking,

toevoegingen, gewicht, kleur(echtheid), uitwisselbaarheid, (sterkte) klasse, etc. zijn ook van
toepassing.

01 14 10 DUURZAAMHEID

01 De gemeente Capelle aan den IJssel streeft er naar duurzaam in te kopen.
Een inkoop wordt als maatschappelijk verantwoord aangemerkt als ten minste wordt voldaan aan
de minimumeisen zoals vermeld in de criteria documenten voor maatschappelijk verantwoord
inkopen van PIANOo.

02 Op dit werk zijn van toepassing de criteria documenten voor maatschappelijk verantwoord
inkopen, uitgegeven door PIANOo, zoals deze gelden op de dag van aanbesteding en zoals deze
zijn opgenomen in dit bestek.

03 Op eerste verzoek van de directie overhandigt de aannemer de bewijsmiddelen, zoals vermeld in
de criteria documenten waaruit blijkt dat aan de minimumeisen wordt voldaan.
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01 14 11 TE LEVEREN HOUT EN HOUTPRODUCTEN

01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten
behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, moet voldoen
aan de Dutch Procurement Criteria for Timber. Hierbij geldt dat het hout voldoet aan ten minste
zeven van de negen principes voor duurzaam bosbeheer, volgens de bijbehorende
beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007­08, 30196, 35, inclusief bijlage 2.
De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents".

02 De aannemer overlegt de directie een verklaring dat het door hem te leveren hout of
houtproducten voldoet aan de in het vorige lid gestelde eis. Bij deze verklaring wordt gevoegd:
Een verklaring waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout wordt geleverd
en waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan.

03 Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval aan de eis
voldaan, indien:
De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat het
certificatiesysteem voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het
voldoet aan ten minste zeven van de negen principes voor duurzaam bosbeheer.
Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen zijn te vinden op
www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

04 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door
TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
­ Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement
Requirements;
­ TPAC­documents for assessing certification systems (Category A)
­ Annex I: User Manual TPAC;
­ Assessment matrix for system managers;
­ Application form for system managers.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

05 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs als bedoeld in lid 02 sub 2, kan de aannemer gebruik
maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
­ Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement
Requirements;
­ Documents for Category B evidence;
­ Annex II: Category b evidence;
­ Appendix 1: Checklist Supply Chain;
­ Appendix 3 to Annex II Checklist Sustainable Forest Management inclusief Guidance.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

01 14 12 GEGEVENS BOUWSTOFFEN ZONDER CE-MARKERING

01 Voor de uitvoering van werkzaamheden zijn voor de toe te passen bouwstoffen
geldige KOMO product­procescertificaten, KEMA / KIWA, etc. vereist dan wel een
schriftelijke verklaring van een certificatie­instelling die daartoe is geaccrediteerd
door de nationale accreditatie­instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
a. Van alle (Vormgegeven en Niet­vormgegeven) bouwstoffen dienen de

bovengenoemde verklaringen 5 weken vóór aanvang van de desbetreffende
werkzaamheden / het aanbrengen in het werk overhandigd te worden aan de
directie, dit ter goedkeuring.

b. Alle eisen t.o.v. wet / regelgeving / Standaard RAW Bepalingen / Besluit Bodemkwaliteit /
UAV / etc. zijn van toepassing.

c. Bouwstoffen moeten ook voldoen aan de aanvullende gestelde eisen in Deel 2.2 en Deel 3
van dit bestek.

01 15 GARANTIE
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01 15 05 GARANTIEVERKLARING

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem gerealiseerde werken. Een garantie
als bedoeld in artikel 01.15 van de Standaard wordt verlangd voor de volgende onderdelen van
het werk en voor de daarbij aangegeven garantieperiode met een niet aflopende tijdsschaal:

Onderdeel Aspect Periode

conservering 56.24.01 5 jaar
verharding/slijtlaag hechting 5 jaar
beton­ en reparatiewerken hechting 5 jaar
voegvullingen functioneel 5 jaar
staalconstructies functioneel 5 jaar
leuningen functioneel 5 jaar
hoofddraagconstructie functioneel 10 jaar

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 BOUWVERZEKERINGEN (CAR EN WA VERZEKERINGEN)

01 De gemeente heeft een doorlopende bouwverzekering voor alle nieuwbouw,
uitbreiding, verbouw, onderhoud, renovatie, restauratie en sloop in de civiele bouw
die door de gemeente in eigen beheer worden uitgevoerd of worden uitbesteed en
bodemsaneringen zonder uitgebreide aansprakelijkheidsdekking.
Onder deze polis zijn verzekerd de opdrachtgever c.q. bouwdirectie,
hoofdaannemer(s) en onderaannemer(s), installateur(s), architect(en), adviseur(s)
en constructeur(s).

02 In het geval dat de in lid 01 genoemde bouwverzekering door aantoonbare schuld van de tevens
in lid 01 genoemde verzekerden, met uitzondering van de opdrachtgever c.q. bouwdirectie,
aangesproken dient te worden zal het eigen risico verbonden aan de bouwverzekering per
schadegeval verhaald worden op de aannemer. De kosten worden ingehouden op de volgende
termijn verrekening. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling
nodig is.

03 Onverminderd het in lid 01 bepaalde, zullen de aannemer en de mede­ en onderaannemers voor
eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden tengevolge van wettelijke
aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van
het werk.
Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorvoertuigen (WAM) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die
wet te worden gesloten en dienen deze mede te dekken schade(n) ten gevolge van het werk
risico.

04 Overeenkomstig het in de polis bepaalde zijn de volgende Secties voor alle verzekerden primair
verzekerd:
Sectie Maximum Eigen risico

verzekerd bedrag per gebeurtenis
Werk (Sectie I) EUR 7.500.000,00 EUR 2.500,00
Aansprakelijkheid (sectie II) EUR 1.250.000,00 EUR 2.500,00
Eigendommen (sectie III) EUR 1.250.000,00 EUR 2.500,00
Directie/Personeel; gebeurtenis (sectie IVB ) EUR 12.500,00 EUR 250,00

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
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01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijkomende materialen o.a:
­ asfalt;
­ bestratingsmaterialen;
­ groen;
­ grond;
­ betonprodukten;
­ kunststof rioleringsmaterialen
­ alle in eigendom aan de aannemer overgedragen vrijgekomen materialen.

02 De aannemer moet het in lid 01 genoemde plan uiterlijk vijftien kalenderdagen na aanvang van de
werkzaamheden digitaal aan de directie verstrekken.

01 17 12 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan
en gescheiden vervoeren.

02 Indien de aannemer materialen tijdelijk opslaat in een tussentijdse opslag alvorens deze materialen
te vervoeren naar depot en/of (her) te gebruiken worden de kosten geacht te zijn inbegrepen in
de prijs per eenheid van de betreffende bestekspost(en). Alle bijkomende handelingen voor het
toepassen van een tussentijdse opslag komen niet voor verrekening in aanmerking.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.01 lid 03 van de Standaard, dergelijke
werkzaamheden enkel uitvoeren onder toezicht van of door de bomenwacht. Enkel
wortels die naar oordeel van de bomenwacht verwijderd mogen worden, verwijderen.

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.03 lid 05 van de Standaard
meld de aannemer terstond aan de directie als hij vermoedt dat het voorgeschreven werk schade
aan bomen of onderdelen daarvan tot gevolg heeft.

06 Indien de aannemer door aanpassing van de werkmethode schade kan voorkomen, is hij verplicht
die werkmethode toe te passen. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de aannemer.

07 Het machinaal werken vanaf de stam tot 1,00 m buiten de kroonprojectie van te handhaven
bomen is alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

08 Graafwerkzaamheden verricht binnen de kroonprojectie van een boom mogen alleen uitgevoerd
worden na overleg met en toestemming van de directie.

09 Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de kroonprojectie van een boom valt,
moet op aanwijzing van de directie ter behandeling van de wortels met de schop een sleuf
worden gegraven, waarbij de wortels intact dienen te blijven.

10 Voor het geval een boom ten behoeve van werkzaamheden moet worden gesnoeid, is het aan
de directie voorbehouden een specialist boomverzorging daartoe opdracht te geven.

11 Verdichting van grond nabij te handhaven bomen dient te worden voorkomen.

12 Voor het ophogen bij te handhaven bomen in gazon of beplanting de grond losmaken tot een
diepte van maximaal 0,15 m, waarbij de boomwortels zoveel mogelijk dienen te worden gespaard
en ophogen met teelgrond of bomengrond.

13 Boomwortels mogen tot een diameter van 50 mm door de aannemer verwijderd
worden d.m.v. zagen.
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01 18 02 MAATREGELEN I.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

02 Bij wateronttrekking door bronbemaling moeten de te handhaven bomen in de directe nabijheid
van deze bemaling tussen 15 maart en 15 november in overleg met de directie worden bevloeid
of beregend (geen bemalingswater gebruiken).

03 De te handhaven bomen beschermen middels een niet verplaatsbaar bouwhek op 0,50 m buiten
de kroonprojectie.

04 Binnen de kroonprojectie van een te handhaven boom geen bouw­ en directieketen plaatsen.

05 Binnen de kroonprojectie van een te handhaven boom geen vloeibare afvalstoffen of
brandstoffen deponeren.

06 Binnen de kroonprojectie van een te handhaven boom geen materialen, materieel of grond
deponeren of (tijdelijk) opslaan.

07 Binnen de kroonprojectie van een te handhaven boom zijn vervoersbewegingen niet toegestaan.

08 De te handhaven bomen in de nabijheid van het werk voorzien van stamommanteling. In de stam
van een boom geen draadnagels en dergelijke slaan.

09 Indien de werkzaamheden nabij of onder de kroonprojectie van een te handhaven boom moeten
worden uitgevoerd, moet de aannemer een zogenaamde drukverdelingsmat op het wortelpakket
(tot 0,50 m buiten de kroonprojectie) aanbrengen. Deze drukverdelingsmat bestaat uit 0,30 m
zand afgedekt met rijplaten.
Bij verwijdering van de drukverdelingsmat mag het oorspronkelijk maaiveld niet beschadigd
worden.

10 De circulaire 'Boombescherming op bouwlocaties' van de vereniging Stadswerk
Nederland (070 ­ 3738612) is van toepassing en maakt deel uit van deze algemene
voorwaarden, en is als bijlage bij het bestek gevoegd.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING BIJ BESCHADIGING TE HANDHAVEN BOMEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18 van de Standaard geldt:
­ De kosten van nazorg gedurende 3 groeiseizoenen na vervanging van beschadigde vegetatie

komen ten laste van de aannemer;
­ Voor iedere beschadiging van een te handhaven boom een korting van € 2.500,­ wordt

opgelegd. Deze korting wordt zonder ingebrekestelling op de eerst volgende termijn in
rekening gebracht. Deze korting wordt aanvullend aan de artikels 01.18.05 t/m 01.18.07 van
de Standaard opgelegd.

02 Onder schade wordt verstaan iedere vorm van beschadiging van schors, bast of houtweefsel van
kroon, stam, stamvoet en/of wortels. Onder schade aan een boom wordt tevens verstaan
schade aan de groeiplaatsen van de boom.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

04 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard geldt:
­ De taxatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 01 ALGEMEEN

01 De aannemer moet in het bezit zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO
9001:2015 'Kwaliteitsmanagementsystemen ­ Eisen', dat betrekking heeft op de aard van het
werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie­instelling, die daartoe is
geaccrediteerd door een nationale accreditatie­instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
Ingeval van een combinatie van inschrijvers dient de combinatie respectievelijk dienen alle
deelnemers in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN
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01 22 03 PLAN VAN AANPAK OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

02 Het actualiseren van het goedgekeurde plan van aanpak betreft het wijzigen / aanvullen van de
vooraf opgestelde werkwijze t.b.v. de bescherming van flora en fauna indien in de uitvoering blijkt
dat deze niet toereikend is.
De maatregelen in de uitvoering t.b.v. de wijzigingen in het plan van aanpak geven de aannemer
aanspraak op bijbetaling, indien van hem meer wordt verlang dan redelijkerwijs van hem kan
worden gevergd.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 START OVERLEG

01 In het eerste overleg met de opdrachtnemer wordt toegelicht dat Better Performance van
toepassing is en worden de verwachtingen over de samenwerking met elkaar besproken. In dit
overleg wordt aangegeven wie de beoordelaar is.

02 In het eerste overleg wordt met de opdrachtnemer bepaling 61 03 01 lid 02 m.b.t. de
revisiegegevens besproken. De opdrachtgever eist dat het correct, adequaat en conform
bepaling 61 03 01 wordt gerealiseerd en aangeleverd.

01 23 03 BETTER PERFORMANCE

01 Op dit werk is de systematiek 'CROW Better Performance' van toepassing (zie
www.crow.nl/better­performance). Het gebruik en de werking van de systematiek is vastgelegd
in diverse documenten op de website:
www.crow.nl/Better­performance/over­Better­performance/ondersteuning

02 Tijdens de uitvoering van het werk beoordelen de opdrachtgever en aannemer elkaar op 'present
performance'.

03 De directie houdt uiterlijk vóór de aanvang van het werk een startoverleg met de aannemer over
CROW Better Performance.

04 Een tussentijdse beoordeling op 'present performance' vindt 1 maal / elke 4 weken plaats.

05 Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 20 werkdagen nadat het werk is opgeleverd, geven de
opdrachtgever en de aannemer elkaar een eindbeoordeling door het volgen van de procedure
'vaststelling beoordeling' conform de 'Handreiking Better Performance'.

06 De eindbeoordeling wordt opgenomen in een besloten landelijke database.

01 27 RECHTSOPVOLGING

01 27 01 ALGEMEEN

01 Opdrachtgever behoudt zich het recht voor opdrachten zonder een nieuwe
aanbestedingsprocedure te gunnen aan een andere opdrachtnemer dan de opdrachtnemer aan
wie de aanbestedende dienst de opdracht aanvankelijk had gegund doch uitsluitend in geval er
sprake is van rechtsopvolging onder algemene of gedeeltelijke titel in de positie van de
aanvankelijke aannemer, ten gevolge van herstructurering van de onderneming, onder meer door
overname, faillissement, fusie, acquisitie of insolventie, door een andere ondernemer die voldoet
aan de aanvankelijk vastgestelde criteria voor kwalitatieve selectie.

01 29 BEREKENINGEN, TEKENINGEN, WERKPLANNEN, E.D.

01 29 01 ALGEMEEN

01 Indiening qua hoeveelheid/stuks:
De door de aannemer ter acceptatie in te dienen berekeningen, tekeningen, werkplannen,
gedetailleerde werkplannen e.d. dienen, om de administratieve lasten van de aannemer te
verminderen, digitaal in 1­voud te worden ingediend bij de directie volgens lid 08 (opmaak
documenten) lid 09 en lid 10 (opmaak tekeningen) van deze §.
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02 Tijdspaden indiening documenten:
Plannen voorafgaand aan de uitvoering (b.v. V&G­plan, verkeersmaatregelenplan, plan
vrijkomende materialen, werkplannen. De door de aannemer, volgens artikel 01.13.01 lid 01, ter
acceptatie in te dienen berekeningen, tekeningen, werkplannen, gedetailleerde werkplannen
e.d. worden, indien niet anders vermeld in dit bestek, beschouwd als een (deel)kwaliteitsplan
volgens § 01.13.02 lid 03. De in te dienen plannen dienen ter acceptatie uiterlijk op de tiende
werkdag voor de dag de werkzaamheden voor de desbetreffende uitvoeringsfase aanvangen, bij
de directie beschikbaar te zijn.

03 Acceptatie (deel)kwaliteitsplannen:
De aannemer ontvangt, in relatie tot de in lid 01 ter acceptatie overhandigde gegevens, conform
§ 01.13.03 lid 01 uiterlijk op de tiende werkdag na ontvangst een schriftelijke beslissing.

04 Proces bij afwijzing directie:
Indien de in lid 01 genoemde gegevens door de directie zijn afgewezen of niet in goede orde zijn
ingediend dan dient de aannemer de gegevens te verbeteren, volledig te maken en/of aan te
vullen en voor de tweede keer in te dienen. Deze in te dienen herziene plannen dienen ter
acceptatie uiterlijk binnen 3 werkdagen bij de directie beschikbaar te zijn.
Indien de stukken daarna opnieuw worden afgewezen dan dient de aannemer de stukken
opnieuw te verbeteren en voor de derde keer uiterlijk binnen 2 werkdagen in te dienen bij de
directie.
De directie zal de gegevens nu opnieuw in behandeling nemen, maar zal de kosten van deze
derde behandeling en eventuele volgende behandelingen bij de aannemer in rekening brengen.

05 Behoud verantwoordelijk:
De aannemer blijft, ook na beoordeling van de directie met het stempel "geen opmerkingen"
verantwoordelijk voor de juistheid van de in lid 01 genoemde gegevens.
De verantwoording van de verzending en ontvangst door de directie van de in lid 01 genoemde
gegevens ligt bij de aannemer.

06 Wat te doen bij wijzigingen door de aannemer:
Indien wijzigingen optreden op de door de aannemer verstrekte gegevens dienen deze
wijzigingen door de aannemer te worden verwerkt en volgens lid 02 te worden ingediend bij de
directie volgens lid 09 van deze § en de als bijlage bij dit bestek gevoegde memo: Digitale
tekeningen gemeente Capelle aan den IJssel, bijlage 44.

07 Proces wijzigingen tekeningen:
Wijzigingen op de door de aannemer verstrekte tekeningen worden op het origineel bij het
onderschrift aangegeven door middel van een nummer­ en datum wijziging.
De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen. Oudere versies van tekeningen komen
daardoor te vervallen. Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen
kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede.

08 Opmaak documenten:
Voor de digitaal in te leveren gegevens, moeten de volgende formats aangehouden worden: MS
Office en PDF/A.
De aannemer is verantwoordelijk voor de ingediende documenten.
Afwijkingen hierop kunnen in overleg met de directie worden bepaald.
Als gegevensdrager(s) moeten, onafhankelijk van de grootte en hoeveelheid bestanden
USB­sticks worden gebruikt.

09 NLCS:
Tekeningen dienen volgens de NLCS (Nederlandse CAD­Standaard) opgebouwd en in .DWG
format aangeleverd te worden. In de bijlage 'Digitale tekeningen Capelle aan den IJssel' zijn de
kaders voor de digitale tekeningen te vinden, waaronder de NLCS.
De toe te passen versie van de NLCS is de versie ten tijde van de aanbestedingsdatum. De
volledige inhoud van de tekening (dus ook bijvoorbeeld nested blocks) dienen conform de NLCS
te worden opgesteld.

10 Opbouw tekeningen
De handleiding voor de opmaak en verwerking van digitale (vectoren) tekeningen binnen de
gemeente Capelle aan den IJssel is als bijlage 'Digitale tekeningen Capelle aan den IJssel' bij dit
bestek te vinden.

11 Retour tekeningen/documenten



RAW1343­149007 Bladnr. 156 van 195
Afdrukdatum:

01­10­2024

Kompasstraat eo
Gemeente Capelle a/d IJssel
2024­19, DEFINITEF, d.d. 01­10­2024

HFD PAR ART LID

Van de in lid 01 genoemde gegevens wordt na beoordeling één stel aan de aannemer
teruggezonden met de teksten "opmerkingen verwerken en opnieuw indienen", of "zie
opmerkingen" of "geen opmerkingen".
Documenten met het stempel "geen opmerkingen" dienen als grondslag voor de uitvoering van
het werk.

01 31 WERKNEMERS EN MATERIEEL

01 31 03 CONTACTPERSOON CALAMITEITEN

01 De aannemer dient schriftelijk één of meerdere contactpersonen of eventuele vervangers aan te
wijzen die in geval van calamiteiten ook buiten werkuren oproepbaar dien(t)(en) te zijn voor
politie, brandweer en directie.
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10 WERK ALGEMENE AARD

10 1 WERK ALGEMENE AARD

10 12 EISEN EN UITVOERING

10 12 04 WERKTERREIN AFSLUITING

01 Indien de directie de aannemer toestaat het werkterrein of de opslagplaatsen af te sluiten dient
dit te geschieden met een deugdelijke afrastering van bouwhekken, minimaal 2,00 m hoog,
waarbij geen puntdraad mag worden toegepast.

02 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat op de in § 15 lid 02 van de U.A.V. bedoelde
opslagplaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van derden kunnen zijn of worden opgeslagen.

10 9 KWALITEITSBORGING

10 91 REVISIE

10 91 01 ALGEMENE EISEN REVISIETEKENINGEN

01 De digitale RE tekening dient volgens de NLCS (Nederlandse CAD­Standaard), in AutoCAD
(*.DWG) formaat en gepositioneerd in RD­coördinaten opgemaakt en aangeleverd te worden.
Details over de NLCS zijn te vinden op: http://www.gww­nlcs.nl/.
Voor de opbouw van de digitale tekening(en) wordt verwezen naar de als bijlage toegevoegde
RE tekening.
In de RE tekening zijn alle voorkomende lagen, blocks en instellingen verwerkt welke betrekking
hebben op de aan te leveren revisie onderdelen.
Ontbrekende zaken of onduidelijkheden m.b.t. de RE tekening dienen bij de projectleider van dit
werk gemeld te worden.
De tekening wordt digitaal, in de laatst vrijgegeven versie van AutoCAD, ter beschikking gesteld.
Op verzoek kan de opdrachtgever de tekening converteren naar een eerdere versie, echter tot
een uiterste versie AutoCAD 2010 i.v.m. verlies van data in de tekening.

10 91 02 REVISIEGEGEVENS EN REVISIETEKENINGEN

01 De aannemer levert revisiegegevens aan.
De revisiegegevens zijn bedoeld om in het beheersysteem de nieuwe werkelijke situatie te
verwerken. Het gaat om materiaalgebruik, constructies en opbouw van alle ondergronds
aangebrachte zaken conform dit bestek. De aan te leveren revisietekening is de RE tekening
(toegevoegd als digitale bijlage bij dit bestek) waarin de gegevens dienen te worden verwerkt.
Onder artikel 10 91 01 staan de eisen aan welke de revisietekening(en) moeten voldoen.

02 Revisiegegevens dienen uiterlijk 2 weken na gereedkomen van de werkzaamheden van het
voorliggende termijn aan de directie aangeleverd te worden.
Indien de aannemer, zonder melding vooraf en goedkeuring van de directie, deze termijn
overschrijdt wordt een korting van € 500,­ (vijfhonderd euro) per werkdag van overschrijding op
het volgende betalingstermijn ingehouden en zal de betaling van het hierop volgende termijn
worden uitgesteld tot aan de bij de revisie behorende verplichtingen is voldaan.

03 Van de revisietekeningen dient zowel een DWG bestand als een PDF bestand digitaal aangeleverd
te worden.
Het PDF bestand zal door de toezichthouder / directievoerder gecontroleerd worden of datgene
in de revisie is verwerkt wat in het voorliggende termijn in het werk is aangebracht.
Het DWG bestand wordt door de werkvoorbereider gecontroleerd met de hiervoor beschikbare
controle tool of de bestandsopbouw / opmaak volgens de NLCS is.
Het controle rapport (in pdf/A) wordt de aannemer aangeleverd. Genoemde onvolkomenheden
dienen in het DWG bestand aangepast te worden en dienen bij de eerst volgende aanlevering
niet meer in het bestand voor te komen.
Als uit het controle rapport blijkt dat genoemde onvolkomenheden niet of niet afdoende zijn
aangepast krijgt de aannemer de kans deze alsnog te herstellen. Blijkt uit het hierop volgende
controle rapport dat de onvolkomenheden nog steeds aanwezig zijn gaat het in artikel 10 91 02
lid 02 genoemde boetebeding in werking.

10 91 03 REVISIEGEGEVENS RIOLERINGEN
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01 De aannemer verzorgt de inmeting tijdens of direct na de aanleg van: vrijvervalleiding(en),
huisaansluitingen, kolkafvoeren, drainage en persleidingen

De volgende elementen van een vrijverval leiding moeten worden ingemeten:
­ BOB hoogten leidingen t.p.v. een put (waterpassen);
­ leidingverloop (GPS);
­ putten (GPS);
­ alle inlaten / aansluitingen van huis­ en kolkaansluiting(en) op de leidingen;
(GPS)

De volgende elementen van een huis­ en kolkaansluiting(en) moeten worden ingemeten:
­ hoogteligging leiding, gemeten op bovenkant buis (GPS);
­ leidingverloop (GPS);
­ overgangspunten materiaal en diameter (GPS);
­ ontstoppingsput / erfscheidingsput (GPS);

De volgende elementen van een drainage moeten worden ingemeten:
­ hoogteligging leiding, gemeten op bovenkant buis (GPS);
­ leidingverloop (GPS);
­ putten, doorspuitpunten, uitstroompunten/putten (GPS);
­ overgangspunten materiaal en diameter (GPS);

De volgende elementen van een persleiding moeten worden ingemeten:
­ hoogteligging leiding, gemeten op bovenkant buis (GPS);
­ leidingverloop (GPS);
­ uiteinde mantelbuizen (GPS);
­ hulpstukken, afsluiters inmeten op het hart van de spindel of op het hart
van de spindelpot, mits recht boven de afsluiter geplaatst (GPS);

­ bij overgang van materiaalsoort de plaats van de overgang mof of flens
inmeten. Bij diameterverandering het begin en eind van het reductiestuk of
de flensovergang inmeten (GPS);

­ signaal­ en voedingskabels (GPS);

De volgende elementen van een duiker moeten worden ingemeten:
­ BOB hoogten leidingen t.p.v. een put en/of duikereinden (waterpassen);
­ leidingverloop (GPS);
­ uitstroompunten/putten (GPS);
­ materiaal en diameter (GPS);

De volgende elementen moeten tevens worden ingemeten:
­ peilbuizen (GPS);

De inmeting van alle hierboven genoemde elementen dient uitgevoerd te worden in X, Y (en Z)
coördinaten aan het Rijksdriehoeksnet waarbij de Z coördinaat t.o.v. NAP gemeten dient te
worden.

Tevens dienen te worden aangeleverd:
Foto's van huis­ en kolkaansluitingen, inlaten etc. maken met een digitaal fototoestel. Fototoestel
dient voorzien te zijn van een GPS ontvanger en een digitaal kompas.
Foto's dienen gemaakt en aangeleverd te worden met deze instellingen ingeschakeld op het
fototoestel.
Huisaansluitingen over de gehele lengte fotograferen in de richting van straat naar de woning
toe. Bij de foto's tevens huisnummer en straatnaam vermelden.

02 Rioolinspectie conform de bepalingen in hoofdstuk 25.

03 Volledige, door de leverancier geleverde , door de aannemer goedgekeurde puttenstaat met de
tijdens de uitvoering aangebrachte aanpassingen hierop vermeld, inclusief gedetailleerde
maatvoering van de aanpassingen, zoals de hoogte van een extra sparing, overstortmuur, etc.
De puttenstaat dient aangeleverd te worden in MS Office ­ xls / xlsx formaat t.b.v. digitale
verwerking van de op de puttenstaat vermelde gegevens.

04 Documenten met daarop vermeld gegevens van toegepaste materialen van buizen, putten en
overige riolering objecten / elementen.
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Betreft gegevens van leverancier, afmetingen, verbindingen, pomp typen, besturingswijze etc.

10 91 04 REVISIEGEGEVENS WEGEN

01 De aannemer verzorgt de inmeting tijdens of direct na de aanleg van:
­ inmeting totaaloverzicht gerealiseerd werk m.b.t. toegepaste funderingsmaterialen (lichte

ophoogmaterialen) met specificaties;
­ maatvoering van laagdiktes en constructie hoogtes;

De inmeting van het hierboven genoemde totaaloverzicht dient uitgevoerd te worden in X, Y (en
Z) coördinaten aan het Rijksdriehoeksnet waarbij de Z coördinaat t.o.v. NAP gemeten dient te
worden.
Laagdikten en constructie hoogtes aangeven in m(eters) refererend naar de Z coördinaat waar
deze gemeten is.

02 Documenten (PDF formaat) m.b.t.:
­ kwaliteitsdocumenten t.a.v. gebruikte materialen;
­ afwijkingsrapport(en) van wijzigingen m.b.t. toegepaste materialen, diktes of constructie

hoogtes welke van invloed zijn op de levensduur van de uiteindelijke verharding;
­ extra afgegeven garantieverklaring(en) van de aannemer;
­ relevante productinformatie over afwijkende materialen i.v.m. toekomstige vervangingen.

10 91 05 REVISIEGEGEVENS GROEN

01 Plantvakken
De nieuwe situatie van plantvakken dient zowel geografisch als administratief te worden
vastgelegd en als revisie te worden aangeleverd.
De nieuwe plantvakken dienen geografisch ingemeten te worden en digitaal te worden
vastgelegd conform de kaders van de tekenvoorschriften, NLCS en BGT IMGeo.
Plantvakken per groentype (zoals sierheester, haag, gazon) vastleggen.
Een voorbeeld van de tekening staat als afbeelding in bijlage 8: Technische Voorwaarden
Overdracht.
De administratieve component bestaat uit het aanleveren van een assortimentslijst
en het jaar van aanleg.
Hierbij dient de codering van het plantvak op tekening overeen te komen met de codering op de
assortimentslijst.
Een voorbeeld van de lijst staat als afbeelding in bijlage 8: Technische Voorwaarden Overdracht.

02 Bomen
De nieuwe situatie van de bomen dient zowel geografisch als administratief te worden vastgelegd
en als revisie te worden aangeleverd.
De nieuwe bomen dienen geografisch ingemeten te worden en digitaal te worden vastgelegd
conform de kaders van de tekenvoorschriften, NLCS en BGT IMGeo.
De administratieve component bestaat uit het vastleggen van de volgende gegevens:
­ nieuwe standplaats in x­ en y coördinaten;
­ boomsoort;
­ jaar van aanplant:
­ boomtype;
­ stamdiameterklasse;
­ boomhoogteklasse;
­ conditie;
Voor een verklaring van de definitie en klasse indeling zie Handboek Bomen.
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10 91 09 OMGAAN MET GEGEVENS ONDERGROND IN HET KADER VAN WET BRO

01 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de
verplichtingen die voor Gemeente Capelle aan den IJssel voortvloeien uit de Wet basisregistratie
ondergrond (BRO), waaronder het namens Gemeente Capelle aan den IJssel uitvoering geven
aan de gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot
de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO).
Sinds 1 januari 2018 is de aanleverplicht voor sonderingsonderzoek en voor nieuwe
grondwatermonitoringsputten in werking getreden. Zie basisregistratieondergrond.nl voor een
globale planning voor de overige ondergrond gegevens.
Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden ondergrondgegevens inwint,
dienen deze te voldoen aan de eisen en het format van de LV BRO. De eisen, het format en een
handleiding voor bronhouderportaal zijn te vinden op www.broinfo.nl.
Als kvk­nummer van de bronhouder dient 51332493 te worden ingevuld in de metadata.
De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20 werkdagen na datum
van inwinning te leveren aan www.bronhouderportaal­bro.nl.
Om te kunnen leveren, dient de Opdrachtnemer in te loggen met e­herkenning 2+.
De aanleverplicht aan DINO van gegevens ingewonnen na 1 januari 2018 komt hiermee te
vervallen.
Indien de door de Opdrachtnemer geleverde gegevens aan de LV BRO onjuist blijken te zijn,
dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te verlenen om deze onjuistheid te
corrigeren.
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17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER

17 1 DROOG VERWERKEN VAN VERONTREINIGDE GROND

17 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

17 14 02 ONTGRAVEN VAN DE VERONTREINIGDE GROND

01 Het gestelde in artikel 17.14.02 lid 01, 02 en 03 van de Standaard vervalt en wordt
vervangen door:
"Scheiding van verontreinigde­ en niet verontreinigde grond zal in 1e instantie op
basis van waarneming worden gedaan door de milieukundige begeleider. De
milieukundige bepaalt aan de hand van waarnemingen en analyseresultaten
begrenzingen van de ontgravingen. De grondmonsters worden geanalyseerd door
een erkend laboratorium welke de door de raad van Accreditatie voor de
betreffende proeven is geaccrediteerd. De kosten van de bemonstering en analyse
zijn voor rekening van de opdrachtgever.

02 Aanvulling van de ontgraving mag niet eerder geschieden na toestemming van
de directie. De opdracht omtrent het aanvullen van de ontgraving geschiedt door
middel van een aantekening in het dagboek door de directie.
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21 BEMALINGEN

21 1 BEMALINGEN

21 12 EISEN EN UITVOERING

21 12 03 BEMALING - ALGEMEEN

01 Alle werkzaamheden in den droge uitvoeren.
Waar nodig moet het grondwaterpeil door (bron)bemaling worden verlaagd tot 0,50 m onder de
ontgraving.

02 De verlaging van het grondwaterpeil moet in stand worden gehouden totdat de ontgravingen
tot boven de grondwaterstand zijn aangevuld en verdicht.

03 Hierna de bemaling zodanig regelen dat verhoging van het grondwaterpeil geleidelijk plaats vindt,
zonder gevaar van opdrijven van de constructies.

04 De aannemer dient de werkzaamheden zo in te delen dat de tijdsduur van de
grondwateronttrekking zo gering mogelijk is.

05 De bemaling moet overeenkomstig de door het hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard goedgekeurd melding worden uitgevoerd. Wijzigingen in de gegevens die via
een eerdere melding, zoals bedoeld in lid 04, zijn doorgegeven, moeten zo spoedig mogelijk aan
Schieland en de Krimpenerwaard te worden gemeld. De wijzigingen mogen pas worden
doorgevoerd wanneer het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
goedkeuring hebben verleend.

06 De beëindiging van iedere afzonderlijke bemaling moet schriftelijk en uiterlijk vijf werkdagen na de
feitelijke beëindiging van de bemaling gemeld aan Schieland en de Krimpenerwaard. Hierbij wordt
tenminste opgave gedaan van de totale lozingsduur, de beëindigingsdatum en de hoeveelheden
geloosd bemalingswater.

07 Indien als gevolg van calamiteiten en andere uitzonderlijke omstandigheden niet aan de gestelde
voorschriften wordt voldaan of naar verwachting niet kan worden voldaan, moet de aannemer
terstond maatregelen treffen teneinde de nadelige invloed van de lozing zoveel mogelijk te
voorkomen of te beperken.

08 Van dergelijke in lid 07 genoemde omstandigheid moet het hoogheemraadschap van Schieland en
de Krimpenerwaard onmiddellijk op de hoogte worden gesteld. De door of vanwege Schieland en
de Krimpenerwaard ter zake gegeven aanwijzingen moeten stipt opgevolgd worden.

09 De aannemer brengt schriftelijk rapport uit, betreffende de in lid 16 genoemde omstandigheden,
met vermelding van oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorval en de
gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde water en van de genomen maatregelen ter
voorkoming van herhaling.

21 12 04 WATERMETERS

01 Watermeters zijn in ieder geval voldoende nauwkeurig als ze voorzien zijn van 1 van de volgende
keurmerken:
­ IJkmerk van 1e EG­ijk, waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden

gesteld in de EG­richtlijn "Koudwatermeters";
­ Nationaal keurmerk van 1e keuring, afgegeven op grond van de ijkregeling

vloeistofmeters;
­ KIWA­keurmerk.

02 De watermeter moet zijn geplaatst in een recht gedeelte van de pijpleiding. Daarbij geldt verder:
­ Het rechte stuk leiding voor de watermeter moet een lengte hebben van ten minste 10

maal de doorsnee van de pijp;
­ Het rechte stuk leiding na de watermeter moet een lengte hebben van ten minste 5 maal de

doorsnee van de pijp.

21 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
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21 13 01 BEMALINGSPLAN VOOR BRON- OF SPANNINGSBEMALING

01 Het bemalingsplan behoeft de goedkeuring van de directie.
De goedkeuring moet worden verkregen voordat met de uitvoering wordt begonnen.

02 In aanvulling op het bemalingsplan levert de aannemer een meetprotocol aan. In dit
meetprotocol geeft de aannemer aan hoe en met welke frequentie de hoeveelheden te lozen
water worden gemeten en op welke wijze worden geregistreerd. Daarnaast wordt in het
meetprotocol opgenomen op welke wijze en hoe frequent de kwaliteit van het te lozen
bemalingswater wordt onderzocht. Daarbij worden de eisen en kwaliteitsnormen van het
bevoegd gezag, de bemonsterings­ en parameters chemische analyses overzichtelijk opgenomen.

03 Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard stelt eisen aan de bronbemaling,
op grond van een melding.
Deze eisen kunnen o.a. betrekking hebben op de te bemalen ontgravingsomvang, de wijze van
plaatsen van de filters en/of op de maximale grondwateronttrekking in m3 per uur.
De te stellen eisen zijn van kracht als waren zij letterlijk opgenomen in het bestek.

21 13 02 LOZING BEMALINGSWATER OP GEMEENTELIJK RIOOLSTELSEL

01 Als In de overeenkomst voor kleine lozingen voorzien is in het lozen van bemalingswater op de
riolering; (met name eventueel licht verontreinigd grondwater of spoelwater van een
ontijzeringsinstallatie) moet hiervoor door de aannemer melding te worden gedaan aan de
gemeente Capelle aan den IJssel.
De melding en de toestemmingsbrief van de gemeente worden ter inzage aan de directie
overhandigd.

02 De beheerder van de riolering zal toestemming verlenen om de aangegeven hoeveelheid
bronbemalingswater in de opgegeven periode te lozen.

03 De aannemer maakt minimaal 24 uur voor aanvang van de lozing melding bij de gemeente Capelle
aan den IJssel.

04 Wijzigingen in de gemelde situatie (zie lid 01) zo spoedig mogelijk kenbaar maken aan directie en
beheerder van de riolering.

05 Uiterlijk 48 uur na de beëindiging van de lozing de meetstaat met de geloosde hoeveelheden
bemalingswater overleggen aan de directie en de gemeente Capelle aan den IJssel.

21 13 03 LOZING BEMALINGSWATER OP[ HET OPPERVLAKTEWATER

01 De lozing van bemalingswater van het project op oppervlaktewater mag niet beginnen vóórdat
schriftelijke toestemming is verleend door de dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de
Krimpenerwaard.

02 Voor algemene regels ten aanzien van lozingen op het oppervlakte water bij specifieke
activiteiten wordt verwezen naar het Besluit lozen buiten inrichtingen:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0029789/2018­07­01
paragraaf 3.1 inzake lozen van grondwater bij bodemsanering en proefboring
paragraaf 3.2 lozen van grondwater bij ontwatering.

21 13 04 ADMINISTRATIEVE VERPLICHTING AANNEMER

01 Per inrichting dient de aannemer een afzonderlijke administratie bij te houden. In deze
administratie moet dagelijks en per onttrekkings­ of infiltratiepunt (meestal per pomp) de
relevante gegevens worden genoteerd en wekelijks aan de directie worden overhandigd. In de
administratie moet ten minste het volgende worden genoteerd:
­ Datum en tijdstip van de onttrekking;
­ Identificatie van het winningspunt;
­ De meterstand (opname op vast tijdstip);
­ Het aantal onttrokken kubieke meters grondwater gedurende het afgelopen etmaal;
­ Het aantal geïnfiltreerde kubieke meters water gedurende het afgelopen etmaal;
­ Eventuele buitengewone gebeurtenissen die van invloed zijn geweest op de metingen.

21 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES
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21 14 01 VERGUNNINGEN EN MELDINGEN IV.M. ONTTREKKEN EN LOZEN VAN GRONDWATER

01 In afwijking van artikel 21.14.01 lid 01 verzorgt niet de opdrachtgever maar de aannemer de
melding van het onttrekken en lozen van grondwater tijdig bij het bevoegd gezag.
Voor de algemene regels zie:
https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/aanvragen­en­melden/melden­of­vergunning­aanvra
gen/

21 14 03 BRON- EN SPANNINGSBEMALING

01 In afwijking van artikel 21.14.03 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat na het gebruik alle
voorzieningen ten behoeve van een bron­ of spanningsbemaling moeten worden verwijderd.

02 Peilbuizen dienen te allen tijde in een goede staat van onderhoud te verkeren.
Peilbuizen en waarnemingsputten die door vervuiling, verstopping, verzanding en dergelijke niet
meer functioneren dienen zonder verrekening of bijbetaling herstelt of vervangen te worden.

21 14 04 STAGNATIE

01 Stagnatie in de voortgang van het werk en schade verband houdende met het niet goed
functioneren van de bemaling is geheel voor rekening en risico van de aannemer.

21 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

21 15 01 TIJDELIJKE GRONDWATER BEMALINGEN

01 De aannemer stelt een bemalingsadvies op overeenkomstig het bepaalde in SIKB­protocol 12010
'Voorbereiden melding en vergunning'.

02 De aannemer stelt het technische bemalingsplan op overeenkomstig het bepaalde in
SIKB­protocol 12020 'Voorbereiden technische uitvoering' met inachtneming van het bepaalde in
artikel 21.13.01 van de Standaard.

03 De aannemer houdt bij de uitvoering van een tijdelijke bemaling tevens rekening met het
bepaalde in SIKB­protocol 12030 'Uitvoeren bemaling'.

04 De aannemer houdt bij de aansturen van een tijdelijke bemaling tevens rekening met het
bepaalde in SIKB­protocol 12040 'Aansturen bemaling'.

21 15 02 METEN EN REGISTREREN VAN ONTTROKKEN EN GELOOSDE HOEVEELHEDEN GRONDWATER

04 De aannemer moet de hoeveelheid grondwater, die hij voor de in uitvoering zijnde ontgraving
onttrekt, toetsen aan de berekende hoeveelheid voor die ontgraving.

05 Bij overschrijding van de berekende hoeveelheden bedoeld in lid 04 moet de aannemer direct
contact opnemen met de directie.

21 15 03 ALGEMEEN

01 Alle doorbroken lagen in de bodem moeten na verwijdering van de bronnen worden aangevuld
en verdicht: de bovenste 5 meter door middel van zwerfklei, terwijl onderin grofkorrelig zand mag
worden toegepast.

02 De aannemer dient de juiste locatie en diepte van de diepwellen, alsmede eventuele verlaten
horizontale drainage, in te meten en op tekening aan te geven.
Deze gegevens binnen 2 weken na beëindiging grondwater onttrekking overhandigen aan de
directie.

21 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

21 17 02 HOEVEELHEIDSBEPALING

01 De hoeveelheid resultaatsverplichting van de vacuüm­ en/of drain bemaling wordt bepaald door
meting van de totale lengte van de rioolsleuf en/of singel die wordt bemalen.
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22 GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN - ALGEMEEN

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 06 OPHOGING EN AANVULLING

02 Met de aanvulling van de rioolsleuven mag niet eerder worden aangevangen nadat de gegevens
voor de revisie zijn ingemeten.

03 Aanvullingen en ophogingen aanbrengen in lagen van maximaal 0,50 m dikte.
Indien verdichting is voorgeschreven de volgende laag pas aanbrengen nadat per laag de
bedrijfscontrole naar de verdichtingsgraad is verricht.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

22 03 10 BEWIJS VAN OORSPRONG, AANVUL- EN OPHOOGMATERIALEN

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het door hem geleverde
ophoogmateriaal, waaronder tevens begrepen zand, bomenzand, flugsand en bims, afgegeven
door de producent / leverancier ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
a. de naam van de producent/ leverancier;
b. de aard en herkomst van het ophoogmateriaal.

02 Daarnaast moet een levering grond of ophoogmateriaal per lading worden vergezeld van een door
de aannemer aan de directie te verstrekken afleveringsbon. Op de afleveringsbon moeten de
volgende gegevens vermeld zijn:
a. de datum van aflevering;
b. de naam van het schip of overslag­ of laadplaats;
c. de winlocatie;
d. domeinbonnummer;
e. de massa van de lading;
f. het betreffende besteknummer incl. omschrijving.

03 Indien de grond of het ophoogmateriaal wordt geleverd onder certificaat afgegeven door een
certificatie­instelling die erkend is door de Raad van Accreditatie, wordt het certificaat geacht het
bewijs van oorsprong voor de desbetreffende bouwstof te vervangen.

04 Onder certificaat geleverde grond moet milieuhygiënisch gekwalificeerd zijn volgens
Beoordelingsrichtlijn 9335.

22 07 MEET-EN VERREKENMETHODEN

22 07 05 HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

01 De hoeveelheden aangegeven in de diverse besteksposten zijn berekend naar theoretisch profiel.

02 Ontgraven, vervoerde, geleverde dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voor zover deze
betrekking hebben op 1 in een bestekspost voorgeschreven resultaat, worden berekend in vaste
m³ aan de hand van metingen in het werk in profielen van ontgraving en/of verwerking.
Indien inmeting in het werk niet mogelijk is, worden de hoeveelheidsbepalingen berekend in
vaste m³ aan de hand van weegbonnen.

Voor de hoeveelheidsbepalingen in vaste m³ wordt voor ontgraven, vervoerde, geleverde dan
wel verwerkte hoeveelheden gerekend met: (materiaal met een normaal vochtgehalte)
­ zand voor zandbed 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1.750 kg;
­ ophoogzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1.750 kg;
­ brekerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1.800 kg;
­ bomenzand 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1.400 kg;
­ draineerzand 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1.600 kg;
­ teelaarde 1 m3 vast = 1,35 m3 los = 1.400 kg;
­ klei 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1.600 kg;
­ veen 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 850 kg;
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­ eifellithlava 0/31,5 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1.800 kg;
­ hoogovenslakken 0/45 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 2.000 kg;
­ vulkaanbims 0/16 1 m3 vast = 1,27 m3 los = 1.050 kg;
­ menggranulaat 0/31,5 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 2.000 kg;
­ betongranulaat 0/31,5 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 2.000 kg;

waarbij te verstaan is onder:
­ vast: het volume van de bouwstof in het theoretisch profiel van ontgraving / verwerking.
­ los: het volume van de bouwstof in middelen van vervoer.

22 4 LICHT OPHOOGMATERIAAL

22 43 INFORMATIE-OVERDRACHT

22 43 08 BIMS, BEWIJS VAN OORSPRONG

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem geleverde Bims,
afgegeven en ondertekend door de producent ervan. Op het bewijs van oorsprong dienen de
volgende gegevens vermeld te zijn:
a. de naam van de producent/leverancier;
b. de aanduiding van de kwaliteitsklasse;
c. de naam en plaats van het (de) wingebied(en) waarin de Bims is geproduceerd;
d. datum van afgifte.

03 De Bims moet geleverd worden onder BRL 9317 productcertificaat.

04 Van alle vrachten dient het afleverdocument aan de directie te worden verstrekt.
Op het afleverdocument moet tenminste het volgende vermeld te zijn:
­ de naam van de producent / leverancier;
­ productnaam en korrelmaat;
­ BRL 9317 certificaat nummer;
­ hoeveelheid geleverd product;
­ locatie van het werk;
­ leverdatum.

22 46 BOUWSTOFFEN

22 46 06 BIMS

01 Bims mag geen visueel waarneembare of chemische te bepalen vreemde bestanddelen in
zodanige hoeveelheden bevatten dat deze op enigerlei wijze schadelijk zijn voor de constructieve
toepassing.

02 Als het bestek een eis stelt aan de sortering (d/D) van Bims, mag het gehalte aan minerale
deeltjes door zeef d mm van het gehele monster ten hoogste 15% (m/m) bedragen.

03 Als het bestek een eis stelt aan de sortering (d/D) van Bims, mag het gehalte aan minerale
deeltjes op zeef D mm van het gehele monster ten hoogste 10% (m/m) bedragen.

04 De losgestorte vochtige dichtheid mag ten hoogste 825 kg/m3 bedragen.

05 De eenpuntsproctordichtheid mag ten hoogste 750 kg/m3 bedragen.

06 Het verdichte gewicht mag circa 1.050 kg/m3 bedragen.

07 De CBR­waarde moet groter zijn dan 20.

08 De LA­waarde moet circa 40 bedragen.

09 Het vochtpercentage mag circa 38% bedragen.

22 47 MEET-EN VERREKENMETHODEN
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22 47 04 BEPALING VAN DE VERDICHTINGSGRAAD VAN BIMS

01 Controleer de verdichtingsgraad van meetvlakken met een oppervlakte van ten hoogste 5.000
m². Verdeel de oppervlakte van een meetvak in vakken van ten hoogste 500 m², met een
minimum van zes vakken.

02 Bepaal per vak als bedoeld in het vorige lid op een aselect bepaald meetpunt de droge dichtheid
(British Standard B.S. 1377 of proef 7). Het toepassen van de nucleaire methode (proef 8) is niet
toegestaan.

03 Bepaal de éénpuntproctordichtheid (proef 10, waarbij voor optimum vochtgehalte moet worden
gelezen aanwezig vochtgehalte) van het materiaal dat is vrijgekomen op elk van de meetpunten
als bedoeld in het vorig lid.

04 Bereken van elk meetpunt de verdichtingsgraad, met een nauwkeurigheid van 1%, als het
quotiënt van de droge dichtheid bepaald volgens lid 2 en de waarde van de
éénpuntproctordichtheid bepaald volgens het vorige lid, vermenigvuldigd met 100%.



RAW1343­149007 Bladnr. 168 van 195
Afdrukdatum:

01­10­2024

Kompasstraat eo
Gemeente Capelle a/d IJssel
2024­19, DEFINITEF, d.d. 01­10­2024

HFD PAR ART LID

23 DRAINAGE

23 1 HORIZONTALE DRAINAGE

23 12 EISEN EN UITVOERING

23 12 08 TALUDGOTEN

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 23.12.08 lid 01 van de Standaard de taludgoten zodanig in
het talud aanbrengen dat de bovenkant van de opstaande randen 0,05 tot 0,10 m onder het
vlak van het talud komt.

23 12 13 DICHTHEID AANVULLINGEN

01 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid
geven als de omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

23 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

23 17 01 METING LENGTE DRAINREEKS

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 23.17.01 lid 01 van de Standaard wordt
bepaald dat de lengte van de drainreeksen, waarin tevens de lengte is begrepen
van de verwerkte eindbuizen, putten, doorspuitvoorzieningen en
verbindingsstukken, wordt bepaald door meting in het werk.
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25 RIOLERING

25 1 AANLEG RIOLERING

25 12 EISEN EN UITVOERING

25 12 01 AANLEG VRIJVERVALRIOOL: EISEN AAN HET RESULTAAT

08 In aanvulling op het bepaalde in artikel 23.12.02 lid 02 van de Standaard is het
sleufloos aanbrengen van de drainreeksen toegestaan, indien de grond vooraf en
over een breedte van 0,75 m aan weerszijden van de aan te brengen drains en tot
een diepte van 0,50 m boven de drains wordt gewoeld.
Deze grondbewerking behoeft niet te worden uitgevoerd, indien bij het sleufloos
aanbrengen van de drainreeksen gebruik wordt gemaakt van een V­vormig
woellichaam, waarmee een V­vormige grondbalk volledig wordt losgesneden en
opgelicht, teneinde ruimte te scheppen voor het inbrengen van de drain.
De snijvlakken van het V­vormig woellichaam moeten nagenoeg verticaal staan en
de grond buiten de schuine zijden van de V­vormige grondbalk moet ongeroerd
blijven.

Bij inspectie van riolen vanuit de rioolleiding:

(Hoofd)code Omschrijving Herstelmaatstaf (klasse)
______________________________________________________________
BAA Deformatie > 1
BAB Scheur > 1
BAC Breuk / instorting > 1
BAF Oppervlakteschade > 1
BAG Instekende inlaat = 1
BAI Indringend afdichtingsmateriaal
BAI­A ­ afdichtingsring > 1
BAi­Z ­ andere afdichting = 1
BAJ Verplaatste verbinding > 1*
BAK Defectieve lining > 1
BAL Defectieve reparatie > 1
BAM Lasfouten > 1
BBC Bezonken afzettingen = 1
BBD Binnendringen van grond > 1
BBE Andere obstakels = 1
BBF Infiltratie > 2
BDD Waterpeil > 1
________________________________________________________________
*Voor klasse­indeling van code A: zie lid 09 van deze bepaling;
Voor maximaal toelaatbare hoekverdraaiing: zie lid 10 van deze bepaling.

Bij inspectie van riool inspectieputten:

(Hoofd)code Omschrijving Herstelmaatstaf (klasse)
_________________________________________________________________

DAB Scheur = 1
DAC Breuk / instorting > 1
DAD Defectieve bakstenen of

defectief metselwerk = 5
DAF Oppervlakteschade > 1
DBD Binnendringen van grond = 5
DBF Infiltratie > 2
__________________________________________________________________
Indien alle toestandsaspecten onder de herstelmaatstaven (klassen) blijven wordt de riolering als
goedgekeurd beschouwd.

09 Ten aanzien van Hoofdcode BAJ (verplaatste verbinding) ­ code A (axiaal) geldt de volgende
klasse­indeling:

Middellijn of Beton PVC
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Afmeting MS­verbindingen
[mm] 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
___________________________________________________________________
200 0 10 20 30 50
250 0 20 30 50 70 0 10 20 30 50
300 0 20 30 50 70
315 0 10 20 30 50
400 0 20 30 50 70 0 10 20 30 50
500 0 20 30 50 70 0 10 20 30 50
600 0 20 30 50 70
630 0 10 20 30 50
700 0 20 30 50 70
800 0 20 30 50 70
900 0 20 30 50 70
1000 0 20 30 50 70
1250 0 20 30 50 70
1500 0 20 30 50 70
___________________________________________________________________
Maten in mm.

10 Ten aanzien van Hoofdcode BAJ (verplaatste verbinding) ­ code C (hoekverdraaiing) gelden de
volgende maximaal toegestane voegverschillen:

Middellijn of
Afmeting a Verschil voeg
[mm] [graad] [mm]
______________________________________________________
200
250 3 13
300 3 16
315
400 3 21
500 1,5 13
600 1,5 16
630
700 1,5 18
800 1,5 21
900 1 16
1000 1 17
1250 1 22
1500 1 26
1600 0,5 14
1800 0,5 16
2000 0,5 17
2200 0,5 19
2500 0,5 22
______________________________________________________

11 De methode voor het verhelpen van geconstateerde gebreken behoeft vooraf de goedkeuring
van de directie. De kosten van de herstelwerkzaamheden zijn voor rekening van de aannemer.

12 Na de herstelwerkzaamheden dient de betreffende streng / rioolput opnieuw geïnspecteerd te
worden. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aannemer.

13 Alle tijdens de controle geconstateerde gebreken dienen in de eindrapportage te worden
gecorrigeerd. Alle hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aannemer.
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25 12 03 RIOOLAANLEG; EISEN AAN DE UITVOERING

08 Bij de aanleg van een streng van betonnen rioolbuizen moet worden begonnen met een
mof­spiebuis van 1,00 of 1,20 meter en worden geëindigd met, afhankelijk van de totale lengte
van de streng, een spie­spiebuis van 1 of 1,20 meter en/of een passtuk tussen de 0,50 en 1,50
m.

09 Bij de aanleg van een streng van PVC­buizen moet worden begonnen en geëindigd met een
buislengte van 1,00 tot 1,20 meter.

10 Bij de aanleg van een streng van glasvezelversterkte kunststof buizen dient rekening gehouden
te worden met de volgende kwaliteitscontrole:
­ controle vorming volgens richtlijnen leverancier
­ verbinding controleren volgens voorschriften leverancier
­ legvoorschriften volgens leverancier

25 12 06 RIOOLREINIGING EN INSPECTIE

01 De aannemer dient minimaal 3 werkdagen voor aanvang van de rioolreiniging en inspectie
werkzaamheden de aan wonende middels een bewoners brief op de hoogte te stellen van deze
werkzaamheden.

02 Inspectie werkzaamheden dienen voorafgaand aan het aanbrengen van de verharding te worden
uitgevoerd. De inspectie dient te zijn goedgekeurd door de directie voor aanvang van het
aanbrengen van de verhardingen. De directie heeft hierbij een responstijd van 2 werkdagen na
de inspectie.

03 Reiniging en inspectie van de nieuwe riolering dient gefaseerd te worden uitgevoerd van put naar
put, dan wel in relatie tot de werkwijze van de aannemer een cluster van strengen.
E.e.a. in overleg met de opdrachtgever.
Indien in relatie met de lengte van het werkvak van max. 100 m een onderbreking ontstaat
halverwege de opvolgende streng dient bij de volgende inspectie de desbetreffende streng
opnieuw van put naar put te worden gereinigd.
Juiste aantal fasen afhankelijk van werkplan / fasering van de aannemer en dus door de aannemer
te bepalen.

04 Indien gebreken gerepareerd zijn naar aanleiding van de 1e inspectie dient de gehele streng van
put naar put opnieuw geïnspecteerd te worden. Kosten die hiervoor gemaakt moeten worden
zijn voor rekening van de aannemer.

05 De verhardingen mogen pas worden aangebracht nadat het onderliggende leidinggedeelte door
de directie is goedgekeurd.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 13 01 BEREKENINGEN EN PUTTENSTATEN

01 Ten behoeve van de leverantie van putten dient door de leverancier een puttenstaat gemaakt
te worden.
Deze gegevens moeten, door de aannemer, vóór de overhandiging aan de directie,
gecontroleerd en goedgekeurd zijn.
Fouten en/of onrechtmatigheden welke zich in het werk voordoen t.g.v. onjuistheden uit de
puttenstaat zijn voor rekening van de aannemer.
Stagnatiekosten hierdoor komen niet voor verrekening in aanmerking.
Berekeningen en puttenstaten e.d. moeten ten minste twee weken voor geplande aanvang van
de productie van de betreffende onderdelen aan de directie worden overhandigd.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 15 02 EISEN AAN VERDICHTING

01 De verdichting rondom kolken dient plaats te vinden door middel van inwateren.
(geen drinkwater)

25 16 BOUWSTOFFEN



RAW1343­149007 Bladnr. 172 van 195
Afdrukdatum:

01­10­2024

Kompasstraat eo
Gemeente Capelle a/d IJssel
2024­19, DEFINITEF, d.d. 01­10­2024

HFD PAR ART LID

25 16 01 CEMENTSPECIE

01 De specie verhouding moet zijn: portlandcement CEM I 32,5 R: zand = 1 : 2

25 16 02 INLAATCONSTRUCTIE

01 Indien betonnen rioolbuizen, t.b.v. een aansluiting met een PVC leiding, uitgevoerd moeten
worden met een inlaat, dient deze inlaatconstructie te bestaan uit een ingestorte of ingedrukte
constructie van PVC met aanslagrand en rubbermanchet met de in deel 2.2 aangegeven diameter.

25 16 03 PVC-BUIZEN EN PVC-HULPSTUKKEN

01 Voor rechte PVC­buizen toepassen 3­lagen PVC.

25 16 04 SCHUIMBETON

01 Toe te passen schuimbeton in een stabiele riolering (of een gedeelte daarvan) dient een minimale
volumieke massa te hebben van 500 kg/m³ en een druksterkte te kunnen weerstaan van
minimaal 1,5 N/mm².

25 16 05 METSELKLINKERS

01 Metselstenen t.b.v. schildmuren en stellagen moeten zijn: 1e soort vuilwaterklinkers, waalformaat,
gebruiksklasse B5.

25 16 06 GLASVEZELVERSTERKTE KUNSTSTOF BUIZEN EN HULPSTUKKEN

01 Buizen en hulpstukken leveren volgens KIWA/KOMO productcertificaat
Buizen en hulpstukken moeten voldoen aan:
­ NEN­EN 14364
­ Vervaardigd volgens BRL 52204.

Berekeningen (optioneel):

Stijfheid van de buizen berekend middels ATV­A127 2000
Verkeersbelasting VSOB 30

25 3 RIOOLREINIGING

25 32 EISEN EN UITVOERING, RIOOLREINIGING

25 32 01 RIOOLREINIGING: EISEN AAN DE UITVOERING ALGEMEEN

02 Direct bij een geopende rioolinspectie put / drainage of kolk dient altijd personeel van de
aannemer aanwezig te zijn.

03 Calamiteiten in de uitvoering dienen terstond te worden gemeld. E.e.a. conform protocol
bepaling 01.31.03

04 De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat er tijdens de werkzaamheden geen afval op de grond
terechtkomt. Eventueel gemorst afval moet onmiddellijk worden opgeruimd.

05 Aan het einde van iedere werkdag moeten alle toegepaste afsluiters e.d. uit het riool verwijderd
worden.

06 De opdrachtnemer houdt de voortgang van de werkzaamheden systematisch bij. De directie UAV
is te allen tijde bevoegd de aldus bijgehouden informatie in te zien.

07 Het is niet toegestaan informatie over de werkzaamheden aan derden door te geven / te
verstrekken m.u.v. het "Protocol afhandeling meldingen buiten kantooruren".

08 Indien er voor de uitvoering van werkzaamheden over trottoirs of gazons moet worden gereden,
dient een voorstel voor toe te passen beschermingsmaatregelen te worden ingediend en mag dit
pas na overleg en goedkeuring van de directie plaatsvinden.Bij werkzaamheden binnen een
voetgangersgebied, op trottoirs en gazons moeten te allen tijde rijplaten worden toegepast,
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tenzij anders met de directie wordt overeengekomen.

09 Bij informatie­uitwisseling van alle uit te voeren werkzaamheden moet gebruik gemaakt worden
van de door de directie aangeleverde unieke inspectieput nummers c.a.
Indien de inspectieput nummers niet aangereikt zijn door de directie dient de aannemer deze
alsnog op te vragen bij de directie.

10 Na opening van een putdeksel moet de putrandsponning zodanig worden schoongemaakt dat de
betreffende putdeksel goed sluit.

11 De reinigings­ en/of inspectie werkzaamheden moeten aaneengesloten uitgevoerd worden. Een
straat of straatgedeelte moet eerst volledig afgewerkt zijn, alvorens met een volgende straat of
straatgedeelte mag worden begonnen.

12 Tijdens het reinigen van het IT­riool en drainage moet de waterdruk bij de spuitkop tussen de 40
en 60 bar liggen.

25 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES

25 34 04 RIOOLREINIGING: VERVUILINGSGRAAD

01 Gedurende de uitvoering wordt de aannemer geacht zich vooraf op de hoogte te stellen van de
vervuilingsgraad. Indien er een hogere vervuilingsgraad wordt geconstateerd dan in het bestek is
vermeld dient dit voor aanvang van de reinigings werkzaamheden bij de directie te worden
gemeld.
Voor de prijsvorming is door de opdrachtgever een inschatting gemaakt m.b.t. het aantal fasen
waarin de nieuw aangebrachte riolering gereinigd en geïnspecteerd dient te worden.
Het juiste aantal fasen is door de aannemer te bepalen.

02 Eventuele verliesuren t.g.v. van hetgeen onder lid 01 is aangegeven komen niet voor verrekening
in aanmerking.

03 Verrekening van de, uit hetgeen onder lid 01 is vermeld, overige noodzakelijke extra kosten vindt
pas dan plaats indien de bestekshoeveelheid van de af te voeren hoeveelheid vrijkomend
materiaal is overschreden.

25 4 RIOOLINSPECTIE

25 42 EISEN EN UITVOERING

25 42 02 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE

08 Tijdens het rijden van de tv­camera moet een rustig en stabiel beeld worden getoond van de
volledige buisdoorsnede.

09 De kwaliteit van de weergave op de monitor in het rioolinspectievoertuig en de digitale opname
moet dusdanig zijn dat alle mogelijke toestandsaspecten goed waarneembaar zijn (scherpe
beeldkwaliteit, juiste kleur en goede belichting). Indien de kwaliteit van de weergave niet
voldoende is, dienen de werkzaamheden te worden gestaakt en moeten, indien mogelijk,
maatregelen worden getroffen om de omstandigheden te verbeteren (bijvoorbeeld ventilatie van
het riool of het verhogen van de lichtintensiteit). Indien desondanks de beeldkwaliteit niet
verbetert, moet de rioolinspectie in de betreffende streng(en) worden gestaakt. Dit moet
onverwijld aan de directie worden gemeld.

10 De beeldkwaliteit van de digitale foto's moet dusdanig zijn dat het betreffende toestands aspect
of overzicht goed waarneembaar is (scherpe beeldkwaliteit, juiste kleur en goede belichting).

11 De beeldkwaliteit van de opnames van een dagproductie worden gecontroleerd aan de hand van
een 3­tal willekeurig geselecteerde strengen. Deze strengen worden geacht representatief te zijn
voor de gehele dagproductie. Indien meer dan 1 van deze 3 geïnspecteerde strengen niet
voldoet aan het gestelde in lid 01 t/m 05 wordt de gehele dagproductie afgekeurd en dient deze
door de aannemer opnieuw geïnspecteerd worden. Indien het gehele werk minder dan 3
strengen omvat is dit per streng van toepassing. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor
rekening van de aannemer.

12 Bij de inspectie van het riool dient:
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­ Voor zover zichtbaar het materiaalsoort van de inlaten aangegeven te worden;
­ Elk toestands aspect met een classificatie groter dan klasse 1 te worden vastgelegd;
­ Met uitzondering van het toestands aspect BBD (binnendringen van grond) moet naast

vastlegging op een digitaal videobeeld van elk toestands aspect met een classificatie groter
dan klasse 3 een digitale foto worden gemaakt; van toestands aspect BBD moet van elk
toestands aspect met een classificatie groter of gelijk aan klasse 2 een digitale foto worden
gemaakt;

­ Per streng dient 1 representatieve digitale overzichtsfoto te worden gemaakt.

25 42 08 RIOOLINSPECTIE: EISEN

02 De administratieve gegevens in het afspeelprogramma moeten conform de SUF­RIB 2.0 indeling
worden opgeslagen en verwerkt.

03 Indien aangeleverde digitale videobeelden niet voldoen aan 1 of meerdere eisen gesteld in lid 01,
dient de aannemer (op eigen kosten) nieuwe digitale videobeelden aan te leveren (per
dagproductie).
De aannemer kan een verzoek indienen de afgekeurde digitale videobeelden op bruikbaarheid te
controleren. Indien de directie op gronde van de beeldkwaliteit de bruikbaarheid van de
afgekeurde dagproductie voldoende acht, worden de onderstaande kortingen toegepast op de
afgekeurde dagproductie.
De dagproductie hoeft in deze niet opnieuw geïnspecteerd te worden.
­ Resolutie: 25% korting op dagproductie(s).
­ Bitrate: 25% korting op dagproductie(s).
­ Beeldopbouw: 25% korting op dagproductie(s).

04 De dagproductie van de rioolinspectie wordt gecontroleerd a.d.h.v. een 3­tal willekeurig
geselecteerde strengen. Deze strengen worden geacht representatief te zijn voor de gehele
dagproductie. Indien voor meer dan 1 van deze 3 geïnspecteerde strengen 1 van onderstaande
punten van toepassing is, wordt de gehele dagproductie afgekeurd:
­ Per streng 1 toestandsaspect wordt geconstateerd groter of gelijk aan klasse 3, welke in het
geheel niet is gerapporteerd;
­ Per streng 1 toestandsaspect groter of gelijk aan klasse 3 niet wordt
geconstateerd, welke wel is gerapporteerd;
­ Per streng 1 toestandsaspect wordt geconstateerd met een classificatie die
2 klassen hoger of lager ligt dan in het rapport is aangegeven;
­ Per streng 2 toestandsaspecten worden geconstateerd met een classificatie
die 1 klasse hoger of lager ligt dan in het rapport is aangegeven.
Dit geld ook voor geconstateerde toestandsaspecten klasse 2, welke niet gerapporteerd zijn.
Indien het gehele werk minder dan 3 strengen omvat is bovenstaande per streng van toepassing.
De afgekeurde dagproducties dienen opnieuw geïnspecteerd te worden. Tevens dienen de
geconstateerde afwijkingen in de eindrapportage te worden gecorrigeerd. Alle hiermee gepaard
gaande kosten zijn voor rekening van de aannemer.

05 De inspecties dienen te worden uitgevoerd volgens de normen NEN­EN 13508 deel 2 en NEN
3399 (2004).

06 Vanuit elke inspectieput op een infiltratie voorziening bestaande uit cassettes in elke mogelijke
rijrichting de infiltratie voorziening inspecteren tot de zijwand.

07 Met betrekking tot het inspecteren van een infiltratie voorziening bestaande uit cassettes elke
rijrichting vanuit een inspectieput zien als rioolstreng.
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25 42 09 RIOOLINSPECTIE: FOTO'S EN VIDEO-OPNAMEN

01 Tijdens de uitvoering van de rioolinspectie werkzaamheden dient de waterdiepte in de
betreffende streng gelijk of kleiner te zijn aan het toestandsaspect BDD klasse 1, volgens normen
NEN­EN 13508 deel 2 en NEN 3399 (2004).

02 De kwaliteit van de weergave op de monitor in het rioolinspectievoertuig en de digitale opname
moet dusdanig zijn dat alle mogelijke toestandsaspecten goed waarneembaar zijn (scherpe
beeldkwaliteit, juiste kleur en goede belichting). Indien de kwaliteit van de weergave niet
voldoende is, dienen de werkzaamheden te worden gestaakt en moeten, indien mogelijk,
maatregelen worden getroffen om de omstandigheden te verbeteren (bijvoorbeeld ventilatie van
het riool of het verhogen van de lichtintensiteit). Indien desondanks de beeldkwaliteit niet
verbetert, moet de
rioolinspectie in de betreffende streng(en) worden gestaakt. Dit moet onverwijld aan de directie
worden gemeld.

03 De beeldkwaliteit van de opnames van een productie worden gecontroleerd a.d.h.v. van een
3­tal willekeurig geselecteerde strengen. Deze strengen worden geacht representatief te zijn
voor de gehele dagproductie. Indien meer dan 1 van deze 3 geïnspecteerde strengen niet
voldoet aan het gestelde in lid 01 t/m 05 wordt de gehele dagproductie afgekeurd en dient deze
door de aannemer opnieuw geïnspecteerd worden. Indien het gehele werk minder dan 3
strengen omvat is dit per streng van toepassing. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor
rekening van de aannemer.

04 Bij de inspectie van het riool dient:
­ Voor zover zichtbaar het materiaalsoort van de inlaten aangegeven te worden;
­ Elk toestandsaspect met een classificatie groter dan klasse 1 te worden vastgelegd;
­ Met uitzondering van het toestandsaspect BBD (binnendringen van grond) moet naast
vastlegging op beeldband van elk toestandsaspect met een classificatie groter dan klasse 3 een
digitale foto worden gemaakt;
­ Van toestandsaspect BBD moet van elk toestandsaspect met een classificatie groter of gelijk aan
klasse 2 een digitale foto worden gemaakt;
­ Per streng dient 1 representatieve digitale overzichtsfoto te worden gemaakt.
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32 WEGBEBAKENING

32 1 MARKERINGEN

32 12 EISEN EN UITVOERING

32 12 03 AANBRENGEN VAN (REFLECTERENDE) WEGENVERF

05 Indien bij het toepassen van verkeersmaatregelen tijdelijke markering moet worden aangebracht,
mag deze markering niet uitgevoerd worden in thermoplastische markeringsmateriaal.

32 12 10 EISEN AAN HET RESULTAAT

12 De luminantiefactor voor witte markering moet voldoen aan klasse B3. Voor een type II markering
dient de dagzichtbaarheid (luminantie coëfficiënt bij diffuse belichting) te voldoen aan klasse Q3.

13 De nachtzichtbaarheid van een markering uitgevoerd in reflecterend markeringsmateriaal moet
onder droge omstandigheden voldoen aan klasse R2.
De nachtzichtbaarheid van een type II markering onder natte omstandigheden moet voldoen aan
klasse RW2.

32 12 13 VERWIJDEREN MARKERING; DE-MARKERING

03 Het is niet toegestaan om bestaande belijning te de­markeren. Dit in verband met stroefheid van
het de­markeringsmateriaal. De bestaande belijning moet worden weggestraald en weer juist
aangebracht worden.

04 Eventuele beschadigingen, ontstaan na verwijderen van de tijdelijke markering(en), aan het asfalt
of te handhaven markering(en) dienen te worden hersteld door de aannemer middels door de
directie goed te keuren herstelmaatregel.
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41 FUNDERINGSCONSTRUCTIES

41 0 FUNDERINGSCONSTRUCTIES - ALGEMEEN

41 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

41 05 02 KEURING VAN FUNDERINGSMACHINES

01 In aanvulling op artikel 41.05.02 lid 01 van de Standaard geldt het navolgende: Opbouwkeuring
funderingsmachines met makelaar: Heistellingen moeten bij aankomst op het werkterrein worden
gekeurd. I.v.m. periodieke keuringen worden heistellingen c.a. beschouwd als bouwkraan. Naast
de jaarlijks verplichte (wettelijke) keuringen moet de aannemer voor aanvang van de
werkzaamheden een opbouwkeuring toestaan. De keuring zal door derden worden uitgevoerd op
kosten van de aannemer. Eventuele wachturen ontstaan door de keuring worden niet
verrekend. De aannemer dient het keuringsresultaat gedateerd en ondertekend aan de directie
te overleggen.

41 1 PALEN

41 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

41 13 03 AANBRENGEN EN VERWIJDEREN VAN PALEN

01 In afwijking van artikel 41.13.03 lid 01 van de Standaard behoort het te allen tijde tot de
verplichting van de aannemer een gedetailleerd werkplan in te dienen voor zowel het aanbrengen
als het verwijderen van palen. Zie hiervoor ook artikel 41.13.08 van dit bestek.

41 13 08 PLAN T.B.V. AANBRENGEN VAN PALEN

01 Van de aannemer wordt een aanbrengplan verlangd zoals omschreven in artikel 41.13.03 van de
Standaard en dit bestek.

02 In aanvulling op artikel 41.13.03 van de Standaard dient dit gedetailleerd aanbrengplan tevens te
bevatten:
a. Methode van aanbrengen van de palen met de hiervoor door de aannemer te berekenen hei­

en trilblokken;
b. ABOMA certificaten t.b.v. de opbouwkeuringen van de in te zetten stellingen;
c. Gegevens, tekeningen en stabiliteitsberekeningen van de in te zetten hulpwerken;
d. Berekeningen t.b.v. keuzen hei­ en trilblokken;
e. Ankerplan funderingsmachines (heistellingen) en hulpwerken;
f. Methode van maatvoering met de toelaatbare maatvoeringstoleranties.

41 13 09 PAALAFWIJKINGEN

01 In geval een constructie door een partij anders dan de aannemer is berekend, worden de kosten
voor het interpreteren van paalafwijkingen door de opdrachtgever gedragen.

02 In geval een constructie door de aannemer is berekend, worden de kosten voor het
interpreteren van paalafwijkingen door de aannemer gedragen.

03 Extra kosten als gevolg van paalafwijkingen groter dan 50 mm ten opzichte van de
ontwerppositie worden door de aannemer gedragen.

41 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

41 17 02 ALGEMEEN

01 De aannemer dient van iedere paal tijdens het heien ten minste over de laatste 10 m een
slagdiagram op te nemen.
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42 BETONCONSTRUCTIES

42 1 IN HET WERK VERVAARDIGDE BETONCONSTRUCTIES

42 11 BEGRIPPEN

42 11 02 MATERIAAL

01 Onder glad plaatmateriaal wordt verstaan:
a. betonmultiplex, dik 18 mm, voorzien van een gepolijste kunstharslaag;
b. een stalen bekisting.

42 12 EISEN EN UITVOERING

42 12 02 UITVOEREN BEKISTING

02 In aanvulling op het gestelde in artikel 42.12.02 lid 02 van de Standaard geldt dat de
vellingkanten voorzien moeten zijn van rechthoekzijden van ten minste 20 mm, tenzij anders
aangegeven in dit bestek.

06 Bij toepassing van haringgraatstaal moet dit na het ontkisten overal worden verwijderd.

07 Het patroon van naden in de bekisting van "in­het­zicht­blijvende' vlakken behoeft goedkeuring /
acceptatie van de directie.

42 12 08 VERWERKEN VAN BETONMORTEL

02 De vrijeval­hoogte van de betonspecie mag niet meer dan 1,0 m bedragen. Bij grotere hoogte
moeten stortkokers c.q. stortslurven worden gebruikt.

03 In het algemeen moet de diameter van de trilnaalden ten minste 65 mm zijn, het toerental ten
minste 12.000 per minuut en het vermogen ten minste 1 kW.

04 Aan de betonspecie mogen bijzondere stoffen ter verbetering van de verwerkbaarheid worden
toegevoegd. Over het gebruik hiervan moet van te voren met de directie overeenstemming
worden bereikt. Hieraan verbonden extra kosten zijn voor rekening aannemer.

05 De zetmaat van het betonmengsel voor de eerste laag t.p.v. de horizontale stortnaden van alle
wanden moet minimaal 100 mm zijn.

06 Locatie en uitvoeringswijze van stortnaden verdienen de goedkeuring van de directie. Er is
gerekend met een geheel monoliet gestorte constructie, voegen dienen constructief te worden
beoordeeld door de directie. Eventuele wijzigingen als gevolg van het aanbrengen van
stortvoegen komen voor rekening van de aannemer.

07 De bekisting van de wanden mag worden verwijderd na het bereiken van een betondruksterkte
van 12 N/mm2 en het dek bij 20 N/mm2. De vereiste sterkten dienen te worden bepaald m.b.v.
de rijpheidsmethode volgens C.U.R.­ aanbeveling nr. 9. De thermokoppels t.b.v. de
sterkteontwikkeling dienen halverwege de hoogte van de wand in de dekking te worden
aangebracht.

08 Ter beperking van de scheurvorming door hydratatiewarmte dient de aannemer
betontechnologische maatregelen te treffen en de uitvoering af te stemmen op beperking van
de temperatuuroploop in het gestorte beton, e.e.a. dient vastgelegd te worden in een
verhardingsbeheerssysteem.

09 Het verschil tussen buitentemperatuur en temperatuur betonoppervlak van het gestorte deel
moet zodanig klein (kleiner dan of gelijk aan 20 ºC) zijn dat door deze koude schok t.g.v. het
ontkisten geen oppervlakte scheuren ontstaan. Desnoods dient de kist langer te blijven staan om
deze scheurvorming te voorkomen.

10 Horizontale stortnaden dienen direct na het storten van een oppervlaktevertrager te worden
voorzien. De oppervlaktevertrager moet binnen 24 uur na het aanbrengen worden verwijderd.

11 T.p.v. van stortnaden dient de cementhuid met een hogedruk spuit te worden verwijderd.
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42 12 14 BEOORDELING VLAKHEID VAN BETONOPPERVLAKKEN

02 Voor het referentieoppervlak als bedoeld in 42.12.14 lid 02 van de Standaard geldt 4 x 4 m2.

06 De betonoppervlakken moeten voldoen aan de volgende toleranties:
­ In het werk te storten beton NIET in­het­zicht blijvend werk: oppervlakte­beoordelingsklasse:

B1 volgens CUR­aanbeveling nr. 100;
­ In het werk te storten beton in­het­zicht blijvend werk:

oppervlakte­beoordelingsklasse: B1 volgens CUR­aanbeveling nr. 100.

42 12 23 BEREIDING BETONMORTEL

01 Bij lage buitentemperatuur (weerfase 1 en hoger) moet de aannemer ervan uitgaan dat de
directie zal eisen dat de betonsamenstelling wordt aangepast door een gedeelte van het
Hoogovencement klasse A, max. 50 kg, te vervangen door Portlandcement. Indien dit toegepast
wordt dient de koeling hierop aangepast te worden. Tevens moeten de in NEN 6722 genoemde
maatregelen bij weerfase 1 t/m 4 worden getroffen. De hieraan verbonden kosten zijn voor
rekening van de aannemer.

02 Het hoogovencement moet voldoen aan de eisen voor cement met lage hydratatiewarmte
(minder dan 270 J/g warmteontwikkeling) en hoge bestandheid tegen sulfaten; e.e.a. volgens
NEN 3550 m.u.v. de werkvloer.

03 De watercementfactor voor het beton moet kleiner zijn dan 0,50. De aannemer moet derhalve
rekenen op toepassing van een plastificeerder of superplastificeerder. Behalve deze sterkte­ en
duurzaamheidseisen moet de samenstelling worden afgestemd op het optreden van een minimale
verhardingskrimp. Hiertoe moet het cementgehalte zoveel mogelijk worden beperkt tot max. 360
kg hoogovencement klasse A.

42 12 24 EISEN IN HET WERK GESTORT SCHOON BETON

01 Betreft de besteksposten in deel 2.2 waarbij betonoppervlak klasse B1 vermeld wordt. Hierbij
gelden ten opzichte van tabel 8 van de VBU 2002 de volgende aanvullende eisen:
Conform CUR­aanbeveling nr. 100:
Aftekening grindnesten: niet acceptabel
Aftekening stortlagen: niet acceptabel
Aftekening zandstrepen: niet acceptabel
Aftekening stortresten: niet acceptabel
Aftekening roeststrepen: niet acceptabel
Aftekening patroon wapening: niet acceptabel
Aftekening dekking­afstandhouder: niet acceptabel
Aftekening schroef­ en spijkergaatjes: niet acceptabel
In afwijking van CUR 100:
Luchtbellen maximaal: gedeelten: 1000 mm2/m2 afzonderlijk: 50 mm2/dm2

42 12 25 NABEHANDELING BETONMORTEL

01 Gebreken moeten zo spoedig mogelijk na het ontkisten worden hersteld.

02 Na het ontkisten de betonoppervlakken als volgt bijwerken:
1. bramen en oneffenheden gelijkwerken;
2. krimp c.q. temperatuurscheuren uithakken en dichten (injecteren);
3. zanderige strepen inwassen.
Cementspecie voor het bijwerken van betonoppervlakken moet bestaan uit: 1 deel cement en
2,5 deel duinzand, waaraan een hechtmiddel is toegevoegd op basis van kunstharsdispersie,
bijvoorbeeld VN­Hechtbeton.

03 De centerpengaten moeten vooraf ruw gemaakt worden, daarna voorsmeren met een
hechtmiddel en dichten met krimparme mortel op cementbasis over de gehele diepte.

04 De reparaties in de betonvlakken moeten voorgesmeerd worden met een hechtmiddel.

05 Alle betonvlakken met uitzondering van de stortnaden moeten binnen 4 uur na het storten en
ontkisten worden afgespoten met een curing­compound.

06 Eisen nabehandelingsmiddel:
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­ de curing compound behoeft de goedkeuring van de directie en moet aan de volgende eisen
voldoen:

1. het middel moet zeer zorgvuldig in de juiste laagdikte en volgens voorschrift van de leverancier
worden aangebracht;

2. vermogen tot beperking van het vochtverlies moet ten minste 75 % over een periode van 2
weken bedragen;

3. het middel moet zodanig gepigmenteerd zijn (b.v. wit) dat ter plaatse eenvoudig
geconstateerd kan worden dat voldoende laagdikte is aangebracht;

4. het middel mag geen ongunstige invloed hebben op de aanhechting aan uitstekende stekken.

07 Het oppervlak van betonconstructies met sterkteklasse t/m C35/45, dient op een daarvoor
geschikt moment te worden afgewerkt door middel van naschuren c.q. vlinderen.

08 De bovenkant van de rijdekken zo spoedig mogelijk na het afwerken afdekken met een
dampdichte isolatiedeken met een minimale K­waarde van 2,5. Deze deken tenminste laten liggen
totdat 60% van de vereiste betondruksterkte is bereikt

42 12 26 BETONDEKKING

01 Tenzij anders aangegeven bedraagt de toe te passen betondekking op de buitenste staaf voor:
­ landhoofd: c = 55 mm.
­ vleugelmuur: c = 55 mm.
­ stootplaat: c = 55 mm.

42 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

42 13 06 STORTNADEN

01 Artikel 42.13.06 lid 01 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door: "De plaats en vorm
van de stortnaden is ter keuze van de aannemer. De directie zal bij de beoordeling van de
werktekeningen aangeven welke stortnaden voor haar NIET toelaatbaar zijn."

42 13 07 STORTPLAN

03 Van de aannemer wordt een "Stortplan" verlangd. Dit plan wordt aangemerkt als een
gedetailleerd werkplan in de zin van de paragraaf 26 lid 6 van de UAV.

42 13 08 GEGEVENS BETONMORTEL

02 De resultaten van de controles als bedoeld onder punt 10 van NEN 5950 "Voorschriften Beton
Technologie (VBT 1995)" vastleggen en aan de directie verstrekken.

03 Alle kosten verband houdend met de betoncontrole zijn voor rekening van de aannemer.

42 13 12 CONSERVERINGEN BETON

01 Voor conserveringen betrekking hebbende op betonwerk en in te betonneren stalen onderdelen
is van toepassing hoofdstuk 56 van de Standaard en van dit bestek: "Technische bepalingen
conserveringswerken".

42 13 13 IN TE BETONNEREN STALEN ONDERDELEN

01 Voor staalwerk betrekking hebbende op in te betonneren stalen onderdelen is van toepassing
hoofdstuk 43 van de Standaard en dit bestek: "Technische bepalingen staalconstructies".

42 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

42 15 07 VOORKOMEN SCHEURVORMING

01 De aannemer dient scheuren in de betonconstructies te voorkomen. Hij dient rekening te
houden met alle mogelijke invloeden op scheurvorming, zoals de samenstelling van beton,
seizoensinvloeden, bouwfasen e.d. en dient eventueel de nodige maatregelen te nemen zoals
isolatie, koelen van het beton e.d. Scheuren die groter zijn dan 0,15 mm, moeten door de
aannemer op zijn kosten worden geïnjecteerd.
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42 15 08 STORTNADEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 12.7.2 van NEN 6722, "Voorschriften Beton ­ Uitvoering",
geldt dat de cementhuid van stortnaden, door middel van waterstralen, moet worden verwijderd.

42 15 09 AFSTANDHOUDERS

01 In afwijking op artikel 10.3.2 van NEN 6722, "Voorschriften Beton ­ Uitvoering", alleen
dekkingsblokjes toepassen van cementgebonden materiaal.

42 16 BOUWSTOFFEN

42 16 01 BEKISTING, VOEGEN

01 Voor het maken van de voegen moet gebruik worden gemaakt van hardschuimplastic, welke van
geëxtrudeerd polystyreenschuim met gesloten cellen moet zijn, van het merk Roofmate ­Fr met
een volumegewicht van 30 kg/m3 of gelijkwaardig.

42 16 02 TOESLAGMATERIAAL

01 Het toepassen van metselwerkgranulaat alsmede menggranulaat is niet toegestaan.

42 16 03 ATTEST MET CERTIFICAAT

01 In aanvulling op artikel 01.14.02 van dit bestek moet het verankeringselement incl. de bij het
verankeringselement behorende zachtstaal wapening worden geleverd onder "Attest met
Certificaat"

42 16 04 LEVERANTIE BETON

01 De betonmortel moet worden geleverd door een centrale werkend onder een
certificatiesysteem, zoals bedoeld in artikel 9 van NEN 5950 (VBT 1995). De aannemer stelt alle
resultaten van de desbetreffende keuring en controle ter beschikking van de directie.

42 16 05 STORTVOEGEN

01 Krimparme cementgebonden mortel moet zijn een vooraf vervaardigd mengsel samengesteld uit
cement, toeslagmaterialen, hulpstoffen, eventueel vulstoffen en een expansie bevorderende
hulpstof, waardoor de krimp in de plastische fase wordt gecompenseerd. De mortel moet voldoen
aan CUR aanbeveling 24.

42 16 06 PCC-MORTEL; CEMENTGEBONDEN POLYMEERGEMODIFICEERDE MORTEL

01 PCC­mortel moet zijn een mengsel van toeslagmateriaal, cement, polymeer, alsmede eventuele
hulp­ en/of vulstoffen, waarbij door toevoeging van water een verwerkbaar mengsel wordt
verkregen. De mortel moet voldoen aan CUR aanbeveling 54.

42 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

42 17 03 HOEVEELHEIDSBEPALING;BETONSTAAL EN STAAL

04 De levering en verwerking van alle benodigde wapening is inclusief hulpwapening en extra
wapening i.v.m. knipverliezen, lasverliezen en binddraad.

05 De h.o.h. afstand van supportwapening mag maximaal 0,50 m bedragen.

42 2 VOORAF VERVAARDIGDE BETONELEMENTEN

42 22 EISEN EN UITVOERING
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42 22 01 VERVAARDIGEN VAN BETONELEMENTEN

04 Repareren van gebreken, zonder toestemming van de directie, is niet toegestaan.

05 De element(en) moet(en) voorlopig worden gekeurd na het ontkisten. De definitieve keuring
moet plaatsvinden 28 dagen na het storten. Element(en), waarvan de betonsterkte meer dan
10% ligt onder de voorgeschreven betonsterkte worden niet geaccepteerd.

42 22 03 EISEN PREFAB BETONNEN ONDERDELEN

01 Door middel van stekken worden de prefab elementen en de ter plaatse gestorte delen tot een
geheel samengesteld.

02 Alle vlakken waartegen, na plaatsing van de elementen in het werk, later beton wordt gestort,
moeten voldoende ruw zijn en ontdaan zijn van cementhuid en hard worden opgeleverd. Indien
een ruw oppervlak niet reeds door de bekisting wordt bewerkstelligd, moeten de desbetreffende
vlakken na het ontkisten worden gestraald. Hierbij is vlamstralen niet toegestaan.

03 Maatafwijkingen van de prefab betonnen onderdelen dienen kleiner of gelijk te zijn aan de
maximale toelaatbare maatafwijkingen vermeld in NEN 2889.

42 23 INFORMATIE-OVERDRACHT

42 23 02 ALGEMEEN

01 Van de volgende betonelementen een zogenaamde geboortekaart maken:
a. prefab betonnen dekplaat;
b. oplangers;
c. landhoofd.
Voor zover van toepassing op deze kaarten vermelden:
­ merk en/of nummer van het element;
­ afmetingen;
­ toegepast betonstaal;
­ tijdstip van storten;
­ samenstelling betonspecie;
­ tijdstippen en temperatuurverloop bij versnelde verharding door verwarming;
­ resultaten van drukproeven.
Deze gegevens uiterlijk bij de levering van de betonelementen op het werk aan de directie
verstrekken.

42 23 03 WAPENING

01 De levering van de benodigde wapening voor vooraf vervaardigde betonelementen wordt geacht
te zijn begrepen in de betreffende bestekspost en wordt niet afzonderlijk verrekend.

42 23 04 BETONELEMENTEN

01 De constructiehoogte moet per overbrugging gelijk zijn en mag de op tekening aangegeven
constructiehoogte(n), exclusief zeeg, niet overschrijden.

02 Het oplegmateriaal maakt deel uit van het ontwerp.

42 23 05 FABRICAGEPLAATS VOORAF VERVAARDIGDE BETONELEMENTEN

01 De aannemer dient tijdig de directie in te lichten indien een aanvang wordt gemaakt met het
vervaardigen van prefab onderdelen elders. De fabriek en/of werkplaats waar deze
werkzaamheden plaatsvinden dienen te allen tijde toegankelijk te zijn voor ambtenaren van de
Gemeente Capelle aan den IJssel. Beroepen op fabrieksgeheimen en/of andere rechten zullen
niet worden geaccepteerd.
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42 23 07 KWALITEITSPLAN

01 In aanvulling op artikel 01.20.02 van de Standaard moet in het kwaliteitsplan betreffende het
onderdeel vooraf vervaardigd betonelementen tenminste worden toegevoegd de gegevens met
betrekking tot:
­ het in te zetten materieel met capaciteit;
­ de wijze van aanvoer en montage;
­ de kraanopstelling en stempelkrachten;
­ een tijdschema van de montage.

42 24 RISICO VERDELING EN GARANTIES

42 24 01 TOEZICHT EN KEURING

01 De directie is bevoegd om voor elementen, die gebreken vertonen van niet een zodanige aard,
dat naar het oordeel van de directie afkeuring noodzakelijk is, een kwaliteitskorting toe te passen.
Als zodanige gebreken kunnen onder meer worden aangemerkt een betonkwaliteit tot 10%
minder dan de waarde(n) genoemd in de desbetreffende bestekspostnummers, mortelverlies
door ondichtheden van de mal, grindnesten, scheurtjes, onvoldoende dichtgevloeide
oppervlakken, mechanische beschadigingen en maatafwijkingen. De grootte van de
kwaliteitskorting wordt door de opdrachtgever bepaald naar gelang de ernst van de gebreken.

02 Van elke niet­acceptatie of korting wordt de aannemer schriftelijk in kennis gesteld.

42 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

42 25 02 HIJS- EN TRANSPORTVOORZIENINGEN VOORAF VERVAARDIGDE BETONELEMENTEN

02 De hijssparingen vullen met krimparme cementgebonden mortel.

03 De hijsvoorzieningen dienen een levensduur te hebben van 100 jaar.

04 De hijsvoorzieningen dienen van RVS te zijn of beschermd te zijn met een betondekking van 50
mm.

05 Een opstellingskeuring van hijsmaterieel laten uitvoeren door een keuringsinstantie,
geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie.

06 Van het in het werk stellen en in de constructie opnemen van de prefab elementen moet een
voorstel van de methode van hijsen en hijsogen worden ingediend.

42 6 BETONREPARATIES - OPPERVLAKKEN

42 62 EISEN EN UITVOERING

42 62 16 IN DE MORTEL OP TE NEMEN ONDERDELEN

01 Randen rondom een te repareren plaats loodrecht inhakken tot een diepte van minimaal 1,5 maal
de maximale korreldiameter van de aan te brengen mortel met een minimum van 10 mm.

02 In de mortel op te nemen onderdelen ontdoen van vuil, vet, losse walshuid, losse roest en
andere voor de aanhechting schadelijke stoffen.

42 62 17 BEREIDING VAN DE MORTEL

01 De mortel bereiden volgens de voorschriften van de leverancier.

42 62 18 VERWERKING VAN MORTELS

01 De mortel verwerken volgens de voorschriften van de leverancier.

42 62 19 NABEHANDELING

01 Na het aanbrengen van een cementgebonden mortel deze minimaal 72 uur
beschermen tegen uitdroging.
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42 63 INFORMATIE-OVERDRACHT BETONREPARATIES

42 63 01 AANBRENGEN REPARATIEMORTELS EN SPUITBETON

02 Indien de aannemer voornemens is te beginnen met het aanbrengen van mortel, brengt hij dit
voornemen ten minste één volle werkdag van te voren ter kennis van de directie.

42 63 04 BELASTEN VAN GEREPAREERDE OPPERVLAKKEN

01 Een gerepareerde plek niet eerder belasten dan nadat de door de leverancier voorgeschreven
verhardingstijd is verstreken.

42 63 05 KWALITEITSCONTROLE

01 Het verhardingsproces van cementgebonden mortels controleren volgens de norm voor
betontechnologie NEN­EN 206­1.

02 Voor de controle op het verhardingsproces van de overige mortels zijn van toepassing de
voorschriften van de leverancier.

42 66 BOUWSTOFFEN BETONREPARATIES

42 66 09 PCC-MORTEL; CEMENTGEBONDEN POLYMEERGEMODIFICEERDE MORTEL

01 PCC­ mortel moet zijn een mengsel van toeslagmateriaal, cement, polymeer, alsmede eventuele
hulp­ en/of vulstoffen, waarbij door toevoeging van water een verwerkbaar mengsel wordt
verkregen. De mortel moet voldoen aan CUR­aanbeveling 53 en 54.
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN - ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 01 GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

09 Afgewerkte oppervlakken mogen niet meer bereden worden.

51 06 BOUWSTOFFEN

51 06 01 TEELGROND

09 Ter aanvulling van het gesteld in § 51.06 van de Standaard alle te leveren (teel­)grond vrij zijn
van zaden en van wortels van:
­ Japans knoopkruid ­ Fallopia japonica;
­ Kweek ­ Elytrigia repens;
­ Heermoes/Paardenstaart ­ Equisetum arvense;
­ Riet ­ Phragmites australis;
­ Winde/Haagwinde ­ Calystegia sepuim en
­ Zevenblad ­ Aegopodium podagraria.
Indien binnen zes maanden na verwerking van de (teel­)grond één van genoemde gewassen
worden aangetroffen, moet de (teel­)grond op eerste aanwijzing van de directie verwijderd en
vervangen worden.

10 Toepassing van teelgrond 4,0 tot en met 7,0% humus.
Toepassing van teelgrond bij plantvakken, groeiplaatsverbetering bomen in volle/open grond,
gazons, parken en bermen.
Teelgrond dient te voldoen aan de volgende eisen:
­ Besluit bodemkwaliteit AW2000 Landbouw/natuur;
­ M 50 cijfer: 180 ­ 300 ìm;
­ D60/D10­verhouding: 5 ­ 20;
­ Organisch stof in %: 4% tot 7%;
­ Lutum (fractie < 2 ìm) in %: maximaal 8%;
­ Leem (fractie tussen 0 ­ 63 ìm) in %: 15 ­ 40%;
­ pH­KCI: 5 ­ 7;
­ EC: maximaal 1.0 mS/cm;
­ Maximale grootte organisch materiaal: maximaal 15 mm (90% moet bestaan uit stukken kleiner

dan 3 mm al of niet gezeefd met trommelzeef);
­ Droge stofgehalte: > 70%;
­ Vochtgehalte: maximaal 30% (bij levering en verwerking);
­ Vrij van verontreiniging in welke vorm dan ook;
­ Vrij van wortelonkruiden;
­ Voldoen aan vigerende milieu classificatie;
­ Gelijkmatig van kwaliteit.
De grond moet AP04 gekeurd zijn conform: BRL SIKB 1000 of BRL 9335­1 of BRL9335­2, dan wel
voldoen aan de eisen m.b.t. samengestelde grondproducten, BRL9335­4.

11 GreentoColour®4 is een hoogwaardige kant­en­klaar producten voor plantvakken tbv vaste
beplanting. Het is een goede basis voor planten en verbetert de structuur van de bodem. Het
materiaal is met veel zorg samengesteld en bestaat uit bodemmateriaal van mineralen en
uitgerijpte organische aarde.
GreentoColour®4 is een upgrade van GreentoColour®3 en wordt standaardgeleverd met
organische meststoffen van DCM.
Eigenschappen:
­ goed waterdoorlatend
­ uitstekende groeibasis voor vaste beplanting
­ werkt niet verzurend
­ goede beluchting
­ gemakkelijk te verwerken
­ homogeen van structuur
­ geleverd volgens BRL­protocol 9335­4
Verwerkingadvies
­ kant en klaar: direct te gebruiken
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­ te gebruiken als toplaag, laagdikte minimaal 20 cm
­ overhoogte van 20% gebruiken i.v.m. inklink
­ onderlaag altijd losmaken
­ niet nat verwerken; rekening houden met weersomstandigheden

51 4 BEPLANTINGEN

51 42 EISEN EN UITVOERING

51 42 03 INRICHTING OPKUILHOEK

01 Onder 'Inrichten opkuilhoek' wordt tevens verstaan het weer verwijderen hiervan en het in de
oude staat terugbrengen van het terrein.

02 De opkuilhoek moet in zijn geheel worden voorzien van rijplaten en bouwhekken rondom incl. slot.

03 De opkuilhoek 1 dag voor de leveringen van de beplanting inrichten.

04 De aannemer vraagt tijdig vergunning aan bij de gemeente om gebruik te mogen maken van een
deel van de parkeerplaats t.b.v. de opkuilhoek nabij het werk.

51 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 44 05 DUUR VAN DE PERIODE VAN NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANT
WERKZAAMHEDEN

01 De periode van nazorg na oplevering van de aanplant werkzaamheden als bedoeld in artikel
51.54.05 lid 01 van de Standaard is 1 jaar.

51 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 45 01 AFROEP BEPLANTING

01 De aannemer is verplicht de beplanting af te roepen bij de gemeente Rotterdam.
Houd rekening met een levertijd van ca. 2 weken tussen afroep en levering.
De contact gegevens worden tijdens het werk verstrekt.

02 De aannemer draagt zorg voor het retour zenden van de fust en overhandigd de directie de
retourbon hiervan.
Adres: Ir. P. Kosterlaan 20, 3062 CD Rotterdam

51 45 02 RESTAFVAL

01 De aannemer is verplicht alle labels, bind draad e.d. van de beplanting te verwijderen.
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62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 1 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

04 Werkzaamheden op of langs de wegen van de gemeente Capelle aan den IJssel, dienen minstens
4 weken voor de beoogde aanvang van de werkzaamheden aangemeld te worden bij de
wegbeheerder.

05 Planbare werkzaamheden op of langs de regionale verbindingswegen en hoofdontsluitingswegen
en wijkontsluitingswegen van de gemeente Capelle aan den IJssel, die niet minstens vier weken
voor de beoogde aanvang van de werkzaamheden zijn aangemeld bij de wegbeheerder, kan per
geval en per dag een korting worden toegepast zoals vermeld in artikel 62.14.01 lid 03.

06 In aanvulling op het gestelde in lid 01 en lid 02 mag niet eerder worden begonnen voordat de
getroffen verkeersmaatregelen en voorzieningen door de wegbeheerder zijn goedgekeurd.

62 12 07 VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING

01 Na de dag waarop de opdracht is opgedragen, dient de aannemer minstens 4 weken voor de
beoogde aanvang van de werkzaamheden een verkeersplan in bij de wegbeheerder. De
wegbeheerder geeft binnen 5 werkdagen een reactie op dit verkeersplan. Het verkeersplan
wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van
paragraaf 26 lid 6 van de UAV.

02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:

­ De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen.
­ Indien door de wegbeheerder aangegeven minstens één (1) alternatieve (sub)variant.
­ De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer worden onttrokken,

dan wel een rijbaan wordt afgesloten.
­ De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel wordt, of in het

geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is.
­ De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers,

verlichting, bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelinstallaties;
­ Hoe bestaande verkeersvoorzieningen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen;
­ Hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over mogelijk

op te treden hinder met betrekking tot de toegang van percelen, woningen, bedrijven,
openbare gebouwen, parkeermogelijkheden, etc. alsmede de periode(n) en de mate van
hinder zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling.

­ Naam en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de
controle van de aangebrachte voorzieningen.

03 In het gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 06 van de UAV 2012, dient een
einddatum voor oplevering van de deelopdracht te zijn vermeld. Deze einddatum is bindend.

04 Weg­ / rijbaanafsluiting
Categorie 1a: regionale verbindingswegen en hoofdontsluitingswegen
Weg­/rijbaanafsluiting toegestaan tussen 23:00 uur en 06:00 uur.
Indien een rijrichting meerdere rijstroken (m.u.v. voorsorteervakken) heeft, is afsluiting van een
(1) rijstrook toegestaan tussen 09:30 en 15:00 uur en van 23:00 en 06:00 uur.

Categorie 1b: regionale verbindingswegen en hoofdsluitingswegen
Weg­ / rijbaanafsluiting toegestaan tussen 19:00 uur en 06:00 uur.
Indien een rijrichting meerdere rijstroken (m.u.v. voorsorteervakken) heeft, is afsluiting van een
(1) rijstrook toegestaan tussen 09:30 en 15:00 uur en van 19:00 en 06:00 uur.

Categorie 2: wijkontsluitingswegen
Weg­ / rijbaanafsluiting toegestaan tussen 09:30 en 15:00 uur en tussen 19:00 en 06:00 uur.

05 Mobiele werkzaamheden
Op categorie 1a zijn mobiele werkzaamheden toegestaan tussen 09:30 en 15:00 uur en tussen
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23:00 en 06:00 uur.

Op de categorieën 1b en 2 zijn mobiele werkzaamheden toegestaan tussen 09:30 en 15:00 uur
en tussen 19:00 en 06:00 uur.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ALGEMEEN

01 De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de verkeersmaatregelen.

02 Waarschuwingsborden aan het einde van de werkdag verwijderen, omdraaien of afdekken en op
het tijdstip dat deze weer nodig zijn herplaatsen, omdraaien of afdekking verwijderen.

03 Indien de aannemer planbare werkzaamheden op of langs de regionale verbindingswegen en
hoofdontsluitingswegen en wijkontsluitingswegen van de gemeente Capelle aan den IJssel niet
minstens vier weken voor de beoogde aanvang van de werkzaamheden heeft aangemeld bij de
wegbeheerder, kan per geval en per dag een korting worden toegepast afhankelijk van de
wegcategorie. Hierbij geldt een maximum van 10 werkdagen.

Categorie 1a en 1b regionale verbindingswegen en hoofdontsluitingswegen
EURO 0,18 (nul komma achttien euro) x oppervlakte betreffende en/of aansluitende rijbaan /
wegvak

Categorie 2 wijkontsluitingswegen
EURO 0,94 (nul komma vierennegentig euro) x oppervlakte betreffende en/of aansluitende
rijbaan / wegvak

04 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven
maatregelen niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR
500,00 (vijfhonderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd enkel bij constatering
door de directie of toezichthouder zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

05 Indien de in lid 04 bedoelde tekortkoming(en) niet binnen 4 uur na melding voldoet aan de
geldende wettelijke maatregelen is de directie bevoegd het werk tijdelijk stil te leggen. Deze
tijdelijke onderbreking duurt totdat de directie haar goedkeuring heeft gegeven aan de herstelde
tekortkoming(en). Alle kosten en bij komende kosten, voortvloeiende uit deze tijdelijke
onderbreking komen volledig voor rekening van de aannemer. Bovengenoemde ontheft de
aannemer niet van zijn verplichting het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen
tijdig te voltooien.

62 14 02 AANSPRAKELIJKHEID

01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen
maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen
enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of
schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of
schadeloosstelling.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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62 15 02 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

01 Verkeersvoorzieningen, die tijdelijk geen dienst doen, terstond verwijderen c.q. afdekken en op
het tijdstip dat deze weer nodig zijn, herplaatsen c.q. afdekking verwijderen.

02 De aannemer dient onder in stand houden mede te verstaan, het hierna bepaalde:
a. De aannemer draagt zorg voor regelmatige en voldoende controle op de aangebrachte

voorzieningen. Dit geldt tijdens en buiten de werkzaamheden.
Bij normale werkdagen:
­ Verkeersmaatregelen dagelijks voor en na aanvang van de werkzaamheden en of werktijden

controleren.
­ Buiten de normale werkdagen: ­ minimaal om de 24 uur controleren.
­ Bij omleidingsroutes: ­ minimaal om de 24 uur controleren.
Een en ander conform artikel 62.13.01 lid 04 en 05 van de Standaard.
b. De aannemer draagt zorg voor het zo spoedig mogelijk, ook buiten de normale werkdagen en

werktijden, herstellen, vervangen, herplaatsen of terugzetten van de aangebrachte
voorziening;

c. T.b.v. de werkzaamheden als bedoeld onder b, verstrekt de aannemer aan de directie naam,
adres en telefoonnummer van 1 of meer werknemers belast met de uitvoering van deze
werkzaamheden.

03 Indien de tijdelijke verkeersmaatregelen in een verharding aangebracht moeten worden dient het
te verwijderen verhardingsmateriaal te worden afgevoerd en na verwijdering van de
verkeersmaatregel weer terug aangebracht te worden.

04 De aannemer dient de controle t.b.v. bebording vast te leggen in een logboek. Dit logboek dient
te allen tijde op het werk aanwezig te zijn. Tevens dient de controle een keer per week middels
rapportage in het weekrapport te worden vastgelegd.

05 De tijdelijke verkeersmaatregelen mogen niet worden bevestigd aan bestaande (verticale)
elementen of in boomspiegels. Dit met uitzondering van lichtmasten.

06 Bij het bevestigen van een tijdelijke maatregel op een lichtmast mag er geen tape gebruikt
worden. Tevens dient het mastluik te allen tijde bereikbaar te zijn.

07 Bij openstelling van het wegvak, moeten er waarschuwingsborden geplaatst worden bij:
­ Asfalt: ­ J37 met geel onderbord, met tekst: Nieuw wegdek langere remweg.
Dit op elke aansluitende rijbaan op het gemaakte werk.
6 weken na openstelling, moet het bord verwijderd worden.

62 15 03 AAN-, AF EN UITLOOPMELDINGEN WEGAFSLUITINGEN

01 De aannemer meldt (binnen 5 minuten) voor het afsluiten van een rijbaan, welk onderdeel
uitmaakt van het hoofdwegennet van de gemeente Capelle aan den IJssel, deze afsluiting aan bij
Wegwerkzaamheden Actueel.
Pas na een SMS­bericht met goedkeuring mag de afsluiting geëffectueerd worden.

02 De aannemer meldt binnen 5 minuten na het openstellen van een eerder afgesloten rijbaan, welk
onderdeel uitmaakt van het hoofdwegennet van de gemeente Capelle aan den IJssel, deze
openstelling af bij Wegwerkzaamheden Actueel.

03 Indien een geplande eindtijd van een afsluiting niet gehaald wordt meldt de aannemer uiterlijk 5
minuten voor het bereiken van de geplande eindtijd waarop een eerder afgesloten rijbaan
opengesteld zou worden en welke onderdeel uitmaakt van het hoofdwegennet van de
gemeente Capelle aan den IJssel, deze uitloopt bij Wegwerkzaamheden Actueel.

04 De aannemer doet de in lid 01, 02 en 03 genoemde aan­, af en uitloopmeldingen per SMS, naar
een telefoonnummer en codering zoals door de Opdrachtgever opgegeven.

05 Indien een werk in fases wordt afgesloten of opengesteld gelden de in lid 01, 02 en 03
genoemde meldingen per fase, voor zover die fase onderdeel uitmaakt van het hoofdwegennet
van de gemeente Capelle aan den IJssel.

06 Indien de aannemer de in lid 01, 02 en 03 genoemde aan­, af en uitloopmeldingen niet of te laat
doet, kan per geval een korting van vijfhonderd EURO (€500,00) worden toegepast.
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Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

07 Het hoofdwegennet, zoals genoemd in lid 01, 02, 03 en 05 is aangegeven op
bijlage 2 van dit bestek.
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80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 EISEN EN UITVOERING

80 12 03 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15
mm bedragen.

80 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

80 13 02 GEGEVENS VAN BOUWSTOFFEN

01 In aanvulling op het gesteld in artikel 80.13.02 van de Standaard moet van al het geleverde
aanvul­, ophoog­ en funderingsmateriaal de tonnage (verkregen middels een gecertificeerde
weegbrug) op de afleverbonnen vermeld worden.
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81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 2 ASFALTVERHARDINGEN

81 22 EISEN EN UITVOERING

81 22 06 EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKEN VAN ASFALT

01 In aanvulling op artikel 81.22.06 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat bij asfalt producties,
bij afgesloten wegvakken, de bovenste laag van de verharding naadloos moet worden
aangebracht. Zowel de tussenlaag als de deklaag ook in lengterichting naadloos aanbrengen.
Als er meerdere deklagen aangebracht worden, zoals rode fietsstroken langs de rijbaan, moeten
deze warm tegen warm aangebracht worden.

07 Bij een overgang van bestaand naar nieuw asfalt, bij de deklaag te allen tijde een bitumenstrip
aan te brengen. Ook al is het asfalt 1 dag eerder later gedraaid waar op aan wordt gesloten.

08 Tot het frezen van asfaltverharding behoort tevens het verwijderen van vrijkomend
freesmateriaal, het eventueel handmatig bijwerken van (de hoekpunten) van het gefreesde
oppervlak en het schoonvegen en stofvrij maken van het gefreesde oppervlak.

81 22 10 HOOGTELIGGING

03 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen. Bij aansluiting aan naastliggende
asfaltverhardingen mag er geen afwijking in hoogteligging zijn.

81 22 12 EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: VLAKHEID

03 In aanvulling op artikel 81.22.12 lid 01 van de Standaard mag ook de putdeksel niet meer dan 5
mm t.o.v. de aansluitend asfaltverharding in hoogte verschillen.

81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

81 24 01 KWALITEITSBORGING

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.24.01 lid 02 van de Standaard wordt de aannemer
verzocht de onderzoeksresultaten van de bedrijfscontrole als bedoeld in lid 01 zo spoedig als
mogelijk aan de directie aan te leveren.

03 De in artikel 81.24.01 lid 02 genoemde onderzoeksresultaten zullen te samen met de aan te
leveren leverantiebonnen worden gebruikt voor de hoeveelheidsbepaling en eindafrekening van
de verwerkte hoeveelheden asfaltbeton.

81 26 BOUWSTOFFEN

81 26 12 CE-MARKERING ASFALT

01 De aan te leveren CE­markeringsbladen, Verkort Verslag, Prestatieverklaring / DoP verklaring
(Declaration of Performance) en bijbehorende productiebladen van de afzonderlijke asfaltmengsels
(SMA­NL / DL­ / TL­ / OL­ en andere mengsels) dienen te voldoen aan de eisen volgens § 81.26
BOUWSTOFFEN van de Standaard. Tevens dient aangeleverd te worden, per mengsel:
­ De referentie samenstelling en de streefdichtheid en de gewogen dichtheid van het mineraal
aggregaat.
Ook in verband met het bepaalde in artikel 81.24.01 lid 01.

­ De omschrijvingen/waarden van materialen zoals omschreven staat in Deel 2.2 van dit bestek,
zoals:
­ Type kleurstof.
­ Percentage kleurstof.
­ Type Steenslag.
­ Soort modificatie bitumen.
­ Percentage modificatie.
­ Eventuele herberekening bitumen gehalte in de SMA­NL deklaag.

81 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN
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81 27 02 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

03 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte­ en dwarsprofiel worden gemeten
door middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5
m weglengte.

81 27 06 VERREKENMETHODEN: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de hoeveelheid
asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03
van de Standaard.
Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting
volgens artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard verhoogd met 10%, zal tot deze laatst bedoelde
hoeveelheid worden verrekend.
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83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 1 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING

07 Het op de juiste afmetingen brengen van tegels en betonstraatstenen etc. dient te geschieden
met een knipmachine of zaagmachine.

08 Waar de bestrating uit betonstraatstenen, klinkers of keien bestaat, langs putranden en
straatkolken een streklaag aanbrengen.

83 12 04 MECHANISCH AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

02 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen
verwoord is CROW­publicatie 324 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding ­ afweging
tussen handmatig en mechanisch straatwerk' zoals deze drie maanden voor de dag van
aanbesteding luidt.
CROW­publicatie 324 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.
Tot deze publicatie behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW
uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdata luiden.
Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld,
geldt deze datum als verschijningsdatum.

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

83 13 02 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

03 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I

van CROW­publicatie 324 danwel de publicatie waardoor deze is vervangen:
1 Ruimte:
­ Beperking in werkruimte door bebouwing en te handhaven bomen
2 Talud:
­ N.v.t.
3 Verband:

beperking t.p.v.:
­ Alle bestaande en nieuw aan te brengen elementen die in het straatwerk staan, zoals palen,

lichtmasten, stootbanden, straatpotten, brandkranen etc.
­ Aan te sluiten (te herstraten) verhardingen.
­ Kantstenen, figuratie, drempels etc.etc.
­ Hergebruik bestaande materialen.
4 Materialen:
­ Hergebruik gebakken materialen enz.

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is
­ mogelijk binnen het werkterrein

c. Wijze van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in
mechanisch pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);

­ n.v.t.
De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
elementenverharding, af te roepen bij de aangegeven Producent/leverancier ervan.
Bouwstof Producent/leverancier
N.v.t.

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:
­ Het werk wordt in fases uitgevoerd.

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij
de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet
dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.
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05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de
aannemer aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machine
bedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

06 De aannemer verstrekt de in hoofdstuk 27 lid 7 van de UAV bedoelde lijst in de vorm van een
logboek bestratingswerk.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 15 01 ALGEMEEN

01 De, bij het hakken, knippen en zagen e.d. ten behoeve van het aanbrengen van verhardingen,
vrijkomende onbruikbare materialen afvoeren naar stortplaats. De kosten van het afvoeren van
deze onbruikbare materialen dienen bij de bijbehorende besteksposten van aanbrengen te zijn
begrepen.

83 16 BOUWSTOFFEN

83 16 12 SPRAMEXMENGSEL O.G. T.B.V. KANTOPSLUITINGEN

01 Spramexmengsel o.g. dient te zijn een mengsel van cement, zand, gebroken grind en water te
voldoen aan de kwaliteitseisen vermeld in de NEN­EN 206­1 en NEN 8005; zijnde betonklasse C
12/15 met een maximale korrelafmeting van 11 mm.

02 Op het moment van verwerken mag geen begin van verharding waar te nemen zijn en dient het
mengsel ten minste aardvochtig te zijn.
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Behoort bij: 2024­19

Kompasstraat eo

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK­nummer:

B)
gevestigd te:
KVK­nummer:

C)
gevestigd te:
KVK­nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2024­19
Kompasstraat eo
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van
hetAanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)



RAW1343­149007 Bladnr. 2 van 2
Afdrukdatum:

01­10­2024

Kompasstraat eo
Gemeente Capelle a/d IJssel
2024­19, DEFINITEF, d.d. 01­10­2024

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
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I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 VOORBEREIDENDE (SLOOP)WERKZAAMHEDEN

13 VERWIJDEREN LEIDINGWERKEN

131 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

1311 Reinigen riolering.

131110 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HDPE­buis m 10,00V
Ø315mm.

131120 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), beton m 500,00V
Ø250mm en Ø300mm.

131130 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), beton m 1.115,00V
Ø400mm en Ø500mm.

131140 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), beton m 180,00V
Ø600mm en Ø700mm.

1312 Reinigen inspectieputten.

131210 Betonput reinigen. st 38,00V

1313 Reinigen kolken.

131310 Reinigen kolken. st 165,00V

132 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN TBV
VERWIJDEREN

1321 Aanbrengen voorzieningen tbv doorstroming.

132110 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
132120 Waarborgen HWA / VWA transport. EUR N

1322 Aanbrengen voorzieningen tbv ontgravingen
leidingwerk.

132210 Treffen voorzieningen rioolsleuf. m 1.635,00V

1323 BUITEN WERKING STELLEN RIOLERING.

132310 Aanbrengen schildmuur van metselwerk t.b.v. riolering st 4,00V
Ø400mm.

132320 Aanbrengen schildmuur van metselwerk t.b.v. riolering st 6,00V
Ø500mm.

132330 Aanbrengen combikap inlaten te vullen riool. st 20,00V
132340 Vullen buitenwerking gesteld riool. m 160,00V
132350 Vullen buitenwerking gestelde inspectieput. st 2,00V

133 VERWIJDEREN DRAINAGE

1331 Verwijderen drainage leidingen.

133110 Verwijderen kunststofbuis. m 825,00V

1332 Verwijderen drainageputten.

133210 Verwijderen drainput PVC ø 315 mm. st 10,00V
133230 Verwijderen straatkolk opzetstuk op drainput. st 10,00V

134 VERWIJDEREN RIOLERING

1343 Verwijderen transportleiding ­ kunststof.

134310 Verwijderen PVC buis ø125 tot en met ø160 mm. m 1.270,00V
134320 Graven proefsleuf ­ t.b.v.foutieve huisaansluitingen. st 12,00V
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135 VERWIJDEREN PUTTEN

1351 Verwijderen inspectieputten ­ beton.

135110 Verwijderen betonput 800 x 800 mm. st 42,00V
135120 Verwijderen betonput 2000 x 2000 mm. st 4,00V
135130 Verwijderen betonput 1250 x 1250 mm st 1,00V
135140 Verwijderen betonput 5000 x 2000 mm st 1,00V

1354 Verwijderen putranden met deksel.

135410 Verwijderen putrand met deksel (hoog 240 mm). st 38,00V
135440 Verwijderen stellagen van metselwerk. st 38,00V

136 VERWIJDEREN KOLKEN / GOTEN

1361 Verwijderen kolken.

136110 Verwijderen straatkolk (beton/gietijzer). st 118,00V
136120 Verwijderen trottoirkolk (beton/gietijzer). st 47,00V

1362 Verwijderen lijnafwatering / goten.

136210 Verwijderen goot van kunststof elementen. m 10,00V
136220 Verwijderen zandvangelementen. st 1,00V

138 VERWIJDEREN PERSLEIDING

138010 Verwijderen kunststofbuis tbv persleiding. m 270,00V

14 OPBREKEN VERHARDINGEN

141 OPBREKEN ELEMENTEN VERHARDINGEN

1411 Opbreken betontegels.

141120 Opnemen betontegels 300x300x60 mm. m2 2.720,00V
141140 Opnemen betontegels 300x300x80 mm. m2 135,00V

1413 Opbreken betonstraatstenen.

141310 Opnemen betonstraatstenen keperverband (KF ­ 80 m2 1.705,00V
mm).

141320 Opnemen betonstraatstenen halfsteensverband (KF ­ m2 745,00V
80 mm).

141330 Opnemen betonstraatstenen elleboogverband (KF ­ 80 m2 6.075,00V
mm), kl grijs.

141340 Opnemen betonstraatstenen elleboogverband (KF ­ 80 m2 135,00V
mm), kl antraciet.

141350 Opbreken bss KF, drempels. m2 25,00V

1416 Opbreken beton (industrie) platen.

141610 Opnemen verharding van prefab. betonplaten. m2 335,00V

1417 Opbreken grasbetontegels.

141710 Opnemen grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm. m2 10,00V

1418 Opbreken halfverharding.

141800 Opbreken halfverharding, grind. m2 20,00V

142 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN
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1421 Opnemen streklaag ­ rollaag ­ molgoot.

142120 Opbreken rollaag van betonstraatstenen. m 2.635,00V
142130 Opbreken molgoot van betonstraatstenen. m 2.635,00V

1422 Opbreken opsluitbanden.

142210 Opnemen opsluitbanden 60 x 200 mm. m 190,00V
142230 Opnemen opsluitbanden 100 x 200 mm. m 2.055,00V

1424 Opbreken trottoirbanden.

142410 Opnemen trottoirbanden 130/150 x 250 mm. m 180,00V
142420 Opnemen trottoirbanden 180/200 x 250 mm. m 210,00V
142430 Opbreken trottoirbanden 180/200 x 250 mm m 860,00V

(steunrug).

1426 Opbreken inritbanden.

142630 Opnemen inritbanden 500 x 200 x 500 mm. m 33,00V

1428 Opbreken boomrandbanden.

142810 Opbreken boomrandbanden (130/150 x 250). m 41,00V

144 OPNEMEN BITUMINEUZE VERHARDINGEN

1441 Voorbereidende werkzaamheden.

144120 Zagen asfaltverharding. m 9,00V

1442 Opnemen asfaltverhardingen.

144220 Opnemen asfaltverharding. m2 9.890,00V

146 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

1461 Reinigen bestratingsmateriaal.

146110 Bestratingsmateriaal betonstraatstenen ontdoen van m2 8.685,00V
grond.

146120 Bestratingsmateriaal straatbakstenen ontdoen van m2 205,00V
grond.

146130 Bestratingsmateriaal betontegels ontdoen van grond. m2 2.925,00V

147 AANHELEN STRAATWERK

1471 Straatwerk tankstation.

147100 Opbreken halfverharding, grind. m2 20,00V
147110 Opnemen betonstraatstenen elleboogverband (KF ­ 80 m2 365,00V

mm), kl grijs.
147120 Opnemen trottoirbanden 130/150 x 250 mm. m 55,00V
147130 Opnemen elementen t.b.v. wegbebakening. st 4,00V
147140 Bestratingsmateriaal betonstraatstenen ontdoen van m2 385,00V

grond.

1472 Aanhelen straatwerk Admiraal Helfrichweg,
Kompasstraat, Sextantstraat en Radarstraat.

147210 Opnemen betonstraatstenen elleboogverband (KF ­ 80 m2 1.395,00V
mm), kl grijs.

147220 Opnemen betonstraatstenen keperverband (KF ­ 80 m2 115,00V
mm).

147230 Opnemen straatbakstenen keperverband (KF). m2 60,00V
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147240 Opnemen verharding van prefab. betonplaten. m2 70,00V
147250 Opnemen betontegels 300x300x60 mm. m2 30,00V
147260 Opnemen betonstraatstenen halfsteensverband (KF ­ m2 10,00V

80 mm).
147270 Bestratingsmateriaal betonstraatstenen ontdoen van m2 1.520,00V

grond.
147280 Bestratingsmateriaal straatbakstenen ontdoen van m2 60,00V

grond.
147290 Bestratingsmateriaal betontegels ontdoen van grond. m2 30,00V

15 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

151 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

1511 Opschonen terrein.

151110 Schonen terrein. EUR N

1512 Maaien en frezen.

151210 Maaien grasveld. are 1,70V

1513 Inventarisatie beplanting.

151310 Opnemen bestaande toestand te behouden bomen. EUR N

152 VERWIJDEREN BEPLANTING

1521 Verwijderen bosplantsoen.

152130 Verwijderen bosplantsoen, licht. are 0,30V

16 OPNEMEN FUNDERINGSLAGEN

161 OPNEMEN FUNDERINGSLAAG - LAVA

161010 Opnemen funderingslaag van lava Admiraal Helfrichweg. m2 2.565,00V
161020 Opnemen funderingslaag van lava Kompas­, Sextant­, m2 7.325,00V

Sonar­ en Radarstraat.

17 OPNEMEN BEBAKENING EN MARKERING

172 VERWIJDEREN MARKERINGEN

172010 Volledig verwijderen markering (dwarsmarkering). m2 6,25V
172020 Volledig verwijderen lengtemarkering. m2 67,00V
172030 Volledig verwijderen markering (symbolen). m2 4,00V

173 OPNEMEN STRAATMEUBILAIR

1731 Verwijderen afschermingsvoorzieningen.

173130 Opnemen afschermingsvoorzieningen. st 15,00V

1732 Verwijderen afzetpalen.

173210 Opnemen elementen t.b.v. wegbebakening. st 14,00V

1736 Verwijderen plantenbakken / boombakken.

173610 Opnemen kunststof plantenbak. st 4,00V

1737 Verwijderen straatmeubilair divers.

173710 Verwijderen vlaggenmast. st 8,00V
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173720 Verwijderen brievenbus. st 1,00V
173730 Verwijderen abri. st 2,00V
173740 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord, st 3,00V

bushaltebord.
173750 Verwijderen afvalbak. st 2,00V

19 OPBREKEN (CIVIEL) TECHNISCHE CONSTRUCTIES

191 OPBREKEN AFVALINZAMELING

1910 Voorbereidende werkzaamheden.

191020 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (ORAC's). m 72,00V

1911 Opbreken ondergrondse afvalinzameling.

191110 Verwijderen ondergrondse containerbakken. st 5,00V

1912 Opbreken bovengrondse afvalinzameling

191210 Verwijderen containerruimte. st 3,00V
191220 Verwijderen rolcontainers. st 3,00V
191230 Verwijderen containers ­ kliko. st 1,00V

2 GRONDWERKEN

21 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

212 VOORZIENINGEN TBV KABELS EN LEIDINGEN

2121 Vooronderzoek t.b.v. kabels en leidingen.

212110 Graven en aanvullen proefsleuf (diepte tot 1 m). m 25,00V

2122 Toepassen beheersmaatregelen kabels en
leidingen.

212210 Toepassen maatregelen t.b.v. kabels en leidingen. EUR N

213 SCHONEN TERREIN

213010 Schonen terrein. EUR N

215 MAATREGELEN VERONTREINIGDE GROND

215010 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen EUR N

22 BEMALINGEN

221 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

221010 Opstellen en bijhouden bemalingsplan(nen). EUR N
221020 Bemonsteren en analyseren te lozen bemalingswater. EUR N

223 TOEPASSEN BRONBEMALING

223010 Toepassen bronbemaling. EUR N
223020 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00V
223030 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N

23 GROND ONTGRAVEN

231 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET

231020 Zand ontgraven uit cunet rijbaan Kompas­, Sextant­, m3 3.662,50V
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Sonar­ en Radarstraat.
231030 Zand ontgraven uit cunet tbv aanleg grasbetontegels. m3 1.365,00V
231050 Klei ontgraven uit cunet tbv aanleg voetpad. m3 150,00V

232 GROND ONTGRAVEN UIT PLANTGAT

232010 Grond ontgraven uit cunet t.b.v. groenstrook. m3 780,00V

236 GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT

236010 Zand ontgraven uit depot. m3 6.077,50V
236020 Klei ontgraven uit depot. m3 2.270,00V
236030 Veen ontgraven uit depot. m3 1.820,00V

24 GROND VERVOEREN

242 GROND VERVOEREN OP LOCATIE

242010 Zand vervoeren binnen de werkgrens. m3 6.077,50V

243 GROND VERVOEREN VAN / NAAR DEPOT

243010 Zand vervoeren naar depot. m3 6.077,50V
243020 Klei vervoeren naar depot. m3 2.270,00V
243030 Veen vervoeren naar depot. m3 1.820,00V

244 GROND AFVOEREN

244010 Zand afvoeren naar grondreiniger. m3 20,00V
244020 Klei afvoeren naar grondreiniger. m3 2.270,00V
244030 Veen afvoeren naar grondreiniger. m3 1.820,00V

25 GROND VERWERKEN

251 GROND VERWERKEN IN AANVULLING

251010 Zand verwerken in aanvulling Sextantstraat. m3 690,00V
251020 Zand verwerken in rijbaan onder bufferblocks en m3 5.187,75V

argexzand.
251040 Zand verwerken in voetpad. m3 150,00V

2511 Grond verwerken in aanvulling aanhelen
straatwerk.

251110 Zand verwerken in aanvulling tankstation Berkman. m3 12,00V
251120 Zand verwerken in aanhelen straten. m3 505,00V

252 GROND VERWERKING IN OPHOGING

252020 Teelgrond verwerken in ophoging. m3 910,00V

254 BUFFERBLOCKS VERWERKEN IN SLEUF

2540 Rioleringswerkzaamheden t.b.v. bufferblocks

254010 Aanbrengen putrand met deksel. st 16,00V

2541 Aanbrengen bufferblocks

254110 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 6.000,00V
254120 Leveren en aanbrengen bufferblocks. m2 2.500,00V
254130 Leveren en aanbrengen bufferblocks met zijaansluiting. m2 7,50V
254140 Leveren en aanbrengen eindplaat bufferblocks. st 32,00V

2542 Aanbrengen inspectiesleuf t.b.v. bufferblocks
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254210 Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 50 mm. m2 129,60V
254220 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen st 32,00V

t.b.v. zijafdichting inspectiesleuf.
254230 Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten, type st 16,00V

klein.
254240 Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten, type st 48,00V

groot.
254250 Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten, type st 16,00V

groot met mangat.

255 ZAND VERWERKEN TBV IT RIOOL

255010 Argexzand verwerken in rijbaan. m3 250,00V
255020 Drainage zand verwerken boven bufferblocks. m3 765,00V

26 GROND BEWERKINGEN

262 PROFILEREN / EGGEN

262010 Profileren van de zandbaan. m2 14.666,00V
262020 Profileren van groenstroken. m2 1.300,00V
262040 Eggen. are 13,00V

263 VERDICHTEN

263010 Verdichten zand in aanvullingen. m2 13.650,00V
263020 Verdichten zand in aanvullingen tbv aanhelen straten. m2 505,00V
263030 Verdichten zand in aanvullingen tpv tankstation m2 385,00V

Berkman.
263040 Verdichten argexzand. m2 500,00V

27 GROND LEVEREN

272 LEVEREN ZAND

272010 Leveren zand voor zandbed. m3 3.945,30V
272020 Leveren straatzand. m3 440,00V
272030 Leveren draineerzand. m3 1.282,50V
272040 Leveren argexzand. m3 250,00V

2721 Leveren zand tbv ophoging tankstation Berkman.

272110 Leveren zand voor zandbed. m3 12,00V

273 LEVEREN GROND

273010 Leveren teelgrond. m3 910,00V

3 LEIDINGWERKEN

32 TRANSPORTLEIDINGEN

321 ADMIRAAL HELFRICHWEG

321010 Aanbr. GWA PVC­riolering Ø500 mm. m 265,00V
321020 Aanbr. GWA PP­riolering Ø800 mm. m 42,00V
321030 Aanbr. DWA PVC­riolering Ø400 mm. m 25,00V
321040 Aanbr. HWA PVC­riolering Ø500 mm. m 10,00V
321050 Aanbr. HWA PVC­riolering Ø500 mm, verw. m 20,00V

beton­riolering Ø400 mm.
321060 Aanbr. HWA PVC­riolering Ø500 mm en GWA PP Ø600, m 10,00V

verw. beton­riolering Ø400 mm en HDPE Ø315 mm.

322 KOMPASSTRAAT
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322010 Aanbr. IT­riolering Ø400 mm en DWA PVC Ø400, verw. m 125,00V
beton­riolering Ø400 mm Ø500 mm.

322020 Aanbr. IT­riolering Ø400 mm en DWA PVC Ø400, verw. m 55,00V
beton­riolering Ø300 mm Ø500 mm.

322030 Aanbr. IT­riolering Ø500 mm en DWA PVC Ø400, verw. m 65,00V
beton­riolering Ø300 mm Ø500 mm.

322040 Aanbr. IT­riolering Ø500 mm en DWA PVC Ø400, verw. m 60,00V
beton­riolering Ø300 mm Ø400 mm.

322050 Aanbr. IT­riolering Ø400 mm en DWA PVC Ø400, verw. m 95,00V
beton­riolering Ø300 mm Ø400 mm.

322060 Aanbr. IT­riolering Ø500 mm, verw. beton­riolering m 45,00V
Ø600 mm.

322070 Aanbr. IT­riolering Ø500 mm en DWA PVC Ø400, verw. m 30,00V
PVC­riolering Ø250 mm.

322080 Aanbr. IT­riolering Ø500 mm en DWA PVC Ø400, verw. m 80,00V
beton­riolering Ø300 mm Ø500 mm.

323 SEXTANTSTRAAT

323010 Aanbr. IT­riolering Ø400 mm en DWA PVC Ø400, verw. m 65,00V
beton­riolering Ø300 mm Ø400 mm.

323020 Aanbr. IT­riolering Ø400 mm en DWA PVC Ø400, verw. m 65,00V
beton­riolering Ø400 mm Ø500 mm.

323030 Aanbr. IT­riolering Ø500 mm en DWA PVC Ø400, verw. m 65,00V
beton­riolering Ø400 mm Ø500 mm.

324 SONARSTRAAT

324010 Aanbr. IT­riolering Ø500 mm en DWA PVC Ø400, verw. m 30,00V
beton­riolering Ø400 mm Ø500 mm.

324020 Aanbr. IT­riolering Ø400 mm en DWA PVC Ø400, verw. m 105,00V
beton­riolering Ø400 mm Ø500 mm.

325 RADARSTRAAT

325010 Aanbr. IT­riolering Ø500 mm en DWA PVC Ø400, verw. m 50,00V
beton­riolering Ø400 mm Ø500 mm.

325020 Aanbr. IT­riolering Ø500 mm en DWA PVC Ø400, verw. m 85,00V
beton­riolering Ø400 mm Ø600 mm.

325030 Aanbr. IT­riolering Ø500 mm en DWA PVC Ø400, verw. m 15,00V
beton­riolering Ø500 mm Ø600 mm.

326 KUNSTSTOF BUIZEN

3261 Aanbrengen hulpstukken aansluiting PVC­buizen.

326140 Maken inlaat op PVC­buis. st 54,00V
326150 Aanbrengen keilinlaat met zettingsmof. st 54,00V
326160 Aanbrengen standpijp. m 54,00V
326170 Aanbrengen afsluitkap. st 54,00V

3262 Aanbrengen PP­hulpstukken

326210 Aanbrengen PP­hulpstuk. st 2,00V

327 INFILTRATIE BUIZEN

3271 Aanbrengen hulpstukken aansluiting ITR­buizen.

327150 Maken inlaat op PVC­buis. st 54,00V
327160 Aanbrengen keilinlaat met zettingsmof. st 54,00V
327170 Aanbrengen standpijp. m 54,00V
327180 Aanbrengen afsluitkap. st 54,00V

328 KOLKAANSLUITINGEN
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3281 Aanbrengen leidingwerk ø160 mm.

328110 Aanbrengen PVC kolkleiding ø160 mm. m 670,00V
328120 Aanbrengen PVC overstortleiding ø160 mm. m 10,00V

329 HUISAANSLUITINGEN

3292 Aanbrengen huisaansluitingen VWA / HWA.

329210 Aanbrengen huisaansluiting HWA. m 625,00V
329220 Aanbrengen huisaansluiting VWA. m 604,00V

3293 Aanbrengen hulpstukken tbv huisaansluitingen.

329340 Aanbrengen verloop ø125 ­ ø160 mm. st 55,00V
329350 Aanbrengen ontstoppingsstuk ø160 mm HWA. st 51,00V
329360 Aanbrengen ontstoppingsstuk ø160 mm VWA. st 37,00V

34 PUTTEN / KOLKEN / GOTEN

341 INSPECTIE PUTTEN

3411 Aanbrengen betonnen inspectie putten.

341120 Aanbrengen betonput 1000 x 1000 mm. st 1,00V
341130 Aanbrengen betonput 1250 x 1250 mm. st 1,00V

3412 Aanbrengen kunststof inspectie putten.

341210 Aanbrengen PP inspectieput ø800 mm. st 48,00V
341220 Aanbrengen PP inspectieput ø1000 mm. st 3,00V

342 OVERSTORT PUTTEN

3421 Voorbereidende werkzaamheden.

342110 Maken fundering t.b.v. overstortput(ten). st 1,00V

3422 Aanbrengen betonnen overstort putten.

342210 Aanbrengen overstortputten 1500 x 1600 mm. st 1,00V

345 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN PUTTEN

3451 Maken aansluiting op bestaande put.

345130 Maken aansl. op best. rioolput tbv PP mof. st 1,00V
345140 Maken aansl. op best. rioolput van kunststof. st 1,00V

346 PUTAFDEKKINGEN

3461 Voorbereidende werkzaamheden.

346110 Verwijderen afdekplaat. st 57,00V

3462 Aanbrengen putrand.

346230 Aanbrengen putrand met deksel. st 51,00V
346240 Aanbrengen putrand met deksel. st 6,00V

3465 Op hoogte brengen putrand.

346520 Aanbrengen betonnen stelringen 50 mm. st 54,00V
346530 Op hoogte brengen bestaande putafdekking (stellaag). st 1,00V
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347 KOLKEN / GOTEN

3471 Aanbrengen trottoirkolken.

347110 Hergebruiken trottoirkolk (beton/gietijzer). st 40,00V
347140 Aanbrengen trottoirkolk (beton/gietijzer). st 8,00V

3472 Aanbrengen straatkolken.

347210 Hergebruiken straatkolk (beton/gietijzer). st 100,00V
347240 Aanbrengen straatkolk (beton/gietijzer). st 20,00V

348 UITSTROOMVOORZIENINGEN

3481 Voorbereidende werkzaamheden.

348110 Treffen voorz. t.b.v. aanbrengen uitstroombakken. EUR N
348120 Verwijderen beschoeiingselementen. m 10,00V
348130 Aanbrengen palen tbv fundering uitstroombak. st 20,00V
348140 Maken doorvoer door beschoeiing. st 5,00V

3482 Aanbrengen prefab uitstroombak.

348210 Aanbrengen uitstroombak ­ type GU­I. st 5,00V

3483 Herstellen beschoeiing.

348310 Herstellen beschoeiing. m 5,00V

37 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

373 REINIGEN RIOLERING

3731 Reinigen riolering

373120 Riolering reinigen diameter ø 300 tot ø 500 mm m 1.070,00V
373130 Riolering reinigen diameter ø 500 tot ø 700 mm m 265,00V
373140 Riolering reinigen diameter ø 700 tot ø 1000 mm m 45,00V
373150 Kunststof ITR riool reinigen m 1.025,00V

3732 Reinigen inspectieputten

373210 Betonput reinigen st 3,00V
373220 Kunststofput reinigen st 51,00V

3733 Reinigen kolken

373310 Reinigen kolken st 168,00V

374 UITVOEREN VISUELE INSPECTIE

374010 Inspectie ITR riool. m 1.025,00V
374020 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.380,00V

4 VERHARDINGEN

41 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

412 STRAATLAAG

412010 Aanbrengen straatlaag op een funderingslaag. m2 1.615,00V
412020 Aanbrengen straatlaag op zandbed. m2 13.051,00V

413 ZAGEN VERHARDING TBV KANTOPSLUITING
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4131 Zagen bitumineuze verharding.

413110 Zagen van bitumineuze verharding. m 470,00V

42 FUNDERINGSLAGEN

421 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4210 Profileren en verdichten.

421030 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 2.565,00V

4211 Aanbrengen scheidingsdoek.

421110 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 3.500,00V

424 AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN

4241 Aanbrengen funderingslaag ­ (Eifellith) lava.

424110 Aanbr. fundering van Eifellithlava (300 mm). m2 2.565,00V

4245 Grastegelfundatie.

424510 Leveren en aanbrengen laag BVB grastegelfundatie m2 4.550,00V
60­40, dik 50 mm.

424520 Leveren en aanbrengen laag BVB grastegelfundatie m2 4.550,00V
70­45, dik 250 mm.

43 ELEMENTENVERHARDINGEN

431 KANTOPSLUITINGEN

4312 Trottoirbanden 180/200.

431210 Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm. m 270,00V
431230 Aanbrengen bochtbanden 180/200 x 250 mm. m 22,00V
431250 Aanbrengen hoekstukken 180/200 x 250 mm. m 11,00V
431260 Aanbrengen hoekblokken 180/200 x 250 mm. m 1,00V

4314 Boomrandbanden.

431410 Aanbrengen lichtmastbanden 180/200 x 250 mm. m 54,00V

4315 Opsluitbanden.

431510 Aanbrengen opsluitbanden van beton 100x200 mm. m 1.100,00V
431520 Aanbrengen hulpstuk ­ opsluitbanden 100x200 mm. m 48,00V
431530 Aanbrengen opsluitbanden van beton 150x250mm. m 285,00V
431540 Aanbrengen gebogen opsluitbanden 150x250 mm. m 115,00V
431550 Aanbrengen hulpstuk ­ opsluitbanden 150x250 mm. m 45,00V
431560 Aanbrengen opsluitbanden van beton 200x250 mm. m 95,00V
431570 Aanbrengen gebogen opsluitbanden 200x250 mm. m 150,00V
431580 Aanbrengen hulpstuk ­ opsluitbanden 200x250 mm. m 3,00V

4316 Inritbanden.

431630 Aanbrengen inritbanden 650x200x500 mm. m 34,50V
431670 Pasmaken van inritbanden. st 8,00V

4317 Verloopbanden.

431710 Aanbrengen verloopband GB 70/200x250 mm <­> OB m 14,00V
200x250 mm.

431720 Aanbrengen verloopband TB 180/200x250 mm <­> OB m 10,00V
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200x250 mm.
431730 Aanbrengen verloopband TB 180/200x250 mm <­> GB m 2,00V

70/200x250 mm.

4318 Geleidebanden.

431820 Aanbrengen geleidebanden 70/200x250 mm. m 440,00V

4319 Busperronbanden.

431910 Aanbrengen halteplaats prefab betonelementen. st 4,00V

432 BETONTEGELS

4321 Aanbrengen betontegels ­ kleur grijs.

432110 Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm. m2 1.650,00V
432120 Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm. m2 95,00V

4323 Aanbrengen betontegels bij halteplaatsen.

432310 Aanbrengen betontegels zwart/wit bij halteplaatsen. m2 14,40V
432320 Aanbrengen geleidetegels (wit) bij halteplaatsen. m2 11,60V
432330 Aanbrengen noppentegels (wit) bij halteplaatsen. m2 3,30V

4324 Aanbrengen betontegels ­ haaientandtegel.

432410 Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. m 31,50V

433 BETONSTRAATSTENEN

4331 Aanbrengen betonstraatstenen.

433110 Aanbrengen BSS (KF­80 mm) keperverband, kl geel ­ m2 615,00V
nieuw.

433120 Aanbrengen BSS (KF­80 mm) keperverband, kl rood ­ m2 60,00V
nieuw.

433130 Aanbrengen BSS (KF­80 mm) keperverband, kl m2 7.815,00V
heidepaars ­ nieuw.

433140 Aanbrengen BSS (KF­80 mm) elleboogverband, kl m2 315,00V
antraciet.

433150 Aanbrengen BSS (KF­80 mm) halfsteensverband, kl geel m2 40,00V
­ nieuw.

433160 Aanbrengen BSS (KF­80 mm) elleboogverband, kl grijs. m2 100,00V
433170 Aanbrengen BSS (KF­80 mm) drempelverband, kl m2 40,00V

zwart/wit ­ nieuw.
433180 Aanbrengen BSS (KF­120 mm) ­ nieuw m2 295,00V

4333 Aanbrengen kantopsluiting van
betonstraatstenen.

433310 Aanbrengen streklaag van betonstraatstenen. m 195,00V
433320 Aanbrengen rollaag van betonstraatstenen. m 565,00V

4334 Aanhelen straatwerk tankstation.

433410 Aanbrengen BSS (KF­80 mm) elleboogverband, kl m2 75,00V
antraciet.

433420 Aanbrengen BSS (KF­80 mm) elleboogverband, kl grijs. m2 310,00V
433430 Leveren BSS keiformaat ­ 80 mm ­ antraciet. st 3.375,00V
433440 Leveren BSS keiformaat ­ 80 mm ­ grijs. st 900,00V

4335 Aanhelen straatwerk Kompasstraat,
Sextantstraat en Radarstraat.
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433510 Aanbrengen BSS (KF­80 mm) elleboogverband, kl grijs. m2 1.395,00V
433520 Aanbrengen BSS (KF­80 mm) keperverband, kl m2 115,00V

heidepaars .
433530 Aanbrengen BSS (KF­80 mm) halfsteensverband, kl geel. m2 10,00V
433540 Aanbrengen straatbakstenen ­ KF ­ hergebr. m2 60,00V
433550 Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm. m2 30,00V
433560 Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. st 30,00V

4336 Markering in betonstraatstenen

433610 Aanbrengen BSS (KF­80 mm) drempelverband, kl m2 40,00V
zwart/wit ­ nieuw.

433620 Aanbrengen lengtemarkering in bestrating, 1­1 streep. m 220,00V

436 GRASBETONTEGELS

4361 Aanbrengen grasbetontegels.

436110 Aanbrengen grasbetontegels 400x600x140 mm. m2 3.030,00V
436120 Aanbrengen grasbetontegels 167x1670x140 mm m2 1.225,00V

Gradient type A.
436130 Aanbrengen grasbetontegels 167x167x140 mm m2 295,00V

Gradient type B.

438 VERKEERSELEMENTEN

4381 Aanbrengen verkeersdrempels.

438130 Aanbrengen prefab drempelelement 175/100. st 52,00V
438140 Aanbrengen prefab drempelelement 175 passtuk. st 8,00V

439 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN STRAATWERK

4391 Reinigen bestratingsmateriaal.

439110 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 5.390,00V

4392 Pasmaken elementenverhardingen.

439210 Pasmaken bestratingsmateriaal betonstraatstenen. EUR N
439220 Pasmaken van opsluitbanden 100x200 mm. st 100,00V
439230 Pasmaken van opsluitbanden 150 x 250 mm. st 10,00V
439240 Pasmaken van opsluitbanden 250 x 250 mm. st 5,00V
439250 Pasmaken van trottoirbanden 180/200 x 250 mm. st 20,00V

44 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

441 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4412 Schoonmaken verhardingsoppervlak.

441210 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.900,00V

442 AANBRENGEN ASFALTVERHARDING

4421 Aanbrengen onderlagen.

442110 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 175,00V

4422 Aanbrengen tussenlagen.

442210 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 134,06V

4424 Aanbrengen deklagen.
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442440 Aanbr. rode deklaag van asfaltbeton. ton 83,13V

4425 Aanbrengen kleeflagen.

442510 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.975,00V

45 WERKZAAMHEDEN TBV OMLEIDINGSROUTE

450020 Verplaatsen elementen t.b.v. wegbebakening. st 3,00V
450030 Herstraten betonstraatstenen. m2 3,00V
450040 Verwijderen fietsparkeervoorziening st 3,00V
450050 Aanbrengen fietsparkeervoorziening st 3,00V

48 HERSTRATEN

481 OPNIEUW STELLEN KANTOPSLUITINGEN

4811 Opnieuw stellen trottoirbanden.

481110 Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200 mm. m 20,00V

482 HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN

4821 Herstraten betontegels.

482110 Herstraten betontegels 300x300x60 mm. m2 100,00V

4822 Herstraten betonstraatstenen.

482210 Herstraten BSS (in rijbaan). m2 30,00V

49 LEVEREN ELEMENTENVERHARDINGEN

491 LEVEREN KANTOPSLUITINGEN

4912 Leveren trottoirbanden 180/200.

491210 Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm. st 102,00V
491220 Leveren trottoirbochtband 180/200 x 250 mm. st 28,00V
491230 Leveren hoekstukken 180/200 mm. st 21,00V
491240 Leveren hoekblokken 180/200 mm. st 2,00V
491280 Leveren lichtmastbanden 180/200x250 mm. st 60,00V

4914 Leveren opsluitbanden.

491410 Leveren rechte opsluitband 100x200 mm. st 100,00V
491420 Leveren hulpstuk ­opsluitband van beton 100x200 mm­. st 48,00V
491430 Leveren rechte opsluitband 150x250 mm. st 285,00V
491440 Leveren gebogen opsluitband van beton 150x250 mm. st 146,00V
491450 Leveren hulpstuk ­opsluitband van beton 150x250 mm­. st 45,00V
491460 Leveren rechte opsluitband 200x250 mm. st 95,00V
491470 Leveren gebogen opsluitband van beton. st 190,00V
491480 Leveren hulpstuk ­opsluitband van beton­. st 3,00V

4916 Leveren inritbanden.

491610 Leveren inritband 650x200x500 mm, tussenstuk. m 30,50V
491620 Leveren inritband 650x200x500 mm, eindstuk links. m 2,00V
491630 Leveren inritband 650x200x500 mm, eindstuk rechts. m 2,00V

4917 Leveren verloopbanden.

491710 Leveren verloopband GB 70/200x250 mm <­> OB st 14,00V
200x250 mm.

491720 Leveren verloopband TB 180/200x250 mm <­> OB st 10,00V
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200x250 mm.
491730 Leveren verloopband TB 180/200x250 mm <­> GB st 2,00V

70/200x250 mm.

4918 Leveren geleidebanden.

491830 Leveren geleidebanden (700/200x250 mm). st 440,00V

4919 Leveren busperronbanden.

491910 Leveren rechte trottoirband van beton. st 48,00V
491920 Leveren hulpstuk ­trottoirband van beton­. st 8,00V

492 LEVEREN BETONTEGELS

4921 Leveren betontegels ­ kleur grijs.

492110 Leveren betontegels 300x300x60 mm ­ grijs. st 1.750,00V
492120 Leveren betontegels 150x300x60 mm ­ grijs. st 265,00V
492140 Leveren betontegels 300x300x80 mm ­ grijs. st 140,00V
492150 Leveren betontegels 150x300x80 mm ­ grijs. st 140,00V
492160 Leveren betontegels 300x300x50 mm ­ grijs. st 1.440,00V

4923 Leveren betontegels t.b.v. halteplaatsen.

492310 Leveren betontegels 300x300x60 mm ­ zwart. st 80,00V
492320 Leveren betontegels 300x300x60 mm ­ wit. st 80,00V
492330 Leveren geleidetegels 300x300x60 mm ­ wit. st 128,00V
492340 Leveren noppentegels 300x300x60 mm ­ wit. st 36,00V

4924 Leveren betontegels haaientandfiguratie

492410 Leveren haaientandtegels met driehoek. st 32,00V
492420 Leveren haaientandtegels zonder driehoek. st 31,00V

493 LEVEREN BETONSTRAATSTENEN

4932 Leveren betonstraatstenen ­ keiformaat.

493210 Leveren BSS keiformaat ­ 80 mm ­ heidepaars. st 357.325,00V
493220 Leveren BSS keiformaat ­ 80 mm ­ geel. st 30.825,00V
493230 Leveren BSS keiformaat ­ 80 mm ­ rood. st 2.700,00V
493240 Leveren BSS keiformaat ­ 80 mm ­ antraciet. st 8.775,00V
493250 Leveren BSS keiformaat ­ 80 mm ­ grijs. st 12.850,00V
493260 Leveren BSS keiformaat ­ 80 mm ­ zwart. st 900,00V
493270 Leveren BSS keiformaat ­ 80 mm ­ wit. st 1.425,00V
493280 Leveren BSS keiformaat ­ 120 mm ­ heidepaars. st 13.275,00V

4933 Leveren bisschopsmutsen.

493310 Leveren bisschopsmutsen keiformaat. st 8.745,00V

494 LEVEREN STRAATBAKSTENEN

4942 Leveren straatbakstenen ­ keiformaat.

494210 Leveren straatbakstenen (KF, bezand). st 700,00V

495 LEVEREN BETON (INDUSTRIE) PLATEN

495010 Leveren beton (industrie) platen 1,00 x 2,00 m. st 2,00V
495020 Leveren beton (industrie) platen 2,00 x 2,00 m. st 2,00V

496 LEVEREN GRASBETONTEGELS
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4961 Leveren grasbetontegels.

496110 Leveren grasbetontegels 400x600x140 mm. st 12.625,00V
496120 Leveren grasbetontegels 167x167x80 mm Gradient st 43.750,00V

type A.
496130 Leveren grasbetontegels 167x1670x140 mm Gradient st 10.535,00V

type B.

498 LEVEREN VERKEERSELEMENTEN

4981 Leveren verkeersdrempels.

498130 Leveren prefab drempelelement 175/100. st 60,00V

5 GROENVOORZIENINGEN

51 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

511 INRICHTEN OPKUILHOEK

511010 Inrichten opkuilhoek EUR N

512 AFROEP BEPLANTINGSMATERIALEN

512010 Coördinatie afroepen beplantingsmaterialen. EUR N

54 SIERPLANTSOEN

541 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

541020 Lossen plantmateriaal, kluit­/containergoed st 2.582,00V

542 LADEN EN LOSSEN PLANTMATERIAAL

542020 Laden en transporteren plantmateriaal. st 29,00V

543 PLANTEN SIERPLANTSOEN

543020 Planten van sierplantsoen, met kluit. st 29,00V
543030 Planten van sierplantsoen, in container. st 2.553,00V

55 HAGEN

551 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

551010 Lossen en inkuilen haagplantsoen, wortelgoed. st 1.555,00V
551030 Uitzetten haag in plantvakken EUR N
551040 Bemesten beukenhaag m2 99,00V

552 LADEN EN LOSSEN PLANTMATERIAAL

552010 Laden en transporteren plantmateriaal. st 1.555,00V

553 PLANTEN VAN HAGEN

553010 Planten van haagplantsoen, wortelgoed st 1.555,00V

56 VASTE PLANTEN EN SIER GRASSEN

561 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

561010 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 987,00V
561020 Uitzetten vaste planten EUR N

562 LADEN EN LOSSEN PLANTMATERIAAL



RAW1343­149007 Bladnr. 18 van 21
Afdrukdatum:

01­10­2024

Kompasstraat eo
Gemeente Capelle a/d IJssel
2024­19, DEFINITEF, d.d. 01­10­2024

BESTEKS­
POST­
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

562010 Laden en transporteren plantmateriaal. st 987,00V

563 PLANTEN VASTE PLANTEN

563010 Planten van vaste planten en siergrassen. st 987,00V

57 GAZON / BLOEMRIJK GRASVELD

571 GAZON

571010 Eggen. are 17,10V
571020 Eggen ­ talud are 7,65V
571030 Zaaien. are 17,10V
571040 Zaaien ­ talud. are 7,65V
571050 Maaien grasveld. are 17,10V
571060 Maaien grasveld ­ talud. are 7,65V

6 BEBAKENING EN MARKERING

62 MARKERINGEN

623 MARKERINGEN IN THERMOPLASTISCH MATERIAA

6231 Lengtemarkeringen in thermoplastisch materiaal.

623130 Aanbrengen lengtemarkering, streep 1 ­ 1 (0,10m). km 0,57V

64 STRAATMEUBILAIR

641 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR

6413 Aanbrengen afvalbakken.

641320 Aanbrengen afvalbak. st 2,00V

6416 Aanbrengen straatmeubilair overig.

641610 Aanbrengen vlaggenmast. st 8,00V
641620 Aanbrengen brievenbus. st 1,00V
641630 Aanbrengen plantenbak st 4,00V
641640 Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st 3,00V
641650 Aanbrengen abri. st 2,00V

7 CIVIELTECHNISCHE CONSTRUCTIES

71 AFVALINZAMELING

711 ONDERGRONDSE AFVALINZAMELING

7111 Voorbereidende werkzaamheden.

711110 Toepassen bronbemaling (aannemer). st 9,00V
711120 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (ORAC's). m 72,00V

7112 Aanbrengen ondergrondse containerbakken.

711210 Aanbrengen ondergrondse containerbakken ­ hergebr. st 5,00V
711220 Aanbrengen ondergrondse containerbakken. st 4,00V
711230 Aanbrengen funderingslaag onder containerbakken. m2 9,00V

8 WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD

81 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS

810010 Inzetten grondwerker. uur 40,00V
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810020 Inzetten opperman. uur 40,00V
810030 Inzetten straatmaker. uur 40,00V

82 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

820020 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 20,00V
820030 Inzetten vrachtauto. uur 20,00V
820040 Inzetten wiellader. uur 20,00V
820050 Inzetten tractor. uur 8,00V

83 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

831 RIJPLATEN TBV BEREIKBAARHEID

8311 Toepassen rijplaten.

831110 Toepassen rijplaten. EUR N

832 LOOPSCHOTTEN TBV BEREIKBAARHEID

8321 Toepassen loopschotten.

832110 Toepassen kunststof schotten t.b.v. voetgangers. EUR N

833 BOOMBESCHERMING

8331 Toepassen bescherming bomen.

833110 Toepassen stamommanteling. st 26,00V
833120 Toepassen tijdelijke afrastering rondom bomen. m 52,00V
833130 Toepassen drukverdelingsmat nabij bomen. m2 23,00V

834 AANBRENGEN HEKWERKEN

8341 Toepassen hekwerk t.b.v. afsluiten werkterrein.

834110 Toepassen tijd. afrastering afsluiten werkterrein. EUR N

835 OVERIGE VOORZIENINGEN

8351 Vastleggen gegevens.

835110 Vastleggen straatpotten. EUR N

8352 Bereikbaarheid bedrijven

835210 Maatregelen bereikbaarheid bedrijven. EUR N

836 DIRECTIE VOORZIENINGEN

836010 Gebruik keet. EUR N

84 VERKEERSMAATREGELEN

841 AFZETTINGEN

8411 Toepassen afzettingen op fiets­ en voetpaden.

841110 Toepassen afzetting(en) op fiets­ en voetpaden. EUR N

8412 Toepassen afzettingen op wegen.

841210 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

842 OMLEIDINGSROUTES
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8421 Toepassen omleidingsroutes.

842110 Toepassen omleidingsroutes. EUR N

843 VERKEERSREGELINSTALLATIES

8431 Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallaties.

843110 Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 1,00V

844 VERKEERSREGELAARS

8441 Toepassen verkeersregelaars.

844110 Toepassen verkeersregelaars. EUR N

85 DEPOT VOORZIENINGEN

850010 Inrichten en instandhouden depot. EUR N
850020 Opruimen depot. EUR N

86 AFVALINZAMELING

861 VERLENEN ASSISTENTIE BIJ AFVALINZAMELING

861010 Assisteren bij afvalinzameling. EUR N

87 PLANNEN / ONDERZOEKEN / TEKENINGEN

871 PLANNEN / MAATREGELEN

8711 Opstellen plannen.

871110 Opstellen V&G plan uitvoeringsfase. EUR N
871120 Opstellen faseringsplan. EUR N
871130 Opstellen verkeers afwikkelplan. EUR N

875 METINGEN

8751 Metingen tbv vaststelling theoretische profielen.

875110 Metingen tbv vaststelling theoretische profielen. EUR N

876 MELDINGEN

8761 Melding volgens Besluit Bodemkwaliteit.

876110 Verzorgen melding meldpunt Bodemkwaliteit. EUR N

88 KWALITEITSBORGING

881 KWALITEITSKEURINGEN

881010 Uitvoeren kwaliteitskeuringen. EUR N

882 REVISIE

8821 Aanleveren revisie tbv ondergrondse infra.

882110 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
882120 Fotograferen huis­ en kolkaansluitingen. EUR N

SUBTOTAAL



RAW1343­149007 Bladnr. 21 van 21
Afdrukdatum:

01­10­2024

Kompasstraat eo
Gemeente Capelle a/d IJssel
2024­19, DEFINITEF, d.d. 01­10­2024

BESTEKS­
POST­
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 ................................... EUR N
910020 ................................... EUR N
910030 ................................... EUR N
910040 ................................... EUR N
910050 ................................... EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost Door de directie op te dragen aanschaf van EUR 5.000,00V
bouwstoffen en werkzaamheden.

950020 Stelpost tekortkomend materiaal. EUR 20.000,00V
950030 Stelpost handelingskosten (verontr.) grond en EUR 20.000,00V

funderingsmateriaal.

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW­systematiek (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet
inbegrepen

EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


