RAAMOVEREENKOMST

Cyclisch onderhoud bomen
Gemeente Alblasserdam
2024-ALB-001



BOOM@ Gemeente Alblasserdam Bladnr. 1 van 56
CONTRACT Raamovereenkomst cyclisch onderhoud bomen Afdrukdatum:
RAW1360-148052 Besteksnummer: 2024-ALB-001 26-07-2024

RAAMOVEREENKOMST CYCLISCH ONDERHOUD BOMEN GEMEENTE ALBLASSERDAM

BESTEKSNUMMER:
2024-ALB-001

OPDRACHTGEVER:
Gemeente ALBLASSERDAM

VRIJGEGEVEN:
B.H. den Haan

ADVISEUR:
Boomcontract

OPGESTELD:
M.C. Tetteroo

LA/ N/
5 ¥ TIEMa Tl E K



BOOM% Gemeente Alblasserdam Bladnr. 2 van 56
CONTRAC Raamovereenkomst cyclisch onderhoud bomen Afdrukdatum:

RAW1360-148052 Besteksnummer: 2024-ALB-001 26-07-2024

1. Algemeen
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01 Opdrachtgever
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam
Cortgene 2
2951 ED Alblasserdam

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door een nader aan te wijzen persoon. Deze persoon wordt in de
gunningsbrief bekend gemaakt. Deze persoon kan per deelopdracht verschillen.

03 Locatie
De uit te voeren werken zijn gelegen binnen de gemeentegrenzen van gemeente Alblasserdam

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Snoeiwerkzaamheden aan bomen
b. Verwijderen bomen
c. Verwijderen stobben
d. Digitaal registreren van uitgevoerde werkzaamheden
e. Uitvoeren van bijkomende werkzaamheden

05 Tijdsbepaling
1. De aannemer overlegt voor elke deelopdracht een planning met daarin opgenomen de door de

opdrachtgever verstrekte startdatum, uitvoeringstermijn en opleveringsdatum. Voor de deelopdrachten
geldt een startdatum van uiterlijk 4 weken na opdracht.
Bij het opstellen van de planning houdt de aannemer rekening met een aaneengesloten
uitvoeringsperiode en met de gangbare productienormen. Hierbij dient de aannemer uit te gaan van een
gemiddelde productie van ten minste 150 bomen per week De aannemer dient er rekening mee te
houden dat hier meerdere ploegen voor nodig kunnen zijn.

Als geen overeenstemming bereikt wordt over de planning, start- en opleverdatum en uitvoeringsperiode
behoudt de opdrachtgever zich het recht voor de deelopdracht door derden te laten uitvoeren.

Per deelopdracht zal bij overschrijding van de bovengenoemde opleveringsdata een boeteregeling van €
1.000,- per werkdag worden gehanteerd.

In afwijking op paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt het bedrag van de in deze paragraaf
bedoelde korting € 1.000,- per dag.

Het bestek betreft een raamovereenkomst met een looptijd van 2 jaar, met een optie tot verlenging van
de looptijd van het contract van 2 keer 1 jaar.

De werkzaamheden zullen plaatsvinden in een 3-jarige cyclus, elk jaar 1/3 deel van het totaal van de
gemeente Alblasserdam.

Het werk omvat het cyclisch onderhoud van circa 8000 bomen. In een periode van 3 jaar worden alle
bomen geinspecteerd en onderhouden. Per jaar wordt circa 1/3 van de aanwezige bomen geinspecteerd
door derden.

Dit betekent dat jaarlijks 100% van de bomen met een snoeibehoefte in circa 1/3 deel van het totaal,
wordt meegenomen in de uit te voeren deelopdracht(en) in dit bestek. De in dit bestek opgenomen
hoeveelheden betreffen fictieve hoeveelheden en niet de daadwerkelijk uit te voeren hoeveelheden.

06 Onderhoudstermijn
Een onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging
1. Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het
bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.
2. Na verlening van iedere deelopdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren
werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.

08 Verlengingscriteria

Verlenging van de overeenkomst is niet vanzelfsprekend en wordt uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken
van de looptijd door opdrachtgever eenzijdig aan opdrachtnemer meegedeeld. De opdrachtnemer mag
dit niet weigeren.

Het niet verlengen van de opdracht geeft de inschrijver geen recht tot enige compensatie.

Bij verlenging van de overeenkomst zijn dezelfde eenheidsprijzen van toepassing als bij inschrijving.
Indexering op basis van artikel 01 04 01 van dit bestek.

poN
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09 Tussentijdse wijziging

1. Indien zich naar oordeel van één der partijen gedurende de looptijd van de overeenkomst
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de andere partij naar maatstaf van redelijkheid en
billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten, zullen partijen in
overleg treden over de aanpassing van de overeenkomst.

2. Opdrachten tot uitvoering van werkzaamheden die niet in deze overeenkomst zijn geregeld, dienen
separaat schriftelijk overeengekomen te worden.

3. Veranderingen in de overeenkomst dienen te allen tijde schriftelijk te worden vastgelegd en ondertekend.

10 Plaatselijke omstandigheden
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en
laadmogelijkheden, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een
goede uitvoering van het werk.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen

02

03

04

05

Benodigde data worden digitaal in GRIB per deelopdracht door de opdrachtgever verstrekt.
Tevens worden de BVC-gegevens digitaal in GRIB door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Peilen en hoofdafmetingen
N.v.t.

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stopmomenten:

- Na 1 dagproductie snoeien, eerste serie bomen per deelopdracht.

- Bij wisseling ETW-ers in de bomenploeg na 1 dagproductie snoeien.

- Rooien van de eerste 5 bomen per deelopdracht.

- Frezen van de eerste 5 stobben per deelopdracht.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Inschrijvingsbiljet

- Inschrijvingsstaat

- V&G plan

- Digitaal registreren

- Algemene inkoopvoorwaarden Drechtsteden
- Cyclusindeling

- Wegenkaart

Toelichting boombeelden

De opdrachtgever streeft ernaar de werkzaamheden in zijn beheergebied zo veel mogelijk te bundelen in een
deelopdracht. De basis van een deelopdracht is de boomveiligheidscontrole. Deze controle wordt uitgevoerd
in een cyclus van 3 jaar, waarbij het beheergebied van de opdrachtgever verdeeld is in 3 segmenten. Jaarlijks
wordt 1 segment geinspecteerd. Het segment dat de basis vormt voor de deelopdracht, wordt aangeduid als
het segmentgebied. Tevens worden aaneengesloten boomstructuren, waar begeleidings- of
onderhoudssnoei plaats dient te vinden, beschouwd en verrekend als bomen binnen het segmentgebied.

Naast de benodigde veiligheidsmaatregelen wordt tijdens de boomveiligheidscontrole ook de
onderhoudsstaat van de boom vastgesteld. Snoei-gerelateerde veiligheidsmaatregelen zijn in het bestek
vertaald naar een snoeiwijze en boombeeld.

In de deelopdracht kunnen tevens werkzaamheden zijn opgenomen bij bomen die zich buiten het
segmentgebied bevinden. Het gaat onder meer om:

- Bomen met een verwaarloosd boombeeld waarbij het wenselijk is om tussentijds de achterstanden
weg te werken.

- Bomen met een verhoogde inspectiefrequentie waarbij niet eens in de 3 jaar, maar jaarlijks wordt
geinspecteerd.

Voor de gewenste begeleidings- en onderhoudssnoei bij bomen die buiten het segmentgebied staan, zijn
besteksposten 133010 t/m 133040 van toepassing.

Voor de overige maatregelen (waaronder vellen en innemen kroonrand, niet zijnde begeleidings- en
onderhoudssnoei) buiten het segmentgebied zijn geen afzonderlijke posten opgenomen.
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.
Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.
Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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Cyclisch onderhoud

In verband met het risico op insporing en
bodemverdichting, is het in de gemeente Alblasserdam
niet toegestaan om ten behoeve van
snoeiwerkzaamheden met hoogwerkers,
versnipperaars of welk ander materieel dan ook, over
gazons te rijden. De inschrijver dient er rekening mee te
houden dat circa 8% van de bomen niet bereikbaar is
met ieder type hoogwerker en/of ander materieel en dat
het vrijkomend snoeiafval handmatig versleept dient te
worden.

De aannemer dient te allen tijde de geldende
verkeerswetten in acht te nemen. Dit geldt nadrukkelijk
voor het gebruik van (niet-auto)hoogwerkers op de
openbare weg. Deze mogen alleen rijden in een afgezet
werkvak waar andere verkeersdeelnemers niet kunnen
deelnemen.

Databeheer (cyclisch) onderhoud
Administratie (cyclisch) onderhoud

Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden
Betreft: het, per boom, digitaal registreren van de
uitgevoerde werkzaamheden m.b.t. (cyclisch) onderhoud
(besteksposten beginnend met een 1), volgens bijlage
Digitaal registreren (cyclisch) onderhoud.

Registratie in GRIB 2.0

De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de
benodigde hardware. Apparatuur dient te zijn voorzien
van 4G verbinding.

BVC-gegevens worden door de opdrachtgever ter
beschikking gesteld in GRIB 2.0

Snoei vrijuitgroeiende/niet vrijuitgroeiende boom

Begeleidingssnoei
Betreft bomen binnen segmentgebied.

Regulier boombeeld

Begeleidingssnoei < 6 m

Betreft: Niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m.

Geen vrije takval mogelijk.

Regulier boombeeld: percentage te verwijderen
kroonvolume circa 20 tot 25%

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Begeleidingssnoei 6 - 12 m

Betreft: Niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: ca. 6 - 12 m

Geen vrije takval mogelijk.

Regulier boombeeld: percentage te verwijderen
kroonvolume circa 20 tot 25%

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

st

st

st

3.700,00

20,00

400,00

F

F
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131030 510099 Begeleidingssnoei 12 - 18 m st 250,00 F

..... Betreft: Niet vrijuitgroeiende boom

..... Boomhoogteklasse: ca. 12- 18 m

..... Geen vrije takval mogelijk.

..... Regulier boombeeld: percentage te verwijderen
..... kroonvolume circa 20 tot 25%

..... Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

131040 510099 Begeleidingssnoei > 18 m st 10,00 F
..... Betreft: Niet vrijuitgroeiende boom

..... Boomhoogteklasse: vanaf 18 m

..... Geen vrije takval mogelijk.

..... Regulier boombeeld: percentage te verwijderen
..... kroonvolume circa 20 tot 25%

..... Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

1311 Achterstallig en verwaarloosd boombeeld

131110 510099 Begeleidingssnoei < 6 m st 10,00 F
..... Betreft: Niet vrijuitgroeiende boom

..... Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m

..... Geen vrije takval mogelijk.

..... Achterstallig en verwaarloosd boombeeld: percentage te
..... verwijderen kroonvolume circa 30 tot 40%

..... Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

131120 510099 Begeleidingssnoei 6 - 12 m st 100,00 F
..... Betreft: Niet vrijuitgroeiende boom

..... Boomhoogteklasse: ca. 6 - 12 m

..... Geen vrije takval mogelijk.

..... Achterstallig en verwaarloosd boombeeld: percentage te
..... verwijderen kroonvolume circa 30 tot 40%

..... Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

131130 510099 Begeleidingssnoei 12 - 18 m st 75,00 F
..... Betreft: Niet vrijuitgroeiende boom

..... Boomhoogteklasse: ca.12 - 18 m

..... Geen vrije takval mogelijk.

..... Achterstallig en verwaarloosd boombeeld: percentage te
..... verwijderen kroonvolume circa 30 tot 40%

..... Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

131140 510099 Begeleidingssnoei > 18 m st 5,00 F
..... Betreft: Niet vrijuitgroeiende boom

..... Boomhoogteklasse: vanaf ca. 18 m

..... Geen vrije takval mogelijk.

..... Achterstallig en verwaarloosd boombeeld: percentage te
..... verwijderen kroonvolume circa 30 tot 40%

..... Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

132 Onderhoudssnoei

..... Betreft bomen binnen segmentgebied.

1320 Requlier boombeeld
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132010 510099 Onderhoudssnoei < 6 m st 5,00 F

..... Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom

..... Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m

..... Geen vrije takval mogelijk.

..... Regulier boombeeld: percentage te verwijderen
..... probleemtakken tot circa 25% van het kroonvolume.
..... Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

132020 510099 Onderhoudssnoei 6 - 12 m st 475,00 F
..... Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom

..... Boomhoogteklasse: ca. 6 - 12 m

..... Geen vrije takval mogelijk.

..... Regulier boombeeld: percentage te verwijderen
..... probleemtakken tot circa 25% van het kroonvolume.
..... Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

132030 510099 Onderhoudssnoei 12 - 18 m st 575,00 F
..... Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom

..... Boomhoogteklasse: ca. 12 - 18 m

..... Geen vrije takval mogelijk.

..... Regulier boombeeld: percentage te verwijderen
..... probleemtakken tot circa 25% van het kroonvolume.
..... Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

132040 510099 Onderhoudssnoei 18 - 24 m st 375,00 F
..... Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom

..... Boomhoogteklasse: ca. 18 - 24 m

..... Geen vrije takval mogelijk.

..... Regulier boombeeld: percentage te verwijderen
..... probleemtakken tot circa 25% van het kroonvolume.
..... Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

132050 510099 Onderhoudssnoei > 24 m st 250,00 F
..... Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom

..... Boomhoogteklasse: vanaf 24 m

..... Geen vrije takval mogelijk.

..... Regulier boombeeld: percentage te verwijderen
..... probleemtakken tot circa 25% van het kroonvolume.
..... Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

1321 Achterstallig boombeeld
132110 510099 Onderhoudssnoei < 6 m st 5,00 F
..... Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom

..... Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m

..... Geen vrije takval mogelijk.

..... Achterstallig boombeeld: percentage te verwijderen
..... probleemtakken circa 30 tot 40% van het kroonvolume
..... Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.
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132120 510099 Onderhoudssnoei 6 - 12 m st 70,00 F

..... Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom

..... Boomhoogteklasse: ca. 6 - 12 m

..... Geen vrije takval mogelijk.

..... Achterstallig boombeeld: percentage te verwijderen
..... probleemtakken circa 30 tot 40% van het kroonvolume
..... Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

132130 510099 Onderhoudssnoei 12 - 18 m st 60,00 F
..... Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom

..... Boomhoogteklasse: ca. 12 - 18 m

..... Geen vrije takval mogelijk.

..... Achterstallig boombeeld: percentage te verwijderen
..... probleemtakken circa 30 tot 40% van het kroonvolume
..... Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

132140 510099 Onderhoudssnoei 18 - 24 m st 35,00 F
..... Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom

..... Boomhoogteklasse: ca. 18 - 24 m

..... Geen vrije takval mogelijk.

..... Achterstallig boombeeld: percentage te verwijderen
..... probleemtakken circa 30 tot 40% van het kroonvolume
..... Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

132150 510099 Onderhoudssnoei > 24 m st 25,00 F
..... Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom

..... Boomhoogteklasse: vanaf 24 m

..... Geen vrije takval mogelijk.

..... Achterstallig boombeeld: percentage te verwijderen
..... probleemtakken circa 30 tot 40% van het kroonvolume
..... Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

133 Snoei bomen buiten segmentgebied

..... Betreft snoeiwerkzaamheden aan bomen buiten het
..... segmentgebied. Het kan hierbij zowel om onderhouds-
..... als begeleidingssnoei gaan.

133010 510099 Snoei bomen buiten segmentgebied < 6 m st 25,00 F
..... Betreft: vrij- en niet vrijuitgroeiende boom

..... Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m

..... Geen vrije takval mogelijk.

..... Boombeeld variabel: percentage te verwijderen

..... probleemtakken tot een maximum van circa 40% van het
..... kroonvolume.

..... Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

133020 510099 Snoei bomen buiten segmentgebied 6 - 12 m st 100,00 F
..... Betreft: vrij- en niet vrijuitgroeiende boom

..... Boomhoogteklasse: ca. 6 - 12 m

..... Geen vrije takval mogelijk.

..... Boombeeld variabel: percentage te verwijderen

..... probleemtakken tot een maximum van circa 40% van het
..... kroonvolume.

..... Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.
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133030 510099 Snoei bomen buiten segmentgebied 12 - 18 m st 100,00 F

..... Betreft: vrij- en niet vrijuitgroeiende boom

..... Boomhoogteklasse: ca. 12- 18 m

..... Geen vrije takval mogelijk.

..... Boombeeld variabel: percentage te verwijderen

..... probleemtakken tot een maximum van circa 40% van het
..... kroonvolume.

..... Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

133040 510099 Snoei bomen buiten segmentgebied > 18 m st 25,00 F
..... Betreft: vrij- en niet vrijuitgroeiende boom

..... Boomhoogteklasse: vanaf ca. 18 m

..... Geen vrije takval mogelijk.

..... Boombeeld variabel: percentage te verwijderen

..... probleemtakken tot een maximum van circa 40% van het
..... kroonvolume.

..... Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

14 Specifieke (vorm)snoei

1w Scheren/knippen vormbomen

1410 | | Requlier boombeeld

141010 510099 | Scheren/knippen vormbomen < 6 m st 10,00 F

..... Betreft: boomhagen en blokkronen.

..... Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m

..... Geen vrije takval mogelijk.

..... Regulier boombeeld: verwijderen van 1-jarig hout.
..... Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per jaar.
..... Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

141020 510099 Scheren/knippen vormbomen > 6 m st 10,00 F
..... Betreft: boomhagen en blokkronen.

..... Boomhoogteklasse: vanaf 6 m

..... Geen vrije takval mogelijk.

..... Regulier boombeeld: verwijderen van 1-jarig hout.
..... Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per jaar.
..... Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

1411 Achterstallig boombeeld
141110 510099 Scheren/knippen vormbomen < 6 m st 500F
..... Betreft: boomhagen en blokkronen.

..... Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m.

..... Geen vrije takval mogelijk.

..... Achterstallig boombeeld: verwijderen van meerjarig hout.
..... Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

141120 510099 Scheren/knippen vormbomen > 6 m st 500F
..... Betreft: boomhagen en blokkronen.

..... Boomhoogteklasse: vanaf 6 m.

..... Geen vrije takval mogelijk.

..... Achterstallig boombeeld: verwijderen van meerjarig hout.
..... Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.
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142

1420

142010

142020

142030

1421

142110

142120

142130

143

1430

510099

510099

510099

510099

510099

510099

Terugzetten intensief

Regulier boombeeld

Terugzetten intensief vormbomen < 6 m

Betreft: het terugzetten en aanbinden/leiden van dak- en
leibomen.

Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m

Geen vrije takval mogelijk.

Regulier boombeeld: verwijderen van 1-jarig hout.
Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Terugzetten intensief vormbomen > 6 m

Betreft: het terugzetten en aanbinden/leiden van dak- en
leibomen.

Boomhoogteklasse: vanaf 6 m

Geen vrije takval mogelijk.

Regulier boombeeld: verwijderen van 1-jarig hout.
Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Terugzetten intensief bolbomen

Betreft: bolcultivars

Geen vrije takval mogelijk.

Regulier boombeeld: verwijderen van 1-jarig hout.
Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Achterstallig boombeeld

Terugzetten intensief vormbomen <6 m

Betreft: het terugzetten en aanbinden/leiden van dak- en
leibomen.

Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m

Geen vrije takval mogelijk.

Achterstallig boombeeld: verwijderen van meerjarig hout.
Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Terugzetten intensief vormbomen > 6 m

Betreft: het terugzetten en aanbinden/leiden van dak- en
leibomen.

Boomhoogteklasse: vanaf 6 m

Geen vrije takval mogelijk.

Achterstallig boombeeld: verwijderen van meerjarig hout.
Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Terugzetten intensief bolbomen

Betreft: bolcultivars.

Geen vrije takval mogelijk.

Achterstallig boombeeld: verwijderen van 2-jarig hout.
Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Terugzetten extensief

Regulier boombeeld

st

st

st

st

st

st

40,00

20,00

10,00

20,00

10,00

5,00
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143010

143020

143030

143040

1431

143110

143120

510099

510099

510099

510099

510099

510099

Terugzetten extensief vormbomen < 6 m

Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen
gekandelaberde bomen.

Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m

Geen vrije takval mogelijk.

Regulier boombeeld: verwijderen van 3- tot

5-jarig hout.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Terugzetten extensief vormbomen 6 - 12 m

Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen
gekandelaberde bomen.

Boomhoogteklasse ca. 6 tot 12 m

Geen vrije takval mogelijk.

Regulier boombeeld: verwijderen van 3- tot 5-jarig hout.
Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Terugzetten extensief vormbomen > 12 m

Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen
gekandelaberde bomen.

Boomhoogteklasse: vanaf ca. 12 m

Geen vrije takval mogelijk.

Regulier boombeeld: verwijderen van 3- tot 5-jarig hout.
Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Terugzetten extensief bolbomen

Betreft: bolcultivars.

Geen vrije takval mogelijk.

Regulier boombeeld: verwijderen van 3- tot 5-jarig hout.
Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Achterstallig boombeeld

Terugzetten extensief vormbomen < 6 m

Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen
gekandelaberde bomen.

Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m

Geen vrije takval mogelijk.

Achterstallig boombeeld: verwijderen van meer dan
5-jarig hout.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Terugzetten extensief vormbomen 6 - 12 m

Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen
gekandelaberde bomen.

Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 12 m

Geen vrije takval mogelijk.

Achterstallig boombeeld: verwijderen van meer dan
5-jarig hout.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

st

st

st

st

st

st

10,00

25,00

25,00

5,00

5,00

10,00
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143130 510099 Terugzetten extensief vormbomen > 12 m st 10,00 F

..... Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen

..... gekandelaberde bomen.

..... Boomhoogteklasse: vanaf ca. 12 m

..... Geen vrije takval mogelijk.

..... Achterstallig boombeeld: verwijderen van meer dan
..... 5-jarig hout.

..... Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

143140 510099 Terugzetten extensief bolbomen st 5,00 F
..... Betreft: bolcultivars.

..... Geen vrije takval mogelijk.

..... Achterstallig boombeeld: verwijderen van meer dan
..... 5-jarig hout.

..... Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

144 Knotten
1440 | | Regulier boombeeld
144010 510099 | Terugzetten knotbomen <50 cmen <6 m st 100,00 F

..... Betreft: terugzetten van de gehele kroon

..... Stamdiameterklasse: tot ca. 50 cm en

..... boomhoogteklasse tot 6 m

..... Geen vrije takval mogelijk.

..... Regulier boombeeld: verwijderen van 2- tot 4-jarig hout.
..... Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

144020 510099 Terugzetten knotbomen > 50 cm of > 6 m st 100,00 F
..... Betreft: terugzetten van de gehele kroon

..... Stamdiameterklasse: vanaf ca. 50 cm of een

..... boomhoogteklasse vanaf 6 m

..... Geen vrije takval mogelijk.

..... Regulier boombeeld: verwijderen van 2- tot 4-jarig hout.
..... Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

1441 Achterstallig boombeeld
144110 510099 Terugzetten knotbomen <50 cmen <6 m st 30,00 F
..... Betreft: terugzetten van de gehele kroon

..... Stamdiameterklasse: tot ca. 50 cm en een

..... boomhoogteklasse tot 6 m

..... Geen vrije takval mogelijk.

..... Achterstallig boombeeld: verwijderen van meer dan
..... 4-jarig hout.

..... Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

144120 510099 Terugzetten knotbomen > 50 cm of > 6 m st 30,00 F
..... Betreft: terugzetten van de gehele kroon

..... Stamdiameterklasse: vanaf ca. 50 cm of een
..... boomhoogteklasse vanaf 6 m

..... Geen vrije takval mogelijk.

..... Achterstallig boombeeld: verwijderen van meer dan
..... 4-jarig hout.

..... Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.
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145

1450

145010

145020

145030

145040

146

146010

146020

510099

510099

510099

510099

510099

510099

Kandelaberen

Kandelaberen, Y2 innemen

Kandelaberen bomen <12 m

Betreft: Vrijuitgroeiende bomen en niet vrijuitgroeiende
bomen.

Boomhoogteklasse: tot ca. 12 m

Geen vrije takval mogelijk.

Gesteltakken tot de helft innemen.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Kandelaberen bomen 12-18 m

Betreft: Vrijuitgroeiende bomen en niet vrijuitgroeiende
bomen.

Boomhoogteklasse: ca. 12 - 18 m

Geen vrije takval mogelijk.

Gesteltakken tot de helft innemen.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Kandelaberen bomen 18 - 24 m

Betreft: Vrijuitgroeiende bomen en niet vrijuitgroeiende
bomen.

Boomhoogteklasse: ca. 18 - 24 m

Geen vrije takval mogelijk.

Gesteltakken tot de helft innemen.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Kandelaberen bomen > 24 m

Betreft: Vrijuitgroeiende bomen en niet vrijuitgroeiende
bomen.

Boomhoogteklasse: vanaf ca. 24 m

Geen vrije takval mogelijk.

Gesteltakken tot de helft innemen.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Innemen kroonrand

Innemen kroonrand <12 m

Betreft: Vrijuitgroeiende bomen en niet vrijuitgroeiende
bomen.

Boomhoogteklasse: tot ca. 12 m

Geen vrije takval mogelijk.

Taklengten met een vijfde tot een derde innemen.
Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Innemen kroonrand 12 - 18 m

Betreft: Vrijuitgroeiende bomen en niet vrijuitgroeiende
bomen.

Boomhoogteklasse: ca. 12 - 18 m

Geen vrije takval mogelijk.

Taklengten met een vijfde tot een derde innemen.
Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
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146030 510099 Innemen kroonrand 18 - 24 m st 5,00 F

..... Betreft: Vrijuitgroeiende bomen en niet vrijuitgroeiende
..... bomen.

..... Boomhoogteklasse: ca. 18 - 24 m

..... Geen vrije takval mogelijk.

..... Taklengten met een vijfde tot een derde innemen.
..... Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

146040 510099 Innemen kroonrand > 24 m st 5,00 F
..... Betreft: Vrijuitgroeiende bomen en niet vrijuitgroeiende
..... bomen.

..... Boomhoogteklasse: vanaf ca. 24 m

..... Geen vrije takval mogelijk.

..... Taklengten met een vijfde tot een derde innemen.
..... Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

147 Kandelaren

1470 | Kandelaren, 3/4 innemen

147010 510099 | Kandelaren bomen < 12 m st 2,00 F
..... Betreft: Vrijuitgroeiende bomen en niet vrijuitgroeiende
..... bomen.

..... Boomhoogteklasse: tot ca. 12 m

..... Geen vrije takval mogelijk.

..... Gesteltakken tot 75% innemen.

..... Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

147020 510099 Kandelaren bomen 12 - 18 m st 2,00 F
..... Betreft: Vrijuitgroeiende bomen en niet vrijuitgroeiende
..... bomen.

..... Boomhoogteklasse: ca. 12- 18 m

..... Geen vrije takval mogelijk.

..... Gesteltakken tot 75% innemen.

..... Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

147030 510099 Kandelaren bomen 18 - 24 m st 2,00 F
..... Betreft: Vrijuitgroeiende bomen en niet vrijuitgroeiende
..... bomen.

..... Boomhoogteklasse: ca. 18 - 24 m

..... Geen vrije takval mogelijk.

..... Gesteltakken tot 75% innemen.

..... Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

147040 510099 Kandelaren bomen > 24 m st 2,00 F
..... Betreft: Vrijuitgroeiende bomen en niet vrijuitgroeiende
..... bomen.

..... Boomhoogteklasse: vanaf ca. 24 m

..... Geen vrije takval mogelijk.

..... Gesteltakken tot 75% innemen.

..... Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

15 Specifieke (onderhouds)maatregelen

151 Verwijderen klimbeplanting van de stam
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151010

151020

152

152010

152020

152030

152040

153

1530

510099

510099

510099

510099

510099

510099

Verwijderen klimbeplanting van de stam van bomen
Betreft: verwijderen klimbeplanting van de stam

tot aan de onderste gesteltak.

Stamdiameter tot 50 cm.

Boomhoogteklasse: divers.

Geen vrije val mogelijk.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Verwijderen klimbeplanting van de stam van bomen
Betreft: verwijderen klimbeplanting van de stam

tot aan de onderste gesteltak.

Stamdiameter vanaf 50 cm.

Boomhoogteklasse: divers.

Geen vrije val mogelijk.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Verwijderen klimbeplanting van stam en uit kroon

Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen <6 m
Betreft: verwijderen klimbeplanting van de stam

en uit de kroon

Boomhoogteklasse: < 6 m

Geen vrije val mogelijk.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen 6 - 12 m
Betreft: verwijderen klimbeplanting van de stam

en uit de kroon

Boomhoogteklasse: 6 - 12 m

Geen vrije val mogelijk.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen 12 - 18 m
Betreft: verwijderen klimbeplanting van stam en

uit de kroon

Boomhoogteklasse: 12 - 18 m

Geen vrije val mogelijk.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen > 18 m
Betreft: verwijderen klimbeplanting begroeiing

van stam en uit de kroon

Boomhoogteklasse: > 18 m

Geen vrije val mogelijk.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Doorzagen klimbeplanting van stam

Doorzagen klimbeplanting tot 0,5 m boven maaiveld
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515399

515399

515599

515599

515599

Doorzagen klimbeplanting van stam < 0,5 m

Betreft: doorzagen en verwijderen klimbeplanting vanaf
maaiveld tot 0,5 m boven maaiveld

Stamdiameter: tot circa 0,5 m

Geen vrije val mogelijk.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Doorzagen klimbeplanting van stam > 0,5 m

Betreft: doorzagen en verwijderen klimbeplanting vanaf
maaiveld tot 0,5 m boven maaiveld

Stamdiameter: vanaf circa 0,5 m

Geen vrije val mogelijk.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Aanbrengen kroonverankering

Leveren en aanbrengen dynamisch kroonanker
breuksterkte 100kN. De kabel dient niet op spanning,
maar licht doorhangend (circa 15 cm) bevestigd te
worden. Verankering te plaatsen op 2/3 van de
kroonhoogte, zoveel mogelijk horizontaal inbouwen.
E.e.a. conform productbeschrijving leverancier.
Type: Gefa

Productspecificatie

- Polyester

- Blauwe merkstreng, 20% rek

-@ 26 mm

- Breuksterkte: 100 kN

Bijstellen kroonverankering.

Betreft: Bijstellen bestaande kroonverankering, de kabel
dient niet op spanning maar licht doorhangend (circa 15
cm) bevestigd te zijn. E.e.a. conform productbeschrijving
leverancier.

Verwijderen stamschot

Verwijderen stamschot (stamdiameter tot 0,5 m)
Boomsoort(en): divers

Stamdiameter: tot ca. 0,5 m

Wegnemen van waterlot tot aan de eerste gesteltak.
Inclusief wegnemen wortelopschot.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Verwijderen stamschot (stamdiameter 0,5-1,0 m)
Boomsoort(en): divers

Stamdiameter: van ca. 0,5totca. 1,0 m

Wegnemen van waterlot tot aan de eerste gesteltak.
Inclusief wegnemen wortelopschot.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Verwijderen stamschot (stamdiameter vanaf 1,0 m)
Boomsoort(en): divers

Stamdiameter: van ca. 1,0 m of meer

Wegnemen van waterlot tot aan de eerste gesteltak.
Inclusief wegnemen wortelopschot.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
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156 Aanbinden/ begeleiden top
156010 515599 Aanbinden/ begeleiden top jonge bomen <12 m st 40,00 F

..... Betreft het aanbinden van de top van een jonge boom
..... door middel van bamboe en binddraad aan de
..... doorgaande spil om een athangende top te voorkomen.

..... Bamboestok 150 cm x 20-22 mm. st 40,00 L
..... Bindbuis 5mm m 60,00 L
T Eikenprocessierupsenbestrijding

..... Uitvoering van de bestrijding van eikenprocessierupsen
..... volgens de nieuwste versie van de Leidraad beheersing
..... eikenprocessierups van Kenniscentrum
..... Eikenprocessierups.
163 Mechanisch bestrijden eikenprocessierupsen
..... De reactietijd op onderstaande posten is max. 5
..... werkdagen. De inschrijver dient er rekening mee te
..... houden dat 8% van de bomen niet bereikbaar is met
..... ieder type hoogwerker en/of ander groot materieel.
163010 515703 Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. st 5,00 F
1. .. .. Boomhoogteklasse: tot 6 m
. .2. . . |Verwijderen nesten door middel van zuigen/plukken
. . . .1. |Behandelde bomen na bestrijding registreren
..... 9|Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning. Acceptatiekosten dienen in de
..... eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
163020 515703 Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. st 500F
9. . . .. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m
. .2. . . |Verwijderen nesten door middel van zuigen/plukken
. . . .1. |Behandelde bomen na bestrijding registreren
..... 9|Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning. Acceptatiekosten dienen in de
..... eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
163030 515703 Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. st 500F
9. . . .. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m
. .2. . . |Verwijderen nesten door middel van zuigen/plukken
. . . .1. |Behandelde bomen na bestrijding registreren
..... 9|Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning. Acceptatiekosten dienen in de
..... eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
163040 515703 Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. st 500F
9. . . .. Boomhoogteklasse: 18 m of hoger
. .2. . . |Verwijderen nesten door middel van zuigen/plukken
. . . .1. |Behandelde bomen na bestrijding registreren
..... 9|Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning. Acceptatiekosten dienen in de
..... eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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3

31

312

312010

321

321010

321020

321030

510099

515199

515199

515199

Verwijderen bomen

In verband met het risico op insporing en
bodemverdichting, is het in de gemeente Alblasserdam
niet toegestaan om ten behoeve van
kapwerkzaamheden met hoogwerkers, versnipperaars
of welk ander materieel dan ook, over gazons te rijden.
De inschrijver dient er rekening mee te houden dat circa
8% van de bomen niet bereikbaar is met ieder type
hoogwerker en/of ander materieel.

De aannemer dient te allen tijde de geldende
verkeerswetten in acht te nemen.

Databeheer verwijderen bomen
Administratie verwijderen bomen

Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden
Betreft: het, per boom, digitaal registreren van de
uitgevoerde werkzaamheden m.b.t. het verwijderen van
bomen (besteksposten beginnend met een 3), volgens
bijlage Digitaal registreren (cyclisch) onderhoud.
Registratie in GRIB 2.0

De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de
benodigde hardware. Apparatuur dient te zijn voorzien
van 4G verbinding.

BVC-gegevens worden door de opdrachtgever ter
beschikking gesteld in GRIB 2.0

Vellen bomen

Verwijderen bomen < 0,2 m

Boomsoort(en): alle, m.u.v. Ulmus

Diameter borsthoogte: < 0,2 m

Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld
ten hoogste 0,20 m

Geen vrije takval mogelijk.

Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Verwijderen bomen 0,2 - 0,3 m

Boomsoort(en): alle, m.u.v. Ulmus

Diameter borsthoogte: 0,2 - 0,3 m

Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld
ten hoogste 0,20 m

Geen vrije takval mogelijk.

Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Verwijderen bomen 0,3 - 0,5 m

Boomsoort(en): alle, m.u.v. Ulmus

Diameter borsthoogte: 0,3 - 0,5 m

Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld
ten hoogste 0,20 m

Geen vrije takval mogelijk.

Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
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321040 515199 Verwijderen bomen 0,5 - 0,75 m st 10,00 F

..... Boomsoort(en): alle, m.u.v. Ulmus

..... Diameter borsthoogte: 0,5- 0,75 m

..... Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld
..... ten hoogste 0,20 m

..... Geen vrije takval mogelijk.

..... Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

321050 515199 Verwijderen bomen 0,75 -1,0 m st 10,00 F
..... Boomsoort(en): alle, m.u.v. Ulmus

..... Diameter borsthoogte: 0,75-1,0 m

..... Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld
..... ten hoogste 0,20 m

..... Geen vrije takval mogelijk.

..... Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

321060 515199 Verwijderen bomen > 1,0 m st 10,00 F
..... Boomsoort(en): alle, m.u.v. Uimus

..... Diameter borsthoogte: > 1,0 m

..... Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld
..... ten hoogste 0,20 m

..... Geen vrije takval mogelijk.

..... Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

322 Verwijderen stobben
3220 Verwijderen stobben d.m.v. uitfrezen/-boren
322010 515199 | Verwijderen stobben < 0,2 m st 10,00 F
..... Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,5 m m3 5,00 L

..... en ontstane gaten vullen met 0,5 m3 teelgrond en/of
..... zand per boomgat.

..... Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

322020 515199 Verwijderen stobben 0,2 - 0,3 m st 10,00 F
..... Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,5 m m3 5,00 L
..... en ontstane gaten vullen met 0,5 m3 teelgrond en/of
..... zand per boomgat.

..... Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

322030 515199 Verwijderen stobben 0,3 -0,5m st 10,00 F
..... Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,5 m m3 7,50 L
..... en ontstane gaten vullen met 0,75 m3 teelgrond en/of
..... zand per boomgat.

..... Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

322040 515199 Verwijderen stobben 0,5- 0,75 m st 10,00 F
..... Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,5 m m3 7,50 L
..... en ontstane gaten vullen met 0,75 m3 teelgrond en/of
..... zand per boomgat.

..... Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.
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322050 515199 Verwijderen stobben 0,75-1,0 m st 10,00 F
..... Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,5 m m3 7,50 L

..... en ontstane gaten vullen met 0,75 m3 teelgrond en/of
..... zand per boomgat.

..... Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

322060 515199 Verwijderen stobben > 1,0 m st 10,00 F
..... Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,5 m m3 10,00/ L
..... en ontstane gaten vullen met 1,0 m3 teelgrond en/of
..... zand per boomgat.

..... Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

3221 Verwijderen stobben d.m.v. gehele stobbe/kluit verw
322110 515199 | Verwijderen stobben < 0,2 m st 5,00 F
..... Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,0 m en m3 2,50 L

..... ontstane gaten vullen met 0,5 m3 teelgrond en/of zand
..... per boomgat.

..... Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

322120 515199 Verwijderen stobben 0,2 - 0,3 m st 5,00 F
..... Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,0 m en m3 3,75 L
..... ontstane gaten vullen met 0,75 m3 teelgrond en/of zand
..... per boomgat.

..... Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

322130 515199 Verwijderen stobben 0,3 - 0,5 m st 5,00 F
: Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,0 m en m3 5,00 L
..... ontstane gaten vullen met 1 m3 teelgrond en/of zand per
..... boomgat.

..... Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

322140 515199 Verwijderen stobben 0,5 - 0,75 m st 5,00 F
..... Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,0 m en m3 7,50 L
..... ontstane gaten vullen met 1,5 m3 teelgrond en/of zand
..... per boomgat.

..... Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

322150 515199 Verwijderen stobben 0,75-1,0 m st 5,00 F
..... Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,0 m en m3 7,50 L
..... ontstane gaten vullen met 1,5 m3 teelgrond en/of zand
..... per boomgat.

..... Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

322160 515199 Verwijderen stobben > 1,0 m st 5,00 F
..... Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,0 m en m3 10,00 L
..... ontstane gaten vullen met 2 m3 teelgrond en/of zand per
..... boomgat.

..... Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.
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323 Bovengronds verwijderen bomen (iepenziekte)
..... Afvoer dient te geschieden volgens richtlijin BVOR
..... certificering systeem. De reactietijd op onderstaande
..... posten is max. 5 werkdagen.
323010 515199 Verwijderen bomen < 0,2 m incl. schillen stobbe st 5,00
..... Betreft: Vellen bomen en stobben schillen
..... Boomsoort(en): Uimus
..... Diameter borsthoogte: < 0,2 m
..... Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld
..... ten hoogste 0,20 m
..... Geen vrije takval mogelijk.
..... Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.
323020 515199 Verwijderen bomen 0,2 - 0,3 m incl. schillen stobbe st 5,00
..... Betreft: Vellen bomen en stobben schillen
..... Boomsoort(en): Uimus
..... Diameter borsthoogte: 0,2 - 0,3 m
..... Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld
..... ten hoogste 0,20 m
..... Geen vrije takval mogelijk.
..... Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.
323030 515199 Verwijderen bomen 0,3 - 0,5 m incl. schillen stobbe st 5,00
..... Betreft: Vellen bomen en stobben schillen
..... Boomsoort(en): Ulmus
..... Diameter borsthoogte: 0,3 - 0,5 m
..... Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld
..... ten hoogste 0,20 m
..... Geen vrije takval mogelijk.
..... Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.
323040 515199 Verwijderen bomen 0,5 - 0,75 m incl. schillen stobbe st 5,00
..... Betreft: Vellen bomen en stobben schillen
..... Boomsoort(en): Uimus
..... Diameter borsthoogte: 0,5 - 0,75 m
..... Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld
..... ten hoogste 0,20 m
..... Geen vrije takval mogelijk.
..... Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.
323050 515199 Verwijderen bomen 0,75 - 1,0 m incl. schillen stobbe st 5,00
..... Betreft: Vellen bomen en stobben schillen
..... Boomsoort(en): Uimus
..... Diameter borsthoogte: 0,75-1,0 m
..... Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld
..... ten hoogste 0,20 m
..... Geen vrije takval mogelijk.
..... Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.
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515199

515199

515199

Verwijderen bomen > 1,0 m incl. schillen stobbe

Betreft: Vellen bomen en stobben schillen
Boomsoort(en): Uimus

Diameter borsthoogte: > 1,0 m

Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld
ten hoogste 0,20 m

Geen vrije takval mogelijk.

Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Vellen bomen (roetschorsziekte)

Het verwijderen van de aangetaste bomen dient te
geschieden volgens bijgevoegde leaflet "Gevaren van
de Roetschorsschimmel” uit de Arbocatalogus van
Stigas.

Vellen bomen < 0,2 m

Betreft: Vellen bomen met roetschorsziekte
Boomsoort(en): voornamelijk (gewone) esdoorn
Diameter op 1,3 m boven maaiveld: < 0,2 m
Verwijderen bomen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m

Geen vrije takval mogelijk.

Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Vellen bomen 0,2 - 0,3 m

Betreft: Vellen bomen met roetschorsziekte
Boomsoort(en): voornamelijk (gewone) esdoorn.
Diameter op 1,3 m boven maaiveld: 0,2-0,3 m
Verwijderen bomen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m

Geen vrije takval mogelijk.

Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Vellen bomen 0,3-0,5m

Betreft: Vellen bomen met roetschorsziekte
Boomsoort(en): voornamelijk (gewone) esdoorn.
Diameter op 1,3 m boven maaiveld: 0,3 -0,5m
Verwijderen bomen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m

Geen vrije takval mogelijk.

Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Vellen bomen 0,5-0,75 m

Betreft: Vellen bomen met roetschorsziekte
Boomsoort(en): voornamelijk (gewone) esdoorn
Diameter op 1,3 m boven maaiveld: 0,5-0,75m
Verwijderen bomen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m

Geen vrije takval mogelijk.

Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

st

st

st

st

st
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515199

Vellen bomen 0,75-1,0 m

Betreft: Vellen bomen met roetschorsziekte
Boomsoort(en): voornamelijk (gewone) esdoorn
Diameter op 1,3 m boven maaiveld: 0,75-1,0 m
Verwijderen bomen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m

Geen vrije takval mogelijk.

Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Vellen bomen > 1,0 m

Betreft: Vellen bomen met roetschorsziekte
Boomsoort(en): voornamelijk (gewone) esdoorn.
Diameter op 1,3 m boven maaiveld: > 1,0 m
Verwijderen bomen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m

Geen vrije takval mogelijk.

Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
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st

2,00

2,00
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CONTRACT Raamovereenkomst cyclisch onderhoud bomen Afdrukdatum:
RAW1360-148052 Besteksnummer: 2024-ALB-001 26-07-2024
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
7 Overige werkzaamheden
71 Verwijderen boombenodigdheden
710010 515422 Verwijderen bovengrondse boomverankering. st 100,00 F

2. .. .. 2 boompalen en boombanden per boom
.1. . . . |Boombanden en boompalen verwijderen

..... 9|Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.
710020 515422 Verwijderen bovengrondse boomverankering. st 100,00 F
3. .. .. 3 boompalen en boombanden per boom
.1. . . . |Boombanden en boompalen verwijderen
..... 9|Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.
710030 515499 Verwijderen gietrand. st 100,00 F
..... Gietrand:divers
..... Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.
72 KLIC-melding
721010 100099 KLIC-melding uitvoeren st 100,00 F
..... Betreft: KLIC-melding voorafgaand aan het rooien/frezen
..... van stobben incl. rapportage van aanwezige knelpunten.
..... Aantal uit te voeren KLIC-meldingen i.o.m. directie.
..... De rapportage dient voorafgaand aan de
..... werkzaamheden bij de directie te worden aangeleverd.
721020 (102101 Graven proefsleuf. st 50,00 F
..... Betreft het opsporen van bestaande kabel- of
..... leidingtraceé.
..... Bij het dichten van de sleuf in de oorspronkelijke staat
..... de sleuf laagsgewijs verdichten.
..... Opbouw van de ondergrond: gemengde grond
..... Gemiddelde sleufdiepte: 1,25 m
..... Gemiddelde sleuflengte: variabel
..... Gemiddelde sleufbreedte: 0,30 m
..... De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal
..... bomen/locaties in open grond waarbij werkzaamheden
..... uit dit bestek worden verricht.
1. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.3. . . . |Nahet vaststellen van de ligging van kabels en
..... leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen
. .2. . . |Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
..... aanbrengen zode/beplanting
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721030

73

7310

731010

731020

102101

510099

620299

Graven proefsleuf.

Betreft het opsporen van bestaande kabel- of
leidingtracé

Bij het dichten van de sleuf in de oorspronkelijke staat
de sleuf laagsgewijs verdichten

Opbouw van de ondergrond: gemengde grond
Gemiddelde sleufdiepte: 1,25 m

Gemiddelde sleuflengte: variabel

Gemiddelde sleufbreedte: 0,30 m

De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal
bomen in verharding waarbij werkzaamheden uit dit
bestek worden verricht.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Na het vaststellen van de ligging van kabels en
leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen en verdichten tot 100% van de
oorspronkelijke verdichtingsgraad

Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen bestrating

Verkeersmaatregelen

Verkeersmaatregelen requlier

Opstellen verkeersplan

Betreft: het opstellen van een verkeersplan ten behoeve
van onderhoudswerkzaamheden op specifieke wegen.
Verkeersplan per straat op aanwijs van directie. De
aannemer dient een plan van aanpak op te stellen
waarin verwerkt wordt hoe de verkeersmaatregelen
worden aangepakt bij de beschreven werkzaamheden
in dit bestek.

Opzet verkeersplan(nen)

In het plan rekening houden met:

- de verkeersmaatregelen opstellen volgens
CROW-publicatiereeks WiU 2020

- De beschreven maatregelen in bepaling 62 van deel 3
van dit bestek.

Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit
bestek uitgevoerd worden en waarbij
verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.

Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan).

De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal
bomen langs het betreffende wegtype waarbij
werkzaamheden uit dit bestek worden verricht.
Stationaire/dynamische afzetting volgens
CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende
situatie.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
km/h

Met materiaal van de aannemer.

st

st

50,00

20,00
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731030

731040

731050

7320

732020

620299

620299

620299

620299

Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit
bestek uitgevoerd worden en waarbij
verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.

Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan).

De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal
bomen langs het betreffende wegtype waarbij
werkzaamheden uit dit bestek worden verricht.
Stationaire/dynamische afzetting volgens
CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende
situatie.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
km/h

Met materiaal van de aannemer.

Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit
bestek uitgevoerd worden en waarbij
verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.

Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan).

De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal
bomen langs het betreffende wegtype waarbij
werkzaamheden uit dit bestek worden verricht.
Stationaire/dynamische afzetting volgens
CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende
situatie.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
km/h

Met materiaal van de aannemer.

Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes
Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit
bestek uitgevoerd worden en waarbij
verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.

Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan).

De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal
bomen langs het betreffende wegtype waarbij
werkzaamheden uit dit bestek worden verricht.
Stationaire/dynamische afzetting volgens
CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende
situatie.

Met materiaal van de aannemer.

Verkeersmaatregelen bloktijden
Op onderstaande posten zijn bloktijden van toepassing

Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit
bestek uitgevoerd worden en waarbij
verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.

Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan).

De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal
bomen langs het betreffende wegtype waarbij
werkzaamheden uit dit bestek worden verricht.
Stationaire/dynamische afzetting volgens
CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende
situatie.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
km/h

Met materiaal van de aannemer.

st
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INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
732030 620299 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. st 120,00 F

..... Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit
..... bestek uitgevoerd worden en waarbij

..... verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.

..... Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan).
..... De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal
..... bomen langs het betreffende wegtype waarbij

..... werkzaamheden uit dit bestek worden verricht.
..... Stationaire/dynamische afzetting volgens

..... CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'

..... figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende
..... situatie.

..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
..... km/h

..... Met materiaal van de aannemer.

732040 620299 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. st 50,00 F
..... Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit
..... bestek uitgevoerd worden en waarbij

..... verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.

..... Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan).
..... De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal
..... bomen langs het betreffende wegtype waarbij

..... werkzaamheden uit dit bestek worden verricht.
..... Stationaire/dynamische afzetting volgens

..... CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'

..... figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende
..... situatie.

..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
..... km/h

..... Met materiaal van de aannemer.

732050 620299 Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes st 50,00 F
..... Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit
..... bestek uitgevoerd worden en waarbij

..... verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.

..... Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan).
..... De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal
..... bomen langs het betreffende wegtype waarbij

..... werkzaamheden uit dit bestek worden verricht.
..... Stationaire/dynamische afzetting volgens

..... CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'

..... figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende
..... situatie.

..... Met materiaal van de aannemer.

7330 Omleidingsroutes
733030 510099 | Opstellen verkeersplan omleidingsroute st 2,00 F

..... Betreft: het opstellen van een verkeersplan ten behoeve
..... van een omleidingsroute.

733050 620399 Aanbrengen omleidingsroute keer 2,00 F
..... Betreft: het aanbrengen van diverse borden, schildjes
..... e.d. ten

..... behoeve van een omleidingsroute.

..... Omleidingsroute op aanwijs van de directie

..... Inclusief bebording:

..... - 25 stuks pijlborden;

..... - 10 stuks tekstborden (incl. belettering)

..... - overige standaard bebording t.b.v. omleiding
..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:

..... Vwiu = 30 km/h

..... Met materiaal van de aannemer
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733060 620399 Instandhouden omleidingsroute dag 500F

..... Betreft: het instandhouden van de omleidingsroute
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 733050.
733070 620399 Verwijderen omleidingsroute keer 2,00 F
..... Betref: het verwijderen van de omleidingsroute
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 733050.
..... Materialen vervallen aan de aannemer

74 Plan van Aanpak flora & fauna
741010 510099 Opstellen ecologisch werkprotocol Flora en Fauna keer 2,00 F
..... Betreft: alle benodigde werkzaamheden gedurende de
..... deelopdracht voor het opstellen van een ecologisch
..... werkprotocol t.b.v. Flora & Fauna per deelopdracht,
..... conform de geldende gedragscode.

..... Hoeveelheid resultaatsverplichting 'keer' betreft het
..... aantal deelopdrachten.

741020 510099 Uitvoeren maatregelen n.a.v. ecologisch werkprotocol keer 2,00 F
..... Betreft: het uitvoeren van maatregelen tijdens de
..... uitvoering n.a.v. het opgestelde ecologisch werkprotocol
..... conform de geldende gedragscode.

..... Hoeveelheid resultaatsverplichting 'keer' betreft het
..... aantal deelopdrachten.

741030 510099 Actualiseren ecologisch werkprotocol Flora en Fauna keer 2,00 F
..... Betreft: Actualisatie werkprotocol, dat ter goedkeuring
..... aan de directie moet worden voorgelegd.

..... Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft, per
..... werkprotocol per jaar het actualiseren van in post
..... 741010 genoemde werkprotocol.

76 Herstel Berm-Gazon

..... Onderstaande posten uitvoeren na het

..... frezen/verwijderen stobben. Er is gerekend met 10 m2

..... per boom.
761010 222107 | Frezen. are 20,00 F
..... Betreft: frezen bermen voorafgaand aan het egaliseren.
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .2. |Bewerkingsdiepte: 0,15 m
..... 1|Frezen met de rijrichting mee
761020 221131 Egaliseren. are 20,00 F
..... Betreft: egaliseren bermen voorafgaand aan de
..... zaaiwerkzaamheden.
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1| Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
761030 512101 Zaaien. are 20,00 F
..... Betreft: inzaaien van bermen die zijn voorbewerkt
..... volgens bestekspostnr. 761010 en 761020.
..... Type mengsel: R1
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . |Zaadmengsel ten behoeve van bermen kg 30,00/ L
..... Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2
. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken
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78

780010

780020

780030

510099

510099

510099

Ter beschikking stellen en vervoeren stammen
Onderstaande posten betreft het incidenteel ter
beschikking stellen van vrijkomende stammen en
houtsnippers.

Ter beschikking stellen en vervoeren stammen

Betreft: Stamhout < 0,50 m

Ter beschikking stellen en laden van hout op plaats van
verwerking conform bestekspostnummers beginnend
met een 1 en/of 3.

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar houtdepot met
een maximale rijafstand van 15 km.

Ter beschikking stellen en vervoeren stammen

Betreft: Stamhout > 0,50 m

Ter beschikking stellen en laden van hout op plaats van
verwerking conform bestekspostnummers beginnend
met een 1.en/of 3

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar houtdepot met
een maximale rijafstand van 15 km.

Ter beschikking stellen en vervoeren houtsnippers
Betreft: Ter beschikking stellen en laden van
houtsnippers op plaats van verwerking conform
bestekspostnummers beginnend met een 1 en/of 3
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar houtdepot met
een maximale rijafstand van 15 km.

ton

ton
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8

810

810030

810040

810050

810060

810110

810120

810130

810210

810220

810300

100599

100599

100599

100599

100513

100513

100513

100599

100599

100599

Inzetten werknemers en materieel
Algemeen

Inzetten werknemers, medewerker groenvoorziening
Betreft: Medewerker Groenvoorziening
Groenvoorziener (functie conform cao)

Inzetten werknemers, European Treeworker
Betreft: Gecertificeerd European Treeworker (ETW)
inclusief motorgereedschap

Inzetten werknemers, European Treeworker

Betreft: Gecertificeerd European Treeworker (ETW)
inclusief boomverzorgingsauto, motorgereedschap,
mobiele versnipperaar met een capaciteit tot 200 mm,
voorzien van actieraam en bebording.

Inzetten werknemers, Verkeersregelaar
Betreft: Gecertificeerd Verkeersregelaar (SVNL) inclusief
auto

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Wielgraafmachine

inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Rupsgraafmachine

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hydraulische graafmachine.
Hulpvoorzieningen: bomenklem/sorteerknijper

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten zelfrijdende hoogwerker (excl. bediening)
Betreft: mobiele hoogwerker exclusief bediening en
inclusief vervoer van en naar werklocatie.
Werkhoogte: minimaal 22 m.

Inzetten zelfrijdende hoogwerker Trax (excl. bediening)
Betreft: mobiele hoogwerker exclusief bediening en
inclusief vervoer van en naar werklocatie.

Werkhoogte: minimaal 22 m.

Inzetten tractor met stobbenfrees
Betreft: tractor met stobbenfrees inclusief bediening.
Vermogen: minimaal 125 pk
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uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur
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100599

100599

100599

100513
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100599

Inzetten van een mobiele versnipperaar.

Betreft: kraaningevoerde versnipperaar inclusief tractie
met opvangbak.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Capaciteit ten minste tot 350 mm takdikte

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een vrachtauto.

met autolaadkraan

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 10 ton

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Calamiteiten hoge urgentie (reguliere werktijd)
De reactietijd op onderstaande posten is max.1 uur

Inzetten werknemers, medewerker groenvoorziening
Betreft: Medewerker Groenvoorziening
Groenvoorziener (functie conform cao)

Reactietijd is maximaal 1 uur

Inzetten werknemers, European Treeworker
Betreft: Gecertificeerd European Treeworker (ETW)
inclusief motorgereedschap

Reactietijd is maximaal 1 uur

Inzetten werknemers, European Treeworker

Betreft: Gecertificeerd European Treeworker (ETW)
inclusief boomverzorgingsauto, motorgereedschap,
mobiele versnipperaar met een capaciteit tot 200 mm,
voorzien van actieraam en bebording.

Reactietijd is maximaal 1 uur

Inzetten werknemers, Verkeersregelaar

Betreft: Gecertificeerd Verkeersregelaar (SVNL) inclusief
auto

Reactietijd is maximaal 1 uur

Inzetten van een hydraulische graafmachine.
Hulpvoorzieningen: bomenklem/sorteerknijper

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten zelfrijdende hoogwerker (excl. bediening)
Betreft: mobiele hoogwerker exclusief bediening en
inclusief vervoer van en naar werklocatie.
Werkhoogte: minimaal 22 m.

Reactietijd is maximaal 1 uur

Inzetten zelfrijdende hoogwerker Trax (excl. bediening)
Betreft: mobiele hoogwerker exclusief bediening en
inclusief vervoer van en naar werklocatie.

Werkhoogte: minimaal 22 m.
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Inzetten van een mobiele versnipperaar.

Betreft: kraaningevoerde versnipperaar inclusief tractie
met opvangbak.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Capaciteit ten minste tot 350 mm takdikte

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een vrachtauto.

met autolaadkraan

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 10 ton

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Calamiteiten hoge urgentie (buiten werktijd)
De reactietijd op onderstaande posten is max.1 uur

Inzetten werknemers, medewerker groenvoorziening
Betreft: Medewerker Groenvoorziening
Groenvoorziener (functie conform cao)

Reactietijd is maximaal 1 uur

Inzetten werknemers, European Treeworker
Betreft: Gecertificeerd European Treeworker (ETW)
inclusief motorgereedschap

Reactietijd is maximaal 1 uur

Inzetten werknemers, European Treeworker

Betreft: Gecertificeerd European Treeworker (ETW)
inclusief boomverzorgingsauto, motorgereedschap,
mobiele versnipperaar met een capaciteit tot 200 mm,
voorzien van actieraam en bebording.

Reactietijd is maximaal 1 uur

Inzetten werknemers, Verkeersregelaar

Betreft: Gecertificeerd Verkeersregelaar (SVNL) inclusief
auto

Reactietijd is maximaal 1 uur

Inzetten zelfrijdende hoogwerker (excl. bediening)
Betreft: mobiele hoogwerker exclusief bediening en
inclusief vervoer van en naar werklocatie.
Werkhoogte: minimaal 22 m.

Reactietijd is maximaal 1 uur

Inzetten zelfrijdende hoogwerker Trax (excl. bediening)
Betreft: mobiele hoogwerker exclusief bediening en
inclusief vervoer van en naar werklocatie.

Werkhoogte: minimaal 22 m.

Inzetten van een hydraulische graafmachine.
Hulpvoorzieningen: bomenklem/sorteerknijper

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)
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Inzetten van een mobiele versnipperaar.

Betreft: kraaningevoerde versnipperaar inclusief tractie
met opvangbak.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Capaciteit ten minste tot 350 mm takdikte

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een vrachtauto.

met autolaadkraan

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 10 ton

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)
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Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvioeiende overeenkomsten zijn van
toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in september 2023,
hierna te noemen ‘de Standaard’, uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

Alle in dit bestek beschreven werkzaamheden dienen (voor zover niet specifiek anders
omschreven) te worden uitgevoerd conform het Handboek Bomen 2022, voor zover de in dit bestek
gestelde eisen niet afwijken van de teksten in dit handboek. Aantoonbare kennis van het Handboek
Bomen 2022 is verplicht.

Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard en het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen
prevaleert het in lid 03 genoemde Handboek Bomen boven de Standaard. De volledige volgorde
van prevaleren is: 1. Bestek, 2. Handboek Bomen, 3. Standaard RAW, 4. UAV 2012, 5. Algemene
inkoopvoorwaarden Drechtsteden, 6. Overigen.

Het Handboek Bomen 2022 is tegen betaling van € 225,- verkrijgbaar bij Norminstituut Bomen;
www.norminstituutbomen.nl.

Op dit werk zijn tevens de Algemene inkoopvoorwaarden Drechtsteden van toepassing.
Overige algemene bepalingen

De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten,
respectievelijk niet (meer) te verlenen, zolang voorafgaande en/of lopende (deel)opdrachten niet
naar behoren zijn uitgevoerd en opgeleverd, respectievelijk indien daarover lopend dispuut of
geschil nog niet is opgelost.

In afwijking van artikel 01.21.04 van de standaard RAW bepalingen gelden eventuele kortingen
opgenomen in de inschrijvingsstaat ook bij eventuele verlenging.

Voor alle in dit bestek genoemde verplichtingen voor de aannemer, waarvoor geen aparte
bestekspost in deel 2.2 is opgenomen, dienen de kosten hiervoor in de eenheidsprijzen op de
inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.

In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op
verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer
is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een
bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de gemeente is opgesteld of
ondertekend.

Vertegenwoordiging aannemer

Indien de aannemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen, wordt een
volmacht verlangd als bedoeld in paragraaf 4 van de UAV 2012.

De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze
taal te geschieden.

In aanvulling op paragraaf 4 van de UAV 2012 dient de aannemer een vaste contactpersoon toe te
wijzen voor het contact met de directie. Uiterlijk binnen 5 werkdagen na het gedane verzoek dient
een communicatieschema door de aannemer te worden opgesteld en aan de directie te worden
verstrekt.
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Calamiteiten

Een calamiteit met een hoge urgentie is een onverwachte gebeurtenis die een onveilige situatie
heeft veroorzaakt.

Werkzaamheden met betrekking tot calamiteiten met een hoge urgentie binnen reguliere
werktijden (maandag t/m vrijdag 7:00-17:00 uur) worden verrekend via de posten uit hoofdstuk 811
van deel 2.2 uit dit bestek.

Werkzaamheden met betrekking tot calamiteiten met een hoge urgentie buiten reguliere werktijden
(maandag t/m vrijdag 17:00-7:00 uur, zaterdagen en zon- en feestdagen) worden verrekend via de
posten uit hoofdstuk 812 van deel 2.2 uit dit bestek.

Zodra de onveilige situatie is opgeheven of na uiterlijk 2 dagen, worden de werkzaamheden
verrekend via de posten uit hoofdstuk 810 van deel 2.2 uit dit bestek.

ONVOLKOMENHEDEN IN HET BESTEK

Dit aanbestedingsdocument met alle bijpbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht de
gegadigde desondanks afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties
en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient hij de aanbestedende dienst hiervan bij de
inlichtingen schriftelijk op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van recht hiertegen te
ageren. Indien naderhand blijkt dat dit aanbestedingsdocument afwijkingen van bestaande
wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden bevat en deze niet door de
gegadigde zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de gegadigde en kunnen die de
aanbestedende dienst niet meer worden tegengeworpen.

Betalingsregeling: risicoregeling
Wijzigingen in de loonkosten en kosten bestanddelen

Bij wijzigingen in loonkosten, in kosten van brandstofbestanddelen en in kosten van bouwstoffen
geschiedt geen verrekening, het bepaalde in de artikelen 01.04.02 t/m 01.04.06 van de Standaard
is op deze groepen niet van toepassing.

Na 1 jaar en bij eventuele verlenging(en) van het contract zal het loonkosten- en het
brandstofkostenbestanddeel worden geindexeerd conform de CROW-index.

Dit zal plaatsvinden middels de volgende uitgangspunten:

- Het loonkostenbestanddeel waarmee gerekend dient te worden betreft 70% van de
aanneemsom.

- Het brandstofbestanddeel waarmee gerekend dient te worden betreft 10% van de aanneemsom.
- Er wordt gerekend met de door de CROW beschikbaar te stellen Indexen ten behoeve van de
Risicoregeling GWW 1995.

- De verrekening geschiedt jaarlijks voorafgaand aan het contract-/verlengingsjaar per 1 januari. Er
wordt dus niet gedurende of achteraf over een contractjaar geindexeerd.

- Als basis voor de berekening van het indexeringspercentage, wordt het CROW-indexgetal
gebruikt van 1 oktober van het jaar daarvoor.

Betalingsregelingen: declaraties
Indienen declaraties

De declaraties moeten digitaal worden ingediend op het volgende e-mailadres:
info@drechtsteden.nl met daarbij een cc naar de toezichthouder en directievoerder.

Op de declaratie het besteksnummer vermelden en als bijlage een door de directie goedgekeurde
termijnstaat toevoegen.

Betalingsregelingen: Deelopdrachten
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Betalingen van en kortingen op de deelopdrachten

In aanvulling op artikel 01.02.04 lid 01 van de Standaard wordt het volgende bepaald:

a. Indien uit de controle na de uitvoering van de werkzaamheden van een deelopdracht blijkt
dat het beoogde kwaliteitsniveau is behaald, wordt de declaratie in behandeling genomen;
b. Bij constateringen van afwijkingen op het kwaliteitsbeeld volgens het Handboek Bomen

2022 dient de aannemer de geconstateerde afwijkingen eerst te herstellen voordat de
declaratie in behandeling wordt genomen.

c. De directie stelt de aannemer op de hoogte van haar bevindingen binnen 4 werkdagen na
het verstrijken van de controletermijn zoals omschreven in artikel 01.02.02 lid 01 van de
Standaard.

Grootte van de betalingstermijn

In aanvulling op artikel 01.02.03 lid 02 van de Standaard wordt een eenheid product van een
productgerichte resultaatsverplichting alleen dan in de berekening opgenomen als het product
volledig is gerealiseerd en voldoet aan de resultaatsverplichting.

RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de
betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan
8 weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

Zekerheidstelling
Waarde en vorm zekerheidstelling

Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling verlangd als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV
2012.

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek

Een ’bijdrage RAW-systematiek’, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.
Verband met andere werken

Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop

gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- calamiteiten onderhoud door of in opdracht van de eigen dienst;

- snoeiwerk aan bomen en beplantingen, inboetwerkzaamheden door derden of eigen dienst;

- vegen van de verharding door of in opdracht van de eigen dienst;

- verwijderen van zwerfvuil door of in opdracht van de eigen dienst;

- onderhoud aan overige groenvoorzieningen en watergangen die niet onder de uitvoering van
dit bestek vallen door of in opdracht van de eigen dienst;

- herinrichting van wijken, groenrenovaties volgens gemeentebreed contract (Raamcontract) of
door andere aannemers;

- door derden op of nabij het werkterrein uit te voeren werkzaamheden, derden kunnen zijn
bewoners, gemeente, bouwaannemers e.d.;

- door andere aannemers uit te voeren werkzaamheden, zoals bijv. plaatsen hekwerken of
terreininrichtingselementen, leggen van kabels en leidingen, verhardingswerk, groenwerk en
dergelijke.

Schoonmaken wegen

Verwijderen verontreiniging op wegen

Met uitbreiding van het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard wordt bepaald dat de
gedeelten van de openbare weg inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en
gemeenschappelijk groen, die tijdens de werkzaamheden en/of transport door de aannemer
worden verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder verrekening van extra kosten.
Uiterlijk aan het einde van elke werkdag (voor 17.00 uur) dient de verontreiniging verwijderd te zijn.

Algemeen tijdsschema, werkplan en dergelijke
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Algemeen

Van de aannemer wordt een algemeen tijdsschema verlangd, als bedoeld in paragraaf 26 van de
UAV 2012. In dit algemene tijdsschema dienen tevens de te nemen verkeersmaatregelen te
worden aangegeven.

Onderbreking van werkzaamheden mag alleen na toestemming en dient minimaal 1 dag van
tevoren bij de directie te worden gemeld.

Werktijden

Het is, zonder toestemming van de directie, niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen
17:00 en 7:00 uur.

Er mag zonder toestemming van de directie niet gewerkt worden op zaterdag, zondag en nationale
feestdagen.

Voor het werk langs of nabij gemeentelijke ontsluitingswegen gelden werktijden van 9:00 tot 15:00
uur.

Werkzaamheden aan bomen langs ontsluitingswegen dienen als mobiele werkzaamheden,

overdag tussen 9:00 en 15:00 uur uitgevoerd te worden. Voor aanvang van de werkzaamheden aan
deze bomen dient een plan van aanpak met te nemen verkeersmaatregelen en
uitvoeringstijdstippen bij toezichthouder en bij wegbeheerder ter goedkeuring te worden
voorgelegd. Zonder toestemming van de toezichthouder en van de wegbeheerder zijn
werkzaamheden niet toegestaan.

Gedetailleerd werkplan

Naast een algemeen tijdsschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan verlangd,

als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. Dit werkplan omvat:

- in te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade.

- bij de in te zetten deskundigheid graag vermelden over welke deskundigheidscriteria
diegene beschikt.

- werkzaamheden aan bomen langs ontsluitingswegen dienen als mobiele
werkzaamheden, overdag tussen 9:00 en 15:00 uur, uitgevoerd te worden. Voor aanvang
van de werkzaamheden aan deze bomen dient een plan van aanpak met te nemen
verkeersmaatregelen en uitvoeringstijdstippen bij toezichthouder en bij wegbeheerder ter
goedkeuring te worden voorgelegd. Zonder toestemming van de toezichthouder en van de
wegbeheerder zijn werkzaamheden niet toegestaan.

De kosten van de in lid 01 genoemde zaken dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat
te zijn inbegrepen.

Het werkplan en eventuele inzet van andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven
machines, hulpmiddelen en werkwijze dienen door de directie te worden goedgekeurd.

Algemeen

Het werk start direct na de gunning in overleg met de opdrachtgever.

De uitvoering zal plaatsvinden middels deelopdrachten. Per deelopdracht zal door de
opdrachtgever aan de aannemer een redelijke startdatum, uitvoeringstermijn en opleverdatum
worden overlegd. De aannemer dient zijn werkzaamheden binnen de door de opdrachtgever aan te
geven uitvoeringstermijn aaneengesloten uit te voeren.

Dagboek, lijsten en rapporten

In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 levert de aannemer een (digitaal)
ondertekende lijst in inhoudende het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012.

Reclame
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Reclameborden
Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.

Werknemers, machines en vervoermiddelen dienen herkenbaar te zijn als werkzaam voor de
aannemer.

Werknemers, machines en vervoermiddelen van onderaannemers dienen herkenbaar te zijn met
het logo van hoofdaannemer.

Depot

Op het werkterrein is geen depot beschikbaar.
Verzekeringen

WA-verzekering

Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever,
de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur(s), de directie, de aannemer, de mede- en
onderaannemers, de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.

De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen:

a. Hetrisico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit
voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen,
veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk; onder de hiervoor genoemde goederen van
derden dienen tevens de eigendommen van derden te zijn begrepen, welke die verzekerden
ter bewerking zijn toevertrouwd.

b. Materiéle schade aan eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de
uitvoering van het werk.

De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.250.000,- per geval en minimaal € 2.500.000,-
per jaar te bedragen.

Verzekeringen door aannemer

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel
waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt
door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de
aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze
polis inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door
regiefouten.

Vrijgekomen materialen
Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

Daar waar in het bestek voorgeschreven is dat vrijgekomen materialen afgevoerd dienen te

worden naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning,
betreft dit afvalstoffen en zijn de acceptatiekosten c.q. opbrengsten voor rekening van de aannemer,
tenzij in het bestek anders vermeld.

Daar waar het bestek niet expliciet de hoedanigheid en de wijze van omgaan van de vrijgekomen
materialen heeft vermeld, dienen deze afgevoerd te worden naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en zijn de acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard, wordt verlangd.
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Verplichtingen aannemer inzake vrijgekomen materialen

Alle af te voeren vrijkomende materialen dienen aan het eind van elke werkdag (uiterlijk 17:00 uur)
te zijn verzameld en afgevoerd.

De rijstroken dienen aan het einde van de werkdag te zijn schoongeblazen en vrij van kleine resten
en snippers te zijn.

Behandeling vrijgekomen iepenhout

Al het vrijgekomen iepenhout wordt direct afgevoerd naar een door de BVOR gecertificeerd
composteringsbedrijf om het onschadelijk te maken. Een ontvangstbon wordt aan de
directievoerder ter beschikking gesteld.

Vrijgekomen iepenhout dient dagelijks van het werk te worden verwijderd dan wel versnipperd of
ontschorst. Het onbeheerd achterlaten van ongeschild iepenhout is niet toegestaan.

Hout of takken afkomstig van bomen die zijn aangetast door iepziekte dienen te
worden versnipperd of te worden verwerkt volgens de geldende voorwaarden van het lepenBeraad.

Het is verboden gevelde, niet-ontbaste iepen of delen daarvan in voorraad te hebben of te
vervoeren, tenzij het gaat om versnipperd iepenhout.

Bescherming te handhaven beplanting/verharding
Beplanting

Indien te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het wondopperviak
zodanig afwerken dat wondovergroeiing kan plaatsvinden. Hierbij mogen geen wondbedekkende
middelen worden toegepast.

Vegetatie

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding
voor beschadiging toegebracht aan heesters, hagen, vaste planten of grassen en kruiden:

€ 50,- per heester of vaste plant;

€ 100,- per m1 haag;

€ 20,- per m2/m1 gras of kruidenvegetatie.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde
partij.

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de standaard bedraagt de schadevergoeding
bij lichte beschadiging aan bomen:

€ 500,- per boom per geval.

Bij matige en zware schade wordt de schadevergoeding bepaald conform hoofdstuk 15 van
Handboek Bomen 2022.

Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer. De
opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.

(Half)verharding

Schade aan elementen- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke
herstelkosten met een minimum tarief van € 50,- per m2.

Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de opperviakten die tot genoegen van de directie
hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.

Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een
minimum tarief van € 200,- per m2.

Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.

Meldplicht schade

Wanneer de aannemer schade veroorzaakt aan eigendommen van de opdrachtgever en/of derden,
dient dit binnen 24 uur te worden gemeld bij de directie. Het herstellen van de schade en de
schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

Arbeidsomstandigheden
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Veiligheids- en gezondheidscooérdinatie

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

RAW-raamovereenkomst
RAW-raamovereenkomst: redelijkerwijs te verwachten omzet

De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor ca.

€ 848.000, - over de totale looptijd van 4 jaar aan deelopdrachten zal worden verstrekt. Aan de
voorgaande indicatie kunnen geen rechten worden ontleend. De indicatie dient louter om
potentiéle inschrijvers een globaal beeld te geven van de omvang van de opdracht.

Gemeente Alblasserdam is gerechtigd de RAW-raamovereenkomst en deelopdrachten op te
zeggen met een opzegtermijn van een (1) maand, indien de geraamde maximale waarde van de
raamovereenkomst is bereikt of dreigt te worden overschreden, zonder dat daardoor voor
aannemer enig recht op schadevergoeding ontstaat. Ook is de opdrachtgever buiten de genoemde
omzet uit lid 01 van deze bepaling bevoegd om ervoor te kiezen in het bestek genoemde
werkzaamheden door derden uit te laten voeren.

De geraamde maximale waarde van de opdracht bedraagt inclusief verlengingen, opties en een
(risico)marge in verband met onvoorziene omstandigheden: € 932.800, - (exclusief BTW).

Kortingen
Kortingen

Het niet nakomen van de in het bestek opgenomen bepalingen en eisen is een overtreding.
Wanneer er een overtreding wordt geconstateerd, wordt deze door de opdrachtgever ingedeeld in
één van de in lid 02 genoemde categorieén, met uitzondering van hetgeen is vermeld in deel 1
onder 05 Tijdsbepaling, voor te late (deel)oplevering is de daar genoemde korting van toepassing.

De categorieén waarin overtredingen ingedeeld worden zijn:

- Schade

- Schade als gevolg van slechte kwaliteit werk

- Veiligheid medewerkers

- Veiligheid omgeving

- Niet nakomen beloftes en/of constatering afwijking tussen datgene wat bij de inschrijving in het
plan van aanpak is aangegeven en de daadwerkelijke uitvoering

Wanneer er voor de eerste keer binnen één categorie een overtreding wordt geconstateerd, geldt
dit als een waarschuwing.

Wanneer er voor de tweede keer binnen één categorie een overtreding wordt geconstateerd, wordt
er een korting opgelegd van € 500,- per geval, tenzij anders aangegeven in dit bestek.

De opdrachtgever heeft het recht de opdracht stop te zetten en deze contractovereenkomst te
ontbinden wanneer in de in lid 02 genoemde categorieén meer dan 3 overtredingen plaatsvinden
per jaar.

De opdrachtnemer heeft geen recht op een vergoeding wanneer de opdracht conform lid 05 is
beéindigd.

Als aanvulling geldt bij schade, dat naast de korting het herstellen van de schade ook voor
rekening is van de aannemer. Tevens wordt bij onherstelbare schade de schade verhaald op de
aannemer, naast de in dit hoofdstuk genoemde korting.

Bij algemene afwijkingen/overtredingen zal er een boete worden opgelegd. Deze boete bedraagt
€ 500,- per situatie per dag

Alle in het plan van aanpak opgenomen facetten, dienen direct toepasbaar en inzetbaar te zijn. De
kosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.

Informatieoverdracht
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Bouwvergaderingen en afstemmingsoverleggen

Tijdens de uitvoeringsperioden zullen éénmaal per 4 weken, of indien de directie dit nodig acht
frequenter, bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en
andere door de directie te bepalen personen of instanties.

Tijdens de uitvoeringsperioden zal er iedere week een afstemmingsoverleg worden gehouden met
de opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of
instanties.

De aannemer is verplicht de vergaderingen en afstemmingsoverleggen bij te wonen mits deze 3
werkdagen van tevoren zijn aangekondigd.

Van deze vergaderingen en afstemmingsoverleggen worden door de aannemer notulen
opgemaakt en deze dienen binnen een week bij de directie te worden ingediend. De notulen
dienen zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord te worden getekend.

Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te
ondertekenen doch onder toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en
om welke redenen hij bezwaar heeft.

Meldplicht afwijkingen en overige vreemde zaken

Bij het constateren van afwijkingen en/of vreemde zaken aan of nabij bomen tijdens de
werkzaamheden, dient de aannemer dit dezelfde dag te melden bij de directie. Als het iets
dergelijks betreft waarbij de veiligheid in het geding komt dan dient de aannemer dit per direct te
melden bij de directie.

Informatieverstrekking aan bewoners

De aannemer dient de bewoners die nabij de uit te voeren werkzaamheden wonen afdoende te
informeren over tijdstip, duur, locatie en omvang van de geplande werkzaamheden. Tevens dient
de aannemer met de bewoners af te stemmen wanneer welke locaties vrij van geparkeerde auto's
en of andere voertuigen en materieel moeten zijn. De aannemer heeft geen recht op verrekening
van meerwerk als tijdens de uitvoering hinder ondervonden wordt van niet verwijderde voertuigen
en materieel ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden.

Digitaal administreren uitgevoerde werkzaamheden

De digitale administratie van de uitgevoerde werkzaamheden, zoals opgenomen in deel 2.2, dient
dagelijks te zijn bijgewerkt.

Bij afronding van een deelopdracht dient de aannemer de digitale administratie van de
werkzaamheden die binnen deze deelopdracht vallen in zijn geheel bij de opdrachtgever aan te
leveren uiterlijk 2 werkdagen na afronding deelopdracht.

Stop- en wachtmomenten
Stopmomenten

De aannemer dient een stopmoment per deelopdracht in acht te nemen na het snoeien van de
eerste serie bomen (1 dagproductie), ook dient de aannemer een stopmoment in acht te nemen
na het snoeien van de eerste serie bomen (1 dagproductie) na wisseling van de ETW-er(s) in de
bomenploeg. De directie zal daarna de werkzaamheden samen met de aannemer beoordelen en
schriftelijk vastleggen. Pas na goedkeuring door de directie mogen de werkzaamheden weer
worden hervat.

De aannemer dient een stopmoment per deelopdracht in acht te nemen na het frezen van de
eerste 5 stobben en het rooien van de eerste 5 bomen. De directie zal daarna de werkzaamheden
samen met de aannemer beoordelen en schriftelijk vastleggen. Pas na goedkeuring door de
directie mogen de werkzaamheden weer worden hervat.

Het stopmoment wordt georganiseerd door de opdrachtgever, behalve bij aanpassing/wisseling
van de ETW-er in de bomenploeg en het daaruit voortvioeiende nieuwe stopmoment. Dit
stopmoment komt dan voor rekening van de aannemer a € 600,- per keer.

Werknemers en materieel
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Door de aannemer in te zetten werknemers

De samenstelling van de door de aannemer op het werk te zetten ploeg moet op naam en met
vermelding van opleidingsniveau en ervaring bij de aanbesteder zijn binnengekomen 10 dagen na
de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

De aannemer mag per deelopdracht maximaal 1 keer wisselen van ploeg. Bij wisseling van de
ETW-er(s) in de bomenploeg geldt een stopmoment met de daarbij behorende kosten voor de
aannemer zoals opgetekend in paragraaf 01.24.01.

Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer
dienen zich gepast en correct te gedragen.
In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.

Geen radio's of overige overbodige geluidsoverlast veroorzakende apparatuur op het werk.
Rondom verzorgingstehuizen, scholen, kerken, begraafplaatsen en instellingen die overlast van
geluid zouden kunnen ervaren, daar rekening mee houden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Dit
ter voorkoming van onnodige geluidsoverlast en verstoring van de omgeving.

Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet belanghebbenden worden in geen
geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te
worden verwezen naar de directie.

De aannemer is verantwoordelijk voor het juist en volledig gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen door (ingehuurde) werknemers en onderaannemers.

De medewerkers dienen de Nederlandse taal minimaal te beheersen op het niveau van de door
de rijksoverheid afgenomen inburgeringsexamens.

De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van
het bedrijf dat zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.

Hetin lid 01 t/m 09 gestelde geldt voor alle werknemers op het werk, ook voor inhuur of in te zetten
medewerkers middels inzet posten.

Als kwaliteitseis wordt voldoende ervaring en opleiding van de uitvoerende personen gevraagd
(aantoonbaar middels certificaat en cv).

Trillings- en geluidseisen
Geluidshinder
De aannemer dient maatregelen te nemen om de overlast voor omwonenden en overige

betrokkenen zo gering mogelijk te laten zijn, waaronder het tot een minimum beperken van
geluidshinder.
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Grondwerken
Grondwerken, algemeen
Eisen en uitvoering
Kabels en leidingen

Ter voorkoming van kabel- en leidingschade dient de aannemer bij alle machinale
grondwerkzaamheden een KLIC-melding uit te voeren.

In het werk bevinden zich diverse kabels en leidingen. Door de aanwezigheid van deze kabels en
leidingen kunnen de in het bestek en de bestekstekeningen aangegeven maten en afmetingen,
van de groeiplaatsverbetering, wijzigen en dienen naar de omstandigheden in het werk aangepast
worden, dit in overeenstemming met de directie. De aannemer heeft bij wijzigingen hieromtrent
geen recht op verrekening van meerwerk.

Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen dat brandkranen,
afsluiters e.d. te allen tijde bereikbaar en duidelijk zichtbaar zijn.

De aannemer neemt maatregelen ter voorkoming van beschadigingen van brandkranen, afsluiters
e.d.

Alle, in het terrein aanwezige voorwerpen, zoals R.G-palen, KAD-stenen, aanduidingen van
leidingstroken enz, welke behouden moeten blijven, moeten voor de aanvang van de
werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie ontvangen aanzegging worden geborgen
en op door haar aan te wijzen plaatsen bewaard en na voltooiing van de werken weer worden
herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie. Verplaatsingen van aanduidingen in
leidingstroken mogen slechts in aanwezigheid en/of na verkregen toestemming van de betrokken
beheerder uitgevoerd worden.

Verplaatsingen van KAD-stenen en RG-palen mag slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van
de betrokken ambtenaar van respectievelijk het kadaster cq. Rijkswaterstaat.

Indien kabels aantroffen worden die niet op de juiste locatie aanwezig zijn, dient dit te worden
gemeld bij de WIBON.

Voor bovenstaande (lid 01 t/m 06) zijn geen aparte bestekposten in dit bestek opgenomen de
kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen van de overige posten in deel 2.2 te zijn opgenomen.

Informatie-overdracht Grondwerken, algemeen
Bewijs van oorsprong grond

Van elke aan te voeren partij teelgrond, zand voor zandbed, straatzand, bomenzand,
bomenvoedingsgrond en bomensubstraat dient de aannemer een bewijs van oorsprong te
overleggen.

Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:

- plaats van herkomst;

- naam en adres leverancier;

- middel van vervoer met vermelding van naam/nummer van
middel van vervoer;

- datum van levering en

- de kwaliteit van het te leveren materiaal dient te zijn voorzien van een erkend
bewijsmiddel zoals vermeld in het Besluit Bodemkwaliteit. Een erkend
bewijsmiddel bestaat uit een product-/procescertificaat of een partijkeuring
conform het Besluit Bodemkwaliteit.
Een product-/procescertificaat is voorzien van een datum tot wanneer deze
geldig is.

De in lid 02 bedoelde partijkeuring mag niet ouder zijn dan 2 maanden.
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51 Technische bepalingen groenvoorzieningen
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen
51 02 Eisen en uitvoering groenvoorzieningen
51 02 01 Insporingsdiepte van materieel

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden mag op
onverhard terrein ten hoogste 20 mm bedragen.

02 Indien de in lid 01 gestelde insporingsdiepte wordt overschreden, zullen deze sporen worden
verrekend tegen de in artikelen 01 18 05 en 01 18 06 gestelde verrekenmethode.

51 02 06 Eisen aan snoeiwerkzaamheden bomen

01 De snoeiwerkzaamheden (met uitzondering van de knotbomen) dienen uitgevoerd te worden door
of onder leiding van (in het bijzijn van) een gecertificeerd European Tree Worker (ETW).

02 Hetin lid 01 gestelde dient op het werk aantoonbaar te zijn.

03 Bij het niet nakomen van het in lid 01 en 02 gestelde zal de aannemer een boete opgelegd worden
van € 500,- euro per geval per werkdag.

51 02 08 Klimwerkzaamheden of werkzaamheden met hoogwerker

01 Bij alle kimwerkzaamheden en werkzaamheden met een hoogwerker dient te allen tijde minimaal
1 grondwerker aanwezig te zijn. Bij aanwezigheid van 1 grondwerker mag deze tijdens het
daadwerkelijk snoeien van de boom geen gemotoriseerd materieel bedienen, of
verkeersvoorzieningen plaatsen of verplaatsen.

02 Minimaal 1 grondwerker moet in het bezit zijn van de benodigde certificaten om te mogen klimmen
en dient alle benodigde klimgereedschap bij zich te hebben om reddend te kunnen klimmen.

03 Bij het niet nakomen van het in lid 01 en 02 gestelde zal de aannemer een boete opgelegd worden
van € 500,- per geval per werkdag.

04 De aannemer zorgt voor het benodigde werkgereedschap, het klimmateriaal en het vervoer,
afgestemd op de eisen uit de Arbowet.

05 Bij alle werkzaamheden ten behoeve van dit bestek, dient de aannemer er rekening mee te
houden dat niet iedere locatie met de hoogwerker bereikbaar is. De aannemer heeft hiervoor geen
recht op meerwerk.

51 02 09 Eisen verwijderen stobben

01 Het werkvak bij het frezen van stobben dient afgezet te worden conform CROW-publicatie 96b.

02 De gaten ontstaan bij stobben frezen / boren / verwijderen dienen uiterlijk aan het eind van de dag
waarop ze ontstaan zijn te zijn aangevuld. Als gaten onbeheerd achtergelaten worden, dienen ze te
allen tijde afgedekt te zijn en/of met hekwerken afgezet te zijn. De kosten dienen in de
eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

03 Het frezen en/of verwijderen van stobben dient uiterlijk binnen 2 dagen na het vellen te zijn
uitgevoerd.

04 Bij het niet nakomen van het in lid 01 t/m 03 gestelde zal de aannemer een boete opgelegd
worden van € 500,- euro per geval per werkdag.

05 Bij het stobben uitfrezen/-boren in verhardingen dient rekening gehouden te worden met

51

03

incidenteel verwijderen van bestratingsmaterialen (maximaal 1 m2 verharding of maximaal 2 m1
banden); deze dienen naast de werkplek in depot te worden geplaatst. De kosten hiervoor dienen
in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn. De aannemer heeft hiervoor
geen recht op meerwerk.

Controles
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51 03 03 Ziektecontrole algemeen

01 De aannemer houdt zich aan de meldplicht voor schadelijke organismen, vastgelegd in de
Plantengezondheidswet. Dit betekent dat, bij redelijk vermoeden van de aanwezigheid van een
schadelijk organisme, hiervan melding moet worden gemaakt bij de Nederlandse Voedsel- en
Waren Autoriteit (NVWA). Vervolgens dient direct contact met de gemeente te worden opgenomen
om de stappen en gevolgen te bespreken.

51 1 Onderhoudstoestand
51 12 Verwaarloosd onderhoud
51 12 01 Algemeen

01 Om te veel snoeischade aan bomen met verwaarloosd onderhoud te voorkomen, gebeurt het
snoeien in 2 snoeifasen in wisselende groeiseizoenen. Tijdens fase 1 wordt maximaal 30 tot 40%
van het kroonvolume weggenomen en in fase 2 nogmaals maximaal 30 tot 40% (zie ook hoofdstuk
8 van het Handboek Bomen 2022).

02 Bij verwaarloosd onderhoud prioriteit geven aan de meest risicovolle takken.

51 5 Bomen
51 52 Eisen en uitvoering Onderhoud bomen
51 52 09 Klimop verwijderen van bomen

01 Het verwijderen van klimopbegroeiing dient te allen tijde met handgereedschap te worden
uitgevoerd. Een uitzondering hierop is dat hierbij wel gebruik mag worden gemaakt van een door
een motor aangedreven heggenschaar.

51 52 10 Takvrije zone na snoei
01 Indien bij een boom de actuele opkroonhoogte is bereikt, dan dient de takvrije zone na snoei niet

meer dan 1 meter lager te zijn dan de beoogde opkroonhoogte. Voorbeeld:
Beoogde opkroonhoogte Actuele opkroonhoogte  Takvrije zone na snoei

4 meter Bereikt 3 meter
6 meter Bereikt 5 meter
8 meter Bereikt 7 meter

02 Indien bij een boom de actuele opkroonhoogte 'onbereikbaar' is, dan dient de takvrije zone na
snoei gelijk te zijn aan de hoogte van de onderste gesteltak. Takken uit het wettelijke wegprofiel
dienen te allen tijde verwijderd te worden. De te verwijderen takken mogen niet dikker zijn dan 10
centimeter. Voorbeeld:

Beoogde opkroonhoogte Actuele opkroonhoogte = Hoogte onderste gesteltak Takvrije
zone na
snoei

4 meter Onbereikbaar snoei- 3,5 meter 3,5 meter

maatregel ongewenst

6 meter Onbereikbaar 1:1 4.5 meter 4,5 meter

51 52 11 Snoeien jonge boom/nieuwe aanplant

01 Een te verwijderen tak uit de top van een boom dient te allen tijde dikker te zijn dan 2 cm en ten
minste ouder dan 1 groeiseizoen.

51 57 Meet- en verrekenmethoden onderhoud bomen
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51 57 01

51 57 02

01

02

01

02

Boomhoogteklassen

Boomhoogteklassen worden in de BVC (boomveiligheidscontrole) opgenomen. De boomhoogte
betreft de boomhoogte zoals deze is voordat de snoeimaatregel is uitgevoerd, m.u.v. de knot- en
vormbomen, de boomhoogte van deze bomen betreft de afzethoogte tijdens de snoei.

De in de inspectiegegevens (BVC) opgenomen boomhoogteklasse voor de betreffende boom is
leidend ook al is de hoogte in werkelijkheid afwijkend hiervan. Dit geldt met een marge van 1,0
meter (hoger en lager). Voorbeeld: een boom die volgens de inspectiegegevens valt binnen de
boomhoogteklasse 12-18 meter maar in werkelijkheid 18,65 meter hoog is, valt desondanks toch
onder de bestekpost 12-18 meter. De aannemer heeft in dit soort gevallen geen recht op
verrekening van meerwerk en geen recht om te claimen dat deze boom afgerekend moet worden
middels de bestekpost voor de hogere categorie boomhoogteklasse, dit omdat die 0,65 meter
binnen de marge van 1,0 meter valt en derhalve de inspectiegegevens leidend zijn.

Meting doorsnede bomen en stobben

Als met het verwijderen van de boom ook de stobben moeten worden verwijderd, vervalt bepaling
51.57.01 lid 02 van de Standaard.

Als met het verwijderen van de boom ook de stobben moeten worden verwijderd, is de
stobbediameter in dit bestek gelijkgesteld aan de stamdiameter van de boom horizontaal gemeten
op borsthoogte.
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62

62 0

62 02

62 02 01

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

62 02 04

01

Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
Algemeen

Eisen en uitvoering

Eisen aan verkeersmaatregelen

Alle afzettingen dienen te worden opgesteld conform CROW-publicatie 96b Handboek
Wegafzettingen op niet-autosnelwegen.

De afzetting dient zodanig te worden opgesteld dat er sprake is van een ononderbroken werkvak.

Volledige wegafsluiting voor alle verkeer is niet toegestaan tenzij er uitdrukkelijke toestemming van
de directie is.

De aannemer dient er indien mogelijk te allen tijde zorg voor te dragen dat het verkeer in beide
richtingen doorgang kan vinden.

Tenzij zulks redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dient de aannemer zorg te dragen dat
bedrijven voor al het voor hen bestemde verkeer bereikbaar blijven.

Bij rijstrookafsluitingen op doorgaande wegen moet gebruik worden gemaakt van een VRI
(verkeersregelinstallatie). Of bij voorkeur worden verkeersregelaars ingezet die in bezit zijn van het
certificaat beroepsverkeersregelaar.

Hulpdiensten en lijnbussen moeten altijd direct doorgang krijgen.

Verkeersmaatregelen kunnen maar 1 keer per boom worden afgerekend onder de posten in 7310
en 7320.

De aannemer dient ermee rekening te houden dat de werkzaamheden op en/of nabij diverse
verschillende wegtypen kunnen plaatsvinden, in zowel de bebouwde kom als in het buitengebied.

Werkzaamheden aan bomen langs ontsluitingswegen dienen als mobiele werkzaamheden,
overdag tussen 9:00 en 15:00 uur, uitgevoerd te worden. De hiervoor benodigde kosten dienen op
de eenheidsprijzen behorende bij de posten 7320 in deel 2.2 te zijn inbegrepen. Voor aanvang van
de werkzaamheden aan deze bomen dient een plan van aanpak met te nemen
verkeersmaatregelen en uitvoeringstijdstippen bij toezichthouder en bij wegbeheerder ter
goedkeuring te worden voorgelegd. Zonder toestemming van de toezichthouder en van de
wegbeheerder zijn werkzaamheden niet toegestaan.

Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen op specifieke wegen moet op de
bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd. De aannemer vermeldt daarin welke
verkeersmaatregelen voor de uitvoering van het werk of een gedeelte daarvan zullen worden
getroffen. De aannemer vermeldt daarin tevens over welke categorie wegen en met welke
snelheden op die wegen hij rekening heeft gehouden bij het opstellen van dit plan. De directie
beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken. Door de directie verlangde
wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door
de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht. Als de aannemer zich met de
voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee. Pas na
schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering

van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden
gewijzigd.

Handhaving verkeersmaatregelen

Indien de eisen gesteld in de artikelen 62 02 01 niet worden nagekomen, zal de toezichthouder of
directie sommeren het werk direct te staken en de verkeersmaatregelen op orde brengen.
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64 0

64 01

64 01 01

01

03

04

05

06
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Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

Deelhoofdstuk 64.0

Flora & fauna

Omgevingswet, Populatiebeheer, schadebestrijding en jacht (hoofdstuk 8)

Op dit werk is de gedragscode soortenbescherming gemeenten (Stadswerk) van toepassing. De
gedragscode is verkrijgbaar via Stadswerk te Ede.

De gemeente beschikt niet over informatie met betrekking tot aanwezigheid van beschermde flora
& fauna.

In de uitvoeringsperiode dient de aannemer een risicoanalyse in het kader van de Omgevingswet,
Populatiebeheer, schadebestrijding en jacht (hoofdstuk 8) uit te voeren. De risicoanalyse wordt
door de aannemer schriftelijk vastgelegd. De resultaten dienen aan de directie te worden overlegd.

De aannemer werkt het te realiseren contract uit tot een plan van aanpak Flora en Fauna.

Indien de geplande werkzaamheden in strijd zijn met de regelgeving en de gedragscode zoals
genoemd in lid 01 dient de aannemer deze boom te registreren en geen werkzaamheden te
verrichten aan de betreffende boom. De registratie dient aan de directie te worden overgedragen.
Na afstemming met de directie hierover zal de boom op een later tijdstip worden gesnoeid.

Tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden dient de aannemer tijdig contact op te nemen
met de directie in verband met specifieke deelgebieden waarbij extra maatregelen of aanpassing
van de werktijden vereist zijn met betrekking tot de Omgevingswet, Populatiebeheer,
schadebestrijding en jacht (hoofdstuk 8). Voor deze deelgebieden kan een aparte deelopdracht
worden verstrekt.

De snoeiwerkzaamheden aan de bomen bedoeld in lid 06 zullen middels de posten onder 133
voor bomen buiten segmentgebied op een later tijdstip worden uitgevoerd. Hierbij zullen de
betreffende opgedragen posten conform de deelopdracht niet worden afgerekend. De overige in
de leden 01 t/m 07 genoemde werkzaamheden en kosten dienen in de eenheidsprijzen op de
inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn.
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Verwijderen eikenprocessierups

Deelhoofdstuk 65.0

Verwijderen eikenprocessierups

Algemeen

Het signaleren van de eikenprocessierups gebeurt door de opdrachtgever en opdrachtnemer.
Hierna geeft de opdrachtgever een opdracht aan de aannemer voor het verwijderen van de

eikenprocessierups.

De aannemer dient binnen 5 werkdagen na het binnenkomen van de opdracht de
eikenprocessierups verwijderd te hebben.

De bestrijding dient alleen uitgevoerd te worden op de locaties aangegeven door de directie.

Opdrachtnemer dient rekening te houden met zijn eigen veiligheid, alsmede met de veiligheid van
anderen die zich bevinden in de omgeving ten tijde van de werkzaamheden.

Bij signalering, door de aannemer, van eikenprocessierups in bomen die niet zijn aangegeven
door of namens de opdrachtgever, dient de aannemer dit te melden aan de directie.

De leidraad beheersing eikenprocessierups is verkrijgbaar op
https://processierups.nu/editie-2022-van-de-leidraad-beheersing-eikenprocessierups/

Materieel

Het type materiaal en hulpmaterialen dient te voldoen aan het gestelde in leidraad beheersing
eikenprocessierups 2022.

Het staat de aannemer vrij om zelf te bepalen welk materieel hij toepast, mits er voldaan wordt aan
de in lid 01 omschreven eisen.

Storten restanten rupsen

- Vrijkomende droge restanten in zakken dienen afgevoerd te worden volgens Euralcode:
200203;

- Vrijkomende natte restanten zonder zak dienen te worden afgevoerd volgens Euralcode:
200201;

- Vrijkomende asresten bij directe verbranding, dienen afgevoerd te worden volgens Euralcode:
190112;

De aannemer dient (kopieén van) stort/ontdoeningsbonnen ter administratie
aan te bieden;
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INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2024-ALB-001

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
IRESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1
11

112
112010
13

131
1310
131010
131020
131030
131040
1311
131110
131120
131130
131140
132
1320
132010
132020
132030
132040
132050
1321
132110
132120
132130
132140
132150
133
133010
133020
133030
133040
14

141
1410

141010
141020

1411

141110
141120

142

1420

Cyclisch onderhoud
Databeheer (cyclisch) onderhoud

Administratie (cyclisch) onderhoud

Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden

Snoei vrijuitgroeiende/niet vrijuitgroeiende boom

Begeleidingssnoei

Regqulier boombeeld

Begeleidingssnoei < 6 m
Begeleidingssnoei 6 - 12 m
Begeleidingssnoei 12 - 18 m
Begeleidingssnoei > 18 m

Achterstallig en verwaarloosd boombeeld

Begeleidingssnoei < 6 m
Begeleidingssnoei 6 - 12 m
Begeleidingssnoei 12 - 18 m
Begeleidingssnoei > 18 m

Onderhoudssnoei

Regqulier boombeeld

Onderhoudssnoei < 6 m
Onderhoudssnoei 6 - 12 m
Onderhoudssnoei 12 - 18 m
Onderhoudssnoei 18 - 24 m
Onderhoudssnoei > 24 m

Achterstallig boombeeld

Onderhoudssnoei < 6 m
Onderhoudssnoei 6 - 12 m
Onderhoudssnoei 12-18 m
Onderhoudssnoei 18 - 24 m
Onderhoudssnoei > 24 m

Snoei bomen buiten segmentgebied

Snoei bomen buiten segmentgebied < 6 m
Snoei bomen buiten segmentgebied 6 - 12 m
Snoei bomen buiten segmentgebied 12 - 18 m
Snoei bomen buiten segmentgebied > 18 m
Specifieke (vorm)snoei

Scheren/knippen vormbomen

Regulier boombeeld

Scheren/knippen vormbomen < 6 m
Scheren/knippen vormbomen > 6 m

Achterstallig boombeeld

Scheren/knippen vormbomen < 6 m
Scheren/knippen vormbomen > 6 m

Terugzetten intensief

Regulier boombeeld

st

st
st
st
st

st
st
st

st
st
st
st

st
st
st
st

st
st
st
st

st

st
st

3.700,00

20,00
400,00
250,00

10,00

10,00
100,00
75,00
5,00

5,00
475,00
575,00
375,00
250,00

5,00
70,00
60,00
35,00
25,00

25,00
100,00
100,00

25,00

10,00
10,00

5,00
5,00

ey

mm T

M M

MMM

M M

MM

MM
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HEID

HOEVEELHEID
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142010
142020
142030
1421
142110
142120
142130
143
1430
143010
143020
143030
143040
1431
143110
143120
143130
143140
144
1440

144010
144020

1441

144110
144120

145
1450
145010
145020
145030
145040
146
146010
146020
146030
146040
147
1470
147010
147020
147030
147040
15

151

151010

Terugzetten intensief vormbomen <6 m
Terugzetten intensief vormbomen > 6 m
Terugzetten intensief bolbomen

Achterstallig boombeeld

Terugzetten intensief vormbomen <6 m
Terugzetten intensief vormbomen > 6 m
Terugzetten intensief bolbomen
Terugzetten extensief

Regqulier boombeeld

Terugzetten extensief vormbomen <6 m
Terugzetten extensief vormbomen 6 - 12 m
Terugzetten extensief vormbomen > 12 m
Terugzetten extensief bolbomen

Achterstallig boombeeld

Terugzetten extensief vormbomen <6 m
Terugzetten extensief vormbomen 6 - 12 m
Terugzetten extensief vormbomen > 12 m
Terugzetten extensief bolbomen

Knotten

Regqulier boombeeld

Terugzetten knotbomen <50 cmen <6 m
Terugzetten knotbomen > 50 cm of > 6 m

Achterstallig boombeeld

Terugzetten knotbomen <50 cmen <6 m
Terugzetten knotbomen > 50 cm of > 6 m

Kandelaberen

Kandelaberen, 2 innemen

Kandelaberen bomen < 12 m
Kandelaberen bomen 12 - 18 m
Kandelaberen bomen 18 - 24 m
Kandelaberen bomen > 24 m

Innemen kroonrand
Innemen kroonrand < 12 m
Innemen kroonrand 12 - 18 m
Innemen kroonrand 18 - 24 m
Innemen kroonrand > 24 m

Kandelaren

Kandelaren, 3/4 innemen

Kandelaren bomen < 12 m

Kandelaren bomen 12 - 18 m

Kandelaren bomen 18 - 24 m

Kandelaren bomen > 24 m

Specifieke (onderhouds)maatregelen
Verwijderen klimbeplanting van de stam

Verwijderen klimbeplanting van de stam van bomen

st
st

st
st
st

st
st
st
st

st
st
st

st
st

st

st

st
st

st

st
st

st
st

st

40,00
20,00
10,00

20,00
10,00
5,00

10,00
25,00
25,00

5,00

5,00
10,00
10,00

5,00

100,00
100,00

30,00
30,00

5,00
5,00
5,00
5,00

5,00
5,00
5,00
5,00

2,00
2,00
2,00
2,00

10,00
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151020
152
152010
152020
152030
152040
153
1530

153010
153020

154
154030
154040
155
155010
155020
155030
156
156010
16

163
163010
163020
163030
163040
3
31

312
312010
321
321010
321020
321030
321040
321050
321060
322
3220
322010
322020
322030
322040

322050
322060

Verwijderen klimbeplanting van de stam van bomen
Verwijderen klimbeplanting van stam en uit kroon
Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen <6 m
Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen 6 - 12 m
Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen 12 - 18 m
Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen > 18 m

Doorzagen klimbeplanting van stam

Doorzagen klimbeplanting tot 0,5 m boven maaiveld

Doorzagen klimbeplanting van stam < 0,5 m
Doorzagen klimbeplanting van stam > 0,5 m

Aanbrengen kroonverankering

Leveren en aanbrengen kroonanker - breuksterkte
100kN

Bijstellen kroonverankering

Verwijderen stamschot

Verwijderen stamschot (stamdiameter tot 0,5 m)
Verwijderen stamschot (stamdiameter 0,5-1,0 m)
Verwijderen stamschot (stamdiameter vanaf 1,0 m)
Aanbinden/ begeleiden top

Aanbinden/ begeleiden top jonge bomen <12 m
Eikenprocessierupsenbestrijding

Mechanisch bestrijden eikenprocessierupsen
Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
Verwijderen bomen

Databeheer verwijderen bomen

Administratie verwijderen bomen

Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden
Vellen bomen

Verwijderen bomen < 0,2 m

Verwijderen bomen 0,2 - 0,3 m

Verwijderen bomen 0,3 - 0,5 m

Verwijderen bomen 0,5 - 0,75 m

Verwijderen bomen 0,75 -1,0 m

Verwijderen bomen > 1,0 m

Verwijderen stobben

Verwijderen stobben d.m.v. uitfrezen/-boren

Verwijderen stobben < 0,2 m
Verwijderen stobben 0,2 - 0,3 m
Verwijderen stobben 0,3 -0,5m
Verwijderen stobben 0,5 - 0,75 m
Verwijderen stobben 0,75-1,0 m
Verwijderen stobben > 1,0 m
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3221

322110
322120
322130
322140
322150
322160

323

323010
323020
323030
323040
323050
323060

324

324010
324020
324030
324040
324050
324060

7
71
710010
710020
710030
72
721010
721020
721030
73
7310
731010
731020
731030
731040
731050
7320
732020
732030
732040
732050
7330
733030
733050
733060
733070
74

741010

Verwijderen stobben d.m.v. gehele stobbe/kluit verw

Verwijderen stobben < 0,2 m
Verwijderen stobben 0,2 - 0,3 m
Verwijderen stobben 0,3 -0,5m
Verwijderen stobben 0,5- 0,75 m
Verwijderen stobben 0,75 -1,0 m
Verwijderen stobben > 1,0 m

Bovengronds verwijderen bomen (iepenziekte)

Verwijderen bomen < 0,2 m incl. schillen stobbe
Verwijderen bomen 0,2 - 0,3 m incl. schillen stobbe
Verwijderen bomen 0,3 - 0,5 m incl. schillen stobbe
Verwijderen bomen 0,5 - 0,75 m incl. schillen stobbe
Verwijderen bomen 0,75 - 1,0 m incl. schillen stobbe
Verwijderen bomen > 1,0 m incl. schillen stobbe

Vellen bomen (roetschorsziekte)

Vellen bomen < 0,2 m

Vellen bomen 0,2 - 0,3 m

Vellen bomen 0,3-0,5m

Vellen bomen 0,5-0,75 m

Vellen bomen 0,75-1,0 m

Vellen bomen > 1,0 m

Overige werkzaamheden

Verwijderen boombenodigdheden
Verwijderen bovengrondse boomverankering.
Verwijderen bovengrondse boomverankering.
Verwijderen gietrand.

KLIC-melding

KLIC-melding uitvoeren

Graven proefsleuf in open grond

Graven proefsleuf in bestrating
Verkeersmaatregelen

Verkeersmaatregelen regulier

Opstellen verkeersplan

Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes

Verkeersmaatregelen bloktijden

Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes

Omleidingsroutes

Opstellen verkeersplan omleidingsroute
Aanbrengen omleidingsroute
Instandhouden omleidingsroute
Verwijderen omleidingsroute

Plan van Aanpak flora & fauna

Opstellen ecologisch werkprotocol Flora en Fauna
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741020
741030

76

761010
761020
761030

78

780010
780020
780030

8

810

810030
810040
810050
810060
810110
810120
810130
810210
810220
810300
810390
810410

811

811030
811040
811050
811060
811130
811210
811220
811390
811410

812

812030
812040
812050
812060
812210
812220
812230
812390
812410

Uitvoeren maatregelen n.a.v. ecologisch werkprotocol
Actualiseren ecologisch werkprotocol Flora en Fauna

Herstel Berm-Gazon

Frezen
Egaliseren
Zaaien

Ter beschikking stellen en vervoeren stammen

Ter beschikking stellen en vervoeren stammen
Ter beschikking stellen en vervoeren stammen
Ter beschikking stellen en vervoeren houtsnippers

Inzetten werknemers en materieel
Algemeen

Inzetten werknemers, medewerker groenvoorziening
Inzetten werknemers, European Treeworker
Inzetten werknemers, European Treeworker
Inzetten werknemers, Verkeersregelaar

Inzetten van een hydraulische graafmachine
Inzetten van een hydraulische graafmachine
Inzetten hydraulische graafmachine + bomenklem
Inzetten zelfrijdende hoogwerker (excl. bediening)
Inzetten zelfrijdende hoogwerker Trax (excl. bediening)
Inzetten tractor + stobbenfrees (incl. bediening)
Inzetten versnipperaar kraaningevoerd

Inzetten vrachtauto met autolaadkraan

Calamiteiten hoge urgentie (reguliere werktijd)

Inzetten werknemers, medewerker groenvoorziening
Inzetten werknemers, European Treeworker

Inzetten werknemers, European Treeworker

Inzetten werknemers, Verkeersregelaar

Inzetten hydraulische graafmachine + bomenklem
Inzetten zelfrijdende hoogwerker (excl. bediening)
Inzetten zelfrijdende hoogwerker Trax (excl. bediening)
Inzetten versnipperaar kraaningevoerd

Inzetten vrachtauto met autolaadkraan

Calamiteiten hoge urgentie (buiten werktijd)

Inzetten werknemers, medewerker groenvoorziening
Inzetten werknemers, European Treeworker

Inzetten werknemers, European Treeworker

Inzetten werknemers, Verkeersregelaar

Inzetten zelfrijdende hoogwerker (excl. bediening)
Inzetten zelfrijdende hoogwerker Trax (excl. bediening)
Inzetten hydraulische graafmachine + bomenklem
Inzetten versnipperaar kraaningevoerd

Inzetten vrachtauto met autolaadkraan
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TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten

Korting

Korting

Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten

Algemene kosten

Algemene kosten

Winst en risico

Winst en risico

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
AAannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te
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