

# Nota van Inlichtingen

**BVO-NL**

**FIT-testmethode**

Europese openbare aanbesteding

Tweede Nota van Inlichtingen

22 maart 2024

## Inleiding

### Algemeen

Deze Nota van Inlichtingen bevat de antwoorden en reacties van BVO NL op vragen en opmerkingen van Geïnteresseerden. Deze Nota van inlichtingen maakt onderdeel uit van de Aanbestedingsstukken en prevaleert boven het Beschrijvend Document en de daarbij behorende Bijlagen.

### Aanvullingen

Met deze Nota van Inlichtingen hebben we het volgende document gewijzigd en bijgevoegd als Herziene documentatie:

- Bijlage 10 - PvE&W\_versie 4.0: Bij een aantal eisen en wensen heeft BVO NL in kolom H en J verklaren of aantonen gecorrigeerd. Dit is gecorrigeerd bij eis B 6.3, E 1.1, E 1.3, E 1.4 en wens E 1.6 en E 2.9.
- Bijlage 13 - Template SLA DK FIT-testmethode versie 2.0

## Vragen/opmerkingen van Geïnteresseerden en antwoorden/reacties van BVO-NL

| Nr. | Betreft                                                                             | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Bijlage 12 - prijzenblad<br>Kostenopgave – Uitvoeringsfase - Terbeschikkingstelling | Er wordt gesteld in het beschrijvende document dat de hard- en software oplossing in lease moet worden aangeboden en geen eigendom mag worden van BVO. Hoe dienen wij bijgevolg deze kost op te nemen in lijn 22 van het prijzenblad aangezien er geen garantie is over de duur van het contract (4+2+2+2). Mogen wij de volledige kost voor de HW en SW doorrekenen over de eerste 4 jaar van het contract? Dit om te voorkomen dat wij met een minwaarde zouden zitten indien het contract na 4 jaar vroegtijdig zou worden stopgezet. Ook lijkt het ons boekhoudkundig en juridisch gezien, moeilijk om een lease aan te gaan zonder een duidelijke en afgesproken periode. | Het staat Inschrijver vrij de hard- en software af te schrijven over de periode die Inschrijver zelf kiest. Het is dus mogelijk om de volledige kosten voor de hardware en software door te rekenen over de eerste 4 jaar van het contract.                                                                                                                                                          |
| 2   | 1 - Beschrijvend Document EA FIT-testmethode P10 - 2.3 Opdracht (scope) vii         | Er wordt optioneel gevraagd om mogelijk een oplossing te voorzien voor de Caribische eilanden. Hierbij wordt gesproken over een meerwerkprijs t.o.v. het prijzenblad. Begrijpen wij het goed dat na een eventuele gunning, wij samen rond de tafel gaan zitten om een correcte en faire prijs te bepalen voor de Caribische eilanden? Hierbij moet rekening gehouden worden dat we hier spreken over een andere hardware oplossing omwille van de volumes, een veel lagere afname van buizen en testen en natuurlijk ook dat er een serieuze logistieke meerkost zal zijn.                                                                                                     | Ja. Echter, de planning wanneer wij met Opdrachtnemer hierover om tafel gaan en óf dit daadwerkelijk nodig is, is nog niet bekend. Tevens is BVO NL niet verplicht om de producten en diensten bij Opdrachtnemer af te nemen en heeft BVO NL het recht om hiervoor bij andere marktpartijen offertes op te vragen en aan een andere marktpartij de opdracht voor Caribisch Nederland te verstrekken. |
| 3   | 1 - Beschrijvend Document EA FIT-testmethode P44 – Totale footprint (punt 3)        | Er wordt gevraagd hoe we samen met BVO gedurende de looptijd van het contract, inzicht gaan krijgen in de totale footprint. Wij kunnen in deze fase hier weinig over zeggen daar het finale proces nog niet gekend is. Is het correct als wij stellen dat na een eventuele gunning, Opdrachtnemer en BVO zullen samenwerken samen met een gecertificeerd bureau om een gezamenlijke strategie te ontwikkelen om de duurzaamheid van het totale project te verbeteren?                                                                                                                                                                                                          | Het voorbeeld dat u geeft in de vraag is een mogelijke wijze van aanpak. BVO NL wil graag weten welke inhoudelijke bijdrage de Inschrijver hieraan zou kunnen leveren. Hoe beter u op dit onderdeel antwoord geeft, hoe hoger dit wordt gewaardeerd tijdens de beoordeling. Na gunning zal BVO NL met de winnende Inschrijver hierover in overleg treden.                                            |
| 4   | 1 - Beschrijvend Document EA FIT-testmethode P44 – Digitaal archief (punt 5)        | Er wordt gevraagd om een digitaal archief te gebruiken naar analogie van Madaster.nl voor gebouwen. Momenteel bestaat er geen dergelijk archief of kadaster voor IVD-apparatuur ook omdat dit (nog) niet wettelijk is verplicht. Wordt er verwacht dat Opdrachtnemer een digitaal archief aanlegt specifiek voor deze opdracht? Indien wel, is het acceptabel dat dit pas op een later tijdstip gerealiseerd kan worden?                                                                                                                                                                                                                                                       | BVO NL wil graag inzicht in de gebruikte materialen en grondstoffen. Hierbij geldt ook hoe beter u op dit onderdeel antwoord geeft over hoe u dit nu heeft georganiseerd, of hoe u dit in de nabije toekomst kunt organiseren hoe hoger dit wordt gewaardeerd tijdens de beoordeling.                                                                                                                |

|   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Bijlage 10 - PvE&W<br>Tabblad B<br>Zelfafnamebuis<br>B.2.5                                                                                                 | <p>“De samplemethode is zodanig ontworpen dat het staafje na sampling niet teruggetrokken kan worden”<br/>Is het mogelijk om dit toe te lichten waarom dit een meerwaarde is?</p> <p>Wij zijn namelijk ervan overtuigd dat het verstrekken van dergelijke monsterbuizen aan deelnemers van het screeningsprogramma geen positieve impact heeft op de deelnamegraad. Vaak zien we dat deelnemers de buizen openen en sluiten om te controleren voordat ze een monster nemen of instructie lezen. Dit kan leiden tot problemen omdat de buis dan na het openen niet meer herbruikbaar is. Onze ervaring met andere screeninglocaties bevestigt dat wanneer deelnemers een nieuwe buis moeten aanvragen, de kans op deelname afneemt. Dit is zorgwekkend gezien de neerwaartse trend in de participatiegraad van Nederland. Het lijkt erop dat deze keuze deze trend alleen maar zou kunnen versterken. Zou u een aanpassing van deze eis kunnen overwegen?</p> | <p>De reden dat deze wens is opgenomen, is omdat hierdoor een standaard hoeveelheid feces in de Zelfafnamebuis komt.<br/>B.2.5 betreft een WENS en geen EIS. De enige consequentie van het niet voldoen is het niet behalen van de te verkrijgen punten.</p>                                               |
| 6 | 1 - Beschrijvend<br>Document EA FIT-<br>testmethode<br>Pag 20 – 3.3<br>Beoogde planning –<br>Verificatie 2 :<br>functionele en<br>operationele<br>planning | Aangezien de labs pas gegund worden in Q1 2025, lijkt het ons heel ambitieus om de functionele en operationele acceptatie volledig van de 3 labs af te ronden in Q2 2025 wetende dat er nog veel afspraken dienen gemaakt te worden met de gekozen labs. Zou deze acceptatie daarom kunnen worden afgewerkt in Q3 2025?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vooralsnog zien we nog geen reden om deze planning aan te passen. We willen zo tijdig mogelijk beginnen. We willen op voorhand geen concessies doen.                                                                                                                                                       |
| 7 | Bijlage 13 -<br>Template SLA DK<br>FIT-testmethode<br>Pag 8 – 3.1.3 KPI<br>Systeem<br>Beschikbaarheid                                                      | Zou het verschil tussen oplostijd en hersteltijd toegelicht kunnen worden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Er is geen verschil tussen oplostijd en hersteltijd. Oplostijd wordt verwijderd uit de tabel in paragraaf 3.1.3 van Bijlage 13. Daarnaast staat er 2 keer 'Hersteltijd' in deze tabel. Hier zal er ook één van verwijderd worden. Zie hiervoor de Bijlage 13 - Template SLA DK FIT-testmethode versie 2.0. |
| 8 | Bijlage 13 -<br>Template SLA DK<br>FIT-testmethode                                                                                                         | Wat is de definitie van de gevraagde oplostijd?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Er is geen verschil tussen oplostijd en hersteltijd. Oplostijd wordt verwijderd uit de tabel. Hersteltijd: De tijd in klokuren                                                                                                                                                                             |



|  |                                                 |  |                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pag 8 – 3.1.3 KPI<br>Systeem<br>Beschikbaarheid |  | tussen het moment van de melding van een Gebrek en het<br>opheffen van het desbetreffende Gebrek. |
|--|-------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|