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Gemeente Stein Asfaltonderhoud 2025-2026
Raamovereenkomst, documentnr. 2024-STE105-R0O-01 d.d. 30-09-2024 en 1e NVI d.d. 29-10-2024

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 2024-STE105-R0O-01 en 1e nota van inlichtingen d.d. 29-10-2024
omschrijving:

Gemeente Stein
Asfaltonderhoud 2025-2026
Raamovereenkomst met documentnr. 2024-STE105-R0O-01 d.d. 30-09-2024

In deze 2e nota van inlichtingen zijn de navolgende
onderdelen gewijzigd en/of toegevoegd en/of vervallen:

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" is het navolgende bestekspostnummer vervallen:
491450

Opmerking: bestekpost 491450 Stortkosten "NT" vervalt, indien er "NT" materiaal in het werk

voorkomt zal dit via een meerwerk- en/of stelpost worden verrekend.

Bijlagen:
- Gewijzigde inschrijvingsstaat
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

491450 220299 Vervallen.
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Gemeente Stein Asfaltonderhoud 2025-2026
Raamovereenkomst, documentnr. 2024-STE105-R0-01 d.d. 30-09-2024 en le NVI d.d. 29-10-2024

Behoort bij: 2024-STE105-R0-01
Asfaltonderhoud 2025-2026

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam;
bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2024-STE105-R0-01
voor asfaltonderhoud 2025-2026
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen,
waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt,
de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingshiljet gevoegde ontleding van
de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers
de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader
van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van
hethet Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
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Bladnr. 2

(functie)
B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 2024-STE105-R0-01
Asfaltonderhoud 2025-2026
INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij
het inschrijvingshiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam;
bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
IVERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1
101010
101020
101030
101040
12
121010
121020
121030
121040
13

131
1311
131110
1313
131310
132
1321

132110
132130

1323

132310

132330

133

1330

133010
133020

1331
133110
133130
133140
1333
133310
133330
133340
134
134010
134020

134060

ASFALTWERKZAAMHEDEN.

Asfaltkernen boren.

Uitvoeren asfaltonderzoek, PAK-detector, Tlaagopb.
Sproeiadvies t.b.v. toepassen slijtlaag.
Uitvoeren asfaltonderzoek, PAK-detector, DLC.
ZAGEN ASFALTVERHARDINGEN.

Zagen asfaltverharding dik 50-150 mm, tot 25 m.
Zagen asfaltverharding dik 50-150 mm, > 25 m.
Zagen asfaltverharding dik 150-250 mm, tot 25 m.
Zagen asfaltverharding dik 150-250 mm, > 25 m.
FREZEN ASFALT.

FREZEN ASFALT BREEDTE TOT 1,10 M.

Frezen asfalt dikte min. 30-50 mm, br. < 1,10 m.

Frezen asfalt, < 5 m2, 30 t/m 50 mm dik.

Frezen asfalt dikte 51 t/m 80 mm, br. < 1,10 m.

Frezen asfalt, < 5 m2, 51 t/m 80 mm.
FREZEN ASFALT BREEDTE 1,10-2,00 M.

Frezen asfalt dikte 30 t/m 50 mm, br. 1,10-2,00m.

Frezen asfalt 30 t/m 50 mm, <20 m2.
Frezen asfalt 30 t/m 50 mm, >20 m2.

Frezen asfalt dikte 51 t/m 80mm, br.1,10-2,00m.

Frezen asfalt 51 t/m 80 mm, <20 m2, breedte 1,10
-2,00 m.

Frezen asfalt 51 t/m 80 mm, >20 m2, breedte 1,10 -
2,00 m.

FREZEN ASFALT BREEDTE > 2,00 M.

Frezen asfalt dikte 20 t/m 35 mm, br. >2,00 m.

Frezen asfalt 20 t/m 35 mm, 50 - 500 m2.
Frezen asfalt 20 t/m 35 mm, > 500 m2.

Frezen asfalt dikte 36 t/m 50 mm, br. >2,00 m.

Frezen asfalt 36 t/m 50 mm, <50 m2.
Frezen asfalt 36 t/m 50 mm, 50 - 500 m2.
Frezen asfalt 36 t/m 50 mm, >500 m2.

Frezen asfalt dikte 51 t/m 80 mm, br. >2,00 m.

Frezen asfalt 51 t/m 80 mm, <50 m2.
Frezen asfalt 51 t/m 80 mm, 50 - 500 m2.
Frezen asfalt 51 t/m 80 mm, > 500 m2.

PROFIEL FREZEN.

Profiel frezen asfalt, <20m2, 0 t/m 40 mm, breedte
> 2 m.

Profiel frezen asfalt, <20m2, 0 t/m 60 mm, breedte
> 2 m.

Profiel frezen asfalt, 20 - 200 m2, 0 t/m 40 mm,
breedte > 2 m.
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
INUMMER IVERPLICHTING IN EURO

134070 |Profiel frezen asfalt, 20 - 200 m2, O t/m 60 mm, m2 4.000,00F
breedte > 2 m.

134080 |Profiel frezen asfalt, > 200 m2, 0 t/m 40 mm, m2 2.000,00F
breedte > 2 m.

134090 |Profiel frezen asfalt, > 200 m2, 0 t/m 60 mm, m2 2.000,00F

breedte >2 m.

135 FREZEN ASFALT T.B.V. AANSLUITING.

1351 Trapfrezen.

135110 |Frezen asfalt aansl., 25 t/m 50mm, breedte tot m2 400,00F
1,10 m.

1353 Frezen inlaging t.b.v. overlaging.

135330 |Frezen asfalt tbv overlaging van 0 naar 30 mm, m2 200,00F
breedte >2 m.

135340 |Frezen asfalt t.b.v. overlaging van 0 naar 50 mm, m2 300,00F
breedte >2 m.

135350 |Frezen asfalt t.b.v. overlaging van 0 naar 80 mm, m2 400,00F
breedte >2 m.

136 SCHOONMAKEN WEGEN

136110 |Schoonmaken wegen, breedte kleiner dan 2,00 m. m2 10.000,00F

136120 |Schoonmaken wegen, breedte groter dan 2,00 m. m2 50.000,00F

137 VERVALLEN

137010 |Vervallen. F

137020 |Vervallen. F

14 OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN.

141010 |Opbreken asfalt dik 0,05 tot 0,25 m, br. <0,50 m. m2 200,00F

141020 |Opbr. asfalt dik 0,05 tot 0,25 m, br. 0,50-1,50 m. m2 1.300,00F

141030 |Opbr. asfalt dik 0,05 tot 0,25 m, br. 1,50m en gr. m2 3.000,00F

16 AANBRENGEN ASFALT.

161 AANBRENGEN KLEEFLAAG.

1611 Handmatig aanbrengen van kleeflaag.

161110 |Aanbrengen kleeflaag, handmatig. m2 2.000,00F

1612 Aanbrengen kleeflaag, m.b.v. spuitwagen.

161210 |Aanbrengen kleeflaag 0,3, m.b.v. spuitwagen. m2 18.000,00F

161220 |Aanbrengen kleeflaag 0,5, m.b.v. spuitwagen. m2 10.000,00F

162 AANBRENGEN ASFALT BR. <1,10 M

1620 Aanbrengen onderlaag 51 t/m 80 mm.

162010 |Aanbr. onderl. van asf. dik 51 t/m 80 mm, <20 m2 ton 100, 00F

1623 Aanbrengen tussenlaag 40 t/m 50 mm.

162310 |Aanbr. tussenl. van asf, 40 t/m 50 mm, <20 m2. ton 140,00F

163 AANBRENGEN ASFALT BR. 1,10-2,50 M.

1630 Aanbrengen onderlaag 51 t/m 80 mm.

163010 |Aanbr. onderl. van asf. dik 51 t/m 80 mm, <20 m2 ton 200,00F
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163420
163440

164
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169260
1693
169310
169320
169330
169340
169350

169360

Aanbr. onderl. van asf. dik 51 t/m 80 mm, >20 m2

Aanbrengen tussenlaag 40 t/m 50 mm.

Aanbr. tussenl. van asfaltb., 40 t/m 50mm, <20 m2.
Aanbr. tussenl. van asf. 40 t/m 50 mm, >20 m2.

Aanbrengen deklaag 25 t/m 40 mm.

Aanbr. dekl. asfaltb. d= 25 t/m 40 mm, <20 m2.
Aanbr. dekl. asfaltb. dik 25 t/m 40 mm, >20 m2.

AANBRENGEN ASFALT BR. >2,50 M.

Aanbrengen onderlaag 51 t/m 80 mm.

Aanbr. onderl. van asf. dik 51 t/m 80 mm, <20 m2
Aanbr. onderl. van asf. dik 51 t/m 80 mm, >20 m2

Aanbrengen tussenlaag 40 t/m 50 mm.

Aanbr. tussenl. van asf., 40 t/m 50 mm, <50 m2,
breedte >2,50 m.
Aanbr. tussenl. van asf., 40 t/m 50 mm, >50 m2.

Aanbrengen deklaag 25 t/m 40 mm.

Aanbr. dekl. asfaltb. dik 25 t/m 40 mm, <300 m2.
Aanbr. dekl. asfaltb. dik 25 t/m 40 mm, >300 m2.

Meerkosten aanbrengen talud drempel/plateau

Meerkosten t.b.v. aanbrengen talud drempel/plateau
UITVULLEN GATEN DMV ASFALT

Uitvullen gaten met asfalt dmv hotbox.

LEVERANTIE ASFALT.

Leverantie t.b.v. kleeflaag.

Leveren bitumenemulsie.

Leverantie asfaltbeton onderlaag.

Leverantie
Leverantie
Leverantie
Leverantie

Leverantie

asfaltbeton
asfaltbeton
asfaltbeton
asfaltbeton

asfaltbeton

Leverantie
Leverantie
Leverantie
Leverantie

Leverantie

asfaltbeton
asfaltbeton
asfaltbeton
asfaltbeton

asfaltbeton

deklaag.

Leverantie
Leverantie
Leverantie
Leverantie

asfaltbeton
asfaltbeton
asfaltbeton
asfaltbeton

AC 8 DL-B.

AC 11 DL-B.
AC 8 DL-IB.
AC 11 DL-IB.

Leveren van een deklaag van steenmastiekasfalt,

SMA-NL 8A.

Leveren van een deklaag van steenmastiekasfalt,

ton
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SMA-NL 8B.

169370 |Leveren van een deklaag van steenmastiekasfalt, ton 1.000,00F
SMA-NL 11A.

169380 |Leveren van een deklaag van steenmastiekasfalt, ton 1.000,00F
SMA-NL 11B.

1697 Leverantie 0/8

169710 |Leverantie asfaltbeton AC 8 TL-B. ton 80,00F
17 CONSERVEREN

171 SCHEUR REPARATIES

171110 |Repareren van scheuren in asfalt, lichte scheuren. m 1.000,00F
171120 |Repareren van scheuren in asfalt, matige scheuren. m 1.000,00F
171130 |Repareren van scheuren in asfalt, ernsti scheuren. m 1.000,00F
173 SLIJTLAGEN

1730 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN.

173010 |Aanbrengen uitvullingen dik tot 0,10 m, Teveren. m2 1.000,00F

1731 ENKELV. OPPERVL. BEHANDELING OP ASFALT.

173110 |Aanbr. enkelvoudige oppervl. behandeling, <1000 m2 m2 6.000,00F
173120 |Nastrooien op enkelv. opp.behandeling <1000 m2 m2 3.000,00F
173130 |Aanbr. enkelv. oppervl. behandeling, >1000 m2. m2 20.000,00F
173140 |Nastrooien op enkelv. opp.behandeling >1000 m2 m2 10.000,00F

1732 DUBBELE OPPERVL. BEHANDELING OP ASFALT.

173210 |Aanbr. dubbele oppervl. behandeling, <1000 m2 m2 2.000,00F
173220 |Nastrooien op dubbele opp.behandeling <1000 m2 m2 1.000,00F
173230 |Aanbr. dubbele oppervl. behandeling, > 1000 m2. m2 10.000,00F
173240 |Nastrooien op dubbele opp.behandeling >1000 m2 m2 5.000,00F

1739 LEVERANTIE MATERIALEN T.B.V. OPPERVL. BEHANDELING.

173910 |Leveren bindmiddel, latexfalt slijtlagenemulsie SE |ton 100,00F
173930 |Leveren afdekmateriaal, Morene 2-6 mm. ton 80,00F
173940 |Leveren afdekmateriaal, Morene 4-8 mm. ton 280,00F
173950 |Leveren afdekmateriaal, Morene 8-11 mm. ton 400,00F
174 AANBRENGEN COATING

174120 |Aanbrengen thermoflex. m2 1.500,00F
174130 |Aanbrengen thermoflex, wringend verkeer. m2 600,00F
19 DIVERSE.

192 AANBRENGEN BITUMENBAND.

192030 |Aanbr. kantvoorziening asfaltverharding, Denso. m 800,00F
193 NABEHANDELEN ASFALT NADEN.

193110 |Nabehandelen naden asfaltverharding. m 5.600,00F
195 ASFALTWAPENING

195050 |Aanbrengen kleeflaag. m2 12.000,00F
195060 |Aanbrengen inlage van kunststof. m2 12.000,00F

3 STRAATWERK
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31

311
311030
311040
311050
311060
311070
311080
312
312010
312020
312030
312040
32

320

320110
320120

321

321010
321020

322

322010
322020

323
323010
323020
323030
323040
33
332010
332030
332050
34

340

340110
340120

341

3411

341110
341120

3412

341210
341220

MOLGOTEN EN KANTLAGEN.

HERSTELLEN MOLGOTEN.

Herstellen molgoot, 5 streks, 1. < 10 m.
Herstellen molgoot, 5 streks, 1. > 10 m.
Herstellen molgoot, 7 streks, 1. < 10 m.
Herstellen molgoot, 7 streks, 1. > 10 m.
Herstellen molgoot, 9 streks, 1. < 10 m.
Herstellen molgoot, 9 streks, 1. > 10 m.

HERSTELLEN KANTOPSLUITING.

Herstellen kantopsluiting, 1. < 10 m.

Herstellen kantopsluiting, 1. > 10 m.
Kantopsluiting van 1 waterregulerende betontegel.
Opbr. kantopsl. goottegel of 1-2 streks.
BETONBANDEN.

VERWIJDEREN TROTTOIRBANDEN.

Opbreken trottoirbanden, 1. <10 m.
Opbreken trottoirbanden, 1. >10 m.

HERSTELLEN TROTTOIRBANDEN.

Herstellen trottoirbanden, 1. < 10 m.
Herstellen trottoirbanden, 1. > 10 m.

HERSTELLEN OPSLUITBANDEN IN BETONSPECIE.

Herstellen opsluitbanden, 1. < 10 m.
Herstellen opsluitbanden, 1. > 10 m.

AANBRENGEN GETROKKEN BAND.

Aanbrengen gestorte betonstrook, < 300 m
Aanbrengen gestorte betonstrook, > 300 m.
Aanbrengen gestorte RWS-band, < 300 m

Aanbrengen gestorte opsluitband 150x250 mm, < 300 m
GRASBETONTEGELS.

Aanbrengen grasbetontegels in straatlaag, 0,40 m
Aanbrengen grasbetontegels in straatlaag, 0,60 m
Aanbrengen grasbetontegels in straatlaag
ELEMENTEN.

STRAATLAGEN.

Aanbr. straatlaag van brekerzand dik 50 mm.
Aanbr. straatlaag van brekerzand dik 30 mm.

BETONSTRAATSTENEN.

Herstraten betonstraatstenen.

Herstraten betonstraatstenen, kleiner dan 50 m2.
Herstraten betonstraatstenen, groter dan 50 m2.

Opbreken en te leveren betonstraatstenen.

Aanbrengen betonstraatstenen, kleiner dan 50 m2.
Aanbrengen betonstraatstenen, groter dan 50 m2.

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3

m2
m2
m2

m2
m2

m2
m2

m2
m2

280,00
280,00
140,00
140,00
140,00
140,00

280,00
4.000,00
.000,00
4.000,00

~

200,00
1.000,00

400,00
800,00

400,00
800,00

.000,00
.000,00
.000,00
.000,00

=N

800,00
3.600,00
800,00

6.000,00
4.000,00

400,00
600,00

400,00
3.000,00
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342

3421

342110
342120

3422

342210
342220

343

3431

343110
343120

3432

343210
343220

35

351

351110
351120

36

367010

37

373

373010
373020

39

391

3910

391010
391020
391030
391040

3911

391110
391120
391130
391140
391150

3912

391210
391220
391230
391240

STRAATBAKSTENEN.

Herstraten straatbakstenen.

Herstraten straatbakstenen, kleiner dan 50 m2.
Herstraten straatbakstenen, groter dan 50 m2.

Opbreken en te leveren straatbakstenen.

Aanbrengen straatbakstenen, kleiner dan 50 m2.
Aanbrengen straatbakstenen, groter dan 50 m2.

BETEGELINGEN.

Herstraten betontegels.

Herstraten betontegels, kleiner dan 50 m2.
Herstraten betontegels, groter dan 50 m2.

Opbreken en te leveren betontegels.

Aanbrengen betontegels, kleiner dan 50 m2.
Aanbrengen betontegels, groter dan 50 m2.

BERMCRETE.
AANBRENGEN BERMCRETE.

Aanbrengen bermcrete, < 1000 m.
Aanbrengen bermcrete, > 1000 m.

PRINTBETON

Aanbrengen figuratielaag van beton, 0,25 m dik.

BETON
Aanbrengen betonverharding.

Aanbrengen betonverharding, tot 2,00 m breed.
Aanbrengen betonverharding, 2,00 m en breder.

LEVERANTIE MATERIALEN T.B.V. STRAATWERK
KANTOPSLUITINGEN

Trottoirband 50/200 x 250 mm.

Leveren trottoirband 50/200 x 250 mm, recht.
Leveren trottoirband 50/200 x 250 mm, bocht.
Leveren trottoirband 50/200 x 250 mm, verloop.
Leveren trottoirband 50/200 x 250 mm, eind.

Trottoirband 130/150 x 250 mm.

Leveren trottoirband 130/150
Leveren trottoirband 130/150
Leveren trottoirband 130/150
Leveren trottoirband 130/150
Leveren trottoirband 130/150

250 mm, recht.
250 mm, bocht.

250 mm, eind.
250 mm, hoek.

X X X X X

Trottoirband 180/200 x 250 mm

Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, recht.
Leveren bochtband - trottoirband van beton.

Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, verloop.

Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, eind.

250 mm, verloop.

m2
m2

m2
m2

m2
m2

m2
m2

m2

m2
m2

st
st
st
st

st
st
st
st
st

st
st
st
st

300,00
300,00

300,00
300,00

1.000,00
6.000,00

1.000,00
6.000,00

1.000,00
4.000,00

200,00

1.000,00
1.000,00

600,00
80,00
40,00
40,00

400,00
40,00
40,00
40,00
40,00

400,00
40,00
40,00
40,00
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391250

3913

391310
391320
391330
391340
391350

3914

391410
391420
391430
391440
391450

3915

391510
391520

3916

391610
391620

3917

391710
391720

3918

391810
391820
391830
391840

392

3921

392110
392120
392130

3923

392310
392320
392330

3924

392410
392420
392430
392440
392450

392470
392480
392490

4

Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, hoek.

Trottoirband 230/250 x 250 mm

Leveren trottoirband 230/250 x 250 mm, recht.
Leveren bochtband - trottoirband van beton.
Leveren trottoirband 230/250 x 250 mm, verloop.
Leveren trottoirband 230/250 x 250 mm, eind.
Leveren trottoirband 230/250 x 250 mm, hoek.

Trottoirband 115/225 x 250 mm.

Leveren trottoirband 115/225 x 250 mm, recht.
Leveren bochtband - trottoirband van beton.
Leveren trottoirband 115/225 x 250 mm, verloop.
Leveren trottoirband 115/225 x 250 mm, eind.
Leveren trottoirband 115/225 x 250 mm, hoek.

OpsTuitband 60 x 200 mm.

Leveren rechte opsluitband 60 x 200 mm.
Leveren gebogen opsluitband 60 x 200 mm.

Opsluitband 80 x 200 mm.

Leveren rechte opsluitband 80 x 200 mm.
Leveren bochtband - opsluitband van beton.

OpsTuitband 100 x 200 mm.

Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm.
Leveren gebogen opsluitband 100 x 200 mm.

OpsTuitband 120 x 250 mm en 200 x 250 mm

Leveren rechte opsluitband 120 x 250 mm.
Leveren gebogen opsluitband 120 x 250 mm.
Leveren rechte opsluitband 200 x 250 mm.
Leveren gebogen opsluitband 200 x 250 mm.

ELEMENTEN

Betonstraatstenen

Leveren betonstraatstenen KF.
Leveren betonstraatstenen DF.
Leveren betonstraatstenen WF.

Straatbakstenen.

Leveren straatbakstenen kf.
Leveren straatbakstenen df.
Leveren straatbakstenen wf.

Betontegels.

Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs.
Leveren betontegels 150 x 300 x 45 mm, grijs.
Leveren betontegels 300 x 300 x 60 mm, grijs.
Leveren betontegels 150 x 300 x 60 mm, grijs.
Leveren Waterregulerende Betontegel 150 x 300 x80
mm

Leveren grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, vlak
Leveren grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, rib.
Leveren grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.

GRONDWERK EN FUNDERINGEN.

st

st
st
st
st
st

st
st
st
st
st

st
st

st
st

st
st

st
st
st
st

st
st
st

st
st
st

st
st
st
st
st

st
st
st

40,00

160,00
40,00
40,00
40,00
40,00

400,00
40,00
40,00
40,00
40,00

400,00
140,00

400,00
140,00

400,00
140,00

600,00
200,00
600,00
200,00

200.000,00
10.000,00
3.000,00

5.000,00
2.000,00
1.000,00

50.000,00
5.400,00
50.000,00
6.000,00
26.670,00

4.000,00
15.000,00
3.000,00

M T Tm Tm M

M M M T m m M

=

M T Tm ™M il

M T

M T T T m ™M

M M




RAW0036-149156  2e NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 04-11-2024

Gemeente Stein Asfaltonderhoud 2025-2026

Raamovereenkomst, documentnr. 2024-STE105-R0-01 d.d. 30-09-2024 en le NVI d.d. 29-10-2024

Bladnr.

9

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
IVERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

41

411110
411120
411210
411220

42

421010
421020
421030
421040

43

431010
431020
431990
432010
432020
432030
433010

44

443110
443120
443130

49

4911

491110
491120

4912

491210
491220
491230

4913

491310
491320
491330
491340
491350
491370
491380
491390

4914

491420
491430
491440
491450
491490
5
51

511

VERWIJDEREN FUNDERINGEN EN HALFVERHARDINGEN.

Verw. ongeb. funderingslaag d=100-200mm, afvoeren.
Verw. ongeb. funderingslaag d=100-200mm, hergebru.
Verw. ongeb. funderingslaag d=200-400mm, afvoeren.
Verw. ongeb. funderingslaag d=200-400mm, hergebru.

GROND ONTGRAVEN T.B.V. WEGAANLEG EN BERMEN.

Grond ontgraven uit cunet, tot 0,5 diep en 0,5 br.
Grond ontgraven uit cunet, >0,50 m diep, 0,5 m br
Grond ontgraven uit cunet, tot 0,5 m diep, >0,5 br
Grond ontgr. uit cunet, 0,50m en dieper > 0,5m br

FUNDERINGEN.

Hydr. menggr. fundering dik 0,05-0,20m, tot 0,50m
Hydr. menggr. fundering dik 0,05-0,20m, >0,50m
Hydr. menggr. fundering dik 0,20-0,40m, tot 0,50m
Hydr. menggr. fundering dik 0,20-0,40m, >0,50m
Profi. verd. fundering hydr. menggr., br. <3,00 m.
Profi. verd. fundering steenmengsel, br. >3,00 m.
Leveren hydraulisch menggranulaat 0/31,5.

GROND VERVOEREN NAAR DEPOT.

Grond vervoeren naar depot.
Funderingsmateriaal vervoeren naar depot.
Grond vervoeren naar depot gemeente.

GROND VERVOEREN.

GROND/FUNDERINGSMATERIAAL T.B.V. VERWERKING

Grond Taden en vervoeren op het werk.
Funderingsmateriaal laden en vervoeren op het werk

GROND/FUNDERINGSMATERIAAL VERVOEREN NAAR ELDERS

Grond Taden en vervoeren, naar eindverwerker.
Fund.mat. laden en vervoeren, naar eindverwerker.
Grond vervoeren, rechtstreeks naar eindverwerker.

WERKZAAMHEDEN GRONDDEPOT.

Inrichten, instandh. en verw. depot, 500 m3.
Uitvoeren van een partij-keuring, grond in depot.
Uitvoeren van een partij-keuring, grond insitu.
Uitvoeren van een partij-keuring, funderingsmat.
Grond verwerken in depot(s).

Grond ontgraven uit depot(s).

Grond vervoeren naar elders.

Grond vervoeren op het werk.

Stort- _en acceptatiekosten

Stort- en acceptatiekosten, "achtergrondwaarde".
Stort- en acceptatiekosten, "wonen".

Stort- en acceptatiekosten, "industrie".
Vervallen.

Stort- en acceptatiekosten, funderingsmateriaal.

DIVERSEN.
PUTRANDEN, KOLKEN EN STRAATPOTTEN.

PUTRANDEN.

m2
m2
m2
m2

m3
m3
m3
m3

m2
m2
m2
m2
m2
m2
ton

m3
m3
m3

m3
m3

m3
m3
m3

keer
st
st
st
m3
m3
m3
m3

m3
m3
m3

m3

700,00
700,00
700,00
700,00

500,00
500,00
500,00
500,00

500,00
500,00
500,00
1.000,00
200,00
1.500,00
1.650,00

1.000,00
1.000,00
500,00

500,00
500,00

500,00
500,00
2.800,00

10,00
10,00
10,00
10,00
2.500,00
.500,00
2.000,00
500,00

~nN

400,00
800,00
1.200,00

250,00
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5111
511110
511120
511130
5112
511210
5114
511410
5118
511820
511840
511850
5119
511910
512

512160
512170

5122

512210
512220
512230
512240
512250
512260
512270

513
513110
514
514110
514120
514130
514140
514150
514160
53

531
531010
531020
531030
531040
54

540

540110
540120

Vervangen putrand in asfaltverharding

Verw. putrand met deksel en bijk. werkzaamheden
Herstellen asfaltverharding
Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt

Op hoogte stellen putrand

Op hoogte brengen bestaande putrand, stellagen.

Op hoogte stellen putrand, Rioolputkoprenovatie.

Op hoogte brengen putafdek. incl. herstel asfalt.

Leverantie's materiaal t.b.v. (R.P.R.), K-systems.

Leverantie rubberbitumen.
Leverantie vooromhulde steenslag 14/14.
Leverantie Tleislag.

Leverantie putranden.

Leverantie putrand incl. deksel.
INLATEN en KOLKEN

Maken inlaat in betonbuis.
Maken inlaat in betonput.

Leverantie PVC buizen, hulp- en verloopstukken

Leveren PVC-buis, @ 125 mm.
Leveren PVC hulpstuk, @ 125 mm, bochtstuk 45°.
Leveren PVC hulpstuk, ¢ 125 mm, bochtstuk 90°.

Leveren
Leveren
Leveren

PVC hulpstuk,
PVC hulpstuk,
PVC hulpstuk,

2
2
2

125
125
125

mm, T-stuk 45°.
mm, zadelstuk.
mm, instortmof.

Leveren verloopstuk, 125 x 160 mm.

STRAATPOTTEN.

Aanbrengen straatpot in asfalt.

LEVERANTIE KOLKEN

Leveren straatkolk, B125.

Leveren trottoirkolk, B125.

Leveren straatkolk, C250.

Leveren trottoirkolk, C250.

Leveren straatkolk, D400.

Leveren trottoirkolk, D400.

DIVERSE WERKZAAMHEDEN BEPLANTINGEN.
STAMOMMANTELING

Toepassen stamommanteling tot 0,30 m diameter
Toepassen stamommanteling 0,30 - 0,50 m diameter
Toepassen stamommanteling 0,50 - 0,80 m diameter
Toepassen stamommanteling vanaf 0,80 m diameter
BERMEN.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN BERMEN.

Maaien gewas, breedte tot 2,00m, perceel tot 1000
Frezen bermen, breedte tot 2,00m, perceel tot 1000

st
st
st

st

st

st

st
st

st
st
st
st
st
st

st

st
st
st
st
st
st

st
st
st
st

are
are

40,00
40,00
40,00

20,00

28,00

128,00
9.800,00
128,00

50,00

30,00
30,00

100,00
100,00
100,00

30,00
30,00
30,00

20,00

28,00

100,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

80,00
60,00
40,00
20,00

125,00
35,00
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540130
540140
540150
541

541110
541120
541130
541140
542

542110

542120

543
543110
543120
543210
543220
543230
543250
545
545110
545120
545130
545140
55

551
551010
552
552010
56

561

561010
561070

563

563010
563020

569

569110
569120

58

581

581110
581120

Maaien gewas, breedte >2,00m, perceel tot 1000 m2
Frezen bermen, breedte >2,00m tot 1000 m2.

Frezen bermen, breedte tot 2,00m,perceel 1000-5000
VERWIJDEREN WORTELGROEI

Wortelgroei verwijderen, slijpen tot 2,5 cm.
Wortelgroei verwijderen, slijpen 2,5 - 5,0 cm.
Herstellen asfaltopperviak wortelgroei.
Wortelgroei verwijderen, zagen.

AFSTEKEN OVERGROEIDE KANTEN.

Afsteken overgroeide kanten, fiets-voetpad, tot
0,30 m.

Afsteken overgroeide kanten, weg in buitengebied,
tot 0,30 m.

GRONDWERK BERMEN.

Grond ontgr. uit bermen tot 0,20 m dik, tot 1m br.
Grond ontgr. uit bermen tot 0,20 m dik, tot 1m br.
Grond verwerken in bermen.

Leveren teelgrond.

Leveren grauwacke.

Leveren betongranulaat 0/16.

BERMEN VIJZELEN

Bermen vijzelen, tot 1,00 m breed, 0,15 m diep.
Bermen vijzelen, 1,00 - 2,00 m breed, 0,15 m diep.
Bermen vijzelen, tot 1,00 m breed, 0,30 m diep.
Bermen vijzelen, 1,00 - 2,00 m breed, 0,30 m diep.
OVERHAKKER.

3 LAGEN ASFALT INCL. NIEUWE FUNDERING

Overhakker opbreken en asfalteren.

2 LAGEN ASFALT INCL. HANDHAVEN FUNDERING
Overhakker opbreken en asfalteren.

VERWIJDEREN WEGBEBAKENING.

VERWIJDEREN BEBORDING.

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Verwijderen afzetpalen, afvoeren gem. depot.

VERKEERSBORDEN EN -PALEN.

Aanbrengen verkeersbord(en) met paal, leveren
Aanbrengen verkeersbord(en) met paal, vrijgek.

AANBRENGEN AFZETPALEN

Aanbrengen afzetpaal vrijgekomen, vast.
Leveren afzetpaal VAP 140 kringloop met refl.

MARKERINGEN.
VERWIJDEREN MARKERING WEGENVERF.

Verwijderen markering, <10 m2, gritstralen.
Verwijderen markering, >10 m2, gritstralen.

are
are
are

3 3 3 3

m2
m2
m2
m3
ton
ton

3 3 3 3

m2

m2

st
st

st
st

st
st

m2
m2

5,00
25,00
125,00

300,00
200,00
500,00
200,00

10.000,00

30.000,00

17.500,00
30.000,00
10.000,00
500,00
100,00
100,00

.500,00
.500,00
.000,00
.000,00

[ S

600,00

600,00

60,00
100,00

80,00
60,00

100,00
50,00

50,00
100,00
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581130 |Verwijderen markering, lengtemark., gritstralen. m2 100,00F

581140 |Verwijderen markering, figuren, gritstralen. m2 20,00F

581170 |Verwijderen markering, lengtemarkering, frezen. m2 250,00F

582 VERWIJDEREN MARKERING THERMOPLAST.

582210 |Verwijderen markering, <10 m2. m2 50,00F

582220 |Verwijderen markering, >10 m2. m2 50,00F

582270 |Verwijderen markering, lengtemarkering, frezen. m2 200,00F

585 AANBRENGEN MARKERINGEN.

5852 THERMOPLASTISCH MATERIAAL.

585210 |Aanbr. ononderbroken kantstreep 0,10 m thermoplast |km 4,00F

585220 |Aanbr. 1-1 streep 0,10 m thermoplast. km 4,00F

585230 |Aanbr. 0,50-0,50 streep 0,10 m thermoplast. km 4,00F

585240 |Aanbr. 3-1 streep 0,10 m thermoplast. km 4,00F

585250 [Vlakken >10 m2 van thermoplastisch materiaal. m2 50,00F

585260 [Vlakken <10 m2 van thermoplastisch materiaal. m2 30,00F

585270 |Pijlen, driehoeken, blokken thermopl. materiaal. m2 20,00F

585280 |[Vlakken <10 m2 taludmarkering thermopl. materiaal. m2 20,00F

585290 |Aanbrengen 3-9 streep 0,10 m thermoplast. km 4,00F

585320 |Aanbr. 9-3 streep 0,10 m thermoplast. km 4,00F

585330 |Aanbrengen 3-9 streep 0,15 m thermoplast. km 4,00F

585340 |Aanbr. 9-3 streep 0,15 m thermoplast. km 4,00F

59 AANBRENGEN AFZETPALEN.

590030 |Aanbrengen afzetpaal VAP 140 kringloop met refl. st 400,00F

8 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN.

80 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

801 OPSTELLEN DEELOPDRACHTEN.

801010 |Opstellen deelopdrachten, klein tot € 50.000,-. st 20,00F

801020 |Opstellen deelopdrachten, groot €50.000,- en hoger |st 10,00F

801030 |Opstellen diverse plannen t.b.v. deelopdracht. st 30,00F

801040 |Bewaken en bijwerken proces schema. eek 192,00F

802 AFHANDELING KLACHTEN

802010 |Afhandeling klachten st 200,00F

803 CAR-VERZEKERING

803110 |Kosten t.b.v. CAR-verzekering. keer 1,00F

81 MEETWERK

810010 |Inmeten bestaande weg. m 15.000,00F

810020 |Opstellen hoogteplan. m 15.000,00F

810070 |Aanleveren van revisiegegevens werk. m 15.000,00F

810080 |Uitvoeren aanvullend milieukundig onderzoek, fund, |keer 10,00F
opp tot 500 m2.

810090 |Uitvoeren aanvullend milieukundig onderzoek, opp. keer 10,00F
grond tot 500 m2.

810110 |Uitvoeren aanvullend milieukundig onderzoek, fund, |keer 5,00F
opp tot 500-1500 m2.

810120 |Uitvoeren aanvullend milieukundig onderzoek, opp. keer 5,00F
grond 500-1500 m2.

810130 |Uitvoeren aanvullend milieukundig onderzoek, fund, |keer 5,00F
opp. grond tot 1500-3000 m2.

810140 |Uitvoeren aanvullend milieukundig onderzoek, opp. keer 5,00F
grond 1500-3000 m2.
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810150 |Uitvoeren aanvullend milieukundig onderzoek, fund, |keer 3,00F
opp. grond tot 3000 m2 en groter.

810160 |Uitvoeren aanvullend milieukundig onderzoek, opp. keer 3,00F
grond 3000 m2 en groter.

82 VERVOER EN ACCEPTATIEKOSTEN

821 AFVOEREN ASFALT

8210 Afvoeren teerhoudend asfalt.

821010 |Afvoeren opgebroken teerhoudend asfalt. ton 1.000,00F

821020 |Afvoeren gefreesd teerhoudend asfalt. ton 4.000,00F

8211 Afvoeren niet teerhoudend asfalt.

821110 |Afvoeren opgebroken asfalt, niet teerh. asfalt. ton 2.000,00F

821120 |Afvoeren gefreesd asfalt, niet teerh. asfalt. ton 3.000,00F

822 AFVOEREN BETONMATERIALEN

822110 |Afvoeren betonmaterialen. ton 200,00F

822120 |Afvoeren straatbakstenen. ton 100,00F

822130 |Afvoeren betonmaterialen. ton 100,00F

825 AFVOEREN PUTR./KOLKEN/STRAATPOT.

825010 |Afvoer en acceptatiekosten putrand. st 50,00F

84 VERKEERSMAATREGELEN.

841 AFZETTINGEN

841010 |Toepassen complete afzetting(en) op enkelbaansw. keer 100,00F

841020 |Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg dag 400,00F

841030 |Inspecteren verkeersmaatregelen op enkelbaansw. dag 400,00F

841120 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansw., fig.1306c |keer 20,00F

841130 |Instandh. afzetting(en) op enkelbaansw., fig.1306c |dag 400,00F

841140 |Inspect. verkeersmaatr. op enkelbaansw., fig.1306c [dag 400,00F

841160 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansw., fig.1205 keer 20,00F

841170 |Instandh. afzetting(en) op enkelbaansw., fig.1205 |dag 100,00F

841180 |Inspect. verkeersmaatr. op enkelbaansw., fig.1205 dag 100,00F

841190 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansw., fig.1222 keer 30,00F

841200 |Instandh. afzetting(en) op enkelbaansw., fig.1222 |dag 400,00F

841210 |Inspect. verkeersmaatr. op enkelbaansw., fig.1222 dag 400,00F

843 OVERIGE AFZETTINGEN

8430 Plan verkeersmaatregelen.

843010 |Opstellen plan voor verkeersmaatr. door aannemer. keer 20,00F

8431 Tijdelijke VRI t.b.v. afzetting.

843110 |Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 4,00F

843120 |Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie. eek 40,00F

843130 |Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 4,00F

843140 |Inspecteren tijdelijke verkeersregelinstallatie. dag 200,00F

8432 Tijdelijke verkeersborden oppervlaktebehandeling

843210 |Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. St 100,00F

843220 |Instandhouden verkeersbordpaal, inclusief bord. dag 400,00F

843230 |Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 100,00F

8435 Overig materiaal.
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843510
843530
843560
843570
843580

845
8451
845110
845120
845130
8452
845210
845220
845230
8453
845310
845320
845330
8454
845410
845420
845430
86

861
8611
861110
861120
861130
861150
8612
861210
861220
861230
861240
861250
861260
8613
861310
861330
861340
861350
861390
8614

861430

8615

Toepassen waarschuwingsborden, vooraankondiging.
Toepassen waarschuwingsborden, markering ontbr.
Aanbrengen verkeershord(en) met verkeersbordpaal.
Instandhouden verkeersbordpaal, inclusief bord.
Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.

OMLEIDINGSROUTES

Omleidingsroute bestaande max. uit 10 borden.

Omleidingsroute bestaande uit max. 10 borden.
Instandhouden omleidingsroutes, max. 10 borden.
Inspecteren omleidingsroute, max. 10 borden.

Omleidingsroute bestaande uit 10 tot 20 borden.

Omleidingsroute bestaande uit 10 tot 20 borden.
Instandhouden omleidingsroutes, 10 tot 20 borden.
Inspecteren omleidingsroute, 10 tot 20 borden.

Omleidingsroute bestaande uit 20 tot 30 borden.

Omleidingsroute bestaande uit 20 tot 30 borden.
Instandhouden omleidingsroutes, 20 tot 30 borden.
Inspecteren omleidingsroute, 20 tot 30 borden.

Omleidingsroute bestaande uit 30 tot 50 borden.

Omleidingsroute bestaande uit 30 tot 50 borden.
Instandhouden omleidingsroutes, 30 tot 50 borden.
Inspecteren omleidingsroute, 30 tot 50 borden.
BESCHIKBAARSTELLING.

TBS OP WERKDAGEN.

Werknemers.

Inzetten werknemer, groep B, grondwerker wegenbouw.

Inzetten werknemer, groep B, straatmaker.
Inzetten werknemer, groep C, vakman GWW.
Inzetten werknemer, verkeersregelaars.

Grondverzet materieel.

Inzetten hydraulische graafmachine bakinhoud 1 m3.
Inzetten hydraulische graafm. mini-graver 1,5 ton.

Inzetten vrachtauto 6 x 6.

Inzetten vrachtauto 8 x 4 en groter.
Inzetten vrachtauto 6 x 6 met kraan.
Inzetten wiellader, ten minste 1 m3.

Diverse.

Inzetten compressor, excl. bediening.
Inzetten veeg- zuigwagen, incl. bediening.
Inzetten wegdekreiniger, incl. bediening.
Inzetten rijdende afzetting.

Inzetten asfaltfrees 0,50 m.

Asfalt materieel.

Inzetten hotbox t.b.v. asfaltwerkzaamheden.

Mobiliseren per deelopdracht.
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861510
861520
861530
861540
861550

862
8621
862110
862120
862130
862150
862160
863
8631
863110
863120
863130
863150
863160
864
8641
864110
864120
864130
864150
864160
88
881010
89

892010

Mobiliseren
Mobiliseren
Mobiliseren
MobiTliseren
MobiTliseren

materieel,
materieel,
materieel,
materieel,
materieel,

asfaltset groot.
asfaltset klein.
asfaltfrees 0,50m.
asfaltfrees 1,00 m.
asfaltfrees > 1,00 m.

TBS OP WERKDAGEN, BUITEN WERKTIJDEN.

Werknemers.

Inzetten werknemer,
Inzetten werknemer,
Inzetten werknemer,
Inzetten werknemer,
Meerkosten Inzetten

TBS OP ZATERDAGEN.
Werknemers.

Inzetten werknemer,
Inzetten werknemer,
Inzetten werknemer,
Inzetten werknemer,
Meerkosten inzetten

groep B, grondwerker wegenbouw.

groep B, straatmaker.
groep C, vakman GWW.
verkeersregelaars.
werknemer, diverse.

groep B, grondwerker wegenbouw.

groep B, straatmaker.
groep C, vakman GWW.
verkeersregelaars.
werknemer, diverse.

TBS OP ZON- EN FEESTDAGEN.

Werknemers.

Inzetten werknemer,
Inzetten werknemer,
Inzetten werknemer,
Inzetten werknemer,
Meerkosten inzetten

groep B, grondwerker wegenbouw.

groep B, straatmaker.
groep C, vakman GWW.
verkeersregelaars.
werknemer, diverse.

IN KENNIS STELLEN AANWONENDEN

In kennis stellen aanwonenden.

INMETEN EN REVISIE

Inmeten en verw. revisie riolering, aansluitingen.

SUBTOTAAL
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uur
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uur
uur
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

32,00
50,00
60,00
300,00
200,00

32,00
32,00
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100,00
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32,00
32,00
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200,00

4.000,00

40,00
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten
91 Korting

919990 |Korting

A

92 Uitvoeringskosten

A

929990 |Uitvoeringskosten

93 Algemene kosten

A

939990 |[Algemene kosten

94 Winst en risico

A

949990 [Winst en risico

96 Bijdragen
960010 |[Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15
960020 |Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) % 0,15
Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),




