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VERKLARING:
BESTAANDE SITUATIE

Bestaande situatie

Bestaande kadastrale grens

NIEUWE SITUATIE

Inrit Inrit

Te amoveren inrit

Bestaande lichtmast

Bestaande lichtmast inclusief verkeersbord

Bestaande verkeersbord

Bestaande regelkast

Bestaande trottoirkolk

K

Bestaande boom

Bestaande poort

Regionale kering langs regionale rivieren - teenlijn

Regionale kering langs regionale rivieren - profiel van vrije ruimte

Regionale kering langs regionale rivieren - beschermingszone

Inrit

C04-L

B06

Materiaalgrens

Kant asfaltverharding

Aanbrengen opsluitband 100x200mm

Aanbrengen verloopband trottoirband <-> maaiveld

Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, elleboogverband, kleur: grijs

Aanbrengen halfverharding, type BGS

Bestaande hekwerk

Bestaande inspectieput

1.00 - 1.00 (0.10)

(0.10)

0.30 - 2.70 (0.10)

0.50 - 0.50 (0.10)

Aanbrengen ononderbroken markering (0.10) van thermoplast

Aanbrengen stopstreep (0.30) van thermoplast

Aanbrengen kanalisatiestreep 0.50-0.50 van thermoplast

Aanbrengen asmarkering 0.30 - 2.70 (0.10) van thermoplast

Aanbrengen kantmarking 1.00 - 1.00 (0.10) van thermoplast

Aanbrengen driehoekmarkering van thermoplast

Aanbrengen vlakvullende markering van thermoplast

Sinusdrempel, hoogte 12cm

Aanbrengen schrikhek

(0.30)

Plaatsen klappaal

Aanbrengen RWS-kolk, aansluiten op bestaande kolkuitlegger

Afwerken en inzaaien bermen

Kant te verwijderen asfaltverharding

Gemeentegrens Steenbergen / HalderbergeG

Aanbrengen RWS-band 110/220x200mm incl. gootlaag van betonstraatstenen

Aanbrengen stopstreep (0.20) van thermoplast(0.20)

Aanbrengen houten geleiderail

KF G

OB10

60x40

RWS

Maken trapfrees

Aanbrengen grasbetontegels 600x400x120mm

VB1

Werkgrens

Aanbrengen asfaltverharding (Noordzeedijk):
- Aanbrengen deklaag SMA – NL 8A, dikte 30mm;
- Bakfrezen reparatievakken, dikte 60mm (afmetingen in het werk te bepalen).

Aanbrengen asfaltverharding (kruising Noordzeedijk - Symbiose):
- Aanbrengen deklaag SMA – NL 8A, dikte 30mm;
- Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-1B, dikte 60mm;
- Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-1B, dikte 60mm.

04

03

01

05

08

Aanbrengen asfaltverharding (fietspad Samenwerking en aansluiting Kreekweg):
- Aanbrengen deklaag SMA – NL 5 kleur: tilrood, dikte 30mm;

02

Aanbrengen asfaltverharding (Noordzeedijk fietsstraat):
- Aanbrengen deklaag SMA – NL 5 kleur: tilrood, dikte 30mm;
- Aanbrengen tussenlaag AC 16 bind, dikte 50mm;
- Vlakfrezen bestaande asfaltconstructie.

Aanbrengen asfaltverharding (fietsstroken Noordzeedijk):
- Aanbrengen deklaag SMA – NL 8A, dikte 30mm;
- Bakfrezen reparatievakken, dikte 60mm (afmetingen in het werk te bepalen).

Aanbrengen asfaltverharding (Kreekweg):
- Aanbrengen deklaag AC surf 16 DL-C 40/60, dikte 40mm.

Aanbrengen trottoirband 130/150x250mm incl. gootlaag van betonstraatstenen
TB

06 Aanbrengen asfaltverharding (Inrit Cosun Kreekweg):
- Aanbrengen deklaag AC surf 16 DL-C 40/60 SBS 3-100, dikte 40mm;
- Aanbrengen tussenlaag AC22 bind TL-C 30/45, dikte 60mm;
- Aanbrengen onderlaag AC22 base OL-C 40/60, dikte 70mm.

01A Aanbrengen asfaltverharding (kruising Noordzeedijk - Symbiose):
- Aanbrengen deklaag SMA – NL 5 kleur: tilrood, dikte 30mm;
- Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-1B, dikte 60mm;
- Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-1B, dikte 60mm.

Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, blokverband, kleur: zwart/witKF G
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SCHAAL 1 :
Situatie deel 1
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Situatie deel 2
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Situatie deel 3
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OPMERKINGEN:
Maten in meters, tenzij anders vermeld.
Peilmaten in meters t.o.v. NAP.
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