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00  ALGEMEEN 

00.01  ALGEMENE BEGRIPPEN 

01 Project/Locatie 
Dit bestek bevat de omschrijving voor de renovatie van  
Sportcentrum De Does 
Amaliaplein 40 
2351 PV Leiderdorp 
Hierna te noemen: HET WERK 

02 OPDRACHTGEVER 
Als OPDRACHTGEVER treedt op:  
Sportfondsen Leiderdorp BV in opdracht van gemeente Leiderdorp 
Amaliaplein 40 
2351 PV Leiderdorp 
Hierna te noemen: OPDRACHTGEVER 

03 Gebruiker 
De in dit bestek beschreven ruimten worden geëxploiteerd door:  
Sportfondsen Leiderdorp BV 
Amaliaplein 40 
2351 PV Leiderdorp 
Hierna te noemen: GEBRUIKER 

04 Bouwbegeleiding 
Als DIRECTIE, zoals bedoeld in paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012, wordt aangewezen:  
Koninklijke Sportfondsen Nederland B.V. 
Afdeling Bouw & Techniek 
Paasheuvelweg 3 
1105 BE Amsterdam 
Telefoon 020-3550419 
Contactpersoon:  
B. (Bart) Folkerts 
E-mail b.folkerts@sportfondsen.nl 
Tel 06-23105281 
Hierna te noemen: DIRECTIE 

05 Beheerder 
Het beheer van het complex wordt uitgevoerd door de technische dienst van Sportfond-
sen Leiderdorp B.V. en is op locatie het aanspreekpunt als DIRECTRIE niet op locatie 
aanwezig is en/of bereikbaar is. 
Contactpersoon: 
Dhr. B. van Leeuwen -  hoofd Technische Dienst 
Hierna te noemen: BEHEERDER 

06 AANNEMER 
De AANNEMER, die een combinatie vormt met installateurs en onderaannemers, hierna 
te noemen: AANNEMER 

07 Huurders 
Tijdens de renovatiewerkzaamheden is het complex deels open voor publiek. Dit vraagt 
extra aandacht van de AANNEMER voor de veiligheid van alle gebruikers en huurders 
 

mailto:b.folkerts@sportfondsen.nl
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De volgende huurders zijn in het bouwwerk aanwezig en ten tijde van de renovatie en 
zijn geopend voor hun klanten 
 
In de verhuurbare ruimte binnen as E/C-20/24 zit gevestigd 

Dansschool DE RODE SNEAKERZ 
- Vlasbaan 1 

2352 AH Leiderdorp 
- Hier na te noemen RODE SNEAKERZ 
 
In de verhuurbare ruimte binnen as P/T-1/6 zit gevestigd 
- Stichting Gemiva-SVG Groep 
- Afasiecentrum Leiderdorp 
- Hoogmadeseweg 54a 

2351 CT Leiderdorp 
- Hier na te noemen SPORT&GADING 
 
In de verenigingsruimte zit gevestigd 
- Zwem- en Polovereniging De Kleine Does “D.K.D.” 
- Amaliaplein 40 
- 2351PV Leiderdorp 
- Hierna te noemen DKD 
 
Alle huurders gezamenlijk ten noemen HUURDERS 
 
Tijdens de renovatie dient de AANNEMER zorg te dragen dat de HUURDERS  en hun 
klanten/gebruikers veilig het pand binnen de verhuurbare ruimte kunnen bereiken en 
gebruiken. De AANNEMER dient hiervoor de benodigde voorzorgsmaatregelen en te 
treffen voorzieningen in zijn aanbieding te hebben op genomen. 

 
 
00.02  OMSCHRIJVING VAN HET WERK 

01 Algemene werkzaamheden 
Het complex word grootschalig gerenoveerd waarbij het planmatig onderhoud van af-
gelopen jaren is geclusterd. Het gehele werk bestaat uit bouwkundige-, constructieve-, 
elektrotechnische- & werktuigbouwkundige werkzaamheden. 
De renovatie betreft in hoofdlijnen de volgende werkzaamheden: 

 
Entree; centrale hal, horeca, personeelsruimten 

• Vervangen van wand-, vloer- en plafondafwerkingen 

• Vervangen van de balie 

• Herindelen van ruimten 

• Vervangen van verlichting 

• Vervangen van sanitair 

• E- en W-installatie aanpassen en uitbreiden voor de nieuwe situatie 

• Nieuw inrichtingselementen aanbrengen ;bar, receptie, wandkasten 

• Scheidingwanden aanbrengen inclusief schuifdeuren 

• Toegang controle aanpassen op nieuwe situatie 

• Brandscheiding aanpassen aan nieuwe situatie 

• Kolom in centrale hal verwijderen en vervangen door een portaal constructie 

• Schilder- en sauswerkzaamheden 
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Door derden (via gebruiker) 
- Vervangen van de professionele horeca elementen 
- Vervangen meubilair 

 
Sporthal 

• Aanbrengen akoestisch wandbekleding 

• Schilderwerk wand en plafondafwerkingen 

• Aanbrengen facelift sportvloer in de toestelberging 
Kleedgebied zwembad 

• Vervangen van wand-, vloer- en plafondafwerkingen 

• Vervangen cabines, lockers, systeemwanden 

• Herindelen van ruimten 

• Vervangen van verlichting 

• Vervangen van sanitair 

• E- en W-installatie aanpassen en uitbreiden voor de nieuwe situatie 

• Schilder- en sauswerkzaamheden 
Zwemzalen zwembad 

• Vervangen van wandafwerkingen 

• Vervangen van plafond 

• Hergebruik HCW panelen ter vervanging gele panelen 

• Vervangen van verlichting 

• Herinrichten bergingen/EHBO 

• E- en W-installatie aanpassen en uitbreiden voor de nieuwe situatie 

• Schilder en sauswerkzaamheden 

• Reviseren beweegbare bodem incl. vervangen dekdelen 
Bassins 

• Aanpassen peuterbassin t.b.v. spraypark 

• Aanleggen spraypark bij het peuterbassin 

• Verwijderen uitzwembassin, perron dichtleggen 

• Vervangen van de zwemwatergoten, bassinrand en gootroosters 
o Wedstrijdbassin 
o Doelgroepenbassin 

• Vervangen wandtegels 
o Wedstrijdbassin 
o Doelgroepenbassin 
o Peuterbassin alleen waar aan te passen op nieuwe situatie 

• Vervangen vloertegels 
o Wedstrijdbassin 
o Peuterbassin alleen waar aan te passen op nieuwe situatie 

• Voegwerk (tegels handhaven) 
o Doelgroepenbassin vloer 
o Recreatiebassin wand en vloer 

• Bassinladders en trap vervangen 

• Starblokken vervangen 
Gevels en daken 

• Daken voorzien van nieuwe isolatie en dakbedekking 

• W-installaties aanpassen 

• Gevelbekledingen sporthal vervangen 

• Diverse kozijnen en beglazing vervangen 

• Nieuwe gevelbekledingen aanbrengen 

• Aanpassen entree 
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• Schilderwerkzaamheden 
 

Specifiek techniek 

• Zwemwaterbehandeling aanpassen 

• Filters 

• Zwemwaterleidingwerk vervangen 
 

Waar in dit bestek van toepassing worden werkzaamheden cursief in blauw aangegeven. 
De AANNEMER word gevraag gevraagd alle betreffende werkzaamheden optioneel  in zijn 
openbegroting aan te bieden. 
Dit betreft o.a. 

• Slopen en afvoeren van de wanden en vloer van het uitzwembassin lager dan 0,5 on-
der huidig maaiveld nivo 

• De nieuwe pui afscheiding tussen de recreatiezwemzaal en de wedstrijdzwemzaal 

• Het herstel riolering nabij de horeca toiletten 

• Het creëren van een gescheiden zwemwatersysteem 

• Balustrade beglazing vervangen 
 
 
00.03  AANBESTEDINGSPROCEDURE 

01 Aanbestedingsvorm 
Zie de leidraad.  

 
00.04  DATA 

01 Procedure data 
Zie de leidraad 

 
00.05  INLICHTINGEN 

01 Aanwijs/schouw 
Zie de leidraad 

02 Nadere inlichtingen 
Zie de leidraad 

03 Nota van Inlichting 
Zie de leidraad 

 
00.05  UITNODIGING TOT AANBIEDING  

01 Uitnodiging 
Zie de leidraad 

 
00.08  GUNNING 

01 Gunningscriterium 
Zie de leidraad  
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01  VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN 

01.01  VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN 

01 Van toepassing zijnde voorwaarden 
Van toepassing zijn de STABU Standaard Technische Bepalingen in de STABU-Stan-
daard 2019, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, 
de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van tech-
nische installatiewerken 2012 (UAV 2012), zoals deze zijn opgenomen in de STABU-
Standaard 2019 als bijlage I, uitgegeven door Stichting STABU te Ede. 

02 Toepasselijkheid publicaties  
Onder de in paragraaf 2, lid 2 van de UAV 2012 bedoelde technische normvoorschriften 
worden verstaan de van toepassing verklaarde normen, richtlijnen en andere publica-
ties.  
Daar waar een technische normvoorschrift zonder datum is vermeld, is deze van toepas-
sing zoals deze drie maanden voor "de dag van de prijsaanbieding" luidt. 

03 Voorwaarden en voorschriften 
Van toepassing zijn voorschriften geldig op moment van uitbrengen van de aanbieding.  

• Omgevingswet; 

• Gemeentelijke bouwverordening of aanvullende gemeentelijke bepalingen; 

• Aanbestedingswet; 

• Aanbestedingsreglement  van de gemeente Leiderdorp; 

• De U.A.V.; 

• Arbeidsomstandighedenwet; 

• Arbeidsomstandighedenbesluit; 

• Arbeidsomstandighedenregeling; 

• Asbestverwijderingsbesluit; 

• De kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijnen en ontwerpen die door de Stichting 
KOMO zijn aangewezen als grondslag voor de afgifte van KOMO-certificaten, -
attesten of -attesten met certificaat, zoals deze kwaliteitseisen, beoordelings-
richtlijnen en ontwerpen luiden op de datum van aanbieding; 

• De voorschriften genoemd in het boek "Handboek voor Toegankelijkheid"; 

• De normen, normontwerpen, kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijnen, andere 
richtlijnen, voorlichtingsbladen en rapporten, alsmede de voorwaarden van 
gas-, water- en elektriciteitsbedrijven gelden, zoals deze 30 dagen voor de dag 
van aanbieding luiden; 

• De voor de betreffende gemeente geldende Algemene Plaatselijke Verordenin-
gen. 

 
 
01.02   AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 2012 

01 Geldigheid 
Indien in het bestek, in de nota's van wijzigingen en aanvullingen, op de tekeningen en in 
de hiervoor genoemde voorschriften, onderling tegenstrijdige bepalingen voorkomen, is 
de rechtskracht in afdalende zin als volgt: 

• Omgevingswet; 

• Gemeentelijke bouwverordening of bepalingen; 

• De voorschriften van de openbare diensten en bedrijven; 

• De nota's van aanvullingen en wijzigingen; 

• Dit bestek; 
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• De U.A.V. 2012; 

• De normbladen, voor zover niet wettelijk voorgeschreven. 

• De tekeningen 
 
 
01.03   VERZEKERINGEN 

01 CAR-verzekering 
De CAR-verzekering ten behoeve van het werk wordt gesloten door de: 
- AANNEMER 

02 CAR Verzekering door de AANNEMER 
De AANNEMER is verplicht tot het afsluiten van een Aansprakelijkheidsverzekering ge-
durende de looptijd van het werk, deze geldt als primaire dekking. Dit voor door derden 
geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van 
het in dit bestek omschreven werk.  
Als verzekerde som voor de dekking zal gelden het bedrag van de aannemings-
som(men), verhoogd met leveranties van DIRECTIE en/of OPDRACHTGEVER, alsmede 
de honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toe-
zicht en DIRECTIEkosten. 
Onder deze verzekering worden overeenkomstig de bepalingen van de polis gedekt: 
beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw be-
stemde materialen; 
De AANNEMER zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) 
materieel waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanlei-
ding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM).  
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid 
van de OPDRACHTGEVER, de bouwDIRECTIE en de huurder te zijn meeverzekerd en 
mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten. 
Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het gel-
dende eigen risico zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn. 

03 Niet gedekte schade 
Schaden, die niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende 
eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn. 

04 Polis 
De AANNEMER dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) 
blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de DIRECTIE ter goedkeu-
ring en ter bewaring over te leggen. Op verzoek van de OPDRACHTGEVER zal de AAN-
NEMER een kopie van de polisvoorwaarden toezenden. 

 
 
01.04  VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 

01 Niet verrekenbaar 
Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van: 
- loonkosten. 
- huren. 
- vrachten. 
- valutawijzigingen en/of koersrisico 
- materiaalprijzen. 
- brandstofprijzen. 
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02 Bankgarantie 
Zie leidraad 

03 Betalingstermijnen 
De betaling geschiedt volgens een door de AANNEMER voor te stellen en door de DI-
RECTIE goed te keuren betalingsschema. Uitgangspunt hierbij is dat deze termijnen de 
stand van het werk weergeven. De laatste termijn dient een minimale grote te hebben 
zoals paragraaf 01.04.01 genoemd 

04 Wijzigingen opdracht 
Bij wijzigingen in de opdracht zullen de in de begroting gehanteerde eenheidsprijzen en 
opslagen worden gehanteerd, zowel bij méér- als minderwerk. 
De AANNEMER heeft geen recht op verrekening van meerwerk, waarvan de uitvoering 
niet schriftelijk is opgedragen. 

05 Hoeveelheden 
De in de gespecificeerde begroting van de aanneemsom verwerkte hoeveelheden zullen 
- ook indien deze hoeveelheden door de DIRECTIE zijn aanvaard – later niet meer voor 
verrekening in aanmerking kunnen komen, tenzij het bestek wijzigingen betreft. 

06 Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden 
Verrekenbare hoeveelheden worden verrekend conform de U.A.V. 

07 Bestek wijzigingen 
De bevoegdheid tot aanbrengen van bestek wijzigingen als bedoeld in paragraaf 36, lid 2 
van de U.A.V. is voorbehouden aan de OPDRACHTGEVER. 

08 Aansluitkosten en legesgelden 
Heffingen zoals precario zijn voor rekening van AANNEMER. 

09 Verrekening van meer- en minderwerk 
Indien de AANNEMER van mening is dat een document dat hem na de ondertekening 
van de overeenkomst bereikt, dan wel door de DIRECTIE gegeven orders en/of aanwij-
zingen, recht geeft op verrekening wegens meer- en/of minderwerk, dient hij dit zo 
spoedig mogelijk na ontvangst van het betreffende document, order en/of aanwijzing 
schriftelijk aan de DIRECTIE te melden, doch tenminste voor de start van het door het 
document, order en/of aanwijzing geïmpliceerde meer- en/of minderwerk. De melding 
moet de DIRECTIE bereiken uiterlijk vijf (5) dagen na ontvangst van het document res-
pectievelijk na de gegeven order of aanwijzing. 
 
De DIRECTIE dient te allen tijde tijdig in de gelegenheid te worden gesteld dreigend 
meer- en/of minderwerk te voorkomen. De DIRECTIE beslist binnen twee (2) weken na 
ontvangst van de begroting van de AANNEMER of hij daarmee akkoord gaat. Een afwij-
zing zal schriftelijk worden gemotiveerd. 
 
De AANNEMER moet voor uitvoering eerst akkoord van de OPDRACHTGEVER hebben. 
Als zonder akkoord vooraf het meerwerk wordt uitgevoerd, kan de AANNEMER geen 
aanspraak maken op verrekening. 
 
De prijsopgaven dienen te zijn gespecificeerd conform de aanbiedingsbegroting en 
STABU-besteksystematiek. Het subtotaal van de directe meer- en minderwerkkosten 
worden vermeerderd of verminderd met 10% AANNEMERsvergoeding, zijnde de kos-
ten op de bouwplaats voor algemene inrichting, de algemene bedrijfskosten, winst, 
etc. (m.u.v. de staartkosten).  Verder kunnen geen aanvullende kosten worden 
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opgevoerd. 
 
Indien de DIRECTIE meent dat een begrotingspost niet marktconform is, is de DIRECTIE 
gerechtigd een derde te verzoeken daarvoor een marktconforme prijs te bepalen. Indien 
de DIRECTIE dit wenst, zullen voor verrekening van het meer- en/of minderwerk in 
kwestie de uitkomsten van dit door derden gegeven advies als uitgangspunt dienen. 
 
Verrekening van meer- en/of minderwerk vind plaats voorafgaand en uiterlijk bij de op-
levertermijn. Over meer- en minderwerken vindt geen verrekening van de algemene 
bouwplaatskosten plaats. 

 
 
01.05   TEKENINGEN, BIJLAGE EN BEREKENINGEN 

01 Tekeningen en materiaalstaat 
De volgende documenten zijn beschikbaar: 
- Zie inhoudsopgave; 
- Inzage in bestaande tekeningen op verzoek AANNEMER. Deze tekeningen zijn bij 

de GEBRUIKER te zien. 

02 Bijlage 
De volgende bijlagen zijn onderdeel van dit bestek: 
- Zie inhoudsopgave. 

03 Verstrekkingsvorm tekeningen 
De tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van het werk worden 
aan de AANNEMER kosteloos digitaal verstrekt. Indien de AANNEMER gedrukte exem-
plaren wenst, komen de kosten hiervan voor zijn rekening. 

04 Voorgeschreven constructies en werkwijzen 
Middels de aanbieding verklaart de AANNEMER zich bereidt de verantwoordelijkheid 
op zich te nemen van de in het bestek voorgeschreven constructies en werkwijzen. De 
AANNEMER is verantwoordelijk voor de voorgeschreven en/of de door hem aangebo-
den constructies en werkwijzen. De op de tekeningen vermelde afmetingen zijn slechts 
ter indicatie. 

05 Door de AANNEMER te vervaardigen tekeningen 
Door de AANNEMER te vervaardigen tekening. 
Van: 
Zie betreffende bestekposten 
Aantal te verstrekken exemplaren:2x 
- ter goedkeuring (st.):1x 
- goedgekeurde (st.):1x 
- gereviseerde (st.):1x 
- verstrekkingsvorm: pdf en dwg 
- tijdstip: bij oplevering 

06 Door de AANNEMER te vervaardigen berekeningen 
Door de AANNEMER te vervaardigen berekening. 
Van: 
Zie betreffende bestekposten 
Aantal te verstrekken exemplaren:2x 
- ter goedkeuring (st.):1x 
- goedgekeurde (st.):1x 
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- gereviseerde (st.):1x 
- verstrekkingsvorm: pdf en dwg 
- tijdstip: bij oplevering 

07 Verantwoordelijk voor tekeningen 
De AANNEMER blijft, ook na goedkeuring door de DIRECTIE, verantwoordelijk voor de 
door hem gemaakte tekeningen betreffende de constructies, werkwijzen, maatvoering 
en dergelijke, tenzij toepassing van deze bepaling tot onredelijke uitkomsten zou leiden. 

08 Verantwoordelijkheid voor berekeningen 
De AANNEMER blijft, ook na goedkeuring door de DIRECTIE, verantwoordelijk voor de 
door hem gemaakte berekeningen, tenzij toepassing van deze bepaling tot onredelijke 
uitkomsten zou leiden. 

09 Ter controle in te dienen gegevens 
De door de AANNEMER ingediende gegevens ter controle en goedkeuring, zoals in dit 
bestek gevraagde werktekeningen, berekeningen, meet- en regelrapporten, revisiebe-
scheiden en dergelijke, zullen namens de OPDRACHTGEVER worden gecontroleerd ter 
goedkeuring. 
Afhankelijk van de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens zal er goedkeu-
ring plaatsvinden van de verstrekte gegevens. Indien de verstrekte gegevens niet wor-
den goedgekeurd, zal dit direct met de AANNEMER worden gecommuniceerd (schrifte-
lijk of per email). De AANNEMER heeft de verplichting binnen een termijn van Eén week 
na deze terugmelding, of zoveel sneller dan nodig is voor de voortgang in de planning, 
de vereiste correcties en aanvullingen aan te brengen en de gegevens opnieuw ter con-
trole en goedkeuring in te dienen bij de DIRECTIE. 
Indien de opnieuw verstrekte gegevens wederom niet kunnen worden goedgekeurd, 
doordat zij bijvoorbeeld onjuist en/of onvolledig zijn, wordt dit wederom naar de AAN-
NEMER gecommuniceerd en dient de AANNEMER van dit bestek binnen een door de 
OPDRACHTGEVER in redelijkheid vast te stellen termijn wederom de vereiste gegevens 
ter controle en goedkeuring bij de DIRECTIE in te dienen. Indien bij de tweede controle 
ronde de verstrekte gegevens niet kunnen worden goedgekeurd, doordat zij bijvoor-
beeld onjuist en/of onvolledig zijn, zijn alle kosten om alsnog te komen tot goedkeuring 
voor rekening van de AANNEMER. Deze kosten, waaronder ook begrepen de kosten 
van adviseurs voor extra controle werkzaamheden, zullen derhalve door de OP-
DRACHTGEVER met de AANNEMER worden verrekend. 

10 Controle tekeningen berekeningen 
Voor de controle van de door de DIRECTIE te beoordelen gegevens dient in het gedetail-
leerd werkplan een periode van 15 werkdagen te worden aangehouden. Deze door de 
DIRECTIE te beoordelen gegevens moeten voor verzending naar de DIRECTIE door de 
AANNEMER zijn gecontroleerd en gewaarmerkt. 
Indien bij onderdelen geen aantallen van de ter beschikking van de DIRECTIE te stellen 
tekeningen en/of berekeningen worden genoemd, dient de AANNEMER uit te gaan van: 
- ter controle: 3 exemplaren; 
- goedgekeurde: 4 exemplaren. 

11 Wel of niet getekende materialen en/of onderdelen 
Materialen of onderdelen niet op de tekening voorkomende doch wel in het bestek zijn 
be- of omschreven moeten eveneens wel geleverd c.q. aangebracht worden. 
De AANNEMER dient de leveranties en werkzaamheden uit te voeren alsof deze op de 
tekeningen en in het bestek waren opgenomen en het gehele werk uit te voeren, zoals 
dit in de ruimste zin voor volledig en deugdelijk werk geëist wordt. 
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12 Wijzingen in tekeningen 
Wanneer door de AANNEMER wijzigingen in de door hem, volgens paragraaf 6 lid 2 
UAV 2012, gemaakte, al dan niet digitaal vastgelegde, tekeningen, worden aange-
bracht, wordt dit op het origineel aangegeven door middel van een nummer- en datum-
wijziging. De AANNEMER registreert en distribueert deze tekeningen. Oudere versies 
van de tekeningen komen na de goedkeuring door de DIRECTIE te vervallen. Indien de 
AANNEMER zich niet met door de DIRECTIE gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt 
hij dit de DIRECTIE schriftelijk mede. 

13 Verrekening van wijzigingen 
Alle door de DIRECTIE en/of gemeentelijke instanties noodzakelijk geachte aanpassin-
gen, voortkomende uit de berekeningen en tekeningen, waarvoor de AANNEMER ver-
antwoordelijk is, zijn niet verrekenbaar. Voor verrekening van wijzigingen en/of aanvul-
lingen van hetgeen op tekening is aangegeven, wordt uitgegaan van de bij het bestek 
behorende en op de documentenlijst vermelde tekeningen en specificaties met inacht-
neming van het in het bestek beschrevene met betrekking tot het desbetreffende on-
derdeel. De werktekeningen moeten voorzien zijn van het stempel “VOOR UITVOE-
RING”. 

14 Kosten adviseurs bij wijzigingen 
De AANNEMER dient bij het doorvoeren van wijzigingen op zijn verzoek de betreffende 
adviseur opdracht te geven dit uit te voeren. De AANNEMER rekent de kosten van de 
adviseur direct met hem af. 

15 Revisie bescheiden 
De revisiebescheiden bestaan uit het maken van revisietekeningen c.q. het wijzigen 
en/of aanvullen van bestaande revisietekeningen, alsmede het opstellen van de bedie-
nings- en onderhoudsvoorschriften. 
De revisiebescheiden dienen in de volgende vorm ingediend te worden: 
a. 2 stel bedienings-en onderhoudsvoorschriften in map of ordner; 
b. 2 maal op elektronische drager, voorkeur usb-stick; 
c. de digitale documenten dienen in pdf formaat te worden aangeleverd en de tekenin-
gen tevens in een dwg formaat. 
De bedienings- en onderhoudsvoorschriften dienen gesteld te zijn in de Nederlandse 
taal. 
De AANNEMER dient gelijktijdig met de oplevering de concept bedieningsvoorschriften 
met de bijbehorende tekeningen (o.a. schema's in de regelkasten) in. 
De complete revisiebescheiden dienen uiterlijk twee maanden na de oplevering te wor-
den verstrekt. 
De AANNEMER blijft verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door 
hem verstrekte gegevens. 
2. De door de AANNEMER te verstrekken revisiebescheiden: 
- bouwkundige revisietekeningen, "as built". 
- constructieve revisietekeningen. 
- installatietechnische revisiebescheiden, van de uitgevoerde werkzaamheden. 

 
 
01.06   ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

01 Convenant Arbeidsomstandigheden 
AANNEMER is verplicht mee te werken aan het gesloten convenant tussen de Staat en 
sociale partners in de bouwnijverheid. 
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02 Veiligheids- en gezondheidsontwerpplan 
Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld in artikel 2.28 van het Ar-
beidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt deel uit van dit bestek. 

03 Aanstelling V&G coördinator 
Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt de 
AANNEMER één of meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) voor de uitvoeringsfase 
aan. Deze coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in 
artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

04 V&G plan uitvoering 
Uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de 
AANNEMER een "V&G- plan uitvoering" in bij de DIRECTIE. Het "V&G-plan uitvoering" 
dient tenminste de volgende gegevens te vermelden: 

• De wijze waarop wordt voldaan aan de van toepassing zijnde wet- en regelge-
ving, normen en overige eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid; 

• Het risicoregister en de wijze van risico-inventarisatie en evaluatie met betrek-
king tot V&G-risico's; 

• Wijze van melding, rapportage en afhandeling van incidenten en (bijna) onge-
vallen; 

• Beschrijving van de wijze waarop het V&G-dossier actueel gehouden wordt. 
 
 
01.07  GARANTIE 

01 Garantie voor een onderdeel 
In overeenstemming met par. 22 van de U.A.V. moet de AANNEMER-garanties ver-
strekken, die moet ingaan vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de opleve-
ring van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode, voor de vol-
gende onderdelen (voor zover van toepassing): 

• Betonconstructies en reparaties    5 jaar 

• Gelijmde en gezette tegelwerken (incl. voegwerk)    5 jaar 

• Dilataties/dilatatieprofielen    5 jaar 

• Voegvullingen met kit      5 jaar 

• Metsel- en voegwerken     5 jaar 

• Schilderwerk      2 jaar 

• Plafonds en plafondsystemen     5 jaar 

• Gevelbekledingen     10 jaar 

• Dakbedekkingen      10 jaar 

• Staalconstructies      10 jaar 

• Wandbekledingen/systeembekleding   5 jaar 

• Binneninrichting/lockers/systeemwanden   5 jaar 

• Sanitair       1 jaar 

• Verlichting      1 jaar 

• Overige installatie onderdelen    1 jaar 

02 Garantieverklaring 
Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd van een onder-
AANNEMER of leverancier, dient een garantieverklaring overgelegd te worden aan de 
OPDRACHTGEVER. De garantieverklaring dient te worden overgelegd bij de levering 
van het gegarandeerde onderdeel. 
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03 Tenaamstelling garanties 
Alle garanties en polissen moeten te naam zijn gesteld van de OPDRACHTGEVER. 

04 Verplichtingen en aansprakelijkheid AANNEMER 
De hiervoor genoemde garantie(s) voor onderdelen en de eventuele uitzondering(en) 
hierop laten onverlet de verplichtingen en de aansprakelijkheid van de AANNEMER na 
de oplevering. 

05 Garantievoorwaarden 
Conceptgarantieverklaringen dienen ter goedkeuring aan de DIRECTIE te worden 
overhandigd voordat de betreffende onderAANNEMER en/of leverancier de opdracht 
wordt verstrekt. 
 
De AANNEMER zal zich op het betreffende onderdeel door leveranciers, onderAAN-
NEMERs of installateurs etc. doen voorzien van eenzelfde garantie. 
De garantie zullen bij overdracht van het goed binnen de garantietermijn van kracht 
blijven, wat betekent, dat de OPDRACHTGEVER na overdracht een regresrecht heeft 
op de garant. Eisen ten aanzien van garanties staan genoemd per hoofdstuk van dit 
bestek.  

 
 
01.08  TIJDSPLANNING 

01 Tijdsplanning  
Het in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. genoemde algemeen tijdschema wordt verlangd. 
De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden aangegeven in 
werkbare werkdagen. In de tijdplanning moet duidelijk de voorbereidingstijd van het 
benodigde tekenwerk en overleg ten aanzien van goedkeuringen door OPDRACHTGE-
VER naar voren komen.  

02 Aanvang werkzaamheden 
Het is de AANNEMER niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de datum van 
aanvang, als bedoeld in paragraaf 7, lid 1 van de U.A.V..  

03 Datum van aanvang 
De werkzaamheden dienen aan een gesloten te worden uitvoert. Als startdatum is vast-
gesteld: 
- De datum genoemd in de leidraad 

04 Beschikbare bouwtijd 
Voor uitvoer van de werkzaamheden is een bouwperiode van 6 maanden beschikbaar, 
waarna het complex weer gebruiksklaar dient te zijn opgeleverd. 
Testen, en inbedrijfstellen van de diverse gebouw onderdelen moeten binnen dit tijds-
bestek zijn opgenomen.  

05 Eerdere ingebruikname 
Waar mogelijk wenst de GEBRUIKER al delen van het pand (sporthal) eerder in gebruik 
te nemen. Of eerdere vrijgave en daarmee veilige ingebruikname van ruimten door GE-
BRUIKER mogelijk is, blijft op inzicht AANNEMER en behoefd goedkeuring OP-
DRACHTGEVER. Vaststelling van eerdere ingebruikname dient binnen 1 maand naar 
startdatum te zijn vastgelegd. 

 
 
01.09 SOCIAL RETURN (SROI) 
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01 SROI algemeen 
De Gemeente Leiderdorp heeft mede tot doel het bevorderen van Social Return voor dit 
werk: het creëren van werk (ervarings)plaatsen voor mensen met een grote(re) afstand 
tot de arbeidsmarkt en het behouden van vakmanschap. De omvang van Social Return 
voor dit werk en de wijze waarop daaraan door AANNEMER invulling wordt gegeven, 
wordt geregeld in de hierna volgende bepalingen. 

02 Omvang 
De AANNEMER dient bij de uitvoering minstens 1% van de opdrachtwaarde besteden 
aan mensen met minder kansen op werk of het sociaal inkopen van producten en/of 
diensten van sociale ondernemingen 

03 Kosten 
Kosten welke gemoeid zijn met het opleiden dan wel bijscholen van de doelgroep Social 
Return worden ook gezien als mogelijke invulling van de Social Return verplichting. 
Deze "voorschakeltrajecten" garanderen dat de in te zetten personen over voldoende 
instapniveau beschikken qua technische kennis en vaardigheden alsmede veilig op en 
om de bouwplaats kunnen worden ingezet. Ook met deze bijscholing wordt het per-
spectief op duurzame werkzaamheid in de bouw en infra vergroot. 

04 Uitgangspunten 
Uitgangspunt is dat OPDRACHTGEVER en AANNEMER de Social Return verplichting in 
onderling overleg vormgeven via een vooraf ingediend Plan van Aanpak na gunning 
Indien de AANNEMER voor de invulling van de Social Return verplichting deels of geheel 
gebruik wenst te maken van mensen uit de doelgroep die hij al eerder in dienst heeft ge-
nomen of op andere wijze al aan zich heeft gebonden, dan legt hij daartoe dit plan ter 
goedkeuring aan projectleider Social Return van de gemeente Leiderdorp voor. Dit plan 
zal goed en deugdelijk uitgewerkt moeten zijn en rekening dienen te houden met de re-
levante aspecten van lid 03. Het staat ter beoordeling aan projectleider Social Return 
van de gemeente Leiderdorp of het plan in voldoende mate aan de uitgangspunten vol-
doet. Meer over de doelgroep Social Return en de invullingsmogelijkheden vind u hier; 
https://www.dzb.nl/werkgevers/mogelijkheden/social-return/ 

05 Beoordeling  
De projectleider Social Return van de gemeente Leiderdorp draagt in overleg met de 
AANNEMER, op basis van diens werkplan, zorg voor de selectie en voordracht van kan-
didaten die in het kader van Social Return op en rond de bouwplaats ingezet kunnen 
gaan worden en zij komen samen overeen welk opleidingsbedrijf wordt ingeschakeld. 
De AANNEMER zal daartoe de formele opdracht aan het in te schakelen opleidingsbe-
drijf geven. Tot de kandidaten worden ook gerekend nieuwe toetreders tot de arbeids-
markt in de bouwsector waaronder leerlingen in de praktijkopleiding in de bouw en in-
fra. 

06 Verantwoordelijkheid AANNEMER 
AANNEMER is en blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de Social Return ver-
plichting. In geval van overtreding van de Social Return verplichting door het niet (volle-
dig) nakomen van de verplichting binnen de periode van de opdracht, verbeurt de AAN-
NEMER zonder dat een ingebrekestelling nodig is een boete van maximaal anderhalf 
maal het niet ingevulde bedrag van de Social Return verplichting. De boete wordt inge-
houden bij de eindafrekening van de opdracht. 
  
ls de AANNEMER de Social Return verplichting deels is nagekomen, dan heeft OP-
DRACHTGEVER de bevoegdheid de boete naar evenredigheid te matigen. De boete zal 
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worden ingezet voor projecten, initiatieven of instrumenten die de werkgelegenheid 
voor de doelgroepen Social Return bevorderen. 

 
 
01.10  OPNEMING EN GOEDKEURING 

07 Opneming werk 
De schriftelijke of mondelinge aanvragen van de AANNEMER, genoemd in par. 9, lid1 
van de U.A.V., zal tenminste 5 werkdagen voor de datum dat het werk naar verwachting 
van de AANNEMER voltooid zal zijn, in het bezit van de DIRECTIE zijn.  
Bij de opneming moet het werk geheel zijn schoon gemaakt en in al zijn onderdelen zijn 
ontdaan van alle verontreinigingen als gevolg van de werkzaamheden. 

08 Gereed voor oplevering 
Het werk komt in aanmerking voor oplevering, nadat de in dit bestek verlangde beschei-
den, zoals certificaten, logboeken, revisietekeningen, etc., alsmede administratie en 
eindoverzichten zijn ingeleverd. 

09 Kortingsbedrag 
De korting, bedoeld in paragraaf 42 van de U.A.V., bedraagt per dag: € 750, - 
In principe is de AANNEMER niet aansprakelijk voor te late oplevering indien dit wordt 
veroorzaakt door derden. Bij de AANNEMER rust wel de verplichting, aan de DIRECTIE 
schriftelijk te melden wanneer derden naar zijn mening in gebreke blijven qua start- en 
opleverdatum van de desbetreffende onderdelen. Verder zoals overigens is vastgelegd 
in de U.A.V.. 

 
 
01.12  COMMUNICATIE 

01 Bouwvergaderingen 
De bouwbespreking, zoals bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012, wordt gehou-
den. Zo dikwijls als de DIRECTIE dit nodig oordeelt, wordt een bouwvergadering belegd. 
Van de bouwvergaderingen worden door de DIRECTIE-notulen gemaakt, waarvan een 
afschrift wordt toegezonden aan de AANNEMER en andere belanghebbende partijen.  

02 Werkbesprekingen 
Van de werkbesprekingen moeten door de AANNEMER verslagen worden gemaakt. 
Kopie hiervan te zenden naar de DIRECTIE en andere belanghebbenden. 

03 Foto filmvideo 
Voor het maken van foto’s film- of video-opnamen e.d. van het werk, het verlenen van 
medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van 
de OPDRACHTGEVER noodzakelijk. 

 
 
01.13  VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 

01 Werkzaamheden en taken OPDRACHTGEVER 
De OPDRACHTGEVER verzorgt de onderdelen: 

• Bestaande tekeningen voor zover beschikbaar; 

• Bouw- en constructietekeningen conform de inhoudsopgave. 
 
 
01.14  VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 
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01 Ongevallen 
De AANNEMER moet de DIRECTIE terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op 
het werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen. 

02 Werkzaamheden buiten overeengekomen werktijd 
Indien de AANNEMER voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te verrichten 
buiten de werktijden zoals deze zijn overeengekomen met de OPDRACHTGEVER 
brengt hij dit voornemen tijdig ter kennis van de DIRECTIE. 

03 Werkzaamheden en taken AANNEMER 
De AANNEMER verzorgt de volgende onderdelen: 

• Maken van benodigde werktekeningen en -berekeningen benodigd voor de 
uitvoering en deze ter controle voorleggen aan DIRECTIE 

• Aanleveren en alle bescheiden benodigd voor de vergunning/gereed meldin-
gen. Leges kosten zijn voor de OPDRACHTGEVER. 

• Verzorgen van start en gereed melding bij diverse instanties. 

04 Veiligheidsmaatregelen 
De AANNEMER dient in overleg met de DIRECTIE naast de gepaste maatregelen de 
nodige veiligheidsmaatregelen nemen. Durende het gehele werk dient de AAN-
NEMER zorg te hebben voor de veiligheid van alle aanwezig personen binnen en on-
der het werkgebied. Vooral tijdens de werkzaamheden extra aandacht voor risico’s 
zoals gemeld in het bijgevoegde V&G plan. 

 
 
01.15  OPLEVERING 

01 Oplevering 
Van de oplevering wordt door de DIRECTIE een proces-verbaal  opgemaakt dat wordt 
ondertekend door de OPDRACHTGEVER, de AANNEMER en de DIRECTIE. 

02 Bescheiden bij oplevering 
Minimaal 2 weken voor de oplevering moeten door de AANNEMER naast de in de af-
zonderlijke hoofdstukken van dit bestek genoemde bescheiden ook de volgende be-
scheiden bij de DIRECTIE zijn ingediend: 
Indien van toepassing 
-De weekrapporten; 
-De meer- en minderwerk verrekeningen; 
-De verlangde garantiebewijzen; 
-Instructieboeken met betrekking tot het werk/leveringen; 
-Certificaten; 
-Brandveiligheidscertificaten 
-Definitieve revisiebescheiden van de installaties en bouwkundige werkzaamheden; 
-Bedienings- en onderhoudsvoorschriften, voor het tijdstip van ingebruikname; 
-Relevante onderhoudsgegeven waarmee MJOP kan worden herijkt 
De genoemde onderdelen zijn van toepassing per bouwdeel of onderdeel dat wordt op-
geleverd. 

03 Overdracht werkterrein 
De AANNEMER dient er rekening mee te houden dat geruime tijd voor de oplevering 
delen van het werk en werkterrein aan derden ter beschikking dient te worden gesteld 
t.b.v. werkzaamheden door derden voor het buitenterrein, waaronder onder meer de 
aanleg van kabels, leidingen, terreinverhardingen, terreininrichtingen e.d. Deze 
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terbeschikkingstelling wordt niet aangemerkt als ingebruikname van het werk door OP-
DRACHTGEVER. 

 
 
01.16   ONDERHOUDSTERMIJN 

01 Onderhoudstermijn 
De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: 
- Bouwkundig: 6 maanden; 
- Installatie: 12 maanden, in de onderhoudstermijn installatie moet een volledig stook-
seizoen zijn inbegrepen van oktober t/m april. 

02 Preventief en correctief onderhoud 
In aanvulling op het gestelde in paragraaf 11 van de UAV 2012 dient de AANNEMER, ge-
durende de in voornoemde bepaling ONDERHOUDSTERMIJN, tevens het preventieve 
en correctieve onderhoud van alle in dit bestek genoemde installaties conform de gel-
dende voorschriften van de fabrikant/leverancier uit te voeren, zodanig dat hij de fa-
brieksgarantie en zijn eigen garantie gestand kan doen. 

03 Verleningen onderhoudstermijn i.g.v. herstelwerk 
Wanneer tijdens de onderhoudstermijn mocht blijken dat er gebreken zowel in materia-
len als aan constructies voorkomen, zal er na reparatie voor het desbetreffende onder-
deel een extra onderhoudstermijn gelden van 3 
maanden. 
Voor installatieonderdelen, die in de onderhoudsperiode zijn vervangen en seizoensge-
bonden moeten worden beproefd, dat de volledige periode opnieuw in gaat op de dag 
na vervanging en tenminste loopt tot en met een beproevingsseizoen na vervanging. 

04 Storingen 
Na melding van een storing, m.b.t. de opgeleverde installaties, moet binnen een halve 
dag een monteur ter plaatse zijn om de storing op te heffen. 
Indien de storing wordt gemeld na 16:00 uur moet de monteur de volgende kalenderdag 
voor 09:00 uur ter plaatse zijn. De AANNEMER geeft twee telefoonnummers op van 
werknemers die goed bekend zijn met de installaties. 

05 Aansprakelijkheid van de AANNEMER na oplevering 
In afwijking op paragraaf 12, lid 1 van de UAV 2012, blijft de AANNEMER volledig ver-
antwoordelijk voor de juistheid van de op de revisietekeningen vermelde gegevens en 
derhalve ook aansprakelijk voor de schade welke de OPDRACHTGEVER lijdt als gevolg 
van een onjuiste, dan wel onvolledige weergave op deze revisietekeningen. 
 
In aanvulling op paragraaf 12, lid 4, van de UAV 2012 toevoegen: De genoemde termijn 
geldt niet voor onderdelen waarvoor volgens het bestek een garantieverklaring is ver-
langd. 
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05   BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 

05.00   ALGEMEEN 

01 Vergunningen 
De AANNEMER draagt zorg voor het verkrijgen van alle vergunningen, welke noodzake-
lijk zijn ten behoeve van uitvoeringswerkzaamheden. Hieronder vallen, voor zover van 
toepassing: 

• Sloopvergunning/sloopmeldingen, (bouwvergunning is afgegeven); 

• Vergunningen voor bouw- en hijswerkzaamheden; 

• Parkeervergunningen/ontheffing; 

• Gebruik openbaar terrein voor de bouwwerkzaamheden; 

• Startmeldingen; 

• Lozingsvergunningen; 

• Parkeervergunningen/ontheffingen voor tijdelijk voorzieningen en aansluitin-
gen; 

• De benodigde ontheffingen voor tijdelijke voorzieningen en aansluitingen. 

• WIOR of APV-vergunningen; 
Legeskosten zijn voor de OPDRACHTGEVER.  

02 Verkeersmaatregelen 
De AANNEMER dient gebruik te maken van de vaste aanrijroute. 

03 BLVC-plan 
De AANNEMER dient binnen 5 werkdagen na opdrachtverstrekking zijn aanbiedings-
stukken te vertalen naar een concreet BLVC-plan. Tevens is de AANNEMER verantwoor-
delijk voor het aanvragen van APV- en WIOR-vergunning, indien deze door overheidsin-
stanties worden geëist. 

04 Bereikbaarheid 
Ten behoeve van hulpverlenende diensten, aan- en afvoer van goederen en aangren-
zende percelen, aanvoer bouwstoffen en dergelijke dient de AANNEMER maatregelen 
te nemen en te onderhouden op de door de DIRECTIE aan te wijzen plaatsen. 
De AANNEMER mag alleen afwijken indien hij hiervoor schriftelijke goedkeuring van de 
DIRECTIE heeft.  

 
 
05.01  BOUWSTOFFEN 

01 Oude bouwstoffen 
Alle uit het werk komend en niet her te gebruiken bouwstoffen worden eigendom van 
de AANNEMER die voor afvoer dient zorg te dragen. 

02 Verbrandings- c.q. stortkosten 
Verbrandings- c.q. stortkosten zijn voor rekening van de AANNEMER. 

03 Verwerking van bouwstoffen 
Indien in het bestek merknamen van bouwstoffen of bouwproducten worden genoemd 
met de toevoeging ‘’o.g.’’ (of gelijkwaardig), mogen hiervoor door de AANNEMER des-
gewenst alternatieven worden toegepast. 
 
Bovengenoemde omschrijving wil alleen een associatie bewerkstelligen ten aanzien van 
de beoogde kwaliteit; bij toepassing van voorgeschreven fabricaten met de toevoeging 
‘’o.g.’’ dient de AANNEMER zich te vergewissen van de passende functionele kwaliteit 
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c.q. leveringsmogelijkheid binnen het te realiseren onderdeel; bij twijfels zijnerzijds 
dient hij voor start bouw een alternatieve oplossing te overleggen aan de DIRECTIE. 

• De AANNEMER is aansprakelijk bij gebleken ongelijkwaardigheid van door 
hem verwerkte alternatieven, in plaats van door het bestek expliciet voorge-
schreven fabricaten. 

• Indien de OPDRACHTGEVER dit verlangt, dient de AANNEMER de gelijkwaar-
digheid aan te tonen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de AAN-
NEMER. 

• Zonder toestemming van de DIRECTIE mogen geen ongecertificeerde bouw-
stoffen worden toegepast. 

04 Zorg voor bouwstoffen 
Het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen, geleverd onder attest met 
certificaat en voorzien van het keurmerk van de desbetreffende certificatie-instelling 
dienen mede te geschieden overeenkomstig de richtlijnen van deze documenten. 

05 Bouwstoffen met kwaliteitsverklaring 
Daar waar wordt voorgeschreven dat een bouwstof met een kwaliteitsverklaring afge-
geven door een door de Raad voor Accreditatie erkende certificatie instelling moet 
worden geleverd, moet deze kwaliteitsverklaring bij de uitwendige visuele beoorde-
ling van deze bouwstof worden overgelegd. 
Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen met kwaliteitsverklaring 
openbaart en dat bij uitwendige visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had 
kunnen worden, wordt aangemerkt als een gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 17, 
lid 3 van de UAV 2012. 

06 Keuring van bouwstoffen 
De door de DIRECTIE goed te keuren bouwstoffen zoals bedoeld in paragraaf 17 lid 2 en 
paragraaf 18 lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende: 
alle bouwstoffen.  
In geval bouwstoffen, die geleverd worden met een keurmerk van een van de erkende 
certificatie-instellingen worden betrokken bij een fabriek, die de bouwstoffen niet met 
dit keurmerk levert, is de AANNEMER verplicht deze op zijn kosten te laten keuren 
door een erkend onafhankelijk keuringsinstituut voor bouwmaterialen. 
Keuring van bouwstoffen en samengestelde constructies geschiedt na aanvoer op de 
bouwplaats. In door de DIRECTIE te bepalen uitzonderingsgevallen, zal in de fabriek of 
werkplaats gekeurd worden. In die gevallen blijft de AANNEMER verantwoordelijk voor 
na de keuring, tijdens transport en montage ontstane gebreken. 

07 Monsters ter beoordeling 
Voordat onderstaande bouwstoffen door de AANNEMER worden besteld dient hiervan 
een monster ter beoordeling aan de DIRECTIE te worden voorgelegd: 
Indien van toepassing worden deze genoemd bij de betreffende bestekposten 
Aanlevering van monsters vroegtijdig en na zich van de mogelijke tijdige levering van de 
betreffende bouwstoffen op de hoogte te hebben gesteld. De beoordelende partij moet 
tevens voldoende tijd krijgen om mogelijke alternatieven te bekijken. De diverse ge-
vraagde goedgekeurde monsters en proefstukken door de DIRECTIE laten markeren, 
beschermen en op het werk handhaven tot en met de oplevering. 

 
 
05.31   LOODSEN EN KETEN 

01 Algemeen eisen 
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• De ruimten dient afgezet te worden met vandalismebestendige afrastering en 
dient dagelijks afgesloten te zijn; 

• De OPDRACHTGEVER is niet verantwoordelijk voor diefstal van materiaal, ma-
terieel, e.d.. 

• De inrichting van de ruimten en opslag van materialen en materieel dient te 
voldoen aan de brandweer- en veiligheidseisen;  

• De inrichting van de ruimten dient te voldoen aan de Arbo-eisen. 

02 Bouw- en schaft keet 
De AANNEMER dient zelf zorg te dragen voor een bouw- en schaftkeet.  
Bouwpersoneel kan wel gebruikmaken van de toiletten in het pand. Personeelsruimten 
en technische ruimte zijn niet toegankelijk voor bouwpersoneel. 
Indien overlast op inzicht van de GEBRUIKER te groot wordt kan deze besluiten de toe-
gang voor bouwpersoneel tot toiletten te ontzeggen. De AANEMER zal dan eigen voor-
zieningen moeten verzorgen.  

03 Opslagloods 
Ten behoeve van de opslag van de (installatietechnische) bouwstoffen. Type ter keuze 
van de AANNEMER, doch met in acht name van het gestelde in paragraaf 23, lid 1 van 
de U.A.V. Te plaatsen tot aan het tijdstip van de verwerking van de opgeslagen bouw-
stoffen of zoveel eerder dan door de DIRECTIE wordt vereist. 
Na werkzaamheden of indien niemand aanwezig is dient de keet/opslag ontoegankelijk 
en afgesloten te zijn. 

 
 
05.32   BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL 

01 Beschikbaar stellen 
Op verzoek van de DIRECTIE en/of OPDRACHTGEVER materieel en instrumenten be-
schikbaar stellen waaronder, veiligheidshelmen, meetapparatuur, waterpas, stofmasker 
en meetapparatuur. 

02 Assistentie verlenen 
Ten behoeve van de DIRECTIE en/of OPDRACHTGEVER assistentie verlenen bij het be-
dienen van meetapparatuur, hijs- en transport materialen, machines etc. tijdens bouw-
inspecties namens de OPDRACHTGEVER. 

 
 
05.34   SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD NIEUW WERK 

01 Schoonhouden bouwplaats 
Elke dag na beëindiging werkzaamheden moeten de bouwplaats bezemschoon en veilig 
achter worden gelaten. 
 
Uiterlijk op de dag van oplevering van het project moet het werkterrein zijn ontruimd en 
in de op te leveren toestand (= schoon) zijn afgewerkt. 
 
Hieronder wordt verstaan: 

• Het verwijderen van door de het werk ontstane ongerechtigheden; 

• Het opruimen en het vegen van de vloeren /paden/buitenterrein etc.; 

• Het opruimen en het vegen van de vloeren; 

• Het verwijderen van verfspatten, kit- en specieresten en vlekken; 

• Het verwijderen van cementsluier op vloer- en wandtegelwerken; 
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• Het schrobben van tegelvloeren met een reinigingsmiddel en dweilen; 

• Het nat reinigen en afnemen van wandtegelwerken; 

• Het stofvrij maken van de plafonds; 

• Het verwijderen van plakkers en stickers op sanitaire toestellen, bijbehorende 
artikelen en beglazingen; 

• Het nat reinigen en desinfecteren van alle sanitaire toestellen; 

• Het reinigen en poetsen van glimmend materiaal; 

• Het reinigen en zemen van spiegels; 

• Het stofzuigen van tapijt en overige zachte vloerbedekking; 

• Het boenen en in de was zetten van linoleumvloeren; 

• Het wassen en zemen van de binnen- en buitenbeglazingen inclusief de omlijs-
tingen; 

• Het verwijderen van stof op smetplanken, lijsten, plinten en dergelijke; 

• Het schoonmaken van: 
o Binnen- en buitenkozijnen, ramen, deuren; 
o Vensterbanken, dorpels, aanrechten, betimmeringen; 
o Technische installatie zoals radiatoren, leidingen die in het zicht blijven. 

 
 
05.41   INRICHTING WERKTERREIN 

01 Open voor gebruikers 
Tijdens de renovatiewerkzaamheden is het complex open voor HUURDERS en hun be-
zoekers. Dit vraagt extra aandacht van de AANNEMER 
 
Tijdens de renovatie dient de AANNEMER permanent zorg te dragen dat de HUUR-
DERS  en hun gebruikers veilig het pand kunnen bereiken en dat de HUURDERS hun 
ruimten kunnen blijven gebruiken. De AANNEMER dient benodigde voorzorgsmaatre-
gelen en te treffen voorzieningen in zijn aanbieding te hebben op genomen. 
 
De AANNEMER dient dan ook rekening te houden met het functioneel, bruikbare, toe-
gankelijk en veilig houden van de ruimten van de HUURDERS, hier onder vallen o.a. 
- Brandwerende voorzieningen en blusmaterialen 
- Vrij houden van: deuren, vluchtdeuren, nooduitgangen en toegangswegen  
- Alarm en afsluitingen van de ruimten van de HUURDERS 
- E-voorzieningen 
- W-voorzieningen 
- Sanitaire voorzieningen 
- Overige installatie voorzieningen die essentieel zijn voor de betreffende HUUR-

DERS 

02 Werkterrein 
Het terrein dat door tijdelijke opstallen is ingenomen, dient na verwijdering van deze 
onderdelen schoon en geëgaliseerd te worden opgeleverd. 

03 Terreininrichtingsplan 
De AANNEMER moet zich vooraf op de hoogte stellen van de situatie ter plekke.  
Bij het maken van het terreininrichtingsplan houdt de AANNEMER rekening met de toe-
komstige terreininrichting om vroegtijdige verplaatsing/ verwijdering van bouwketen te 
voorkomen. 

04 Indeling en gebruik werkterrein 
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Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende be-
perkingen: 

• Het bouwplan moet worden gerealiseerd op werkdagen in normale werkuren, 
tenzij op de planning anders aangegeven dan wel in het bestek is vermeld of 
met toestemming van de DIRECTIE anders wordt beslist. 

• De aanvoer van materialen moet plaatsvinden gedurende de normale werk-
uren. Afwijkingen hiervan moeten aan de DIRECTIE worden gemeld. 

• Beroep op werkvertraging ontstaan door voorgenoemde is niet mogelijk. 

• Het werkterrein en toegang tot het complex dient onder alle weersomstandig-
heden begaanbaar te zijn en te worden gehouden. 

05 Bouwafval algemeen 
Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal van onderAANNEMERs/derden 
behoort tot de verplichtingen van de AANNEMER. 
 
Alle bouwafval dient gescheiden te worden ingezameld en afgevoerd naar een daarvoor 
bestemde inrichting. De kosten hiervan dienen bij de aanbieding te zijn inbegrepen.  
Op verzoek van de DIRECTIE zal de AANNEMER een stortingsbewijs moeten kunnen 
overleggen. 

06 Container(s) klein chemisch bouwafval 
De opslag, de verwerking en het afvoeren van puin, afval, verpakkingsmateriaal en der-
gelijke moet plaatsvinden in overeenstemming met de milieuwetgeving. 
Dientengevolge moeten vorenstaande materialen gescheiden worden ingezameld, 
waarbij het klein-chemisch bouwafval moet worden ingezameld in daarvoor speciaal 
bestemde container(s). 
 
Onder klein chemisch bouwafval wordt begrepen: afgewerkte oliën, batterijen, oliefil-
ters, vetten, diesel en huisbrandoliën, hydraulische oliën, remvloeistoffen, smeeroliën, 
chemische bouwstoffen, houtverduurzamingsmiddelen, voegkitten, montagelijmen en -
kitten, verf, primers, verdunningsmiddelen/oplosmiddelen, zoutzuur, soldeervet/pasta, 
purschuim, purfoam, reinigingsmiddelen en dergelijke. Het klein-chemisch bouwafval 
moet worden afgezet middels daartoe gerechtigde inzamelaars. De AANNEMER moet 
bewijzen overleggen van de hoeveelheid afgezet klein-chemisch bouwafval onder ver-
melding van de afleveringsdata en de naam van de afnemer(s). 

07 Verbranden vuil en andere bouwstoffen 
Het verbranden van vuil en andere materialen op het werkterrein is niet toegestaan. 

 
 
05.42   AFSLUITINGEN EN RECLAME 

01 Reclame 
Heffingen zoals precario zijn voor rekening van AANNEMER. 

02 Naam aanduiding bouwplaats 
Het is de AANNEMERs toegestaan een reclamebord te plaatsen.  
De opstelling dient de goedkeuring te hebben van de DIRECTIE 
Afmeting en plaats: technische uitwerking AANNEMER, ter goedkeuring DIRECTIE. 
Kleur(en): nader te bepalen in overleg met en ter goedkeuring van de DIRECTIE. 

03 Afsluiten bouwwerk 
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Het werkgebied is reeds afgesloten voor ongewenste toegang door gebruik te maken 
van de bestaande afscheidingen, gevel sluitende elementen en het plaatsen van hek-
werken waar benodigd. De AANNEMER dient het werkgebied dagelijks af te sluiten 
voor ongewenste toegang door bezoekers.   
 
Bouwafsluiting c.q. bewaking is geheel voor rekening en verantwoordelijkheid van de 
AANNEMER. De AANNEMER is verantwoordelijk voor alle zich op het werk bevindende 
bouwstoffen. Deze verantwoordelijkheid geldt ook buiten de werktijden. 
 
Voor eventuele vermissing, beschadiging of ontvreemding aanvaardt de OPDRACHT-
GEVER geen enkele verantwoording. Tijdstip van verwijderen: tot aan de oplevering. 

 
 
05.43  TIJDELIJKE TERREINVERHARDINGEN 

01 Materiaaltransport 
Bij aan en afvoer van bouwmaterialen en bij gebruik hijsmateriaal dient de AANNEMER 
rekening te houden met het aanbrengen van tijdelijke voorzieningen om schade aan 
omliggend terrein te voorkomen. Eventuele schade dient door de AANNEMER te wor-
den hersteld. 

02 Aanbrengen rijplaten 
Ten behoeve van het transport rondom de accommodatie, het tijdelijk voorzien van rijp-
laten indien noodzakelijk, voor de duur van het werk 

 
 
05.49  BOUWAANSLUITINGEN 

01 Bouwaansluitingen 
De AANNEMER kan in overleg met de DIRECTIE gebruikmaken van bestaande voorzie-
ningen voor elektra en water. Als de capaciteit niet toereikend is, dient de AANNEMER 
echter zelf aanvullende voorzieningen voor zijn rekening te verzorgen. Gebruik van gas 
water en elektra voor de bouwwerkzaamheden mogen niet leiden tot hinder voor GE-
BRUIKER en HUURDERS in de overige ruimten van het complex.  
 
DE AANNEMER heeft geen recht op vergoeding van schade ontstaan ten gevolge van 
storingen in de levering van water, van gas en/of van elektrische energie, van welke aard 
dan ook. 

02 Beschikking stellen energie door OPDRACHTGEVER 
Door de OPDRACHTGEVER wordt op verzoek van de AANNEMER elektrische energie 
voor bouwstroom ter beschikking van de AANNEMER gesteld. De kosten voor het ver-
bruik zijn voor rekening van de OPDRACHTGEVER. Dit geschiedt via de bestaande aan-
sluitingen van het complex. 

03 Ter beschikking stellen water door OPDRACHTGEVER 
Door de OPDRACHTGEVER wordt op verzoek van de AANNEMER drinkwater ter be-
schikking van de AANNEMER gesteld. De kosten voor het gebruik van drinkwater zijn 
voor rekening van OPDRACHTGEVER. Dit geschiedt via de bestaande aansluitingen van 
het complex. 

 
 
05.50   MAATVOERING 
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04 Maatvoering 
Alle maten/maatvoeringen conform gecontroleerde tekeningen. De maatvoering als 
aangegeven op de tekeningen dient in het werk te worden gecontroleerd. 
 
Naast de algemeen geldende voorschriften en de voorschriften genoemd in de techni-
sche specificaties, zijn met betrekking tot maatvoering en maatafwijkingen de volgende 
voorschriften van toepassing: 

• NEN 3682-90: Maatcontrole in de bouw- algemene regels en aanwijzingen; 

• NEN 2881-90: Maattoleranties voor de bouw - begripsomschrijvingen en alge-
mene regels; 

• NEN 2886-90: Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor gebouwen draag-
constructies; 

• NEN 2887-90: Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het uitzetten op de 
bouwplaats; 

• NEN 2888-90: Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het stellen van 
draagconstructies van gebouwen; 

• NEN 2889-90: Betonelementen - Maximaal toelaatbare maatafwijkingen. 
-  
De maximaal toelaatbare maatafwijkingen van de betonelementen moeten voldoen aan 
NEN 2889. 
De maximaal toelaatbare maatafwijkingen van de gemonteerde elementen moeten vol-
doen aan NEN 2881en NEN 2886. 

05 Controlemeting 
De AANNEMER moet de DIRECTIE tijdig in kennis stellen van de tijdstippen waarop 
controlemetingen plaatsvinden. 

06 Afwijkingen 
Maatafwijkingen welke groter zijn dan genoemd in NEN 2887 zijn niet toegestaan; in 
voorkomende gevallen zal in overleg tussen AANNEMER en DIRECTIE worden besloten 
op welke wijze maatafwijkingen zullen worden aangepast en/of hersteld. 
 
 

05.51.10 OPMETEN 

01 Opmeting bestaande toestand  
De bouwkundig AANNEMER dient de bestaande toestand in te meten alvorens hij start 
met de uitwerking van de verschillende bouwkundige, constructieve en/of installatie-
technische onderdelen. 
 
Definitieve maatvoering mag niet van tekening worden gemeten, alle maatvoering in 
het werk te controleren, indien er zaken onduidelijk zijn altijd overleggen voor uitvoe-
ring. 
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08. EISEN EN UITVOERINGEN INSTALLATIES ALGEMEEN 

08.01  EISEN EN UITVOERING 

01 Boutverbindingen 
Bij boutverbindingen moet de steel van de bout tenminste 2, doch ten hoogste 5 gangen 
buiten het installatieonderdeel steken. 

02 Boren, lassen, slijpen en aanwerken 
Het boren van gaten in, het lassen en slijpen aan bouwkundige constructies behoort tot 
de werkzaamheden van de AANNEMER, maar is alleen na toestemming van de DIREC-
TIE toegestaan. 
De AANNEMER is verantwoordelijk voor het aanwerken van gaten, sleuven, sparingen 
en dergelijke, die door of vanwege hem zijn gemaakt. 

03 Sleuven/inkassingen 
Het maken van sleuven of inkassingen in de bouwconstructies mag slechts plaatsvinden 
na goedkeuring van de DIRECTIE. 

04 Doorvoeringen 
Gaten ten behoeve van de bevestiging en de doorvoeringen van de installatie onderde-
len moeten tot een diameter 125 mm worden geboord. 
 
In direct overleg met de AANNEMER van het bouwkundige werk mogen bovenge-
noemde gaten waar mogelijk ook worden gespaard, waarbij de AANNEMER in dezen de 
verantwoordelijkheid behoudt.  
 
Ten behoeve van de doorvoeringen met een diameter groter dan 125 mm moeten in de 
constructies sparingen worden gehouwen: de gegevens met betrekking tot de afmetin-
gen en de plaatsen moeten tijdig aan de AANNEMER van het bouwkundige werk wor-
den verstrekt, waarbij de AANNEMER in dezen de verantwoordelijkheid behoudt. 

05 Installatieonderdelen 
Installatieonderdelen mogen pas op het werkterrein worden aangevoerd indien deze 
direct na aankomst in het werk kunnen worden verwerkt, dan wel kunnen worden opge-
steld. 

06 Voorschriften en richtlijnen 
De navolgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing: 
De voorschriften en richtlijnen van de desbetreffende fabrikant. 

07 Hinderlijke geluiden 
De installaties dienen zo geruisarm mogelijk te werken en zodanig te worden uitge-
voerd, dat geen hinderlijke geluiden veroorzaakt door de bediening of werking van de 
apparaten, worden gehoord of door onderdelen van installaties naar de naaste omge-
ving worden overgebracht. 

08 Installatieonderdelen verwarmingsinstallaties 
Installatieonderdelen zoals appendages, verwarmingslichamen en leidingen, dienen tril-
ling- en spanningsvrij te zijn opgesteld en aangesloten. 

09 Installatieonderdelen ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties 
Installatieonderdelen, zoals luchtbehandelingskasten, dakafzuigventilatoren, roosters, 
kanalen en dergelijke, dienen trilling- en spanningsvrij te zijn opgesteld en aangesloten. 
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10 Installatieonderdelen zwemwaterbehandelingsinstallaties 
Installatieonderdelen, zoals filters, circulatiepompen, zwemwaterleidingen en derge-
lijke, dienen trilling- en spanningsvrij te zijn opgesteld en aangesloten. 

11 Installatieonderdelen regelinstallaties 
Installatieonderdelen zoals corrigerende organen, meetorganen, opnemers, regelaars 
en dergelijke, dienen trilling- en spanningsvrij te zijn opgesteld en aangesloten. 

 
 
08.02 EISEN EN UITVOERING: AANVULLEND REGELINSTALLATIES 

01 Bedrading 
Aansluiten van interne bedrading van 4 mm² of minder in meet- en regelkasten, dienen 
te zijn uitgevoerd met een overlengte bestaande uit een krul met een diameter van ten-
minste 20 mm. 

02 Invoeringen 
Leiding- en kabelinvoeringen ten behoeve van meet- en regelkasten: 
• Het aantal boringen ten behoeve van invoeringen van leidingen en kabels dient 

gelijk te zijn aan het aantal in- en uitgaande leidingen en kabels; 
• Invoerdeksels dienen ten behoeve van de invoering van de buisleiding te zijn 

voorzien van tulen of boringen met stootranden; 
• Invoeringen van kabels met kunststofisolatie en/of kunststof mantel dienen te 

zijn voorzien van pakkingbussen van kunststof. 

03 Aansluitklemmen 
Aansluitklemmen en toebehoren ten behoeve van meet- en regelkasten: 
• Tussen aansluitklemmen voor verschillende stroomketens en tussen aansluit-

klemmen met verschillende afmetingen dienen scheidingsschotten, met gro-
tere afmetingen dan de aansluitklemmen te zijn aangebracht; 

• Doorverbindingen op klemmenstroken dienen te zijn uitgevoerd met door-ver-
bindingstrippen; 

• Aansluitklemmen dienen te zijn voorzien van coderingen, welke in overeen-
stemming zijn met de tekening. 

04 Opnemers 
Opnemers dienen zodanig te zijn bevestigd, dat zij niet in trillingen worden gebracht 
door het medium. De opnemers te beschermen met een balvaste korf 

05 Aansluiten appendages 
Het aansluiten van de in dit bestek genoemde elektrische apparaten, inclusief bekabe-
ling behoort tot het werk. Indien de AANNEMER voornemens is deze werkzaamheden 
bij derden onder te brengen dient hij hiervoor vooraf contact op te nemen met de DI-
RECTIE. 

 
 
08.03  INFORMATIEOVERDRACHT: ALGEMEEN 

01 Melding aanvang 
De AANNEMER moet de DIRECTIE tijdig melden wanneer een aanvang wordt gemaakt 
met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaatsvindt. 

02 Maatschetsen 



BESTEK RENOVATIE SPORTCENTRUM DE DOES LEIDERDORP 
  

08 EISEN EN UITVOERINGEN INSTALLATIES ALGEMEEN 

 

© Koninklijke Sportfondsen Nederland B.V.  Pagina 26 van 76  

      Bouw & Techniek 
 

 

Alvorens installatieonderdelen worden besteld, met uitzondering van leidingsystemen, 
dienen maatschetsen en/of andere ter zake doende gegevens te worden versterkt. 

 
 
08.04  INFORMATIEOVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 

01 Revisietekeningen binnen riolering, waterinstallaties, verwarmingsinstallaties, 
ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties 

Door de AANNEMER te vervaardigen revisietekening(en). 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 

• Het leidingbeloop met diameters; 
• De opstelling en specificaties van verwarmingsapparaten; 
• De plaats van appendages; 
• De maatvoering; 
• De opstelling en specificaties van ventilatie- en luchtbehandeling appara-

ten en luchtroosters; 
• Het kanaalbeloop met afmetingen en peilmaten; 
• De inregelgegevens van apparaten, luchtroosters en volumeregelaars; 
• De te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen. 

02 Revisiebescheiden regelinstallatie 
De AANNEMER verstrekt de DIRECTIE de benodigde gegevens ten behoeve van de revi-
siebescheiden. De AANNEMER vervaardigt de revisiebescheiden van de volgende instal-
latieonderdelen: 

▪ Regelschema’s; 
▪ Functielijsten; 
▪ Processchema's; 
▪ Regeltechnische omschrijvingen (RTO’s); 
▪ Flow cards; 
▪ Instelgegevens; 
▪ Meetwaarden; 
▪ Plaatsaanduiding opnemers e.d. 

03 Revisiebescheiden elektrotechnische installaties 
De AANNEMER verstrekt de DIRECTIE de benodigde gegevens ten behoeve van de revi-
siebescheiden. De AANNEMER vervaardigt de revisiebescheiden van de volgende instal-
latieonderdelen: 
alle elektrotechnische installaties onder andere omvattende: 
- Schema’s hoofd- en onderverdeelkasten; 
- Groepenverklaringen; 
- Plattegrondtekeningen elektrotechnische installaties; 
- etc. 

04 Overige gegevens 
Verder dienen van alle installaties de revisiebescheiden te bestaan uit: 

▪ Een inhoudsopgavenlijst; 
▪ Een tekeningenlijst; 
▪ Een omschrijving van de installatie gesplitst naar installatiedelen; 
▪ Principeschema’s; 
▪ Stuklijsten van de aangebrachte apparatuur; 
▪ Een lijst van de aangebrachte regel- en beveiligingsapparatuur; 
▪ De revisiebescheiden. 

Aantal te verstrekken revisiebescheiden: 
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• Ter goedkeuring: 
-  In enkelvoud, digitaal. 
• Goedgekeurde: 
-  In enkelvoud, digitaal 
- Tekeningen zowel pdf als dwg 
-  Op usb-stick. 
• Cd-rom of gelijkwaardige digitale drager. 
  Taal: Nederlandse taal. 
  Tijdstip van verstrekking: 
• Concept: bij oplevering. 
• Definitief: binnen twee maanden na oplevering. 

05 Tekening op het werk 
Ten behoeve van de vervaardiging van de revisietekeningen moet de AANNEMER, ge-
durende de uitvoering van het werk, op een afdruk van de werktekening aantekeningen 
maken van de uitbreiding c.q. wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp; 
dit moet plaatsvinden direct na het aanbrengen van deze uitbreiding c.q. wijziging. 
Voornoemde afdruk moet, gedurende de uitvoeringsduur, op het werk aanwezig zijn. 

 
 
08.05 INFORMATIEOVERDRACHT: ONDERHOUDS / BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 

01 Onderhoudsvoorschrift 
Door de AANNEMER te verstrekken onderhoudsvoorschriften: 
• Van de gehele installatie waarbij per installatiedeel dient te zijn aangegeven 

wat de onderhoudswerkzaamheden zijn; 
• Een onderhoudsschema van de gehele installatie waarop is aangegeven met 

welke frequentie de diverse onderhoudswerkzaamheden dienen plaats te vin-
den. 

▪ Taal: Nederlandse taal. 
▪ Aantal te verstrekken exemplaren: 

• Ter goedkeuring: in tweevoud. 
• • Goedgekeurde:   in drievoud. 
• Tijdstip van verstrekking: 
• • Concept:  bij oplevering. 
• • Definitie: bij einde onderhoudstermijn. 

 

02 Bedrijfs/bedieningsvoorschrift 
Door de AANNEMER te verstrekken bedieningsvoorschrift(en): 
• Van specifieke installatieonderdelen voorzien van documentatie. Hierin dient 

puntsgewijs te zijn omschreven welke handelingen achtereenvolgens verricht 
worden om de installatie in, dan wel buiten gebruik te stellen; 

• Een storingsoverzicht waarbij dient te zijn beschreven welke storingen waar en 
op welke wijze gesignaleerd worden en op welke wijze storingen opgeheven 
kunnen worden; 

• Een lijst van toegepaste symbolen. 
▪ Aantal te verstrekken exemplaren: 

• • Ter goedkeuring: in tweevoud. 
• • Goedgekeurde: in drievoud. 
• Taal: Nederlandse taal 

▪ Tijdstip van verstrekking: 
• • Concept:  voor de oplevering. 
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• • Definitief:  bij de oplevering. 

03 Bedieningsinstructie 
De AANNEMER verzorgt ter plaatse de instructie aan door de DIRECTIE aan te wijzen 
personen betreffende de bediening en het onderhoud van de installatie. 

 
 
08.06 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 

01 Algemeen schema tekeningen 
N.V.T. 

 
 
08.07 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 

01 Bevestigingsconstructies 
- Stalen bevestigingsconstructies en bevestigingsmiddelen moeten zijn in thermisch 

verzinkte uitvoering. 
- Thermisch te verzinken onderdelen moeten voor het verzinken alle fysische en me-

chanische bewerkingen hebben ondergaan en voorts zijn behandeld volgens NEN 
1275. 

- Eventuele beschadigingen in thermisch verzinkte lagen bijwerken met zink-com-
pound. 

02 Ondersteuningsconstructies 
In de leidingsystemen dienen zware appendages afzonderlijk te zijn ondersteund. 
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10  STUT- EN SLOOPWERK 

10.00   ALGEMEEN 

01 Algemeen 
Onder sloopwerk wordt verstaan het verrichten van de sloopwerken die volgen uit het 
verschil tussen de op datum van aanvang van "het werk" bestaande toestand en de op te 
leveren toestand. Onder sloopwerk wordt tevens verstaan het verrichten van aanpas-
singswerken, voor zover deze noodzakelijk zijn als gevolg van de uitvoering van sloop-
werk, zoals aanhelingen en/of reparaties van sloopvakken. 
 
De werkzaamheden omvatten alle demontagewerkzaamheden van de in de betref-
fende hoofdstukken genoemde te vervangen installatieonderdelen. 
 
De werkzaamheden omvatten tevens de demontagewerkzaamheden van bestaande 
installatie-onderdelen zoals leidingen, kanalen en dergelijke die vanwege hun positie 
ten behoeve van de nieuw te leveren en monteren installatie-onderdelen verplaatst die-
nen te worden. 
 
Buiten alle zaken genoemd in het V&G plan zal de AANNEMER ook aandacht moeten 
hebben voor het volgende. 

• Vallende onderdelen tijdens sloop naar onderliggende ruimten voorkomen. 

• Omliggende ruimten afzetten om ongevallen bij personen te voorkomen. Dit 
geld ook voor buitenruimten. 

• Onderliggende onderdelen beschermen tegen vallende materialen 

• Losliggende materialen tijdig verwijderen of goed verankeren. 

• Vallende materialen direct verwijderen. 

02 Vrijgekomen materialen 
Alle uit de sloop vrijgekomen materialen moeten van het werkterrein worden afgevoerd 
naar een daarvoor bestemde afvalverwerking. Uitgangspunt voor de sloopwerkzaamhe-
den is dat er geen asbesthoudende materialen aanwezig zijn. 

03 Opnamerapport 
De AANNEMER dient samen met de DIRECTIE/OPDRACHTGEVER een opname te doen 
van de bestaande situatie. Schriftelijke vastlegging hiervan dient door partijen te zijn 
ondertekend vóór start van de sloopwerkzaamheden. Deze ronde zal plaatsvinden op de 
eerste bouwdag. 

04 Hinderarm uitvoeren/bouwen 
De AANNEMER dient alle mogelijke maatregelen te nemen om werkzaamheden zodanig 
uit te voeren dat er zo min mogelijk hinder ontstaat voor de omgeving. Het gaat daarbij 
om de volgende vormen van hinder: 
- Verkeer- en transporthinder, zowel binnen als buiten; 
- Geluidshinder/trillingen. Geluidoverlast zal tot een minimum moeten worden be-

perkt; Ten aanzien van het geluidniveau gelden de volgende beperkingen: 

• Te verwachten geluidsoverlast zal minimaal 24 uur voor aanvang van 
de werkzaamheden worden gemeld bij de DIRECTIE en tevens aan 
omwonenden indien er wordt overschreden aan de geluidseisen. 

• De AANNEMER verstrekt voorafgaand aan de start uitvoering van de 
werkzaamheden een APV-vergunning. 

- Hygiëne en stofhinder: vuil in/op het complex moet altijd worden voorkomen. Waar 
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noodzakelijk zal extra moeten worden afgedekt en/of moeten worden schoonge-
maakt; 

- Stankoverlast. 
- Beperkingen m.b.t.. trillen 
- Ten aanzien van trillingen gelden de volgende beperkingen: 

• Te verwachten overlast door trillingen zal minimaal 24 uur voor aan-
vang werkzaamheden worden gemeld bij de DIRECTIE. 

• De AANNEMER verstrekt voorafgaand aan de start uitvoering van de 
werkzaamheden een APV-vergunning, waarmee onder de daarin gel-
dende voorwaarden geluidsontheffing is verkregen voor overschrij-
dingen van de norm. 

05 Melding aanvang 
De AANNEMER moet de DIRECTIE tijdig melden wanneer een aanvang wordt gemaakt 
met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaatsvindt. 

06 Afvoer van afval 
Afval moet dagelijks uit het werk van het werkterrein worden verwijderd. 
Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan de eisen 
zoals die gelden in aanwezige milieuzones. Op verzoek van de DIRECTIE moet de be-
stuurder van een vrachtwagen een kopie van de ontheffing of dag ontheffing kunnen 
overleggen 

07 Verbranden vuil en andere materialen 
Het verbranden van vuil en andere materialen op het werkterrein is niet toegestaan. 

08 Bestaande leidingen 
De bestaande leidingen, appendages en overige toebehoren, daar waar aanpassingen 
plaatsvinden, dienen de worden gedemonteerd en afgevoerd. 

09 Demontage bekabelingen elektra en M&R-installatie  
Alle zichtbare bekabelingen met bevestigingsmaterialen van installatieonderdelen die niet 
meer worden hergebruikt tussen gedemonteerde installatieonderdelen en aansluitvoorzie-
ningen tot op de kasten E (voedingen) en M&R demonteren en van het werk afvoeren. 

 
 
10.01   INVENTARIS 

01 Inventaris onderdelen 
Schade aan de inventaris ontstaan tijdens de werkzaamheden dient op kosten van de 
AANNEMER te worden hersteld. 
 
De losse inventaris zal door OPDRACHTGEVER en GEBRUIKER worden verwijderd. 
Voor de start van de sloop zal nog een gezamenlijke opname/overleg plaatsvinden 
welke onderdelen nog verwijderd moeten worden. 

 
 
10.02   TIJDELIJKE OPSLAG 

02 Opslag bestaande inventaris 
Onder inventaris vallen, apparatuur, meubels, sport- en spel inrichting, speelgoed, voor-
raadmaterialen, algemene inventaris, kantoor inventaris etc. 
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De GEBRUIKER zal het de accommodatie zo veel als mogelijk de inventaris verwijderen 
uit het pand. bij start van de werkzaamheden. Inventaris onderdelen die niet door de 
GEBRUIKER zijn verwijderd en ook niet voor de start sloopwerkzaamheden door GE-
BRUIKER specifiek gemarkeerd zijn als “te behouden”, kunnen op inzicht van de AAN-
NEMER worden verwijderd en afgevoerd. 
De vorm van markering “te behouden” zal voor aanvang nader worden vastgesteld tus-
sen GEBRUIKER< AANNEMER EN DIRECTIE. 
 
Indien voor uitvoer van de werkzaamheden de “te behouden” inventaris tijdelijk verwij-
derd dient te worden, zal de AANNEMER hiervoor tijdelijke opslagruimte moeten ver-
zorgen. 
 
Schade aan “te behouden” de inventaris ontstaan tijdens de werkzaamheden dient op 
kosten van de AANNEMER te worden hersteld. 

 
 
10.31   TOTAAL SLOOPWERK 

01 Sloopwerk algemeen 
Een niet volledig overzicht van de te slopen en/of tijdelijk te verwijderen onderdelen, 
waar van toepassing: 

• Wandafwerkingen 

• Bassinafwerkingen 

• Bassinvoorzieningen en roosters 

• Vloerafwerkingen 

• Plafonds en verlichting 
o Bestaande witte HWC panelen behouden ter vervanging van gele HWC 

panelen 

• Bouwkundige wanden en -vloer 

• Systeemplafonds en verlichting; 

• Perron- en dekvloer t.b.v. spraypark 

• Inrichting elementen, kasten, balies 

• Binnenkozijnen 

• Buitenbestrating 

• Buitenterrein-inrichtingselementen, groenvoorzieningen, tijdelijk verwijde-
ren 

• Grond t.b.v. leidingwerk/fundaties 

• Gevelpuien 

• Gevelbeplating 

• Hekwerken rondom uitzwembassin verwijderen 

• Dakbedekking en isolatie verwijderen 

• Sanitair verwijderen 

• Beton van het buitenbassin 

• Afdekinstallatie buitenbassin 

• Roostergevel rondom buitenbassin aanpassen 

• Brandmeldinstallaties 

• Bestaande luchtbehandeling onderdelen opgenomen in de plafonds; 

• Roosters, afvoeren, inventarismaterialen, bordjes, hang en sluitwerk, ca-
mera’s, sensoren, alarm, bewegwijzering etc.; 

• W- en E Installatie-onderdelen zoals elektra-, water-, riolering leidingen ver-
wijderen, waar dit benodigd is voor correcte uitvoering van het werk. 
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• Zwembadinstallatie onderdelen 

02 Buitenbassin 
Het buitenbassin inclusief alle hieraan verbonden onderdelen dien te worden verwijderd. 
Te rekenen op 
- Afdekinstallatie 
- Bassin tegelwerk tot 0,5m onder maaiveld niveau 
- Betonwanden en vloer tot 0,5m onder maaiveld niveau 
- Slopen en afvoeren van de wanden en vloer van het uitzwembassin lager dan 0,5 on-

der maaiveld niveau 

03 Bestaande rioleringsleiding 
De bestaande rioleringsleidingen die moeten worden gedemonteerd vanwege aanpassin-
gen aan sanitair, herindeling en/of verplaatsing van sanitaire ruimten met als gevolg de ver-
vanging van lozingstoestellen, aanpassingen aan de perronafvoeren van de zwemzalen en 
alle overige aanpassingen aan lozingstoestellen.  

04 Bestaande waterinstallatie 
De bestaande drinkwaterleidingen (koud- en warmtapwater) en appendages die moeten 
worden gedemonteerd vanwege aanpassingen aan en /of vervanging van het sanitair, her-
indeling en/of verplaatsing van sanitaire ruimten met als gevolg de vervanging van sanitaire 
toestellen.  

05 Bestaande meet en regel installatie 
De bestaande meet- en regelinstallaties zoals regelkast, regelaars, veldapparatuur en be-
kabeling die moeten worden gedemonteerd als gevolg van vervangingen en/of aanpassin-
gen aan installaties. 

06 Bestaande luchtbehandelingsinstallatie 
De bestaande luchtbehandelingsapparatuur zoals luchtbehandelingskasten, afzuig-venti-
latoren etc. die moeten worden gedemonteerd als gevolg van vervangingen en/of aanpas-
singen. De bestaande luchtkanalen, lucht toe- en afvoervoorzieningen die moeten worden 
gedemonteerd als gevolg van vervangingen en/of aanpassingen en herindeling van ruim-
ten. 

07 Bestaande verwarmingsinstallatie 
De bestaande warmteafgifte apparatuur die moeten worden gedemonteerd als gevolg van 
vervangingen en/of herindeling van ruimten. De bestaande verwarmingsleidingen en ap-
pendages die moeten worden gedemonteerd als gevolg van aanpassingen aan en/of ver-
vangingen van warmteafgifte apparatuur, herindeling en/of verplaatsing van warmteaf-
gifte apparatuur.  

08 Demontage bekabeling elektrotechnische- en meet en regelinstallatie 
Alle zichtbare bekabelingen met bevestigingsmaterialen van installatieonderdelen die niet 
meer worden hergebruikt tussen gedemonteerde installatieonderdelen en aansluitvoorzie-
ningen tot op de kasten E (voedingen) en M&R demonteren en van het werk afvoeren. 

 
 
10.40   STUTWERK 

01 Tijdelijke ondersteuningen algemeen 
Waar noodzakelijk voor een correcte uitvoering, zullen tijdelijke ondersteuningen moe-
ten worden geplaatst om de constructieve veiligheid te kunnen garanderen. De 
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benodigde ondersteuningen dienen te worden berekend door een constructeur. Kosten 
voor de constructeur zijn voor rekeningen van de AANNEMER. 

 
 
10.50   HAK- EN BREEKWERK 

01 Afdekken/bescherming 
Voor aanvang van de sloopwerkzaamheden dient de AANNEMER aanvullende maatre-
gelen te treffen om vervuiling in de accommodatie te voorkomen, hieronder vallen on-
der andere:  

• Tijdelijk afdichten van alle afvoerleidingen van het rioolsystemen; 

• Afdekken van alle putten, zodat er geen vuil in het rioleringssysteem kan komen; 

• Beschermen van overige delen in ruimten waar geen werkzaamheden plaatsvinden 
echter wel als toegang worden gebruikt. 

• Beschermen van onderdelen welke niet worden verwijderd. 

• Werkzaamheden dusdanig uitvoeren dat de HUURDERS  binnen de accommodatie 
volledig probleemloos operationeel kunnen blijven opereren.  

• Indien delen van bestaande installaties (tijdelijk) uitgeschakeld te worden voor uit-
voer van de werkzaamheden zal dit altijd in overleg met GEBRUIKER en HUUR-
DERS moeten worden besproken alvorens met betreffende werkzaamheden te 
starten. 
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11. FUNCTIONELE OMSCHRIJVING INSTALLATIEONDERDELEN  

11.01 BINNENRIOLERINGSINSTALLATIE 

01 Uitvoering 
• Volgens NTR 3215. 

 
 

11.02 WATERINSTALLATIE 

01 Uitvoering 
• Volgens NEN 1006; 
• ISSO 55.1; 
• ISSO 55.2. 

 
 

11.03 WARMWATERVERWARMINGSINSTALLATIE 

01 Uitvoering 
• Volgens NEN 3028. 

 
 

11.04 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSTALLATIES 

01 Uitvoering 
• Volgens NEN 1089; 
• Volgens NEN 1088. 

 

11.05 REGELINSTALLATIE EN ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

01 Uitvoering 
• Volgens NEN 1010; 
• Volgens NEN 3140. 

 
 

11.06 TEKENINGEN 

01 Door de AANNEMER te vervaardigen tekeningen 
• Werktekeningen; 
• Toestelfundaties; 
• Hoofdstroomschema’s; 
• Stuurstroomschema’s; 
• Instrumentatieschema’s; 
• Klemmenstroken met gegevens bekabeling; 
• Overzicht digitale en analoge uitgangen; 
• Overzicht technische adressen; 
• Proces-diagrammenschema's. 

Aantal te verstrekken exemplaren: 
• Ter goedkeuring: tweevoud 
• Goedgekeurde:  drievoud. 

 
 
11.07 INSTALLATIE-BEREKENINGEN 
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01 Door de AANNEMER te vervaardigen berekeningen: 
• Warmteverliesberekeningen; 
• Drinkwaterleidingen; 
• Verwarmingsleidingen; 
• Luchtkanalen; 
Uitgangspunten: 
• Volgens programma VABI, warmteverlies VA 101; 
• Volgens programma VABI, koellast VA 102; 
• Volgens programma VABI, temperatuuroverschrijding VA 114; 
• Volgens programma VABI, leidingnet VA 100; 
• Volgens programma VABI, luchtkanalen VA 104. 

 
 
11.10  BEPROEVEN, INREGELEN EN CONTROLEREN:VERWARMING-KOELINSTALLA-
TIE 

Beproeven/inregelen van de onderdelen: 

01 Algemeen 
Na het gereedkomen van de montage dient de in hoofdstuk 60 omschreven verwar-
mingsinstallatie te worden afgeperst, ingeregeld, beproefd en in bedrijf gesteld. 

02 Afpersen 
Elke installatie of groep zal als dicht worden beschouwd wanneer de persdruk anderhalf 
maal de maximale werkdruk, gedurende minimaal zestig minuten nadat de perspomp is 
afgekoppeld, praktisch onveranderd is gebleven. Als norm kan worden aangenomen dat 
bij een drukafname van meer dan 2% van de voorgeschreven persdruk gedurende de 
duur van de proef, een nader onderzoek moet worden ingesteld naar eventuele lekkage 
met behulp van zeepsop of een lekdetector, waarna een nieuwe persproef moet worden 
gedaan.  

03 Beproeven 
De installatie moet, alvorens met het aanbrengen van de isolatie mag worden begon-
nen, in bedrijf worden gesteld, om de circulatie in zijn algemeenheid te kunnen beoorde-
len, verbindingen na te zetten en de dichtheid van leidingen en kanalen na rekken en 
krimpen door temperatuurswisseling te onderzoeken en zo nodig te verbeteren. Voor 
de beproeving dienen warmtepompen, ketels, vaten of leidingen te worden gereinigd of 
gespoeld. 
Apparaten, pompen en diversen in bedrijf stellen volgens de voorschriften van de leve-
rancier. Waar dit nodig is, dient de installateur deze toestellen door de leverancier zelf in 
bedrijf te laten stellen. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de instal-
lateur. Afhankelijk van de soms tijdens de montage naar voren komende wens tot ver-
vroegde ingebruikneming van gedeelten van de installatie, mag het isoleren van die delen 
na het afpersen, maar voor het beproeven geschieden. 

04 Inregelen 
Van toepassing is ISSO-publicatie 31 'Meetpunten en meetmethoden voor klimaatinstal-
laties'. De installaties dienen hydraulisch te worden ingeregeld, volgens de methode van 
proportioneel balanceren. Hierbij mogen afwijkingen in debiet niet meer dan 5% lager en 
niet meer dan 10% hoger zijn ten opzichte van het ontwerpdebiet. Uitvoeren zoals is om-
schreven in de algemene voorwaarden. 
Omvang: 

• De gehele verwarmingsinstallatie van het zwembad. 
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• Alle verwarmingsgroepen die worden voorzien, aangepast of vervangen, alsmede 
alle waterzijdige naregelingen die nieuw worden voorzien of aangepast zoals van 
TSA’s etc.  

Methode: 
• Total balancing. 

  Uitgangspunten: 
• De appendages inregelen op de vereiste waterhoeveelheden; 
• De afgiftesystemen inregelen op de vereiste waterhoeveelheden; 
• De leidingsystemen inregelen op de vereiste waterhoeveelheden. 

 
  Uitvoering door: 

• De AANNEMER. 
  Tijdstip: 

• De AANNEMER stelt de DIRECTIE tijdig op de hoogte van de controle op de dicht-
heid; 

• Het inregelen dient aaneengesloten te geschieden; 
• Het aanvangstijdstip dient uiterlijk drie dagen voor aanvang aan de DIRECTIE te 

worden medegedeeld. 
 
 
11.11 BEPROEVEN, INREGELEN EN CONTROLEREN: LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 

01 Beproeven/inregelen van de onderdelen 

• De nieuwe luchtbehandelingsinstallaties. 
  Methode: Total balancing (pitotbuis). 
   

Uitgangspunten: 
• De luchtkanalen inregelen via de inregelkleppen op de vereiste luchthoeveelheden; 
• De luchtroosters inregelen op de vereiste luchthoeveelheden. 

  Uitvoering door: De AANNEMER. 
Tijdstip:  

• De AANNEMER stelt de DIRECTIE tijdig op de hoogte van de controle van de dicht-
heid; 

• Het inregelen dient aaneengesloten te geschieden; 

• Het aanvangstijdstip dient uiterlijk drie dagen voor aanvang aan de DIRECTIE te 
worden medegedeeld. 

• Tijdens het inregelen dient de bouwkundige AANNEMER gereed te zijn (plafonds 
en deuren gesloten). 

 
 
11.12  BEPROEVEN, INREGELEN EN CONTROLEREN:  ZWEMWATERBEHANDELINGS-
INSTALLATIE 

01 Beproeven/inregelen van de onderdelen 
• de gehele zwemwaterbehandelingsinstallatie. 

  Methode: 
• total balancing. 

  Uitgangspunten: 
• de appendages inregelen op de vereiste waterhoeveelheden; 
• de leidingsystemen inregelen op de vereiste waterhoeveelheden. 

  Uitvoering door: 
• de AANNEMER. 
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  Tijdstip: 
• de AANNEMER stelt de DIRECTIE tijdig op de hoogte van de controle op de dicht-

heid; 
• het inregelen dient aaneengesloten te geschieden; 
• het aanvangstijdstip dient uiterlijk drie dagen voor aanvang aan de DIRECTIE te 

worden medegedeeld. 

02 Beproeving 
Pompen dienen te worden gecontroleerd op de vereiste hoeveelheden, drukken en op-
genomen vermogens. 

 
11.13  BEPROEVEN, INREGELEN EN CONTROLEREN: REGELINSTALLATIE 

01 Beproeven/inregelen van de onderdelen 
• De gehele regelinstallatie. 

  Methode: 
• Total balancing. 

  Controle: 
• De juiste afstelling van motoren en thermische pakketten; 
• De smeltveiligheden; 
• De transformatoren; 
• De spanningen; 
• De beveiligingen. 

 
 
11.14  MEETRAPPORTEN 

01 Door de AANNEMER te verstrekken meetrapporten 
  Persrapport 
  Taal: De Nederlandse taal. 
  Aantal te verstrekken exemplaren: 

• Ter goedkeuring: enkelvoud, digitaal. 
• Goedgekeurde: enkelvoud, digitaal. 

  Tijdstip van verstrekking 
• Concept:  voor het isoleren van de leidingen. 

 
Inregelrapport 

  Taal: De Nederlandse taal. 
  In het rapport dienen alle gemeten waterhoeveelheden, luchthoeveelheden, drukken 

en dergelijke te worden vermeld. Een en ander in overleg met de DIRECTIE. 
  Aantal te verstrekken exemplaren: 

• Ter goedkeuring: enkelvoud, digitaal. 
• Goedgekeurde: enkelvoud, digitaal. 

  Tijdstip van verstrekking: 
• Concept:   bij vooroplevering. 
• Definitief:  bij einde onderhoudstermijn. 

 
 
11.15 IN BEDRIJF STELLEN 

01 Inbedrijfstellen, inregelen, testen 

  De regelinstallatie dient door de leverancier van de regelapparatuur op kosten van de 
AANNEMER in bedrijf gesteld, ingeregeld en getest te worden. 
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  De installatie zal na de inbedrijfstelling door de DIRECTIE gedurende de onderhoudster-
mijn worden gecontroleerd. De DIRECTIE dient ruim van tevoren omtrent de datum van 
testen geïnformeerd te worden. 

  Indien en zo dikwijls op grond van een beproeving is vastgesteld dat de installatie niet 
naar behoren functioneert of niet voldoet aan de aan het werk te stellen eisen, zal - nadat 
de AANNEMER een hernieuwde verbetering heeft aangebracht - een hernieuwde be-
proeving plaatsvinden, waarbij de kosten van de beproeving door DIRECTIE in rekening 
worden gebracht bij de AANNEMER. 
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12   GRONDWERK 

12.40   ONTGRAVEN VAN GROND 

01 Ondergrondse kabels en leidingen 
De AANNEMER verricht voor de aanvang van de werkzaamheden onderzoek naar de 
precieze ligging van netten op de graaflocatie en hij zorgt er voor dat op de graaflocatie 
de van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers ontvangen gebiedsinfor-
matie aanwezig is conform de WIBON. 
De AANNEMER draagt er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de (graaf)werkzaam-
heden geen schade ontstaat aan de netten, die zich in de graaflocatie bevinden. 
De AANNEMER draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over in de grond aan-
wezige kabels en leidingen op de bouwplaats aanwezig zijn en instrueert uitvoerend- en 
machine bedienend personeel. 
De AANNEMER meldt ten minste drie werkdagen vóór de aanvang van de werkzaamhe-
den, waarbij mogelijk in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, de uit-
voering daarvan aan het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC).  
De AANNEMER zal de (graaf)werkzaamheden uitvoeren conform de CROW-publicatie 
(Schade voorkomen aan kabels en leidingen). 
Het aanvragen en verkrijgen van de WIOR (Werken in de Openbare Ruimte) vergunning 
is de verantwoordelijkheid van de AANNEMER. 

02 Graafwerk 
De AANNEMER dient al het benodigde graafwerk in zijn aanbieding te hebben opgeno-
men. Een opsomming van onderdelen waarvoor graafwerk te rekenen: 

• Maken van de fundatie; 

• Herstellen van rioleringen 

• Aanbrengen van nieuw leidingwerk; 

• Aanpassen bestaand leidingwerk; 

• Aanpassen bestratingen. 
 
 
12.50   VERWERKEN VAN GROND EN GRONDVERVANGENDE MATERIALEN 

01 Scheiding 
Grondsoorten moeten naar soort gescheiden worden ontgraven. 
Uitkomend zand en goedgekeurde grond moeten zoveel mogelijk naast de sleuf worden 
gedeponeerd. Eventuele tijdelijke opslag op het werkterrein dient te geschieden op aan-
wijzing van de DIRECTIE. 

02 Puin, fundaties 
Eventueel in de ontgraving aangetroffen puin, restanten van funderingen en verhardin-
gen welke met de aanwezige graafwerktuigen moeten worden verwijderd, worden ge-
rekend te behoren tot de ontgraving. 

 
 
12.60   VERDICHTEN VAN GROND  

01 Verdichten 
Na het gereedkomen van de werken moeten de ontgravingen tot maaiveldhoogte c.q. 
onderkant verharding worden aangevuld met zand en/of goedgekeurde uitkomende 
grond en worden verdicht in lagen van ten hoogste 0,40 m.  
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14  BUITENRIOLERING EN DRAINAGE 

14.00   ALGEMEEN  

01 Algemeen 
Rondom de accommodatie ligt een rioolstelsel welke tijdens de werkzaamheden vrij kan 
komen en beschadigd kan raken. De AANNEMER dient op zijn kosten, overeenkomstig 
het bestaande werk of op aanwijzing van de DIRECTIE, de riolen te herstellen, die wer-
den verbroken om de nieuwe werken te realiseren 

 
 
14.20   BESTAAND WERK 

01 Nieuwe aansluitingen op bestaand 
Alle nieuwe riolering aansluiten op het bestaande rioolstelsel. 
De AANNEMER dient op zijn kosten, overeenkomstig het bestaande werk of op aanwij-
zing van de DIRECTIE, de riolen te herstellen, die werden verbroken om de nieuwe wer-
ken te realiseren 
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15  TERREINVERHARDINGEN 

15.00   ALGEMEEN 

01 Terreinverharding algemeen 
Waar aanpassingen voor uitvoer van de werkzaamheden aan bestaande bestrating be-
nodigd zijn, zal de AANNEMER van dit bestek deze kosten in zijn aanbieding moeten 
opnemen.  
 
Werkzaamheden aan de terreinverhardingen, terreininrichtingen en groenvoorzienin-
gen zullen indien dit benodigd is voor de werkzaamheden onderdeel zijn van dit bestek. 
Het betreft o.a. de volgende werkzaamheden: 

• Het tijdelijk verwijderen van bestrating; 

• Aanpassen van bestaande afvoerput en leidingen, zie ook hoofdstuk 14; 

• Het herstraten na werkzaamheden 

• Aanbrengen nieuwe bestrating 

• Aanbrengen van nieuw groen; 

• Verwijderen van groenvoorzieningen/ hekken/obstakels t.b.v. werkzaamheden. 
 
 
15.41   STRAATSTEENBESTRATING 

01 Bestaande bestrating herstraten 
De bestaande bestrating aanhelen en herstellen met gelijkwaardige materialen als be-
staand. Bij herstraten uitkomend en nieuwe bestratingsmaterialen naar soort geschei-
den houden en in aaneengesloten vakken verwerken en afvoeren naar hiervoor ge-
schikte instanties. Uitkomende stenen schoonmaken alvorens deze her te gebruiken. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
Bestrating aansluitende aan het sportcomplex 

02 Nieuwe bestrating bij het terras-uitzwembassin 
Nieuwe bestrating aanleveren met gelijkwaardige materialen als de bestaande bestra-
ting van het horecaterras. 

.01 UITVOEREN BIJ  
Bestraten van het  te verwijderen uitzwembassin  zoals aangegeven op tekening 

03 Nieuwe groenvoorzieningen bij het terras-uitzwembassin 
Nieuwe groenvoorzieningen aanleveren in de groenstrook zoals aangegeven op de te-
kening. De nieuwe groenvoorzieningen dienen aan te sluiten op de reeds bestaande 
groenvoorzieningen. De AANNEMER dient de groen voorziening nader uit te werken en 
ter goedkeuring aan de OPDRACHTGEVER voor te leggen. 

.01 UITVOEREN BIJ  
Groenvoorzieningen nabij het  te verwijderen uitzwembassin  zoals aangegeven op te-
kening 
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17  TERREININRICHTING 

17.32  TERREINMEUBILAIR 

01 Bestaande onderdelen 
Alle bestaand terrein onderdelen welke gedemonteerd worden voor correct uitvoering  
dien door de AANNEMER weer op de oorspronkelijke positie te worden terug geplaatst.. 
Daar waar dit openbare onderdelen betreft dient de openbare dienst/Gemeente hier 
vooraf door de AANNEMER over op de hoogte te worden gebracht. De AANNEMER is 
verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van benodigde vergunningen. Kosten voor 
aanvraag van de vergunningen zijn voor rekening AANNEMER 
 
Dit betreft o.a. 
- Prullenbakken 
- Speelelementen 
- Hekwerken / fietspoortjes 
- Lantaarnpalen 
- Openbare bestratingen 
- Bewegwijzering / aanduidingen parkeerplaatsen 
- Beplating 
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21   BETONWERK 

21.00   ALGEMEEN 

01 Van toepassing zijnde normen en voorschriften 
De volgende normen, voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing: 

• NEN 5950 + W99 Betonmortels; 

• NEN 8005-04; 

• NEN 6008 + W97 Wapeningsstaal; 

• NEN 6720 Betondekking; 

• NEN 6722 + C89 Bekistingen; 

• NEN 2747 Vlakheid en evenwijdigheid van vloeroppervlakken; 

• NEN 6740 Geotechniek; 

• NEN 2889 Betonelementen, maximaal toelaatbare maatafwijkingen; 

• NEN 5950 Voorschriften beton, technologie VBT 1986; 

• NEN 6702 Belastingen en vervormingen TGB 1990; 

• NEN 6720 Voorschriften beton, VBC 1995; 

• NEN 6722 Voorschriften beton, VBU 1988; 

• NEN-EN 206-1 +w04; 
-  
Verder alle correctiebladen en aanvullingen op genoemde normen. 
De AANNEMER dient zich te houden aan de geluidsnormen volgens de standaard ge-
meentelijke normen. Bij twijfel dient de AANNEMER in overleg te treden met de ge-
meente. 

02 Berekeningen en tekeningen 
De categorie voor het vervaardigen van alle berekeningen en tekeningen van in het werk 
gestorte onderdelen wordt door de constructeur aangegeven. 

03 Aanvang 
De AANNEMER moet de DIRECTIE tijdig melden wanneer een aanvang wordt gemaakt 
met de werkzaamheden en wanneer de volgende werkzaamheden plaatsvinden. Eventu-
ele wachttijden, voortvloeiend uit de eisen, gesteld door de gemeentelijke dienst Bouw- 
en woningtoezicht zijn voor rekening van de AANNEMER. 

04 Wapening 
De wapening van de in het werk gestorte beton, wordt door de constructeur bepaald. 
Wapening dient door de AANNEMER uitgewerkt te worden op basis van de constructie 
berekeningen en tekening van de constructeur. Kosten voor aanvullend teken- en reken-
werk door een staalleverancier zijn voor rekening van AANNEMER. 

05 Doorvoeren 
De AANNEMER dient zorg te dragen voor het waterdicht afwerken van doorvoeringen 
in de beton en doorvoerbuizen. 

06 Revisietekeningen 
Door de AANNEMER te vervaardigen revisie tekeningen van alle betonconstructies, wa-
pening en dergelijke, voor zover deze afwijken van deconstructietekeningen. De gege-
vens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn onttrokken. 
Tekeningdrager: 
- Tekeningen constructeur. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- 1x digitaal. 
Tijdstip van levering: 
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- in overleg met de DIRECTIE bepalen. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- Nieuwe betonwand in de oude gevelsparing van het uitzwembassin 
- Nieuwe betonvloer ter afdichting van het uitzwembassin in de recreatiezwemzaal 
- De betonnen plinten hoogte 150 mm t.o.v. hoogste punt van de vloer (met tegel-

werk af te werken) onder de nieuwe lockers 
 
- de betonnen wand als bufferscheiding voor zwemwatersysteem optie2 

 
 
21.31   VERLOREN BEKISTING 

01 Verloren bekisting betonmortel 
Dikte: 50 mm. 
1. BETONMORTEL (BRL 1801-10) 
Type: vloeibeton standaard beton t.p.v. werkvloeren. 
Sterkteklasse: C12/15. 
Milieuklasse: X0. 
Beton ongewapend. 
- grof toeslagmateriaal (V/V): 80% grind + 20% betongranulaat (indien voorradig). 
Te verstrekken gegevens: 
- van de cement een bewijs van oorsprong. 
Betonmortel leveren onder KOMO-productcertificaat. 
.01 WERKVLOER OP ZAND 
Werkvloeren onder alle met de grond in aanraking komende in het werk te storten be-
tonconstructies 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- De benodigde verloren bekisting voor nieuwe betonconstructies 

 
 
21.32   TIJDELIJKE BEKISTING 

01 Bekisting (NEN 6722-02) 
Oppervlak bekisting afgestemd op vereiste klasse betonoppervlak  
De bestreken oppervlakken moeten droog zijn alvorens de wapening wordt aange-
bracht. 

02 Constructie 
Bekisting voor nieuwe in het werk te storten betonwerken, niet nader omschreven maar 
op de constructietekeningen aangegeven of bij aansluitingen aan bestaande construc-
ties. 

03 Tekeningen 
Door de AANNEMER te vervaardigen tekeningen. 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- De vorm en maatvoering van de bekisting; 
- De wijze van ondersteuning van de bekisting; 
- De plaatsen, vormen en afmetingen van sparingen, inkassingen, doorvoeren, 
- bevestigingsmiddelen e.d.; 
- De plaatsen van in de bekisting op te nemen isolatiemateriaal; 
- Type systeembekisting. 



BESTEK RENOVATIE SPORTCENTRUM DE DOES LEIDERDORP 
  

21 BETONWERK 

 

© Koninklijke Sportfondsen Nederland B.V.  Pagina 45 van 76  

      Bouw & Techniek 
 

 

04 Statische berekening 
Door de AANNEMER te vervaardigen statische berekening voor bekisting ten behoeve 
van in het werk te storten constructies. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 

• ter goedkeuring (st.): 3. 

• goedgekeurde (st.): 4. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- De benodigde bekisting voor nieuwe betonconstructies 

 
 
21.40  WAPENINGSWERK, BETONSTAAL 

01 Wapeningswerk 
Buigvorm en maaswijdte: als op tekening van de constructeur aangegeven (nadere uit-
werking AANNEMER). 
Verbindingswijze: mechanisch overeenkomstig BRL 0504+w03, leveren onder 
KOMO-productcertificaat. Smeltlas overeenkomstig NPR 2053-85. 
Ondersteuning: cementgebonden of kunststof 
Bij toepassen van cementgebonden afstandhouders geldt: toepassen overeenkomstig 
BRL 2817+w06, leveren onder KOMO attest-met-productcertificaat. 
Wapening doorlassen t.b.v. de aardingsinstallatie. 

02 Betonstaal (BRL 0501-10) 
Betonstaalsoort: volgens tekeningen constructeur. 
Kenmiddellijn (mm): volgens tekeningen constructeur. 
Toebehoren: 

• lijnvormige afstandhouders. 

• dekkingsblok. 
Betonstaal leveren onder KOMO-productcertificaat. 

03 Wapeningstekening 
Door de AANNEMER te vervaardigen tekeningen. 
Van alle buigwapening in het insitu betonwerk 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 

• plaats, ligging, soort en hoeveelheid wapening. 

• plaats, soort en vorm beugels. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 

• ter goedkeuring (st.): 3 

• goedgekeurde (st.): 3 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- De benodigde buigwapening voor nieuwe betonconstructies 

 
 
21.50  IN HET WERK GESTORT BETON 

01 Algemeen 
Toleranties betonoppervlakken (NEN 6722-02): 
- klasse C (niet in het zicht blijvende vlakken). 
Niet bekiste oppervlakken vlak onder de rei afstrijken. 

02 Betonmortel (BRL 1801-10) 
Sterkteklasse en milieuklasse: conform tekeningen constructeur 
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Toeslagmateriaal: 
- grof toeslagmateriaal (V/V): 80% grind + 20% betongranulaat (indien verkrijgbaar). 
Grootste korrelafmeting (mm): 31,5 
Te verstrekken gegevens: 
- van de cement een bewijs van oorsprong. 
Betonmortel leveren onder KOMO-productcertificaat. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- Nieuwe betonwand in de oude gevelsparing van het uitzwembassin 
- Nieuwe betonvloer ter afdichting van het uitzwembassin in de recreatiezwemzaal 
- De betonnen plinten hoogte 150 mm t.o.v. hoogste punt van de vloer (met tegel-

werk af te werken) onder de nieuwe lockers 
- Betonnen opstap 350x600mm 300+vl in ruimte 20 Dames toilet. Betonnen opstap 

voorzien van tegelwerk conform tekeningen  kleur- en materialen staat. 
- De op te hogen vloer bij de toeschouwersterras (70) 
- De betonnen wanden als bufferscheiding benodigd voor zwemwaterbehandeling vari-

ant 2 
 
 
21.71   NABEHANDELING 

01 Krimpmortel 
Waar dit voor goed detaillering onder constructie onderdelen benodigd is krimparme 
mortel toepassen. Mortel met zand/cement verhouding gelijk aan die van het ter plaatse 
toegepaste beton. Samenstelling in volumedelen: in nader overleg met en ter goedkeu-
ring van DIRECTIE en constructeur. 

 
 
21.81   ISOLATIE 

01 Isolatiewerk, isolatieplaten 
Partieel gehecht. 
- patroon: halfsteens. 
- naadafwerking: volledig aaneengesloten. 
EPS-SCHUIM PLAAT (BRL 1306-04) 
Type: tenminste EPS 100-SE 
Materiaal: geëxpandeerd polystyreen. 
Kanten: recht. 
Dikte (mm): afstemmen op Rc-waarde conform betreffend constructieonderdeel  
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: lijm. 
EPS-schuim platen leveren onder KOMO-productcertificaat. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- Buitenzijde nieuwe betonwand in de oude gevelsparing van het uitzwembassin Rc- 

waarde totale constructie 4,7 m².K/W. 
- Vulling van het bestaande uitzwembassin met trap tot aan de onderzijde van de 

nieuwe betonperronvloer 
 
 
21.82   ANKERS EN BEVESTIGINGSMIDDELEN 

01 Stekeind 
Type: wapeningsstaal. 
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Materiaal: FeB 500 HWL. 
Afmetingen en aantallen: 
Volgens detailberekening fabrikant/leverancier staalconstructie 
Toebehoren: 
- montage-hulpstuk. 

02 Stekanker 
Type: met haak, volgens tekeningen/opgave AANNEMER/leverancier staalconstructies. 
Materiaal: staal, thermisch verzinkt (NEN-EN-ISO 1461-09). 
Kwaliteit: 4.6. 
Afmetingen volgens tekeningen/opgave AANNEMER/leverancier staalconstructies. 
- montagehulpstuk/ankerstelplaat. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- Bij wapening van nieuwe betonconstructies 

 
 
21.85   DOORVOERINGEN EN SPARINGEN 

01 Leidingdoorvoerhulpstuk 
Mantelbuis/invoerbocht: t.b.v. doorvoeringen waar benodigd opnemen in de construc-
tieve elementen. 
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22  METSELWERK 

22.00  ALGEMEEN 

01 Monster 
De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij het monster 
genoemde kenmerken. 
- Monster: bak- en betonstenen. 
Beoordelingskenmerken: 
- kleur, ondertoon en tint. 
- oppervlaktestructuur, textuur en reliëf. 
- vorm en afmetingen. 
- hardheid. 

 
 
22.31  BAKSTEEN MET MORTEL 

01 Metselwerken binnenwanden vuilwerk 
Metselwerk binnen in vuilwerk in baksteen kwaliteit hardgrauw uitvoeren.  
Hierbij rekening houden met, waar aangegeven op tekening: 
- de achterwanden van de toiletten ten behoeve van installatie van hangtoiletten 
- alle binnenwanden welke 2-zijdig worden voorzien van afwerking 

02 Metselwerk binnenwanden schoonwerk 
Nieuwe schoonmetselwerk binnenwanden uitvoeren als betonsteen, uitstraling gelijk 
aan het bestaande binnenwanden 
Dit geld voor: kleur, afmetingen, metselverband, lagen en koppenmaat,  
De AANNEMER dienst de baksteen te bemonsteren ter goedkeuring OPDRACHTGE-
VER/DIRECTIE  
Type: betonsteen 
Kleur: als bestaand 
Oppervlak: als bestaand 
Afmetingen: als bestaand 
Maatklasse: II. 
Bakstenen leveren onder KOMO-productcertificaat. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
Alle nieuwe schoonwerk binnenwanden 

03 Metselmortel, droge cementgeboden 
Metselmortel voor alle metselwerken conform voorschriften leverancier/ keuze AAN-
NEMER. Metselmortel leveren onder KOMO-productcertificaat. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
Al het nieuwe metselwerk 

 
 
22.60  VOORZIENINGEN IN METSELWERKEN 

01 Dilatatie 
Dilataties in metselwerk opnemen conform het door de AANNEMER op te stellen ad-
vies/advies baksteenleverancier. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
Al het nieuwe metselwerk 
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22.72  VOEGWERK 

01 Voegwerk 
Voegwerkkleur  bij schoonwerk metselwerk :grijs 
Monster aanleveren ter goedkeuring. 
Het metselwerk moet voor het voegen met schoon water zijn gereinigd. 
Voeghardheidsklasse: VH35, mechanisch verdicht. 
Voegtype: platvol 
Overeenkomstig een in het werk op te zetten monster, afmetingen (m2): 0,5. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
Al het nieuwe voegwerk van schoonwerkmetselwerken 
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23   VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN 

23.30  CONSTRUCTIEVE ELEMENTEN 

01 PREFAB BETONLATEIEN 
Waar benodigd  bij nieuwe sparingen prefab betonlateien toepassen. 
Afmetingen  afstemmen op de benodigde sparingsmaat en wanddikte. Nieuwe latei 
dien constructief berekend te zijn voor de betreffende situatie door leverancier. 
Eventuele kosten voor constructieve berekeningen zijn voor rekening AANNEMER 

.01 VAN TOEPASSING OP  
Lateien boven alle nieuwe sparingen waar bepaald door de constructeur van de AAN-
NEMER 
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24   RUWBOUWTIMMERWEKEN 

24.00   ALGEMEEN  
Aangehouden belastingen bij statische berekeningen conform de gegevens van de con-
structeur, door de aanbieder te verzorgen Kosten voor constructieberekeningen zijn 
voor rekening van de aanbieder. 
Alle toe te passen houtenonderdelen leveren met FSC Keurmerk. 

 
 
24.32   REGEL-, TENGEL- EN RACHELWERK 

01 Regelwerk, tengels, klossen 
Waar noodzakelijk voor correcte uitvoering klossen, tengels en regels toepassen.  
Stijl- en regelwerk, klossen, tengels, schoorconstructies, stellatten, etc. 
Te leveren onder KOMO-productcertificaat.  
Regelafstand (mm):  maximaal 400 h.o.h. 
Tengelafstand (mm):  maximaal 300 h.o.h. 
Houtsoort:   Europees vuren. 
Kwaliteitsklasse:   C. 
Vochtgehalte   20% 
Bewerking:   geschaafd. 
Afmetingen:   Tekeningen en kleuren materialenstaat 
Toebehoren: 
- sendzimir verzinkte verankeringsmaterialen: 
bevestigings-/stelhoeken, bevestigingsstrippen, etc. 
Gezaagd naaldhout leveren onder KOMO-productcertificaat. 

.01 VAN TOEPASSING OP O.A. 
Het hout t.b.v. stijl -en regelwerk, klossen, tengels, schoorconstructies, e.d., zoals aan-
gegeven op tekening en nodig voor een complete uitvoering van het werk. 
- Houten frames ten behoeve van dakopstanden; 
- Constructieve houten frames boven kozijnen, schuifpuien 
- Wandconstructies 
- Als bevestiging voor aftimmeringen en beschietingen; 
- Stelkozijnen en achterhout(gevel) kozijnen; 
- Achterhout voor verlichting 

 
 
24.41  BESCHIETINGEN 

01 Interieur en exterieur beplating 
Beplating toepassen bij diverse detail aftimmering conform tekeningen architect. 
-  Garantplex of WBP d=15 mm  
Overige aftimmeringen binnen:  Multiplex d=15mm 
Zie ook de tekeningen 
Bevestiging: geschroefd (verzonken) tegen onderconstructie. 
Beplatingen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat 

.01 VAN TOEPASSING OP O.A. 
- Aftimmering dagkanten bij kozijnen, puien, ramen, deuren, schuifwanden; 
- Aftimmeringen van de spouwen; 
- Aftimmering t.p.v. nieuw sparingen; 
- Aftimmeringen bij wanden 
- Houten frames ten behoeve van dakopstanden (WBP) 
- Waar aangegeven op tekening en nodig voor een complete uitvoering van het werk. 
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02 Volkern gevel beplating  
De bestaande volkern beplating vervangen door een geïsoleerd regelwerkwerk afge-
werkt met een volkernbeplating. 
Hiertoe op de volgende werkzaamheden rekenen 
- Bestaande volkernplaat, regelwerk en isolatie verwijderen 
- Het bestaande stijl en regelwerk controleren op deugdelijkheid en waar nodig ver-

vangen 
- Bestaande binneplaat controleren op deugdelijkheid en waar nodig vervangen 
Aanbrengen van  
- Stijl en regelwerk waar van toepassing 
- Dampremmende folie tegen het bestaande en/of nieuwe regelwerk 
- Isolatie 70 mm tussen het regelwerk aanbrengen, lambda waarde beter dan 0,022; 
- Vochtkerende en dampdoorlatende folie; 
- Tengelwerk, t.b.v. verticale ventilatie. Ventilatie capaciteit conform voorschriften 

fabrikant volkernbeplating; 
- Volkern beplating Trespa Meteon 6 mm o.g., kleur grijs als de bestaande gevelbe-

plating, bevestiging geschroefd. Beplating leveren onder KOMO-attest-met-pro-
ductcertificaat. 

.01 VAN TOEPASSING OP 
- Nieuwe volkerngevelbeplating waar aangegeven op tekeningen 

03 Beplating brandwerend 
Bevestiging/montage: mechanisch op klossen conform voorschriften fabrikant. 
Brandwerende naadafdichting: conform verwerkingsvoorschriften Promat. 
Bij de in het zicht blijvende bekledingen de naden opvoegen/plamuren en de bevesti-
gingsmiddelen, plamuren, conform de verwerkingsvoorschriften van Promat. 
 
Brandwerendheid constructie (NEN 6069-05) (min): zie tekening. 
Fabricaat:   Promat B.V. 
Type:   Promatect-H Onbrandbaar overeenkomstig NEN 6064+w01. 
Dikte (mm):   conform opgave fabrikant. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: nieten Promat-schroeven, conform verwerkingsvoorschrif-

ten Promat; 
- klossen van Promatect-H; 
- brandwerende kit t.b.v. naadafdichting: Promaseal-S en bij te schilderen onderde-

len Promaseal-MG; 
- Promat plamuur. 
Brandwerende platen leveren met door de plaatselijke brandweer verlangde testrappor-
ten. 

.01 VAN TOEPASSING OP 
- De brandwerende bekleding van in de brandscheidingen tussen de horeca en het 

zwembadkleedgebied, conform tekeningen 

04 Underlayment 
Type:    underlayment, met groef en messing. 
Houtsoort  Dekfineer, kwaliteit 
Oppervlak (klasse):  voorzijde II, achterzijde III. 
Verlijming  klasse 2. 
Dikte (mm):   18mm, tenzij op tekening anders is aangegeven. 

.01 VAN TOEPASSING OP 
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De beschietingen met underlayment 

05 Multiplex 
Bevestiging:   mechanisch. 
Type:    Okoumé triplex, met 10 jaar garantie o.g. 
Houtsoort:  dekfineer: Okoumé. 
Kwaliteit dekfineren: B/BB. 
Oppervlakteklasse:  D. 
Dikte (mm):   18 mm, tenzij op tekening anders is aangegeven. 
Triplex platen leveren onder KOMO-productcertificaat. 

.01 VAN TOEPASSING OP 
De uit het zicht blijvende multiplex beschietingen, zoals aangegeven op tekening en no-
dig voor een complete uitvoering van het werk. 

06 Volkernbeplating binnen toepassing 
Fabrikant  Trespa o.g. 
Type   Meteon 
Bevestiging:   onzichtbaar 
Dikte (mm):   6 mm, tenzij op tekening anders is aangegeven. 

.01 VAN TOEPASSING OP 
De volkernbeplating waar aangegeven op tekening en materialen staat. 

07 Volkernbeplating binnen toepassing 
Fabrikant  Kupan o.g. 
Type   standaard HLP plaat 
Bevestiging:   onzichtbaar 
Dikte (mm):   8/13 mm conform opgave leverancier 

.01 VAN TOEPASSING OP 
De volkernbeplating waar aangegeven op tekening en materialen staat in het kleedge-
bied 

 
 
24.42  VLAKKE-PLAATBEKLEDINGEN 

01 Scheidingswand Petvilt 
Nieuwe scheidingswand aanbrengen waar aangegeven op de tekeningen, bestaande uit 
houten regelwerk voorzien van akoestisch PET-vilt 
Constructie 
Type   houten stijl en regelwerk 46x121 mm 
Beplating 2-zijdig underlayment 20 mm 
Isolatie   70 mm steenwol of glaswol isolatie 
Ondergrond  uitvlakken om het Petvilt aan geheel vlak aan te brengen. 
Montage  Geschroefd bevestigd 
Pet-vilt bekleding 
Fabrikant:  Iboma o.g. 
Type:  Pet-vilt,  
Kleur:   conform kleur- en materialen staat 
Dikte   2x 9 mm, aan beide zijden 1 x 
Afmeting conform tekeningen, plafond hoog 
Montage conform voorschriften fabrikant, verticaal met hele platen. 
Toebehoren 

- Bevestigingsmiddelen 
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- Hoekstukken 
- Eindstukken bij kozijnen en plint 

Beplating leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat 

.01 VAN TOEPASSING OP  
De scheidingwand tussen entree(02)-vergaderruimte (06) 

02 Vrijstaande holle wand HSB Petvilt, tbv schuifwanden 
Nieuwe vrijstaande holle wanden aanbrengen waar aangegeven op de tekeningen, be-
staande uit houten regelwerk voorzien van akoestisch PET-vilt: 
Opbouw : 

- Petvilt 
- Underlayment 
- HSB houten stijl en regelwerk 46x71 mm 
- Holle ruimte voor schuifwanden 
- HSB houten stijl en regelwerk 46x71 mm 
- Underlayment 
- Petvilt 

Constructie 
Type   HSB houten stijl en regelwerk 46x121 mm 
Beplating 2-zijdig underlayment 20 mm 
Isolatie   70 mm steenwol of glaswol isolatie 
Montage  Geschroefd bevestigd tegen vloer en plafond 
Pet-vilt bekleding 
Fabrikant:  Iboma o.g. 
Type:  Pet-vilt,  
Kleur:   conform kleur- en materialenstaat 
Dikte   2x 9 mm, aan beide zijden 1 x 
Afmeting conform tekeningen, plafond hoog 
Montage conform voorschriften fabrikant, verticaal met hele platen. 
Toebehoren 

- Bevestigingsmiddelen 
- Hoekstukken 
- Eindstukken bij kozijnen en plint 

Beplating leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat 

.01 VAN TOEPASSING OP  
De wanden van horeca(07/14) 

03 Voorzetwand Petvilt standaard 
Nieuwe voorzetwand aanbrengen tegen de bestaande binnenwanden waar aangegeven 
op de tekeningen, bestaande uit houten regelwerk voorzien van akoestisch PET-vilt 
Constructie 
Type   houten stijl en regelwerk 71x 71/141 mm 
Ondergrond Geschroefd bevestigen tegen de bestaande wand. 

Ondergrond uitvlakken om het Petvilt aan geheel vlak aan te brengen. 
Pet-vilt bekleding 
Fabrikant:  Iboma o.g. 
Type:  Pet-vilt 
Kleur:   conform kleur- en materialenstaat 
Dikte   9 mm 
Afmeting conform tekeningen, plafond hoog 
Montage conform voorschriften fabrikant, verticaal met hele platen. 
Toebehoren 
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- Bevestigingsmiddelen 
- Hoekstukken 
- Eindstukken bij kozijnen en plint 

Beplating leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat 

.01 VAN TOEPASSING OP  
De voorzetwand in de zwembad horeca (13) 

04 Voorzetwand Petvilt extra akoestisch 
Nieuwe voorzetwand aanbrengen tegen de bestaande binnenwanden waar aangegeven 
op de tekeningen, bestaande uit houten regelwerk voorzien van akoestisch PET-vilt 
Constructie 
Type   houten stijl en regelwerk 71x 71/141 mm 
Ondergrond Geschroefd bevestigen tegen de bestaande wand. 

Ondergrond uitvlakken om het Petvilt aan geheel vlak aan te brengen. 
Pet-vilt bekleding 
Fabrikant:  Iboma o.g. 
Type:  Pet-vilt 
Kleur:   conform kleur- en materialenstaat 
Dikte   25 mm 
Afmeting conform tekeningen, plafond hoog 
Montage conform voorschriften fabrikant, verticaal met hele platen. 
Toebehoren 

- Bevestigingsmiddelen 
- Hoekstukken 
- Eindstukken bij kozijnen en plint 

Beplating leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- De voorzetwanden in de sporthalzaal (28) 
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25   METAALCONSTRUCTIEWERK 

25.00   ALGEMEEN 

01 Algemeen 
Al het nieuwe staalconstructiewerk uitvoeren als thermisch verzinkt en gepoedercoat 
staal. Kleuren als bestaande staalconstructie. 

02 Levensduur verwachting 
Alle koppelingen met bestaande (staal)constructies voorzien van nieuwe conservering/ 
bescherming laag welke geschikt is voor het zwembadmilieu met een minimale levens-
duur verwachting van 40 jaar 
Alle beschadigingen aan afwerklagen als gevolg van montage volledig herstellen. 

03 Algemeen 
De nieuw aan te brengen constructie onderdelen dien thermisch verzinkt te zijn en com-
binatie met poedercoating in kleur als bestaand. 
Het oppervlak van staal voor verzinkte staal moet voldoen aan de NEN-EN 10021, NEN-
EN 10163; NEN-EN 10221. Het staal moet vrij zijn van dubbelingen en onregelmatighe-
den, zoals walsbladders en overwalsingen  

04 Profielen en afmetingen 
De nieuw kolommen, kop en voetplaten, lasnaden, stekeinde, bouten en de verstervin-
gen bij de bestaande kolommen uitvoeren conform berekening van de constructeur. 
Voor de kolommen komen IPE en HE profielen in aanmerking. Koker profielen mogen 
niet als nieuwe kolom worden toegepast. Conform de praktijkrichtlijn ophangcon-
structies zwembaden mag er geen RVS worden toegepast.  

05 Constructeur 
De kosten voor de constructeur en de kosten voor het in dienen van gegevens bij bouw 
en woning toezicht dient de AANNEMER in zijn aanbieding op te nemen. 

06 Lassen en merktekens 
Lasonderbrekingen zijn niet toegestaan en de las moet strak en glad zijn. Het staal moet 
vrij zijn van lasspetters, lasslakken en lasoxiden. Correct gebruik van laselektroden en 
lasdraad moeten voorkomen dat op de plaats van de las verdikkingen in de zinklaag ont-
staan. Op de te leveren constructiedelen aan de verzinkerij mogen geen plekken met 
verf, lak, vernis of stickers voorkomen en ook geen met verf en inkten aangebrachte 
merktekens.  

07 Afwijkingen van randen en kanten 
Om mechanische beschadigingen van de zinklaag en om onvoldoende laagdikte van de 
organische deklagen te voorkomen, dienen knip-, zaag- en lasranden te worden afge-
rond tot minimaal R = 1 mm.  

08 Kwaliteit van de zinklaag 
De zinklagen van thermisch verzinkte constructie onderdelen moeten voldoen aan de 
NEN-EN-ISO 1461 respectievelijk de op het tijdstip van uitvoering geldende Nen-norm. 
Poeder coaten volgens NEN 5254:2003 nl. 
De totale afwerking van de constructie onderdelen moet voldoend aan alle gelden nor-
men en richtlijnen (o.a. VISEM), geschikt voor zwembadmillieu, waaronder NEN-EN-
ISO-2813, NEN-EN-ISO 2409, NEN-EN-ISO 8289.  

09 Reparatie van beschadiging van de zinklaag 
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Doorstraalde plekken en of andere beschadigingen mogen worden bijgewerkt meteen 
naar de laatste stand der techniek geschikt poedercoatsysteem 

10 Poedercoating 
De constructie onderdelen voorzien van een poedercoating afwerking in kleur als be-
staand. Het (epoxy)poedercoating systeem minimaal met een 2-laagssysteem gemid-
deld 120 μm en geen meting minder dan 96 μm.  

.01 VAN TOEPASSING OP  
- Alle nieuwe staalconstructie onderdelen 

 
 
25.31   SKELET 

01 Stalen kolom horeca as 18/L 
De bestaande stalen kolom op as 18/L dient verwijderd te worden conform de nieuwe 
situatie tekening. Hiertoe een nieuwe portaalconstructie aanbrengen conform de teke-
ning en berekeningen van de constructeur welke aan dit bestek als bijlagen zijn toege-
voegd. De delen van de nieuwe staalconstructie welke onder het nieuwe plafond uitste-
ken dienen te worden afgewerkt met beplating conform hoofdstuk 24 en afgewerkt 
conform kleur- en materialenstaat 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- De bestaande kolom op as 18/L 

 
 
25.33   PLATEN, PROFIELEN EN KABELS 

02 Conserveren stalen onderdelen 
Waar staalconstructie onderdelen gecorrodeerd worden aangetroffen dient deze volle-
dig ontdaan te worden van corrosie waarna deze geconserveerd moet worden. 
Nieuwe conservering/bescherming laag dient geschikt te zijn voor het zwembadmilieu 
met een minimale levensduur verwachting van 40 jaar. Hieronder vallen hoofdraagcon-
structie onderdelen en dakplaten. 
 
De totale omvang van de te conserveren hoeveelheden is pas te bepalen na voltooiing 
van de sloopwerkzaamheden. Derhalve voor conservering een stelpost van € 10.000,-- 
opnemen in uw aanbieding. 
 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- Bestaande gecorrodeerde staalconstructie onderdelen opnemen in stelpost 
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30   KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 

30.00  ALGEMEEN 

01 Functionele omschrijving 

• Luchtdoorlatendheid conform de NEN 3661-88; 

• De luchtdichtheid conform NEN 3660; 

• Waterdichtheid conform de NEN 2778+w01; 
Sterkte en stijfheid conform de NEN 6702, volgens berekening fabrikant; 
Inbraakwerendheid conform de NEN 5096 weerstandsklasse: 3; 

• Brandwerendheid conform de NEN 6069+w97. 
 
 
30.12   TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

01 Tekenwerk 
Tekenwerk van kozijnen inclusief detailaansluitingen ter goedkeuring voorleggen aan de 
DIRECTIE. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- Nieuwe kozijnen, ramen en deuren. 

 
 
30.31   STELKOZIJNEN 

01 Stelkozijnen 
Aansluitingen bij nieuwe kozijnen waar nodig voorzien van stelkozijnen. Afmetin-
gen/profilering: volgend uit de door de AANNEMER te vervaardigen (detail)tekeningen. 
Daar waar stellatten/-kozijnen in het zicht blijven, de randen voorzien van een velling-
kant. 
Toe te passen materialen: 
- Europees vuren, kwaliteitsklasse C, geschaafd 
- okoumé triplex, met 10 jaar garantie, kwaliteit dekfineren B/BB, 
Toebehoren: 
- ankers, bevestigingsstrippen en -hoeken, van verzinkt staal; 
- afdichtings-/aansluitingsvoorzieningen: zelfklevende geïmpregneerde polyure-

thaan-schuimstofband tussen 
Gezaagd hout en multiplex te leveren onder KOMO-productcertificaat. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- De houten stelkozijnen/-latten t.b.v. de gevelkozijnen/-puien. 

 
 
30.32.12 METALEN GEISOLEERDE PUI/KOZIJN - BUITEN 

01 Metalen geïsoleerde pui/kozijnen 
De bestaande houten gevelpuien, waar aangegeven op tekening verwijderen en vervan-
gen door nieuwe geïsoleerde aluminium kozijnen. Puien compleet leveren inclusief deu-
ren, geïsoleerde paneelvullingen, beglazing, beslag, schuifdeursysteem etc., zoals aan-
gegeven op de tekeningen. 
Fabricaat:    Schüco International K.G. o.g. 
Type:     aluminium buitenkozijn/-pui. 
Sterkte en stijfheid:   door de AANNEMER te verstrekken berekening. 
U-waarde   1,2W/ m².K 
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Inbraakwerendheid:  weerstandsklasse 2 
Brandwerendheid (min):   volgens tekening. 
Indeling en afmetingen:   volgens tekening. 
Profielserie    AWS/ADS 75 HI; 
Deuren en deurkozijnen:   HeavyDuty uitvoering; 
Inbraakwerendheid   klasse 3 
Onderdorpels   DTS onderdorpels 
Vorm en afmetingen  conform tekening,  
Kleur:     conform tekeningen en kleur- en materialenstaat 
Beglazing   geschikt voor HR+++ glas, zie hoofdstuk 34 
Oppervlaktebehandeling:   gepoedercoat laagdikte minimaal 60 μm, in kleur 
Deuren:     modellen, uitvoeringen en draairichtingen 

zoals aangegeven op tekening. 
Paneel/panelen:    aluminium sandwichpanelen met PR-isolatie 

voorzien van oppervlaktebehandeling als de kozijn-
profielen. 

Toebehoren: 
- ankers in corrosie vaste uitvoering; 
- afdichtings-/aansluitingsvoorzieningen: celband, kit voeg; 
- gezet aluminium dagstukken 
- afdekprofielen, etc., met oppervlaktebehandeling als kozijnprofielen 
- hang- en sluitwerk op de draaideuren (BRL 3104-10): 
- scharnieren 
- deur; 
- meerpuntssluitingen met dag- en nachtslot geschikt voor europrofiel slotcilinder, 
- type/uitvoering/functie conform het door de AANNEMER te vervaardigen sluitplan,  
- vluchtdeuren voorzien van paniekbeslag 
- hang- en sluitwerk waaronder slotcilinders, deurdrangers krukken/grepen/schilden: 

type/uitvoering/functie afstemmen op het toe te passen slot;  
- afdichtings-/aansluitvoorziening: EPDM profielen; 
- dubbele afdichting bij draaiende delen. 
 
De aluminium gevelelementen dienen te voldoen aan de vigerende  kwaliteitseisen. 
Metalen kozijnen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat. 

02 Hang- en sluitwerk 
Inbraakwerendheid klasse 3 Extra Zwaar (SKG***)): afstemmen op de vereiste weer-
standsklasse (NEN 5096+c11) van het gehele kozijn/pui; 
Alle nieuwe puien en deuren voorzien van slot en profielcilinder conform voorschriften 
pui/kozijn leverancier. De cilinders aansluitend op het bestaande systeem. Beslag con-
form bestaand beslag in de accommodatie, ter goedkeuring aan DIRECTIE voorleggen. 
Hang- en sluitwerk van kozijnen/puien in of grenzend aan het zwemzaalgebieden uit-
voeren in "zwembadkwaliteit"; bestand tegen hoge vochtigheid, warmte, chloor, etc. 
Hang- en sluitwerk leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat. 

03 Montage kozijnen 
De aansluitingen van de kozijnen/-puien met de omliggende constructies moeten voor 
wat betreft luchtdoorlatendheid en waterdichtheid voldoen aan de eisen die zijn gesteld 
voor de kozijnen/-puien zelf. Kozijnen/-puien monteren in de stellatten/-kozijnen 
De kozijnen/puien aan binnenzijde voorzien van gezet aluminium dagstukken, afdekpro-
fielen, etc., t.b.v. aansluitingen met omliggende constructies. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
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De aluminium buitenkozijnen/-puien, zoals aangegeven op tekening. 
 
 
30.32.13 METALEN GEISOLEERDE PUI/KOZIJN - BINNEN 

01 Metalen geïsoleerde pui/kozijnen 
Waar aangegeven op tekening nieuwe geïsoleerde aluminium kozijnen aanbrengen. 
Puien compleet leveren inclusief deuren, geïsoleerde paneelvullingen, beglazing, beslag, 
schuifdeursysteem etc., zoals aangegeven op de tekening 
Fabricaat:    Schüco International K.G. o.g. 
Type:     aluminium buitenkozijn/-pui. 
Sterkte en stijfheid:   door de AANNEMER te verstrekken berekening. 
U-waarde   1,2W/ m².K 
Inbraakwerendheid:  weerstandsklasse 2 
Brandwerendheid (min):   volgens tekening. 
Indeling en afmetingen:   volgens tekening. 
Profielserie    AWS/ADS 75 HI; 
Deuren en deurkozijnen:   HeavyDuty uitvoering; 
Schuifdeur bedieningen  Automatische deurautomaat DORMAKABA o.g. 
Inbraakwerendheid   klasse 3 
Onderdorpels   Bestaande dorpels en nieuwe DTS  onderdorpels 
    Zoals aangegeven op tekening 
Vorm en afmetingen  conform tekening,  
Kleur:     conform tekeningen en kleur- en materialenstaat 
Beglazing   geschikt voor HR+++ glas, zie hoofdstuk 34 
Oppervlaktebehandeling:   gepoedercoat laagdikte minimaal 60 μm, in kleur 
Deuren:     modellen, uitvoeringen en draairichtingen 

zoals aangegeven op tekening. 
Paneel/panelen:    aluminium sandwichpanelen met PR-isolatie 

voorzien van oppervlaktebehandeling als de kozijn-
profielen. 

Toebehoren: 
- ankers in corrosie vaste uitvoering; 
- afdichtings-/aansluitingsvoorzieningen: celband, kitvoeg; 
- gezet aluminium dagstukken 
- afdekprofielen, etc., met oppervlaktebehandeling als kozijnprofielen 
- hang- en sluitwerk op de draaideuren (BRL 3104-10): 
- scharnieren 
- deuren; 
- met dag- en nachtslot geschikt voor europrofiel slotcilinder, 
- type/uitvoering/functie conform het door de AANNEMER te vervaardigen sluitplan 
- vluchtdeuren voorzien van paniekbeslag 
- schuifdeur automaten 
- hang- en sluitwerk waaronder slotcilinders, deurdrangers krukken/grepen/schilden: 

type/uitvoering/functie afstemmen op het toe te passen slot;  
- afdichtings-/aansluitvoorziening: EPDM profielen; 
- dubbele afdichting bij draaiende delen. 
 
Metalen kozijnen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat. 

02 Schuifdeuren 
Schuifdeuren voorzien van schuifdeurautomaat 
Fabricaat:   DORMAKABA. o.g. 
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Type:    afgestemd op de betreffende schuifdeur 
conform opgave leverancier 

Sterkte en stijfheid:  door de AANNEMER te verstrekken berekening. 

03 Hang- en sluitwerk 
De cilinders aansluitend op het bestaande systeem. Beslag conform bestaand beslag in 
de accommodatie, ter goedkeuring aan DIRECTIE voorleggen. 
Hang- en sluitwerk van kozijnen/puien in of grenzend aan het zwemzaalgebieden uit-
voeren in "zwembadkwaliteit"; bestand tegen hoge vochtigheid, warmte, chloor, etc. 
Hang- en sluitwerk leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat. 

04 Montage kozijnen 
Kozijnen/-puien monteren in de stellatten/-kozijnen 
De kozijnen/puien aan binnenzijde voorzien van gezet aluminium dagstukken, afdekpro-
fielen, etc., t.b.v. aansluitingen met omliggende constructies. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
De aluminium binnenkozijnen/-puien, zoals aangegeven op tekening. 

 
 
30.32.14  METALEN GEISOLEERDE PUI/KOZIJN - BINNEN 

01 Metalen geïsoleerde pui/kozijnen 
Waar aangegeven op tekening nieuwe geïsoleerde aluminium kozijnen aanbrengen ter ver-
vanging van de bestaande rolwanden. Puien compleet leveren inclusief deuren, geïsoleerde 
paneelvullingen, beglazing, beslag, schuifdeursysteem etc., zoals aangegeven op de teke-
ning 
Fabrikant:    Schüco International K.G. o.g. 
Type:     aluminium buitenkozijn/-pui. 
Sterkte en stijfheid:   door de AANNEMER te verstrekken berekening. 
U-waarde   1,2W/ m².K 
Inbraakwerendheid:  weerstandsklasse 2 
Brandwerendheid (min):   volgens tekening. 
Indeling en afmetingen:   volgens tekening. 
Profielserie    AWS/ADS 75 HI; 
Deuren en deurkozijnen:   HeavyDuty uitvoering; 
Vorm en afmetingen  conform tekening,  
Kleur:     conform tekeningen en kleur- en materialenstaat 
Beglazing   geschikt voor HR+++ glas, zie hoofdstuk 34 
Oppervlaktebehandeling:   gepoedercoat laagdikte minimaal 60 μm, in kleur 
Deuren:     modellen, uitvoeringen en draairichtingen 

zoals aangegeven op tekening. 
Paneel/panelen:    aluminium sandwichpanelen met PR-isolatie 

voorzien van oppervlaktebehandeling als de kozijnpro-
fielen. 

Toebehoren: 
- ankers in corrosie vaste uitvoering; 
- afdichtings-/aansluitingsvoorzieningen: celband, kitvoeg; 
- gezet aluminium dagstukken 
- afdekprofielen, etc., met oppervlaktebehandeling als kozijnprofielen 
- hang- en sluitwerk op de draaideuren (BRL 3104-10): 
- scharnieren 
- deuren; 
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- met dag- en nachtslot geschikt voor europrofiel slotcilinder, 
- type/uitvoering/functie conform het door de AANNEMER te vervaardigen sluitplan 
- vluchtdeuren voorzien van paniekbeslag 
- schuifdeur automaten 
- hang- en sluitwerk waaronder slotcilinders, deurdrangers krukken/grepen/schilden: 

type/uitvoering/functie afstemmen op het toe te passen slot;  
- afdichtings-/aansluitvoorziening: EPDM profielen; 
- dubbele afdichting bij draaiende delen. 
 
Metalen kozijnen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat. 

02 Hang- en sluitwerk 
De cilinders aansluitend op het bestaande systeem. Beslag conform bestaand beslag in de 
accommodatie, ter goedkeuring aan DIRECTIE voorleggen. 
Hang- en sluitwerk van kozijnen/puien in of grenzend aan het zwemzaalgebieden uitvoeren 
in "zwembadkwaliteit"; bestand tegen hoge vochtigheid, warmte, chloor, etc. 
Hang- en sluitwerk leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat. 

03 Montage kozijnen 
Kozijnen/-puien monteren in de stellatten/-kozijnen 
De kozijnen/puien aan binnenzijde voorzien van gezet aluminium dagstukken, afdekprofie-
len, etc., t.b.v. aansluitingen met omliggende constructies. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
De aluminium binnenkozijnen/-puien tussen de recreatiezwemzaal en de wedstrijdzwem-
zaal zoals aangegeven op tekening. 
- Merk 16 t/ m 19 

 
 
30.32.14 HOUTEN BINNENKOZIJNEN 

01 Houten binnenkozijnen 
Nieuwe houten binnenkozijnen leveren waar aangegeven op de tekeningen. Puien com-
pleet leveren inclusief deuren, paneelvullingen, beglazing, beslag, schuifdeursysteem, 
zoals aangegeven op de tekening 
Fabrikant:   ter keuze AANNEMER 
Materiaal  Dark Red Meranti of Iroko met FSC-keurmerk  
Kleur:   conform kleur- en materialenstaat 
Deuren 
- Maat  conform tekening 
- Draairichting  conform tekening 
- Paneelvulling geïsoleerd paneel U 1,2W/ m².K 
Beglazingssysteem droog met EPDM-dichtingen 
Beglazing  Veiligeheidsbeglazing conform hoofdstuk 34 
Afwerking  te schilderen conform kleur- en materialenstaat 
Toebehoren: 
- hang en sluitwerk:  standaard  beslag gelijk aan bestaand, zie hoofdst 30.80 
- bevestigingsmaterialen 
- rubbers en dichtingsprofielen 
- stelkozijnen 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- Alle nieuwe houten binnen kozijnen conform tekeningen 
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02 Houten binnenkozijnen brandwerend 
Nieuwe houten brandwerend binnenkozijnen leveren waar aangegeven op de tekenin-
gen. Puien compleet leveren inclusief deuren, paneelvullingen, beglazing, beslag, schuif-
deursysteem, zoals aangegeven op de tekening Kozijn en deur combinatie dient te vol-
doen aan geldende WBDBO 
Fabrikant:   ter keuze AANNEMER 
Materiaal  Dark Red Meranti of Iroko met FSC-keurmerk  
Kleur:   conform kleur- en materialenstaat 
Deuren 
- Maat  conform tekening 
- Draairichting  conform tekening 
- Paneelvulling geïsoleerd paneel U 1,2W/ m².K 
Beglazingssysteem droog met EPDM-dichtingen 
Beglazing  Veiligeheidsbeglazing conform hoofdstuk 34 
Brandwerendheid:  conform de WBDBO eisen waar aangegeven op tekening 
bij de brandwerende kozijnen moet de houtsoort en de soortelijke massa van de hout-
soort zijn afgestemd op de vereiste brandwerendheid 
Sponningdiepte   25 mm bij brandwerende kozijnen/puien  
Afwerking  te schilderen conform kleur- en materialenstaat 
Toebehoren: 
- hang en sluitwerk:  standaard beslag, zie hdst 30.80 
- bevestigingsmaterialen 
- rubbers en dichtingsprofielen 
- stelkozijnen 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- Alle nieuwe binnenkozijnen in brandwerende scheidingen conform tekeningen 

 
 
30.33   DEUREN 

01 Kunststofbinnendeur watervast 
Fabrikant:   KUPAN B.V. Nederland o.g.  
Type:   Kupan P-deur 
Materiaal vulling:  CFS watervaste honingraatvulling.  
Afmetingen:  2315x930 mm, in nieuw kozijnen 
Dikte (mm):  41  
Uitvoering:  stomp 
Afwerking:   HD-PS (polystyreen) dikte 20 mm 
Kantlatten   hardkunststof deklaag.  
Toplaag:   HPL Formica Compact 

dikte 2,5 mm 
in kleur conform kleur- en materialenstaat en tekeningen 

Toebehoren:  
- Hang en sluitwerk aluminium Fabrikant Kupan; 
- Deurbeslag: gelijk als bestaand; 
- Compleet geboord met kruk- en sleutelgat, en gemonteerd slot; 
- Garantie volgens leveringsvoorwaarden fabrikant 
- Volkunststof versterking t.b.v. deurdranger en slotkast. 
Deur te leveren met KOMO-attest-met-productcertificaat 

.01 VAN TOEPASSING OP  
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Alle nieuwe binnendeuren conform tekeningen en kleuren materialenstaat binnen de vol-
gende gebieden 
- Zwemzalen 
- Kleedgebied zwembad 

02 Multiplexbinnendeur watervast 
Type: stompe binnendeur, met massieve vulling, hardhouten kantlatten en aan beide zij-
den afgewerkt met hdf voorzien van HPL-deklagen. Deuren al dan niet uitgevoerd met 
glasopening conform tekeningen 
Fabrikant:   Ter keuze AANNEMER 
Type:   multiplex bekleed met HPL 
Afmetingen:  conform tekeningen en kozijnen 
Dikte (mm):  41  
Uitvoering:  stomp 
Kantlatten   hardkunststof deklaag.  
Toplaag:   HPL Formica Compact 

dikte 2,5 mm 
Kleur conform   kleur- en materialenstaat en tekeningen 
Toebehoren:  
- Hang en sluitwerk 
- Deurbeslag: gelijk als bestaand; 
- Compleet geboord met kruk- en sleutelgat, en gemonteerd slot; 
- Garantie volgens leveringsvoorwaarden fabrikant 
- Versterking t.b.v. deurdranger en slotkast 
Deur te leveren met KOMO-attest-met-productcertificaat en FSC-keurmerk 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- Alle nieuwe binnendeuren conform tekeningen en kleur- en materialenstaat 

03 Brandwerende binnendeur 
Brandwerende deuren leveren met door de plaatselijke brandweer verlangde testrappor-
ten. Met behulp van testrapporten moet worden aangetoond dat de deuren voldoen aan 
de gestelde eisen en voorschriften. 
brandwerendheid: 
- brandwerendheid (min.): zie tekening; 
- kantlatten brandwerende deuren voorzien van bij-verhitting-op schuimend band 
Fabrikant:   ter keuze AANNEMER 
Type:    Brandwerende HPL deur 
Brandwerendheid (min.):  30 min WDBDO (EW30) 
Uitvoering:  Zelfsluitend 
Deurafmeting (mm):  930x23150 
Kantuitvoering:   stomp 
Kantlat: zijkanten:  kantband passend bij de deklaag. 
Deurdikte (mm):   40. 
Stijl- en regelwerk: 

- stijlen: roodhout. 
- regels: vurenhout. 

Opening :  tussen onderkant deur en afgewerkte vloer 4 mm 
Oppervlaktebehandeling:  HPL, Formica 0,8 mm 
Glasopening:   conform tekeningen 

- meranti glaslatten; 
- glaslatten in brandwerende deuren van voldoende afmetin-

gen om de vereiste brandwerendheid te waarborgen. 
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Kleur:    conform kleur- en materialenstaat 
Toebehoren: 
- hang en sluitwerk 
- Bevestigingsmaterialen; 
- Dranger 
Deur te leveren met KOMO-attest-met-productcertificaat en FSC-keurmerk 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- Alle nieuwe brandwerende deuren conform tekeningen  

 
 
30.70   BEWEEGBARE BINNENWANDEN 

01 Schuifwand geluidwerend 
In de licht scheidingswanden van de horeca nieuw schuifwanden aanbrengen conform 
tekening. De schuifwand uitvoeren als een lineair schuivende wand uit één stuk. 
Geheel opgebouwd uit een frame met aan beide zijde afgewerkte spaanplaatpanelen. 
Ruimten opvullen met minerale wol t.b.v. geluidsdichting, geschikt voor vergaderkwali-
teit 
 
Fabrikant:   Breedveld mobiele wandsystemen o.g. 
Type:    schuifwand S70. 
Dag breedte:  conform tekening 
Dag hoogte  plafond hoog, boven rail weggewerkt in het plafond 
Paneel materiaal  afgewerkte spaanplaatpanelen 
Beplating  conform de EN 14322 en de EN 14323 norm. 
Paneeldikte:  Ca. 70 mm 
Afwerking:   HPL, conform kleur- en materialenstaat 
Geluidsisolatiewaarde:  Vergaderkwaliteit 44-47 dB 
Beglazing:   geen 
Railsysteem:  lineair tussen 2 wanden. 
Loopwerk  onderhoudsvrije gelagerde wielstellen, verzinkt staal 

in aluminium railconstructie  
Boven constructies  aanbrengen in de ruwbouw fase  

conform voorschriften fabrikant 
De dragende constructie dient voldoende sterk, stijf en 
waterpas te zijn, rekening houdend met het totale gewicht. 

Garantie   2 jaar 
Toebehoren: 

- horizontale boven- en onderafdichting, akoestische sleep-
stroken boven en onder 

- Aluminium sluitprofiel voorzien van magneetband 
- Paneel voorzien van uitduwsysteem 
- Rail gemoffeld in RAL kleur 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- de schuifdeuren in de horeca (07) 

02 Schuifwand met loopdeur 
In de  voorzetwand van de horeca een nieuwe schuifwand aanbrengen conform teke-
ning. De schuifwand uitvoeren als een lineair schuivende wand uit één stuk voorzien van 
een loopdeur.. De schuifwand laten aansluiten op het receptie meubel.  
 
Fabrikant:   Breedveld mobiele wandsystemen o.g. 
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Type:    schuifwand S90. 
Loopdeur:   deur in paneel 
Dag breedte:  conform tekening 
Dag hoogte  plafond hoog, boven rail weggewerkt in het plafond 
Paneel materiaal  afgewerkte spaanplaatpanelen 
Beplating  conform de EN 14322 en de EN 14323 norm. 
Paneeldikte:  Ca. 90 mm 
Afwerking:   HPL, conform kleur- en materialenstaat 
Beglazing:   geen 
Railsysteem:  lineair tussen 2 wanden. 
Loopwerk  onderhoudsvrije gelagerde wielstellen, verzinkt staal 

in aluminium railconstructie  
Boven constructies  aanbrengen in de ruwbouw fase  conform voorschriften 

fabrikant 
De dragende constructie dient voldoende sterk, stijf en 
waterpas te zijn, rekening houdend met het totale gewicht. 

Garantie   2 jaar 
Toebehoren: 

- horizontale boven- en onderafdichting: handmatig, afdruk-
kracht > 750 N. 

- verticale verbindingsprofielen: verdekt ('onzichtbaar'). 
- conisch aluminium profiel, naturel geanodiseerd, voorzien 

van dubbel rubberprofiel en magneetband (14.4 kg/m1). 
- voorzien van uitduwsysteem 
- rail gemoffeld in RAL kleur 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- Schuifdeur in de zwembadhoreca (13) 

03 Rolwanden 
De bestaande rolwanden vervangen door nieuwe rolwanden, bestaande uit een zwembad-
milieu bestendig doek en elektrisch bediende rolautomaat 
  
Fabrikant  VLP o.g. 
Type   FleQsWall o.g. 
Afmeting Conform bestaande rolwanden 
Inbouw  In de bestaande plafond nis 
Toebehoren: 
- elektrische aansluiting 
- bevestigingsmiddelen, geen RVS 
- afstandsbediening 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- ter vervanging van de rolwanden tussen de zwemzalen 
 
Opgemerkt 
De rolwanden tussen de recreatiezwemzaal en de wedstrijdzwemzaal komen te vervallen 
ingeval van de optie van de aluminium puien conform hoofdstuk 30.32.14 

 
 
30.71   BEWEEGBARE ZONWERING 

01 Gevel zonwering nieuw 
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Nieuwe stormvast buiten screens, elektrisch bediend aanbrengen waar aangegeven op 
tekeningen en kleur – en materiaalstaat 
Fabrikant : Schellekens & Schellekens 
Type  : Proscreen 
Afmetingen : Conform kozijnafmeting 
Kast  : gesloten vierkante kast 
Doek  : met doorzicht, conform kleur- en materialenstaat  
Kleur  : conform kleur- en materialenstaat 
Besturing : elektrische afstand bediend met Somfy motor  

  elektrische aansluiting opnemen in de aanbieding 

.01 VAN TOEPASSING OP  
De nieuwe gevelscreens voor ruimte 06 

02 Gevel zonwering bestaand 
Bestaande gevelscreens blijven gehandhaafd. Deze dien functionerend en gebruiksklaar 
te zijn bij oplevering. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
De bestaande gevelscreens 

 
 
30.80   HANG- EN SLUITWERK 

01 Algemeen 
Alle nieuwe puien en deuren voorzien van slot en profielcilinder conform voorschriften 
pui/kozijn leverancier. De cilinders aansluitend op het bestaande systeem. Beslag con-
form bestaand beslag in de accommodatie, ter goedkeuring aan DIRECTIE voorleggen. 
Hang- en sluitwerk van kozijnen/puien in of grenzend aan het zwemzaalgebieden uit-
voeren in "zwembadkwaliteit"; bestand tegen hoge vochtigheid, warmte, chloor, etc. 
Hang- en sluitwerk leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat. 

02 Binnendeuren 
Scharnieren, sloten, beslag (schilden/rozetten, krukken/grepen, etc.), deurdrangers, 
vloerveren (pendeldeuren), deurnaalden, etc., t.b.v. de binnendeuren: conform een door 
de AANNEMER te vervaardigen hang- en sluitwerklijst. 
- sloten, cilinders: conform het door de AANNEMER te vervaardigen sluitplan; 
- hang- en sluitwerk t.p.v. vluchtwegen moet voldoen aan NEN 1125; 
- krukken kruk geveerd op schilden/rozetten; 

.01 VAN TOEPASSING OP  
Al het nieuwe hang en sluitwerk 

03 Dranger 
Fabrikant:   DORMAKABA. o.g. 
Type:    TS 93 serie 
Sluitsnelheid:   traploos regelbaar. 
Sluitvertraging:   instelbaar. 
Kleur:    zilver gemoffeld. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
De deurdrangers op de zelfsluitende deuren, waar aangegeven op tekening. 
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31  SYSTEEMBEKLEDINGEN 

31.00 ALGEMEEN 

01 Bestaande constructie  
De AANNEMER dient een controle berekening door een constructeur te laten uitvoeren 
voor het aanbrengen van de nieuwe stalengevelplaten. Het geheel dient aan alle gel-
dende constructieve eisen te voldoen, waarbij de gewichtstoename van de gevelbepla-
ting t.o.v. de bestaande beplating, voor zover aanwezig, getoetst dient wordt aan de 
bestaande hoofddraagconstructie. 
 
Benodigde verzwaringen van de hoofddraagconstructie-onderdelen, volgend uit de be-
rekeningen van de constructeur, zullen worden voorgelegd, aan de OPDRACHTGEVER 
en vallen buiten de inschrijving. Hieronder vallen: verzwaringen van kolommen, liggers, 
dakplaat ondersteuningen, stabiliteitsverbanden etc. 

02 Hulpstaal onderdelen 
Alle benodigde hulpstaalonderdelen voor bevestiging van de nieuwe systeembekledin-
gen dienen in de inschrijving te zijn opgenomen. Hieronder vallen: stalen strippen, hoek-
lijnen, Omega-profielen, Z- profielen, C-profielen etc.. 

03 Risocoverdeling en garanties: Algemeen 
Voor de systeembekleding wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het ge-
reedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting 
daarop gedurende de vermelde periode. 
- garantieperiode: 10 jaar. 
 
De tienjarige niet aflopende verzekerde garantie moet worden verstrekt, welke wordt 
onderbracht bij de Stichting Garantiefonds Gevelsystemen te Vught (o.g.). 

 
 
31.31 ENKELVOUDIGE PANEELBEKLEDINGEN 

01 Houten gevelbekleding 
- Nieuwe gevelbekleding op regelwerk aanbrengen tegen de bestaande voorgevel, 

waar aangegeven op de tekeningen 
 
Fabrikant:  ter keuze AANNEMER 
Constructie:  Massief hout 
Klasse   Thermo-D. Duurzaamheidklasse 1. 
Houtsoort:  Thermisch gemodificeerd essen 
Profiel:   D4, losse latten 
Afmeting  40x40 / 42x42 mm 
Behandeling:  onbehandeld 
Brandgedrag:  B, s2, d0 bepaald conform EN 13501-1; 
Bevestiging  RVS onzichtbaar geschroefd / geschoten 
Ondergrond  Houten regelwerk 46x46 
Positie   Conform tekeningen 
Toebehoren:  

- Bevestigingsmiddelen; 
- Houten regelwerk; 

.01 VAN TOEPASSING OP  
De nieuwe houten gevelbekleding conform tekeningen en kleur- en materialenstaat 

02 Stalen gevelbekleding 
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De bestaand stalen gevelbeplating demonteren en vervangen door een nieuwe stalen 
gevelplaat, waar aangegeven op tekeningen 
Fabrikant:  Falk 
Profiel :  Block 1 
Kleur   conform kleur- en materialenstaat 
Coatingkwaliteit:  Volgens EN 10169; 
Beplating materiaal:  Staal, kwaliteit volgens EN 10346 S320GD+Galvalloy; 
Buitenplaat dikte: Minimaal 0,63 mm; 
Buitenplaat afwerking: Colorcoat Prisma®o.g.; 
Bevestigingsdetail: Bevestiging conform detaillering architect 

tegen de bestaande profielen 
Hulpstukken:  Hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid 

en kwaliteit zijn als de panelen. 
Toebehoren:  

- Bevestigingsmiddelen; 
- Hulpstaal t.b.v. bevestiging aan de achterliggende constructie; 
- Zetstukken, lekdorpels, hoekstukken 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- De nieuwe stalen gevelbeplating 

 
 
31.40  SAMENGESTELDE BEKLEDINGEN 

01 Volkern gevelbekleding 
Alle bestaande volkern beplating inclusief achterliggende tengelwerk vervangen door 
nieuwe volkern beplating 
Hierbij de volgende werkzaamheden uitvoeren: 
• Verwijderen bestaande volkern beplating, tengels en isolatie 
• Bestaande binnenplaat handhaven; 
• Bestaande dampremmende folie handhaven; 
• Bestaande stijl en regelwerk handhaven; 
• Nieuwe isolatie aanbrengen  Rc groter of gelijk aan 4.7 m2K/W, conform NTA 8800 
• Vochtkerende en dampdoorlatende folie; 
• Tengelwerk, t.b.v. verticale ventilatie. Ventilatie capaciteit conform voorschriften 

fabrikant volkernbeplating; 
• Nieuwe volkern beplating aanbrengen 

o Trespa Meteon 6 mm o.g. 
o Hoogte afstemmen op de nieuwe dakopstandhoogte min 120 mm 
o kleur conform kleur- en materialenstaat 
o bevestiging geschroefd 
o beplating leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat. 

• Nieuwe stalen dakkap aanbrengen 

.01 VAN TOEPASSING OP  
De te vervangen volkern gevelbeplating conform tekeningen 

 
 
31.50 SANDWICHPANELEN 

01 Algemene opbouw 
Nieuw sandwichpaneel gevelbekleding aanbrengen ter vervanging van de bestaande 
schuine dakvlakken en verticale stalengevelbekleding. De buitenzijde van de nieuwe ge-
velbekleding uitvoeren conform tekening en kleuren materialenstaat. 
 
De systeemopbouw als volgt aanpassen: 
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- De bestaande beplating en isolatie verwijderen; 
- De bestaande dakplaten controleren en ontdoen van corrosie middels conserveren. 
- Waterkerende laag (31.81) aanbrengen deze naadloos aansluiten op de folie van 

aangrenzende constructie onderdelen, zoals het dak, kozijnen, metselwerk etc.; 
- Nieuwe sandwichpaneel aanbrengen. 
Voor een vlakke en strakke uitvoering van de nieuwe beplating, de bestaande ondercon-
structie geheel uitvlakken. 

02 Stalen sandwichpaneel 
Beplating dient minimaal aan de volgende specificaties te voldoen: 
Fabrikant:  Falk 
Profiel :  Falk 1000 TR gevel 1000/135 
Kleur   conform kleur- en materialenstaat 
Bevestigingsdetail: Bevestiging conform detaillering architect. 
Werkende breedte : 1.000 mm 
Bevestigingsmaterialen en ontkoppeling rubbers/ afdichtingsband conform voorschrif-
ten fabrikant. 
Garantie:   10 jaar op kleur, vlakheid, montage en materialen; 
Prestatie:  CE-markering en prestatieverklaring volgens EN 14509; 
Rc-waarde paneel: Rc groter of gelijk aan 6.0 m2K/W, conform NTA 8800; 
Isolatie materiaal: PIR schuim met  FM aporoval of gelijkwaardig; 
Brandgedrag:  B, s2, d0 bepaald conform EN 13501-1; 
Wind- en waterdichtheid  qv,10 = 0,130 dm3/s volgens EN 12114; 
Slagregenweerstand:  Klasse B volgens EN 14509; 
Paneeldikte:  Afhankelijk van Rc waarde; 
Paneelbreedte: 1000 mm 
Coatingkwaliteit:  Volgens EN 10169; 
Beplating materiaal:  Staal, kwaliteit volgens EN 10346 S320GD+Galvalloy; 
Buitenplaat dikte: Minimaal 0,63 mm; 
Buitenplaat afwerking: Colorcoat Prisma® o.g.; 
Buitenplaat kleur:  conform kleur- en materialenstaat 
Binnenplaat dikte: Minimaal 0,4 mm dik; 
Binnenplaat afwerking: Colorcoat 25 micron o.g.; 
Binnenplaat kleur: Kleur wit (gelijk aan RAL 9010); 
Geluidisolatie:  27 dB of beter; 
Dakkap en zetwerken: Staal v.v. Colorcoat, kleur gelijk aan de beplating; 
Kanten :  Groef- en messingvormige profilering 
     met luchtdicht afdichting en schuimprofilering; 
Hulpstukken:  Hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en 
kwaliteit zijn als de panelen. 
Toebehoren:  

- Bevestigingsmiddelen; 
- Hulpstaal t.b.v. bevestiging aan de achterliggende constructie; 
- Zetstukken, lekdorpels, hoekstukken 

.01 VAN TOEPASSING OP  
De te vervangen stalen gevelbeplating conform tekeningen 

 
 
31.81  VOCHTKERINGEN 

01 Waterkerende laag 
Na sloop van de gevelpanelen en eventueel de bestaande isolatie dient de binnenzijde 
van het pand beschermt te worden tegen weerinvloeden van buitenaf zolang de nieuwe 
gevelplaten nog niet zijn aangebracht. Er dient een waterkerende laag te worden aange-
bracht. 
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De waterkerende laag kan bestaan uit een waterkerende- en dampopen folie welke van 
buitenaf aangebracht wordt tegen de staalconstructie. De waterkerende laag dient ge-
schikt te zijn voor plaatsing aan de warme zijde van de totale gevelconstructie. De wa-
terkerende laag dient zo veel mogelijk uit een stuk en bij overgangen volledig gesloten 
te worden aangebracht, conform voorschriften fabrikant.  Daarnaast dient deze te vol-
doen aan brandklasse B1, kleur zwart.  

 
 
31.05  AANSLUITINGEN 

01 Detail aansluitingen algemeen 
De aansluitingen in detailtekeningen door AANNEMER nader uit te werken en ter goed-
keuring aan DIRECTIE voorleggen alvorens tot productie en uitvoering over te gaan. Alle 
materialen (zoals zetwerk, kimband, koudebrugonderbrekers, bevestigingsmiddelen, 
randstroken, hulpstaal, hoeklijnen, harde persing isolatie, bitumen, EPDM stroken, lood-
vervangers, folies etc.) benodigd voor een correcte thermische en waterdichte aanslui-
ting dienen in de inschrijving te zijn opgenomen. Hieronder vallen: 

- Aansluitingen bij kozijnen, horizontaal en verticaal; 
- Aansluitingen bij doorvoeren (noodoverstorten, HWA en gevelroosters etc.); 
- Aansluitingen bij horizontale overgangen tussen platen onderling- zetwerk; 
- Hoekaansluitingen (zetwerk, vorm conform tekeningen); 
- Dakkappen/zetwerk aansluiting bij bovenzijde gevels; 
- Aansluitingen op metselwerk; 
- Aansluitingen op bestaande gevels 
- Onder aansluitingen op bestaande platte daken. 

02 Bestaande installatie onderdelen en gevelroosters 
Bestaande/te handhaven(installatie-)onderdelen hergebruiken en waterdicht aansluiten 
op de nieuwe gevelelementen. Indien er installaties verplaatst, ontkoppeld, en opge-
lengd moeten worden dient de AANNEMER de kosten hiervoor in zijn inschrijving op te 
nemen.  
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33  DAKBEDEKKINGEN 

33.00   ALGEMEEN 

01 Algemeen daksysteem 
Nieuw integraal dakbedekkingssysteem uitvoeren als Wedeflex- of Derbigum- of 
Soprema systeem en aangebracht door erkende dakdekkers van de genoemde fabri-
kant.  

02 Daksysteem 
Op de constructieve dak zal een nieuw integraal bitumineus dakbedekkingssysteem 
moeten worden aangebracht, bestaande uit: 

• Bitumineuze toplaag, volledig gebrand aangebracht; 

• Bitumineuze onderlaag, mechanische bevestigd; 

• Isolatie, indirect mechanisch bevestigd patroon: verspringende naden; 

• Dampremmende laag, inclusief overlappen. 

03 Veiligheid tijdens werk 
Brandgevaar tijdens uitvoering voorkomen. Hiertoe minimaal 2 poederblussers op het 
dak dicht bij het werk te plaatsen. De aanbieder is verantwoordelijk voor de te nemen 
brandpreventievoorzieningen en dient zodanige voorzorg- en controlemaatregelen te 
nemen dat door alle uit te voeren werkzaamheden geen brand ontstaat. Het werk dient 
iedere dag aan het eind van de middag op brandveiligheid te worden gecontroleerd, voor 
het verlaten van het werkgebied.  
 
Het gehele complex blijft tijdens de uitvoering open. Klimmaterieel dient zodanig ge-
plaatst te worden dat bezoekers geen hinder ondervinden en tevens hun veiligheid is ge-
waarborgd. Alleen de aanbieder is aansprakelijk voor schade aan het gebouw, letsel aan 
personen en eventuele andere schade veroorzaakt door de uitvoering van dit werk. 
 
De aanbieder dient iedere avond voor het verlaten van het werk – en vooral voor het 
weekend – maatregelen te treffen om vandalisme tegen te gaan. Zorgdragen dat onbe-
voegden niet op het dak kunnen komen door gebruik van aanwezige rolsteigers, ladders, 
enz. Bouwmaterialen en gereedschap dienen in veilige (bij voorkeur afsluitbare) plaatsen 
te worden opgeborgen. 

04 Dakbelasting 
Bij het aanvoeren van materiaal voor de uitvoering mogen geen zware pallets met dak-
rollen en/of andere zaken zondermeer op de oude dakconstructie geplaatst worden. Dit 
mag alleen geplaatst worden recht boven de hoofddraagconstructie onder voorwaarde 
dat er eerst druk verdelende ondersteuningen op het dak gelegd worden waar het mate-
riaal op gezet wordt. Tevens dienen pallets direct uit elkaar gehaald en dakrollen ver-
spreid opgesteld te worden, zodat geen onverantwoorde puntlasten ontstaan. 

05 Positie brandmateriaal en apparatuur 
Bij positionering van o.a. teer installaties dusdanig kiezen dat er zo min mogelijk stank-
overlast via de luchtbehandeling in de accommodatie kan komen. 

 
 
33.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 

01 Te garanderen onderdelen  
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Voor de nieuwe dakbedekking constructie wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de 
vermelde periode. 
- te garanderen door: fabrikant/leverancier en de AANNEMER. 
- periode: 10 jaar. 
- soort garantie: verzekerde all-in projectgarantie. 

02 Uitvoeringscondities 
De garantieaanvraag dient plaats te vinden voor aanvang van de werkzaamheden. 
De garantie dekt gebreken in de waterdichtheid van de dakhuid ten gevolge van fouten 
in advies, ontwerp, bestek of technische omschrijving, het geleverde dakbedekkingsma-
teriaal en de uitvoering. 
De uitvoering van de dakbedekkingsconstructies moet onder goedkeuring van de fabri-
kant/leverancier en de verzekeraar plaatsvinden. De dekking van de verzekerde som be-
draagt maximaal 100 % van de aanneemsom van de uitvoering van de dakbedekkings-
werkzaamheden en is geïndexeerd met een door de overheid vastgestelde inflatie-in-
dex, zonder afschrijving gedurende de looptijd van de verzekering. 

 
 
33.20   VERWIJDEREN 

01 Algemeen 
Alle bestaande onderdelen die belemmerend zijn voor een goede uitvoering van de 
werkzaamheden en die niet worden vervangen tijdelijk demonteren, opslaan en her-
plaatsen. Voor zover aanwezig betreft dit: ventilatiekappen, airco units, bekabeling, 
bliksemafleiding installatie, reclame-uitingen, daklichten, dakkappen daktrimmen, 
kunstvoorwerpen, etc. Kosten voor de- en hermontage zijn voor rekening van de aan-
bieder.  

.01 VAN TOEPASSING OP  
Alle te vervangen bitumen daken 

 
 
33.31  VOORBEHANDELING ONDERGROND, BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN 

01 Voorbehandeling 
De bestaande dakconstructie schoonvegen, losse vervuiling verwijderen alvorens met 
vervolg werkzaamheden aan te vangen 

02 Dampremmende laag  
De nieuwe dampremmende aanbrengen op de bestaande dakconstructie. Afhankelijk 
van de ondergrond kan de dampremmer zelfklevend of volledig gekleefd worden aan-
gebracht. De verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig de verwerkingsvoor-
schriften van de fabrikant/leverancier. Overlap ter plaatse van onderlinge naden, mini-
maal 100 mm. Alle naden afwerken met tape.   

 
Aansluitingen tegen randen, opstanden en onderbreking doorzetten op de bestaande 
onderdelen. De aansluiting dient stromingsdicht te zijn.  

 
De volgende typen dampremmers met een minimale  relatieve dampdiffusieweerstand 
van minimaal µd>1500m kunnen worden toegepast: 

• PHOENIX Dichtungstechnik GmbH ALUTRIX 600 alu/ zelfklevende SBS/SIS-
hoog polymeer met glaskoordwapening; 
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• Wedeflex Wédédefend ALU APP gemodificeerde gestabiliseerde polyestermat 
en aluminium MEC. 

• Derbicoat ALU elastomeer bitumen met dubbelzijdig aluminium inlage 

• Soprovap Stick Alu TS Zelfklevend membraan samengesteld uit elastomeerbi-
tumen en een aluminium composiet inlage composiet-aluminium 

.01 VAN TOEPASSING OP  
Alle te vervangen bitumen daken 

 
 
33.32  ISOLATIE/AFSCHOTLAAG 

01 Materiaal 
De isolatieplaten leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.  
De isolatie uitvoeren als een drukvaste goed beloopbare PIR-isolatie met gebitumi-
neerd cachering (BRL 109-94). Minimale beloopbaarheidsklasse c toepassen 
Materiaal conform de NEN-EN 13165:2012+A2:2016: PIR isolatieplaten, hard polyisocy-
anuraat. Isolatie leveren met FR certificering, brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) 
(klasse): B-s2, d0 of beter. 
 
De volgende typen PIR isolatie die kunnen worden toegepast 
- Knauf Therma TR26 FM 
- Unilin Utherm Roof LE Pro 
- IKO enertherm ALU 
Gelijkwaardige alternatieven zijn toegestaan, mits ter goedkeuring voorgelegd aan de 
DIRECTIE. 

02 Afschot 
Afschotrichting van het dak gelijk aan die van het bestaande dak.  Het nieuwe afschot 
van de totale dakconstructie dient minimaal 15 mm/m1 te bedragen na gereedkomen 
van de dakbedekking. 

03 Rc-waarde 
De isolatie dient een minimale Rc-waarde van 6,3 m2.K/W te halen. Dikte volgt uit de 
te behalen Rc-waarde is type-afhankelijk. Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) (W/(m.K)): 
0,022. 

04 Bevestiging 
De isolatie indirect mechanisch bevestigen. De platen onderling goed aaneengeslo-
ten, in verspringend verband, te leggen en goed aan te sluiten in de kimmen.  
Bevestigingsmiddelen, type kunststof tules met stalen schroeven van Gardian o.g., 
waarbij de schroefbevestiger geschikt is voor de betreffende ondergrond, aanbrengen 
volgens voorschriften van de fabrikant. Het aantal bevestigingen volgens NEN 6702, 
NEN 6707 en NPR 6708. Let hierbij op het correcte windgebied. 

05 Verwerking 
De dakisolatieplaten moeten strak aaneengesloten en in halfsteensverband worden 
aangebracht. De verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig de door de fabri-
kant/leverancier bij de levering te verstrekken verwerkingsvoorschriften. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
Alle bitumen daken 
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33.33   BITUMINEUZE DAKBEDEKKINGEN 

01 Toplaag 
Gebrande APP gemodificeerde bitumendakbaan met een composiet inlage, bestaande 
uit polyestermat, glasvlies en een polyestermat MEC Code: 446K14. 
Fabrikant: 

• Wédéflex D4; 

• Derbigum SP-FR; 

• Soprema garantgum. 
Minimale dikte 4 mm.  
De toplaag met verspringende dwarsoverlappen op de ondergrond aanbrengen middels 
de brandmethode, met langsnaadoverlappen van 100 mm en dwarsnaadoverlappen van 
150 mm. 

 
De overlappen apart branden, zodanig dat circa 5 mm APP gemodificeerd bitumen uit 
de naden vloeit. 
De toplaag aanbrengen tot bovenzijde opstanden en tot voorkant dakranden. 
De dakbedekking leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat op basis van BRL 
1511. 

02 Onderlaag 
Onderlaag van APP gemodificeerde bitumendakbaan met een inlage, bestaande uit 
een polyestermat VB 446P60. Dikte 3 mm.  
Deze mechanische bevestigen op de onderconstructie. Het aantal bevestigingspunten 
moet berekend zijn overeenkomstig NEN 6702 en 6707 alsmede NPR 6708. 
Fabrikant: 

• Wedeflex Wédébase 446; 

• Derbigum Derbicoat NT; 

• Soprema Unicoat 460P60. 
De dakbedekking leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat op basis van 
BRL 1511. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
Alle nieuwe dakbedekkingen 

 
 
33.35   DAKDETAILS 

01 Algemeen 
Detailaansluitingen moeten voldoen aan de NEN 6050 brandveilig detailleren. 
Elke dag na beëindiging werkzaamheden moeten de gewijzigde details waterdicht inge-
pakt zijn, aansluitend op de oude dakbedekking met een gebitumineerde polyestermat. 
Bevestigingsmiddelen volgens voorschriften van de fabrikant. Aantal bevestigingen vol-
gens NEN 6702, NEN 6707 en NPR 6708.  

02 Dak voorzieningen 
In het nieuwe dak de volgende voorzieningen opnemen, welke volledig waterdicht 
aangesloten dienen te zijn conform voorschriften fabrikant dakbedekking 
- Leveren van nieuwe plakplaten ten behoeve van ontluchtingen, hemelwaterafvoe-

ren, dakventilatoren en noodoverstorten.  

03 Dakrandafwerking 
Nieuw dakrandafwerkingen ter plaatse van de laagbouw dakaansluiting toepassen ter 
verhoging van de dakopstand. Dakopstand op laagste punt minimaal 120 mm 
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Uitvoering conform de geveltekeningen en details van architect  
- Type stalen dakkap; 
- Materiaal staal gecoat in kleur, conform kleur- en materialenstaat; 
Systeemopbouw: daktrim aansluiting volgens dakbedekkingsdetails van fabrikant. Hier-
bij minimaal de volgende acties uitvoeren: 
- Verwijderen bestaande daktrim; 
- Het bestaande metselwerk controleren op deugdelijkheid en opnieuw vastzetten en 

voegen waar benodigd; 
- Dampremmende laag doorzetten tot tegen het metselwerk 
- Dakdetail voorzien van een goed geïsoleerde opstand bij de aansluiting; 
- Isolatie aanbrengen tot strak in kim 
- Extra kimfixatie toepassen; 
- Nieuwe Garantplex strook onder de dakkap aanbrengen 
- De gehele opstand inwerken met bitumen conform voorschrift leverancier 
- Nieuwe dakkap aanbrengen, vallend over de gevelopbouw. 

04 Opgaand werk gevelplaat 
Ter plaatse van het opgaand werk de volgende werkzaamheden uitvoeren:  
Bij aansluiting aan gevelbeplatingen 
- Stijlen regelwerk van minimaal 120 mm boven de nieuwe dakbedekking laten uit-

steken; 
- Dakbedekking voldoende hoog opzetten, minimaal een opstand van 120; 
- Dakbedekking achter de gevelbeplating aanbrengen  
- Zetwerk onderdorpel aanbrengen. 

05 Opgaand werk volkernbeplating 
Bij aansluitingen aan volkernbeplating: 
- Bestaande beplating waar van toepassing inkorten aan bovenzijde; 
- Dakdetail voorzien van een goed geïsoleerde opstand bij de aansluiting; 
- Achterliggende regelwerk controleren op deugdelijkheid en opnieuw vastzetten en 

voegen waar benodigd; 
- Aanbrengen van dampremmende folie op bestaand regelwerk; 
- Aanbrengen van harde persing isolatie tegen het bestaande regelwerk; 
- De gehele opstand inwerken met bitumen conform voorschrift leverancier;  
- Dakbedekking voldoende hoog opzetten. 

06 Bestaande muurplaten 
De onderliggende muurplaten handhaven waarop en waartegen de nieuwe mastiek-
schroten, dakkap/daktrim en dakbedekking kunnen worden aangebracht. Waar nodig 
stalen klangen en hoekstukken toepassen. Slechte muurplaten in het werk in overleg 
met DIRECTIE beoordelen en mogelijk op regiebasis te vervangen. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
Alle nieuwe dakbedekkingen 
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34   BEGLAZING 

34.00   ALGEMEEN 

01 Kleur 
Kleur van de nieuwe beglazing afstemmen op de bestaande beglazing. 

02 Normen 
Constructies met beglazing, inclusief het glas, moeten voldoen aan de voorgeschreven 
sterkte eisen volgens  
- NEN 6700, 
- NEN 6702, 
- NEN 2608, 
- NEN 2608 
- NEN-EN 81-1 en -2. 
- Alle dikten van het glas bepalen aan de hand van de NEN 2608. 

 
 
34.31   ENKELBLADIG GLAS 

01 Veiligheidsglas 
Voor veiligheidsglas in puien zal naast de standaard eisen voor beglazing tevens moeten 
voldoen aan de eisen van NEN 3568 en NEN 3569. (type 3 gelaagd glas 33.1) 
Als veiligheidsglas komt in aanmerking, soorten die bij breuk samenhang blijven verto-
nen, of die moeilijk tot breuk zijn te brengen en dan geen scherpe scherven opleveren, 
te weten: gehard glas of gelaagd glas.  

.01 VAN TOEPASSING OP  
- Glas in puien , ramen en deuren 
- Spiegels 
- Legplanken receptiemeubel 

02 Spiegels 
Waar aangegeven op tekening spiegels aanbrengen. 
Leverancier:   Saint Gobain o.g. 
Type spiegelglas:  SGGmiralite-evolution 
Randafwerking:   platpoly geslepen randen. 
Kleur:    blank. 
Uitvoering:   geheel vocht- , chloride en corrosie bestendig uitvoeren. 
Bevestiging :   volledig verlijmd op de ondergrond 

opgenomen in het tegelwerk 
Maatvoering  conform tekeningen en kleur- en materialenstaat 
Rondom   afgekit met chloorbestendige kit. 
 
Indien er gekozen wordt voor een andere bevestiging dan volledige verlijming (deels 
verlijmd of bevestiging met profielen) zal de spiegel moeten worden uitgevoerd als let-
selveilige spiegel: Saint Gobain SGGmiralite-evolution SAFE 

.01 VAN TOEPASSING OP  
De nieuwe spiegels zoals aangegeven op tekeningen en kleur- en materialenstaat 

 
 
34.33   MEERBLADIG ISOLEREND GLAS 

01 Gevelbeglazing 
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Alle nieuwe gevelbeglazing uit te voeren in als HR+++ isolatieglas, met een U-waarde 
van minimaal U=0,6  W/m²K.  
Alle glaslatten in houten kozijnen (houtsoort overeenkomstig het kozijn) te schroeven.. 
Sponningdiepte overeenkomstig eisen glasleverancier.. 
Let wel dat het hier hoofdzakelijk zwembadbeglazing betreft. De sponningdiepte en 
afdichting moeten hierop worden aangepast conform voorschriften leverancier 
Constructies met beglazing, inclusief het glas, moeten voldoen aan de voorgeschreven 
sterkte eisen volgens NEN 6700, NEN 6702, NEN 2608, NEN 2608-2 en NEN-EN 81-1 en 
-2. Voor veiligheidsglas zal tevens moeten voldoen aan de eisen van NEN 3568 en NEN 
3569. (type 3 gelaagd glas 33.1) 
Kleur van de nieuwe beglazing afstemmen op de bestaande beglazing. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
Nieuwe glas in gevelpuien ,-ramen en -deuren 

 
 
34.90   BEGLAZINGSFOLIE 

01 Folie 
Daar waar aangegeven op tekeningen en in kleur- en materialenstaat beglazing voor-
zien van transparant gekleurde folie ter bescherming tegen inkijk van buitenaf. 
Kleurkeuze nader te bepalen. Folie ter goedkeuring voorleggen aan OPDRACHTEGE-
VER 
Type folie : Oracal 8300 o.g. 
Ondergrond : ramen dubbelglas 
Voorbehandeling raam : Alle raampartijen en kozijnen dienen stofvrij maken en wassen 
Montage Folie zal aan de buitenzijden worden gemonteerd. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
Folie op glas conform tekeningen en in kleur- en materialenstaat 

 
 
34.90   GLAZEN BALUSTRADE 

01 Glazen balustrade 
De bestaande glasplaten in de balustrade van het recreatiebad vervangen door perspex 
platen. Uitvoering dusdanig dat de bevestigingen geen RVS bevatten en dat de totale 
constructie voldoet aan de veiligheidseisen voor zwembaden (omgevingswet, BAL 15) 

.01 VAN TOEPASSING OP  
De glazen panelen in de bestaande balustrade rondom het recreatiebassen 
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35  NATUUR- EN KUNSTSTEEN 

35.35   NATUURSTEEN DORPELS EN NEUTEN 

01 Dorpels 
Nieuwe kunststeen dorpels aanbrengen als tegelwerk overgang naar (overige) vloeraf-
werkingen. Kleur antraciet. De dorpel op gelijke hoogte met de vloerafwerking aanbren-
gen bij: 
In de deur-/muuropeningen van de kleedaccommodatie, personeelsruimten, het min-
dervaliden-toilet, saunaruimte en de doorgang naar de doucheruimtes waar een tegel-
vloer aansluit op een ander type vloerafwerking:  
Fabrikant:  Ter goedkeuring DIRECTIE;  
Materiaal:  Geslepen hardsteen of vergelijkbaar;  
Type:   Rond gezet, maximale hoogte 20 mm boven de aansluitende vloer.  
Lengte:  Conform deur- of muuropeningen.  
Breedte:  Ter breedte van het deurkozijn  
Bevestiging:  Geschikte mortel, naden afkitten met flexibele kit. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
Te plaatse van de nieuwe vloerafwerkingen 

02 Neuten 
Nieuwe kunststeen neuten onder de nieuwe binnenkozijnen aanbrengen voor een 
hoogte van 100 mm.: 
Ter plaatse van alle nieuwe houten kozijnstijlen. 
Fabrikant:  Ter goedkeuring DIRECTIE;  
Materiaal:  Geslepen hardsteen of vergelijkbaar;  
Type:   In de vorm van de kozijnstijl met een hoogte van 100 mm;  
Bevestiging:  Geschikte mortel, naden afkitten met flexibele kit. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
De nieuwe binnenkozijnen 
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36  VOEGVULLING 

36.00  ALGEMEEN 
Voor alle aansluitingen van onderdelen, welke afdichtingmaterialen vereisen teneinde 
de constructies waterdicht, tochtdicht, geluidsdicht en dergelijke te maken, voegvullin-
gen aanbrengen, ook als het niet als zodanig aangegeven staat.  

 
 
36.01  DILATATIES / ELASTISCHE VOEGVULLINGEN ALGEMEEN 

Al het tegelwerk dient te worden voorzien van voldoende dilataties om de garantie van 
10 jaar op het tegelwerk te kunnen waarborgen. De AANNEMER dient een dilataties ad-
vies uit te brengen en ter beoordeling voor te leggen aan de DIRECTIE. Het dilatatie-ad-
vies dient dusdanig te zijn opgesteld dat aan de 10 jaar garantietermijn van het totale 
tegelwerk kan worden voldaan. 
Alle aanwezige dilataties doorzetten in de tegelwerkvlakken. Toepassen van kit tot een 
minimum beperken. Varianten met rubber inlage zijn toegestaan mits deze inlage ge-
schikt is voor zwembadwater. Type volgens advies leverancier. Bijvoorbeeld Schrumpf 
460 AL o.g.. 
Rekening houden met dilataties en/of kitnaden bij: 

- Dilataties in al het tegelwerk; 
- Bestaande bouwkundige dilataties. 

 
 
36.30   VOEGVULLINGEN MET KIT 

01 Voegvulling met kit 
Kitwerk binnen uitvoeren met een zuurvrije, chloorbestendige en schimmelwerende kit, 
geschikt voor toepassing in natte ruimten. Aanbrengen conform voorschriften van de 
fabrikant, inclusief primer, rugvulling materiaal en cleaner. 
 
Fabrikant : den Braven Sealants B.V.. 
Type  : Zwaluw Silicone-NO voor bouw- en beglazingsvoegen o.g. 
Materiaal : siliconekit met lage modulus. 
Kleur  : afstemmen op aansluiten onderdelen. 
Onderstaande typen kunnen ook worden toegepast: 

- Sika Sikasil Pool kleur wit/grijs afstemmen op tegelwerk; 
- Simson Silicon 80/ premium silicone N kleur transparant; 
- Ottoseal S18 kleur wit/grijs afstemmen op tegelwerk; 

Alternatieven ter goedkeuring voorleggen aan de DIRECTIE. 
Kleur van het kitwerk afstemmen op de kleuren van het tegelwerk. 
 
Rekening houden met kitvoegwerk bij: 

• Kozijn aansluitingen; 

• Aansluitingen tegelwerk op overige onderdelen bij vloer wanden en plafonds; 

• Aansluitingen tegelwerk onderling in de inwendige hoeken; 

• Al het nieuwe sanitair. 
 
 
36.31  DILATATIES MET PROFIEL 

Dilataties in tegelwerk mogen worden uitgevoerd in kunststof of aluminium profielen op 
te nemen in het tegelwerk. Toe te passen profielen dient geschikt te zijn voor zwembad-
milieu. RVS profielen mogen niet worden toegepast. 
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Leverancier profielen: Schlüter® kunststof -DILEX-BWS of DILEX- DILEX-AKWS series 
of gelijkwaardig. Alternatieven ter goedkeuring voorleggen aan de DIRECTIE. 
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40   STUKADOORWERK 

40.00   ALGEMEEN 
40.21   HERSTELLEN 

Scheurvorming en beschadigingen in het bestaande stucwerk repareren en geschikt ma-
ken voor sauswerk. Het bestaande stucwerk hiertoe controleren op loszittende delen; 
deze delen verwijderen waarna het geheel te repareren en vlak af te werken. Bij uitwen-
dige hoeken aluminium hoekprofielen opnemen. Materiaal geschikt voor zwembadmi-
lieu toepassen, zoals Ardex o.g. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
De te schilderen en sausen wanden 

 
 
40.40   PLEISTERWERK 

01 Raapwerk 
Alle bestaande en nieuwe wanden na het sloopwerk berapen voor zover nodig ten be-
hoeve van de nieuwe wandafwerking. 

02 Stucwerk 
Rekening houden met glad cementgebonden stucwerk voor alle nieuwe wandgedeelten 
voor zover niet betegeld tot boven het nieuwe plafond, conform kleur- en materialen-
staat en tekeningen. Resultaat conform Afwerkingsniveaus gipskarton- en gipsvezelpla-
ten van Bedrijfschap Afbouw: Niveau A. Verontreinigingen en ongerechtigheden verwij-
deren. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
Alle af te werken wanden, uitgezonderd betegelde wanden. 
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41  TEGELWERK 

41.00   ALGEMEEN 

01 Kwaliteitsnorm 
Als kwaliteitsnorm voor de tegels geldt DIN 18166 en DIN EN 14411 
Alle tegels dienen geglazuurd te zijn. De kwaliteit moet bestaan uit 1e soort tegels 

02 Garantie 
Op het totale tegelwerk zal een "all-in"-garantie moeten worden verstrekt door de AAN-
NEMER, conform de termijnen genoemd in hoofdstuk 01.07. Tevens wordt dekking van 
de leverancier van de toe te passen bevestigingsmiddelen (lijm, dekvloer) verwacht. De 
garantie af te geven voor de volgende onderdelen. 

- Hechting aan ondergronden 
- Zwemwaterbestendigheid van de materialen 
- Kleurbestendigheid van voegen, kitwerk en tegels 
- Corrosie bestendigheid 
- Scheurbestendig 

03 Verwerkingsadvies 
Ruim voor aanvang van de werkzaamheden dient de AANNEMER een gedetailleerd ver-
werkingsadvies aan te leveren. Het verwerkingsadvies dient afkomstig te zijn van een 
van de volgende gerenommeerde tegelverwerkingsproduct leveranciers, waar mee de 
gevraagde garantie kan worden afgegeven. 

- Sopro bv 
- Schönox (Sika) 
- PCI Ausburg GmbH 

Andere leveranciers ter goedkeuring OPDRACHTGEVER en DIRECTIE voorleggen. 

04 Reservetegels 
Van al het toegepaste tegelwerk moeten bij de eindoplevering tenminste 2% reservete-
gels in het complex aanwezig zijn. 

05 Tegelmosters 
Van de volgende tegels één monster ter goedkeuring aanleveren aan DIRECTIE 

- Van alle toe te passen tegelkleuren 
- Van alle toe te passen vormstenen van goot/bassinranddetails 

06 Uitvoering/ervaring/controle 
Al het vloertegelwerk uitvoeren als zetwerk of lijmwerk, met hiervoor geschikte materi-
alen conform het verwerkingsadvies van de leverancier. Van de AANNEMER wordt ver-
wacht dat hij de uitvoering steekproefsgewijs laat controleren op naleving van het ver-
sterkte verwerkingsadvies. Tegelzetters dienen aantoonbare ervaring met zwembadte-
gelwerk te bezitten 

07 Antislipnorm 
Als stroefheids- c.q. antislipnorm voor vloer afwerking met hulpstukken, die blootvoets 
worden betreden, moeten de normen worden aangehouden, die zijn vastgesteld in de 
DIN 51097. 
Voor de antislip B Klasse wordt een verzwaarde eis gesteld. De minimale hellingshoek 
van is 22 graden in plaats van de 18 graden conform bovengenoemde norm. 
 
Hellingshoeken conform DIN 51907 

Groep Helling Ruimten 

A >  12° Vuile voetengang,  
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B >  18° Horizontale vlakken van bassin tussen de 0 en 800 mm waterdiepte  
Vlakken van bassin met een hoek <8° en waterdiepte van 0 tot 1350 mm  
Ruimten welke incidenteel nat zijn (Schone voetengangen,  wisselcabines, douches, 
kleedruimten, perrons) 

C >  24° Vlakken van bassin met een hoek >8° en waterdiepte van 0 tot 1350 mm  
Bassintrappen, waadgoten, schuine vlakken in bassins, startblokken 

 
De volgende minimale antislibwaarden toepassen bij aanbrengen van nieuwe tegels 
Vuile voetengang kleedgebied     Antislip A 
Schone voetengang en douches kleedgebied  Antislip B 
Perrons in zwemzalen     Antislip B 
Bassin vloer 0>800 mm diepte     Antislip B 
Bassin vloer 800>1350 mm diepte     Antislip A 
Bassin vloer >1350 mm     geen antislip 
Bassinwand standaard     geen antislip 
Bassinwand waar specifiek aangegeven (wedstrijdbassin) Antislip B 
Bassinrand bovenzijde     Antislip C 
Bassinrand verticale tegels    geen eis 
Gootbodem      geen eis 
Bovenzijde van staranden in een bassin   Antislip B 
Traptreden nat betreden     Antislip C 
Grijpranden      Antislip C 
Standaard wandtegels en stootbord tegels   geen antislip 

 
 
41.01   TEGELWERK HERSTEL 

01 Stelpost voor plaatselijk herstel tegelwerk 
Voor plaatselijk herstellen en vervangen van voeg- en tegelwerk op ondergenoemde 
plaatsen een stelpost op nemen groot € 10.000,--. Locaties en omvang zullen in het 
werk worden aangegeven. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
Perron vloer tegelwerk in de zwemzalen 

 
 
41.42   BASSINTEGELWERK 

01 Verdeling 
Het symmetrisch verdelen, waarbij geen tegels kleiner dan een halve tegel worden ver-
werkt. 

02 Voorbehandeling vloeren 
De betonvloer dient te worden voorzien van nieuw tegelwerk,  vlakmaken, voorzien van 
een hechtmiddel en aanhelen waar nodig om een voldoende vlakke ondergrond te ver-
krijgen. Hierop een cementdekvloer smeren bestaande uit zand en (snel)cement in 
mengverhoudingen conform opgave leverancier. Na voldoende verharding het geheel 
voorstrijken en op advies tegelleverancier voorzien van een waterdichte laag. 
De dekvloer voorzien van voldoende afschot, zie ook het onderdeel afschot. 

03 Waterslot - waterafdichting 
Ter plaatse van putten, afvoeren, doorvoeren  en in te werken voorzieningen (lijnkom-
men, onderwaterverlichting, roosters etc.) de waterdichting garanderen middels toe-
passen van epoxy voegwerk. Zie ook hoofdstuk 41.71 
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04 Aanbrengen 
Het tegelwerk met en cementgebonden zetmortel aanbrengen. Verwerking conform 
voorschriften fabrikant. Buttering-Floating methode, 100% ‘vol en zat’  aanbrengen. Het 
toepassen van lijmmiddelen is toegestaan mits aan de garantie eis zoals vermeld in dit 
bestek wordt voldaan. 

05 Afschot 
Nieuw bassinvloertegelwerk is ondergrond volgend. 

06 Bassin- wandtegelwerk 
De bestaande bassinwand tegels, inclusief ladder-nissen en sta-randen vervangen door 
nieuwe wandtegels 
Fabrikant  : AROB Buchtal GmbH. 
Type    : Chroma Pool, serie o.a. 18120 
Moduulmaat  : 125 x 25o mm 
Afmeting tegel  : 119x244x6 mm 
Kleur   : Wit 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- Wedstrijdbassin 
- Doelgroepenbassin 
- Aanpassing bij het peuterbassin 

07 Bassin -vloertegelwerk 
De bestaande bassinvloer tegels vervangen door nieuwe 
Fabrikant  : AROB Buchtal GmbH. 
Type    : Chroma Pool, serie o.a. 18120 
Moduulmaat  : 125 x 25o mm 
Afmeting tegel  : 119x244x6 mm 
Kleur    : Wit 
Bassinstrepen  : blauw active azure 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- Wedstrijdbassin inclusief  3 rijen onder beweegbare bodemklep 

Onder de beweegbare bodem word het overig bestaande tegelwerk niet vervangen 
- Aanpassing bij het peuterbassin 

08 Bassin- goot tegelwerk 
Het bestaande tegelwerk van de bassinrand en de goot vervangen door nieuw tegelwerk 
De huidige perron molgoot blijft gehandhaafd. Goot en bassinrand opbouwen uit wand-
tegel, Zurich randtegels, standaard gootrooster opleg tegels, gootbodem tegels kwart-
ronde tegels en standaard wandtegels 
Fabrikant  : AROB Buchtal GmbH. 
Serie   : Combinatie van diverse tegels series, o.a. Zurich 
Goot afmeting en vorm : gelijk aan bestaand 
Rooster maat  : ca.300mm als bestaand, let op wel nieuwe gootroosters 
Vormstenen   :  ter uitwerk AANNEMER/leverancier 

▪ Zurichrand tegels 55450 aan beide zijde 
▪ Opleg tegels uit de 3700 serie 
▪ Goot bodemtegels glad, geen antislip 
▪ Hoek tegels uit de zelfde series 

Kleur basis  : Witte tegel 
Kleur contrastrand : Blauw active azure, 1x bassinzijde en 1x  en perron zijde 

.01 VAN TOEPASSING OP  
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- Wedstrijdbassin 
- Doelgroepenbassin 

09 Bassin speciaal tegels (uitvoering gelijk aan bestaand) 
Fabrikant  : AROB Buchtal GmbH. 
Serie   : Kwartronde tegels 
Vormstenen  : Inwendig en uitwendige hoeken 
Kleur basis  : conform het aangrenzende tegelwerk 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- Doelgroepenbassin bij de hoeken van het bassin 
- Peuterbassin bij de aan te passen bassinrand 

 
 
41.42   VLOERTEGELWERK 

01 Afschot 
Vloertegelwerk dient plasvrij te worden uitgevoerd. 

02 Verdeling 
Het vloerwerk symmetrisch verdelen, waarbij geen tegels kleiner dan een halve tegel wor-
den verwerkt. 

03 Voorbehandeling vloeren 
De betonvloer dient te worden voorzien van nieuw tegelwerk,  vlakmaken, voorzien van 
een hechtmiddel en aanhelen waar nodig om een voldoende vlakke ondergrond te ver-
krijgen. Hierop een cementdekvloer smeren bestaande uit zand en (snel)cement in 
mengverhoudingen conform opgave leverancier. Na voldoende verharding het geheel 
voorstrijken en op advies tegelleverancier voorzien van een waterdichte laag. 
De dekvloer voorzien van voldoende afschot, zie ook het onderdeel afschot. 

04 Aanbrengen 
Het tegelwerk met en cementgebonden zetmortel aanbrengen. Verwerking conform 
voorschriften fabrikant. Buttering-Floating methode, 100% ‘vol en zat’  aanbrengen. Het 
toepassen van lijmmiddelen is toegestaan mits aan de garantie eis zoals vermeld in dit 
bestek wordt voldaan. 

05 Vloertegels schoeisel belopen R10 
Nieuwe vloertegels tegels aanbrengen, geschikt voor schoenen belopenruimten R10 
Fabrikant  : AROB Buchtal GmbH. 
Type    : Savona 8803-B600HK 
Moduulmaat  : 600x600 
Patroon   : kruisverband/volsteens 
Afmeting tegel  : 597x597x8 mm 
Kleur   : conform kleur- en materialenstaat 
Antislipwaarde  : R10 conform DIN51130 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- Nieuw vloertegelwerk in ruimten aangegeven in kleur- en materialenstaat 

06 Vloertegels schoeisel belopen R10 
Nieuwe vloertegels tegels aanbrengen, geschikt voor schoenen belopenruimten R10 
Fabrikant  : Mosa 
Type    : Residential serie 
Patroon   : kruisverband/volsteens 
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Afmeting tegel  : 150x150 
Kleur   : conform kleur- en materialenstaat 
Antislipwaarde  : R10,  conform DIN51130 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- Nieuw vloertegelwerk in ruimten waar aangegeven in kleur- en materialenstaat en 

tekeningen 

07 Vloertegels blootvoets belopen antislip C 
Nieuwe vloertegels tegels aanbrengen, geschikt voor blootvoets belopen ruimten C 
Fabrikant  : AROB Buchtal GmbH. 
Type    : Savona 8813-342030H 
Moduulmaat  : 150x150 
Patroon   : kruisverband/volsteens 
Afmeting tegel  : 147x147x8mm 
Kleur   : conform kleur- en materialenstaat 
Antislipwaarde  : C, conform DIN51907 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- Nieuw vloertegelwerk in ruimten waar aangegeven in kleur- en materialenstaat en 

tekeningen 

08 Vloertegels blootvoets belopen antislip B 
Nieuwe vloertegels tegels aanbrengen, geschikt voor blootvoets belopen ruimten C 
Fabrikant  : Koninklijke Mosa bv. 
Type    : Holland2050 of Softgrip n.t.b. 
Moduulmaat  : 150x150 
Patroon   : kruisverband/volsteens 
Afmeting tegel  : 146x146x10,5mm  
Kleur   : conform kleur- en materialenstaat 
Antislipwaarde  : B, conform DIN51907 
tegels leveren onder KOMO-kwaliteitsverklaring 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- Nieuw vloertegelwerk in ruimten waar aangegeven in kleur- en materialenstaat en 

tekeningen 

09 Perronvloertegels 
Daar waar perrontegels vervangen dienen te worden. (zie ook de stelpost 41.00), tegels 
als bestaand toepassen. Voor zover beschikbaar binnen de accommodatie kunnen de 
tegels uit de accommodatie voorraad hiervoor voor worden gebruikt. Indien de aanwe-
zig voorraad onvoldoende is zal in overleg een gelijkwaardige nieuwe tegels, gelijkend 
op bestaand worden toegepast. Afmeting, kleur en patroon als bestaand 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- Plaatselijk tegelwerk conform de stelpost rondom de bassins 
- Nieuw tegelwerk van de tribune KLEUR 
- Nieuw tegelwerk bij de te dichten uitzwembassin 
- Aanpassing bij het peuterbassin 

10 Plinttegels  
De plinten uitvoeren als tegelwerk. Uitvoering conform kleur- en materialenstaat 
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Hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn als de vloerte-
gels. 

11 Tegelmarkeringen 
In de nieuwe bassinrand markeringstegels opnemen. Uitvoeringstekening door AAN-
NEMER te vervaardigen en ter goedkeuring voor te leggen. Uitvoeringnormen conform 
de eisen BAL 15, Fina normering, KNZB normering en  de NEN-EN 13451 normering. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- Wedstrijdbassin: Waterpolo markering-set 
- Wedstrijdbassin: Afzwemmarkeringen op 3, 6,9 m1 van de bassinrand 

12 Tegelhulpstukken / vormtegels 
Nieuwe tegelhulpstukken aanbrengen waar benodigd  
Fabrikant  : AROB Buchtal GmbH. 
Type    : kwartrond tegels, special vormtegels,  
Kleur   : conform kleur- en materialenstaat 
Antislipwaarde  : conform aangrenzend tegelwerk en beoogd gebruik 

.01 VAN TOEPASSING OP  
Nieuw tegelwerkhulpstukken in ruimten aangegeven op kleur- en materialenstaat, o.a. 

bij 
- kwartrond bij de plantenbakken 
- kwartrond bij afronding tegelplateau’s doelgroepenbassin 
- Kwartrond bij peuterbassin 

 
 
41.43   WANDTEGELWERK 

01 Voorbehandeling 
De wanden, vlakmaken, voorzien van een hechtmiddel en voorzien van nieuwe cement-
geboden waterdichte stuclaag van voldoende waterdichte en voldoende vlakke onder-
grond te verkrijgen. Na voldoende verharding het geheel voorstrijken en op advies te-
gelleverancier voorzien van nieuw tegelwerk 

02 Waterafdichting 
Alle aansluitingen op liggend tegelwerk dienen waterdicht te worden afgewerkt. 
Extra aandacht dient er te worden gegeven aan de waterdichtheid van aansluitingen 
tussen bouwdelen onderling 

03 Aanbrengen 
Het tegelwerk bij voorkeur als zetwerk in specie met en cementgebonden zetmortel 
aanbrengen. Verwerking conform voorschriften fabrikant. Buttering-Floating methode, 
100% ‘vol en zat’ van aanbrengen is toegestaan. Het toepassen van lijmmiddelen is toe-
gestaan mits aan de garantie eis zoals vermeld in dit bestek wordt voldaan. 

04 Wandtegelwerk 
Nieuwe wandtegels tegels aanbrengen 
Fabrikant  : AROB Buchtal GmbH. 
Type    : Savona 8803-B600HK 
Moduulmaat  : 600x600 
Patroon   : kruisverband/volsteens 
Afmeting tegel  : 597x597x8 mm 
Kleur   : conform kleur- en materialenstaat 
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.01 VAN TOEPASSING OP  
- Nieuw wandtegelwerk in ruimten aangegeven op kleur- en materialenstaat 

05 Wandtegelwerk 
Nieuwe wandtegels tegels aanbrengen 
Fabrikant  : Koninklijke Mosa bv. 
Serie   : Global Collection en Colors Collection 
Moduulmaat  : 150x150 
Patroon   : kruisverband/volsteens, gemêleerd 

  gemêleerd patroon conform tekening op kleurmateriaal-
staat 

Afmeting tegel  : 147 x 147x5.6 mm 
Kleur   : conform kleur- en materialenstaat 

art. 1685-1515  ivoor zwart 
art. 15010-1515  wit uni 
art. 16880-1515 muisgrijs 
art. 16660-1515  ivoor wit 
art. 18940-1515  apricot tan 
art. 17940-1515  flame orange 
art. 19920-1515  blue bell 
art. 20920-151  persian jewel 
art.18920-1515  royal blue 
art. 17920-1515 spectrum blue 

tegels leveren onder KOMO-kwaliteitsverklaring 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- Nieuw wandtegelwerk in ruimten aangegeven op kleur- en materialenstaat 

06 Wandtegelwerk 
Nieuwe wandtegels tegels aanbrengen 
Fabrikant  : Koninklijke Mosa bv. 
Serie   : Global Collection 
Moduulmaat  : 150x150 
Patroon   : kruisverband/volsteens 
Afmeting tegel  : 147 x 147x5.6 mm 
Kleur   : art. 16900-1515  wit 
tegels leveren onder KOMO-kwaliteitsverklaring 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- Nieuw wandtegelwerk onderzijde bestaande kolommen aangegeven op kleur- en 

materialenstaat 

07 Wandtegelwerk 
Nieuwe wandtegels tegels aanbrengen 
Fabrikant  : Koninklijke Mosa bv.  
Serie   : Residential,  
Moduulmaat  : 300x600 
Patroon   : kruisverband/volsteens 
Afmeting tegel  : 297x597x8,1 mm  
Kleur   : art. 27010-3060-wit 
tegels leveren onder KOMO-kwaliteitsverklaring 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- Nieuw wandtegelwerk in ruimten aangegeven op kleur- en materialenstaat 
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41.71   VOEGWERK 

01 Algemeen 
Het voegwerk van alle tegelwerken uitvoeren als Classificatie CG2W Ar conform NEN 
EN 13888. Voor aanbrengen overtollige tegellijm en specieresten verwijderen en aan-
brengen van de voegmortel. Overtollig voegmateriaal tijdig verwijderen en tegels reini-
gen. 
Ter plaatse van putten, afvoeren, doorvoeren  en in te werken voorzieningen (lijnkom-
men, onderwaterverlichting, roosters etc) de waterdichting garanderen middels toepas-
sen van epoxy voegwerk. 
Verbruik voegmortel (kg/m²): conform voorschrift fabrikant 
Verwerking conform voorschriften fabrikant. 
Bij het nieuwe tegelwerk uitgaan van de volgende maximale voegbreedte: 
- vloertegelwerk: 5 mm; 
- wandtegelwerk: 3 mm 
Kleur:   passend bij het tegelwerk, grijs als bestaand. 

02 Tegelvoegmortel, meer componenten, epoxy 
Samenstelling: twee-componenten voegmateriaal op epoxybasis, bestaande uit een 
harscomponent en een vloeibare harder. Epoxy gebonden voeg toepassen bij: 
Onderstaande typen kunnen worden toegepast: 
- Sopro voeg epoxy 
- PCI Durapox 
- Schönox CF 
Alternatieven ter goedkeuring voorleggen aan de DIRECTIE 

.01 VAN TOEPASSING OP 
- Voegen van alle nieuwe goten en bassinranden 
- Voegen van bassinwanden tot 2 rijen onder het waterlijn niveau 
- Voegen rondom vloerputten en inlaten 
- Voegen in bassins rondom doorvoeringen, lijmkommen, verlichting, etc. 
- Aansluitingen op dilatatieprofielen 

03 Tegelvoegmortel, cementgebonden 
Samenstelling: cementgebonden voeg middel met hoge chemische en mechanische 
belastbaarheid. Voegwerk dient geschikt te zijn voor zwembadwater belasting en vol-
doende weerstand tegen zure en alkalische reinigingsmiddelen te bezitten 
Daarnaast dient het voegsel bestand te zijn tegen reiniging met hoge druk.  
Onderstaande typen kunnen worden toegepast: 
- Soprodur HF-30 
- PCI Durafug NT 
- Schönox XR-40 
Alternatieven ter goedkeuring voorleggen aan de DIRECTIE 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- Voegen van wand- en vloertegelwerk waar geen epoxy is voorgeschreven 
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44   PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN 

44.00   ALGEMEEN  

01 Plafondhoogte 
Het nieuwe plafond aanbrengen op hoogte conform tekeningen 

02 Paspanelen 
Het gebruik van paspanelen is slechts toegestaan als de aard van het werk dit noodzake-
lijk maakt. Paspanelen kleiner dan een half paneel zijn niet toegestaan. 

03 Installatieonderdelen 
Sparingen en versterkingsplaten c.q. ophangconstructie versterken/ loskoppelen van 
voldoende zwaarte voor alle   W- en E- attributen die in het plafond opgenomen c.q. aan 
het plafond bevestigd worden. 
Inbouwcomponenten zodanig monteren dat hierdoor de aangegeven maximale belas-
ting van panelen en systeem niet wordt overschreden. 
 
Waar van toepassing worden de volgende onderdelen in de plafonds geïntrigeerd. 

• Verlichting; 

• Luidsprekers; 

• Noodverlichting; 

• Bewegingsmelders; 

• Nooduitgang bordjes; 

• Roosters; 

• Luchtbehandelingskanalen; 

• Camera’s. 

04 Ophangconstructies 
Alle onderdelen van bevestigingssystemen uitvoeren in kwaliteiten conform de NPR 
9200. HET TOEPASSEN RVS IS NIET TOEGESTAAN. Hiervoor thermisch verzinkte ma-
terialen toepassen. 

 
 
44.31   PANELENPLAFONDS 

01 Systeemplafond houtwolcement 
Een nieuw systemplafond aanbrengen onder de dakconstructie. Het nieuwe systeempla-
fond bestaat uit een zichtbare draagconstructie type Chicago Metallic® T24 Hook of ge-
lijkwaardig waarbij de panelen op de flens geplaatst worden. 
 
Draag systeem 
Type:    Chicago Metallic® D850 ECR Class D 
Profiel:    T24 Hook profiel, zichtbaar 
Systeem :   vlak inleg 
Materiaal:   staal, gegalvaniseerd, met witte laklaag 
Moduulmaat (mm):  1200x600 
Hoofdliggers:   Hoofdprofiel T24 haak h.o.h. 1200 mm 
Tussenligger:   Dwarsprofiel T24 haak h.o.h. 600 mm haaks op hoofdprofielen 
Randprofielen:   L-randafwerkingsprofiel 24x24 mm  
Kleur profielen:   Wit 
Kantlatten:   Europees vuren, afmeting 19x38mm 
Kleur kantlat:   Zwart geschilderd 
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Ophangsysteem:  Noniusophanger met dubbele borgpen 
H.o.h. maat ophangsyst.: 1200x1200 mm 
Bevestiging ophangsyst.: Geschroefd aangebracht tegen de onderconstructie. Schroe-
ven thermisch verzinkte welke na bevestiging gesprayd moeten worden met zinkspray. 
Geen RVS toepassen 
 
Panelen 
De panelen dienen minimaal 48 uur te acclimatiseren in de ruimte voor ze in de T-profie-
len opgelegd worden. Panelen kleiner dan een half paneel zijn niet toegestaan. 
Type:    Houtwol cementgebonden platen. 
Leverancier:   Heraclith heradisgn, Stertect o.g. 

  Ander type enkel na goedkeuring DIRECTIE 
Kanten:    recht 
Oppervlaktebeh.:  fijne vezelstructuur 
Kleur:    wit 
Afmetingen:   1200x600x25 mm 
Brandklasse:   B-s1, d0 
Panelen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat: 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- Systeemplafond aanbrengen in ruimten conform kleur- en materialenstaat 

02 Systeemplafond Troldect 
Een nieuw systemplafond aanbrengen onder de dakconstructie. Het nieuwe systeempla-
fond bestaat uit een zichtbare draagconstructie type Chicago Metallic® T24 Hook of ge-
lijkwaardig waarbij de panelen op de flens geplaatst worden. 
 
Draag systeem 
Type:    Chicago Metallic® D850 ECR Class D 
Profiel:    T24 Hook profiel, zichtbaar 
Systeem :   vlak inleg 
Materiaal:   staal, gegalvaniseerd, met witte laklaag 
Moduulmaat (mm):  1200x600 
Hoofdliggers:   Hoofdprofiel T24 haak h.o.h. 1200 mm 
Tussenligger:   Dwarsprofiel T24 haak h.o.h. 600 mm haaks op hoofdprofielen 
Randprofielen:   L-randafwerkingsprofiel 24x24 mm  
Kleur profielen:   Wit 
Kantlatten:   Europees vuren, afmeting 19x38mm 
Kleur kantlat:   Zwart geschilderd 
Ophangsysteem:  Noniusophanger met dubbele borgpen 
H.o.h. maat ophangsyst.: 1200x600 mm 
Bevestiging ophangsyst.: Geschroefd aangebracht tegen de onderconstructie. Schroe-
ven thermisch verzinkte welke na bevestiging gesprayd moeten worden met zinkspray. 
Geen RVS toepassen 
 
Panelen 
De panelen dienen minimaal 48 uur te acclimatiseren in de ruimte voor ze in de T-profie-
len opgelegd worden. Panelen kleiner dan een half paneel zijn niet toegestaan. 
Materiaal:   Houtwol cementgebonden platen. 
Leverancier:   Troldect 
Type   design lines Tiles 8 
Kanten:    recht 
Oppervlaktebeh.:  fijne vezelstructuur 
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Kleur:    conform kleur- en materialenstaat 
Afmetingen:   25x593x1193 mm 
Brandklasse:   B-s1, d0 
Panelen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat: 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- Systeemplafond aanbrengen in ruimten conform kleur- en materialenstaat 

03 Systeemplafond mineraalvezel - standaard 
Een nieuw systemplafond aanbrengen onder de dakconstructie. Het nieuwe systeempla-
fond bestaat uit een zichtbare draagconstructie type Chicago Metallic® T24 Hook of ge-
lijkwaardig waarbij de panelen op de flens geplaatst worden. 
 
Draag systeem 
Type:    Chicago Metallic® D850 ECR Class D 
Profiel:    T24 Hook profiel, zichtbaar 
Systeem :   vlak inleg 
Materiaal:   staal, gegalvaniseerd, met witte laklaag 
Moduulmaat (mm):  600x600 
Hoofdliggers:   Hoofdprofiel T24 haak h.o.h. 600 mm 
Tussenligger:   Dwarsprofiel T24 haak h.o.h. 600 mm haaks op hoofdprofielen 
Randprofielen:   L-randafwerkingsprofiel 24x24 mm  
Kleur profielen:   Wit 
Kantlatten:   Europees vuren, afmeting 19x38mm 
Kleur kantlat:   Zwart geschilderd 
Ophangsysteem:  Noniusophanger met dubbele borgpen 
H.o.h. maat ophangsyst.: 1200x600 mm 
Bevestiging ophangsyst.: Geschroefd aangebracht tegen de onderconstructie. Schroe-
ven thermisch verzinkte welke na bevestiging gesprayd moeten worden met zinkspray. 
Geen RVS toepassen 
 
Panelen 
De panelen dienen minimaal 48 uur te acclimatiseren in de ruimte voor ze in de T-profie-
len opgelegd worden. Panelen kleiner dan een half paneel zijn niet toegestaan. 
Leverancier:   Rockfon Rockwool B.V.; Rockfon 
Type:   Krios 
Type:    Steenwol 
Kanten:    A24 
Geluidsabsorptie Klasse A   Aw  0,95 
Oppervlaktebeh.:  egaal 

- zichtzijde: Mineraalvlies met akoestisch-open-finishing;  
- rugzijde: Luchtdicht HP membraan;  

Kleur:    volgens kleur- en materialenstaat 
Afmetingen:   600x600x25 mm 
Brandklasse:   A1-s1, d0 
Vochtbestendigheid: RV <100% 
 
Panelen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- Systeemplafond aanbrengen in ruimten conform kleur- en materialenstaat 

04 Systeemplafond mineraalvezel – vochtige ruimten 
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Een nieuw systemplafond aanbrengen onder de dakconstructie. Het nieuwe systeempla-
fond bestaat uit een zichtbare draagconstructie type Chicago Metallic® T24 Hook of ge-
lijkwaardig waarbij de panelen op de flens geplaatst worden. 
 
Draag systeem 
Type:    Chicago Metallic® D850 ECR Class D 
Profiel:    T24 Hook profiel, zichtbaar 
Systeem :   vlak inleg 
Materiaal:   staal, gegalvaniseerd, met witte laklaag 
Moduulmaat (mm):  600x600 
Hoofdliggers:   Hoofdprofiel T24 haak h.o.h. 600 mm 
Tussenligger:   Dwarsprofiel T24 haak h.o.h. 600 mm haaks op hoofdprofielen 
Randprofielen:   L-randafwerkingsprofiel 24x24 mm  
Kleur profielen:   Wit 
Kantlatten:   Europees vuren, afmeting 19x38mm 
Kleur kantlat:   Zwart geschilderd 
Ophangsysteem:  Noniusophanger met dubbele borgpen 
H.o.h. maat ophangsyst.: 1200x600 mm 
Bevestiging ophangsyst.: Geschroefd aangebracht tegen de onderconstructie. Schroe-
ven thermisch verzinkte welke na bevestiging gesprayd moeten worden met zinkspray. 
Geen RVS toepassen 
 
Panelen 
De panelen dienen minimaal 48 uur te acclimatiseren in de ruimte voor ze in de T-profie-
len opgelegd worden. Panelen kleiner dan een half paneel zijn niet toegestaan. 
Leverancier:   Rockfon Rockwool B.V.; Rockfon 
Type:   Cleanspace essential 
Type:    Steenwol 
Kanten:    A24 
Geluidsabsorptie Klasse A   Aw  0,95 
Oppervlaktebeh.:  microtextuurl 

- zichtzijde: akoestisch-open, wit geverfd vlies 
- rugzijde: naturel mineraalvlies 
- geverfde zijkanten 

Kleur:    volgens kleur- en materialenstaat 
Afmetingen:   600x600x25 mm 
Brandklasse:   A1-s1, d0 
Vochtbestendigheid: RV <100% 
Panelen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- Systeemplafond aanbrengen in ruimten conform kleur- en materialenstaat 

05 Systeemplafond vinyl 
Een nieuw systemplafond aanbrengen onder de dakconstructie. Het nieuwe systeempla-
fond bestaat uit een zichtbare draagconstructie type Chicago Metallic® T24 Hook of ge-
lijkwaardig waarbij de panelen op de flens geplaatst worden. 
 
Draag systeem 
Type:    Chicago Metallic® D850 ECR Class D 
Profiel:    T24 Hook profiel, zichtbaar 
Systeem :   vlak inleg 
Materiaal:   staal, gegalvaniseerd, met witte laklaag 
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Moduulmaat (mm):  600x600 
Hoofdliggers:   Hoofdprofiel T24 haak h.o.h. 1200 mm 
Tussenligger:   Dwarsprofiel T24 haak h.o.h. 600 mm haaks op hoofdprofielen 
Randprofielen:   L-randafwerkingsprofiel 24x24 mm  
Kleur profielen:   Wit 
Kantlatten:   Europees vuren, afmeting 19x38mm 
Kleur kantlat:   Zwart geschilderd 
Ophangsysteem:  Noniusophanger met dubbele borgpen 
H.o.h. maat ophangsyst.: 600x1200 mm 
Bevestiging ophangsyst.: Geschroefd aangebracht tegen de onderconstructie. Schroe-
ven thermisch verzinkte welke na bevestiging gesprayd moeten worden met zinkspray. 
Geen RVS toepassen 
 
Panelen 
De panelen dienen minimaal 48 uur te acclimatiseren in de ruimte voor ze in de T-profie-
len opgelegd worden. Panelen kleiner dan een half paneel zijn niet toegestaan. 
Type:    Vinylplaten. 
Leverancier:   ter keuze AANNEMER 
Kanten:    recht 
Kleur:    conform kleur- en materialenstaat 
Hoogwaardig kwalitatief vinyl / vocht bestendig / behandelde zijkanten / Douche 
Materiaal  Massieve plaat, stevig, 

stootbestand met hoge waterweerstand 
Afwerking  UV bestendig en waterafstotend 
   Rugzijde voorzien van alu-folie tegen condensvorming  
Afmetingen:   595x595 mm 
Brandklasse:   B-s1, d0 
Platen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat: 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- Systeemplafond aanbrengen in ruimten conform kleur- en materialenstaat 

06 Bestaand HWC plafonds 
Bestaande gele plafondpanelen vervangen door witte uitkomende platen van het recrea-
tiebassin. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- Uitvoeren waar aangegeven in ruimten conform kleur- en materialenstaat 

07 Bestaand systeemplafond 
Bestaande systeemplafonds die voor de werkzaamheden opgehaald of gedemonteerd 
dienen te worden moeten met gelijkwaardige materialen als bestaand worden dichtge-
legd. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- Bestaande systeemplafonds 
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46  SCHILDERWERK 

46.00   ALGEMEEN 

01 Schildersysteem 
Het toe te passen schildersysteem is ter keuze AANNEMER. Het systeem dient geschikt 
te zijn voor toepassing in een zwembadmilieu. Dit geld voor alle ruimten ,behoudens de 
sporthal ruimten. De AANNEMER dient van de toe te passen systemen een verfbestek 
door de betreffende leveranciers op te stellen. 
Onderstaande verfsystemen zijn gebaseerd op het SIGMA binnenverfsysteem.  
Alternatieve systemen zijn toegestaan mits van gelijkwaardige kwaliteit en voorgelegd 
ter goedkeuring aan de DIRECTIE. 

02 Verfspetters 
Alle onderdelen van het bouwwerk moeten voor oplevering van alle verfspetters, welke 
tijdens de werkzaamheden zijn ontstaan, worden ontdaan. 

 
 
46.20   HERSTELLEN BESTAANDE ONDERGROND 

01 Behandeling, aangetast hout 

• Contactvlakken behandelen met impregneermiddel; 

• Aanbrengen reparatiemassa; 

• Vlakschuren tot houtniveau. 

02 Voorbewerking: 

• Verflagen rondom reparatie geheel verwijderen; 

• Aangetast hout verwijderen tot op het gezond hout;  

• Verbindingen uitfrezen tot tenminste 5 mm breedte en 5 mm diepte;  

• Omliggend kaal hout schuren en ongerechtigheden verwijderen.  

03 Impregneermiddel: 
Sigma Coatings, Sigma Flexidur FX, 2-componenten epoxy  

04 Reparatiemassa: 
Sigma Coatings. Sigma Flexidur ZK, 2-componenten epoxy  

.01 VAN TOEPASSING OP  
Het herstellen van hout welke beschadig wordt door de werkzaamheden  

 
 
46.20   HERSTELLEN BESTAANDE ONDERGROND 

01 Behandeling, aangetast hout 

• contactvlakken behandelen met impregneermiddel, 

• aanbrengen reparatiemassa 

• vlak schuren tot houtniveau 

02 Voorbewerking: 

• verflagen rondom reparatie geheel verwijderen. 

• aangetast hout verwijderen tot op het gezond hout.  

• verbindingen uitfrezen tot tenminste 5 mm breedte en 5 mm diepte.  

• omliggend kaal hout schuren en ongerechtigheden verwijderen.  

03 Impregneermiddel: 
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Sigma Coatings, Sigma Flexidur FX, 2-componenten epoxy  

04 Reparatiemassa: 
Sigma Coatings. Sigma Flexidur ZK, 2-componenten epoxy  

.01 VAN TOEPASSING OP  
Het herstellen van hout met kleinschalige aantasting (pastareparatie) 

 
 
46.22   ONDERGROND, METAAL 

01 Verfsysteem  
Ondergrondconditie: redelijk tot goed op staal 
Systeem:  

- bestaande verflagen indien aanwezig: licht opschuren 
- primer, 1 lagen grondverf 
- geheel, 1 lagen dekverf  

02 Voorbehandeling 
Reinigen en ontvetten. Verflagen en roest handmatig/machinaal verwijderen  tot rein-
heidsgraad St 3 (NEN-EN-ISO 8501-1-07).   

03 Grondverf 
Fabrikant: Sikkens Bouwverven  
Type: Redox BL Multi Primer 50 micrometer per laag 

04 Dekverf 
Fabrikant: Sikkens Bouwverven 
Type: Rubbol BL Satura 30 micrometer per laag 
Glansgraad (ISO 2813): Zijdeglans  

.01 VAN TOEPASSING OP  
- Te schilderen onderdelen in kleur conform kleur- en materialenstaat en tekeningen. 

 
 
46.23   ONDERGROND, STEENACHTIG 

01 Verfsysteem  
Ondergrond: steenachtig 
Systeem: 2 lagen dekverf 

02 Dekverf 
Fabrikant: Sikkens Bouwverven 
Type: Wapex 660 
Glansgraad: Zijdeglans 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- Te schilderen onderdelen in kleur conform kleur- en materialenstaat en tekeningen. 

 
 
46.31   ONDERGROND, HOUT 

01 Verfsysteem  
Systeem:  

- bestaande verflagen indien aanwezig: licht opschuren 
- Geheel, 1 laag grondverf  



BESTEK RENOVATIE SPORTCENTRUM DE DOES LEIDERDORP 
  

46 SCHILDERWERK 

 

© Koninklijke Sportfondsen Nederland B.V.  Pagina 98 van 76  

      Bouw & Techniek 
 

 

- Geheel, 2 lagen dekverf  

02 Grondverf 
Fabrikant: Sikkens Bouwverven  
Type: Rubbol BL Primer 30 micrometer per laag 

03 Dekverf 
Fabrikant: Sikkens Bouwverven 
Type: Rubbol BL Satura 30 micrometer per laag 
Glansgraad (ISO 2813): Zijdeglans   

.01 VAN TOEPASSING OP  
- Te schilderen onderdelen in kleur conform kleur- en materialenstaat en tekeningen. 
- Te schilderen houtwolcementplafonds conform kleur- en materialenstaat en teke-

ningen 
 
 
46.99   ZWEMBADCOATING 

01 Skimout- uitglijgoot 
De bestaande polyester skimout van de glijbaan  voorzien van een nieuwe toplaag in 
kleur. Alvorens de nieuwe toplaag aan te brengen, conform voorschriften leverancier 
toplaag coating, de skimout volledig ontdoen van alle osmose, blazen, scheuren. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- De skimout van de glijbaan, kleur n.t.b. 
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47  BINNENINRICHTING 

47.33   GARDEROBES 

01 Algemeen 
Conform de NEN 9200 is het toepassen RVS dragen bevestigingen niet toegestaan in 
gebied B. Dit betekend dat alle bevestiging materialen van de binneninrichting niet in 
RVS mogen worden uitgevoerd. Geschikte alternatieve materialen zijn thermisch ver-
zinkt staal of aluminium. Zie hiervoor ook de NEN 9200 

02 Sanitaire wanden 
Nieuwe groepskleedruimten en MIVA toilet aanbrengen conform tekening.  . 
Fabrikant   : KUPAN B.V. Nederland    of gelijkwaardig. 
Type     : Kupan Essence op pootjes  
Materiaal   : Massieve melamine harsplaten HPL / Volkernplaten 
Afwerking   : HPL in kleur 
Kleur    : conform kleur- en materialen staat 
Wand dikten   : 13 mm.  
Hoogte     : standaard ca. 2260 mm 
Vrije doorgang deuren  : 850 mm 
Vrije ruimte vloer-wand  : 180 mm 
Deuren    : stomp, zelfsluitend uitgevoerd 
Draairichting   : conform tekening  
Scharnieren   : Aluminium, vingerveilig 
Beslag    : standaard essence serie 
Deurslot kleedruimten  : cilinderslot, 

Sluitend op het standaardsysteem van de accommo-
datie 

Deurslot toilet cabines  : vrij-bezet slot 
Tekeningen   : ter goedkeuring OPDRACHTGEVER aan te leveren 
Garantie    : 5 jaar 
Wanden : 
- De wanden onderling en op bouwkundige muren bevestigt m.b.v. afgeronde 20 μm 

blank geanodiseerde aluminium profielen. 
- Geheel geplaatst op aluminium verstelbare poten. Op de vloer geschroefd of ver-

lijmd inclusief kunststof afdekdop. 
- Wanden nabij de deuren voorzien van stootdoppen 
- De boven aansluiting van de systeemwanden moet  zodanig zijn dat de wand daar-

door niet verticaal  belast kan worden. 
- Geheel met zo min mogelijk vloersteunpunten uitvoeren 
Toebehoren: 
- Bevestigingsmiddelen, geen RVS 
- Aluminium of thermisch verzinkte bevestigingsmiddelen 

.01 VAN TOEPASSING OP  
De sanitaire wanden conform tekeningen en kleur- en materialenstaat 
- Groepskleedruimten 
- Toiletcabines 
- Scheidingwanden in bergingen, kleedruimten en douches 

03 Wandbanken  
Vrijdragende wandbanken met aluminium kledinghaken aanbrengen tegen de wanden.  
Fabrikant  : KUPAN B.V. Nederland o.g. 
Type bank : WBG 400-15011-s vrijdragende wandbank met HPL-zitregels 
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Hanghoogte  :conform advies leverancier 
Materiaal  : Formica massieve, compact melanine harsplaten (HPL) 
Kleur   : conform kleur- en materialenstaat 
Afmetingen  : conform tekeningen 
Toebehoren: 

• Bevestigingsmiddelen, geen RVS; 

• Kleding haken, dubbel; 

.01 VAN TOEPASSING OP  
De wandbanken conform tekeningen en kleur- en materialenstaat 
- groepskleedruimten 
- MIVA ruimte 
- personeelskleedruimten en -douches 

04 Wisselcabines 
Nieuwe wissel kleedcabines aanbrengen in verschillende maatvoering conform tekening 
Fabrikant   : KUPAN B.V. Nederland      of gelijkwaardig. 
Type     : Kupan Essence op pootjes  
Materiaal   : Massieve melamine harsplaten HPL / Volkernplaten 
Afwerking   : HPL in kleur 
Kleur    : conform kleur- en materialen staat 
Wand dikten   : 13 mm.  
Cabinehoogte    : standaard ca. 2262 mm 
Cabine breedte    : conform tekening 
Vrije doorgang standaardcabine : ca. 700 mm 
Vrije ruimte vloer-wand  : 180 mm 
Deuren    : Stomp, zelfsluitend uitgevoerd 
Draairichting   : naar binnen vallend, wisselend open 
Scharnieren   : Aluminium, vingerveilig 
Deurslot    : Vergrendeling met handgreep 
Tekeningen   : ter goedkeuring OPDRACHTGEVER aan te leveren 
Garantie    : 5 jaar 
Wanden : 
- De wanden onderling en op bouwkundige muren bevestigt m.b.v. afgeronde 20 μm 

blank geanodiseerde aluminium profielen. 
- Geheel geplaatst op aluminium verstelbare poten. Op de vloer geschroefd of ver-

lijmd inclusief kunststof afdekdop. 
- Frontpanelen voorzien van zwarte deurstoot buffers 
- De boven aansluiting van de systeemwanden moet  zodanig zijn dat de wand daar-

door niet verticaal  belast kan worden. 
- Geheel met zo min mogelijk vloersteunpunten uitvoeren 
Toebehoren: 
- Bevestigingsmiddelen, geen RVS 
- Zitbank met centrale vergrendeling, in kleur van cabine 
- 2 stuks aluminium kledinghaken, blank geanodiseerd 
- aluminium of thermisch verzinkte bevestigingsmiddelen 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- De nieuwe wisselcabines 

05 Garderobekasten (lockers) 
Nieuwe lockers aanbrengen op een betegelde plint, aanbrengen conform tekening.  
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Fabrikant   : KUPAN B.V. Nederland of gelijkwaardig 
Type    :  2TL-300-500 Standaard (2 deuren boven elkaar) 
Materiaal   : Massieve melamine harsplaten HPL / Volkernplaten 
Hoogte    : ca. 1820 mm 
Breedte    : ca. 300 mm 
Diepte    : ca. 500 mm 
Posities en aantal   : conform tekening 
Afwerking   : HPL in kleur 
Kleur front   : conform kleur en materialen staat 
Kleur romp   : Standaard wit 
Wand en deur dikten  : 13 mm 
Bodem/bovenplaat/schappen : 8 mm 
Zijwangen t.b.v. kledingstang : 13 mm 
Hang- en sluitwerk  : Vandalisme bestendig uitvoeren 
Slot    : Lockers voorzien van elektrische sluiting. 

  Pinlock system o .g. 
Bediening via terminals  5x  stuks , positie op voorstel leverancier.  

Type slot ter goedkeuring voorleggen aan OP-
DRACHTGEVER 

Scharnieren   : Aluminium kokerscharnier zelfsluitend 
Garantie    : 5 jaar 
Plaatsing   : op betegelde betonplint plint 
Toebehoren: 
- Bevestigingsmiddelen, geen RVS 
- Zijpanelen en kolombekledingen volgens tekening 
- 3 haken per locker 
- Lockernummering ingegraveerd in front van de locker 
- Waterdichte afwerking plint en zijpanelen 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- De nieuwe lockers conform tekeningen en kleur- en materialenstaat 

06 Wastafelbladen 
Nieuwe wastafelbladen aanbrengen in verschillende maatvoering conform tekening 
Fabrikant   : KUPAN B.V. Nederland      of gelijkwaardig. 
Materiaal   : Massieve melamine harsplaten HPL / Volkernplaten 
Afwerking   : HPL in kleur 
Kleur    : conform kleur- en materialen staat 
Wand dikten   : 13 mm.  
Garantie    : 5 jaar 
Toebehoren: 
- Bevestigingsmiddelen, geen RVS 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- De nieuwe wastafelbladen 

 
 
47.31   KASTEN, INTERIEUR ONDERDELEN 

01 Nissen sporthal - make-uphoeken 
De bestaande nissen ombouwen tot make-up hoek, uitvoering conform tekeningen, 
kleur- en materialenstaat. 
 
Te rekenen op de volgende werkzaamheden 
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- Aanbrengen bubbel volkern make-upblad 
- Aanbrengen spiegel 2420x1110 mm 
- Achterzijde van de nis bekleden met HPL 
- Binnenzijde van de nis  schilderen in kleur 
- Overige onderdelen schilderen in kleur 
 
NB bij de huidige vitrine kast onderkant open maken en achterkant 
dichtzetten conform tekening 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- De nissen voor make-uphoek,  tussen sporthalgang en de vuilevoetengang conform 

tekeningen en kleur- en materialenstaat 

02 Nissen sporthal - overig 
De bestaande nissen handhaven, voorzien van , uitvoering conform tekeningen, kleur- 
en materialenstaat. 
 
Te rekenen op de volgende werkzaamheden 
- Achterzijde van de nis bekleden met HPL 
- Binnenzijde van de nis  schilderen in kleur 
- Overige onderdelen schilderen in kleur 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- De overige nissen tussen sporthalgang en de vuilevoetengang conform tekeningen 

en kleur- en materialenstaat 
 
 
47.41   AANRECHT-, WERK- EN BUFFETBLADEN 

01 Keukenblok 
Nieuwe keukenblok leveren te vervanging van het bestaande keukenblok in de perso-
neelsruimte. Uitvoering conform tekeningen en kleuren en materialen staat.  
Tekening en monsters van materialen en ter goedkeuring aan OPDRACHTGEVER voor-
leggen. 
Fabrikant: Bruynzeel o.g. 
Afmetingen: ca. 5500 mm 
Diepte   600 mm 
Kleur  kleuren en materialen staat 
 
Gehele keukenblok bestaande uit 
- Onderkasten met legplanken, verstelbaar 
- Onderkasten met laden 
- Hoge kasten met legplanken, verstelbaar 
- Spoelkast incl. RVS spoelbak Franke Bolero 440x440 mm o.g. 
- Onderkast geschikt voor inbouw koelkast(levering KK door OPDRAHCHTGEVER) 
- Onderkast geschikt  voor inbouw vaatwasser(levering VW door OPDRAHCHTGE-

VER) 
- Onderkast geschikt  voor onderbouw wasmachine (levering WM door OPDRAH-

CHTGEVER) 
- aanrechtblad 
- hoge kasten 
- plint 
- fronten voor alle kasten en laden 
Toebehoren: 
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- bevestigingsmiddelen 
- kunststof bestekla indeling 
- hang en sluitwerk 110 graden open 
- aansluitstukken 
- legplanken 
- handgrepen 
- kitwerk 
- korfplug 
- overgangsstuk tussen de spoelbak en sifon 
- Eén greeps keuken mengkraan voor warm en koudwater 
Geheel aansluiten op de bestaande riolering en wateraansluitingen  

.01 VAN TOEPASSING OP  
- Het nieuwe keukenblok in de personeelsruimte 

 
 
47.42   BALIES 

01 Receptiebalie 
Het receptiebalie meubel, voorzien van HPL bekleding uitvoeren en plaatsen overeen-
komstig tekening en kleuren en materialenstaat. Door de AANNEMER te leveren werk-
tekeningen op basis van de principe indelingstekeningen ter goedkeuring voorleggen 
aan de OPDRACHTGEVER 
Receptiebalie-meubel bestaande uit 
- Kastenwanden 
- Balie/receptiebladen 
- Horeca bladen (nat en droog) 
- Onderkasten 
- Barkrukken 
- Plantenrekken 
 
Te rekenen met het uitvoeren van diverse werkzaamheden in de meubels (boren sparin-
gen, bevestigen etc.) t.b.v. apparatuur levering apparatuur door OPDRACHTGEVER) 
- Sparingen voor verlichting 
- Doorvoeren voor beeldschermen 
- Doorvoeren voor pin apparatuur 
- Inbouwen van kassalades 
- Doorvoeren t.b.v. audio apparatuur 
- Doorvoeren t.b.v. camera/monitoren 
- Doorvoeren t.b.v. koffiemachines 
- Doorvoeren t.b.v. slushmachines 
- Sparingen t.b.v. tapvoorzieningen 
- Spoelbak met kraan: warm- en koudwater + riool 
- Spoeltafel (glazenspoelen) warm- en koudwater + riool 
- Televisie data en elektra  aansluiting 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- De nieuwe receptie en horeca meubel in de horeca en zwemzaal 
- De kastenwand in de horeca en zwemzaal 

 
 
47.60   GEBOUWAANKLEDING EN DECORATIE 

01 Algemeen 



BESTEK RENOVATIE SPORTCENTRUM DE DOES LEIDERDORP 
  

47 BINNENINRICHTING 

 

© Koninklijke Sportfondsen Nederland B.V.  Pagina 104 van 76  

      Bouw & Techniek 
 

 

Alle bewegwijzering, routebordjes, reclame-uitingen, banners, doeken, raamdecoratie, 
algemene decoratie, etc. door de AANNEMER te verwijderen en opnieuw aan te bren-
gen waar dit benodigd is voor een correcte uitvoering 
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48  BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING 

48.43   ELASTISCHE VLOERBEDEKKINGEN 

01 Linoleum vloer 
Nieuwe vloerafwerking aanbrengen met de volgende specificaties 
Fabrikant  : Forbo Flooring B.V.    
Type   : Linoleum 
Serie   : Vivace 
Bevestigingswijze : geplakte banen, naden gelast  
Dikte    : 2,5 mm 
Gebruiksklasse   : NEN-EN 13507-08 33, Heavy commercial use 
Rolstoelbestendigheid : conform EN 425. 
Brandgedrag   : NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009 klasse Cfl-s1.  
Stroefheid   : conform DIN 51130-92: minimaal R9.  
Kleur   : conform kleur- en materialenstaat 
Uitvoering  : afmetingen conform tekening 
Garantie   : 10 jaar op het totale vloerbedekking systeem 
Toebehoren:    

• Hoogte gelijk aan de aansluitende vloerafwerkingen. De AANNEMER dient de 
kosten voor aanpassingen aan de ondervloer in zijn prijs op te nemen; 

• Egalisatiemiddelen; 

• Lijmmiddelen 

• Overgangsprofielen naar andere vloerafwerkingen. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- De nieuwe marmoleum vloerafwerking waar aangegeven in de kleur- en materia-

lenstaat 

02 Facelift sportvloer berging 
De berging van de sporthal voorzien van een nieuwe toplaag middels een facelift behan-
deling. Hiertoe de vloer ontvetten en schuren. Eventuele scheuren dichtzetten met elas-
tisch materiaal en vervolgens de vloer voorzien van een nieuwe PU-toplaag De kleur van 
de vloer gelijk aan de bestaande sportvloer 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- Berging van de sporthal (28) 

 
 
48.44   ZACHTE VLOERBEDEKKINGEN 

03 Schoonloopmat 
Nieuwe schoonloopmat aanbrengen met de volgende specificaties 
Fabrikant  : Forbo Flooring B.V.    
Type   : Coral Welcome met logo 
Totale dikte ISO 1765 : ca. 8,5 mm 
Kleur   : conform kleur- en materialenstaat 
Materiaal  : getuft, 5/32" gesneden pool 
Uitvoering  : afmetingen conform tekening 
Gebruiksklasse   : NEN-EN 13507-08 33, Heavy commercial use   
Brandgedrag   : EN 13501-1   BflS1 
Toebehoren:    

• Hoogte gelijk aan de aansluitende vloerafwerkingen. De AANNEMER dient de 
kosten voor aanpassingen aan de ondervloer in zijn prijs op te nemen; 
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• Egalisatiemiddelen; 

• Overgangsprofielen aluminium naar andere vloerafwerkingen 

• Logo OPDTACHTGEVER in de mat opnemen 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- De nieuwe schoonloopmatten waar aangegeven in de kleur- en materialenstaat (02 

en 25) 

04 Vinyl vloer 
Nieuw PVC vloerafwerking aanbrengen op de bestaande dekvloer  
Fabrikant  : M-flor 
Serie   : Parva River Oak XL Douro 
Vloertype  : mFLOR Dryback, groef standaard 
Totale dikte  : ca. 2,5 mm 
Afmeting  : 749,3x152,4mm 
Kleur en patroon  : conform kleur- en materialenstaat 
Gebruiksklasse   : NEN-EN 13507-08 33, Heavy commercial use   
Brandgedrag   : EN 13501-1   BflS1 
Montage  : door verlijming 
Installatie voorwaarden: 
Vlakheidtoleranties dekvloer, hoogteverschil max. 3 mm in 1,8 meter of 5 mm in 3 me-
ter. Minimaal 24 uur acclimatiseren in de te verwerken ruimte. 
Maximale toegestane restvocht  percentage van de dekvloer  < 2,0%  
Uitzettingsvereisten Geen, mFLOR mag strak (doch spanningsvrij) tegen wanden,  
kozijnen en objecten aan geïnstalleerd en afgekit worden. 
Optimale temperatuur en relatieve luchtvochtigheid  
- Tijdens installatie tussen 18°C en 28°C 
- Tijdens levensduur tussen 2°C en 35°C 
Relatieve luchtvochtigheid tussen 40% en 70% 
Toebehoren:    

• Hoogte gelijk aan overige vloerafwerking. 

• De AANNEMER dient de kosten voor aanpassingen aan de ondervloer in zijn 
prijs op te nemen; egalisatiemiddelen; 

• Overgangsprofielen aluminium naar andere vloerafwerkingen. 

• Kitwerk 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- De nieuwe vinylvloerafwerking waar aangegeven in de kleur- en materialenstaat 

 
 



BESTEK RENOVATIE SPORTCENTRUM DE DOES LEIDERDORP 
  

50 H 

 

© Koninklijke Sportfondsen Nederland B.V.  Pagina 107 van 76  

      Bouw & Techniek 
 

 

50  DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN 

50.42  KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN 

01 Aanlegwijze 
Voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen, 
scherpe kanten en bramen. 
Bevestigingswijze: 

• Beugelafstand pvc-hemelwaterafvoeren: max. 1,5 m. 

02 Hemelwaterafvoer buis 
Waar benodigd voor correcte uitvoering van de werkzaamheden dient de AANNEMER 
PVC hemelwaterafvoerbuizen te herstellen en/of te vervangen 
Fabrikant:  Dyka o.g. 
Vorm:   rond  
Materiaal  PVC 
Diameter  conform bestaand 
Kleur   grijs 
Toebehoren: 
- Bevestigingsmiddelen; 
- Aansluitstukken; 
- Plakplaten; 
- Vergaarbak als bestaand; 
- Anti-klimvoorziening als bestaand; 
- Aansluitmateriaal; 
 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- De nieuwe hemelwaterafvoerinstallatie  

03 Hemelwaterafvoer  
Alle hemelwaterafvoeren aanpassen aan de nieuwe situatie en geheel lucht- en water-
dicht op de bestaande standleidingen aansluiten. 
De AANNEMER dient rekening te houden met de volgende werkzaamheden 
- Plakplaten vervangen 
- Opvangbakken en uitlopen vervangen 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- De nieuwe hemelwatervoeren aan te sluiten op de bestaande standleidingen 

 
 
50.50  APPENDAGES  

01 Spuwers/noodoverstorten 
De bestaande noodoverstorten vervangen door nieuwe exemplaren. Aantal en afmetin-
gen conform bestaand. De noodoverstorten correct en strak afgewerkt aanbrengen in 
de gevelafwerking. Waar nodig zullen herstellingen aan de gevelonderdelen moeten 
worden uitgevoerd welke in de inschrijving opgenomen dienen te zijn. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- De nieuwe noodoverstorten 
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51  BINNENRIOLERING 

51.00   ALGEMEEN 

01 Afdekken 
Tijdens (sloop) werkzaamheden alle putten en goten volledig afdekken, dusdanig dat er 
geen vervuiling in het riool kan komen. 

02 Verstoppingen 
Eventuele verstoppingen dienen door en voor rekening van de AANNEMER te worden 
verholpen. 

 
 
51.10.0  FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN 

01 Algemeen 
Door de AANNEMER te vervaardigen werktekeningen en op de tekening moet zijn 
aangegeven: 

• Het leidingbeloop met leidingdiameters; 
• Het materiaal van de leidingen; 
• De plaats van de appendages. 

Door de AANNEMER te vervaardigen berekeningen van het rioleringsnet. 
Berekeningsmethode: 

• NEN 3215 en NTR 3216 

02 Afvoersysteem 
Tot het werk behoren alle noodzakelijke aanpassingen aan de bestaande vuilwateraf-
voerinstallatie ten gevolge van de aanpassingen aan de sanitaire installaties, zoals toilet-
ten, wastafels, vloerputten, vuilwaterafvoergoten, condens afvoeren, alsmede zwem-
waterbehandelingsinstallaties.  
Nieuwe afvoeren van voornoemde sanitaire installaties dienen te worden aangesloten 
op de bestaande vuilwaterafvoerinstallatie. Alle noodzakelijke werkzaamheden en ma-
terialen ten behoeve van het aansluiten op de bestaande vuilwaterafvoerinstallatie be-
horen tot de verplichtingen van de AANNEMER van dit bestek. 

03 Vuilwaterafvoer perrons zwemzaal 
De bestaande vuilwaterafvoervoorziening van de perrons behouden die ter plaatse van 
de locatie van het spraypark worden gehandhaafd.  
De perrons ter plaatse van de locatie van het spraypark worden voorzien van nieuwe 
vloerafwerking en ook afschot. De AANNEMER van dit bestek dient nieuwe vuilwateraf-
voervoorzieningen ter plaatse van deze vloer te voorzien en deze aan te sluiten op de 
bestaande vuilwaterafvoerinstallatie.  
Alle werkzaamheden en leveringen van materialen ten behoeve van het aansluiten op 
de bestaande vuilwaterafvoerinstallatie behoren tot de verplichtingen van de AAN-
NEMER van dit bestek. 

04 Vuilwaterafvoer, kleedruimten, doucheruimten 
De vloeren van de kleed- en doucheruimten worden voorzien van nieuwe vloerafwer-
king. Daar waar nieuwe vloerafwerking wordt aangebracht dienen de vloerputten te 
worden vervangen. De AANNEMER dient de nieuwe vloerputten aan te sluiten op de 
bestaande vuilwaterafvoerinstallatie. Alle werkzaamheden en leveringen van materialen 
ten behoeve van het aansluiten op de bestaande vuilwaterafvoerinstallatie behoren tot 
de verplichtingen van de AANNEMER van dit bestek. 
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05 Vuilwaterafvoer bergingen 
Daar waar in de bergingen de vloerafwerking wordt vervangen moeten de bestaande 
vloerputten worden vervangen. De nieuwe afvoerputten dienen te worden aangesloten 
op de bestaande vuilwaterafvoerinstallatie. Alle werkzaamheden en leveringen van ma-
terialen ten behoeve van het aansluiten op de bestaande vuilwaterafvoerinstallatie be-
horen tot de verplichtingen van de AANNEMER van dit bestek. 

06 Riolering toiletten en MIVA toilet entree 
De riolering ter plaatse van het MIVA toilet (ruimtenr. 21) geeft regelmatig problemen in de 
vorm van verstoppingen. De exacte oorzaak is lastig vast te stellen omdat de riolering in het 
zand onder de vloer is aangebracht. 
 
Omdat de exacte oorzaak van de verstoppingen moeilijk is vast stellen vanwege de locatie 
van de rioleringsleidingen dienen alle rioleringsleidingen van de toiletten (ruimtenrs. 19 en 
20) en MIVA toilet (ruimte nr. 21) preventief te worden vervangen. Het doel is de riolering te 
vervangen en weer aan te sluiten op de toestellen en afvoerputjes. Door het ontbreken van 
een kruipruimte is een eenvoudige vervanging uitgesloten en dient de grond onder het ge-
bouw verwijderd te worden voordat met de vervanging van de riolering kan worden begon-
nen. Hiervoor dienen de nodige sparingen in de vloeren te worden aangebracht. De nieuwe 
riolering dient op een deugdelijke wijze aan de gebouwconstructie bevestigd te worden. 
Daarbij dient de beugeling te worden geconserveerd tegen corrosie. Uitvoering en detaille-
ring van de beugeling dient in overleg met de DIRECTIE te worden bepaald. 
De werkzaamheden omvatten: 
- Het verwijderen van zand en grond (wegzuigen) onder de vloeren 
- Het maken van sparingen in de vloeren ten behoeve van het wegzuigen van zand en 

grond onder de vloeren. 
- Het verwijderen en afvoeren van sloopafval die onder de vloeren wordt tegengekomen. 
- Het demonteren en opnieuw aanbrengen en aansluiten op de toestellen van riolerings-

leidingen 

07  Leidingen 
Alle rioleringsleidingen van afvalwater uitvoeren in PVC met lijmverbindingen. 

08 Ontstoppingsmogelijkheden 
Er dienen voldoende ontstoppingsmogelijkheden aanwezig te zijn. 

09 Be – en ontluchtingsleidingen 
Ten behoeve van de be- en ontluchting van het binnen rioleringssysteem dienen vol-
doende be- en ontluchtingsleidingen te worden opgenomen. Be- en ontluchtingsleidin-
gen dienen door te worden getrokken door het dak. 

 
 
51.42   PUTTEN 

01 Afvoerputten 
De putten door middel van kunststof afvoerleidingen waterdicht aansluiten op het be-
staande riool. 
Leverancier: v/d Berg Lelystad o.g. 
Type:   vloerput met rvs-rooster 
Afmeting: 150 x 150 mm 
Materiaal:  van kunststof met roestvaststalen deksel A4 (AISI 316 hoog gepolijst) 
Positie:  op voorstel AANNEMER 

.01 VAN TOEPASSING OP  
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De nieuwe afvoerputten 
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52  WATERINSTALLATIES 

52.10.00 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN 

01 Tapwaterinstallatie 
Tot de werkzaamheden behoren alle noodzakelijke werkzaamheden aan de bestaande 
drinkwaterinstallatie ten behoeve van de aanpassingen aan de sanitaire installaties over-
eenkomstig hoofdstuk 53 van dit bestek. 
 
- De bestaande warmtapwatercirculatiepompen dienen te worden vervangen. De 

nieuwe pompen dienen te worden aangesloten tussen afsluiters. Gelijktijdig dienen 
de bestaande terugslagkleppen te worden vervangen. 

- De technische ruimte van de zwemwaterbehandeling dient te worden voorzien van 
een warmtapwatervoorziening in de vorm van een elektrische boiler 

- De werkkast (ruimte nr.17) dient te worden voorzien van warmtapwater. Hiervoor 
dient een aansluiting te worden gemaakt op de bestaande warmtapwaterleiding 
die daar in buurt is gesitueerd. 

- Alle aanpassingen aan de waterinstallatie dienen te voldoen aan de laatst geldende 
voorschriften. Bijzondere aandacht vergen de terugstroombeveiligingen die ge-
schikt moeten zijn voor de specifieke toepassing.  

02 Tapwaterleidingen 
- Alle sanitaire toestellen dienen te worden voorzien van doorstroombegrenzers, in 

verband met waterbesparing. 
- Dode leidingdelen moeten worden voorkomen, alle tappunten dienen stromend te 

worden aangesloten.  
- Leidingwerk uit het zicht dient te worden uitgevoerd in HDPE of PEX-ALU-PEX, 

zichtwerk in koper.  
- Elk tappunt moet worden aangesloten door middel van een stopkraan en terugslag-

klep.  
- Waterleidingen zoveel mogelijk in wanden en plafonds wegwerken. 
- Waterleidingen dienen thermisch en dampdicht te worden geïsoleerd, behalve de in 

het zicht gemonteerde aansluitleidingen in sanitaire groepen. 
- Koud waterleidingen moeten dampdicht geïsoleerd worden met beugeling over de 

isolatie. Warmwaterleidingen overal thermisch isoleren. Mengwaterleidingen niet 
isoleren. 

03 Appendages 
Alle benodigde appendages, zoals afsluiters, noodzakelijke terugstroombeveiligingen 
volgens de geldende normen, enz. behoren tot de levering van dit bestek. 

 
 
52.10.01 DOUCHESYSTEEM 

01 Algemeen 
Voor de beheersbaarheid op het gebied van legionella moet worden voorzien van een 
geautomatiseerd douchesysteem met de mogelijkheid om de koudtapwater- en 
mengwaterleidingen periodiek thermisch te kunnen desinfecteren. Dit moet per douche 
en/of douchegroep kunnen plaatsvinden met als uitgangspunt dat dit met een zo laag 
mogelijk waterverbruik moet kunnen gebeuren.  
 
Thermische desinfectie moet geautomatiseerd kunnen gebeuren waarbij zowel de ac-
ties als temperaturen worden geregisterd en vastgelegd voor het beheersplan legionella 
(GBS). Er dienen voorzieningen te worden opgenomen om te voorkomen dat 
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thermische desinfectie plaatsvindt terwijl er personen onder de douche staan. Bijvoor-
beeld door koppeling met de inbraakalarminstallatie van het gebouw. Zie voorts hoofd-
stuk 53 van dit bestek. 
 
Alle douches in de accommodatie dienen op het geautomatiseerde thermische desin-
fectiesysteem te worden aangesloten, dus ook de personeelsdouches en de MIVA dou-
ches.  
 
Alle douches in de accommodatie dienen op het geautomatiseerde thermische 
desinfectiesysteem te worden aangesloten, dus ook de personeelsdouches en de MIVA 
douches.  

 
 
52.10.02 LEGIONELLAPLANNEN 

01 Risico analyse en beheersplan legionella 
Tot de werkzaamheden van de AANNEMER van dit bestek behoren tevens het aanpassen 
van de bestaande risico analyse en het beheersplan legionella drinkwater. Deze 
werkzaamheden dienen voor rekening en onder verantwoording van de AANNEMER 
door de partij die de plannen voor de OPDRACHTGEVER hebben opgesteld te worden 
uitgevoerd. 
Indien de betreffende partij niet meer bestaat dient dit door een andere BRL 
gecertificeerde partij te worden uitgevoerd. Deze partij dient ter goedkeuring bij de 
DIRECTIE en de OPDRACHTGEVER te worden voorgelegd. 
 
Voorafgaand op de realisatie van de werkzaamheden dient het ontwerp van de 
AANNEMER te worden gekeurd op risico’s voor legionella. 

 
 
52.40   POMPEN EN APPARATEN 

01 Tapwaterpomp 
Fabrikant: Grundfos o.g. 
Pakkingbusloze tapwaterpomp. 
Type: UP-15/20 
Debiet (m3/h): afhankelijk van de leidingberekening. 
Opvoerhoogte (kPa): afhankelijk van de 
leidingberekening. 
Druktrap (PN): 
Materiaal huis: corrosie vast staal. 
Aansluitingen: 
- diameter: door de AANNEMER te bepalen. 
Elektromotor: 
- aansluitspanning (V): 230. 
- toerenregeling: temperatuurschakeling 
Aan te sluiten door de AANNEMER. 
Toebehoren: 
- koppelingen; 
- bevestigingsmiddelen. 

 4.  MONTAGE POMP 
Montagewijze: 
- in leiding. 
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.01 VAN TOEPASSING OP  
  Ten behoeve van de distributie van warm tapwater. 
 
 
52.51   VOORRAADTOESTELLEN 

01 Elektrische boiler 
  Fabrikant: Daalderop. 

Type: close-up 15 
Inhoud: 15 liter 
Temperatuur instelbaar van 65 tot 85°C. 
Vermogen: 2,2 kW. 
Elektrische aansluiting: 230 Volt. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen; 
- inlaatcombinatie met trechter; 
- overloop aansluiten op de binnen riolering; 
- elektrische aansluiting; 
- afsluiters voor de boiler; 
- keerklep. 

 4.  MONTAGE WARM-WATERTOESTEL 
Montage-/opstellingswijze: 
Opstelling: 
- geplaatst boven de uitstortgootsteen of in de 
pantry onder de gootsteen. 
Temperatuur in te stellen op 65°C. 
Elektrische aansluiting door de elektrotechnische 
AANNEMER. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
  De elektrische boiler in de technische ruimte zwemwaterbehandeling 
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53  SANITAIR 

53.10.00 ALGEMEEN 

01 Algemeen 
De materiaalsamenstelling dient te voldoen aan de vigerende Europese normen, de 
CEN. Hierin zijn de vereiste fysische en chemische eigenschappen van het kristalporse-
lein en de glazuurlaag vastgelegd. De aansluiting van water en riolering dient gedaan te 
worden volgens de genoemde normen in hoofdstuk 51 en 52. 
Alle sanitaire toestellen aansluiten op de binnen riolering en waterinstallatie. 

02 Sanitair voorschriften 
De volgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing: 
- Het toe te passen sanitair dient van eerste kwaliteit te zijn; 
- Het monteren en aansluiten van het sanitair overeenkomstig de voorschriften van de 

fabrikant; 
- Leidingdoorvoeren afwerken met voldoende grote rozetten; 
- Alle sanitaire tappunten voorzien van stopkranen. 

03 Leidingwerk 
Nieuw leidingwerk wegwerken uit het zicht, verslepen in/onder de wanden, plafonds en 
vloeren. 

04 Systeem 
Tot de werkzaamheden behoren alle vervangingen van het huidige sanitair en de leve-
ringen montage van het nieuwe sanitair overeenkomstig de tekeningen en kleur- en ma-
teriaalstaat Beproeving op waterdichtheid 
De aansluitingen van het sanitair op de binnen riolering en de drinkwaterinstallatie moe-
ten op waterdichtheid worden beproefd. 

 
 
53.11.01 CLOSETPOT, SPOELWATERRESERVOIR STANDAARD 

01 Wandcloset 
Fabrikant:  Geberit 
Type:   300 basic 28 wandcloset set 
Materiaal:  keramiek, wit 
Afhanghoogte:  430 + afgewerkte vloer 
Toebehoren: 
- Bevestigingsmiddelen. 

02 Spoelwaterreservoir, inbouw 
Zelfdragend inbouwsysteem ten behoeve van wandcloset met frontbediening. Inbouw-
reservoir inclusief montageframe met zware voet voor vrije opstelling op de vloer (uit-
gangspunt is dat het vrij hangend toilet gesteund dient te worden op de vloer en niet op 
de wanden). 
Fabrikant:  Geberit Duo Fix; 
Type:  duofix element frontbediening 
Kleur:   Blauw (uit zicht); 
Toebehoren: 
- Bevestigingsmiddelen (geen RVS) 
- isolatieset. 
Inbouwreservoir leveren met KIWA-keur 



BESTEK RENOVATIE SPORTCENTRUM DE DOES LEIDERDORP 
  

53 SANITAIR 

 

© Koninklijke Sportfondsen Nederland B.V.  Pagina 115 van 76  

      Bouw & Techniek 
 

 

03 Bediening/afdekplaat 
Fabrikant:  Geberit 
Type:   Sigma 01 2-knops 
Materiaal:  Kunststof 
Maat:   DF 24,6x16,4 cm 
Kleur:   Wit. 

Toebehoren: 
Aansluitmaterialen 
- Bevestigingsmiddelen (geen RVS) 

04 Closetzitting 
Fabrikant:  Geberit 
Type:   300, basic closetzitting zonder deksel. 
Kleur:   Wit. 
Toebehoren: 
- Bevestigingsmiddelen (geen RVS) 

05 Toiletrolhouder 
Fabrikant:  n.t.b., voorstel ter goedkeuring OPDRACHTGEVER aanbieden 
Materiaal:  Kunststof 
Kleur:   Wit. 
Toebehoren: 
- Bevestigingsmiddelen (geen RVS) 
 

06 Stopkraan 
Ingebouwde stopkraan in spoelreservoir 

07 Montage 
Aansluiten op riool en koud water; 
Leidingwerk in/achter wanden en in de vloer opnemen. 
Toebehoren: 
- Geluidsisolatiemat; 
- Hoekstopkraan; 
- Bevestigingsmateriaal (geen RVS) 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- De nieuwe toiletten waar aangegeven op tekening en kleuren materialenstaat 

 
 
53.11.02 CLOSETPOT, SPOELWATERRESERVOIR VERLAAGD 

01 Wandcloset 
Fabrikant:  Geberit 
Type:   bambini wandcloset set  
Materiaal:  keramiek, wit 
Afhanghoogte:  350 + afgewerkte vloer 
Toebehoren: 
- Bevestigingsmiddelen (geen RVS) 

02 Spoelwaterreservoir, inbouw 
Zelfdragend inbouwsysteem ten behoeve van wandcloset met frontbediening. Inbouw-
reservoir inclusief montageframe met zware voet voor vrije opstelling op de vloer 
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(uitgangspunt is dat het vrij hangend toilet gesteund dient te worden op de vloer en niet 
op de wanden). 
Fabrikant:  Geberit Duo Fix; 
Type:  duofix element frontbediening 
Kleur:   Blauw (uit zicht); 
Toebehoren: 
- Bevestigingsmiddelen (geen RVS) 
- isolatieset. 
Inbouwreservoir leveren met KIWA-keur 

03 Bediening/afdekplaat 
Fabrikant:  Geberit 
Type:   Sigma 01 2-knops 
Materiaal:  Kunststof 
Maat:   DF 24,6x16,4 cm 
Kleur:   Wit. 

Toebehoren: 
Toebehoren: 
- Bevestigingsmiddelen (geen RVS) 

04 Closetzitting 
Fabrikant:  Geberit 
Type:   bambini Kids wc-zittingsring voor kinderen 
Kleur:   Wit 
Toebehoren: 
- Bevestigingsmiddelen (geen RVS) 

05 Toiletrolhouder 
Fabrikant:  n.t.b., voorstel ter goedkeuring OPDRACHTGEVER aanbieden 
Materiaal:  Kunststof 
Kleur:   Wit. 
Toebehoren: 
- Bevestigingsmiddelen (geen RVS) 

06 Stopkraan 
Ingebouwde stopkraan in spoelreservoir 

07 Montage 
Aansluiten op riool en koud water; 
Leidingwerk in/achter wanden en in de vloer opnemen. 
Toebehoren: 
- Geluidsisolatiemat; 
- Hoekstopkraan; 
- Bevestigingsmateriaal (geen RVS) 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- De nieuwe kindertoiletten waar aangegeven op tekening en kleuren materialen-

staat: 
▪ 1x damestoilet horeca (20) 
▪ 1x kindertoilet doelgroepenbassin (61) 
▪ 1x kindertoilet kleedruimten (39) 

 
 
53.11.03 CLOSETPOT, SPOELWATERRESERVOIR MIVA 
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01 Wandcloset 
Fabrikant:  Geberit 
Type:   300 basic 28 wandcloset set 
Materiaal:  keramiek, wit 
Afhanghoogte:  430 + afgewerkte vloer 
Toebehoren: 
- Bevestigingsmiddelen (geen RVS) 

02 Spoelwaterreservoir, inbouw 
Zelfdragend inbouwsysteem ten behoeve van wandcloset met frontbediening. Inbouw-
reservoir inclusief montageframe met zware voet voor vrije opstelling op de vloer (uit-
gangspunt is dat het vrij hangend toilet gesteund dient te worden op de vloer en niet op 
de wanden). 
Fabrikant:  Geberit Duo Fix; 
Type:  duofix element frontbediening 
Kleur:   Blauw (uit zicht); 
Toebehoren: 
- Bevestigingsmiddelen (geen RVS) 
- isolatieset. 
Inbouwreservoir leveren met KIWA-keur 

03 Bediening/afdekplaat 
Fabrikant:  Geberit 
Type:   Sigma 01 2-knops 
Materiaal:  Kunststof 
Maat:   DF 24,6x16,4 cm 
Kleur:   Wit. 

Toebehoren: 
Toebehoren: 
- Bevestigingsmiddelen (geen RVS) 

04 Closetzitting 
Fabrikant:  Geberit 
Type:   300 Comfort wc-zitting drempelloos  
Kleur:   Wit. 
Toebehoren: 
- Bevestigingsmiddelen (geen RVS) 

05 Toiletrolhouder 
Fabrikant:  Handicare 
Serie/type:  Linido 
Materiaal:  Kunststof 
Kleur:   Wit 
Toebehoren: 
- Bevestigingsmiddelen (geen RVS) 

06 Opklapbare beugel, met hulppoot 
Fabrikant:  Handicare 
Serie/type:  Linido 
Materiaal; Kunststof muurplaat met buis van gecoat staal 
Kleur:   Wit 
Lengte:   900 mm 
Toebehoren: 
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- Bevestigingsmiddelen (geen RVS) 

07 Stopkraan 
Ingebouwde stopkraan in spoelreservoir 

08 Montage 
Aansluiten op riool en koud water; 
Leidingwerk in/achter wanden en in de vloer opnemen. 
Toebehoren: 
- Geluidsisolatiemat; 
- Hoekstopkraan; 
- Bevestigingsmateriaal (geen RVS) 
- MIVA alarmset 
- MIVA opklapbeugels 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- De MIVA ruimten , conform tekening 

 
 
53.11.04 URINOIR, DRUKSPOELER 

01 Wandurinoir 
Fabrikant:  Geberit 
Type:   Geberit 300 Urinoirs urinoir met afvoerzeef 

achter inlaat, afvoer naar achteren 
Materiaal:  kristal porselein, met bevestiging achter inlaat. 
Maat:   340 x 340 x 570 (B x D x H) 
Kleur:   wit, met bevestiging achter inlaat. 
Toebehoren: 
- Bevestigingsmateriaal (geen RVS) 
- Verborgen urinoirsifon afvoer; 
- Aansluitbuis 
- Met spoelrand 
- Verborgen bevestiging 
- Met afvoerzeef 
- Mikpunt vlieg 

02 Spoelwaterreservoir, inbouw urinoirsysteem 
Zelfdragend inbouwsysteem ten behoeve van urinoir met urinoirstuursysteem met au-
tomatisch spoelactivering.  Inbouwreservoir inclusief montageframe  
Fabrikant:  Geberit 
Type:  ruwbouwsets voor urinoirsysteem 

Spoeltijd instelbaar 
Interval spoeling instelbaar 
Voorspoeling instelbaar 
Spoelvolume kan d.m.v. de regelschroef van de ruwbouwset tot 0,5 l  
per spoeling worden gereduceerd 
Infrarood sensor zelf instellend 
Dynamische spoeltijdaanpassing 

Toebehoren: 
- Bevestigingsmiddelen (geen RVS) 
- isolatieset. 
Inbouwreservoir leveren met KIWA-keur 
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03 Bedieningsplaat/infrarood 
Geberit urinoirstuursysteem met elektronische spoelactivering 
Fabrikant:  Geberit 
Serie/type:  01 
IR-venster  rond 
Maat:   13 x 13 cm 
Afdekplaat  met beveiligingsbalk 
Voeding  netvoeding 
Montageframe: infrarood sturing voor gemonteerd op montageframe 
Kleur:   wit. 
 
Toebehoren: 
- Bevestigingsmateriaal (geen RVS) 
- Magneetventiel 
- Voedingsapparaat 

04 Stopkraan 
Ingebouwde stopkraan in spoelreservoir 

05 Sifon 
Fabrikant:  Geberit 
Serie/type:  Urinoirsifon 

06 Urinoir scheidingswand - schot 
Fabrikant: Geberit  
Serie/type:  Urinoirschot 
Kleur:   wit 
Materiaal: kristal porselein 
Montage: aan massieve of droogbouwwanden 
Bevestiging:  verborgen bevestiging 
Toebehoren: 
- wandhouder 
- afstandhouders; 
- bevestigingsmateriaal (geen RVS) 

07 Montage 
Aansluiten op riool en koud water e-installatie t.b.v. IR bediening 
Leidingwerk in/achter wanden en in de vloer opnemen. 
Toebehoren: 
- E- montage materiaal 
- hoekstopkraan; 
- bevestigingsmateriaal (geen RVS) 
- urinoirsifon afvoer horizontaal/verticaal 
- aansluitbuis voor urinoirs 
- urinoirscheidingsmuur 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- De nieuwe urinoirs waar aangegeven op tekening en kleuren materialenstaat 

 
 
53.11.05 WASTAFELCOMBINATIE WANDMONTAGE 

01 Wastafel 
Fabrikant:  Laufen 
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Type:   Val 
Maat:   400x425x155 mm 
Kleur:   wit 
Materiaal: keramiek 
Bevestiging: wandbevestiging 
Toebehoren: 
- bevestigingsmateriaal (geen RVS) 
- Kraangat; 
- Overloop; 
- Bevestigingsmateriaal. 
- Afvoerplug met vrije uitloop en ventielafdekking 

02 Sifon 
Fabrikant:  Grohe o.g. 
Serie/type:  design plugbekersifon 28912000 
Maat:   1 ¼ “ x 32 
Kleur:   chroom met rozet 

03 Wastafelmengkraan warm- en/of koudwater 
Fabrikant:  Grohe 
Serie/type:  Eurosmart Cosmopolitan E 
Uitvoering:  1-gats wastafelmengkraan 
  Infraroodsensor met 230 V AC adapter, 50-60Hz 
Kleur:   chroom 
Toebehoren: 
- flexibele aansluitslangen 
- terugslagkleppen 
- vuilfilters 
- magneetventiel 
- snel montage systeem 
- automatische spoeling 
- thermische desinfectie 

04 Hoekstopkraan met keerklep 
Fabrikant:  Shell Comfort + dubbele keerklep 
Kleur:   chroom 
Maat:   1/2 “ x 10 mm 
Kleur:   Chroom met rozet 

05 Spiegels 
Zie 34.31  

06 Montage aansluiten op: 
- Riool; 
- Warm- en/of koudwater aansluiting conform bestaand 
- Leidingwerk in/achter wanden en in de vloer opnemen. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- De nieuwe wastafels waar aangegeven op tekening en kleuren materialenstaat 

 
53.11.06 WASTAFELCOMBINATIE OPBOUW 

01 Wastafel 
Fabrikant:  Laufen 
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Type:   Living 
Maat:   rond380x130mm 
Kleur:   wit 
Materiaal: keramiek 
Bevestiging: wandbevestiging 
Toebehoren: 
- bevestigingsmateriaal (geen RVS) 
- Kraangat; 
- Overloop; 
- Bevestigingsmateriaal. 
- Afvoerplug met vrije uitloop en ventielafdekking 

02 Sifon 
Fabrikant:  Grohe o.g. 
Serie/type:  Design plugbekersifon 28912000 
Maat:   1 ¼ “ x 32 
Kleur:   chroom met rozet 

03 Wastafelmengkraan warm- en/of koudwater 
Fabrikant:  Grohe 
Serie/type:  Eurosmart Cosmopolitan E 
Uitvoering:  1-gats wastafelmengkraan 
  Infraroodsensor met 230 V AC adapter, 50-60Hz 
Kleur:   Chroom 
Toebehoren: 
- flexibele aansluitslangen 
- terugslagkleppen 
- vuilfilters 
- magneetventiel 
- snel montage systeem 
- automatische spoeling 
- thermische desinfectie 

04 Hoekstopkraan met keerklep 
Fabrikant:  Shell Comfort + dubbele keerklep 
Kleur:   chroom 
Maat:   1/2 “ x 10 mm 
Kleur:   chroom met rozet 

05 Spiegels 
Zie 34.31  

06 Montage aansluiten op: 
- Riool; 
- Warm- en/of koudwater aansluiting conform bestaand 
- Leidingwerk in/achter wanden en in de vloer opnemen. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- De nieuwe wastafels waar aangegeven op tekening en kleuren materialenstaat 

 
 
53.11.07 WASTAFELCOMBINATIE MIVA 

01 MIVA wastafel 
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Fabrikant:  Geberit  
Serie/type:  300 Comfort rolstoelwastafel met kraangat 
Maat:   65x55x15cm 
Kleur:   Wit 
Materiaal: keramiek 
Bevestiging: wandbevestiging 
Toebehoren: 
- bevestigingsmateriaal (geen RVS) 
- Kraangat; 
- Overloop; 
- Afvoerplug  : met vrije uitloop en ventielafdekking 

02 Sifon 
Fabrikant:  Viega 
Serie/type:  Plugbekersifon, ruimtebesparend, ergonomisch 
Maat:   1 ¼ “  
Kleur:   Chroom met rozet 
Toebehoren: 
- bevestigingsmateriaal (geen RVS) 

03 Mengkraan 
Fabrikant : Grohe 
Serie/type:  Euroeco, Cartouche keramisch 
Uitvoering:  1-gats wastafelkraan met hendel 
Kleur:   Chroom, voorsprong 129 mm 
Materiaal  : chroom 
Soort  : mengkraan 
Toebehoren: 
- bevestigingsmateriaal (geen RVS) 

04 Hoekstopkraan met keerklep 
Fabrikant:  Shell Comfort + dubbele keerklep 
Kleur:   Chroom 
Maat:   1/2 “ x 10 mm 
Kleur:   Chroom met rozet 

05 Spiegel 
Fabrikant:  Silkline 
Serie/type:  Wandspiegel 
Afmeting:  600 x 900 mm, kantelbaar 

06 Montage aansluiten op: 
- Riool; 
- Warm- en koudwater aansluiting conform bestaand 
- Leidingwerk in/achter wanden en in de vloer opnemen. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- De nieuwe MIVA wastafels waar aangegeven op tekening en kleuren materialen-

staat 
 
 
53.11.08 GOOTSTEEN, GOOTSTEENMENGKRAAN 

01 KEUKENBLOK, PANTRY PERSONEELSRUIMTE 
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Levering en montage van een keukenblok met spoelbak. 
Aansluiting riolering (inclusief syphon), koud en warm water door de installateur. 
Onder het keukenblad op een nader te bepalen plaats een beluchterkraan ten behoeve 
van een vaatwasser monteren.  

02 Gootsteenmengkraan 
Fabrikant:  Grohe 
Serie/type:  FG-Eurodisc 
Afdichting:  Keramische schijf 
Bediening:  Hendel 
Kleur:   Chroom 
Toebehoren: 
- bevestigingsmateriaal (geen RVS) 

03 Hoekstopkraan met keerklep 
Fabrikant:  Shell Comfort + dubbele keerklep 
Kleur:   Chroom 
Maat:   1/2 “ x 10 mm 
Kleur:   Chroom met rozet 
Toebehoren: 
- bevestigingsmateriaal (geen RVS) 

04 Montage aansluiten op: 
- Riool; 
- Warm- en koudwater aansluiting conform bestaand 
- Leidingwerk in/achter wanden en in de vloer opnemen. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- De het nieuwe pantrymeubel in de personeelsruimte  

 
 
53.11.09 UITSTORTGOOTSTEEN, GOOTSTEENMENGKRAAN 

01 Uitstortgootsteen 
Fabrikant:  Geberit o.g. 
Serie/type:  300 basic 
Maat:   460 mm breed 
Kleur:   Wit 
Toebehoren: 
- bevestigingsmateriaal (geen RVS) 

02 Emmerrooster 
Fabrikant:  Geesa 
Serie/type:  Opklapbaar 
Kleur:   RVS 
Maat:   295 x 400 mm 
Toebehoren: 
- bevestigingsmateriaal (geen RVS) 

03 Sifon 
Fabrikant:  McAlpine 
Serie/type:  Universeel sifon 
Kleur:   Wit 
Maat:   1 1/2 “ x 40 mm 
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04 Gootsteenmengkraan 
Fabrikant:  Grohe 
Serie/type:  Eurostyle 
Model:   Wand 
Afdichting:  Keramische schijf 
Bediening:  Hendel 
Uitloop:   Draaibaar 
Kleur:   Chroom 
Toebehoren: 
- bevestigingsmateriaal (geen RVS) 

05 Hoekstopkraan met keerklep 
Fabrikant:  Shell Comfort + dubbele keerklep 
Kleur:   Chroom 
Maat:   1/2 “ x 10 mm 
Kleur:   Chroom met rozet 

06 Montage aansluiten op 
- Riool; 
- Warm- en koudwater aansluiting conform bestaand 
- Leidingwerk in/achter wanden en in de vloer opnemen. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- De nieuwe uitstootsteen in werkkasten waar aangegeven op tekening en kleuren 

materialenstaat 
 
 
53.11.10 DIVERSEN SANITAIR 

01 VAATWASMACHINE AANSLUITING 
In de pantry van de personeelsruimte voor de vaatwasmachine en de koffie automaat 
een vaatwasmachinekraan voorzien. 

 
 
53.12.01 DOUCHEKRAAN 

01 Douchekraan, besturingssysteem 
Ten behoeve van het douches dient een compleet douchesysteem van het Fabrikant 
Rada Outlook 0.g. te worden geleverd, gemonteerd en bedrijfsvaardig te worden opge-
leverd.  
 
Voor de beheersbaarheid op het gebied van legionella moet worden voorzien van een 
geautomatiseerd douchesysteem met de mogelijkheid om de koudtapwater- en meng-
waterleidingen periodiek thermisch te kunnen desinfecteren. Dit moet per douche en/of 
douchegroep kunnen plaatsvinden met als uitgangspunt dat dit met een zo laag moge-
lijk waterverbruik moet kunnen gebeuren.  
Thermische desinfectie moet geautomatiseerd kunnen gebeuren waarbij zowel de ac-
ties als temperaturen worden geregisterd en vastgelegd voor het beheersplan legionella 
(GBS). Er dienen voorzieningen te worden opgenomen om te voorkomen dat thermi-
sche desinfectie plaatsvindt terwijl er personen onder de douche staan. Bijvoorbeeld 
door koppeling met de inbraakalarminstallatie van het gebouw. 

02 Uitvoering 
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Het complete douchebesturingssysteem dient te worden aangelegd overeenkomstig de 
voorschriften van de fabrikant. De in bedrijfstelling dient door de fabrikant te gebeuren. 

 
 
53.12.02 DOUCHE, DOUCHEMENGKRAAN - DOUCHES PERSONEELSRUIMTEN (78/81) 

01 Douchekop, vast 
Fabrikant:  Rada 
Type:   VR 106 

02 Bedieningssensor 
Fabrikant:  Rada 
Type:   Outlook 

03 Centrale douchethermostaat, elektronische douchemengkraan 
Fabrikant:  Rada 
Type:   Outlook 
Aantal  1 toestel voor de personeelsdouches 
Toebehoren: 
- Bevestigingsmiddelen (geen RVS) 
- Sensorbox Rada Outlook 
- Transformator 230 V AC/12 V DC 
- Rada Outlook Programmeerkabel en software 
- Rada Outlook Cloudserver 
- Rada Outlook relaiskast 
- Rada Outlook socket kabel 
- Rada Outlook aanwezigheidssensor tegen verbrandingsrisico’s tijdens thermische 

desinfectie. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- De douchemengkranen in de personeelsruimten conform tekening en kleuren-ma-

terialen staat 
 
 
53.12.03 DOUCHE, DOUCHEMENGKRAAN  - DOORLOOPDOUCHES 

01 Douchekop, vast 
Fabrikant:  Rada 
Type:   VR 106 
Toebehoren: 
- Bevestigingsmiddelen (geen RVS) 

02 Bedieningssensor 
Fabrikant:  Rada 
Type:   Outlook 

03 Centrale douchethermostaat, elektronische douchemengkraan 
Fabrikant:  Rada 
Type:   Outlook 
Aantal afstemmen op aantal douchekoppen 
Toebehoren: 
- Bevestigingsmiddelen (geen RVS) 
- Sensorbox Rada Outlook 
- Transformator 230 V AC/12 V DC 



BESTEK RENOVATIE SPORTCENTRUM DE DOES LEIDERDORP 
  

53 SANITAIR 

 

© Koninklijke Sportfondsen Nederland B.V.  Pagina 126 van 76  

      Bouw & Techniek 
 

 

- Rada Outlook Programmeerkabel en software 
- Rada Outlook Cloudserver 
- Rada Outlook relaiskast 
- Rada Outlook socket kabel 
- Rada Outlook aanwezigheidssensor tegen verbrandingsrisico’s tijdens thermische 

desinfectie. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- De douchemengkranen in de doorloopdouches conform tekening en kleuren-mate-

rialen staat 
 
 
53.12.04 DOUCHE, DOUCHEMENGKRAAN – KLEEDRUIMTE MIVA 

01 Douchekop, hand 
Fabrikant:  Grohe 
Type:   Relexa 

02 Glijstang 
Fabrikant:  Grohe 
Type:   Relexa 60 
Toebehoren: 
- Bevestigingsmiddelen (geen RVS) 

03 Doucheslang 
Fabrikant:  Grohe 
Type:   Relexa l-Life L200 
Toebehoren: 
- Bevestigingsmiddelen (geen RVS) 

04 Centrale douchethermostaat, elektronische douchemengkraan 
Fabrikant:  Rada 
Type:   Sense 
Toebehoren: 
- Bevestigingsmiddelen (geen RVS) 

05 Ir bedieningssensor 
Fabrikant:  Rada 
Type:   Outlook 
Toebehoren: 
- Rada Sense netwerk-set 
- De nodige aansluitkabels en datakabels 
- Rada Outlook aanwezigheidssensor tegen verbrandingsrisico’s tijdens thermische 

desinfectie. 

.01 VAN TOEPASSING OP  
- De douchemengkranen in de kleedruimte MIVA conform tekening en kleuren-ma-

terialen staat 
 
 
53.13.01 SANITAIR, AFVOER 

01 VLOERPUTTEN 
De vloerputten in doucheruimten, perrons en overige sanitaire ruimten worden geleverd 
en aangebracht door de bouwkundige AANNEMER. Het aansluiten op de bestaande 
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vuilwaterafvoerinstallatie behoort tot de verplichtingen van de AANNEMER van dit be-
stek (zie hiervoor ook hoofdstuk 51. Binnen riolering). 
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55  AARDGASINSTALLATIES 

55.10.00 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN 

02 AARDGASINSTALLATIE 
De werkzaamheden omvatten alle aanpassingen en hiertoe noodzakelijke leveringen 
van materialen zoals, leidingen, appendages, beveiligingen, etc., alsmede de bedrijfs-
vaardige oplevering ten behoeve van de aansluiting van de nieuwe ketelinstallatie op de 
bestaande gasleiding in de technische ruimte. 
Alle van overheidswege noodzakelijke keuringen en/of inspecties behoren mede tot de 
werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de AANNEMER van dit bestek. 

03 GASLEIDINGEN 
Het leidingwerk naar de centrale verwarmingsketels uitvoeren in stalen buis en voor in-
gebruikname beproeven volgens NEN 1078 en eventueel aanvullende eisen van het gas 
leverend bedrijf. 
 
De gasleiding dient geel te worden geschilderd of gemerkt overeenkomstig de voor-
schriften. 

03. BRANDSCHAKELAAR 
Aan de buitenzijde van de technische ruimte is voorzien in een brandschakelaar. Met 
deze schakelaar kan de gastoevoer bij calamiteiten worden afgesloten. 
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59  ZWEMWATERINSTALLATIES 

59.00.00 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING NIEUWE INSTALLATIE 

01 Algemeen 
Tot de werkzaamheden behoren: 
- Het demonteren en afvoeren van het bestaande zandfilters van het zowel het systeem 

van het wedstrijdbad/instructiebad en het systeem van het recreatiebad, inclusief 
zwemwaterleidingen en appendages in de technische ruimte van de zwemwaterbe-
handeling. 

- Het vervangen van de bestaande zwemwaterpompen van alle zwemwaterbehande-
lingssystemen en hiervoor in de plaats leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleve-
ren van nieuwe zwemwaterpompen, uitgevoerd als energiezuinige versies voorzien 
van IE5 motoren  en frequentieregelaars. 

- Het leveren, monteren en bedrijfsvaardig aansluiten van nieuwe zandfilters voor het 
zwemwaterbehandelingssystemen van het wedstrijdbad/instructiebad en het zwemwa-
terbehandelingssysteem van het recreatiebad . Hierbij dienen in geval van variant 2 een 
apart filter voor zowel het wedstrijdbad als het instructiebad te worden voorzien. Zowel 
het wedstrijdbad als het instructiebad dienen in dit geval een eigen zwemwaterbehande-
lingssysteem te krijgen. 

- Het in geval van variant 2 leveren, monteren en bedrijfsvaardig aansluiten van een 
aparte haarvanger voor zowel het systeem van het wedstrijdbad als het systeem van het 
instructiebad 

- Het in geval van variant 2 vervangen van de bestaande zwemwaterpompen van het sys-
teem van het wedstrijdbad/instructiebad en hiervoor in de plaats leveren, monteren en 
bedrijfsvaardig opleveren van aparte pompen voor zowel het systeem van het wedstrijd-
bad  als het systeem van het instructiebad, uitgevoerd als energiezuinige versies voorzien 
van IE5 motoren  en frequentieregelaars. 

- Het in geval van variant 2 opdelen van de bestaande zwemwaterbuffer voor het wed-
strijdbad/instructiebad, zodat zowel het systeem van het wedstrijdbad als het systeem 
van het instructiebad een eigen buffer krijgt. 

- Het in geval van variant 2 voorzien in aparte niveauregeling van de zwemwaterbuffers 
van zowel het systeem van het wedstrijdbad als het systeem van het recreatiebad. 

- Het vervangen van de bestaande zwemwaterleidingen van het wedstrijdbad, het in-
structiebad en het recreatiebad. 

- Het aansluiten van de recreatieve elementen van het nieuwe spraypark op het be-
staande zwemwatersysteem van het recreatiebad, inclusief de hiervoor benodigde 
pompen, appendages en leidingwerk.  

- Het afkoppelen van de zwemwaterleidingen voor het uitzwembassin buiten van het 
zwemwaterbehandelingssysteem van het recreatiebad. Het uitzwembassin buiten 
komt in de nieuwe situatie te vervallen. 

- Het vervangen van de bestaande zoutelektrolyse installatie. 
- Het vervangen van de bestaande zwemwaterautomatiseringsinstallatie (chloor-, pH-

regeling) van de zwemwaterbehandelingssystemen. 
- Het voorzien in een zwemwatermonitoringssysteem ten behoeve van het automati-

seren van de dagelijkse handmetingen van de zwemwaterkwaliteit. Een en ander 
dient optioneel te worden aangeboden. 

- Het vervangen van de bestaande meet- en regelinstallatie van de zwemwaterbehan-
delingsinstallatie  (Hoofdstuk 68). 

- Het integreren van de meet- en regelinstallatie van de zwemwaterbehandeling in het 
bestaande Priva gebouwbeheersysteem  dat wordt opgewaardeerd naar Blue ID 
(Hoofdstuk 68). 

- Het vervangen van het bestaande touchscreen voor de bediening van de glijbaan door 
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een conventionele bedieningskast met knoppen. 
- Aanpassingen aan de elektrische installaties als gevolg van de aanpassingen aan de 

zwemwaterbehandelingsinstallaties (Hoofdstuk 70). 

 
59.00.01 LEGIONELLAPLANNEN 

01 Risico analyse en beheersplan legionella 
Tot de werkzaamheden van de AANNEMER van dit bestek behoren tevens het aanpas-
sen van de bestaande risicoanalyse en het beheersplan legionella zwemwater. Deze 
werkzaamheden dienen voor rekening en onder verantwoording van de AANNEMER 
van dit bestek te worden uitgevoerd door de partij die de plannen voor de OPDRACHT-
GEVER oorspronkelijk hebben opgesteld. 
Indien de betreffende partij niet meer bestaat dient dit door een andere ter zake kun-
dige partij te worden uitgevoerd. Deze partij dient ter goedkeuring bij de DIRECTIE en 
de OPDRACHTGEVER te worden voorgelegd 

 

 
59.00.02  VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN ALGEMEEN 

01 Algemeen 
Voor zover in de technische omschrijving en/of het 
contract van aanneming niet wordt afgeweken zijn de 
volgende voorschriften en voorwaarden van toepassing: 
- de uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van 

technische installatiewerken (UAV 2012); 
- de wijzigingen en/of aanvullingen op de UAV 2012; 
- Besluit Hygiëne en Veiligheid Zwemgelegenheden de aanvullingen daarop zoals 

deze gelden 3 maanden voorafgaande aan de aanbesteding; 
- de Wet Hygiëne en Veiligheid Bad- en zwemgelegenheden; 
- Regeling en Kennisgeving Badinrichtingen; 
- BRL-K903/08 2011-02-01 
- de NEN 1006 Algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties; 
- de V.E.W.I.N. werkbladen drinkwaterinstallaties; 
- de NEN 1010 (vierde druk); 
- de richtlijnen voor elektrische installaties in zwembaden I53; 
- de NEN 2670 Algemene richtlijnen voor kunststof leidingen. 
Van alle voorschriften en voorwaarden zijn, op het moment van uitvoering van de werk-
zaamheden, te allen tijde de versies, welke 3 maanden voor contractdatum van toepas-
sing waren. 
Verder zijn van toepassing de voorschriften, bepalingen en aanwijzingen van rijks-, pro-
vinciale-, gemeentelijke-, en publiekrechtelijke instellingen en diensten, zoals o.a.: 
- Gemeentelijk Bouwtoezicht; 
- Brandweer; 
- Openbare Nutsbedrijven; 
- Arbeidsinspectie; 
- Wet Milieubeheer; 
- Arbowet. 

 
 
59.00.03  ONTWERPUITGANGSPUNTEN 

01 Algemeen 
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  De zwemwaterbehandeling van het zwembad van sport- en recreatiecentrum De Does 
bestaat uit 3 zwemwaterbehandelingssystemen, te weten: 
- Systeem wedstrijd en instructiebad 
- Systeem recreatiebad 
- Systeem whirlpool 

 
De rondpompcapaciteiten van de bestaande zwemwaterbehandelingssystemen zijn 
als volgt: 

  Systeem 1 wedstrijd en instructiebad 
Bassin Rondpompcapaciteit 

[m3/h] 

Wedstrijdbassin 140 

Instructiebassin 60 

Totaal 200 

 
  Systeem2 recreatiebad 

 

 Bassin 

Rondpompcapaciteit 

[m3/h] 

Recreatiebassin 97 

Plonsbad glijbaan 53 

Peuterbad 5 

Totaal 155 

 
  Systeem 3 whirlpool 

Bassin Rondpompcapaciteit 

[m3/h] 

Whirlpool 25 

 
Van de zwemwaterbehandelingssystemen 1 en 2 dienen de bestaande zandfilters te 
worden vervangen inclusief aansluitend leidingwerk en appendages. Voor het vervan-
gen van de filters dienen twee varianten te worden aangeboden, te weten: 
- Variant 1: het één op éen vervangen van de bestaande filters 
- Variant 2: het vervangen van de bestaande filters, waarbij zowel het wedstrijdbad als 

het instructiebad een eigen filter krijgen. 
 

Variant1 
De bestaande filters van zowel het systeem m van het wedstrijdbad/instructiebad als 
het systeem van het recreatiebad dienen te worden vervangen. Met de vervanging van 
de filters dient ook het  aansluitende leidingwerk te worden vervangen inclusief ap-
pendages. 

 

Variant 2 
Bij deze variant dienen ook de bestaande filters te worden vervangen, echter hierbij 
dient zowel het wedstrijdbassin als het instructiebad van een eigen zwemwaterbehan-
delingssysteem te worden voorzien met eigen filter, haarvanger, zwemwaterpompen, 
zwemwaterverwarming en chemicaliëndosering. Hiervoor zal de bestaande zwemwa-
terbuffer moet worden voorzien van een wand waardoor elk zwemwaterbehandelings-
systeem een eigen buffer krijgt. Dit heeft mede tot gevolg dat de nieuwe buffer die 
wordt gecreëerd moet worden voorzien van een verdiepte zuigpunt voor de nieuwe 
zuigleiding die moet worden voorzien. Voorts dient de nieuwe buffer te worden voor-
zien van een niveauregeling en suppletievoorziening. 
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02 Spraypark 
Het recreatiedeel van het zwembad wordt overeenkomstig de bouwkundige tekeningen 
voorzien van een spraypark. In de bijlagen van dit bestek bevindt zich tevens een lay-out 
van de beoogde leverancier van de elementen van het spraypark. Bij deze lay-out bevin-
den zich ook de specificaties van de spray element voor wat betreft capaciteiten (water-
debiet), drukken en aansluitmaten. 
Tot de werkzaamheden van de AANNEMER van dit bestek behoort het aansluiten van 
de betreffende recreatieve elementen op het bestaande zwemwaterbehandelingssys-
teem van het recreatiebad inclusief het nodige leidingwerk en appendages zoals pom-
pen, afsluiters etc. 
Hierbij dient bijzondere aandacht te worden besteed aan de aanzuigvoorzieningen van 
de recreatieve elementen. Deze dienen zodanig te worden uitgevoerd dat het vastzui-
gen van personen te allen tijde wordt voorkomen. Een en ander dient door de AAN-
NEMER te worden aangetoond met een hiertoe erkende meetmethode (NEN of Blue 
Cap). 

03 Desinfectie/oxidatie en ph-correctie 
Voor de desinfectie, oxidatie en pH-correctie wordt in huidige situatie verzorgd door een 
zoutelektrolyse installatie van het Fabrikant VDH water technologie. De installatie is op 
basis van de actuele technische staat aan vervanging toe. Bij het aan te bieden vervan-
gende zoutelektrolysesysteem zijn zowel aanschafprijs als de exploitatiekosten van be-
lang. Daarbij dient tevens te worden gegarandeerd dat men kan voldoen aan de para-
meters van het nieuwe zwemwaterbesluit dat onder de BAL valt. 
Voornoemde criteria voor wat betreft de zoutelektrolyse installatie dienen in de aanbie-
ding van de AANNEMER te worden gespecificeerd. 

04 Meet- en regelinstallatie zwemwaterbehandeling 
De huidige schakelkast van de zwemwaterbehandeling dient te worden vervangen. Bij 
de vervanging van de schakelkast dient de bestaande meet- en regelinstallatie van de 
zwemwaterbehandeling van het Fabrikant PrivaCompri HX te worden vervangen door 
Priva Blue ID. De meet- en regelinstallatie van de zwemwaterbehandeling dient te wor-
den geïntegreerd in het GBS van de HVAC installatie die eveneens wordt vervangen 
door een meet- en regelinstallatie van Priva Blue ID. (zie hoofdstuk 68). 

05 Bediening glijbaan 
In de huidige situatie geschiedt de bediening van de glijbaaninstallatie met een touch-
screen. Deze geeft veel storingen en voor de nieuwe situatie dient het bestaande touch-
screen bedienpaneel te worden vervangen door een conventioneel paneel met knop-
pen. Bediening dient functioneel  conform de bestaande situatie te worden uitgevoerd. 

 
 
59.01.10  FILTERS 

01 Filters algemeen 

Variant 1 
T.b.v. de mechanische reiniging van het zwemwater ter vervanging van het bestaande 
filters dienen drie stuks  handbediende polyester filters in de technische ruimte te wor-
den geïnstalleerd, t.w.: 
- Voor het wedstrijd en instructiebad: filter met een capaciteit van 200 [m³/h] bij een 

filtratiesnelheid van maximaal  30 [m³/h]/[m²].  
- Voor het recreatiebad: filter met een capaciteit van 155  m³/h] bij een filtratiesnel-

heid van maximaal  30 [m³/h]/[m²].  
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Variant 2 
T.b.v. de mechanische reiniging van het zwemwater ter vervanging van het bestaande fil-
ters dienen vier stuks  handbediende polyester filters in de technische ruimte te worden 
geïnstalleerd, t.w.: 
- Voor het wedstrijdbad: filter met een capaciteit van 140 [m³/h] bij een filtratiesnelheid 

van maximaal  30 [m³/h]/[m²].  
- Voor het instructiebad: filter met een capaciteit van 60 [m³/h] bij een filtratiesnelheid 

van maximaal  30 [m³/h]/[m²].  
- Voor het recreatiebad: filter met een capaciteit van 155  m³/h] bij een filtratiesnelheid 

van maximaal  30 [m³/h]/[m²].  
 

De filters dienen te voldoen aan de volgende specificaties: 
- Een rond verstevigd polyester tank voorzien van bolle tankbodems. 
- Een doppenbodem volgens DIN 19605 onderin de tank. 
- Een nauwkeurig berekend en degelijk bevestigd verdeelsysteem bovenin de tank. 
- Geheel corrosiebestendig. 
- Een mangat boven de doppenbodem onderin de tank. 
- Een inspectieluik c.q. vulopening bovenin de tank; indien vanwege beschikbare 

hoogte niet mogelijk inspectieluik c.q. vulopening aan de zijkant. 
- Transparante kijkglazen. 
- Aansluitflenzen voor aansluiting van het complete kunststof filterfront uit PVC. 
- Een aansluitmogelijkheid voor ontluchting. 
- Een aansluitmogelijkheid voor aftap. 

 
Het filter dient te worden voorzien van: 
- Een compleet PVC filterfront inclusief afsluiters. 
- Een console met daarop gemonteerd 2 stuks RVS (AISI 316) vloeistof gevulde be-

drijfsstandmanometers voorzien van manometerkranen in RVS (AISI 316) met af-
tappen met klokdiameters van 100 [mm]. 

- Een monsterwaterkraan in de effluentleiding direct voor het filter. 
- Een monsterwaterkraan in de effluentleiding direct na het filter. 
- Een transparant leidingstuk in de spoelwaterleiding. 
- Een membraanafsluiter t.b.v. ontluchting welke gekoppeld dient te worden op de 

afvoerleiding naar het gemeenteriool. 
- Een membraanafsluiter t.b.v. aftap welke gekoppeld dient te worden op de afvoer-

leiding naar het gemeenteriool. 
- Een kijkglas dat zodanig is gepositioneerd dat fluïdisatie van het filterbed tijdens 

het spoelproces eenvoudig is waar te nemen. 
- Kijkglasverlichting. 

 
Het filter dient zodanig te worden opgesteld dat er rondom voldoende ruimte aanwezig 
is en zonder obstakels de volgende zaken goed kunnen worden waargenomen c.q. te 
kunnen beoordelen en controleren: 
- expansie tijdens het spoelen; 
- zandmigratie tijdens de looptijd van het filter; 
- zandverlies gedurende het gebruik; 
- blijvende vervuiling. 

 
  Onderstaand is een voorstel van opbouw van de filtervulling weergegeven. De exacte 

filtervulling dient in overleg met de DIRECTIE te worden bepaald. 
 
  Filter  
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- De filtervulling dient te bestaan uit diverse steunlagen van grind en een filterme-

dium te weten:  
- Steunlagen 2 x15 cm met een korreldiameter van 3,15 – 5,0 mm en 2,0 – 3,15 mm.  
- 60 cm  filterzand met een korreldiameter van d=0,7 - 1,25 [mm] en een gelijk-

vormigheidcoëfficiënt van Uc<1,25.  
- 50 cm filterzand met een korreldiameter van 1,4 – 2,5 mm 
- Het filterzand en de diverse steunlagen dienen wat grofheid betreft volledig op el-

kaar te zijn afgestemd. 
- Verder dienen de filters te worden opgebouwd met filtergrind en -zand, van onder 

naar boven in aflopende grootte. Onderin bevinden zich diverse steunlagen, afge-
stemd op de toegepaste verdeelsystemen en de gekozen terugspoelsnelheid. De 
totale dikte van steun- en filter laag bedraagt ca. 150 cm vanaf doppenbodempeil. 

 
Voor het eerstfiltraat, na het spoelproces, dient het filter voorzien te zijn van een eerst-
fitraatleiding met een bijbehorende handbediende vlinderklep. 

 
Het filter dient handmatig te worden schoongespoeld m.b.v. de bijbehorende centrifu-
gaalpomp dat het water tijdens spoelen uit de betreffende zwemwaterbuffer van het 
systeem betrekt. Het spoelwater dient te worden afgevoerd naar het gemeenteriool. 

 
De totale opstellingshoogte van het filter mag niet meer bedragen dan 3,2 [m] inclusief 
uitstekende delen en een eventuele bouwkundige opstorting onder het filter. 

 
 
59.01.11  CENTRIFUGAALPOMP (VARIANT 2) 

01 Centrifugaalpomp algemeen 
Ten behoeve van de waterbehandelingsinstallaties dienen er centrifugaalpompen van het 
type “SPX”, Fabrikant “Johnson” o.g. te worden geïnstalleerd. 
 
De centrifugaalpompen dienen te voldoen aan de volgende specificaties: 
- Een gietijzeren huis; 
- Een RVS (AISI 316L) as; 
- Een bronzen waaier; 
- Een mechanical seal t.b.v. asafdichting; 
- Een IE5_norm elektromotor, max. 1500 [1/min.], Cos  >0,85; 
- Een aftap plug; 
- Beschermingsklasse IP55. 
 
Direct voor en achter de centrifugaalpompen dienen te worden opgenomen: 
- 1 stuks manovacuümmeter; 
- 1 stuks manometer; 
- Nippels voor aansluiting van de manometers; 
- Leidingwerk inclusief appendages. 
 
Voor een goede inregeling van de centrifugaalpompen dienen de manovacuümmeter direct 
voor en de manometers direct na de centrifugaalpompen te worden gemonteerd zodat de 
aflezing niet wordt beïnvloed t.g.v. drukval over leidingdelen en/of appendages. De manova-
cuümmeter en manometer dienen op één hoogte te worden geïnstalleerd zodat de af te lezen 
opvoerhoogte niet wordt beïnvloed t.g.v. een statisch drukverschil. 
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De elektromotoren t.b.v. de centrifugaalpompen voor de circulatie en spoelproces dienen te 
worden aangestuurd d.m.v. een frequentieregeling, van het Fabrikant “Danfoss” o.g., zodat 
de capaciteit automatisch geregeld kan worden op de gewenste filtercapaciteit en de ge-
wenste spoelcapaciteit. 
 
Het leidingwerk inclusief appendages t.a.v. de waterbehandeling installatie dient zodanig te 
zijn uitgelegd dat met een centrifugaalpomp kan worden volstaan dat een maximale opvoer-
hoogte heeft van 12 mwk. 

 
 
59.01.12  CENTRIFUGAALPOMP 

01 Centrifugaalpomp recreatieve elementen spraypark 
Ten behoeve van de recreatieve elementen dienen de nodige circulatiepompen te wor-
den geleverd, gemonteerd en bedrijfsvaardig te worden opgeleverd. 
Pomp recreatieve elementen 
Fabrikant : Speck 
Serie  : Badu 
Uitvoering :  met aangebouwde haarvanger 
Capaciteit (m3/h) : op basis van de aangesloten recreatieve elementen  

 
 
59.01.13  HAARVANGER (VARIANT 2) 

01 Haarvangers algemeen 
In het leidingwerk voor de centrifugaalpompen dienen een losse haarvanger te worden geïn-
stalleerd. De haarvangers dienen te zijn vervaardigd van HPE, voorzien van een aftap en een 
eenvoudig te openen deksel met transparant kijkglas alsmede een ontluchting en een enkel-
voudig RVS (AISI 316L) filterkorf met perforatieopeningen van 2 [mm]. De ontwerpsnelheid 
door de perforatieopeningen van de filterkorf dient gemiddeld 0,2 [m/s] in schone toestand 
te bedragen. 

 
 
59.01.14 WARMTEWISSELAAR (VARIANT 2) 

01 Algemeen 
Ten behoeve van de verwarming van het zwemwater van het zwemwaterbehandelingssys-
teem van het wedstrijdbad en het zwemwaterbehandelingssysteem van het instructiebad 
dienen warmtewisselaars met voldoende capaciteit, van het Fabrikant “AFA (Apparaten Fa-
briek Aalsmeer)” o.g. te worden geïnstalleerd. De TSA’s dienen in deelstroom  (in bypass) te 
worden aangesloten. Voor het vermogen moet worden uitgegaan van de opwarming van het 
zwembad bij vullen in 5 dagen ( 120 uur). 

02 Systeem, wedstrijdbad 
Ten behoeve van systeem van het wedstrijdbad dient een nieuwe warmtewisselaar te wor-
den geleverd, gemonteerd en bedrijfsvaardig te worden opgeleverd. De nieuwe warmtewis-
selaar dient te voldoen aan de volgende specificaties: 
- Vermogen: door AANNEMER te bepalen 
- 2 st. aansluitingen t.b.v. aanvoer en retour te verwarmen medium (primaire aansluitin-

gen); 
- 2 st. aansluitingen t.b.v. aanvoer en retour te verwarmen medium (secundaire aanslui-

tingen); 
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Vóór en achter de warmtewisselaars, aan de zwemwaterzijde, dienen te worden opgeno-
men: 
- -  Warmtebestendig leidingwerk; 
- -  Een warmte-isolerende omkasting; 
- 2 nippels van G 1/2" vóór de warmtewisselaar, benodigd voor een door de installateur 

van de werktuigkundige installaties te leveren temperatuuropnemer en één reserve 
aansluitpunt; 

- 3 nippels van G 1/2" na de warmtewisselaar, benodigd voor één door de installateur 
mee te leveren en te plaatsen thermometer, 1 door de installateur van de werktuigkun-
dige installaties te leveren temperatuuropnemer en één reserve aansluitpunt; 

- Nippels te voorzien van bijbehorende pluggen. 
Het leidingwerk aangesloten op de primaire zijde van de warmtewisselaars, met een water-
temperatuur van 80/60 [°C], dient door de installateur van de werktuigkundige installaties 
te worden uitgevoerd: 
- Een isolatiemantel; 
- Benodigde tegenflenzen; 
- Een steunvoet; 
- Benodigde consoles voor wandmontage; 
- Een aftapkraan. 

03 Systeem, instructiebad 
Ten behoeve van systeem van het instructiebad dient een nieuwe warmtewisselaar te wor-
den geleverd, gemonteerd en bedrijfsvaardig te worden opgeleverd. De nieuwe warmtewis-
selaar dient te voldoen aan de volgende specificaties: 
- Vermogen: door AANNEMER te bepalen 
- 2 st. aansluitingen t.b.v. aanvoer en retour te verwarmen medium (primaire aansluitin-

gen); 
- 2 st. aansluitingen t.b.v. aanvoer en retour te verwarmen medium (secundaire aanslui-

tingen); 
- Vóór en achter de warmtewisselaars, aan de 
- zwemwaterzijde, dienen te worden opgenomen: 
- Warmtebestendig leidingwerk; 
- Een warmte-isolerende omkasting; 
- 2 nippels van G 1/2" vóór de warmtewisselaar, benodigd voor een door de installateur 

van de werktuigkundige installaties te leveren temperatuuropnemer en één reserve 
aansluitpunt; 

- 3 nippels van G 1/2" na de warmtewisselaar, benodigd voor één door de installateur 
mee te leveren en te plaatsen thermometer, 1 door de installateur van de werktuigkun-
dige installaties te leveren temperatuuropnemer en één reserve aansluitpunt; 

- Nippels te voorzien van bijbehorende pluggen. 
- Het leidingwerk aangesloten op de primaire zijde van de warmtewisselaars, met een 

watertemperatuur van 80/60 [°C], dient door de installateur van de werktuigkundige 
installaties te worden uitgevoerd. 

- Een isolatiemantel; 
- Benodigde tegenflenzen; 
- Een steunvoet; 
- Benodigde consoles voor wandmontage; 
- Een aftapkraan. 

 
 
59.01.15 COAGULATIE EN VLOKVORMING (VARIANT 2) 

01 Coagulatie en vlokvorming algemeen 
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Zowel het zwemwaterbehandelingssysteem van het wedstrijdbad als het zwemwaterbe-
handelingssysteem van het instructiebad dienen op het bestaande vlokmiddel installatie te 
worden aangesloten. Voor de dosering van het vlokmiddel dienen nabij de doseercontainer 
de slangenpomp voor de vlokmiddel doseringen van het systeem van het wedstrijdbad en 
het  systeem van het instructiebad te worden geïnstalleerd. Alle hiervoor noodzakelijke werk-
zaamheden en leveringen van materialen behoren tot de verplichtingen van de AANNEMER 
van dit bestek. 

 
 
59.01.16   SLANGENPOMPEN (VARIANT 2) 

01 Slangenpompen algemeen 
T.b.v. de coagulatie en vlokvorming voor zowel het zwemwaterbehandelingssysteem van 
het wedstrijdbad als het zwemwaterbehandelingssysteem van het instructiebad dient er een 
chemicaliën bestendige slangenpomp met automatisch regelbaar toerental van het type 
“B&S”, Fabrikant “SEM” o.g. (beschermingsklasse IP55) te worden geleverd en geïnstalleerd. 
De slangenpomp compleet te leveren met minimaal 1000 [mm] “Marprene” slang, alsmede 
een “Marprene” reserveslang tenminste 4000 [mm] lang.   
 
De slangenpomp dient op een solide uitgevoerde vol kunststof wandtableau Fabrikant 
“SEM” o.g. te worden geïnstalleerd voorzien van een lekbak met aftap en aftapkraan. 
 
Alle doseerleidingen van gewapend kunststof slang, naar en vanaf de “Marprene” slangen, 
dienen door mantelbuizen te worden geleid welke over de gehele lengte vloeistofdicht wor-
den verlijmd. Openingen in de mantelbuizen mogen alleen daar voorkomen waar eventuele 
lekkage t.g.v. slangbreuk direct kan worden waargenomen en waar geen direct gevaar voor 
personen en/of omgeving kan ontstaan. De overgang van de “Marprene” slangen op de ge-
wapende kunststof doseerslangen, dienen met speciaal hiervoor bestemde slangkoppelin-
gen te worden uitgevoerd. 
 
Het injectiestuk t.b.v. het vlokmiddel dient uitgevoerd te worden met een voor slangenpomp 
en vlokmiddel geschikt, terugstroom beveiligd, teflon injectieventiel. Het injectiestuk dient 
goed bereikbaar te zijn en op een maximale hoogte van 1,5 [m] vanaf de vloer te worden 
geïnstalleerd. 

 
 
59.01.17  DESINFECTIE/OXYDATIE 

01 Algemeen 
De desinfectie en oxidatie van het zwemwater geschiedt in de huidige situatie met een 
zoutelektrolyse installatie. De bestaande zoutelektrolyse installatie dient  op basis van de 
actuele technische staat te worden vervangen.  
Alle noodzakelijke materialen en werkzaamheden ten behoeve van de aanpassingen aan 
de zwemwaterbehandelingsinstallaties, zoals injectiestukken, terugstroombeveili-
gingen, gewapende slangen etc. en het geheel opnieuw instellen en inregelen naar aan-
leiding van de aanpassingen aan de zwemwaterbehandelingsinstallaties behoort tot de 
verplichtingen van dit bestek. 

02 Zoutelectrolyse installatie 
Voor de desinfectie en oxidatie van het zwemwater dient de bestaande zoutelektrolyse-
installatie te worden vervangen door een nieuwe installatie met voldoende capaciteit . De 
installatie dient op de positie van de huidige installatie te worden aangebracht.  
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Algemeen 
De zoutelektrolyse installatie dient voorzien te zijn van: 
- Een automatische waterontharder 
- Een breektank en/of terugstroom beveiliging 
- Een elektrolyse cel 
- Een interne celkoeling d.m.v. zwemwater met terugwinning van warmte 
- Een actieve beheersing van de cel temperatuur. 
- Een volledige procesbeheersing 
- Een continue proportioneel regelbare chloordosering met injectiepunten voor ver-

schillende zwemwaterbehandelingssystemen 
- Een automatische stop van de chloordosering bij onvoldoende flow 
- Een automatische, proportionele en traploze regeling van de chloorproductie op 

basis van de chloormetingen van de chloor regelaars 
- Een automatische optimalisering van het regelgedrag op basis van de gemeten flow 

van het bad in m³/h 
- Een potentiaalvrij verzamelcontact t.b.v. storingsmelding 
- Een afvoersysteem voor het anoderesidu en/of zoutwaterafvoer 
- Een internetverbinding 
- Een schakelkast met PLC besturing, Power-supply en toebehoren 
- In bedrijf name en inregelen van de zoutelektrolyse installatie 
- Een bedieningsdisplay in de Nederlandse taal  
- 2x Nederlandse handleiding. 

Installatiewerkzaamheden 
Tot de werkzaamheden behoren tevens het leveren, installeren en aansluiten van onder-
staande onderdelen t.b.v. de zoutelektrolyse installatie: 
- een  ventilatie systeem en afvoerleiding t.b.v. waterstofgas volgens alle van toepas-

sing zijnde wet- en regelgeving; 
- een PVC afvoerleiding, t.b.v. overstort breaktank en/of terugstroom beveiliging tot 

in de vuilwaterput 
- PVC PN16 zuig- en persleidingen, inclusief benodigde kogelkranen aan begin en 

einde van de leidingen voor in blokken, etc., voor de bypasscircuits op de circulatie-
leidingen t.b.v. chloorinjectie 

- Alle overige noodzakelijke leveringen van materialen en werkzaamheden voor een 
compleet bedrijfsvaardige installatie 

Aansluitingen 
Het meet- en regeltechnische deel, beveiligingen en alle aan te leggen aansluitingen zoals 
elektrische voeding, water, afvoeren, etc. qua positie t.b.v. de zoutelektrolyse installatie  
dienen te worden afgestemd op de zoutelektrolyse installatie.  

Overige bepalingen 
De beveiliging dient dusdanig te zijn dat bij eventuele storingen of mankementen de vei-
ligheid, inzake het ontsnappen van chloor, voldoende is gewaarborgd.  
De installatie dient gebruiksvriendelijk te zijn en dient inzake de Arbo en Veiligheid te vol-
doen aan de actuele eisen. 
De installatie dient bij het in werking treden van de Europese Biociden Verordening (EU) 
528/2012 voor zoutelektrolyse installaties te voldoen aan de regelgeving zonder enige bij-
komende kosten. 

Installatietechnische voorzieningen 
Ten behoeve van de zoutelektrolyse installatie dienen de volgende installatietechnische 
voorzieningen te worden aangebracht: 
- Drinkwatertoevoer incl. de benodigde terugstroombeveiliging conform voorschriften 
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- Vuilwaterafvoervoorziening 
- De nodige telefoon/datavoorziening ten behoeve van monitoring op afstand door de 

fabrikant/leverancier van de zoutelektrolyse installatie 
- Elektrische voedingskabel, aansluitvermogen en afzekering afstemmen met fabri-

kant/leverancier van de zoutelektrolyse installatie 
- Afvoersysteem voor waterstofgas en lucht 
- De nodige elektrische beveiligingen (contacten) 
- Verzorgen van de nodige productleidingsystemen volgens de fabrikant/leverancier 

van de zoutelektrolyse installatie 
- De nodige stuurkabels tussen zwemwaterautomatisering en de zoutelektrolyse in-

stallatie 
- Het benodigde zout na opstart 
- Alle verdere benodigde installatietechnische voorzieningen die door de fabrikant/le-

verancier van de zoutelektrolyse installatie worden uitgesloten. 

03 Exploitatiekosten 
Naast de aanschafkosten zijn ook de exploitatiekosten van de zoutelektrolyse installatie 
van groot belang. Aanschafkosten zijn eenmalig maar de exploitatiekosten komen gedu-
rende de afschrijfperiode elk jaar terug. In de aanbieding van de AANNEMER dienen de 
exploitatiekosten waaronder onderhoud en energie naar voren te komen. Voor het elek-
triciteitstarief dient bedrag van 0,22 €/kWh te worden gehanteerd (gemiddeld tarief voor 
piek en dal). 

 
59.01.18 PH-CORRECTIE 

01 Algemeen 
Afhankelijk van welk Fabrikant/type zoutelektrolyse installatie wordt toegepast dient ten 
behoeve van de pH-correctie een zuurdoseerinstallatie van voldoende grootte, voor het 
doseren van zwavelzuur te worden opgenomen. Dosering zal rechtstreeks uit een voor-
raadvat d.m.v. slangenpompen dienen plaats te vinden. 

02 Doseerpompen t.b.v. Ph-correctie 
Ten behoeve van de zwavelzuurdosering dienen per systeem een chemicaliën besten-
dige slangenpomp met automatisch regelbaar toerental van het type “Chem-Ad
 VPPE”, Fabrikant “Wallace&Tiernan” o.g. (beschermingsklasse IP65) te worden 
geleverd en geïnstalleerd. 
Zwavelzuurdosering vindt alleen plaats bij stroming in de betreffende leidingen van de 
waterbehandelingssystemen. 
De slangenpompen dienen op solide uitgevoerde vol kunststof wandtableaus nabij het 
zandfilter te worden geïnstalleerd elk voorzien van een lekbak met aftap inclusief kraan. 
Alle doseerleidingen van gewapend kunststof slang dienen door mantelbuizen te wor-
den geleid. Openingen in de mantelbuizen mogen alleen daar voorkomen waar eventu-
ele lekkage t.g.v. slangbreuk direct kan worden waargenomen en waar geen direct ge-
vaar voor personen en/of omgeving kan ontstaan. 
De injectiestukken dienen te worden uitgevoerd met voor slangenpompen en zwavel-
zuur geschikte, terugstroom beveiligde, teflon injectieventielen. 

03 Opslag zwavelzuur 
Voor opslag van het zwavelzuur dient een hiervoor geschikte transparante doseertank 
van 120 [liter] van het Fabrikant “De Rijk B.V.” o.g., nabij de slangenpompen, te worden 
geïnstalleerd. 
De doseertank dient te worden voorzien van: 
- Een literschaalaanduiding; 
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- Een vulopening. 
De doseertank dient in een vloeistofdichte en chemisch bestendige kunststof lekbak, van 
het Fabrikant “De Rijk B.V.” o.g., met minimaal 110 [%] maal de inhoud van de doseertank 
te worden geplaatst. 

 
 
59.01.19 CHLOOR/PH-REGELING 

01 Algemeen 
De bestaande meet- en regelsystemen voor vrijchloor en pH van de baden (zwemwater-
systemen) dienen te worden vervangen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de 
benodigde aanpassingen voor variant 2 waarbij de zwemwatersystemen van het wedstrijd-
bad en het instructiebad worden gescheiden. Een en ander dient separaat te worden aange-
boden. 

02 Chloor/pH-regeling algemeen 
Ten behoeve van de vrijchloor- en pH-regeling van de baden dienen een microprocessor 
gestuurde meet- en regelsysteem voor vrijchloor en pH van het type Poolregelaar/Pool-
pac II digital , Fabrikant “Roozeboom & van den Bos Instrument BV” o.g., op een vol kunst-
stof (PVC) automatiseringspaneel voor wandmontage, in de technische ruimte te worden 
geïnstalleerd. De gegevens van deze meet- en regelinstallaties dienen te worden geïnte-
greerd in de meet- en regelinstallaties en het gebouw beheer systeem van Priva (zie pa-
ragraaf 68.10.10 en 68.11.10). 

 
Het meet- en regelsysteem dient te bestaan uit: 
- Chloormeetversterker t.b.v. chloorregeling; 
- pH-meetversterker t.b.v. pH-regeling; 
- Doorstroomarmatuur; 
- Chloormeetcel t.b.v. chloormeting; 
- pH-elektrode t.b.v. pH-meting; 
- Temperatuurcompensatie met opnemer ingebouwd in de chloorrest meetcel; 
- IP 65 combi grondbehuizing. 

 
Het meet- en regelsysteem dient het vrijchloor gehalte en de pH van het zwemwater bin-
nen de vooraf ingestelde waarden te handhaven. 

 
De totale chemicaliëndosering dient zodanig op de waterbehandelingsinstallatie te wor-
den geschakeld dat er alleen dosering plaats kan vinden bij stroming in de betreffende 
leiding van de waterbehandelingsinstallatie. 
Alarmeringen vanuit het meet- en regelsysteem dient te worden door gekoppeld naar de 
schakelkast. 

03 Meetwaterpompen 
Vanwege de frequentieregeling van de zwemwatercirculatiepompen dient ten behoeve 
van het onttrekken van meetwater te worden voorzien in meetwaterpompen met meet-
waterleidingen vanuit de bassins. Voorafgaand aan de werkzaamheden dient door mid-
del van een kleurproef te worden vastgesteld wat de meest ongunstigste punten in de 
bassins zijn om het meetwater te onttrekken. 
 
Het meetwater, benodigd voor de chloor- en pH-regeling, dient vóór het doorstroomar-
matuur gefilterd te worden d.m.v. een gemakkelijk te reinigen zeefinstallatie met een 
doorlaat van maximaal 100 [µm]. Al het meetwater dient te worden teruggevoerd naar  
de peilbuis van de buffer voor doorstroming in relatie tot het voorkomen van legionella . 
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Hiervoor dienen alle benodigde voorzieningen te worden geleverd en geïnstalleerd. De 
meetwaterleidingen inclusief bijbehorende onderdelen mogen de samenstelling van het 
te analyseren water niet beïnvloeden. De meetwaterleidingen en meetwaterpompen die-
nen zodanig te zijn uitgelegd dat de verblijfstijden in het meetwatersysteem te allen tijde 
korter zal zijn dan 1 minuut. 

 
59.01.20 ZWEMWATERMONITORING (OPTIONEEL AANBIEDEN) 

01 Algemeen 
Ten behoeve van het automatisch dagelijks meten van de zwemwaterkwaliteit met als 
doel de dagelijkse handmatige metingen te vervangen dient optioneel een compleet 
zwemwatermonitoringssysteem te worden aangeboden. Het systeem dient compleet 
bedrijfsvaardig inclusief alle noodzakelijke toebehoren te worden opgeleverd. 

 
 
59.02.01  KUNSTSTOF BUISLEIDING 

01 Algemeen 
AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING 
Aanlegwijze: 
Alle leidingen voor de waterbehandelingsinstallaties dienen door de installateur geleverd 
en aangebracht te worden met de nodige bevestigingsmiddelen, beugels, ondersteunin-
gen, fittingen, ophangconstructies, etc. De leidingen dienen vorstvrij en volgens de voor-
schriften te worden aangebracht. 
 
Leidingloop: 
Het beloop van de leidingen, de bevestigingen, de ondersteuningen e.d., dienen aan de 
bouwkundige situatie en de bestemming van de betreffende ruimten te worden aange-
past. Waar nodig dienen de leidingen te worden voorzien van een deugdelijke vast-punt 
constructie, ter goedkeuring en in overleg met de DIRECTIE. 

02 Uitvoering 
Het leidingwerk met toebehoren dient te voldoen aan de volgende specificaties: 
- Leidingwerk in de filterkelder materiaal HDPE/PVC  drukklasse minimaal PN 10 [bar] 

SDR 17 met fabrieksmatig vervaardigde hulpstukken; 
- Leidingwerk in kruipruimten materiaal HPE/PVC drukklasse minimaal PN 10 [bar] 

SDR 17 met fabrieksmatig gevormde hulpstukken; 
- Leidingwerk in beton materiaal HPE/PVC  drukklasse minimaal PN 10 [bar] SDR 17 

met fabrieksmatig gevormde hulpstukken;  
- Leidingwerk in terrein materiaal HPE/PVC  drukklasse minimaal PN 10 [bar] SDR 17 

met fabrieksmatig gevormde hulpstukken; 
- De ontwerpsnelheid tijdens normaal bedrijf (inclusief filterspoelen), in persleidingen 

ca. 2 [m/s] en in zuigleidingen ca. 1,5 [m/s]. Snelheid door instroomroosters ten be-
hoeve van de waterbehandeling maximaal 0,8 [m/s]. Snelheid door alle zuigroosters 
lager te houden dan ca. 0,5 [m/s]; 

- Het leidingwerk te voorzien van de benodigde tubelures voor het aansluiten van de 
verschillende doseerinjectiestukken, manometers, thermometers, aftapkranen, 
monsterwaterkranen, thermostaten, flowsensoren, etc.; 

- Daar waar nodig dienen de leidingen te worden voorzien van be- en ontluchtingen; 
- Alle leidingwerk in kruipruimten dient zodanig gemonteerd te worden dat er een 

goede vrije doorgang gewaarborgd is. 

03 Verbindingen 
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Alle, appendages, etc. met een doorlaat vanaf DN40 dienen door middel van flenzen met 
de leidingen te worden verbonden. 
De verbindingen van kunststof leidingen uit te voeren als spiegellasverbindingen (HDPE) 
of lijmverbindingen (PVC), met hulpstukken met dezelfde materiaaleigenschappen als 
die van de buis, e.e.a. volgens de richtlijnen van de leverancier. 
Het leidingwerk voor de chemicaliën dient chloor- en zuurbestendig te zijn. 

04 Montage van leidingen 
Het beloop van de leidingen, de bevestigingen, de ondersteuningen e.d., dienen aan de 
bouwkundige situatie en de bestemming van de betreffende ruimten te worden aange-
past. 
 
Waar nodig dienen de leidingen te worden voorzien van een deugdelijke vast-punt con-
structie, ter goedkeuring en in overleg met de DIRECTIE. 
 
Er dienen voorzieningen in het leidingsysteem te worden opgenomen om leidingbewe-
ging ten gevolge van grondzetting op te vangen. Een en ander ter goedkeuring van de 
DIRECTIE. 
Voor de opvang van grondzettingen geen balgcompensatoren toepassen. 
 
Voor de maximale beugelafstand van HDPE/PVC leidingen dienen in ieder geval de be-
vestigingsvoorschriften van de leverancier gevolgd te worden. 
 
Voor de maximale beugelafstand van HDPE/PVC leidingen dienen de volgende formules 
gehanteerd te worden: 
- In horizontale leidingen geldt een beugelafstand van ca. 10 x leidingdiameter met 

een maximum van 1,5 [m]. 
- In verticale leidingen geldt een beugelafstand van ca. 15 x leidingdiameter met een 

maximum van 2,5 [m]. 
- De beugeling dient in twee richtingen te worden uitgevoerd met thermisch ver-

zinkte beugels van het type “zware pijpbeugels” Fabrikant “Van Walraven” o.g. zo-
dat een “stijve” bevestiging van de leidingen is gewaarborgd. 

- Alle bouten, moeren en bevestigingsmiddelen in thermisch verzinkte uitvoering. 

05 Doorvoerstukken 
Alle doorvoeringen door betonnen wanden, vloeren en andere constructies dienen te 
worden uitgevoerd als separate kunststof doorvoerstukken voorzien van flens- en/of lijm-
verbindingen, waarbij de aansluitkanten van de flenzen en/of de moffen precies gelijk 
moeten liggen met de overgang van de 
constructie en de aangrenzende ruimte, zodat deze bij het stellen tijdens de bouw niet 
door bekisting behoeven te steken. 
 
Voor overgangen van leidingwerk vanuit vaste constructie elementen naar leidingen in de 
grond alsmede bij dilatatievoegen dienen speciaal hiervoor 
ontworpen flexibele hulpstukken gebruikt te worden welke de eventueel te verwachte 
zetting kunnen opvangen. 
 
De doorvoerstukken dienen te worden voorzien van een lekflens en dienen tevens te zijn 
bezand ter verkrijging van een betere aanhechting aan het beton. 

  
59.03.01 APPENDAGES IN LEIDINGEN 

01 Appendages in leidingen algemeen 



BESTEK RENOVATIE SPORTCENTRUM DE DOES LEIDERDORP 
  

59 ZWEMWATERINSTALLATIES 

 

© Koninklijke Sportfondsen Nederland B.V.  Pagina 143 van 76  

      Bouw & Techniek 
 

 

Ten behoeve van de aanpassingen aan de bestaande zwemwaterbehandelingssystemen 
dienen appendages in het leidingwerk te worden geïnstalleerd. Tot het werk behoort de 
levering en montage van alle appendages in leidingen  conform de aansluitvoorschriften 
van de fabrikant/leverancier.  

 
  De appendages dienen te voldoen aan de volgende specificaties: 

- Het leidingwerk dient voorzien te worden van de benodigde vlinderkleppen type 
“EVBS” inclusief bedieningsvormen en terugslagkleppen type “ECV” van het Fabri-
kant “Wouter Witzel” o.g. De vlinderkleppen dienen te zijn uitgevoerd met alumini-
umbronzen klep welke afdicht tegen een chloorbestendige rubber voering. 

- De vlinderkleppen dienen te worden uitgevoerd volgens het model, “semilug” tussen-
bouwtype “EVBS”, bouwlengte volgens ISO 5752 kort, basis serie 20, geschikt voor 
montage tussen/aan PN10 flenzen, ontwerpdruk PN6/10. 

- De hand bediende vlinderkleppen zonder regelfunctie dienen te worden voorzien van 
een instelbare handsteel type “L”, welke in een bepaalde stand eenvoudig en feilloos 
reproduceerbaar kan worden vergrendeld. 

- De hand bediende vlinderkleppen met een regelfunctie dienen te worden voorzien 
van een geheel gesloten, spatwaterdichte (IP64), zelfremmende aluminium worm-
kast, type “WKS”, met handwiel en stand indicatie. 

- Alle terugslagkleppen met een nominale diameter groter dan DN40 dienen te worden 
uitgevoerd volgens het type “ECV”, bouwlengte volgens ISO 5752 lang, basis serie 16, 
geschikt voor montage tussen PN10 flenzen. 

- Alle afsluiters met een nominale diameter van DN40 en kleiner dienen te worden uit-
gevoerd als PVC afsluiters van het type “kogelkraan” Fabrikant “+GF+” o.g.. 

- Alle terugslagkleppen met een nominale diameter van DN40 en kleiner dienen te wor-
den uitgevoerd als PVC kogelterugslagkleppen van het Fabrikant “+GF+” o.g.. 

- Alle afsluiters t.b.v. ontluchting en aftap het filter alsmede aftap bufferkelder dienen 
te worden uitgevoerd als PVC afsluiters van het type “membraanafsluiter” Fabrikant 
“+GF+” o.g. 

02 Vlinderkleppen handbediend 
Het leidingwerk dient voorzien te worden van de benodigde vlinderkleppen type 
EVBS/EVML inclusief bedieningsvormen en terugslagkleppen type ECV van het 
Fabrikant Wouter Witzel o.g. De vlinderkleppen dienen te zijn uitgevoerd met alumini-
umbronzen klep welke afdicht tegen een chloorbestendige rubbervoering; 

- De vlinderkleppen met een nominale diameter van DN50 tot en met DN300 dienen te 
worden uitgevoerd volgens het model semilug tussenbouwtype EVBS, bouwlengte 
volgens ISO 5752 kort, basis serie 20, geschikt voor montage tussen/aan PN10 flen-
zen, ontwerpdruk PN6/10; De hand bediende vlinderkleppen alsmede alle vlinder-
kleppen met een regelfunctie dienen te worden voorzien van een geheel gesloten, 
spatwaterdichte (IP64), zelfremmende aluminium wormkast, type WKS, met hand-
wiel en stand indicatie; 

03 Vlinderkleppen automatisch bediend in technische ruimten 
De automatisch te bedienen vlinderkleppen in de technische ruimten dienen te worden 
voorzien van een dubbelwerkend (open/dicht) pneumatische aandrijving voor een stuur-
druk van 6 [bar], van het type TPN, tandheugel/tandwiel (lange slag) constructie, spatwa-
terdicht (IP66), 90º draaiend, met mechanische standaanwijzer, voorzien van snelheids-
regelventielen; 

04 Vlinderkleppen automatisch bediend buiten technische ruimten 
De automatisch te bedienen vlinderkleppen buiten de technische ruimten dienen te wor-
den voorzien van een elektrische aandrijving, 230 V, inclusief voorzieningen in het terrein 
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ten einde de vlinderkleppen te kunnen bereiken voor onderhoud. 

05 Vlinderkleppen buiten technische ruimte 
De vlinderkleppen welke eventueel buiten de filterkelder worden geplaatst dienen ge-
schikt te worden gemaakt met een speciaal hiervoor te gebruiken coating voor toepas-
sing in een vochtige of natte ruimte; 

06 Vlinderkleppen algemeen 
Vlinderkleppen met een nominale diameter groter danDN300 dienen met de klepas hori-
zontaal gemonteerd te worden ter voorkoming van bezinking en afzetting op de voering; 

07 Terugslagkleppen 
Alle terugslagkleppen met een nominale diameter groter dan DN40 dienen te worden 
uitgevoerd volgens het type ECV, bouwlengte volgens ISO 5752 lang, basis serie 16, ge-
schikt voor montage tussen PN10 flenzen; 
Alle terugslagkleppen met een nominale diameter van DN40 en kleiner dienen te worden 
uitgevoerd als PVC terugslagkleppen van het Fabrikant VDL. 

08 PVC-afsluiters 
Alle afsluiters met een nominale diameter van DN40 en kleiner dienen te worden uitge-
voerd als PVC afsluiters van het type membraanafsluiter Fabrikant ASV; 

09 PVC-membraanafsluiters 
Alle afsluiters ten behoeve van ontluchting en aftap van zandfilters alsmede aftap buffer-
kelders en spoelwaterbufferkelder, dienen te worden uitgevoerd als PVC afsluiters van 
het type membraanafsluiter Fabrikant ASV. 

10 Vlinderkleppen, pneumatisch bediend met veerteruggang 
De automatisch te bedienen vlinderkleppen in de technische ruimte dienen te worden 
voorzien van een pneumatische aandrijving voor een stuurdruk van 6 [bar], van het type 
TPN, tandheugel/tandwiel (lange slag) constructie, spatwaterdicht (IP66), 90º draaiend, 
met mechanische standaanwijzer, voorzien van snelheidsregelventielen; 

11 Vlinderkleppen, elektrisch bediend met veerteruggang 
De automatisch te bedienen vlinderkleppen buiten de technische ruimte dienen te wor-
den voorzien van een elektrische aandrijving ,230 V, met veerteruggang; 

 
 
59.04.01 MANOMETERS/THERMOMETERS 

01 Manometers/thermometers algemeen 
T.b.v. instelling en registratie van bepaalde bedrijfscondities t.a.v. diverse apparaten die-
nen manometers, manovacuümmeter en thermometers te worden geïnstalleerd. 
 
Alle manometers en manovacuümmeter dienen te zijn uitgevoerd in RVS (AISI 316), gly-
cerine gevuld, met een klokdiameter van 100 [mm] van het Fabrikant “Econosto” o.g. 
voorzien van een bronzen manometerkraan met aftap. De thermometers eveneens uit-
gevoerd in RVS (AISI 316), glycerine gevuld, met een klokdiameter van 100 [mm] van het 
Fabrikant “Econosto” o.g.. 
 
Per apparaat dienen de manometers en/of manovacuümmeter op één hoogte te worden 
geïnstalleerd op een gezamenlijk manometerbord, teneinde de werkcondities direct te 
kunnen beoordelen zonder dat de aflezingen behoeven te worden gecompenseerd met 
statische drukverschillen. 
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Per apparaat dienen de manometers c.q. manovacuümmeter direct vóór en na het be-
treffende apparaat te worden aangesloten, zodat de aflezingen niet worden beïnvloed 
t.g.v. drukval over leidingdelen en/of appendages. 
 
De manometers, manovacuümmeter en thermometers dienen zodanig te zijn uitgelegd 
dat de naalduitslagen bij standaard bedrijfscondities minimaal 40% van de volle schaal 
omvatten t.o.v. de nul-waarde. 

 
 
59.05.01 FLOWSENSOR 

01 Flowsensor algemeen 
In de verzamelleiding, direct achter het filter dient een inductieve flowsensor, van het Fa-
brikant “Danfoss” o.g., te worden opgenomen welke de filtercapaciteit alsmede de spoel-
capaciteit middels de frequentieregelaar van de centrifugaalpomp automatisch regelt op 
vooraf ingestelde, gewenste, waarden. 
 
Bij het monteren van de flowsensor dient ca. 10x de leidingdiameter vóór en 5x de leiding-
diameter na de opnemer aan rechte ononderbroken leiding te worden aangehouden en 
dient er rekening te worden gehouden met de stromingstechnisch juiste montagerich-
ting. 
 
De flowsensor dient niet eerder te worden gemonteerd dan nadat de leiding, waarin deze 
wordt geplaatst, goed is doorgespoeld. Doorspoelen geschiedt door de installateur na 
plaatsing van door hem te leveren en te monteren passtuk. 

 
 
59.06.01 NIVEAUMEETINRICHTING (VARIANT 2) 

01 Niveaumeetinrichting algemeen 
Ten behoeve van het meten en regelen van het niveau van zowel de  buffer van het wedstrijd-
bad als de buffer van het instructiebad dient te worden voorzien in een Niveaumeetinrichting. 
Deze dient te worden aangesloten op de nieuwe regel-/schakelkast van de zwemwaterbe-
handeling. 
De elektrodepennen dienen te worden aangesloten op in de schakelkast te monteren elek-
tronische relais van het Fabrikant “Omron” o.g.. Alarmeringen dienen op de schakelkast te 
worden aangegeven. 

 
 
59.07.01 LABELING 

01 Labeling algemeen 
De totale installatie dient te worden voorzien van witte naamplaten met zwarte opdruk 
van het Fabrikant “Resopal” o.g., afmetingen ca. 100x40 [mm], op of bij alle onderdelen 
zoals filter, centrifugaalpomp, warmtewisselaar, etc. alsmede enkele markante leidingen 
en leidingdelen onder vermelding van de benaming van de diverse installatiedelen geheel 
in overeenstemming met de tekst welke voorkomt in de onderhouds- en bedieningsvoor-
schriften. 
 
De schakelkast dient te worden voorzien van witte naamplaten met zwarte opdruk, af-
metingen in overeenstemming met de onderdelen en de beschikbare ruimte, met volle-
dige teksten bij de signaallampen, handschakelaars, etc.. 
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Alle apparaten waarop een voor de kast “vreemde spanning” komt moeten worden afge-
dekt met een aparte, niet zondermeer verwijderbare, naamplaat met de rode tekst: 
 
“PAS OP! BLIJFT ONDER SPANNING ALS HOOFDSCHAKELAAR UITGAAT”. 
  
De naamplaatjes dienen zodanig te worden aangebracht dat deze na montage, zonder 
toepassing van hulpmiddelen, duidelijk afleesbaar zijn. De naamplaatjes dienen deugde-
lijk en spanningsvrij te worden aangebracht. 
 
Op de Niveaumeetinrichting dient bij elk schakelpunt een label te worden opgenomen 
met vermelding van de schakelfunctie. 
 
 

59.08.01 ELEKTRISCHE VOORZIENINGEN 

01 Elektrische voorzieningen algemeen 
In de technische ruimte staat de schakelkast ten behoeve van onder andere de waterbe-
handelingsinstallatie opgesteld.  
Vanuit de schakelkast dienen alle installatieonderdelen van de waterbehandeling (m.u.v. 
dompelpompen) zoals centrifugaalpompen, doseerinstallaties, meet- en regelinstalla-
ties, elektrisch roerwerk, etc., te worden gevoed. 
De elektrische leidingaanleg vanaf de schakelkasten naar alle apparaten e.d. dienen zo-
veel mogelijk groepsgewijs te worden gemonteerd en aangebracht in thermische ver-
zinkte kabelgoten welke met deksels moeten zijn afgedekt. Enkelvoudige kabelaanleg 
dient met hostalitbuis te worden beschermd. 
De complete elektrische installatie dient te voldoen aan de NEN 1010. 

 
 
59.09.01 WERKZAAMHEDEN OVERIG 

01 Werkzaamheden overig algemeen 
Alle apparaten welke aan een constructie (opstorting, frame, etc.) worden bevestigd die-
nen zodanig te worden vastgemaakt, dat bij het losmaken van een bepaald onderdeel er 
geen uitstekende delen van de bijbehorende bevestiging overblijven zodat het onderdeel 
zonder obstakels in horizontale richting en zonder verticale verplaatsing kan worden ver-
schoven en/of worden weggenomen. 
 
De centrifugaalpompen dient zodanig op de bouwkundige fundatie te worden opgesteld 
zodat er geen spanningen in de constructie van de centrifugaalpompen kan ontstaan en 
geluidsoverdracht op de installatie enerzijds en het gebouw anderzijds wordt voorkomen. 
 
Een groot aantal onderdelen voor de uitbreiding/aanpassing van de zwemwaterbehan-
delingsinstallaties zoals, centrifugaalpompen, afsluiters etc. dienen in de technische 
ruimte te worden geïnstalleerd. 
 
Alle onderdelen zoals het filters, centrifugaalpompen, etc. dienen goed en overzichtelijk, 
alzijdig bereikbaar voor onderhoud, reparatiewerkzaamheden en bediening, te worden 
opgesteld. Tussen het filter en de wanden dient minimaal een ruimte van 500 [mm] te 
worden gehouden. Boven de hoogste deel van het filter dient minimaal een vrije ruimte 
te worden gehouden van 100 [mm]. Bij het indelen van de technische ruimte dient in dit 
geval ook goed te worden gelet op bouwkundige balken en kolommen. 
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Alle onderdelen zoals filters, centrifugaalpompen, etc. alsmede de schakelkast dienen 
“van de vloer” te worden opgesteld middels bouwkundige opstortingen, en/of wandmon-
tage, zodat bevestigingsbouten en/of ondersteuningen van de betreffende onderdelen 
niet onnodig aan water en/of chemicaliën worden blootgesteld b.v. tijdens reinigen van 
de vloer, lekkages, morsen en/of andere kleine calamiteiten. Als minimale hoogte voor 
de sokkels dient 50 [mm] te worden aangehouden. 
 
Alle onderdelen zoals filters, centrifugaalpompen, warmtewisselaar, etc. dienen voorzien 
te zijn van typeplaatjes, waarop vermeld type aanduidingen, fabrieksnummers en gege-
vens zoals opvoerhoogtes in [m], capaciteiten in [m³/h], vermogens in [kW], etc.. 
 
Materialen in vochtige ruimten/omgeving dienen in een corrosiebestendige uitvoering te 
zijn. Alle ophang-, steun- en bevestigingsmaterialen voor leidingen en toestellen dienen 
in thermisch verzinkt staal te worden uitgevoerd.  
De ophang-, steun- en bevestigingsmaterialen voor leidingen en toestellen in kruipruim-
ten e.d. dienen na montage te worden behandeld met een teerepoxy. De ophang_, steun- 
en bevestigingsmaterialen voor leidingen en toestellen in “normaal” bereikbare ruimten, 
zoals de technische ruimte etc., dienen na montage te worden behandeld met blanke tec-
tyl. Bevestigingsmaterialen welke aan vloerdelen of andere mogelijk regelmatig nat 
zijnde constructiedelen, worden bevestigd, dienen vooraf aan de montage, nabij de be-
vestiging, grondig met een zinkcompound te zijn voorbehandeld. 
 
Bij alle lijmverbindingen van PVC dienen de aanwijzingen van de lijmleverancier met be-
trekking tot het voorafgaand reinigen en voorbehandelen van de te lijmen oppervlakken, 
het aanbrengen van de lijm van belang daarbij zijnde atmosferische omstandigheden, 
droogtijden en nabehandeling met grote zorg in acht te worden genomen. Lijmresten 
dienen zorgvuldig te worden verwijderd. 
 
Voor boutverbindingen dient alleen metrische schroefdraad te worden toegepast. De ste-
len van de schroefbouten dienen zo lang te zijn dat zij, nadat de moeren zijn aangehaald, 
3 tot 10 mm, afhankelijk van de boutdiameter, buiten de moer uitsteken. Onder alle bout-
koppen en moeren dienen bijpassende sluitringen te worden aangebracht. 
 
Het is de installateur niet toegestaan zonder toestemming van de DIRECTIE werkzaam-
heden te verrichten of te laten verrichten die de sterkte en/of stabiliteit van bouwkundige 
constructies ongunstig kunnen beïnvloeden zoals bijvoorbeeld: 
- verbuigen, doorknippen, doorsnijden e.d. van wapeningsstaal; 
- het wegnemen van constructieonderdelen, het maken van gaten, sleuven, uitholling-

en, inkepingen in kolommen, muren, vloeren, balken, kozijnen, trappen en andere on-
derdelen. 

 
 
59.39  ZWEMVOORZIENINGEN  

01 Algemeen 
Alle aan te brengen zwemvoorzieningen genoemd hoofdstuk 59.39 dienen dusdanig te 
zijn aangebracht dat deze:  
- geen belemmering vormen voor de netto bassinmaat 
- niet uitsteken t.o.v. aangrenzende onderdelen, zodat gasten zich niet kunnen ver-

wonden of stoten. 
- geen openingen hebben groter dan 8 mm 
- voldoen aan de NEN 13529 
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- voldoen aan de omgevingswet BAL art. 15 
 
 
59.39.80 ZWEMBADINRICHTING – VASTE ONDERDELEN 

01 Gootroosters 
Nieuwe gootroosters gemaakt van hoogwaardig schokbestendig en volledig recyclebaar 
kunststof met UV-absorptie, volkomen corrosievrij, chloor-, zee- en kuurwaterbesten-
dig, volkomen vrij van metaaldelen en gesloten bovenzijde  
 
Fabrikant:   Emco 
Type:    Emco zwembadrooster type 723/25  
Kleur:    conform kleur- en materialenstaat 
Draagprofielen:   massief profiel (25 x 10 mm)  
Oppervlakte:   bovenzijde profiel rond met veiligheidsprofilering (spp)  
Staafafstand:   < 8 mm conform NEN EN 13451-1 en DIN EN 16582-1  
Staaf gebruik:   oprolbaar zwembadrooster 
Staafligging  haaks op de bassinrand 
Roosterhoogte:   25 mm, in het werk af te stemmen op de nieuwe goottegels.  

Het rooster mag niet uitsteken t.o.v. aangrenzende onderde-
len  

Verbinding:   verbindingselementen van neopreen pees met tussenringen  
Antislip (EN 13893):  slipveiligheid met classificatieniveau C, conform DIN 51097  
Roosterbreedte (mm):  gelijk aan bestaand, afstemmen op het nieuwe tegelwerk  

afmeting: op maat gemaakt in breedte en lengte  
toebehoren:  
- verstekhoeken, zelfdragend  
- waaierhoeken (135 - 179 graden)  
- starre hoek (90°)  

.01 VAN TOEPASSING OP  
- Gootroosters van het doelgroepenbassin 
- Gootroosters van het wedstrijdbassin 

02 Startblokken  
Het leveren van demontabele startblokken met rugslaghandgrepen ten behoeve van een 
wedstrijdbassin. Uitvoeringstekening door AANNEMER te vervaardigen en ter goedkeuring 
voor te leggen. Uitvoeringnormen conform de eisen BAL 15, Fina normering en  de NEN-EN 
13451 normering.  
Fabrikant:  VDH Leerdam. o.g. 
Type:    kokermodel (art.00040P) o.g. 
Aantal:    5 stuks  
Positionering:  conform bestaand 

 Startblok nummer  conform bestaand  
Materiaal onderstel:  roestvaststaal Aisi 316 L/Ti kokers, geslepen K400  

 Onderstel toebehoren inclusief onderplaat t.b.v. starvlak  
Materiaal startvlak:   volkernbovenplaat van 500x500 mm  
Startvlak voorzieningen een wit antislipprofiel klasse C volgens DIN 51 097  
Rugslagbeugel :   roestvaststalen Aisi 316  
Nummering:   4-zijdige nummering in blauwe vinyl cijfers, hoog 150 mm.  
Aarding:   aarddraad bevestigen aan ankerstangen 

 of VDH draadbussen  
Montage:   Bevestigingsmiddelen van resistent RVS 1.4529 
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door inboren en lijmen van 3 stuks roestvaststalen 
ankerstangen of draadbussen  

.01 VAN TOEPASSING OP  
De startblokken voor het wedstrijdbassin 

03 Bassinladders 
De bestaande bassinladders van het wedstrijdbassin vervangen door nieuwe bassinlad-
ders in bouwkundig nis met treden en vrij hangende trapbeugels Uitvoeringstekening 
door AANNEMER te vervaardigen en ter goedkeuring voor te leggen. Uitvoeringnormen 
conform de eisen BAL 15, Fina normering en  de NEN-EN 13451 normering.  
Fabrikant:   VDH Leerdam o.g. 
Type trap:   nis model, art.nr. 0000021P  
Aantal:   4 stuks  
Positionering:    conform bestaand 
Materiaal:   roestvaststaal Aisi 316 L/Ti  
Afwerking:   hoogglans gepolijst  
Afmetingen beugels:  buis 38mm H=900/750mm  
Afmetingen trap:  conform bestaand 
Aarding:   500mm aardedraad zes kwadraat  
Montage trapbeugels:  kernboring en verlijmen in bouwkundige bassinrand  
Montage trapdeel:  d.m.v. rvs Aisi 316 L/Ti draadstangen en chemische ankers  
trap onderdelen mogen de netto bassinmaat  niet belemmeren  
Treden:  
- roestvaststaal Aisi 316 L/Ti dubbel gezet  
- geperforeerd volgens DIN 51.097 standaard hoogte  

- bovenste trap deel gelijk met de bassinrand  

.01 VAN TOEPASSING OP  
De bassinladders in de bouwkundige nissen van het wedstrijdbassin en het doelgroepen-
bassin 

04 Demontabele bassintrap 
Het leveren van een nieuwe demontabele bassintrap ter vervanging van de bestaande 
De trap moet voldoen aan de eisen van de BAL 15 , de Fina normering , de NEN-EN 
13451 normering.  Daarnaast dient te trap dusdanig te worden uitgevoerd dat deze een-
voudig dagelijks door zwembadpersoneel uit het water kan worden gehaald. 
Uitvoeringstekening door AANNEMER te vervaardigen en ter goedkeuring aan OP-
DRACHTGEVER voor te leggen.  
Fabrikant:   VDH Leerdam o.g. 
Type:    buis leuning  
Aantal:    1 stuks,  
Positionering/vorm:  conform bestaand 
Materiaal:   roestvaststaal Aisi 316 L/Ti  
Afwerking:   hoogglans gepolijst  
Afmetingen   buis 38mm H=900+ bassinrand en treden  

leuning onderdelen mogen de netto bassinmaat niet 
belemmeren  

Aarding:   500mm aardedraad zes kwadraat  
Montage:   kernboring en verlijmen in bouwkundige bassinwand 

bassinrand en traptreden  

.01 VAN TOEPASSING OP  
De bassintrap van het wedstrijdbassin 
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05 Wedstrijdlijnkommen 
Het leveren van lijnkommen geschikt voor het bevestigen van de bestaande baanaf-
scheidingen/wedstrijdlijnen. Uitvoeringstekening door AANNEMER te vervaardigen en 
ter goedkeuring voor te leggen. Uitvoeringnormen conform de eisen BAL 15, Fina nor-
mering en  de NEN-EN 13451 normering.  
Fabrikant:   VDH Leerdam o.g. 
Type:   Lijnkommen, geschikt voor de bestaande drijflijnen 
Aantal:    conform bestaand  
Posities   Conform bestaand,  
Hoogte    Op de waterlijn 
Materiaal:  roestvaststaal Aisi 316 L/Ti  
Afwerking:   voorzijde hoogglans gepolijst, 

achterzijde hechtprimer  
Afmetingenlijnkom:  diameter 50mm diepte 43mm  
Afmeting ankerstang:  diameter 12mm lengte 90mm  
Aarding:   500mm aardedraad zes kwadraat  
Toepassing:   geschikt voor horizontale lijnen met haak  
Montage:   kernboring en verlijmen in bouwkundig wanden  

.01 VAN TOEPASSING OP  
De wedstrijdlijnkommen in de bassinwanden  

06 Vloerpotten standaard 
Het leveren van vloerpotten in de bassinrand t.b.v. de plaatsing van staanders,  
steunen en overige elementen met een diameter van 38mm  
Uitvoeringstekening door AANNEMER te vervaardigen en ter goedkeuring voor te leg-
gen. Uitvoeringnormen conform de eisen BAL 15, Fina normering en  de NEN-EN 13451 
normering 
Fabrikant:   VDH Leerdam o.g. 
Type:    standaard art.nr. 0000035P  
Positionering:   conform bestaand  
Materiaal:  roestvaststaal Aisi 316 L/Ti  

.01 VAN TOEPASSING OP  
In de bassinrand van het wedstrijdbassin voor de volgende bestaande elementen 
- valse startlijninstallatie 
- rugslag keerpuntinstallatie 
- doorzwemschermen, markeringen 3,6,9m posities  
- polodoelen 

07 Vloerpotten t.b.v. overig voorzieningen 
Het leveren van vloerpotten in de bassinrand t.b.v. overige voorzieningen conform be-
staand. Uitvoeringstekening door AANNEMER te vervaardigen en ter goedkeuring voor 
te leggen. 
Fabrikant:   VDH Leerdam o.g. 
Type:    standaard art.nr. 0000035P  
Aantal:    set geschikt voor 1 stuks tillift  
Positionering:   conform bestaand  
Materiaal:  roestvaststaal Aisi 316 L/Ti  
Afwerking:   zichtzijde hoogglans gepolijst, achterzijde hechtprimer  
Afmetingen:   geschikt voor tillift  
Aarding:   500mm aardedraad zes kwadraat  
Montage:   kernboring en verlijmen in bouwkundig bassinrand  
Toebehoren:   trekkoord en deksel met afsluitring  
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.01 VAN TOEPASSING OP  
De vloerpotten in de bassinranden voor de bestaande voorzieningen  

 
 
59.39.81 ZWEMBADINRICHTING - BEWEEGBARE ONDERDELEN 

01 Beweegbare bodem 
De bestaande de 5-baans beweegbare bodeminstallatie en beweegbare bodem van 12.5 
x 12.5mtr met scharnierbare klepconstructie reviseren zodat deze weer voor de ko-
mende 15 jaar mee gaat. Waar reviseren niet mogelijk is zullen onderdelen moeten wor-
den vervangen. 
 
Gegevens huidige installatie:  
Leverancier:   Variopool 
Bouwjaar:  1972  
afm.   12.5 x 12.5mtr met scharnierbare klepconstructie 
wedstrijdbanen   5 stuks RAL 9005 T-markering 
bodempanelen  prefab polyester panelen zijn vervangen in 2005 
Overige onderdelen: 

o 2 stuks ODS hydraulische cilinders 
o 1 stuk pompunit (bouwkundige kabelkokers)  
o Touch screenbedieningspaneel, model: wand opbouw  
o 2 stuks LED water diepte displays, model: wand opbouw  
o 1 stuk LED niet duiken display, model: wand opbouw  
o Schuinstelling in lengte richting  

 
Alternatieve leveranciers 
Het aanbieden van alternatieve bodemsysteem van andere leveranciers is toegestaan 
onder voorwaarde dat: 

o De bruikbare diepte ongewijzigd is 
o De afmeting van de bodem ongewijzigd is 
o Het aantal banen ongewijzigd is 
o Bediening gelijkwaardig is als bestaand 

Te reviseren onderdelen 
De minimaal te vervangen en of reviseerde onderdelen zijn o.a. 

o de prefab bodempalen 
o alle rubber afdichting tegen de wanden  
o alle rand afwerk strippen tegen de wanden 
o baanbelijning Donker blauw met T-markering, passen bij het tegel-

werkmarkeringen van de bassinrand 
o waarschuwingslijn blauw bij einde bodem/klep 
o inspectieroosters, minimaal 2  
o bedieningspaneel, touchscreen geschikt voor nieuwe PLC aansturing, 

model: wand opbouw  
o schakelkast en elektrische voorziening, compleet met PLC besturing 

incl. schuinstelling programmering  
o LED waterdiepte displays, model: wand opbouw, 4x 
o LED Niet duiken display, model: wand opbouw 2x 
o Visuele en audio alarmering op moment van bediening 
o Nieuw installatie onderdelen waaronder, kabelwielen, kabels, trek-

stoelen, cilinders, pompen, slangen, bekabeling etc 
o Niet vervangen metalen onderdelen reinigen en conserveren 
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o Reinigen van het loop dek en scharnierbare klep  

.01 VAN TOEPASSING OP  
De beweegbare bodem van het wedstrijdbassin 

 
 
59.39 82 ZWEMBADINRICHTING - SPRAYPARK 

01 Spraypark - algemeen 
Op de bestaande betonvloer naast het peuterbassin  dient een spraypark gerealiseerd 
moeten worden. Uitvoering conform principe tekening en impressie van Aquadrolics 
tekening genoemd als bijlage  
Hier toe de volgende onderdelen tel leveren een werkzaamheden uit te voeren 

- Verwijderen van de bestaande perrontegels 
- Verwijderen van de bestaande dekvloer 
- Aanbrengen leidingwerk t.b.v. speelelement 
- Aansluiten van nieuwe vloerputten op de bestaande zwemwaterinstallatie. 
- Storten van een nieuwe dekvloer met voldoende afschot naar de vloerputten 
- Afwerken van de vloer met een zwembad of polyestercoating in kleur 
- Monteren en aansluiten van sprayelementen 

02 Spraypark – vloer 
Op de constructieve betonvloer dient de AANNEMER een nieuw vloer opbouw aan te 
brengen met de volgende kwaliteitseisen 

▪ De vloer dient dusdanig afschot te bezitten dat water uit de sprayelementen 
niet op overig perrondelen kan lopen. 

▪ Plasvorming op de vloer is niet toegestaan. 
▪ De vloer dient scheurvrij te zijn. 
▪ De vloer dient volledig waterdicht te zijn. 
▪ De vloer mag niet verkleuren, kleur conform kleur- en materialenstaat 
▪ Als stroefheids- c.q. antislipnorm voor vloerafwerking met hulpstukken, die 

blootvoets worden betreden, moeten de normen worden aangehouden, die 
zijn vastgesteld in de DIN 51097 klasse B Voor de antislip B Klasse wordt een 
verzwaarde eis gesteld. De minimale hellingshoek van is 22 graden in plaats 
van de 18 graden conform bovengenoemde norm. 

▪ De vloerafwerking dient geschikt te zijn voor zwembadwater 
▪ Het landingsvlak van de glijbaan dient dusdanig te zijn uitgevoerd dat bezoe-

kers zich niet kunnen verwonden. Hiertoe zal afhankelijk van de vloerkeuze een 
zachter materiaal dan de vloerafwerking moeten worden toegepast 

▪ Op de vloer dient een niet aflopende garantie van 5 jaar te worden afgegeven 
met in achtneming van alle genoemde kwaliteitseisen. 

 
Vloer is ter verdere uitwerking van de AANNENEMER en dient ter goedkeuring te wor-
den voorgelegd aan OPDRACHTGEVER 
Gezien de ervaring met coating- en gietvloeren aangebracht op de betonvloer of aange-
bracht op tegelwerk danig slecht zijn in de zwembadbranche, komen dergelijk vloer op-
bouwen niet in aanmerking voor goedkeuring. Geschikt geachte vloeren: 

- Specifieke spraypark vloeren van Aquadroclics 
- Een betegelede tegelvoer 

03 Spraypark – elementen 
Het spraypark voorzien van de volgende elementen 
Leverancier  : Aquadrolics 
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Elementen: 
1x 1700 1000 - Sand dunes with palm 

1x 1700 1000 – Steppingstones (5 pcs) 

1x 1110 9833 - Water bubble │ Coloured SP 

1x )1150 9850 - Water play table L │ Beach 

1x)1150 9315 - Beach chair slide 

04 Spraypark - waterbehandeling 
Zie 59.00 

05 Spraypark – vloerroosters zwembad - schrobwater 
Zie 59.00 

 
 



BESTEK RENOVATIE SPORTCENTRUM DE DOES LEIDERDORP 
  

60 VERWARMINGINSTALLATIES 

 

© Koninklijke Sportfondsen Nederland B.V.  Pagina 154 van 76  

      Bouw & Techniek 
 

 

60  VERWARMINGSINSTALLATIES 

60.10.00 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING NIEUWE INSTALLATIE 

01 Algemeen 
De werkzaamheden aan de verwarwarmingsinstallatie omvatten: 

Zwembad 
- Het vervangen van de bestaande verwarmingsketels en hiervoor in de plaats leve-

ren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van een cascadeset van ketels. 
- Het aanpassen van het leidingwerk in de stookruimte als gevolg van de aanpassin-

gen ten behoeve van de nieuwe warmte opwekking, inclusief alle appendages, zoals 
veiligheidsventielen, pompen en afsluiters. 

- Het conserveren van de WKK installatie (overeenkomstig de voorschriften van de 
onderhoudspartij) voor de periode dat de installatie uit bedrijf gaat tijdens de reno-
vatie. 

- Het vervangen van de bestaande warmte distributieleidingen vanaf de warmtebuf-
fer in de technische ruimte naar de luchtbehandelingskasten van de zwemzalen. 
Deze zijn in dunwandige buis uitgevoerd en dienen te worden vervangen door dik-
wandige buizen. 

- Het vervangen van diverse circulatiepompen zoals genoemd in paragraaf 60.14.00 
warmtedistributie. 

- Het aanpassen van de bestaande warmtedistributie, waaronder eventuele aanpas-
singen aan de groepen op de verdeler/verzamelaar als gevolg, het vervangen van de 
circulatiepompen, appendages etc. of als gevolg van aanpassingen aan de afname-
zijde van de groepen. 

- Het aansluiten van de verwarmingsbatterij van de nieuwe luchtbehandelings-kast 
van de kleedruimten van het zwembad op de bestaande luchtbehandelingstrans-
portgroep op de bestaande verdeler/verzamelaar in de technische ruimte, inclusief 
alle benodigde appendages zoals afsluiters, inregelafsluiters, twee- of driewegre-
gelafsluiters, circulatiepompen etc.. 

- Het aansluiten van de verwarmingsbatterij van de nieuwe luchtbehandelings-kast 
van de horeca/entree en kantoren  op de bestaande luchtbehandelingstransport-
groep op de bestaande verdeler/verzamelaar in de technische ruimte, inclusief alle 
benodigde appendages zoals afsluiters, inregelafsluiters, twee- of driewegregelaf-
sluiters, circulatiepompen etc.. 

- Het leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van de waterzijdige naregelin-
gen van de nieuwe luchtbehandelingskasten inclusief alle benodigde appendages 
zoals afsluiters, inregelafsluiters, twee- of driewegregelafsluiters, circulatiepompen 
etc. 

- Het waterzijdig inregelen van de gehele verwarmingsinstallatie. 

Sporthal 
- Het vervangen van diverse circulatiepompen zoals genoemd in paragraaf 60.14.00 

warmtedistributie. 

02 Algemene voorwaarden: 
- Alle installaties en onderdelen daarvan dienen te voldoen aan de landelijke en plaat-

selijke voorschriften. 
- De installateur zorgt voor het maken en indienen van de aanvragen met bijbeho-

rende bescheiden voor het verkrijgen van toestemming tot uitvoering en aanslui-
ting van de installatie; de kosten voor het vervaardigen van de bescheiden, nodig 
voor de aanvraag, alsmede de keuringskosten zijn voor rekening van de installateur. 

- De verwarmingsleidingen uitvoeren in vlam- en/of draadpijp. 
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- Alle verbindingen in principe lassen. 
- Nieuw aan te leggen leidingen zodanig monteren dat zich geen luchtopeenhopin-

gen kunnen vormen en geheel afgetapt kunnen worden. Indien noodzakelijk ruim 
bemeten luchtpotten toepassen die vanaf vloerhoogte bediend kunnen worden. 

- Alle onderdelen die voor de bediening en werking van de installaties van belang zijn, 
moeten van een naamplaat worden voorzien, zoals pompen, regelapparatuur e.d. 
(Resopal wit met zwarte letters). 

- Alle appendages moeten van gerenommeerd Fabrikant zijn. 
- Alle leidingen en appendages dienen deugdelijk geïsoleerd te worden. Leidingen 

conform overige, appendages met verwijderbare dekens. 
- In het leidingwerk thermometers met zakbuis monteren met een nauwkeurigheid 

van + of –1% van het meetbereik, b.v. Fabrikant Econosto (o.g.), figuur 681, meet-
bereik 0/120ºC. Bij de montage rekening houden met een zodanige insteeklengte 
dat het temperatuurgevoelige gedeelte volledig in het water wordt gebracht. 

- Ook voor aflezing via het GBS de benodigde dompelopnemers leveren, monteren 
en bedrijfsvaardig aansluiten. De bestaande mogen worden hergebruikt. 

 
Bij plaatsing en aansluiting rekening houden met de volgende voorschriften: 
- NEN 1010: Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. 
- NEN 1078: Eisen en bepalingsmethoden voor gasleidinginstallaties. 
- NPR 2078: Leidraad bij NEN 1078. 
- NEN 2078: Eisen voor industriële gasinstallaties. 
- NEN 2757: Toevoer verbrandingslucht en afvoer van rook van verbrandingstoestel-

len. 
- NEN 3028: Eisen voor verbrandingsinstallaties. 
- Lokale voorschriften, voor zover van toepassing. 
- Van toepassing zijnde Brandweervoorschriften. 

 
Voor de warmwaterinstallaties dient rekening gehouden te worden met de kwaliteitsei-
sen, montage- en materiaal technisch, zoals deze zijn vastgelegd in de ISSO-publicatie 
nr. 5. 

 
 
60.11.  TEKENINGEN 

01 Tekening verwarmingsinstallatie 
Door de AANNEMER te vervaardigen tekening(en): 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- Het leiding- en kanaalbeloop met afmetingen en peilmaten van apparaten, verwar-

mingslichamen, leidingen en appendages. 
- De leiding- en kanaal bevestigingspunten, ondersteuningspunten, vast-puntcon-

structies, doorvoeringen van leidingen en kanalen door brandwerende en water-
dichte constructies. 

- De plaats en specificaties van verwarmingsapparaten en -lichamen. 
- De plaats en specificaties van appendages. 
- De materialen van leidingen, kanalen, isolatie en eventuele isolatie-afwerkingen. 
- De te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen. 
- De inregelgegevens. 

 
 
60.11.20 INSTALLATIE-BEREKENING 

01 Leidingnetberekening 
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De berekening ten behoeve van de bepaling van de weerstand in de leidingnetten voor 
de dimensionering. 
 
Berekeningen uitvoeren conform ISSO-publicatie 18.  
'Leidingnetberekening', volgens de methode van constante wrijving. 
Verstrekkingsvorm berekeningen: computeruitdraai (programma VA100 van de Vabi of 
gelijkwaardig) met toelichtende tekening(en). 
Bij de dimensionering van de leidingen dienen de onderstaande maximale water-snelhe-
den en weerstanden in de leidingen aangehouden te worden. 
- Snelheid drukverlies: 
- Leidingen < DN40: 0,7 m/s maximaal 150 Pa/m. 
- Leidingen = DN40 < DN80: 1,1 m/s maximaal 150 Pa/m. 
- Leidingen > DN80: 1,7 m/s maximaal 150 Pa/m. 

02 Warmteverliesberekening 
Berekening ten behoeve van de bepaling voor het benodigde verwarmingsvermogen 
voor alle vertrekken en het gehele gebouw. De capaciteitsberekening dient uitgevoerd 
te worden conform het onderstaande. 
- NEN-EN-12831(2004): 'Verwarmingssystemen in gebouwen – Methode voor de be-

rekening van de ontwerp warmtebelasting'. 
- ISSO 53: 'Warmteverliesberekening voor utiliteitsgebouwen met vertrekhoog-

ten tot vijf meter'. 
- ISSO 57: 'Warmteverliesberekening voor industriegebouwen'. 
 
Verstrekkingsvorm berekeningen: computeruitdraai (programma VA101 van de Vabi of 
gelijkwaardig) met toelichtende tekening(en). 

03 Geluidsberekeningen 
Als rekenmethode om het installatiegeluid te bepalen, dient ISSO-publicatie 24 Installa-
tiegeluid' te worden aangehouden. Voor meting van het geluidsniveau in de ruimte 
dient NEN 5077 'Geluidwering in gebouwen - Bepalingsmethoden voor de grootheden 
voor luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, geluidwering van scheidingsconstructies 
en geluidniveaus veroorzaakt door installaties' te worden aangehouden. 

04 Overige berekeningen 
Aan de hand van een definitieve selectie van leidingwerk en componenten dienen bere-
keningen te worden gemaakt van: 
- De definitieve opvoerhoogte van pompen en pompselecties; 
- De definitieve selectie van expansievoorzieningen; 
- De definitieve selectie van corrigerende organen en inregelafsluiters. 

 
 
60.12   BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN 

01 Verwarmingsinstallatie 
Na het gereedkomen van de montage dient de in dit hoofdstuk omschreven installatie 
te worden afgeperst, ingeregeld, beproefd en in bedrijf gesteld. 

02 Afpersen 
Elke installatie of groep zal als dicht worden beschouwd wanneer de persdruk anderhalf 
maal de maximale werkdruk, gedurende minimaal zestig minuten nadat de perspomp is 
afgekoppeld, praktisch onveranderd is gebleven. Als norm kan worden aangenomen dat 
bij een drukafname van meer dan 2% van de voorgeschreven persdruk gedurende de 
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duur van de proef, een nader onderzoek moet worden ingesteld naar eventuele lekkage 
met behulp van zeepsop of een lekdetector, waarna een nieuwe persproef moet worden 
gedaan. 

03 Beproeven 
De installatie moet, alvorens met het aanbrengen van de isolatie mag worden begon-
nen, in bedrijf worden gesteld, om de circulatie in zijn algemeenheid te kunnen beoorde-
len, verbindingen na te zetten en de dichtheid van leidingen en kanalen na rekken en 
krimpen door temperatuurswisseling te onderzoeken en zo nodig te verbeteren. Voor 
de beproeving dienen warmtepompen, ketels, vaten of leidingen te worden gereinigd of 
gespoeld. 
 
Apparaten, pompen en diversen in bedrijf stellen volgens de voorschriften van de leve-
rancier. Waar dit nodig is, dient de installateur deze toestellen door de leverancier zelf in 
bedrijf te laten stellen. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de instal-
lateur. Afhankelijk van de soms tijdens de montage naar voren komende wens tot ver-
vroegde ingebruikneming van gedeelten van de installatie, mag het isoleren van die de-
len na het afpersen, maar voor het beproeven geschieden. 

04 Inregelen 
Van toepassing is ISSO-publicatie 31 'Meetpunten en meetmethoden voor klimaatinstal-
laties'. De installaties dienen hydraulisch te worden ingeregeld, volgens de methode van 
proportioneel balanceren. Hierbij mogen afwijkingen in debiet niet meer dan 5% lager 
en niet meer dan 10% hoger zijn ten opzichte van het ontwerpdebiet. Uitvoeren zoals is 
omschreven in de algemene voorwaarden. 
 
Indien het inregelen en/of de capaciteitsproeven voor de oplevering niet of niet geheel 
kunnen worden doorgevoerd in verband met het jaargetijde, dient dit op een later tijd-
stip tijdens de garantieperiode, in overleg met de DIRECTIE, door de installateur alsnog 
te worden verricht. 

05 Meetrapport 
Door de AANNEMER te verstrekken meetrapporten: 
- Afpersrapport; 
- Inregelrapport. 
Het inregelrapport dient de volgende gegevens te bevatten: 
- Aanvoerwatertemperaturen; 
- Retourwatertemperaturen; 
- Buitentemperatuur; 
- Per inregelafsluiter het drukverschil over deinregelafsluiter, het debiet en de inre-

gelstand; 
- Per pomp het drukverschil over de pomp, het opgenomen elektrische vermogen, de 

nominale motorstroom en de instelling van het thermisch pakket. 
 
Tijdstip van verstrekking: overeenkomstig hoofdstuk 11 

 
 
60.13  WARMTE OPWEKKINGSINSTALLATIE 
60.13.00 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING 

01 Algemeen 
De bestaande warmte opwekkingsinstallatie van het zwembaddeel van het gebouw be-
staat uit een WKK installatie in combinatie met twee aardgasgestookte 
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verwarmingsketels. De bestaande ketels betreffen een overdrukketel met een ver-
mogen van 575 kW in HR-uitvoering en een overdrukketel van 400 kW in VR-uitvoering.  
De bestaande ketels dienen te worden vervangen en hiervoor dient te worden voorzien 
in een cascade opstelling van gasketels in HR-uitvoering.  
De AANNEMER dient op basis van de nieuwe situatie het benodigde verwarmingsver-
mogen te bepalen. Daarbij dient o.a. rekening te worden gehouden dat de isolatie van 
delen van de gebouwschil wordt verbeterd, nieuwe luchtbehandelingskasten met be-
tere warmteterugwinning worden aangebracht en overige aanpassingen die van invloed 
zijn op het benodigde verwarmingsvermogen van de ketels. 

02 Conserveren wkk installatie 
Voor de periode dat het zwembad wordt gerenoveerd zal de WKK installatie buiten be-
drijf moeten worden gesteld. De installatie zal voor deze periode dan door de onder-
houdspartij/leverancier van de WKK installatie moeten worden geconserveerd. De werk-
zaamheden en voorzieningen voor in- en uit conservering halen van de WKK installatie 
behoren tot de verplichtingen van de AANNEMER van dit bestek. 
Voor de conservering dient de AANNEMER van dit bestek in contact te treden met: 
 
MOV Energy services 
Lakenblekerstraat 58 
1431 GG Aalsmeer 
0297-769164 
info@mvoenergyservices.nl 

 
 
60.13.01 CASCADESET KETELS 

01 Algemeen 
Ten behoeve van de warmtevoorziening voor het zwembad dient een aardgasgestookte 
warmteopwekkingsinstallatie bestaande uit een cascadeset van gasketels te worden 
geleverd, gemonteerd en bedrijfsvaardig te worden opgeleverd.  

02 Cv-ketels 
Cascadeopstelling van een aantal aardgasgestookte Cv-ketels van een gerenommeerd 
Fabrikant Remeha o.g. in HR-107 uitvoering. 
 
De ketelinstallatie moet voorzien zijn van een brander besturing die vanuit de bestaande 
centrale meet- en regelinstallatie aangestuurd kan worden; een separate cascaderege-
ling is niet nodig (communicatie op LON of MODbus). 
 
Opstelling Cv-ketels afhankelijk van de beschikbare ruimte tegen de wand of vrijstaand.  
In geval van vrijstaande opstelling de ketels ruggelings tegen elkaar monteren zodanig 
dat onderhoud op een eenvoudige wijze kan worden uitgevoerd. De configuratie van 
het aantal gaswandketels dient in overleg met de DIRECTIE te worden bepaald.  
 
Configuratie is: 
- Een aantal gaswandketels (aantal afhankelijk van het benodigde vermogen) in HR-

uitvoering, Fabrikant Remeha, type Gas 220 Ace, aanvoer/retourtemperatuur 
80/60˚C, nominaal vermogen door AANNEMER te bepalen, (NOx-emissie < 70 
mg/kWh gasstraat met gasfilter en gaskraan, laagwaterstandsbeveiliging en maxi-
maalthermostaat. 

- Toebehoren: 
▪ Open verdeler; 

mailto:info@mvoenergyservices.nl
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▪ Aansluit set ketel verzamelleiding recht; 
▪ De nodige blindflenzen water; 
▪ De nodige blindflenzen gas; 
▪ Ophang- en bevestigingsmateriaal; 
▪ De nodige passtukken; 
▪ De nodige circulatiepompen; 

- Montage conform de voorschriften van de leverancier. 

03 Condens afvoer 
De Cv-ketels voorzien van een condens afvoer die onder vrij verval afvoert naar de riole-
ring in de technische ruimte. Ook de overstort van de veerveiligheden hierop aansluiten. 

04 Rookgasafvoer 
De CV-ketels voorzien van een nieuw te leveren en monteren gezamenlijk rookgasaf-
voerkanaal. Uitvoering: dubbelwandig geïsoleerd, waarvan de binnenpijp van roestvast-
staal is.  

05 Verbrandingsluchttoevoer 
De CV-ketels voorzien van een nieuw te leveren en monteren gezamenlijk verbrandings-
luchttoevoerkanaal. Uitvoering: dubbelwandig geïsoleerd, waarvan de binnenpijp van 
roestvaststaal is.  

06 Cv-Installatie 
De cascade opstelling van Cv-ketels dient te worden aangesloten op het bestaande dis-
tributiesysteem van de verwarmingsinstallatie, (minimaal) voorzien van: 
- 2 afsluiters 
- 2 thermometers 
- 1 membraan expansievat van voldoende grootte, compleet met aansluitgroep, 

voorschakelvat (tegengaan doorwarming) en leidingwerk. 
- 1 veerveiligheid. 

 
De CV-ketels dienen conform voorschrift van de fabrikant met de benodigde geïso-
leerde leidingen in draad- of vlampijp aangesloten te worden. Indien daarvoor extra 
voorzieningen meegenomen moeten worden behoren deze tot deze werkomschrijving 
(bijvoorbeeld extra pompen, garantie minimale flow, enz.). 

07 Overige werkzaamheden 
De CV-ketels dienen ná montage en aansluiting door de leverancier gecontroleerd en in 
bedrijf gesteld te worden. Ook de Eerste Bijzondere Inspectie dient uitgevoerd te wor-
den en behoort tot de werkzaamheden. Ook eventuele herkeuringen komen voor reke-
ning van de AANNEMER. 

 
 
60.14  WARMTEDISTRIBUTIE 
60.14.00 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING WARMTEDISTRIBUTIE 

01 Algemeen 
De werkzaamheden betreffende de warmtedistributie omvatten: 

Zwembad 
Het vervangen van diverse circulatiepompen, te weten: 
- Stookruimte/technische ruimte (verdeler/verzamelaar) 
- Transportpompen nieuwe ketelinstallatie 
- Circulatiepomp boiler 
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- Circulatiepomp transportgroep LBK entree/horeca, kantoren 
- Circulatiepomp transportgroep LBK kleedruimten 
- Circulatiepomp radiatorengroep kleedruimten 
- Circulatiepomp TSA  wedstrijdbad 
- Circulatiepomp regelgroep boiler 
- Circulatiepomp regelgroep personeelsruimte 
- Circulatiepomp regelgroep horeca 
- Het aansluiten van de radiatoren/convectoren van vergaderruimte (ruimtenr. 26) op 

de radiatorengroep van het zwembad. Aan te sluiten op de bestaande cv-leidingen 
van de gang van de was- en kleedruimten van het zwembad (ruimte nr. 86).  

- Het aansluiten van de verwarmingsbatterij van de nieuwe luchtbehandelingskast 
van de kleedruimten van het zwembad op de bestaande luchtbehandelingstrans-
portgroep op de bestaande verdeler/verzamelaar in de technische ruimte. 

- Het aansluiten van de verwarmingsbatterij van de nieuwe luchtbehandelingskast 
van de kleedruimte op de bestaande luchtbehandelingstransportgroep op de be-
staande verdeler/verzamelaar in de technische ruimte. 

- Het aansluiten van de verwarmingsbatterij van de nieuwe luchtbehandelingskast 
van de horeca/entree en kantoren op de bestaande luchtbehandelingstransport-
groep op de bestaande verdeler/verzamelaar in de technische ruimte. 

- Het leveren, monteren en bedrijfsvaardig aansluiten van de cv-zijdige naregelingen 
van de nieuwe luchtbehandelingskast van de kleedruimten van het zwembad en de 
nieuwe luchtbehandelingskast van de horeca/entree en kantoren. 

- Het aansluiten van de nieuwe TSA’s van het wedstrijdbad en het instructiebad op het 
bestaande distributiesysteem van de TSA’s (Variant 2) 

- Het opnieuw waterzijdig inregelen van het gehele warmtedistributiesysteem. 
 

Sporthal 
Het vervangen van diverse circulatiepompen, te weten: 
- Technische ruimte sporthal 
- Circulatiepomp warmte opwekking 
- Circulatiepomp regelgroep heaters sporthal 
- Circulatiepomp regelgroep radiatoren sporthal 
- Het opnieuw waterzijdig inregelen van het gehele warmtedistributiesysteem. 
 
Ten behoeve van de aanpassingen aan het warmtedistributiesysteem dienen de nodige 
leidingen inclusief pompen, afsluiters, tweewegkleppen en driewegkleppen met servo-
motoren en overige appendages te worden geleverd, gemonteerd en bedrijfsvaardig te 
worden opgeleverd. 
 
De nieuwe en bestaande distributieleidingen inclusief appendages dienen te worden ge-
isoleerd. Bestaande isolatie van distributieleidingen dient ten gevolge van werkzaamhe-
den te worden vervangen. 

02 Pompen en appendages 
Ten behoeve van het CV-distributiesysteem leveren, monteren, aansluiten en bedrijfs-
vaardig opleveren: 
- Circulatiepompen, Fabrikant Grundfos o.g. 
- Servomotorgestuurde tweeweg/driewegkleppen, inclusief servomotoren, Fabrikant 

Siemens o.g. 
- Dompelbuis met temperatuurvoeler, Fabrikant Siemens o.g. 
- Inregelafsluiter, Fabrikant TA, STAD/F o.g. 
- Kogelafsluiters, Fabrikant Econosto o.g. t/m DN 32 
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- Vlinderklepafsluiters, Fabrikant Econosto o.g. vanaf DN 40 
- Staafthermometers in aanvoer en retour, Fabrikant Econosto o.g., 0-120 ºC  
- Ontluchtingsleidingen in aanvoer en retour per groep 
- Pompen tussen afsluiters monteren 

03 Leidingen 
Ten behoeve van de cv-distributie-leidingen leveren, monteren en aansluiten: 
- De benodigde draad-/vlampijp in gestraald en 2x gemeniede uitvoering 
- Voor leidingen t/m DN 40 draadpijp toepassen; leidingen groter dan DN 40 uitvoe-

ren in naadloze vlampijp 
- Leidingen compleet te leveren met de benodigde hulpstukken, fittingen en ophang- 

en bevestigingsmateriaal 
- Leidingen t/m DN 32 draadfittingen; leidingen groter dan DN 32 lassen 
- Pijpen na het lassen afwerken met menie. 

04 Expansievat 
Ten behoeve van de verwarmingsinstallatie mede als gevolg van de aanpassingen ver-
vangen   leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van de nodige drukexpansieva-
ten, Fabrikant Flamco, type Flexcon van voldoende inhoud. 
 
Toebehoren: 
- Aansluitgroep met manometer en veiligheid 
- Ophang- en bevestigingsmiddelen 

05 Isolatie leidingwerk cv 
Ten behoeve van de isolatie van de cv-leidingen van de verdeler/verzamelaar, de CV-
leidingen van de luchtbehandelingskasten en de distributieleidingen van de warmtap-
waterbereider te leveren en aan te brengen. 
 
Ten behoeve van CV-leidingen in technische ruimte bestaande uit: 
- Polyisocyanuraatschalen volgens NEN 3883, klasse 2, wanddikte 20 mm; 
- Afgewerkt met Isogenopac/SE, dikte 0,35 mm met voorgevormde hulpstukken, be-

vestiging door middel van nieten, volgens voorschriften van de leverancier, naden 
uit het zicht. 

 
  Voor CV-leidingen uit het zicht: 

- Steenwolschalen, fabrieksmatig afgewerkt met aluminiumfolie, wanddikte 20 mm; 
- Afgewerkt met kleefbandage met een overlap van 50 mm. 

 
  Voor CV-leidingen op het dak: 

- Steenwolschalen, wanddikte 20 mm; 
- Afgewerkt met aluminium stuc plaat. 
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61  VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 

61.00   ALGEMEEN 
61.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 

01 Eisen en uitvoering: algemeen 
De navolgende voorschriften, publicaties en richtlijnen zijn specifiek van toepassing op 
de ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties. 
- Handboek sportaccommodaties van ISA Sport; 
- NEN 1087 Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor nieuwbouw; 
- NEN 1089; 
- ISSO-publicatie 17; 
- ISSO-publicatie 24; 
- ISSO-publicatie 27; 
- Ontwerp, fabricage en montage van de luchtkanalen volgens LUKA-kwaliteitshand-

boek & kwaliteitsborging. 

02 Montage algemeen -  Luchtbehandelingskasten 
Indien niet nader omschreven dienen de componenten van de luchtbehandelingskasten, 
zoals wisselaars, geluidsdempers, etc. zijdelings uitneembaar te zijn zonder verdere de-
montage van de andere installatiedelen. 
Montage en opstelling van de luchtbehandelingskasten zodanig dat de corrosiebesten-
digheid niet negatief wordt beïnvloed en dat geen regenwater kan binnendringen. 

03 Montage algemeen Luchtkanalen 
Benodigde plaatstalen kanalen in de kwaliteit DX51 DZ 275 NAC met een tweezijdige 
zinklaag, aangebracht volgens het Sendzimir-procedé, met een laagdikte van 275 g/m² 
tweezijdig volgens drievlakkenproef gemeten. Plaatkwaliteit/zinkkwaliteit volgens 
NEN-EN 10.142. 
 
De luchtkanalen worden zodanig bevestigd of opgehangen dat de kanaaldelen met ap-
pendages een stabiel en strak geheel vormen. Bij de keuze van materialen en construc-
tie-uitvoeringen dient rekening gehouden te worden met de omgevingscondities en de 
lineaire uitzettingen van het kanaalmateriaal. 
 
Luchtkanalen die worden toegepast voor de luchtbehandelingssystemen voor de zwem-
zalen en luchtkanalen die in contact kunnen komen met zwembadlucht (kleedruimten 
met open verbinding naar de zwemzaal) dienen inwendig te zijn voorzien van een fa-
brieksmatig aangebrachte chloorbestendige coating. De chloorbestendige coating dient 
vooraf met de DIRECTIE te worden overlegd met bewezen aantoonbare bestendigheid. 

04 Montage algemeen - Rechthoekige kanalen 
Dwarsverbindingen koppelen met clips, schuiflijsten of klemmen met een maximale 
hartafstand van 50 mm. Tussen de dwarsverbindingen afdichtband met gesloten cel-
structuur aanbrengen met minimale afmetingen van 15 x 4 mm. Alle hoeken voorzien 
van bouten en moeren, minimaal M6 x 20, tenzij over de volle kanaalomtrek schuiflijsten 
worden toegepast. Daar waar nodig ten behoeve van de luchtdichtheid in- of uitwendig 
plastisch blijvende kit aanbrengen. 

05 Montage algemeen - Ronde kanalen 
Verbindingen worden vastgezet door middel van zelf borende parkers en worden afge-
werkt door gebruik te maken van: 
- Tape met synthetische rubbermassa (= zelf vulkaniserende krimpband); 
- PVC-tape; alleen bij afzuigkanalen; 
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- Alu-tape; alleen bij afzuigkanalen; 
- Linnen-tape; alleen bij afzuigkanalen. 
De genoemde tapes dienen volgens voorschrift van de desbetreffende fabrikant aange-
bracht te worden.  
 
De buitenlucht aanzuigkanalen dienen aan de binnenzijde afgewerkt te worden met een 
waterafstotende bitumineuze coating. 

 

06 Isolatie Isolatiedekens - Rechthoekige kanalen 
Alvorens de kanalen te isoleren, dienen de kanalen droog, schoon en vetvrij te zijn. Isola-
tie verwerken conform het voorschrift van de fabrikant. 

 
De lamellen dekens verlijmen met contactlijm over het volle oppervlak van het kanaal. 
Bij kanalen breder dan 600 mm dienen er voorzieningen aangebracht te worden om te 
voorkomen dat de isolatie tijdens het drogen van de lijm loslaat. 

 
Isolatie aanbrengen op de kanalen tussen de flenzen. Indien de flenzen om welke rede-
nen dan ook geïsoleerd moeten worden, dient men een losse strook over de flensverbin-
ding aan te brengen. Naden tussen de lamellen dekens afplakken en daarna glad afstrij-
ken met behulp van een aluminium 'ALL weather'-tape met een breedte van 75 mm en 
een minimale kleefkracht op staal van ten minste 9N/25 mm². 

07 Isolatie Isolatiedekens - Ronde kanalen 
Bij ronde kanalen de isolatie los van de ondergrond aanbrengen en door middel van een 
overlap aan de aluminiumfolie vastplakken met de hierboven genoemde aluminium-
tape. De isolatie afwerken met behulp van een trekband van minimaal 10 mm breed en 
een onderlinge afstand van 600 mm. 

08 Isolatie Isolatiedekens - Dampdichte isolatie 
Daar waar condensatie op kan treden, de kanalen isoleren met behulp van kunststof 
schuimrubber op basis van synthetisch rubber (elastomeer). 
 
Alvorens de kanalen te isoleren, dienen de kanalen droog, schoon en vetvrij te zijn. Isola-
tie verwerken conform het voorschrift van de fabrikant. 
 
De isolatie verlijmen met contactlijm over het volle oppervlak van het kanaal. Flensver-
bindingen isoleren met een aparte strook isolatie. 
 
De ophangconstructies dienen buiten de isolatie gehouden te worden. 

09 Isolatie Isolatiedekens - Aluminium beplating 
Uitwendig geïsoleerde kanalen in de buitenlucht afwerken met (stuco) aluminium bepla-
ting. In de kustgebieden hiervoor zeewaterbestendige kwaliteit toepassen (AlMg 3/ 
ENAW 5754). 
- Plaatdikte minimaal 0,8 mm. Beplating strak aanbrengen en zodanig overlappend 

en afwaterend dat inregenen en lekkage niet mogelijk zijn. 
- Alle naadverbindingen regendicht afkitten met transparante siliconenkit. 
- Beplating aan elkaar bevestigen met 1/2" plaatschroeven, 8 st/m. 

10 Luchtkanalen 
Voor luchtkanalen geldt: levering en montage conform LUKA-Kwaliteitshandhoek & 
Kwaliteitsborging met overlegging van een geldig TNO-Kwaliteitscertificaat. 
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In het zicht aan te brengen kanalen moeten een strak geheel vormen. De kanaalstukken 
moeten worden uitgevoerd met gladde binnenwanden, afgeronde bochten en stro-
mend verlopende splitsingen en aftakkingen. 
Dit ter goedkeuring van de DIRECTIE. 
 
Aftakkingen ten behoeve van roosters moeten zodanig zijn uitgevoerd dat een gelijk-
matige luchtverdeling over het rooster is verzekerd. 
 
In het zicht liggende doorvoeringen van luchtkanalen moeten worden afgewerkt met 
hoekstalen frames, zodanig dat de doorvoeropeningen aan het oog worden onttrokken.  
 
Bij doorvoeringen van luchtkanalen door bouwkundige constructies moet de overblij-
vende ruimte tussen kanaal en doorvoeropening worden opgevuld met een geluiddem-
pend materiaal.  
 
De geluiddempende werking van dit materiaal dient gelijk of beter te zijn dan de geluid-
dempende werking van de constructie. Voor bevestiging van kanalen en onderdelen aan 
de betonnen kanaalplaten moet gebruik worden gemaakt van zogenaamde 'spreidbou-
ten'. 

11 Bevestigingen 
Beugels inclusief draadeinden in vochtige ruimten dienen te worden gedompeld in inter-
tol. Alvorens de beugels te monteren, dient de Intertol-behandeling droog te zijn. 

12 Kanalen 
Tijdens de uitvoering kanalen afdekken. 

13 Kleppenregisters 
De kleppenregisters dienen minimaal 500 mm vanaf de brandkleppen te worden ge-
monteerd. 

14 Filters 
De vuile filters in de luchtbehandelingskasten dienen bij oplevering te worden uitgewis-
seld met schone filters. 

15 Geluiddemping 
De aftakkingen en aansluitingen naar de roosters dienen zo gemaakt te worden dat er 
geen kans op overspraak bestaat. Hiervoor dient iedere aansluiting naar een rooster 
voorzien te worden van 1 meter akoestische flexibele slang. 

16 Interne geluidseisen 
De geluidsniveaus ten gevolge van de technische installaties mogen de waarden uit de 
volgende tabel niet overschrijden. 
 
Tabel 2.2 Geluidniveaus van technische installaties 
 Gebouwfunctie     Geluidniveau [dB(A)] 
 Personeelsruimte     40 
 Entree, (ontmoeting)     40 
 Sanitaire ruimten en kleedruimten    45 
 Verkeersruimten      45 
 Technische ruimten     60 
  Geluidseisen sportzaal conform handboek Sportaccom. 
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De aangegeven waarden betreffen het equivalente geluidniveau (Leq) over een rele-
vante periode, gemeten op een hoogt van 1,5 m boven de vloer. 
 
Met name voor de kantoren geldt dat overspraak via of langs leidingen en kanalen door 
inwendige scheidingsconstructies dient te worden voorkomen. 
 

17 Externe geluidseisen 
Voor het geluidniveau geldt dat het maximaal toelaatbare geluidniveau ten gevolge van 
installaties op de gevels van aangrenzende percelen niet meer mag bedragen dan de 
waarden uit onderstaande tabel. 
  
 Tabel 2.3 Geluidniveaus extern (Wm) 
 Tijdsperiode      Geluidniveau [dB(A)] 
 Dag (07.00 - 19.00 uur)     50 
 Avond (19.00 - 23.00 uur)     45 
 Nacht (23.00 - 7.00 uur)     40 

18 Inspectieluiken 
In de luchtkanalen voldoende inspectieluiken op goede en Arbo technische verant-
woorde plekken opnemen ten behoeve van inspectie en reiniging. Alle in de Luka aanbe-
volen posities dienen te worden opgenomen. 

19 Brandwerend afdichten 
Het brandwerend afdichten van sparingen en brandkleppen behoort tot de werkzaam-
heden van de AANNEMER van dit bestek. 

 
 
61.10  VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 
61.10.00 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN 

01 Algemeen 
Alle voor de aansluitingen en mogelijke aanpassingen benodigde toe- en afvoerkanalen 
inclusief appendages zoals regelkleppen, inspectieluiken en dergelijke behoren tot de 
levering van dit bestek. 
 
Alle materialen, leveringen en werkzaamheden ten behoeve van de ondersteunings-
constructies voor de luchtbehandelingskast en de luchtkanalen behoren tot de  
leveringen van dit bestek.  
 
Tot de verplichtingen van deze werkomschrijving behoren tevens de volgende werk-
zaamheden: 
- Het luchtzijdig inregelen van de luchtbehandelingskasten en de luchtdistributiesys-

temen, van de systemen die worden aangepast; 
- Het opstellen van de bijbehorende inregelrapporten. 

02 Zwemzaal 
Ten behoeve van de ventilatie en verwarming van de zwemzaal dient de bestaande 
luchttoevoersysteem te worden uitgebreid met een drietal luchttoevoerroosters in het 
recreatiedeel ter plaatse van de hoek bij de whirlpool. Alle benodigde materialen zoals  
luchtkanalen, appendages etc. behoren tot de leveringen en werkzaamheden van de 
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AANNEMER van dit bestek. Mede tot de werkzaamheden behoort het opnieuw luchtzij-
dig inregelen van het luchtdistributiesysteem van de zwemzalen. 
De AANNEMER dient vooraf het actuele luchtdebiet in de betreffende luchtkanaalaftak-
king te meten (zo dicht mogelijk bij het hoofdkanaal) om zo de luchtdebieten over zowel 
de bestaande als de nieuwe luchtroosters te verdelen. 
 

03 Glijbaantoren 
Op dit moment is de luchtcirculatie in de glijbaantoren niet naar behoren. Voor de 
nieuwe situatie dient voor de glijbaantoren in een WTW unit te worden voorzien die zorg 
draagt voor extra circulatie. De WTW unit dient op het dak van de glijbaantoren te wor-
den aangebracht en met behulp van een toe- en afvoerkanaal voorzien van roosters in 
het plafond op de  glijbaantoren te worden aangesloten. 
 

04 Kleed- en doucheruimten zwembad  
Ten behoeve van de ventilatie van de kleed- en douche ruimten van het zwembad dient 
de bestaande luchtbehandelingskast inclusief luchttoe- en afvoersysteem te worden 
vervangen. Hiervoor in de plaats dient een nieuwe luchtbehandelingskast te worden ge-
leverd, gemonteerd en bedrijfsvaardig te worden aangesloten.  De luchtbehandelings-
kast dient op het dak op de positie van de bestaande luchtbehandelingskast te worden 
aangebracht.  
 
Vanwege de grotere afmetingen van de nieuwe luchtbehandelingskast dient te worden 
voorzien in een nieuwe ondersteuningsconstructie.  
 
Voor de luchttoe- en afvoer dient te worden voorzien in nieuw luchtdistributiesysteem 
voorzien van de nodige toe- en afvoerroosters. De luchtkanalen dienen boven het ver-
laagde plafond te worden aangebracht. 
 
Een overzicht van de luchtdebieten per ruimte is als bijlage aan dit bestek toegevoegd 
 

05 Personeelsruimte, kleed- en doucheruimte personeel 
Ten behoeve van de ventilatie van de personeelsruimte en kleed- en douche ruimten 
personeel dient de bestaande luchttoevoerkast en de bestaande dakventilator, inclusief 
luchttoe- en afvoersysteem te worden vervangen. Hiervoor in de plaats dient een 
nieuwe WTW-unit te worden geleverd, gemonteerd en bedrijfsvaardig te worden aan-
gesloten.  De WTW-unit dient in de werkkast (ruimtenr. 38) waar de huidige luchttoe-
voerkast is gesitueerd te worden aangebracht.  
 
De bestaande luchtdebieten dienen te worden aangehouden. De tekening van de be-
staande installatie is als bijlage aan dit bestek toegevoegd. 
 

06 Entree/horeca en  kantoren 
Ten behoeve van de ventilatie van de entree/horeca, kantoor- en vergaderruimten  van 
het sportcentrum, mede als gevolg van de aangepaste ruimte indeling, dient de be-
staande luchtbehandelingskast inclusief luchttoe- en afvoersysteem te worden vervan-
gen. Hiervoor in de plaats dient een nieuwe luchtbehandelingskast te worden geleverd, 
gemonteerd en bedrijfsvaardig te worden aangesloten.  De luchtbehandelingskast dient 
op het dak op de positie van de bestaande luchtbehandelingskast te worden aange-
bracht.  
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Vanwege de grotere afmetingen van de nieuwe luchtbehandelingskast dient te worden 
voorzien in een nieuwe ondersteuningsconstructie.  
 
Daarbij dient de nieuwe luchtbehandelingskast te worden voorzien van koeling voor 
ruimtekoeling van de horeca. De kantoorruimten van de manager en administratie zijn 
momenteel voorzien van ruimtekoeling in de vorm van split-units en deze situatie blijft 
gehandhaafd. 
 
Voor de luchttoe- en afvoer dient te worden voorzien in nieuw luchtdistributiesysteem 
voorzien van de nodige toe- en afvoerroosters. De luchtkanalen dienen boven het ver-
laagde plafond te worden aangebracht. Bij de selectie van de luchttoevoervoorzienin-
gen dient rekening te worden gehouden met het tochtvrij toevoeren van gekoelde ven-
tilatielucht. 
 
Een overzicht van de luchtdebieten per ruimte is als bijlage aan dit bestek toegevoegd 

07 Keuken 
De uitstroom van de afzuigventilator van de bakwand van de keuken in momenteel niet 
uitgevoerd volgens de voorschriften. Het aanpassen van de afvoer van de afzuigventila-
tor inclusief alle hiervoor benodigde materialen behoort tot de verplichtingen van de 
AANNEMER van dit bestek. 

08 Verhuurbare ruimte 
De bestaande WTW-unit van de verhuurbare ruimte is defect. Deze dient te worden ver-
vangen en te worden aangesloten op de bestaande luchttoe- en afvoerkanalen. 

09 Verenigingsruimte 
De bestaande dakventilator van de verenigingsruimte van de zwemvereniging dient te 
worden vervangen. 

10 Veldapparatuur 
Het leveren, monteren, bedrijfsvaardig aansluiten en opleveren van alle noodzakelijke 
veldapparatuur zoals (constante-, variabele-) volumeregelaars, opnemers, e.d. die nodig 
zijn voor de regeling van de ventilatielucht behoren tot de levering en de werkzaamhe-
den van de AANNEMER van dit bestek. 

 
 
61.11 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 
61.11.10 TEKENINGEN 

01 Tekening ventilatie-/luchtbehandelingsinstallatie 
Door de AANNEMER te vervaardigen tekeningen moeten ten minste vermelden:  
betreft: tekeningen ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie. 
Het kanaalbeloop met afmetingen en peilmaten. 
- De kanaal bevestigings-, ondersteunings- en vast-puntconstructies, reinigings-, in-

spectieluiken, meetpunten. 
- De plaats van aansluitingen voor verse buitenlucht en afvoerlucht. 
- De opstelling en specificaties van ventilatie- en luchtbehandelingsapparaten en 

luchtroosters, inclusief detailtekeningen van de leverancier van de luchtbehande-
lingsapparaten. 

- De plaats van geluiddempers. 
- De plaats van akoestische voorzieningen. 



BESTEK RENOVATIE SPORTCENTRUM DE DOES LEIDERDORP 
  

61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGINSTALLATIES 

 

© Koninklijke Sportfondsen Nederland B.V.  Pagina 168 van 76  

      Bouw & Techniek 
 

 

- De plaats van meet- en regelapparatuur. 
- De plaats van bedieningsschakelaars. 
- De indeling van opstellings- en technische ruimte. 
- De te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen. 
- De luchthoeveelheden en -snelheden in de luchtkanalen. 
- De plaats en afmetingen van sparingen, omkokeringen en verlaagde plafonds. 

 
61.11.20 INSTALLATIE-BEREKENING 

01 Luchtkanaalberekening 
Door de AANNEMER te vervaardigen berekening(en): 
- De luchtkanaalberekening(en) van de ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie. 
 
Uitgangspunten: 
- ISSO- publicatie 17 Richtlijn voor ontwerp, uitvoering, onderhoud en beheer van 

luchtkanalen; 
- ISSO-publicatie 24 Geluid in luchtkanalen; 
- Bij de dimensionering van het kanalensysteem dienen de volgende maximale lucht-

snelheden in m/s in de kanalen aangehouden te worden: 
 
Omschrijving ruimte   Rechthoekig [m/s] Rond [m/s] 
Schachten en kanalen technische ruimte  6  6 
Verblijfsruimten boven verlaagd plafond  4  5 
Verblijfsruimten overig    3  4 
Verkeersruimten     5  5 
Sportzalen     4  4 
 

02 Luchtkanalenberekening 
Van de complete luchtbehandelingsinstallaties dienen berekeningen te worden ge-
maakt voor de luchtkanalen en de luchtbalans in alle ruimten. 

• Complete computeruitdraai (programma VA104 en VA112 
van Vabi of gelijkwaardig) met toelichtende tekening(en). 

03 Geluidsberekeningen 
Als rekenmethode om het installatiegeluid te bepalen, dient ISSO-publicatie 24, Installa-
tiegeluid, te worden aangehouden. Voor meting van het geluidsniveau in de ruimte 
dient NEN 5077, 'Geluidwering in gebouwen - Bepalingsmethoden voor de grootheden 
voor luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, geluidwering van scheidingsconstructies 
en geluidniveaus veroorzaakt door installaties' te worden aangehouden. 

04 Overige berekeningen 
Aan de hand van definitieve selectie van kanaalwerk en componenten dienen bereke-
ningen te worden gemaakt van: 
- Definitieve opvoerdruk van ventilatoren en ventilatorselecties; 
- Definitieve selectie expansievoorzieningen; 
- Definitieve selectie van corrigerende organen en inregelafsluiters. 

 
 
61.12 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN 

01 In bedrijf stellen 
In bedrijf stellen. 
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Onderdelen: 
- Luchtbehandelingskasten 
- Uitvoering door: de installateur/leverancier. 
 

02 Ventilatie-/luchtbehandelingsinstallatie 
Door de AANNEMER te verstrekken meetrapport(en): 
Van het ventilatie-/luchtbehandelingstoestel bij ingesteld vermogen: 
- De luchttemperaturen voor en na het toestel (°C): 
 
Per vertrek van elk rooster: 
- Toevoer debiet (m3/h): 
- Afvoer debiet (m3/h): 
- Temperatuur toevoerlucht (°C): 

 
 
61.13 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 

 
61.13.00 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN 

01 Uitgangspunten voor het ontwerp van de luchtbehandelingskasten 
De nieuwe luchtbehandelingskast van de kleedruimten zwembad  en de nieuwe luchtbe-
handelingskast van de horeca/hal en kantoren dienen te worden aangesloten op de 
nieuwe luchtdistributiesystemen van de betreffende ruimten. De installaties is een con-
stant volumesysteem, door middel van frequentieregelaars in toeren schakelbaar.  
 
De ontwerp buitencondities zijn:   
- Zomer: 28ºC en 50% relatieve vochtigheid 
- Winter: -10ºC en 90% relatieve vochtigheid. 
 
De ontwerp binnen condities zijn: 
 
Overige ruimten 

Ruimte Ruimtetemperaturen 

Winter (ºC) Zomer (ºC) 

Entree/tochtportaal 15 - 

Hal 20 < 5 Tbu 

Horeca/receptie 20 < 5 Tbu 

Keuken 20 25 

Keukenberging 15 25 

Kantoren 20 25 

vergaderruimten 20 < 5 Tbu 

Bergingen 18 - 

Kleedruimten zwemzaal 24 - 

Douches zwemzaal 24 - 

Toiletten zwemzaal + MIVA 24 - 
Vuile voetengang kleedruimten 24 - 

Schone voetengang kleedruimten 24 - 

 
Tbu = de buitenluchttemperatuur 
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Indien de gewenste ruimtetemperaturen van de wintersituatie in de zomer niet worden 
gehaald zal moeten worden bij verwarmd. 
 
De maximale inblaastemperatuur voor de wintersituatie voor de toevoerlucht in de 
ruimte: 
- Kleedruimten:  24°C; 
- Doucheruimten:  24°C. 
-  
De volgende geluidscriteria zullen gelden (zie ook 01.02.02.91): 
- In de zwemzaal:  45 dB(A); 
- Buiten:   35 dB(A) op de erfgrens in de nachtsituatie. 
 
Adequate maatregelen voor het dempen van trillingen bij de opstelling van de luchtbe-
handelingskast zullen noodzakelijk zijn. 

 
 

61.13.01 LUCHTBEHANDELING KLEEDRUIMTEN EN DOUCHERUIMTEN ZWEMBAD 

01 Algemene specificatie luchtbehandelingskast 
De toe te passen luchtbehandelingskast dient van het Fabrikant Rosenberg o.g. te zijn 
en: 
- Geschikt te zijn voor buitenopstelling; 
- Geschikt te zijn voor toepassing in zwembaden (chloorhoudend milieu); 
- Zo licht mogelijk te zijn in verband met de toelaatbare gewichten op de bestaande 

ondersteuningsconstructie; 
- Voorzien van een (thermisch verzinkt) fundatieframe; 
- Een stabiele koudebrugvrije constructie te hebben opgebouwd uit corrosievrije pa-

nelen die thermisch en akoestisch gedempt zijn; 
- Voorzien te zijn van de benodigde inspectiedeuren; 
- In de aanzuig- en uitblaassectie voorzien van geluiddempers van voldoende lengte 

voor het verkrijgen van de gewenste demping naar de omgeving; 
- Voorzien van geluiddempers van voldoende lengte voor het verkrijgen van de ge-

wenste demping in de ruimten; 
- Indien vanwege ruimtegebrek het niet mogelijk is de luchtbehandelingskasten te 

voorzien van geluiddempersecties dienen geluiddempers in de kanalen te worden 
geplaatst; 

- Opgebouwd uit op elkaar geplaatste toevoer- en retourkast (hoogtemaat zo klein 
mogelijk);  

- Voorzien van een bypass om de kruisstroomwisselaar (warmteterugwinning); 
- Uitgevoerd met een frequentie geregelde, direct aangedreven ventilatoren of uitge-

voerd met direct aangedreven ventilatoren met regelbare gelijkstroommotoren. 

02 Luchtbehandelingskast kleedruimten en doucheruimte - Toevoersectie: 
Bestaande uit (in volgorde van luchtrichting): 

1. Aanzuigsectie kleppenregister; inclusief opgebouwde servomotor. 
2. Filtersectie met verticaal opgestelde zakkenfilters conform ASHREA 52-76 met 

vangstpercentage van 85% (filterklasse F7), opgesteld in een (RVS) filterframe, 
met wijzermanometer over het filter 0-500 Pa en drukverschilschakelaar, voor 
een luchthoeveelheid van 6.200 m3/h. 

3. Geluiddempersectie met geluiddemper, lengte minimaal 1 m¹. 
4. Kruisstroomwisselaar (verwarmerdeel). 
5. Naverwarmersectie, bestaande uit koperen pijpen met aluminium lamellen 

(prepaint uitvoering), capaciteit n.t.b. bij een luchthoeveelheid van 4.010 m³/h, 
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warmwater van 80/60C. Inclusief opgebouwde vorstbeveiligingsthermostaat 
op de verwarmingsbatterij en uitwendige aansluitingen CV-leidingwerk. 

6. Toevoerventilator, centrifugaalventilator, direct aangedreven, dynamisch uit-
gebalanceerd, opgesteld op trillingsisolatoren en voorzien van werkschakelaar: 

a. Luchthoeveelheid:   6.200 m3/h 
b. Toerental:    n.t.b. -/min 
c. Opvoerhoogte buiten de kast: n.t.b.  Pa 
d. E-voeding ventilator:   400 Volt 

7. Uitblaassectie 
 

03 Luchtbehandelingskast kleedruimten en doucheruimte - Retoursectie: 
Bestaande uit (in volgorde van luchtrichting): 
1. Aanzuig. 
2. Filtersectie met verticaal opgestelde zakkenfilters conform ASHREA 52-76 met 

vangstpercentage van 70% (filterklasse F6), opgesteld in een (RVS) filterframe, met 
wijzermanometer over het filter 0-500 Pa en drukverschilschakelaar, voor een lucht-
hoeveelheid van 6.200 m3/h. 

3. Afzuigventilator, centrifugaalventilator, direct aangedreven, dynamisch uitgebalan-
ceerd, opgesteld op trillingsisolatoren en voorzien van werkschakelaar: 

• Luchthoeveelheid:    6.200 m3/h 
• Toerental:     n.t.b. -/min 
• Opvoerhoogte buiten de kast:  n.t.b. Pa 
• E-voeding ventilator:   400 Volt 

4. Kruisstroomwisselaar, koelerdeel, extra voorzien van bescherming tegen chloor-
houdende zwembadlucht 

5. Druppelvanger, inclusief lekbak, afvoer 
6. Uitblaassectie met geluiddemper, lengte minimaal 1 m¹ en jalouzieklep, inclusief 

opgebouwde servomotor. 
 
Geluidsproductie luchtbehandelingskast opgeven, evenals gewicht en afmetingen. 
De werkelijke statische druk buiten de kast en lengte van de geluiddempers zullen aan 
de hand van berekeningen definitief bepaald moeten worden door de installateur. 

 
 
 

61.13.02 LUCHTBEHANDELING ENTREE/HORECA EN KANTOORRUIMTEN 

01 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN AANBIEDING 
Voor de nieuwe luchtbehandelingskast voor de entree/horeca en kantoorruimten dienen 
twee varianten te worden aangeboden, namelijk een variant met een koelbatterij met 
gekoeldwater (water/glycol) en een variant met een dx koel-/verwarmingsbatterij 
(change over). 

Variant 1 
Bij deze variant moet de luchtbehandelingskast naast een verwarmingsbatterij ook wor-
den voorzien van een koelbatterij voor de koeling van de aangesloten ruimten. De koel-
batterij dient te worden aangesloten op een gekoeldwatersysteem waarbij gekoeldwa-
tervoorziening wordt verzorgd door een koelmachine (koudwatermachine) die op het 
dak wordt opgesteld (zie hoofdstuk 62 Koelinstallatie). 

 

Variant 2 
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Bij deze variant dient de luchtbehandelingskast te worden voorzien van de dx koel-/verwar-
mingsbatterij waarmee afhankelijk van de situatie gekoeld of verwarmd kan worden. 
De koude of warmtevoorziening dient bij deze variant te worden verzorgd door  een of 
meerde warmtepompen. De luchtbehandelingskast dient af fabriek te worden geleverd met 
volledig geïnstalleerde warmtepompen met hoogefficiënte DC-scroll compressoren. De bui-
tenunits moeten op het ondersteuningsframe van de luchtbehandelingskast worden ge-
monteerd en in de fabriek koeltechnisch worden aangesloten op de dx heater/koelerblok 
(change-over) in de luchtbehandelingskast. 

 
 

61.13.03 LUCHTBEHANDELING ENTREE/HORECA EN KANTOORRUIMTEN (VARIANT 1) 

01 Algemene specificatie luchtbehandelingskast 
- De toe te passen luchtbehandelingskast dient van het Fabrikant Rosenberg o.g. te 

zijn en: 
- Geschikt te zijn voor buitenopstelling; 
- Zo licht mogelijk te zijn in verband met de toelaatbare gewichten op de bestaande 

ondersteuningsconstructie; 
- Voorzien van een (thermisch verzinkt) fundatieframe; 
- Een stabiele koudebrugvrije constructie te hebben opgebouwd uit corrosievrije pa-

nelen die thermisch en akoestisch gedempt zijn; 
- Voorzien te zijn van de benodigde inspectiedeuren; 
- In de aanzuig- en uitblaassectie voorzien van geluiddempers van voldoende lengte 

voor het verkrijgen van de gewenste demping naar de omgeving; 
- Voorzien van geluiddempers van voldoende lengte voor het verkrijgen van de ge-

wenste demping in de ruimten; 
- Indien vanwege ruimtegebrek het niet mogelijk is de luchtbehandelingskasten te 

voorzien van geluiddempersecties dienen geluiddempers in de kanalen te worden 
geplaatst; 

- Opgebouwd uit op elkaar geplaatste toevoer- en retourkast (hoogtemaat zo klein 
mogelijk); 

- Voorzien van een bypass om de kruisstroomwarmtewisselaar (warmteterugwin-
ning); 

- Uitgevoerd met een frequentie geregelde, direct aangedreven ventilatoren of uitge-
voerd met direct aangedreven ventilatoren met regelbare gelijkstroommotoren. 

02 Luchtbehandelingskast entree/horeca en kantoorruimten - Toevoersectie 
Bestaande uit (in volgorde van luchtrichting): 
1. Aanzuigsectie kleppenregister; inclusief opgebouwde servomotor  
2. Filtersectie met verticaal opgestelde zakkenfilters conform ASHREA 52-76 met 

vangstpercentage van 85% (filterklasse F7), opgesteld in een (RVS) filterframe, met 
wijzermanometer over het filter 0-500 Pa en drukverschilschakelaar, voor een lucht-
hoeveelheid van 6.670 m3/h 

3. Geluiddempersectie met geluiddemper, lengte minimaal 1 m¹ 
4. Kruisstroomwisselaar (verwarmerdeel) 
5. Naverwarmersectie, bestaande uit koperen pijpen met aluminium lamellen (pre-

paint uitvoering), capaciteit n.t.b. bij een luchthoeveelheid van 6.670m³/h, warmwa-

ter van 80/60C. Inclusief opgebouwde vorstbeveiligingsthermostaat op de verwar-
mingsbatterij en uitwendige aansluitingen CV-leidingwerk. 

6. Koelsectie, bestaande uit koperen pijpen met aluminium lamellen (prepaint uitvoe-
ring), capaciteit n.t.b. bij een luchthoeveelheid van ….. m³/h, gekoeldwater van 
6/12˚C. Uitwendige aansluitingen gekoeldwater-leidingwerk. 
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7. Druppelvanger 
8. Toevoerventilator, centrifugaalventilator, direct aangedreven, dynamisch uitgeba-

lanceerd, opgesteld op trillingsisolatoren en voorzien van werkschakelaar: 
a. Luchthoeveelheid:   6.670 m3/h 
b. Toerental:    n.t.b. -/min 
c. Opvoerhoogte buiten de kast: n.t.b. Pa 
d. E-voeding ventilator:   400 Volt 

9. Uitblaassectie 

03 Luchtbehandelingskast entree/horeca en kantoorruimten - Retoursectie 
Bestaande uit (in volgorde van luchtrichting): 
1. Aanzuig; 
2. Filtersectie met verticaal opgestelde zakkenfilters conform ASHREA 52-76 met 

vangstpercentage van 70% (filterklasse F6), opgesteld in een (RVS) filterframe, met 
wijzermanometer over het filter 0-500 Pa en drukverschilschakelaar, voor een lucht-
hoeveelheid van 6.670 m3/h; 

3. Afzuigventilator, centrifugaalventilator, direct aangedreven, dynamisch uitgebalan-
ceerd, opgesteld op trillingsisolatoren en voorzien van werkschakelaar 

• Luchthoeveelheid:    6.670 m3/h 
• Toerental:     n.t.b. -/min 
• Opvoerhoogte buiten de kast:   n.t.b. Pa 
• E-voeding ventilator:    400 Volt 

4. Kruisstroomwisselaar, koelerdeel, extra voorzien van bescherming tegen chloor-
houdende zwembadlucht 

5. Druppelvanger, inclusief lekbak, afvoer 
6. Uitblaassectie met geluiddemper, lengte minimaal 1 m¹ en jalouzieklep, inclusief 

opgebouwde servomotor. 
 

Geluidsproductie luchtbehandelingskast opgeven, evenals gewicht en afmetingen. 
De werkelijke statische druk buiten de kast en lengte van de geluiddempers zullen aan 
de hand van berekeningen definitief bepaald moeten worden door de installateur. 

 
 
61.13.03 LUCHTBEHANDELING ENTREE/HORECA EN KANTOORRUIMTEN (VARIANT 2) 

01 Algemene specificatie luchtbehandelingskast 
De toe te passen luchtbehandelingskast dient van het Fabrikant Rosenberg o.g. te zijn en: 
- Geschikt te zijn voor buitenopstelling; 
- Zo licht mogelijk te zijn in verband met de toelaatbare gewichten op de bestaande on-

dersteuningsconstructie; 
- Voorzien van een (thermisch verzinkt) fundatieframe; 
- Een stabiele koudebrugvrije constructie te hebben opgebouwd uit corrosievrije panelen 

die thermisch en akoestisch gedempt zijn; 
- Voorzien te zijn van de benodigde inspectiedeuren; 
- In de aanzuig- en uitblaassectie voorzien van geluiddempers van voldoende lengte 

voor het verkrijgen van de gewenste demping naar de omgeving; 
- Voorzien van geluiddempers van voldoende lengte voor het verkrijgen van de gewenste 

demping in de ruimten; 
- Indien vanwege ruimtegebrek het niet mogelijk is de luchtbehandelingskasten te voor-

zien van geluiddempersecties dienen geluiddempers in de kanalen te worden ge-
plaatst; 

- Opgebouwd uit op elkaar geplaatste toevoer- en retourkast (hoogtemaat zo klein mo-
gelijk); 
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- Voorzien van een bypass om de kruisstroomwarmtewisselaar (warmteterugwinning); 
- Uitgevoerd met een frequentie geregelde, direct aangedreven ventilatoren of uitge-

voerd met direct aangedreven ventilatoren met regelbare gelijkstroommotoren. 
- Af fabriek geleverd met volledig geïnstalleerde warmtepompen met hoog efficiënte 

DC-scroll compressoren. De buitenunits moeten op het ondersteuningsframe van de 
luchtbehandelingskast worden gemonteerd en in de fabriek koeltechnisch worden aan-
gesloten op de dx heater/koelerblok (change-over) in de luchtbehandelingskast. 

 
Levering compleet met interfacekit voor communicatie tussen de warmtepomp en de rege-
ling van de luchtbehandelingskast. Regeling inblaastemperatuur met een variabel setpoint 
op basis van de ruimtetemperatuur.  

 

02 Luchtbehandelingskast entree/horeca en kantoorruimten - Toevoersectie: 
Bestaande uit (in volgorde van luchtrichting): 
1. Aanzuigsectie kleppenregister; inclusief opgebouwde servomotor. 
2. Filtersectie met verticaal opgestelde zakkenfilters conform ASHREA 52-76 met vangst-

percentage van 85% (filterklasse F7), opgesteld in een (RVS) filterframe, met wijzerma-
nometer over het filter 0-500 Pa en drukverschilschakelaar, voor een luchthoeveelheid 
van 6.670  m3/h. 

3. Geluiddempersectie met geluiddemper, lengte minimaal 1 m¹. 
4. Kruisstroomwisselaar (verwarmerdeel). 
5. Na verwarmer/koeler, dx-verwarmings-/koelbatterij (change-over). 
6. Toevoerventilator, centrifugaalventilator, direct aangedreven, dynamisch uitgebalan-

ceerd, opgesteld op trillingsisolatoren en voorzien van werkschakelaar: 
▪ Luchthoeveelheid:   6.670 m3/h, 
▪ Toerental:     n.t.b. -/min 
▪ Opvoerhoogte buiten de kast:  n.t.b. Pa, 
▪ E-voeding ventilator:   400 Volt 

7. Uitblaassectie 
 

03 Luchtbehandelingskast entree/horeca en kantoorruimten -  Retoursectie 
Bestaande uit (in volgorde van luchtrichting): 
1. Aanzuig. 
2. Filtersectie met verticaal opgestelde zakkenfilters conform ASHREA 52-76 met vangst-

percentage van 70% (filterklasse F6), opgesteld in een (RVS) filterframe, met wijzerma-
nometer over het filter 0-500 Pa en drukverschilschakelaar, voor een luchthoeveelheid 
van 6.670 m3/h. 

3. Afzuigventilator, centrifugaalventilator, direct aangedreven, dynamisch uitgebalan-
ceerd, opgesteld op trillingsisolatoren en voorzien van werkschakelaar. 

- Luchthoeveelheid:    6.670 m3/h 
- Toerental:    n.t.b. -/min 
- Opvoerhoogte buiten de kast:  n.t.b. Pa 
- E-voeding ventilator:   400 Volt 
4. Kruisstroomwisselaar, koelerdeel, extra voorzien van bescherming tegen chloorhou-

dende zwembadlucht. 
5. Druppelvanger, inclusief lekbak, afvoer. 
6. Uitblaassectie met geluiddemper, lengte minimaal 1 m¹ en jalouzieklep, inclusief opge-

bouwde servomotor. 
 
Geluidsproductie luchtbehandelingskast opgeven, evenals gewicht en afmetingen. 
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De werkelijke statische druk buiten de kast en lengte van de geluiddempers zullen aan de 
hand van berekeningen definitief bepaald moeten worden door de installateur. 

 
 
61.13.04 LUCHTBEHANDELING, WTW UNIT PERSONEELSRUIMTE EN PERSONEELS-
KLEEDRUIMTEN 

01 Algemene specificatie WTW unit 
De toe te passen WTW uit dient van het Fabrikant Orcon o.g. te zijn en: 
- Geschikt te zijn voor binnen opstelling; 
- Uitgevoerd met een bypass 

02 WTW unit  
Fabrikant   : Orcon o.g. 
Type    : WTU 800 EC-E 
Capaciteit   : 800 m3/h 
Materiaal behuizing  : Staal bekleed 
Toebehoren: 
- Regelaar 
- Digitaal bedieningspaneel 
- Bevestigings- en opstelmaterialen. 

 
 
61.13.05 LUCHTBEHANDELING, WTW UNIT GLIJBAANTOREN 

01 Algemene specificatie WTW unit 
De toe te passen WTW uit dient van het Fabrikant Itho Daalderop o.g. te zijn en: 
- Geschikt te zijn voor buitenopstelling, dan wel te worden uitgerust met  een be-

schermende voorziening ; 
- Geschikt te zijn voor toepassing in zwembaden (chloorhoudend milieu); 

02 WTW unit glijbaantoren  
Fabrikant   : Itho Daalderop o.g. 
Capaciteit   : 350 m3/h 
Materiaal behuizing  : Kunststof 
Materiaal kruisstroomwisselaar : Kunststof 
Toebehoren: 
- Bevestigings- en opstelmaterialen. 

 
61.13.06 LUCHTBEHANDELING, WTW UNIT DANSSCHOOL 

01  01 Algemene specificatie WTW unit 
De huidige WTW unit van de dansschool is defect en dient te worden vervangen door 
een nieuwe. De huidige unit is van het Fabrikant ORCON type HRC 300 4 BP. 

02  02 WTW unit glijbaantoren  
Fabrikant   : Orcon o.g. 
Capaciteit   : 255 m3/h 
Toebehoren: 
- Ophang- en bevestigingsmaterialen. 

 
 
61.13.07 DAKVENTILATOR VERENIGINGSRUIMTE 
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01 Algemene specificatie dakventilator 
De bestaande dakventilator van de verenigingsruimte van de zwemvereniging dient te 
worden vervangen door een nieuwe. 

02 Dakventilator verenigingsruimte 
Fabrikant   : Rosenberg o.g. 
Type    : DVE 
Capaciteit   : 1.500 m3/h 
Toebehoren: 
- Dakopstand 
- Dakdoorvoeren 
- Bevestigingsmiddelen 

 
 
61.14  LUCHTDISTRIBUTIE 
61.14.00 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN 

01 Uitgangspunten voor de luchtdistributie 
Ten behoeve van de aansluitingen op de nieuwe luchtbehandelingskasten, aanpassin-
gen aan het bestaande kanalensysteem, de nieuwe distributiesystemen ten behoeve 
van de zwemzaal, de kleed- en doucheruimte en fitness dienen de nodige toe- en af-
voerkanalen inclusief toe- en afvoerroosters en appendages zoals regelkleppen, brand-
kleppen, inspectieluiken en dergelijke te worden geleverd, gemonteerd en bedrijfsvaar-
dig te worden opgeleverd. 

02 Zwemzaal 
Voor de recreatiezwemzaal in de hoek van de whirlpool dienen een aantal toevoerroos-
ters te worden bijgeplaatst en te worden aangesloten op het bestaande toevoerkana-
lensysteem aldaar. Het luchttoevoerkanalensysteem dient hiervoor te worden uitge-
breid. Na de uitbreiding dient het gehele luchtkanalensysteem van de zwemzalen op-
nieuw luchtzijdig te worden ingeregeld. 
 
Omdat er weinig tekeningen van het luchtkanalensysteem van de zwemzalen beschik-
baar zijn dient voorafgaand aan de werkzaamheden  het luchtdebiet te worden geme-
ten  in de betreffende aftakking van het luchtkanaal waar de aanpassingen worden ge-
daan. 
 
Met de luchtverdeling (luchttoe- en afvoer) in de zwemzaal dient met de volgende as-
pecten rekening te worden gehouden: 
- De ventilatie dient zodanig te zijn dat een goede doorstroming van elke zwemzaal 

zal plaatsvinden zonder dode hoeken, ook bij variabele luchttoevoerhoeveelheden.  
- In de verblijfzone van de natte zwemmer mag een luchtsnelheid van 0,10 m/sec niet 

worden overschreden. In een verdringingssysteem is een zeer lage luchtsnelheid 
toelaatbaar. In een verdunningssysteem dient een minimale luchtsnelheid van 0,08 
m/sec te worden gemeten anders ontstaan er klachten over stilstaande lucht. 

03 Glijbaantoren  
Op dit moment is de luchtcirculatie in de glijbaantoren niet naar behoren. Voor de 
nieuwe situatie dient voor de glijbaantoren in een WTW unit te worden voorzien die zorg 
draagt voor extra circulatie. Ten behoeve van de het systeem voor extra luchtcirculatie 
dient een klein luchtkanalensysteem bestaande uit een toe- en afvoerkanaal voorzien 
van roosters te worden voorzien en te worden aangesloten op de WTW unit. Met 
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materiaalkeuze van toe te passen luchtkanalen (met name de afvoerkanalen) rekening 
houden dat er zich chloordampen in de lucht bevinden en deze erg corrosief is. 

04 Kleed- en doucheruimten zwembad 
De bestaande luchtbehandelingskast van de kleed- en doucheruimten van het zwembad 
dient worden vervangen door een luchtbehandelingskast met warmteterugwinning. 
Ten behoeve van de luchtdistributie van de kleed- en doucheruimten en overige (sani-
taire) ruimten dient het bestaande luchttoe- en afvoerkanelensysteem met luchttoe- en 
afvoervoorzieningen te worden vervangen. De luchttoe- en afvoer dient met plafond-
roosters geschikt voor inbouw in een systeemplafond te geschieden. 

05 Personeelsruimte en personeelskleedruimten 
De bestaande luchttoevoerkast en dakventilator van de personeelsruimte en de perso-
neelskleedruimten dienen te worden vervangen door een WTW-unit. Ten behoeve van 
de luchtdistributie van de personeelsruimte en personeelskleedruimten dient het be-
staande luchttoe- en afvoerkanelensysteem met luchttoe- en afvoervoorzieningen te 
worden vervangen. De luchttoe- en afvoer dient met plafondroosters geschikt voor in-
bouw in een systeemplafond te geschieden. 

06 Entree/horeca en kantoorruimten 
De bestaande luchtbehandelingskast van de entree/horeca en kantoorruimten dient 
worden vervangen door een luchtbehandelingskast met warmteterugwinning. 
In afwijking op de bestaande situatie dient de nieuwe luchtbehandelingskast te worden 
voorzien van een koelbatterij om de ventilatielucht  in de zomerperiode of indien het 
binnenklimaat het vereist te koelen.  
Als gevolg van de nieuwe indeling van ruimten dient het bestaande luchtdistributiesys-
teem te worden vervangen door een luchtdistributiesysteem, bestaande uit luchttoe- en 
afvoerkanalen voorzien van luchttoe- en afvoervoorzieningen.  
 
De luchttoe- en afvoer dient met behulp van roosters in het systeemplafond te geschie-
den. De luchtafvoer van de gangen dient deels met roosters in het systeemplafond in de 
ruimte zelf te geschieden en deels via de toiletten die dienen te worden voorzien van 
afzuigroosters  en afzuigrozetten in het systeemplafond.  De luchtafvoer van de horeca 
ruimte dient met roosters in het systeemplafond in de ruimte zelf te geschieden. 

07 Verhuurbare ruimte 
De WTW unit van de dansschool dient te worden vervangen. De AANNEMER dient reke-
ning te houden met de- en hermontage van de bestaande luchtkanalen op de nieuwe 
WTW unit, inclusief alle hiervoor benodigde materialen. 

 
 
61.14.01 LUCHTTOEVOERKANALEN 

01 Luchttoevoerkanalen 
Ten behoeve van het luchttoevoersysteem leveren en monteren:  
- De benodigde sendzimir verzinkt stalen luchttoevoerkanalen. 
- Luchtkanaal ophangen met behulp van thermisch verzinkte draadstangen en 

flamcorails. 
- Luchtkanalen boven verlaagde plafonds isoleren met 50 mm steenwoldekens afge-

werkt met aluminiumfolie, te verlijmen op de kanalen. 
- Luchtkanalen buiten isoleren met 50 mm steenwoldekens afgewerkt met alumini-

umfolie, te verlijmen op de kanalen afgewerkt met aluminium stucoplaat.  
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Alle benodigde hulp- en ondersteuningsconstructies noodzakelijk voor een degelijke en 
stabiele aanleg en bevestiging van de luchtkanalen behoren tevens tot de leveringsver-
plichting van de AANNEMER van dit bestek. Ondersteuningsconstructies en bevesti-
gingsmiddelen uitvoeren in thermisch verzinkt staal. 
 

02 Luchttoevoerroosters 
Plafondrooster voor systeemplafond 
Ten behoeve van de luchttoevoer in de ruimten voorzien van een systeemplafond die-
nen nieuwe plafondroosters geschikt voor inbouw in een systeemplafond van 600 x 600 
mm te worden geleverd en op de nieuwe luchttoevoerkanalen te worden aangesloten. 
De AANNEMER van dit bestek dient plafondroosters te selecteren en projecteren zoda-
nig dat lucht op een tochtvrije wijze in de betreffende ruimten wordt gebracht. 
 
Alle toevoerroosters dienen door middel van een geïsoleerde flexibele luchtslang van 
maximaal 1 meter te worden aangesloten. In de aansluitingen naar elk rooster dient een 
volumeregelklep te worden aangebracht zodat de rooster apart op het juiste volume 
kunnen worden ingeregeld. 
 
Ten behoeve van de luchttoevoer leveren, monteren en aansluiten: 
Plafondrooster: 
- Fabrikant:  Solid Air o.g.; 
- Type:   PTVD; 
- Uitvoering:  Plafondrooster toevoer; 
- Kleur:   Nader door DIRECTIE te bepalen; 
- Afmetingen:  Volgens roosterselectie door AANNEMER. 
 
Plafondrooster geen systeemplafond 
Ten behoeve van de luchttoevoer in de ruimten zonder systeemplafond dienen nieuwe 
plafondroosters te worden geleverd en op de nieuwe luchttoevoerkanalen te worden 
aangesloten. De AANNEMER van dit bestek dient plafondroosters te selecteren en pro-
jecteren zodanig dat lucht op een tochtvrije wijze in de betreffende ruimten wordt ge-
bracht. 
 
Alle toevoerroosters dienen door middel van een geïsoleerde flexibele luchtslang van 
maximaal 1 meter te worden aangesloten. In de aansluitingen naar elk rooster dient een 
volumeregelklep te worden aangebracht zodat de rooster apart op het juiste volume 
kunnen worden ingeregeld. 
 
Ten behoeve van de luchttoevoer leveren, monteren en aansluiten: 
Plafondrooster 
• Fabrikant:   Solid Air o.g.; 
• Type:   RTGR; 
• Uitvoering:   Plafondrooster toevoer; 
• Kleur:   Nader door DIRECTIE te bepalen; 
• Afmetingen:   Volgens roosterselectie door AANNEMER. 

 

03  04. Luchtregelkleppen 
Ten behoeve van het inregelen van het luchttoevoer- en afvoersysteem dienen de no-
dige luchtregelkleppen te worden geleverd en gemonteerd ten einde het systeem op de 
juiste waarden te kunnen inregelen. 
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04 Constant volumeregelaars 
Ten behoeve van het constant houden van het gewenste luchtdebiet van de luchttoe- en 
afvoersystemen dienen de nodige constant volumeregelaars te worden geleverd, ge-
monteerd en bedrijfsvaardig te worden opgeleverd. 

05 Brandkleppen 
Indien de luchtkanalen brandwerende scheidingen passeren dienen de nodige brand-
kleppen te worden geleverd en gemonteerd, Fabrikant Waterloo o.g.  
 
Eventuele ruimte tussen brandklep en brandwerende scheiding dient deze brandwerend 
te worden afgewerkt met een gelijke WBDBO als de brandscheiding. 

06 Bouwkundige sparingen 
Alle bouwkundige sparingen voor de luchtkanalen en de (brandwerende)afwerking hier-
van behoren tot de werkzaamheden van de AANNEMER.  

 
 

61.14.03 LUCHTAFVOERKANALEN 

01 Luchtafvoerkanalen 
Ten behoeve van de luchtafvoersystemen leveren en monteren: 
- De benodigde sendzimir verzinkt stalen luchtafvoerkanalen. 
- Luchtkanaal ophangen met behulp van thermisch verzinkte draadstangen en 

flamcorails; thermisch verzinkte ophangmaterialen na montage behandelen met 
blanke tectyl. 

- Luchtkanalen buiten isoleren met 50 mm steenwoldekens afgewerkt met alumini-
umfolie, te verlijmen op de kanalen afgewerkt met aluminium stucoplaat. 

 
Alle benodigde hulp- en ondersteuningsconstructies noodzakelijk voor een degelijke en 
stabiele aanleg en bevestiging van de luchtkanalen behoren tevens tot de leveringsver-
plichting van de AANNEMER van dit bestek. Ondersteuningsconstructies en bevesti-
gingsmiddelen uitvoeren in thermisch verzinkt staal. 

02 Luchtafvoerroosters - plafondrooster 
Ten behoeve van de luchtafvoer van ruimten voorzien van een systeemplafond dienen 
de nodige plafondroosters te worden geleverd, gemonteerd en op de nieuwe luchtaf-
voerkanalen te worden aangesloten. De AANNEMER van dit bestek dient plafondroos-
ters te selecteren. 
Alle afvoerroosters dienen door middel van een geïsoleerde flexibele luchtslang van 
maximaal 1 meter te worden aangesloten. In de aansluitingen naar elk rooster dient een 
volumeregelklep te worden aangebracht zodat de rooster apart op het juiste volume 
kunnen worden ingeregeld. 

03 Luchtafvoerroosters – afzuigventiel 
Ten behoeve van de luchtafvoer van de toiletruimten, de bergruimten en de werkkasten  
voorzien van een systeemplafond te leveren, monteren en aan te sluiten: 
Afzuigventiel 
- Fabrikant: Solid Air o.g. 
- Type:  RTSV/RRSV 
- Uitvoering: Afzuigventiel retour 
- Kleur:  Wit, RAL 9010 
- Afmetingen: Volgens roosterselectie door AANNEMER. 

04 Luchtafvoerroosters – plafondrooster vierkant 
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Ten behoeve van de luchtafvoer van ruimten voorzien van een systeemplafond te leve-
ren, monteren en aan te sluiten: 
Plafondrooster, vierkant 
- Fabrikant: Solid Air o.g. 
- Type:  RTVD 
- Uitvoering: Plafondrooster retour 
- Kleur:  Door de DIRECTIE te bepalen 
- Afmetingen: Volgens roosterselectie door AANNEMER 
- Toebehoren: Plenum. 
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62  KOELINSTALLATIES 

62.00  ALGEMEEN 
 
62.00.10  EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN 

01 Boutverbindingen 
  Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten hoogste 5 
  gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

02 Brandwerende doorvoeringen 
Van toepassing is de ISSO/SBR-publicatie 809: brandveilige Doorvoeringen (laatste uit-
gave). 

03 Van toepassing zijnde voorschriften 
- Regeling Lekdichtheidsvoorschriften Koelinstallaties (RLK) 
- De koelmiddeltechnische gedeelten van de koelinstallatie dienen door een door de 

STEK erkende AANNEMER te worden geïnstalleerd. 
- NEN 5067 
- ISSO 32 
- ISSO 24 

04 Specifieke eisen 
Indien niet anders is vermeld, dienen stalen pijpen ontroest en voorzien van een laag 
menie, Sikro, ten minste 20 micron, op het werk aangevoerd te worden. Na de montage 
dienen beschadigingen bijgewerkt te worden. 
 
Leidingen en verbindingen die in het zicht gemonteerd zijn, dienen na de montage nog-
maals geheel gemenied te worden, dikte ten minste 20 micron per verflaag. 
 
De leidingen zodanig monteren dat uitzetting of krimping kan plaatsvinden zonder dat 
lekken ontstaan. Het leidingwerk moet voorzien zijn van vaste punten, geleidingen en 
compensatoren of expansiebochten, zoals is aangegeven of vereist. 
 
Alle leidinghulzen moeten vrij zijn van de leidingen, om expansie mogelijk te maken. De 
leidinghulzen moeten zodanig groot zijn, dat de leidingen en de eventuele doorgaande 
isolatie door de hulzen aangebracht kan worden. 
 
Als bevestigingsmateriaal voor leiding- en kanaalwerk dient materiaal te worden toege-
past van het Fabrikant Flamco of Mupro in gecadmeerde uitvoering. 
 
Bij geïsoleerde leidingen de beugels om de isolatie brengen. 
 
Alle ophangbeugels dienen te zijn voorzien van rubberinlage. Het beugeltype dient af-
gestemd te zijn op het soort leiding waarvoor de beugel bestemd is. 
 
Leidingen die worden gemonteerd onder een gebouw, buiten een gebouw, in een kruip-
ruimte of op een andere plaats waar deze in aanraking kunnen komen met 
vocht of vochtige lucht, dienen bevestigd te worden met bevestigingsmaterialen in ther-
misch verzinkte uitvoering. 
 
Vastpunt- en geleidingsconstructies dienen aangebracht te worden volgens een door de 
DIRECTIE goed te keuren constructie. 
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De AANNEMER moet zelf zorg dragen voor ophanginrichtingen en andere montage-
middelen voor zijn uitrustingsstukken, ornamenten, pijpen, 
luchtkanalen, leidingen en andere materialen. 
Ophanginrichtingen en andere ophangmiddelen moeten uitsluitend aan de gebouwcon-
structie worden gemonteerd en niet aan mechanische en/of elektrische 
installaties. 
 
Alle aan trillingen onderhevige apparatuur moet worden bevestigd met behulp van tril-
ling absorberende voorzieningen. 
 
Leidingen in vorstgevoelige ruimten dienen voorzien te worden van elektrische tracing. 
 
De sparingen en doorvoeren in brandscheidingen moeten door de AANNEMER van dit 
bestek brandwerend worden afgedicht. Plaatsing brandmanchetten tevens door de 
AANNEMER van dit bestek. 
 
29. ISOLATIE 
Alle isolatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een firma ten genoegen 
van de DIRECTIE, op te geven bij de aanbieding. 
 
Isolatiemateriaal moet in droge toestand worden verwerkt, volgens voorstel van de fa-
brikant of leverancier. Tijdens het isoleren moeten de noodzakelijke voorzorgsmaatre-
gelen worden getroffen tegen ongunstige weersinvloeden. 
 
Na het gereedkomen van de isolatiewerkzaamheden of een gedeelte daarvan, moeten 
de verontreinigingen, die ondanks de genomen maatregelen zijn ontstaan, grondig wor-
den verwijderd. 
 
Schalen c.q. stroken of platen moeten zuiver passen, waarbij langs- en dwarssneden 
goed moeten sluiten en platen haaks moeten zijn. 
 
Alle leidingen moeten geheel afzonderlijk worden geïsoleerd. Ook de isolatie van elkaar 
kruisende leidingen moet gescheiden blijven. Waar isolatie van leidingen en kanalen 
wordt onderbroken of beëindigd, moeten de uiteinden worden afgewerkt met hetzelfde 
afwerkingsmateriaal als op deze isolatie. 
 
Van de toegepaste materialen moet een attest van TNO of een naar het oordeel van de 
DIRECTIE gelijkwaardig attest overlegd kunnen worden inzake de reacties bij brand. 
 
Alle in het zicht blijvende afwerkingen van isolatie moeten vlak en glad zijn, ook indien 
zij door derden zullen worden geschilderd. De lengtenaden dienen zoveel mogelijk uit 
het zicht te vallen. 
 
Indien nodig, bijvoorbeeld bij expansiebochten, moeten krimpnaden worden aange-
bracht, terwijl krimpscheuren voor de aanvang van eventuele 
schilderwerkzaamheden doelmatig moeten worden bijgewerkt; de isolatie moet scheur-
vrij worden opgeleverd. 
 
Waar diffusiedichtgeïsoleerde leidingen of kanalen door vloeren of muren gaan, ook in 
ruimten waar deze leidingen zijn weggewerkt, zoals onder vloeren en in verlaagde pla-
fonds, moet de isolatie ononderbroken worden doorgetrokken, flensverbindingen moe-
ten geheel worden mee geïsoleerd. 
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Leidingondersteuningen en bevestigingen mogen bij dampdichte isolatie niet zijn opge-
nomen in de isolatie. Hiertoe onder de beugel een isolatieklos met harde persing, circa 
80 kg/m³ en 150 mm lengte aanbrengen. Het geheel onzichtbaar wegwerken met het 
betreffende afwerkingsmateriaal. In de ophangbeugel een aluminium schaal leggen met 
dezelfde lengte als de isolatieklos. 
 
Geïsoleerde leidingen en kanalen in vloer- en muurdoorgangen moeten worden be-
schermd door een verzinkte of aluminium mantel. De mantel moet aan beide zijden van 
de muur of vloer circa 50 mm uitsteken; de beklede isolatie moet vrij in de aangebrachte 
doorvoerhuls kunnen schuiven. 
 
Daar waar isolatie door regelmatig transport of ruwe werkzaamheden kan worden be-
schadigd, dienen afdoende maatregelen te worden getroffen. 
 
Appendages zodanig isoleren dat alle (inregel)werkzaamheden zonder beschadiging 
van de isolatie kunnen worden doorgevoerd. Thermostaten en dergelijke moeten zon-
der beschadiging van de isolatie uit de zakbuizen kunnen worden verwijderd. 

 
 
62.00.29  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 

01 KOELMACHINE 
De opstelling dient te geschieden op het dak op een ondersteuningsconstructie. Het le-
veren monteren van de ondersteuningsconstructie van de koelmachine behoort tot de  
verplichtingen van de AANNEMER van dit bestek.. 
  
De machine dient trilling geïsoleerd te worden opgesteld, door tussen de machine en de 
fundatie anti-trillingsmateriaal aan te brengen. 

 
 
62.00.30  INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 

01 AANVANG WERKZAAMHEDEN 
Met de installatiewerkzaamheden in technische ruimten mag niet eerder worden 
aangevangen, dan nadat deze ruimten glas-en waterdicht zijn. 

02 MELDING AANVANG 
De AANNEMER moet de DIRECTIE tijdig melden wanneer een aanvang wordt gemaakt 
met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats vindt. 

 
 
62.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 

01 REVISIETEKENINGEN 
Door de AANNEMER te vervaardigen revisietekening(en): 
- plattegrondtekeningen schaal 1:50 
- opstellingstekeningen schaal 1:20 
- schematekeningen. 
- Een overzicht met alle brandwerende doorvoeringen die zijn behandeld dienen 
- met nummering op plattegronden en overeenkomstig in het werk genummerd te 

worden. 
- aantal en tijdstip: 
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▪ enkelvoud bij oplevering 
- De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn  

onttrokken. 
- Tijdens de uitvoering van het werk brengt de AANNEMER het uitgevoerde werk 

overeenkomstig de uitvoering regelmatig in tekening, met name leidingen en an-
dere essentiële installatiedelen welke ter goedkeuring moeten worden getoond al-
vorens de onderdelen aan het oog onttrokken worden. 

02 Revisiegegevens 
Door de AANNEMER te verstrekken gegevens: 

- meetrapporten. 
aantal en tijdstip: 

- conform hoofdstuk 11. 

03 Revisiebescheiden 
De AANNEMER vervaardigt revisiebescheiden van de volgende installatie-onderdelen: 

- koelmachine 
- appendages 

aantal en tijdstip: 
- conform hoofdstuk 11. 

 
 
62.00.33  INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 

01 Onderhoudsvoorschrift 
Door de AANNEMER te verstrekken onderhoudsvoorschriften: 
- gekoeldwater installatie 
- koelmachine 
- lokale koeling 
- appendages 

02 Bedrijfs-/bedieningsvoorschrift 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van de gehele koelinstallatie 
- bedienings- en/of onderhoudsvoorschriften c.q. omschrijvingen van de hiervoor in 

aanmerking komende apparatuur 
- documentatie en/of schema's, in de meest uitgebreide zin, van de installaties of ge-

deelten hiervan, welke van nut zijn voor de OPDRACHTGEVER bij het later onder-
houd, vernieuwen en/of uitbreiden van de betreffende installaties 

- overzicht van fabrikaten en eventuele leveranciers voor de diverse installaties en/of 
onderdelen hiervan 

- overzicht van fabrikaten van de toegepaste materialen en/of apparatuur met ver-
melding van het typenummer 

- STEK logboek  
- in bedrijfstel rapportage 

03 Bedieningsinstructie 
-  Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de AANNEMER aan de OPDRACHT-

GEVER ter 
-   plaatse instructie over de bediening en het onderhoud van de installa-

tie 
-   De instructietijd is minimaal: 8 uur 
-   Instructie van het systeem door AANNEMER van alle systemen ge-

combineerd, in 
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-   maximaal 4 gecombineerde sessies verdeeld over een periode tot 6 
maanden na 

-   oplevering 
 

62.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 

01 Te garanderen onderdelen 
Onderdeel: koelinstallatie 
- te garanderen door: de AANNEMER 
- periode: 12 maanden 

 
 
62.11   FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 
62.11.10-A KOELINSTALLATIE 

01 Koudeopwekking / distributie 
Voor de koeling van de horeca en de overige ruimten die op de luchtbehandelingskast 
van de horeca/hal en kantoren zijn aangesloten moet op het dakvlak van de horeca een 
luchtgekoelde koelmachine (koudwatermachine) worden opgesteld. De koelmachine 
moeten worden uitgevoerd in extra 'low-noise' uitvoering. De koelmachine dient te wor-
den uitgevoerd met een zogenaamde hydro unit waarin een buffervat met pomp  voor 
het gekoelde water is voorzien. Het buffervat van de hydrounit is om pendelen van de 
koelmachine te voorkomen.  De installatie moet worden ontworpen voor een gekoeld-
water (water/glycol) temperatuurtraject van 6°C/12°C. Voorts dient de installatie nog 
van een expansievat te worden voorzien om uitzetting van het gekoeld water op te van-
gen  
 
Vanaf de hydro unit dient het gekoeldwater op de koelbatterij van de luchtbehande-
lingskast te worden aangesloten. Daarbij dient de aansluiting van de koelbatterij te wor-
den voorzien van een waterzijdige regeling. 
De installatie moet worden voorzien van de benodigde pompen, afsluiters, 
inregelafsluiters, regelafsluiters, thermometer en manometers. De gekoeldwaterleidin-
gen dienen te worden uitgevoerd in gelaste draad- en vlampijp en bevestigen met op-
hang- en bevestigingsmateriaal in koudebrugvrije uitvoering.  
Het leidingwerk, buffervat, pomp en appendages van koelinstallatie isoleren met 
Armaflex-schalen.  Van bovendaks gelegen leidingen dient de isolatie te worden afge-
werkt met aluminium beplating (stuco plaat). 

 
 
62.11.10-B  KOELINSTALLATIE 

01 Afgiftesysteem luchtbehandeling 
Ten behoeve van de luchtbehandeling van de horeca/hal en kantoren dient een  koude-
afgiftesysteem te worden aangebracht met voldoende capaciteit om aan de ruimtetem-
peratuur te kunnen voldoen. Daarbij is temperatuur van de horeca maatgevend. Vanaf 
de hydro unit dient het gekoeldwatersysteem op de koelbatterij van de luchtbehande-
lingskast te worden aangesloten. 
 
De ventilatieluchttemperatuur bedraagt 17 à 18°C voor de roosters. 
Het setpoint dient weersafhankelijk instelbaar te zijn. Bij de ventilator en in het toevoer-
kanaal vindt een opwarming van de lucht plaats van circa 2 K. Dit 
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betekent dat de uittredetemperatuur uit de koelbatterij een temperatuur dient te heb-
ben van circa 16°C. De benodigde capaciteit ten behoeve van de ventilatielucht moet 
waterzijdig in de koelbatterij worden geregeld door een debietregeling. 
 

62.11.10-C KOELINSTALLATIE 

01 VERGADERRUIMTE 
Ten behoeve van de vergaderruimte (ruimte nr. 26)  moet een split-unit worden gele-
verd, compleet met leidingtechnische montage en bedrijfsvaardig te worden opgele-
verd. Het buitendeel van de split-unit moet bovendaks worden geplaatst zo dicht  
mogelijk in de buurt bij de binnen-unit. 

 
 
62.11.10-D KOELINSTALLATIE 

01 KEUKENRUIMTEN 
Ten behoeve van de keuken en het magazijn van de keuken  (ruimte nrs. 11 en 10)  moet 
een split-unit worden geleverd, compleet met leidingtechnische montage en bedrijfs-
vaardig te worden opgeleverd. Het buitendeel van de split-unit moet bovendaks worden 
geplaatst zo dicht mogelijk in de buurt bij de binnen-unit. 

 
 
62.12   TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 
62.12.10 TEKENINGEN 

01 Tekeningen koelinstallatie 
Door de AANNEMER te vervaardigen tekeningen. 
Van: de gehele koelinstallatie 
De werktekeningen moeten bevatten: 

o principeschema inclusief vermogens en capaciteiten 
o het leidingbeloop met afmetingen en peilmaten, dubbellijnig 
o de leidingondersteunings- en bevestigingspunten, vastpuntconstructies, 
o doorvoeringen 
o de opstelling en specificaties van de koelapparatuur 
o de opstelling en specificaties van appendages 
o de materialen van leidingen, isolatie en isolatie-afwerkingen 
o de te isoleren respectievelijk geïsoleerde installatiedelen. 
o maatvoering 

Aantal en tijdstip conform conform algemeen deel 

02 Tekeningen werktuigbouwkundige installaties 
Bij wijzigingen in de bouwkundige onderleggers die van belang zijn (zoals ruimtelijke 
wijzigingen, ruimte benamingen en nummeringen e.d.) moet door de AANNEMER de 
gewijzigde bouwkundige onderlegger onder de installatietekeningen worden aange-
bracht. Als de DIRECTIE dit verlangt moeten de gewijzigde plattegronden worden ver-
strekt (eventueel als deel plattegrond). 
Op het werk moet altijd de laatste versie aanwezig zijn. 

 
 
62.12.20 INSTALLATIE-BEREKENING 

01 Koellastberekening 
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Om het benodigde koelvermogen van de horeca/hal te bepalen dient de AANNEMER 
een koellastberekening te maken. De capaciteitsberekening dient uitgevoerd te worden 
conform NEN 5067, Koellastberekening voor gebouwen. 
Verstrekkingsvorm berekeningen: complete computeruitdraai (programma VA102 van 
de Vabi of gelijkwaardig) met toelichtende tekening(en). 

02 Temperatuur overschrijdingsberekening 
Ten behoeve van het controleren van de behaaglijkheid van de horeca/hal dient de 
AANNEMER een temperatuur overschrijdingsberekening te maken.   
Verstrekkingsvorm berekeningen: complete computeruitdraai (programma VA114 van 
de Vabi of gelijkwaardig) met toelichtende tekening(en). 
 
Uitgangspunten: 
    

Ruimte Personen/m2 Belasting  
personen 

Belasting  
verlichting 

Belasting 
apparatuur 

Interne  
warmtelast 

  W/p.p. W/m2 W/m2 W 

Horeca 5 85 * (8) 4  

 
(*) waarden dienen te zijn gebaseerd op werkelijke gegevens 
 
Bij de berekening dient van de volgende uitgangspunten te worden uitgegaan: 
-  
- Maximale ruimte temperatuur : 25°C 
- Gewogen overschrijdingsuren  : 120 (25°C) 
- Referentiejaar   : 2008 T2 
- Zomerperiode   : 27-4 t/m 27-9 
 
Voor de ruimten met een temperatuureis in de zomer zoals in de ruimtestaat aangege-
ven moeten de volgende uitgangpunten worden gehanteerd. 
- gebruikstijden: zoals aangegeven bij de bezetting in de ruimtestaat 
- referentiejaar : NEN5060 RA2008T2 
- telperiode : gehele jaar 
- ISSO publicatie 32: uitgangspunten temperatuursimulatieberekeningen (laatsteuit-

gave) 
- ISSO publicatie 8: berekening van het thermische gedrag van gebouwen bij 
-  zomer-ontwerpcondities (laatste uitgave) 
- Ministerie van VROM (Rijksgebouwendienst): temperatuursimulatieprogramma's 

een richtlijn voor gebruik (laatste uitgave) 
- thermische eigenschappen scheidingsconstructies: conform bouwkundige tekenin-

gen 
- luchtinblaas : 17 °C 
  
Keuken en magazijn keuken 
Voor het bepalen van het koelvermogen voor de keuken en het magazijn van de keuken 
dient een maximale ruimtetemperatuur is de zomer van 25˚C te worden aangehouden. 
 

03 Leidingberekening 
De berekening ten behoeve van de bepaling van de weerstand in de leidingnetten voor 
de dimensionering. 
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 Berekeningen uitvoeren conform ISSO-publicatie 18.  
 'Leidingnetberekening', volgens de methode van constante wrijving. 
 
Verstrekkingsvorm berekeningen: computeruitdraai (programma VA100 van de Vabi of 
gelijkwaardig) met toelichtende tekening(en). 
- Bij de leidingdimensionering uitgaan van een maximale leidingweerstand van 140 

Pa/m, en een mediumsnelheid van 0,4 m/s bij de aansluitingen oplopend tot maxi-
maal 1 m/s in de technische ruimten. 

- De AANNEMER dient aan de hand van de definitieve werktekeningen ten behoeve 
van de pompen en regelkleppen definitieve leidingberekeningen te maken. 

 

04 Geluidsberekening 
Als rekenmethode om het installatiegeluid te bepalen, dient ISSO-publicatie 24, Installa-
tiegeluid, te worden aangehouden. Voor meting van het geluidsniveau in de ruimte 
dient NEN 5077, Geluidwering in gebouwen - Bepalingsmethoden voor de grootheden 
voor luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, geluidwering van scheidingsconstruc-
ties en geluidniveaus veroorzaakt door installaties, te worden aangehouden. 

05 Overige berekeningen 
Aan de hand van de definitieve selectie van leidingwerk en componenten dienen bere-
keningen te worden gemaakt van: 
- de definitieve opvoerhoogte van de pompen en pompselecties; 
- de definitieve selectie van de expansievoorzieningen; 
- de definitieve selectie van de corrigerende organen en inregelafsluiters. 

 
 
62.13   BEPROEVEN, REGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN 

01 Koelinstallatie 
Beproeven/inregelen. 
Onderdelen: 

- de gehele installatie controleren op dichtheid 
- de gehele installatie met water persen op 150 kPa overdruk 

boven de in de 
installaties optredende druk (inclusief de statische druk) welke gedurende een uur 
constant moet blijven 

- meten van debiet, druk en opgenomen vermogen 
Uitgangspunten: 

- Koellastberekening 
- TO-berekeningen 
- leidingberekeningen 

Uitvoering door: 
- de AANNEMER 

Tijdstip: 
- voor de oplevering 

02 Meetrapport 
Te verstrekken meetrapport(en) van: 
waarop tenminste staat vermeld: 

- de gebruikte meetinstrumenten 
- schema tekening met locatie van de meetpunten 
- aanvoerwatertemperaturen. 
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- retourwatertemperaturen. 
- buitentemperatuur. 
- per inregelafsluiter het drukverschil over de inregelafsluiter, 

het debiet en de inregelstand. 
- meetwaarde per meetpunt 
- het verschil tussen meet- en ontwerpwaarden 
- debietmetingen koelinstallatie waarin opgenomen de capaciteit, druk 
- en opgenomen vermogen van de pompen en de stand van de strangafsluiter 

 Door: de AANNEMER 
 Aantal te verstrekken exemplaren: 3 
 Tijdstip van verstrekking: voor oplevering 

03 In bedrijfstellen 
Het tijdstip voor het in bedrijf stellen van de koelinstallatie in overleg met de DIRECTIE-
vaststellen. 

 
 
62.31   METALEN BUISLEIDINGEN 

01 Algemeen 
Ten behoeve van de gekoeldwater-distributieleidingen leveren, monteren en aansluiten: 
- De benodigde draad-/vlampijp in gestraald en 2x gemeniede uitvoering 
- Voor leidingen t/m DN 40 draadpijp toepassen; leidingen groter dan DN 40 uitvoe-

ren in naadloze vlampijp 
- Leidingen compleet te leveren met de benodigde hulpstukken, fittingen en ophang- 

en bevestigingsmateriaal 
- Leidingen t/m DN 32 draadfittingen; leidingen groter dan DN 32 lassen 
- Pijpen na het lassen afwerken met menie. 

02 Aanleg metalen koelleiding 
Aanlegwijze: 
- voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen, 

scherpe kanten en bramen. 
Verbindingswijze: 
- draadfitverbinding 
Bevestigingswijze: 
- gebeugeld 
Fabrikant:  Flamco 
type:   CBA 

03 STALEN BUIS, DRAADPIJP (NEN 3257-74) 
Nominale doorlaat (mm): tot en met DN40 
Wanddikte: middelzwaar. 
Constructie: gelast. 
Oppervlaktebehandeling: uitwendig gestraald en 2x gemenied 
Hulpstukken: 
- genormaliseerd 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen 

- Troll geluiddichte doorvoeringen 
 

.01 KOELINSTALLATIE 
De gekoeldwaterleidingen. 
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62.31.10-B  AANLEG METALEN BUISLEIDING, STALEN BUIS 

01 AANLEG METALEN KOELLEIDING 
Aanlegwijze: 
- voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigin-

gen,scherpe kanten en bramen. 
Verbindingswijze: 
- lasverbinding 
Bevestigingswijze: 
- gebeugeld 
Fabrikant:  Flamco 
type:   CBA 

02 STALEN BUIS, NAADLOOS (NEN 10220-03) 
Nominale doorlaat (mm): vanaf DN50 
Wanddikte (mm): overeenkomstig norm 
Oppervlaktebehandeling: 

- uitwendig staalstralen en 2x gemenied 
Hulpstukken: 

- genormaliseerd 
Toebehoren: 

- bevestigingsmiddelen 
- Troll geluiddichte doorvoeringen 

.01 KOELINSTALLATIE 
 De gekoeldwaterleidingen. 

 
 
62.41  CENTRALE KOELAPPARATEN 

 
62.41.12-A  LUCHTGEKOELDE COMPRESSIEKOELMACHINE 

01 LUCHTGEKOELDE COMPRESSIEKOELMACHINE 
Fabrikant: Ciat o.g. 
Model: Aquaciat LDHC 0390R 
Type compressor: scroll 
Aantal compressoren: 3 
Aantal capaciteitstrappen: 3 
Aantal koudemiddelcircuits: 2 
Koelvermogen (kW): volgens berekening AANNEMER 
Koelmiddel: R32 
Omgevingstemperatuur (°C): 35 
Temperatuurtraject (°C):6/12 
Vloetstofsoort: water/glycol 
Uitvoering: low-noise 
Energieklasse: 
EER: 2.39 
SEER (conform EN14511) 

- minimaal: 4,45; luchtgekoelde koelmachine 
Elektrotechnische-/regelvoorziening: 

- aansluitspanning (V): 400 
- startcyclus: softstarters, ster-/ driehoek aanloopinrichting 
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Schakelkast: 
- bedienpaneel dient van buitenaf bereikbaar te zijn 

Condensor: 
- aluminium 
- Enviro Shield condesor coating 

Geïntegreerde Hydromodule: 
◼ Een compleet hydraulisch systeem gemonteerd binnen het frame van de ma-

chine. Dit hydraulische systeem is opgebouwd uit een expansievat, 1 of optio-
neel 2 toerengeregelde circulatiepompen, manometer, in- en uitgaande water-
temperatuur sensoren,  ontluchter, 4 bar veiligheidsventiel, waterfilter (maas-
wijdte 1,2 mm), lage waterdruk beveiliging (LDC-uitvoering) en een geïsoleerd 
208 liter buffervat. (LDH-uitvoering.) 

Toebehoren: 
- softstarters 
- geluiddempende compressoromkasting 
- set rubber trillingsdempers 
- tegenflenzen 
- in bedrijfstellen door de leverancier incl. logboek 
- waterfilter 
4.  MONTAGE KOELAPPARAAT 
Montagewijze: 
- montage/opstelling: 
- volgens voorschriften leverancier 
Verbindingswijze: 
- d.m.v. trillingscompensatoren 
- d.m.v. flensverbindingen 
.01 KOELINSTALLATIE 
De koelmachine. 

 
 
62.42  LOKALE KOELAPPARATEN 

01 LUCHTGEKOELDE KAMERKOELER 
Fabrikant :  Toshiba 0.g.  
Uitvoering : Cassette Split-systeem 
Type  : inverter 
Koelcapaciteit (kW):  door AANNEMER te bepalen 
Buitenlucht (°C) :  32 
Koelmiddel :  R410C 
EER> 4 
Elektrotechnische-/regelvoorziening: 

- aansluitspanning (V): 230, 50 (binnen-unit; vanuit de buiten-
unit) 

- aansluitspanning (V): 400 (buiten-unit) 
Toebehoren: 

- bevestingsmateriaal 
- muurdoorvoer/dakdoorvoer 
- koeltechnische leidingen en -montage. Inpandig dienen de 

leidingen in een draadgoot te worden gemonteerd, buitenge-
legen leidingen in een mantelbuis 

- ondersteuning leidingen en buitenunit 
- voedings- en regelbekabeling tussen binnen- en buitenunit 
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- regelpaneel met infrarood afstandsbediening 
- logboek 

4.  MONTAGE KOELAPPARAAT 
 Montagewijze: 

- montage/opstelling confom de voorschriften van de fabrikant 
01. KOELINSTALLATIE 
 De lokale koeling van vergaderruimte 26 
 

62.42  LOKALE KOELAPPARATEN 

01 LUCHTGEKOELDE KAMERKOELER 
Fabrikant :  Toshiba 0.g.  
Uitvoering : Cassette multi Split-systeem, 1 x buitenunit, 2x binnenunit  
Type  : inverter 
Koelcapaciteit (kW):  door AANNEMER te bepalen 
Buitenlucht (°C) :  32 
Koelmiddel :  R410C 
EER> 4 
Elektrotechnische-/regelvoorziening: 

- aansluitspanning (V): 230, 50 (binnen-unit; vanuit de buiten-
unit) 

- aansluitspanning (V): 400 (buiten-unit) 
 Toebehoren: 

- bevestingsmateriaal 
- muurdoorvoer/dakdoorvoer 
- koeltechnische leidingen en -montage. Inpandig dienen de 

leidingen in een draadgoot te worden gemonteerd, buitenge-
legen leidingen in een mantelbuis 

- ondersteuning leidingen en buitenunit 
- voedings- en regelbekabeling tussen binnen- en buitenunit 
- regelpaneel met infrarood afstandsbediening 
- logboek 

4.  MONTAGE KOELAPPARAAT 
 Montagewijze: 

- montage/opstelling confom de voorschriften van de fabrikant 
01. KOELINSTALLATIE 
 De lokale koeling de keuken en het magazijn van de keuken (ruimte nrs. 11 en 
10) 

 
 
62.71  APPENDAGES IN LEIDINGEN 

 
62.71.10  POMPEN EN APPENDAGES 

01 ALGEMEEN 
Ten behoeve van het gekoeldwater-distributiesysteem leveren, monteren, aansluiten en 
bedrijfsvaardig opleveren: 
- Circulatiepompen, Fabrikant Grundfos o.g. 
- Servomotorgestuurde tweeweg- of driewegkleppen, inclusief servomotoren, Fabri-

kant Siemens o.g. 
- Dompelbuis met temperatuurvoeler, Fabrikant Siemens o.g. 
- Inregelafsluiter, Fabrikant TA, STAD/F o.g. 
- Kogelafsluiters, Fabrikant Econosto o.g. t/m DN 32 
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- Vlinderklepafsluiters, Fabrikant Econosto o.g. vanaf DN 40 
- Vul- en aftapkranen, Fabrikant Econosto o.g. 
- Staafthermometers in aanvoer en retour, Fabrikant Econosto o.g., 0-120 ºC  
- Manometers, Fabrikant Econosto o.g. 
- Luchtpotten/ontluchters 
- Ontluchtingsleidingen in aanvoer en retour per groep 
- Pompen tussen afsluiters monteren 
 

62.71.11-A  AFSLUITER 

01 Kogelafsluiter 
Fabrikant: Econosto o.g. 
Kogelkraan. 
Nominale doorlaat (DN): conform leidingdiameter 
Druktrap (PN): 16. 
Aansluitingen: schroefdraad 
Materiaal: 
- huis: messing vernikkeld. 
Bediening: handmatig  
Toebehoren: 
- koppelingen  

.01KOELINSTALLATIE 
Alle afsluiters t/m DN 32. 

 
 
62.71.11-B AFSLUITER 

01 Vlinderklepafsluiter 
Fabrikant: Econosto o.g. 
Nominale doorlaat (DN): DN 40 en groter 
Druktrap (PN): 10. 
Druk (kPa): 1000 
Temperatuur (°C): -40 t/m +120. 
Materiaal/oppervlaktebehandeling: 
- huis: gietijzer 999 40. 
- klep: corrosievast staal. 
- spindel: corrosievast staal. 
- afdichting: EPDM. 
Bediening: handgreep  
- tegenflenzen 
- bevestigingsmaterialen 
- leidingen losneembaar zonder dat afsluiter uitgebouwd wordt 
- uitvoeren als eindafsluiter 

.01 KOELINSTALLATIE 
Alle kleppen DN 40 en groter. 

 
 
62.71.13-A TWEEWEGREGELAFSLUITER 

01 Strangafsluiter 
Fabrikant: Tour & Andersson o.g. 
type: STA-D/ STA-F 
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Nominale doorlaat (DN): volgens berekening 
Aansluitingen: schroefdraad 
- draad: (STA-D) tot en met DN 32 
- flens (STA-F) DN40 en groter 
Bediening: handmatig 
Toebehoren: 
- meetnippels 
- koppeling / tegenflenzen 

.01 KOELINSTALLATIE 
Alle inregelafsluiters. 

 
 
62.71.13-B TWEEWEGREGELAFSLUITER 

01 Tweewegelafsluiter, instelbaar 
Leverancier:  TA Hydronics B.V. 
Instelbare tweewegregelafsluiter TA. 
Type: TBV-CMP NF. 
Nominale doorlaat (DN): conform aansluitdiameters 
Aansluitingen: schroefdraad 
Toebehoren: 
- bevestigingsmateriaal 

.01 KOELINSTALLATIE 
drukafhankelijke inregelafsluiter in de eindgebruikeraansluitingen van de nakoelers 

 
 
62.71.30-A CIRCULATIEPOMP 

01 CIRCULATIEPOMP 
Fabrikant:  Grundfos o.g. 
Type:   Magna 3. 
Toerengeregelde pomp met geïntegreerde 
frequentieregelaar en drukmeting. 
Debiet (m3/h: te bepalen na de definitieve 
vermogensberekening. 
Opvoerhoogte (kPa): te bepalen na de definitieve 
leidingberekening. 
Druktrap (PN): 10. 
Materiaal afdichting: 
- water: BAQE; 
- water-glycol: BQQE. 
Toebehoren: 
- tegenflenzen; 
- leidingcompensatoren; 
- koppeling op het GBS; 
- externe aansturing 0 tot 10V mogelijk; 
- motorbeveiliging; 
- storingsmelding (naar het GBS); 
- regeling op basis van het drukverschil; 
- automatische reset; 
- thermische beveiliging; 
- bij storing van de frequentieregelaar dient één 
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pomp 100% te worden ingeschakeld; 
- Resopal-naamplaat. 

02  4.  MONTAGE POMP 
Montagewijze: 
- pomp spanningsvrij monteren; 
- kabelinvoer waterdicht uitvoeren. 
Montage volgens de voorschriften van de fabrikant. 

.01  KOELINSTALLATIE 
De benodigde toerengeregelde pompen met interne drukmeting. 

 
 
62.71.51-A EXPANSIE-/ZETTINGSTUK 

01 Compensator 
Fabrikant: Hibro o.g. 
type: Dilatoflex serie K, kwaliteit CC 
Materiaal: rubber 
Constructie: balg 
Nominale doorlaat (DN): conform tekening 
Aansluitingen: flens 
Toebehoren: 
- tegenflenzen 

.01 KOELINSTALLATIE 
De compensatoren in de gekoeldwateraansluitingen van de koelmachine. 

 
 
62.72  APPENDAGES AAN LEIDINGEN 

 
62.72.12-A ONTLUCHTER 

01 Luchtpotten 
Daar waar nodig de leidingen voorzien van luchtpotten. De luchtpotten uitvoeren 
met voldoende lengte en met dezelfde diameter als de leidingmaat. De luchtpotten 
voorzien van ontluchtingsleidingen en -kraantjes op normale bedieningshoogte. 

.01 KOELINSTALLATIE 
Ten behoeve van het ontluchten van het gekoeldwaterleidingnet. 
 
 

62.72.13-A VUL-/AFTAPKRAAN 

01 Vul-/aftapkraan 
Fabrikant: Eriks, fig. 450 
Nominale doorlaat (DN): 20 
Aansluitingen: schroefdraad 3/4" 
Materiaal: brons 
Toebehoren: 
- afsluitdop met ketting 
- slang/-wartel 
- sleutel 

.01 KOELINSTALLATIE 
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De vul- aftapkranen in elke afgaande groep. 
 
62.72.21-a  MANOMETER 
0. MANOMETER 
Fabrikant: Eriks, fig. 382 
Constructie: buisveer 
Bereik (Pa): 0 - 0,6 Mpa 
Aflezing: analoog 
Afmetingen (mm): 63 
Toebehoren: 
- manometerkraan messing fig. 369 
- sifonpijpje staal fig 350 1/4" 
.01 KOELINSTALLATIE 
 De manometer in het gekoeldwaterleidingnet. 

 
 
62.72.22-A THERMOMETER 

01 THERMOMETER 
Fabrikant: Eriks, fig. 661 
Bereik (gr. C): -30/+50 
Aflezing: analoog 
Meetwijze: bi-metaal 
Afmetingen (mm): 80 
Toebehoren: 
- messing dompelbuis 

.01 KOELINSTALLATIE 
 De thermometer in het gekoeldwaterleidingnet. 

 
 
62.73  APPENDAGES OM LEIDINGEN 
62.73.10-A LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK 

01 LEIDINGDOORVOERHULPSTUK 
Materiaal: kunststof polypropyleen 
Afmetingen (mm): afgestemd op door te voeren leiding + dampdichte isolatie 
Afdichten: met steenwol 

.01 KOELINSTALLATIE 
 Ten behoeve van de wand- en vloerdoorvoeringen. 

 
 
62.73.10-B LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK 

01 LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, BRANDWEREND 
Fabrikant: Gerco 
Materiaal: 
- staal: Gerco F60 
- kunststof: brandmanchet GBM / firewrap GFW 
Verwerking: door gecertificeerd bedrijf 
.01 KOELINSTALLATIE 
Ten behoeve van alle leidingdoorvoeringen door wanden en vloeren met een WBDBO-
eis. 
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62.73.20-A  NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT 

01 NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT 
Fabrikant: Schildfix 
Type: 90 
Materiaal: kunststof 
Opschrift: in overleg met de DIRECTIE 
Afmetingen: 
100 x 45 mm 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: montagerail 2618 
.01 KOELINSTALLATIE 
 Aantal en tekst in overleg met de DIRECTIE. 
Apparatuur voorzien van unieke code welke overeen komt met codering in GBS 
Te plaatsen bij minimaal: 
- alle aanvoer- en retourleidingen vanaf de koelmachine 
- koelbatterijen 
- inregelafsluiters 
- veiligheidsventielen 
- expansievaten 
- buffervoorzieningen 
- warmtewisselaars 
- energiemeters 
- vloerkoelingsverdelers 
- pompen 
- lokale koeling 
- koelmachine 

 
. 
62.73.20-B NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT 

01 NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT 
Fabrikant: Verver Best 
Type: stromingspijlstickers 
Opschrift: in overleg met de DIRECTIE 
.01 KOELINSTALLATIE 
markeren van alle koelwaterleidingen cf NEN 3050 en minimaal bij: 
- in schachten; elke verdieping 
- uittrede van schachten; elke verdieping 
- bij meerdere leidingen langs elkaar 
- bij splitsingen in het transportsysteem 
- aan weerszijden van afsluiters 
- nabij schotten / muurdoorgangen 

 
 
62.81  ISOLATIE 
62.81.11-A ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN, KUNSTSTOFSCHUIM SCHAAL 

01 ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN 
Verwerkingswijze: 
- aantal lagen (st.): 1 
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- bevestiging buisisolatie: 
- kopeinden aan leiding en elkaar vastlijmen 
- kopeinden luchtdicht aan appendage vastlijmen 
Afdichtingswijze: 
- naadafwerking luchtdicht 
- kopeindafwerking luchtdicht 

02 Schuimrubber schaal 
Fabrikant: Armacell 
Schuimrubber slang 
Type: AF/Armaflex 
Materiaal: flexibel geslotencellig synthetisch schuimrubber, CFK-vrij 
Temperatuur (°C): -200 t/m + 105 
Toebehoren: 
- Armaflex lijm 520 en reiniger 
.01 KOELINSTALLATIE 
 De isolatie van alle gekoeldwaterleidingen. 

 
 
62.81.24-A ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, ZACHT KUNSTSTOF-/RUBBERSCHUIM 

01 Isolatiewerk, isolatieplaten 
Volledig gehecht. 
- patroon: de platen moeten met verspringende naden zijn aangebracht. 
- naadafwerking luchtdicht 
De platen moeten in zo groot mogelijke delen zijn aangebracht; daar waar dit niet 
mogelijk is, moeten de platen sluitend zijn aangebracht. 
Isolatie om appendages zoals afsluiters, pompen e.d. uitvoeren in dampdichte 
losneembare schalen. 

02 Vlakke plaat, schuimrubber 
Fabrikant: Armacell. 
Schuimrubber plaat. 
Type: AF/Armaflex. 
Materiaal: flexibel geslotencellig synthetisch schuimrubber, CFK-vrij, met 
antibacteriele Microban bescherming. 
Kleur: zwart met gele type-aanduiding. 
Plaatcode: AF-19. 
Temperatuur (°C): -200 t/m +110. 
Warmtegeleidingscoëfficiënt (NEN-EN 12667-01) (W/(m.K)): <=0,033 bij 0 °C. 
Waterdampdiffusieweerstandsfactor (NEN-EN 13469-01): >=10.000. 
Brandklasse (NEN-EN 13501-1+a09): B-s3,d0. 
Brandgedrag: zelfdovend, niet afdruipend, niet vuurgeleidend. 
Geluiddemping (NEN-EN-ISO 3822-1+a09): reductie van contactgeluidvoortplanting 
tot 28 (dB(A)). 
Toebehoren: 
- Armaflex lijm 520 en reiniger 

.01 KOELINSTALLATIE 
De isolatie van de appendages (handwielen afsluiters e.d. vrijlaten), buffer- en expansie-
vat. 
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62.82  ISOLATIE-AFWERKINGEN 

01 Isolatie-afwerking, mantel 
Verwerkingswijze: 
- patroon verspringend 
montagewijze volgens voorschriften fabrikant, waterdicht 
Afdichtingswijze: 
- naadafwerking: afgekit 

02 Aluminium mantel 
Fabrikant: 
Type: stucco 
Materiaal: aluminium, zeewaardig 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen 
- vormstukken 

.01 KOELINSTALLATIE 
De afwerking van de koelleidingen in de buitenlucht. 
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68  MEET- EN REGELINSTALLATIES 

68.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 

01 Normen en voorschriften 
- De volgende voorschriften, publicaties en richtlijnen zijn van toepassing op de re-

gelinstallatie: 
- NPR 3592: Automatische gegevensverwerking – Regels Voor het toepassen van 

stroomschemasymbolen in stroomschema's. 
- NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties (complete ver-

sie). 
- NEN 3140 Bedrijfsvoering elektrische installaties. 

 
Aanvullende Nederlandse bepalingen voor Laagspanningsinstallaties. 
- NEN 5152 Symbolen voor elektrotechnische installaties. 
- NEN 3157 Symbolen voor de meet- en regeltechniek. 
- Basissymbolen. 
- NEN 3347 Symbolen voor de meet- en regeltechniek 
- Uitgewerkte symbolen. 
- NEN3283 Automatische informatieverwerking. 
- Symbolen voor schema's. 
- CE-merk Machinerichtlijn. 
- VDEN  Richtlijn voor schakel en verdeelinrichtingen die geheel of ge-

deeltelijk bestemd zijn voor meet- en regelinstallaties. 
 
Programmastroomschema's conform NPR 3592 of gelijkwaardige begrijpelijke schema’s 
worden verlangd. Ter completering dient een zogenaamde beslissingstabel te worden 
toegevoegd. 
 
In het kader van energiebesparing dienen er frequentiebesturingen te zijn van het 
"PWM"-principe. 
 
Frequentieregelaars zullen aantoonbaar aan de richtlijnen EnergieNed Techn. 93-2041 
moeten voldoen. 

 
 
68.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 

01 Revisietekeningen 
Door de AANNEMER te vervaardigen revisietekening(en): 
- Locatie en codering van onderstations (regelkasten), opnemers, regelaars, corrige-

rende organen en overige meet- en regelapparatuur; 
- PID- en FLD-tekeningen; 
- Schematekeningen schakel- en verdeelinrichtingen. 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn ont-
trokken. 

02 Revisiegegevens regelinstallatie 
De revisiegegevens met betrekking tot regelinstallaties moeten ten minste bevatten: 
- De gespecificeerde tot de installatie behorende apparaten, meet- en regelkasten; 
- De locatie van de apparaten, meet- en regelkasten; 
- Het pneumatische en elektrische leidingsysteem met ondersteunings- en 
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bevestigingspunten diameters dan wel doorsneden en peilmaten; 
- De indeling en de bedradingsschema's van de meet en regelkasten; 
- Het principeschema van de installatie; 
- De inregelgegevens van de apparaten; 
- De groepenverklaringen; 
- De revisietekeningen; 
- De standaard fabrieksdocumentatie van alle toegepaste onderdelen; 
- De bedieningsvoorschriften; 
- De onderhoudsvoorschriften; 
- De beproevingsrapporten; 
- De bijgewerkte functionele regelomschrijving; 
- De programmastroomschema's; 
- De functielijsten van digitale regelingen of besturingen. 

03 REVISIEBESCHEIDEN 
De AANNEMER vervaardigt revisiebescheiden van de volgende installatie-onderdelen: 
De regelinstallatie. 

04 GROEPENVERKLARING, ELEKTRISCHE VERDELING 
Door de AANNEMER te verstrekken groepenverklaring van alle (schakel)verdeelkasten 
waarop ten minste zijn aangegeven: 
- De afgaande groepen; 
- De beveiligingen; 
- Al dan niet geschakeld; 
- Aantal fasen; 
- De reservegroepen; 
- Het vermogen per groep. 
 
De groepenverklaring moet zijn voorzien van een lijst van de gebruikte symbolen.  
De groepenverklaring moet zijn geplaatst in een houder in of nabij de betreffende ver-
deelkast bij oplevering. 

 
 
68.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 

01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 
Door de AANNEMER te verstrekken onderhoudsvoorschriften van de regelinstallatie. 

02 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
Door de AANNEMER te verstrekken bedieningsvoorschrift(en) van de regelinstallatie. 

03 BEDIENINGSINSTRUCTIE 
Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de AANNEMER aan de OPDRACHTGEVER 
ter plaatse instructie over de bediening en het onderhoud van de installatie 
 
De instructietijd is (min): één halve dag (aan de hand van de minimaal tien dagen vooraf 
verstrekte concept bedrijfsvoorschriften. 

 
 
68.10.00 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN 

01 ALGEMEEN 
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Zwemwaterbehandelingsinstallaties 
De huidige meet-, regel- en besturingsinstallatie voor de zwemwaterbehandeling welke 
is geïntegreerd in regelkast RK5 in de technische ruimte zwemwaterbehandeling dient te 
worden vervangen inclusief de regelkast. De bestaande meet- en regelinstallatie is van 
het Fabrikant Priva type Compri HX. dient te worden vervangen door  een nieuwer type 
meet-, regel- en besturingsinstallatie voor de van het Fabrikant Priva type Blue ID. 
 
HVAC installaties 
De huidige meet-, regel- en besturingsinstallatie voor de verwarming, ventilatie en de 
warmtapwater opwekking welke zijn geïntegreerd in diverse regelkasten in verschillende  
technische ruimten zijn van het Fabrikant Priva type Compri HX. Deze dienen te worden 
vervangen inclusief regelkasten door een nieuwer type regelinstallatie Fabrikant Priva 
type Blue ID. Voorts moeten een aantal meet- en regelinstallaties worden uitgebreid als 
gevolg van de aanpassingen en uitbreidingen van de bestaande verwarmings- en de 
luchtbehandelingsinstallaties.                                              
 
Hierbij dienen de volgende uitgangspunten te worden aangehouden: 

1. Een complete vrij programmeerbare meet- en regelinstallatie voor de regeling 
van de complete zwemwaterbehandelingsinstallatie, de verwarmingsinstallatie 
en de ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie. 

2. Het systeem moet gebaseerd zijn op de bestaande technologie. 
3. Bediening geïntegreerd in het bestaande GBS dat hiertoe moet worden 

uitgebreid. 

02 PRIMAIRE EISEN MEET- EN REGELINSTALLATIE 
De uitbreidingen op de bestaande meet- en regelinstallatie met gebouwbeheersysteem 
(GBS) moeten dezelfe functionaliteiten krijgen als in de huidige situatie het geval is.  

03 BIJKOMENDE EISEN UITBREIDING MEET- EN REGELINSTALLATIE 
- De gehele installatie wordt door middel van een computer met behulp van grafi-

sche afbeeldingen bediend en beheerd. Als gevolg van de uitbreiding van de instal-
laties en daarbij behorende regelingen dient de bestaande meet- en regelinstallatie 
te worden uitgebreid met nieuwe grafische afbeeldingen. 

- De beheerder van de installaties moet op afstand een overzicht kunnen krijgen van 
de (goede) werking van de installaties, evenals tijdprogramma’s wijzigen, tempera-
tuurbewaking uitvoeren, trends uitlezen, historische informatie, enz. 

- De complete regeling van de uitbreidingen van de installaties moeten in de meet- 
en regelinstallatie alsmede het gebouwbeheersysteem worden geïntegreerd, dus 
dit geldt ook voor: 

- De verwarming, ventilatie en koeling van de horeca, hal en kantoorruimten 
- Overige werkktuigbouwkundige installatie uitbreidingen, onder andere ten be-

hoeve van de zwemwaterbehandeling (gescheiden zwemwaterbehandelingssys-
temen voor het wedstrijdbad en het instructiebad, optioneel aanbieden). 

 
 
68.11.10 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING NIEUWE MEET- EN REGELINSTALLATIE 

01 ALGEMEEN 
De bestaande regelkasten compleet met onderstations, regelaars en overige 
installatiecomponenten in de regelkasten dienen te worde vervangen. Alle regel-
/schakelkasten behoudens die van de WKK (in WKK ruimte) zijn voorzien van een meet- 
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en regelinstallatie van het Fabrikant Priva, type compri HX. De nieuwe meet- en 
regelinstallatie moet ook van het Fabrikant Priva worden maar dan van het type Blue ID. 
 
Het betreffende de regelinstallaties ondegebracht in de volgende regelkasten: 
- RK1: Radiatoren en ventilatie horeca en kleedruimten zwembad 
- RK2: CV en luchbehandeling sporthal 
- RK3: CV en ventilatie zwembad  
- RK4: Warmtebuffer zwembad 
- RK5: Zwemwaterbehandeling 
- RK WKK (niet uit te voeren in Priva, uitvoering i.o.m. de leverancier MVO) 
 
HVAC installatie 
De vervangingen en uitbreidingen van de meet- & regelinstallaties dienen gebaseerd te 
zijn op de bestaande installaties, waarin alle aan te sluiten en te regelen componenten 
zijn opgenomen. De uitbreidingen plaatsen in de nieuwe schakelkasten in de bestaande 
technische ruimten waar deze momenteel ook zijn ondergebracht.  
 
De frequentieregelaars van de ventilatoren van de bestaande luchtbehandelingskasten 
dienen te worden hergebruikt. De bij toepassing van frequentieregelaars voor de 
ventilatoren van de nieuwe luchtbehandelingskasten van de kleedruimten van het 
zwembad en van de horeca/entree en kantoren dienen deze op de muur van de 
betreffende technische ruimte waar de regelkast staat te worden aangebracht.  
 
De complete elektrische installaties dienen te voldoen aan NEN 1010. 
 
Zwemwaterbehandelingsinstallatie 
De vervangingen en uitbredingen van de meet- & regelinstallatie van de zwemwater-
behandelingsinstallatie dient gebaseerd te zijn op de bestaande installaties, waarin alle 
aan te sluiten en te regelen componenten zijn opgenomen. Er dient rekening te worden 
gehouden met uitbreiding vanwege het spraypark. Een en ander dient te worden afge-
stemd met de leverancier van de (recreatieve) elementen van het spraypark. De nieuwe 
meet- en regelinstallatie te plaatsen in de mede te leveren nieuwe regel-/schakelkast in 
de technische ruimte waar deze in de huidige situatie is opgesteld. 
  
De bestaande frequentieregelaars van de zwemwaterpompen dienen te worden herge-
bruikt. Bij variant 2 waarbij zowel het wedstrijdbad als het instructiebad een eigen zwem-
waterbehandelingssysteem krijgen moeten nieuwe frequentieregelaars voor de de nieuwe 
zwemwaterpompen worden voorzien. De frequentieregelaars dienen buiten de regelkast 
op de muur danwel vrijstaand te worden opgesteld. De complete elektrische installaties 
dienen te voldoen aan NEN 1010. 
 
WKK installatie 
De bestaande regel-/schakelkast behoort bij de WKK installatie die is geleverd en wordt 
onderhouden door de firma MVO. Voor de vervanging van deze regel-/schakelkast dient 
de AANNEMER van dit bestek te wenden tot de firma MVO, met de volgende 
contactgegevens: 
MVO Energy services 
Lakenblekerstraat 58 
1431 GG Aalsmeer 
0297-769164 
info@mvoenergyservices.nl 

mailto:info@mvoenergyservices.nl
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02 RUIMTEVERWARMING EN VENTILATIE ZWEMZAAL 
De zwemzalen zijn voorzien van een All-air variabel volume ventilatiesysteem, met eigen 
luchtbehandelingskasten. De ventilatielucht wordt gebruikt voor het verwarmen, 
ventileren en voor het beheersen van de relatieve vochtigheid. 

 
De bestaande regeling dient te worden gehandhaafd. 

03 VENTILATIE, VERWARMING KLEEDRUIMTEN EN OVERIGE RUIMTEN 
De kleedruimten, doucheruimten en overige aangrenzende ruimten zijn voorzien van een 
eigen ventilatie- en luchtbehandelingssysteem die dient te worden vervangen. Er dient 
met 100% buitenlucht te worden geventileerd. De luchtbehandelingskast moet worden 
voorzien van een hoog rendement warmtewisselaar met een rendement van ca. 75 % 
door middel van kruisstroomwarmtewisselaar, waarbij de warmtewisselaar wordt 
voorzien van een bypass. 
 
Naast de ventilatie dienen de kleedruimten te worden verwarmd met lucht. De 
luchtbehandelingsinstallatie dient te worden geregeld op een ruimtetemperatuur van 
24˚C (winter) voor de kleed- en doucheruimten van het zwembad.  
  
Ook hierbij dient de bestaande regeling te worden gehandhaafd. 
 
Voor de ventilatie en luchtbehandeling van personeelsruimte en de personeels-
kleedruimten dient te worden voorzien in een WTW  unit en voor de verwarming zijn 
radiatoren toegepast. Ook de verwarming van de gang naar de personeelsruimten en 
personeelskleedruimte is voor de verwarming voorzien van radiatoren. Deze situatie blijft 
gehandhaafd. 

04 VENTILATIE, VERWARMING, KOELING HORECA EN KANTOORRUIMTEN 
De horeca, hal en kantoorruimten zijn voorzien van een eigen ventilatie- en luchtbehan-
delingssysteem die dient te worden vervangen. Er dient met 100% buitenlucht te wor-
den geventileerd. De luchtbehandelingskast moet worden voorzien van een hoog ren-
dement warmtewisselaar met een rendement van ca. 75 % door middel van kruis-
stroomwarmtewisselaar, waarbij de warmtewisselaar wordt voorzien van een bypass.  
Naast de ventilatie dient de horecaruimte deels te worden verwarmd met lucht in com-
binatie met convectoren en te worden gekoeld met lucht. De luchtbehandelings-instal-
latie dient te worden geregeld op een ruimtetemperatuur van 20˚C in de winter en 5 ˚C 
lager dan de buitentemperatuur in de zomer. Regeling inblaastemperatuur met een va-
riabel setpoint op basis van de ruimtetemperatuur. In de horeca dient dan ook de refe-
rentieopnemer voor de ruimtetemperatuur te worden aangebracht. 
Voorts dient het luchtdebiet van in de horeca op basis van bezetting te worden geregeld 
door middel van CO2 opnemers. Indien te actuele ruimtetemperatuur het verlagen van  
het luchtdebiet in de horeca niet toelaat dan is de ruimtetemperatuur bepalend voor het 
luchtdebiet. De overige ruimten die op de luchtbehandelingskast worden aangesloten 
dienen te worden voorzien van een constant luchtvolume. 
 
Voor de koeling dienen twee varianten te worden aangeboden. In basis betreft het een  
luchtbehandelingskast uitgevoerd met een gekoeldwater gevoede koelbatterij. 
Als variant moet een luchtbehandelingskast met een dx batterij in change-over uitvoering 
worden aangeboden. De dx batterij kan desgewenst verwarmen of koelen. De luchtbehan-
delingskast wordt dan uitgevoerd met compleet af fabriek met volledig geïnstalleerde 
warmtepompen met hoogefficiënte DC-scroll compressoren voor de verwarming en de koe-
ling.  
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Buiten bedrijfstijden moet de capaciteit van de luchtbehandelingsinstallatie worden ver-
minderd op een nader door de gebruiker aan te geven waarde. De installatie moet op 
basis van een klokprogramma functioneren waarbij capaciteiten vrij instelbaar moeten 
zijn. 

05 SCHAKELKASTEN HVAC- INSTALLATIE 
Indien van toepassing dienen bestaande schakelkasten van de HVAC installatie te wor-
den uitgebreid als gevolg van de uitbreidingen van de werktuigbouwkundige installaties.  
Schema’s van de bestaande schakelkasten zijn als bijlage aan dit bestek toegevoegd. Na 
de uitbreidingen dienen de bestaande schakelkasten te worden voorzien van gerevi-
seerde schema’s. 
Alle uitbreidingen in de bestaande kasten ten gevolge van uitbreidingen van de installa-
ties behoren tot de leveringen van dit bestek. 

06 SCHAKELKAST ZWEMWATERBEHANDELINGSINSTALLATIE 
De bestaande schakelkaste van de zwemwaterbehandeling dient te worden uitgebreid 
als gevolg van de uitbreidingen van de zwemwaterbehandeling. Enerzijds is dit vanwege 
het spraypark en anderzijds vanwege de scheiding van de zwemwaterbehandelingssys-
temen van het wedstrijdbad en het instructiebad, hetgeen optioneel moet worden aan-
geboden. 
 
Schema’s van de bestaande schakelkasten zijn als bijlage aan dit bestek toegevoegd. Na 
de uitbreidingen dienen de bestaande schakelkasten te worden voorzien van 
gereviseerde schema’s. 
 
Alle uitbreidingen in de bestaande kasten ten gevolge van uitbreidingen van de 
installaties behoren tot de leveringen van dit bestek. 

07 SCHAKELKASTEN ALGEMEEN 
Ten behoeve van het vervangen van de bestaande schakelkast leveren, monteren en 
bedrijfsvaardig aansluiten met de volgende specificaties: 
- De schakelkast van het Fabrikant “Rittal” o.g. te vervaardigen uit blank dubbel ge-

strekt koudgewalst plaatstaal, minimale dikte 1.5 [mm]. De schakelkast dient voor-
zien te zijn van een uitneembare montageplaat, materiaal plaatstaal minimaal 
3 [mm] dik. De schakelkast moet in- en uitwendig zijn ontroest en ontvet, gespoten 
met een eerste kwaliteit primer, geschuurd en gespoten met een eerste kwaliteit 
lak; RAL-kleur in overleg. 

- De schakelkasten dient te voldoen aan de NEN-EN 60439-1. 
 

  De schakelkast dient o.a. voorzien te zijn van: 
- Geforceerde ventilatie met filter (overdruk, temp max. 45°C). 
- Verlichting werkend op een deurcontact. 
- Wandcontactdoos met randaarde. 
- Automatische zekeringen. 
- Demonteerbare hijsogen. 
- Deuren, max. breedte 850 [mm], slag >90°, incl. slagbegrenzing. 
- Cilinderslot(en) type “RONIS” in L-handgreep, min. 4 sleutels. 
- Stof- en spatwaterdichte deurafsluitingen (IP54). 
- Tekeningenhouder. 
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Schema’s van de bestaande schakelkasten zijn voor zover beschikbaar in de electrakasten 
aanwezig. 
 
Uitbreidingen in de nieuw te leveren kasten ten gevolge van uitbreidingen van de 
installatieS behoren tot de leveringen van dit bestek. 

08 ELEKTRISCHE LEIDINGAANLEG 
De elektrische leidingaanleg vanaf de schakelkasten naar alle apparaten e.d. dienen 
zoveel mogelijk groepsgewijs te worden gemonteerd en aangebracht in thermisch 
verzinkte kabelgoten die met deksels moeten zijn afgedekt. Enkelvoudige kabelaanleg 
dient met hostalitbuis te worden beschermd. De complete elektrische installatie dient te 
voldoen aan de NEN 1010. 

09 NAAMPLATEN 
De schakelkasten dienen te worden voorzien van witte naamplaten met zwarte opdruk, 
afmetingen in overeenstemming met de onderdelen en de beschikbare ruimte, met vol-
ledige teksten bij de signaallampen, handschakelaars, etc. 
 
Alle apparaten waarop een voor de kast “vreemde spanning” komt moeten worden af-
gedekt met een aparte, niet zondermeer verwijderbare, naamplaat met de rode tekst: 
 
“PAS OP! BLIJFT ONDER SPANNING ALS HOOFDSCHAKELAAR UITGAAT”. 
 
De naamplaatjes dienen zodanig te worden aangebracht dat deze na montage, zonder 
toepassing van hulpmiddelen, duidelijk afleesbaar zijn. De naamplaatjes dienen deugde-
lijk en spanningsvrij te worden aangebracht. 
 
Op de niveaumeetinrichting dient bij elk schakelpunt een label te worden opgenomen 
met vermelding van de schakelfunctie. 

10 BEKABELING 
Het leveren, monteren en bedrijfsvaardig aansluiten van alle benodigde regelbekabeling 
behoort tot de levering van deze werkomschrijving.  

11 KABELGOTEN 
De benodigde kabelgoten ten behoeve van de regelbekabeling behoren tevens tot de 
levering van deze werkomschrijving.  
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70  ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

70.00   ALGEMEEN 
70.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
 01. BOUTVERBINDINGEN 
  Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten hoogste 5 gangen 

buiten het installatie-onderdeel steken. 
 
 90. ALGEMENE INSTALLATIE OMSCHRIJVING 
  Het leveren, monteren (incl. de benodigde bekabeling en leidingen), aansluiten en 

bedrijfsvaardig opleveren van de in dit bestek genoemde elektrotechnische installaties. 
 
  Het ontwerpen en nader uitwerken van het installatieontwerp tot een volledige en 

complete elektrotechnische installatie inclusief het vervaardigen van alle benodigde 
werktekeningen. 

 
  Het zorg dragen voor de complete afwikkeling en geheel bedrijfsvaardig opleveren van 

alle op dit werk van toepassing zijnde installaties (incl. de benodigde aanvragen, voor 
zover van toepassing) overeenkomstig de door de fabrikant dan wel leverancier bij de 
levering te verstrekken richtlijnen. 

 
  De AANNEMER van dit bestek dient alle onderdelen die nodig zijn voor het goed 

functioneren en deugdelijk installeren van de complete installatie te leveren, monteren, 
aan te sluiten, te programmeren en configureren ten einde een geheel werkend en goed 
functionerende installatie op te leveren. Hieronder vallen ook die onderdelen die niet bij 
name genoemd zijn in dit bestek, maar wel nodig zijn voor het goed functioneren van de 
complete elektrotechnische installatie. 

 
 91. DOORVOEREN 
  Kabels die niet een in kabelgoot of ladderbaan liggen, moeten bij doorvoeringen door 

vloeren, plafonds en wanden beschermd worden door een slagvaste kunststof 
mantelbuis. 

 
  Doorvoeringen moeten aan weerszijden van de vloer of wand 50 mm. uitsteken en dienen 

zowel horizontaal als verticaal brandwerend afgewerkt te worden. 
 
  De opening tussen mantelbuis en vloer of wand én de opening zelf in de buis zullen 

vervolgens brandwerend moeten worden afgedicht. 
 
  Doorvoeringen door gevels moeten waterdicht worden afgewerkt met Roxtec R frames 

ter voorkoming van naar binnentredend water. 
 
  Doorvoeringen door akoestische scheidingswanden moeten akoestisch worden 

afgewerkt conform het geluidsisolatieniveau van de scheidingswand. 
 
 92. LEIDINGWEGEN 
  Ten aanzien van buisaanleg moet rekening worden gehouden met de volgende specifieke 

bepalingen: 

• Zoveel mogelijk werken met buislengten uit één stuk. 

• Het gebruik van verbindingsmoffen tot een minimum beperken. 

• Het gebruik van flexibele buis tot een minimum beperken. 

• Het gebruik van fabrieksbochten 16 en 19 mm is niet toegestaan. 
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• De buislengte tussen 2 trek- of lasdozen mag niet meer dan 10 m zijn. 

• Zakleidingen naar einddozen, etc. zuiver verticaal monteren en uitvoeren uit een 
stuk. 

• Opbouw zakleidingen naar einddozen etc. dienen in overleg met de DIRECTIE te 
worden uitgevoerd. 

• Sleuven in wanden moeten een zodanige diepte hebben dat tenminste een 10 
mm dikke pleisterlaag op de buizen kan worden aangebracht. Inbouwdozen 
zodanig stellen dat na het aanbrengen van de wandafwerking een strakke 
montage van het schakelmateriaal mogelijk is. 

• Sleuven in wanden zuiver verticaal of zuiver horizontaal laten lopen. 

• Dozen voor het afwerken van muren en plafonds tijdelijk afdichten. 
 
  Alle leidingen moeten in de wanden of boven de systeemplafonds aangebracht worden 

met uitzondering van de leidingen in technische ruimtes en de bergingen. 
 
  Buizen moeten zoveel mogelijk in hun gehele lengte worden verwerkt. De afstand tussen 

trek- en/of aftakdozen mag niet groter zijn dan 15 meter. Alle installatiedozen moeten 
vervaardigd zijn van kunststof. 

 
  Op elke las- en aftakdoos moet op de deksel een duidelijk en onuitwisbaar kast- met 

groepsnummer worden aangegeven van de desbetreffende gebruikte (eind-)groep. 
 
  Indien meerdere buisleidingen naast elkaar in het zicht moeten worden aangebracht, 

moeten deze buisleidingen verhoogd en op een regelmatige afstand van elkaar worden 
gemonteerd d.m.v. een buizenrail. 

 
  Buisleidingen die in vloeren, wanden en kolommen worden ingestort, moeten worden 

uitgevoerd in hostalit met een minimale doorsnede van 19 mm en zodanig gemonteerd 
worden, dat zich hierin geen water kan verzamelen. 

 
  Buisleidingen boven het verlaagde plafond mogen niet op horizontale wijze op de 

wanden worden gemonteerd. Deze dienen tegen het betonnen plafond bevestigd te 
worden. 

 
  Flexibele buisleidingen mogen alleen in de wand worden toegepast, dus van aansluitpunt 

tot aan de kabelgoot boven het systeemplafond. 
 
  Alle leidingwegen moeten op één locatie de ruimte binnentreden, bij voorkeur boven de 

toegangsdeur van de desbetreffende ruimte. 
 
  Het is niet toegestaan leidingen van ruimte naar ruimte door te rijgen, tenzij hiervoor 

uitdrukkelijk toestemming wordt verleend door de DIRECTIE. 
 
 93. BEKABELING 
  De bekabeling moet van het type "moeilijk brandbaar" zijn. Alle bekabeling moet worden 

aangebracht in kabelgoten of in buisleiding. De AANNEMER van dit bestek moet zoveel 
mogelijk rekening houden met, en gebruik maken van, de door de bouwkundig 
AANNEMER voor dit doel voorgemonteerde kabelgoten en leidingen. De aan te brengen 
kabel moet voldoen aan de eisen of adviezen van de fabrikant van de daarop aangesloten 
apparatuur. De bekabeling moet volledig (tweezijdig) worden gecodeerd. 

  EMC-richtlijnen: 
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  Bekabeling en actieve componenten moeten, als operationeel geheel, in principe kunnen 
voldoen aan de Europese richtlijnen met betrekking tot EMC. Ervan uitgaande dat 
halfopen plafondgoten, en tevens deels kunststof goten, worden gebruikt, dient de 
leverancier aan te geven onder welke voorwaarden aan de EMC-richtlijnen voldaan kan 
worden. 

 
 94. MONTAGEHOOGTEN 
  De volgende montagehoogten van installatiematerialen moeten worden aangehouden, 

indien deze niet in het wandgootsysteem of vloerpotten worden geïnstalleerd, of op 
tekening anders zijn vermeld: 

• Verlichtingsschakelaars:    1050 + vl 

• Codebediendelen:    1500 + vl 

• Werkschakelaars:    1500 + vl 

• Wandcontactdozen algemeen:   1050 + vl 

• Contactdozen voor telefoon, (wand):  1500 + vl 

• Handmelders ontruiming:   1500 + vl 

• Signaalgevers ontruimingsinstallatie:  N.t.b. 

• Railkanalen:     Boven verlaagde plafonds 

• Transparantarmaturen:    Niet hoger dan 300 mm bo ven de 
deur. 

   
  Hierbij dient rekening te worden gehouden met dat onderkant van alle schakelmateriaal 

en voelers etc.100% op een gelijke hoogte moeten worden gemonteerd. De AANNEMER 
dient voortijdig rekening te houden met de sparingsmaten en instortdelen in de 
bouwkundige constructies en prefab-elementen. Afkeur van bouwkundige elementen 
ten gevolge van verkeerde maatvoeringopgaaf wordt voor 100% verhaald op de 
AANNEMER van dit bestekhoofdstuk. 

 
70.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 
  Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf26, lid 6 van de U.A.V wordt 

verlangd 
 
70.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
 01. REVISIETEKENINGEN 
  Door de AANNEMER te vervaardigen revisietekening(en): 

• Verdeelinrichtingsschema’s 

• Groepenverklaringen 

• Besturingsschema’s 

• Laagspannings-, verlichtingsinstallatie 

• Kabelgootinstallatie, spanningsrailinstallatie 
-  

  Op de tekeningen te vermelden: 

• De tekst REVISIE in grote en duidelijke hoofdletters, in of boven de rechter 
onderhoek. 

• Nummering en codering. 
 
  Datum revisietekening is datum oplevering. 
  De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn 

onttrokken. 
  Tekeningdrager in witdruk en in AutoCAD formaat op CD-ROM. 
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  Aantal te verstrekken exemplaren: 

• Ter goedkeuring: 3 sets witdrukexemplaren en 1 set digitale tekeningen 
aangeleverd op CD-ROM. 

• Goedgekeurde: 3 sets witdrukexemplaren ingebonden in ordnermappen en 2 
sets digitale tekeningen aangeleverd op CD-ROM's. 

  Tijdstip van levering: 

• In concept bij opname en definitief uiterlijk 3 weken na oplevering. 
 
 06. REVISIEGEGEVENS KANALISATIE 
  De revisiegegevens met betrekking tot kanalisatie moeten ten minste bevatten: 

• Het soort leidingweg; 

• Fabrikant, type en afmetingen; 

• De vullingsgraad. 
 

  Aan te geven als percentage kabels ten opzichte van de inwendige doorsnede van de 
kabelgoten. Deze weergeven na elke richtingverandering van de kabelgoot. 

• Montagehoogte en plaats; 

• Met of zonder deksel. 
 

 07. REVISIEGEGEVENS ELEKTRISCHE LEIDINGEN 
  De revisiegegevens met betrekking tot leidingen moeten ten minste bevatten: 

• Het identificatiemerk; 

• Het leidingtype, met vermelding van het soort isolatie, het aantal aders en de 
doorsnede van: 
- Iedere aderkern; 
- De functie van de leiding; 
- De oorsprong, de bestemming en het verloop van de leiding alsmede de 

las- en aftakpunten Indien niet iedere leiding afzonderlijk is aangegeven 
maar als verzameling, moet bij iedere aftakking van die verzameling 
worden aangegeven welke leidingen deel uitmaken van die verzameling. 

 
 10. REVISIEGEGEVENS VERBRUIKEND TOESTEL 
  De revisiegegevens met betrekking tot verbruikende toestellen moeten ten minste 

bevatten: 

• De locatie; 

• Het soort; 

• Het Fabrikant- en typenummer; 

• Het aansluitschema; 

• Coderingen en serienummering van onderdelen; 

• Aansluitvermogen. 
 

 13. REVISIEGEGEVENS ELEKTRISCH SCHAKEL-/AANSLUITMATERIAAL 
  De revisiegegevens met betrekking tot schakelen aansluitmateriaal moeten ten minste 

bevatten: 

• De locatie; 

• Het soort; 

• Het Fabrikant en typenummer; 

• De belastbaarheid van schakelaars; 

• De aansluitgegevens. 
 

 14. REVISIEBESCHEIDEN 
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  De AANNEMER vervaardigt revisiebescheiden van de volgende installatie-onderdelen: 

• Van alle installaties zoals genoemd in dit bestek 
  Aantal te verstrekken revisiebescheiden: 

• Ter goedkeuring: 2 sets 

• Goedgekeurde:  2 sets 
  Taal: Nederlands 
  Tijdstip van verstrekking:  

• in concept bij opname en definitief uiterlijk 3 weken na oplevering. 
-  

 16. GROEPENVERKLARING, ELEKTRISCHE VERDELING 
  Door de AANNEMER te verstrekken groepenverklaring waarop ten minste zijn 

aangegeven: 

• De afgaande groepen; 

• De beveiligingen; 

• Al dan niet geschakeld; 

• Aantal fasen; 

• Waarvoor bestemd; 

• De reservegroepen; 

• Coderingen van de installatieonderdelen; 

• Groepsnummers. 
 

  De groepenverklaring moet zijn geplaatst in een houder in of nabij de betreffende 
verdeelkast bij oplevering. 

 
70.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 
 01. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
  Door de AANNEMER te verstrekken bedieningsvoorschrift(en): 

• Van alle in dit bestek genoemde installaties; 

• Voorzien van een lijst van toegepaste symbolen; 

• Voorzien van een technische beschrijving van de installatie; 

• Voorzien van specificaties. 
  Aantal te verstrekken exemplaren: 

• Ter goedkeuring: 2 stuks. 

• Goedgekeurde:  3 stuks. 
  Taal: Nederlands. 
  Tijdstip van verstrekking: 

• Ter goedkeuring: Bij oplevering. 

• Goedgekeurde:  2 maanden na oplevering. 
-  

 02. BEDIENINGSINSTRUCTIE 
  Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de AANNEMER aan de OPDRACHTGEVER ter 

plaatse instructie over de bediening en het onderhoud van de installatie. 
  De instructietijd is maximaal: 8 uur. 
 
70.00.34 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS 
 01. MONSTER TER BEOORDELING 
  Voordat onderstaande bouwstoffen door de AANNEMER worden besteld hiervan een 

monster ter beoordeling aan de DIRECTIE voorleggen: 
• Schakelmateriaal: 

- Wandcontactdozen 230V in- opbouw, 
- Schakelaar 230V in- opbouw, 
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- Combinatie wcd/schakelaar 230V opbouw slagvast. 
• In het bestek (armaturenlijst) vermelde verlichtingsarmaturen; 
• En alle overige in het zicht komende componenten. 

  Beoordelingscriteria: 

• Kleur en esthetica. 
-  

  Eventuele kosten aan monsters zijn voor rekening van de AANNEMER. 
 
70.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 
  Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 

gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde 
periode. 

  Onderdeel: gehele verlichtingsinstallatie  
• Te garanderen door: leverancier. 
• Periode: 1 jaar (schriftelijk) 

 
70.10   FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 
 
70.10.00  FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN 

    01. Elektrotechnische installaties 
Tot het werk van de AANNEMER van deze werkomschrijving behoren de navolgende 
leveringen en werkzaamheden: 

• Aarding perrons, douches, en alle metalen onderdelen in de zwemzaal en natte 
ruimten; 

• Elektrische voedingen en aanpassingen elektrische voedingen 
werktuigbouwkundige installaties; 

• Elektrische voedingen ten behoeve van een waterpoloscorebord en 
bijbehorende wedstrijdklokken (30 seconden klokken); 

• Elektrische voedingen voor de TV schermen voor het kijken naar de 
zwemlessen; 

• Elektrische voeding stoomcabine; 

• Datakabels voor de TV schermen voor het kijken naar de zwemlessen; 

• Vervangen van de verlichting van de zwemzalen en bijruimten die worden 
gerenoveerd; 

• Vervangen van de noodverlichting van de zwemzalen  en bijruimten die 
worden gerenoveerd; 

• Vervangen van de vluchtwegverlichting van de zwemzaal en bijruimten die 
worden gerenoveerd; 

• Vervangen van de lichtschakelingen; 

• Vervangen van het centrale bedieningspaneel van de verlichting; 

• Elektrische voedingen van de verlichtingsinstallatie. 

    02. Materialen 
1. Materialen moeten voldoen aan en zijn goedgekeurd door de N.V. KEMA (N.V. tot 

keuring van elektrotechnische materialen te Arnhem) of door en daarmee gelijk te 
stellen instituut en aan de desbetreffende wettelijke bepalingen. 

2. Niet goedgekeurde materialen mogen eerst na overleg met en goedkeuring van de 
DIRECTIE worden toegepast. 

3. Voor de verwerking van materialen dienen de voorschriften van de fabrikant en/of 
leverancier te worden opgevolgd. 

4. Alle te leveren materialen moeten nieuw en van goede hoedanigheid zijn. 
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5. Indien in dit bestek en voorwaarden merknamen of fabricaten worden genoemd is 
het de installateur toegestaan gelijkwaardige producten van een ander merk of 
Fabrikant aan te bieden. Voor de aanbesteding gelden de genoemde fabricaten. 
Alvorens tot toepassing over te gaan dient de installateur gelijkwaardigheid aan te 
tonen, zulks ter beoordeling van de DIRECTIE. 
Eventueel gelijkwaardige fabricaten dienen gelijktijdig met de inschrijving in een 
afzonderlijke bijlage met vermelding van de financiële consequenties te worden 
ingediend. 
Eventuele wijzigingen worden in de gunning verwerkt, na de gunning zijn geen 
wijzigingen gewenst. 

6. Materialen in vochtige ruimten of in een vochtige omgeving, moeten in 
corrosiebestendige uitvoering zijn. De ophang- en bevestigingsmaterialen voor 
kabelgoten en verlichtingsarmaturen, dienen na montage te worden behandeld met 
teerepoxy. 
 

 03. Draad en kabel 
1. Draden en kabels moeten geschikt zijn voor een nominale spanning van 750 V. 
2. Kabels moeten zoveel mogelijk uit één lengte bestaan, zodat het gebruik van 

verbindingsdozen of kabelmoffen wordt voorkomen. Indien om redenen een kabel 
niet uit één lengte kan worden aangebracht moet dit na overleg en met goedkeuring 
van de DIRECTIE worden vastgesteld. 

 04. Veiligheidsaarding 
1. De aardingsinstallatie moet volgens de geldende voorschriften en de eisen van het 

energieleverend bedrijf worden uitgevoerd. 
Aarddraden moeten strak en deugdelijk worden aangebracht en daar waar nodig 
met slagvaste kunststof buis worden beschermd. 

    05. Schakel- en verdeelinrichtingen 
1. De schakel- en verdeelinrichtingen moeten elk compleet met hoofdschakelaar(s) 

driefasen, nul- en aardrails alsmede de nodige mespatroonhouders, mespatronen, 
schroefpatroonhouders, smeltveiligheden, installatieautomaten, aardlekbeveili-
gingen, overspanningsbeveiligingen enzovoort worden geleverd. 

2. Indien plaatstalen verdeelinrichtingen en dergelijke worden toegepast, moeten de 
transformatoren, de nodige relais, de schakelklokken, de aansluitklemmen enzo-
voort, een en ander zoveel als nodig voor de genoemde installaties in deze verdeel-
inrichtingen worden opgenomen. 

3. De in de verdeelinrichtingen genoemd in lid 2 aan te brengen apparatuur dient steeds 
zodanig te zijn, dat een goede en overzichtelijke montage is gewaarborgd en het 
aansluiten zonder verwijdering van onderdelen kan geschieden. Waar nodig moeten 
in de verdeelinrichtingen scheidingsschotten en/of doorvoerbuizen worden aange-
bracht. 

4. Op hoofdstroomrelais en bedrading in schakel- en verdeelinrichtingen en op aders 
en draden in draaistroomleidingen dienen kenmerken te worden aangebracht, te 
weten L1, L2 en L3 voor fasen, N voor de nul en geel/groen voor de aarde. 

5. Op of in schakel- en verdeelinrichtingen dienen bij de installatie-automaten, groeps-
schakelaars en zekeringen onuitwisbare groepsnummers te worden aangebracht en 
voorts op de kasten aan de buitenzijde de benaming en/of codering van het betref-
fende verdeelpunt. 
Resopal en andere opschriften moeten onverliesbaar worden aangebracht. 
In de schroefpatroonhouders van reservegroepen mogen geen passchroeven wor-
den aangebracht, maar moeten wel worden voorzien van schroefkoppen. 
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6. De invoerdeksels voor buizen moeten van kunststof of plaatstaal zijn en worden 
voorzien van geboorde gaten en pakkingbussen. 

7. Bij toepassing van kunststof schakel- en verdeelinrichtingen mogen uitsluitend 
kunststof deksels en nylon pakkingbussen worden toegepast. 

8. Voor alle reservegroepen van inbouw schakel- en verdeelinrichtingen moeten de bui-
zen tot boven het verlaagde plafond worden aangebracht. 

9. Voor alle reservegroepen van in bouw schakel- en verdeelinrichtingen moeten de 
buizen tot boven het verlaagde plafond aangebracht worden. 

10. In de schakel- en verdeelinrichtingen moeten de draadgeleiders en de draden in 
draadbomen zodanig worden aangebracht dat de maximum toelaatbare tempera-
tuur niet wordt overschreden. 

11. Indien door toepassing van warmte-afgevende apparatuur kan worden aangenomen 
dat er ontoelaatbare temperaturen in een schakel- of verdeelinrichting ontstaan, 
moeten voorzieningen worden getroffen, die een goede ventilatie waarborgen. De 
ventilatie moet zoveel mogelijk op natuurlijke wijze plaatsvinden. Indien ventilatie-
roosters nodig zijn, moeten deze roosters zodanig worden uitgevoerd dat stof in de 
inrichting wordt voorkomen. 

12. Na de ingebruikneming van de installatie moet de installateur de belasting van de 
hoofd- en andere verdeelinrichtingen gedurende één week middels een registerende 
meter controleren. Deze controle moet gedurende twee perioden binnen de garan-
tietermijn plaatsvinden. Indien nodig moet de installateur bij gebleken ongelijke be-
lasting van de drie fasen verbeteringen aanbrengen om de gewenste gelijkmatige fa-
sebelasting te bewerkstelligen. 

13. Alle boutverbindingen van de schakelaars, rails en kabels in de schakel- en verdeelin-
richtingen moeten door de installateur voor de oplevering en in de garantieperiode 
éénmaal met een momentsleutel, ingesteld op de juiste spanning worden nagetrok-
ken. Het juiste tijdstip van de door de installateur te verrichten werkzaamheden 
moet na overleg met de gebruiker en de DIRECTIE worden vastgesteld. 

14. Voor elke verdeelinrichting voorzien van schroef-/mespatronen moet als reserve ten-
minste zes schroefpatronen en een mespatroon van elk van de toe te passen zeke-
ringswaarden bij elke verdeelinrichting worden meegeleverd. 

15. Bij elke verdeelinrichting, die is voorzien van mespatronen, dient een universele be-
dieningsgreep te worden meegeleverd. 

16. Indien meerdere impulsrelais gelijktijdig moeten worden geschakeld, dienen deze 
door een magneetschakelaar te worden bekrachtigd (synchroon loop). 

 

 06. Buizen- en kabelaanleg 
  Buizenaanleg in het zicht 

1. Buizen bevestigen met nylon muurblokjes (alleen in technische ruimten). 
2. Voor het bevestigen van muurblokjes, buitenrail en dergelijke moet van schroeven 

en kunststof pluggen gebruik worden gemaakt. 
3. Buizen dienen haaks, strak en zoveel mogelijk gecombineerd te worden aangelegd. 
4. Buizen die brandscheidende wanden en vloeren passeren, dienen brandwerend te 

worden afgewerkt. 
 

 07. Kabelaanleg 
1. Enkelvoudige kabels in kruipruimten, boven verlaagde plafonds of in het zicht moe-

ten met slagvaste kunststof buis van voldoende diameter verhoogd met kunststof 
muurblokjes worden bevestigd. 

2. Meerdere kabels moeten in kabelgoten en/of tegen ladderbanen worden aange-
bracht. 
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3. Kabels in muur- of vloerdoorgangen moeten van een passende slagvaste kunststof 
beschermbuis worden voorzien. 

4. Kabels die aan beschadigingen zijn blootgesteld, moeten van een passende slag-
vaste kunststof beschermbuis worden voorzien. 

5. Kabels die brandscheidende wanden en vloeren passeren, moeten brandwerend 
worden afgewerkt. 
 

 08. Beschermbuizen 
1. Indien buizen en kabels door vloeren en muren worden gevoerd en op al die plaatsen 

waar buizen en kabels aan beschadigingen onderhevig zijn, dienen deze met pas-
sende slagvaste kunststof buis te worden beschermd. 
 

 09. Bevestigingsmiddelen 
1. De bevestigingsmiddelen voor de installatiematerialen en de installatieonderdelen 

moeten van thermisch verzinkt staal zijn.  
 

 10. Grondkabels 
1. De grondkabels moeten 500 mm onder het maaiveld worden gelegd. 
2. De kabels moeten zigzag worden gelegd. De kabels moeten op onderlinge afstand 

van 5 meter en op 0,5 meter bij een gebouwinvoering van een kunststof merkstrip 
worden voorzien. Op deze merkstrip moet de functie en het (groeps-)nummer van 
de kabel staan gemeld. 

3. Daar waar kabels een gebouw moeten worden binnen gevoerd, moeten de kabels 
buiten het gebouw in een ruime bocht worden gelegd. 

4. Kabeldoorvoeringen moeten gas- en waterdicht worden uitgevoerd en op afschot 
worden gelegd. 
 

 11. Kabelgoten, kabelladderbanen en kabelbanen 
1. Kabelgoten, kabelladderbanen en kabelbanen moeten zijn vervaardigd van fabrieks-

matig vervaardigd thermisch verzinkt staal en compleet worden samengesteld met 
toebehoren. 

2. Behoudens kabelgoten in kruipruimten en boven verlaagde plafonds moeten alle ka-
belgoten van passende deksels worden voorzien. 

3. De kabelgoten, kabelladderbanen en kabelbanen moeten zijn vervaardigd van ten-
minste 1 mm dikke staalplaat. 

4. De boordhoogte van kabelgoten en kabelladderbanen moet 60 mm bedragen. 
5. Voor het gescheiden aanbrengen van de kabelaanleg voor de verschillende installa-

ties moeten de kabelgoten en kabelladderbanen van stalen scheidingsschotten wor-
den voorzien. 

6. Het bevestigen en onderling verbinden van de kabelgoten en kabelladderbanen 
moet plaatsvinden met de toebehoren voor het betreffende systeem en volgens de 
door de fabrikant te verstrekken montagevoorschriften. 

7. Het ophangen van de kabelgoten en kabelladderbanen moet plaatsvinden met be-
hulp van bovenliggende gootbeugels, draadeinden en verstelbare plafondbeugels. 
Bij toepassing van afdekgoten moeten de gootbeugels in aangepaste vorm worden 
aangebracht. 

8. Kabelgoten, kabelladderbanen en kabelbanen mogen bij eerste aanleg voor ten 
hoogste 75% van de beschikbare ruimte zijn gevuld. 

9. Het ophangen van de kabelgoten en kabelbanen afmeting < 250 mm, moet plaats-
vinden met behulp van bovenliggen gootbeugels, draadeinden en verstelbare pla-
fondbeugels. Het ophangen van de kabelgoten en kabelbanen afmeting > 250 mm, 
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moet plaatsvinden met behulp van open C-beugels, draadeinden en verstelbare pla-
fondbeugfels. Bij toepassing van afdekgoten moeten de gootbeugels in aangepaste 
vorm worden aangebracht. 

10. Als de goten in gelakte uitvoering of anderszins moeten worden geleverd, zal dit af-
zonderlijk worden vermeld. 

11. Als de muurdoorvoeringen brandscheidingen worden geëist, moeten de doorvoerin-
gen van kabelgoten en dergelijke brandwerend worden afgesloten. 

12. De kabelgoten en kabelladderbanen moeten bij oplevering van bouwvuil en stof zijn 
ontdaan. 
 

 12. Maatregelen tegen corrosie 
1. Opslag van materialen op het werk, die door vocht nadelig kunnen worden beïn-

vloed, moet op een voor deze materialen geschikte en droge plaats geschieden. 
2. Beschadigde verzinkt stalen constructies moeten met zinkcompoundverf worden 

hersteld. 
3. Als tijdens het transport en/of de uitvoering van de materialen de verflaag wordt be-

schadigd, moeten de beschadigde plaatsen worden hersteld. 
4. Niet verzinkte stalen constructies, onderdelen van verzinkte staalplaat, bewegings- 

en ophangmaterialen, hulzen en dergelijke moeten voor de aanvang van de montage 
worden ontvet en gereinigd, zoals het ontdoen van de walshuid, roest en bramen. 
Daarna moeten deze materialen en dergelijke van een geschikte corrosie werende 
menie of grondverf worden voorzien, hetgeen geschikt is voor een naderhand door 
derden aan te brengen verfsysteem. Het Fabrikant van de menie of grondverf na 
overleg en met goedkeuring van de DIRECTIE. 
 

 13. Naamplaten, bedienings- en onderhoudsvoorschriften 
1. Alle schakel- en verdeelinrichtingen als ook de door de DIRECTIE nader aan te wijzen 

onderdelen van zwakstroominstallaties en dergelijke voorziet de installateur van de 
buitenzijde van resopal naam- en indicatieplaten met duidelijk leesbare tekst. De op 
deze platen te vermelden tekst – wit met zwart gegraveerde tekst – als ook de afme-
tingen en plaats van de platen – worden door de DIRECTIE in overleg met de instal-
lateur vastgesteld. 

2. De installateur is bevoegd zijn firmanaamplaat aan te brengen op de hoofdschakel- 
en verdeelinrichting van de door hem tot stand gebrachte installatie. Het aanbren-
gen van naam of firmastempel op het storings- en bedieningstableau (s) is niet toe-
gestaan. Aanwezige merken of merknamen van de fabrikant mogen niet worden ver-
wijderd of bedekt. De uitvoering en de plaats van de firmanaamplaat behoeven de 
instemming van de DIRECTIE. 

3. Naam- en indicatieplaten dienen onverliesbaar te zijn bevestigd. 
4. De aan te sluiten apparatuur, zowel in als op de schakel- en verdeelinrichtingen, voor-

zien van de nodige opschriften die in overeenstemming zijn met de schema’s. Deze 
opschriften moeten zich bevinden op duidelijk zichtbare plaatsen en gemakkelijk 
leesbaar worden aangebracht. 

5. De bedienings- en onderhoudsvoorschriften met de bijbehorende van een toelich-
ting voorziene grond- en installatieschema’s moeten, samen met stroomkring-
schema’s worden ondergebracht in elk van de mappen met revisietekeningen. 

6. Schematekeningen en dergelijke moeten in daarvoor bestemde tekeninghouders in 
of naast de betreffende verdeelinrichting en dergelijke worden aangebracht. 

 
70.10.01 UITGANGSPUNTEN EN BEREKENINGSGRONDSLAGEN 

 01. Voedingsleidingen 



BESTEK RENOVATIE SPORTCENTRUM DE DOES LEIDERDORP 
  

70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

 

© Koninklijke Sportfondsen Nederland B.V.  Pagina 217 van 76  

      Bouw & Techniek 
 

 

Ten behoeve van de diverse onderdelen en installaties, de volgende voedingskabels op-
nemen: 

• De voedingskabels ten behoeve van de circulatiepompen etc. 
 

Voedingsleidingen bestaande uit kabels dienen waar dit mogelijk is te worden aange-
bracht in kabelgoten en/of ladderbanen. 
De aansluitingen afstemmen op het af te nemen vermogen en de plaatsing van de desbe-
treffende installaties. 
 
De installateur dient overeenkomstig de voorschriften de diameter van alle voedingslei-
dingen te bepalen en de berekeningen ter goedkeuring te overleggen aan de DIRECTIE. 
 
Het leveren, monteren en aan beide zijde aansluiten van de voedingsleidingen tussen de 
hoofdschakel- en verdeelinrichting, regelkasten werktuigbouwkundige installaties  en 
dergelijke behoort tot de verplichtingen van AANNEMER van dit bestek. 
 
Alle bekabeling tussen regelkasten, meet- en regelapparatuur, pompen, ventilatoren en 
dergelijke worden door de AANNEMER van de werktuigbouwkundige installaties aange-
bracht. 

• Fabrikant  : Draka 
• Type voedingskabel : YmvKas mb (in de grond) 

         YMvK mb (niet in de grond) 
 

 02. Kabelwegen 
De nodige kabelwegen voor groepen- en zwakstroomleidingen dienen te worden gele-
verd en aangebracht met in acht name van het onderstaande: 

• Kabelgoten, kabelladderbanen, kabelbanen en wandgoten mogen bij de eerste 
aanleg voor ten hoogste 75% van de beschikbare ruimte worden gevuld; 

• De ophanging van de kabelgoot in principe uit te voeren middels open ophang-
beugels, dan wel middels wandsteunen (Waar noodzakelijk rekening houden 
met de aanleg infunctiebehoud); 

• De kabelgootaansluitingen op stijg-zakgoot voor ontsluiting van wand- en vloer-
gootsyste(e)m(en) uit te voeren met aansluitende bochtstukken; 

• Bij verticale traces en boven verdeelinrichtingen c.a. kabelladder toepassen; 
• De aansluiting tussen kabelwegen en verdeelinrichtingen uit te voeren middels 

kabelafschermkappen, Fabrikant Tehalit, type RK; 
• Verticaal aangebrachte kabelwegen alsmede extreem laag aangebrachte hori-

zontale kabelwegen (Onder de 2 m + vloer) voorzien van deksel; 
• Zaagsneden met passerende bekabeling voorzien van carrosserie-/ afscherm-

band met stalen binnenmantel; 
• Ter plaatse van vloerdoorvoeringen de kabelgoot en –ladder te voorzien van een 

deksel; 
• Alle zaagsneden dienen te worden voorzien van zinkcompound. 

 
1. Kabelgoten 

• Fabrikant:   Van Geel Legrand Nederland B.V. o.g. 
• Type:    GKO-5 
• Materiaal:   Staal 
• Materiaaldikte:   1 mm 
• Oppervlaktebehandeling:  Sendzimir verzinkt 
• Reservecapaciteit:  20% 
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De compartimenten dienen van een dusdanige afmeting te zijn, dat de kabels in niet meer 
dan twee lagen overzichtelijk naast elkaar kunnen worden gelegd. 
 
Bij het dimensioneren van de kabelgoot dient rekening te worden gehouden met de da-
tabekabeling en de bekabeling van de werktuigbouwkundige installaties. 
 
Afmetingen: 

• Breedte (mm):   Diverse 
• Hoogte (mm):   60 

 
  Toebehoren: 

• Scheidingsschotten; 
• Hulpstukken; 
• Bevestigingsmaterialen; 
• Snelmontageplaten; 
• Hoekstukken; 
• Bochten; 
• Vervalstukken; 
• T-stukken; 
• Eindstukken; 
• Koppelstukken; 
• Deksels ten behoeve van verticale stukken. 

 
2. Kabelladder 

• Fabrikant:   Van Geel Legrand Nederland B.V. o.g. 
• Type:    GLO-4 
• Constructie:   Middelzwaar 
• Materiaal:   Staal 
• Materiaaldikte:   1 mm 
• Oppervlaktebehandeling: Sendzimir verzinkt 
• Reservecapaciteit:  20% 

 
De compartimenten dienen van een dusdanige afmeting te zijn, dat de kabels in niet meer 
dan twee lagen overzichtelijk naast elkaar kunnen worden gelegd. 
 
Bij het dimensioneren van de kabelgoot dient rekening te worden gehouden met de da-
tabekabeling en de bekabeling van de werktuigbouwkundige installaties. 

 
Afmetingen: 

• Breedte (mm):  Diverse 
• Hoogte (mm):  100 
• Sportafstand (mm): 200 (h.o.h.) 

 
  Toebehoren: 

• Scheidingsschotten; 
• Hulpstukken; 
• Bevestigingsmaterialen; 
• Eindstukken; 
• Koppelstukken; 
• Overige voor montage benodigde materialen. 

 
3. Wandgoten 
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• Fabrikant:   Van Geel Legrand Nederland B.V. o.g. 
• Type:    GWO-5 symmetrisch 
• Materiaal:   Verzinkt plaatstaal 
• Oppervlaktebehandeling: Epoxy-polyester poedercoating 
• Kleur:    Standaard RAL kleur, opgave architect 
• Uitvoeringsvorm:  2 compartimenten 
• Reservecapaciteit:  50% 

 
  Toebehoren: 

• Deksels; 
• Hoekstukken; 
• Aansluitstukken; 
• Metalen scheidingsschotten; 
• Koppelstukken; 
• Steunstrips; 
• Akoestische vulstukken (toepassen bij wanddoorbrekingen); 
• Alle overige voor de montage benodigde materialen. 

 
4. Buisleidingen 

Op plaatsen waar geen metalen kabelwegen aanwezig zijn, dient bekabeling te worden 
gemonteerd in buizen, compleet met de nodige lasdozen, kabeldozen, bevestigingsma-
terialen en alle overige voor de montage benodigde materialen. 

   
5. Waterdichte doorvoeren 

Doorvoeringen van terreinleidingen en/of doorvoerbuizen naar binnen het gebouw, af te 
dichten met CSD-pluggen of overeenkomstig inclusief de daarbij behorende toebehoren. 
Het geheel zodanig aanbrengen en afdichten dat het binnendringen van grond- of kwel-
water niet mogelijk is. 
 

  Leverancier waterdichte doorvoeren: Beele Engineering BV te Aalten o.g. 
 

6. Brandwerende doorvoeren 
Doorvoeringen in brand- en rookscheidingswanden en/of vloeren af te dichten met een 
brandwerendheid overeenkomstig de gestelde waarde voor de betreffende wand en/of 
vloer. 
 
De aanwezige voorzieningen in de doorvoeringen en/of sparingen dusdanig te bundelen/ 
groeperen en/of te omkokeren c.q. af te schermen, dat een brandwerende afdichting op 
een goede en verantwoorde wijze uitvoerbaar is. 
 
Afdichtingsmateriaal van een type, waarbij eventueel later leidingen doorheen gevoerd 
kunnen worden, zonder dat "hak- en breekwerk" ontstaat; een en ander ter goedkeuring 
van de DIRECTIE en de brandweer. 
 
Bovengenoemde werkzaamheden door een gespecialiseerd bedrijf laten uitvoeren en 
elke doorvoering voorzien van sticker waarop staat aangegeven: 
• Uitvoerende instantie; 
• Datum aanbrengen; 
• Brandvertraging in minuten. 
Bij de oplevering dient een certificaat te worden overhandigd. 

  Leverancier brandwerende doorvoeren: Applicom BV te Den Haag o.g. 
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70.11.10-B CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING 

 0. AARDING /-BLIKSEMBEVEILIGING EN POTENTIAALVEREFFENING 

  Veiligheidsaarding en potentiaalvereffening 

  Normen: 

• NEN 1010, laatste druk; 
• NEN 62305, laatste druk; 
• NEN 3140, laatste druk. 
-  

Het werk omvat alle noodzakelijke werkzaamheden en leveringen ten behoeve van het 
aansluiten van de installatieonderdelen van deze renovatie op bestaande aardingsinstal-
latie overeenkomstig de geldende normen. 

 

 .01 VEILIGHEIDSAARDINGSINSTALLATIE 

 
70.11.20 PV-INSTALLATIE, ALGEMEEN 
 0. EISEN, ALGEMEEN 

Het leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van een complete PV-installatie 
met een maximaal vermogen van 120 kWpiek. De panelen moeten overeenkomstig te-
kening “Overzicht daken totale complex”  bladnr. T-01 (bijlage bij het bestek) op de dak-
delen A, B en D worden aangebracht. De levering en installatie van de subschakel- en 
verdeelinrichting en het aansluiten van de PV-installatie hierop behoort tot de verplich-
tingen van de AANNEMER van dit bestek. De AC-aansluiting en netkoppeling van de 
PV-installatie behoort tevens tot de verplichtingen van de AANNEMER van dit bestek.  
De PV-installatie dient volgens de hieronder genoemde normen en standaards ontwor-
pen, gerealiseerd en opgeleverd te worden: 

• ISSO 78 (Zonnestroom voor ontwerper en installateur); 
• Kwaliteit installatiewerkzaamheden: NEN1010, NEN3140, NVN7250; 

• Algemene Richtlijnen van EnergieNed en Novem, 1998; 
• EN 50438 en IEC 62446 
• Opleveringsprotocollen gebaseerd op de NTA 8013. 

De pv-installatie dient te voldoen aan de meest recente normen en wet- en regelgeving. 

De conformiteit met de Europese reglementering betreffende veiligheid wordt aange-
duid door het CE kenmerk. 

De installatie dient te voldoen aan IEC 60364-7-712 (elektrische installaties van Gebouwen 
Deel 7-712 bepalingen voor bijzondere installaties of locaties fotovoltaïsche voedingssys-
temen). 

 

 1. EISEN, SUBSCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING PV-PANELEN 

• In een nader in overleg met de DIRECTIE te bepalen ruimte dient een subscha-
kel- en verdeelinrichting PV-panelen aangebracht te worden ten behoeve van de 
PV-installatie.  

• De subschakel- en verdeelinrichting dient te worden uitgevoerd als een kunst-
stof opbouw verdeler.  

• De eindgroepen dienen te worden afgezekerd door middel van installatieauto-
maten. 

• Alle installatieautomaten dienen achter (een) aardlekschakelaar(s) te worden 
aangesloten. 
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• De subschakel- en verdeelinrichting moet worden voorzien van een vierpolige 
hoofdschakelaar en overspanningsbeveiliging type II. 

 

 2. AC-AANSLUITING EN NETKOPPELING   

• De AC-aansluiting omvat alle onderdelen vanaf de omvormer tot en met de me-
terkast. Dit zijn de AC-kabels, kabelgoten, verdelers, en beveiligingen aan de 
AC-zijde. 

• De netaansluiting en de apparatuur voor het verwezenlijken van de netaanslui-
ting dienen te voldoen aan alle wetgeving, technische voorschriften en aan de 
eisen van de lokale distributienetbeheerder waaronder: 
• NEN 1010; 
• NEN 3410; 
• NEN-EN 61429, deel 1; 
• NEN 60439-3; 
• NEN 61439, deel 1 en 2. 

• Een AC-werkschakelaar dient aanwezig te zijn tussen de omvormer en de AC-
bekabeling. 

• Een gelijke verdeling over de drie fasen verplicht. Indien er verschillende omvor-
mers zijn, moeten de aansluitingen zo goed mogelijk verdeeld worden over de 
fasen. 

• Het pLevrelaatsen van een meterbord voor de bruto-productiemeter valt binnen 
de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. De bruto-productiemeter moet 
aan de inkomende (PV) zijde door middel van een lastafscheider af te schakelen 
zijn. 

 

 3. VOOR DE VERZEKERING VEREISTE KEURINGEN PV-INSTALLATIE 

De AANNEMER van dit bestek draagt zorgt voor de door de verzekeringsmaatschappij 
vereiste en verplichte keuringen, zoals Scope 12. 

 
70.11.30  VERLICHTINGSINSTALLATIE, FUNCTIONELE OMSCHRIJVING 

 0. VERLICHTING 
  De bestaande verlichting van het zwembad en de bijbehorende ruimten die nog niet is 

vervangen door LED verlichting dient te worden vervangen, een en ander 
overeenkomstig tabel 1 van deze paragraaf.  

 
 1. ALGEMEEN 

Daar waar ruimten worden voorzien van een verlaagd plafond dienen inbouwarmaturen 
te worden toegepast. In overige situaties dienen opbouwarmaturen te worden toegepast. 

 2. ZWEMZALEN  

In de zwemzalen led-lijnverlichtingsarmaturen geschikt voor zwembaden toepassen. De 
lichtlijnen dienen boven de perrons aan langszijde van de bassins te worden aangebracht 
in verband met de bereikbaarheid voor onderhoudswerkzaamheden.  

In de lagere ruimten van de recreatiezwemzaal, o.a. de hoek van de whirlpool dienen 
douwnlighters geschikt voor inbouw in een systeemplafond te worden toegepast. Arma-
turen dienen in natte ruimten (zwemzaal) in spat- en druipwaterdichte uitvoering te zijn.  

 

Aanvullend dient de zwemzaal van het recreatiebad te worden voorzien van sfeerverlich-
ting.  De armaturen uitvoeren in RGBW led spots geschikt voor toepassing in zwembaden. 
Met de armaturen dienen de wanden aan langszijde van de bassins te worden aangelicht 
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en door middel van een aantal instelbare programma’s van kleur te veranderen.  Te reke-
nen op 5 voor de wanden aan langszijde van de bassins. De armaturen dienen aan kolom-
men op de stramienen T,R,S,Q en P tussen stramien 16 en 17 te worden aangebracht. Alle 
hiervoor benodigde ophang- en bevestigingsmaterialen behoren tot de verplichtingen 
van de AANNEMER van dit bestek. 

 3. DOUCHERUIMTEN, TOILETRUIMTEN 

Voor de doucheruimten dient bijzondere aandacht worden gehouden met de waterdicht-
heid van de armaturen. 

 4. HORECA, SFEERVERRLICHTING STELPOST 

Voor de aanvullende sfeerverlichting in de horecaruimten dient de AANNEMER van dit 
bestek een verrekenbare stelpost op te nemen van € 5.000,--. De keuze van de aanvul-
lende sfeerverlichting dient in overleg met de architect en OPDRACHTGEVER te worden 
bepaald. 

 5. ARMATUREN PER RUIMTE 

In de armaturenlijst per ruimte die als bijlage aan dit bestek is toegevoegd, wordt per 
ruimte de toe te passen armaturen aangegeven.  

 4. VERLICHTINGSSTERKTE 

Bij het ontwerp voor de verlichtingssterkte in de verschillende ruimten moet worden uit-
gegaan van de hieronder genoemde horizontale gemiddelde verlichtingssterkte, te bere-
kenen conform NEN-EN 12464-1 en NEN-EN 12193. 

  
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. NOODVERLICHTING 
  In alle te renoveren ruimten waar de bestaande verlichting wordt vervangen dient ook de 

bestaande decentrale noodverlichting te worden vervangen. De nieuw te leveren 
installatie dient te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, NEN normen en de 
eisen van de plaatselijke brandweer (afdeling preventie). Hiervoor dienen in willekeurige 
volgorde de volgende normen en naslagwerken te worden aangehouden: 

• NEN 1010 “Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties - Keuze 
installatie van elektrisch materieel” van het Nederlands Normalisatie Instituut, 
laatste uitgave. 

• NEN-EN 1838 “Toegepaste verlichtingstechniek – Noodverlichting” van het 
Nederlands Normalisatie Instituut, laatste uitgave. 

• NEN 6088 “Brandveiligheid van gebouwen - Veiligheidssignalering – 
Vluchtroute-aanduiding – Eigenschappen en bepalingsmethode”  van het 
Nederlands Normalisatie Instituut, laatste uitgave. 

Ruimte Gem. verlichtingssterkte 

(lux) 

Gemeten op Gelijkmatigheid 

% 

Zwemzaal 600 startblokken 70 

Kantoor 300 Bureau  

Kleedruimten 200 Vloer  

Doucheruimten 200 Vloer  

Toiletten 200 Vloer  

Bergingen 200 Vloer  
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• Bouwbesluit 
• Gemeentelijke bouwverordening 
• Arbo-wet. 

 
  De nood - en transparantverlichting moet bij spanningsuitval een verlichtingssterkte van 

ten minste 1 Lux op vloerniveau in het midden van de verkeersruimte en vluchtroutes of 
0,5 Lux in de gehele ruimte kunnen opbrengen en een brandtijd van minimaal 1 uur 
kunnen volbrengen. 

 
  In ruimten waar door uitval van de verlichting gevaarlijke situaties kunnen ontstaan dient 

de noodverlichtingsinstallatie een verlichtingssterkte op te brengen van 10% van de 
algemene verlichting met een minimum van 15 Lux. 

 
  Bij hulpmiddelen dient de noodverlichtingsinstallatie een verlichtingssterkte op te 

brengen van 5 Lux. 
 
  Het geheel in overeenstemming met de geldende voorschriften van de hiervoor 

bestemde instanties en de door hun goedgekeurde tekeningen. 
 
  De noodverlichting mag in de verlichtingsarmaturen worden geïntegreerd. 
 
  De noodverlichtingsinstallatie omvat de leidingaanleg vanaf de verdeelkasten, inclusief 

schakelmateriaal, contactdozen, montageplaten, lasdozen en alle overige voor de 
montage benodigde materialen ten behoeve van vluchtverlichting en 
vluchtwegaanduiding. 

 
  De vluchtwegnoodverlichting dient te worden gerealiseerd door decentrale 

noodverlichtingsarmaturen in combinatie met algemene armaturen voorzien van een 
noodaccu. Voor vluchtwegverlichting dienen decentrale noodverlichtingsarmaturen te 
worden toegepast voorzien van een pictogram. 

 
 6. ONDERWATERVERLICHTING 
  De bestaande LED onderwaterverlichtingsarmaturen van het wedstrijdbassin en het 

recreatiebassin dienen te worden vervangen. Ten behoeve van het wedstrijdbassin en het 
recreatiebassin dienen respectievelijk 7 stuks en 10 stuks onderwaterverlichtings-
armaturen te worden geleverd, gemonteerd en bedrijfsvaardig te worden opgeleverd. 

 
 7. GEVELVERLICHTING , STELPOST 
  Vanwege het renoveren van de gevels dient ten behoeve van de gevel aan de entreezijde 

nieuwe gevelverlichting te worden voorzien. Voor de gevelverlichting dient de 
AANNEMER van dit bestek een verrekenbare stelpost op te nemen van € 3.000,--. De 
keuze van de gevelverlichting dient in overleg met de architect en OPDRACHTGEVER te 
worden bepaald. 

 

 8. BEMONSTERING 

De AANNEMER van dit bestek is verplicht om van elk van door hem te leveren armaturen, 
wanneer de DIRECTIE dit verlangt, een model ter beoordeling/bezichtiging te tonen en 
als proef op te hangen en aan te sluiten. De kosten hiervan dienen in de aannemingssom 
te zijn inbegrepen. Niet goedgekeurde monsters moeten worden geretourneerd. 

 
70.11.40-A VERLICHTINGSINSTALLATIE, ALGEMEEN 
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 0. UITGANGSPUNTEN EN NORMEN 
  Uitgangspunten voor het ontwerp zijn de volgende richtlijnen en normen: 

• Aanbevelingen voor binnenverlichting van NSW; 
• NEN-EN 12464-1, laatste druk. 
-  

 1. ALGEMEEN 
  Voor de lichtinstallatie geldt het navolgende: 

• Alle ruimten dienen naar de aard van hun bestemming van een voldoende aantal 
lichtpunten en wandcontactdozen te worden voorzien; 

• De installatie dient te worden uitgevoerd met afzonderlijke eindgroepen voor 
verlichting en wandcontactdozen en/of aansluitpunten; 

• De eindgroepen voor wandcontactdozen en overige aansluitpunten binnen 
handbereik (voor zover voorschriftelijk vereist) dienen te worden voorzien van 
30 mA aardlekbeveiliging; 

• De in- en opbouw armaturen bij plafonds aansluiten door middel van soepele 
kabel in hittebestendige (105°C) uitvoering; 

• De inbouw- en inlegarmaturen aan te sluiten middels een contactdoos; 
• De verlichting en contactdozen in de technische ruimten qua plaats en/of 

verdeling in overleg met de betreffende AANNEMER(s) en de DIRECTIE zodanig 
aan te brengen dat een optimale aanlichting van de opgestelde apparatuur 
respectievelijk gebruik van de aansluitpunten wordt verkregen; 

• Aansluitpunten met een aansluitvermogen van 1,5 kW of groter op afzonderlijke 
groepen aan te sluiten; 

• De overige aansluitpunten kleiner dan 1,5 kW te combineren tot een gezamenlijk 
aansluitvermogen van 2,5 kVA, niet te combineren met normale 
contactdoosgroepen.  

-  
 2. SCHAKELMATERIAAL 
  Voor schakelaars en wandcontactdozen e.d. geldt het volgende: 

• Schakelaars, contactdozen e.d. aan te brengen in inbouw standaard uitvoering, 
uitgezonderd daar waar de installatie als zichtwerk dient te worden uitgevoerd; 

• Schakelmateriaal in daarvoor geëigende ruimten zoals techniekruimte, keuken 
(tegelaansluitende uitvoering) en terrein uit te voeren in spatwaterdichte 
uitvoering; 

• Schakelaars en wandcontactdozen in de betegelde ruimten op tegelmaat (kruis) 
aanbrengen; 

• Impulsdrukkers aan te brengen in een uitvoering, waarbij het bedieningsvlak 
overeenkomt met die van het overige schakelmateriaal; 

• Tweevoudige contactdozen, geschikt voor inbouw in 1 inbouwdoos, zijn niet 
toegestaan; 

• Afdekplaten zoveel als mogelijk in 1 kleur en type te leveren. Een en ander ter 
goedkeuring van de DIRECTIE; 

• Minimale afstand tussen sterkstroom en zwakstroom contactdozen in 
wandgoten bedraagt 50 mm; 

• Voor schakelmateriaal te rekenen op een standaard uitvoering: 
- Fabrikant:    Jung o.g. 
- Type standaard ruimten:  Reflex SI Linear 
- Kleur:    RAL 9010 (Alpinwit) 
- Type natte ruimten:   Reflex SI Linear / All-weather 44 
- Kleur:    Blauw / grijs 

• Het van standaard afwijkende schakelmateriaal dient tijdig te worden 
bemonsterd. 
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-  
 3. ARMATUREN, ALGEMEEN 

De vervangende armaturen dienen allemaal in LED te worden uitgevoerd. Uitvoering en 
beschermingsklassen geschikt voor de specifieke toepassing, zoals zwemzaal, 
kleedruimten, natte ruimten etc., een en ander ter goedkeuring van de DIRECTIE. 
 

 4. ARMATUREN ZWEMZALEN 
Basisverlichting 
De verlichting van de zwemzalen dient te worden uitgevoerd met LED lijnverlichting. De 
aangeboden armaturen dienen van een degelijk Fabrikant te zijn en die aantoonbaar voor 
een langere periode met goede ervaringen in zwembaden zijn toegepast. De AANNEMER 
dient hiertoe bewijsstukken te overleggen. 
 
Lijnverlichting 
• Fabrikant  :  EVA Optic o.g. 
• Type   :  EVA Line 

  Toebehoren: 
• DALI regeling armaturen (lichtlijnen) 
• Noodverlichting, decentraal, geïntegreerd  

  Downlighters, geschikt voor inbouw in systeemplafond: 
• Fabrikant  :  EVA Optic o.g. 
• Type   :  DLA25V-M40M 
• Beschermingsgr. : IP65 

 
  Sfeerverlichting 

Als aanvulling op de basisverlichting die als lijnverlichting dient te worden uitgevoerd, 
moet de zwemzaal van het recreatiebad aanvullend worden voorzien van 
sfeerverlichting. Voor de sfeerverlichting dienen LED spots in RGBW uitvoering te worden 
toegepast. De LED spots dienen met behulp van een instelbare  programmaregeling voor 
de kleur te kunnen worden aangestuurd. De aangeboden armaturen dienen van een 
degelijk Fabrikant te zijn en die aantoonbaar voor een langere periode met goede 
ervaringen in zwembaden zijn toegepast. De AANNEMER dient hiertoe bewijsstukken te 
overleggen. 
 

  Led RGBW spot 
• Fabrikant  : EVA Optic o.g. 
• Type   : EVA HYDRA RGBW  
• Nr.   : EVA-HY40-R65-BW 

  Toebehoren: 
• Controller programmaregeling kleur armaturen EVO ArchiTech PRO DMX controller 
• EVO Programmeren met scenes en DMX plan 
-  

 5. INBOUWARMATUREN, LED-PANEL 
• Fabrikant  :  Pragmalux o.g. 
• Type   : Sigma G2 
• Beschermingsgr. : IP65 (kleedruimten en douches zwembad) 

-    : IP44 (overige ruimten) 
 
 6. INBOUWARMATUREN, DOWNLIGHTER KLEEDRUIMTEN, DOUCHES, TOILET 

ZWEMBAD 
• Fabrikant  :  Pragmalux o.g. 
• Type   : Flora 



BESTEK RENOVATIE SPORTCENTRUM DE DOES LEIDERDORP 
  

70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

 

© Koninklijke Sportfondsen Nederland B.V.  Pagina 226 van 76  

      Bouw & Techniek 
 

 

• Beschermingsgr. : IP65 
 
 7. INBOUWARMATUREN, DOWNLIGHTER OVERIGE RUIMTEN 

• Fabrikant  :  Pragmalux o.g. 
• Type   : Spectre 
• Beschermingsgr. : IP54 

 
 8. INBOUWARMATUREN, DOWNLIGHTER ZWEMZAAL, STOOMCABINE 

• Fabrikant  :  EVA Optic 
• Type   : DLA25V-M40M 
• Beschermingsgr. : IP65 

 
 9. LED STRIPS 

• Fabrikant  :  i.o.m. architect bepalen 
• Type   : n.t.b. 
• Beschermingsgr. : n.t.b. 

 
 10. BERGINGEN 

• Fabrikant  :  Filipi o.g. 
• Type   : 3F LINDA LED 
• Beschermingsgr. : IP65 
• Toebehoren:  evt. noodverlichting, geïntegreerd (o.b.v. ontwerp) 

 
 11. ONDERWATERVERLICHTING   

De bestaande onderwaterverlichting van het wedstrijdbassin en het recreatiebassin 
dient te worden vervangen. Hiervoor in de plaats dienen nieuwe onderwaterverlich-
tingsarmaturen compleet met trafo’s en overige toebehoren te worden geleverd, ge-
monteerd en bedrijfsvaardig te worden opgeleverd. 
• Fabrikant  :  EVA Optic o.g. 
• Type   : EVA HYDRA RGBW  
• Nr.   : EVA-HY40-R65-BW 
 

 12. VERLICHTINGSPLAN 
De AANNEMER van dit bestek moet een verlichtingsplan compleet met armaturenlijst en 
posities ter goedkeuring bij de DIRECTIE indienen. 
 

 13. LICHTSCHAKELING 
  Zwemzaal 

De schakeling van de verlichting van de zwemzaal dient centraal te geschieden. 
Daarnaast moet de verlichting van de zwemzaal worden voorzien van een 
daglichtregeling (DALI), waarbij de lichtintensiteit van verlichting o.b.v. de inval van 
daglicht wordt teruggeregeld. 

   
Overige ruimten 
Behoudens de zwemzaal, de bergingen en de kleedcabines dient de verlichting van alle 
ruimten door middel van aanwezigheidsdetectie met behulp van bewegingsmelders te 
worden geschakeld. Daarnaast dient de verlichting van de betreffende ruimte centraal in- 
en uit te kunnen worden geschakeld.  
 

 14. BEDIENPANEEL VERLICHTING 
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Ten behoeve van de bediening van de verlichting dient op de wand achter de kassabalie 
een centraal bedienpaneel, uitgevoerd als programmeerbaar touchscreen, te worden 
aangebracht. 
 
Ten behoeve van de centrale bediening van de verlichting het leveren monteren en 
bedrijfsvaardig opleveren van een domotica touch screen panel: 

• Fabrikant:  TFT solutions o.g. 
• Type:   WMK-PPC 1042 
• Beelddiagonaal:  17” 
• Eisen: 

- LED TFT-display met goede beeldkwaliteit; 
- Projected capacitive touch met volledig vlakke voorzijde; 
- Duurzame industriële componenten met lange beschikbaarheid; 
- Energiezuinig. 

-  
 15. MAATVOERING 

Voor het aanbrengen van hierna genoemde installatie onderdelen zullen de volgende 
genoemde hoogten dienen te worden aangehouden: 

• Schakelaars: 1050 mm; 
• Schakelaars gecombineerd met wandcontactdozen: 1050 mm; 

 
Alvorens de voorzieningen op de genoemde hoogte aan te brengen zal door de DIRECTIE 
goedkeuring moeten worden gegeven. 
 

70.11.50-A  SCHAKELAAR, LAAGSPANNING 
 0.  ELEKTRONISCHE SCHAKELAAR 

• Fabrikant:    Esylux 
• Soort schakelaar:   Aanwezigheidssensor, PD 360i/24 
• Nominale schakelspanning (V):  230 
• Bedieningsorgaan:   Passief infraroodsensor 
• Uitvoeringsvorm:   Vandaalbestendig 
• Kleur:     RAL 9010 
• Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529+a00) (IP): 44 
• Reikwijdte (m):    24 
• Observatiehoek:    360º 
• Toebehoren: 

- Aansluitmateriaal; 
- Bevestigingsmateriaal; 
- Identificatiemiddelen. 

-  
 .01  ALGEMENE-VERLICHTINGSINSTALLATIE 

De passief infrarood sensoren in de kleedruimten, sanitaire ruimten en verdere ruimten 
zoals aangegeven in dit bestek. 
 

70.12   WERKBESCHEIDEN 
70.12.10-A TEKENINGEN 
 0. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN 
  Door de AANNEMER te vervaardigen tekeningen. 
  Van: alle installaties zoals genoemd in dit bestek 
  Aantal te verstrekken exemplaren: 

• Ter goedkeuring (st.):  2 
• Goedgekeurde (st.):  3 
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• Verstrekkingsvorm:  digitaal. 
• Tijdstip:  Uiterlijk 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden. 
-  

 9. TEKENINGEN VOORZIENINGEN TEN BEHOEVE VAN DERDEN 
De AANNEMER vervaardigd tekeningen waarop zijn aangegeven de volgende 
bouwkundige voorzieningen: 

• Sparingen, bevestigingen, opstortingen, sleuven, te boren gaten voor 
doorvoeringen, instortvoorzieningen, en dergelijke. 

• Tekeningen waarop bouwkundige voorzieningen zijn aangegeven in tweevoud 
ter goedkeuring indienen bij de DIRECTIE. De definitieve tekeningen in drievoud 
verstrekken. 

 
70.12.10-B TEKENINGEN 
 0. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN 

Wanneer door de AANNEMER wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen worden 
aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift aangegeven door middel van 
een nummer- en datumwijziging. De AANNEMER registreert en distribueert deze 
tekeningen. 

  Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen. 
 
70.12.10-C TEKENINGEN 
 0. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN 

De AANNEMER blijft, ook na goedkeuring door de DIRECTIE, verantwoordelijk voor de 
door hem gemaakte tekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en 
dergelijke. 

 
70.12.20-A INSTALLATIE-BEREKENING 
 0. BEREKENING, VERLICHTINGSINSTALLATIE 
  Door de AANNEMER te vervaardigen berekeningen: 

• Verlichtingsberekeningen. 
  Berekeningsgrondslagen: Conform NEN-EN 12464, laatste druk. 
  Berekeningsmethode:  Lichtpuntmethode met opgave van gebruikte 

programmatuur. 
  Aantal te verstrekken exemplaren: 

• Ter goedkeuring:  2 stuks 
• Goedgekeurde:   3 stuks 
• Verstrekkingsvorm: digitaal. 

 
70.12.29-A INSTALLATIE-BEREKENING 
 0. BEREKENING VOEDINGSKABELS/VERDEELINRICHTINGEN 
  Door de AANNEMER te vervaardigen berekeningen: 

• Voedingskabels en de verdeelinrichtingen. 
  Berekeningsgrondslagen:  conform NEN 1010, laatste druk. 
  Omgevingstemperatuur:  30 °C, indien niet anders is aangegeven. 
  Aantal te verstrekken exemplaren: 

• Ter goedkeuring:  2 stuks 
• Goedgekeurde:   3 stuks 
• Verstrekkingsvorm:  digitaal. 
-  

 1. BEREKENING KABELGOTEN 
  Door de AANNEMER te vervaardigen berekeningen: 

• Kabelgootdimensies. 
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Berekeningsgrondslagen: conform NEN 1010, laatste druk, uitgevoerd in Intelec-
softwareprogramma. 

  Aantal te verstrekken exemplaren: 
• Ter goedkeuring:  2 stuks 
• Goedgekeurde:   3 stuks 
• Verstrekkingsvorm:  digitaal. 

 
70.13   BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN 
70.13.20-A  IN BEDRIJF STELLEN 
 
 0. IN BEDRIJF STELLEN, ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE 
  In bedrijf stellen van: alle installaties zoals genoemd in dit bestek. 
  Uit te voeren door: AANNEMER van dit bestek. 
  Tijdstip: bij technische vooroplevering 
 
 1. ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
  Alle installaties zoals genoemd in hoofdstuk 70 van dit bestek. 
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75  COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 

75.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
 0. EISEN UNIVERSEEL BEKABELINGSNETWERK 
  Normen, certificering: 

Het F/UTP categorie 6a netwerk moet voldoen aan de specificaties en alle daaronder 
begrepen en ondersteunde Amerikaanse en Europese normen. Het horizontale en 
verticale bekabelingsnetwerk dient gecertificeerd te worden conform de richtlijnen van 
de fabrikant. De fabrikant/leverancier dient een garantie af te geven op channel 
performance van 20 jaar op het gecertificeerde netwerk. 
 

  Labeling: 
De outlets worden op het patchpanel en bij de werkplek-outlets/schetsplaten identiek 
gelabeld. Het label is georiënteerd op de lokatie van het aansluitpunt. Formaat en 
codering worden nader gespecificeerd. De labeling moet duurzaam, goed leesbaar en 
degelijk bevestigd zijn. De (vaste) bekabeling wordt bovendien per kabel aan de twee 
uiteinden eenduidig gecodeerd. 

 
  Techniek: 

De ontsluiting naar de werkplekken wordt als volgt gerealiseerd. Vanuit de patchkast(en) 
dient de F/UTP bekabeling via kabelgoten boven het verlaagde plafond aangebracht te 
worden. Via deze kabelgoten en de zakgoten (verticale wandgoten) dienen de 
wandgoten en/of in de wand gemonteerde inbouwdozen te worden gevoed.  
 
De te gebruiken kabel is F/UTP, categorie 6a. 
 
De RJ45-rekken zijn 24-voudig, ingedeeld in 4 groepen van 6. De RJ45-rekken dienen 
mechanisch degelijk uitgevoerd en afgewerkt te zijn. Het gehele netwerk, inclusief zuilen, 
werkpleksnoeren en patchsnoeren is 'recht', d.w.z. pin 1 naar 1, 2 naar 2, et cetera. 

 
  EMC-richtlijnen: 

Bekabeling en actieve componenten moeten, als operationeel geheel, in principe kunnen 
voldoen aan de Europese richtlijnen met betrekking tot EMC. Ervan uitgaande dat 
halfopen plafondgoten, en tevens deels kunststof goten, worden gebruikt, dient de 
leverancier aan te geven onder welke voorwaarden aan de EMC-richtlijnen voldaan kan 
worden. 

 
  Metingen: 

Er dient een meting plaats te vinden van alle aansluitingen tijdens de uitvoering na 
afmontage van patchkasten en de outlets op de schetsplaten van de kabelgoten boven 
de verlaagde plafonds en de aansluitingen in of op de wanden en in wandgoten. De 
meetrapporten maken deel uit van de levering. De bekabeling, met plattegronden, 
meetrapporten e.d., afdoende te documenteren; deze documentatie maakt deel uit van 
de levering. De meetresultaten dienen aangeleverd te worden op CD-rom inclusief de 
benodigde software voor het uitlezen van de meetresultaten. 

 
 
75.10   FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN INSTALLATIEDELEN 
75.10.11-a  TELEFOONSYSTEEM, SYSTEEMCONFIGURATIE, SYSTEEMFACILITEIT 
 0. ALGEMEEN 

De werkzaamheden aan de telefooninstallatie omvatten het demonteren en weer 
hermonteren en bedrijfsvaardig aansluiten en opleveren van alle bestaande 
componenten van deze installatie als gevolg van de werkzaamheden van de renovatie.  
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Tot de werkzaamheden behoort tevens het leveren, monteren, aansluiten en 
bedrijfsvaardig opleveren van nieuwe appratuur en componenten van deze installatie als 
gevolg van de renovatiewerkzaamheden. 
 

 0. TELEFOONSYSTEEM 
  Systeembeschrijving: 

In de diverse ruimten zoals aangegeven op de bij dit bestek behorende tekeningen 
dienen, ten behoeve van de telefooninstallatie, aansluitpunten te worden aangebracht 
tot in de patchruimte. Deze aansluitpunten maken deel uit van het universele F/UTP 
categorie 6a netwerk.  
 
Telefonie wordt uitgevoerd als Voice Over IP oplossing. De hiervoor benodigde actieve 
componenten maken geen deel uit van dit bestek. Binnen de levering valt alle benodigde 
F/UTP bekabeling alsmede de telefoonhoofdverdeler, de panelen, de LSA-stroken en de 
overige benodigde bekabeling voor telefonie. 

   
Het aantal voorzieningen, afhankelijk van de ruimte conform de tekeningen. Voor de 
gehele telefooninstallatie dient rekening te worden gehouden met 35% reserveruimte. 
Daarnaast moeten diverse telefoonaansluitingen ten behoeve van werktuigbouwkundige 
installaties en de waterzuiveringsinstallaties worden aangebracht. 
 

 1. SYSTEEMCONFIGURATIE 
Ten behoeve van de telefonie dient Norm 88 verbindingskabel gerealiseerd te worden 
vanaf het ISRA-punt naar de LSA telefoonverdeler in de patchkastruimte op de begane 
grond. Deze norm 88 kabel dient geheel te worden afgewerkt op een dubbele LSA-
verdeler met kruisverbindingen. Telefonie 4-aderig afmonteren. 

 
 
75.10.14 AUDIOSYSTEEM 
 0. AUDIOSYSTEEM 

De werkzaamheden aan de audio installatie omvatten het vervangen van de bestaande 
geluidsinstallatie van sport- en recreatiecentrum De Does. De accommodatie moet 
worden voorzien van een geluidinstallatie ten behoeve van de weergave van muziek en 
omroep. Alle ruimten dienen te worden voorzien van luidsprekers.  
De luidsprekers in de zwemzalen en klimatologisch verbonden /aangrenzende ruimten 
moeten conform de NPR-9200:2015 worden uitgevoerd en gemonteerd. De luidsprekers 
in de sporthal dienen balbestendig te zijn uitgevoerd. De luidsprekers in de zwemzalen en 
sporthal als opbouw, overige ruimten als plafond inbouw. 
 
Bij de receptie dient een omroeppost geplaatst, uitgevoerd met zwanenhalsmicrofoon. 
Vanuit deze omroeppost moeten de volgende omroepzones individueel kunnen worden 
opgeroepen: 
 
1. Recreatiebad (+ kleedruimten zwembad). 
2. Wedstrijdbad (+ kleedruimten zwembad). 
3. Doelgroepenbad (+ kleedruimten zwembad). 
4. Sporthal (+ kleedruimten sporthal). 
5. Horeca (Bar, horeca sporthalzijde, horeca entree en WC’s). 
6. Personeelsruimten (inclusief kantoren en technische ruimten) 
 
Omroepzones kunnen uit één of meerdere luidsprekergroepen / zones bestaan. 
Vanuit te omroeppost moet het tevens mogelijk zijn om centraal de achtergrondmuziek 
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te schakelen en in volume te regelen. Ook moeten ruimtekoppelingen kunnen worden 
gemaakt zodat een lokaal aangesloten geluidsbron hoorbaar gemaakt kan worden in een 
andere zone.  
 
In de volgende ruimten moeten audio aansluitmodules en bedieningspanelen worden 
geplaatst. Gelijktijdig moet het mogelijk zijn om een (draadloze)microfoon en 
muziekbron te activeren en onafhankelijk van elkaar in volume te kunnen regelen. Deze 
combinaties moeten ook voorzien in de koppelbaarheid middels bluetooth. De naam van 
de betreffende zone dient via Bluetooth weergegeven te worden. 
 
1. Recreatiebad (uitgevoerd in afsluitbare kast). 
2. Wedstrijdbad (uitgevoerd in afsluitbare kast). 
3. Sporthal (uitgevoerd in afsluitbare kast). 
4. Horeca  
 
Voor het wedstrijdbad en het recreatiebad moeten draadloze headsets worden geleverd. 
De ontvangers dienen in IP65 ABS/PVC behuizingen in de betreffende ruimte te worden 
geplaatst en hiermee klimatologisch te worden afgescheiden van de ruimte. Het volume 
moet dan te regelen zijn via het lokale bedieningspaneel. 
 
In alle zones moet achtergrondmuziek (internetradio, muziekstream etc.) vanuit de 
centrale kunnen worden weergegeven. 
 
In totaal dienen 7 stuks lokale afzwakkers / volumeregelaars met prioriteit relais te 
worden uitgevoerd, zodat lokaal volumes kunnen worden geregeld en omroep 
onverzwakt kunnen worden doorgegeven.: 
1. Kantoor. 
2. Kantoor (management). 
3. Backoffice. 
4. Personeel kleedruimte heren. 
5. Personeel kleedruimte dames. 
6. Kantine. 
7. Vergaderruimte. 
 
De volgende luidsprekergroepen / zones dienen te worden aangehouden: 
 
1. Personeelsruimte (inclusief kantoren) 
2. Sporthal voorzijde. 
3. Sporthal achterzijde. 
4. Horeca Bar. 
5. Horeca Sporthalzijde. 
6. Horeca Entree en WC’s. 
7. Kleedruimtes en gang zwembad. 
8. Recreatiebad.  
9. Wedstrijdbad.  
10. Doelgroepenbad. 
11. Kleedruimtes en gang sporthal. 
12. Technische Ruimten. 
 
In de MER / ICT ruimte dient een 19 inch op de vloer staande kast te worden geplaatst met 
afsluitbare deur waarin de centrale appratuur wordt ondergebracht. In deze kast dienen 
een audio processor, 3 stuks digitale 4 kanaals versterkers en een mediaspeler te worden 
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ondergebracht. 
 
Toe te passen componenten (fabricaten of gelijkwaardig): 
 
Luidsprekers wedstrijdbad 
6 stuks Bose DM6SE in zwart, beugel NPR-9200 aangepast. 3 geplaatst parallel aan 
lengtezijde zwembad. Projectie richting wateroppervlakte. Kleine overlap op perron.  
 
Luidsprekers recreatiebad 
4 stuks Bose DM6SE in zwart geprojecteerd vanuit wedstrijdbad zijde om overlap te 
beperken 
 
Luidsprekers doelgroepenbad 
2 stuks Bose DM6SE in zwart geprojecteerd vanuit wedstrijdbad zijde om overlap te 
beperken.  
 
Luidsprekers sporthal 
4 stuks zwarte Bose AMU208 luidsprekers (811436-0110) per 2 ruggelings geplaatst in het 
middel van elke sectie, 45 graden naar bededen geprojecteerd. Per sectie aangesloten op 
een eigen vesterker kanaal zodat toekomstige splitsing mogelijk is tussen beide secties. 
 
Luidsprekers Horeca 
Bose FS4CE (841156-0420) + tile brackets (841161-0010) 
 
Luidsprekers overige ruimten 
Bose FS2CE (841154-0420) + tile brackets (841162-0010) 
Audioprocessor 
Bose ControlSpace EX-1280 digital signal processor (834317-2110) 
 
Versterkers 
- 2 stuks Bose P4300A (803288-2110) sturen de luidsprekergroepen 1, 4, 5, 6 en 7, 11 en 

12 aan. 
- 2 stuks Bose P2600A (803286-2110) sturen de luidsprekergroepen 2, 3 , 8 en 9 aan. 
 
Mediaspeler 
IR-150BT Media Player (D1247) 
 
Headsets 
Sennheiser XS Wireless 1 (XSW 1-ME3) FR:B WR 
 
Omroepmicrofoon 
IMPRO DCS-006DMVR digitale 6 zone omroeppost met muziek regeling en ruimtekoppel 
functie 
 
Audio aansluitmodules 
IMPRO AAM-2BT audio aansluitmodule met gescheiden volumeregeling en bluetooth 
koppeling. (Voor de zwembaden en sporthal uitgevoerd in afsluitbare metalen behuizing) 
 
Volumeregelaars 
IMPRO VAXR-012 volumeregelaar 12 Watt met 24vdc prioriteitsrelais in GIRA standaard 
55 uitvoering. 
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75.10.21-A MELD-/DETECTIESYSTEEM 
 0. INBRAAKALARMINSTALLATIE 

De onderdelen van de bestaande inbraakalarminstallatie zoals IR-melders, etc. dienen in 
de nieuwe situatie te worden hergebruikt. Ook de bekabeling van de onderdelen dient te 
worden hergebruikt. Hiermee dient tijdens de demontage rekening mee te worden 
gehouden.  
 
Indien vanwege de indeling onderdelen van de inbraakalarminstallatie verplaats dienen 
te worden behoren alle leveringen en werkzaamheden aan de installatie tot de 
verplichtingen van de AANNEMER van dit bestek. 
 
Voor de bestaande inbraakalarminstallatie heeft de exploitant een contract met BHC 
Safety & Security Consulting (Smederij 3, 2211SM Noordwijkerhout), welke de installatie 
ook heeft aangelegd. De AANNEMER van dit project dient in contact te treden met deze 
partij voor de werkzaamheden aan de installatie voor de de- en hermontage van de 
bestaande installatie onderdelen. 
 
Voor zover dit voor de bestaande installatie van toepassing is dienen de aanpassingen en 
uitbreidingen van de inbraakbeveiligingsinstallatie te voldoen aan de meest recente 
versies van de volgende richtlijnen en normen: 
• BORG Beveiligingsbedrijf van het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP); 
• Handboek beveiligingstechniek; 
• NEN 5088; 
• NVN 5096. 

 
 
75.10.21-B MELD-/DETECTIESYSTEEM 
 0.  BRANDMELD- EN ONTRUIMINGSINSTALLATIE 

De onderdelen van de bestaande brandmeld- en ontruimingsinstallatie zoals het 
brandmeldpaneel achter de receptie, het brandmeldpaneel bij de entree, brandmelders, 
rookmelders, slow-whoop luidsprekers etc. dienen in de nieuwe situatie te worden 
hergebruikt. De AANNEMER van dit bestek dient de bestaande onderdelen te 
demonteren , tijdelijk op te slaan en te hermonteren. Ook de bekabeling van de 
onderdelen dient te worden hergebruikt. Hiermee dient tijdens de demontage rekening 
mee te worden gehouden. 
 
Indien vanwege de indeling de  brandmeld- en ontruimingsinstallatie dient te worden 
uitgebreid, dan wel onderdelen verplaats dienen te worden behoren alle leveringen en 
werkzaamheden aan de installatie tot de verplichtingen van de AANNEMER van dit 
bestek. 
 
Voor de bestaande brandmeld- en ontruimingsinstallatie heeft de exploitant een contract 
met BHC Safety & Security Consulting (Smederij 3, 2211SM Noordwijkerhout), welke de 
installatie ook heeft aangelegd. De AANNEMER van dit project dient in contact te treden 
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met deze partij voor de werkzaamheden aan de installatie voor de de- en hermontage van 
de bestaande installatie onderdelen.  
De contractpartij van de exploitant was ook verantwoordelijk voor het opstellen van het 
programma van eisen (PvE) van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Deze partij 
dient ook het nieuwe PvE van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie op te stellen  
vanwege de ruimtelijke aanpassingen als gevolg van de renovatie. 
 

 
 
75.10.22-A OBSERVATIESYSTEEM 
 0. OBSERVATIESYSTEEM 

Als gevolg van renovatiewerkzaamheden dienen alle componenten van het bestaande 
camerasysteem te worden gede- en hermonteerd en bedrijfsvaardig te worden 
aangesloten. 
 
Voor de bestaande camersinstallatie heeft de exploitant een contract met BHC Safety & 
Security Consulting (Smederij 3, 2211SM Noordwijkerhout), welke de installatie ook heeft 
aangelegd. De AANNEMER van dit project dient in contact te treden met deze partij voor 
de werkzaamheden aan de installatie voor de de- en hermontage van de bestaande 
installatie onderdelen. 
Ook de bekabeling van de onderdelen dient te worden hergebruikt. Hier dient tijdens de 
demontage rekening mee te worden gehouden. Indien vanwege de indeling onderdelen 
van de camera installatie verplaats dienen te worden behoren alle leveringen voor en 
werkzaamheden aan de installatie tot de verplichtingen van de AANNEMER van dit 
bestek. 

 
 
75.10.41-A UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM (DATA INSTALLATIE) 
 0. UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM 

Als gevolg van de wijzigingen van de ruimte indelingen en de bouwkundige aanpassingen 
dient de bestaande data installatie te worden aangepast en uitgebreid. 
De voorzieningen ten behoeve van de data- en telefooninstallatie bestaan uit een 
gecertificeerd universeel netwerk (cat 6a) en een glasvezelbackbone. Het universeel 
netwerk is bestemd voor PC's, printers, telefonie camera's (CCTV) en toegangscontrole. 
 
Installatierichtlijn: conform richtlijnen fabrikant t.b.v. certificering. 
Systeembeschrijving: 

• Klasse:     6a 
• Netwerktopologie:   stervormig 
• Bekabelingssoort:   F/UTP 
• Max. toegestane kabellengte: 90 M 

-  
Horizontale netwerkbekabeling 
De horizontale netwerkbekabeling bestaat uit cat 6a bekabeling tussen de patchkasten 
en de walloutlets. De walloutlets dienen dubbel te worden uitgevoerd. 
 
De aanleg van de netwerkbekabeling moet in het zwakstroomcompartiment van de 
kanalisatie worden aangelegd. De horizontale netwerkbekabeling moet worden 
afgemonteerd op de RJ45 chassisdelen en op de patchstroken. De chassisdelen moeten 
worden gemonteerd in combinatie met het schakelmateriaal van exact hetzelfde merk, 
type en uitvoering als dat van de wandcontactdozen en schakelaars in het gebouw. 
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 1. EISEN UNIVERSEEL BEKABELINGSNETWERK 
  Normen, certificering: 

Het F/UTP categorie 6a netwerk moet voldoen aan de specificaties en alle daaronder 
begrepen en ondersteunde Amerikaanse en Europese normen. Het horizontale en 
verticale bekabelingsnetwerk dient gecertificeerd te worden conform de richtlijnen van 
de fabrikant. De fabrikant/leverancier dient een garantie af te geven op channel 
performance van 20 jaar op het gecertificeerde netwerk. 

 
  Labeling: 

De outlets worden op het patchpanel en bij de werkplek-outlets/schetsplaten identiek 
gelabeld. Het label is georiënteerd op de lokatie van het aansluitpunt. Formaat en 
codering worden nader gespecificeerd. De labeling moet duurzaam, goed leesbaar en 
degelijk bevestigd zijn. De (vaste) bekabeling wordt bovendien per kabel aan de twee 
uiteinden eenduidig gecodeerd. 

 
  Techniek: 

De ontsluiting naar de werkplekken wordt als volgt gerealiseerd. Vanuit de patchkast(en) 
dient de F/UTP bekabeling via kabelgoten boven het verlaagde plafond aangebracht te 
worden. Via deze kabelgoten en de zakgoten (verticale wandgoten) dienen de 
wandgoten en/of in de wand gemonteerde inbouwdozen te worden gevoed. De te 
gebruiken kabel is F/UTP, categorie 6a. 
 
De RJ45-rekken zijn 24-voudig, ingedeeld in 4 groepen van 6. De RJ45-rekken dienen 
mechanisch degelijk uitgevoerd en afgewerkt te zijn. Het gehele netwerk, inclusief zuilen, 
werkpleksnoeren en patchsnoeren is 'recht', d.w.z. pin 1 naar 1, 2 naar 2, et cetera. 

 
  EMC-richtlijnen: 

Bekabeling en actieve componenten moeten, als operationeel geheel, in principe kunnen 
voldoen aan de Europese richtlijnen met betrekking tot EMC. Ervan uitgaande dat 
halfopen plafondgoten, en tevens deels kunststof goten, worden gebruikt, dient de 
leverancier aan te geven onder welke voorwaarden aan de EMC-richtlijnen voldaan kan 
worden. 

 
  Metingen: 

Er dient een meting plaats te vinden van alle aansluitingen tijdens de uitvoering na 
afmontage van patchkasten en de outlets op de schetsplaten van de kabelgoten boven 
de verlaagde plafonds en de aansluitingen in of op de wanden en in wandgoten. De 
meetrapporten maken deel uit van de levering.  
 
De bekabeling, met plattegronden, meetrapporten e.d., afdoende te documenteren; 
deze documentatie maakt deel uit van de levering. De meetresultaten dienen 
aangeleverd te worden op CD-rom inclusief de benodigde software voor het uitlezen van 
de meetresultaten. 

 
 
75.32  CENTRALE-VERWERKINGSAPPARATUUR 
75.32.19-a  MIVA-ALARMINSTALLATIE 
 0. MIVA-ALARMINSTALLATIE 

De werkzaamheden omvatten het vervangen  van de bestaande miva-alarminstallaties 
van de MIVA toilet (ruimte nr. 21) en MIVA kleedruimte (ruimte nr. 30). De MIVA 
alarminstallaties dienen compleet met bijbehorende apparatuur en installatiecom-
ponenten bedrijfsvaardig te worden opgeleverd. 
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1. OPROEP-/ZOEKSYSTEEM 
- Systeemomvang: 
- Ten behoeve van de signalering van hulpoproepen vanuit de mindervalidetoiletten dient 

een oproepinstallatie te worden aangebracht, conform de richtlijnen, zoals aangegeven in 
het 'Handboek voor Toegankelijkheid'. 

- De oproepinstallatie bestaat per mindervalidetoilet uit: 
- oproeptrekcontact met horizontaal trekkoord op 400mm + vloer rondom in de 

ruimte; 
- afsteldrukker; 
- kamerlamp aan buitenzijde van de ruimte. 

- Tevens moet een centrale akoestische en optische signalering met afstelmogelijkheid 
worden aangebracht in de receptiebalie. 
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