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0 Aanbiedingsbegroting Maximum percentage voor WP 5 De aan te bieden prijs voor WP 5 mag maximaal 6% van de totale 

inschrijvingsprijs zijn.

Indien uw aangeboden prijs hoger is dan 6% van de 

inschrijvingsprijs dan wordt uw inschrijving als ongeldig ter zijde 

gelegd.

De leidraad en de aanbiedingsbegroting zijn aangepast.

TN443386 

Aanbestedingsleidraad 

Meetdiensten D002 - par. 5.3

TN443386 Annex 6 - 

Aanbiedingsbegroting 

Meetdiensten v1.3

1 Aanbiedingsbegroting Regel 11 en 16 In regel 11 en 16 vraagt u een gecombineerde prijs. Om 

de beste prijs te verkrijgen achtten wij het logisch om de 

dienst los te koppelen van het aantal assets. Het kan 

bijvoorbeeld voorkomen dat wij 2 meters uitelezen en 1x 

de gesommeerde data versturen cf het wettelijke proces. 

Door dit kos te koppelen kunnen wij u een beter 

passende aanbieding verstrekken.

24-9-2024 Wij nemen aan, dat uw vraag betrekking heeft op tractie-

aansluitingen waarbij zich meerdere verbindingen (en dus 

meetinrichtingen) "achter" een allocatiepunt bevinden en de MV de 

meetwaarden sommeert. Wij hebben voorkeur voor één bedrag 

per meetinrichting per maand, mede in verband met overzichtelijke 

facturering. Het staat u vrij om uw "gecombineerde prijs" te 

baseren op een gemiddeld aantal meetinrichtingen per 

allocatiepunt. Hierbij merken wij op, dat wij niet uitsluiten, dat we in 

de toekomst te maken kunnen krijgen met een situatie waarin bij 

elke verbinding (en dus bij elke meetinrichting) een allocatiepunt 

hoort; wij bemerken bij netbeheerders een behoefte aan meetdata 

en prognoses per verbinding.

Voor de tussenmeters (regel 16) geldt na invoering van VLK in alle 

gevallen, dat bij elke meter een allocatiepunt zal behoren. 

Met betrekking tot regel 11 nog de opmerking, dat we daar een 

prijs per meetinrichting per maand vragen, waarbij de 

meetinrichting altijd een hoofd- en een controlemeter betreft.

2 Aanbiedingsbegroting Regel 26 In regel  26 geeft een een waarde van 60 maanden ipv 

de overige 96. Is dit correct?

24-9-2024 Dat is correct. ProRail gaat er op dit moment van uit, dat het 

gebruik van de web portal tijdens de looptijd van de overeenkomst 

uitgefaseerd zal worden.
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3 Aanbiedingsbegroting Stelpost 1 In regel 50 heeft u een stelpost opgenomen voor kosten 

van de netbeheerders. In Annex 2 schrijft u op bladzijde 

5 dat deze kosten zonder opslag doorberekend moeten 

worden aan ProRail.

De kosten voor het organiseren van- en afstemmen met 

de netbeheerders kunnen wij opnemen in de meterwissel 

prijzen. 

Echter, indien de facturatie van de kosten aan de 

netbeheerder door de boeken van de inschrijver lopen, 

dan geeft dit boekhoudkundig een negatief reultaat als 

het niet is toegestaan om een opslag toe te passen.

Kunt u instemmen met het principe van een vaste opslag 

(bijvoorbeeld conform Paragraaf 37 lid 10 van de UAV 

2012) voor facturen van de netbeheerder die via de 

administratie van de inschrijver lopen?

24-9-2024 Akkoord de 5% vindt opdrachtgever redelijk hiervoor zal een 

aparte bepaling worden opgenomen in de aanbiedingsbegroting.

TN443386 Vraagspecificatie 

Meetdiensten Annex 2 - 

realiseren van de opdracht 

v1.2 - WP1, proceseis 4

TN443386 Annex 6 - 

Aanbiedingsbegroting 

Meetdiensten v1.3

4 Annex 2 WP 1 Moet Opdrachtnemer bij metervervangingen uitgaan van 

contractcapaciteit of van fysieke capaciteit? Dit ook in 

relatie tot toekomstbestendigheid van aansluitingen 

(zoals netcongestie)?

24-9-2024 Wij nemen aan, dat u met de vraag bedoelt: hoe moet de klasse 

van de nieuwe meter bepaald worden bij vervanging (klasse 2-5 

MW of klasse 5-30 MW)? Wij gaan uit van het gecontracteerd 

vermogen van de aansluiting. Indien u met de vraag iets anders 

bedoelde, dan vraag bij NvI-2 anders formuleren.

5 Annex 2 WP 1 Is de verwijzing naar punt 4 bij punt 6 wel juist, moet dit 

geen verwijzing zijn naar punt 5?

24-9-2024 U heeft gelijk. We passen dit aan. TN443386 Vraagspecificatie 

Meetdiensten Annex 2 - 

realiseren van de opdracht 

v1.2 - WP1, Specifieke info 

punt 6

6 Annex 2 WP 1 Er is een klein aantal meters van het merk Metcom, type 

MCS301 in gebruik. Kan ProRail aangeven hoeveel dat 

er zijn en in welke gevallen /aansluitvermogens deze zijn 

toegepast?

24-9-2024 In totaal 49 stuks netvlak >=2MW <5MW op twee na >5 MW en < 

IMW

7 Annex 2 WP 1+2 Hoe zijn de huidige meters geprogrammeerd.

- Welke OBIS codes

- Hoe ziet huidig Load Profile er uit?

24-9-2024 Van de huidige MV hebben wij de volgende informatie ontvangen:

- registers en OBIS-codes zoals die volgen uit de eisen van de 

meetcode (1.8.0, 2.8.0 en 3.8.0)

- load profile: geen eenduidig antwoord mogelijk; er zijn namelijk 

verschillen per leverancier.
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8 Annex 2 WP 2 Wat is de verwachte dienstverlening op de tussenmeters 

totdat deze allocatiepunten zijn?

24-9-2024 De periode totdat de tussenmeters allocatiepunten worden 

betekent in de praktijk naar verwachting de periode tot invoering 

van VLK. De verwachte dienstverlening is benoemd in WP2, 

producteis 1. Totdat er allocatiepunten zijn wordt uiteraard geen 

communicatie met de markt (elektronisch berichtenverkeer) 

verwacht.

9 Annex 2 WP 2+3 Zijn er op locaties ook tijdkritische installaties waarbij 

eventueel afgeweken moet worden van standaard 

werktijden?

24-9-2024 Inschrijver mag er van uit gaan, dat werkzaamheden tijdens 

standaard werktijden uitgevoerd kunnen worden.

10 Annex 2 WP 3 7. Is het akkoord als de data vanaf 10.00 uur 

beschikbaar is? Dit tijdstip sluit aan op de Meetcodes.

24-9-2024 De meetgegevens zijn bij voorkeur om 06:00 uur, doch uiterlijk om 

10:00 uur de volgende dag beschikbaar. Een latere 

beschikbaarheid (later dan 06:00 uur) van de meetgegevens in de 

API vinden wij acceptabel als meetgegevens gerepareerd moeten 

worden, bijvoorbeeld i.v.m. een storing in de meetinrichting. Zie 

ook vraag 11.

TN443386 Vraagspecificatie 

Meetdiensten Annex 2 - 

realiseren van de opdracht 

v1.2 - producteis 7

11 Annex 2 WP 3 7. Welke data verwacht ProRail als er geen data 

gecollecteerd is?

24-9-2024 Als er geen meetdata gecollecteerd is, bijvoorbeeld door een 

storing in de meetinrichting, dan verwacht ProRail via de API de 

waarden, die de MV naar de netbeheerder heeft gestuurd; 

doorgaans zullen dat dan berekende waarden zijn.

12 Annex 2 & 4 WP 2 Er wordt gemeld dat er ca. 160 tussenmeters zijn 

geplaatst. De lijst bevat 169 locaties en/of tussenmeters. 

Klopt de aanname dat er per locatie 1 tussenmeter is 

geplaatst?

24-9-2024 Elke regel in Annex 4 betreft 1 tussenmeter (m.u.v.. Babberich). 

Als er meerdere regels zijn bij één ProRail onderstation, dan 

bevinden zich meerdere tussenmeters in (of vlakbij) dat ProRail 

onderstation. Voorbeeld: in (of vlakbij) ProRail onderstation 

Alkmaar bevinden zich twee tussenmeters.

13 Annex 3 - Klopt onze aanname dat op de genoemde locaties en 

aansluitingen meetinrichtingen zijn geplaatst bestaande 

uit een hoofdmeter en controlemeter? Zijn er nog 

locaties waar dit niet van toepassing is? Is er per locatie 

aan te geven welke nauwkeurigheidsklasse is 

toegepast?

24-9-2024 Alle meetinrichtingen op de tractie-aansluitingen hebben een hoofd- 

en een controlemeter. Ons zijn geen uitzonderingen hierop 

bekend.Van alle meetinrichtingen op de tractie-aansluitingen is 

ongeveer de helft van de klasse 2-5MW en ongeveer de helft van 

de klasse 5-30MW.
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14 Annex 3 & 4 - De meterlijsten bevatten geen technische specificaties 

van de toegepaste meetapparatuur (merk, type, 

bouwjaar, welke ruimte bevinden zich de meters, wat is 

de toegepaste nauwkeurigheidsklasse). Dat is wel nodig 

om goede inschattingen te maken wat er nodig is om de 

Opdracht uit te voeren. Waarom wordt dit pas na 

gunning verstrekt? Graag ontvangen we als onderdeel 

van NvI 1 een overzicht van de technische specificaties 

van de meetapparatuur per locatie. Als dat niet mogelijk, 

is het verzoek om bijvoorbeeld op regioniveau dat aan te 

leveren.

24-9-2024 De redenen waarom wij bij de vraagspecificatie geen uitgebreid 

overzicht van locaties en assets hebben verstrekt:

1. Wij zijn terughoudend met het opnemen van gedatailleerde 

locatie- en assetgegevens in publiek toegankelijke documenten

2. Het opstellen van zo'n overzicht vereist informatie uit 

verschillende systemen, waaronder informatie vanuit systemen van 

de MV. Het opstellen is dus een tijdrovende bezigheid, terwijl de 

informatie aan verandering onderhevig is.

Daarom hebben wij er voor gekozen om vlak na de gunning een zo 

goed en recent mogelijk overzicht te verstrekken, waarmee 

Opdrachtnemer de switch kan uitvoeren. 

15 Annex 5 4 Welke berichten verwacht u dat we sturen, en welke niet  

(zoals bijv. SWEL)?

24-9-2024 De berichten zoals genoemd in Annex 5. Van de MV worden geen 

SVEL-berichten verwacht. Wel zullen tijdens de integratietest 

SVEL-gebeurtenissen worden gesimuleerd, m.n. LV/BRP switch.

16 Annex 5 5 Welke productiedata verwacht u dat de MV kopieert en 

in een bericht zet?

24-9-2024 De bedoeling van het schaduwdraaien is om de "VLK-situatie" zo 

goed mogelijk na te bootsen. Het gaat dus om productiedata van 

alle tractie-aansluitingen en tussenmeters en daarbij om de 

productiedata, die nodig zijn voor het verzenden van de in Annex 5 

genoemde berichten. Zie ook het antwoord op vraag 18.
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17 Annex 5 5 Welke rechten moeten aan deze data kunnen worden 

ontleed?

24-9-2024 Wij nemen aan dat u met de vraag bedoelt de meetdata, die 

Opdrachtnemer naar de FNB stuurt in het kader van het 

schaduwdraaien. Tot de doelen van het schaduwdraaien behoren 

het opbouwen van historische data en het vergelijken van de in de 

testomgeving gealloceerde en berekende volumes met de 

volumes, die in de huidige verrekeningsmethodiek worden 

vastgesteld. De meetdata die Opdrachtnemer tijdens het 

schaduwdraaien naar de testomgeving van de FNB verzendt, 

moeten dus zo betrouwbaar mogelijk zijn, d.w.z. zoveel mogelijk 

parallel lopen met de meetdata, die Opdrachtnemer verzendt via 

het berichtenverkeer. 

Wij zien de meetdata die Opdrachtnemer naar de testomgeving 

van de FNB stuurt als testdata. Naar onze mening kunnen derde 

partijen, bijv. BRP's, leveranciers, vervoerders, geen rechten 

ontlenen aan testdata en daarvan afgeleide data.

Indien wij uw vraag niet goed begrepen hebben, dan graag 

opnieuw formuleren voor NvI-2. 

ProRail verzoekt u uw vraag nader toe te lichten indien deze 

bovenstaand niet is beantwoord. 

18 Annex 5 5 Welke correctie processen (IC253 MCR etc.) worden er 

verwacht?

24-9-2024 Het schaduwdraaien moet zoveel mogelijk een afspiegeling zijn 

van het productieproces. Voorbeeld: als in het productieproces een 

herzien N10-bericht voor een tractie-aansluiting wordt verzonden, 

wordt in de testomgeving een herzien N11-bericht naar de FNB 

verstuurd (als ware het een koppelpunt).

19 Annex 5 5 Welke frequentie verwacht u van testberichten? 24-9-2024 Het schaduwdraaien moet zoveel mogelijk een afspiegeling zijn 

van het productieproces. De in Annex 5 genoemde testberichten 

volgen tijdens het schaduwdraaien de frequentie van het 

productieproces.

20 Annex 5 6 Wie zijn de verwachte en toekomstige actoren op de 

EAN-codes?

24-9-2024 Wij begrijpen niet goed wat met deze vraag bedoeld wordt en wat 

de relatie is met paragraaf 6 van Annex 5. Vraag graag opnieuw 

formuleren voor NvI-2.

21 Annex 5 6 Welke validaties op stamdata worden verwacht? 24-9-2024 De belangrijkste "validatie" is o.i. dat MV, FNB, openbare 

netbeheerder en ProRail met exact dezelfde gegevens werken. 

Indien dit voor een aansluiting niet het geval blijkt te zijn of als er 

gerede twijfel aan gegevens is, moet de waarheid vastgesteld 

worden. 
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22 Annex 5 6 Welke gegevens zoals veldnummers moeten worden 

opgeslagen in de aansluitingenlijst /register? 

24-9-2024 De exacte inhoud van de bij punt 21 genoemde administratie zal in 

overleg tussen MV, FNB, openbare netbeheerder en ProRail 

vastgesteld worden. Wij gaan in ieder geval uit van: "oude" EAN-

code, "oud" veldnummer, globale locatie-aanduiding, "nieuwe" 

EAN-code, "nieuw" veldnummer, eventueel "facturatie-EAN" van 

netbeheerder. We kunnen ons voorstellen, dat de MV ook meteen 

datapoint-id's van de API wil opnemen of dat MV of RNB een 

verwijzing naar eigen, interne registers wil opnemen of afspraken 

m.b.t sink/source, etc.

23 Annex 5 7 Wie wordt verwacht gebruik te maken van de API? 24-9-2024 Vooralsnog wordt de API alleen gebruikt door een afdeling van 

ProRail. We sluiten niet geheel uit, dat in de toekomst een 

leverancier van ProRail, bijv. een ingenieursbureau, met 

toestemming van ProRail, van de API gebruik gaat maken.

24 Annex 5 7 Verwacht u enige impact voor het live gaan van de 

GUE?

24-9-2024 De introductie van de GUE staat o.i. los van de invoering van VLK. 

In algemene zin geldt dat Opdrachtnemer moet voldoen aan 

geldende wet- en regelgeving en dat geldt ook voor nieuwe wet- en 

regelgeving die samenhangt met de GUE.

25 Annex 5 7 Over welke periode dient er historische verbruiksdata 

ingelezen te worden en op welke wijze wordt dit door de 

huidige meetverantwoordelijke beschikbaar gesteld?

24-9-2024 Het inlezen van historische data in de web portal heeft betrekking 

op het moment van switchen naar een nieuwe MV. Er zijn nog 

geen afspraken gemaakt over de exacte wijze van aanlevering van 

historische data, omdat we ruimte willen laten voor eventuele 

onderlinge afspraken tussen huidige en nieuwe MV. 

26 Annex 5 H5 en H6 Het testen en schaduwdraaien willen we het liefst in een 

zo stabiel mogelijke systeemketen uitvoeren. We zouden 

hiervoor bij voorkeur de productiesystemen inzetten om 

dit te kunnen garanderen. Hoe kijkt opdrachtgever hier 

naar?

24-9-2024 We zijn bij het schrijven van Annex 5 er van uitgegaan, dat de 

betrokken partijen (MV, FNB/RMV en MMC-hub) de voorkeur 

hebben om productieprocessen en testactiviteiten zoveel mogelijk 

te scheiden. Dit om risico's voor de productieprocessen te 

beperken. Een andere aanpak, zoals u voorstelt, is wat ons betreft 

niet uitgesloten, maar betrokken partijen moeten een helder beeld 

hebben hoe die werkt en wat de gevolgen en risico's zijn. Die 

moeten voor iedereen acceptabel zijn. 

27 Inkoopvoorwaarden 5 Is het mogelijk om de prijzen te indexeren? Op welke 

manier/met welke voet wordt dit gedaan? Is leverancier 

vrij om hierin een voet voor te stellen/CPI aan te 

houden?

24-9-2024 De indexering staat beschreven in artikel 6 van de 

raamovereenkomst.
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28 Inkoopvoorwaarden 30 In dit artikel wordt geen onderscheid gemaakt tussen 

directe of indirecte schade waar de Opdrachtnemer 

aansprakelijk voor kan worden gesteld. Bent u bereid om 

de aansprakelijkheid voor indirecte schade (zoals gevolg- 

of bedrijfsschade, productieverlies,

omzet- of winstderving en gemiste besparingen) uit te 

sluiten, waarbij Opdrachtnemer alleen aansprakelijk kan 

worden gesteld voor directe, materiële schade?

24-9-2024 ProRail is hiertoe niet bereid. Bij een eventuele vordering tot 

vergoeding van schade volgt ProRail het wettelijk stelsel terzake. 

De aansprakelijkheid is overigens in hoogte beperkt, zie artikel 

30.1 Inkoopvoorwaarden.

29 Inkoopvoorwaarden 10.5 Worden met certificaten ook de testcertificaten van de 

kWh meters bedoeld?

24-9-2024 ProRail verlangt niet, dat voor elke individuele meter een 

testcertificaat, bijvoorbeeld van de fabrikant, wordt verstrekt.

Wel willen we desgevraagd de rapporten van de 6-jaarlijkse 

controle ontvangen. Zie hiervoor WP1, producteis 5 en WP2, 

producteis 6.

30 Inkoopvoorwaarden 14 /15 De opdracht is het verrichten van zaken en diensten. De 

garantieverplichtingen in artikel 14 en 15 zijn echter zeer 

breed en niet (althans, niet alle leden van deze artikelen) 

van toepassing op deze opdracht.  Bent u bereid het 

gestelde in deze artikelen nader uit te werken in de 

onderhavige Overeenkomst in overleg met Inschrijver?

24-9-2024 ProRail is van mening dat het bepaalde in artikel 14 en 15 

Inkoopvoorwaarden van toepassing is op onderhavige opdracht. 

Indien u desondanks meent dat een of meer leden van deze 

artikelen zich niet lenen voor toepassing op deze opdracht, 

verzoekt ProRail u aan te geven op welke artikelleden u doelt.

31 Inkoopvoorwaarden 14.2 In dit artikel wordt verwezen naar een garantietermijn ter 

hoogte van de technische levensduur. Gezien de aard 

van de overeenkomst, bent u bereid om dit aan te 

passen naar een specifieke termijn? 

24-9-2024 Zie het antwoord op vraag 32.

32 Inkoopvoorwaarden 14.2 Wat ziet ProRail als technische levensduur van de 

geleverde zaken?

24-9-2024 12 jaar TN443386 Vraagspecificatie 

Meetdiensten Annex 2 - 

realiseren van de opdracht 

v1.2 - WP6, producteis 1e

33 Inkoopvoorwaarden 19.1 Heeft ProRail specifieke eisen t.o.v. de rapportage? 24-9-2024 De eisen voor de gevraagde rapportages staan in de 

vraagspecificatie.

34 Inkoopvoorwaarden 2.1 Zijn er naast de DVP nog andere voorwaarden en/of 

trainingen nodig om op locaties langs het spoor en/of op 

de stations te werken?

24-9-2024 ProRail verwijst naar het bepaalde in artikel 3 Inkoopvoorwaarden. 
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35 Inkoopvoorwaarden 24.2 Inschrijver beschikt over een gevraagde 

aansprakelijkheidsverzekering, maar het vereiste dat 

deze als medeverzekerden het personeel van 

Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer 

ingeschakelde derden expliciet op te nemen, is 

ongebruikelijk. Stemt ProRail ermee in om dit artikel niet 

van toepassing te verklaren? 

24-9-2024 ProRail is niet bereid artikel 24.2 Inkoopvoorwaarden buiten 

toepassing te laten. 

36 Inkoopvoorwaarden 30.1 Indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, is 

niet verzekerbaar en niet voorzienbaar. Zo zijn we niet 

op de hoogte van afspraken die u met derden maakt en 

welke organisatorische maatregelen u treft om dergelijke 

schade te beperken of voorkomen. Dat zijn ook 

omstandigheden buiten onze invloedsfeer. Gebruikelijk 

en proportioneel is daarom om indirecte schade uit te 

sluiten van aansprakelijkheid. Bent u bereid om 

‘’schade’’ in art. 30.1 te vervangen door ‘’directe 

schade’’? 

24-9-2024 Zie het antwoord op vreag 28

37 Inkoopvoorwaarden 6.1 Bent u bereid om dit artikel wederkerig te maken? 24-9-2024 ProRail is hiertoe niet bereid. Overigens wordt, gelet op de 

procesbeschrijving in artikel 6.2, uitgegaan van schriftelijke 

instemming van Opdrachtnemer voorafgaand aan een wijziging, 

vanwege het vereiste dat Opdrachtnemer bij een wijziging een 

schriftelijke mededeling daarvan aan ProRail doet en opgave van 

consequenties in tijd en geld opgeeft. 

38 Leidraad 2.1 Waarom is er door ProRail gekozen voor een relatief 

korte contractperiode van 5 jaar met jaarlijkse 

verlenging?

24-9-2024 Een raamovereenkomst heeft voor een speciaal sectorbedrijf een 

maximale looptijd van 8 jaar. ProRail heeft gekozen voor een 

initiële looptijd van 5 jaar met 3 opties tot verlengen.

39 Leidraad 2.1 Welke berekening is gehanteerd voor de genoemde 

maximale waarde van de Overeenkomst € 4.125.000?

24-9-2024 Dit is de zorgvuldige berekende verwachte uitgave door 

opdrachtgever vermeerderd met mogelijke onvoorziene 

meerkosten.

40 Leidraad 2.3 Kan opdrachtnemer er vanuit gaan dat de meetvelden 

van de huidige tussenmeters voldoen aan geldende wet- 

en regelgeving voor comptabele meters? Als dat niet zo 

is, wat wordt er van Opdrachtnemer verwacht?

24-9-2024 Ja, opdrachtnemer mag daarvan uitgaan.

Er zijn nog ca. 20 "oudere tussenmeters", waarbij de meetvelden 

mogelijk nog niet volledig comptabel zijn. Indien dat het geval is, 

zal ProRail vóór invoering van VLK de benodigde werkzaamheden 

(laten) uitvoeren om de meetvelden te laten voldoen aan de eisen.
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41 Leidraad 5.3.2 CO2-prestatieladder is volgens de AIV alleen voor de A-

leveranciers die gezamenlijk 80% van de inkoopomzet 

vertegenwoordigen. Behoort dit contract daartoe?

24-9-2024 Subgunningscriterium 2 – CO2-ambitieniveau vervalt. De leidraad 

en het inschrijvingsformulier zijn aangepast.

TN443386 

Aanbestedingsleidraad 

Meetdiensten D002 - par. 

5.3.2 = vervallen

TN443386 Annex 5 - 

Inschrijvingsformulier 

Meetdiensten D002

TN443386 Bijlage 1 - 

Checklist in te dienen 

documenten Meetdiensten 

D002

42 Leidraad 5.3.2 Alleen de huidige MV heeft van de meetbedrijven op dit 

moment een certificering. Dat is in het voordeel van de 

huidige MV. Is ProRail akkoord met een alternatief 

vergelijkbaar met de CO2-prestatieladder? Zo nee, is het 

afdoende als de inschrijver zich commit aan een 

toekomstige registratie met een bepaald ambitieniveau?

24-9-2024 Zie het antwoord vraag 41.

43 N.v.t. - Kunnen de meetprotocollen van de meters die niet 

vervangen zullen worden worden aangeleverd?

24-9-2024 Wij begrijpen niet wat u met meetprotocollen bedoelt. Vraag graag 

opnieuw formuleren voor NvI 2.

44 N.v.t. - Zijn alle modums in de meters die niet vervangen 

worden geschikt voor het 4G-netwerk?

24-9-2024 Ja, opdrachtnemer mag daarvan uitgaan. 

45 N.v.t. - Dient de leverancier na gunning de opzegging van de 

meetovereenkomst met Fudura af te handelen of wordt 

dit door ProRail zelf gedaan?

24-9-2024 ProRail zal contractuele zaken met de huidige MV afhandelen.

46 Opdrachtsomschrijving 2.7 Is een contractovername van de SIM-kaarten met de 

huidige MV door ProRail geregeld? Dit is een 

duurzamere en goedkopere oplossing dan langs locaties 

gaan om SIM-kaarten te vervangen.

24-9-2024 Nee, de huidige MV heeft aangegeven, dat overname van de SIM-

kaarten om technische en beveiligingsredenen niet mogelijk is.

47 Opdrachtsomschrijving 3.1 Heeft ProRail de huidige MV verplicht medewerking te 

verlenen aan overdracht en medewerking voor toegang 

tot de meters (opheffen beveiligingen en wachtwoorden 

etc.)?

24-9-2024 Ja, de huidige MV is op basis van de lopende overeenkomst 

verplicht om samen te werken met de nieuwe partij om de migratie 

naar de nieuwe partij goed te laten verlopen.
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48 Raamovereenkomst - Wanneer wordt de conceptraamovereenkomst 

toegevoegd aan het dossier?

24-9-2024 Deze is 23 september 2024 gepubliceerd op TN

49 Raamovereenkomst 5.3 lid 2 De verwijzingsbron is niet vermeld. Zou u deze willen 

toevoegen in de Raamovereenkomst en deze delen.

24-9-2024 Het bepaalde in artikel 5.3 onder 2 is abusievelijk in de 

overeenkomst opgenomen en is verwijderd.

Bijlage 9 TN443386 

Raamovereenkomst diensten 

en leveringen Meetdiensten 

D002

50 Vraagspecificatie Acht de aanbestedende partij de doorlooptijd van 10 

dagen in het geval van verhelpen van storingen reëel in 

combinatie met veilig werken langs het spoor? Is er 

ruimte om hiervan af te wijken?

24-9-2024 Het is aan Opdrachtnemer om de doorlooptijd zo kort mogelijk te 

houden. De Meetcode gaat uit van 2 werkdagen (artikel 4.3.7.1 

Meetcode)

51 Raamovereenkomst 1.1 In de definitie van Deelopdracht wordt verwezen naar 

artikel 0 en die lijkt te missen. Kan deze nog worden 

toegevoegd? 

Kan Opdrachtgever toelichten wat (de omvang) van een 

Deelopdracht is? Staat deze bijv. gelijk aan een 

werkpakket?

27-9-2024 De verwijzing is gecorrigeerd.

Voor de werkpaketten 1 t/m 5 worden seperate deelopdrachten 

verstrekt. Voor WP 6 kunnen telkens losse deelopdrachten worden 

verstrekt.

TN443386 Vraagspecificatie 

Meetdiensten Annex 2 - 

realiseren van de opdracht 

v1.2 - Specifieke informatie

Bijlage 9 TN443386 

Raamovereenkomst diensten 

en leveringen Meetdiensten 

D002

52 Raamovereenkomst 4.5 - 4.6 Opdrachtnemer vindt het niet redelijk dat Prorail, zonder 

reden of opgaaf en zonder tegemoetkoming in gemaakte 

kosten kan opzeggen. Kunt u zich vinden in het 

verwijderen van dit artikel?

27-9-2024 ProRail is hiertoe niet bereid en wijst voor de vergoeding bij 

opzegging naar het bepaalde in artikel 29.3 Inkoopvoorwaarden. 

53 Raamovereenkomst 4.5 Inschrijver wenst dit artikel te beperken tot de situatie dat 

Opdrachtnemer niet, niet correct of niet tijdig zijn 

verplichtingen uit een opdracht nakomt. Wat is anders de 

waarde voor Opdrachtnemer van de contractduur van 5 

jaar? Is dat akkoord?

27-9-2024 ProRail is hiertoe niet bereid maar gegadigde mag ervan uitgaan 

dat ProRail alleen in uitzonderlijke omstsndigheden van deze 

bevoegdheid gebruik zal maken.

54 Raamovereenkomst 6.2 Wordt hier bedoelt dat Opdrachtnemer pas eind 2026 

kan factureren aangezien de verwachting is dat de 

definitieve overeenkomst in januari 2025 wordt 

getekend? Dat is voor Inschrijver geen acceptabele 

situatie aangezien in 2025 een aanzienlijk deel van de 

meters vervangen dienen te worden en de kosten in die 

periode worden gemaakt.

27-9-2024 Met het bepaalde in artikel 6.2 wordt bedoeld dat de 

overeengekomen prijs niet eerder mag worden geïndexeerd dan 

na het einde van het jaar volgens op het jaar waarin de 

overeenkomst aanvangt.
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55 Raamovereenkomst 6.2 Wordt met het aangaan van de Overeenkomst het 

moment van ondertekening bedoeld, of de 

ingangsdatum? Kan Opdrachtgever ter voorkoming van 

onduidelijkheden benoemen per welke datum er voor het 

eerst geindexeerd mag worden?

27-9-2024 De ingangdatum van de raamovereenkomst (1 februari 2025). De 

eerste indexering vindt plaats op 1 januari 2026.]

Bijlage 9 TN443386 

Raamovereenkomst diensten 

en leveringen Meetdiensten 

D002 - artikel 6.2

56 Raamovereenkomst 7.1 en 7.2 Inschrijver verzoekt de betalingstermijn aan te passen 

naar 30 dagen na ontvangst van de factuur en dit niet 

afhankelijk te maken van Acceptatie. Kan Opdrachtgever 

daarmee instemmen?

27-9-2024 Voor de maandelijkse facturen voor de werkpakketten 1 t/m 4 is 

een acceptatieprocedure niet nodig. Voor de eenmalige kosten 

(switchkosten wel). Voor werkpakket 6 (levering van meters) is een 

acceptatieprocedure niet nodig. Voor werkpakket 5 is acceptatie 

wel  gewenst.

57 Raamovereenkomst 9.1 Voor het aantonen van het CO2-ambitieniveau maakt u 

gebruik van de CO2-prestatieladder. Sinds 1 januari 

2024 maken alle grote bedrijven verplicht gebruik van 

CSRD-rapportages (Corporate Sustainability Reporting 

Directive) om over duurzaamheid en CO2 te rapporteren. 

Dit kan betekenen dat de CO2-prestatieladder in de 

looptijd van dit contract (5+3x1 jaar) uitgefaseerd dreigt 

te raken. Kunt u ermee akkoord gaan dat het CO2-

ambitieniveau wordt aangtoond met de CO2-

prestatieladder of equivalent (zoals CSRD)?

27-9-2024 Zie het antwoord vraag 41.

58 Inkoopvoorwaarden 10.2 Kan Opdrachtgever akkoord gaan met het vooraf 

schriftelijk in gebreke stellen alvorens er sprake is van 

verzuim?

27-9-2024 Artikel 10.2 benoemt dat een fatale termijn van toepassing is. Bij 

het overschrijden van een fatale termijn is Opdrachtnemer van 

rechtswege in verzuim en is een ingebrekestelling niet vereist. In 

gevallen waarin ingebrekestelling vereist is, volgt ProRail het 

wettelijk stelsel terzake. 

59 Inkoopvoorwaarden 12.1 Kan Opdrachtgever akkoord gaan met het inschakelen 

van derden zonder voorafgaande schritelijke 

toestemming? Opdrachtnemer is conform artikel 12.3 

verantwoordelijk voor deze derden zodat dit ons inziens 

afdoende afgedekt is.

27-9-2024 ProRail is hiertoe niet bereid. 

60 Inkoopvoorwaarden 14.6 Kunt u akkoord gaan met een inspanningsverplichting 

met betrekking tot dit artikel?

27-9-2024 ProRail is niet bereid uw voorstel over te nemen. ProRail moet 

kunnen uitgaan van de juistheid van uw adviezen en 

werkzaamheden. 
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61 Inkoopvoorwaarden 25 Opdrachtnemer levert een dienst middels verschillende 

systemen. De data die hierin verwerkt wordt is eigendom 

van Prorail, het intellectueel eigendom van het systeem 

dat Opdrachtnemer gebruikt niet. Denk hierbij 

bijvoorbeeld ook aan systemen die opdrachtnemer 

gebruikt waarbij het Intelletueel Eigendom bij een andere 

partij ligt (een SAAS oplossing). Prorail krijgt middels 

deze opdracht het gebruiksrecht (waarbij deze afloopt 

nadat de overeenkomst beëindigt wordt).  Kunt u zich 

vinden in deze stelling?

27-9-2024 ProRail verwijst naar het bepaalde in artikel 25.6 

Inkoopvoorwaarden

62 Inkoopvoorwaarden 30.1 Kan Opdrachtgever ermee instemmen dat de totale 

aansprakelijkheid per jaar wordt beperkt tot maximaal de 

jaarlijkse waarde van de betreffende Deelopdracht?

27-9-2024 Zie het antwoord op vraag 28

63 Inkoopvoorwaarden 30.1 Opdrachtnemer ziet graag vergoeding voor indirecte 

schade uitgesloten worden. Opdrachtnemer acht het niet 

redelijk dat bijvoorbeeld verbruiken, welke wel verbruikt 

zijn door afnemer echter later door bijvoorbeeld een 

correctie in rekening gebracht dienen te worden bij de 

afnemer dan gezien worden als indirecte schade en 

derhalve voor opdrachtnemer zijn. Kunt u dit artikel 

aanpassen? 

27-9-2024 Zie het antwoord op vraag 28

64 Inkoopvoorwaarden 30.2 Vergelijkbaar met artikel 30.1, Opdrachtnemer kan 

Prorail niet vrijwaren voor alle aanspraken van derden. 

Kunt u toevoegen dat de vrijwaring op dezelfde wijze als 

de aansprakelijkheid beperkt zal worden?

27-9-2024 ProRail verwijst naar het antwoord op vraag 28 en het bepaalde in 

artikel 30.2 tweede volzin.
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