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01  Opdrachtgever
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Medembilik.
Bezoekadres: Dick Ketlaan 21, 1687 CD Wognum
Postadres: Postbus 45, 1687 ZG Wognum
Telefoon: (0229) 85 60 00
E-mail: info@medemblik.nl
contactpersoon: Gerrit Boorsma
Telefoon: 0610473772
E-mail: gerrit.boorsma@medemblik.nl
02 Directie

03

04

05

In de opdrachtbrief zal worden vermeld wie door de opdrachtgever wordt aangewezen om
als directie, conform paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012, op te treden.

Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Westerstraat, Schoolstraat, Molenstraat,
Burgemeester Elmersstraat, Dres, Mient en Schakel te Sijbekarspel gemeente Medemblik.

Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdstaak uit:

a) het verwijderen van elementenverhardingen;

b) het verwijderen van asfaltverhardingen;

c) het verwijderen van beton en kunststof rioleringen;

d) het opnemen van straatmeubilair;

e) het verwijderen van beplanting en kappen van bomen,;
f) het aanbrengen van kunststof riolering;

g) het aanbrengen van elementenverhardingen;

h) het aanbrengen van straatmeubilair;

i) het verplaatsen van lichtmasten (incl. eventuele kabelwerkzaamheden);
j) het uitvoeren van groenwerkzaamheden;

k) bijkomende werkzaamheden.

Tijdsbepaling
1. Het werk dient uiterlijk opgeleverd te worden op 19-12-2025, met een beoogde
startdatum van maandag 3 februari 2025.

Voor het werk geldt voor de groenvoorzieningen de volgende nazorgperiode:

- Bomen 3 jaar nazorg

- Heesters, vaste planten, bollen, gazon en bloemrijk 1 jaar nazorg
De nazorg van de groenvoorzieningen gaat in op één datum nadat alle groenvoorzieningen
zijn aangelegd.

LET OP! Tijdens de kerstvakanties en vakantieperiodes waarbij de aannemer niet aan het
werk is, dienen de rijwegen open gesteld te zijn voor al het verkeer. Daarnaast dient al het
straatwerk dicht te zijn. Daarnaast gelden de randvoorwaarden / uitgangspunten uit deel 3
011201 en 0113 06.

LET OP! Voor het werk is een aanzet gedaan met projectfasen (zie bijlage BLVC-kaderplan
en bijlage Faseringsplan).

De aannemer dient te starten met fase 01 (aansluiting op het pompgemaal) en vervolgens
fasen 04 en 05 uit te voeren, i.v.m. een zo kort mogelijke omleidingsroute voor de aan- en
afvoerroute van Kwekerij Boon.

Verder invulling van de faseringen is ter keuze aannemer.
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2) Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt
€250,- (tweehonderd en vijftig euro) per werkdag tot max. 5% van de aanneemsom.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6
maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

08 Certificering
De aannemer die de werkzaamheden voor de aanleg van de groenvoorzieningen uitvoert,
dient in bezit te zijn van het Groenkeur-certificaat.

10 Circulariteit
01 Algemeen
De duurzamere maatregelen die moeten worden genomen om te komen tot een
circulaire economie raken alle sectoren. Opdrachtgevers vervullen in deze overgang
een belangrijke rol. De aanbestedende dienst wil een bijdrage leveren aan de landelijke
doelstellingen wat betreft klimaat en circulariteit voor 2030 en 2050. Daarvoor zijn in dit
bestek duurzame eisen opgenomen die aanvullend zijn op de Standaard RAW
Bepalingen. Deze minimum eisen voor vrilkomende en aan te brengen producten en
materialen zijn opgenomen in dit bestek en kunt u ook vinden op Moederbestek.nl. De
aannemer dient deze eisen mee te nemen in de aanbesteding en in de uitvoering van
het werk.

02 Duurzaam asfalt

Voor duurzaam asfalt zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de
circulariteit en het verlagen van de milieubelasting waaronder de CO2-emissies.
Eveneens zijn eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijkomende materialen ten
aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit te waarborgen. Met deze eisen
wordt mede invulling gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke circulaire
doelstellingen.

03 Duurzame straatbakstenen

Voor duurzaam straatbaksteen zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de
circulariteit en het verlagen van de milieubelasting waaronder de CO2-emissies.
Eveneens zijn eisen opgenomen hoe om te gaan met vriikomende materialen ten
aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit te waarborgen. Met deze eisen
wordt mede invulling gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke circulaire
doelstellingen.

04 Duurzaam beton

Voor duurzaam beton zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de
circulariteit en het verlagen van de milieubelasting waaronder de CO2-emissies.
Eveneens zijn eisen opgenomen hoe om te gaan met vriikomende materialen ten
aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit te waarborgen. Met deze eisen
wordt mede invulling gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke circulaire
doelstellingen.

05 Emissies

Voor emissiearm bouwmaterieel (Mobiele en Stationaire voertuigen, werktuigen en
Bouwlogistiek) zijn eisen geformuleerd wat betreft het verlagen van de Stikstof (NOx) en
CO2-emissies. Met deze eisen wordt mede invulling gegeven aan de landelijke,
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provinciale en gemeentelijke doelstellingen.

06 Duurzaam maaien

Voor duurzaam maaien zijn de eisen geformuleerd hoe om te gaan met vrijgekomen
materialen om de circulariteit te waarborgen. Met deze eisen wordt mede invulling
gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke doelstellingen.

07 Duurzaam snoeien

Voor duurzaam snoeien zijn de eisen geformuleerd hoe om te gaan met vrijgekomen
materialen om de circulariteit te waarborgen. Met deze eisen wordt mede invulling
gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke doelstellingen.

08 Verificatie en rapportage

De aanbestedende dienst meldt het werk na gunning aan voor registratie, verificatie en
rapportage in de Projectenmodule,
https://moederbestek.nl/aanmelden-project-door-opdrachtgever/

Verificatie van het werk wordt uitgevoerd door een certificerende instelling. Deelname
aan de Projectenmodule is van belang omdat het bijdraagt aan de monitoring van de
klimaatdoelen en het op basis daarvan kunnen aanpassen van de minimumeisen.

09 Verificatie en rapportage (Projectcertificaat)

Uiterlijk 10 dagen voor oplevering van het werk dient de aannemer een Projectcertificaat
te overleggen aan de opdrachtgever. Voor de procedure van informatieoverdracht om te
komen tot een Projectcertificaat, zie
https://moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01
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Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tekeningnr.

21HB0510-BS-001-BO
21HB0510-BS-002-BO
21HB0510-BS-003-BO
21HB0510-BS-004-BO

21HB0510-NS-001-BO
21HB0510-NS-002-BO
21HB0510-NS-003-BO
21HB0510-NS-004-BO

21HB0510-NS-011-BO

21HB0510-BS-101-BO
21HB0510-BS-102-BO
21HB0510-BS-103-BO
21HB0510-BS-104-BO

21HB0510-NS-101-BO
21HB0510-NS-102-BO
21HB0510-NS-103-BO
21HB0510-NS-104-BO

21HB0510-NS-111-BO

21HB0510-NS-201-BO
21HB0510-NS-202-BO
21HB0510-NS-203-BO
21HB0510-NS-204-BO

21HB0510-GR-001-BO
21HB0510-GR-002-BO
21HB0510-GR-003-BO
21HB0510-GR-004-BO

21HB0510-GR-011-BO

Peilen en hoofdafmetingen

Onderdeel

Opbreektekening bestaande situatie
Opbreektekening bestaande situatie
Opbreektekening bestaande situatie
Opbreektekening bestaande situatie

Nieuwe situatie bovengronds
Nieuwe situatie bovengronds
Nieuwe situatie bovengronds
Nieuwe situatie bovengronds

Doorsneden en details bovengronds

Bestaande situatie ondergronds
Bestaande situatie ondergronds
Bestaande situatie ondergronds
Bestaande situatie ondergronds

Nieuwe situatie ondergronds
Nieuwe situatie ondergronds
Nieuwe situatie ondergronds
Nieuwe situatie ondergronds

Doorsneden en details ondergronds

Nieuwe situatie ondergronds incl. KL
Nieuwe situatie ondergronds incl. KL
Nieuwe situatie ondergronds incl. KL
Nieuwe situatie ondergronds incl. KL

Groenplan
Groenplan
Groenplan
Groenplan

Doorsnede groeiplaats

Datum

20-09-2024
20-09-2024
20-09-2024
20-09-2024

20-09-2024
20-09-2024
20-09-2024
20-09-2024

20-09-2024

20-09-2024
20-09-2024
20-09-2024
20-09-2024

20-09-2024
20-09-2024
20-09-2024
20-09-2024

20-09-2024

20-09-2024
20-09-2024
20-09-2024
20-09-2024

20-09-2024
20-09-2024
20-09-2024
20-09-2024

20-09-2024

De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de

bestekstekeningen ter indicatie aangegeven. De hoogten zijn aangegeven in meters t.o.v.
N.A.P.. De aannemer dient de maatvoering van de bestaande constructies in het werk te
controleren en bij afwijkingen de maatvoering van de nieuw te maken onderdelen hierop aan
te passen, e.e.a. in overleg met de directie. Het onderhoud van de hoofdmaatvoering is voor
rekening van de aannemer.
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Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

Verdichten zandbaan (verificatie en acceptatie).

Verdichten funderingslaag (verificatie en acceptatie).

Verwijderen riolering: controle waarborg droogweer afvoer.

Aanvullen rioolsleuf: controle op verdichting.

Aanbrengen bomengrond/bomenzand/ bomengranulaat: controle op verdichting.
Uitzetten bandenlijn.

Aanbrengen van kolk- en huisaansluitingen.

Rioolinspectie.

Hergebruik zand: controle geschiktheid.

©CONOORWN =

NB: Voor de vrilkomende grond in het werk is besloten om het zand uit de 1e zandlaag, klei
en onderliggende zandlagen als aparte grondstromen naar het gronddepot te vervoeren. De
klei en het zand onder de kleilagen worden gebruikt als voorbelasting/ophoging op het
terrein. Het zand vrijgekomen uit de bovenste zandlaag wordt in het gronddepot gekeurd
(RAW-toets), waarbij specifiek wordt getoetst op de korrelverdeling en civieltechnische
herbruikbaarheid. Resultaten dienen aangeleverd te worden bij de directie. Op basis van de
resultaten van het onderzoek wordt de K-waarde berekend. Op basis van de toetsing van de
K-waarde wordt door de directie bepaald of het zand geschikt is voor het verwerken in de
rioolsleuf. Indien het zand niet geschikt is blijft deze liggen op locatie om te dienen als
voorbelasting/ophoging en wordt er nieuw zand geleverd volgens posten in deel 2.2 om de
rioolsleuf aan te vullen.

Het is mogelijk dat op een later tijdstip, zowel op voorstel van de opdrachtnemer als van de
directie, stop-, bijwoon- of registratiepunten worden toegevoegd.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet

- Inschrijvingsstaat

- Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan-ontwerpfase)

- 20HB0072-A1 Verkennend bodem- en verhardingsonderzoek d.d. 18 mei 2020

- 21HB0510-A1 Verkkend bodem- en verhardingsonderzoek d.d. 26 juli 2024

- Bemalingsadvies, kenmerk 16550124B.1, datum 05-07-2024 (incl. sonderingen)

- BLVC-kaderplan

- Nieuwe situatie fasering en inrichting werkterrein (21HB1010-DV-101-BO-240920-NIEUWE
SITUATIE FASERING EN INRICHTING WERKTERREIN)

- PVE Openbare Verlichting

- Omleidingsplan BUKO, datum 16-07-2024 t.b.v. omleidingsroute Westerstraat

- Quickscan Flora & Fauna, kenmerk P21318,d.d. 26-10-2021

- Plantlijst

- Handboek Bomen 2022

- Bomenposter "Werken rondom bomen"

- Werkzaamheden PWN

- Productblad betonbanden

- Productblad betontegels

- Productblad betonstraatstenen

- Productblad stelbeton

- Productblad emissies

- Schema Procedure informatie overdracht

- Grondbalans

- Revisieprotocol openbare verlichting Gemeente Medemblik

- CAR polis gemeente Medemblik

- Bewijs van verzekering gemeente Medemblik
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06

Plaatselijke omstandigheden

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het
werkterrein, los- en laadmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle andere
noodzakelijke gegevens die van belang zijn voor een goede uitvoering van het werk.

Opslagterrein en tijdelijk parkeerterrein

De aannemer dient binnen de werkgrenzen een depot te realiseren voor materiaal,
materieel, keten, hulpwerken en andere middelen. Daarnaast dienen er tijdelijke
parkeervakken te worden gerealiseerd. In deel 2.2 zijn posten opgenomen voor het inrichten
(aanbrengen), instandhouden en verwijderen (incl. het in oorspronkelijke staat herstellen)
van de terreinen. De locaties van de terreinen staat weergeven op de tekening
21HB1010-DV-101-B0O-240920-NIEUWE SITUATIE FASERING EN INRICHTING
WERKTERREIN.

Gronddepot: t.p.v. Sneekerhof 25
Ketenpark/opslag materiaal/materieel: langs het Wilgenrak (ca. 1200 m2, 40x30m)
Tijdelijk parkeerterrein: t.h.v. Klammeland 1 (ca. 500 m2, 25x20)

Het herstellen van schade, ontstaan door transport of werkzaamheden die buiten deel 2.2
vallen, is voor rekening van de aannemer, ongeacht een ingebrekestelling.
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01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.



RAWO0685-149090 Opdrachtgever: Gemeente Medemblik
Werkbestek, besteksnr. 21HB0510-BE d.d. 01-10-2024, incl. Nvl 07-11-2024 en 2e Nvl 20-11-2
Project: Vervangen riolering en herinrichting Sijbekarspel

Bladnr.

12 van 170
Afdrukdatum:
20-11-2024

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:

OMSCHRIJVING
6

[EEN-
HEID
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HOEVEELHEID

INLICHTING

1

101

1011

101110

101120

101130

1013

101310

101320

1015

101510

101520

831711

831711

831711

831711

831711

831711

831711

OPRUIMWERKZAAMHEDEN
OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

Opbreken opsluitbanden

Opbreken betonbanden.

Situering: t.p.v. opsluiting trottoir

Op zandbed

Opsluitbanden 60 x 200 mm

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken betonbanden.

Situering: t.p.v. opsluiting trottoir

Op zandbed

Opsluitbanden 80 x 200 mm

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken betonbanden.

Situering: t.p.v. opsluiting trottoir

Op zandbed

Opsiluitbanden 100 x 200 mm

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken trottoirbanden

Opbreken betonbanden.

Situering: t.p.v. opsluiting rijweg

Op zandbed

Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken betonbanden.

Situering: t.p.v. opsluiting rijweg Westerstraat (t.h.v.
komgrens)

Inclusief fundering

Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie ca. 0,01
m3/m

RWS-banden 110/220 x 250 mm

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken inritbanden

Opbreken betonbanden.

Situering: t.p.v. inritten

Op zandbed

Inritbanden 450 x 180 x 1000 mm

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken betonbanden.

Situering: t.p.v. inrit Molenstraat 16

Op zandbed

Inritbanden 450 x 200 x 500 mm

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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1016

101610

101620

101630

102

1021

102110

102120

102130

102140

831799

831799

831799

831703

831703

831703

831703

Overige banden

Opbreken stootbanden 200 x 180 x 900 mm.
Situering: parkeervakken Mient

Op zandbed

Stootbanden 200 x 180 x 900 mm.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken stootbanden 115/345 x 200 x 1000 mm.
Situering: parkeervakken Mient

Op zandbed

Stootbanden 115/345 x 200 x 1000 mm

Kleur: wit

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken schampblokken 500 x 600 x 400 mm.
Situering: Burgemeester Elmersstraat t.h.v. 64 in bocht
Op zandbed

Schampblokken 500 x 600 x 400 mm.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING

Opbreken betontegels

Opbreken betontegels.

Situering: t.p.v. trottoir, inritten en voetpad naar speeltuin
Totale breedte tot 1,5 m

Betontegels 300 x 300 x 45 mm

Inclusief halve en pastegels, kleur grijs

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken betontegels.

Situering: t.p.v. trottoir, inritten en voetpad naar speeltuin
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 45 mm

Inclusief halve en pastegels, kleur grijs

Hele betontegels palleteren

Afmetingen pallet ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens 102950

Opbreken betontegels.

Situering: t.p.v. trottoir, inritten en voetpad naar speeltuin
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 45 mm

Inclusief halve en pastegels, kleur grijs

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken betontegels.

Situering: t.p.v. tegelverharding speeltuin Mient
Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 300 x 300 x 45 mm

Inclusief halve en pastegels, kleur grijs

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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102150

102160

1023

102310
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831702

831702

831702

831702

831702

Opbreken betontegels.

Situering: t.p.v. trottoir Westerstraat

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Karteltegels 300 x 300 x 45 mm

incl. halve en pastegels, kleur grijs

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken betontegels.

Situering: t.p.v. inritten

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 400 x 600 x 50 mm, kleur grijs
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken betonstraatstenen

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: t.p.v. rijweg, inritten, garageboxen en strekken

voor plateaus

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: heide

Hele stenen palleteren en sealen volgens
bestekspostnr. 102970

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 102970

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: t.p.v. rijweg, inritten, garageboxen en strekken

voor plateaus

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: heide

Inclusief bisschopsmutsen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: t.p.v. inritten tot erfgrens

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: heide

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: t.p.v. plateaus

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: geel

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: t.p.v. plateau Westerstraat

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: rood

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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36,00

300,00

8.730,00

40,00

110,00

35,00

\

\

\

\

\

\

4,30 |

300,00

300,00

1.676,20

7,70 1

21,10

6,70 |




RAWO0685-149090 Opdrachtgever: Gemeente Medemblik
Werkbestek, besteksnr. 21HB0510-BE d.d. 01-10-2024, incl. Nvl 07-11-2024 en 2e Nvl 20-11-2
Project: Vervangen riolering en herinrichting Sijbekarspel

Bladnr.

15van 170
Afdrukdatum:
20-11-2024

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

102360

102370

102380

102390

102400

1025

102510

102520

831702

831702

831702

831702

831706

831701

831701

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: t.p.v. taludmarkering plateaus

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: zwart en wit

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: t.p.v. langsparkeervakken

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: zwart en geel

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: t.p.v. haaksparkeervakken

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: zwart en geel

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: t.p.v. voetpad bij parkeerplaatsen Mient
Totale breedte tot 1,5 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: geel

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken molgoot.

Situering: Schoolstraat en dr. Elmersstraat

Betreft: molgoot langs langsparkeervakken

Breedte 4 streklagen

Op zandbed

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: geel

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken straatbakstenen

Opbreken straatbaksteen.

Situering: t.p.v. parkeervakken Mient

Gerekend met 20% breuk / onbruikbare stenen van
totaalopperviak

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Straatbaksteen standaard keiformaat ; dikte 80 mm
Kleur: gemeleerd

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken straatbaksteen.

Situering: t.p.v. parkeervakken Mient

Gerekend met 80% hele / herbruikbare stenen van
totaaloppervlak

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Straatbaksteen standaard keiformaat ; dikte 80 mm
Kleur: gemeleerd

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens 102530

m2

ton

m2

ton

m2

ton

m2

ton

ton

m2

ton

m2

35,00

645,00

330,00

10,00

103,00

26,00

103,00

\

\

\

\

\

\

6,70 |

123,80

63,40

1,90 |

7,90 1

3,85 |
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NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
102530 834099 Afvoeren en opbrengst sbs KF m2 103,00V

..... Betreft afvoeren en opbrengst voor vrijgekomen
..... straatbakstenen keiformaat, vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr(s). 102520
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
102540 1831701 Opbreken straatbaksteen. m2 12,50V
..... Situering: t.p.v. strook tussen parkeervakken
..... Gerekend met 20% breuk / onbruikbare stenen van
..... totaalopperviak
1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.1. . . . |Straatbaksteen standaard waalformaat dikte 80 mm
..... Kleur: gemeleerd
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 1,85 1
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
102550 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 48,50V
..... Situering: t.p.v. strook tussen parkeervakken
..... Gerekend met 80% hele / herbruikbare stenen van
..... totaalopperviak
1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.1. . . . |Straatbaksteen standaard waalformaat ; dikte 80 mm
..... Kleur: gemeleerd
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens 102560
102560 834099 Afvoeren en opbrengst sbs WF m2 48,50V
..... Betreft afvoeren en opbrengst voor vrijgekomen
..... straatbakstenen waalformaat, vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr(s). 102550
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
102570 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 14,00V
..... Situering: t.p.v. inritten tot erfgrens
2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . |Straatbaksteen standaard keiformaat ; dikte 80 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 2,07 |
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
102580 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 5,00V
..... Situering: t.p.v. inritten tot erfgrens
2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.2. . . . |Straatbaksteen standaard dikformaat ; dikte 80 mm
..... kleur: rood
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 0,74/ 1
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
102590 1831701 Opbreken straatbaksteen. m2 3,00V
..... Situering: t.p.v. inritten tot erfgrens
2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . |Straatbaksteen standaard keiformaat ; dikte 80 mm
..... Kleur: gemeleerd
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 0,44 1|
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

1027 Opbreken diverse verhardingen
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102710 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 4,00V

..... Situering: kruising Klammeland - Burgemeester
..... Elmersstraat
..... Betreft: betonplaten (4 stuks) in de berm
1. .. .. Breedte tot 1,50 m
.9. . . . |Dikte onbekend. Gerekend met 0,16 m.
. .9. . . |Afmetingen oppervlak 1,00 x 1,00 m, zonder stalen rand
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 1,54 |
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
102720 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 3,00V
..... Situering: Burgemeester Elmersstraat t.h.v. nr. 92
..... Betreft: betonplaten (3 stuks) in de berm
1. .. .. Breedte tot 1,50 m
.9. . . . |Dikte onbekend. Gerekend met 0,16 m.
. .9. . . |Afmetingen opperviak 1,00 x 1,00 m, met stalen rand
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 1,15 |
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
102730 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 16,00V
..... Situering: Burgemeester Elmersstraat t.h.v. nr. 93
..... Betreft: betonplaten (4 stuks met stalen rand) in de berm
2. .. .. Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . |Dikte onbekend. Gerekend met 0,16 m.
. .3. . . |Afmetingen opperviak 2,00 x 2,00 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 6,14 |
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
102740 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 525V
..... Situering: kruising Klammeland - Burgemeester
..... Elmersstraat
..... Betreft: betonplaten (3 stuks) in de berm
2. . . .. Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . |Dikte onbekend. Gerekend met 0,16 m.
. .9. . . |Afmetingen oppervlak 1,75 x 1,00 m, zonder stalen rand
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 2,02 |
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
102750 831799 Opbreken halfverharding. m2 8,00V
..... Situering: inritten tot de erfgrens
..... Betreft: halfverharding van grind
..... Grind: kleurmix 8mm
..... Laagdikte 10 cm, incl. worteldoek
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 1,20/ |
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
102760 832102 Opbreken keien van natuursteen. m2 26,00V
..... Situering: stroken tussen parkeervakken nabij
..... Burgemeester Elmersstraat 62
..... Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s).
..... 102940
1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
1. . . . |Afmetingen keien 150 x 200 x 150 mm
. .2. . . |Op een ongebonden straatlaag van zand
..... 1|Hele keien vervoeren naar een door het bevoegd gezag ton 5,30 |
..... erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
..... Gebroken keien vervoeren naar: een door het bevoegd ton 1,33 1
..... gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

1029 Bijkomende werkzaamheden opbreken straatwerk
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102910 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 3.646,00V

..... Betreft: betontegels vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr(s). 102110 t/m 102160

7. .. .. Betontegels
.9. . . . |Methode ter keuze van de aannemer
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens de
..... omschrijving in de betreffende opbreekposten
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

102920 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 10.285,00 V
..... Betreft betonstraatstenen vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr. 102310 t/m 102390 en 102400

9. . . .. Betonstraatstenen
.9. . . . |Methode ter keuze van aannemer
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens de
..... omschrijving in de betreffende opbreekposten
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

102930 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 209,30V
..... Betreft straatbakstenen vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr(s). 102510 t/m 102590

9. . . .. Straatbakstenen
.9. . . . |Methode ter keuze van aannemer
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens de
..... omschrijving in de betreffende opbreekposten
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

102940 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 26,00V
..... Betreft: natuursteen keien vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr. 102760

9. . . .. Natuursteen keien
.9. . . . |Methode ter keuze van aannemer
. . . .3. |Materialen na bewerking vervoeren naar de omschrijving
..... in de betreffende opbreekposten
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

102950 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 335,00V
..... Situering: binnen de werkgrenzen
. .1. . . |Betontegels m2 335,00 |

..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 102120
..... 1|Vervoeren naar:

..... - tussendepot op het werk

..... - van tussendepot op het werk naar plaats van
..... verwerking

102970 833499 Palleteren bestratingsmateriaal. m2 300,00V
..... Situering: binnen de werkgrenzen

..... Betreft het palleteren van herbruikbare overtollige
..... bestratingsmaterialen t.b.v. hergebruik door de
..... opdrachtgever op een andere locatie

..... Palleteren op europallets en sealen met plastic folie st 34,00 L
..... (gerekend met 9 m2 per pallet)

..... - Betonstraatstenen, keiformaat, kleur: heide

..... Palleteren in verband: nader te bepalen in overleg met
..... de directie

..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 102310
..... Vervoeren naar gemeentewerf in overleg met de directie
..... Adres: Hoekweg 46, 1619 EC te Andijk

..... Enkele reisafstand: 24 km
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103 OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN
1031 Verwijderen markeringen
103110 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 2,40V
..... Situering: t.p.v. rijweg Westerstraat t.h.v. komgrens
7. . ... Lengtemarkering
..... Kleur: wit
..... ononderbroken markering:
..... - dikte 10 cm m 6,00 |
..... - dikte 30 cm m 6,00 |
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .3. . |Verwijderen door middel van gritstralen

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

1032 Zagen asfaltverharding

103210 {810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 2,50V
..... Situering: t.p.v. fietspad tussen Burgemeester
..... Elmersstraat 100-102

1. .. .. Asfaltverharding
.2.1. . . |Zaagdiepte gemiddeld 95 mm
..... tot ten hoogste 100 mm

103220 {810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 50,00V
..... Situering: t.p.v. rijweg kruisingen Westerstraat en nieuwe
..... locatie komgrens

1. .. .. Asfaltverharding , voor samenstelling zie 20HB0072-A1
..... Verkennend bodem- en verhardingsonderzoek d.d. 18
..... mei 2020
.2.3. . . |Zaagdiepte gemiddeld 180 mm
..... tot ten hoogste 200 mm

1033 Opbreken asfaltverharding (niet-teerhoudend)

103310 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 150,00V
..... Situering: t.p.v. rijweg kruisingen Westerstraat
..... Teervrij asfalt: voor samenstelling zie 20HB0072-A1
..... Verkennend bodem- en verhardingsonderzoek d.d. 18
..... mei 2020

3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . |Dikte gemiddeld 0,15 m
. .1. . . |Op zandbed
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 56,30
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens
..... bestekspost- nr(s). 103390

103390 (810799 Afvoeren en storten niet-teerhoudend asfalt. ton 56,30V
..... Betreft asfaltpuin vrijgekomen volgens bestekspostnr.
..... 103310
..... Indicatief kwaliteitsklasse: niet vormgegeven bouwstof
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 56,30 |

..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

1035 Opbreken asfaltverharding (teerhoudend)
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103510 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 8,00V
..... Situering: t.p.v. rijweg t.b.v. nieuwe komgrens
..... Westerstraat

..... Hoedanigheid van het asfalt: standaard asfaltbeton
..... Resultaten (voor)onderzoek:
..... zie 20HB0072-A1 Verkennend bodem- en
..... verhardingsonderzoek d.d. 18 mei 2020
1. .. .. Totale breedte kleiner dan 1,50 m
4. . . . |Dikte gemiddeld 0,18 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 3,60 |
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting voor
..... thermische reiniging volgens bestekspostnr(s). 103590
103520 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 6,00V
..... Situering: t.p.v. fietspad tussen Burgemeester
..... Elmersstraat 100-102
..... Hoedanigheid van het asfalt: standaard asfaltbeton
..... Resultaten (voor)onderzoek: onbekend
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.2. . . . |Dikte gemiddeld 0,095 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 1,40 |
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting voor
..... thermische reiniging volgens bestekspostnr(s). 103590
103590 (810899 Afvoeren en storten teerhoudend asfalt. ton 5,00V
..... Betreft asfaltpuin vrijgekomen volgens bestekspostnr.
..... 103510 en 103520
..... Indicatief kwaliteitsklasse: niet vormgegeven bouwstof,
..... niet geschikt voor warm hergebruik
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 5,00 |
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting voor
..... thermische reiniging
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

1039 Bijkomende werkzaamheden opbreken asfalt

103910 810299 Veiligheidsmaatregelen teerhoudend asfalt. EUR N
..... Betreft het toepassen van veiligheidsmaatregelen voor
..... werkzaamheden welke vallen onder de CROW
..... publicatie 210 "Richtlijn omgaan met vrijkomend
..... asfalt-selectief verwijderen van teervrij en teerhoudend
..... asfalt", ISBN nummer 978 90 6628 655 9, juni 2015
103920 810199 Opstellen frees-/schollenplan conform CROW 210. EUR N
..... Betreft het opstellen van een gedetailleerd

..... frees-/schollenplan conform CROW 210 o.b.v. de
..... beschikbare asfaltonderzoeken waaruit blijkt op welke
..... wijze teerhoudend en teervrij asfalt wordt verwijderd
..... Het plan dient minimaal te bevatten:

..... - hoe wordt omgegaan met selectief frezen

..... - hoe worden aanzetten gefreesd

..... - resultaten uitcijferen

..... - wat de werkrichting is

..... - het aantal werkvakken

..... - hoe de aan- en afvoerroutes per werkvak zijn
..... Het frees-/schollenplan dient uiterlijk 2 weken voor
..... aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring aan
..... de directie te worden aangeboden

104 OPBREKEN TERREININRICHTING

1041 Opbreken afzetpalen
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104110 721016 Verwijderen paal. st 13,00V
..... Situering: t.p.v. trottoirs bij kruisingen
4. . . .. Uit een bestrating
.2. . . . |Afsluitpaal kunststof v.v. standaard reflectiebanden:
..... - afm. 150 x 150 x 1400 mm, tot 1 m boven maaiveld st 13,00 |

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
104120 [721016 Verwijderen paal. st 7,00V
..... Situering: t.p.v. trottoir Mient en trottoir kruising
..... Molenstraat - Westertraat
4. . . .. Uit een bestrating
.2. . . . |Afsluitpaal beton:
..... - @ 300 mm, tot 1,00 m boven maaiveld st 7,00 |
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
104130 [721016 Verwijderen paal. st 1,00V
..... Situering: naast garagebox bij Burgemeester
..... Elmersstraat 29
4. . . .. Uit een bestrating
.2. . . . |Afsluitpaal hout
..... - @ 300 mm, tot 1,00 m boven maaiveld st 1,00 |
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
1043 Opbreken bebording
104310 (321311 Verwijderen verkeersborden. st 19,00V
..... Situering: binnen het projectgebied
..... Betreft verkeersborden bevestigd aan
..... verkeersbordpalen en/of lichtmasten
. . .2. . |Afmetingen volgens type |

..... - EO6 st 3,00 |
..... - OB309 (kenteken) st 3,00 |
..... - straatnaamborden SB01 st 13,00 |

. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

104330 (321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 11,00V
..... Situering: binnen het projectgebied
4. . . .. Uit een bestrating
. .9. . . |Paal met vast grondkruis
..... - paallengte 3,00 m st 8,00 |
..... - paallengte 3,90 m st 3,00 |

. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

1045 Opbreken straatmeubilair
104540 [721024 | Verwijderen zitelement. st 2,00V
..... Situering: t.p.v. speelplek Mient
1. .. .. Uit het maaiveld
1. . . . |Zitelement , bank bestaande uit:

..... - 2 betonnen staanders (ingraven)

..... - houten zitting, 2 stuks planken

..... - houten rugleuning, 2 stuks planken

..... Afmetingen (bxh): ca. 600 x 2000 mm

..... Hoogte: tot ca. 0,75 m boven maaiveld

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot op het
..... werk volgens bestekspostnr. 104910
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104550

104560

104570

104580

104590

1048

721002

721002

721099

721012

721012

Verwijderen afvalbak.

Situering: binnen het werkerrein

Uit het maaiveld

Afvalbak, inhoud ca. 50 liter

Model: Bammens Capitole
Materiaal: staal

Inclusief verwijderen fundatie
Materiaal: beton

Afmetingen: ca. 300 x 600 x 300 mm
3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot op het
werk volgens bestekspostnr. 104910

Verwijderen afvalbak.

Situering: binnen het werkerrein

Uit het maaiveld

Afvalbak, inhoud ca. 50 liter

Model: Bammens Capitole

Materiaal: staal

Inclusief verwijderen fundatie

Materiaal: beton

Afmetingen: ca. 300 x 600 x 300 mm
3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Verwijderen tafeltennistafel, hergebruik.

Situering: speelplaats Mlent

In een bestrating van betontegel 300 x 300 x 45 mm.
Opbreken straatwerk volgens bestekspostnr. 102140
Inclusief grondwerk

Betonnen tafeltennistafel

Afm.ca.2,75mx 1,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot op het
werk volgens bestekspostnr. 104910

Verwijderen hek.

Situering: speelplaats Mient

Fietssluis bestaande uit 2 stalen geleidehekken
Uit het maaiveld

Stalen geleidehek met anti-duikelstang
Breedte tot 1,50 m

Hoogte 1,00 m

incl. betonvoeten

inclusief grondwerk

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot op het
werk volgens bestekspostnr. 104910

Verwijderen hek.

Situering: speelplaats Mient

Fietssluis bestaande uit 2 stalen geleidehekken
Uit het maaiveld

Stalen geleidehek met anti-duikelstang
Breedte tot 1,50 m

Hoogte 1,00 m

incl. betonvoeten

inclusief grondwerk

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken diverse terreininrichting

st

st

st

st

st

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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104850 (322111 Verwijderen portaal. st 1,00V

..... Situering: Westerstraat t.h.v. kruising Burgemeester
..... Elmersstraat

..... Betreft: komgrens portaal

..... Soort en vorm portaal

..... Verkeersportaal A01-030ZB + BB15-2B (kombord)
..... incl. stalen staanders

..... In een bestrating van betontegels 300 x 300 x 45 mm,
..... Op te breken bestrating volgens bestekspostnr(s).
..... 102110 en 101320

..... Inclusief grondwerk.

. . . .1. |Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 503210

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

104860 (322111 Verwijderen portaal. st 1,00V
..... Situering: Westerstraat t.h.v. kruising Burgemeester
..... Elmersstraat

..... Betreft: komgrens portaal

..... Soort en vorm portaal

..... Verkeersportaal A01-030ZB + BB15-2B (kombord)
..... incl. stalen staanders

..... In het maaiveld.

..... Op te breken kantopsluiting volgens bestekspostnr.
..... 101320

..... Inclusief grondwerk.

. . . .1. |Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 503210

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

104870 1831799 Verwijderen betonnen muur. m 10,00V
..... Situering: Mient t.o. huisnr(s). 46-48

..... Betreft: muur van betonblokken op kop van

..... parkeervakken

..... Afm. betonblokken ca. 600 x 150 x 150 mm
..... Hoogte muur: ca. 45 cm

..... Inclusief grondwerk

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

1049 Bijkomende werkzaamheden terreininrichting

104910 [721099 Vervoeren straatmeubilair van-naar depot. EUR N
..... Betreft: het vervoeren van vrijgekomen straatmeubilair
..... voor hergebruik in het werk.

..... Vervoeren van plaats van opbreken naar depot op het
..... werk en vervoeren van depot op het werk naar plaats van
..... verwerken.

..... Vrijgekomen materialen volgens bestekspostnr(s).
..... 104540, 104550, 104570 en 104580

..... - zitbanken st 2,00 |

..... - afvalbakken st 5,00 |

..... - tafeltennistafel st 1,00 |

..... - geleidehekken (fietssluis) st 1,00 |
105 | | OPBREKEN GROENVOORZIENINGEN

1051 Verwijderen bomen
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105110 515101 Verwijderen bomen. st 7,00V

..... Situering: t.p.v. te kappen bomen

..... Boomsoort(en): diverse soorten

..... Grondsoort: Zand / Klei

..... Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw en Natuur

2. .. .. Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

.2. . . . |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

. .1. . . |Ontstane gaten vullen met zand / grond vrijgekomen uit
..... het werk

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

1052 Verwijderen bosschage

105210 514101 Verwijderen begroeiing. are 11,56V
..... Situering: t.p.v. diverse groenstroken
..... Karakter van de begroeiing: heesters en vaste planten
..... Grondsoort: Zand / Klei
..... Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw en Natuur

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .3. . |Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m
. . . .2. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

1053 Maaien en frezen gazon/ruig gras

105310 512503 Maaien grasveld. are 10,80V
..... Situering: t.p.v. bestaand gazon
..... Aard gewas: gras
..... Aantal percelen: zie tekening
.2. . . . |Grasveldtype: gazon
. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
..... 1|Maaisel kneuzen en laten liggen
105320 222107 Frezen. are 10,80V
..... Situering: t.p.v. bestaande grasvegetatie
..... Grondsoort: Zand / Klei
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .3. |Bewerkingsdiepte: 0,20 m
..... 2|Frezen tegen de rijrichting in
106 OPBREKEN LEIDINGWERK

1061 Opbreken kolken en putten

106110 251122 Verwijderen kolk. st 2,00V
..... Situering: t.p.v. het gehele werkterrein
2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
1. . . . |Straatkolk
..... Bestaande kolkleidingen tijdelijk afdoppen middels een st 2,00 L
..... PVC combikap 125 mm
. . . .2. |Constructie: tweedelig
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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106120 251122 Verwijderen kolk. st 3,00V
..... Situering: t.p.v. het gehele werkterrein
2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .1. . . |Trottoirkolk
..... Bestaande kolkleidingen tijdelijk afdoppen middels een st 3,00L

..... PVC combikap 125 mm

. . . .2. |Constructie: tweedelig

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

106130 251122 Verwijderen kolk. st 21,00V
..... Situering: t.p.v. het gehele werkterrein
3. . ... Kolk van kunststof/gietijzer combinatie
1. . . . |Straatkolk
..... Bestaande kolkleidingen tijdelijk afdoppen middels een st 21,00/ L

..... PVC combikap 125 mm

. . . .2. |Constructie: tweedelig

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

106140 251122 Verwijderen kolk. st 90,00V
..... Situering: t.p.v. het gehele werkterrein
3. .. .. Kolk van kunststof/gietijzer combinatie
. .1. . . |Trottoirkolk
..... Bestaande kolkleidingen tijdelijk afdoppen middels een st 90,00 L

..... PVC combikap 125 mm

. . . .2. |Constructie: tweedelig

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

106150 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 30,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen inspectieputten

1. .. .. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
.1. . . . |Putrand ontdoen van grond- en specieresten
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

106160 251121 Verwijderen put. st 29,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen riolering

3. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
.1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .2. . . |Uitwendig oppervilak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .2. . |Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

106170 251121 Verwijderen put. st 1,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen riolering

3. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .2. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .3. . |Totale hoogte van 2,5 tot 3,5 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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106180 251121 Verwijderen put. st 1,00V
..... Situering: kruising Burgemeester Elmersstraat -
..... Westerstraat
..... Betreft: gedeeltelijk verwijderen put t.p.v. vol te schuimen
..... riolering
3. . ... Put van geprefabriceerde betonelementen
1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .2. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2

. . .2. . |Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

. . . .9. |Bovenkant put verwijderen tot ca. 1 m onder het
..... toekomstig maaiveld

..... Inclusief tijdelijke afdekking t.b.v. volschuimen st 1,00 L
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

1062 Opbreken huis- en kolkaansluitingen

106210 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 1.500,00V
..... Situering: t.p.v. bestaande huis- en kolkaansluitingen
..... Inclusief grondwerkzaamheden

1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrilgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 9|Vrijgekomen materialen van PVC leidingsystemen
..... dienen te worden afgevoerd met gebruikmaking van het
..... BIS (Buizen Inzamel Systeem) van het door
..... "BureaulLeiding" te Leidschendam gecoérdineerd
..... landelijk inzamelsysteem t.b.v. gesloten ketenbeheer en
..... recycling

106220 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 10,00V
..... Situering: t.p.v. verzamelleiding Westerstraat
..... Inclusief grondwerkzaamheden

1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |Nominale middellijn(en) 160 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 9|Vrijgekomen materialen van PVC leidingsystemen
..... dienen te worden afgevoerd met gebruikmaking van het
..... BIS (Buizen Inzamel Systeem) van het door
..... "BureaulLeiding" te Leidschendam gecoérdineerd
..... landelijk inzamelsysteem t.b.v. gesloten ketenbeheer en
..... recycling

106230 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 8,00V
..... Situering: t.p.v. kolkleiding bij te verwijderen kolken op te
..... handhaven riool op de Mient en Schakel

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 8,00/ L
..... Eindkap @ 125 mm
..... Kleur: grijs
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

1063 Opbreken hoofdriool

..... Grondwerk t.b.v. te verwijderen riolering volgens

..... hoofdstuk 2
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106310 251101 Verwijderen betonbuis. m 80,00V

..... Situering: t.p.v. te verwijderen riolering

..... Inclusief verwijderen bestaande inlaatconstructies
1. .. .. Materiaal: ongewapend beton

.9. . . . |Rond profiel: nominale middellijn 250 mm

. .3. . . |Standaardlengte buis 2,40 m

. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding

. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 14,40

..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

106320 251101 Verwijderen betonbuis. m 465,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen riolering
..... Inclusief verwijderen bestaande inlaatconstructies
1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
.9. . . . |Rond profiel: nominale middellijn 300 mm
. .3. . . |Standaardlengte buis 2,40 m
. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 83,70
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

106330 251101 Verwijderen betonbuis. m 280,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen riolering
..... Inclusief verwijderen bestaande inlaatconstructies
1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
.9. . . . |Rond profiel: nominale middellijn 400 mm
. .3. . . |Standaardlengte buis 2,40 m
. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 61,60
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

106340 251101 Verwijderen betonbuis. m 55,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen riolering
..... Inclusief verwijderen bestaande inlaatconstructies
1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
.9. . . . |Rond profiel: nominale middellijn 500 mm
. .3. . . |Standaardlengte buis 2,40 m
. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 17,10
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

106350 251101 Verwijderen betonbuis. m 90,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen riolering
..... Inclusief verwijderen bestaande inlaatconstructies
2. .. .. Materiaal: gewapend beton
.9. . . . |Rond profiel: nominale middellijn 600 mm
. .3. . . |Standaardlengte buis 2,40 m
. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 45,00
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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106360 251101 Verwijderen betonbuis. m 115,00 V

..... Situering: t.p.v. te verwijderen riolering

..... Inclusief verwijderen bestaande inlaatconstructies
2. .. .. Materiaal: gewapend beton

.9. . . . |Rond profiel: nominale middellijn 700 mm

. .3. . . |Standaardlengte buis 2,40 m

. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding

. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 77,10

..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

106410 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 60,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen riolering
..... Inclusief verwijderen bestaande inlaatconstructies

1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |[Nominale middellijn(en) 160 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 9|Vrijgekomen materialen van PVC leidingsystemen
..... dienen te worden afgevoerd met gebruikmaking van het
..... BIS (Buizen Inzamel Systeem) van het door
..... "BureauLeiding" te Leidschendam gecodrdineerd
..... landelijk inzamelsysteem t.b.v. gesloten ketenbeheer en
..... recycling

106420 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 250,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen riolering
..... Inclusief verwijderen bestaande inlaatconstructies

1. .. .. Materiaal: PVC
.2. . . . |Nominale middellijn(en) 200 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 9|Vrijgekomen materialen van PVC leidingsystemen
..... dienen te worden afgevoerd met gebruikmaking van het
..... BIS (Buizen Inzamel Systeem) van het door
..... "BureaulLeiding" te Leidschendam gecoérdineerd
..... landelijk inzamelsysteem t.b.v. gesloten ketenbeheer en
..... recycling

106430 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 50,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen riolering
..... Inclusief verwijderen bestaande inlaatconstructies

1. .. .. Materiaal: PVC
.2. . . . |Nominale middellijn(en) 315 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 9|Vrijgekomen materialen van PVC leidingsystemen
..... dienen te worden afgevoerd met gebruikmaking van het
..... BIS (Buizen Inzamel Systeem) van het door
..... "BureaulLeiding" te Leidschendam gecodrdineerd
..... landelijk inzamelsysteem t.b.v. gesloten ketenbeheer en

..... recycling
1065 | | Buiten bedrijf stellen riolering
106510 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 15,00V

..... Situering: t.p.v. vol te schuimen riolering Burgemeester
..... Elmersstraat 65-67 (i.v.m. bestaande bomen)

1. .. .. Leiding vooraf reinigen en inspecteren volgens
..... bestekspostnr(s). 106740 en 106810
.1. . . . |Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
..... volgens bestekspostnr(s). 106530
..... Rond profiel: nominale middellijn 300 mm
. 4. . . [Vullen met materiaal op kunstharsbasis m3 0,50 L
..... Hardschuim Benefil RG22 o.g.
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106520 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 30,00V

..... Situering: t.p.v. vol te schuimen riolering kruising
..... Westerstraat - Burgemeester EImersstraat en Wilgenrak
..... 1-4
1. .. .. Leiding vooraf reinigen en inspecteren volgens
..... bestekspostnr(s). 106740 en 106810
.1. . . . |Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
..... volgens bestekspostnr(s). 106530
..... Rond profiel: nominale middellijn 400 mm
. .4. . . |Vullen met materiaal op kunstharsbasis m3 0,90 L
..... Hardschuim Benefil RG22 o.g.
106530 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 6,00V
..... Situering: t.p.v. vol te schuimen riolering
..... Betreft het dichtzetten van een buiten werking te stellen
..... leiding
..... Metselwerk; metselstenen , 1e soort vlamoven st 90,00 L
..... metselklinkers A
..... (kelderklinkers waalformaat N-520-AW)
..... Inclusief leveren en aanbrengen vul- en st 6,00 L
..... ontluchtingsleidingen, in resp. HDPE & 63 mm en PVC
..... @ 125 mm, tot ca. 1,00 m boven de vulhoogte
2. .. .. Steens schildmuur
.2. . . . |Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2
. .1. . . |Buitenzijde platvol voegen

1067 Reinigen riolering

106710 257511 Rioolput reinigen. st 30,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen putten volgens
..... bestekspostnr(s). 106160 en 106170
..... Aard te reinigen oppervlak: beton

2. .. .. Afmetingen putdeksel: rond 580 mm
.2. . . . |Reinigen putwanden en putbodem
. .1. . . |Puthoogte: tot 2,5 m

. . .2. . |Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
. . . .1. |Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 16,50
..... bestekspostnr. 106790

106720 257521 Reinigen kolken. st 138,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen kolken volgens
..... bestekspostnr(s). 106110, 106120, 452210

3. .. .. Straat- en trottoirkolken
.1. . . . |Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5,0 kg
..... - bladresten / overig veegvuil
. .1. . . |Machinaal reinigen
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 0,80 |
..... bestekspostnr. 106790

106730 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 80,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen riolering
..... Grootste putafstand: 80 m

1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
1. . . . |Profielafmeting(en):

..... - rond profiel 250 mm m 80,00
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 0,95 1
..... bestekspostnummer 106790

106740 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 755,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen en vol te schuimen riolering
..... Grootste putafstand: 66 m

1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . |Profielafmeting(en):

..... - rond profiel 300 mm m 465,00
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..... - rond profiel 400 mm (te verwijderen) m 280,00
..... - rond profiel 400 mm (vol te schuimen) m 10,00
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 16,60
..... bestekspostnummer 106790

106750 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 145,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen riolering
..... Grootste putafstand: 51 m

1. . . .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . |Profielafmeting(en):
..... - rond profiel 500 mm
..... - rond profiel 600 mm
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 3,20 |
..... bestekspostnummer 106790

55,00
90,00

33

106760 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 115,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen riolering
..... Grootste putafstand: 57 m

1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
4. . . . |Profielafmeting(en):

..... - rond profiel 700 mm m 115,00
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 10,60
..... bestekspostnummer 106790

106770 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 310,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen riolering
..... Grootste putafstand: 66 m

3. . ... Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1. . . . |Profielafmeting(en):
..... -PVC @ 160 mm
..... - PVC @ 200 mm
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 2,20 |
..... bestekspostnummer 106790

60,00
250,00

33

106780 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 50,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen riolering
..... Grootste putafstand: 40 m

3. .. .. Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . |Profielafmeting(en):

..... -PVC @ 315 mm m 50,00
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 0,95 1
..... bestekspostnummer 106790
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106790 257531 Rioolslib vervoeren. ton 52,00V

..... Betreft afvoeren rioolslib vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr(s). 106710 tm 106770

9. .. .. Vrijgekomen rioolslib vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

1068 Inspecteren riolering

106810 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 100,00 V
..... Situering: t.b.v. vol te schuimen riolering
..... Betreft: verificatie inspectie inclusief rapportage
..... Aantal strengen: 3 stuks
..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... Grootste putafstand: 55 m
..... Vastlegging conform BRL K10015

4. . . .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf
..... met uitzondering van aansluitingen op riool
.1. . . . |Materiaal riool: beton
. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen:
..... - rond profiel 300 mm
..... - rond profiel 400 mm
. . .3. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
..... schademeting(en) uitvoeren van toestandsaspecten
..... conform NEN-EN 13508-2
. . . .2. |Opnamen aanleveren , digitale beeldopnamen: MPEG2
..... met minimale bitrate 2,4 Mb/s
..... Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
..... Resolutie foto's: minimaal 200 dpi
..... 9|De resultaten van de inspectie dienen op een USB-stick
..... of externe harde schijf volgens NEN-EN 13508-2 + A1
..... (2011), PDF-formaat en in GWSW-RibX aan de directie
..... te worden geleverd
..... Kleurenopname op USB-stick of externe harde schijf
..... De rapportage binnen 10 werkdagen in tweevoud
..... analoog en in enkelvoud digitaal ter goedkeuring aan de
..... directie overhandigen

55,00
45,00

33

1069 Bijkomende werkzaamheden riolering

106910 522199 Herstellen houten beschoeiing. EUR N
..... Betreft: herstellen houten beschoeiing bij te verwijderen
..... uitstroomleidingen bij het water

..... Situering: Kruising Burgemeester Elmersstraat -
..... Westerstraat en Wilgenrak 4

..... Lengte te herstellen beschoeiing ca. 4 m per locatie m 8,00 |
..... Incl. grondwerk, benodigde afdammingen en eventuele
..... pompinstallatie

..... Incl. leveren houten schoeiingsdelen (FSC hout):

..... - Houten palen 120/150 mm x 2000 mm st 8,00 |
..... - Houten beschoeiingsschotten 150mm x 2000 mm, st 16,00 |
..... dikte 36 mm

..... Incl. bevestigingsmiddelen
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2 GRONDWERK

201 GROND ONTGRAVEN
Hoeveelheden resultaatsverplichting betreffen vaste m3

201010 220101 Grond ontgraven uit cunet voetpad, d= 0,30 m. m3
Situering: grond ontgraven t.p.v. bestaand groen t.b.v.
cunet voetpad

Grondsoort: zandige grond

Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw en Natuur

Zie 20HB0072-A1 Verkennend bodem- en
verhardingsonderzoek d.d. 18 mei 2020 en
21HB0510-A1 Verkennend bodem- en
verhardingsonderzoek d.d. 26 juli 2024

..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
..... 202040

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

. .9. . . |Bovenoppervilak: ca. 150 m2

. ..1. . |Taluds1:0

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

45,00V

201020 220101 Grond ontgraven uit cunet parkeervakken, d= 0,40 m. m3 170,00
Situering: grond ontgraven t.p.v. bestaand groen t.b.v.
cunet parkeervakken

Grondsoort; zandige grond

Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw en Natuur

Zie 20HB0072-A1 Verkennend bodem- en
verhardingsonderzoek d.d. 18 mei 2020 en
21HB0510-A1 Verkennend bodem- en
verhardingsonderzoek d.d. 26 juli 2024

..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
..... 202040

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m

. .9. . . |Bovenoppervilak: ca. 425 m2

. ..1. . |Taluds 1:0

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

\Y

201030 220101 Grond ontgraven uit cunet rijweg, d= 0,40 m. m3
..... Situering: grond ontgraven t.b.v. aanbrengen
..... wegfundering

Situering: rijwegen t.p.v. rioolsleuf

Grondsoort: zand en klei

Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw en Natuur
Zie 20HB0072-A1 Verkennend bodem- en
verhardingsonderzoek d.d. 18 mei 2020 en
21HB0510-A1 Verkennend bodem- en
verhardingsonderzoek d.d. 26 juli 2024
Vrijgekomen zand (bovenste zandlaag) vervoeren
volgens 202010

..... Vrijgekomen klei vervoeren volgens bestekspostnr. m3
..... 202020

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m

.. .1. . |Taluds1:0

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

2.940,00 V

m3 2.450,00

490,00
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201040

201110

201120

220101

240102

240102

Grond ontgraven uit cunet rijweg, d= 0,70 m.
Situering: grond ontgraven t.b.v. aanbrengen
wegfundering

Situering: rijwegen buiten de rioolsleuf

Grondsoort: zand en klei

Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw en Natuur
Zie 20HB0072-A1 Verkennend bodem- en
verhardingsonderzoek d.d. 18 mei 2020 en
21HB0510-A1 Verkennend bodem- en
verhardingsonderzoek d.d. 26 juli 2024
Vrijgekomen zand (bovenste zandlaag) vervoeren
volgens 202010

Vrijgekomen klei vervoeren volgens bestekspostnr.
202020

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: t.p.v. sleuf nieuw riool (enkele sleuf)
Grondsoort: Zand en klei

Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw en Natuur

Zie 20HB0072-A1 Verkennend bodem- en
verhardingsonderzoek d.d. 18 mei 2020 en
21HB0510-A1 Verkennend bodem- en
verhardingsonderzoek d.d. 26 juli 2024

Taluds : stabiliteit talud ter beoordeling van de aannemer
tijdens de uitvoering (gerekend met 1,5 : 1)
Grondsoorten gescheiden ontgraven

Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van
0,20 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m

..... 9|Vrijgekomen zand (bovenste zandlaag) vervoeren

volgens 202010

Vrijgekomen klei vervoeren volgens bestekspostnr.
202020

Vrijgekomen zand (laag onder kleilagen) vervoeren
volgens bestekspostnr. 202030

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: t.p.v. sleuf nieuw riool (dubbele sleuf)
Grondsoort: Zand en klei

Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw en Natuur

Zie 20HB0072-A1 Verkennend bodem- en
verhardingsonderzoek d.d. 18 mei 2020 en
21HB0510-A1 Verkennend bodem- en
verhardingsonderzoek d.d. 26 juli 2024

Taluds : stabiliteit talud ter beoordeling van de aannemer
tijldens de uitvoering (gerekend met 1,5 : 1)
Grondsoorten gescheiden ontgraven

Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van
0,20 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 1,95 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
9|Vrijgekomen zand (bovenste zandlaag) vervoeren
volgens 202010

Vrijgekomen klei vervoeren volgens bestekspostnr.
202020

Vrijgekomen zand (laag onder kleilagen) vervoeren
volgens bestekspostnr. 202030

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

1.790,00

570,00

6.575,00 V

\

\

1.100,00

690,00

175,00

315,00

80,00

1.285,00

4.330,00

960,00
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m3 85,00V

201130 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: t.p.v. te verwijderen riool (welke buiten de

nieuwe rioolsleuf valt)

Grondsoort: zand en klei

Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw en Natuur

Zie 20HB0072-A1 Verkennend bodem- en

verhardingsonderzoek d.d. 18 mei 2020 en

21HB0510-A1 Verkennend bodem- en

verhardingsonderzoek d.d. 26 juli 2024

Taluds : stabiliteit talud ter beoordeling van de
..... aannemer tijdens de uitvoering (gerekend met 1,5 : 1)

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m

. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m

..... 9|Vrijgekomen zand (bovenste zandlaag) vervoeren m3 35,00

volgens 202010

Vrijgekomen klei vervoeren volgens bestekspostnr.

202020

50,00

o m3

m3 2.916,00 V

201210 220101 Grond ontgraven uit tijdelijk depot, vervoeren.
Zand ontgraven uit tijdelijk depot.

Gerekend met 50% van totale hoeveelheid zand (uit 1e
zandlaag) na goedkeuring van directie

Grondsoort: Zand, klasse Landbouw en Natuur

Zie 20HB0072-A1 Verkennend bodem- en
verhardingsonderzoek d.d. 18 mei 2020 en
21HB0510-A1 Verkennend bodem- en
verhardingsonderzoek d.d. 26 juli 2024

Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr.
..... 202110

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.. .1, . [Taluds 1:1

..... 9/Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

202 GROND VERVOEREN
..... Hoeveelheden resultaatsverplichting betreffen vaste m3

""" m3 5.832,00V

202010 220201 Grond vervoeren.
Betreft: zand vrijgekomen uit rioolsleuf of cunetten

volgens bestekspostnr(s). 201030, 201040, 201110t/m
201130, 612110, 612210, 612410 en 612510
Grondsoort: zand (1e zandlaag)

Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw en natuur

Zie 20HB0072-A1 Verkennend bodem- en
verhardingsonderzoek d.d. 18 mei 2020 en
21HB0510-A1 Verkennend bodem- en

..... verhardingsonderzoek d.d. 26 juli 2024

.9. . . . |Vrijgekomen grond vervoeren naar tijdelijk depot
volgens bijlage 21HB1010-DV-101-BO-240920-NIEUWE
SITUATIE FASERING EN INRICHTING WERKTERREIN
..... Enkele reisafstand: max. 1 km

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving
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m3 6.003,00 V

202020 220201 Grond vervoeren.
Betreft: grond vrijgekomen uit rioolsleuf of cunnetten

volgens bestekspostnr(s). 201030, 201040, 201110t/m
201130, 612110, 612410 en 612510

Grondsoort: klei

Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw en natuur

Zie 20HB0072-A1 Verkennend bodem- en
verhardingsonderzoek d.d. 18 mei 2020 en
21HB0510-A1 Verkennend bodem- en

..... verhardingsonderzoek d.d. 26 juli 2024

.9. . . . |Vrijgekomen grond vervoeren naar tijdelijk depot
volgens bijlage 21HB1010-DV-101-BO-240920-NIEUWE
SITUATIE FASERING EN INRICHTING WERKTERREIN
..... Enkele reisafstand: max. 1 km

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

""" m3 1.040,00V

202030 220201 Grond vervoeren.
Betreft grond vrijgekomen uit rioolsleuf volgens

bestekspostnr(s). 201110en 201120

Grondsoort: zand (uit lagen onder kleilagen)

Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw en natuur

Zie 20HB0072-A1 Verkennend bodem- en
verhardingsonderzoek d.d. 18 mei 2020 en
21HB0510-A1 Verkennend bodem- en

..... verhardingsonderzoek d.d. 26 juli 2024

.9. . . . |Vrijgekomen grond vervoeren naar tijdelijk depot
volgens bijlage 21HB1010-DV-101-BO-240920-NIEUWE
SITUATIE FASERING EN INRICHTING WERKTERREIN
..... Enkele reisafstand: max. 1 km

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

""" m3 215,00V

202040 220201 Grond vervoeren.
Betreft grond vrijgekomen uit cunet

voetpad/parkeervakken volgens bestekspostnr(s).
201010 en 201020

Grondsoort: zandige grond

Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw en natuur

Zie 20HB0072-A1 Verkennend bodem- en
verhardingsonderzoek d.d. 18 mei 2020 en
21HB0510-A1 Verkennend bodem- en

..... verhardingsonderzoek d.d. 26 juli 2024

.9. . . . |Vrijgekomen grond vervoeren naar tijdelijk depot
volgens bijlage 21HB1010-DV-101-BO-240920-NIEUWE
SITUATIE FASERING EN INRICHTING WERKTERREIN
..... Enkele reisafstand: max. 1 km

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

""" m3 2.916,00V

202110 220201 Grond vervoeren.
Betreft: zand uit depot na goedkeuring van de directie

(na keuring en toetsing op k-waarde)

Gerekend met 50% van zand (1e zandlaag) uit depot
Grondsoort: zand

..... Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw en natuur

.9. . . . |Vrijgekomen grond vervoeren naar plaats van
verwerking volgens bestekspostnr(s). 203010 t/m
..... 203030 en/of 203110 t/m 203130

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving
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202210 220201 Grond vervoeren. m3 19,00V
..... Betreft grond vrijgekomen volgens bestekspostnr.
..... 612310

..... Grondsoort: zand

..... Indicatief kwaliteitsklasse: matig verontreinigd
..... Zie 21HB0510-A1 Verkennend bodem- en
..... verhardingsonderzoek d.d. 26 juli 2024

.9. . . . |Vrijgekomen grond vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

203 GROND VERWERKEN
..... Hoeveelheden resultaatsverplichting betreffen vaste m3

203010 220301 | Grond verwerken in cunet voetpad/parkeervakken, d= m3 175,00V
..... 0,30 m.

..... Situering: t.p.v. bestaande groenvakken
..... Grondsoort: zand voor zandbed
..... Vrijgekomen vervoerd volgens 202110 of geleverd
..... volgens bestekspostnr. 204010

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,30 m
.1, . . |Taluds 1:0
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. |Inclusief verdichten
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

203020 220301 Grond verwerken in cunet parkeervakken, d= 0,05 m. m3 25,00V
..... Situering: t.p.v. verhoogde parkeervakken/trottoirs
..... Grondsoort: zand voor zandbed
..... Vrijgekomen vervoerd volgens 202110 of geleverd
..... volgens bestekspostnr. 204010

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,05 m
..1. . . |Taluds 1:0
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. |Inclusief verdichten
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

203030 220301 Grond verwerken in cunet rijweg, d=0,40 m. m3 790,00V
..... Situering: t.p.v. nieuwe wegfundering (buiten rioolsleuf
..... waar klei aanwezig is)

..... Grondsoort: zand voor zandbed
..... Vrijgekomen vervoerd volgens 202110 of geleverd
..... volgens bestekspostnr. 204010

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,40 m
..1. . . |Taluds 1:0
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. |Inclusief verdichten
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

203110 240122 Aanvullen sleuf. m3 555,00 V
..... Situering: t.p.v. nieuw aangelegd riool
..... Grondsoort: zand voor zandbed

4. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,80 m
.9. . . . |Aanvullen tot onderkant funderingslaag met zand
..... vervoerd volgens 202110 of geleverd volgens
..... bestekspostnr. 204010
. . . .9. |Sleuf laagsgewijs aanvullen en verdichten in lagen van
..... maximaal 0,30 m
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203120 240122 Aanvullen sleuf. m3 6.400,00 V

..... Situering: t.p.v. nieuw aangelegd riool
..... Grondsoort: zand voor zandbed

4. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,95 m
.9. . . . |Aanvullen tot onderkant funderingslaag met zand
..... vervoerd volgens 202110 of geleverd volgens
..... bestekspostnr. 204010
. . . .9. |Sleuf laagsgewijs aanvullen en verdichten in lagen van
..... maximaal 0,30 m

203130 240122 Aanvullen sleuf. m3 80,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen riool
..... Grondsoort: zand voor zandbed

3. . ... Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m
.9. . . . |Aanvullen tot onderkant funderingslaag met zand
..... vervoerd volgens 202110 of geleverd volgens
..... bestekspostnr. 204010
. . . .9. |Sleuf laagsgewijs aanvullen en verdichten in lagen van
..... maximaal 0,30 m

203210 220301 Grond verwerken in tijdelijk depot. m3 5.832,00V
..... Situering: t.p.v. tijdelijk depot
..... Betreft zand (1e zandlaag) vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr(s). 201030, 201040, 201110t/m 201130,
..... 612110, 612210, 612410 en 612510 en vervoerd
..... volgens 202010
..... Grondsoort: Zand, klasse Landbouw en Natuur

9. .. .. Maximale hoogte gronddepot: 3,00 m
. .1, . . |Taluds 1:1
..... 9/Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

203220 220301 Grond verwerken in tijdelijk depot. m3 6.003,00V
..... Situering: t.p.v. tijdelijk depot
..... Betreft: klei vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
..... 201030, 201040, 201110t/m 201130, 612110, 612410
..... en 612510 en vervoerd volgens 202020
..... Grondsoort: Zand, klasse Landbouw en Natuur

9. . . .. Maximale hoogte gronddepot: 3,00 m
. .1, . . |Taluds 1:1
..... 9/Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

203230 220301 Grond verwerken in tijdelijk depot. m3 1.040,00 V
..... Situering: t.p.v. tijdelijk depot
..... Betreft: zand (zand onder kleilagen) vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr(s). 201110en 201120 en vervoerd
..... volgens 202030
..... Grondsoort: Zand, klasse Landbouw en Natuur

9. . . .. Maximale hoogte gronddepot: 3,00 m
.1, . . |Taluds 1:1
..... 9|Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

203240 220301 Grond verwerken in tijdelijk depot. m3 215,00V
..... Situering: t.p.v. tijdelijk depot
..... Betreft: zandige grond vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr(s). 201010 en 201020 en vervoerd
..... volgens 202040
..... Grondsoort: Zand, klasse Landbouw en Natuur

9. . ... Maximale hoogte gronddepot: 3,00 m
. .1, . . |Taluds 1:1
..... 9/Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

04 || GROND LEVEREN
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IBESTEKS-
POST-

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER

INLICHTING

INUMMER

204010

209

209010

209020

209030

220321

170101

172199

172199

Leveren grond.

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw & Natuur
Grondsoort: zand voor zandbed (losse m3)

Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,25

V=5109 x 1,25 = ca. 6386 m3

Leveren op de plaats van verwerking volgens besteks-
postnr(s). 203010 t/m 203030 en/of 203110 t/m 203130
Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
vervoer

VERONTREINIGINGSASPECTEN EN KEURINGEN

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.

Betreft veiligheidsmaatregelen conform CROW
publicatie 400 t.b.v. uit te voeren grondwerkzaamheden
Zie VGM-plan voor te treffen maatregelen

Aard en mate van verontreinigende stoffen:

Zie 20HB0072-A1 Verkennend bodem- en
verhardingsonderzoek d.d. 18 mei 2020 en
21HB0510-A1 Verkennend bodem- en
verhardingsonderzoek d.d. 26 juli 2024

Basishygiéne

Uitvoeren grondkeuring (RAW-toets).

Situering: t.p.v. tijdelijk gronddepot

Betreft: het uitvoeren van een RAW-toets (incl.
korrelverdeling). ten behoeve van het kunnen toetsen of
het zand een juiste doorlatendheid heeft voor het
toepassen als aanvulling van de rioolsleuf.

Toetsen op:

- bepalen ISO-kromme 2-2000 pm;

- percentage organisch stof

- analyse binnen 3 werkdagen (i.v.m.
houdbaarheidstermijn en evt. latere chemische analyse)
Resultaten voorleggen aan directie ter controle

Eis civieltechnisch: zand moet voldoen aan RAW
22-06-03

Eis hydrologisch: minimale doorlatendheid van 2,0
m/dag

Na keuring en goedkeuring van de directie het zand
vervoeren volgens bestekspostnr. 202110

Indien het zand ongeschikt is blijft het zand in depot
liggen als voorbelasting

Gerekend met 1 keuring per 500m3 grond (uitgaande
van in totaal 5832 m3).

Uitvoeren AP-04 partijkeuring.

Situering: t.p.v. tijdelijk gronddepot

van de bij de ontgravingen vrijgekomen grond.

Betreft het uitvoeren van een AP-04 partijkeuring t.b.v. de
vaststelling van de definitieve milieukundige kwaliteit

m3

m3

EUR

st

st

6.386,00 V

12,00V

2,00V

6.386,00 L
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3 LEIDINGWERK
0 | LEIDINGWERK
31 | | HOOFDRIOLERING
011 | | Vuilwater riolering
301110 252201 | Aanbrengen PVC-buis m 770,00V
..... Situering: t.p.v. VWA riool
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 770,00 L
..... Kleur roodbruin (RAL 8023)
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm

..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet , steek-/schuifmoffen dan wel een
..... aangevormde mof met rubbermanchet

301120 252201 Aanbrengen PVC-buis m 590,00V
..... Situering: t.p.v. VWA riool
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 590,00 L

..... Kleur roodbruin (RAL 8023)

. .3.3. . |Nominale middellijn 400 mm

..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet , steek-/schuifmoffen dan wel een
..... aangevormde mof met rubbermanchet

301130 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 8,00V

..... Situering: aansluiting riolering op gefundeerde pompput
..... RG90
..... Betreft: hulpstukken om flexibele aansluiting te
..... realiseren
..... Aantal aansluitingen 1 stuks

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur: grijs st 8,00 |
..... - Flexibele dubbele steekmof (4 st. per aansluiting) st 4,00 L
..... - PVC-buis, lengte 0,40 m (4 st. per aansluiting) st 4,00 L
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet , steek-/schuifmoffen dan wel een
..... aangevormde mof met rubbermanchet

301140 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 32,00V
..... Situering: aansluiting riolering op gefundeerde
..... overstortput en uitstroombak

..... Betreft: hulpstukken om flexibele aansluiting te

..... realiseren
..... Aantal aansluitingen 4 stuks

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur: grijs st 32,00 |
..... - Flexibele dubbele steekmof (4 st. per aansluiting) st 16,00 L
..... - PVC-buis, lengte 0,40 m (4 st. per aansluiting) st 16,00 L

. .3.3. . |Nominale middellijn 400 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet , steek-/schuifmoffen dan wel een
..... aangevormde mof met rubbermanchet

301150 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00V
..... Situering: aansluitingen Westerstraat
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur: grijs st 2,00 L
..... Eindkap
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm

..... 4|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen

301160 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00V
..... Situering: aansluiting Westerstraat
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur: grijs st 1,00 L
..... Eindkap

. .3.3. . |Nominale middellijn 400 mm
..... 4|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen
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3013 Regenwater riolering
301350 252221 | Aanbrengen PP-buis. m 1.390,00 V
..... Situering: t.p.v. RWA-DT riool
3. . ... Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 1.390,00 L

..... Type: Wavin DT-buis met omhulling 0.g.
..... Dubbelwandig: inwendig glad / uitwendig geribbeld en
..... gesleufd
..... Sleufbreedte: 4,5-6,0 mm
..... Sleuflengte: 30 mm
..... Aantal sleuven in omtrek: 6 stuks
..... Gesleufd oppervilak: 191200 mm2
..... Bergend volume: 37 Itr/m
..... Kleur: groen (RAL 6024)
..... Diameter inw./uitw.: 196/225 mm
..... Ombhulling: polypropyleen vezels
..... 090 waarde (EN ISO 12956): 700 um
..... Fixatie omhulling met band en netkous
. .9.9. . |Nominale middellijn 200 mm
..... 9|Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met
..... rubbermanchet, uitwendig geribd
..... Mof voorzien van gesculpte inloop
..... Leveranties DT-buis met KOMO-certificaat (BRL 52250)
301360 252221 Aanbrengen PP-buis. m 105,00V
..... Situering: aansluitleiding tussen DT-riool en
..... uitstroombakken en RWA-DT riool t.p.v. Wilgenrak 1 t/m
..... 4 en binnenterrein achter Burg. Elmersstraat 31-39
..... Betreft aanbrengen blind DT riool
3. . ... Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 105,00| L
..... Type: X-stream buis (EN13476) o.g.
..... Dubbelwandig: inwendig glad / uitwendig geribbeld
..... Kleur:
..... - uitwendig: zwart (RAL 9005)
..... - inwendig: wit/grijs
..... Diameter:
..... - inwendig: 196 mm
..... - uitwendig: 225 mm
..... Buislengte: 3en 6 m
. .9.9. . |Nominale middellijn 200 mm
..... 9|Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met
..... rubbermanchet, uitwendig geribd
..... Mof voorzien van gesculpte inloop
..... Leveranties DT-buis met KOMO-certificaat (BRL 52250)
301370 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 64,00V
..... Situering: aansluiting riolering op gefundeerde
..... overstortputten, uitstroombakken en pompput
..... Betreft: hulpstukken om flexibele aansluiting te

..... realiseren
..... Aantal aansluitingen 8 stuks

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 kleur: grijs st 64,00 |
..... - Overgangsstuk PP 2200 naar PVC @200 mm (1 st. per st 8,00 L
..... aansluiting)
..... - Flexibele dubbele steekmof (3 st. per aansluiting) st 24,00 L
..... - PVC-buis, lengte 0,40 m (4 st. per aansluiting) st 32,00/ L

. .3.3. . |Nominale middellijn 400 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet , steek-/schuifmoffen dan wel een
..... aangevormde mof met rubbermanchet
301380 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00V
..... Betreft: eindkap X-stream PP
..... Situering: aansluitingen Westerstraat
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur: zwart st 3,00 L
..... Eindkap
. .2.5. . |Nominale middellijn 200 mm
..... 4|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen
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302 PUTTEN EN KOLKEN

..... Nieuw te leveren betoninspectieputten zijn vervaardigd
..... van duurzaam beton conform artikel 01.14.08 van deel 3
..... van dit bestek.

..... Bepaalde betonputten zijn vrijgesteld van deze eis, zie
..... het productblad op

..... https://moederbestek.nl/beton/productblad/

3021 Inspectieputten
302110 252602 | Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V

..... Situering: Burg. Elmersstraat t.h.v. huisnr. 81
..... Betreft inspectieput 80-G040 (VWA)

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00
..... Prefab betonnen inspectieput met verstelbare drempel st 1,00
..... d.m.v. RVS overstortmes 1000 x 250 x 4 mm v.v.
..... sleufgaten 100 x 14 mm
..... Stelruimte: 100 mm
..... Inclusief RVS bevestigingsmiddelen
..... Afm. 2000 x 1400 mm (uitwendig) conform detail op
..... tekeningnr. 21HB0510-NS-111-BO
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel
..... Drempelbreedte: 1,00 m
..... Drempelhoogte: - 1,80 m NAP
. . . .9. |Afdekken met 2 putranden met deksel volgens
..... bestekspostnr(s). 302320
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring

|

302130 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 30,00V
..... Situering: t.p.v. VWA riool
..... Betreft inspectieputten in VWA riool
2. .. .. Put, nominale middellijn 800 mm st 30,00/ L
..... Leverancier: Wavin Nederland B.V., o.g.
..... Type: Tegra 800 inspectieput
..... Voorzien van:
..... - hoogteverstelb. telescoopstuk L= 50 cm
..... - draaibare mofaansiluitingen tot max. 7,5 graden
..... - enkelwandige flexibele schacht
. .4. . . |Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
. . .2. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 30,00/ L
..... Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
..... bijpassende rubberring
. . . .9. |Afdekken met putrand met deksel volgens
..... bestekspostnr(s). 302310
302150 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 34,00V
..... Situering: t.p.v. RWA riool
..... Betreft inspectieputten in RWA riool
2. .. .. Put, nominale middellijn 800 mm st 34,00/ L
..... Leverancier: Wavin Nederland B.V., o.g.
..... Type: Tegra 800 inspectieput
..... Voorzien van:
..... - hoogteverstelb. telescoopstuk L= 50 cm
..... - draaibare mofaansiluitingen tot max. 7,5 graden
..... - enkelwandige flexibele schacht
. .9. . . |Put met vlakke bodem voorzien van 200 mm zandvang
. . .2. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 34,00/ L
..... Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
..... bijpassende rubberring
. . . .9. |Afdekken met putrand met deksel volgens
..... bestekspostnr(s). 302330
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Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: t.p.v. RWA-DT riool

Betreft inspectieputten 80-DT040 en 80-DT165

Put t.b.v. vrijverval systeem

Prefab betonnen inspectieput met verstelbare drempel
d.m.v. RVS overstortmes 1000 x 250 x 4 mm v.v.
sleufgaten 100 x 14 mm

Stelruimte: 100 mm

Inclusief RVS bevestigingsmiddelen

Afm. 2000 x 1400 mm (uitwendig) conform detail op
tekeningnr. 21HB0510-NS-111-BO

Drempelbreedte: 1,00 m

Drempelhoogte: - 1,80 m NAP

Put met vlakke bodem voorzien van 200 mm zandvang
Afdekken met 2 putranden met deksel volgens
bestekspostnr(s). 302340

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

Aanbrengen uitstroombak, VWA.
Situering: t.p.v. VWA riool
Betreft: uitstroombak 80-U165
Inclusief grondwerk en voorzieningen t.b.v. werken in
den droge
Overtollige grond spreiden over naastliggend terrein
Uitstroombak type HAMUSV-2
Helling 2:3
Hoogte uitwendig 0,75 m
Lengte 0,90 m (inwendig)
Breedte 0,60 m (inwendig)
Voorzien van aansluiting t.b.v. kunststof @ 400 mm
Voorzien van RVS krooshek
Leverancier De Hamer Beton B.V. o0.g.
Naaldhouten fundering bestaande uit:
- palen @ 150 mm, lang 9,500 m
- kespen 200 x 250 mm, lang 1,50 m
(richting: haaks op de uitstroombak)
- baddingen 65 x 165 mm, lang 1,50 m
- hakkelbouten @ 19 x 400 mm
- mesbanden, @ 150 mm, dik 4 mm
- houtdraadbouten M12 x 180 mm
- electrolytisch verzinkte draadnagels t.b.v. bevestiging
baddingen
De bestaande beschoeiing na plaatsing van de
uitstroombak zodanig te monteren dat er een dichte
grondkerende sluiting wordt verkregen

Aanbrengen uitstroombak, HWA.
Situering: t.p.v. HWA riool
Betreft uitstroombak 80-U195 en 80-U190
Inclusief grondwerk en voorzieningen t.b.v. werken in
den droge
Overtollige grond spreiden over naastliggend terrein
Uitstroombak type HAMUSV-2
Helling 2:3
Hoogte uitwendig 0,75 m
Lengte 0,90 m (inwendig)
Breedte 0,60 m (inwendig)
Voorzien van aansluiting t.b.v. kunststof @ 200 mm
Voorzien van RVS krooshek
Leverancier De Hamer Beton B.V. o.g.
Naaldhouten fundering bestaande uit:
- palen @ 150 mm, lang 9,50 m
- kespen 100 x 200 mm, lang 1,50 m
(richting: haaks op de uitstroombak)
- baddingen 65 x 165 mm, lang 1,50 m
- hakkelbouten & 19 x 400 mm
- mesbanden, @ 150 mm, dik 4 mm
- houtdraadbouten M12 x 180 mm
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- electrolytisch verzinkte draadnagels t.b.v. bevestiging
baddingen

De bestaande beschoeiing na plaatsing van de
uitstroombak zodanig te monteren dat er een dichte
grondkerende sluiting wordt verkregen

Putranden met deksels

Aanbrengen putrand met deksel.

Situering: t.p.v. inspectieputten VWA

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
klasse D400 volgens NEN-EN 124

Type: 435-24VM-VEPRO

Hoog 240 mm, dagmaat 600 mm

Deksel geschikt voor zwaar verkeer

Opschrift "VW" op putrand, in de stroomrichting van het
riool

Leverancier TBS Soest 0.g.

Putrand op hoogte brengen door middel van afstellen
telescoopstuk

Aanbrengen putrand met deksel.

Situering: t.p.v. inspectieputten VWA

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
klasse D400 volgens NEN-EN 124

Type: 435-24VM-VEPRO

Hoog 240 mm, dagmaat 600 mm

Deksel geschikt voor zwaar verkeer

Opschrift "VW" op putrand, in de stroomrichting van het
riool

Leverancier TBS Soest 0.g.

Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton,
gerekend met 200 mm

- stelring beton 50 mm

- stelring beton 100 mm

Aanbrengen putrand met deksel.

Situering: t.p.v. inspectieputten RWA

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
klasse D400 volgens NEN-EN 124

Type: 435-24VM-VEPRO

Hoog 240 mm, dagmaat 600 mm

Deksel geschikt voor zwaar verkeer

Opschrift "RW" op putrand, in de stroomrichting van het
riool

Leverancier TBS Soest o0.g.

Putrand op hoogte brengen door middel van afstellen
telescoopstuk

Aanbrengen putrand met deksel.

Situering: t.p.v. inspectieputten RWA

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
klasse D400 volgens NEN-EN 124

Type: 435-24VM-VEPRO

Hoog 240 mm, dagmaat 600 mm

Deksel geschikt voor zwaar verkeer

Opschrift "RW" op putrand, in de stroomrichting van het
riool

Leverancier TBS Soest 0.g.

Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton,
gerekend met 200 mm

- stelring beton 50 mm

- stelring beton 100 mm
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302350 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 4,00V
..... Situering: t.p.v. bestaande inspectieputten
. .1. . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
. . .1. . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
..... metselwerk en stellen in metselspecie.
..... Metselstenen, gerekend met 1 stellagen st 128,00/ L

..... 1e soort vlamoven metselklinkers A
..... (kelderklinkers waalformaat N-520-AW)
..... Binnen- en buitenzijde platvol voegen

. . . .9. |Stelringen zijn ook toegestaan

3025 Aanbrengen paalfundering inspectieputten

302510 410124 Aanbrengen paal van naaldhout. st 12,00V
..... Situering: t.p.v. overstortputten van beton
..... Putnr(s). 80-DT040, 80-DT165 en 80-G040
..... Paal van naaldhout: st 12,00/ L
..... bovenlandse palen, geschild, met een puntdiameter van
..... 0,15 m en 1 meter uit het gekruinde worteleinde een
..... omtrekmaat van 0,57 m
..... Lengte: 9,50 m, (incl. 0,50 m overlengte)

..... Twee paaljukken per put, 2 palen per paaljuk

2. .. .. Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
. .1. . . |Helling paal: verticaal
. . .9. . |Palen drukken tot in de draagkrachtige grondlaag die
..... volgens de sonderingen op ca. -12,25 m NAP aanwezig
..... is
..... Palen drukken met een hydraulische graafmachine met
..... een netto drukkracht van tenminste 40 kN en maximaal
..... 50 kN op de paal
..... De benodigde paallengte is ca. 9,00 m (in het werk
..... gemeten)

. . . .9. |Indien de voorgeschreven diepte bij het drukken met de
..... voorgeschreven hydraulische graafmachine niet
..... gehaald wordt, dient de aannemer de directie hiervan op
..... de hoogte te brengen

..... Indien bij het drukken van de palen met de

..... voorgeschreven lengte blijkt dat de de draagkracht bij
..... een druk van tenminste 40 kN en maximaal 50 kN te
..... weinig of nihil is, dienen langere palen te worden
..... toegepast

..... De verrekening zal i.0.m. de directie geschieden volgens
..... stelpost 950060

302520 411111 Verwijderen houten paalkop. st 12,00V
..... Situering: t.p.v. inspectieputten van beton VWA / RWA

9. . . .. Afzagen op gewenste hoogte
.2. . . . |Paal van naaldhout
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

302530 411311 Aanbrengen kesp. st 6,00V
..... Situering: t.p.v. inspectieputten van beton VWA / RWA
1. .. .. Houten kesp (vuren) st 6,00 L
..... Afmetingen (bxhxl): 250 x 200 x 2500 mm
.2. . . . |Kesp zonder uitholling

..... 9|Kesp aanbrengen op paalfundering, aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s). 302510
..... Verbinding kesp-paalfundering d.m.v.:

..... - mesband @ 140 x 60 x 4 mm st 12,00/ L
..... - hakkelbout @19 x 400 mm st 12,00/ L
302540 421399 | Aanbrengen baddingvloer, put 1400 x 2000 mm. st 45,00V

..... Situering: t.p.v. inspectieputten van beton VWA / RWA
..... Verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte draadnagels
..... Baddinghout (vuren): 15 stuks per put

..... Afmetingen (bxhxl): 60 x 160 x 1700 mm st 45,00 L
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Aanbrengen opsluitklossen put 1400 x 2000 mm.
Situering: t.p.v. betonriool VWA / RWA

Verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte draadnagels
Opsluitklos (vuren): 4 stuks per put

Afmetingen (bxhxl): 60 x 120 x 2000 mm

Afmetingen (bxhxl): 60 x 120 x 1650 mm

Oplegklos inclusief vellingkant (zie detail)

Kolken

Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.
Situering: t.p.v. voetpad/trottoir

Betreft: straatkolk

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Straatkolk, klasse C250

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.

Hoogte: 730 mm

Onderbak:

Type: Save kolk (NEN7067)

Materiaal: slagvast polypropyleen

Kleur: zwart

Spie aansluiting: DN125

Inhoud zandvang: 45 Itr

Vorm: vierkant, vlakke bodem

Met vuilvanger

Met stankslot

Kolkkop:

Type: Save SK-kop

Afmeting: 370 x 370 mm

Materiaal: nodulair gietijzer EN GJS 500-7
Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)
Versmalde sleuf, fiets- en rolstoelveilig
Met vergrendeling

Leverantie kolken met KOMO-certificaat
Toebehoren:

- stelranden vierkant

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
Constructie: tweedelig

Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.
Situering: t.p.v. rijweg

Betreft: straatkolken aangesloten op Wavicore leidingen
afvoerend naar waterbergende fundering

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afviakken
Straatkolk, klasse C250

Type: Tegra kolk (NEN7067)

- Onderbak:

Vorm: rond, diameter @ 454 mm

Hoogte: 815 mm

Materiaal: gerecycled PP

Kleur: zwart

Uitwendig geribd

Inhoud zandvang: 45 Itr

Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop
Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind

Met camera-/spuitlansgeleiding

- Bodem:

Materiaal: gerecycled slagvast PP

Komvormig (uitwendig vlakke installatievoet met
stabilisatiering)

Met centraal afzuigpunt

- Vuilvangrooster:

Type: zelfreinigend en demonteerbaar

Filter: PE 360° rondom (45° t.0.v. horizontaal, diameter
groter dan diameter kolk)

Kleur: wit

Positie: boven zandvang

Open opperviak: 30.000 mm?

- Stankslot:
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Materiaal: mineraal gevuld PP

Kleur: groen

Inwendige diameter: 235 mm

Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)
Met fixatie-handle en uitwendige axiale geleideribben
- Kolkkop:

Type: Highline SK-waaierkop

Afmeting: 370 x 370 mm

Materiaal: nodulair gietijzer EN GJS 500-7
Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)

Met vergrendeling

Toebehoren:

- stelringen rond

Leverancier: Wavin o.g.

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1|Constructie: tweedelig

Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 45,00V

Betreft kolk voor afvoer van hemelwater
Situering: rijweg/parkeervakken

Betreft: molgoot kolken aangesloten op Wavicore
leidingen afvoerend naar waterbergende fundering
T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Straatkolk, klasse C250 st
Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.

Onderbak:

Type: Tegra kolk (NEN7067)

Vorm: rond

Diameter: @454 mm

Hoogte: 815 mm

Materiaal: gerecylcled PP

Kleur: zwart

Uitwendig geribd

Inhoud zandvang: 45 Itr

Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop

Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind

Met camera-/spuitlansgeleiding

Bodem:

Materiaal: gerecylcled slagvast PP

Komvormig (uitwendig vlakke installatievoet met
stabilisatiering)

Met centraal afzuigpunt

Vuilvangrooster:

Type: zelfreinigend en demonteerbaar

Filter: PE 360° rondom (45° t.o.v. horizontaal, diameter
groter dan diameter kolk)

Kleur: wit

Positie: boven zandvang

Open opperviak: 30.000 mm?

Stankslot:

302760 252614

45,00 L

Materiaal: mineraal gevuld PP

Kleur: groen

Inwendige diameter: 235 mm

Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)

Met fixatie-handle en uitwendige axiale geleideribben
Kolkkop:

Type: Molgoot met waaiersymbool

Afmeting: 450 x 300 mm

Open oppervlak (doorlaat rooster): 38665 mm?
Materiaal rooster: nodulair gietijzer EN-GJS 400-15
Materiaal frame/kader: lamellair gietijzer EN-GJL-250
Holling: 7,4 mm

Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)

Versmalde sleuf, fiets- en rolstoelveilig

Met progressieve vergrendeling

RVS veerbelaste vergrendelbeugel

Kolkkop voorzien van 4 draagpennen t.b.v. draagbeugels
Type: snelsluiting

Leveranties met KOMO-certificaat
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. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|Constructie: tweedelig

302770 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 125,00V
..... Situering: t.p.v. rijweg

..... Betreft: trottoirkolken aangesloten op Wavicore leidingen
..... afvoerend naar waterbergende fundering

1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

. .3. . . |Trottoirkolk, klasse C250 st 125,00 L
..... Type: Tegra kolk (NEN7067)

..... - Onderbak:

..... Vorm: rond, diameter @ 454 mm

..... Hoogte: 815 mm

..... Materiaal: gerecycled PP

..... Kleur: zwart

..... Uitwendig geribd

..... Inhoud zandvang: 45 Itr

..... Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop

..... Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind

..... Met camera-/spuitlansgeleiding

..... - Bodem:

..... Materiaal: gerecycled slagvast PP

..... Komvormig (uitwendig vlakke installatievoet met
..... stabilisatiering)

..... Met centraal afzuigpunt

..... - Vuilvangrooster:

Type: zelfreinigend en demonteerbaar

..... Filter: PE 360° rondom (45° t.0.v. horizontaal, diameter
..... groter dan diameter kolk)

..... Kleur: wit

..... Positie: boven zandvang

..... Open oppervlak: 30.000 mm?

..... - Stankslot:

..... Materiaal: mineraal gevuld PP

..... Kleur: groen

Inwendige diameter: 235 mm

Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)

..... Met fixatie-handle en uitwendige axiale geleideribben
..... - Kolkkop:

..... Type: Highline TK-waaierkop

Afmeting: 380 x 380 mm

..... Materiaal: nodulair gietijzer EN GJS 500-7

..... Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)

..... Met vergrendeling

..... Toebehoren:

..... - stelringen rond

..... Leverancier: Wavin o.g.

. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

..... 1|Constructie: tweedelig
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302780

303

3031

303110

252614

252202

Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.
Situering: t.p.v. rijweg

Betreft: geleidebandkolken aangesloten op Wavicore
leidingen afvoerend naar waterbergende fundering
T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Trottoirkolk, klasse C250

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.

Onderbak:

Type: Tegra kolk (NEN7067)

Vorm: rond

Diameter: @454 mm

Hoogte: 815 mm

Materiaal: PP

Kleur: zwart

Uitwendig geribd

Inhoud zandvang: 45 ltr

Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop
Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind

Met camera-/spuitlansgeleiding

Bodem:

Materiaal: slagvast PP

Komvormig (uitwendig vlakke installatievoet met
stabilisatiering)

Met centraal afzuigpunt

Vuilvangrooster:

Type: zelfreinigend en demonteerbaar

Filter: PE 360° rondom (45° t.0.v. horizontaal, diameter
groter dan diameter kolk)

Kleur: wit

Positie: boven zandvang

Open oppervlak: 30.000 mm?

Stankslot:

Materiaal: PP

Kleur: groen

Inwendige diameter: 235 mm

Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)

Met fixatie-handle en uitwendige axiale geleideribben
Kolkkop:

Type: 5/20-kop met waaiersymbool

Afmeting: 378 x 378 mm

Aantal openingen: 7 (sleuven)

Materiaal rooster: nodulair gietijzer EN-GJS 500-7
Materiaal frame/kader: lamellair gietijzer EN-GJL-250
Met progressieve vergrendeling

RVS veerbelaste vergrendelbeugel

Type: snelsluiting

Kolkkop voorzien van 4 draagpennen t.b.v. draagbeugels
Leveranties met KOMO-certificaat

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1|Constructie: tweedelig

HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

Inlaten en opzetters VWA

Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering: t.p.v. inlaten VWA riool
Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8
Knevelinlaat @315-125 mm
Nominale middellijn 315 mm

1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet

st

st

st

st

101,00

16,00V

\

16,00 L

101,00 L




RAWO0685-149090 Opdrachtgever: Gemeente Medemblik Bladnr. 49 van 170

Werkbestek, besteksnr. 21HB0510-BE d.d. 01-10-2024, incl. Nvl 07-11-2024 en 2e Nvl 20-11-2 Afdrukdatum:
Project: Vervangen riolering en herinrichting Sijbekarspel 20-11-2024
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
303120 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 51,00V
..... Situering: t.p.v. inlaten VWA riool
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 51,00 L

..... Knevelinlaat @400-125 mm

. .3.3. . |Nominale middellijn 400 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet

303130 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00V
..... Situering: t.p.v. inlaten VWA-riool
..... Betreft: het aanbrengen van een betoninlaat op een
..... bestaande betonriolering (voorzien van liner)
..... Inclusief boren op betonbuis en inclusief boren gat in
..... liner

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 L
..... Betoninlaat @ 300-125 mm met zettingsstuk
..... kleur: grijs (RAL 7037)
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

303160 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 154,00V
..... Situering: t.p.v. inlaten VWA riool

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
..... Standpijp, rechte buis
..... Kleur roodbruin (RAL 8023)
..... Gerekend met een gemiddelde lengte van ca. 0,40 m
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm m 61,60 L
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

303170 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 154,00V
..... Situering: t.p.v. inlaten VWA riool

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 154,00 L
..... Flexibele bocht 88°, mof-mof
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

3032 Inlaten en opzetters HWA/DT

303210 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 180,00V
..... Situering: t.p.v. inlaten HWA/DT riool (gesleufd)
1. .. .. Hulpstuk st 180,00/ L
..... X-stream knevelinlaat @200-125 mm met zettingsmof
..... kleur: zwart (RAL 9005)
..... As-inlaat loodrecht op as-buis aanbrengen
.3. . . . |Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1.4. . |Nominale middellijn 200 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

303230 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 8,00V
..... Situering: t.p.v. inlaten HWA/DT riool (dicht)
1. .. .. Hulpstuk st 8,00 L

..... X-stream knevelinlaat @200-125 mm met zettingsmof
..... kleur: zwart (RAL 9005)

..... As-inlaat loodrecht op as-buis aanbrengen

.3. . . . |Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

. .1.4. . |Nominale middellijn 200 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet
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303240 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 188,00V
..... Situering: t.p.v. inlaten HWA/DT riool
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8

..... Standpijp, rechte buis
..... Kleur grijs (RAL 7037)
..... Gerekend met een gemiddelde lengte van ca. 0,70 m
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm m 131,60/ L
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
303260 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 188,00V
..... Situering: t.p.v. inlaten HWA/DT riool
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 188,00 L
..... Flexibele bocht 88°, mof-mof
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
3033 Huisaansluitingen VWA
303310 252201 Aanbrengen PVC-buis m 1.015,00V
..... Situering: t.p.v. VWA huisaansluitingen
..... Inclusief grondwerk, ontgravingsdiepte varierend van ca.
..... 0,60 tot 1,00 m minus maaiveld
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1.015,00 L
..... Kleur roodbruin (RAL 8023)
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet , steek-/schuifmoffen dan wel een
..... aangevormde mof met rubbermanchet

303320 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 175,00V
..... Situering: t.p.v. VWA huisaansluitingen
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 175,00 L

..... Bochtstuk 45°, mof-mof
..... Kleur roodbruin (RAL 8023)
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
303330 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00V
..... Betreft: t.b.v. eindkap op erfafscheidingsput (t.b.v.
..... aansluiting particulier terrein)
..... Situering: Burgemeester Elmersstraat 1
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
..... Eindkap @ 125 mm.
..... Kleur grijs (RAL 7037)
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
303340 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 159,00V
..... Situering: t.p.v. huisaansluitingen VWA
..... Inclusief grondwerk

9. . . .. Put, nominale middellijn 315 mm, type PK315 st 159,00/ L
..... Voorzien van aansluitingen 125 mm
..... PVC buis @ 315 mm, lang 500 mm st 159,00/ L
..... Kleur roodbruin (RAL 8023)
. .2. . . |Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
. . .9. . |Op hoogte brengen tot 0,20 m beneden maaiveld en st 159,00 L

..... voorzien van bijpassende kunststof deksel
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303350 252201 Aanbrengen PVC-buis m 10,00V

..... Situering: t.p.v. VWA verzamelleidingen Westerstraat
..... Inclusief grondwerk, ontgravingsdiepte varierend van ca.
..... 0,60 tot 1,00 m minus maaiveld

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 10,00/ L
..... Kleur roodbruin (RAL 8023)
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet , steek-/schuifmoffen dan wel een
..... aangevormde mof met rubbermanchet

3034 Huis- en kolkaansluitingen HWA

303410 252201 Aanbrengen PVC-buis m 1.250,00 V
..... Situering: t.p.v. HWA huis- en kolkaansluitingen
..... Inclusief grondwerk, ontgravingsdiepte varierend van ca.
..... 0,60 tot 1,00 m minus maaiveld

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1.250,00 L
..... Kleur grijs (RAL 7037)
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet , steek-/schuifmoffen dan wel een
..... aangevormde mof met rubbermanchet

303420 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 220,00V
..... Situering: t.p.v. HWA huis- en kolkaansluitingen
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 220,00 L

..... Bochtstuk 45°, mof-mof
..... Kleur grijs (RAL 7037)
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
303430 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 186,00 V
..... Situering: t.b.v. eindkap op erfafscheidingsput (t.b.v.
..... aansluiting particulier terrein)
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 186,00 L
..... Eindkap @ 125 mm.
..... Kleur grijs (RAL 7037)
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
303440 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 186,00 V
..... Situering: t.p.v. huisaansluitingen HWA
..... Inclusief grondwerk

9. . . .. Put, nominale middellijn 315 mm, type PK315 st 186,00/ L
..... Voorzien van aansluitingen 125 mm
..... PVC buis @ 315 mm, lang 500 mm st 186,00 L
..... Kleur grijs (RAL 7037)
. .2. . . |Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
. . .9. . |Op hoogte brengen tot 0,20 m beneden maaiveld en st 186,00 L

..... voorzien van bijpassende kunststof deksel

303450 252201 Aanbrengen PVC-buis m 30,00V
..... Situering: t.p.v. HWA aansluitingen Groene driehoek
..... Inclusief grondwerk, ontgravingsdiepte varierend van ca.
..... 0,60 tot 1,00 m minus maaiveld

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 30,00/ L
..... Kleur grijs (RAL 7037)
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet , steek-/schuifmoffen dan wel een
..... aangevormde mof met rubbermanchet
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303460 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00V
..... Situering: t.p.v. HWA huis- en kolkaansluitingen
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 10,00 L

..... Bochtstuk 45°, mof-mof

..... Kleur grijs (RAL 7037)

. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
303470 252202 | Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00V
..... Situering: t.b.v. eindkap op erfafscheidingsput
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 L

..... Elndkap & 160 mm.

..... Kleur grijs (RAL 7037)

. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

303480 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 2,00V
..... Situering: t.p.v. huisaansluitingen HWA
..... Inclusief grondwerk

9. . . .. Put, nominale middellijn 315 mm, type PK315 st 2,00 L
..... Voorzien van aansluitingen 160 mm
..... PVC buis @ 315 mm, lang 500 mm st 2,00 L
..... Kleur grijs (RAL 7037)
. .2. . . |Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
. . .9. . |Op hoogte brengen tot 0,20 m beneden maaiveld en st 2,00 L
..... voorzien van bijpassende kunststof deksel
3035 Wavicore IT-leidingen
303510 252211 Aanbrengen PE-buis. m 510,00 V
..... Situering: t.p.v. Wavicore infiltratieleidingen
9.9. . . . |Rechte buis, 100% gerecylede PE100 SDR11 buis, m 510,00/ L

..... gesleufd t.b.v. infiltratie

..... Leverancier: Wavin Nederland BV o.g.

..... Type: Wavicore PE-IT-Buis, gesleufd

..... Sleufbreedte: 7 mm

..... Sleuflengte (effectief): 55 mm

..... Kleur: zwart (RAL 9005)

. .1.8. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 9|Verbinding buizen aan straatkolken en buizen onderling
..... d.m.v. steekmof met rubbermanchet

303520 252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 53,00V
..... Situering: t.p.v. Wavicore infiltratieleidingen
9.9. . . . |Eindkap PE100, SDR11 st 53,00 L

. .1.8. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet
04 | | AANSLUITINGEN
304010 252601 | Maken aansluiting op rioolput. st 1,00V
..... Situering: Mient

..... Betreft: aansluiting nieuw VWA riool op bestaande

..... inspectieput 285

2. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
.2. . . . |Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2
. .2. . . |Rioolbuis omstorten met beton m3 0,10 L
..... -PVC @ 315 mm st 2,00 |
. . .1. . |Bijwerken stroomprofiel m3 0,10 L

..... Sterkteklasse C20/25

..... Milieuklasse XC2

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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305 BEMALING
..... Voor de toe te passen bemaling dient er een
..... bemalingsplan opgesteld te worden volgens
..... bestekspost 305910. Hierbij dient rekening te worden
..... gehouden met het bemalingsadvies dat als bijlage is
..... toegevoegd aan dit bestek.
3051 Bronbemaling
305110 210299 Aanbr., instandhouden en verwijderen bronbemaling. m 1.495,00V
..... Situering: t.p.v. aan te brengen riolering
..... Aan één zijde van de sleuf
305111 210201 Aanbrengen bronbemaling.
..... Situering: t.p.v. aan te brengen riolering
..... Aan één zijde van de sleuf
..... Toepassen geluidsgedempte pompen
2. .. .. Verlaging van het freatisch vlak tot 0,30 m beneden de
..... onderkant van de leiding en/of te maken
..... grondverbetering
.1. . . . |Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .1. . . |Verticale filters
. . . .3. |Reserve-energievoorziening is niet vereist
..... 2|Reservepomp(en) opnemen in de installatie
305112 210202 Instandhouden bronbemaling.
..... Situering: t.p.v. aan te brengen riolering
..... Aan één zijde van de sleuf
..... Betreft bronbemaling aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 305111
..... Periode van instandhouding: vanaf de aanvang van de
..... ontgraving van de sleuf tot het gereedkomen van de
..... aanvulling
1. .. .. Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
..... 305111 vermelde niveau
. . .9. . |Inclusief instandhouden zandvanger, debietmeter en
..... olie-/benzine afscheider
305113 210204 Verwijderen bronbemaling.
..... Situering: t.p.v. aan te brengen riolering
..... Aan één zijde van de sleuf
..... Betreft bronbemaling aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 305111
3. .. .. Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
..... zand
..... Inclusief verdichten
305120 210801 Aanbrengen debietmeetpunt. st 2,00V
..... Situering: t.p.v. bemalingsinstallatie
..... Betreft het aanbrengen van een debietmeetpunt op de
..... afvoer van de bemalingsinstallatie aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 305110
2. .. .. Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
..... hoeveelheid water
.1. . . . |Toegestane meetfout ten hoogste 10%
3052 Open bemaling
305210 210199 Aanbr. instandhouden en verwijderen open bemaling. m 1.495,00V

Op de sleufbodem
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305211 210101 Aanbrengen open bemaling.
..... Situering: t.p.v. aan te brengen riolering
..... Op de sleufbodem
..... Plaats van toepassing in overleg met de directie te
..... bepalen
..... Toepassen geluidsgedempte pompen
1. .. .. Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
.9. . . . |Open bemaling bestaande uit:

..... PP drainbuizen geribbeld en geperforeerd

..... Uitwendig diameter 80 mm, omhuld met

..... polypropeenvezels 450 micron

..... Met kielspit aanbrengen onder bodem rioolsleuf

. . .1. . |Sleuven aanvullen met zand uit ontgraving

..... 9|Pompinstallatie ter keuze van de aannemer, voorzien
..... van een reservepomp en zandvang

305212 210102 Instandhouden open bemaling.

..... Situering: t.p.v. aan te brengen riolering

..... Op de sleufbodem

..... Betreft: open bemaling aangebracht volgens

..... bestekspostnr. 305211

..... Periode van instandhouding: vanaf de aanvang van de
..... ontgraving van de sleuf tot het gereedkomen van de
..... aanvulling

305213 210104 Verwijderen open bemaling.

..... Situering: t.p.v. aan te brengen riolering
..... Op de sleufbodem

..... Betreft: open bemaling aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 305211

..... Na afloop drainage laten liggen en afdoppen

305220 210801 Aanbrengen debietmeetpunt. st 2,00V
..... Situering: t.p.v. bemalingsinstallatie
..... Betreft het aanbrengen van een debietmeetpunt op de
..... afvoer van de bemalingsinstallatie aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 305211
2. .. .. Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
..... hoeveelheid water
.1. . . . |Toegestane meetfout ten hoogste 10%
305230 173199 Controleren grondwaterlozing. EUR N
..... Betreft: het controleren van het bemalingswater bij
..... lozingspunt
..... Controle: visueel en geur
..... Frequentie: 1x per werkdag
305240 (173101 Nemen monster uit grondwater. st 2,00V
..... Betreft: te nemen en te bemonsteren watermonster van
..... de bemaling
..... Grondwaterstand vanaf ca. 0,90 m minus maaiveld
..... Monsterneming: zie artikel 17.02.03 van de Standaard
9. . . .. Grondwatermonster bij lozingspunt
.9. . . . |Analyse van het grondwatermonster volgens Bijlage
..... Bemalingsadvies kenmerk 16550124B.1 d.d.
..... 05-07-2024
. . . .1. |Monsters op de geéigende wijze verpakken,
..... conserveren en afleveren bij laboratorium
..... Analyseresultaten ter beschikking stellen aan de directie

3055 Puntbemaling
305510 210209 | Aanbr. instandhouden en verw. puntbemaling, inlaten. st 2,00V

..... Situering: t.p.v. aan te brengen inlaten op bestaand riool
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305513

305520

305521

305522

305523

3057

210201

210202

210204

210299

210201

210202

210204

Aanbrengen bronbemaling.

Situering: t.p.v. aan te brengen inlaten op bestaand riool
Eisen te gebruiken werkwater: geen

Verlaging van het freatisch vlak tot 0,30 m beneden de
bovenkant van de leiding

Pompinstallatie ter keuze van de aannemer, voorzien
van een zandvang

Instandhouden bronbemaling.

Situering: t.p.v. aan te brengen inlaten op bestaand riool
Betreft: puntbemaling aangebracht volgens 305511
Periode van instandhouding: vanaf de aanvang van de
ontgraving van het werkgat tot het gereedkomen van de
aanvulling

Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
305511 vermelde niveau

Verwijderen bronbemaling.

Situering: t.p.v. aan te brengen inlaten op bestaand riool
Betreft: puntbemaling aangebracht volgens 305511
Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
vrijgekomen zand bij het ontgraven

Inclusief verdichten

Aanbr. instandhouden en verw. puntbemaling, putten.
Situering: t.p.v. aan te brengen inlaten op bestaand riool

Aanbrengen bronbemaling.

Situering: t.p.v. aan te brengen overstortputten en
uitstroombakken

Verlaging van het freatisch vlak tot 0,50 m beneden de
onderkant van de put

Pompinstallatie ter keuze van de aannemer, voorzien
van een reservepomp en zandvang

Instandhouden bronbemaling.

Situering: t.p.v. aan te brengen overstortputten en
uitstroombakken

Betreft: puntbemaling aangebracht volgens 305521
Periode van instandhouding: vanaf de aanvang van de
ontgraving van het werkgat tot het gereedkomen van de
aanvulling

Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
305521 vermelde niveau

Verwijderen bronbemaling.

Situering: t.p.v. aan te brengen overstortputten en
uitstroombakken

Betreft: puntbemaling aangebracht volgens 305521
Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
vrijgekomen zand bij het ontgraven

Inclusief verdichten

Peilbuizen en monitoring

st

4,00V
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305730 210701 Aanbrengen waarnemingsput. st 2,00V

..... Situering: t.p.v. de rioolsleuf

..... Betreft het aanbrengen van peilbuizen t.b.v.

..... peilmonitoring freatische grondwaterstand (hoogte
..... inmeten t.o.v. NAP)

..... Zie bijlage Bemalingsadvies kenmerk 16550124B.1 d.d.
..... 05-07-2024

..... Na einde werkzaamheden peilbuizen verwijderen

9. .. .. Van iedere peilbuis dient een boorstaat t.o.v. NAP te
..... worden verstrekt aan de directie ter controle

.1. . . . [Filters met stijgbuizen: filterlengte 1,00 m, perforatie 2 st 2,00 L
..... mm, inwendige middellijn stijgbuis 50 mm
. .1. . . |Zonder filteromstorting

..... 1|Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte: met st 2,00 L
..... kunststof afsluitkap
305740 210799 Monitoring peilbuizen. EUR N
..... Betreft het monitoren van de peilbuizen aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s). 305730

..... Tijdens de bemaling dienen de peilbuizen 2-maal per
..... dag te worden opgenomen

..... Resultaten van opname peilbuizen wekelijks overleggen
..... aan de directie

..... Bij overschrijding van de interventie- of

..... singnaleringswaarden dienen aanvullende maatregelen
..... te worden getroffen

..... Na afloop van de bemaling dienen de monitorings-
..... gegevens compleet te worden gerapporteerd en worden
..... overlegd aan de directie

3059 Bemalingsplan
305910 210209 | Opstellen technisch bemalingsplan. EUR N

..... Betreft het opstellen van een technisch bemalingsplan
..... 0.b.v. het bemalingsadvies (zie bijlage Bemalingsadvies
..... kenmerk 16550124B.1 d.d. 05-07-2024 conform het
..... gestelde in artikel 21.13.01 van de standaard 2020
..... Tenminste aangevuld met:

..... - een omschrijving hoe te handelen bij overschrijden van
..... de grenswaarden / signalerings- en/of Interventie-
..... waarde in de peilbuizen (zie bemalingsadvies)
..... - communicatiestructuur bij waargenomen

..... overschrijding van de grenswaarden / signalerings-
..... en/of interventiewaarde

305920 210999 Verrichten melding grondwateronttrekking en -lozing. EUR N
..... Betreft het verrichten van een melding

..... grondwateronttrekking en -lozing

..... Uiterlijk 4 weken voor start van de bemaling schriftelijke
..... afschrift van de melding aanleveren aan de directie
306 RIOOLREINIGING EN -INSPECTIE

3061 Reinigen riolering
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306120 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.360,00 V

..... Situering: t.p.v. nieuw aangelegd VWA riool
..... Aantal inspectieputten: 32 stuks
..... Grootste putafstand: 73,5 m
3. .. .. Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . |Profielafmeting(en):
..... -PVC @ 315 mm
..... -PVC @400 mm
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 32,20
..... bestekspostnummer 306180

770,00
590,00

33

306130 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.390,00 V
..... Situering: t.p.v. nieuw aangelegd HWA/DT riool (gesleufd)
..... Aantal inspectieputten: 37 stuks
..... Grootste putafstand: 71,4 m

3. .. .. Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . |Profielafmeting(en):

..... - PP @ 200 mm (gesleufd) m 1.390,00
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 2,60 1
..... bestekspostnummer 306180

306140 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 105,00V
..... Situering: t.p.v. nieuw aangelegd HWA/DT riool (dicht)
..... Aantal inspectieputten: 7 stuks
..... Grootste putafstand: 36,5 m

3. .. .. Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . |Profielafmeting(en):

..... - PP @ 200 mm (dicht) m 105,00
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 0,80 |
..... bestekspostnummer 306180

306180 257531 Rioolslib vervoeren. ton 35,60V
..... Betreft afvoeren rioolslib vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr(s). 306120 t/m 306140

9. . . .. Vrijgekomen rioolslib vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

3063 Inspecteren riolering
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Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Eisen inspectie volgens deel 3 bepaling 25 4

Situering: t.p.v. nieuw aangebrachte riolering

Betreft: verificatie inspectie inclusief rapportage

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 73,5 m

Vastlegging conform BRL K10015

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf
met uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen:

-PVC @ 315 mm

- PVC @ 400 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
schademeting(en) uitvoeren van toestandsaspecten
conform NEN-EN 13508-2

Opnamen aanleveren , digitale beeldopnamen: MPEG2
met minimale bitrate 2,4 Mb/s

Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

De resultaten van de inspectie dienen op een USB-stick
of externe harde schijf volgens NEN-EN 13508-2 + A1
(2011), PDF-formaat en in GWSW-RibX aan de directie
te worden geleverd

Kleurenopname op USB-stick of externe harde schijf
De rapportage binnen 10 werkdagen in tweevoud
analoog en in enkelvoud digitaal ter goedkeuring aan de
directie overhandigen

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Situering: t.p.v. nieuw aangebrachte riolering

Betreft: verificatie inspectie inclusief rapportage

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 71,4 m

Vastlegging conform BRL K10015

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf
met uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen:

- PP @ 200 mm (gesleufd)

- PP @ 200 mm (dicht)

Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
schademeting(en) uitvoeren van toestandsaspecten
conform NEN-EN 13508-2

Opnamen aanleveren , digitale beeldopnamen: MPEG2
met minimale bitrate 2,4 Mb/s

Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

De resultaten van de inspectie dienen op een USB-stick
of externe harde schijf volgens NEN-EN 13508-2 + A1
(2011), PDF-formaat en in GWSW-RibX aan de directie
te worden geleverd

Kleurenopname op USB-stick of externe harde schijf
De rapportage binnen 10 werkdagen in tweevoud
analoog en in enkelvoud digitaal ter goedkeuring aan de
directie overhandigen

Bijkomende werkzaamheden rioolinspectie

Indien de aansluiting van het DT-riool onder het
oppervlaktewater ligt, moet de aansluiting van het
DT-riool naar het oppervlaktewater worden afgesloten
en moeten overige afsluitingen in het stelsel worden
geplaatst om leidinggedeelten per dagproductie
inspectie af te sluiten, 'droog te zetten' en te inspecteren.

33

33

1.360,00 V

1.495,00V

770,00
590,00

1.390,00
105,00
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307

307010

307020

250101

257199

286401

240299

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.

Situering: t.p.v. te inspecteren DT-riool

Betreft het aanbrengen van afsluiters in het
DT-rioolstelsel t.b.v. het tijdelijk 'droogzetten’ van te
inspecteren leiding gedeelten

Droogzetten afgesloten leiding gedeelten volgens
bestekspost- nr(s). 306520

Aanbrengen afsluitingen , te rekenen op de volgende
diameters:

- PP @200 mm

Geen voorzieningen voor doorvoer regenwater vereist
Dagelijks na afloop van de inspectiewerkzaamheden de
afsluitingen ongedaan maken

Tijdelijk droogzetten van te inspecteren leidinggedeelten.

Situering: t.p.v. te inspecteren DT-riool

Betreft het 'droogzetten’ van afgesloten leidinggedeelten
in het te inspecteren DT-rioolstelsel t.b.v. uit te voeren
leidinginspectie volgens bestekspostnr(s). 306130 en
306140

Afgepompt water uit het afgesloten DT-stelsel direct
lozen op het nog in bedrijf zijnde DT-stelsel
Pompcapaciteit en persleidinglengte, ter bepaling
aannemer, afgestemd op de maximale lengte per dag te
inspecteren leiding

Inclusief instandhouden pompinrichting gedurende de
gehele periode van uitvoering van de
inspectiewerkzaamheden

Uitvoering i.0.m. en ter goedkeuring van de directie

DIVERSEN LEIDINGWERK

Inmeten en verwerken revisiegegevens.

Eisen aan revisie conform Deel 3 bepaling 25 13 01
Betreft: nieuw aangelegd VWA en RWA riool

Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet

De digitale ondergrond wordt kosteloos door de
opdrachtgever aan de aannemer ter beschikking gesteld
Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen

in DXF of DWG formaat conform de meest recente
versie van de NLCS standaard en de standaard NLCS
objecten bibliotheek

Eventueel aanvullende eigen objecten dienen te zijn
aangemaakt conform NLCS richtlijnen

Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
(aard en diameters buizen) vermelden

Gegevens (digitaal) uiterlijk 4 weken na het
gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken

Treffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen.

Situering: t.p.v. aan te brengen riolering
Betreft het ophangen en ondersteunen van kabels en
leidingen ter voorkoming van beschadiging en stagnatie

zowel op korte als lange termijn.

Methode van bescherming: ter keuze van de aannemer

en ter goedkeuring van de directie

EUR

EUR

EUR

EUR




Bladnr. 60 van 170

RAWO0685-149090 Opdrachtgever: Gemeente Medemblik
Werkbestek, besteksnr. 21HB0510-BE d.d. 01-10-2024, incl. Nvl 07-11-2024 en 2e Nvl 20-11-2 Afdrukdatum:
Project: Vervangen riolering en herinrichting Sijbekarspel 20-11-2024
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
307030 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de m 40,00V
..... sleuf.
..... Situering: nieuwe riolering in rijweg tussen
..... Burgemeester Elmersstraat 29 en garagebox 31A (naar
..... garageplein)
..... Betreft: t.p.v. aan te brengen riolering tussen putnr(s).
..... 80-DT085 en 80-DT180
9. . . .. Methode van grondkering: ter keuze van de aannemer
..... en ter goedkeuring van de directie
..... Inclusief instandhouden gedurende de periode van
..... toepassing
.2. . . . |Aan twee zijden van de sleuf
. .4. . . |Aanvullingshoogte gemiddeld 1,55 m
. . .1. . |Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
..... 2|Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
307040 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de m 15,00V
..... sleuf.
..... Situering: nieuwe riolering tussen Burgemeester
..... Elmersstraat 60-62
..... Betreft: t.p.v. aan te brengen riolering tussen putnr(s).
..... 80-DT170 en 80-DT0O75
9. . . .. Methode van grondkering: ter keuze van de aannemer
..... en ter goedkeuring van de directie
..... Inclusief instandhouden gedurende de periode van
..... toepassing
.2. . . . |Aantwee zijden van de sleuf
. .4. . . |Aanvullingshoogte gemiddeld 1,95 m
. . .1. . |Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
..... 2|Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
307050 250199 Waarborgen droog-weer-afvoer huisaansluitingen. EUR N
..... Betreft: het waarborgen van de droog-weer-afvoer van
..... huisaansluitingen
..... Maatregelen ter keuze van de aannemer.
EUR N

307060 250199 Instandhouden VWA riolering.
Betreft: het waarborgen van de afvoer van vuilwater

gedurende de rioleringswerkzaamheden.
Inclusief afsluitingen en aanbrengen, verplaatsen,
instandhouden en verwijderen bemaling (t.b.v.
ompompen rioolwater)

Inclusief het aanbrengen van nood verbindingen tussen
bestaand en nieuw rioolstelsel.

Profielafmetingen buizen:

PVC 200

PVC 250

PVC 315

PVC 400

Beton 250

Beton 300 t/m Beton 700

Afvoer zo lang mogelijk via bestaande stelsel.
Rekening houdend met een pomp met een
pompcapaciteit van 60 m3/h.
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307070 250199 Instandhouden HWA riolering.

Betreft: het waarborgen van de afvoer van hemelwater
gedurende de rioleringswerkzaamheden.

..... Inclusief afsluitingen en aanbrengen, verplaatsen,
..... instandhouden en verwijderen bemaling (t.b.v.
..... ompompen rioolwater)

Inclusief het aanbrengen van nood verbindingen tussen
..... bestaand en nieuw rioolstelsel.

..... Profielafmetingen buizen:

..... PVC 200

..... PVC 250

..... PVC 315

..... PVC 400

..... Beton 250

..... Beton 300 t/m Beton 700

Afvoer zo lang mogelijk via bestaande stelsel.
..... Rekening houdend met een pomp met een

..... pompcapaciteit van 60 m3/h.

307080 283862 Op hoogte brengen opbouwgarnituur.
..... Situering: t.p.v. binnen het werkterrein aanwezige
..... straatpotten
7. .. .. Ten behoeve van nutsvoorzieningen
..... - straatpotten nuts
..... - brandkranen
.5. . . . |Straatpot op hoogte brengen
. .5. . . |Metinbegrip van markeringspaal en -tegel , indien
..... aanwezig
307090 (102101 Graven proefsleuf.
..... Situering: nader in overleg met de directie te bepalen
..... locaties
..... Betreft: graven proefsleuven t.b.v. lokaliseren van kabels
..... en leidingen.
..... Incl. inmeten in X, y, z codrdinaten t.o.v. RD-stelsel en
..... vastleggen op tekening
Van elke proefsleuf een foto maken waarin de ligging
..... van de kabels en leidingen goed zichtbaar is alsmede
..... de diepte van de proefsleuf
..... Opbouw van de ondergrond: zand op klei/veen, zie
20HB0072-A1 Verkennend bodem- en
verhardingsonderzoek d.d. 18 mei 2020 en
21HB0510-A1 Verkennend bodem- en

..... verhardingsonderzoek d.d. 26 juli 2024

..... Gemiddelde sleufdiepte: 1,20 m

..... Sleufbreedte: 0,60 m

..... Gerekend met maximaal 5 m lengte per proefsleuf
1. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

4. . . . |Na het vaststellen van de ligging van kabels en
leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen en verdichten tot 90% van de
..... oorspronkelijke verdichtingsgraad
. .2. . . |Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
..... aanbrengen
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[EEN-

OMSCHRIJVING HEID

INUMMER

ICODE

1:2:3:4:5:6

ERPLICHTING

INLICHTING

4

40

401

4011

401110

401130

401140

4012

401210

4013

800101

800201

831101

220421

VERHARDINGEN
ELEMENTENVERHARDING

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Funderingslagen

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Situering: Schakel en garageplein

Betreft: t.p.v. cunet funderingslagen

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 0,50 m

Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard

De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: Schakel en garageplein

Betreft: fundering voor elementenverharding

Situering:

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,25 m
Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 401110

Inclusief verdichten en profileren, methode ter keuze van
de aannemer

Aanbrengen straatlaag.

Situering: Schakel en garageplein

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
hoogste 60 mm

Op een funderingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 401130

Straatzand (losse m3)

Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,25

Profileren

Profileren van oppervlakken.

Betreft: het profileren van voetpad, inritten en
parkeervakken op locaties waar de nieuwe
maaiveldhoogte nagenoeg gelijk blijft met de bestaande
hoogte

Gerekend met ca. 50% van totaal oppervlakte voetpad,
inritten en parkeervakken

Grondsoort: zand

Oppervlakken boven water

Talud 1: 0

Straatlagen

m2

m2

ton

m2

m3

m2

565,00

565,00

565,00

2.850,00

\

\

\

\

268,40

35,30




RAWO0685-149090 Opdrachtgever: Gemeente Medemblik Bladnr. 63 van 170

Werkbestek, besteksnr. 21HB0510-BE d.d. 01-10-2024, incl. Nvl 07-11-2024 en 2e Nvl 20-11-2 Afdrukdatum:
Project: Vervangen riolering en herinrichting Sijbekarspel 20-11-2024
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
401310 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 5.800,00 V

..... verhardingslaag.

..... Situering: t.p.v. cunet elementenverharding

..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,30 m

. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt
..... bepaald t.0.v. de maximumproctordichtheid met de
..... proctorproef

401320 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 5.800,00 VvV
..... Situering: t.p.v. cunet elementenverharding

..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
..... hoogste 60 mm

4. . . . |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 401310

. .1. . . |Straatzand (losse m3) m3 362,50 L
..... Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,25

4015 Waterdoorlatende en -bergende fundering

401510 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 8.490,00V
..... verhardingslaag.

..... Situering: t.p.v. cunet waterbergende funderingslagen
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken

.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,50 m

. .1. . . |Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard

..... De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
..... maximumproctordichtheid met de proctorproef

401520 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 8.490,00V
..... steenmengsel.

..... Situering: t.p.v. cunet waterbergende funderingslagen
..... Betreft waterdoorlatende en -bergende fundering voor
..... elementenverharding

4. . . .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,40 m
.7. . . . |[Menggranulaat (gewassen) ton 6.282,60 L
. .3. . . |Sortering 4/31,5

. . . .2. |Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens

..... bestekspostnr(s). 401510

..... 9/Inclusief verdichten en profileren, methode ter keuze van
..... de aannemer

401530 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 8.490,00V
..... Situering: t.p.v. cunet waterbergende funderingslagen
..... Betreft straatlaag ten behoeve van rijwegen

..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
..... hoogste 60 mm

.6. . . . |Op een funderingslaag aangebracht volgens

..... bestekspostnr(s). 401520

. .1. . . |Straatzand (losse m3) m3 530,60 L
..... Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,25
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401540 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 9.640,00 vV

..... Situering: t.p.v. cunet waterdoorlatende fundering
..... Betreft het aanbrengen van een kunststof inlage op
..... waterbergende fundering
..... Resultaatsverplichting betreft het netto oppervlakte,
..... exclusief overlappen
..... Grondsoorten: zand en menggranulaat 4/31,5
4. . . .. Vlies van polypropeen (woven geotextiel) m2 9.640,00 L
..... Type: Geolon-PP15
..... Gewicht: 0,10 kg/m2
..... Aanbrengen op en langs funderingslaag conform detail
..... op tekening 21HB0510-NS011-BO
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 0,25 m
401550 800199 Uitvoeren verdichtingsproeven proefvak. EUR N
..... Betreft: het uitvoeren van verdichtingsproeven conform
..... deel 3 bepaling 80 17 01
403 AANBRENGEN KANTOPSLUITING
..... Nieuw te leveren betonbanden zijn vervaardigd van
..... duurzaam beton conform artikel 01.14.08 van deel 3 van
..... dit bestek.
..... Bepaalde betonbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie
..... het productblad op
..... https://moederbestek.nl/beton/productblad/
..... Nieuw te leveren stelbeton/specie zijn vervaardigd van
..... duurzaam beton conform artikel 01.14.08 van deel 3 van
..... dit bestek.
..... Het pasmaken van banden met zaagmachine uitvoeren
..... d.m.v. nat zagen. Inclusief het verwijderen van de 'hol' en

..... 'dol' bij kolken.
4031 Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm
403110 1831608 | Leveren rechte opsluitband van beton. st 2.440,00 V

..... Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen
..... opsluitbanden volgens bestekspostnr(s). 403140
5. . . . |Profiel 100 x 200 mm st 2.440,00 L
..... Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . .1. |Werkende lengte 1 m

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
403120 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 134,00 V
..... Betreft bochtbanden t.b.v. aan te brengen opsluitbanden
..... volgens bestekspostnr(s). 403140

5. . . . |Profiel 100 x 200 mm st 134,00 L
..... Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol

. .9. . . |[R=3,00 m, uitwendig st 7,00 |
..... R= 4,00 m, uitwendig st 47,00 |
..... R= 5,00 m, uitwendig st 10,00 |
..... R= 6,00 m, uitwendig st 23,00 |
..... R= 8,00 m, uitwendig st 47,00 |

. . . .1. |Werkende lengte 0,78 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
403130 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 154,00V
..... Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen opsluitbanden
..... volgens bestekspostnr(s). 403140

.1. . . . |Hulpstuk t.b.v. opsluitband van beton st 154,00 L
..... Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol

..... Hoekstuk 90°, uitwendig st 142,00 |
..... Hoekstuk 135°, uitwendig st 12,00 |
. .5. . . |Behorend bij profiel 100 x 200 mm

. . . .9. |Beenlengte 0,30 (hoekstuk 90) en beenlengte 0,40 m
..... (hoekstuk 135)
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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403140 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 2.640,00 V
..... Situering: t.p.v. opsluiting trottoir
2. .. .. Op zandbed
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm

..... Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403110 tm 403130

403150 831502 Pasmaken van betonbanden. st 330,00V
..... Situering: t.p.v. opsluiting trottoir
2. .. .. D.m.v. zagen
.2.5. . . |Opsluitband 100 x 200 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
4032 Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm
403210 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 333,00V
..... Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen
..... opsluitbanden volgens bestekspostnr(s). 403240 en
..... 403250
.9. . . . |Profiel 150 x 250 mm st 333,00 L
..... Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

403220 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 261,00V
..... Betreft bochtbanden t.b.v. aan te brengen opsluitbanden
..... volgens bestekspostnr(s). 403240

.9. . . . |Profiel 150 x 250 mm st 261,00 L
..... Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol

. .9. . . |[R=1,00 m, uitwendig st 19,00 |
..... R= 2,00 m, uitwendig st 9,00 |
..... R= 4,00 m, uitwendig st 18,00 |
..... R= 5,00 m, uitwendig st 11,00 |
..... R= 6,00 m, uitwendig st 135,00 |
..... R= 8,00 m, uitwendig st 16,00 |
..... R= 10,00 m, uitwendig st 53,00 |

. . . .1. |Werkende lengte 0,78 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
403230 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 3,00V
..... Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen opsluitbanden
..... volgens bestekspostnr(s). 403240
.1. . . . |Hulpstuk t.b.v. opsluitband van beton st 3,00 L
..... Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
..... Hoekstuk 90°, uitwendig
. .9. . . |Behorend bij profiel 150 x 250 mm
. . . .9. |Beenlengte 0,45 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
403240 1831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 70,00V
..... Situering: opsluiting rijweg t.p.v. plateau's of verlaagde
..... trottoir
2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 150 x 250 mm
..... Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403210 tm 403230

403250 1831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 470,00V
..... Situering: opsluiting rijweg t.p.v. plateau's of verlaagde
..... trottoir
5. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,40 L
. .9. . . |Profiel 150 x 250 mm

..... Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403210 tm 403230
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403260 831502 Pasmaken van betonbanden. st 100,00 V
2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . |Opsluitband 150 x 250 mm

..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

4033 Aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm
403310 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 25,00V
..... Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen
..... opsluitbanden volgens bestekspostnr(s). 403340
.9. . . . |Profiel 200 x 250 mm st 25,00 L
..... Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . .1. |Werkende lengte 1 m

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

403340 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 25,00V
..... Situering: t.p.v. rijweg bij Burgemeester Elmersstraat
..... 59-63
5 .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,20 L
. .9. . . |Profiel 200 x 250 mm

..... Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
..... Geleverd volgens bestekspostnr 403310
403350 831502 Pasmaken van betonbanden. st 2,00V
2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . |Opsluitband 200 x 250 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
4034 Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm
403410 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 1.650,00V
..... Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen trottoirbanden
..... volgens bestekspostnr(s). 403460 of 403470
3. . . . |Profiel 130/150 x 250 mm st 1.650,00 L
..... Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

403420 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 216,00V
..... Betreft bochtbanden t.b.v. aan te brengen trottoirbanden
..... volgens bestekspostnr(s). 403460 of 403470

.3. . . . |Profiel 130/150 x 250 mm st 216,00 L
..... Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol

. . .9. . |R=0,50 m, uitwendig st 5,00 |
..... R= 1,00 m, uitwendig st 66,00 |
..... R= 4,00 m, uitwendig st 5,00 |
..... R= 6,00 m, uitwendig st 84,00 |
..... R= 8,00 m, uitwendig st 14,00 |
..... R= 10,00 m inwendig st 14,00 |
..... R= 10,00 m uitwendig st 20,00 |
..... R= 15,00 m uitwendig st 8,00 |

. . . .9. |Werkende lengte 0,785 m (R = 0,5 t/m 4,0) en werkende
..... lengte 0,98 (R > 4,0m)
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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403430 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 76,00V

..... Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen trottoirbanden
..... volgens bestekspostnr(s). 403460 of 403470

.1. . . . |Hulpstuk t.b.v. trottoirband van beton st 76,00 L
..... Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
..... Hoekblok 90°, inwendig, R=0,25 m inwendig st 44,00 |
..... Hoekstuk 135°, inwendig st 32,00 |
. .3. . . |Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

. . . .9. |Beenlengte hoekblok 0,45 m
..... Beenlengte hoekstuk 0,34 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
403440 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 56,00V
..... Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen trottoirbanden
..... volgens bestekspostnr(s). 403460 of 403470

.1. . . . |Hulpstuk t.b.v. trottoirband van beton st 56,00/ L
..... Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol

..... Verloopband 130/150 naar opsluitband 150 x 250 mm, st 26,00 |
..... links

..... Verloopband 130/150 naar opsluitband 150 x 250 mm, st 26,00 |
..... rechts

..... Inritverloopband 130/150 naar geleideband 50/200 x st 2,00 1
..... 250 mm, links

..... Inritverloopband 130/150 naar geleideband 50/200 x st 2,00 1
..... 250 mm, rechts

. .3. . . |Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

. . . .1. |Werkende lengte 1,00 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
403450 831607 | Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 106,00V
..... Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen trottoirbanden
..... volgens bestekspostnr(s). 403460 of 403470

.1. . . . |Hulpstuk t.b.v. trottoirband van beton st 106,00| L
..... Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
..... Inritverloopband, links st 30,00 |
..... Inritverloopband, midden st 40,00 |
..... Inritverloopband, rechts st 36,00 |
. .3. . . |Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

. . . .1. |Werkende lengte 1,00 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
403460 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 550,00V
..... Situering: t.p.v. opsluiting rijweg
2. .. .. Op zandbed
. .3. . . |Profiel 130/150 x 250 mm
..... Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403410 tm 403450

403470 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.500,00 V
..... Situering: t.p.v. opsluiting rijweg
9. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 9,00 L
..... voorzien van steunrug van stampbeton m3 16,90 L
. .3. . . |Profiel 130/150 x 250 mm

..... Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403410 tm 403450

403480 831502 Pasmaken van betonbanden. st 365,00V
..... Situering: t.p.v. opsluiting rijweg

2. .. .. D.m.v. zagen
.1.3. . . [Trottoirband 130/150 x 250 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

4035 Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm
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403510 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 168,00 V

..... Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen
..... geleidebanden volgens bestekspostnr(s). 403560
.9. . . . |Profiel 50/200 x 250 mm st 168,00/ L
..... Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . .1. |Werkende lengte 1 m

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
403540 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 2,00V
..... Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen geleidebanden
..... volgens bestekspostnr(s). 403560

.1. . . . |Hulpstuk t.b.v. trottoirband van beton st 2,00 L
..... Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
..... Verloopband 50/200 naar opsluitband 200 x 250 mm, st 1,00 |
..... links
..... Verloopband 50/200 naar opsluitband 250 x 250 mm, st 1,00 |
..... rechts

. .9. . . |Behorend bij profiel 50/200 x 250 mm
. . . .1. |Werkende lengte 1,00 m

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

403560 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 170,00V
..... Situering: t.p.v. opsluiting parkeervakken
5 .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,00 L
. .9. . . |Profiel 50/200 x 250 mm

..... Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol

..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403510 en 403540

403580 831502 Pasmaken van betonbanden. st 20,00V
..... Situering: t.p.v. opsluiting rijweg

2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . |Geleideband 50/200 x 250 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

4036 Aanbrengen RWS-banden 110/220 x 250 mm
403610 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 12,00V
..... Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen RWS banden
..... volgens bestekspostnr. 403640

.9. . . . |Profiel 110/220 x 250 mm st 12,00/ L
..... Kleur: Lavaro wit 701, verbinding: hol en dol
. . . .1. |Werkende lengte 1 m

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

403620 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 4,00V
..... Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen RWS- band
..... volgens bestekspostnr. 403640

1. . . . |Hulpstuk t.b.v. trottoirband van beton st 4,00 L
..... Kleur: Lavaro wit 701, verbinding: hol en dol
..... Eindverloopbandband 110/220 x 250 mm naar st 2,00 |
..... maaiveld, links
..... Eindverloopbandband 110/220 x 250 mm naar st 2,00 |
..... maaiveld, rechts

. .9. . . |Behorend bij profiel 110/220 x 250 mm
. . . .1. |Werkende lengte 1,00 m

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
403630 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 8,00V
..... Betreft bochtbanden t.b.v. aan te brengen trottoirbanden
..... volgens bestekspostnr(s). 403640

.3. . . . |Profiel 130/150 x 250 mm st 8,00 L
..... Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol

. . .9. . |R=0,53 m, uitwendig st 4,00 |
..... R= 0,50 m, inwendig st 4,00 |

. . . .1. |Werkende lengte 0,83 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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403640 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 16,00V
..... Situering: t.p.v. nieuwe komborden Westersstraat 79
5 .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,10 L
. .9. . . |Profiel 110/220 x 250 mm
..... Kleur: Lavaro wit 701, verbinding: hol en dol
403650 831502 Pasmaken van betonbanden. st 16,00V
2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . |IRWS-band 110/220 x 250 mm

..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

4037 Aanbrengen inritbanden 600 x 160 x 500 mm

403710 831612 Leveren inritbanden van beton. m 231,00V
..... Betreft inritbanden t.b.v. aan te brengen inritbanden
..... volgens bestekspostnr(s). 403720

.9. . . . |Profiel 600 x 160 x 500 mm st 462,00 L
. . . .9. [Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
..... Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 43,00 |
..... Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 376,00 |
..... Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 43,00 |
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
403720 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 231,00V

..... Situering: t.p.v. inritten

5 .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 4,20 L
. .9. . . |Profiel 600 x 160 x 500 mm

. . . .9. |Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
..... Geleverd volgen bestekspostnr. 403710

4039 Aanbrengen banden

403930 833099 Leveren schampblokken 500 x 600 x 400 mm. st 2,00V
..... Betreft: betonnen schampblokken, volgens
..... bestekspostnr. 403940

..... Betonnen schampblok 500 x 600 x 400 mm. st 2,00L
..... Kleur: standaard wit

..... Leveren op plaats van verwerking
403940 833199 Aanbrengen schampblokken 500 x 600 x 400 mm. st 2,00V
..... Situering: t.h.v. Burgemeester Elmersstraat 1
..... Op zandbed in groenstrook

..... Schampblok 500 x 600 x 400 mm

..... Kleur: standaard wit

..... Geleverd volgens bestekspostnr. 403930
405 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

..... Nieuw te leveren betontegels zijn vervaardigd van
..... duurzaam beton conform artikel 01.14.08 van deel 3 van
..... dit bestek.

..... Bepaalde betontegels zijn vrijgesteld van deze eis, zie
..... het productblad op

..... https://moederbestek.nl/beton/productblad/

..... Nieuw te leveren betonstraatstenen zijn vervaardigd van
..... duurzaam beton conform artikel 01.14.08 van deel 3 van
..... dit bestek.

..... Bepaalde betonstraatstenen zijn vrijgesteld van deze
..... eis, zie het productblad op

..... https://moederbestek.nl/beton/productblad/

..... Nieuw te leveren grasbetontegels zijn vervaardigd van
..... duurzaam beton conform artikel 01.14.08 van deel 3 van
..... dit bestek.

4051 Aanbrengen betontegels, dik 45 mm




RAWO0685-149090 Opdrachtgever: Gemeente Medemblik Bladnr. 70 van 170

Werkbestek, besteksnr. 21HB0510-BE d.d. 01-10-2024, incl. Nvl 07-11-2024 en 2e Nvl 20-11-2 Afdrukdatum:
Project: Vervangen riolering en herinrichting Sijbekarspel 20-11-2024
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
405110 831604 Leveren betontegels. st 20.550,00V

..... Betreft hele betontegels t.b.v. aan te brengen
..... betontegels volgens bestekspostnr(s). 405130 tm
..... 405150

1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 20.550,00 L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45
..... Kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

405120 831604 Leveren betontegels. st 4.569,00V
..... Betreft halve betontegels t.b.v. aan te brengen
..... betontegels volgens bestekspostnr(s). 405130 tm
..... 405150
. .1. . . |Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 4.569,00 L
..... Kleur: grijs
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
405130 831113 Aanbrengen betontegels. m2 545,00 V
..... Situering: t.p.v. trottoir/voetpad
..... Geleverd volgens 405110 en 405120
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 5.450,00
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45
..... Kleur: grijs
. . . .1. |Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 1.212,00
..... Kleur: grijs
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,64 L

405140 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 1.410,00 V
..... Situering: t.p.v. trottoir/voetpad
..... Geleverd volgens 405110 en 405120

2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 14.100,00
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45
..... Kleur: grijs
. . . .1. |Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 3.134,00
..... Kleur: grijs
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 423 L

405150 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 100,00V
..... Situering: verharding rondom tafeltennistafel
..... Geleverd volgens 405110 en 405120

3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 1.000,00
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45
..... Kleur: grijs
. . . .1. |Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 223,00
..... Kleur: grijs
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,30 L

4052 Aanbrengen betontegels, dik 80 mm

405210 831604 Leveren betontegels. st 15.450,00V
..... Betreft hele betontegels t.b.v. aan te brengen
..... betontegels volgens bestekspostnr(s). 405230 tm
..... 405250

.5. . . . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 15.450,00| L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140
..... Kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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405220 831604 Leveren betontegels. st 3.435,00V

..... Betreft halve betontegels t.b.v. aan te brengen
..... betontegels volgens bestekspostnr(s). 405230 tm
..... 405250

. .5. . . |Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 3.435,00 L
..... Kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

405230 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 220,00V
..... Situering: t.p.v. trottoir
..... Geleverd volgens 405210 en 405220
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .5. . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 2.200,00 L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140
..... Kleur: grijs
. . . .5. |Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 489,00 L
..... Kleur: grijs
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,66/ L

405240 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 1.175,00 V
..... Situering: t.p.v. trottoir
..... Geleverd volgens 405210 en 405220
2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .5. . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 11.750,00 L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140
..... Kleur: grijs
. . . .5. |Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 2.612,00 L
..... Kleur: grijs
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 3,53/ L

405250 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 150,00 V
..... Situering: t.p.v. trottoir
..... Geleverd volgens 405210 en 405220
3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .5. . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 1.500,00 L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140
..... Kleur: grijs
. . . .5. |Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 334,00/ L
..... Kleur: grijs
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,45 L

4053 Aanbrengen overige tegelverharding

405310 831604 Leveren betontegels. st 500,00V
..... Betreft: t.b.v. aan te brengen betontegels volgens
..... bestekspostnr. 405320

.6. . . . |Betontegels 600 x 400 x 60 mm, breuklastklasse st 500,00/ L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
..... Kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

405320 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 120,00V
..... Situering: uitstapstrook parkeervakken in het groen
..... Geleverd volgens 405310

1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . |1streklaag langs de trottoirband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .6. . |Betontegels 600 x 400 x 60 mm, breuklastklasse
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)

..... Kleur: grijs
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,36/ L
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405330 1831699 Leveren grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm. st 12,00V

..... Betreft: t.b.v. aan te brengen grasbetontegels volgens
..... bestekspostnr. 405340

..... Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm st 12,00 L
..... Type: vlak

..... kleur: grijs

..... Leveren op plaats van verwerking

405340 831199 Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm. st 12,00V
..... Situering: achter verlaagde trottoirband ter voorkoming
..... van uitspoeling achter trottoirband

..... 3 tegels naast elkaar

..... Op straatlaag

..... Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm

..... Type: viak

..... kleur: grijs

..... Geleverd volgens bestekspostnr. 405330

..... Afstrooien en invegen met teelaarde volgens
..... bestekspostnr. 405350

405350 831599 Afstrooien en invegen grasbetontegels. m2 2,90V
..... Situering: volgens 405340
..... Grondsoort: teelaarde (losse m3) m3 0,15/L

..... Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,20
..... Grond van natuurlijke oorsprong, ongereinigd
..... Kwaliteitsklasse Landbouw en Natuur, volgens het
..... besluit bodemkwaliteit

..... Hoogte: 0,12 m

..... Zonder overhoogte

4054 Leveren betonstraatstenen
405410 1831603 | Leveren betonstraatstenen. st 272.804,00 V
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat st 272.804,00 L

..... Gerekend met 45 st/m2

..... Kleur: paars 550 (Baleno), kleurvast o.g.
..... Ter goedkeuring van de directie

. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
405420 1831603 Leveren betonstraatstenen. st 8.058,00 V
.9. . . . |Bisschopsmutsen st 8.058,00 L
..... Gerekend met 3 st/m

..... Kleur: paars 550 (Baleno), kleurvast o.g.
..... Ter goedkeuring van de directie

. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
405430 831603 Leveren betonstraatstenen. st 90.557,00 V
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat st 90.557,00 L
..... Gerekend met 45 st/m2

..... Kleur: zwart 150 (Baleno), kleurvast o.g.
..... Ter goedkeuring van de directie

. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
405440 1831603 Leveren betonstraatstenen. st 531,00V
.9. . . . |Bisschopsmutsen st 531,00/ L
..... Gerekend met 3 st/m

..... Kleur: zwart 150 (Baleno), kleurvast o.g.
..... Ter goedkeuring van de directie

. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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405450 831603 Leveren betonstraatstenen. st 61.200,00 V
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat st 61.200,00 L

..... Gerekend met 45 st/m2

..... Kleur: geel 450 (Baleno), kleurvast o.g.
..... Ter goedkeuring van de directie

. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
405460 831603 Leveren betonstraatstenen. st 1.514,00 V
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat st 1.514,00 L
..... Gerekend met 45 st/m2

..... Kleur: grijs 050 (Baleno), kleurvast o.g.
..... Ter goedkeuring van de directie

. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
405470 831603 Leveren betonstraatstenen. st 9.586,00 vV
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat st 9.586,00 L
..... Gerekend met 45 st/m2

..... Kleur: rood 250 (Baleno), kleurvast o.g.
..... Ter goedkeuring van de directie

. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
405480 831603 Leveren betonstraatstenen. st 4.816,00V
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat st 4.816,00 L
..... Gerekend met 45 st/m2

..... Kleur: standaard wit 051, kleurvast o.g.
..... Ter goedkeuring van de directie

. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
405500 831603 Leveren betonstraatstenen. st 390,00V
.9. . . . |Betonstraatstenen: halve standaard keiformaat st 390,00/ L
..... Kleur: paars 550 (Baleno) kleurvast o.g.
..... Ter goedkeuring van de directie

. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
405510 831603 Leveren betonstraatstenen. st 2.850,00V
.9. . . . |Betonstraatstenen: halve standaard keiformaat st 2.850,00 L
..... Kleur: zwart 150 (Baleno) kleurvast o.g.
..... Ter goedkeuring van de directie

. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

4056 Aanbrengen betonstraatstenen

405610 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 6.000,00 V
..... Situering: t.p.v. rijweg
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 405410 en 405420
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . |In keperverband met bisschopsmutsen st 8.058,00
..... Kleur: paars 550 (Baleno), kleurvast
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikie 80 mm st 257.670,00
..... Kleur: paars 550 (Baleno), kleurvast
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 30,00 L
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405620 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.360,00V

..... Situering: t.p.v. plateaus (excl. plateaus Westerstraat_
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 405450

3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
4. . . . |In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikie 80 mm st 61.200,00
..... Kleur: geel 450 (Baleno), kleurvast
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 6,80 L

405630 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 195,00 V
..... Situering: t.p.v. plateaus Westerstraat
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 405470

3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
4. . . . |In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 8.775,00
..... Kleur: rood 250 (Baleno), kleurvast
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,98 L

405640 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 330,00V
..... Situering: t.p.v. rijweg
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 405410 en 405500
3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . |Inelleboogverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 14.657,00
..... Kleur: paars 550 (Baleno), kleurvast
..... Betonstraatstenen: halve stenen, kleur paars 550 st 390,00
..... (Baleno)
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,65 1L

405650 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 570,00V
..... Situering: t.p.v. langsparkeervakken
..... Geleverd volgens bestekspostnr. 405430 en 405510
2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . |Inelleboogverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 24.765,00
..... Kleur: zwart 150 (Baleno), kleurvast
..... Betonstraatstenen: halve stenen, kleur zwart 150 st 1.785,00
..... (Baleno)
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 2,85L

405660 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 810,00V
..... Situering: t.p.v. haaksparkeervakken
..... Geleverd volgens bestekspostnr. 405430 en 405510
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . |Inelleboogverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikie 80 mm st 35.922,00
..... Kleur: zwart 150 (Baleno), kleurvast
..... Betonstraatstenen: halve stenen, kleur zwart 150 st 1.065,00
..... (Baleno)
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 405L
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405670 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 360,00V

..... Situering: t.p.v. 45° parkeervakken

..... Geleverd volgens bestekspostnr. 405430 en 405440
3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer

.5. . . . |In keperverband met bisschopsmutsen st 531,00

..... kleur: zwart 150 (Baleno), kleurvast

. .1. . . |Op straatlaag

. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 15.390,00

..... Kleur: zwart 150 (Baleno), kleurvast

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,80 L

405680 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 7,00V
..... Situering: t.p.v. fietspad Burgemeester Elmersstraat
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 405470

2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 315,00
..... Kleur: rood 250 (Baleno), kleurvast
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,04/ L

405690 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 4,00V
..... Situering: t.p.v. tussen parkeervakken Burgemeester
..... Elmersstraat 13-15 en voetpad t.p.v. Westerstraat (t.h.v.
..... komgrens)

..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 405460

1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.6. . . . |Inelleboogverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 180,00
..... Kleur: grijs 050 (Baleno), kleurvast
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,02 L

405700 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 3,00V
..... Situering: t.p.v. verdrijvingsvlak parkeervakken t.h.v.
..... Burgemeester Elmersstraat 67
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 405480

1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.6. . . . |Inelleboogverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 135,00
..... Kleur: standaard wit 051, kleurvast
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,02 L

405710 1831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 225,00V
..... Situering: t.p.v. taluds plateaus
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 405430 en 405480

3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . |In speciaal verband: SVT drempelmarkering 30km
..... conform CROW richtlijn
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 10.125,00 |
..... Kleur: kleurvast
..... - zwart st 6.480,00 |
..... - wit st 3.645,00 |

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,13/ L




RAWO0685-149090 Opdrachtgever: Gemeente Medemblik Bladnr. 76 van 170

Werkbestek, besteksnr. 21HB0510-BE d.d. 01-10-2024, incl. Nvl 07-11-2024 en 2e Nvl 20-11-2 Afdrukdatum:
Project: Vervangen riolering en herinrichting Sijbekarspel 20-11-2024
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
405720 1831303 Aanbrengen molgoot. m 25,00V

..... Situering: t.p.v. parkeervakken
..... Geleverd volgens bestekspostnr. 405410

1. .. .. Bestaand uit 4 streklagen
. .1. . . |In straatlaag
. . . .6. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikie 80 mm st 477,00 |
..... Kleur: paars 550 (Baleno), kleurvast
..... 9|Afstrooien en invegen met zand (brekerzand) m3 0,06 L
405730 1831303 Aanbrengen molgoot. m 420,00V

..... Situering: t.p.v. parkeervakken
..... Geleverd volgens bestekspostnr. 405430

1. . . .. Bestaand uit 4 streklagen
. .1. . . |In straatlaag
. . . .6. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 8.000,00 1
..... Kleur: zwart 150 (Baleno), kleurvast
..... 9|Afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,05 L
405740 1831303 Aanbrengen molgoot. m 70,00V

..... Situering: t.p.v. parkeervakken
..... Geleverd volgens bestekspostnr. 405460

1. .. .. Bestaand uit 4 streklagen
. .1. . . |In straatlaag
. . . .6. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikie 80 mm st 1.334,00 |
..... Kleur: grijs 050 (Baleno), kleurvast
..... 9|Afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,18 L
405750 1831132 Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; m 435,00V

..... verband aanpassen.
..... Situering: t.b.v. indeling parkeervakken
..... Lengte resultaatsverplichting is totale lengte (incl. zwarte

..... stenen)
..... Afwerking: afstrooien en invegen met zand
4. . . .. Verband bestrating: elleboogverband
.9. . . . |Betreft: een om-en-om streep (0,21-0,21) onderbroken
..... parkeervak markering
. .1. . . |Op straatlaag
. . .2. . |Betonstraatstenen, dik 80 mm st 1.036,00 |

..... Standaard keiformaat

..... kleur: standaard wit 051

..... Geleverd volgens bestekspostnr. 405480

. . . .1. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie / verwerkingskosten

405760 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 52,00V
..... Situering: plateaus kruisingen Westerstraat
..... Betreft: het aanbrengen van 2 strekken bss tegen
..... asfaltverharding aan

1.2. . . . |Bestaand uit 2 streklagen
. .3. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,30 L
. . . .4. |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 496,00 |

..... kleur: rood 250 (Baleno), kleurvast
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 405470

4058 Bijkomende werkzaamheden elementenverhardingen
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405810

405820

405830

405840

41

411

4111

831403

831402

831499

811399

Herstraten betontegels.

Situering: aansluitingen op bestaande situatie
Betreft: herstraten voetpad

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren
naar een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
kleur: grijs

Tekortkomende materialen verrekenen op stelpost
950010

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Herstraten betonstraatstenen.

Situering: aansluitingen op bestaande situatie
Betreft: herstraten rijweg

Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband met bisschopsmutsen

kleur: heide

Tekortkomende materialen verrekenen op stelpost
950010

Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren
naar een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten....

Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten
Betonstraatstenen: standaard keiformaat

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Herstraten particulier terrein.

Situering: aansluitingen particulier terrein

Betreft: het herstraten van aansluitingen particulier
terrein op openbaar terrein

Gerekend met ca. 190 woningen

Gerekend met 3 m2 herstraten per perceel
Bestrating bestaande uit: betontegels,

Tekortkomende materialen verrekenen op stelpost
950010

Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Situering: rond lichtmasten en verkeersbordpalen in
verharding

Koudasfalt

Laagdikte 60-80 mm

ASFALTVERHARDING

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Schoonmaken verhardingsopperviak

betonstraatstenen, straatbakstenen, grind of natuursteen

Aanbrengen koudasfalt rondom lichtmasten en palen.

m2

m3

m2

m3

m2

st

kg

50,00

50,00

570,00

40,00

\

\

\

0,25 L

80,00/ L
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411110 810102 Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 70,00V

..... Situering: Westerstraat t.h.v. 79 t.b.v. komgrens
..... Betreft: schoonmaken asfaltverharding voor het
..... aanbrengen van thermoplast markeringen volgens

..... bestekspost 417

3. . ... Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
. .9. . . |Losliggend vuil verwijderen, methode ter keuze van de
..... aannemer
. . .9. . |Direct voor het aanbrengen van de thermoplast
..... markering

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

417 MARKERINGEN
4170 | | Aanbrengen thermoplast markering
417010 320106 | Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 3,00V

..... markeringsmateriaal in m.
..... Situering: Westerstraat 79 t.b.v. komgrens
1. .. .. Ononderbroken streep
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 2,10/L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
417020 (320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 3,00V
..... markeringsmateriaal in m.
..... Situering: Westerstraat 79 t.b.v. komgrens
1. .. .. Ononderbroken streep
.9. . . . |Breedte: 0,30 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 6,30 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
417030 (320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 22,00V
..... markeringsmateriaal in m.
..... Situering: Westerstraat 79 t.b.v. komgrens
1. .. .. Ononderbroken streep
2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 15,40 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
417040 (320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 11,00V
..... markeringsmateriaal in m.
..... Situering: Westerstraat 79 t.b.v. komgrens
1. .. .. Ononderbroken streep
4. . . . |Breedte: 0,20 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 15,40 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
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417050 (320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 1,60V

..... markeringsmateriaal.
..... Situering: Westerstraat 79 t.b.v. komgrens

9. .. .. Figuraties:
..... - cijfer 30 (t.b.v. grens 30 km/h) st 1,00 |
..... - cijfer 50 (t.b.v. grens 50 km/h) st 1,00 |
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 11,20 L

..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

45 ACHTERPADEN/STEGEN

4st | ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

450 || Voorbereidende werkzaamheden

451010 57199 | Traceren kolkleidingen. m 500,00V

..... Betreft: het onderzoeken van bestaande ligging PVC
..... kolkleidingen in de achterpaden/stegen
..... Traceren kolkleidingen, middels zender en
..... bovengrondse ontvangen, methode ter keuze van de
..... aannemer
..... Rapportage opstellen en benodigde werkzaamheden
..... afstemmen met de directie
451020 102102 Graven proefsleuf. m 75,00V
..... Situering: stegen/achterpaden
..... Locaties proefsleuven bepalen in overleg met de directie
..... Betreft: graven proefsleuven t.b.v. lokaliseren van
..... kolkleiding
..... Incl. inmeten in x, y, z codrdinaten t.o.v. RD-stelsel en
..... vastleggen op tekening
..... Van elke proefsleuf een foto maken waarin de ligging
..... van de kolkleiding goed zichtbaar is alsmede de diepte
..... van de sleuf
..... Opbouw van de ondergrond: zand op klei, zie
..... 20HB0072-A1 Verkennend bodem- en
..... verhardingsonderzoek d.d. 18 mei 2020 en
..... 21HB0510-A1 Verkennend bodem- en
..... verhardingsonderzoek d.d. 26 juli 2024
..... Gemiddelde sleufdiepte: 0,90 m
..... Sleufbreedte: 0,60 m
1. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
4. . . . |Nahet vaststellen van de ligging van kabels en
..... leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen en verdichten tot 90% van de
..... oorspronkelijke verdichtingsgraad
451030 (102299 Inmeten bestaande situatie. EUR N
..... Situering: stegen/achterpaden
..... Betreft: het inmeten van de bestaande situatie in
..... achterpaden/stegen
..... - inmeten hoogtes bestaande maaiveld
..... - inmeten hoogtes aansluiting particuliere terreinen
..... - inmeten kantopsluitingen, schuttingen e.d.
..... - inmeten bestaande kolken
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451040 [102299 Opstellen uitvoeringsplan stegen/achterpaden. EUR N

..... Betreft: het opstellen van een uitvoeringsplan
..... stegen/achterpaden op basis van onderzoek volgens
..... bestekspostnr(s). 451010 en 451020 en inmeting
..... volgens bestekspostnr. 451030

..... Uitvoeringsplan bevat o.a.:

..... - straatplan

..... - hoogteplan

..... - kolkenplan

..... Uitvoeringsplan ter goedkeuring indienen bij de directie

451050 510402 Afsteken overgroeide kanten. m 200,00V
..... Situering: groene binnenterrein bij achterpaden/stegen,
..... conform tekeningnr. 21HB0510-NS-003-BO
..... Soort weg: achterpad/steeg

1. .. .. Overgroeide kanten van een niet gebonden verharding
1. . . . |Met kantopsluiting
. .1. . . |De verharding is gemiddeld 0,25 m of minder overgroeid
. . .1. . |Afsteken tot buitenkant verharding of kantopsluiting
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een door het bevoegd gezag erkende
..... verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

452 OPRUIMWERKZAAMHEDEN
4s20 | | Opbreken opsluitbanden
452010 1831711 | Opbreken betonbanden. m 500,00V

..... Situering: achterpaden/stegen, conform tekeningnr.

..... 21HB0510-NS-001 t/m 004

..... Betreft: opsluiting voetpad (kadastraal gemeentegrond)
9. . . .. Op zandbed

. . .3. . |Opsluitbanden 60 x 200 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 14,40

..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

452020 831711 Opbreken betonbanden. m 30,00V
..... Situering: achterpaden/stegen, conform tekeningnr.
..... 21HB0510-NS-001 t/m 004
..... Betreft: opsluiting voetpad (kadastraal particulier terrein)

9. .. .. Op zandbed
. . .3. . |Opsluitbanden 60 x 200 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 0,90 |
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

4521 Opbreken betontegels

452110 831703 Opbreken betontegels. m2 470,00V
..... Situering: achterpaden/stegen, conform tekeningnr.
..... 21HB0510-NS-001 t/m 004
..... Betreft: tegelverharding (kadastraal gemeentegrond)

1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm
..... Inclusief halve en pastegels
. . . .9. |Hele betontegels palleteren
..... Afmetingen pakket ter keuze aannemer
..... Gebroken tegels vervoeren naar een door het bevoegd
..... gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 453330 tm 453360, ca. 400 m2 hele
..... onbeschadigde tegels
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 7,60 |
..... door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting,
..... ca. 70 m2 t.g.v. breuk en overtollig
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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452120 1831703 Opbreken betontegels. m2 190,00V

..... Situering: achterpaden/stegen, conform tekeningnr.
..... 21HB0510-NS-001 t/m 004
..... Betreft: tegelverharding (kadastraal gemeentegrond)

2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm
..... Inclusief halve en pastegels
. . . .9. |Hele betontegels palleteren
..... Afmetingen pakket ter keuze aannemer
..... Gebroken tegels vervoeren naar een door het bevoegd
..... gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 453330 tm 453360, ca. 160 m2 hele
..... onbeschadigde tegels
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 3,20 |
..... door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting,
..... ca. 30 m2 t.g.v. breuk en overtollig
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

452130 831703 Opbreken betontegels. m2 140,00V
..... Situering: achterpaden/stegen, conform tekeningnr.
..... 21HB0510-NS-001 t/m 004
..... Betreft: tegelverharding (kadastraal gemeentegrond)

1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm
..... Karteltegels en visbektegels
..... Inclusief halve en pastegels
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 15,10
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

452140 1831703 Opbreken betontegels. m2 210,00V
..... Situering: achterpaden/stegen, conform tekeningnr.
..... 21HB0510-NS-001 t/m 004
..... Betreft: tegelverharding (kadastraal particulier terrein)

1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm
..... Inclusief halve en pastegels
. . . .9. |Hele betontegels palleteren
..... Afmetingen pakket ter keuze aannemer
..... Gebroken tegels vervoeren naar een door het bevoegd
..... gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 453330 tm 453360, ca. 180 m2 hele
..... onbeschadigde tegels
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 3,20 |
..... door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting,
..... ca. 30 m2 t.g.v. breuk en overtollig
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

452150 831703 Opbreken betontegels. m2 65,00V
..... Situering: achterpaden/stegen, conform tekeningnr.
..... 21HB0510-NS-001 t/m 004
..... Betreft: tegelverharding (kadastraal particulier terrein)

1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm
..... Karteltegels en visbektegels
..... Inclusief halve en pastegels
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 7,00 1
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

4522 Opbreken kolken
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452210 251122 Verwijderen kolk. st 22,00V

..... Situering: achterpaden/stegen, conform tekeningnr.
..... 21HB0510-NS-001 t/m 004
..... Betreft: bestaande kolken
2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
1. . . . |Straatkolk
..... Bestaande kolkleidingen tijdelijk afdoppen middels een st 22,00/ L
..... PVC combikap 125 mm
. . . .2. |Constructie: tweedelig
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens st 22,00
..... bestekspostnr(s). 453010
452220 721099 Vervoeren kolken van-naar depot. st 22,00V
..... Betreft: het vervoeren van vrijgekomen straatkolken voor
..... hergebruik in het werk.
..... Vervoeren van plaats van opbreken naar depot op het
..... werk en vervoeren van depot op het werk naar plaats van
..... verwerken volgens 453010
..... Vrijgekomen materialen volgens bestekspostnr(s).

..... 452210
4s23 || Opbreken kolkleidingen
452310 251103 | Verwijderen kunststofbuis. m 400,00V

..... Situering: achterpaden/stegen, conform tekeningnr.
..... 21HB0510-NS-001 t/m 004
..... Betreft: bestaande kolkleidingen
..... Inclusief grondwerkzaamheden
1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 453110, ca. 380 m (herleggen
..... kolkleidingen)
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren met
..... gebruikmaking van het BIS (Buizen Inzamel Systeem)
..... van het door "Bureauleiding" te Leidschendam
..... gecodrdineerd landelijk inzamelsysteem t.b.v. gesloten
..... ketenbeheer en recycling
452320 721099 Vervoeren kolkleidingen van-naar depot. m 380,00 V
..... Betreft: het vervoeren van vrijgekomen kolkleidingen voor
..... hergebruik in het werk.
..... Vervoeren van plaats van opbreken naar depot op het
..... werk en vervoeren van depot op het werk naar plaats van
..... verwerken volgens 453110
..... Vrijgekomen materialen volgens bestekspostnr(s).

..... 452310
as24 | | Bijkomende werkzaamheden
452410 1831503 | Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 1.075,00 V

..... Betreft: betontegels vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr(s). 452110 tm 452150

7. .. .. Betontegels
.9. . . . |Methode ter keuze van de aannemer
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens de
..... omschrijving in de betreffende opbreekposten
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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452420 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 740,00V
..... Situering: binnen de werkgrenzen
. .1. . . |Betontegels m2 740,00 |
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 452110, 452120
..... en 452140

..... 1|Vervoeren naar:
..... - tussendepot op het werk
..... - van tussendepot op het werk naar plaats van

..... verwerking
453 | INRICHTING
4530 | | Aanbrengen kolken
453010 252613 | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 22,00V

..... Situering: achterpaden/stegen, conform tekeningnr.
..... 21HB0510-NS-001 t/m 004
..... Betreft: hergebruik kolken

1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afviakken
.9. . . . |Straatkolk, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 452210
..... Incl. grondwerk
..... 2|Constructie: tweedelig

453020 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 3,00V
..... Situering: achterpaden/stegen, conform tekeningnr.
..... 21HB0510-NS-001 t/m 004
..... Betreft: extra te plaatsen kolken

1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afviakken
.2. . . . |Straatkolk, klasse B125 st 3,00 L
..... Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.
..... Hoogte: 730 mm
..... Onderbak:
..... Type: Save kolk (NEN7067)
..... Materiaal: slagvast polypropyleen
..... Kleur: zwart
..... Spie aansluiting: DN125
..... Inhoud zandvang: 45 Itr
..... Vorm: vierkant, vlakke bodem
..... Met vuilvanger
..... Met stankslot
..... Kolkkop:
..... Type: Save SK-kop
..... Afmeting: 370 x 370 mm
..... Materiaal: nodulair gietijzer EN GJS 500-7
..... Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)
..... Versmalde sleuf, fiets- en rolstoelveilig
..... Met vergrendeling
..... Leverantie kolken met KOMO-certificaat
..... Toebehoren:
..... - stelranden vierkant
..... Incl. grondwerk
. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|Constructie: tweedelig

4531 Aanbrengen kolkleidingen
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453110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 380,00V

..... Situering: achterpaden/stegen, conform tekeningnr.
..... 21HB0510-NS-001 t/m 004
..... Betreft: herleggen van vrijgekomen kolkleidingen
..... Inclusief grondwerk, ontgravingsdiepte varierend van ca.
..... 0,60 tot 1,00 m minus maaiveld
..... Inclusief verwijderen en afvoeren tijdelijke afdekkappen
..... aangebracht volgens 452210

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 380,00
..... vrijgekomen volgens bestekspostnr. 452310
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet , steek-/schuifmoffen dan wel een
..... aangevormde mof met rubbermanchet

453120 252201 Aanbrengen PVC-buis m 120,00V
..... Situering: achterpaden/stegen, conform tekeningnr.
..... 21HB0510-NS-001 t/m 004
..... Betreft: tekortkomend leidingwerk t.b.v. herleggen
..... kolkleidingen volgens bestekspostnr. 453110 en extra
..... benodigde kolkleidingen
..... Inclusief grondwerk, ontgravingsdiepte varierend van ca.
..... 0,60 tot 1,00 m minus maaiveld
..... Inclusief verwijderen en afvoeren tijdelijke afdekkappen
..... aangebracht volgens 452210

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 120,00 L
..... Kleur grijs (RAL 7037)

. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet , steek-/schuifmoffen dan wel een
..... aangevormde mof met rubbermanchet

453130 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 100,00V
..... Situering: achterpaden/stegen, conform tekeningnr.
..... 21HB0510-NS-001 t/m 004
..... Betreft: benodigde bochtstukken voor kolkleidingen

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 100,00 L
..... Bochtstuk 45°, mof-mof
..... Kleur grijs (RAL 7037)

. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
4532 | | Aanbrengen opsluitbanden
453210 1831608 | Leveren rechte opsluitband van beton. st 800,00V

..... Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen
..... opsluitbanden volgens bestekspostnr(s). 453230
.3. . . . |Profiel 60 x 200 mm st 800,00 L
..... Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . .1. |Werkende lengte 1 m

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
453220 1831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 20,00V
..... Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen opsluitbanden
..... volgens bestekspostnr(s). 453230

.1. . . . |Hulpstuk t.b.v. opsluitband van beton st 20,00 |
..... Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol

..... Hoekstuk 90°, uitwendig st 20,00 L
. .3. . . |Behorend bij profiel 60 x 200 mm

. . . .1. |Werkende lengte 0,25 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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453230

453240

4533

453310

453330

453340

831305

831502

831101

831113

831113

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: achterpaden/stegen, conform tekeningnr.
21HB0510-NS-001 t/m 004

Betreft: opsluiting voetpad

incl. grondwerk

Op zandbed

Profiel 60 x 200 mm

Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol

Geleverd volgens bestekspostnr(s). 453210 tm 453220

Pasmaken van betonbanden.

t.b.v. aan te brengen opsluitbanden volgens
bestekspostnr. 453230

D.m.v. zagen

Opsluitband 60 x 200 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Aanbrengen betontegels

Aanbrengen straatlaag.

Situering: t.p.v. cunet tegelpaden

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
hoogste 60 mm

Op het zandbed

Straatzand (losse m3)

Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,25

Aanbrengen betontegels.

Situering: achterpaden/stegen, conform tekeningnr.
21HB0510-NS-001 t/m 004

Betreft: tegelverharding (kadastraal gemeentegrond)
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 102120, 452110
, 452120 of 452140

Totale breedte tot 1,50 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45

Kleur: grijs

Betontegels 150 x 300 x 45 mm

Kleur: grijs

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betontegels.

Situering: achterpaden/stegen, conform tekeningnr.
21HB0510-NS-001 t/m 004

Betreft: tegelverharding (kadastraal gemeentegrond)
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 102120, 452110
, 452120 of 452140

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45

Kleur: grijs

Betontegels 150 x 300 x 45 mm

Kleur: grijs

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

st

m2

m3

m2

st

st

m3

m2

st

st

m3

800,00

50,00

1.075,00

610,00

190,00

\

\

\

\

\

6.1

1.356,00

1.900,00

423,00

67,20

00,00

1,83

0,57
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453350 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 210,00V

..... Situering: achterpaden/stegen, conform tekeningnr.
..... 21HB0510-NS-001 t/m 004
..... Betreft: tegelverharding (kadastraal particulier terrein)
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 102120, 452110
..... , 452120 of 452140

1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 2.100,00
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45
..... Kleur: grijs
. . . .1. |Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 467,00
..... Kleur: grijs
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,63 L

453360 831113 Aanbrengen betontegels. m2 65,00V
..... Situering: achterpaden/stegen, conform tekeningnr.
..... 21HB0510-NS-001 t/m 004
..... Betreft: tegelverharding (kadastraal particulier terrein)
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 102120, 452110
..... , 452120 of 452140

2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 650,00
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45
..... Kleur: grijs
. . . .1. |Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 145,00
..... Kleur: grijs
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,20 L

453370 830301 Zagen van bestrating. m 200,00V
..... Situering:Situering: achterpaden/stegen, conform
..... tekeningnr. 21HB0510-NS-001 t/m 004
..... Betreft: zaagwerk tegelverharding

1. .. .. Bestrating
..... Tegelverharding van betontegels 150/300x300x45 mm
..... aangebracht volgens bestekspostnr(s). 453330 tm
..... 453360
..... Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

.1.4. . . |Zaagdiepte 50 mm
4s3a | | Aanbrengen overige verharding
453410 831199 Aanbrengen passtenen. m2 20,00V

..... Situering: achterpaden/stegen, conform tekeningnr.
..... 21HB0510-NS-001 t/m 004

..... Betreft: het aanbrengen van passtenen in voetpad, waar
..... betontegels niet mogelijk zijn, in overleg met de directie
..... Betonstraatstenen:

..... - standaard waalformaat

..... - standaard dikformaat

..... - standaard keiformaat

..... kleur: grijs

..... Te leveren materialen worden verrekend volgens
..... stelpost 950040

454 GROENWERKZAAMHEDEN
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454010 512503 Maaien grasveld. are 0,60V

..... Situering: groen binnenterrein tussen Mient, Schakel en
..... Burgemeester Elmersstraat
..... Aard gewas: gras
..... Aantal percelen: 1
.2. . . . |Grasveldtype: gazon
. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
..... 9|Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
454020 222107 Frezen. are 0,60V
..... Situering: zie 454010
..... Grondsoort: grond
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
. . . .4. |Bewerkingsdiepte: 0,25 m
..... 2|Frezen tegen de rijrichting in
454030 221131 Egaliseren. are 0,60V
..... Situering: zie 454010
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
454040 220413 Verdichten grond. m2 600,00V
..... Situering: zie 454010
..... Grondsoort: grond

. .1. . . |Verdichten in 2 gangen - druk 0,02 tot 0,03 MPa
454050 512101 Zaaien. are 0,60V
..... Situering: zie 454010
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm

. . .1. . |Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld kg 1,50 L
..... Type: Low maintenance

..... Leverancier: Barenbrug o.g.

..... Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2

. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken
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5

503

5030

503010

503020

503030

503040

503050

503060

321301

321301

321301

321301

321302

321302

TERREININRICHTING
AANBRENGEN BEBORDING

Aanbrengen verkeersborden

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.
Situering: in het werk, conform inrichtingstekening
21HB0510-NS-001 t/m 004

In een bestrating , inclusief uithemen en aanhelen
bestrating

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast
kruis

Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.
Situering: in het werk, conform inrichtingstekening
21HB0510-NS-001 t/m 004

In het maaiveld

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast
kruis

Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.
Situering: kruising Mient - Burgemeester Elmersstraat,
conform inrichtingstekening 21HB0510-NS-001 t/m 004
In een bestrating , inclusief uithemen en aanhelen
bestrating

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast
kruis

Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)
Langs een weg zonder gescheiden rijpanen

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.
Situering: mindervaliden parkeerplaatsen, conform
inrichtingstekening 21HB0510-NS-001 t/m 004

In een bestrating , inclusief uithemen en aanhelen
bestrating

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast
kruis

Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m)
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: verkeersborden conform inrichtingstekening
21HB0510-NS-001 t/m 004

De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal
Afmetingen volgens type |

- E06

- OB 309 (kenteken)

Geleverd volgens bestekspostnr(s). 503110 en 503120
Retroflecterend, klasse I

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: verkeersborden conform inrichtingstekening
21HB0510-NS-001 t/m 004

De borden bevestigen aan: lichtmast

Afmetingen volgens type |

- straatnaambord SB01-1 (vlak)

Geleverd volgens bestekspostnr. 503130
Retroflecterend, klasse Il

Langs een weg zonder gescheiden rijpanen
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503070

503080

503090

5031

503110

503120

503130

503140

321302

321302

321302

321399

321399

321399

321399

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: verkeersborden conform inrichtingstekening
21HB0510-NS-001 t/m 004

De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal
Afmetingen volgens type |

- straatnaambord SB01-1 (vlak)

Geleverd volgens bestekspostnr. 503130
Retroflecterend, klasse Il

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: verkeersborden conform inrichtingstekening
21HB0510-NS-001 t/m 004

De borden bevestigen aan: lichtmast

Afmetingen volgens type |

- straatnaambord SB01-1 (vlaggend)

Geleverd volgens bestekspostnr. 503140
Retroflecterend, klasse Il

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: verkeersborden conform inrichtingstekening
21HB0510-NS-001 t/m 004

De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal
Afmetingen volgens type |

- straatnaambord SB01-1 (vlaggend)

- straatnaambord SB01-5/6

Geleverd volgens bestekspostnr. 503140
Retroflecterend, klasse Il

Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

Leveren verkeersborden

Leveren verkeersbord.

Afmetingen volgens type Il

- EO6

Retroflecterend

Incl. benodigde bevestigingsmiddelen
Leveren op plaats van verwerking

Leveren verkeersbord, onderbord.
Afmetingen volgens type Il

- OB309 (kenteken)

Retroflecterend

Incl. benodigde bevestigingsmiddelen
Leveren op plaats van verwerking

Leveren verkeersbord, straatnaambord (vlak).
Afmetingen volgens type Il

- SB01-1

Opdruk volgens inrichtingstekening 21HB0510-NS-001
tm 004

Retroflecterend

Incl. benodigde bevestigingsmiddelen

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verkeersbord, straatnaambord (vlaggend).
Afmetingen volgens type Il

- SB01-1

- SB01-5/6

Opdruk volgens inrichtingstekening 21HB0510-NS-001
tm 004

Retroflecterend

Incl. benodigde bevestigingsmiddelen

Leveren op plaats van verwerking
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722024
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9. ..
.9
4. ..
T
.9
4.
T
T

Overige bebording

Aanbrengen portaal.

Situering: Westerstraat t.h.v. 69 t.b.v. komgrens
Betreft: komgrens portaal

In een bestrating van betontegels 300 x 300 x 45 mm,
inclusief uithemen en aanhelen bestrating

Inclusief grondwerk.

Verkeersportaal A01-030ZB + BB15-2B (kombord)
incl. stalen staanders

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 104850 en
104860

Portaal nader aangegeven op tek.nr.
21HB0510-NS-002-BO

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR

Aanbrengen paal.

Betreft: het leveren en aanbrengen van kunststof
anti-parkeerpaal in groenvakken naast inritten en/of
parkeervakken welke op dezelfde hoogte liggen als de
groenvakken

Situering: locaties in overleg met de directie

In het maaiveld

Vrijgekomen grond verspreiden over groenvak

Aanbrengen zitelement.

Situering: speelplaats Mient

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 104540

In een bestrating van betontegels 300 x 300 x 45 mm,
inclusief uithemen en aanhelen bestrating

Inclusief grondwerk.

Zitelement, bank bestaande uit:

- 2 betonnen staanders (ingraven)

- houten zitting, 2 stuks planken

- houten rugleuning, 2 stuks planken

Afmetingen (bxh): ca. 600 x 2000 mm

Hoogte: tot ca. 0,75 m boven maaiveld

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Aanbrengen afvalbak.
Situering: speelplein de Mient
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 104550

inclusief uithemen en aanhelen bestrating
Inclusief grondwerk

Afvalbak, inhoud ca. 50 liters

Model: Bammens Capitole

Uitvoering: enkel, met verlengde staanders t.b.v.
fundering onder maaiveld

Met prefab fundatie , aangevormd

Materiaal: beton

Afmetingen: ca. 600 x 300 x 250 mm

Bovenkant fundatie ca. 0,10 m onder maaiveld
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Kunststof diamantkoppaal v.v. standaard reflectiebanden:
-amf. 150 x 150 x 1400 mm, ca. 0,70 m boven maaiveld

In een bestrating van betontegels 300 x 300 x 45 mm,,
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505080

505090

722002

722099

722012

723012

Aanbrengen afvalbak.

Situering: gehele werk, volgens tekeningnr.
21HB0510-NS-001 tm 004

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 104550

In het maaiveld

Inclusief grondwerk

Afvalbak, inhoud ca. 50 liters

Model: Bammens Capitole

Uitvoering: enkel, met verlengde staanders t.b.v.
fundering onder maaiveld

Met prefab fundatie , aangevormd

Materiaal: beton

Afmetingen: ca. 600 x 300 x 250 mm

Bovenkant fundatie ca. 0,10 m onder maaiveld
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Aanbrengen tafeltennistafel.

Situering: speelplaats Mlent

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 104570

In een bestrating van betontegel 300 x 300 x 45 mm,
inclusief uithemen en aanhelen bestrating
Inclusief grondwerk

Betonnen tafeltennistafel

Afm.ca.2,75mx 1,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie / verwerkingskosten

Aanbrengen hek.

Situering: speelplaats Mient

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 104580 of geleverd
volgens 505090

In een bestrating van betontegels 300 x 300 x 45 mm,
inclusief uithemen en aanhelen bestrating

Incl. grondwerk

Stalen geleidehekken, met anti-duikelstang

Hoogte 1,00 m

Breedte tot 1,50 m

Voorzien van betonnen fundatieblokken

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Leveren hek.

Stalen geleidehekken, met anti-duikelstang
Hoogte 1,00 m

Breedte tot 1,50 m

Voorzien van betonnen fundatieblokken
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6

61

611

611020

612

6121

612110

6122

510199

220101

GROENVOORZIENINGEN
GRONDWERK GROENVOORZIENINGEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Schonen terrein.

Situering: t.p.v. plantvakken en gazon binnen werkterrein

Te schonen oppervlakte: ca. 18,50 are

Aard van het te verzamelen vuil:

- puin

- plastic

- hout

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

GROND ONTGRAVEN

Grond ontgraven uit groeiplaats bomen, zand/klei

Grond ontgraven uit groeiplaats bomen, d= 0,90 m.
Situering: t.p.v. groeiplaatsverbetering bomen
Aantal groeiplaatsverbeteringen: 15 stuks
Afmetingen groeiplaatsverbetering per boom:

-ca. 9,9 m3

-ca. 9,1 m3

-ca. 7,4 m3

-ca. 6,9 m3

-ca. 54 m3

-ca. 3,6 m3

Grondsoort: zand / klei

Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw en Natuur
Zie 20HB0072-A1 Verkennend bodem- en
verhardingsonderzoek d.d. 18 mei 2020 en
21HB0510-A1 Verkennend bodem- en
verhardingsonderzoek d.d. 26 juli 2024
Vrijgekomen zand (bovenste zandlaag) vervoeren
volgens 202010

Vrijgekomen klei vervoeren volgens bestekspostnr.
202020

Grondsoorten gescheiden ontgraven , geheel boven
water

Ontgravingshoogte gemiddeld ca. 0,90 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit groeiplaats bomen, zand

are
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612210

6123

612310

6124

612410

220101

220101

220101

Grond ontgraven uit groeiplaats bomen, d= 0,90 m.
Situering: t.p.v. groeiplaatsverbetering bomen
Aantal groeiplaatsverbeteringen: 7 stuks
Afmetingen groeiplaatsverbetering per boom:

-ca. 9,9 m3

-ca.59m3

Grondsoort: zand

Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw en Natuur
Zie 20HB0072-A1 Verkennend bodem- en
verhardingsonderzoek d.d. 18 mei 2020 en
21HB0510-A1 Verkennend bodem- en
verhardingsonderzoek d.d. 26 juli 2024
Vrijgekomen zand (bovenste zandlaag) vervoeren
volgens 202010

Grondsoorten gescheiden ontgraven , geheel boven
water

Ontgravingshoogte gemiddeld ca. 0,90 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit groeiplaats bomen, zand (matig

Grond ontgraven uit groeiplaats bomen, d= 0,90 m.
Situering: t.p.v. groeiplaatsverbetering bomen
Aantal groeiplaatsverbeteringen: 2 stuks
Afmetingen groeiplaatsverbetering per boom:
-ca. 9,9 m3

-ca. 8,3 m3

Grondsoort: zand

Indicatief kwaliteitsklasse: matig verontreinigd
Zie 20HB0072-A1 Verkennend bodem- en
verhardingsonderzoek d.d. 18 mei 2020 en
21HB0510-A1 Verkennend bodem- en
verhardingsonderzoek d.d. 26 juli 2024

202210

Grondsoorten gescheiden ontgraven , geheel boven
water

Ontgravingshoogte gemiddeld ca. 0,90 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit plantvakken

Grond ontgraven uit plantvakken, d= 0,50 m.
Situering: t.p.v. te maken plantvakken

Grondsoort: zand / klei

Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw en Natuur

Zie 20HB0072-A1 Verkennend bodem- en
verhardingsonderzoek d.d. 18 mei 2020 en
21HB0510-A1 Verkennend bodem- en
verhardingsonderzoek d.d. 26 juli 2024
Vrijgekomen zand (bovenste zandlaag) vervoeren
volgens 202010

Vrijgekomen klei vervoeren volgens bestekspostnr.
202020

Grondsoorten gescheiden ontgraven , geheel boven
water

Ontgravingshoogte gemiddeld ca. 0,50 m
Bovenoppervlak: ca. 1387 m2

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr(s).
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6125 Grond ontgraven uit gazonvakken
612510 220101 | Grond ontgraven uit gazonvakken, d= 0,50 m. m3 30,00V

..... Situering: t.p.v. te maken gazonvakken waar in de oude
..... situatie verharding aanwezig was
..... Grondsoort: Zand / Klei
..... Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw en Natuur
..... Zie 20HB0072-A1 Verkennend bodem- en
..... verhardingsonderzoek d.d. 18 mei 2020 en
..... 21HB0510-A1 Verkennend bodem- en
..... verhardingsonderzoek d.d. 26 juli 2024
..... Vrijgekomen zand (bovenste zandlaag) vervoeren m3 25,00
..... volgens 202010
..... Vrijgekomen klei vervoeren volgens bestekspostnr. m3 5,00 |
..... 202020

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven , geheel boven
..... water
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld ca. 0,50 m
. .9. . . |Bovenoppervilak: ca. 60 m2
. ..1. . |Taluds 1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

614 GROND VERWERKEN

6141 || Grond verwerken in groeiplaats bomen, bomengrond

614110 220301 | Grond verwerken in groeiplaats bomen, d= 0,80 m m3 103,00 V
..... Situering: t.p.v. groeiplaatsverbetering bomen met
..... bomengrond

..... Aantal groeiplaatsverbeteringen: 14 stuks
..... Inhoud groeiplaatsverbetering per boom:

..... -ca. 8,8 m3 st 8,00 |
..... -ca. 8,1 m3 st 1,00 |
..... -ca. 6,1 m3 st 1,00 |
..... -ca. 6,6 m3 st 1,00 |
..... -ca. 4,8 m3 st 1,00 |
..... -ca. 3,2m3 st 2,00 1
..... Grondsoort: bomengrond, organisch stofgehalte 8-12% m3 103,00 |
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 615010

1. .. .. Gemiddelde hoogte ca. 0,80 m
..1. . . |Taluds1:0
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . .9. |Laagsgewijs aanvullen en verdichten in

..... lagen van maximaal 0,30 m met trilstamper (Wacker
..... 0.g.) tot een maximale verdichting van 1,3 tot
..... 1,5 MPa (zie Handboek Bomen hoofdstuk 4.31)
..... Per laag en per groeiplaats een uitdraai van de
..... verdichtingsmeter verstrekken aan de directie
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

6142 Grond verwerken in groeiplaats bomen, bomengrond

614211 220301 Grond verwerken in groeiplaats bomen, d= 0,10 m m3 12,00
..... Situering: t.p.v. groeiplaatsverbetering bomen met
..... bomengrond i.c.m. bomengranulaat

..... Betreft het verwerken van drainagezand onderin de
..... groeiplaats

..... Aantal groeiplaatsverbeteringen: 10 stuks

..... Inhoud groeiplaatsverbetering drainagezand per boom:

..... -ca. 1,32 m3 st 7,00 |
..... -ca. 1,10 m3 st 1,00 |
..... -ca. 0,92 m3 st 1,00 |
..... -ca. 0,65 m3 st 1,00 |
..... Grondsoort: Drainagezand m3 12,00 |

..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 615030
1. .. .. Gemiddelde hoogte ca. 0,10 m
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614212

614213

6143

220301

220301

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Laagsgewijs aanvullen en verdichten in

lagen van maximaal 0,30 m met trilstamper (Wacker
0.g.) tot een maximale verdichting van 1,3 tot

1,5 MPa (zie Handboek Bomen hoofdstuk 4.31)

Per laag en per groeiplaats een uitdraai van de
verdichtingsmeter verstrekken aan de directie
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in groeiplaats bomen, d= 0,80 m.
Situering: t.p.v. groeiplaatsverbetering bomen met
bomengrond i.c.m. bomengranulaat

Betreft het verwerken van bomengrond in de groeiplaats
Aantal groeiplaatsverbeteringen: 10 stuks

Inhoud groeiplaatsverbetering bomengrond per boom:
-ca. 4,16 m3

-ca. 3,76 m3

-ca. 3,28 m3

-ca. 2,64 m3

- ca. 2,08 m3

Grondsoort: Bomengrond, organisch stofgehalte 8-12%
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 615010
Gemiddelde hoogte ca. 0,80 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Laagsgewijs aanvullen en verdichten in

lagen van maximaal 0,30 m met trilstamper (Wacker
0.g.) tot een maximale verdichting van 1,3 tot

1,5 MPa (zie Handboek Bomen hoofdstuk 4.31)

Per laag en per groeiplaats een uitdraai van de
verdichtingsmeter verstrekken aan de directie
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in groeiplaats bomen, d= 0,80 m
Situering: t.p.v. groeiplaatsverbetering bomen met
bomengrond i.c.m. bomengranulaat

Betreft het verwerken van bomengranulaat in de
groeiplaats

Aantal groeiplaatsverbeteringen: 10 stuks

Inhoud groeiplaatsverbetering bomengranulaat per
boom:

-ca. 8,48 m3

-ca. 6,40 m3

-ca. 5,52 m3

- ca. 3,60 m3

- ca. 2,56 m3

Grondsoort: Bomengranulaat Basalt-Lava RAG
(samenstelling conform handboek bomen, hoofdstuk 3
en 4)

Geleverd volgens bestekspostnr(s). 615020
Gemiddelde hoogte ca. 0,80 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Laagsgewijs aanvullen en verdichten in

lagen van maximaal 0,30 m met trilstamper (Wacker
0.g.) tot een maximale verdichting van 1,3 tot

1,5 MPa (zie Handboek Bomen hoofdstuk 4.31)
Per laag en per groeiplaats een uitdraai van de
verdichtingsmeter verstrekken aan de directie
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in groeiplaats bomen, compost
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614310

614320

6144

614410

614420

614430

220301

222104

220301

220301

220301

Grond verwerken in groeiplaats bomen, d= 0,10 m.
Situering: t.p.v. groeiplaatsverbetering bomen met
compost

Aantal groeiplaatsverbeteringen: 9 stuks

Inhoud groeiplaatsverbetering per boom:

-ca.1m3

Grondsoort: Keurcompost RAG

Geleverd volgens bestekspostnr(s). 615060
Doorspitten met ondergrond volgens bestekspostnr(s).
614320

Gemiddelde hoogte 0,10 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Diepspitten.

Situering: t.p.v. groeiplaatsverbetering bomen met
keurcompost RAG

Aantal groeiplaatsverbeteringen: 9 stuks

Inhoud groeiplaatsverbetering per boom:

-ca. 8,8 m3

Keurcompost aangebracht volgens bestekspostnr(s).
614310 doorspitten met de ondergrond tot homogeen
mengsel en verdichten tot een maximale verdichting van
1,3 tot 1,5 MPa

Bewerkingsdiepte: 0,80 m

Grond verwerken in plantvakken heesters

Grond verwerken in plantvakken, d= 0,50 m.
Situering: t.p.v. te maken plantvakken heesters
Grondsoort: Teelgrond

Geleverd volgens bestekspostnr(s). 615040
Gemiddelde hoogte ca. 0,50 m

Bovenoppervlak: ca. 711 m2

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Inclusief losmaken cunetbodem en de aanvulling
doormengen met 0,170 m van de ondergrond
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in plantvakken, d= 0,05 m.
Situering: t.p.v. te maken plantvakken heesters t.h.v. de
Dres huisnr. 1,2en 3

Grondsoort: Keurcompost RAG

Geleverd volgens bestekspostnr(s). 615060
Gemiddelde hoogte ca. 0,05 m

Bovenoppervlak: ca. 267 m2

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in plantvakken, d= 0,05 m.
Situering: t.p.v. te maken plantvakken heesters inclusief
plantvakken t.h.v. de Dres huisnr. 1,2 en 3

Betreft het verwerken van een mulchlaag tussen de
heesters na aanplantwerkzaamheden

Grondsoort: UrbanMulch

Geleverd volgens bestekspostnr(s). 615070
Gemiddelde hoogte ca. 0,05 m

Bovenoppervlak: ca. 978 m2

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking
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6145

614510

614520

614530

6146

614610

615

220301

220301

220301

220301

Grond verwerken in plantvakken vaste planten

Grond verwerken in plantvakken, d= 0,30 m.
Situering: t.p.v. te maken plantvakken vaste planten
Grondsoort: Teelgrond

Geleverd volgens bestekspostnr(s). 615040
Gemiddelde hoogte ca. 0,30 m

Bovenoppervlak: ca. 688 m2

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Inclusief losmaken cunetbodem en de aanvulling
doormengen met 0,10 m van de ondergrond
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in plantvakken, d= 0,25 m.

Situering: t.p.v. te maken plantvakken vaste planten
Betreft het verwerken van substraat in plantvakken vaste
planten

Gerekend met losse kuubs (172 x 1,2 = 207 m3)
Grondsoort: Green to Colour Basis

Geleverd volgens bestekspostnr(s). 615050

Gemiddelde hoogte ca. 0,25 m

Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft losse kuubs,
met een overhoogte van 20% op moment van verwerken
Bovenoppervlak: ca. 688 m2

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond verwerken in plantvakken, d= 0,05 m.
Situering: t.p.v. te maken plantvakken vaste planten
Betreft het verwerken van een mulchlaag tussen de
vaste planten na aanplantwerkzaamheden
Grondsoort: UrbanMulch

Geleverd volgens bestekspostnr(s). 615070
Gemiddelde hoogte ca. 0,05 m

Bovenoppervlak: ca. 688 m2

Taluds 1: 0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in gazonvakken

Grond verwerken in gazonvakken, d= 0,50 m.
Situering: t.p.v. te maken gazonvakken waar in de oude
situatie verharding aanwezig was

Grondsoort: Teelgrond

Geleverd volgens bestekspostnr(s). 615040
Gemiddelde hoogte ca. 0,50 m

Bovenoppervlak: ca. 60 m2

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Inclusief losmaken cunetbodem en de aanvulling
doormengen met 0,10 m van de ondergrond
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

GROND LEVEREN
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615010 220321 Leveren grond. m3 151,00 V
9. .. .. Grond ongereinigd, kwaliteitsklasse Landbouw en
..... Natuur
..... volgens het besluit Bodemkwaliteit
.7. . . . |Grondsoort: Bomengrond, organisch stofgehalte 8-12% m3 151,00 L

..... Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,15
..... V=131,40x 1,15 =ca. 151 m3

. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking volgens
..... bestekpostnr(s). 614110 en 614212

. . .3. . |Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
..... vervoer

615020 220321 Leveren grond. m3 77,00V
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw & Natuur
.7. . . . |Grondsoort: bomengranulaat (losse m3) m3 77,00 L
..... Organisch stofgehalte 2-4%
..... (zie Handboek bomen, hoofdstuk 3 en 4)
..... Type: Basalt-Lava RAG
..... Leverancier: Heicom o.g.
..... Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,15
..... V=66,90 x 1,15 =ca. 77 m3
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking volgens besteks-
..... postnr(s). 614213
. . .3. . |Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
..... vervoer
615030 220321 Leveren grond. m3 15,00V
9. . . .. Grond ongereinigd, kwaliteitsklasse Landbouw en
..... Natuur
..... volgens het besluit Bodemkwaliteit
.7. . . . |Grondsoort: Drainzand (losse m3) m3 15,00 L
..... Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,25
..... V=12x1,25=ca. 15m3
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking volgens
..... bestekpostnr(s). 614211
. . .3. . |Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
..... vervoer
615040 220321 Leveren grond. m3 717,00V
9. . . .. Grond ongereinigd, kwaliteitsklasse Landbouw en
..... Natuur
..... volgens het besluit Bodemkwaliteit
.7. . . . |Grondsoort: Teelgrond RAG m3 717,00/ L
..... Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,15
..... V=623 x1,15=ca. 717 m3
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking volgens
..... bestekpostnr(s). 614410, 614510 en 614610
. . .3. . |Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
..... vervoer

615050 220321 Leveren grond. m3 249,00V
9. . . .. Grond ongereinigd, kwaliteitsklasse Landbouw en
..... Natuur
..... volgens het besluit Bodemkwaliteit
.7. . . . |Grondsoort: Green to Colour substraat, Basis m3 249,00 L
..... Leverancier BVB o.g.
..... Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,20
..... V=172 x1,20 = ca. 249 m3
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking volgens
..... bestekpostnr(s). 614520
. . .3. . |Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
..... vervoer
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615060 220321 Leveren grond. m3 27,00V
9. .. .. Voldoet aan productcertificaat protocol BRL
..... Keurcompost
.7. . . . |Grondsoort: keurcompost (losse m3) m3 27,00 L

..... Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,15
..... V=23 x1,15=ca. 27 m3

. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking volgens besteks-
..... postnr(s). 614310 en 614420

. . .3. . |Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
..... vervoer

615070 220321 Leveren grond. m3 97,00V
9. . . .. Grond ongereinigd, kwaliteitsklasse Landbouw en
..... Natuur
..... volgens het besluit Bodemkwaliteit
.7. . . . |Grondsoort: Urban Mulch (losse m3) m3 97,00 L
..... Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,15
..... V=84 x 1,15 =ca. 97 m3

. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking volgens besteks-
..... postnr(s). 614430 en 614530
. . .3. . |Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
..... vervoer
&2 || CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
621 | | GRONDBEWERKING
6212 | | Grondbewerking beplantingen
621210 222107 | Frezen. are 8,56 V

..... Situering: t.p.v. aan te planten heestervakken
..... Betreft het plantklaar maken van plantvakken heesters
..... Grondsoort: Teelgrond

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .4. |Bewerkingsdiepte: 0,25 m
..... 1|Frezen met de rijrichting mee

621220 222107 Frezen. are 2,67V
..... Situering: t.p.v. plantvakken met keurcompost t.h.v. de
..... Dres huisnr. 1,2 en 3
..... Betreft het plantklaar maken van plantvakken heesters
..... en het doorfrezen van compost aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 614420
..... Grondsoort: Zand / Compost

1. . . .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .4. |Bewerkingsdiepte: 0,25 m
..... 1|Frezen met de rijrichting mee

621230 221131 Egaliseren. are 11,23V
..... Situering: t.p.v. aan te planten heestervakken en
..... plantvakken met keurcompost t.h.v. de Dres
..... Grondsoort: Teelgrond / Zand / Compost

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1| Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

6213 Grondbewerking gazon

621310 222104 Diepspitten. are 2,80V
..... Situering: t.p.v. in te zaaien gazon
..... Grondsoort: Zand / Teelgrond

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Bovengrond ter dikte van 0,40 m bovenhouden
. . . .1.3|Bewerkingsdiepte: 0,60 m
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621320 222107 Frezen. are 2,80V

..... Situering: t.p.v. in te zaaien gazon
..... Grondsoort: Zand / Teelgrond
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .4. \Bewerkingsdiepte: 0,25 m
..... 1|Frezen met de rijrichting mee
621330 221131 Egaliseren. are 2,80V
..... Situering: t.p.v. in te zaaien gazon
..... Grondsoort: Zand / Teelgrond
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Oppervilakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1| Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

622 BEMESTEN
6221 | | Bemesten heestervakken
622110 510205 | Bemesten beplantingsvak. m2 1.123,00 V

..... Situering: t.p.v. aan te planten heestervakken en
..... plantvakken met keurcompost t.h.v. de Dres
..... Grondsoort: Teelaarde / Zand / Compost

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3

. . .2. . |Korrelachtige meststof kg 168,45 L
..... -DCM MIX 2 0.9

. . . .1. |Hoeveelheid: 15,0 kg per 100 m2

..... 2|Meststof inwerken volgens bestekspostnr(s). 621210

6222 Bemesten gazonvakken

622210 510206 Bemesten grasveld. are 2,80V
..... Situering: t.p.v. in te zaaien gazon

..... Betreft voorraadbemesting voor inzaaien
..... Aantal giften: 1

..... Aantal percelen: zie tekening

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . |Grasveldtype: recreatief grasveld

. . .2. . |Korrelachtige meststof kg 14,00 L
..... DCM VIVIFOS® NP 4-30 -MINIGRAN®

. . . .1. |Hoeveelheid: gemiddeld 5,00 kg per 100 m2
622220 510206 Bemesten grasveld. are 2,80V
..... Situering: t.p.v. in te zaaien gazon

..... Betreft startbemesting 4 weken na inzaaien
..... Aantal giften: 1

..... Aantal percelen: zie tekening

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
. .2. . . |Grasveldtype: recreatief grasveld

. . .2. . |Korrelachtige meststof kg 9,80 L
..... DCM START NPK 18-3-3 + 2 MgO - MINIGRAN®
. . . .1. |Hoeveelheid: gemiddeld 3,50 kg per 100 m2

63 AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN
631 | | AANBRENGEN BOMEN
6311 | | Leveren bomen
631110 515203 | Leveren bomen. EUR N
.2. . . . |Televeren bomen: st 33,00 L

..... Bomen met draadkluit

..... Maat: 16-18, 3x verplant
..... Betreft bomen volgens plantlijst st 33,00
. .1. . . |Leveren op plaats van verwerking
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631120 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 33,00V

..... Situering: op aanwijs van directie
..... Betreft bomen geleverd volgens bestekspostnr(s).

..... 631110
9. . ... Bomen met kluit st 33,00 |
6312 | | Planten bomen
631210 510303 | Maken plantgat. st 33,00V

..... Situering: t.p.v. aan te planten bomen

..... In grondverbetering aangebracht volgens

..... bestekspostnr(s). 614110, 614212 en 614320

.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .6. . . |Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m

. . .4. . |Diepte: 0,60 m

. . . .1.1|\Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

631220 515204 Planten bomen. st 33,00V
..... Situering: t.p.v. aan te planten bomen
..... Periode van planten : van 15 november tot 1 februari

2. . . .. Bomen met kluit st 33,00 |
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 631110
.2. . . . |In plantgaten volgens bestekspostnr(s). 631210
. .5. . . |Aanvullen met bodemverbeteraar gemengd met naast m3 4,95 L

..... het plantgat gedeponeerde grond , aanvullen met 0,15
..... m3 DCM Vivimus Universeel per plantgat

. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
..... terrein

. . . .1. |De boomspiegel vlak afwerken

..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de

..... aanplantwerkzaamheden

..... Inclusief nazorg na oplevering van de

..... aanplantwerkzaamheden

..... volgens besteksposten onder hoofdstuk 6114

6313 Bijkomende werkzaamheden

631310 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 30,00V
..... Situering: t.p.v. aan te planten hoogstam bomen maat
..... 16-18

2. .. .. Verankering door middel van 2 boompalen per boom
1. . . . |Boompaal: st 60,00 L
..... Lengte: 1,60 m
..... Diameter: 80 - 100 mm
..... Materiaal: geschild kastanjehout (Castanea sativa)
. .1. . . |Boomband: st 60,00 L
..... BioBoomStrap, breed 45 mm
..... Materiaal: bio-garens van o.a. maisplant
..... Inclusief thermisch verzinkte bevestigingsmiddelen
..... Leverancier: Hakvoort 0.g.

. . .1. . |Lengte van de paal boven maaiveld: 0,60 m

. . . .2. |Aanbrengen ten opzichte van de boom in de meest
..... voorkomende windrichting

..... 1/Boompalen verticaal aanbrengen
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631320 515401 Aanbrengen ondergrondse boomverankering. st 3,00
..... Situering: t.p.v. aan te planten bomen maat 16-18 betakt
..... (Prunus serrulata '"Amanogawa’)
1. .. .. Verankering: st 12,00 L
..... Biobased grondanker van 100% biologisch
..... afbreekbaar/composteerbaar Cradonyl in vaste
..... ondergrond, lengte 70 mm
..... Type 'Eco Keeper Klein', 4st/boom
..... Aanbrengen touw van biologisch polymeer (100% m 30,00 L
..... biologisch afbreekbaar/composteerbaar)
..... Treksterkte min. 300 kg
..... Touwtype Naturope (10 m1/boom)
..... Leverancier: Natural Plastics o0.g.
.9. . . . |Aanbrengen volgens voorschriften fabrikant
631330 515405 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 30,00
..... Situering: t.p.v. aangebrachte bomen maat 16-18
..... Betreft aanbrengen gietrand bij aangeplante bomen
..... volgens bestekspostnr(s). 611220
9. .. .. Gietrand van biologisch afbreekbaar materiaal
..... Type: Natusheet
..... Materiaal: Volledig biologisch afbreekbaar
..... Dikte: 1,0 mm
..... Hoogte: 0,30 m
..... Kleur: Olijfgroen
..... Leverancier: Natural Plastics o.g.
..... Gietrand vastzetten met thermisch verzinkte
..... bevestigingsmiddelen aan boompalen aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s). 631310
1. . . . |Lengte per voorziening: 2,50 m
. . .1. . |Hoogte voorziening boven maaiveld: 0,20 m
. . . .1. |Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein
631340 515405 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 3,00V
..... Situering: t.p.v. aangebrachte bomen maat 16-18 betakt
..... (Prunus serrulata '"Amanogawa’)
..... Betreft aanbrengen gietrand bij aangeplante bomen met
..... ondergrondse verankering volgens bestekspostnr(s).
..... 631320
1. .. .. Gietrand van kunststof st 3,00 L
..... Type: Aqua Max gietrand
..... Materiaal: hoogwaardig gerecycled LDPE
..... Dikte: 2 mm
..... Kleur: zwart
..... Leverancier: Greenmax 0.g.
..... Boompaal, 2 stuks per gietrand: st 6,00 L
..... Lengte: 1,00 m
..... Diameter 60-80 mm
..... Materiaal: geschild kastanjehout
..... Gietrand vastzetten met thermisch verzinkte
..... bevestigingsmiddelen
.1. . . . |Lengte per voorziening: 2,50 m
. . .1. . |Hoogte voorziening boven maaiveld: 0,20 m
. . . .1. |Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein
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631350 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 10,00V
..... groeiplaats van een boom.
..... Situering: t.p.v. aan te planten bomen in verharding met
..... bomengrond i.c.m. bomengranulaat
.2. . . . |Systeem van geperforeerde vooromhulde m 110,00 L
..... beluchtingsbuis
..... Omhulling van polypropeen
..... Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken
..... - T-stuk 90° st 20,00/ L
..... - Hoekstuk 90° st 40,00 L
. .1. . . |Diameter beluchtingsbuis: 80 mm
. . .7. . |Lengte beluchtingsbuis: ca. 11 m
..... Zie tekening:
..... 21HB0510-GR-011-B0O-240729-DOORSNEDE
..... GROEIPLAATS
. . . .9. |De beluchtingsbuis aanbrengen op een diepte van ca.
..... 0,65 m rond de wortelkluit, op twee plaatsen een
..... aansluiting maken op de ringleiding middels T-stukken
..... diameter 80 mm, de verticale buizen boven maaiveld
..... laten eindigen
631360 510701 Aanbrengen wortelscherm. m 128,00V
..... Situering: t.p.v. bomen langs kabels en leidingen
..... Betreft aanbrengen wortelweringsscherm in
..... groeiplaatsverbetering
2. .. .. Langs aan te brengen beplanting of boom
..... Richting: verticaal
.1. . . . |Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in
..... overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
. .9. . . |De aanvulling verdichten
. . .9. . |Wortelweringsscherm m 128,00/ L
..... Type: RootBlock
..... Materiaal: HDPE
..... Hoogte: 1,00 m
..... Dikte: 1 mm
..... Leverancier: Greenmax 0.g.
. . . .9. |Aanbrengen conform voorschriften leverancier,
..... verbinding in lengterichting met een overlap van ten
..... minste 1,00 m
631370 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 10,00V
..... Situering: t.p.v. grondverbetering bomen
..... Betreft scheidingslaag tussen de groeiplaatsverbetering
..... en straatlaag
..... Grondsoorten: bomengranulaat
..... Aanbrengen op bovenzijde groeiplaatsverbetering
..... aangebracht volgens bestekspostnr(s). 614213
4. . . .. Vlies van polypropeen m2 84,00 L
..... Type: Polyfelt-TS 10
..... Leverancier: Joosten Kunststoffen o.g.
. . .4. . |De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m
6314 Nazorg bomen
..... Voor de geplante bomen geldt een nazorg periode van
..... 3 jaar na oplevering van de aanplantwerkzaamheden
631410 515603 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van EUR N
..... nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden.
..... Situering: t.p.v. aangebrachte bomen
1. .. .. Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s).
..... 631220
..... Totaal aantal bomen: 33 stuks
.2. . . . |Water geven met water op te pompen uit open water op
..... aanwijs van directie
..... Hoeveelheid: ten minste 100 liter per boom
..... Aantal watergeefbeurten: naar inzicht aannemer
. .2. . . |Bemesten niet toegestaan
. . .1. . |Inclusief beheersen onkruid-boomspiegel,
..... kwaliteitsniveau B
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631420

631430

631440

631450

6315

515511

515803

515822

100201

Begeleidingssnoei.

Betreft begeleidingssnoei van de bomen voor oplevering
Situering: t.p.v. aangebrachte bomen
Boomhoogteklasse: tot 6 m

Eindbeeld bij oplevering:

- vrij van probleemtakken, snoeien naar de aard van de
soort met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek
hout en schurende of foutstandige takken

- verwijderen van waterlot tot eerste gesteltak

- verwijderen opslag van stamvoet

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Beheersen stamopschot.

Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot
Situering: t.p.v. aangebrachte bomen

Te onderhouden aantal bomen

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Boom in beplanting en gras

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Beheersen staat boompalen en -banden.

Betreft het beheersen van de staat van boompalen en
-banden overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
Groen-boom-staat boompalen en -banden

Situering: t.p.v. aangebrachte bomen

Te onderhouden aantal: 30 stuks

Inspectie volgens bestekspostnummer 631450
Verwachte frequentie: 1 keer per kwartaal
Kwaliteitsniveau B

Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer
per kwartaal

Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding
Kwaliteitsniveau: Boompalen en- banden op
kwaliteitsniveau A brengen

Termijn van uitvoering: 1 week

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Uitvoeren inspectie openbare ruimte.

Betreft de inspectie van de openbare ruimte ten behoeve
van besteksposten met een kwaliteitsniveau, welke niet
als eenheid 'week' hebben.

Situering: bomen met boompalen- en banden

Betreft inspectie ten behoeve van bestekspostnr(s).
631440

Frequentie: ten minste 1 keer per kwartaal

Moment van inspectie ter keuze van de aannemer

Inboet bomen

st

week

st

st

week

33,00

156,00

30,00

156,00

\

Vv

\

\Y

30,00 L
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631510 515602 Inboeten bomen. st 9,00V
..... Situering: t.p.v. aangebracht bomen
9. . . .. Bomen met draadkluit
..... Maat 16-18 en maat 16-18 vertakt, 3x verplant:
..... - soort en cultivar gelijk aan te vervangen boom st 9,00/ L

..... Hoeveelheid resultaatsverplichting:

..... 1e jaar 10%: 4 stuks

..... 2e jaar 7,5%: 3 stuks

..... 3e jaar 5%: 2 stuks

..... 2|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

632 AANBRENGEN (SOLITAIRE) HEESTERS
6321 Leveren (solitaire) heesters
632110 514203 | Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
..... Leveren op plaats van verwerking
2. . . .. Te leveren plantmateriaal: st 7,00 L

..... Solitaire heesters met kluit

..... Maat: 100-125

..... Betreft solitaire heesters volgens plantlijst
632120 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 7,00V
..... Situering: op aanwijs van directie
..... Betreft plantmateriaal geleverd volgens
..... bestekspostnr(s). 632110

9. . . .. Sierplantsoen, kluitgoed st 7,00 |
632130 514203 | Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
..... Leveren op plaats van verwerking
2. .. .. Te leveren plantmateriaal: st 4.140,00 L

..... Heesters met kluit in container
..... Potmaat: C2 en C3

..... Hoogte: 20-25, 25-30, 30-40 en 50-60
..... Betreft heesters volgens plantlijst
632140 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 4.140,00 V
..... Situering: op aanwijs van directie
..... Betreft plantmateriaal geleverd volgens
..... bestekspostnr(s). 632130

9. .. .. Heesters met kluit in container st 4.140,00 |
6322 | | Planten heesters
632210 510303 Maken plantgat. st 7,00V

..... Situering: t.p.v. aan te planten solitaire heesters
..... In grondverbetering aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 614410
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .4. . . |Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,60 m
. . . .1.1}Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
632220 514206 Planten van sierplantsoen. st 7,00V
..... Situering: t.p.v. aan te brengen solitaire heesters
..... Grondsoort: Teelaarde
2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit st 7,00 |
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 632110
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . |In plantplaatsen of plantstroken volgens
..... bestekspostnr(s). 632210
..... 9|Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerk-
..... zaamheden
..... Inclusief nazorg na oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
..... volgens besteksposten onder hoofdstuk 6323
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632230 514206 Planten van sierplantsoen. st 4.140,00V

..... Situering: t.p.v. aan te brengen heesters
..... Grondsoort: Teelaarde

3. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit in container st 4.140,00
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 632130

.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr(s).
..... 621210

..... 9/Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerk-
..... zaamheden

..... Inclusief nazorg na oplevering van de

..... aanplantwerkzaamheden

..... volgens besteksposten onder hoofdstuk 6323

6323 Nazorg heesters
..... Voor de geplante heesters geldt een nazorg periode van

..... 1 jaar na oplevering van de aanplantwerkzaamheden
632310 512301 Beregenen terreinen. are 10,16V
..... Situering: t.p.v. aangebrachte (solitaire) heesters
..... Totaal oppervlakte: 1016 m2
..... Aantal percelen: zie tekening
.2. . . . |Water op te pompen uit open water op aanwijs van
..... directie
. .2. . . |Terrein met vegetatie : heesters
. . .9. . |Hoeveelheid: naar inzicht aannemer
..... Aantal watergeefbeurten: naar inzicht aannemer
632320 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 52,00V
..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
..... Situering: t.p.v. aangebrachte (solitaire) heesters
1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 10,16
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .9. . |Grondsoort: Teelaarde
. . . .1. |Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant
..... 9|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een door het bevoegd gezag erkende
..... verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

6324 Inboet heesters
632410 514211 Inboeten beplanting , solitaire heesters. st 2,00V
..... Situering: t.p.v. aangebrachte solitaire heesters
9. . . .. Sierplantsoen met kluit
..... - soort en cultivar gelijk aan te vervangen plantgoed st 2,00L
. .1. . . |In beplantingsvak
..... 2|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

632420 514211 Inboeten beplanting , heesters st 414,00V
..... Situering: t.p.v. aangebrachte heesters
9. . . .. Sierplantsoen met kluit in container
..... - soort en cultivar gelijk aan te vervangen plantgoed st 414,00 L
. .1. . . |In beplantingsvak

..... 2|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

633 AANBRENGEN VASTE PLANTEN

6331 Leveren vaste planten
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633110 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
..... Leveren op plaats van verwerking
2. . . .. Te leveren plantmateriaal: st 4.004,00 L
..... Kruidachtigen - potplanten
..... Potmaat: P9

..... Betreft vaste planten volgens plantlijst
633120 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 4.004,00V
..... Situering: op aanwijs van directie
..... Betreft plantmateriaal geleverd volgens
..... bestekspostnr(s). 633110

9. .. .. Vaste planten in pot st 4.004,00 1
6332 | | Planten vaste planten
633210 512401 | Planten van kruidachtigen. st 4.004,00V

..... Situering: t.p.v. aan te brengen vaste planten
..... Vaste planten, potmaat P9 met goed doorwortelde kluit
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 633110
3. .. .. Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen st 4.004,00
..... In grondverbetering aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 614520
. .1. . . |In beplantingsvak
. . . .2. |Plantverband: driehoeksverband
..... 9/nclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerk-
..... zaamheden
..... Inclusief nazorg na oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
..... volgens besteksposten onder hoofdstuk 6333

6333 Nazorg vaste planten
..... Voor de geplante vaste planten geldt een nazorg periode
..... van 1 jaar na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

633310 512301 Beregenen terreinen. are 8,62V
..... Situering: t.p.v. aangebrachte vaste planten
..... Totaal oppervlakte: 862 m2
..... Aantal percelen: zie tekening
.2. . . . |Water op te pompen uit open water op aanwijs van
..... directie
. .2. . . |Terrein met vegetatie : vaste planten
. . .9. . |Hoeveelheid: naar inzicht aannemer
..... Aantal watergeefbeurten: naar inzicht aannemer
633320 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 52,00V
..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
..... Situering: t.p.v. aangebrachte vaste planten
1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 86,20
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .9. . |Grondsoort: Green to Colour
. . . .1. |Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant
..... 9|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een door het bevoegd gezag erkende
..... verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

6334 Inboet vaste planten

633410 512405 Inboeten kruidachtigen. st 400,00V
..... Situering: t.p.v. aangebrachte vaste planten

3. . ... Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen st 400,00/ L
..... - soort en cultivar gelijk aan te vervangen plantgoed
. .1. . . |In beplantingsvak
..... 2|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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634 AANBRENGEN BOLLEN
6341 | | Leveren bollen
634110 514203 | Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
..... Leveren op plaats van verwerking
2. .. .. Te leveren plantmateriaal: st 13.800,00| L

..... Bollenmengsel M2 Houten
..... Geproduceerd onder duurzaamheids-keurmerk:
..... On the way to PlanetProof
..... Leverancier: JUB Holland o.g.
6342 Planten bollen
634210 514207 Planten van bol- of knolgewassen. st 13.800,00 V
..... Situering: t.p.v. aan te planten bollenmengsel
..... Grondsoort: teelaarde / zand
1. .. .. Bol- of knolgewassen :
..... Bollenmengsel M2 Houten
. .3. . . |Ingrasveld
..... 4|Hoeveelheid: 200 st/m2
..... Hoeveelheid resultaatsverplichting:
..... 69 m2 x 200 st/m2 = 13800 st

6343 Nazorg bollen
..... Voor de geplante bollen geldt een nazorg periode van

..... 1 jaar na oplevering van de aanplantwerkzaamheden
634310 514423 Maaien loof van bolgewassen. m2 69,00V
..... Situering: t.p.v. aangebrachte bollenmengsel
..... Betreft het maaien van loof van bolgewassen eind mei
..... i.0.m. directie

..... Aantal percelen: zie tekening

..... Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar
..... 1|Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

635 AANBRENGEN GAZON

6351 | | Leveren zaadmengsel

635110 512199 | Leveren zaadmengsel, intensief gazon. kg 7,00V
..... Te leveren zaadmengsel: kg 7,00 L
..... Type: R1

..... Leverancier: Barenbrug o.g.
..... Leveren op plaats van verwerking volgens
..... bestekspostnr(s). 635210

6352 Zaaien grasvegetatie

635210 512101 Zaaien. are 2,80V
..... Situering: t.p.v. intensief gazon
..... Grondsoort: Zand matig fijn, zwak siltig, zwak humeus
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . |Zaadmengsel ten behoeve van gazon geleverd volgens kg 7,00 1
..... bestekspostnr(s). 635110
..... Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2
. . . .2. |Hetzaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken
6353 Nazorg grasvegetatie
..... Voor de ingezaaide grasvegetaties geldt een nazorg
..... periode van 1 jaar na oplevering van de
..... inzaaiwerkzaamheden
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635320

635330

636
6361

636110

6362

512801

512835

100201

512199

Beheersen grashoogte-gazon.

Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtigen-gazon-grashoogte.

Situering: t.p.v. intensief gazon

Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Grondsoort: zand

Horizontaal of met een talud tot 1:3

Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels
volgens bestekspostnr(s). 635320

Maaisel kneuzen en laten liggen

Beheersen grashoogte rondom obstakels en
bomen-gazon.

Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en
bomen

Situering: t.p.v. bomen en obstakels in intensief gazon
Te onderhouden aantal: 9 stuks

Inspectie volgens bestekspostnummer 635330
Horizontaal of met een talud tot 1:3

Verwachte hoeveelheid per keer: 9 stuks
Kwaliteitsniveau B

Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer
per 4 weken

Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding
Kwaliteitsniveau: Grashoogte rondom bomen en
obstakels op kwaliteitsniveau A brengen

Termijn van uitvoering: 1 week

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Uitvoeren inspectie openbare ruimte.

Betreft de inspectie van de openbare ruimte ten behoeve
van besteksposten met een kwaliteitsniveau, welke niet
als eenheid 'week' hebben.

Situering: bomen met boompalen- en banden

Betreft inspectie ten behoeve van bestekspostnr(s).
635320

Frequentie: ten minste 1 keer per 4 weken

Moment van inspectie ter keuze van de aannemer

AANBRENGEN BLOEMRIJK GRAS

Leveren zaadmengsel

Leveren zaadmengsel, bloemenrijkmengsel.

Te leveren zaadmengsel:

Type: Graslandflora GV-48 (100% bloemen)
Leverancier: MediGran o.g.

Leveren op plaats van verwerking bestekspostnr(s).
636210

Zaaien grasvegetatie

week

are

st

week

kg

52,00

9,00

52,00

0,30

\

\Y

2,80 |

0,30 L
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636210 (512101 Zaaien. are 1,90V

..... Situering: t.p.v. bloemenrijkmengsel
..... Grondsoort: Zand matig fijn, zwak siltig, zwak humeus
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . |Zaadmengsel ten behoeve van bloemenrijkmengsel kg 0,30 1
..... geleverd volgens bestekspostnr(s). 636110
..... Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2
. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken
6363 Nazorg grasvegetatie
..... Voor de ingezaaide grasvegetaties geldt een nazorg
..... periode van 1 jaar na oplevering van de
..... inzaaiwerkzaamheden

636310 512503 Maaien grasveld. are 2,80V
..... Situering: t.p.v. ingezaaid bloemrijk gras
..... Totaal oppervlakte: 1,90 are
..... Hoeveelheid resultaatsverplichting:
..... 1,90 are x 2 maaibeurten = 2,8 are
..... Aantal percelen: 1
1. .. .. Ecologisch beheer
.9. . . . |Grasveldtype: Bloemrijk grasland
. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .9. |Gerekend is met 2 maaibeurt(en)
..... - Eerste maaibeurt eind juni uitvoeren
..... - Tweede maaibeurt eind september/begin oktober
..... uitvoeren
..... 9|Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

637 HERSTELLEN GRASVEGETATIE
6371 || Grondbewerking gazon
637110 222107 | Frezen. are 1,30V

..... Situering: t.p.v. te herstellen gazon langs rijwegen

..... Grondsoort: Zand matig fijn, zwak siltig, zwak humeus
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .4. |Bewerkingsdiepte: 0,25 m

..... 1|Frezen met de rijrichting mee
637120 221131 Egaliseren. are 1,30V

..... Situering: t.p.v. herstellen gazon langs rijwegen

..... Grondsoort: Zand matig fijn, zwak siltig, zwak humeus
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .1. . . |Opperviakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m

..... 1|/Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

6372 Leveren zaadmengsel

637210 512199 | Leveren zaadmengsel, intensief gazon. kg 3,25V
..... Te leveren zaadmengsel: kg 3,25 L
..... Type: B3

..... Leverancier: Barenbrug o.g.
..... Leveren op plaats van verwerking volgens
..... bestekspostnr(s). 637310

6373 Zaaien grasvegetatie
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637310 (512101 Zaaien. are 1,30V

..... Situering: t.p.v. intensief gazon
..... Betreft het inzaaien van te herstellen grasvegetatie langs
..... de rijpaan
..... Breedte: ca. 1 m
..... Grondsoort: Zand matig fijn, zwak siltig, zwak humeus
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . |Zaadmengsel ten behoeve van gazon geleverd volgens kg 3,25 |
..... bestekspostnr(s). 637210
..... Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2
. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken
638 AANBRENGEN EN VERWIJDEREN GROENBEMESTER
..... Wanneer een periode ontstaat van langer dan 2
..... maanden, tussen de oplevering van de civiele
..... werkzaamheden en de start van de aanplant-
..... werkzaamheden, dient op aanwijs van directie een
..... groenbemester ingezaaid te worden t.b.v. onkruiddruk

6381 Leveren zaadmengsel
638110 512199 | Leveren zaadmengsel, groenbemester. kg 1,88V
..... Te leveren groenbemester: kg 1,88 L

..... - Phacelia tanacetifolia

..... Leverancier: De Bolster o.g.

..... Leveren op plaats van verwerking volgens
..... bestekspostnr(s). 638210

6382 Zaaien groenbemester

638210 512101 Zaaien. are 18,78 V
..... Situering: t.p.v. heester- en vaste planten vakken
..... Grondsoort: Teelaarde / Green to Colour / Compost /
..... Zand

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .6. . |Zaadmengsel ten behoeve van groenbemester kg 1,88 L
..... Hoeveelheid: 0,1 kg/100 m2
. . . .2. |Hetzaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond

..... aandrukken
6383 | | Verwijderen groenbemester
638310 512503 | Maaien grasveld. are 18,78V

..... Situering: t.p.v. ingezaaide groenbemester

..... Betreft het afmaaien van de groenbemester direct voor
..... het stukfrezen van de groenbemester volgens
..... bestekspostnr(s). 638310

..... Totale oppervlakte plantvakken: 18,78 are

..... Aantal percelen: zie tekening

. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

. . . .1. |Gerekend is met 1 maaibeurt(en)

..... 9|Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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638320 222107 Frezen. are 18,78V
..... Situering: t.p.v. ingezaaide groenbemester
..... Betreft het stukfrezen van het wortelgestel van de
..... groenbemester
..... Grondsoort: Teelgrond / Green to Colour / Compost /
..... Zand
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3

. . . .4. |Bewerkingsdiepte: 0,25 m
..... 1|Frezen met de rijrichting mee
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7 OPENBARE VERLICHTING

..... Vooruitlopend op het werk worden bestaande

..... lichtmasten verplaatst (zoveel als mogelijk op definitieve
..... locatie conform tekening nieuwe situatie) en daarbij ook
..... de armaturen vervangen. Ook worden er een aantal
..... nieuwe lichtmasten geplaatst. Bij de werkzaamheden uit
..... dit bestek dienen er nog een aantal lichtmasten
..... verplaatst te worden naar de juiste locatie.

..... Verplaatsingen van lichtmasten op aanwijzing van de
..... directie. De lichtmasten langs de erfgrens dienen in de
..... laatste tegel te worden geplaatst.

..... Uitgangspunten:

..... - 15 lichtmasten (Iph = 3,50 m) moeten worden
..... verplaatst binnen een straal van 1,50 m. Hierbij ligt er
..... kabel op rol om de verplaatsing te kunnen doen;
..... - 5 lichtmasten (Iph = 3,50 m) moeten worden verplaatst
..... buiten een straal van 1,50 m (incl.

..... kabelwerkzaamheden);

..... - alle lichtmasten met Iph = 6,00 m staan al op de juiste
..... locatie en hoeven niet verplaatst te worden

703 OPRUIMWERKZAAMHEDEN
7031 | Afkoppelen lichtmasten
703110 340802 | Ontkoppelen grondkabel. st 20,00V

..... Situering: t.p.v. te verplaatsen lichtmasten
..... Betreft ontkoppelen van de energie-aansluitkabel van de
..... aansluitvoorziening van de bestaande lichtmasten
1. .. .. Grondkabel: 3 x 2,5 mm2
1. . . . |In-aansluiting
. . . .1. |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
..... - uitvoeren energie-aansluitkabel uit de lichtmast
703130 263126 Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel st 5,00V
..... -laagspanning
..... Situering: t.p.v. bestaande aansluitkabels bij te
..... verplaatsen lichtmasten (afstand > 1,50 m)
..... Betreft aanbrengen eindmof op te verlaten
..... energie-aansluitkabel 3 x 2,5 mm2
..... Aanbrengen conform voorschriften NEN1010 en
..... NEN3140
..... Inclusief graven en aanvullen mofgat
1. .. .. Kunststofkabel
. .2. . . |3-aderig met aardscherm
. . .1. . |Adermateriaal: koper , aderdoorsnede 2,5 mm2
. . . .9. |Eindmof compleet, type 16C st 5,00 L
705 GROND- EN KABELWERK
7051 Grondwerk
705110 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 50,00V
..... Situering: binnen het werkterrein t.b.v. te verplaatsen
..... lichtmasten (afstand > 1,50 m)
..... Grondsoort: zand
..... Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw en Natuur
..... Zie 20HB0072-A1 Verkennend bodem- en
..... verhardingsonderzoek d.d. 18 mei 2020 en
..... 21HB0510-A1 Verkennend bodem- en
..... verhardingsonderzoek d.d. 26 juli 2024
9. . . .. In vaste grond met hinder van
..... aanwezige kabels, leidingen of boomwortels
5. . . . |Sleufdiepte 0,60 m
. .3. . . |Sleufbreedte 0,50 m
. . .1. . |Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
..... 9/Sleuf laagsgewijs aanvullen en verdichten in lagen van
..... maximaal 0,30 m
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705120 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 5,00V
..... Betreft: werkgat t.b.v. op rol te leggen kabel bij
..... lichtmastverplaatsing (afstand > 1,50 m)

..... Situering: binnen het werkterrein

9. . . .. In vaste grond met hinder van

..... aanwezige kabels, leidingen of boomwortels

.2. . . . |Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3

. . .1. . |Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

. . . .9. |Werkgat laagsgewijs aanvullen en verdichten in lagen
..... van maximaal 0,30 m

7055 Leveren en aanbrengen kabels

705520 263102 Aanbrengen energie-aansluitkabel. m 60,00V
..... Situering: t.p.v. kabelsleuf

..... Betreft aansluiting te verplaatsen lichtmasten (afstand >
..... 1,50 m), inclusief extra kabel op slag (horizontaal):
..... - 2,00 m per lichtmast

2. .. .. Kunststofkabel

..... Type: EO-YMeKaszh 3 x 2,5 mm2

..... Kleur: grijs met 4 groene banen

1. . . . |Lengte (per aansluiting) in gegraven sleuf tot ca. 10 m

. . . .9. |Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 705110 en
..... 705120

10,00 L
50,00 L

33

705530 340801 Aansluiten grondkabel. st 20,00V
..... Situering: t.p.v. te verplaatsen lichtmasten
..... Betreft aansluiten van de energie-aansluitkabel op de
..... aansluitvoorziening van de lichtmast

1. .. .. Grondkabel: 3 x 2,5 mm2
1. . . . |In-aansluiting
. . . .1. |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
..... - invoeren energie-aansluitkabel in de lichtmast

7057 Leveren en aanbrengen kabelmoffen

705710 263123 Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel st 5,00V
..... -laagspanning
..... Situering: t.p.v. kabelsleuf (bij lichtmastverplaatsing.
..... afstand > 1,50 m)
..... Betreft enkele splitsmof c.q. aftakmof t.b.v. aansluitkabel
..... 3 x 2,5 mm2 vanaf energiegrondkabel 3 x 10 mm2,
..... aanbrengen conform voorschriften NEN1010 en
..... NEN3140
..... Inclusief graven en aanvullen mofgat

1. .. .. Distributiekabel: kunststofkabel
.9. . . . |Adermateriaal: koper, aderdoorsnede 10 mm2
. .2. . . |Kunststof aansluitkabel: koperen aders, aderdoorsnede
..... 4 tot en met 10 mm2
. . .2. . |3-aderig met aardscherm
. . . .9. |Splitsmof enkel compleet st 5,00/L
..... 1|Spanningsloos monteren

707 OPENBARE VERLICHTING

7075 Verplaatsen verlichtingsobjecten

707510 340299 Verpl. verlichtingsobject Iph 3,5 m paaltop (< 1,50m). st 15,00V
..... Betreft: verplaatsen lichtmast binnen een straal van 1,50
..... m, op aanwijzing van de directie

..... Situering: binnen het werkterrein

..... Lichtmast: verplaatsen en aansluiten

..... Nominale masthoogte: 3,50 m

..... Aan- en afkoppelen volgens bestekspostnr(s). 703110
..... en 705530

..... Grondstuk vullen met:

..... schoon zoet zand tot 20 cm onder lichtmastluik m3 2,25 L
..... Geen kabelwerk benodigd
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Verpl. verlichtingsobject Iph 3,5 m paaltop (> 1,50m). st
Betreft: verplaatsen lichtmast buiten een straal van 1,50
m, op aanwijzing van de directie

Situering: binnen het werkterrein

Lichtmast: verplaatsen en aansluiten

Nominale masthoogte: 3,50 m

Aan- en afkoppelen volgens bestekspostnr(s). 703110
en 705530

Grondstuk vullen met:

schoon zoet zand tot 20 cm onder lichtmastluik

Uit te voeren kabelwerk volgens bestekspostnr(s).
703130, 705520 en 705710

m3 0,75L

709 DIVERSEN OPENBARE VERLICHTING

7093 Testen installatie

709310 340899 Testen laagspannings- en aansluitkabels. EUR N

Betreft OVL kabels aangebracht volgens dit bestek
De kabels voor ingebruikname testen

Testen OVL-installatie. EUR N
Betreft OVL installatie aangebracht volgens dit bestek

De installatie voor ingebruikname testen

709320 343099

7095 Meetrapporten en revisietekeningen

709510 344099 Maken meetrapporten. EUR N

Meetrapport inhoudende een:

- (bij geheel nieuwe installaties inclusief
voedingskasten) de belasting in Ampeére per
eindgroep

- (bij nieuwe installaties aangesloten op
bestaande voedingskabels) de belasting in
Ampére van de bestaande eindgroep waarop de
nieuwe installatie is aangesloten

- voor nieuwe of uitgebreide installaties dienen
isolatiemetingen uitgevoerd te worden op de
energiegrondkabels, om zo te bepalen of de
isolatie van elke ader van een kabel voldoende
is. Elke ader dient doorgemeten te worden op
lekstroom

- van de aardpulsen dienen per puls afzonderlijk
een digitaal meetrapport te worden gemaakt
waarop separaat gemeten de

aardverspreidingsweerstand is vermeld

709520 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
Analoge en digitale revisie gegevens en tekeningen
maken en aanleveren

Betreft: Gelegde kabels, aardpulsen, mantelbuizen,
boringen en verlichtingsobjecten

Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet

met behulp van gecertificeerde tachymeter of
GPS-apparatuur

Waar digitaal niet valt in te meten dit vermelden op
tekening.

Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
digitaal

Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen

vermelden

3|Gegevens digitaal verstrekken

Conform revisieprotocol openbare verlichting Gemeente
Medemblik

Uiterlijk 1 weken na het gereedkomen van de
werkzaamheden
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801

8011

801140

8013

801310

801320

801330

801350

802

8021

620103

623001

623002

623099

620301

WERK VAN ALGEMENE AARD

VERKEERSMAATREGELEN

Afzettingen

Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: de uitvoering van de grond-, riolerings-
en straatwerkzaamheden

Betreft kop- en staartafzetting, doorgang voor nood- en
hulpdiensten mogelijk houden

Inclusief verplaatsen gedurende de gehele periode van
uitvoering

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
km/h

Met materiaal van de aannemer

Omleidingen

Opstellen verkeersplan.

Betreft een verkeersplan voor het tijdelijk afzetten van
wegen, zijwegen, kruisingen en fietsverkeer, inclusief
omleidingsroutes

Ter goedkeuring indienen bij de directie

Rekening houden met eisen gesteld in deel 3 en bijlage
BLVC-kaderplan en bijlage Faseringsplan

Opstellen verkeerstekening(en).

Betreft uitvoeringstekeningen voor het tijdelijk afzetten
van wegen, zijwegen, kruisingen en fietsverkeer,
inclusief omleidingsroutes

E.e.a. ter goedkeuring van de directie

Betreft het uitwerken van afzettingen en
omleidingsroutes conform het verkeersplan volgens
bestekspostnr(s). 801310

Digitale ondergrond beschikbaar in dwg formaat
Aantal uit te werken fases: ter keuze van de aannemer
en ter goedkeuring van de directie

Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500

Formaat van de tekeningen: A1

Tekeningen uitwerken in kleur

Plaatsen vooraankondigingsborden.

Betreft het plaatsen van vooraankondigingsborden t.b.v.
de uit te voeren werkzaamheden:

- vooraankondigingen, 2 weken voor start werk en
fasering;

- parkeerverboden (incl. wegsleepregeling), minimaal 5
werkdagen van tevoren;

- borden werk in uitvoering;

- afzettingen

Ter goedkeuring indienen bij de directie

Toepassen omleidingsroutes.

Ten behoeve van: werkzaamheden t.b.v. komgrens op de
Westerstraat

Incl. vooraankondigingen en afzettingen

Inclusief het verwijderen na afloop van de
werkzaamheden

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). in bijlage
Omleidingsplan BUKO

Met materiaal van de aannemer

BEREIKBAARHEID

Loopschotten

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

802120

802130

802140

8023

802320

802330

802340

802350

101415

101425

101435

101411

101421

101431

101411

Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).
Situering: t.p.v. opgebroken trottoir/rijweg

Platen of schotten ten behoeve van: bereikbaarheid
aangrenzende percelen en begaanbaarheid openbaar
gebied

Enkele rij in lengterichting van de looprichting

Kunststof plaat: ten minste 1200 mm breed x ten minste
15 mm dik

In stand houden platen of schotten (voetgangers).
Betreft platen of schotten ten behoeve van:
bereikbaarheid aangrenzende percelen en
begaanbaarheid openbaar gebied

Platen of schotten aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 802120

Inclusief verplaatsen gedurende de gehele periode van
uitvoering

Verwijderen platen of schotten (voetgangers).
Betreft platen of schotten ten behoeve van:
bereikbaarheid aangrenzende percelen en
begaanbaarheid openbaar gebied

Platen of schotten aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 802120

Rijplaten

Aanbrengen rijplatenbaan.

Situering: t.h.v. Klammeland 1, volgens bijlage
BLVC-kaderplan en bijlage Faseringsplan
Betreft: rijplaten t.b.v. tijdelijk parkeren
Rijplatenbaan ten behoeve van: tijdelijk parkeren
Inrichting ter keuze aannemer.

Beschikbare ruimte ca. 25 x 20 m.

Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste
10 mm dik

Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het
beoogde gebruik en de beschikbare ruimte

In stand houden rijplatenbaan.

Betreft rijplaten t.b.v. tijdelijk parkeren

Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
802320

Verwijderen rijplatenbaan.

Betreft rijplaten t.b.v. tijdelijk parkeren

Inclusief het eventueel herstellen terrein naar
oorspronkelijke situatie

Ondergrond losspitten, egaliseren en opnieuw inzaaien
Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
802320

Aanbrengen rijplatenbaan.

Situering: garages nabij Mient t.0. huisnr. 3 en 48,
Burgemeester Elmersstraat nabij huisnr(s). 7, 29-31,
60-62 en 82 en Dres t.o. huisnr(s). 11-13 en
garageplein achter Burgemeester Elmersstraat 23-29
Rijplatenbaan ten behoeve van: bereikbaarheid
garage/parkeerterreinen

Enkele rij haaks op de rijrichting

Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste
10 mm dik

Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het
beoogde gebruik en de beschikbare ruimte

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR




RAWO0685-149090 Opdrachtgever: Gemeente Medemblik Bladnr. 118 van 170

Werkbestek, besteksnr. 21HB0510-BE d.d. 01-10-2024, incl. Nvl 07-11-2024 en 2e Nvl 20-11-2 Afdrukdatum:
Project: Vervangen riolering en herinrichting Sijbekarspel 20-11-2024
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
802360 (101421 In stand houden rijplatenbaan. EUR N

..... Betreft rijplaten t.b.v.bereikbaarheid
..... garage/parkeerterreinen
1. .. .. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
..... 802350
802370 101431 Verwijderen rijplatenbaan. EUR N
..... Betreft rijplaten t.b.v. bereikbaarheid
..... garage/parkeerterreinen

1. .. .. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
..... 802350
g0z | | TIJDELIJK OPSLAGDEPOT
803010 101199 Aanbrengen tijdelijk opslagdepot, grond. EUR N

..... Situering: t.p.v. Sneekerhof 25 conform bijlage
..... BLVC-kaderplan en bijlage Faseringsplan

..... Betreft het inrichten van een tijdelijk opslagdepot t.b.v.
..... grond

..... Inclusief voorzieningen ter bescherming van de
..... ondergrond en afsluitbare bouwhekken (rondom)
..... Inclusief toegangsweg vanaf openbare weg

..... Met materiaal van de aannemer

803020 101199 Instandhouden tijdelijk opslagdepot, grond. EUR N
..... Betreft het instandhouden van het tijdelijk opslagdepot
..... gedurende de totale uitvoering van de werkzaamheden
..... Met materiaal van de aannemer

803030 101199 Verwijderen tijdelijk opslagdepot, grond. EUR N
..... Betreft het verwijderen van het tijdelijk opslagdepot
..... Inclusief herstel terrein naar oorspronkelijke situatie
..... Ondergrond losspitten, egaliseren en opnieuw inzaaien
..... Met materiaal van de aannemer

803040 101199 Aanbrengen tijdelijk opslagdepot/ketenterrein. EUR N
..... Situering: langs het Wilgenrak

..... Betreft het inrichten van een tijdelijk opslagdepot t.b.v.
..... materialen en ketenpark.

..... Afmetingen ca. 40 mx 30 m

..... Inclusief voorzieningen ter bescherming van de
..... ondergrond en afsluitbare bouwhekken (rondom)
..... Inclusief toegangsweg vanaf openbare weg

..... Met materiaal van de aannemer

803050 101199 Instandhouden tijdelijk opslagdepot/ketenterrein. EUR N
..... Betreft het instandhouden van het tijdelijk opslagdepot
..... gedurende de totale uitvoering van de werkzaamheden
..... Met materiaal van de aannemer

803060 101199 Verwijderen tijdelijk opslagdepot/ketenterrein. EUR N
..... Betreft het verwijderen van het tijdelijk opslagdepot
..... Inclusief herstel terrein naar oorspronkelijke situatie
..... Ondergrond losspitten, egaliseren en opnieuw inzaaien
..... Met materiaal van de aannemer

804 BOUWHEKKEN

804010 101511 | Aanbrengen tijdelijke afrastering. EUR N
..... Betreft tijdelijke afrastering ten behoeve van afzetting
..... rioolsleuf
.1. . . . |Afrastering(en) ten behoeve van:

..... Alle rioleringswerkzaamheden binnen de hekken
..... uitvoeren gedurende de werkzaamheden

. .2. . . |Bouwhek met voet hoog minimaal 2,00 m, elementen
..... onderling verbinden en verankeren
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Afdrukdatum:
20-11-2024

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

804020

804030

805

8051

805110

805120

805130

101521

101531

102299

412401

412499

In stand houden tijdelijke afrastering.

Betreft tijdelijke afrastering ten behoeve van afzetting
rioolsleuf

Inclusief verplaatsen gedurende de gehele periode van
uitvoering aan de hoofdriolering

Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
804010

Verwijderen tijdelijke afrastering.

Betreft tijdelijke afrastering ten behoeve van afzetting
rioolsleuf

Verwijderen na gereedkomen van de hoofdriolering,
uitvoering i.0o.m. de directie

Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
804010

MEET- EN UITZETWERKZAAMHEDEN

Meetwerkzaamheden

Bouwkundige vooropname bebouwde omgeving.
Betreft: bouwkundige opname (binnen en buiten)
belendende gebouwen (woningen)

Opname dient uitgevoerd te worden door een BRL5024
gecertificeerde (onder)aannemer.

Aantal op te nemen panden: alle panden die binnen het
projectgebied liggen. Ca. 190 panden

Plangebied t.b.v. 0-meting afstemmen met de directie
Rapportage digitaal aanleveren

Uitvoeren trillingsmetingen.

Betreft: het uitvoeren en monitoren van
trilingsmetingen conform de SBR-rinchtlijn A (trillingen:
meet- en beoordelingsrichtlijn - schade aan gebouwen)
0-meting uitvoeren volgens 805110

Betreft het uitvoeren van trillingsmetingen aan de
volgende objecten: aangrenzende percelen binnen fase,
gerekend met 50% van de fasen volgens bijlage
BLVC-kaderplan en bijlage Faseringsplan

Opstellen meetplan

Metingen uitvoeren gedurende uitvoeringsperiode van
de riolering. Het is niet toegestaan trillingvoortbrengende
werkzaamheden uit te voeren zonder dat deze worden
gemonitord.

Bij overschrijding meetwaarden directie direct
informeren.

Wekelijks directie informeren over de meetresultaten.
Meetresultaten dienen gerapporteerd en digitaal
aangeleverd te worden bij de directie.

Wijze van meten: Beperkt, overeenkomstig SBR-richtlijn
A - Schade aan gebouwen, artikel 8.4.22

Meetpunten 1 trillingsmeter, te plaatsen volgens
bestekspostnr. 805130 en per fase verplaatsen volgens
805040

Plaatsen trillingsmeter.

Betreft: het verplaatsen van trillingsmeter ten behoeve
van het uitvoeren van trillingsmetingen volgens
bestekspostnr. 805120

1 trillingsmeter benodigd tijdens de gehele
uitvoeringsfase

Voor de start van elke volgende fase, trillingsmeter
verplaatsen volgens bestekspostnr. 805040

EUR

EUR

EUR

EUR

st

1,00




RAWO0685-149090 Opdrachtgever: Gemeente Medemblik Bladnr. 120 van 170

Werkbestek, besteksnr. 21HB0510-BE d.d. 01-10-2024, incl. Nvl 07-11-2024 en 2e Nvl 20-11-2 Afdrukdatum:
Project: Vervangen riolering en herinrichting Sijbekarspel 20-11-2024
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
805140 412499 Verplaatsen trillingsmeter. st 12,00V

..... Betreft: het verplaatsen van trillingsmeter ten behoeve
..... van het uitvoeren van trillingsmetingen volgens
..... bestekspostnr. 805120

..... Gerekend met 12 keer verplaatsen van 1 trillingsmeter
..... (50% van totaal aantal fasen)

..... Trillingsmeter verplaatsen voor de start van de volgende
..... fase

..... Na laatste fase trillingsmeter verwijderen

8052 Uitzetwerkzaamheden

805210 103599 Uitvoeren van uitzetwerkzaamheden. EUR N
..... Betreft het uitzetten van alle breedte en hoogte-
..... maatvoering benodigd voor uitvoering van de
..... werkzaamheden

..... Inclusief bepalen van de hoogtes gedurende de
..... uitvoering

805220 (103699 Bepalen van het lengte- en dwarsprofiel. EUR N
..... Betreft het bepalen van detailmaatvoering (X,Y en Z) van
..... het lengte- en dwars- profiel over de gehele lengte van
..... het werk, op basis van de globale hoofdmaatvoering
..... zoals vermeld op de bestekstekeningen

..... Inclusief bepalen van de aansluithoogtes t.p.v.

..... bestaande verhardingen, belendingen e.d.

..... Inclusief uitvoeren controle hoogtemetingen bestaande

..... situatie
gos | | MAATREGELEN BESCHERMEN BOMEN
806010 101599 | Opstellen werkplan bomen. EUR N

..... Betreft: het opstellen van een werkplan bomen voor het
..... werken nabij bestaande bomen

..... E.e.a. op te stellen conform Handboek Bomen, zie
..... bijlage Handboek Bomen 2022

..... Werkplannen minimaal 2 weken voorafgaand aan start
..... werkzaamheden bij directie ter goedkeuring indienen
..... Benodigde werkzaamheden / toe te passen

..... maatregelen voortvloeiend uit het werkplan bomen
..... worden verrekend volgens stelpost 950020.

807 INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL
so71 | | Inzetten personeel
807110 100501 | Inzetten van werknemer. uur 40,00 V

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

2. .. .. Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
..... de cao bouw & infra):
. .1. . . |Werknemers: grondwerker

807120 [100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

1. .. .. Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig
..... de cao bouw & infra):
. .1. . . |Werknemers: stratenmaker met opperman

807130 [100501 Inzetten van werknemer. uur 16,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

1. .. .. Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig
..... de cao bouw & infra):
. .1. . . |Werknemers: koppel verkeersregelaars




Bladnr. 121 van 170
Afdrukdatum:
20-11-2024

RAWO0685-149090 Opdrachtgever: Gemeente Medemblik
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS-

[EEN-
HEID

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

IBESTEKS-

POST- OMSCHRIJVING

INUMMER

ICODE

1:2:3:4:5:6

ERPLICHTING

INLICHTING

8073

807320

807330

807340

808

8081

808110

808120

808130

808140

8085

100513

100516

100517

104299

104299

104299

104299

Inzetten materieel

Minimale eisen conform productblad emissies uit de
bijlage

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een vrachtauto.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 10 ton

Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

Euro V

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een wiellader.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

ALGEMEEN

Werkplan

Opstellen werkplan.

Conform paragraaf 26 van de UAV, lid 6 opstellen van
een gedetailleerd werkplan (incl. straatwerkplan en
algemeen tijdschema)

2 weken voor start werkzaamheden ter goedkeuring
aanleveren bij de directie

Op basis van deel 2.2. van het bestek aangeven met
welke materieel en op welke wijze de werkzaamheden
uitgevoerd worden. Rekening houden met de eisen
genoemd in het bestek en bijlagen, zoals trillingen,
beschikbare (werk)ruimte, bereikbaarheid etc.

Opstellen kwaliteitsplan.

Conform paragraaf 01.20 van de Standaard

Inclusief het bijhouden en doorgeven van wijzigingen
Minimaal 2 weken voor start werkzaamheden indienen
bij de directie

Ultwerken BLVC-plan
Betreft: het verder uitwerken van het BLVC-kaderplan (zie
bijlage) in overleg met de directie.

Uitvoeren BLVC-plan.

Betreft: het uitvoeren van het BLVC-plan uitgewerkt
volgens bestekspostnr. 808130

Op deze bestekspost moeten de kosten worden
ondergebracht van alle werkzaamheden die voortvloeien
uit het BLVC-plan

Informatievoorziening

uur

uur

uur

EUR

EUR

EUR

EUR

40,00

40,00

40,00

\Y

\

\
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Afdrukdatum:

20-11-2024

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

808510

808520

808530

8087

102399

102399

102399

Opstellen communicatie plan.

Betreft: het opstellen van een communicatie plan waarin
wordt beschreven hoe de volgende zaken door de
aannemer zullen worden georganiseerd:

- informeren bewoners en bedrijven over start en
voortgang van de werkzaamheden en de bereikbaarheid
middels een bewonersbrief per fase. Brief minimaal 2
weken voor de start van de nieuwe fase in concept per
email aanleveren bij de directie ter controle. Brief bij
voorkeur persoonlijk afleveren bij de
bewoners/bedrijven.

In de brief moet minimaal zijn vermeld:

1) wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd en
op welke locatie

2) waar moeten vuilcontainers worden neergezet in
verband met inzameling

3) verzoek heg / struiken snoeien langs de openbare
weg / trottoir in verband met werkzaamheden
aangaande de verhardingen

4) contactpersoon aannemer (hoofd)uitvoerder met
(mobiel) telefoonnummer (bereikbaar van 7.00 uur tot
18.00 uur op werkdagen van maandag tot en met vrijdag)
5) e-mail adres aannemer voor vragen, opmerkingen of
klachten

6) op welke dag en tijdstip er een inloop mogelijkheid in
de keet van de aannemer aanwezig is voor de bewoners
- informeren nood- en hulpdiensten per fase;

- organiseren informatie-avond t.b.v. bewoners/bedrijven
(minimaal 2 weken voor start uitvoering);

- inrichten meldpunt klachten, inclusief bijhouden
klachtenregistratie en afhandeling klachten. De
aannemer dient binnen 2 werkdagen schriftelijk te
reageren op de klachten en aan te geven welke
maatregelen er eventueel genomen worden om deze
klachten te verhelpen c.q. te voorkomen.

- de aannemer is dagelijks aanspreekpunt voor de
bewoners

- tijdig en proactief bewoners en betrokkenen
informeren over bereikbaarheid, afzettingen en hinder

- tijdig en proactieve houding naar opdrachtgever (o.a.
afwijkingen van bestek)

Plan minimaal 4 weken voor start uitvoering ter
goedkeuring indienen bij de directie

Uitvoeren communicatie plan.

Betreft: het uitvoeren van het communicatie plan
opgesteld volgens bestekspostnr. 808510

Op deze bestekpost moeten de kosten worden
ondergebracht van alle werkzaamheden die voortvloeien
uit het communicatie plan.

Toepassen De Bouwapp.

Betreft: licentiekosten t.b.v. het toepassen van De
Bouwapp (0.9). en het gebruik/invullen hiervan

Voor eisen m.b.t. het toepassen van de bouwapp zie
deel 3 bepaling 01 23 04

Codrdinatieverplichting

EUR

EUR

mnd

11,00

\




RAWO0685-149090 Opdrachtgever: Gemeente Medemblik Bladnr. 123 van 170
Werkbestek, besteksnr. 21HB0510-BE d.d. 01-10-2024, incl. Nvl 07-11-2024 en 2e Nvl 20-11-2 Afdrukdatum:

Project: Vervangen riolering en herinrichting Sijbekarspel 20-11-2024
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
808710 102399 Codrdinatieverplichting nutsbedrijven. EUR N

Betreft de codrdinatie van werkzaamheden gedurende
het hele werk, waaronder:

- organiseren startoverleg met de nutsbedrijven

- codrdineren van aanpassingen van kabels en
..... leidingen door nutspartijen, PWN volgens bijlage
..... Werkzaamheden PWN

..... - codrdineren van verplaatsing van nuts-kasten van
..... Ziggo en KPN

..... Minimaal 1 verslag van de gemaakte afspraken bij de
..... directie indienen

8089 Bijkomende werkzaamheden

808910 502299 Vuilcontainers aan de weg zetten op centraal punt. week 48,00V
Betreft het één keer per week verzamelen en aan de
weg zetten van vuilcontainers (groene en/of grijze
container) van belendende woningen

Aantal woningen in projectgebied: ca. 190 stuks
Gedurende de uitvoeringsperiode op een centrale
lokatie verzamelen i.o.m. de directie en ophaal- dienst
Gemiddeld 20 kg "afval" per rolcontainer

De aannemer dient de centrale punten waar de
vuilcontainers opgesteld moeten worden minimaal 2
..... weken vooraf te bespreken met de huisvuil-

..... ophaaldienst

Na lediging zet de aannemer de containers weer op
eigen erf van de particulieren en/of bedrijven
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

9 Staartposten

o1 || Eenmalige kosten

910010 101101 | Inrichten van werkterrein. EUR N

..... In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
..... aanvoeren en opstellen van alle voor het werk

..... benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
..... en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
..... hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
..... de hierbij benodigde kabels en leidingen

..... Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
..... gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N
..... In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
..... opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
..... bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
..... loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
..... verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
..... de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein
910030 (109999 Aan- en afvoer materieel. EUR N
910040 101199 Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase. EUR N
..... Betreft: het uitwerken van het V&G-plan

..... voorbereidingsfase naar V&G-plan uitvoeringsfase.
..... Het concept V&G-plan dient voor aanvang van de
..... werkzaamheden ter goedkeuring te worden ingediend
..... bij de directie. Termijn voor indienen i.o.m. de

..... opdrachtgever te bepalen.

..... Bij aanvang van de werkzaamheden dient het definitieve
..... V&G-plan op het werk aanwezig te zijn.

910050 101199 V&G-coodrdinatie. EUR N
..... Betreft: het gedurende de werkzaamheden aanstellen
..... van een V&G-codrdinator en het actualiseren van het

..... V&G-plan.

910060 109999 | KLIC-melding. EUR N
..... Het uitvoeren van benodigde KLIC-melding(en) voor het
..... werk.

910070 102399 | Meldingsverplichting Meldpunt Bodemkwaliteit. EUR N

..... Betreft: het uitvoeren van de meldingsverplichting zoals
..... omschreven in deel 3 bepaling 01 10 02.

..... Betreft 0.a. het melden van toe te passen grond,
..... baggerspecie en IBC-bouwstoffen bij het landelijk
..... meldpunt bodemkwaliteit.

..... Een bewijs van melding bij de directie indienen.

95 Stelposten
050010 100301 | Stelpost op te dragen leveringen en werkzaamheden. EUR 25.000,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:
1. .. .. Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen

..... en werkzaamheden

950020 (100301 Stelpost maatregelen conform werkplan bomen. EUR 10.000,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:

9. . . .. Werkzaamheden en toe te passen maatregelen
..... voortvloeiend uit het werkplan bomen op te stellen
..... volgens bestekspostnr. 806010
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950030 (100301 Stelpost bereikbaarheid Kwekerij Boon. EUR 5.000,00VvV
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:
9. .. .. Werkzaamheden/maatregelen t.b.v. garanderen

..... bereikbaarheid kwekerij Boon (uiteinde Wilgenrak).
..... Nader te bepalen in afstemming met aannemer,
..... Kwekerij Boon en directie.

950040 100301 Stelpost leveranties passtenen achterpaden/stegen. EUR 1.000,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:

9. .. .. Leveranties bestratingsmaterialen (passtenen)

..... benodigd voor aanbrengen verharding volgens 453410
..... Betonstraatstenen standaard waal-, dik- en/of keiformaat
..... kleur: grijs

..... In overleg met de directie

950050 (100301 Stelpost aanpassen drainaansluiting. EUR 1.500,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:

9. . . .. Lokaliseren, repareren en aanpassen bestaande
..... drainaansluiting op bestaande VWA riolering nabij Mient
..... 44
..... Verwachte werkzaamheden:

..... - lokaliseren drainaansluiting

..... - reparen/aanpassen drainaansluiting op VWA riool
..... - plaatsen inspectieput 8315

..... - plaatsen putrand met deksel, voorzien van tekst "drain"
..... - drain aansluiten op inspectieput en bestaande VWA
..... riool

..... Werkzaamheden in overleg met de directie

950060 (100301 Stelpost leveren en aanbrengen langere palen t.b.v. EUR 1.000,00 V
..... fundering overstortputten
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:

9. . . .. Het leveren en aanbrengen van langere palen, indien bij
..... het drukken van de palen met de voorgeschreven lengte
..... blijkt dat de de draag- kracht bij een druk van tenminste
..... 40 kN en maximaal 50 kN te weinig of nihil is.

..... Betreft de volgende werkzaamheden:

..... - trekken van te korte palen

..... - leveren en aanbrengen van palen met een lengte van
..... 2,00 m langer dan de voorgeschreven lengte (lengte is
..... 11,5 m)

..... - verwijderen houten paalkoppen

950070 100301 Stelpost herstellen bestaand groen. EUR 1.500,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:

9. . . .. Werkzaamheden t.b.v. het herstellen van bestaande
..... groenvakken welke grenzen aan de
..... riool-/herinrichtingswerkzaamheden.

..... De aannemer dient zorgvuldig langs bestaande
..... groenvakken te werken, waarbij zo min mogelijk schade
..... ontstaat aan de groenvakken.

..... Benodigde werkzaamheden in overleg met de directie




RAWO0685-149090 Opdrachtgever: Gemeente Medemblik Bladnr. 126 van 170
Werkbestek, besteksnr. 21HB0510-BE d.d. 01-10-2024, incl. Nvl 07-11-2024 en 2e Nvl 20-11-2 Afdrukdatum:

Project: Vervangen riolering en herinrichting Sijbekarspel 20-11-2024
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
950080 (100301 Stelpost toe te passen omleidingen. EUR 7.000,00VvV

..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake

..... van:

9. .. .. Het toepassen van omleidingsroutes conform

uitgewerkt verkeesplan en verkeerstekeningen
opgesteld volgens bestekspostnr(s). 801310 en 801320.
Betreft plaatsen, instanhouden, verplaatsen en/of
omzetten gedurende de uitvoering van de

..... werkzaamheden en verwijderen na het uitvoering van
..... het prjoject.

950090 [100301 Stelpost duurzaamheid. EUR 825,00V
Verificatie duurzame eisen door de certificerende
instelling (productenmodule)

..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:

9. .. .. het gebruik van de invulling van de eisen van
moederbestek.nl in de projectenmodule:

- toezien op naleving bestekseisen: beoordeling of
project voldoet aan de gestelde eisen;

- monitoring: rapportage ten behoeve van het
aanscherpen van de gestelde duurzame eisen;

- monitoring: rapportage ten behoeve van de voortgang
van de realisatie Circulaire Economie.

De aannemer krijgt hiervoor een factuur van
Moederbestek.nl en deze is excl. omzetbelasting en excl.
aannemersvergoeding (10%).

Zie verder artikel 10.33.01 uit deel 3 van dit bestek.
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3. Bepalingen
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ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals
laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen ‘de Standaard’
uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

Op dit bestek is van toepassing CROW-publicatie 500 'Schade voorkomen aan
kabels en leidingen', zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.
Publicatie 500 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.

In aanvulling op de Standaard 2020 is tevens publicatie 96b "Maatregelen bij werken
in uitvoering" van het CROW te Ede van kracht.

Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen
(voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform
de eisen binnen het Handboek Bomen 2022.

Bij tegenstrijdigheden tussen paragraaf 01.01.01 lid 01 en de in lid 05 genoemde
Handboek Bomen 2022, prevaleert (voor zover niet specifiek anders
voorgeschreven) het onder lid 05 genoemde Handboek Bomen

2022.

Het Handboek Bomen 2022 is tegen betaling van €195,- verkrijgbaar bij het
Norminstituut Bomen.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
BETALING

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2020
verschijnt de eerste betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van
aanvang van het werk. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds vier
weken later.

De betaling van een termijn zal pas geschieden nadat de aannemer een declaratie
heeft ingediend.
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RAW-BESTEK: GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJN

Binnen een week na datum opneming bedoeld in art. 01.02.02 van de Standaard
2020 verstrekt de aannemer een door hem opgestelde termijnberekening digitaal
aan de directie.

Deze termijnberekening komt tot stand d.m.v. op de inschrijfstaat gebaseerde
productiestaten, die door de aannemer wekelijks worden opgesteld en digitaal aan
de directie ter ondertekening worden voorgelegd.

Nadat de termijnberekening door de aannemer en de directie is ondertekend,
ontvangt de directie digitaal het exemplaar retour. Bij inzending van de declaratie
wordt dit exemplaar meegezonden.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstoffen (incl. gas en elektriciteit) en
kosten van bouwstoffen geschiedt geen verrekening; het bepaalde in art. 01.04.01
t/m 01.04.06 van de Standaard 2020 is niet van toepassing
BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

INDIENEN DECLARATIES

In aanvulling op artikel 01.05.01 lid 01 dient de declaratie te worden geadresseerd
aan:

Gemeente Medemblik
Afdeling Financién
Postbus 45

1687 ZG Wognum

De declaratie dient te worden gemaild naar de gemeente Medemblik met het email
adres crediteuren@medemblik.nl.

Bij de declaratie dient een exemplaar van de in artikel 01.02.03 lid 01 bedoelde
berekening van de betalingstermijn te worden gevoegd.

Binnen 4 weken na de oplevering c.q. onderhoudstermijn dient de einddeclaratie
ontvangen te zijn.

Onder de datum van betaling van de declaratie dient te worden verstaan de datum
van afschrijving op het dagafschrift van de opdrachtgever.

ZEKERHEIDSSTELLING
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WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSSTELLING

Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van
toepassing.

De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij
de opdrachtgever zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe
door of vanwege de opdrachtgever gedane verzoek.

De garantie dient te worden verstrekt door een in Nederland gevestigde bank.

Het percentage van de aannemingssom, als bedoeld in paragraaf 43a lid 03 van de
UAV 2012, bedraagt 5%.

De garantie blijft van kracht tot zal zijn gebleken dat de aannemer aan al zijn
verplichtingen, voortvloeiende uit dit bestek, heeft voldaan.

BIJDRAGEN
RAW-BESTEK: BIUDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een 'bijdrage RAW-systematiek’, als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt verlangd.

Betaling van termijnen zal niet eerder plaatsvinden dan dat het originele
betalingsbewijs aan de directie is verstrekt.

RAW-BESTEK: BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de
Standaard, wordt verlangd.

Betaling van termijnen zal niet eerder plaatsvinden dan dat het originele
betalingsbewijs aan de directie is verstrekt.

KABELS EN LEIDINGEN
ALGEMEEN

Contactgegevens van de dienst KLIC (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) bij
het Kadaster:

internet: www.kadaster.nl/klic
e-mail: klic@kadaster.nl
telefoon: 0800 - 0080 (gratis nummer)

INFORMATIE-OVERDRACHT

In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard 2020 moet het opzoeken
van de ligging van de ondergrondse kabels en leidingen geschieden door het
graven van voldoende proefsleuven i.o.m. de directie. Verrekening vindt plaats op
de daarvoor bestemde bestekposten in deel 2.2. van dit bestek.
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VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

In afwijking van artikel 01.09.02 lid 1 van de Standaard 2020 moet de aannemer,
voor aanvang van het werk, de ligging van de zich in het werkterrein bevindende
ondergrondse kabels en leidingen opvragen bij de leidingbeheerders via een
KLIC-melding en er zorg voor dragen dat de ligging van nieuw gelegde of verlegde
kabels en leidingen hem bekend zijn.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 van de Standaard 2020 moet de
aannemer de toegebrachte schade tevens melden aan de directie.

De aannemer blijft te allen tijde, binnen het wettelijk toegestane kader, aansprakelijk
voor de door hem veroorzaakte beschadigingen aan kabels en leidingen.

Tijdens de uitvoering van het werk dient de aannemer zodanige maatregelen te
nemen dat brandkranen, afsluiters etc. te allen tijde te bereiken zijn.

PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN
VERGUNNINGEN DOOR DE AANNEMER TE VERZORGEN

In aanvulling op paragraaf 6, lid 10 van de UAV 2012 draagt de aannemer zorg voor
de tijdige verkrijging van de volgende vergunningen/ toestemmingen en meldingen:
- melding bemalingen;

- melding grondwaterontrekking/lozingen grondwater;

- melding grondtransporten via www.meldpuntbodemkwaliteit.nl

- melding wegafsluitingen / overleg Nood- en hulpdiensten (verkeer@medemblik.nl)

Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen,
dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de
beheerder.

De aannemer is verantwoordelijk voor het regelen en bekostigen van de benodigde
vergunningen.

VERGUNNINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER TE VERZORGEN

De opdrachtgever zorgt ervoor, dat de aannemer tijdig kan beschikken over de
vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen, die voor de opzet van het
werk volgens het bestek vereist zijn, te weten:

- kapvergunning (vergunning WABO);

- Melding tijdelijke opslag grond;

- toestemming tot het maken van een aansluiting op het riool;

- in gebruikneming openbare ruimte.

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden moet worden afgeweken van een bij
een vergunning behorende tekening, zal dit door de directie worden aangegeven.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
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WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de

aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen, hetzij door

of vanwege de gemeente, hetzij door of vanwege derden, zijn of worden uitgevoerd

en/of in uitvoering zijn:

- het flexibel maken van waterleidingen (PWN), conform bijlage Werkzaamheden
PWN;

- het verplaatsen van nuts-kast van Ziggo en van KPN.

Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden met de
desbetreffende werken aanvangen en waarop deze zullen zijn voltooid, tijdig aan de
aannemer worden bekend gemaakt.

Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de werkzaamheden door derden
zoveel mogelijk onbelemmerd kunnen plaatsvinden.

UITVOERINGSCOORDINATIE

De uitvoeringscoordinatie inzake het onderstaande behoort tot de verplichtingen
van de aannemer van dit bestek:

- het flexibel maken van waterleidingen (PWN);

- het verplaatsen van nuts-kasten (Ziggo en KPN).

Verrekening van de uitvoeringscoordinatie vindt plaats op de daarvoor bestemde
bestekposten in deel 2.2. van dit bestek.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
ALGEMEEN

De aannemer levert, plaats, verplaatst en onderhoudt alle borden, hekken,
verkeersaanduidingen etc. nodig voor de uitvoering van het werk. Een en ander
overeenkomstig het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en in
overleg met de directie of de wegbeheerder en publicatie 96b: "Maatregelen bij
werken in uitvoering op niet-autosnelwegen binnen de

bebouwde kom" van het CROW in Ede.

De aannemer is zowel tijldens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de in
het bestek en in de UAV 2012 par. 30 vermelde verkeersmaatregelen. Gebreken
aan verkeersborden, afzettingen en bebakening op eerste aanzegging door de
directie, de politie of de wegbeheerder herstellen.

De aannemer is verplicht wegafzettingen en bebording ten behoeve van
omleidingen deugdelijk aan te brengen en aan het begin van elke werkdag te
controleren zonodig herstellen.

De aannemer zorgt voor reserveborden op het werk.

Alle randvoorwaarden en uitgangspunten uit bijlage BLVC-kader en bijlage
Faseringsplan van dit bestek zijn geldig.

Als transportroute dient de Tuinstraat richting de A7 gebruikt te worden.
De snelheid voor de transportmiddelen binnen de werkgrenzen is 'stapvoets'.
Vracht- en bouwverkeer dient zich alleen binnen de werkgrens te verplaatsen.

Voor doorgaande wegen geldt dat er niet meer dan totaal 80 m straatlengte
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gelijktijdig zonder rijweg-verharding aanwezig zijn. Voor doodlopende straten geldt
een maximum van 40 meter.

Voor de werkzaamheden voor het verplaatsen van het 30 km-portaal op de
Westerstraat is een rijwegafsluiting benodigd, waarbij er voor maximaal 2
werkdagen een omleidingsroute wordt ingesteld (zie bijlage Omleidingsplan
BUKO). Alle werkzaamheden m.b.t. het verplaatsen van het 30 km-h portaal dienen
binnen deze 2 werkdagen te worden afgerond.

Tijdens de werkzaamheden dienen de parkeerhofjes en garages zoveel als
mogelijk bereikbaar te blijven. In het weekend dienen de garageboxen bereikbaar te
zijn, mits met de bewoners/eigenaar is afgestemd dat dit niet nodig is.

Tijdens de kerstvakantie en vakantieperiodes waarbij de aannemer niet aan het
werk is dient de hele rijweg open gesteld te zijn voor al het verkeer. Daarnaast dient
al het straatwerk dicht te zijn.

KORTING

Indien de aannemer ter zake van het verkeer gegeven opdrachten van de directie
niet nakomt of de hiervoor gegeven voorschriften niet naleeft, zal per geval en per
dag een korting worden toegepast van € 500,- (vijfhonderd euro).

Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

BEREIKBAARHEID

Het voetgangersverkeer binnen het werkterrein dient te allen tijde doorgang te
kunnen vinden. Indien nodig plaatst de aannemer loopschotten. De kosten hiervoor
worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.

De bereikbaarheid van woningen, winkels, instellingen en bedrijven dient zo weinig
en zo kort mogelijk verstoord te worden.

Kwekerij Boon ((uiteinde Wilgenrak) dient ten alle tijden bereikbaar te zijn. Hiervoor
geldt een fasering volgens bijlagen BLVC-kader en Faseringsplan en bepaling 01 13
06 lid 6. Kwekerij Boon bereikbaar houden via Burgemeester Elmersstraat en
Wilgenrak 21-41.

VOORZIENINGEN MATERIEEL
Voertuigen, die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden achteruit
rijden, moeten tijdens daguren gebruik maken van een hierbij gebruikelijk

geluidssignaal.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE
UITVOERINGSDUUR
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KWALITEITSPLAN

Naast een algemeen tijJdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd
werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
- een plan van aanpak; één en ander als omschreven in de Standaard 2020,

art. 17.03.01 lid 01;

- een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen, één en ander als
omschreven in de Standaard 2020, artikel 01.17.07 lid 01;

- een bemalingsplan, één en ander als omschreven in de Standaard 2020,
artikel 21.13.01 lid 01;

- een verkeersplan, één en ander als omschreven in deel 3, hoofdstuk 62.13.03 van
dit bestek;

- een strokendiagram, waaruit de volgorde blijkt waarin de verschillende onderdelen
van het werk zullen worden uitgevoerd en de tijdvakken, die voor de uitvoering van
die verschillende onderdelen nodig worden geacht;

- een beschrijving van de wijze waarop de verschillende werkonderdelen zullen
worden uitgevoerd, zonodig toegelicht met tekeningen.

ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van
de UAV 2012, verlangd, waarin is aangegeven op welke wijze, in welke volgorde,
met welk materieel en met welke hulpmiddelen de aannemer voornemens is het
werk en zijn onderdelen uit te voeren.

Bij het opstellen van het algemeen tijdschema dient de aannemer rekening te
houden met de uitvoering van de onder art. 01.11.01 genoemde werken.

Het in lid 1 genoemde tijJdschema indienen binnen 2 weken na de opdracht van het
werk.

In het tijdschema aangeven welke werkdagen of gedeelten van werkdagen het werk
stil ligt i.v.m. vakantie, etc.

Indien daartoe naar het oordeel van directie aanleiding bestaat, stelt de aannemer
gedurende de uitvoering van het werk een aanvullend tijdschema op.

Voor het werk is een aanzet gedaan met projectfasen (zie bijlage BLVC-kaderplan
en bijlage Faseringsplan).

De aannemer dient te starten met fase 01 (aansluiting op het pompgemaal) en
vervolgens fasen 04 en 05 uit te voeren, i.v.m. een zo kort mogelijke
omleidingsroute voor de aan- en afvoerroute van Kwekerij Boon.

Verder invulling van de faseringen is ter keuze aannemer.

VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

De aannemer is verplicht om tenminste twee werkdagen van tevoren bericht te
geven aan de directie van de aanvang van enig onderdeel van het werk.

BOUWSTOFFEN
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KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;

- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;

- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem,
www.dekra-certification.nl;

- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voor zover daarmede niet in strijd, de richtliinen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van
de UAV 2012, met dien verstande dat

de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening
laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval
dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te
overleggen.

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd,
worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien
het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door
de directie op het werk zijn geinspecteerd.

Bij alle met naam, toenaam, merknaam of fabrieksnaam genoemde bouwstoffen te
lezen "of gelijkwaardig, e.e.a. ter goedkeuring van de directie".

Voor zover bij materialen is vermeld "of gelijkwaardig" is dat ter beoordeling van de
directie. Hierbij wordt 0.a. beoordeeld op kwaliteit, afmeting, materiaal en kleur, en
de beschikbaarheid met betrekking tot toekomstig onderhoud c.q. vervanging.

Het geleverde hout dient vergezeld te zijn van een zogenaamd
FSC-garantie-certificaat (Forest Stewardship Council).

De aanvullende richtliinen van het FSC voor de handelsketen van het hout, van bos
tot consument (Chain Of Custody) zijn van toepassing.

HERGEBRUIK BOUWSTOFFEN

Indien het bestek bepaalt dat de uit het werk komende oude bouwstoffen geheel of
gedeeltelijk opnieuw in het te maken werk moeten worden verwerkt, stelt de
aannemer de directie in de gelegenheid de hoedanigheid van deze bouwstoffen
vast te stellen.
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AF TE VOEREN BOUWSTOFFEN

Vrijkomende materialen, die voor de opdrachtgever geen waarde hebben en vallen
onder de Wet milieubeheer (Wm) hoofdstuk 10 Afvalstoffen, afvoeren naar een op
grond van deze wet goedgekeurde locatie/voorziening.
De materialen op aanzegging van de directie afvoeren.

Als bijbehorende verplichting geldt dat materialen die worden afgevoerd naar een
puinbrekerij en/of stortplaats vooraf moeten worden ontdaan van grond en vuil.

Stortkosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of brekerij af te voeren
materialen, en vallen onder de Wet Afvalstoffen, zijn voor rekening van de
aannemer.

De aannemer is vrij in de keuze naar welke verwerkingsinrichting de materialen
worden afgevoerd, echter wel tegen de geringst mogelijke kosten (vervoerskosten
en verwerkingskosten) voor de opdrachtgever.

De opslag van de uit het werk vrijkomende bouwstoffen, welke moeten worden
afgevoerd naar het gemeentelijke opslagterrein, regelen in overleg met de
werfbeheerder.

TE LEVEREN HOUT EN HOUTPRODUCTEN

Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient
ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft,
moet voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber. Hierbij geldt dat het
hout voldoet aan alle negen principes voor duurzaam bosbeheer, volgens de
bijbehorende beoordelingsmethode, zoals

op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, Kamerstukken Il, 2007-08, 30196, 35, inclusief bijlage 2.
De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder “Documents”.

De aannemer overlegt de directie een verklaring dat het door hem te leveren hout of
houtproducten voldoet aan de in het vorige lid gestelde eis. Bij deze verklaring
wordt gevoegd:

1. Een verklaring waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout
wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt
voldaan.
of
2. Een bewijs, voorzien van uitgebreide, gedocumenteerde en op authenticiteit
verifieerbare gegevens
en informatie waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan.

Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval
aan de eis voldaan, indien:
a. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het betreffende
certificatiesysteem heeft toegelaten tot het inkoopbeleid.
of
b. De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat
het certificatiesysteem voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber,
waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste zeven van de negen principes
voor duurzaam bosbeheer.

Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen zijn te vinden op
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www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet
getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende
onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber
Procurement Requirements;
- TPAC-documents for assessing certification systems (Category A)
- Annex |: User Manual TPAC,;
- Assessment matrix for system managers;
- Application form for system managers.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en
www.tpac.smk.nl.

Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs als bedoeld in lid 02 sub 2, kan de

aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber
Procurement Requirements;

- Documents for Category B evidence;
- Annex Il: Category b evidence;
- Appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Appendix 3 to Annex Il Checklist Sustainable Forest Management inclusief
Guidance.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en
www.tpac.smk.nl.

DUURZAAM BETON

Duurzaam beton bestaat mede uit secundair toeslagmateriaal. De minimum eis
voor secundair toeslagmateriaal (% V/V) staat op
https://moederbestek.nl/beton/productblad/

Duurzaam beton heeft een MKI-waarde. De maximale eis voor de MKI-waarde (€)
staat op https://moederbestek.nl/beton/productblad

De MKI-waarde voor duurzaam beton is berekend volgens de NMD
Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken zoals deze geldt op de uiterste
datum voor het indienen van de inschrijving.

Voor wat betreft de stelpost Duurzaam Beton is bestekpost 950090 van toepassing.

GARANTIE

PLANTGARANTIE

Op de aan te planten heesters, vaste planten, bollen, gazon en bloemrijk grasland
is 1 jaar plantgarantie en nazorg van toepassing zoals bedoeld in de Standaard

2020, art. 51.54.01.

Op de aan te planten bomen is 3 jaar plantgarantie en nazorg van toepassing zoals
bedoeld in de Standaard 2020, art. 51.54.01.

VERZEKERINGEN
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SCHADE

Elke schade dient de aannemer direct ter kennis van de directie te brengen
(gedocumenteerd met foto's).

CAR-VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever zal voor zijn rekening en mede ten behoeve van alle bij de bouw
betrokkenen een Constructie All-Risk verzekering (CAR-verzekering) afsluiten.

Verzekerden zullen zijn: de verzekeringnemer, de opdrachtgever, de bouwdirectie,
de hoofdaannemer, aannemer(s), onderaannemer(s), installateur(s), ontwerper(s),
architect(en), adviseur(s), constructeur(s), de eigenaar van het werk en, voor zover
nog niet genoemd, bij het werk betrokken partijen die in verband met het verzekerde
werk op het bouw-/montageterrein aanwezig zijn.

De CAR-verzekering heeft een primaire dekking en zal voorrang hebben op
eventueel elders lopende verzekeringen die onder de CAR-polis gedekte schaden
eventueel ook zouden vergoeden.

De dekking van de verzekering is van kracht vanaf de datum waarop het werk op
het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB)

Naast de in artikel 01.16.03 genoemde verzekering dient de aannemer, zowel als
de onderaannemer(s), zich voor eigen rekening te verzekeren tegen schade ten
gevolge van wettelijke aansprakelijkheid, welke zou kunnen ontstaan door de
uitvoering van het werk en gebruik van aannemersmaterieel.

Deze wettelijke aansprakelijkheidsverzekering zal een dekking moeten verlenen
van € 5.000.000,- per aanspraak of gebeurtenis, of zoveel meer als de aannemer
nodig acht.

De polis moet o0.a. dekking bieden voor het werkgeversaansprakelijkheidsrisico
conform art. 7:658 BW en 7:611 BW.

De aannemer dient een afschrift van de polis binnen één week voor aanvang van
het werk aan de directie over te leggen.

Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen
van de directie is aangetoond dat de premie is voldaan.

Aan een verschil tussen de door de aannemer overlegde poliscondities en deze
bestekstekst kunnen geen rechten ontleend worden.
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WERKMATERIEELVERZEKERING (WAM)

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen, zullen de aannemer en de
mede- en onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor
verzekering tegen schaden ten gevolge van aansprakelijkheid voor schade aan
zaken en letsel welke voortvloeit uit het gebruik van rijdend, drijvend en varend
aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.

Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig
de voorschriften van die wet te worden verzekerd.

De verzekerde som bedraagt minimaal € 5.000,- per aanspraak of gebeurtenis.

Voor zover materieel niet overeenkomstig het vorenstaande is verzekerd, mag het

niet worden ingezet ten behoeve van de werkzaamheden. De opdrachtgever heeft

het recht de toegang van werkmaterieel tot het werkterrein te weigeren indien geen
bewijs van deze verzekering kan worden getoond.

Aan een verschil tussen de door de aannemer overlegde poliscondities en deze
bestekstekst kunnen geen rechten ontleend worden.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN

VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING
(ASFALT)

Vrijgekomen bitumineus gebonden materialen (niet teerhoudend) gescheiden
afvoeren van andere materialen af.

De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel, beschikt over een certificaat voor
milieuhygiénische prestaties en eigenschappen van bitumineus gebonden
materialen, asfalt conform BRL 9320.

VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING
(BETON)

Voer in verband met hergebruik, de vrijgekomen betonnen materialen die niet in het
werk worden verwerkt, gescheiden naar product af.

Vrijgekomen betonnen materialen worden eigendom van de aannemer die het
aantoonbaar verwerkt en certificeert (of laat verwerken en certificeren) volgens BRL
2506-1 als toeslagmateriaal voor beton. De producent van het recyclinggranulaat
beschikt aantoonbaar over een Prestatieverklaring voor toeslagmaterialen in beton
(NEN 12620).

Indien de aannemer de vrijkomende betonnen producten als product hergebruikt,
vervalt artikel 01.17.07 lid 02. De aannemer legt vast hoeveel ton producten op
deze wijze zijn hergebruikt en verschaft informatie voor verificatie.
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BEWIJS VAN ONTVANGST (ASFALT)

Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer aan de
directie of de daartoe aangewezen certificerende instelling een bewijs van
ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vriigekomen materialen.

Op het bewijs van ontvangst staat vermeld de naam en het adres van de inrichting,
de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen
materialen.

BEWIJS VAN ONTVANGST (BETON)

Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer aan de
directie of de daartoe aangewezen certificerende instelling een bewijs van
ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen.

Op het bewijs van ontvangst staat vermeld de naam en het adres van de inrichting,
de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen
materialen.

De aannemer toont aan dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen
door een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning en beschikt over een certificaat voor de productie van
recyclinggranulaat BRL 2506-1 recyclinggranulaat voor toepassing als
toeslagmateriaal voor beton.

De aannemer toont aan dat de her te gebruiken betonproducten zijn afgevoerd naar
een locatie voor opslag of hergebruik.
Op het bewijs van ontvangst staat vermeld de naam en het adres van de locatie, de

aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN (MAAIEN)

De aannemer verwijdert zwerfafval direct voorafgaand aan het maaien en voert dit
gescheiden van het maaisel af.

Duurzame Verwerking

Verwerk het vrijgekomen maaisel duurzaam met de volgende eisen:

- behoud de in het maaisel aanwezige koolstof

- verwerk het maaisel voor minimaal 75% tot een biobased product (bijvoorbeeld
tot turf vrije compost (Keurcompost of RHP-certificering), isolatiemateriaal,
plaatmateriaal etc.)

- verwerk de overige 25% naar eigen inzicht

De aannemer geeft het vrijikomende maaisel af aan een inrichting. De aannemer
verstrekt aan de directie een bewijs van ontvangst (weegbon) hiervan. De inrichting
verwerkt aantoonbaar het vrijgekomen materiaal tot de onder lid 03 Duurzame
Verwerking aangeboden product(en). Hieruit blijkt dat over de gehele
contractperiode bezien, wordt voldaan aan de

aangeboden verwerking (in aanvulling op artikel 01.17.08 Bewijs van ontvangst).
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VRIJGEKOMEN MATERIALEN (SNOEIEN)

Vrijgekomen houtachtige materiaal ontstaat na het vellen, rooien en snoeien van
houtachtige beplanting.

De aannemer voert het vrijgekomen houtachtige materiaal af. De delen van het
areaal waar vrijgekomen houtachtige materiaal (deels) niet wordt afgevoerd,
worden voorafgaand aan de uitvoering zowel door de opdrachtgever als door de
aannemer geaccordeerd.

Duurzame Verwerking

Verwerk het vrijgekomen houtachtige materiaal duurzaam met de volgende eisen:

- behoud de in het houtachtige materiaal aanwezige koolstof

- verwerk het houtachtige materiaal voor minimaal 75% tot een biobased product
(bijvoorbeeld tot turf vrije compost (Keurcompost of RPH-certificering),
mulchlaag bij beplanting, spaanplaat, houten palen en planken etc.)

- verwerk de overige 25% naar eigen inzicht

De aannemer levert de vrijikomende houtachtige materialen af aan een inrichting.
De aannemer verstrekt aan de directie een bewijs van ontvangst (weegbon)
hiervan. De inrichting verwerkt aantoonbaar het vrijgekomen materiaal tot de onder
lid 03 Duurzame Verwerking aangeboden product(en). Hieruit blijkt dat over de
gehele contractperiode bezien, wordt voldaan aan de aangeboden verwerking
(aanvulling op RAW 01.17.08 Bewijs van ontvangst).

OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN

Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen
worden gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506:
"Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en
werken."

De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken
zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als
bedoeld in artikel 01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde
vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIUGEKOMEN MATERIALEN

Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden
opslaan en gescheiden vervoeren.

VRIJGEKOMEN TEERHOUDENDE MATERIALEN

Teerhoudende materialen die zijn vriigekomen bij de uitvoering van werkzaamheden
vervoeren naar een inrichting voor het verwerken van teerhoudend asfalt.
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BEGELEIDINGSBRIEF AFVALSTOFFEN

De aannemer dient zorg te dragen voor de begeleidingsbrieven van de afvalstoffen.
Hij is verantwoordelijk voor:

- correct invullen van de begeleidingsbrieven

- gebruik van juiste afvalstroomnummers

- het tijdig in bezit hebben van begeleidingsbrieven.

Kosten voor het zorgdragen van de begeleidingsbrieven zijn een onderdeel van de
uitvoeringskosten.

BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
MAATREGELEN I.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 dient
bescherming van bestaande bomen te worden uitgevoerd volgens het
informatieblad "Boombescherming op bouwlocaties" van de vereniging Stadswerk
Nederland.

In aanvulling op artikel 01 18 02 mag er in de kwetsbare boomzone (kroonprojectie
plus 1,50 meter) van bomen geen materiaal of materieel worden opgeslagen.

Voor het project is het Handboek Bomen 2022 (incl. bomenposter) van toepassing.

De aannemer dient zorgvuldig te werken langs beplantingsvakken die gehandhaafd
moeten blijven, zodanig dat er zo min mogelijk schade ontstaat aan de bestaande
beplanting.

SCHADEVERGOEDING 1.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

Voor beschadigingen toegebracht aan struiken zullen de kosten bedragen: de
werkelijke kosten voor het herstel van de schade en/of vervangen van de vegetatie,
berekend volgens het gestelde in de artikelen 01.18.05 tot en met 01.18.07 van de
Standaard 2020, vermeerderd met een boete van € 1.000,- per struik.

De taxatiekosten zijn geheel voor rekening van de aannemer conform hoofdstuk 5
Handboek Bomen, hierbij vervalt het gestelde in paragraaf 01.18.05 lid 04 van de
Standaard.

Indien er wel materiaal of materieel wordt opgeslagen onder de kwetsbare
boomzone wordt direct een korting van €1.000,- per overtreding per dag opgelegd.

SCHADEPREVENTIE

Speciale aandacht is geboden voor het voorkomen van directe of indirecte schade
ten aanzien van de groeiplaats van bomen. Verstoringen die een negatieve invlioed
hebben op de groeiplaats, dienen te worden voorkomen (bodemverdichting,
toplaagverslemping, enz.). De opslag van materiaal en materieel en het berijden of
parkeren van voertuigen op een open maaiveld binnen de kroonprojectie van (te
handhaven) bomen is in beginsel niet toegestaan.

Bodembewerking onder de kroon van bestaande (te handhaven) bomen mag
uitsluitend in overleg met en met toestemming van de opdrachtgever plaats vinden,
voor zover dit de groeiplaats en de beworteling van de boom niet negatief
beinvioedt.
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ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het
Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een
afschrift. De cooérdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en
draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent

het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en
het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

Binnen twee weken na de opdracht van het werk, en bij aanpassing(en) volgens
artikel 2.31, een V&G-plan overeenkomstig artikel 2.28 van het Besluit in tweevoud
indienen bij de directie. Het V&G-plan dateren en ondertekenen.

Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Besluit genoemde informatie
tevens de volgende gegevens te bevatten:

- de handelswijze bij alarmsituaties;

- de namen van E.H.B.O."ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze
werkzaam zijn en/of telefonisch bereikbaar zijn;

- de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;

- de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbijzijnde huisartsen,
tandartsen en eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;

- adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie;

- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden
uitgereikt.

COMMUNICATIE
BOUWVERGADERINGEN

Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met
inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen.

Van deze vergaderingen zullen door de directie verslagen worden opgemaakt,
welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden
getekend.

Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij
verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit
blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.
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BouwApp (0.9).

Binnen dit bestek wordt het toepassen van een App gevraagd. Hieraan verbonden
gelden de volgende eisen:

- De toe te passen app moet gratis kunnen worden gedownload en gebruikt door
bewoners;

- minimaal elke vrijdag een bericht met actualisatie:

- terugblik en vooruitblik, 1x per maand;

- zichtbare contactgegevens van een persoon van de aannemer om vragen aan te
kunnen stellen

Middels rapportage bij opdrachtgever aan te leveren:
- Vragen en antwoorden (gesteld in de app);

- 1x per 2 maanden: tevredenheidsmeting

- 1x per 2 maanden: rapportage van conversaties

GELUIDSHINDER
GELUIDSHINDER MATERIEEL

Ten behoeve van het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen
e.d.) technische en/of organisatorische maatregelen treffen om de geluidsproductie
van de stationaire installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau
(LAeq), veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door
de te verrichten

werkzaamheden, ter plaatse van de gevels van de woningen niet meer bedraagt
dan;

- 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);

- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);

- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van het
geluidsniveau, voor zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats
aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn
dan 20 dB(A) boven de getalwaarde van het in lid 01 toegelaten equivalente
geluidsniveau LAeq.

Voor zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria
als voor de nachtperiode.

De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtsbijzijnde bebouwing.
Metingen worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en
Rekenen Industrielawaai 1999 (HMRI 1999).
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10 WERK ALGEMENE AARD
10 0 WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
10 02 EISEN EN UITVOERING

10 02 01 MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN MILIEUSCHADE

01 Het is de aannemer verboden resten van bouwstoffen, en/of stoffen vrijgekomen bij
het reinigen van materieel e.d. in de bermen en/of het oppervlaktewater te brengen.
De genoemde stoffen dienen te worden opgevangen en vervolgens van het werk te
worden afgevoerd.

10 02 02 INZET MOBIELE WERKTUIGEN

01 Onder mobiele werktuigen wordt verstaan de verzameling van machines die wordt
ingezet voor de uitvoering van het werk. Het zijn motorisch aangedreven machines
en werktuigen, in het algemeen zonder kentekenbewijs, die niet of bij uitzondering
op de openbare weg mogen (uitgezonderd landbouwtrekkers).

02 De voor het werk te gebruiken mobiele werktuigen voldoen aan de emissie-eisen
conform het productblad op https://moederbestek.nl/emissies/productblad/:
EMISSIES: BASIS

03 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke
conformiteitsverklaringen van in te zetten mobiele werktuigen.

04 De werknemers die gebruik maken van de mobiele werktuigen en/of deze mobiele
werktuigen besturen, overleggen een certificaat van de cursus Het Nieuwe Draaien
(of gelijkwaardig).

10 02 03 INZET RIJDEND MATERIEEL
01 De voor het werk te gebruiken transportmiddelen voldoen aan de emissie-eisen
conform het productblad op https://moederbestek.nl/emissies/productblad/:
EMISSIES: BASIS

02 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke
conformiteitsverklaringen van in te zetten rijdend materieel.

10 02 04 BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN MOBIELE WERKTUIGEN EN RIJDEND
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MATERIEEL

Ten minste 10 dagen voor aanvang van de werkzaamheden levert de aannemer
een overzicht aan met vermelding welke transportmiddelen bouwmaterieel en
mobiele werktuigen conform de eisen van de inschrijving gebruikt gaan worden bij
de uitvoering van het werk. Het overzicht bevat per transportmiddel bouwmaterieel
en mobiel werktuig: merknaam, kenteken (alleen bij transportmiddelen),
chassisnummer en type.

Tenminste 10 dagen voor aanvang van de werkzaamheden levert de aannemer een
overzicht aan van te maken kilometers en draaiuren van de transportmiddelen
bouwmaterieel en mobiele werktuigen, die in het kader van de uitvoering van het
werk naar schatting worden gemaakt.

Bij (@oplevering van het werk OF periodiek iedere 4 weken), wordt dit overzicht
ingevuld met daadwerkelijke gereden kilometers en draaiuren per ingezet
transportmiddel bouwmaterieel en mobiele werktuig. Lever beide lijsten op aan de
opdrachtgever.

(Notitie: bij een kortlopend werk kan worden volstaan met: Bij oplevering van het
werk. Bij lang lopende werken, langer dan 2 kwartalen wordt gekozen voor een
periodiek overzicht.)

Transportmiddelen bouwmaterieel en mobiele werktuigen met een aantoonbaar
betere emissienorm dan de opgegeven emissienorm mogen te allen tijde ingezet
worden.

De aannemer wordt een boete opgelegd van € 500 euro per transportmiddel
bouwmaterieel en mobiele werktuig per dag per overtreding indien werktuigen zijn
ingezet welke niet conform de inschrijving zijn.

Inzet van transportmiddel bouwmaterieel en mobiele werktuigen n.a.v. meerwerk
wordt niet beboet overeenkomstig lid 05.

Voor wat betreft de stelpost Emissies is bestekpost 950090 van toepassing.
PROJECTENMODULE BOUWCIRCULAIR

ALGEMENE BEPALINGEN

GEBRUIKEN VAN PROJECTENMODULE VAN MOEDERBESTEK.NL

Betreft het gebruiken van de Projectenmodule van BouwCirculair op

www.moederbestek.nl met het doel om aan te tonen dat is voldaan aan:

- de duurzaamheidscriteria m.b.t. de te leveren en/of te verwijderen producten

- de eisen aan de emissies van voertuigen, mobiele en stationaire werktuigen en
bouwlogistiek.

De aannemer krijgt een inlogcode voor het werk. Binnen de Projectenmodule doet

de aannemer het volgende:

- aanmelden van leveranciers zodat deze de mate van circulariteit en de
MKI-waarde van de toe te passen producten kunnen invullen;

- uploaden van:

- Afleverbonnen van nieuw geleverde materialen
Duurzaamheidscertificaten/LCA’s van leveranciers van nieuw geleverde
producten
Weegbonnen van verwijderde materialen
Aflever-, verkoopbonnen van hergebruikte (deel)producten
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Certificaten van recyclebedrijven
- invullen van hoeveelheden (tonnen) van verwerkte en verwijderde materialen.
Circa 6 weken voor einddatum project krijgt de aannemer de factuur van
BouwCirculair. Deze wordt verrekend via stelpost 950090.
Het doel is het verkrijgen van een projectcertificaat dat aantoont dat de aannemer
aan alle in dit bestek gestelde duurzaamheidscriteria en emissie-eisen heeft
voldaan zoals is omschreven in artikel 10.33.01 uit deel 3 van dit bestek.

10 33 INFORMATIEOVERDRACHT
10 33 01 GEBRUIK PROJECTENMODULE

01 De verschillende onderdelen voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals
opgenomen in dit bestek. De aannemer voert hiertoe de gevraagde gegevens in de
Projectenmodule van BouwCirculair.

02 Om te toetsen of werkelijk is voldaan aan de eisen wordt het werk beoordeeld. Voor
deze toetsing biedt de aannemer de mogelijkheid dat een audit en inspectie
uitgevoerd kan worden op locatie en bij aannemer alsmede de toeleverancier(s).

03 Ten behoeve van de in lid 2 genoemde toetsing legt de aannemer contractueel vast
met de toeleverancier(s) dat een, door BouwCirculair als competent voor het
aspect duurzaamheid verklaarde certificerende instelling, toegang heeft tot alle
relevante aspecten betreffende de circulaire eisen van het project voor zowel
nieuwe materialen en producten alsmede
vrijlkomende materialen.

04 Bij een positieve beoordeling door de certificerende instelling krijgt de aannemer het
Projectcertificaat. Bij oplevering overhandigt de aannemer het Projectcertificaat aan
de directie.
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TECHNISCHE BEPALINGEN BEMALINGEN
Bemalingen
EISEN VAN UITVOERING BEMALINGEN

VOORWAARDEN AAN HET ONTTREKKEN EN HET LOZEN VAN
GRONDWATER

De hoeveelheid te onttrekken grondwater bedraagt ten hoogste 2000 m3*/maand.
De hoeveelheid te lozen grondwater bedraagt ten hoogste 2000 m3/maand.

De duur van de onttrekking van grondwater bedraagt ten hoogste 6 maanden.
De duur van de lozing van grondwater bedraagt ten hoogste 6 maanden.
LEIDINGSTELSEL

Direct achter de pomp moet een goed werkende debietmeter aanwezig zijn. Voor
aanvang van de bemalingswerkzaamheden wordt de meter door de directie

gecontroleerd.

Gedurende de bemaling dient een zandvang tussen de pomp en de debietmeter
aanwezig te zijn.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN

METEN EN REGISTREREN VAN ONTTROKKEN EN GELOOSDE
HOEVEELHEDEN GRONDWATER

Bij aanvang van de bemalingswerkzaamheden neemt de aannemer de meterstand
op. Op het einde van iedere werkdag en aan het einde van de
bemalingswerkzaamheden moet de aannemer de meterstand opnemen.

De meetgegevens worden na afloop van de bemalingswerkzaamheden aan de
opzichter ter beschikking gesteld.

LOZINGEN OP GEMEENTELIJK RIOLERINGSSTELSEL

Bemalingswater dient te worden geloosd in de gemeentelijke riolering op een in
overleg met de directie te bepalen plaats.

Ter plaatse van lozingspunten in de riolering dient de aannemer de nodige
provisorische maatregelen aan te brengen en te onderhouden.

Minimaal twee weken voorafgaand aan de start van de bemaling dient bij de
gemeente melding te worden gedaan van het voornemen om bemalingswater in de
gemeentelijke riolering te lozen.

Grondwater mag zonder toestemming van de directie niet worden afgevoerd op het
ter plaatse aanwezige openbare water.

MEET- EN VERREKENMETHODEN BEMALINGEN
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INSTANDHOUDEN VAN EEN BEMALING

De drooglegging is tot minimaal 0,20 m onder alle te maken werken.

De periode van instandhouding van de bemaling duurt tot en met 1 etmaal na het
aanvullen van de sleuf ten behoeve van het inwateren. Nadat er toestemming door
de directie is gegeven mag de bemaling worden stopgezet.

Uitdroging van de aangrenzende bomen moet worden voorkomen.

De bepaling van de aangebrachte hoeveelheid voorzieningen voor het drooghouden
van de rioolsleuf, vindt plaats door meting van de lengte van de aan te brengen
riolering inclusief putten gemeten in de as van de riolering, waarvoor deze
voorzieningen noodzakelijk zijn.
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TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN
Grondwerken, algemeen

EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN
OPHOGING EN AANVULLING

Bij aanvullingen en ophoging waaraan in het bestek verdichtingseisen zijn gesteld
dienen de volgende maximale laagdikten te worden gehanteerd:

- grond in aanvullingen aanbrengen in laagdikten van maximaal 0,30 m;

- grond in ophogingen aanbrengen in laagdikten van maximaal 0,50 m;

- bovengrond aanbrengen in laagdikten van maximaal 0,20 m.

INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERK
BEWIJS VAN OORSPRONG

Van elke partij grond of zand die de aannemer levert, dient een bewijs van
oorsprong te worden overhandigd aan de directie.

Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:

- plaats van herkomst;

- verklaring/verwijzing naar van toepassing zijnde analysecertificaat betreffende de
chemische samenstelling;

- naam leverancier;

- middel van vervoer met vermelding van naam / nummer van middel van vervoer;

- datum van levering.

Het van toepassing zijnde analysecertificaat mag niet ouder zijn dan 3 maanden
voorafgaande aan de dag van levering.

Bij gebruik van zeezand mag het chloride-gehalte maximaal 200 mg Cl/kg droge
stof bedragen (ontzilt zand).

KEURING TE LEVEREN ZAND EN GROND

Minimaal 2 weken voorafgaand aan de leveranties van zand en grond, verstrekt de
aannemer gegevens omtrent:

- certificaat van herkomst van te leveren grond en zand;

- een zeefkromme waaruit blijkt dat het te leveren zand voldoet aan de in artikel
22.06 van de Standaard 2020 genoemde korrelverdeling.

Grond en zand mogen slechts worden verwerkt nadat de aannemer door eigen
onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat
de bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te
nemen en deze te onderzoeken. Het gestelde in paragraaf 18 van de UAV 2012 is
hierop van toepassing.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
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BEDRIJFSCONTROLE VERDICHTING

De aannemer verricht bedrijfscontrole op de verdichtingsgraad van de aanvullingen
en stelt de resultaten hiervan ter beschikking van de directie.

Indien de aanvulling en ophoging geschiedt met zand, tijdens het aanvullen het
zand verdichten tot een indringingsweerstand die per 10 mm diepte met ten minste
0,20 MPa toeneemt, dan wel ten minste 4 MPa bedraagt op een diepte van ten
hoogste 150 mm.

Indien de aanvulling ter plaatse van beplantingszones en zones voor grasachtige
vegetatie geschiedt met aanvulgrond, tijdens het aanvullen de aanvulgrond
verdichten tot een indringingsweerstand is bereikt die na verdichten ten hoogste
1,50 MPa bedraagt.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van de
Standaard 2020 mag de verdichting van aanvulling en ophoging gemeten worden
door meting van de conusweerstand.
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23 TECHNISCHE BEPALINGEN DRAINAGE
23 1 Horizontale drainage
23 12 EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE

23 12 03 DICHTHEID AANVULLINGEN

01 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid
geven als de omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.
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TECHNISCHE BEPALINGEN RIOLERING
Aanleg riolering

EISEN EN UITVOERING AANLEG RIOLERING
RIOOLAANLEG: EISEN AAN DE UITVOERING

In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.12.03 lid 06 van de Standaard 2020
dienen de standpijpen tot 90 cm beneden de as van de bouwstraat c.q. af te
werken terreinhoogte te worden afgesloten.

RIOOLAANLEG: HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

De kolken en/of zandvangers, niet zijnde aangesloten op Wavicore IT-leidingen,
aansluiten door middel van twee bochten 45 graden om de aansluiting met
voldoende gronddekking onder de weg te kunnen aansluiten op het riool.

Niet direct door te verbinden uiteinden van PVC-aansluitleidingen tijdelijk afsluiten
met een combikap.

Standbuizen op de vereiste lengte haaks afzagen.

Kolken met betonnen onderbak dienen machinaal te worden gesteld.
INFORMATIE-OVERDRACHT AANLEG RIOLERING
REVISIEGEGEVENS RIOLERING

De aannemer moet nadat de riolering is gelegd het volgende inmeten:

- inspectieputten

- leidingen gemengd, RWA, DWA en IR riool

- inlaten

- uitleggers

- aansluitleidingen

- kolken

Inlaten inmeten t.o.v. hart putten, aansluitleidingen en uitleggers inmeten in X, Y en
Z m.b.v. GPS gekoppeld aan Rijksdriehoeknet, nauwkeurigheid 1 cm en t.o.v.
hoekpunten erfgrens of gevels woningen.

Deze gegevens moeten worden verwerkt op een te maken revisietekening met
behulp van MicroStation CE volgens de NLCS-standaard voor 2d tekenwerk (in
dgn-formaat). De opzet en indeling van de revisietekening moet in overleg met de
directie worden gemaakt.

De aannemer zendt de revisietekening digitaal ter controle aan de directie. De
tekeningen zullen worden gecontroleerd op hoofdmaten, zover deze maten van
belang zijn voor het aansluitende werk en op uitgangspunten in zoverre deze in het
bestek zijn omschreven.

Na controle van de directie moet de aannemer de door de directie aangegeven
wijzigingen op de revisietekening verwerken.

De goedkeuring door de directie van de revisietekening en de daarin onder haar
goedkeuring aangebrachte wijzigingen ontheffen de aannemer niet van zijn
verantwoordelijkheid voor de door hem verrichte ontwerp-arbeid en zijn verplichting
het werk naar behoren uit te voeren en tijdig te voltooien. Binnen 4 weken nadat de
tekening is goedgekeurd moet de aannemer
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de revisietekeningen en alle relevante gegevens aan de directie overhandigen.

Van de door de directie goedgekeurde revisietekening zendt de aannemer een
analoge en een digitale versie in dgn- en pdf- formaat toe.

De revisiegegevens dienen te worden ingetekend op de ondergrond van de nieuwe
situatie.

Van de riolering dienen de volgende onderdelen te worden weergegeven:

- ligging leidingen in horizontale en verticale zin met kenmerkende hoogten en
diameters;

- materiaalaanduiding verwerkte leidingen;

- plaats van aansluitingen en inlaten (ingemeten vanuit het hart van één
inspectieput per streng);

- plaats en afmetingen constructies met bijpehorende hoogten en unieke
nummering van putten;

- plaats en type kolk.

RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERINGEN
GARANTIEVERKLARING

De aannemer verstrekt een garantieverklaring als bedoeld in paragraaf 22 van de
UAV 2012 voor een termijn van tien jaar na de de oplevering van het werk voor
reparaties:

- herstel waterdichtheid;

- herstel aanstrating.

De garantie wordt gegeven op de navolgende aspecten:

- mechanische sterkte (voldoende sterk om aan de constructieve eisen van het
bestek te voldoen);

- chemische resistentie;

- waterdichtheid;

- slijtvastheid.

De garantie omvat het vervangen c.q. repareren van de aangebrachte reparatie
inclusief alle bijkomende werkzaamheden.

De garantie vervalt indien onderhavige rioolgedeelten worden blootgesteld aan
andere omstandigheden dan die waarop het onderliggende bestek van toepassing
mag worden geacht.

BIUJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN

REINIGEN KOLKEN, ZANDVANGERS EN RIOLERING

De aannemer dient kolken en riolering, die ten gevolge van werkzaamheden van de
aannemer zijn volgeraakt met zand, te reinigen. Reinigingskosten zijn voor rekening
van de aannemer.

RIOOLINSPECTIE

EISEN EN UITVOERING RIOOLINSPECTIE
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RIOOLINSPECTIE: OPLEVERINGSINSPECTIE

De resultaten van de opleveringsinspectie als bedoeld in artikel 25.42.04 van de
Standaard 2020 dienen te zijn opgesteld in RibX1.3.2, zo mogelijk nieuwe versie
1.5.1.

INFORMATIE-OVERDRACHT RIOOLINSPECTIE
VERSTREKKEN VAN INSPECTIEGEGEVENS

In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 01 van de Standaard moeten de
inspectiegegevens binnen 2 weken na inspecteren op externe harddisk aan de
directie worden aangeleverd.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 02 van de Standaard moeten de
gescande werktekeningen met opmerkingen van de inspecteur aan de directie
worden verstrekt.

In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 06 van de Standaard is het
aanbrengen van wijzigingen in de basisinformatie van de stamgegevens die door
de opdrachtgever zijn verstrekt niet toegestaan.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.03 van de Standaard moeten de
classificaties van de waargenomen toestandsaspecten conform de
classificatiemethodiek zoals omschreven in ‘RIONED rapport 2019-02’ door de
aannemer worden toegevoegd aan de rapportage van de inspectie (pdf-rapport).

RISICOVERDELING EN GARANTIES
BEREIKBAARHEID TEN BEHOEVE VAN RIOOLINSPECTIE

In afwijking van het bepaalde in artikel 25.44.03 lid 01 van de Standaard stelt de
aannemer zich tevoren op de hoogte van de bereikbaarheid van de werklocatie.
Daar waar putten niet bereikbaar zijn vanaf de rijpaan moet de aannemer
maatregelen treffen om schade aan eigendommen te voorkomen. Eventuele
kosten worden verrekend in het bestek vermelde

verrekenposten in overleg met de directie.

De aannemer meldt de directie minimaal 4 weken voorafgaande aan de
werkzaamheden over het niet kunnen lokaliseren van putten of het niet toegankelijk
zijn van verdekte putten.
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TECHNISCHE BEPALINGEN VERLICHTING
Verlichting

BEGRIPPEN VERLICHTING

ALGEMEEN

Onder een openbare verlichtingsinstallatie wordt verstaan een elektrotechnische
installatie bestaande uit alle componenten vanaf de aansluiting op het net van de
netbeheerder tot de lichtbron.

Onder de montage of het samenstellen van een lichtmast wordt verstaan het
monteren van opzetstukken verlichtingsarmaturen, kabelaansluitkast en het
aanbrengen en aansluiten van het aansluitsnoer tussen de verlichtingsarmaturen
en de kabelaansluitkast.

Onder het aansluiten van de lichtmasten wordt verstaan het aansluiten van de
lichtmast op het ondergronds kabelnet.

EISEN EN UITVOERING VERLICHTING
AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

Lichtmasten niet eerder plaatsen dan de kantopsluiting of het hoogtemerk is
aangebracht.

Lichtmasten die worden geplaatst, verplaatst, of op maat gesteld dienen uiterlijk de
volgende dag bij zonsondergang te functioneren. Eventuele oude masten dienen
dan te zijn verwijderd.

De lichtmasten dienen op een dusdanige diepte te worden geplaatst dat het
gebitumineerde of op andere wijze beschermde grondstuk minimaal 80 en
maximaal 120 mm boven de (toekomstige) maaiveldhoogte uit steekt.

Tot het plaatsen van lichtmasten wordt eveneens gerekend het uitvoeren van het
benodigde grondwerk en het invoeren van de grondkabel(s) in de lichtmast.

OPENBARE VERLICHTINGSOBJECTEN, AANSLUITEN LICHTMASTEN

Het aantal aansluitingen dient (indien van toepassing) gelijkmatig over de fasen te
worden verdeeld.

Indien er sprake is van meerdere armaturen op een mast dan dienen deze over
twee fasen te worden verdeeld. Hierbij worden beide zekeringen in de
kabelaansluitkast gebruikt.

Alle uitwendige metalen delen zoals lichtmast, schakelkasten en
verlichtingsarmaturen dienen te worden geaard.

Apparatuur welke geschikt is gemaakt om te worden geaard, moet worden geaard,
ook al is dit volgens de voorschriften niet vereist.

De aansluitkabel wordt voor de zekering afgemonteerd op de aanwezige
klemmenstrook in de kabel aansluitkast, hierbij wordt de aardlitz doorgelust van de
klemmenstrook naar het nabijgelegen aardpunt op de lichtmast.

Het aansluitsnoer dat de verbinding vormt tussen een verlichtingsarmatuur en de
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kabelaansluitkast wordt achter de smeltveiligheid in de aansluitkast afgemonteerd.

Het aansluiten van lichtmasten op het distributienet van het energieleverend bedrijf
wordt op stelpost verrekend.

De kosten dienen in de aanneemsom te zijn inbegrepen. De benodigde
formaliteiten voor het realiseren van een dergelijke aansluiting wordt door de
aannemer, namens de gemeente, uitgevoerd.

INFORMATIE-OVERDRACHT VERLICHTING

REVISIE VERLICHTING

De aannemer dient de door hem aangebrachte kabels, aardpulsen, mantelbuizen,
boringen en verlichtingsobjecten digitaal in te meten en vervolgens in te tekenen op
de ondergrond van de nieuwe situatie.

De in artikel 34.13.08 lid 01 genoemde totale analoge en digitale revisiegegevens
en tekeningen omvatten de gegevens conform het 'Revisieprotocol openbare
verlichting Gemeente Medemblik ' . De meest recente versie van het protocol is op
te vragen bij de directie.

RISICOVERDELING EN GARANTIE VERLICHTING

GARANTIE VAN DE STAND VAN LICHTMASTEN

In afwijking van art. 34.14.01 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt de garantie
voor scheefstand 12 maanden.

GARANTIEDUUR
De garantie voor fabricagefouten van gebruikte materialen bedraagt 12 maanden.

De garantie voor het storingsvrij functioneren van de openbare verlichtingsinstallatie
bedraagt 12 maanden.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERLICHTING
MONTAGE

Alle bevestigingbouten dienen te worden ingevet. De bouten voor de bevestiging
van het armatuur met kopervet, de overige met zuurvrije vaseline.

PLAATSEN

De lichtmasten dienen, na te zijn geplaatst en aangesloten, tot een hoogte van 10
cm boven het (toekomstige) maaiveld, inwendig te worden afgevuld met schoon
scherp zand.

BORDEN
Indien aan lichtmasten straatnaam-, verkeers- of aanwijsborden zijn bevestigd en

deze masten worden vervangen c.q. verplaatst, dan dienen deze borden te worden
verhangen of overgezet op aanwijzing van de directie.
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51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen
51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 05 TOEPASSEN VAN MESTSTOFFEN EN/OF BODEMVERBETERAARS

01 Het toepassen van meststoffen en/of bodemverbeteraars moet plaatsvinden op
basis van een bodemanalyse, niet ouder dan drie jaar, en bijbehorend advies,
uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium en een ter zake kundig
adviesbureau.

02 De in lid 01 bedoelde bodemanalyse omvat ten minste:
- pH-waarde en kalkbehoefte;
- gehalte fosfaat, kali, magnesium, zwavel en stikstof;
- gehalte organische stof en lutumgehalte.

03 Hetin lid 01 bedoelde advies aangaande bemesting omvat ten minste:

- de minimale hoeveelheid bemesting die nodig is voor behoud van de kwaliteit van
de beplanting gezien de staat van de bodem en de behoefte van de beplanting;

- indien bemesting nodig is, het type (of combinatie van typen) meststof(fen) dat
moet worden gebruikt bij aanplant en eventueel in de onderhoudsfase met het oog
op minimaal risico op uitspoeling;

Het advies mag alleen ruimte bieden voor incidentele tussentijdse extra

stikstofbemesting, als de uitvoerder telkens met een N-mineraal monster aantoont

dat dit nodig is voor het behoud van de kwaliteit van de beplanting.

04 Hetin lid 01 bedoelde advies aangaande bodemverbetering omvat ten minste:
- de noodzaak van het gebruik van bodemverbeteraars voor het behoud of de
verbetering van de kwaliteit van de bodem en het van nature aanwezige
bodemleven.

51 02 06 STANDPLAATS BOMEN IN VERHARDING VERBETEREN MET BOMENZAND

01 Bomenzand niet dieper dan 0,80 m inbrengen.
In kleigrond geen bomenzand aanbrengen in de "blauwe zone" van de bodem. Niet
elke bodem heeft een duidelijke blauwverkleuring, maar bedoeld is de plaats waar
de bodem van geoxydeerde fase naar gereduceerde fase overgaat.

02 Wanneer bij graven de blauwe zone zichtbaar wordt, een laag van 0,10 m van juist
ontgraven grond terug zetten en daarbovenop beginnen met het aanbrengen van de
eerste laag bomenzand.

03 Te verdichten laag: 0,30 - 0,40 m; dus het totale cunet in 2-3 keer aanbrengen.
Verdichten dient plaats te vinden met een Wacker sleuvenstamper, niet met een
trilplaat of door middel van het aanrijden met shovel of mobile kraan. Bij verdichting
dient erop te worden toegezien dat ook de randen en de hoeken van het plantgat
goed worden verdicht. Bomenzand niet verdichten bij of kort na zware regenval.
Onderin het plantgat mag zich binnen 4 uur na het uitgraven geen water bevinden.
Indien dit wel optreedt dan het plantgat tot 0,20 m boven het waterniveau opvullen
met grof humusloos zand (drainzand).

51 02 11 STANDPLAATS BOMEN IN OPEN GROND EN GROENSTROKEN
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VERBETEREN MET BOMENGROND.

De aanleg van groeiplaatsen moet voldoen aan de in hoofdstuk 4 van het Handboek
Bomen 2022 van Norminstituut Bomen gestelde eisen.

WERKEN NABIJ TE HANDHAVEN BEPLANTING

In de kroonprojectie en wortelprojecties zijn de hiernavolgende bewerkingen niet
toegestaan:

- opslag van bouwmaterialen en plaatsen van keten;

- manoeuvreren met en parkeren van voertuigen;

- bevestigen van voorwerpen aan en om stam of takken;

- machinale bewerking van grond;

- ontgravingen en ophogingen.

In afwijking van het voorgaande is rijdend materieel en ontgravingen c.q.
ophogingen uitsluitend toegestaan indien overeenkomstig het bestek aanvullende
maatregelen worden getroffen.

INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het
bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 15 mm bedragen.

ROOIWERK

Bomen en struiken mogen alleen worden verwijderd na uitdrukkelijke toestemming
van de directie.

EISEN PLANTLOCATIES

Voor het aanbrengen van de beplantingen gelden de volgende eisen:

- Exacte plantlocaties worden in overleg met de opdrachtgever en directie bepaald
en aangegeven met
piketten of sjalons.

- Voorkomen moet worden dat er graspollen, overig plantaardig materiaal, e.d. in de
plantgaten komen.

- Zo veel mogelijk bestaande of aangewezen transportroutes (onderhoudsroutes)
gebruiken.

- Bij ontbreken transportroutes het transport in overleg met de directie.

- Beplantingswerkzaamheden (ook transport) uitvoeren met licht materieel.

- Spoorvorming van materieel voorkomen.

- Slecht bereikbare locatie (waterkanten, e.d.) met zorg betreden en schade na
plantwerk herstellen.
Kosten hiervoor dienen opgenomen te zijn in de eenheidsprijzen.

- Alle ontstane schade aan het terrein en de grasmat direct herstellen. Kosten
hiervoor dienen opgenomen te zijn in de eenheidsprijzen.

- Mogelijk bepaalde plantgaten of plantvakken met handkracht graven of bewerken.

Eisen plantgaten/ locaties:

- Grondwerkzaamheden mogen niet onder natte of bevroren omstandigheden
worden uitgevoerd.

- Bij graven van plantgaten, dienen zijwanden en de bodem van de pantlocatie te
worden doorgestoken ter voorkoming van verslemping. Het maken van plantgaten
met plantboor en/of plantwig is niet toegestaan.

- Bij graven van plantgaten dient eerst de aanwezige organische toplaag te worden
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verwijderd (grasmat).

- Plantlocatie mogen niet dieper worden bewerkt dan ca. 15 cm boven de
heersende gwst.

- Storende lagen in de plantlocaties dienen losgewerkt te worden.

- Bij grondbewerkingen vrijkomende materialen als puin, e.d. mogen niet in de
plantlocaties worden verwerkt en moeten worden afgevoerd.

- Niet planten bij vorst in of sneeuw op de grond.

- Niet planten indien er water in plantgat of -sleuf staat.

- Rekening houden met nazakking van de bewerkte grond.

- Niet dieper planten dan op de kwekerij.

- Van plantmateriaal met kluit het niet verteerbare materiaal, wat ter bescherming
van de kluit is aangebracht, verwijderen. Bij draadkluit alleen de jute aan de
bovenkant losmaken.

- Plantgaten breed genoeg ontgraven zodat het wortelgestel geen contact heeft met

de wanden van het plantgat.

EISEN PLANTWERK

Eisen plantwerk:

- Aangeplante bomen verticaal uitrichten en wel zodanig dat bomen één lijn vormen
wanneer er sprake is van een rij- of laanbeplanting.

- Niet planten achter de "schop".

- Eventueel beschadigde wortels of takken dienen voorafgaand aan het planten
door middel van snoei te worden verwijderd, mits het verwijderen de kwaliteit van
het plantmateriaal niet negatief beinvioedt.

- Plantafstanden en -verbanden aanhouden zoals aangegeven op planttekening of
plantlijsten.

Eisen verankering:

- Bomen verankeren middels boompalen en boomband.

- Boompalen van onbehandeld hout en omgekeerd gepunt.

- Boomband vastzetten met thermisch verzinkte asfaltnagels.

- Boompalen bij laan- of rijpbeplanting in dezelfde richting zetten (op één lijn).

- Boompalen in plantgaten aanbrengen voorafgaand aan aanbrengen bomen.

RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN
NAZORG EN ONDERHOUD
Het tijdstip van water geven is de verantwoordelijkheid van de aannemer.

Beplantingen die uitvallen door nalatigheid van de aannemer, zullen op kosten van
de aannemer worden vervangen en vallen niet onder inboet.

STORT- OF VERBRANDINGSKOSTEN

Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of
verbrandingsoven af te voeren materialen zijn voor rekening van de aannemer,
tenzij anders vermeld.

BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN

BOMENZAND

EISEN EN SPECIFICATIES volgens art. 3.22 BOMENZAND 3,5 - 5% van het
Handboek Bomen 2022 van Norminstituut Bomen van Norminstituut Bomen.
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51 06 04 BOMENGROND
01 EISEN EN SPECIFICATIES volgens art. 3.20 BOMENGROND 8 - 12% van het
Handboek Bomen 2022 van Norminstituut Bomen.
51 4 Beplantingen
51 42 EISEN EN UITVOERING BEPLANTING
51 42 01 INBOETEN BEPLANTING
01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet
worden aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.
51 42 02 WERKZAAMHEDEN AAN IEPEN
01 Bij een iep snoeiwonden met een doorsnede groter dan 70 mm behandelen met
een wondafdekmiddel.
51 43 INFORMATIE-OVERDRACHT BEPLANTINGEN
51 43 02 INBOETEN BEPLANTINGEN
01 De dode c.q. beschadigde beplantingen moeten worden ingeboet. Het dode
c.g.beschadigde plantmateriaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde
te hebben.
Inboetstaten moeten in overleg met de directie door de aannemer worden
opgesteld voor aanvang van het eerstkomende plantseizoen na realisatie van het
werk.
Binnen een jaar na realisatie van het werk moeten alle inboetwerkzaamheden zijn
voltooid.
De kosten voor deze werkzaamheden worden geacht begrepen te zijn in de post
inboetwerkzaamheden in deel 2.2 van het bestek.
51 46 BOUWSTOFFEN BEPLANTINGEN
51 46 01 BLOEMBOLLEN
01 Ten minste 90 procent van de te gebruiken bloembollen, berekend op basis van de

aankoopsom, voldoet aan de volgende eisen:
1. Bij de teelt van bloembollen zijn bepalingen ten aanzien van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen van toepassing van de meest recente versie van het
'On the way to PlanetProof' schema: Plantaardige producten.
a. Gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst | zijn niet toegestaan.
b. Voor gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst Il zijn aantoonbaar
compenserende maatregelen genomen.
c. Overige wettelijk toegelaten gewasbeschermingsmiddelen die niet zijn
genoemd in lijst | en lijst Il van bijlage 2c mogen onder de wettelijke
voorwaarden worden gebruikt, zoals de groene middelen / laag risico-stoffen
uit bijlage 2b.
In het geval het afsluiten van het contract en de levering in twee opeenvolgende
kalenderjaren plaatsvindt, kan, indien aanwezig, de lijst toegestane middelen van
€én van deze jaren gebruikt worden.
2. Bij de teelt van bloembollen zijn voor de bemesting de wettelijke gebruiksnormen
gehanteerd en is de organische stofbalans op bedrijfsniveau berekend. Hierbij moet
inzichtelijk worden gemaakt dat het bedrijf streeft naar een positieve organische
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stofbalans. Voor de wettelijke gebruiksnormen wordt verwezen naar de
Meststoffenwet. Zie: http://wetten.overheid.nl

3. Bij de levering zit een lijst van geleverde bloembollen met een opgave van de
producten die voldoen aan de gestelde eisen en het daaruit afgeleide percentage
van het totaal aan producten dat aan de eisen voldoet.

Elk partij bloembollen die wordt geleverd en voldoet aan de in lid 01 genoemde
eisen, is bij levering voorzien van een document waaruit blijkt dat aan de eisen is
voldaan.

Een derdelijke document kan zijn:

a. Een certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die daartoe
geaccrediteerd is door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland:
Raad voor Accreditatie).

b. De registratie van de bij de teelt gebruikte gewasbeschermingsmiddelen
en meststoffen, met bijbehorende berekeningen waaruit blijkt dat binnen
de gestelde normen is gebleven. Deze registratie en berekeningen
moeten zijn geaccordeerd door een onafhankelijke derde, zoals een
geaccrediteerde certificatie-instelling.

c. De volgende productcertificaten voldoen in ieder geval aan alle
onderdelen van deze eis:

- On the way to PlanetProof;

- Groenkeur Beoordelingsrichtlijn (BRL) duurzame
boomkwekerijproducten;

- MPS met aanvullend duurzaamheidscertificaat of -verklaring (voor
het voldoen aan de lijst met toegeastane gewasbeschermings-
middelen uit het On the way to PlanetProof schema);

- Biologische keur

PLANTMATERIAAL BOMEN VAN GENETISCHE KWALITEIT

Bij de inkoop van boomkwekerijproducten voor de groentypen bos, bosplantsoen,
bomen en natuurterreinen, bestemd voor toepassing buiten de bebouwde kom,
moet ten minste 35 procent (in aantallen) geleverd worden van een
herkomst/cultivar die vermeld staat in de meest recente Rassenlijst Bomen. Zie
http://www.rassenlijstbomen.nl.

De in het vorige lid bedoelde boomkwekerijproducten niet ziinde bomen, moeten
zijn voorzien van een leverancierscertificaat dat de traceerbaarheid en de
soortechtheid (genetische kwaliteit) van de producten garandeert. Dit
leverancierscertificaat moet minimaal de soortnaam, ras/cultivar, de
herkomstbenaming, de herkomstcode en aantallen bevatten en zijn

afgegeven met goedkeuring en onder toezicht van Naktuinbouw of een vergelijkbare
(buitenlandse) organisatie.

Bomen

EISEN EN UITVOERING BOMEN
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OPLEIDING BOOMVERZORGER

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door boomverzorgers die
aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree
Worker certificaat, zoals wordt afgegeven door de European Arboricultural Council.

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een
boomverzorger die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan
het European Tree Worker certificaat, zoals wordt afgegeven door de European
Arboricultural Council.

OPLEIDING BOOMVEILIGHEIDSCONTROLEUR

De boomveiligheidscontrole moet worden uitgevoerd door een controleur die
aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het certificaat voor
boomveiligheidscontroleurs, zoals wordt afgegeven door de Stichting Groenkeur.

INBOETEN BOMEN

Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet
worden aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

BOOMVEILIGHEIDSCONTROLE

In aanvulling op artikel 51.52.17 lid 01 van de Standaard wordt voor het registreren
van de gegevens verwezen naar hoofdstuk 2 en 3 van CROW-publicatie ‘Richtlijn
Boomveiligheidsregistratie’, zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor
het indienen van de inschrijving luidt.

BOUWSTOFFEN
MILIEU-EISEN

Bij de teelt van te leveren bomen zijn, ten aanzien van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen, de bepalingen nageleefd als bedoeld in het ‘On the
way to PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten’, met dien
verstande dat: gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst | niet zijn
toegestaan; voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst Il
aantoonbaar compenserende maatregelen zijn genomen;overige wettelijk
toegelaten gewasbeschermingsmiddelen niet genoemd in bijlage 2c, lijst | en lijst Il
onder de wettelijke voorwaarden mogen worden gebruikt, waaronder de in bijlage
2b genoemde groene middelen en de laag-risico stoffen.Het ‘On the way to
PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten’ is te downloaden op
www.planetproof.nl.

Bij de teelt van bomen zijn voor de bemesting de wettelijke gebruiksnormen als
bedoeld in de Meststoffenwet gehanteerd en is de organische stofbalans op
bedrijfsniveau berekend. Hierbij is inzichtelijk gemaakt dat het bedrijf streeft naar
een positieve organische stofbalans.

Bij de levering van bomen moet een document worden overlegd waaruit blijkt dat
wordt voldaan aan de in de leden 01 en 02 genoemde eisen.

Een dergelijk document kan zijn:een certificaat afgegeven door een
certificatie-instelling die daartoe geaccrediteerd is door een nationale
accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie);de registratie van de bij
de teelt gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, met bijbehorende



RAWO0685-149090 Opdrachtgever: Gemeente Medemblik Bladnr. 164 van 170

Werkbestek, besteksnr. 21HB0510-BE d.d. 01-10-2024, incl. Nvl 07-11-2024 en 2e Nvl 20-11-2 Afdrukdatum:
Project: Vervangen riolering en herinrichting Sijbekarspel 20-11-2024

HFD PAR ART LID

berekeningen waaruit blijkt dat binnen de gestelde normen

is gebleven.Deze registratie en berekeningen moeten zijn geaccordeerd door een
onafhankelijke derde, zoals een geaccrediteerde certificatie-instelling;een
productcertificaat van Milieukeur of MPS/Groenkeur met duurzaamheidscertificaat
of EKO-keur, of gelijkwaardig.
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TIUDELIUKE VERKEERSMAATREGELEN

Tijdelijke verkeersmaatregelen

EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN
ALGEMEEN

Aan het bepaalde in artikel 62.12.01 lid 01 van de Standaard 2020 toevoegen: "De
publicaties zijn uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl) te bestellen".

Voor werken op of langs bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet de
aannemer in verband met de te nemen verkeersmaatregelen van het werk, de te
nemen verkeersmaatregelen ter goedkeuring indienen bij de directie en afstemmen
met de Nood- en Hulpdiensten. Verkeersmaatregelen minimaal 6 weken voor
aanvang indienen bij: verkeer@medemblik.nl.

Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen
en voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd.

De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de
wegbebakening en afzettingen, ook na werktijd.

In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de
werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze
maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen
weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of vervuild, zal de
aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn
rekening herstellen respectievelijk reinigen.

TIJDELIJKE BEBORDING

Alle tijdelijke borden plaatsen volgens de "Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake
verkeersborden".
De borden moeten in metalen uitvoering zijn en retroreflecterend klasse Il.

De verkeersborden, bebakening en afzettingen dienen door de aannemer ter
beschikking te worden gesteld.

De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen en aanbrengen, alsmede voor het zo
dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke
bebording, bebakening en afzetting.
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FUNDERINGSLAGEN

Verhardingslagen van steenmengsel

EISEN EN UITVOERING VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
HOOGTELIGGING

De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten
hoogste 15 mm bedragen.

INFORMATIE-OVERDRACHT
PROEFVAK

De aannemer stelt binnen een week na het verrichten van het onderzoek naar de
verdichtingsgraad in het proefvak, als bedoeld in artikel 80.15.01, de
onderzoeksresultaten ter beschikking aan de directie.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
PROEFVAK

Ter plaatse van het eerste werkvak, gerekend met max. 80 m en minimaal 40 m,
toont de aannemer aan, dat met de door hem gekozen uitvoeringsmethode de
voorgeschreven verdichtingsgraad kan worden bereikt.

MEET- EN VERREKENMETHODEN
VERDICHTINGSGRAAD

De verdichtingsgraad van het aangebrachte steenmengsel in het proefvak volgens
80 15 01, bepalen overeenkomstig het gestelde in de navolgende leden.

Bepaal op vijf aselect gekozen plaatsen de droge dichtheid door middel van de
CMC-methode (proef 4), de zandmethode (British Standard B.S. 1377: 1990), de
grindmethode (proef 7), of de nucleaire methode (proef 8).

Bepaal van het materiaal dat vrijkomt ter plaatse van elk van de meetpunten als
bedoeld in lid 02, de eenpuntsproctordichtheid (proef 10).

Bereken de verdichtingsgraad, met een nauwkeurigheid van 1%, als het quotient
van de droge dichtheid bepaald volgens lid 02 en de waarde van de
eenpuntsproctordichtheid van het monster als bedoeld in lid 03, vermenigvuldigd
met 100%.
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83 ELEMENTENVERHARDINGEN
83 1 Straatwerk
83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard 2020
moeten bestratingen 10 mm boven de aansluitende kantopsluiting liggen.

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING

01 Ter plaatse van aansluitingen van nieuw werk op bestaand werk de bestratingen
vloeiend op elkaar aansluiten.

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN, GOTEN, KOLKEN EN
PUTDEKSELS

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard 2020
bedraagt de diepte van de molgoot ten hoogste 30 mm.

02 Bij de beéindiging van de kantopsluiting van trottoirbanden dient de laatste band
zodanig te worden gesteld, dat de bovenkant van het vrije uiteinde aansluit op de
verharding- en/of maaiveldhoogte.

03 De banden tegen een kolk altijd zagen. Een hol of een dol naast een kolk is niet
toegestaan.

83 12 04 AFWERKEN AARDEBAAN
01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.

83 12 05 PASMAKEN VAN TEGELS EN BANDEN

01 Het pasmaken van alle betontegels en betonbanden moet met een zaagmachine
gebeuren, d.m.v. "nat zagen".

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK
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WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de

Standaard zijn:

a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen
vloeien voort uit bijlage | van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen
elementenverharding":

Ruimte: beperking in ruimte door bebouwing (in belangrijke mate
voorkomend) en te handhaven bomen (sporadisch voorkomend)

Talud: niet voorkomend

Verband: betreft: kantstenen, figuratie, drempels, aansluitingen en molgoten.

Materialen: de opnieuw aan te brengen elementenverhardingen kent een
maatafwijking die groter is dan 5%, nieuwe elementen zijn geschikt
voor mechanisch aanbrengen

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: binnen of in de naaste
omgeving van het werkterrein aanawezig.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK
ALGEMEEN

Het verwijderen van eventuele dunne en/of haarwortels onder aanwezige bestrating
langs tuinen en groenstroken maken onderdeel uit van de besteksverplichting.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.15.01 lid 01 van de Standaard 2020 geldt
dat het afstrooien en invegen van bestrating uit betonelementen dient te geschieden
met brekerzand.

HERGEBRUIK MATERIALEN

Bij hergebruik de bestratingsmaterialen ontdoen van grond door middel van
kloppen, schrapen of trommelen. Het schoonmaken dient met zorg te geschieden,
zodat geen onnodige schade aan de materialen ontstaat.

HET DICHTBLOKKEN VAN OPGENOMEN SLEUFBEDEKKING

Gedurende de uitvoering van het werk is de aannemer verantwoordelijk voor het
onderhoud van de provisorische verhardingen. De gedeelten bestrating buiten de
sleuven, die ten gevolge van de uitvoering van het werk zijn beschadigd of verzakt,
opnemen en herstraten, een en ander voor zover dit door de directie in de periode
tot de definitieve bestrating voor de veiligheid van het verkeer noodzakelijk wordt
geacht.

De voor de rijwegen te leveren tekortkomende betonstraatstenen dienen te zijn
standaard keiformaat heidepaars.

BOUWSTOFFEN STRAATWERK
BETONSTRAATSTENEN
Betonstraatstenen dienen kleurvast te zijn.
BETONTEGELS

Betontegels dienen te zijn voorzien van splintervrije kop.
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83 16 07 BETONNEN TROTTOIR- EN OPSLUITBANDEN
02 In alle gevallen dienen hulpstukken te worden toegepast.

03 Alle verbindingen van opsluitingen zodanig uitvoeren dat deze overeen komen met
de verbindingen in de omgeving.

83 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN STRAATWERK
83 17 04 VERREKENMETHODE

01 Bij de verrekening van het straatwerk wordt de streklaag om kolken en putten als
normaal straatwerk verrekend.



