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2. INLEIDING

2.1 Achtergrond aanbesteding

Tot de kerntaken van de Rijkswaterstaat behoren veiligheid, bereikbaarheid,
leefbaarheid en duurzaamheid. Als wegbeheerder heeft Rijkswaterstaat de zorgplicht
voor het beschikbaar stellen van het wegennet. Een adequate gladheidbestrijding in
de winter draagt in belangrijke mate bij aan de verkeersveiligheid, de
bereikbaarheid en de doorstroming.

Het uitvoeren van de feitelijke gladheidbestrijding is regionaal verdeeld binnen de
directie Verkeer en Watermanagement (VWM) van Rijkswaterstaat.

Binnen de directie Verkeer en Watermanagement van Rijkswaterstaat vervult een
centrale afdeling de rol van landelijk coérdinator gladheidbestrijding. Deze centrale
afdeling heeft op het vlak van de gladheidbestrijding een sterk codrdinerende en
uniformerende rol. Tevens ondersteunt, adviseert en faciliteert deze afdeling de
regionale uitvoering van de gladheidbestrijding.

Een onderdeel van het takenpakket is de centrale inkoop van middelen die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de gladheidbestrijding. Deze centrale
inkoop betreft onder andere de inkoop van gladheidbestrijdingsmaterieel
(zoutstrooiers en sneeuwploegen) en het onderhoud daarvan, wegenzout,
calamiteitenmaterieel en specifieke dooimiddelen t.b.v. de bestrijding van
calamiteiten, weerinformatie en ondersteunende systemen zoals het gladheidmeld-
en strooimanagementsysteem.

Voor de inkoop van wegenzout is VWM door het Bestuur van Rijkswaterstaat
gemandateerd. Al vanaf 2000 geschiedt de aanbesteding als gevolg van Europese
regelgeving centraal.

2.2 Inkoop wegenzout — beleid en strategie

Tot 2012 sloot Rijkswaterstaat contracten af waarbij gedurende het gehele jaar
wegenzout besteld kon worden bij de gecontracteerde leveranciers. Naar aanleiding
van de winters 2009-2010 en 2010-2011 is gebleken dat er volgens deze
systematiek een aanzienlijk deel van de risico’s bij marktpartijen werd
ondergebracht. Als weerslag hierop heeft Rijkswaterstaat in 2011 en 2012 een
strategische hoeveelheid wegenzout in eigen beheer genomen.

Vanaf 2012 volgt Rijkswaterstaat een andere aanpak voor de inkoop van
wegenzout. Deze aanpak houdt in dat de reguliere zoutloodsen gedurende de winter
worden bevoorraad vanuit de centrale opslaglocaties. Gedurende de winter wordt de
voorraad nauwlettend gemonitord om tegen het eind van de winter het totale
verbruik te kunnen vaststellen. Vervolgens wordt een opdracht op de markt gezet
om het complete verbruik gedurende de winter in de daarop volgende zomerperiode
aan te vullen.

Door bij het ingaan van de winter over een minimale startvoorraad van 250.000 ton
te beschikken, sluit Rijkswaterstaat uit geconfronteerd te worden met een
zouttekort. Risico’s die voorheen gelopen werden, zijn daarmee nagenoeg in het
geheel weggenomen.

Van alle wegbeheerders neemt Rijkswaterstaat ongeveer 40 procent van al het
wegenzout dat in Nederland wordt gebruikt af. Binnen deze aanbesteding fungeert
Rijkswaterstaat als aankoopcentrale.

Zaaknummer: 31193281
Datum: 14/03/2024
Status: Definitief



2.3 Werkwijze zoutlogistiek

Rijkswaterstaat huurt een drietal centrale opslaglocaties en heeft één centrale
opslaglocatie in eigendom(het aantal opslaglocaties is onder voorbehoud van
eventuele wijzigingen) waar wegenzout opgeslagen ligt van waaruit in de winter de
reguliere zoutloodsen bevoorraad worden. Deze opslaglocaties liggen alle aan open
water en dienen over water door binnenvaartschepen bevoorraad te worden.

Volgens een verdeelsleutel wordt bepaald welke regionale steunpunten vanuit welke
centrale opslaglocatie wordt bevoorraad gedurende de winter. Mocht het
noodzakelijk zijn dan kunnen in principe alle RWS steunpunten bevoorraad worden
vanuit elke centrale opslaglocatie. In geval van het instellen van een zoutloket zijn
er afspraken gemaakt waarbij ook wegenzout geleverd kan worden op locaties
anders dan die van Rijkswaterstaat.

2.4 Beoogd doel van de aanbesteding

Deze aanbesteding betreft de inkoop van wegenzout ter aanvulling van hetgeen is
gebruikt in het winterseizoen 2023-2024. Het betreft in totaal 100.000 ton
wegenzout. Door het wegenzout in bulk aan te besteden en geleverd te krijgen in de
zomerperiode zou het aantrekkelijk moeten maken voor inschrijvers. Vanuit een
economisch perspectief zou het voor Rijkswaterstaat een aantrekkelijk alternatief
moeten vormen voor de oude werkwijze. De grootste risico’s en een deel van de
opslag en de logistieke kosten zijn genomen door de opdrachtgever en vallen dus
weg bij de leverancier(s).

2.5 Samenwerking met andere wegbeheerders

Rijkswaterstaat (RWS) werkt regelmatig samen met en voor andere overheden met
betrekking tot goederen en diensten (Producten). RWS Werken voor en met
Partners (RWS WvmP) heeft als doel om samenwerking van RWS met tweeden
(andere ministeries) en derden (met name andere overheden en incidenteel
bedrijven) te bevorderen om de relatie met die partners te versterken, gezamenlijk
besparingen te realiseren en de RWS organisatie te versterken.

In het Instellingsbesluit van RWS is expliciet opgenomen dat werken voor anderen
een taak is van RWS. Samenwerking van RWS met of taken uitvoeren voor andere
overheden is in veel gevallen juridisch mogelijk. Er is diverse regelgeving van
toepassing op samenwerkende overheden.

Waaronder de Wet Markt en Overheid.

De Wet Markt en Overheid (M&O) is niet van toepassing bij de volgende
uitzonderingen:

1. Als de overheidsorganisatie goederen of diensten aanbiedt aan andere overheden
of overheidsbedrijven,

voor zover deze goederen of diensten zijn bestemd voor de uitoefening van een
publiekrechtelijke taak,

2. wanneer er sprake is van een steunmaatregel die voldoet aan de criteria van
artikel 107 lid 1 VWEU,

3. of als er sprake is van economische activiteiten en bevoordelingen van
overheidsbedrijven die plaatsvinden in het algemeen belang.
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Samenwerking met andere wegbeheerders.

Binnen het programma RWS partner wordt er samengewerkt met andere
wegbeheerders. Rijkswaterstaat is met betrekking tot de inkoop van wegenzout niet
actief op zoek naar partners.

Rijkswaterstaat fungeert voor deze aanbesteding van de gladheidbestrijding als
aankoopcentrale in de zin van artikel 1.1 jo. artikel 2.11 van de Aanbestedingswet.
De rol van groothandel wordt vervuld door op eigen naam overeenkomsten met
leveranciers te sluiten.

Rijkswaterstaat is een onderdeel van de Staat en daardoor een aanbestedende
dienst. RWS kan dan ook een gecentraliseerde aankoopactiviteit verrichten.
Deelname is open voor vragende partijen.

Aanbestedende diensten kunnen in dit geval een beroep doen op artikel 2.11
Aanbestedingswet, aangezien de aankoopcentrale het bij of krachtens deel 2 van de
AW voor aanbestedende diensten bepaalde m.b.t. die overheidsopdracht naleeft.
RWS handelt conform wet- en regelgeving en zorgt niet voor marktverstoring. Een
aankoopcentrale is geschikt voor de aankoop van grote aantallen gangbare
producten.

Aankoopcentrale

Een overheid kan voorts als aankoopcentrale voor andere overheden leveringen
en/of diensten verwerven, overheidsopdrachten gunnen of raamovereenkomsten
sluiten. De aankoopcentrale heeft een groothandelsfunctie of treedt op als
tussenpersoon. De overheden die gebruik maken van een aankoopcentrale kunnen
zonder voorafgaande aanbesteding gebruik maken van de aankoopcentrale, zolang
de aankoopcentrale zelf de aanbestedingsregels naleeft.

AANKOOPCENTRALE

¢ Dit is een aanbestedende dienst (of meerdere) die een aankoopactiviteit
verricht als:

e groothandel -> het verrichten van aankopen voor eigen rekening en risico

- of als

e tussenpersoon -> het gunnen van overheidsopdrachten/

het sluiten van raamovereenkomsten voor andere vooraf bekende aanbestedende
diensten.

¢ Als een aanbestedende dienst een dergelijke aankoopactiviteit wil gunnen

aan een aankoopcentrale, is dit niet aanbestedingsplichtig. Hier vallen ook
aanvullende activiteiten onder. Er kan een vergoeding tegenover staan.

e De aankoopcentrale moet zelf wel haar opdrachten gunnen in overeenstemming
met het aanbestedingsrecht. Deelnemende overheden zetten hun
aanbestedingsplicht als het ware door aan de aankoopcentrale.

¢ Elke aanbestedende dienst kan aankoopcentrale zijn, dus ook de Staat (RWS).
Er zijn geen vormeisen.

¢ Als voorwaarde geldt dat de aanbestedende dienst die als tussenpersoon of
groothandel optreedt wel op permanente basis gecentraliseerde aankoopactiviteiten
verricht.
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3. OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT

3.1 Het product

Het product betreft wegenzout dat voldoet aan de Nederlandse Technische Afspraak
(NTA) 8900: 2022 ‘Wegenzout - Producteisen’.

Het is toegestaan om zeezout, meerzout, steenzout en/of vaculimzout onafhankelijk
de herkomst aan te bieden, zolang het product voldoet aan de producteisen.

3.2 Hoeveelheden en locaties

Het gaat om een totaal te leveren hoeveelheid wegenzout van 100.000 ton.

De benodigde hoeveelheid is onder te verdelen naar het bevoorraden van de drie
centrale opslaglocaties van RWS en een centrale opslag van de Provincie Limburg.

De totaal op de markt te zetten hoeveelheid is onderverdeeld in drie (3) percelen.
3.3 Indeling in percelen

In deze aanbesteding wordt een verdeling in percelen gehanteerd. De verdeling in
percelen en benodigde hoeveelheden wegenzout is als volgt:

Perceel | Afleverlocaties Benodigde hoeveelheden
1 Centrale RWS opslaglocatie Utrecht 55.000 ton
2 Centrale RWS opslaglocatie 28.000 ton
Raamsdonksveer en Waarvan 2.000 ton voor de
Stein, centrale opslaglocatie Provincie | centrale opslag van de
Limburg Provincie Limburg
3 Centrale RWS opslaglocatie Kampen 17.000 ton

Het is toegestaan om op alle drie (3) percelen in te schrijven. Het aantal te gunnen
percelen wordt niet gemaximeerd. Derhalve kan één inschrijver alle percelen
gegund krijgen.

3.4 Duurzaamheid

De ambities op het gebied van duurzaamheid van deze aanbesteding zijn:
e Bijdrage aan de duurzaamheidsdoelen van RWS, middels:

o CO2-prestatieladder als BPKV criterium hanteren;

o Informeren over intentie RWS om vanaf 2025 met MKI te gaan
werken;

o Informeren over intentie RWS om vanaf 2025 eisen te hanteren voor
schoner transport (conform transitiepad emissieklasse “varend
materieel”).

Rijkswaterstaat heeft ambitieuze doelen om duurzaam te werken. Als grote
opdrachtgever van infraprojecten heeft Rijkswaterstaat de ambitie om in 2030
volledig klimaatneutraal en circulair te werken, met hoogwaardig hergebruik van alle
materialen en halvering van het gebruik van primaire grondstoffen. Basis hiervoor is
impact op de aarde, welke kan worden uitgedrukt m.b.v. de milieukostenindicator
(MKI). Binnen de gladheidbestrijding is MKI nog niet dermate ontwikkeld dat hierop
kan worden gestuurd. In de komende jaren faciliteert en stimuleert Rijkswaterstaat
de ontwikkeling van kennis op dit gebied, inclusief representatieve sectorbrede data.
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Levenscyclusanalyse (LCA) dooimiddel t.b.v. MKI-berekening

Rijkswaterstaat heeft een opdracht gegeven om een levenscyclusanalyse uit te laten
voeren t.b.v. een MKI-berekening. De LCA creéert inzicht in de milieu-impact van
het zout, met een zwaartepuntanalyse en potentiéle verduurzamingsmogelijkheden.
Rijkswaterstaat gaat deze informatie gebruiken om in de toekomst afwegingen en

vergelijkingen te kunnen maken tussen verschillende oplossingen voor

gladheidsbestrijding.

Inzet duurzamer materieel

Het eerder genoemde transitiepad emissieklasse ‘varend materieel’ komt neer op
een tijdspad onderverdeeld in periodes, waarin per periode hogere eisen worden
gesteld aan zeevarende en binnenvaartschepen.
Ter illustratie (indicatief):

Varend Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
materieel 2023-2024 2025-2027 2028-2029 2030 en

verder
Zeegaand Emissies Emissies Emissies Emissies
materieel; conform Tier I conform Tier I conform Tier II | conform Tier III
Motoren eisen eisen eisen eisen

Energiedragers
voor Zeegaand

10% duurzame
energiedragers

20% duurzame
energiedragers

40% duurzame
energiedragers

60% duurzame
energiedragers

materieel

Binnenlands Geen eis Emissies Emissies Emissies

materieel; Conform Stage | Conform Stage | conform CCR II

Motoren V compliant V compliant of stage V (IWP-
(CCR II met (CCR II met IWA)

roetfilter en
katalysator)

roetfilter en
katalysator)

Energiedragers
voor
binnenlands
materieel

20% duurzame
energiedragers

35% duurzame
energiedragers

60% duurzame
energiedragers

75% duurzame
energiedragers

Ter verduidelijk, deze eisen zijn voor deze aanbesteding niet van toepassing. De
eisen zijn in het convenant SEB (link: https://www.opwegnaarseb.nl/convenant)
vastgelegd en worden door Rijkswaterstaat gefaseerd geimplementeerd. In de
volgende aanbesteding wegenzout in bulk zullen ze worden opgenomen, waarbij zal
worden gekeken naar de praktische haalbaarheid in de markt voor zowel
zeevarende als binnenvaartschepen.
Daarnaast wordt er nagedacht over mogelijkheden voor beloning vanuit
Opdrachtgever a.d.h.v. (het niveau) van een Green Award en/of aantoonbaar inzet
van schonere schepen.
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https://www.opwegnaarseb.nl/convenant

4. PRODUCTEISEN EN VERIFICATIE

4.1 Producteisen

Wegenzout wordt afhankelijk van de wijze van winning geleverd als steenzout,
zeezout, meerzout of vaculimzout. Voor het te leveren wegenzout binnen alle
percelen dient het wegenzout te voldoen aan de Nederlandse Technische Afspraak
(NTA) 8900: 2022 ‘Wegenzout - Producteisen’. De wijze van bemonstering- en
analysemethoden dienen overeenkomstig genoemde norm te worden gehanteerd en
toegepast.

Bepaling afstroming wegenzout/uitstroompercentage

Het is aan Opdrachtgever voorbehouden om bij gerede twijfel ten aanzien van de
kwaliteit van het aangeboden wegenzout met uitzondering van vacuiimzout een test
uit te voeren met betrekking tot de afstroming van het wegenzout met behulp van
de Auslaufbox van SONNTAG. Indien de afstroming/het percentage uitstroming
geringer of gelijk is aan 35 % (m/m) dan vindt geen acceptatie van het wegenzout
plaats.

Er is Opdrachtgever bekend dat zout met herkomst Marokko (SSM mijn)
problemen geeft bij opslag, overslag, transport, verwerking en bij het
strooiproces. Mocht een dergelijk, vergelijkbaar of de Opdrachtgever een

totaal onbekend zout worden aangeboden dan behoudt Opdrachtgever zich

het recht om een test uit te voeren met betrekking tot de afstroming. Deze

test zal in een zo vroeg mogelijk stadium worden uitgevoerd. Daartoe zal de
Leverancier voorafgaand aan voorlopige gunning reeds worden gevraagd een
voldoende monster hoeveelheid aan te leveren om de test te kunnen

uitvoeren. Voor wat betreft Opdrachtgever bekende producten zoals

vacuimzout wordt voorzien deze test niet van toepassing te verklaren.

4.2 Verificatie, levering en acceptatie van het product

De Opdrachtgever heeft een groot belang bij het geleverd krijgen van wegenzout
conform de producteisen zoals aangegeven in hoofdstuk 4.1 en in een product met
een constante kwaliteit. Hierna wordt aangegeven wat de Opdrachtgever hieronder
verstaat en van de inschrijver verlangt.

In de jaren 2017 t/m 2019 is wegenzout geleverd dat niet voldeed aan de destijds
en thans vereiste korrelgrootte. In alle gevallen was het wegenzout afkomstig uit de
mijn van SSM Société de Sel de Mohammedia (Marokko). Voor Rijkswaterstaat valt
niet vast te stellen of het wegenzout reeds bij de bron niet aan de eisen voldeed of
dat de korrelgrootte door het transport is aangetast. Vast staat dat dit wegenzout
tot problemen heeft geleid in de opslag en het gebruik. Rijkswaterstaat hecht er dan
ook aan u hiervoor te waarschuwen en u op voorhand aan te geven dat er bij
afwijkingen geen mogelijkheden tot herstel worden geboden maar dat het
wegenzout geweigerd zal worden. Levering van wegenzout afkomstig uit
voornoemde mijn is desondanks toegestaan. Rijkswaterstaat hecht er aan te
benadrukken dat Opdrachtnemer voor een goede kwaliteitsborging dient te zorgen
om leveringsproblemen en/of kwaliteitsproblemen te voorkomen. Het wegenzout
dient te voldoen aan de eisen die daaraan in onderhavig Programma van Eisen
worden gesteld.

4.2.1 Verificatie

De inschrijver dient bij inschrijving de productspecificaties van het te leveren
wegenzout en een bewijs van herkomst te overleggen. Indien wegenzout van
diverse herkomsten wordt aangeboden is voorgaande per herkomst van toepassing.
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Binnen 7 werkdagen na voorlopige gunning dient de leverancier per herkomst aan
Opdrachtgever een monster van 8 a 10 kg te overhandigen ter controle van de
kwaliteit dat representatief is voor de levering.

Tevens dient de leverancier binnen 7 werkdagen na voorlopige gunning een
Kwaliteitsplan te overleggen. Het kwaliteitsplan heeft tot doel Opdrachtgever inzage
te verschaffen in de mate waarin de kwaliteit beheerst en gegarandeerd kan worden
door Opdrachtnemer. Het kwaliteitsplan dient aan de Opdrachtgever minimaal aan
te geven op welke wijze de inschrijver de kwaliteitscontrole uitvoert/laat uitvoeren
en de kwaliteitsbewaking borgt/laat borgen. Ook dient uit het kwaliteitsplan te
blijken op welke wijze de inschrijver garandeert dat de aangeboden kwaliteit van het
wegenzout ook de kwaliteit is van het uiteindelijk geleverde wegenzout.

Om de gevraagde kwaliteit bij aflevering te waarborgen wordt aan Opdrachtnemer
gevraagd om van elke 10.000 ton geproduceerd product een analyse rapport aan te
leveren. Indien de specificaties afwijken van het gevraagde dient het product ter
plekke herstelt te worden. Bij levering dient het product te voldoen aan de NTA
8900: 2022 “Wegenzout - Producteisen’

Analyses uitgevoerd conform NTA 8900: 2022 “Wegenzout - Producteisen’

Tevens kan Opdrachtgever na gunning laten onderzoeken of het te leveren
wegenzout bij de bron (groeve, winlocatie) voldoet aan de producteisen. Dit zal
(steekproefsgewijs) uitgevoerd worden door een door de Opdrachtgever
aangewezen geaccrediteerde onderzoeksinstantie. De uitkomst(en) van het
onderzoek word(t/en) bindend verklaard voor alle betrokken partijen.

Indien Opdrachtgever besluit om (steekproefsgewijs) onderzoek uit te voeren zal de
inschrijver/leverancier daarvan op de hoogte worden gesteld.

Daarnaast behoudt de Opdrachtgever zich tot het moment van acceptatie te allen
tijde het recht voor de kwaliteit van het te leveren wegenzout te laten onderzoeken
om vast te stellen of het wegenzout voldoet aan de gestelde producteisen. Dit kan
zijn voor aanvang van de levering, tijdens of na de levering. Het onderzoek zal
(steekproefsgewijs) verricht worden door een door de Opdrachtgever aangewezen
geaccrediteerde onderzoeksinstantie. De uitkomst(en) van het onderzoek
word(t/en) bindend verklaard voor alle betrokken partijen.

Het is van belang dat Opdrachtgever tijdig over alle benodigde informatie beschikt
en indien van toepassing dient een kopie van de bill of lading overlegd te worden.

4.2.2 Levering

Levering bij de desbetreffende loods mag pas plaatsvinden nadat uit
(steekproefsgewijs) onderzoek door een door de Opdrachtgever geaccrediteerde
onderzoeksinstelling is gebleken dat het wegenzout voldoet aan de producteisen
gesteld in paragraaf 4.1.

Om vervuiling van het zout tot een minimum te beperken wordt van Opdrachtnemer
gevraagd voorafgaand aan het laden van het zout een visuele inspectie te laten
uitvoeren van de laadruimen van het schip / de schepen om er zeker van te zijn dat
deze leeg en bezemschoon zijn voor aanvang van het laden van het zout. Hiervan
dienen de inspectiecertificaten/verklaringen overlegt te worden aan Opdrachtgever.
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4.2.3 Acceptatie

Indien uit onderzoek blijkt dat een (deel) partij niet voldoet aan de gestelde
producteisen zal aanbesteder niet over gaan tot acceptatie van betreffende levering.
De inschrijver/leverancier dient in dergelijk geval de gebreken op zijn kosten te
herstellen of het product met het gebrek te vervangen. Dit dient te geschieden voor
de finale opleverdatum. Indien daardoor de finale opleverdatum wordt overschreden
treedt de boeteclausule in werking. Inschrijver/leverancier dient in haar
leverplanning rekening te houden met de finale leverdatum en het risico dat een
(deel)partij niet voldoet aan de gestelde producteisen en mogelijk vervangen dient
te worden.

Acceptatie door Opdrachtgever vindt plaats door een schriftelijke bevestiging van
Opdrachtgever aan de Leverancier, nadat uit één of meer onderzoeken (uitgevoerd
op één of meer momenten zoals hierboven beschreven, te bepalen door
Opdrachtgever) door een door Opdrachtgever aangewezen geaccrediteerde
onderzoeksinstantie blijkt dat het product voldoet aan de in paragraaf 4.1 gestelde
producteisen.

Mocht op enigerlei wijze de finale opleverdatum hierdoor overschreden worden dan
treedt/treden de boeteclausule(s) in werking.

Na acceptatie wordt de Leverancier niet meer verantwoordelijk gesteld voor
afwijkingen ten aanzien van de vereiste productkwaliteit.
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5. Levering

5.1 Adressen opslag-/loslocaties

In totaal betreft het vier adressen waar het wegenzout geleverd dient te worden.
Het betreffen drie centrale RWS opslaglocaties en de centrale opslaglocatie van de

provincie Limburg.

In navolgende tabel worden de afleveradressen van de centrale opslag-/loslocaties

van vermeld:

Naam locatie Opslag Eigenaar Adres Postcode + plaats
wegenzout
Utrecht RWS RWS Sophialaan 7 3542 AR Utrecht
Raamsdonksveer | RWS Stonebase Keizersveer 3B 4941 TA Raamsdonksveer
Stein Provincie Wessem Port Buitenhavenweg 7 | 6171 DW Stein
Limburg Services
group B.V
Kampen RWS Recycling Haatlandhaven 19 8263 AS Kampen
Kampen

5.2 Perceelverdeling en te leveren hoeveelheden

Perceel Centrale locatie Te leveren tonnage
1 Utrecht 55.000
2 Raamsdonksveer 26.000
Stein 2.000
3 Kampen 17.000
Totaal 100.000

5.3 Logistiek

Per centrale opslaglocatie wordt hieronder de van belang zijnde logistieke informatie
en condities vermeld, waarmee de leverancier rekening dient te houden.

De betreffende loodsbeheerder verzorgt in opdracht van RWS het lossen van de
schepen en de inslag van het wegenzout in de centrale opslaglocatie. Over de
afleverplanning dient de leverancier nauw contact te onderhouden met de
beheerder(s) van de respectievelijke centrale opslaglocaties.

Uiterlijk vier weken voor aanvang van de eerste levering dient de loodsbeheerder en
opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld te worden.

Voor perceel 1 Utrecht geldt dat levering plaats dient te vinden tussen 19
augustus en 3 oktober 2024. Dit in verband met het opbouwen van de
transportband en de bouwvak.

Van de in onderstaande tabellen aangegeven lostijden kan na overleg tussen de
leverancier van het wegenzout en de loodseigenaar worden afgeweken. In dergelijke
gevallen kan geen aanspraak gemaakt worden op extra vergoedingen/toeslagen.

De minimale aanmeldtijd voor het lossen van schepen betreft 5 werkdagen.

De gegevens betreffende loscapaciteit en lostijd zijn gegarandeerd.
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Utrecht

Contactgegevens

De Trip B.V., dhr. Melvin van Essen, tel: 06-29008334

Locatie omschrijving

Km 32 aan het Amsterdam-Rijnkanaal
Adres: Sophialaan 31, 3542 AR Utrecht

Lengte loskade 120 meter
Lengte schip, maximaal | 120 meter
Diepgang, gemiddeld n.v.t.

Diepgang, maximaal

4 meter, geen beperking voor binnenvaart (afhankelijk
van de waterstand)

Loscapaciteit

2500 ton/dag

Bedrijfssluiting

Weken 30, 31 en 32

Losdagen per week

Minimaal 4 van de 5 weekdagen

Lostijden (weekdagen

niet zijnde feestdagen)

07.00 - 19.00 uur

Stein (loslocatie Provin

cie Limburg)

Contactgegevens

Wessem Port Service Group B.V.; tel: 046-4747777

Locatie omschrijving

Aan Julianakanaal

Lengte loskade

1.000 meter

Lengte schip, maximaal

Lengte: 135 meter; breedte: 11,40 meter

Diepgang, gemiddeld

3,25 meter

Diepgang, maximaal

3,50 meter

Loscapaciteit

3.000 ton per dag

Bedrijfssluiting

Weekend en officiéle feestdagen

Losdagen per week

Minimaal 4 van de 5 weekdagen

Lostijden (weekdagen
niet zijnde feestdagen)

06.30 -23.30 uur

Raamsdonksveer

Contactgegevens

Stonebase B.V., dhr. E. Swanenberg, tel: 073-
5213715

Locatie omschrijving

Aan vaarwater, verhard buitenterrein met kade

Lengte loskade

120 meter

Lengte schip, maximaal

180 meter

Diepgang, gemiddeld

3 meter echter athankelijk van actuele waterstand

Diepgang, maximaal

4 meter echter afhankelijk van actuele waterstand

Loscapaciteit

3.500 ton per dag

Aanvoercapaciteit

Minimaal 3.000 ton per dag aaneengesloten

Bedrijfssluiting

Weken 30,31,32

Losdagen per week

Minimaal 4 van de 5 weekdagen

Lostijden (weekdagen

niet zijnde feestdagen)

07.00 - 17.00 uur
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Kampen

Contactgegevens

Recycling Kampen B.V., dhr. H. Mooiweer, tel: 038-
3323215

Locatie omschrijving

Haatlandhaven ligt aan het IJsselkanaal/Ketelmond

Lengte loskade

115 meter

Lengte schip, maximaal

135 meter of koppelverband

Diepgang, gemiddeld

3 meter

Diepgang, maximaal

3,5 meter (afhankelijk van de waterstand)

Loscapaciteit

3000 ton/dag

Bedrijfssluiting

Weken 32,33,34

Losdagen per week

Minimaal 4 van de 5 weekdagen

Lostijden (weekdagen
niet zijnde feestdagen)

06.00 - 18.00 uur
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6. OVERIGE INFORMATIE

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan aspecten die in een eerder stadium
van dit Programma van Eisen nog niet benoemd zijn.

6.1 Oplevering
Als uiterste leverdatum voor het beleveren van wegenzout binnen de percelen geldt:

Perceel | Centrale locatie Te leveren tonnage | Uiterste leverdatum
1 Utrecht 55.000 3 oktober 2024
2 Raamsdonksveer 26.000 3 oktober 2024

Stien 2.000 3 oktober 2024
3 Kampen 17.000 3 oktober 2024
Totaal 100.000

Genoemde uiterste leverdata dienen als finale leverdata te worden beschouwd.

Indien de levering niet uiterlijk op de finale leverdatum heeft plaatsgevonden treedt
artikel 3.2 van de Overeenkomst in werking.

6.3 Betalingscondities

Betaling voor elk van de drie (3) percelen vindt afzonderlijk plaats in één termijn
per perceel nadat de levering aan elk van de centrale opslaglocaties van RWS dan
wel de provincie totaal, volledig, in goede orde heeft plaatsgevonden en na
acceptatie van Opdrachtgever. Dit betekent tevens dat het product in totaal dient te
voldoen aan de door de Opdrachtgever gestelde kwaliteitseisen.

De inschrijver wordt gevraagd om per ton een all-in tarief aan te bieden, waarbij
alle kosten zijn inbegrepen.

Betaling vindt plaats aan de hand van de ijkcertificaten en na acceptatie van de
(wegenzout) analyserapporten.

6.4 Hoeveelheidbepaling

Levering wegenzout per schip.

Bij aanvoer van het wegenzout per vaartuig dient de hoeveelheidbepaling plaats te
vinden door meting van het vaartuig leeg en in beladen toestand door opname van
de ijk.

Hierbij dient telkens de dichtheid van water bepaald te worden met een daartoe
bestemd instrument (bijv. areometer).

Het vaartuig waarmee wegenzout wordt aangevoerd moet zijn voorzien van een
meetbrief of een gewaarmerkt afschrift hiervan, waarin opgenomen de plaats van de
ijkmerken. De ijkmerken moeten duidelijk herkenbaar zijn aan de buitenkant van
het schip.

Voor, tijdens en na de meting moeten de pompen gangvaardig en lens zijn.
Lossing van andere vracht dan wegenzout mag niet plaatsvinden.

De metingen moeten worden verricht door een beédigd ijkopnemer.
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6.5 Productpaspoort

RWS is momenteel bezig met een pilot project geinitieerd vanuit WVL (Water,
Verkeer en Leefomgeving) strategische verkenningen en in samenwerking met RWS
NOVA, de Dutch Blockchain Coalition en stichting ECP voor de ontwikkeling van een
‘productpaspoort’ voor wegenzout.

Een productpaspoort is een digitaal document waarin informatie wordt vastgelegd
over de herkomst, over bewerkingen en over elke transactie of overdracht tussen
partijen, over de hele keten heen. In de praktijk komt dit neer op een track & trace
app voor het wegenzout.

Naar verwachting zal een proof of concept (PoC) van de app in mei 2024
operationeel zijn. De door Opdrachtnemer op te leveren documenten zullen achteraf
in de app worden ingevoerd om te testen hoe het proces verloopt en of voor
toekomstige aanbestedingen de app gebruikt kan gaan worden.

6.6 Kwaliteitsplan
Minimale inhoud kwaliteitsplan per herkomst c.q. winlocatie.

1. Kwaliteitsborging
Beschrijving van het productieproces en de wijze waarop in het productieproces de
kwaliteit wordt geborgd.

2. Wijze van uitvoering van de kwaliteitscontrole

De locatie van de bemonstering en de frequentie van de bemonstering.

Qua locatie valt te denken aan: de groeve, de verlaadhaven, het schip, etc.

Qua frequentie bijvoorbeeld per hoeveelheid geproduceerde tonnen(elke 10.000
ton, vaker mag).

In het kwaliteitsplan worden de volgende parameters opgenomen:

. korrelverdeling conform de gradering waarmee ingeschreven wordt;

. vochtgehalte;

. gehalte aan onoplosbare delen;

. gehalte aan NaCl (zuiverheid);

. gehalte aan anti-caking;

. gehalte aan onoplosbare delen en de aanwezigheid van zware metalen en
arseen.

Al deze parameters dienen in een tabel te worden weergegeven, waarbij ook de
keuringsfrequentie van elke parameter aangegeven dient te worden. Tevens dient
opgenomen te worden wie de keurende instantie is.

In het kwaliteitsplan dient tevens opgenomen te worden op welke wijze de
opdrachtgever voorzien wordt van de uitslagen van de analyseresultaten.

In geval van meerdere locaties dient e.e.a. per locatie aangegeven te worden.

In geval uit één van de kwaliteitscontroles blijkt dat er niet voldaan wordt aan de
gestelde eisen,
Wat zijn de te ondernemen acties.

3. Risico’s
Welke risico’s voorziet opdrachtnemer qua levering en kwaliteit.

4, Maatregelen

Welke maatregelen neemt opdrachtnemer met betrekking tot de risico’s. Wat is de
impact van de afzonderlijke risico’s en geef aan op welke wijze risico’s te beheersen
dan wel te voorkomen zijn.
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5. Indicatieve planning
Voorlopige planning levering zout.
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