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Algemene informatie

Aanbesteding: Kantoorautomatisering
Aanbestedende Dienst: Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-

Nederland
Referentie: -

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Bijlage 5.B Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT-2023).pdf 

Artikel 24.1

Vraag:
Art. 24.1 Leverancier is niet gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten 
dan na het sturen van een ingebrekestelling, waarin aan Opdrachtgever een 
redelijke termijn van minimaal 30 dagen wordt geboden om alsnog aan de 
verplichtingen te voldoen en waarin uitdrukkelijk wordt gewezen op de 
gevolgen van een mogelijk beroep op opschorting.

Vraag Contractant wenst de termijn van minimaal 30 dagen te verwijderen 
uit deze bepaling omdat redelijke termijn voldoende zegt.
Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan ? Indien opdrachtgever hier niet 
mee akkoord kan gaan, kan Opdrachtgever dit dan toelichten en/of een 
redelijk tegenvoorstel doen?

Antwoord:
Niet akkoord. Opdrachtgever is veelal in grote mate afhankelijk van de 
leverancier, terwijl het normale wettelijke systeem de leverancier vrij 
laagdrempelig toestaat zich op opschorting te beroepen. Gelet op de impact 
moet Opdrachtgever bij een mogelijk beroep op opschorting een redelijke 
termijn hebben om alsnog aan de verplichtingen te kunnen voldoen en moet 
Leverancier voorafgaand waarschuwen voor de consequenties daarvan. 
Opdrachtgever vindt daarvoor een minimale termijn van 30 dagen redelijk.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 -

Beantwoord op: 21 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
2 Bijlage 5.B Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT-2023).pdf - 

Artikel 5.6

Vraag:
Artikel 5.6
Voor zover de Overeenkomst strekt tot eigendomsoverdracht, vindt deze 
overdracht
plaats bij Acceptatie door Opdrachtgever.

Vraag: Contractant wenst dit artikel aan te passen naar:
De eigendom van de geleverde Goederen gaat over na volledige betaling, 
waar nodig na eventuele installatiewerkzaamheden die daarmee gepaard 
gaan. Het risico gaat over op de Opdrachtgever na acceptatie van de 
Goederen door de Opdrachtgever.
Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan ? Indien opdrachtgever hier niet 
mee akkoord kan gaan, kan Opdrachtgever dit dan toelichten en/of een 
redelijk tegenvoorstel doen?

Antwoord:
Niet akkoord. Aflevering moet nog worden gevolgd door Acceptatie. 
Acceptatie markeert de eigendomsovergang van een Product en biedt de 
vereiste legitimatie voor betaling.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 -

Beantwoord op: 21 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
3 Bijlage 5.B Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT-2023).pdf - 

Artikel 11.10
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Vraag:
Art. 11.10 Indien Leverancier zich overigens geconfronteerd ziet met 
omstandigheden die niet voorzien, voorzienbaar noch toerekenbaar zijn en 
die leiden tot een aanzienlijke verhoging van de kosten van de ICT Prestatie 
(>= 10% van de Vergoeding), zal hij Opdrachtgever daarover informeren. 
Alsdan zullen Partijen op korte termijn in overleg treden omtrent de vraag of 
voornoemde situatie zich inderdaad voordoet en zo ja, in hoeverre de 
kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed. 
Opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in het 
vergoeden van de kostenverhoging de ICT Prestatie te beperken of de 
Overeenkomst te beëindigen. Bij een beëindiging is het bepaalde in artikel 
24.6, aanhef en onder (i) van overeenkomstige toepassing.

Vraag Indien Opdrachtgever om deze reden de overeenkomst wenst te 
beëindigen, wenst Contractant met Opdrachtgever in alle redelijkheid de 
gevolgen te bespreken en navolging te geven aan de voortgang daarvan 
(exitplan)
Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan ? Indien opdrachtgever hier niet 
mee akkoord kan gaan, kan Opdrachtgever dit dan toelichten en/of een 
redelijk tegenvoorstel doen?

Antwoord:
Opdrachtgever gaat akkoord met, bij beëindiging van de Overeenkomst door 
genoemde reden(en) in art. 11.10, het in redelijkheid bespreken van de 
gevolgen en de Opdrachtnemer navolging te laten geven aan de voortgang 
(exitplan, zie artikel 26).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 -

Beantwoord op: 21 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
4 Bijlage 5.B Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT-2023).pdf - 

Artikel 19.2

Vraag:
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Artikel 19.2 
Vraag Contractant wenst dit artikel aan te passen:
Door de huidige uitdagingen op de nationale- en internationale markt(en) als 
gevolg van (dreigende) conflicten en door macro-economische 
gebeurtenissen laat de markt zich lastig voorspellen. Als door een 
gebeurtenis die buiten de invloedsfeer van Contractant zich voordoet, tekort
(en), flinke prijs wijzigingen, leveringen worden vertraagd en/of niet meer 
beschikbaar komen zullen Partijen zo snel mogelijk in gesprek treden om de 
gevolgen van zo’n gebeurtenis tot het minimum te beperken.
Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan ? Indien opdrachtgever hier niet 
mee akkoord kan gaan, kan Opdrachtgever dit dan toelichten en/of een 
redelijk tegenvoorstel doen?

Antwoord:
Niet akkoord. Het voorstel van Opdrachtnemer maakt niet duidelijk of de 
voorgestelde tekst dient als volledige vervanging van de tekst van artikel 
19.2 van de GIBIT 2023. Daarnaast dekt de voorgestelde tekst inhoudelijk 
niet dezelfde inhoud af. Zo staat nu in artikel 19.2 GIBIT 2023 dat bepaalde 
omstandigheden in ieder geval niet als overmacht worden gekwalificeerd. De 
Opdrachtgever is bij overmacht wel bereid om in gesprek te gaan met de 
Opdrachtnemer. Graag ontvangt de Opdrachtgever een nieuw voorstel voor 
aanpassingen aan artikel 19.2

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 -

Beantwoord op: 21 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
5 Bijlage 5.B Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT-2023).pdf - 

Artikel 20.3

Vraag:
Artikel 20.3 - 
Vraag Contractant wenst dit artikel aan te passen naar: 
De software en hardware die eigendom zijn van Contactant en/of diens 
Leverancier die Contractant aan Opdrachtgever beschikbaar stelt in het kader 
van door Contractant aan Opdrachtgever geleverde diensten blijven 
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eigendom van Contractant of diens Leverancier. Het is Opdrachtgever 
uitdrukkelijk verboden voornoemde software te kopiëren, te 
vermenigvuldigen en/of te openbaren, dan wel aan derden op enigerlei wijze 
ter beschikking te stellen, zonder schriftelijke toestemming van 
Opdrachtnemer. Contractant zal Opdrachtgever een gebruikerslicentie 
verlenen tegen de daarvoor geldende voorwaarden.
Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan ? Indien opdrachtgever hier niet 
mee akkoord kan gaan, kan Opdrachtgever dit dan toelichten en/of een 
redelijk tegenvoorstel doen?

Antwoord:
Niet akkoord. De voorgestelde aanpassing door Opdrachtnemer houdt onder 
meer een eigendomsvoorbehoud in op zowel producten als software en is 
daarmee niet in lijn met de overige GIBIT voorwaarden. Verder is in de 
voorgestelde formulering geen koppeling opgenomen tussen de duur van de 
overeenkomst en periodieke vergoedingen. De door Opdrachtnemer 
voorgestelde tweede zin wordt inhoudelijk al gedekt door de bepaling dat 
Het Gebruiksrecht voor Opdrachtgever niet het recht omvat om zelf 
exploitatiehandelingen (zeer breed begrip) te verrichten.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 -

Beantwoord op: 21 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
6 Bijlage 5.B Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT-2023).pdf - 

Artikel 24.2

Vraag:
Art. 24.2 Overeenkomsten voor bepaalde tijd kunnen – behoudens de 
specifieke opzeggingsgronden in de Inkoopvoorwaarden of de 
Overeenkomst – niet tussentijds worden opgezegd (artikel 7:408 lid 1 BW is 
niet van toepassing). Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen worden 
opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van respectievelijk drie 
(3) maanden voor Opdrachtgever en achttien (18) maanden voor Leverancier.

Vraag: Contractant is van mening dat de wetsbepaling niet wordt uitgesloten. 
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Tevens is Contractant van mening dat de 18 maanden opzegtermijn gelijk 
aan dat van Opdrachtgever dient te zijn, tenzij de periode van overgang als 
beschreven in het Exit plan langer duurt, in dat geval zullen Partijen met 
elkaar in overleg treden om de opzegtermijn te bepalen.
Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan ? Indien opdrachtgever hier niet 
mee akkoord kan gaan, kan Opdrachtgever dit dan toelichten en/of een 
redelijk tegenvoorstel doen?

Antwoord:
Niet akkoord. Opdrachtgever is van mening dat met artikel 24.2 van de 
GIBIT 2023 de toepassing van artikel 7:408 lid 1 BW wel degelijk is 
uitgesloten. Verder is niet duidelijk welke opzegtermijn Opdrachtnemer 
voorstelt. Gelet op de impact van opzegging van de overeenkomst voor 
Opdrachtgever (waaronder het zoeken en de overgang naar een alternatieve 
leverancier), wenst Opdrachtgever vast te houden aan de opzegtermijn van 
18 maanden voor Leverancier.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 -

Beantwoord op: 21 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
7 Bijlage 5.B Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT-2023).pdf - 

Artikel 16.3

Vraag:
16.3 Aansprakelijkheid.
Opdrachtnemer wenst de hoogte van de aansprakelijkheid aan te passen naar 
proportionele waardes en stelt daarom voor om de aansprakelijkheid van 
Partijen te beperken tot €500.000 per gebeurtenis en waarbij een 
aaneenschakeling van gebeurtenissen zullen gelden als een gebeurtenis, met 
een maximum van €1.000.000 per kalender jaar. 
Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan ? Indien opdrachtgever hier niet 
mee akkoord kan gaan, kan Opdrachtgever dit dan toelichten en/of een 
redelijk tegenvoorstel doen?

Antwoord:
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Artikel 16.3 wordt aangepast naar: De in lid 1 bedoelde aansprakelijkheid 
voor persoons- en zaakschade en daaruit voortvloeiende schade, is beperkt 
tot een bedrag van € 1.000.000,– per gebeurtenis en tot €2.000.000 per jaar.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 -

Beantwoord op: 21 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
8 Bijlage 5.B Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT-2023).pdf 

Artikel 20.4

Vraag:
Art. 20.4 Zie begrippen 1.27. 
Vraag Contractant is van mening dat het IE op aanpassingen in of 
inrichtingen van Standaardprogrammatuur geen Maatwerk is. Opdat er 
volgens Contractant geen nieuw uniek product ontstaat. 
Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan ? Indien opdrachtgever hier niet 
mee akkoord kan gaan, kan Opdrachtgever dit dan toelichten en/of een 
redelijk tegenvoorstel doen?

Antwoord:
Niet akkoord. Het voorstel van Opdrachtnemer sluit niet aan bij de definities 
in de GIBIT 2023. Opdrachtgever wenst vast te houden aan de definities van 
de GIBIT 2023 omdat daarin bij de definitie van Maatwerkprogrammatuur 
het onderscheid tussen een zelfstandig programma enerzijds en aanpassingen 
of configuraties van Standaardprogrammatuur anderzijds zuiverder wordt 
gemaakt. Ook configuraties kunnen onder het begrip 
Maatwerkprogrammatuur vallen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1

Percelen: P  1 -

Beantwoord op: 21 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
9 Bijlage 5.B Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT-2023).pdf 

Artikel 16

Vraag:
Artikel 16 - Aansprakelijkheid.
Contractant wenst in het kader van een gezonde bedrijfsvoering de schade te 
beperken tot directe schade. Contractant is van mening dat het niet redelijk is 
indirecte en gevolgschade te vorderen zoals winstderving, productieverlies, 
renteverlies omdat niet omvatbaar is en vooraf niet in absolute waardes is te 
schatten.
Opdrachtnemer stelt voor het volgende toe te voegen aan dit artikel:
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade. 
Onder gevolgschade wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan:
a) Productie-en winstderving en omzetverlies; 
b) Kosten gemaakt ter voorkoming, beperking of vaststelling van 
gevolgschade; 
c) Schade aan reputatie en goodwill; 
d) verlies van gegevens

Ingeval van vermogensschade in verband met claims van derden zal deze 
claim niet hoger zijn dan de aansprakelijkheden zoals opgenomen in dit 
artikel.

Indien Opdrachtgever Opdrachtnemer in vrijwaring oproept zal 
Opdrachtgever zich tot het uiterste inspannen om haar medewerking aan 
Opdrachtnemer te verlenen zodat de schade voor Opdrachtnemer tot 
minimum wordt beperkt.

Antwoord:
Niet akkoord. Door Opdrachtnemer voorgestelde beperking tot alleen de 
directe schade levert in de ogen van Opdrachtgever een te grote beperking 
op van aansprakelijkheid. Dit mede gelet op het feit dat het tekortschieten 
door Contactant kan leiden tot grote schades bij Opdrachtgever en dat mag 
worden aangenomen dat Opdrachtnemer zich passend heeft verzekerd. Voor 
wat betreft het onderscheid tussen directe en indirecte schade wijst 
Opdrachtgever op het feit dat dit onderscheid in de Nederlandse wet niet 
voorkomt en het is (daarmee) vaak onduidelijk wat er precies met het 
onderscheid wordt bedoeld. Bij onduidelijkheid is geen van de partijen 
gebaat.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 -

Beantwoord op: 21 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
10 Bijlage 5.B Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT-2023).pdf - 

Artikel 10.18

Vraag:
Art. 10.18 Leverancier verklaart zich reeds nu voor alsdan bereid om, voor 
zover oorspronkelijk is overeengekomen dat Leverancier geen of slechts 
onderdelen van het in lid 3 bedoelde Onderhoud verricht, op eerste verzoek 
van Opdrachtgever alsnog in overleg te treden om te komen tot een Service 
Level Agreement (SLA).

Vraag Contractant is bereid tot overeenstemming te komen tot een SLA, 
echter is Opdrachtgever dan ook bereid om de financiële gevolgen te 
bespreken.
Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan ? Indien opdrachtgever hier niet 
mee akkoord kan gaan, kan Opdrachtgever dit dan toelichten en/of een 
redelijk tegenvoorstel doen?

Antwoord:
Opdrachtgever is bereid om bij het in artikel 10.18 bedoelde overleg om te 
komen tot een SLA, ook de financiële gevolgen te bespreken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 -
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Beantwoord op: 21 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
11 Bijlage 5.B Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT-2023).pdf - 

Artikel 10.14

Vraag:
Art. 10.14.ii Opdrachtgever is – behoudens in de situatie als bedoeld in 
artikel 34.3 (generieke Dienstverlening op Afstand) – gerechtigd het gebruik 
en/of de Implementatie van Updates en Upgrades te weigeren, zonder dat dit 
afbreuk doet aan het door Leverancier te verlenen Onderhoud, met dien 
verstande dat:
i. er geen sprake is van een tekortkoming van Leverancier in het kader van 
Onderhoud indien een bepaald Gebrek in een Update en/of Upgrade is 
verholpen en Opdrachtgever de ingebruikname van die Update of Upgrade 
weigert;
ii. Opdrachtgever maximaal 18 maanden mag achterlopen in het in gebruik 
nemen van Update en/of Upgrade, bij gebreke waarvan Leverancier na het 
verstrijken van die periode gerechtigd is de aantoonbare meerkosten voor het 
blijvend moeten verlenen van Onderhoud op (het betreffende onderdeel van) 
de door Opdrachtgever gebruikte ICT Prestatie in rekening te brengen.

Vraag Contractant vindt de periode van 18 maanden lang waarop 
Opdrachtgever mag achterlopen. Contractant wenst deze termijn te verkorten 
naar 6 maanden.
Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan ? Indien opdrachtgever hier niet 
mee akkoord kan gaan, kan Opdrachtgever dit dan toelichten en/of een 
redelijk tegenvoorstel doen?

Antwoord:
Niet akkoord. Opdrachtgever komt tegemoet met maximaal 12 maanden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 -

Beantwoord op: 21 nov. 2024
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Ref.nr. Onderwerp:
12 Bijlage 5.B Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT-2023).pdf 

Artikel 10

Vraag:
Art. 10.11 Een verbeterplan als bedoeld in het vorige lid en/of eventueel in 
de SLA bedongen maatregelen laten de overige rechten van Opdrachtgever 
onverlet, waaronder begrepen het recht om naast de maatregel de door hem 
geleden schade te verhalen. 
Betaalde sancties (als onderdeel van de afgesproken maatregelen) worden in 
mindering gebracht op de eventueel te betalen schadevergoeding.

Vraag Contractant wenst dat de bepaling van schade zicht richt tot de directe 
schade als benoemd in art. 8.1 van de Overeenkomst.
Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan ? Indien opdrachtgever hier niet 
mee akkoord kan gaan, kan Opdrachtgever dit dan toelichten en/of een 
redelijk tegenvoorstel doen?

Antwoord:
Niet akkoord. Door Opdrachtnemer voorgestelde tekst levert in de ogen van 
Opdrachtgever een te grote beperking op van aansprakelijkheid. Dit mede 
gelet op het feit dat het tekortschieten door Contactant kan leiden tot grote 
schades bij Opdrachtgever en dat mag worden aangenomen dat 
Opdrachtnemer zich passend heeft verzekerd. Voor wat betreft het 
onderscheid tussen directe en indirecte schade wijst Opdrachtgever op het 
feit dat dit onderscheid in de Nederlandse wet niet voorkomt en het is 
(daarmee) vaak onduidelijk wat er precies met het onderscheid wordt 
bedoeld. Bij onduidelijkheid is geen van de partijen gebaat. De 
Opdrachtgever is bij overmacht wel bereid om in gesprek te gaan met de 
Opdrachtnemer. Graag ontvangt de Opdrachtgever een nieuw voorstel voor 
aanpassingen aan artikel 19.2

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 -

Beantwoord op: 21 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
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13 Bijlage 5.B Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT-2023).pdf 
Artikel 1

Vraag:
Art. 1 Begrippen 1.27 Maatwerkprogrammatuur: specifiek ten behoeve van 
Opdrachtgever te ontwikkelen of ontwikkelde (i) Programmatuur of (ii) 
aanpassingen in of inrichtingen van Standaardprogrammatuur. 

Vraag Contractant is van mening dat aanpassingen in of inrichtingen van 
Standaardprogrammatuur geen maatwerk is in die zin dat hierdoor een nieuw 
uniek product door ontstaat.
Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan ? Indien opdrachtgever hier niet 
mee akkoord kan gaan, kan Opdrachtgever dit dan toelichten en/of een 
redelijk tegenvoorstel doen?

Antwoord:
Niet akkoord. Het voorstel van Opdrachtnemer sluit niet aan bij de definities 
in de GIBIT 2023. Opdrachtgever wenst vast te houden aan de definities van 
de GIBIT 2023 omdat daarin bij de definitie van Maatwerkprogrammatuur 
het onderscheid tussen een zelfstandig programma enerzijds en aanpassingen 
of configuraties van Standaardprogrammatuur anderzijds zuiverder wordt 
gemaakt. Ook configuraties kunnen onder het begrip 
Maatwerkprogrammatuur vallen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 -

Beantwoord op: 21 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
14 Deel A Beschrijvend document EA Kantoorautomatisering SNN.pdf K3 Pro-

actief Partnerschap en Servicemanagement

Vraag:
Hoe borgt de aanbestedende dienst dat op het gebied van service 
management een gelijk speelveld bestaat en de huidige leverancier geen 
kennisvoorsprong heeft? Kan aanbestedende dienst de verbeterpunten voor 
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de huidige leverancier delen?

Antwoord:
De uitgevraagde aspecten onder K3 Pro-actief Partnerschap en 
Servicemanagement hebben betrekking op de werkwijze van de inschrijver.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 -

Beantwoord op: 21 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
15 Deel A Beschrijvend document EA Kantoorautomatisering SNN.pdf K3 Pro-

actief Partnerschap en Servicemanagement

Vraag:
Kan aanbestedende dienst aangeven hoe de dienstverlening door de huidige 
leverancier voor deze scope wordt beleefd? En kan aanbestedende dienst 
aangeven op welke wijze het partnerschap en de pro-actieve houding op dit 
moment worden ingevuld?
Het antwoord op deze vraag stelt ons in staat om duidelijke 
verbetervoorstellen te doen te opzichte van de huidige dienstverlening.

Antwoord:
De uitgevraagde aspecten onder K3 Pro-actief Partnerschap en 
Servicemanagement hebben betrekking op de werkwijze van de inschrijver.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 -
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Beantwoord op: 21 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
16 Deel A Beschrijvend document EA Kantoorautomatisering SNN.pdf 3.2.2. 

pagina 16

Vraag:
Opdrachtnemer is al jaren Microsoft Silver Partner en zit op dit moment in 
de transitie om de Microsoft Solution Partner status te verkrijgen. Kan 
aanbestedende dienst aangeven of hiermee wordt voldaan aan de eisen voor 
technische beroepskwalificaties?

Antwoord:
Opdrachtgever gaat akkoord met een Silver of Gold partner status.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 -

Beantwoord op: 21 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
17 Deel A Beschrijvend document EA Kantoorautomatisering SNN.pdf 1.5 

Planning

Vraag:
Opdrachtnemer is van mening dat de tijd tot het stellen van vragen voor 
partijen die via de publicatie kennis hebben genomen van de aanbesteding te 
kort is. Binnen zevenenhalve werkdag moeten opdrachtnemers de stukken 
identificeren, bestuderen, intern kwalificeren, een volledig team 
samenstellen en (alle) vragen opstellen. Dit geeft partijen die vooraf op de 
hoogte waren van de aanbesteding een relatief voordeel.
Inschrijver wil aanbestedende dienst dan ook verzoeken om ook in NvI2 
nieuwe vragen toe te staan. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:
De Opdrachtgever gaat akkoord met het voorstel om nieuwe vragen te 



Nota van inlichtingen Kantoorautomatisering

Pagina 15 van 20 Datum genereren nota van inlichtingen: 22 nov. 2024

ontvangen voor de tweede Nota van Inlichtingen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 -

Beantwoord op: 21 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
18 Deel A Beschrijvend document EA Kantoorautomatisering SNN.pdf 1.5 

Planning

Vraag:
Opdrachtnemer wil graag een optimale aanbieding maken voor SNN, de 
huidige tijdsplanning staat dit echter in de weg. Nota van Inlichtingen 2 kan 
wijzigingen met zich mee brengen die impact hebben op de scope, juridische 
kaders en dienstverlening. De impact hiervan moet gedurende de 
kerstperiode worden verwerkt hetgeen ons inziens niet strookt met de Gids 
Proportionaliteit. Kunt u de indiening van de inschrijving naar 27 januari 
verschuiven zodat wij de juiste mensen kunnen inzetten voor de 
beantwoording?

Antwoord:
"De Opdrachtgever past de planning aan:
Streefdatum beschikbaarstelling nota van inlichtingen nr. 2: woensdag 18 
december 2024
Sluiting inschrijvingstermijn: dinsdag 14 januari 2025 14:00uur.
Dit wordt ook verwerkt in Tenderned. "

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1



Nota van inlichtingen Kantoorautomatisering

Pagina 16 van 20 Datum genereren nota van inlichtingen: 22 nov. 2024

Percelen: P  1 -

Beantwoord op: 21 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
19 Bijlage 6 overzicht service requests 3.2 gebruikersbeheer

Vraag:
Er zijn in een jaar 116 onboarding en 68 offboarding tickets gemeld. Zijn 
deze aantallen representatief voor de contractperiode?

Antwoord:
Ja, deze aantallen zijn representatief, echter kunt u aan deze aantallen geen 
rechten ontlenen. Wegens een hoog verloop afgelopen jaar zijn er veel on- 
en offboardingen geweest. De verwachting voor 2025 is dat deze aantallen 
iets lager zullen liggen dan 2024.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 -

Beantwoord op: 21 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
20 Bijlage 4 programma van Eisen Authenticatie (6)

Vraag:
In hoeverre is MFA nu ingericht / in gebruik ? Dit in verband met gebruiker-
ondersteuning en migratie

Antwoord:
De MFA is nu al in gebruik. Het is momenteel zo ingericht dat de 
Authenticator app gebruikt moet worden bij thuiswerken. Bij het werken op 
het kantoor van SNN komt dit minder vaak voor, omdat je werkt op het 
netwerk van SNN. Het is niet zo ingesteld dat bij elke nieuwe inlog je de 
Authenticator app nodig hebt. MFA wordt afgedwongen door Conditional 
Access.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 -

Beantwoord op: 21 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
21 Bijlage 6 1.1 hardware

Vraag:
Wat is de functie en ouderdom van SNN-OFFSITEBACKUP?

Antwoord:
"SNN-OFFSITEBACKUP is geen hardware maar een virtuele machine van 
DuoCast in het Datacenter in Amsterdam.
Deze wordt sinds de migratie alleen nog maar gebruikt voor de backup van 
Medewerkers uit dienst.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 -

Beantwoord op: 21 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
22 Deel A 1.3.3 - Scope

Vraag:
Een gedeelte van de on-prem hardware is out of support. Dienen we de 
vervanging mee te nemen ?
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Antwoord:
Nee, hiervoor hoeft geen vervanging meegenomen te worden. Inmiddels is 
de on-prem hardware naar de clould gemigreerd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 -

Beantwoord op: 21 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
23 Deel A 1.3 - 13 servers

Vraag:
In bijlage 6 (device type: 'server') zie opdrachtnemer slechts 11 servers. 
Klopt het aantal van 11 servers?

Antwoord:
"Nee, het zijn er inmiddels 7. Na de migratie naar Azure zijn de volgende 
virtuele machines overgebleven:
SNN-AD-01 Domain Controller | ADSync (VM in Azure)
SNN-APP01 FTP -server (VM in Azure)
SNN-AVD-0 Azure Virtual Desktop [offline] (VM in Azure)
SNN-AVD-1 Azure Virtual Desktop (VM in Azure)
SNN-MAN01 Beheerserver (VM in Azure)
SNN-NAV2013 Navision 2013 (VM in Azure)
SNN-OFFSITEBACKUP backup van medewerkers uit dienst (VM Duocast 
in DC Amsterdam)

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 -

Beantwoord op: 21 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
24 PvE punt 15

Vraag:
In punt 15 van het programma van eisen wordt er gesteld dat er een 
maximum hersteltijd van een “zwaar incident” maximaal 4 uur mag duren. 
Wat zijn de gevolgen bij een overschrijding van de maximale 4 uur?

Antwoord:
Bij overschrijding van de maximale 4 uur geldt niet nakoming van de 
contractvoorwaarde

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 -

Beantwoord op: 22 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
25 PvE punt 33

Vraag:
1. In punt 33. van het programma van eisen wordt er dat de maximaal 
afhandeling van standaard wijzigingen binnen maximaal één (1) dag te zijn 
verwerkt. Kan dit naar 3 dagen?

Antwoord:
Niet akkoord. De opdrachtgever is van mening dat standaard wijzigingen 
binnen één dag opgelost kan en moet zijn.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 -

Beantwoord op: 22 nov. 2024
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