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1 Selectieleidraad, paragraaf 6.3

Technische bekwaamheid onderdeel 2; Ervaring met het ontwerpen van een publiek toegankelijk gebouw. 
Vraag: Wij ronden het TO van een bibliotheek af voor de sluitingsdatum van de inschrijffase. Kan de 
termijn voor de afronding van het TO voor deze geschiktheidseis verruimd worden naar 20 september 
2024?

Ja, dit is akkoord.

2 Selectieleidraad

Technische bekwaamheid onderdeel 2; Ervaring met het ontwerpen van een publiek toegankelijk gebouw. 
Vraag: Wij hebben een zeer vergelijkbare opgave recent opgeleverd; een binnenstedelijk rijksmonument 
welke is gerenoveerd, verduurzaamd en uitgebreid. De functie is een middelbare school. Vraag; het 
verzoek om deze geschiktheidseis te verruimen naar een publiek toegankelijk gebouw of een gebouw met 
een maatschappelijke functie. 

Deze referentie gaat niet over een binnenstedelijk rijksmonument, maar juist om ervaring met een 
publiek toegankelijk gebouw en niet een gebouw met alleen een maatschappelijke functie. Deze 
geschiktheidseis zal niet worden verruimd.

3 Bij selectiecriterium 4 hebben wij een zeer geschikt referentieproject die echter ouder is dan 5 jaar. Is het 
mogelijk de termijn van oplevering te verlengen naar 10 jaar?

De termijn voor alle referentieprojecten wordt aangepast naar maximaal 7 jaar na oplevering van het 
gebouw.

4
Uw planning lijkt nogal ambitieus, 6 weken SO, 6 weken VO, 6 weken DO is in onze ervaring te kort om in 
een proces (inclusief participatie) te komen tot een breed gedragen ontwerp. Zou u bereid zijn om deze 
planning bij aanvang van het project in overleg met de ontwerpers te herzien?

Wij zullen de planning kritisch bekijken en uw reactie hierin meenemen. In de Inschrijvingsleidraad 
zullen wij een bijgewerkte planning met u delen.

5 Aangezien veel architecten bureaus dicht zijn tijdens de bouwvak, is het mogelijk om de einddatum van 
de inschrijvingsfase met een maand te verplaatsen?

Nee, dit is niet mogelijk. Hier is in de voorliggende planning al rekening meegehouden.

6

Jullie vragen voor de inschrijvingsfase om een schetsmatige visie en stellen hiervoor geen vergoeding 
beschikbaar. Er worden deelfragmenten en ideeschetsen gevraagd. De ervaring leert dat in een dergelijke 
visie veel meer werk gaat zitten dan door de uitvrager wordt aangenomen. Een wedstrijdvergoeding van 
€20k per team lijkt ons marktconform voor een dergelijke opgave. Ben u bereid dit te overwegen?

Er zal een tegemoetkoming worden gegeven voor de Inschrijvingsfase. Er zal uitdrukkelijk geen 
volledig Schetsontwerp worden gevraagd, maar alleen een aantal deelschetsen. De vergoeding zal 
aansluiten op wat van u in de definitieve uitvraag (Inschrijvingsleidraad) wordt gevraagd.

7
U stelt een uitdagende opgave waarin gezocht wordt naar het meest geschikte ontwerpteam. Toch vindt 
de selectie deels plaats op basis van prijs. U kunt het honorarium ook vaststellen i.o.m. bijvoorbeeld een 
kostendeskundige en de ontwerpersselectie 100% op kwaliteit doen. Bent u bereid dit te overwegen?

Nee, er zal niet 100% op kwaliteit worden geselecteerd.

8 Algemene inkoopvoorwaarden

Artikel 8 Intellectueel eigendom 8.8. In het geval van aanspraken van derden waarvoor de hierboven 
genoemde vrijwaringverplichting geldt, zal de Contractant alle schade van de Gemeente vergoeden 
inclusief proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van 
gerechtelijke procedures. Is het mogelijk om dit te beperken tot een percentage van de opdrachtsom?

Wij gaan niet akkoord met uw verzoek. We achten de huidige formulering van artikel 8.8. 
proportioneel.

9 Algemene inkoopvoorwaarden

Artikel 11 Tijdstip van nakoming 11.1. De Contractant is van rechtswege in verzuim nadat de fatale 
termijn(en) of termijnen voor de uitvoering van de desbetreffende Prestaties, zoals vermeld in de 
Overeenkomst, zijn verstreken en de desbetreffende Prestaties niet of niet volledig zijn uitgevoerd. Fatale 
termijnen zijn voor ons onverzekerbaar, kunt u dit artikel vervallen of vervangen?

Wij gaan niet akkoord met uw verzoek. Fatale termijnen spelen een essentiële rol bij het waarborgen 
van de tijdige uitvoering van de overeengekomen prestaties. Daarnaast zijn fatale termijnen een 
gangbare praktijk in veel contracten en aanbestedingen.

10
Is het mogelijk om bij geschiktheidseis 4 een referentie in te dienen van een ontwerp van een project 
waarvoor wij SO/VO/DO hebben gedaan en in de fases UO/TO verantwoordelijk waren voor de 
esthetische directievoering?

Ja dit is akkoord.

11 Inhoud Bijlage D | Format tweezijdige managementverklaring Wanneer we geen beroep doen op de financiële draagkracht van een derde, kunnen we de laatste alinea 
uit de managementverklaring doorhalen?

Hier staat bij 'indien van toepassing', dus als dit niet van toepassing in geldt de laatste alinea niet.

12 Inhoud Format opgaveformulier referenties Is het toegestaan de toelichting op de referenties voor de Technische bekwaamheid en 
beroepsbekwaamheid in een eigen format in te dienen waarbij we de inhoud van bijlage C volgen?

Ja, dit is akkoord mits het voor de Selectiecommissie goed en eenvoudig te beoordelen is.

13 Inhoud Selectieleidraad - Uitvoeringstermijn

In de selectieleidraad wordt een planning weergegeven. De ontwerp periodes zijn relatief kort (6 weken 
gemiddeld per ontwerpfase). Met name omdat er in de inschrijvingsfase een visie op de opgave wordt 
gevraagd met een looptijd van 13 weken, waar ook nog eens geen vergoeding tegenover staat. Dit lijkt 
ons inziens niet redelijk voor deze opgave, zowel in tijd als vergoeding.

Zie hiervoor het antwoord op vraag 6.

14 Inhoud Selectieleidraad - procesaanpak ontwerpfase

U schrijft dat de selectie van de installatie- en bouwfysisch adviseur parallel loopt aan die van de 
architect. Voor dit soort complexe opgaves en in relatie tot de ontwikkelde visie is het waardevol gebleken 
om als architect mee te kunnen denken in de selectie van deze adviseurs. 
Zal dit mogelijk zijn in het proces?

Dit is niet mogelijk. Het heeft de voorkeur van opdrachtgever om zo snel mogelijk het ontwerpteam 
compleet te hebben.

15 Inhoud Selectieleidraad - tegemoetkoming

Er wordt aangegeven dat de inschrijvingsfase voor eigen rekening en risico is. Dit lijkt ons voor een 
opgave als deze niet redelijk. Er wordt een serieuze inspanning gevraagd voor deze ambitieuze opgave 
om een goed ontwerp/visie te ontwikkelen. Dit staat ook in relatie tot de bouworganisatievorm die mogelijk 
'in de loop van de tijd nog kan wijzigen door voortschrijdend inzicht'. Het honorarium voor de architect in 
relatie tot de inspanning staat hierdoor op spanning.
Is opdrachtgever bereid een vergoeding te geven voor de inschrijvingsfase die past bij de inspanning die 
in die fase gemaakt moet worden?

Zie hiervoor het antwoord op vraag 6.

16 Inhoud Technische bekwaamheid 2 en 4

Bij Technische bekwaamheid 2 en 4 wordt gevraagd naar een project dat minimaal t/m TO is uitgewerkt. 
Die eis lijkt bij Technische bekwaamheid 3 al aan de orde. Is opdrachtgever bereid om bij TB 2 en 4 deze 
eis aan te passen naar minimaal t/m DO uitgewerkt, aangezien het bij beide bekwaamheden om een 
ontwerpbekwaamheid gaat.

Ja, dit is akkoord.

17 Proces Selectieleidraad 4.7: Uitvoeringstermijn

De in de selectieleidraad genoemde globale doorlooptijden van de architectenopdracht zijn gezien de 
complexiteit van het project erg krap. Het gaat hierin niet zozeer om de hoeveelheid werk die de architect 
of constructeur nodig zal hebben om het ontwerp- en tekenwerk te verrichten, maar om de te verwachten 
benodigde tijd om af te stemmen met overige betrokken partijen. Om niet realistische verwachtingen te 
voorkomen vragen we de doorlooptijden aanmerkelijk te verlengen.

Zie hiervoor het antwoord op vraag 4.

18 Inhoud Selectieleidraad 6.3: Geschiktheidseisen, Technische 
bekwaamheid en beroepsbekwaamheid

In de tweede zin van onderdeel (4) van de ‘monument-met-nieuwbouw referentie’ wordt gesteld dat de 
referentie een publiek toegankelijk gebouw dient te zijn. Dit lijkt een copy-paste fout vanuit onderdeel (2) 
‘publiek gebouw referentie’. Zoals nu gesteld past deze vraag niet in de opbouw en logica van het 
hoofdstuk, maakt dit de referentievraag van onderdeel (2) publiek gebouw volledig overbodig, en maakt in 
onze ogen deze referentie (4) onnodig ingewikkeld en exclusief. Mag de referentie (4) ook niet publiek 
toegankelijk zijn?

Ja, het is toegestaan om voor referentie 4 een niet-publiek toegankelijk gebouw al referentie in te 
dienen, wel dient het een utiliteitsgebouw te zijn.

19 Proces Selectieleidraad 4.3: aanvraag vergunningen

Er wordt gevraagd van de architect dat deze de benodigde vergunningen aanvraagt. Daarmee zou de 
architect ook verantwoordelijk kunnen worden gemaakt voor allerlei vergunningsaanvragen waarvan het 
hoogst ongebruikelijk is dat een architect deze aanvraagt, zoals sloopvergunning (normaliter aannemer) 
grondwateronttrekking (normaliter aannemer), ingebruikname (normaliter opdrachtgever).  Geldt de 
aanvraag niet alleen voor de omgevingsvergunning van het gebouw?

Dit klopt, het gaat alleen om de omgevingsvergunning van het gebouw.

20 Inhoud Selectieleidraad: Selectiecriterium 3 Kunst en architectuur
Selectiecriterium 3 Kunst en architectuur
Kan de opdrachtgever toelichten wat precies bedoeld wordt met het ondersteunen van de visie met 
beelden en schetsen. Wordt hier gevraagd reeds een visie ontwerp voor de opgave te presenteren?

Nee, dit mogen beelden zijn die passend zijn bij de omschreven visie. Dit hoeft niet specifiek een 
ontwerp voor de voorliggende opgave te zijn.

21 Inhoud Selectieleidraad: Selectiecriterium 2 Participatie
Selectiecriterium 2 Participatie
Kan de opdrachtgever aangeven wat zij verwacht bij schetsen of beelden (uit eigen praktijk) van het 
participatieproces?

Hiermee wordt bedoeld op welke manier gebruikers en opdrachtgever hun ideeën kunnen inbrengen. 
Beelden die laten zien hoe u het proces en de samenwerking met gebruiker en opdrachtgever voor u 
ziet.

22 Inhoud Selectieleidraad: Selectiecriterium 1 Integratie.
Selectiecriterium 1 Integratie.
Kan de opdrachtgever toelichten wat precies bedoeld wordt met het ondersteunen van de visie met 
beelden en schetsen. Wordt hier gevraagd reeds een visie ontwerp voor de opgave te presenteren?

Nee, dit gaat niet om voorliggende opgave maar om een willekeurige opgave van een museum in een 
binnenstedelijke context. Dit mogen referentiebeelden zijn (eigen of van ander werk) of een schets om 
de visie te verduidelijken.

23 Inhoud Selectieleidraad: beoordelingscommissie
Is de opdrachtgever voornemens in de inschrijvingsfase zich te laten bijstaan door een onafhankelijke 
deskundige op gebied van architectuur? Bijvoorbeeld een lid van de commissie ruimtelijke kwaliteit of een 
onafhankelijke stadsbouwmeester van een naburige gemeente of vanuit het atelier Rijksbouwmeester.

De commissie zal zich laten bijstaan door deskundigen op het gebied van architectuur (onder andere 
voormalige stadsbouwmeester).

24 Juridisch Selectieleidraad: richtlijnen Vraagt de opdrachtgever in de inschrijvingsfase uit conform de richtlijn proportioneel aanbesteden en de 
richtlijn kompas light?

Deze zijn bekend en zullen zoveel mogelijk worden gevolgd.

25 Inhoud Selectieleidraad: inschrijvingsfase
De opdrachtgever geeft aan dat in de inschrijvingsfase geen vergoeding wordt geboden. Kan de 
opdrachtgever aangeven wat zij verwacht aan werkzaamheden (visie ontwerp, presentaties, participatie 
etc., aantal beelden etc.) in de inschrijvingsfase?

De Inschrijvingsleidraad wordt op dit moment opgesteld. Er zal een visie op het ontwerp worden 
gevraagd ondersteund met een aantal schetsen van deelfragmenten. Verder zullen er twee 
inlichtingendialogen worden georganiseerd en wordt een presentatie gevraagd voor een toelichting op 
de inschrijving.

26 Contract Selectieleidraad: teamsamenstelling

De opdrachtgever kiest er bewust voor om de disciplines architectuur/bouwkunde en constructie samen 
uit te vragen terwijl de disciplines installatietechniek en bouwfysica separaat uitgevraagd worden. Graag 
ontvangen wij een toelichting waarom de opdrachtgever ervoor gekozen heeft de discipline constructief 
ontwerp ook niet separaat uit te vragen.

Gezien de verwachte relatief beperkte inzet van de constructeur en vanwege het feit dat de 
constructeur goed dient samen te werken met de architect is hiervoor gekozen.

27 Contract Vergoeding inschrijvingsfase
U vraagt over een tijdsspanne van 3 maanden een grote inzet van de 5 gekozen bureaus. Hier staat geen 
vergoeding tegenover. Dit is niet in overeenstemming met de BNA richtlijn gezonde architectenselecties. 
Wat is de reden hiervoor en is de opdrachtgever bereid hier wel een vergoeding voor te geven?

Zie het antwoord op vraag 6.

28 Proces Visie

Visie op het ontwerpen van een Museum in een binnenstedelijke omgeving. Visie ondersteunen met 
beelden (referenties, schetsen). Indien visie ondersteund kan worden met referenties eigen projecten 
scoort de visie beter. 
Dus als visie slechter is maar met eigen projecten ondersteund dat scoort deze beter dan een goede of 
betere visie zonder eigen referenties?

Het begint bij de beoordeling van de visie, daarna volgt de beoordeling van de referenties/beelden.

29 Proces Budget voor gunningsfase Is er een budget beschikbaar voor de gunningsfase? Zie het antwoord op vraag 6.

30 Proces Gunningsfase in de zomervakantie Gunningsfase begint net voor bouwvak. Zou deze naar de bouwvak verschoven kunnen worden?
Er is gekozen om de inlichtingendialogen en Nota's voor de bouwvak te organiseren en de 
inschrijvingen ruim na de bouwvak.

31 Inhoud inschrijving constructeursregister

Om de competenties van de betrokken constructeur te toetsen vraagt u een inschrijving in het 
constructeursregister te overleggen. Het beroep van constructeur is, in tegenstelling tot dat van architect, 
geen beschermde titel. Verschillende ervaren constructeurs die wij spreken zijn niet ingeschreven in dit 
register omdat het geen substantiële bijdrage aan hun praktijk brengt. In andere selecties komen wij dit 
criterium ook zelden tegen, waardoor wij de indruk hebben dat deze ervaringseis wat eenzijdig is 
geformuleerd. Wilt u overwegen om alternatieve bewijslast te accepteren voor datgene u probeert uit te 
vragen door deze inschrijving in het constructeursregister te eisen? Zoals bijvoorbeeld: een CV van de 
constructeur waaruit blijkt dat meer dan 10 jaar ervaring aanwezig is met projecten van vergelijkbare 
complexiteit, of één of meerdere tevredenheidsverklaringen van opdrachtgevers van vergelijkbare 
projecten.

Naast inschrijving in het constructeursregister is het ook toegestaan als alternatieve bewijslast een 
CV aan te leveren van een projectconstructeur met minimaal 5 jaar naar oordeel van de commissie 
relevante werkervaring met vergelijkbare projecten.

32 Inhoud 6.5.2 selectiecriteria
6.5.2:Wat wordt er bedoeld met beoordeling van 'referenties' en mate dat referentie naar aard, omvang en 
complexiteit vergelijkbaar is? Worden de 5 geschiktheidseisen ook kwalitatief beoordeeld? Zoals wij het 
begrijpen wordt alleen de visie 1, 2 en 3 kwalitatief beoordeeld.

Dit klopt, dit is foutief opgenomen in de leidraad. De volgende zin wordt geschrapt in de leidraad: "De 
Selectiecommissie zal voor de criteria ‘Referenties’ beoordelen naar de mate dat het referentieproject 
naar aard, omvang en complexiteit vergelijkbaar is met het onderhavige project. Hoe vergelijkbaarder 
dit is, hoe beter dit wordt beoordeeld."

33 Inhoud Bouwbudget
Betreft de circa 6,6 miljoen bouwbudget de directe bouwkosten?
Kan er een specificatie van het bouwbudget gegeven worden? 
In hoeverre zijn interieur en landschap onderdeel van dit bouwbudget?

Het bouwbudget betreft de aanneemsom, prijspeil heden (dus exclusief indexatie). Opdrachtgever 
overweegt nog een specificatie te delen in de Inschrijvingsleidraad. Voor interieur is alleen de vaste 
inrichting onderdeel van het budget. Voor landschap is een beperkt budget opgenomen voor de 
inrichting van de Museumtuin.

34 Proces Vergoeding inschrijvingsfase Is er een vergoeding voor de vijf gegadigden in de inschrijvingsfase mogelijk gezien er een intensief 
traject wordt voorgesteld met meerdere dialoogrondes en een lange doorlooptijd?

Zie het antwoord op vraag 6.

35 Inhoud Beeldmateriaal Mag er beeldmateriaal bij de kerncompetenties geleverd worden?
Ja dit is mogelijk, zie hiervoor ook het format in bijlage C: "Lever, indien gewenst, maximaal één A4 
met afbeeldingen aan van het referentieproject die de Selectiecommissie inzicht geven in het 
project."

36 Inhoud Interieur Maakt het totale interieur (vast en los) onderdeel uit van de opgave? Alleen de vaste inrichting maakt onderdeel uit van de opgave.

37 Inhoud Landschap Maakt het landschapsontwerp onderdeel uit van de opgave?

Ja, alleen het ontwerp/de inrichting van de Museumtuin. Buiten de scope, maar wel onderdeel van het 
totale centrumproject (wat parallel loopt), is de herinrichting van het Museumplein en herinrichting 
omliggende openbare ruimte. U wordt gevraagd hierin breed mee te denken, nadere afstemming volgt 
in de ontwerpfase.

38 Inhoud Referentie irt projectarchitect De kennis van projecten zit over het algemeen niet bij een projectarchitect maar is gebundeld in de 
organisatie. Mag de eis van projectarchitect gekoppeld aan een referentieproject hiermee vervallen?

Nee, opdrachtgever is op zoek naar een projectarchitect die met de juiste kennis en ervaring aan tafel 
komt te zitten. We snappen dat de projectarchitect op de achtergrond wordt ondersteund door een 
team met diverse specifieke disciplines.

39 Proces Gunningsfase

In de gunningfase wordt een visiedocument gevraagd, aangevuld met “ideeschetsen van deelfragmenten 
van het ontwerp” waarbij gedacht wordt aan een “gevelaanzicht”. U vraagt hiermee  feitelijk geen visie 
maar een ontwerp en in het licht van de Gids Proportionaliteit en in het kader van goed 
opdrachtgeverschap verzoeken we u dan ook een ontwerpvergoeding beschikbaar te stellen aan de 
partijen die in de gunningsfase een geldige inschrijving doen. Deze ontwerpvergoeding is een 
tegemoetkoming aan de significante kosten die gemoeid zijn bij het doen van een inschrijving in de 
gunningsfase zoals door Museum Dr8888 uitgevraagd.

Zie hiervoor het antwoord op vraag 6.

40 Proces Gunningsfase Wat voor gevelschets moeten we maken als het geen ontwerp mag zijn?
Bijvoorbeeld een idee/visie hoe een gesloten gevel in een monument een meer open karakter kan 
krijgen. Hiervoor is het ons inziens niet noodzakelijk om een geheel ontwerp eerst te realiseren.

41 Proces Gunningsfase - met dialoog - zonder vergoeding

In de gunningfase wordt er een dialoog met de opdrachtgever/ gebruiker voorgesteld. Hoewel wij 
bijzonder voorstander zijn van deze aanpak, is ook onze ervaring dat er door de geselecteerde partijen 
significante kosten gemaakt worden in deze fase. Meer nog dan de significante kosten die geselecteerde 
partijen doorgaans al maken in een gunningsfase zonder dialoog. We verzoeken u dringend een 
passende vergoeding in het vooruitzicht te stellen voor bureaus die worden geselecteerd.

Zie hiervoor het antwoord op vraag 6.

42 Inhoud Vragen aangaande selectieleidraad

Bij technische bekwaamheid punt 5 wordt gevraagd naar aantoonbare ervaring constructief ontwerp.
En bij voorwaarden punt 4 wordt gevraagd naar;
“Dit betekent dat het referentieproject namens de projectarchitect/projectconstructeur is uitgevoerd”
 Betekend dit dat het constructief ontwerp een gezamenlijke referentie moet zijn of mag dit ook enkel van 
de constructeur zijn?

Dit mag ook een referentie van enkel de constructeur zijn.

43 Inhoud Vragen aangaande selectieleidraad Verder wordt er gesproken over renovatie van het oude gebouw, kunt u aangeven op welk niveau deze 
renovatie wordt verwacht (na-isoleren, klimaat en of puur inrichting en onderhoud)?

Dit betreft renovatie op het gebied van zowel verduurzaming als herinrichting van bestaande 
gebouwen. Een referentie voldoet alleen als er integraal is gekeken naar de renovatie 
(gebruikswaarde haalbaarheid verduurzaming).

44 Inhoud Vragen aangaande selectieleidraad Mag een adviesbureau constructies met meerdere vestigingen per vestiging inschrijven? Anders is dit een 
zeer beperkende voorwaarde in de leidraad.

Er zijn hieraan geen voorwaarden verbonden.

45 Proces Level playingfield Zijn er al partijen betrokken bij de voorbereiding die mee mogen doen bij deze inschrijving? Hoe wordt een 
level playingfield gewaarborgd?

Nee, deze partijen zijn uitgesloten. Hiermee wordt een level playingfield gewaarborgd.



46 Proces Termijn referentieprojecten De termijn van de referentieprojecten is 5 jaar. In onze ervaring hebben projecten met monumentale 
panden lange looptijden. De vraag is of de termijn van referentieprojecten op 10 jaar kan worden gesteld.

Zie hiervoor het antwoord op vraag 3.

47 Inhoud Voorwaarden in te dienen bewijsstukken bij voornoemde 
competenties 1, 2, 3, 4 en 5.:

Er is de eis opgenomen van 5 jaar TO afronding voorafgaand aan aanbesteding. Daarmee wordt de 
spoeling zodanig veel dunner als het gaat om toonaangevende cultuurprojecten met de combinatie van 
monument en nieuwbouw dat de aanbesteder zichzelf en de inschrijvers te kort doet. Wij verzoeken de 
termijn van 5 jaar te verlengen naar 10 jaar. Of 7 jaar na oplevering gebouw. Immers zit er veel tijd tussen 
afronden TO en oplevering gebouw. Daarmee wordt voldaan aan een redelijke eis gezien de beperkte 
hoeveelheid projecten die in NL opgeleverd worden en die relateren aan uw uitvraag.

Zie hiervoor het antwoord op vraag 3.

48 Proces Planning ontwerpproces
De planning van de verschillende ontwerpfases zijn erg ambitieus. Wij raden aan dit te herzien en te 
verlengen met 2 tot 4 weken. Een VO en DO in 6 weken is te optimistisch vanuit onze ervaring. Ook al is 
er wel twee weken besluitvorming gereserveerd, wat heel verstandig is.

Zie hiervoor het antwoord op vraag 4.

49 Inhoud Referentie eis Verstaan jullie onder een publiek toegankelijk gebouw ook onderwijsgebouwen? Nee, een onderwijsgebouw is alleen bestemd voor leerlingen en docenten en niet voor iedereen.

50 Contract Budget Is er indexatie tot aan start uitvoering meegenomen in het bouwbudget? Ja er is gerekend met indexatie van het bouwbudget. Het meegeven bouwbudget is prijspeil heden.

51 Proces Budget is er een specifiek budget voor landschap/inrichting buitenruimte gereserveerd? Ja er is een beperkt budget meegenomen voor de inrichting van de Museumtuin.

52 Wij zijn vooral benieuwd of er overwogen wordt om voor de tweede ronde (inschrijvingsfase) een 
vergoeding te bieden voor de werkzaamheden aan de visie en informatie/dialoogrondes?

Zie het antwoord op vraag 6.

53

Kunt u verduidelijken welke voorwaarden er worden gesteld aan het inschrijven door 
derden/onderaannemers? En bevestigingen dat inschrijving door onderaannemers die behoren tot 
dezelfde groep(maatschappij) met meerdere gegadigden is toegestaan met overlegging van een 
verklaring van onafhankelijkheid? De informatie op p12 en p 26 van de leidraad roept hier namelijk vragen 
over op.

De architect wordt de contractpartij voor de gemeente. Voor de opdrachtgever is het geen probleem 
dat constructeurs bij meerdere partijen meedoen.


