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Bladnr. 2



RAW1401-147376 Gemeente Zwijndrecht
Raamovereenkomst cyclisch onderhoud bomen
Besteksnummer: FB-2408-01

19-06-2024

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht
Raadhuisplein 3
3331 BT Zwijndrecht

Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

1.02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door een nader aan te wijzen persoon. Deze persoon wordt in de gunningsbrief
bekend gemaakt. Deze persoon kan per deelopdracht verschillen.

1.03 LOCATIE

De uit te voeren werken zijn gelegen binnen de gemeentegrenzen van gemeente Zwijndrecht.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Snoeiwerkzaamheden aan bomen
b. Het verwijderen van bomen en stobben.
c. Digitaal registreren van uitgevoerde werkzaamheden.
d. Aanplant bomen.
e. Treffen van verkeersmaatregelen.
f. Uitvoeren van bijkomende werkzaamheden

Werkzaamheden in "reconstructie,- en nieuwbouwprojecten" zijn uitgesloten.

1.05 TIJDSBEPALING

1. Het bestek betreft een raamovereenkomst met een looptijd van 2 jaar, met een optie tot verlenging van de looptijd
van het contract van 2 keer 1 jaar.

De gemeente Zwijndrecht heeft circa 20.000 bomen in beheer, waarvan circa 5.000 bomen door de eigen dienst
worden onderhouden. Dit bestek omvat het cyclisch onderhoud van de overige circa 15.000 bomen. In een
periode van 3 jaar worden alle bomen geïnspecteerd en onderhouden. De inspectie vindt jaarlijks plaats door
derden. Hierbij wordt circa 1/3 van de aanwezige bomen op zowel veiligheid als onderhoudstoestand
geïnspecteerd. Dit betekent dat jaarlijks de bomen met een snoeibehoefte in circa 1/3 deel van het totaal, worden
meegenomen in de uit te voeren deelopdracht(en) in dit bestek.

In afwijking op 01.21.05 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen overlegt de aannemer voor elke deelopdracht
een planning met daarin opgenomen de door de opdrachtgever verstrekte startdatum, uitvoeringstermijn en
opleveringsdatum. Voor de deelopdrachten geldt een startdatum van uiterlijk 3 weken na opdracht.
Bij het opstellen van de planning houdt de aannemer rekening met een aaneengesloten uitvoeringsperiode en
met de gangbare productienormen. Hierbij dient de aannemer uit te gaan van een productie van ten minste 250
bomen per week. De aannemer dient er rekening mee te houden dat hier meerdere ploegen voor nodig kunnen
zijn.

Per deelopdracht zal bij overschrijding van de bovengenoemde opleveringsdata een boeteregeling van
€ 1.000,- per werkdag worden gehanteerd.
Het bedrag der kortingen als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt het bedrag van de in deze
paragraaf bedoelde korting € 1.000,- per dag.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

Een onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

1.07 KWALITEITSBORGING

1. Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen, inclusief ecologisch werkprotocol.

1.08 VERLENGING

1. Verlenging van de overeenkomst is niet vanzelfsprekend en wordt uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de
looptijd door opdrachtgever eenzijdig aan opdrachtnemer meegedeeld. De opdrachtnemer mag dit niet
weigeren.

2. Het niet verlengen van de opdracht geeft de inschrijver geen recht tot enige compensatie.
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2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Benodigde tekeningen en BVC-gegevens worden digitaal in het registratiesysteem van de gemeente per
deelopdracht door de opdrachtgever verstrekt.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

N.v.t.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:
- Na 1 dagproductie snoeien, eerste serie bomen per deelopdracht.
- Bij wisseling ETW-ers in de bomenploeg na 1 dagproductie snoeien.

04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- V&G plan;
- Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2023;
- Leidraad-eikenprocessierups-Versie-05-08-22;
- Handboek Bomen 2022.

05 DEPOT

Binnen de gemeente Zwijndrecht is geen depot beschikbaar.
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2.2 NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 CYCLISCH ONDERHOUD

11 DATABEHEER
Het huidige datamanagementsysteem binnen de
gemeente Zwijndrecht is Digitree (verwachting tot 2026) of
Gisib (verwachting vanaf 2026)

112 ADMINISTRATIE

112010 510099 st 5.000,00 FDigitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden Digitree
Betreft: het dagelijks digitaal registreren per boom van de in
de bijlage vermelde onderdelen
Registratie in Digitree (verwachting: tot 2026)
De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de benodigde
hardware. Apparatuur dient te zijn voorzien van minimaal 4G
verbinding.
BVC-gegevens worden door de opdrachtgever digitaal ter
beschikking gesteld in het registratiesysteem van de
gemeente.
Data is en blijft eigendom van de opdrachtgever

112020 510099 st 5.000,00 FDigitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden Gisib
Betreft: het dagelijks digitaal registreren per boom van de in
de bijlage vermelde onderdelen.
Registratie in gisib of ander beheersmanagementsysteem
(verwachting: vanaf 2026).
De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de benodigde
hardware. Apparatuur dient te zijn voorzien van minimaal 4G
verbinding.
BVC-gegevens worden door de opdrachtgever digitaal ter
beschikking gesteld in het registratiesysteem van de
gemeente.
Data is en blijft eigendom van de opdrachtgever

13 SNOEI VRIJ UITGROEIENDE/NIET VRIJ UITGROEIENDE
BOOM
Situering: zie gegevens datamanagementsysteem
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131 BEGELEIDINGSSNOEI, BEREIKBAAR MET HOOGWERKER

1310 Regulier boombeeld

131010 515511 st 550,00 FBegeleidingssnoei.
1 Boomhoogteklasse: tot 6 m{

1 Eindbeeld:{Volgens Handboek Bomen
1 Bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

131020 515511 st 510,00 FBegeleidingssnoei.
2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m{

1 Eindbeeld:{Volgens Handboek Bomen
1 Bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

131030 515511 st 325,00 FBegeleidingssnoei.
3 Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m{

1 Eindbeeld:{Volgens Handboek Bomen
1 Bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

131040 515511 st 205,00 FBegeleidingssnoei.
4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m{

1 Eindbeeld:{Volgens Handboek Bomen
1 Bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

131050 515511 st 90,00 FBegeleidingssnoei.
5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m{

1 Eindbeeld:{Volgens Handboek Bomen
1 Bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

131060 515511 st 20,00 FBegeleidingssnoei.
9 Boomhoogteklasse: 18 m en hoger

1 Eindbeeld:{Volgens Handboek Bomen
1 Bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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1311 Achterstallig boombeeld

131110 515512 st 160,00 FBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld.
1 Boomhoogteklasse: tot 6 m{

1 Gewenst eindbeeld:{volgens Handboek Bomen
1 Bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

131120 515512 st 205,00 FBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld.
2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m{

1 Gewenst eindbeeld:{volgens Handboek Bomen
1 Bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

131130 515512 st 205,00 FBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld.
3 Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m{

1 Gewenst eindbeeld:{volgens Handboek Bomen
1 Bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

131140 515512 st 115,00 FBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld.
4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m{

1 Gewenst eindbeeld:{volgens Handboek Bomen
1 Bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

131150 515512 st 10,00 FBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld.
5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m{

1 Gewenst eindbeeld:{volgens Handboek Bomen
1 Bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

131160 515512 st 5,00 FBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld.
9 Boomhoogteklasse: 18 m en hoger

1 Gewenst eindbeeld:{volgens Handboek Bomen
1 Bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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1312 Verwaarloosd boombeeld

131210 515513 st 5,00 FBegeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.
1 Boomhoogteklasse: tot 6 m{

1 Gewenst eindbeeld:{volgens Handboek Bomen
1 Bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

131220 515513 st 10,00 FBegeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.
2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m{

1 Gewenst eindbeeld:{volgens Handboek Bomen
1 Bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

131230 515513 st 15,00 FBegeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.
3 Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m{

1 Gewenst eindbeeld:{volgens Handboek Bomen
1 Bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

131240 515513 st 5,00 FBegeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.
4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m{

1 Gewenst eindbeeld:{volgens Handboek Bomen
1 Bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

131250 515513 st 5,00 FBegeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.
5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m{

1 Gewenst eindbeeld:{volgens Handboek Bomen
1 Bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

131260 515513 st 5,00 FBegeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.
9 Boomhoogteklasse: 18 m en hoger

1 Gewenst eindbeeld:{volgens Handboek Bomen
1 Bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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132 BEGELEIDINGSSNOEI, NIET BEREIKBAAR MET
HOOGWERKER

1320 Regulier boombeeld

132010 515511 st 30,00 FBegeleidingssnoei.
1 Boomhoogteklasse: tot 6 m{

1 Eindbeeld:{Volgens Handboek Bomen
2 Niet bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

132020 515511 st 20,00 FBegeleidingssnoei.
2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m{

1 Eindbeeld:{Volgens Handboek Bomen
2 Niet bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

132030 515511 st 5,00 FBegeleidingssnoei.
3 Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m{

1 Eindbeeld:{Volgens Handboek Bomen
2 Niet bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

132040 515511 st 5,00 FBegeleidingssnoei.
4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m{

1 Eindbeeld:{Volgens Handboek Bomen
2 Niet bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

132050 515511 st 5,00 FBegeleidingssnoei.
5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m{

1 Eindbeeld:{Volgens Handboek Bomen
2 Niet bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

132060 515511 st 5,00 FBegeleidingssnoei.
9 Boomhoogteklasse: 18 m en hoger

1 Eindbeeld:{Volgens Handboek Bomen
2 Niet bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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1321 Achterstallig boombeeld

132110 515512 st 5,00 FBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld.
1 Boomhoogteklasse: tot 6 m{

1 Gewenst eindbeeld:{volgens Handboek Bomen
2 Niet bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

132120 515512 st 5,00 FBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld.
2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m{

1 Gewenst eindbeeld:{volgens Handboek Bomen
2 Niet bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

132130 515512 st 5,00 FBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld.
3 Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m{

1 Gewenst eindbeeld:{volgens Handboek Bomen
2 Niet bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

132140 515512 st 5,00 FBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld.
4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m{

1 Gewenst eindbeeld:{volgens Handboek Bomen
2 Niet bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

132150 515512 st 5,00 FBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld.
5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m{

1 Gewenst eindbeeld:{volgens Handboek Bomen
2 Niet bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

132160 515512 st 5,00 FBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld.
9 Boomhoogteklasse: 18 m en hoger

1 Gewenst eindbeeld:{volgens Handboek Bomen
2 Niet bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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1322 Verwaarloosd boombeeld

132210 515513 st 5,00 FBegeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.
1 Boomhoogteklasse: tot 6 m{

1 Gewenst eindbeeld:{volgens Handboek Bomen
2 Niet bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

132220 515513 st 5,00 FBegeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.
2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m{

1 Gewenst eindbeeld:{volgens Handboek Bomen
2 Niet bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

132230 515513 st 5,00 FBegeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.
3 Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m{

1 Gewenst eindbeeld:{volgens Handboek Bomen
2 Niet bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

132240 515513 st 5,00 FBegeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.
4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m{

1 Gewenst eindbeeld:{volgens Handboek Bomen
2 Niet bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

132250 515513 st 5,00 FBegeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.
5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m{

1 Gewenst eindbeeld:{volgens Handboek Bomen
2 Niet bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

132260 515513 st 5,00 FBegeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.
9 Boomhoogteklasse: 18 m en hoger

1 Gewenst eindbeeld:{volgens Handboek Bomen
2 Niet bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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133 ONDERHOUDSSNOEI, BEREIKBAAR MET HOOGWERKER

1331 Achterstallig boombeeld

133110 515521 st 470,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
1 Boomhoogteklasse: tot 6 m{

1 Gewenst eindbeeld:{Volgens Handboek Bomen
1 Bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

133120 515521 st 505,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m{

1 Gewenst eindbeeld:{Volgens Handboek Bomen
1 Bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

133130 515521 st 450,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
3 Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m{

1 Gewenst eindbeeld:{Volgens Handboek Bomen
1 Bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

133140 515521 st 605,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m{

1 Gewenst eindbeeld:{Volgens Handboek Bomen
1 Bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

133150 515521 st 825,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m{

1 Gewenst eindbeeld:{Volgens Handboek Bomen
1 Bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

133160 515521 st 500,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m{

1 Gewenst eindbeeld:{Volgens Handboek Bomen
1 Bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

133170 515521 st 240,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger{

1 Gewenst eindbeeld:{Volgens Handboek Bomen
1 Bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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134 ONDERHOUDSSNOEI, NIET BEREIKBAAR MET
HOOGWERKER

1341 Achterstallig boombeeld

134110 515521 st 30,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
1 Boomhoogteklasse: tot 6 m{

1 Gewenst eindbeeld:{Volgens Handboek Bomen
2 Niet bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

134120 515521 st 20,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m{

1 Gewenst eindbeeld:{Volgens Handboek Bomen
2 Niet bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

134130 515521 st 10,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
3 Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m{

1 Gewenst eindbeeld:{Volgens Handboek Bomen
2 Niet bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

134140 515521 st 20,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m{

1 Gewenst eindbeeld:{Volgens Handboek Bomen
2 Niet bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

134150 515521 st 10,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m{

1 Gewenst eindbeeld:{Volgens Handboek Bomen
2 Niet bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

134160 515521 st 10,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m{

1 Gewenst eindbeeld:{Volgens Handboek Bomen
2 Niet bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

134170 515521 st 10,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger{

1 Gewenst eindbeeld:{Volgens Handboek Bomen
2 Niet bereikbaar met hoogwerker{

2 Geen vrije takval mogelijk
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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14 SPECIFIEKE (VORM)SNOEI
Situering: zie gegevens datamanagementsysteem

142 TERUGZETTEN EXTENSIEF, BEREIKBAAR MET
HOOGWERKER

1420 Regulier boombeeld

142010 515531 st 10,00 FSpecifieke snoei bomen.
Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen gekandelaberde
bomen, verwijderen van 3- tot 5-jarig hout.

1 Boomhoogteklasse: tot 6 m{
1 Betreft: innemen kroon

1 Bereikbaar met hoogwerker{
1 Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

142020 515531 st 25,00 FSpecifieke snoei bomen.
Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen gekandelaberde
bomen, verwijderen van 3- tot 5-jarig hout.

2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m{
1 Betreft: innemen kroon

1 Bereikbaar met hoogwerker{
1 Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

142030 515531 st 35,00 FSpecifieke snoei bomen.
Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen gekandelaberde
bomen, verwijderen van 3- tot 5-jarig hout.

3 Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m{
1 Betreft: innemen kroon

1 Bereikbaar met hoogwerker{
1 Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

142040 515531 st 20,00 FSpecifieke snoei bomen.
Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen gekandelaberde
bomen, verwijderen van 3- tot 5-jarig hout.

4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m{
1 Betreft: innemen kroon

1 Bereikbaar met hoogwerker{
1 Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

142050 515531 st 15,00 FSpecifieke snoei bomen.
Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen gekandelaberde
bomen, verwijderen van 3- tot 5-jarig hout.

5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m{
1 Betreft: innemen kroon

1 Bereikbaar met hoogwerker{
1 Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

142060 515531 st 20,00 FSpecifieke snoei bomen.
Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen gekandelaberde
bomen, verwijderen van 3- tot 5-jarig hout.

9 Boomhoogteklasse: 18 m of hoger
1 Betreft: innemen kroon

1 Bereikbaar met hoogwerker{
1 Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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1421 Achterstallig boombeeld

142120 515531 st 10,00 FSpecifieke snoei bomen.
Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen gekandelaberde
bomen, verwijderen van meer dan 5-jarig hout.

2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m{
1 Betreft: innemen kroon

1 Bereikbaar met hoogwerker{
2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

142130 515531 st 10,00 FSpecifieke snoei bomen.
Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen gekandelaberde
bomen, verwijderen van meer dan 5-jarig hout.

3 Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m{
1 Betreft: innemen kroon

1 Bereikbaar met hoogwerker{
2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

142140 515531 st 5,00 FSpecifieke snoei bomen.
Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen gekandelaberde
bomen, verwijderen van meer dan 5-jarig hout.

4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m{
1 Betreft: innemen kroon

1 Bereikbaar met hoogwerker{
2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

142150 515531 st 5,00 FSpecifieke snoei bomen.
Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen gekandelaberde
bomen, verwijderen van meer dan 5-jarig hout.

5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m{.
1 Betreft: innemen kroon

1 Bereikbaar met hoogwerker{
2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

142160 515531 st 5,00 FSpecifieke snoei bomen.
Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen gekandelaberde
bomen, verwijderen van meer dan 5-jarig hout.

9 Boomhoogteklasse: 18 m of hoger
1 Betreft: innemen kroon

1 Bereikbaar met hoogwerker{
2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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143 TERUGZETTEN EXTENSIEF, NIET BEREIKBAAR MET
HOOGWERKER

1430 Regulier boombeeld

143020 515531 st 5,00 FSpecifieke snoei bomen.
Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen gekandelaberde
bomen, verwijderen van 3- tot 5-jarig hout.

2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m{
1 Betreft: innemen kroon

2 Niet bereikbaar met hoogwerker{
1 Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

143030 515531 st 3,00 FSpecifieke snoei bomen.
Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen gekandelaberde
bomen, verwijderen van 3- tot 5-jarig hout.

3 Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m{
1 Betreft: innemen kroon

2 Niet bereikbaar met hoogwerker{
1 Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

143040 515531 st 3,00 FSpecifieke snoei bomen.
Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen gekandelaberde
bomen, verwijderen van 3- tot 5-jarig hout.

4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m{
1 Betreft: innemen kroon

2 Niet bereikbaar met hoogwerker{
1 Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

143050 515531 st 3,00 FSpecifieke snoei bomen.
Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen gekandelaberde
bomen, verwijderen van 3- tot 5-jarig hout.

5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m{
1 Betreft: innemen kroon

2 Niet bereikbaar met hoogwerker{
1 Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

143060 515531 st 3,00 FSpecifieke snoei bomen.
Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen gekandelaberde
bomen, verwijderen van 3- tot 5-jarig hout.

9 Boomhoogteklasse: 18 m of hoger
1 Betreft: innemen kroon

2 Niet bereikbaar met hoogwerker{
1 Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

Bladnr. 20



RAW1401-147376 Gemeente Zwijndrecht
Raamovereenkomst cyclisch onderhoud bomen
Besteksnummer: FB-2408-01

19-06-2024

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1431 Achterstallig boombeeld

143120 515531 st 5,00 FSpecifieke snoei bomen.
Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen gekandelaberde
bomen, verwijderen van meer dan 5-jarig hout.

2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m{
1 Betreft: innemen kroon

2 Niet bereikbaar met hoogwerker{
2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

143130 515531 st 3,00 FSpecifieke snoei bomen.
Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen gekandelaberde
bomen, verwijderen van meer dan 5-jarig hout.

3 Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m{
1 Betreft: innemen kroon

2 Niet bereikbaar met hoogwerker{
2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

143140 515531 st 3,00 FSpecifieke snoei bomen.
Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen gekandelaberde
bomen, verwijderen van meer dan 5-jarig hout.

4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m{
1 Betreft: innemen kroon

2 Niet bereikbaar met hoogwerker{
2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

143150 515531 st 3,00 FSpecifieke snoei bomen.
Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen gekandelaberde
bomen, verwijderen van meer dan 5-jarig hout.

5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m{.
1 Betreft: innemen kroon

2 Niet bereikbaar met hoogwerker{
2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

143160 515531 st 3,00 FSpecifieke snoei bomen.
Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen gekandelaberde
bomen, verwijderen van meer dan 5-jarig hout.

9 Boomhoogteklasse: 18 m of hoger
1 Betreft: innemen kroon

2 Niet bereikbaar met hoogwerker{
2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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144 KNOTTEN, BEREIKBAAR MET HOOGWERKER

1441 Onderhoud knotbomen, afkomend hout tot ca. 2 jaar

144110 515534 st 60,00 FKnotten vormbomen.
1 Boomhoogteklasse: tot 6 m{

1 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar
1 Betreft: knotten

1 Bereikbaar met hoogwerker{
Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

144120 515534 st 5,00 FKnotten vormbomen.
2 Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 9 m{

1 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar
1 Betreft: knotten

1 Bereikbaar met hoogwerker{
Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

144130 515534 st 1,00 FKnotten vormbomen.
3 Boomhoogteklasse: 9 tot ca. 12 m{

1 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar
1 Betreft: knotten

1 Bereikbaar met hoogwerker{
Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

1442 Onderhoud knotbomen, afkomend hout tot ca. 3 jaar

144210 515534 st 120,00 FKnotten vormbomen.
1 Boomhoogteklasse: tot 6 m{

2 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar
1 Betreft: knotten

1 Bereikbaar met hoogwerker{
Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

144220 515534 st 5,00 FKnotten vormbomen.
2 Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 9 m{

2 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar
1 Betreft: knotten

1 Bereikbaar met hoogwerker{
Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

144230 515534 st 1,00 FKnotten vormbomen.
3 Boomhoogteklasse: 9 tot ca. 12 m{

2 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar
1 Betreft: knotten

1 Bereikbaar met hoogwerker{
Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

144240 515534 st 1,00 FKnotten vormbomen.
4 Boomhoogteklasse: 12 tot ca. 15 m{

2 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar
1 Betreft: knotten

1 Bereikbaar met hoogwerker{
Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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1443 Onderhoud knotbomen, afkomend hout tot ca. 4 jaar

144310 515534 st 50,00 FKnotten vormbomen.
1 Boomhoogteklasse: tot 6 m{

3 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar
1 Betreft: knotten

1 Bereikbaar met hoogwerker{
Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

144320 515534 st 5,00 FKnotten vormbomen.
2 Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 9 m{

3 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar
1 Betreft: knotten

1 Bereikbaar met hoogwerker{
Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

144330 515534 st 1,00 FKnotten vormbomen.
3 Boomhoogteklasse: 9 tot ca. 12 m{

3 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar
1 Betreft: knotten

1 Bereikbaar met hoogwerker{
Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

144340 515534 st 1,00 FKnotten vormbomen.
4 Boomhoogteklasse: 12 tot ca. 15 m{

3 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar
1 Betreft: knotten

1 Bereikbaar met hoogwerker{
Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

1444 Onderhoud knotbomen, afkomend hout tot ca. 5 jaar

144410 515534 st 15,00 FKnotten vormbomen.
1 Boomhoogteklasse: tot 6 m{

4 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar
1 Betreft: knotten

1 Bereikbaar met hoogwerker{
Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

144420 515534 st 5,00 FKnotten vormbomen.
2 Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 9 m{

4 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar
1 Betreft: knotten

1 Bereikbaar met hoogwerker{
Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

144430 515534 st 1,00 FKnotten vormbomen.
3 Boomhoogteklasse: 9 tot ca. 12 m{

4 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar
1 Betreft: knotten

1 Bereikbaar met hoogwerker{
Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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144440 515534 st 1,00 FKnotten vormbomen.
4 Boomhoogteklasse: 12 tot ca. 15 m{

4 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar
1 Betreft: knotten

1 Bereikbaar met hoogwerker{
Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

145 KNOTTEN, NIET BEREIKBAAR MET HOOGWERKER

1451 Onderhoud knotbomen, afkomend hout tot ca. 2 jaar

145110 515534 st 5,00 FKnotten vormbomen.
1 Boomhoogteklasse: tot 6 m{

1 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar
1 Betreft: knotten

3 Niet bereikbaar met hoogwerker{
Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

145120 515534 st 2,00 FKnotten vormbomen.
2 Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 9 m{

1 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar
1 Betreft: knotten

3 Niet bereikbaar met hoogwerker{
Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

145130 515534 st 1,00 FKnotten vormbomen.
3 Boomhoogteklasse: 9 tot ca. 12 m{

1 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar
1 Betreft: knotten

3 Niet bereikbaar met hoogwerker{
Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

1452 Onderhoud knotbomen, afkomend hout tot ca. 3 jaar

145210 515534 st 10,00 FKnotten vormbomen.
1 Boomhoogteklasse: tot 6 m{

2 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar
1 Betreft: knotten

3 Niet bereikbaar met hoogwerker{
Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

145220 515534 st 2,00 FKnotten vormbomen.
2 Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 9 m{

2 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar
1 Betreft: knotten

3 Niet bereikbaar met hoogwerker{
Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

145230 515534 st 1,00 FKnotten vormbomen.
3 Boomhoogteklasse: 9 tot ca. 12 m{

2 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar
1 Betreft: knotten

3 Niet bereikbaar met hoogwerker{
Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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145240 515534 st 1,00 FKnotten vormbomen.
4 Boomhoogteklasse: 12 tot ca. 15 m{

2 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar
1 Betreft: knotten

3 Niet bereikbaar met hoogwerker{
Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

1453 Onderhoud knotbomen, afkomend hout tot ca. 4 jaar

145310 515534 st 5,00 FKnotten vormbomen.
1 Boomhoogteklasse: tot 6 m{

3 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar
1 Betreft: knotten

3 Niet bereikbaar met hoogwerker{
Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

145320 515534 st 2,00 FKnotten vormbomen.
2 Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 9 m{

3 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar
1 Betreft: knotten

3 Niet bereikbaar met hoogwerker{
Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

145330 515534 st 1,00 FKnotten vormbomen.
3 Boomhoogteklasse: 9 tot ca. 12 m{

3 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar
1 Betreft: knotten

3 Niet bereikbaar met hoogwerker{
Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

145340 515534 st 1,00 FKnotten vormbomen.
4 Boomhoogteklasse: 12 tot ca. 15 m{

3 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar
1 Betreft: knotten

3 Niet bereikbaar met hoogwerker{
Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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1454 Onderhoud knotbomen, afkomend hout tot ca. 5 jaar

145410 515534 st 5,00 FKnotten vormbomen.
1 Boomhoogteklasse: tot 6 m{

4 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar
1 Betreft: knotten

3 Niet bereikbaar met hoogwerker{
Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

145420 515534 st 2,00 FKnotten vormbomen.
2 Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 9 m{

4 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar
1 Betreft: knotten

3 Niet bereikbaar met hoogwerker{
Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

145430 515534 st 1,00 FKnotten vormbomen.
3 Boomhoogteklasse: 9 tot ca. 12 m{

4 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar
1 Betreft: knotten

3 Niet bereikbaar met hoogwerker{
Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

145440 515534 st 1,00 FKnotten vormbomen.
4 Boomhoogteklasse: 12 tot ca. 15 m{

4 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar
1 Betreft: knotten

3 Niet bereikbaar met hoogwerker{
Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

15 SPECIFIEKE (ONDERHOUDS)MAATREGELEN

154 AANBRENGEN KROONVERANKERING

154030 515399 st 5,00 FLeveren en aanbrengen dynamisch kroonanker met
breuklast van 8 ton. De kabel dient niet op spanning, maar
licht doorhangend (circa 15 cm) bevestigd te worden.
Verankering te plaatsen op 2/3 van de kroonhoogte, zoveel
mogelijk horizontaal inbouwen. Bij kabellengtes groter dan 8
meter geen schokabsorber plaatsen. E.e.a. conform
productbeschrijving leverancier.

st 5,00 LType: Cobra-Systeem of gelijkwaardig
Productspecificatie
Omschrijving dynamisch anker 8-ton
Materiaal Polipropyleen kabel
Dikte 28mm
Spreidplaten 120cm
Antischuurhuls 140mm
Schokabsorbers 500mm
Eindkappen (jaarkleur) 8-ton

154040 515399 st 10,00 FControleren en bijstellen kroonverankering.
Betreft: Bijstellen bestaande kroonverankering, de kabel
dient niet op spanning maar licht doorhangend (circa 15 cm)
bevestigd te zijn. E.e.a. conform productbeschrijving
leverancier.
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16 EIKENPROCESSIERUPSEN
Uitvoering van de bestrijding van eikenprocessierupsen
volgens de nieuwste versie van de Leidraad beheersing
eikenprocessierups van Kenniscentrum
Eikenprocessierups.

161 MECHANISCH BESTRIJDEN EIKENPROCESSIERUPSEN
De reactietijd op onderstaande posten is max. 5
werkdagen. De inschrijver dient er rekening mee te
houden dat 5% van de bomen niet bereikbaar is met ieder
type hoogwerker en/of ander groot materieel.

161010 515703 st 10,00 FMechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
1 Boomhoogteklasse: tot 6 m{

2 Verwijderen nesten door middel van{zuigen/plukken
1 Behandelde bomen na bestrijding registreren

2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.{

161020 515703 st 10,00 FMechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m{

2 Verwijderen nesten door middel van{zuigen/plukken
1 Behandelde bomen na bestrijding registreren

2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.{

161030 515703 st 10,00 FMechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
3 Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m{

2 Verwijderen nesten door middel van{zuigen/plukken
1 Behandelde bomen na bestrijding registreren

2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.{

161040 515703 st 10,00 FMechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m{

2 Verwijderen nesten door middel van{zuigen/plukken
1 Behandelde bomen na bestrijding registreren

2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.{

161050 515703 st 10,00 FMechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m{

2 Verwijderen nesten door middel van{zuigen/plukken
1 Behandelde bomen na bestrijding registreren

2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.{

161060 515703 st 10,00 FMechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
9 Boomhoogteklasse: 18 m of hoger

2 Verwijderen nesten door middel van{zuigen/plukken
1 Behandelde bomen na bestrijding registreren

2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.{
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18 DIVERSE

185 FLORA & FAUNA

185010 640105 keer 400,00 FInventariseren en registreren fauna
Betreft: de te snoeien bomen

2 Betreft een soortspecifieke inventarisatie{, vogels
3 Inventariseren van broedende vogels{, zie ook bijlage

Gedragscode soortenbescherming gemeenten, Koninklijke
Vereniging Stadswerk Nederland

4 Frequentie:{1 keer per werkdag voorafgaand aan de start van
de werkzaamheden

1 Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage{

185020 640105 keer 50,00 FInventariseren en registreren fauna
Betreft: de te kappen bomen

1 Betreft een verkennende inventarisatie{
4 Inventariseren van de volgende soorten{vogels &

zoogdieren, zie ook bijlage Gedragscode
soortenbescherming gemeenten, Koninklijke Vereniging
Stadswerk Nederland
 

4 Frequentie:{2 keer
- Eerste keer na bekendmaking te kappen boom;
- Tweede keer, 1 dag voor daadwerkelijke kap boom.

1 Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage{

2 CULTUURTECHNISCH WERK

21 CULTUURTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN

2110 Verwijderen bomen, vrije val mogelijk, hoge boomstobbe

211010 515101 st 15,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{diverse soorten, vrije val mogelijk

1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
9 Hoogte van de stobben boven maaiveld tussen 0,75m en

1,00m
6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

211020 515101 st 10,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{diverse soorten, vrije val mogelijk

2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
9 Hoogte van de stobben boven maaiveld tussen 0,75m en

1,00m
6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

211030 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{diverse soorten, vrije val mogelijk

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
9 Hoogte van de stobben boven maaiveld tussen 0,75m en

1,00m
6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout
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211040 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{diverse soorten, vrije val mogelijk

4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
9 Hoogte van de stobben boven maaiveld tussen 0,75m en

1,00m
6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

211050 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{diverse soorten, vrije val mogelijk

9 Diameter borsthoogte: 1.00 m of meer
9 Hoogte van de stobben boven maaiveld tussen 0,75m en

1,00m
6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

2120 Verwijderen bomen,vrije val niet mogelijk, hoge
boomstobbe

212010 515101 st 15,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{diverse soorten, vrije val niet mogelijk

1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
9 Hoogte van de stobben boven maaiveld tussen 0,75m en

1,00m
6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

212020 515101 st 10,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{diverse soorten, vrije val niet mogelijk

2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
9 Hoogte van de stobben boven maaiveld tussen 0,75m en

1,00m
6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

212030 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{diverse soorten, vrije val niet mogelijk

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
9 Hoogte van de stobben boven maaiveld tussen 0,75m en

1,00m
6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

212040 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{diverse soorten, vrije val niet mogelijk

4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
9 Hoogte van de stobben boven maaiveld tussen 0,75m en

1,00m
6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

212050 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{diverse soorten, vrije val niet mogelijk

9 Diameter borsthoogte: 1.00 m of meer
9 Hoogte van de stobben boven maaiveld tussen 0,75m en

1,00m
6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout
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2130 Verwijderen bomen, vrije val mogelijk, lage boomstobbe

213010 515101 st 15,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{diverse soorten, vrije val mogelijk

1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,10}m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

213020 515101 st 10,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{diverse soorten, vrije val mogelijk

2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,10}m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

213030 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{diverse soorten, vrije val mogelijk

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,10}m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

213040 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{diverse soorten, vrije val mogelijk

4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,10}m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

213050 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{diverse soorten, vrije val mogelijk

9 Diameter borsthoogte: 1.00 m of meer
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,10}m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

2140 Verwijderen bomen, vrije val niet mogelijk, lage
boomstobbe

214010 515101 st 15,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{diverse soorten, vrije val niet mogelijk

1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,10}m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

214020 515101 st 10,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{diverse soorten, vrije val niet mogelijk

2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,10}m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

214030 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{diverse soorten, vrije val niet mogelijk

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,10}m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout
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214040 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{diverse soorten, vrije val niet mogelijk

4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,10}m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

214050 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{diverse soorten, vrije val niet mogelijk

9 Diameter borsthoogte: 1.00 m of meer
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,10}m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

2150 Verwijderen stobben

215010 515102 st 20,00 FVerwijderen stobben.
1 Diameter stobben: tot 0,25 m

2 Inclusief wortelgestel tot een afstand van{0,60}m uit de stam
1 m3 20,00 LOntstane gaten vullen met{teelaarde

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

215020 515102 st 20,00 FVerwijderen stobben.
2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

2 Inclusief wortelgestel tot een afstand van{0,60}m uit de stam
1 m3 30,00 LOntstane gaten vullen met{teelaarde

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

215030 515102 st 15,00 FVerwijderen stobben.
3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

2 Inclusief wortelgestel tot een afstand van{0,60}m uit de stam
1 m3 30,00 LOntstane gaten vullen met{teelaarde

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

215040 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

2 Inclusief wortelgestel tot een afstand van{0,60}m uit de stam
1 m3 12,50 LOntstane gaten vullen met{teelaarde

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

215050 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
9 Diameter stobben: groter dan 1,00 m

2 Inclusief wortelgestel tot een afstand van{0,60}m uit de stam
1 m3 15,00 LOntstane gaten vullen met{teelaarde

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben
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25 PLANTEN VAN BOMEN
Levering beplanting: De beplanting wordt geleverd door de
directie.

251 LOSSEN EN VERVOEREN BOMEN

251010 515299 st 40,00 FLossen en zo nodig inkuilen bomen.
Betreft: bomen maat 16-18
Bomen met kluit
Op een locatie binnen de gemeente Zwijndrecht

251020 515211 keer 40,00 FVervoeren bomen.
1 Plaats van ter beschikking stellen:{op een locatie binnen de

gemeente Zwijndrecht
Gerekend met 1 keer vervoer per boom

2 Bomen met kluit
2 Te vervoeren bomen:{divers, met maat 16-18

1 Laden door aannemer

251030 515299 st 40,00 FLossen en zo nodig inkuilen bomen.
Betreft: bomen maat 18-20
Bomen met kluit
Op een locatie binnen de gemeente Zwijndrecht

251040 515211 keer 40,00 FVervoeren bomen.
1 Plaats van ter beschikking stellen:{op een locatie binnen de

gemeente Zwijndrecht
Gerekend met 1 keer vervoer per boom

2 Bomen met kluit
2 Te vervoeren bomen:{divers, met maat 18-20

1 Laden door aannemer

252 PLANTEN VAN BOMEN, LEVERANTIEMAAT 16-18

2521 Aanbrengen bomen maat 16-18 met kluit in verharding

252130 510303 st 20,00 FMaken plantgat.
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

6 Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m
9 Diepte: 1.00 m

Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte
van 0,05 m

1 2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat
deponeren

252140 515213 st 20,00 FPlanten bomen.
Periode van planten :{november t/m maart

2 Bomen met kluit{
2 In plantgaten{conform bestekspost 252130.

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond{
2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein{

4 Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s).{254030
1 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
volgens bestekspostnr. 262010

Bladnr. 32



RAW1401-147376 Gemeente Zwijndrecht
Raamovereenkomst cyclisch onderhoud bomen
Besteksnummer: FB-2408-01

19-06-2024

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

2522 Aanbrengen bomen maat 16-18 met kluit in beplanting

252230 510303 st 20,00 FMaken plantgat.
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

6 Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m
9 Diepte: 0.80 m

Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte
van 0,05 m

1 2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat
deponeren

252240 515213 st 20,00 FPlanten bomen.
Periode van planten :{november t/m maart

2 Bomen met kluit{
2 In plantgaten{conform bestekspost 252230.

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond{
2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein{.

4 Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s).{254030
1 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
volgens bestekspostnr. 262010

253 PLANTEN VAN BOMEN, LEVERANTIEMAAT 18-20

2531 Aanbrengen bomen maat 18-20 met kluit in verharding

253130 510303 st 20,00 FMaken plantgat.
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

6 Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m
9 Diepte: 1.00 m

Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte
van 0,05 m

1 2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat
deponeren

253140 515213 st 20,00 FPlanten bomen.
Periode van planten :{november t/m maart

2 Bomen met kluit{
2 In plantgaten{conform bestekspost 253130.

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond{
2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein{

4 Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s).{254030
1 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
volgens bestekspostnr. 262010
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2532 Aanbrengen bomen maat 18-20 met kluit in beplanting

253230 510303 st 20,00 FMaken plantgat.
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

6 Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m
9 Diepte: 0.80 m

Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte
van 0,05 m

1 2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat
deponeren

253240 515213 st 20,00 FPlanten bomen.
Periode van planten :{november t/m maart

2 Bomen met kluit{
2 In plantgaten{conform bestekspost 253230.

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond{
2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein{.

4 Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s).{254030
1 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
volgens bestekspostnr. 262010

254 AANBRENGEN VOORZIENINGEN

254010 515402 st 80,00 FAanbrengen bovengrondse boomverankering.
3 Verankering door middel van 3 boompalen per boom

1 st 240,00 LBoompaal:
Lengte:{1.60}m
Diameter:{80-90}m
{Kastanje hout, niet verduurzaamd

1 st 240,00 LBoomband:{ type autogordel
1 Lengte van de paal boven maaiveld:{0,60} m

4 Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom
1 Boompalen verticaal aanbrengen

254020 510517 st 80,00 FAanbrengen van een infiltratiesysteem in de groeiplaats van
een boom.

2 Bij een te planten boom
9 st 80,00 LSysteem van geperforeerde vooromhulde buis,

composteerbaar, inclusief hulpmiddelen en koppelstukken
1 Diameter infiltratiebuis: 80 mm

3 Lengte infiltratiebuis: ca. 4,0 m
2 Diepte van het systeem:{De drainbuis bovenin het plantgat

direct rondom wortelgestel aanbrengen.
9 1 uiteinde boven maaiveld en afdekken met een

st 80,00 Lklikeindkap 80 mm type AME 80 schroef

254030 511599 st 80,00 FAanbrengen biologisch afbreekbare gietrand
st 80,00 LBetreft: biologisch afbreekbare gietrand,

diameter 0,95 m.
Gietrand bevestigen aan boompalen
Incl. bevestigingsmaterialen.
Gietrand 10 cm boven maaiveld aanbrengen.
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255 VERWIJDEREN BOOMVERANKERING

255010 515422 st 20,00 FVerwijderen bovengrondse boomverankering.
2 2 boompalen en boombanden per boom

1 Boombanden en boompalen verwijderen
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{

255020 515422 st 80,00 FVerwijderen bovengrondse boomverankering.
3 3 boompalen en boombanden per boom

1 Boombanden en boompalen verwijderen
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{

26 ONDERHOUD EN NAZORG BOMEN

2610 Onderhoud

262010 515611 st 80,00 FUitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van
nazorg na oplevering van de deelopdracht.

1 Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s).{252140
252240 253140 en 255240

2 Water geven met water op te pompen uit open water{
1 Bemesten toegestaan{

8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD

81 INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL

810010 100501 uur 40,00 FInzetten van werknemer.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):{

1 Werknemers:{medewerker hovenier

810020 100501 uur 40,00 FInzetten van werknemer.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

2 Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):{

1 Werknemers:{assistent hovenier

810030 100501 uur 40,00 FInzetten van werknemer.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

3 Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):{

1 Werknemers:{hovenier

810040 100501 uur 40,00 FInzetten van werknemer.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

4 Medewerker groen, functiegroep 4 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):{

1 Werknemers:{hovenier A

810050 100501 uur 40,00 FInzetten van werknemer.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

5 Medewerker groen, functiegroep 5 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):{

1 Werknemers:{Allround hovenier/Voorman hovenier
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810060 100501 uur 40,00 FInzetten van werknemer.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers:{Gecertificeerd European Treeworker (ETW),
inclusief (motor)gereedschap

810070 100501 uur 40,00 FInzetten van werknemer.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers:{Gecertificeerd European Treeworker (ETW)
inclusief boomverzorgingsauto, (motor)gereedschap,
mobiele versnipperaar met een capaciteit van min. 200 mm,
voorzien van actieraam en bebording.

810080 100501 uur 40,00 FInzetten van werknemer.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers:{boomverzorgingsunit, bestaande uit:
Twee boomverzorgers met klimcertificaat (waarvan minimaal
1 gecertificeerde European Treeworker (ETW)), inclusief
boomverzorgingsauto, motorgereedschap, klimsets,
mobiele versnipperaar met een capaciteit van min. 200 mm
en voorzien van opvangbak, actieraam en bebording.

810090 625001 uur 40,00 FInzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.
Gecertificeerd Verkeersregelaar (SVNL) inclusief auto
Inzet verkeersregelaar alleen op verzoek en aanwijzing van
de directie.

1 Inzet overdag{
1 Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

810100 100513 uur 40,00 FInzetten van een hydraulische graafmachine.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

9 Hulpvoorzieningen: bomenklem/sorteerknijper
1 Wielgraafmachine{ min. 15 ton.

.
1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen){

810110 100599 uur 40,00 FInzetten zelfrijdende hoogwerker (excl. bediening)
Betreft: mobiele hoogwerker exclusief bediening en inclusief
vervoer van en naar werklocatie.
Werkhoogte: minimaal 22 m.

810120 100518 uur 40,00 FInzetten van een tractor.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Vermogen: ten minste{90}kW
1 Hulpvoorzieningen:{stobbenfrees

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen){

810130 100599 uur 40,00 FInzetten stobbenfrees < 80 cm
Betreft: zelfrijdende handstobbenfrees
Vermogen: ca. 50 pk
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Bladnr. 36



RAW1401-147376 Gemeente Zwijndrecht
Raamovereenkomst cyclisch onderhoud bomen
Besteksnummer: FB-2408-01

19-06-2024

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

810140 100531 uur 40,00 FInzetten van een mobiele versnipperaar.
Betreft: kraaningevoerde versnipperaar inclusief tractie met
opvangbak.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

9 Capaciteit ten minste tot 350 mm takdikte
1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen){

810150 100516 uur 40,00 FInzetten van een vrachtauto.
met autolaadkraan
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton
1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen){

82 VERKEERSMAATREGELEN

821 VERKEERSPLANNEN EN TEKENINGEN

821020 510099 st 6,00 FOpstellen verkeersplan
Betreft: het bespreken, opstellen en indienen van een
verkeersplan, omleidingsroutes, plan van aanpak per
deelopdracht ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden.
Het verkeersplan dient door de directie en verkeerskundige
van de gemeente te zijn goedgekeurd alvorens er gestart
kan worden met het opstellen van de verkeerstekeningen
volgens bestekspostnr. 821030
De beoordeling van dit plan heeft een doorlooptijd van
minimaal 3 weken.

821030 623003 st 50,00 FOpstellen verkeerstekening(en).
Betreft: opstellen tekeningen t.b.v. omleidingen en
afzettingen bij volledige afzettingen
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie reeks 96b

1 Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes
{t.b.v. gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers tijdens
de uitvoering van de werkzaamheden

4 Aantal uit te werken fases:{1
De aannemer dient per straat een separate tekening met
afzettingen, omleidingen vooraankondigingen en
verkeersmaatregelen op de te stellen

1 Tekeningen aanleveren op schaal 1: 1000
Tekeningen uitwerken in kleur
Tekeningen analoog en digitaal aanleveren 3 weken voor de
start van de uitvoering.
Verkeersplannen dienen ter goedkeuring in MELVIN te
worden aangeboden
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821040 623003 st 150,00 FOpstellen verkeerstekening(en).
Betreft: opstellen tekeningen t.b.v. omleidingen en
afzettingen bij halve rijbaanafzettingen
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie reeks 96b

1 Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes
{t.b.v. gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers tijdens
de uitvoering van de werkzaamheden

4 Aantal uit te werken fases:{1
De aannemer dient per straat een separate tekening met
afzettingen, omleidingen vooraankondigingen en
verkeersmaatregelen op de te stellen

1 Tekeningen aanleveren op schaal 1: 1000
Tekeningen uitwerken in kleur
Tekeningen analoog en digitaal aanleveren 3 weken voor de
start van de uitvoering.
Verkeersplannen dienen ter goedkeuring in MELVIN te
worden aangeboden

822 TOEPASSEN AFZETTINGEN
Indien er verkeersregelaars ingezet dienen te worden, dan
dienen deze kosten in de desbetreffende eenheidsprijs
van de bestekspost te worden opgenomen.

822010 620202 keer 20,00 FToep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
Ten behoeve van:{gehele rijbaanafsluiting t.b.v. onderhoud
bomen

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer{gehele rijbaanafsluiting conform
opgestelde verkeerstekening volgens bestekspostnr.
821030
Verkeersmaatrgelen aan einde van de werkdag verwijderen

4 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu ={15}km/h
2 Met materiaal van de aannemer

822020 620202 keer 50,00 FToep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
Ten behoeve van:{halve rijbaanafsluiting t.b.v. onderhoud
bomen

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer{halve rijbaanafsluiting, al dan niet
rijdend, conform opgestelde verkeerstekening volgens
bestekspostnr. 821040
Verkeersmaatrgelen aan einde van de werkdag verwijderen

4 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu ={15}km/h
2 Met materiaal van de aannemer

822030 620203 keer 50,00 FToep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:{gehele rijbaanafsluiting t.b.v. onderhoud
bomen

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer{gehele rijbaanafsluiting conform
opgestelde verkeerstekening volgens bestekspostnr.
821030
Verkeersmaatrgelen aan einde van de werkdag verwijderen

4 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu ={15}km/h
2 Met materiaal van de aannemer
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822040 620203 keer 100,00 FToep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:{halve rijbaanafsluiting t.b.v. onderhoud
bomen

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer{halve rijbaanafsluiting, al dan niet
rijdend, conform opgestelde verkeerstekening volgens
bestekspostnr. 821040
Verkeersmaatrgelen aan einde van de werkdag verwijderen

4 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu ={15}km/h
2 Met materiaal van de aannemer

822050 620204 keer 100,00 FToep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Ten behoeve van:{gehele afsluiting t.b.v. onderhoud bomen

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer{gehele afsluiting conform
opgestelde verkeerstekening volgens bestekspostnr.
821030
Verkeersmaatrgelen aan einde van de werkdag verwijderen

2 Met materiaal van de aannemer

822060 620204 keer 100,00 FToep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Ten behoeve van:{halve afsluiting t.b.v. onderhoud bomen

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer{halve rijbaanafsluiting, al dan niet
rijdend, conform opgestelde verkeerstekening volgens
bestekspostnr. 821040
Verkeersmaatrgelen aan einde van de werkdag verwijderen

2 Met materiaal van de aannemer

822070 620206 keer 50,00 FToepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes.
Ten behoeve van:{halve rijbaanafsluiting t.b.v. onderhoud
bomen

1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer{halve rijbaanafsluiting, al dan niet rijdend,
conform opgestelde verkeerstekening volgens
bestekspostnr. 821040
Verkeersmaatrgelen aan einde van de werkdag verwijderen

1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer
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823 OMLEIDINGSROUTES

8231 Omleidingsroutes

823110 621023 keer 20,00 FAanbrengen omleidingsroutes.
Ten behoeve van:{uitvoeren werkzaamheden incl.instand
houden van de omleidingsroute

2 Omleidingsroute(s) volgens door aannemer te vervaardigen
tekening(en){volgens bestekspostnr. 821030

2 Omleidingsroute op dubbelbaans (niet-autosnel)weg{
1 De route wordt aangegeven door:{pijlborden met letter

2 Met materiaal van de aannemer

823130 621026 keer 20,00 FVerwijderen omleidingsroutes.
2 Omleidingsroute op dubbelbaans (niet-autosnel)weg,

aangebracht volgens bestekspostnr(s).{823110

8232 Omleidingsroutes enkelbaansweg

823210 621023 keer 50,00 FAanbrengen omleidingsroutes.
Ten behoeve van:{uitvoeren werkzaamheden incl.instand
houden van de omleidingsroute

2 Omleidingsroute(s) volgens door aannemer te vervaardigen
tekening(en){volgens bestekspostnr. 821030

3 Omleidingsroute op enkelbaansweg{
1 De route wordt aangegeven door:{pijlborden met letter

2 Met materiaal van de aannemer

823230 621026 keer 50,00 FVerwijderen omleidingsroutes.
3 Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht volgens

bestekspostnr(s).{823210

8233 Omleidingsroutes fietspaden

823310 621023 keer 100,00 FAanbrengen omleidingsroutes.
Ten behoeve van:{uitvoeren werkzaamheden incl.instand
houden van de omleidingsroute

2 Omleidingsroute(s) volgens door aannemer te vervaardigen
tekening(en){volgens bestekspostnr. 821030

4 Omleidingsroute op fiets(voet)paden{
1 De route wordt aangegeven door:{pijlborden met letter

2 Met materiaal van de aannemer

823330 621026 keer 100,00 FVerwijderen omleidingsroutes.
4 Omleidingsroute op fiets(voet)paden, aangebracht volgens

bestekspostnr(s).{823310
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83 RIJPLATEN

830010 101412 m 1.000,00 FAanbrengen rijplatenbaan.
1 Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:{de te

snoeien of te kappen boom
1 Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende

werkzaamheden: {snoeien boom of kappen boom
1 Enkele rij in lengterichting van de rijrichting

2 4 Rijplaat kunststof:{afmetingen ter keuze van de aannemer
1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde

gebruik{

830020 101422 m*d 1.000,00 FIn stand houden rijplatenbaan.
1 Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

{830010

830040 101432 m 1.000,00 FVerwijderen rijplatenbaan.
1 Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

{830010
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de
Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’,
uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-
website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

05 Het Handboek Bomen 2022 is tegen betaling van € 195,- verkrijgbaar bij Norminstituut Bomen;
www.norminstituutbomen.nl.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten, respectievelijk niet
(meer) te verlenen, zolang voorafgaande en/of lopende (deel)opdrachten niet naar behoren zijn uitgevoerd en
opgeleverd, respectievelijk indien daarover lopend dispuut of geschil nog niet is opgelost.

01 01 08 VERTEGENWOORDIGING AANNEMER

01 Indien de aannemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen, wordt een volmacht
verlangd als bedoeld in paragraaf 4 van de UAV 2012.

02 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te
geschieden.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEEMSOM

01 02 01 RAW-RAAMOVEREENKOMST: VERSCHIJNEN VAN DE BETALINGSTERMIJN VAN EEN DEELOPDRACHT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor
een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan 8 weken is, direct na de oplevering van
de deelopdracht.

01 02 03 GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJN

01 In aanvulling op artikel 01.02.03 lid 02 van de Standaard wordt een eenheid product van een productgerichte
resultaatsverplichting alleen dan in de berekening opgenomen als het product volledig is gerealiseerd en
voldoet aan de resultaatsverplichting.
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01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 03 BETALINGEN VAN EN KORTINGEN OP DE DEELOPDRACHTEN

01 In aanvulling op artikel 01.02.04 lid 01 van de Standaard wordt het volgende bepaald:
a. Indien uit de controle na de uitvoering van de werkzaamheden van een deelopdracht blijkt dat het beoogde

kwaliteitsniveau is behaald, wordt de declaratie in behandeling genomen;
b. De directie stelt de aannemer op de hoogte van haar bevindingen binnen 4 werkdagen na het verstrijken

van de controletermijn zoals omschreven in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkander grijpen:
- calamiteiten onderhoud door of in opdracht van de eigen dienst;
- snoeiwerk aan bomen en beplantingen, inboetwerkzaamheden door derden of eigen dienst;
- vegen van de verharding door of in opdracht van de eigen dienst;
- verwijderen van zwerfvuil door of in opdracht van de eigen dienst;
- onderhoud aan overige groenvoorzieningen en watergangen die niet onder de uitvoering van dit bestek

vallen door of in opdracht van de eigen dienst;
- herinrichting van wijken, groenrenovaties volgens gemeentebreed contract (Raamcontract) of door andere

aannemers;
- door derden op of nabij het werkterrein uit te voeren werkzaamheden, derden kunnen zijn bewoners,

gemeente, bouwaannemers e.d.;
- door andere aannemers uit te voeren werkzaamheden, zoals bijv. plaatsen hekwerken of
terreininrichtingselementen, leggen van kabels en leidingen, verhardingswerk, groenwerk en dergelijke.

01 13 ALGEMEEN TIJDSSCHEMA, WERKPLAN

01 13 01 ALGEMEEN

02 Onderbreking van werkzaamheden mag alleen na toestemming en dient minimaal 1 dag van tevoren bij de
directie te worden gemeld.

01 13 02 WERKTIJDEN

01 Het is, zonder toestemming van de directie, niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen 17:00 en
7:00 uur.

02 Er mag zonder toestemming van de directie niet gewerkt worden op zaterdag, zondag, nationale feestdagen en
evenementen, zie hiervoor https://www.beleefzwijndrecht.nl/evenementen/default.aspx

03 Voor het werk langs of nabij gemeentelijke gebiedsontsluitingswegen (GOW 30 en 50km/uur) gelden
werktijden van 9:00 tot 15:00 uur.

04 Werkzaamheden aan bomen langs gebiedsontsluitingswegen (GOW 30 en 50km/uur) dienen als mobiele
werkzaamheden, overdag tussen 9:00 en 15:00 uur uitgevoerd te worden. Voor aanvang van de
werkzaamheden aan deze bomen dient een plan van aanpak met te nemen verkeersmaatregelen en
uitvoeringstijdstippen bij toezichthouder en bij wegbeheerder ter goedkeuring te worden voorgelegd. De
doorlooptijd van de beoordeling van het plan bedraagt minimaal 3 weken. Zonder toestemming van de
toezichthouder en van de wegbeheerder zijn werkzaamheden niet toegestaan.
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01 13 03 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdsschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan
verlangd, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012.

01 13 05 STOPMOMENTEN

01 De aannemer dient een stopmoment per deelopdracht in acht te nemen na het snoeien van de eerste serie
bomen (1 dagproductie), ook dient de aannemer een stopmoment in acht te nemen na het snoeien van de
eerste serie bomen (1 dagproductie) na wisseling van de ETW-er(s) in de bomenploeg. De directie zal daarna
de werkzaamheden samen met de aannemer beoordelen en schriftelijk vastleggen. Pas na goedkeuring door
de directie mogen de werkzaamheden weer worden hervat.

03 Het stopmoment wordt georganiseerd door de opdrachtgever, behalve bij aanpassing/wisseling van de ETW-
er in de bomenploeg en het daaruit voortvloeiende nieuwe stopmoment.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 05 VERPLICHTINGEN AANNEMER INZAKE VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Alle af te voeren vrijkomende materialen dienen aan het eind van elke werkdag (uiterlijk 17:00 uur) te zijn
verzameld en afgevoerd.

02 De werklocaties dienen aan het einde van de werkdag te zijn schoongeblazen en vrij van kleine resten en
snippers te zijn.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING/VERHARDING

01 18 01 BEPLANTING

01 Indien te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het wondoppervlak zodanig
afwerken dat wondovergroeiing kan plaatsvinden. Hierbij mogen geen wondbedekkende middelen worden
toegepast.

01 18 05 VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor
beschadiging toegebracht aan heesters, hagen, vaste planten of grassen en kruiden:
€ 50,- per heester of vaste plant;
€ 100,- per m1 haag;
€ 20,- per m2 gras of kruidenvegetatie.
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.

02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de standaard bedraagt de schadevergoeding bij lichte
beschadiging aan bomen:
€ 750,- per boom per geval.
Bij matige en zware schade wordt de schadevergoeding bepaald conform de richtlijnen van de NVTB.
Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer. De
opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.

01 18 06 (HALF)VERHARDING

01 Schade aan elementen- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een
minimum tarief van € 50,- per m2.
Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie hersteld zijn
niet in rekening gebracht worden.

02 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum
tarief van € 200,- per m2.
Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.
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01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst mogen de prijzen per eenheid voor de eerste keer geïndexeerd worden in
de eerste maand van het eventuele derde contractjaar. In de eerste maand van het eventuele vierde
contractjaar mogen de prijzen per eenheid ook geïndexeerd worden. Alle prijzen per eenheid worden
geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer 42/43
Grond- weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 2015 = 100).

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 - B01) / B01 • 100% = …. % , waarin:
B01 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is
gesloten;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden
geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de
formule:
Indexeringspercentage = (B1 - B0n) / B0n • 100% = …. % , waarin:
B0n = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft
plaatsgevonden;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden
geïndexeerd. Indexeringspercentage afronden op tienden.

01 21 11 KORTINGEN

01 Het niet nakomen van de in het bestek opgenomen bepalingen en eisen is een overtreding. Wanneer er een
overtreding wordt geconstateerd, wordt deze door de opdrachtgever ingedeeld in één van de in lid 02
genoemde categorieën, met uitzondering van hetgeen is vermeld in deel 1 onder 05 Tijdsbepaling, voor te late
(deel)oplevering is de daar genoemde korting van toepassing.

02 De categorieën waarin overtredingen ingedeeld worden zijn:
- Schade
- Schade als gevolg van slechte kwaliteit werk
- Veiligheid medewerkers
- Veiligheid omgeving

03 Wanneer er voor de eerste keer binnen één categorie een overtreding wordt geconstateerd, geldt dit als een
waarschuwing.

04 Wanneer er meerdere keren binnen één categorie een overtreding wordt geconstateerd door onzorgvuldig
gedrag of slechte kwaliteit werk, dan heeft de opdrachtgever het recht een korting op te leggen van € 500,- per
geval.

05 De opdrachtgever heeft het recht de opdracht stop te zetten en deze contractovereenkomst te ontbinden
wanneer in de in lid 02 genoemde categorieën meer dan 3 overtredingen plaatsvinden per jaar.

06 De opdrachtnemer heeft geen recht op een vergoeding wanneer de opdracht conform lid 05 is beëindigd.

07 Als aanvulling geldt bij schade, dat naast de korting het herstellen van de schade ook voor rekening is van de
aannemer. Tevens wordt bij onherstelbare schade de schade verhaald op de aannemer, naast de in dit
hoofdstuk genoemde korting.

08 Bij algemene afwijkingen/overtredingen zal er een korting worden opgelegd. Deze korting bedraagt
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€ 500,- per situatie per dag

09 In afwijking van artikel 01.21.04 van de standaard RAW bepalingen gelden eventuele kortingen opgenomen in
de inschrijvingsstaat ook bij eventuele verlenging.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoeringsperioden zullen éénmaal per 4 weken, of indien de directie dit nodig acht frequenter,
bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te
bepalen personen of instanties. Minimaal 2 werkdagen voor de vergadering stuurt de aannemer per e-mail de
agenda door naar de genodigden.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze 3 werkdagen van tevoren zijn
aangekondigd.

03 Van deze vergaderingen worden door de aannemer notulen opgemaakt en deze dienen binnen 5 werkdagen
bij de directie te worden ingediend, De notulen dienen zowel door de aannemer als door de directie voor
akkoord te worden getekend.

04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen
doch onder toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij
bezwaar heeft.

01 23 03 MELDPLICHT AFWIJKINGEN EN OVERIGE VREEMDE ZAKEN

01 Bij het constateren van afwijkingen en/of vreemde zaken aan of nabij bomen tijdens de werkzaamheden, dient
de aannemer dit dezelfde dag te melden bij de directie. Als het iets dergelijks betreft waarbij de veiligheid in
het geding komt dan dient de aannemer dit per direct te melden bij de directie.

01 23 04 INFORMATIEVERSTREKKING AAN BELANGHEBBENDEN

01 De aannemer dient alle belanghebbenden met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden afdoende te
informeren over tijdstip, duur, locatie en omvang van de geplande werkzaamheden. De aannemer dient, indien
nodig, zelf zorg te dragen over afstemming met betrokkenen over wanneer welke locaties vrij van geparkeerde
auto's en/of andere voertuigen en materieel moeten zijn. De aannemer heeft geen recht op verrekening van
meerwerk als tijdens de uitvoering hinder ondervonden wordt van niet verwijderde voertuigen en materieel ter
plaatse van de uit te voeren werkzaamheden.
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01 27 WERKNEMERS EN MATERIEEL

01 27 01 DOOR DE AANNEMER IN TE ZETTEN WERKNEMERS

01 De samenstelling van de door de aannemer op het werk te zetten ploeg moet op naam en met vermelding van
opleidingsniveau en ervaring bij de aanbesteder zijn binnengekomen 10 dagen na de datum van het daartoe
door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

02 Bij wisseling van de ETW-er(s) in de bomenploeg geldt een stopmoment met de daarbij behorende kosten
voor de aannemer zoals opgetekend in paragraaf 01 24 01.

04 Geen radio's of overige overbodige geluidsoverlast veroorzakende apparatuur op het werk.

05 Rondom verzorgingstehuizen, scholen, kerken, begraafplaatsen en instellingen die overlast van geluid zouden
kunnen ervaren, daar rekening mee houden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Dit ter voorkoming van
onnodige geluidsoverlast en verstoring van de omgeving.

06 Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet belanghebbenden worden in geen geval door de
werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te worden verwezen naar
de directie.

07 De aannemer is verantwoordelijk voor het juist en volledig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
door (ingehuurde) werknemers en onderaannemers.

08 De medewerkers dienen de Nederlandse taal minimaal te beheersen op het niveau van de door de
rijksoverheid afgenomen inburgeringsexamens.

09 De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van het bedrijf
dat zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.

10 Het in lid 01 t/m 09 gestelde geldt voor alle werknemers op het werk, ook voor inhuur of in te zetten
medewerkers middels t.b.s. posten.

11 Als kwaliteitseis wordt voldoende ervaring en opleiding van de uitvoerende personen gevraagd (aantoonbaar
middels certificaat en cv).

01 29 TRILLINGS- EN GELUIDSEISEN

01 29 02 GELUIDSHINDER

01 De aannemer dient maatregelen te nemen om de overlast voor omwonenden en overige betrokkenen zo
gering mogelijk te laten zijn, waaronder het tot een minimum beperken van geluidshinder.
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22 GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 01 KABELS EN LEIDINGEN

03 Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen dat brandkranen, afsluiters e.d.
te allen tijde bereikbaar en duidelijk zichtbaar zijn.

04 De aannemer neemt maatregelen ter voorkoming van beschadigingen van brandkranen, afsluiters e.d.

05 Alle, in het terrein aanwezige voorwerpen, zoals R.G-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken enz,
welke behouden moeten blijven, moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van
de directie ontvangen aanzegging worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaatsen bewaard en na
voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie. Verplaatsingen van
aanduidingen in leidingstroken mogen slechts in aanwezigheid en/of na verkregen toestemming van de
betrokken beheerder uitgevoerd worden.
Verplaatsing van KAD-stenen en RG-palen mag slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken
ambtenaar van respectievelijk het kadaster cq. Rijkswaterstaat.

06 Voor bovenstaande (lid 01 t/m 05) zijn geen aparte bestekposten in dit bestek opgenomen de
kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen van de overige posten in deel 2.2 te zijn opgenomen.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 01 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden mag op onverhard terrein
ten hoogste 20 mm bedragen.

02 Indien de in lid 01 gestelde insporingsdiepte wordt overschreden, zullen deze sporen worden verrekend tegen
de in artikelen 01 18 05 en 01 18 06 gestelde verrekenmethode.

51 02 03 MATERIEEL

01 Het type materiaal en hulpmaterialen dient te voldoen aan het gestelde in leidraad beheersing
eikenprocessierups, update 2019.

02 Het staat de aannemer vrij om zelf te bepalen welk materieel hij toepast, mits er voldaan wordt aan de in lid 01
omschreven eisen.

51 02 06 EISEN AAN SNOEIWERKZAAMHEDEN BOMEN

01 De snoeiwerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door of onder leiding van (in het bijzijn van) een
gecertificeerd European Tree Worker (ETW). Per snoeiploeg dient minimaal 1 ETW'er aanwezig te zijn die
direct zicht heeft op de snoeiwerkzaamheden.

02 Het in lid 01 gestelde dient op het werk aantoonbaar te zijn.

03 Bij het niet nakomen van het in lid 01 en 02 gestelde zal de aannemer een korting opgelegd worden van €
500,- euro per geval per werkdag.
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51 02 08 KLIMWERKZAAMHEDEN OF WERKZAAMHEDEN MET HOOGWERKER

01 Bij alle klimwerkzaamheden en werkzaamheden met een hoogwerker dient te allen tijde minimaal
1 grondwerker aanwezig te zijn. Bij aanwezigheid van 1 grondwerker mag deze tijdens het daadwerkelijk
snoeien van de boom geen gemotoriseerd materieel bedienen, of verkeersvoorzieningen plaatsen of
verplaatsen.

02 Minimaal 1 grondwerker moet in het bezit zijn van de benodigde certificaten om te mogen klimmen en dient
alle benodigde klimgereedschap bij zich te hebben om reddend te kunnen klimmen.

03 Bij het niet nakomen van het in lid 01 en 02 gestelde zal de aannemer een korting opgelegd worden van €
500,- per geval per werkdag.

04 De aannemer zorgt voor het benodigde werkgereedschap, het klimmateriaal en het vervoer, afgestemd op de
eisen uit de Arbowet.

51 03 INFORMATIEOVERDRACHT

51 03 02 ALGEMEEN

01 Het signaleren van de eikenprocessierups gebeurt door de opdrachtgever en opdrachtnemer. Hierna geeft de
opdrachtgever een opdracht aan de aannemer voor het verwijderen van de eikenprocessierups.

02 De aannemer dient binnen 5 dagen na het binnenkomen van de opdracht de eikenprocessierups verwijderd te
hebben.

03 De bestrijding dient alleen uitgevoerd te worden op de locaties aangegeven door de directie.

04 Opdrachtnemer dient rekening te houden met zijn eigen veiligheid, alsmede met de veiligheid van anderen die
zich bevinden in de omgeving ten tijde van de werkzaamheden.

05 Bij signalering, door de aannemer, van eikenprocessierups in bomen die niet zijn aangegeven door of
namens de opdrachtgever, dient de aannemer dit te melden aan de directie.

51 03 03 ZIEKTECONTROLE

01 De aannemer houdt zich aan de meldplicht voor schadelijke organismen, vastgelegd in de
Plantgezondheidswet. Dit betekent dat, bij redelijk vermoeden van de aanwezigheid van een schadelijk
organisme, hiervan melding moet worden gemaakt bij de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA).
Vervolgens dient direct contact met de gemeente te worden opgenomen om de stappen en gevolgen te
bespreken.

02 Tijdens de (snoei)werkzaamheden dienen de bomen tevens visueel gecontroleerd te worden op aantastingen
en gebreken. Indien aanwezig dient dit op de dag van constatering te worden gemeld bij de toezichthouder en
geregistreerd in het registratiesysteem van de gemeente.

51 03 04 STORTEN RESTANTEN RUPSEN

01 - Vrijkomende droge restanten in zakken dienen afgevoerd te worden volgens Euralcode: 200203;
- Vrijkomende natte restanten zonder zak dienen te worden afgevoerd volgens Euralcode: 200201;
- Vrijkomende asresten bij directe verbranding, dienen afgevoerd te worden volgens Euralcode: 190112;

02 De aannemer dient (kopieën van) stort/ontdoeningsbonnen ter administratie
aan te bieden;
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51 5 BOMEN

51 52 EISEN EN UITVOERING ONDERHOUD BOMEN

51 52 10 TAKVRIJE ZONE NA SNOEI

01 Indien bij een boom de actuele opkroonhoogte is bereikt, dan dient de takvrije zone na snoei niet meer dan 1
meter lager te zijn dan de beoogde opkroonhoogte. Voorbeeld:
Beoogde opkroonhoogte Actuele opkroonhoogte Takvrije zone na snoei
4 meter Bereikt 3,5 meter
6 meter Bereikt 5,5 meter
8 meter Bereikt 7,5 meter

02 Indien bij een boom de actuele opkroonhoogte 'onbereikbaar' is, dan dient de takvrije zone na snoei gelijk te
zijn aan de hoogte van de onderste gesteltak. Takken uit het wettelijke wegprofiel dienen te allen tijde
verwijderd te worden. De te verwijderen takken mogen niet dikker zijn dan 10 centimeter. Voorbeeld:
Beoogde opkroonhoogte Actuele opkroonhoogte Hoogte onderste gesteltak Takvrije zone na snoei
4 meter Onbereikbaar 3,5 meter 3,5 meter

snoeimaatregel ongewenst
6 meter Onbereikbaar 1:1 4,5 meter 4,5 meter

51 52 11 SNOEIEN JONGE BOOM/NIEUWE AANPLANT

01 Een te verwijderen tak uit de top van een boom dient te allen tijde dikker te zijn dan 2 cm en ten minste ouder
dan 1 groeiseizoen.

51 57 MEET- EN VERREKENMETHODEN ONDERHOUD BOMEN

51 57 01 BOOMHOOGTEKLASSEN

01 Boomhoogteklassen worden in de BVC (boomveiligheidscontrole) opgenomen. De boomhoogte betreft de
boomhoogte zoals deze is voordat de snoeimaatregel is uitgevoerd, m.u.v. de knot- en vormbomen, de
boomhoogte van deze bomen betreft de afzethoogte tijdens de snoei.

02 De in de inspectiegegevens (BVC) opgenomen boomhoogteklasse voor de betreffende boom is leidend ook
al is de hoogte in werkelijkheid afwijkend hiervan. Dit geldt met een marge van 1,0 meter (hoger en lager).
Voorbeeld: een boom die volgens de inspectiegegevens valt binnen de boomhoogteklasse 12-18 meter maar
in werkelijkheid 18,65 meter hoog is, valt desondanks toch onder de bestekpost 12-18 meter. De aannemer
heeft in dit soort gevallen geen recht op verrekening van meerwerk en geen recht om te claimen dat deze
boom afgerekend moet worden middels de bestekpost voor de hogere categorie boomhoogteklasse, dit
omdat die 0,65 meter binnen de marge van 1,0 meter valt en derhalve de inspectiegegevens leidend zijn.
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62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 0 ALGEMEEN

62 02 EISEN EN UITVOERING

62 02 01 EISEN AAN VERKEERSMAATREGELEN

02 De afzetting dient zodanig te worden opgesteld dat er sprake is van een ononderbroken werkvak.

03 Volledige wegafsluiting voor alle verkeer is niet toegestaan tenzij er uitdrukkelijke toestemming van de directie
is.

04 De aannemer dient er indien mogelijk te allen tijde zorg voor te dragen dat het verkeer in beide richtingen
doorgang kan vinden.

05 Tenzij zulks redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dient de aannemer zorg te dragen dat bedrijven voor al het
voor hen bestemde verkeer bereikbaar blijven.

07 Hulpdiensten en lijnbussen moeten altijd direct doorgang krijgen.

09 De aannemer dient ermee rekening te houden dat de werkzaamheden op en/of nabij diverse verschillende
wegtypen kunnen plaatsvinden, in zowel de bebouwde kom als in het buitengebied.

62 02 04 HANDHAVING VERKEERSMAATREGELEN

01 Indien de eisen gesteld in de artikelen 62 02 01 niet worden nagekomen, zal de toezichthouder of directie
sommeren het werk direct te staken en de verkeersmaatregelen op orde brengen.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 0 DEELHOOFDSTUK 64.0

64 01 FLORA & FAUNA

64 01 01 WET NATUURBESCHERMING

01 Op dit werk is de gedragscode soortenbescherming gemeenten (Stadswerk) van toepassing. De
gedragscode is verkrijgbaar via Stadswerk te Ede.

03 De gemeente beschikt niet over informatie met betrekking tot aanwezigheid van beschermde flora & fauna.

04 In de uitvoeringsperiode dient de aannemer een risicoanalyse in het kader van de Wet natuurbescherming uit
te voeren. De risicoanalyse wordt door de aannemer schriftelijk vastgelegd. De resultaten dienen aan de
directie te worden overlegd.

05 De aannemer werkt het te realiseren contract uit tot een plan van aanpak Wet natuurbescherming.

06 Indien de geplande werkzaamheden in strijd zijn met de regelgeving en de gedragscode zoals
genoemd in lid 01 dient de aannemer deze boom te registreren en geen werkzaamheden te verrichten aan de
betreffende boom. De registratie dient aan de directie te worden overgedragen. Na afstemming met de directie
hierover zal de boom op een later tijdstip worden gesnoeid.

07 Tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden dient de aannemer tijdig contact op te nemen
met de directie in verband met specifieke deelgebieden waarbij extra maatregelen of aanpassing
van de werktijden vereist zijn met betrekking tot de Wet natuurbescherming. Voor deze deelgebieden kan een
aparte deelopdracht worden verstrekt.
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Behoort bij:{FB-2408-01}

Raamovereenkomst cyclisch onderhoud bomen gemeente Zwijndrecht

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{FB-2408-01}
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting
daarin niet inbegrepen:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het{} (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de
inschrijving relevante stukken.

Gedaan op{.....} (datum), te{.....}

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
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{.....} (naam)
{.....} (functie)

B) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

C) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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Behoort bij:{FB-2408-01}

Raamovereenkomst cyclisch onderhoud bomen gemeente Zwijndrecht

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet
van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 CYCLISCH ONDERHOUD

11 DATABEHEER

112 ADMINISTRATIE
112010 st 5.000,00 FDigitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden Digitree
112020 st 5.000,00 FDigitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden Gisib

13 SNOEI VRIJ UITGROEIENDE/NIET VRIJ UITGROEIENDE
BOOM

131 BEGELEIDINGSSNOEI, BEREIKBAAR MET HOOGWERKER

1310 Regulier boombeeld
131010 st 550,00 FBegeleidingssnoei < 6m
131020 st 510,00 FBegeleidingssnoei 6 - 9 m
131030 st 325,00 FBegeleidingssnoei 9 - 12 m
131040 st 205,00 FBegeleidingssnoei 12 - 15 m
131050 st 90,00 FBegeleidingssnoei 15 - 18 m
131060 st 20,00 FBegeleidingssnoei > 18 m

1311 Achterstallig boombeeld
131110 st 160,00 FBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld < 6 m
131120 st 205,00 FBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld 6 - 9 m
131130 st 205,00 FBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld 9 - 12 m
131140 st 115,00 FBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld 12 - 15 m
131150 st 10,00 FBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld 15 - 18 m
131160 st 5,00 FBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld > 18 m

1312 Verwaarloosd boombeeld
131210 st 5,00 FBegeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld < 6 m
131220 st 10,00 FBegeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld 6 - 9 m
131230 st 15,00 FBegeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld 9 - 12 m
131240 st 5,00 FBegeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld 12 - 15 m
131250 st 5,00 FBegeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld 15 - 18 m
131260 st 5,00 FBegeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld > 18 m

132 BEGELEIDINGSSNOEI, NIET BEREIKBAAR MET

1320 Regulier boombeeld
132010 st 30,00 FBegeleidingssnoei < 6m
132020 st 20,00 FBegeleidingssnoei 6 - 9 m
132030 st 5,00 FBegeleidingssnoei 9 - 12 m
132040 st 5,00 FBegeleidingssnoei 12 - 15 m
132050 st 5,00 FBegeleidingssnoei 15 - 18 m
132060 st 5,00 FBegeleidingssnoei > 18 m

1321 Achterstallig boombeeld
132110 st 5,00 FBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld < 6 m
132120 st 5,00 FBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld 6 - 9 m
132130 st 5,00 FBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld 9 - 12 m
132140 st 5,00 FBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld 12 - 15 m
132150 st 5,00 FBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld 15 - 18 m
132160 st 5,00 FBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld > 18 m

1322 Verwaarloosd boombeeld
132210 st 5,00 FBegeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld < 6 m
132220 st 5,00 FBegeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld 6 - 9 m
132230 st 5,00 FBegeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld 9 - 12 m
132240 st 5,00 FBegeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld 12 - 15 m
132250 st 5,00 FBegeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld 15 - 18 m
132260 st 5,00 FBegeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld > 18 m
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133 ONDERHOUDSSNOEI, BEREIKBAAR MET HOOGWERKER

1331 Achterstallig boombeeld
133110 st 470,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld, < 6 m
133120 st 505,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 6 - 9 m
133130 st 450,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 9 - 12 m
133140 st 605,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 12 - 15 m
133150 st 825,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 15 - 18 m
133160 st 500,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 18 - 24 m
133170 st 240,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld, > 24 m

134 ONDERHOUDSSNOEI, NIET BEREIKBAAR MET
HOOGWERKER

1341 Achterstallig boombeeld
134110 st 30,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld, < 6 m
134120 st 20,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 6 - 9 m
134130 st 10,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 9 - 12 m
134140 st 20,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 12 - 15 m
134150 st 10,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 15 - 18 m
134160 st 10,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 18 - 24 m
134170 st 10,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld, > 24 m

14 SPECIFIEKE (VORM)SNOEI

142 TERUGZETTEN EXTENSIEF, BEREIKBAAR MET
HOOGWERKER

1420 Regulier boombeeld
142010 st 10,00 FSpecifieke snoei bomen < 6 m
142020 st 25,00 FSpecifieke snoei bomen 6 tot 9 m
142030 st 35,00 FSpecifieke snoei bomen 9 tot 12 m
142040 st 20,00 FSpecifieke snoei bomen 12 tot 15 m
142050 st 15,00 FSpecifieke snoei bomen 15 tot 18 m
142060 st 20,00 FSpecifieke snoei bomen > 18 m

1421 Achterstallig boombeeld
142120 st 10,00 FSpecifieke snoei bomen 6 tot 9 m
142130 st 10,00 FSpecifieke snoei bomen 9 tot 12 m
142140 st 5,00 FSpecifieke snoei bomen 12 tot 15 m
142150 st 5,00 FSpecifieke snoei bomen 15 tot 18 m
142160 st 5,00 FSpecifieke snoei bomen > 18 m

143 TERUGZETTEN EXTENSIEF, NIET BEREIKBAAR MET

1430 Regulier boombeeld
143020 st 5,00 FSpecifieke snoei bomen 6 tot 9 m
143030 st 3,00 FSpecifieke snoei bomen 9 tot 12 m
143040 st 3,00 FSpecifieke snoei bomen 12 tot 15 m
143050 st 3,00 FSpecifieke snoei bomen 15 tot 18 m
143060 st 3,00 FSpecifieke snoei bomen > 18 m

1431 Achterstallig boombeeld
143120 st 5,00 FSpecifieke snoei bomen 6 tot 9 m
143130 st 3,00 FSpecifieke snoei bomen 9 tot 12 m
143140 st 3,00 FSpecifieke snoei bomen 12 tot 15 m
143150 st 3,00 FSpecifieke snoei bomen 15 tot 18 m
143160 st 3,00 FSpecifieke snoei bomen > 18 m

144 KNOTTEN, BEREIKBAAR MET HOOGWERKER

1441 Onderhoud knotbomen, afkomend hout tot ca. 2 jaar
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144110 st 60,00 FOnderhoud knotbomen, < 6 m
144120 st 5,00 FOnderhoud knotbomen, 6 tot 9 m
144130 st 1,00 FOnderhoud knotbomen, 9 tot 12 m

1442 Onderhoud knotbomen, afkomend hout tot ca. 3 jaar
144210 st 120,00 FOnderhoud knotbomen, < 6 m
144220 st 5,00 FOnderhoud knotbomen, 6 tot 9 m
144230 st 1,00 FOnderhoud knotbomen, 9 tot 12 m
144240 st 1,00 FOnderhoud knotbomen, 12 tot 15 m

1443 Onderhoud knotbomen, afkomend hout tot ca. 4 jaar
144310 st 50,00 FOnderhoud knotbomen, < 6 m
144320 st 5,00 FOnderhoud knotbomen, 6 tot 9 m
144330 st 1,00 FOnderhoud knotbomen, 9 tot 12 m
144340 st 1,00 FOnderhoud knotbomen, 12 tot 15 m

1444 Onderhoud knotbomen, afkomend hout tot ca. 5 jaar
144410 st 15,00 FOnderhoud knotbomen, < 6 m
144420 st 5,00 FOnderhoud knotbomen, 6 tot 9 m
144430 st 1,00 FOnderhoud knotbomen, 9 tot 12 m
144440 st 1,00 FOnderhoud knotbomen, 12 tot 15 m

145 KNOTTEN, NIET BEREIKBAAR MET HOOGWERKER

1451 Onderhoud knotbomen, afkomend hout tot ca. 2 jaar
145110 st 5,00 FOnderhoud knotbomen, < 6 m
145120 st 2,00 FOnderhoud knotbomen, 6 tot 9 m
145130 st 1,00 FOnderhoud knotbomen, 9 tot 12 m

1452 Onderhoud knotbomen, afkomend hout tot ca. 3 jaar
145210 st 10,00 FOnderhoud knotbomen, < 6 m
145220 st 2,00 FOnderhoud knotbomen, 6 tot 9 m
145230 st 1,00 FOnderhoud knotbomen, 9 tot 12 m
145240 st 1,00 FOnderhoud knotbomen, 12 tot 15 m

1453 Onderhoud knotbomen, afkomend hout tot ca. 4 jaar
145310 st 5,00 FOnderhoud knotbomen, < 6 m
145320 st 2,00 FOnderhoud knotbomen, 6 tot 9 m
145330 st 1,00 FOnderhoud knotbomen, 9 tot 12 m
145340 st 1,00 FOnderhoud knotbomen, 12 tot 15 m

1454 Onderhoud knotbomen, afkomend hout tot ca. 5 jaar
145410 st 5,00 FOnderhoud knotbomen, < 6 m
145420 st 2,00 FOnderhoud knotbomen, 6 tot 9 m
145430 st 1,00 FOnderhoud knotbomen, 9 tot 12 m
145440 st 1,00 FOnderhoud knotbomen, 12 tot 15 m

15 SPECIFIEKE (ONDERHOUDS)MAATREGELEN

154 AANBRENGEN KROONVERANKERING
154030 st 5,00 FLeveren en aanbrengen kroonanker - breuklast 8 ton
154040 st 10,00 FControleren en bijstellen kroonverankering

16 EIKENPROCESSIERUPSEN

161 MECHANISCH BESTRIJDEN EIKENPROCESSIERUPSEN
161010 st 10,00 FMechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
161020 st 10,00 FMechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
161030 st 10,00 FMechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
161040 st 10,00 FMechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
161050 st 10,00 FMechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
161060 st 10,00 FMechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
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18 DIVERSE

185 FLORA & FAUNA
185010 keer 400,00 FInventariseren en registreren fauna, snoei bomen
185020 keer 50,00 FInventariseren en registreren fauna, kappen bomen

2 CULTUURTECHNISCH WERK

21 CULTUURTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN

2110 Verwijderen bomen, vrije val mogelijk, hoge boomstobbe
211010 st 15,00 FVerwijderen bomen, diameter tot 0.25 m
211020 st 10,00 FVerwijderen bomen, diameter van 0.25 m tot 0.50 m
211030 st 5,00 FVerwijderen bomen, diameter van 0.50 m tot 0.75 m
211040 st 5,00 FVerwijderen bomen, diameter van 0.75 m tot 1.00 m
211050 st 5,00 FVerwijderen bomen, diameter vanaf 1.00 m

2120 Verwijderen bomen,vrije val niet mogelijk, hoge
boomstobbe

212010 st 15,00 FVerwijderen bomen, diameter tot 0.25 m
212020 st 10,00 FVerwijderen bomen, diameter van 0.25 m tot 0.50 m
212030 st 5,00 FVerwijderen bomen, diameter van 0.50 m tot 0.75 m
212040 st 5,00 FVerwijderen bomen, diameter van 0.75 m tot 1.00 m
212050 st 5,00 FVerwijderen bomen, diameter vanaf 1.00 m

2130 Verwijderen bomen, vrije val mogelijk, lage boomstobbe
213010 st 15,00 FVerwijderen bomen, diameter tot 0.25 m
213020 st 10,00 FVerwijderen bomen, diameter van 0.25 m tot 0.50 m
213030 st 5,00 FVerwijderen bomen, diameter van 0.50 m tot 0.75 m
213040 st 5,00 FVerwijderen bomen, diameter van 0.75 m tot 1.00 m
213050 st 5,00 FVerwijderen bomen, diameter vanaf 1.00 m

2140 Verwijderen bomen, vrije val niet mogelijk, lage
boomstobbe

214010 st 15,00 FVerwijderen bomen, diameter tot 0.25 m
214020 st 10,00 FVerwijderen bomen, diameter van 0.25 m tot 0.50 m
214030 st 5,00 FVerwijderen bomen, diameter van 0.50 m tot 0.75 m
214040 st 5,00 FVerwijderen bomen, diameter van 0.75 m tot 1.00 m
214050 st 5,00 FVerwijderen bomen, diameter vanaf 1.00 m

2150 Verwijderen stobben
215010 st 20,00 FVerwijderen stobben, tot 0,25 m
215020 st 20,00 FVerwijderen stobben, 0,25 tot 0,50 m
215030 st 15,00 FVerwijderen stobben, 0,50 tot 0,75 m
215040 st 5,00 FVerwijderen stobben, 0,75 tot 1,00 m
215050 st 5,00 FVerwijderen stobben, > 1,00 m

25 PLANTEN VAN BOMEN

251 LOSSEN EN VERVOEREN BOMEN
251010 st 40,00 FLossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
251020 keer 40,00 FVervoeren bomen (RAW-raamovereenkomst).
251030 st 40,00 FLossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
251040 keer 40,00 FVervoeren bomen (RAW-raamovereenkomst).

252 PLANTEN VAN BOMEN, LEVERANTIEMAAT 16-18

2521 Aanbrengen bomen maat 16-18 met kluit in verharding
252130 st 20,00 FMaken plantgat.
252140 st 20,00 FPlanten bomen (RAW-raamovereenkomst).

2522 Aanbrengen bomen maat 16-18 met kluit in beplanting
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252230 st 20,00 FMaken plantgat.
252240 st 20,00 FPlanten bomen (RAW-raamovereenkomst).

253 PLANTEN VAN BOMEN, LEVERANTIEMAAT 18-20

2531 Aanbrengen bomen maat 18-20 met kluit in verharding
253130 st 20,00 FMaken plantgat.
253140 st 20,00 FPlanten bomen (RAW-raamovereenkomst).

2532 Aanbrengen bomen maat 18-20 met kluit in beplanting
253230 st 20,00 FMaken plantgat.
253240 st 20,00 FPlanten bomen (RAW-raamovereenkomst).

254 AANBRENGEN VOORZIENINGEN
254010 st 80,00 FAanbrengen bovengrondse boomverankering.
254020 st 80,00 FAanbrengen composteerbare watergeefdrain, lengte 4,00

m.
254030 st 80,00 FAanbrengen biologisch afbreekbare gietrand, diameter

0,95 m

255 VERWIJDEREN BOOMVERANKERING
255010 st 20,00 FVerwijderen bovengrondse boomverankering.
255020 st 80,00 FVerwijderen bovengrondse boomverankering.

26 ONDERHOUD EN NAZORG BOMEN

2610 Onderhoud
262010 st 80,00 FOnderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na

oplevering van de deelopdracht (RAW-raamovereenk.).

8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD

81 INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL
810010 uur 40,00 FInzetten werknemer, medewerker groen functiegroep 1
810020 uur 40,00 FInzetten werknemer, medewerker groen functiegroep 2
810030 uur 40,00 FInzetten werknemer, medewerker groen functiegroep 3
810040 uur 40,00 FInzetten werknemer, medewerker groen functiegroep 4
810050 uur 40,00 FInzetten werknemer, medewerker groen functiegroep 5
810060 uur 40,00 FInzetten werknemer,gecertificeerde ETW
810070 uur 40,00 FInzetten werknemer,gecertificeerde ETW incl. auto
810080 uur 40,00 FInzetten werknemer, twee boomverzorgers
810090 uur 40,00 FInzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met

landelijke aanstelling.
810100 uur 40,00 FInzetten van een hydraulische graafmachine
810110 uur 40,00 FInzetten zelfrijdende hoogwerker (excl. bediening)
810120 uur 40,00 FInzetten tractor.
810130 uur 40,00 FInzetten stobbenfrees <80 cm
810140 uur 40,00 FInzetten versnipperaar kraaningevoerd
810150 uur 40,00 FInzetten vrachtauto met autolaadkraan

82 VERKEERSMAATREGELEN

821 VERKEERSPLANNEN EN TEKENINGEN
821020 st 6,00 FOpstellen verkeersplan
821030 st 50,00 FOpstellen verkeerstekening(en), volledige afzettingen
821040 st 150,00 FOpstellen verkeerstekening(en), halve rijbaanafzettingen

822 TOEPASSEN AFZETTINGEN
822010 keer 20,00 FToep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
822020 keer 50,00 FToep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
822030 keer 50,00 FToepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
822040 keer 100,00 FToepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
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822050 keer 100,00 FToepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
822060 keer 100,00 FToepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
822070 keer 50,00 FToepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes

823 OMLEIDINGSROUTES

8231 Omleidingsroutes
823110 keer 20,00 FAanbrengen omleidingsroutes
823130 keer 20,00 FVerwijderen omleidingsroutes.

8232 Omleidingsroutes enkelbaansweg
823210 keer 50,00 FAanbrengen omleidingsroutes
823230 keer 50,00 FVerwijderen omleidingsroutes.

8233 Omleidingsroutes fietspaden
823310 keer 100,00 FAanbrengen omleidingsroutes
823330 keer 100,00 FVerwijderen omleidingsroutes.

83 RIJPLATEN
830010 m 1.000,00 FAanbrengen rijplatenbaan.
830020 m*d 1.000,00 FIn stand houden rijplatenbaan.
830040 m 1.000,00 FVerwijderen rijplatenbaan.

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 KORTING
919990 %Korting

929990 %Uitvoeringskosten

939990 %Algemene kosten

949990 %Winst en risico

96 BIJDRAGEN
960010 %Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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