
Nota van Inlichtingen

ten behoeve van de Europese Openbare Aanbesteding

“Het leveren van een kolkenzuiger”

Datum: 28-11-2024

Deze nota van inlichtingen is opgesteld naar aanleiding van vragen, gesteld door verschillende aanvragers. Enkele 

vragen zijn mogelijk meerdere malen gesteld en deze zijn dan ook meerdere malen opgenomen in deze nota om 

kenbaar te maken dat deze vragen op dezelfde wijze zijn geïnterpreteerd.



Vraag Hoofdstuk/ Bijlage Pagina Paragraaf Vraag Antwoord

1 00 - Leidraad 22 Hfdst. VI

U geeft aan dat de facturen na 30 dagen betaald worden. Tevens geeft U aan dat er pas 

na levering gefactureerd mag worden. Dit houdt in dat de 90% factuur na 30 dagen na 

geleverde prestatie betaald wordt en de 10% factuur (factuurdatum 30 dagen na 

aflevering) pas na 60 dagen. Gelet op het investeringsbedrag is dit een behoorlijk stuk 

voorfinanciering voor inschrijvers, terwijl de onderdelen van dit voertuig ook al in een veel 

eerder stadium vóór/tijdens de bouw betaald moeten worden aan toeleveranciers. Dit 

resulteert in een hogere kostprijs van het te bouwen voertuig. Wij willen U verzoeken om de 

facturen terstond na levering te voldoen.

Het gestelde in hoofdstuk VI, paragraaf 'Facturatie' op pagina 22 van 36 vervalt. 

Opdrachtgever betaalt de volledige factuur voor de levering van de kolkenzuiger terstond na 

levering van de kolkenzuiger.

2 03 - PVE 1 E-33
Hogdrukpompen worden aangedreven met een vaste pomp omdat men op deze wijze het 

debiet kan regelen met een het toerental. Gaat u hiermee akkoord.

Ja, het toepassen van een pomp met een vast debiet voor de aandrijving van de 

hogedrukpomp is toegestaan.

3 03 - PVE 9 E-111
Als het hydraulisch systeem continu gekoeld wordt zonder dat er een thermostaat er tussen 

zit is in pricipe een temperatuur meter niet meer nodig, zou u deze eisen kunnen laten vallen

Eis E-111 is hiermee vervallen.

Eis E-43 wordt aangepast en luidt nu:

Het hydraulisch systeem is uitgevoerd met oliekoeler, tenzij de warmte reeds afdoende wordt 

afgevoerd (onder elke omstandigheid bij dagelijks gebruik, dat wil zeggen ook op extreem 

warme dagen bij zware inzet). 

4 03 - PVE 9 E-114 De overdruk in onze vuiltank bedraagt 0,49 bar, graag uw toestemming.

Eis E-114 wordt aangepast en luidt nu:

De opbouw dient een overdruk van minimaal 0,49 bar in de vuiltank te kunnen bereiken en 

handhaven.

5 03 - PVE 11 E-142

U geeft aan een gecombineer zuig/pers aansluiting, echter wilt in E-143 ook een stijgbuis. 

Dan is het handiger om 2 aansluitingen op het achterdksel te hebben, Zou u een voorkeur 

kunnen uitspreken voor één afsluiter  of twee afsluiters waarvan een met stijgbuis.

Op het achterdeksel komen twee aansluitingen, één zuigaansluiting met stijgbuis en één 

persaansluiting. Eis E-142 wordt aangepast en luidt nu:

Het achterdeksel is voorzien van een zuig- en een persaansluiting met een 4" kogelkraan, 

voorzien van eindkappen met mechanische verbinding en ontluchtingskranen (type koppeling 

en plaatsbepaling na gunning in overleg).

6 03 - PVE 11 E-156 

De pstolen die u aangeeft zijn sputnevelpistolen en deze hbebn een vaste lanslengte.Indien 

u en lente wil van 1600 mm wil is het handiger om een  pistool met een daaibare nozzle op 

een lans van  te nemen. Kunt u hiermee leven.

De door u voorgestelde oplossing is akkoord voor opdrachtgever. De definitieve uitvoering van 

het spuitpistool wordt in het verificatieoverleg tussen inschrijver en opdrachtgever in goed 

overleg vastgesteld.

7 03 - PVE 13 E-189 Wilt u ook eenhouder op de tank om dit putstuk op te kunnen bergen.
Ja, aan de tank, bij voorkeur aan de rechterzijde (bijrijderszijde) wordt een opbergmogelijkheid 

voor het tweede putstuk gemonteerd.

8 03 - PVE 14 E-200 i.c.m. E-205

De slangenbak en gereedschapskasten worden beiden aan de linkerzijde gevraagd. Wij 

gaan er van uit dat dit niet correct is. Kunt U aangeven wat de juiste posities van genoemde 

componenten zijn?

Het door u gestelde is juist. De positie van de slangenbak aan de linkerzijde, zoals beschreven 

in eis E-200, is juist. 

De genoemde kisten in eis E-205 worden gemonteerd aan de rechterzijde. De grootte van de 

kisten is afhankelijk van de beschikbare ruimte. De putbuizen, worden onder de gemonteerde 

kisten opgeborgen.

9 03 - PVE 14 E-205

Op de linkerzijde zit ook reeds een slangebak. Oftewel hier is geen ruimte. Er rest dan alleen 

eventueel nog plek op chassis hoogte. Bedoelt u dii dienaangaande ook zo?  Als dit de 

bedoeling is kan er neter worden gekozen voor de rechterzijde omdat dit als men de 

intentie heeft aan de voorzijde te kolken een veel veiliger plek is. graag horen wij u visie.

Zie antwoord vraag 8.
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10 03 - PVE 18 E-233

Is het niet handiger om het RO contract af te sluiten met de truckleverancier als de 

opbouwfabrikant zich in il schrijven. Of is het expliciet de bedoeling dat de Truckleverancier 

als hoofdaannemer inschrijft. In de praktijk za waarschijnlijk l alle communicatie ook tussen 

de truckdealer en ZRD plaatsvinden. Graaag vernemen wij hierop uw visie.

Onafhankelijk van welke partij als hoofdaannemer inschrijft (truckleverancier als 

hoofdaannemer of de opbouwleverancier als hoofdaannemer), het onderhoudscontract voor 

het chassisdeel wordt afgesloten tussen de opdrachtgever en de truckdealer. 

Het is aan inschrijvende marktpartijen om te bepalen of men als hoofdaannemer, als 

onderaannemer of wellicht als samenwerkingsverband van inschrijvers (in combinatie) wenst 

in te schrijven.

Daarnaast heeft de aanbestedende dienst besloten het RO contract voor het chassisdeel,  

optioneel uit te vragen. Voordat de opdracht definitief aan de winnende inschrijver wordt 

gegund, wordt door de ZRD besloten of het RO contract voor het chassis wordt afgenomen of 

niet.

11 03 - PVE ALG

Wilt u als meet en regeltechniek een Can Bus aangestuurde opbiouw om de 

brtrouwbaarheid te vergroten en gemakkelijke communicatie met het chassis te 

bewerkstelligen

De wijze waarop de besturing van de kolkenzuiger wordt vormgegeven en de regltechniek 

daarachter wordt vormgegeven is aan de inschrijver. Voor opdrachtgever staat voorop, dat zij 

een kwalitatief goede kolkenzuiger wenst, waarbij de besturing zo eenvoudig mogelijk is met 

een zo hoog mogelijke betrouwbaarheid en daarmee beschikbaarheid van d kolkenzuiger.

12

Mededeling van de aanbestedende dienst:

Bij inschrijvingen op aanbestedingen ziet de opdrachtgever regelmatig onnodige fouten die leiden tot ongeldige inschrijvingen. Door inschrijvers veel gemaakte fouten zijn  (niet limitatief):

• Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) niet of niet rechtsgeldig ondertekend (maak gebruik van de volmacht uit de aanbestedingsleidraad indien rechtsgeldige ondertekening vlak voor inschrijving lastig te realiseren is)

• Referenties van onderaannemers in de inschrijving terwijl er geen beroep op de draagkracht van de onderaannemer wordt gedaan in de UEA op onderdeel IIC

• Onderaannemers waarop een beroep wordt gedaan (IIC in de UEA) en waarvan vervolgens geen UEA van de onderaannemer wordt bijgevoegd (let op de rechtsgeldige ondertekening door de onderaannemer)

• Niet de juiste versie van prijsinvulformulieren en/of kwalitatieve gunningscriteria bijgevoegd

• Aanpassingen door inschrijver van standaard formulieren

• Onjuist ingevulde waarden op kwalitatieve gunningscriteria die niet kunnen worden onderbouwd (of niet voldoen aan de minimale/maximale eisen)

• Referentie projecten die buiten de gestelde referentieperiode zijn uitgevoerd (oftewel te oud en daardoor niet geldig)

• Referentie projecten die de gestelde kerncompetentie niet, of niet volledig afdekken

• Ontbrekende documenten in de inschrijving. Zie hiervoor de checklist op in bijlage A van de aanbestedingsleidraad
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