

Bijlage: overzicht minicontainers, verzamelcontainers en grofvuilroute



Overzicht aantal aansluitingen met minicontainers

Type (fractie)	Aantal huisaansluitingen
Restafval	10500
GFT-afval	10500
PMD-afval	10500

De aantallen zijn indicatief en kunnen, zoals in aanbestedingsleidraad beschreven, gedurende de opdracht wijzigen

Overzicht verzamelcontainers (voornamelijk hoogbouw / appartementen)

Bovengrondse verzamelcontainers (te leveren door opdrachtnemer aan opdrachtgever)

Wekelijkse lediging

Betreft kunststoffen verzamelcontainers, waarvan sommigen met voetpedaal

Locatie / adres	Plaats	Aansluitingen aantal	Aantal REST	Aantal PMD
1. De Hoefslag 1 t/m 49 (oneven)	Gasselte	26	2 st. 660L	1 st. 660L
2. Het Hof van Rolde 2 t/m 32 (even)	Rolde	16	1st.1100L	1 st. 660L
3. Asserstraat 1 B t/m 1 K (oplopend)	Rolde	10	1st.1100L	1 st. 660L
4. Bonnerhoek 30 t/m 48 (even)	Gieten	10	1st.660L	1st.660L
5. Holle Drift 1 t/m 41 (oneven)	Schipborg	21	1st.1100L	1st.1100L
6. J. Cuperuslaan 2 t/m 12 en 12A t/m 12D	Gasselte	10	1st.660L	1st.660L
7. Eexterweg 6 en 6A t/m 6G (oplopend)	Gieten	8	1st.660L	1st.660L
8. Plein 1 t/m 11 (oplopend)	Rolde	11	1st.660L	1st.660L
9. Zeegserweg 1 t/m 21 (oneven)	Schipborg	11	1st.660L	1st.660L
10. De Ziel 87 t/m 138 (oplopend)	Rolde	52	2 st. 660L	1 st. 660L
11. Stationsstraat 57 t/m 111 (oneven)	Gieten	28	1st.1100L	1st.1100L
12. Straatkampen 2 t/m 18 even	Rolde	18	1st.1100L + 1st.660L	1st.660L
13. De Wolden 49 t/m 83 (oneven)	Annen	18	1st.1100L	1st.1100L
14. Zetstee 2 t/m 28 en 1 t/m 19	Annen	24	1st.1100L	1st.1100L
15. Hoogte der Heide 1 t/m 71 (oneven)	Gasselte	35	2 st. 660L	1 st. 660L
16. Havenkade 2 t/m 6G	Gasselternijveen	22	1st.1100L	1st.1100L
17. Wemenweg 2 t/m 18 (even)	Gieten	12	1st.660L	1st.660L
18. Bonnerveen 9 t/m 23 (oplopend) + Boerendijk 1 t/m 11 (oneven)	Gieterveen	14	1st.1100L	1 st. 1100L
19. B.Reijnderstraat 36 t/m 62 (even) + Grolloerstraat 24 t/m 24c (oplopend)	Rolde	18	1st.660L	1st.660L
20. Zuid-Es 52 t/m 70 (even)	Rolde	10	1st.660L	1st.660L
21. J. Cuperuslaan 14 t/m 24	Gasselte	10	1st.660L	1st.660L
22. Spijkerboordijk Annen	Annen		1st.1100L	1st.1100L
23. Holledrift 75	Schipborg		1st.1100L	1st.1100L
24. Hoofdstraat 17	Rolde		1st.1100L	1st.1100L
25. Holledrift 45	Schipborg			1st.1100L

Totalen 660 liter	16	15
Totalen 1100 liter	12	10

Ondergrondscontainers bij appartementen en hoogbouw

Wekelijkse lediging

Locatie / adres	Plaats	Aansluitingen aantal	Aantal REST	Aantal PMD
25. Holledrift 45	Schipborg		Molok 3000 L	
26. Zuid-Es 2	Rolde	12	5m3	5m3
27. De Trog 2	Gieten	44	2st. 5m3	2st. 5m3

Totalen Molok (3m3)	1	0
Totalen OC (5m3)	3	2

Overzicht grofvuilroute

De route wordt maandelijks gereden, bij voorkeur op de eerste maandag of woensdag van de maand. Aanmelding verloopt via opdrachtgever. Opdrachtgever geeft telkens aan opdrachtnemer de adressen en hoeveelheden door. De route is dus maandelijks wisselend. In de praktijk kan de route vaak met de inzameling van verzamelcontainers mee.

Aantal adressen per jaar (indicatief)	50
Aantal adressen per maand (indicatief)	4 tot 5